PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS - Projektas:

	1. 
	Objekto pavadinimas
	Projektavimo paslaugos. Naujos mokyklos statybos projektavimas Žytomyro mieste, M. Berdyčivo g. 18, Žytomyras, Ukrainojea pagal pakartotinio naudojimo / adaptyvų projektą.
Adaptyvaus projekto registracijos Nr.:
Adaptyvaus projekto autorius: „Scandurra Studio Architettura srl (Italija), bendradarbiaujant su Ukrainos architektu Mykhailo Vustyansky

	2. 
	Projekto pavadinimas
	Naujos mokyklos statybos techninio projekto parengimas Žytomyro mieste pagal pakartotinio naudojimo / adaptyvų projektą skirtą 650-iai mokinių 

	3. 
	Objekto vieta
	Mala Berdychivska g. 18, Žytomyras, Žytomyro sritis, Ukraina

	4. 
	Projektavimo pagrindas
	Teritorijų planavimo dokumentai (pridedama)
1. Galiojanti miestų planavimo dokumentacija:
· Žytomyro miesto bendrasis planas;
· Detalusis planas teritorijos, kurioje planuojama statyba;
2. Skaitmeninis vietovės modelis:
· Skaitmeninis topografinis pagrindas 1-500
· Skaitmeninis topografinis pagrindas 1-2000.


	5. 
	Statybos tipas
	Nauja statyba

	6. 
	Užsakovas
	Žytomyro miesto savivaldybė
Adresas: S. Koroliovo aikštė 4/2, 10014 Žytomyro miestas, Žytomyro sritis, Ukraina

	7. 
	Galutinis naudos gavėjas
	Žytomyro licėjus Nr. 25; 
Adresas: M. Berdyčivo g. 18, Žytomyras, Ukraina;

Institucijos tipas: bendrojo ugdymo įstaiga (licėjus);


	8. 
	Informacija apie mokėtoją
	Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)
Adresas: S. Konarskio g. 13, LT-03109 Vilnius, Lietuva


	9. 
	Finansavimo šaltinis
	Lietuvos bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas kartu su Airijos Vyriausybe.

	10. 
	Adaptyvaus projekto naudojimas
	Adaptyvus/pakartotinis architektūrinis projektavimas – tai architektūrinis darbas, architektūrinių sprendimų rinkinys, skirtas pastato projektavimui, kuriame pateikiami maksimalūs sprendimai dėl pastato vietos, interjero ir eksterjero, kurie gali būti taikomi nepriklausomai nuo konkrečios tikslinės vietos ar lokacijos ir gali būti pakartotinai naudojami pritaikyta forma įvairiose skirtingose vietose, kiekvieną kartą atskirai integruojant ir pritaikant prie vietos konteksto.

Adaptyvaus projekto pagal kurį rengiamas lokalizavimo projektas pavadinimas „Нове будівництво школи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання.“

Projekto registracijos Nr.
Projekto autoriai: Architektų studija „Scandurra Studio Architettura srl“ (Italija) ir Ukrainos architektas Mychailo Vustianskis.

Šios projektavimo užduoties tikslas – pritaikyti adaptyvų projektą Žytomyro miesto mokyklos poreikiams ir statybai.

Pridedama:
· Adaptyvus projektas (kai bus patvirtintas ir užregistruotas)
· Future School for Ukraine -  Patarimų knyga (The Handbook)


	11. 
	Projektavimo etapų apibrėžimas, nurodant etapą, kuris bus teikiamas tvirtinti (nustatoma kartu su užsakovu ir projektuotoju)
	Objekto projektavimas atliekamas vienu etapu, parengiant projektinę dokumentaciją, kurią sudaro "Projektas" (stadija P ) ir "Darbo projektas" (stadija R). Stadijos nurodytos pagal galiojančius Ukrainos statybos reikalavimus.

	12. 
	Projektinės dokumentacijos sudėtis ir turinys
	Vadovaujantis DBN A.2.2-3:2014
Vadovaujantis DBN B.2.2-3:2018 „Pastatai ir statiniai. Švietimo įstaigos“ (mokykloms).
Vadovaujantis DBN В.2.2-5:2023 ,,Civilinės saugos slėptuvių ir priedangų projektavimas“ Projektinė dokumentacija rengiama pagal adaptyvaus techninio projekto sprendinius, leidžiančius pastatą pritaikyti konkrečioms vietos sąlygoms ir poreikiams.

Projekto dalys:
(Pastaba: šis sąrašas nėra baigtinis, Projekto sudėtis gali būti patikslinta po suderinimo ir aptarimų su Užsakovu ir CPVA):
· АР – Architektūriniai sprendiniai
· КР – Konstrukciniai sprendiniai
· ОВ – Šildymas ir vėdinimas
· ВК – Vandentiekis ir nuotekos
· ЕТР – Elektrotechnikos sprendiniai
· СКС / СОС / СКД – Ryšiai ir saugos sistemos
· ПОБ – Gaisrinė sauga
· ІТЗ ЦЗ – Civilinė sauga (slėptuvė)
· ГП – Sklypo planas
· ОВНС – Aplinkosauginiai sprendiniai
· ТХ / ПЗ – Technologija ir statybos organizavimas
· Sąmatinė dokumentacija: privaloma atskirti slėptuvės ir mokyklos sąmatas, taip pat turi būti pateiktas darbo apimčių su medžiagomis sąrašą arba analogiškas sąrašas
· Interjero projektas: pateikti principines vizualizacijas; numatyti projekte apdailos medžiagų ir baldų kiekius. 
Projekto sprendiniai (pateikti aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į Projekto dokumentų – Projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį Projekto sprendiniams.

Projektuotojas turi siekti, kad darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai, t.y. kad parengto Projekto sprendiniai būtų efektyvūs ir veiksmingi, sprendinių vertė atitiktų jų naudą. 

Parengtame Techniniame Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos.


	13. 
	Projekto sprendinių derinimas 
	Visi projekto planuojami sprendiniai turi būti derinami su Užsakovu ir CPVA. 

Parengus pirminius brėžinius, jie pristatomi CPVA ir Užsakovui (pristatymo dokumentai rengiami ukrainiečių ir anglų kalbomis).

Pakoregavus pagal gautas pastabas, CPVA ir Užsakovui pristatomi galutiniai sprendinių variantai (ukrainiečių ir anglų kalbomis).

Visuose pirminiuose ir galutiniuose sprendiniuose turi būti teikiama atskira dalis/paaiškinimas, kaip jie atitinka Bauhaus/NEB principus, nurodant juos ir detalizuojant konkrečiame sprendinyje.

	14. 
	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė 
	Paslaugų teikimo pradžia: projektavimo paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimas;
Projektas turi būti parengtas ir pateiktas ekspertizei per 5 mėnesius nuo projektavimo paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo. 
Už projekto ekspertizės paslaugos įsigijimą  ir atlikimą tiekėjas nėra atsakingas ir jam jos atlikti nereikės. 
Pagal ekspertizės pateiktas pastabas tiekėjas projektą turi pakoreguoti ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo šių pastabų pateikimo tiekėjui dienos Užsakovo ir CPVA priėmimo ir patikrinimo terminas ir ekspertizės paslaugų atlikimo terminas neįskaičiuojamas į bendrą projektuotojo įsipareigojimų vykdymo terminą. 

	15. 
	Inžinerinių tyrimų duomenys
	Pagal DBN A.2.1-1-2008 „Inžineriniai tyrimai statybai“.
 Užsakovas paveda projektuotojui užsakyti ir apmokėti:
· Techninę ataskaitą apie inžinerinius-geodezinius tyrimus
· Techninę ataskaitą apie inžinerinius-geologinius tyrimus

Tyrimų rezultatai turi būti pateikti su pilna ataskaita. Į kainą įtraukiami visi laboratoriniai bandymai. Ataskaita pateikiama skaitmenine ir popierine forma.

	16. 
	Duomenys apie ypatingas statybos sąlygas (seismiškumas, nusėdantys gruntai, dirbtiniai ir užtvindomi teritorijos ir pan.) 
	Turi būti išaiškinta po inžinerinių ir geologinių tyrimų atlikimo.

	17. 
	Pagrindiniai architektūriniai ir planavimo reikalavimai bei objekto charakteristikos, įskaitant funkcines patalpų grupes, patalpų pavadinimus ir plotus 
	Projektuojamas daugiafunkcinis švietimo centras, kurį sudaro visi mokymui ir papildomoms bendruomenės funkcijoms skirti pastatai.
Architektūriniai planavimo reikalavimai nurodyti parengtame adaptyviame techniniame projekte.

Sklypo plotas – 2,5 ha (25 000 m²).
Užstatymo plotas – 0,8593 ha (8 593,35 m²), užstatymo tankumas – 34,37 %.
Adaptyvaus projekto sprendinius pritaikyti Žytomyro mokyklos teritorijai.

Pagrindiniai rodikliai, pagal kuriuos adaptyvus projektas koreguojamas:
1. Mokinių skaičius: 650
2. Darbuotojų skaičius: 100
3. Klasės skaičius: 1-9

Projekte numatyti tokias funkcines patalpų grupes (PIRKIME GALI KEISTIS):
Klasės ir mokymo kabinetai (bendrojo viduriniojo ugdymo įstaigose):
1. 4 pradinės mokyklos klasės;
2. Biologijos kabinetas; 
3. Istorijos kabinetas;
4. Geografijos kabinetas;
5. Ukrainiečių kalbos ir literatūros kabinetas;
6. Užsienio kalbų kabinetas;
7. Fizikos kabinetas;
8. Informatikos kabinetas;
9. Matematikos kabinetas.

Kūno kultūros ir sporto kabinetai:
1. Sporto salė;
2. Persirengimo kambariai, dušai, tualetai;
3. Inventoriaus, trenerių.

Bendro naudojimo:
1. Biblioteka;
2. Aula.

Valgykla:
1. Valgomasis;
2. Virtuvė su pagalbinėmis patalpomis;
3. Pagalbinės ir buitinės patalpos personalui.

Medicininė priežiūra
1. Medicinos kabinetas;
2. Psichologo kabinetas irišteklių kambarys;
3. Išteklių kambarys (psichologinės pagalbos kambarys mokytojams).

Administracinės ir tarnybinės patalpos:
1. Kambarys mokytojams;
2. Direktoriaus kabinetas ir sekretoriatas;
3. Sanitarinis mazgas personalui;
4. Persirengimo kambarys ir kambarys techniniam personalui.

Pagalbinės ir pagalbinės patalpos:
1. Poilsio kambariai;
2. Sanitariniai mazgai mergaitėms ir berniukams;
3. Fojė;
4. Dvi persirengimo patalpos.

Slėptuvė: 
1. Suprojektuota mokyklos pastato rūsyje.
2. Paskirtis – dvigubos paskirties, antiradiacinė.
3. Slėptuvėje numatyta vietų 750 asmenims (moksleiviams, personalui).
4. Įrengti evakuaciniai išėjimai pritaikyti žmonėms su negalia.
Sporto erdvė/stadionas:
1. Futbolo aikštė, bėgimo takeliai, krepšinio aikštelė.
2. Poilsio ir žaidimų aikštelė pradinių klasių mokiniams

Taip pat projektuojamos poilsio, ūkio zonos (prieiga prie valgyklos, šiukšlių konteineriai, techninis įvažiavimas)
Lauko apželdinimas - ne mažiau kaip 40 % sklypo ploto.
Numatomas privalomas pagal DBN automobilių stovėjimo vietų skaičius bei vaikų atvežimo ir paleidimo vieta. 
Projektuojant mokyklą atsižvelgiama į Naujos Ukrainos mokyklos koncepciją: https://mon.gov.ua/nova-ukrainska-shkola 

Projektuojant slėptuvę, atsižvelgiama ir taikoma praktika pagal šias rekomendacijas: https://fortetsia.gov.ua/#recomendation



	18. 
	Pasekmių (atsakomybės) klasė ir apskaičiuotas objekto eksploatacijos terminas, pagrindiniai konstrukciniai ir technologiniai sprendimai 
	Objekto klasė - CC3 
Eksploatacijos terminas – ne mažiau 100 metų
Objekto pasekmių (atsakomybės) klasė nustatoma pagal DBN V.1.2-14 ir DSTU 8855:2019

	19. 
	Energetinė klasė
	Klasė – A. 
Apsauginių konstrukcijų energijos vartojimo efektyvumo rodikliai turi būti ne mažesni už normatyvinius, pagal skaičiavimus, ir turi užtikrinti A klasės energijos vartojimo efektyvumą visam pastatui.

	20. 
	Nurodymai dėl būtinybės: 
1) parengti individualius techninius reikalavimus; 

	1. Atsižvelgiant į adaptyvaus projekto FSU modulinę koncepciją, standartiniai planai ir kiemų konfigūracijos bei planavimo sprendiniai parenkami pagal konkrečios sklypo formos ir urbanistinių ribų sąlygas. 
2. Konstrukciniai ir inžineriniai parametrai tikslinami pagal regiono klimato bei statybinius reikalavimus.
3.  Moduliniai konstrukciniai vienetai gali būti jungiami ir didinami pagal sklypo bei bendruomenės poreikius, o tipiniai vidaus erdvių ir kiemų išdėstymai adaptuojami funkcijoms. 
5. Fasado ir interjero medžiagos parenkamos ir naudojamos pagal adaptyvaus techninio projekto sprendinius ir Handbook derinant su užsakovu ir CPVA kaip numatyta TS 14 p.
6. Antžeminė pastato dalis – surenkama iš gamykloje pagamintų elementų.


	21. 
	Reikalavimai, susiję su skyriaus „Poveikio aplinkai vertinimas“ rengimu, atsižvelgiant į poveikio aplinkai vertinimą (jei yra)
	netaikoma



	22. 
	Reikalavimų dėl energijos taupymo ir energijos vartojimo efektyvumo
	Adaptyvus projektas parengtas laikantis DBN B.2.5-28:2018 ir kitų galiojančių energijos vartojimo normatyvų (DBN B.2.5-28:2018, DBN B.2.6-31:2021, DBN B.2.5-67:2013, DBN B.1.2-11:2021 ir DSTU ISO 50001:2020). 
Analogiški reikalvimai turi būti išlaikyti lokalizuojant projektą. 
Ant pastato stogo projektuojamos saulės baterijos daliniam pastato energijos poreikiui užtikrinti. 
Projektas taiko pasyvios klimato kontrolės, šilumos izoliacijos ir energijos nuostolių mažinimo sprendinius. 

	23. 
	Reikalavimai saugos ir darbo apsaugos režimui 
	Pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.


	24. 
	Reikalavimai dėl civilinės saugos inžinerinių ir techninių priemonių skyriaus parengimo 

	Pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.


	25. 
	Reikalavimai dėl objekto priešgaisrinės saugos 
	Pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.



	26. 
	Reikalavimai  žmonėms su negalia
	Projektuojant privaloma laikytis DBN B.2.2-40:2018 „Pastatų ir statinių įtrauktis“ reikalavimų.
 Architektūriniai sprendiniai apima pandusus prie pagrindinių įėjimų, liftą, sanitarinius mazgus kiekviename aukšte, nuleistus slenksčius, bei pravažiavimus/praėjimus be kliūčių pėsčiųjų maršrutuose.
Sklype suprojektuoti automobilių stovėjimo vietos žmonėms su negalia vadovaujantis DBN nuostatomis. 

	27. 
	Reikalavimai projektinei ir elektroninei projektinės dokumentacijos versijai
	Projekto dokumentacija turi būti parengta laikantis galiojančių projektavimo ir statybos normų ir standartų, perdavimo užsakovui dieną.  
Projektinės dokumentacijos rengimo kalba – ukrainiečių kalba.
Rengiami keturi originalūs techninio darbo projekto egzemplioriai popierine forma.
Taip pat Užsakovui ir CPVA pateikiama elektroninė projekto versija .pdf ir .dwg formatu elektroninėje laikmenoje. 

Projektuotojas turi turėti darbuotojus, turinčius atitinkamos klasės sertifikatus (arba užtikrinti, kad būtų subrangovai), turėti skaitmeninius parašus ir atlikti visus reikiamus standartinius veiksmus Vieningoje valstybinėje elektroninėje statybos sistemoje (ЄДЕССБ) dėl projektinės dokumentacijos įvedimo, pasirašymo ir registravimo.

	28. 
	Reikalavimai darbų kiekių žiniaraščio rengimui (gali būti nustatomi naudojant tarptautines matavimo sistemas)
	Darbų kiekių žiniaraštis sudaromas vadovaujantis DBN A.2.2-3:2014 ir Ukrainos statybos normatyvų (ДСТУ, ДБН) reikalavimais, naudojant tarptautinę matavimo sistemą (SI). Darbų kiekiai nustatomi pagal parengtus darbo brėžinius ir sąmatinę dokumentaciją, atsižvelgiant į statybos, inžinerinių tinklų ir gerbūvio sprendinius.

	29. 
	Projektinės dokumentacijos tvirtinimas / pritarimas, ekspertizės atlikimas
	Statinio projekto ekspertizė bus organizuojama naudos gavėjo ir CPVA, o Projektuotojas privalės ištaisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo jų pateikimo Projektuotojui dienos

	30. 
	Papildomi reikalavimai
	Projekte numatoma išlaikyti ir taikyti Naujojo Europos Bauhauzo principus, kurie nurodyti čia: https://new-european-bauhaus.europa.eu/tools-and-resources/use-compass_en
TVARUMAS- BENDRYSTĖ - ESTETIKA
Šie principai apima tvarumą, socialinę įtrauktį, estetikos ir funkcionalumo dermę bei bendruomenės integraciją į architektūrinę struktūrą.
Projektu turi būti integruoti atsinaujinančios energijos sprendiniai (saulės baterijas, energijos taupymo priemones) pagal Naujojo Europos Bauhauzo principus užtikrinant tvarumą, įtrauktį ir estetiką. 
Interjero ir eksterjero sprendiniai turi užtikrinti vientisą estetinį, funkcinį ir tvarumo sprendinių principų įgyvendinimą.
Visi sprendiniai derinami ir pristatomi CPVA ir Užsakovui. 
2. Projektuojant pastatą ir jo aplinką taikomi universaliojo dizaino principai
https://universaldesign.ie/about-universal-design/the-7-principles
taip pat būtina atsižvelgti į: 
Prieinamumas – objektu turi galėti naudotis ir ribotus fizinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų.
Kompleksiškumas – objektas turi turėti kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių patalpas padaryti prieinamas įvairių funkcinių galimybių žmonėms, pvz. įrengus visiems tinkamą įėjimą į patalpas, privalu įrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinį mazgą, liftai su brailio raštu  ir pan.
Objektas visiems - neapsiribojama pritaikymu žmonėms su judėjimo apribojimais ar regos apribojimais - tikslas, kad objektas būtų prieinamas ir pritaikytas  specialiųjų poreikių turintiems mokiniams ir mokyklos darbuotojams, mamos su mažais vaikais, vyresnio amžiaus žmonėms ir kt.
3.BIM metodologija: 
Projektavimas vykdomas taikant BIM metodologiją, siekiant integruoti visų projektinių dalių sprendinius ir užtikrinti tvarumo bei kokybės standartų laikymąsi.
Projektuojant naudojama BIM informacinio modeliavimo aplinka, kurioje duomenų prieigą turi tik įgalioti projekto dalyviai. Visi duomenų keitimosi formatai (.pdf, .dwg, .ifc) turi būti saugomi centralizuotoje duomenų saugykloje, užtikrinant versijų kontrolę ir auditavimo galimybę. 

	31. 
	Reikalavimai informacijos techninio saugumo užtikrinimui
	Projektavimo metu ir po jo draudžiama perduoti techninę ar projektinę informaciją tretiesiems asmenims be Užsakovo ar CPVA rašytinio sutikimo. 
Išimtis taikoma tais atvejais, kai konfidencialių duomenų perdavimas yra susijęs su oficialių sutikimų / suderinimų / leidimų / išvadų / ataskaitų ir kitų dokumentų gavimu, taip pat tais atvejais, kai projekto / jo dalių paskelbimas yra privalomas pagal teisės aktus.
Elektroniniai dokumentai ir BIM modeliai turi būti apsaugoti nuo neteisėto pakeitimo, ištrynimo ar kopijavimo, naudojant slaptažodžiais apsaugotus archyvus ir prieigos kontrolės sistemas

	32. 
	Reikalavimai sąmatos dokumentacijai
	Sąmatos rengiamos  pagal kainodaros standartus  tokio tipo darbams bei reikalavimus, nustatytus „Statybos kainos nustatymo instrukcijoje“ ir „Projektavimo, mokslinio projektavimo, tyrimo darbų ir statybos projektinės dokumentacijos ekspertizės kainos nustatymo instrukcijoje“.
Numatoma projektuojamų statybos darbų vertė negali viršyti 15 mln. Eurų su PVM. Visi sprendiniai turi būti rengiami atsižvelgiant į šią sumą. 
Kainodaros dokumentacijoje turi būti numatytos suvestinės sąmatos išlaidos:
· pradinių duomenų projektavimui gavimo (jei reikia);
· papildomos išlaidos, susijusios su statybos darbų atlikimu žiemą  ir vasarą, pagal „Statybos išlaidų nustatymo gaires“;
· papildomos išlaidos, susijusios su darbų atlikimu veikiančiuose pastatuose (jei reikia);
· lėšos dokumentacijos draudimo fondui suformuoti;
· projektavimo paslaugų kaina;
· lėšos autoriaus priežiūrai vykdyti;
· lėšos konsultanto inžinieriaus išlaikymui;
· lėšos techninės priežiūros išlaikymui;
· pelno, pagal „Statybos kainos nustatymo taisykles“ pagal nustatytą pasekmių (atsakomybės) klasę; 
· lėšos administracinėms išlaidoms padengti, pagal „Statybos kainos nustatymo taisykles“ pagal nustatytą pasekmių (atsakomybės) klasę; 
· lėšos visų dalyvių rizikos draudimui pagal „Statybos kainos nustatymo taisykles“;
· lėšos papildomoms išlaidoms, susijusioms su infliacijos procesais,    padengti pagal „Statybos kainos nustatymo taisykles“;    
· lėšos statybinių atliekų utilizavimui; 
· darbo užmokestis. 




Projekto priežiūros paslaugų techninė užduotis

	No.
	Pavadinimas
	Reikalavimai 

	1.
	Pirkimo objektas
	Projekto vykdymo priežiūros paslaugos naujai suprojektuotos mokyklos statybų metu
Planuojamas statybos laikotarpis – iki 2028 rugsėjo mėn. 

	2.
	Projekto pavadinimas
	Naujos mokyklos statybos techninio projekto parengimas Žytomyro mieste pagal pakartotinio naudojimo / adaptyvų projektą, skirtą 650 mokinių

	3.
	Darbų vieta
	Mala Berdychivska g. 18, Žytomyras, Žytomyro sritis, Ukraina

	5.
	Statinio statybos rūšis
	Nauja statyba

	6.
	Projekto įgyvendinimo priežiūros darbai
	6.1. Projekto vykdymo priežiūra vykdoma vadovaujantis DSTU-N B A.2.2-11: 2014 „Statybos autorinės priežiūros vykdymo gairės“, Ukrainos įstatymo „Dėl architektūrinės veiklos“ reikalavimais, „Autorinės priežiūros statybos metu tvarka“. architektūros objekto“, patvirtintas Ukrainos ministrų kabineto 2007 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 903 „Dėl autorinės ir techninės priežiūros statant architektūros objektą“ ir kitais norminiais dokumentais.
6.2. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos turi būti teikiamos pagal Ukrainoje galiojančius įstatymus, reglamentus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius projektavimą ir statybą.
6.3 Užtikrinti tinkamą ir savalaikį Autorinės priežiūros žurnalo pildymą, fiksuojant projekto veiklos pakeitimus, duomenis apie projektuotojų vizitus, projekte atliktus darbus ir t.t.
6.4 Periodiškai informuoti užsakovą apie vydomų statybos darbų atitikimą projekto sprendiniams, atsiradusias problemas dėl projekto sprendinių įgyvendinimo ir galimus šių problemų sprendimo būdus.
6.5 Kaip įmanoma greičiau ištaisyti identifikuotas klaidas projekte ir parengti atnaujintų sprendinių darbo brėžinius. 
6.6. Ataskaitos ir atnaujinti darbo brėžiniai turi būti pateikiami pareikalavus per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

	7.
	Paslaugų teikimo trukmė
	Projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma visą rangos darbų laikotarpį iki atliktų statybos darbų perdavimo užsakovui. 

	8. 
	Apsilankymas vietoje
	Tiekėjas privalės lankytis objekte bent kartą per mėnesį ir bet kada, kai to paprašo bet kuri iš šalių. Pasirašius sutartį, po to, kai rangovas pagal savo rangos darbų sutartį pateikią darbų grafiką, per 3 d. d. tiekėjas privalės pateikti laisvos formos apsilankymo objekte grafiką, kuriame turi būti nurodyta vizitų dažnis ir trukmė. 
Tiekėjas privalo užtikrinti, kad galės vykti į statybos vietą ir teikti paslaugas, kaip numatyta sutartyje. 




