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Gatvės raudonosios linijos (DP)

Gatvės raudonosios linijos (Schemos patvirtintos)
Registruoto sklypo riba

Statinio ribos
Betoninis vejos bortas 1000x80x200

Dangos kontūras be borto

Metalinis bortas
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Gatvės raudonsios linijos (patvirtintos DP)
Gatvės raudonsios linijos
(schemos patvirtinti)
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KAS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Registruoto sklypo riba
Statinio ribos

Gatvės raudonosios linijos (DP)
Gatvės raudonosios linijos (Schemos patvirtintos)

Darbų vykdymo riba

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Pėsčiųjų tako asfalto danga

Betoninių trinkelių (100x100x80)danga
Pėsčiųjų tako asfalto danga (raudonos spalvos)

Perdirbtos gumos granulių (mulčo) danga

Skaldos danga
Danga su hibridine veja

Žaliatakis
PASTABA: Danga neskirta aptarnaujančio transporto užvažiavimui.
Skalda

Betoninių trinkelių (200X100X80) danga (senamiesčio grindinys)

Vejos korys užpildytas skalda

Liejamos gumos danga

Betoninis vejos bortas 1000x80x200
Dangos kontūras be borto
Metalinis bortas

Projektuojamas ženklinimas1.1

PASTABOS:
1. Plane vaizduojami bendriniai teritorijos tvarkymo sprendiniai, kurie detalizuojami temomis kituose brėžiniuose ir projekto dalyse.
2. Mažosios architektūros sprendiniai detalizuojami atskiroje sklypo plano dalyje"Sklypo sutvarkymo dalis. Mažosios architektūros

sprendiniai". Mažosios architektūros išdėstymas gali keistis konkretizavus gaminius, dangų planus ir dėl kitų objektyvių priežasčių.
3. Sutartiniuose žymėjimuose pateiktas trinkelių ir/ar plytelių dangos sutartinis žymėjimas, kuris nenurodo trinkelių ir/ar plytelių klojimo

rašto ir klojimo krypties.Trinkelių ir/ar plytelių klojimo raštas turi būti suderinta su projekto architektūrinės dalies rengėjais.
4. Dangų raštai ir kryptis detalizuojami darbo projekto metu, konsultuojantis su projekto autoriais.
5. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
6. Vejos įrengimo technologiją, šalinamus ir projektuojamus medžius žr. želdynų dalyje, želdinių techninėse specifikacijose.
7. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standartu (Nr. 30-1315/22) projektuojamų kelio ženklų nugarinė pusė

ir stulpai bei atramos numatytos RAL 9004 spalvos.
8. Kelio ženklų vietos turi būti tikslinamos vietoje, statybos metu.
9. Prieš pradedant statybos darbus ir užsakant medžiagas, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų altitudes ir padėtį plane.
10. Klojant tinklus esamų inžinerinių komunikacijų apsaugos zonoje, išsikviesti juos eksploatuojančių organizacijų atstovą. Inžinerinių tinklų

apsaugos zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
11. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo
automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19

12. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto „Leidimų atlikti
kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos
sutvarkymas“ reikalavimus.

13. Visų esamų inžinerinių tinklų įrengimo gylius tikslinti atliekant montavimo darbus, gylius nustatyti šurfuojant. Būtina išsikviesti
inžinerinių tinklų atstovus atliekant šurfus. Daugumos inžinerinių tinklų įrengimo gylis yra preliminarus, nes nėra išeitinių duomenų.

14. Projektiniai aukščiai turi būti sklandžiai sujunti su esamais. Esami aukščiai turi būti tikslinami vietoje, statybos metu.
15. Vykdant kasimo darbus, naudoti šaknis saugančias technologijas, tokias kaip oro kastuvas, arba tunelių kasimas po šaknimis.

Nederėtų šalinti storų, >5 cm šaknų. Jei paviršinių šalintinų šaknų yra ne viena, vienu pakirtimu šalinti iki 20 % šalintinų šaknų. Žiema ir
vėlyvas ruduo šaknų pakirtimui yra geresnis laikas nei vegetacijos sezonas. Naudoti tam skirtus įrankius ir mechanizmus - šaknis reikia
pakirsti ar nupjauti aštriais įrankiais, paliekant kuo lygesnes (kuo mažiau išdraskytas) pjūvio vietas. Užpilti žemėmis pagal projektą
padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį.
Uždraustojoje zonoje kasimo darbai yra draudžiami; jei kasimas šioje zonoje yra būtinas, turi būti pritaikytos šaknų apsaugos priemonės
ir neleidžiamas mechanizuotasis kasimas. Visose zonose reikia taikyti šaknų apsaugos priemones. Turėtų būti taikomos betranšėjės
technologijos, jei tik įmanoma. Jeigu be tranšėjų kasimo negalima apsieti, jos turėtų būti neištisinės.

16. Įrengiant tako konstrukciją medžių šaknų apsaugos zonoje būtinas arboristo dalyvavimas. Įvertinus aplinkybes sprendžiama dėl
būtinybės šaknis atkasti naudojant oro kastuvą ir tako konstrukcijos sprendinių koregavimo, pritaikant esamai situacijai.

EKSPLIKACIJAEKSPLIKACIJA

PASTABA: Danga neskirta aptarnaujančio transporto užvažiavimui.

Vaikų žaidimų aikštelė (Švyturys)
Vaikų žaidimų aikštelė (1-moji maža)
Vaikų žaidimų aikštelė (2-oji maža)
Vaikų žaidimų aikštelė (Didžioji)
Saugaus eismo aikšelė
Hamakų zonos

Lauko klasė
Paukštelių zona
Sporto aikštelė
Autobuso stotelė

Suolas su atlošu
Suolas be atlošo
Šiukšlių dėžė
Šunų ekskrementų surinkimo dėžė

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10

Informacinis stendas
Atitvara žaidimų aikštelei
Dviračių stovai

Esamų krūmų ir medžių iki 8 cm skersmens plotas

19 T
14 (1)

Esamas medis
1- geros būklės medis
2- patenkinamos būklės medis
3- nepatenkinamos būklės medis
4- blogos būklės medis
5- žuvęs medis
Šalinamas medis

8K
Ø36(1)

Šaknų apsaugos zona

Kamieno ašis
Kamieno kaklelio diametras

Kamieno diametras 1.3 m aukštyje
Lajos projekcija

8- medžio eil. Nr. brėžinyje/ žiniaraštyje; K-medžio rūšis

Ø36- kamieno diametras; 1- medžio būklė

  Esamo geros būklės medžio laja
  Esamo patenkinamos būklės medžio laja
  Esamo nepatenkinamos būklės medžio laja
  Esamos medžių grupės laja

BV1-1

INF_F1-1

PROJEKTUOJAMI ŽELDINIAI

Lapuočiai medžiai 15 vnt.

Spygliuočiai medžiai 11 vnt.

Akcentiniai  krūmai 67 vnt.

 Žoliniai augalai (gėlynai) 129m2

Veja 2014m2

Išsaugoma natūrali žolinė augmenija 5075 m2

Vejos atstatymas 394 m2

Projektuojamas želdinių apsauginis aptvėrimas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojamas savitakinis buitinių nuotekų šalinimo 

BV1-1 Projektuojamas vandentiekio šulinys
F1

Projektuojamas vandentiekio tinko įvadas, AZ=2,5m

Projektuojamas bendro naudojimo vandentiekio tinklas,BV1

VGR Projektuojama vandens gertuvė

 AZ=2,5m
V1

tinklo išvadas , AZ=2.5m

INF_F1-1 Projektuojamas buitinių nuotekų infiltracinis šulinys
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojamų tinklų apsaugos zona
Šulinio tipas RKŠ-0
Proj. vaizdo stebėjimo kanalizacijos tinklas
Komutacinė spinta

R0

Lauko vaizdo kamera

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojamų tinklų apsaugos zona
Šulinio tipas RKŠ-0
Proj. vaizdo stebėjimo kanalizacijos tinklas
Komutacinė spinta

R0

Lauko vaizdo kameraSUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
E1

E2

E1+E2

Projektuojama 0,4kV KL, klojant Al5x25 mm², Al4x70mm² kabelį.

Projektuojama 0,4kV apšvietimo linija, klojant Cu 5x16 mm² kabelį.

Projektuojamas prožektorius su 808 lm, 8W LED šviestuvu.

Vienoje tranšėjoje klojamos 0,4kV kabelinės linijos.

Projektuojama apšvietimo atrama su 4400 lm, 35W LED šviestuvu.

Projektuojama apšvietimo atrama su 4400 lm, 36W LED šviestuvu.
Projektuojamas PE d50 vamzdis.

NAGRINĖJAMA
TERITORIJA

Statinio projekto pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
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Arch. Gabija Tamašauskaitė
0

11

PDV32761,38603 Diana Gamulėnė
(26)-ŽPV-22

BR-3

SKLYPO PLANAS M 1:500

0
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N

0
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20 m

Šiaurės krypties rodyklė Vėjų rožė SITUACIJOS SCHEMA

Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm

Vardas ir pavardėKv. paž. Nr.

Objektas

Data

Sietyno g. 9, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Lapas LapųKoordinačių sistema

LKS 94

Mastelis

1:500

Aukščių sistema
LAS07 1 2

Parašas

Plano tipas Topografinis planas - pilnas turinys

1GKV-1464
Užsakovas UAB "ID Vilnius" Rangovas Privatus asmuo

horizontalios padėties: 5 vertikalios padėties: 5
UAB „Inžinerijos centras“

2024-04-25 Geoido modelis LIT20G

TIIIS1-20240425-024553
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Statinio ribos

Gatvės raudonsios linijos (patvirtintos DP)
Gatvės raudonsios linijos
(schemos patvirtinti)

Statinio ribos

Gatvės raudonsios linijos (patvirtintos DP)

Gatvės raudonsios linijos
(schemos patvirtinti)

Gatvės raudonsios linijos
(patvirtintos DP)

Registruoto sklypo ribos
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Lesyklėlė

Edukacinis stendas

Inkilas
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Perkeliamo esamo suolo
preliminari vieta
(tikslinti DP metu)

Perkeliamo esamo suolopreliminari vieta
(tikslinti DP metu)

Perkeliamo esamo suolopreliminari vieta
(tikslinti DP metu)

Perkeliamo esamo suolopreliminari vieta
(tikslinti DP metu)

Perkeliamo esamo suolopreliminari vieta
(tikslinti DP metu)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Registruoto sklypo riba
Statinio ribos

Gatvės raudonosios linijos (DP)
Gatvės raudonosios linijos (Schemos patvirtintos)

Darbų vykdymo riba

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Pėsčiųjų tako asfalto danga

Betoninių trinkelių (100x100x80)danga
Pėsčiųjų tako asfalto danga (raudonos spalvos)

Perdirbtos gumos granulių (mulčo) danga

Skaldos danga
Danga su hibridine veja

Žaliatakis
PASTABA: Danga neskirta aptarnaujančio transporto užvažiavimui.
Skalda

Betoninių trinkelių (200X100X80) danga (senamiesčio grindinys)

Vejos korys užpildytas skalda

Liejamos gumos danga

Betoninis vejos bortas 1000x80x200
Dangos kontūras be borto
Metalinis bortas

Projektuojamas ženklinimas

PASTABOS:
1. Plane vaizduojami bendriniai teritorijos tvarkymo sprendiniai, kurie detalizuojami temomis kituose brėžiniuose ir projekto dalyse.
2. Mažosios architektūros sprendiniai detalizuojami atskiroje sklypo plano dalyje"Sklypo sutvarkymo dalis. Mažosios architektūros

sprendiniai". Mažosios architektūros išdėstymas gali keistis konkretizavus gaminius, dangų planus ir dėl kitų objektyvių priežasčių.
3. Sutartiniuose žymėjimuose pateiktas trinkelių ir/ar plytelių dangos sutartinis žymėjimas, kuris nenurodo trinkelių ir/ar plytelių klojimo

rašto ir klojimo krypties.Trinkelių ir/ar plytelių klojimo raštas turi būti suderinta su projekto architektūrinės dalies rengėjais.
4. Dangų raštai ir kryptis detalizuojami darbo projekto metu, konsultuojantis su projekto autoriais.
5. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
6. Vejos įrengimo technologiją, šalinamus ir projektuojamus medžius žr. želdynų dalyje, želdinių techninėse specifikacijose.
7. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standartu (Nr. 30-1315/22) projektuojamų kelio ženklų nugarinė pusė

ir stulpai bei atramos numatytos RAL 9004 spalvos.
8. Kelio ženklų vietos turi būti tikslinamos vietoje, statybos metu.
9. Prieš pradedant statybos darbus ir užsakant medžiagas, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų altitudes ir padėtį plane.
10. Klojant tinklus esamų inžinerinių komunikacijų apsaugos zonoje, išsikviesti juos eksploatuojančių organizacijų atstovą. Inžinerinių tinklų

apsaugos zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
11. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo
automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19

12. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto „Leidimų atlikti
kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos
sutvarkymas“ reikalavimus.

13. Visų esamų inžinerinių tinklų įrengimo gylius tikslinti atliekant montavimo darbus, gylius nustatyti šurfuojant. Būtina išsikviesti
inžinerinių tinklų atstovus atliekant šurfus. Daugumos inžinerinių tinklų įrengimo gylis yra preliminarus, nes nėra išeitinių duomenų.

14. Projektiniai aukščiai turi būti sklandžiai sujunti su esamais. Esami aukščiai turi būti tikslinami vietoje, statybos metu.
15. Vykdant kasimo darbus, naudoti šaknis saugančias technologijas, tokias kaip oro kastuvas, arba tunelių kasimas po šaknimis.

Nederėtų šalinti storų, >5 cm šaknų. Jei paviršinių šalintinų šaknų yra ne viena, vienu pakirtimu šalinti iki 20 % šalintinų šaknų. Žiema ir
vėlyvas ruduo šaknų pakirtimui yra geresnis laikas nei vegetacijos sezonas. Naudoti tam skirtus įrankius ir mechanizmus - šaknis reikia
pakirsti ar nupjauti aštriais įrankiais, paliekant kuo lygesnes (kuo mažiau išdraskytas) pjūvio vietas. Užpilti žemėmis pagal projektą
padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį.
Uždraustojoje zonoje kasimo darbai yra draudžiami; jei kasimas šioje zonoje yra būtinas, turi būti pritaikytos šaknų apsaugos priemonės
ir neleidžiamas mechanizuotasis kasimas. Visose zonose reikia taikyti šaknų apsaugos priemones. Turėtų būti taikomos betranšėjės
technologijos, jei tik įmanoma. Jeigu be tranšėjų kasimo negalima apsieti, jos turėtų būti neištisinės.

16. Įrengiant tako konstrukciją medžių šaknų apsaugos zonoje būtinas arboristo dalyvavimas. Įvertinus aplinkybes sprendžiama dėl
būtinybės šaknis atkasti naudojant oro kastuvą ir tako konstrukcijos sprendinių koregavimo, pritaikant esamai situacijai.

EKSPLIKACIJAEKSPLIKACIJA

PASTABA: Danga neskirta aptarnaujančio transporto užvažiavimui.

Vaikų žaidimų aikštelė (Švyturys)
Vaikų žaidimų aikštelė (1-moji maža)
Vaikų žaidimų aikštelė (2-oji maža)
Vaikų žaidimų aikštelė (Didžioji)
Saugaus eismo aikšelė
Hamakų zonos

Lauko klasė
Paukštelių zona
Sporto aikštelė
Autobuso stotelė

Suolas su atlošu
Suolas be atlošo
Šiukšlių dėžė
Šunų ekskrementų surinkimo dėžė

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10

Informacinis stendas
Atitvara žaidimų aikštelei
Dviračių stovai

Esamų krūmų ir medžių iki 8 cm skersmens plotas

19 T
14 (1)

Esamas medis
1- geros būklės medis
2- patenkinamos būklės medis
3- nepatenkinamos būklės medis
4- blogos būklės medis
5- žuvęs medis
Šalinamas medis

8K
Ø36(1)

Šaknų apsaugos zona

Kamieno ašis
Kamieno kaklelio diametras

Kamieno diametras 1.3 m aukštyje
Lajos projekcija

8- medžio eil. Nr. brėžinyje/ žiniaraštyje; K-medžio rūšis

Ø36- kamieno diametras; 1- medžio būklė

  Esamo geros būklės medžio laja
  Esamo patenkinamos būklės medžio laja
  Esamo nepatenkinamos būklės medžio laja
  Esamos medžių grupės laja

PROJEKTUOJAMI ŽELDINIAI

Lapuočiai medžiai 15 vnt.

Spygliuočiai medžiai 11 vnt.

Akcentiniai  krūmai 67 vnt.

 Žoliniai augalai (gėlynai) 129m2

Veja 2014m2

Išsaugoma natūrali žolinė augmenija 5075 m2

Vejos atstatymas 394 m2

Projektuojamas želdinių apsauginis aptvėrimas

NAGRINĖJAMA
TERITORIJA

Projektuojama apšvietimo atrama
Projektuojamas prožektorius
Projektuojama horizontalė ir altitudė155.50

Statinio projekto pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

Laida

LapųLapasStatytojas ir (arba) užsakovas

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LT

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Arch.

VP-24-10-00-TP-SP-1_

Dovilė Milevska

PĖSČIŲJŲ TAKŲ, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ
TIES VAKARINIU APLINKKELIU IR V. MACIULEVIČIAUS GATVE,
VILNIUJE, STATYBOS IR KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Vilniaus miesto savivaldybė
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

PVA1859 Enrika Geštautaitė

0 2024 Statybos leidimui, konkursui

Arch. Gabija Tamašauskaitė
0

11

PDV32761,38603 Diana Gamulėnė
(26)-ŽPV-22

BR-4

DANGŲ PLANAS M 1:500
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Šiaurės krypties rodyklė Vėjų rožė SITUACIJOS SCHEMA

Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm

Vardas ir pavardėKv. paž. Nr.

Objektas

Data

Sietyno g. 9, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Lapas LapųKoordinačių sistema
LKS 94

Mastelis
1:500

Aukščių sistema
LAS07 1 2

Parašas

Plano tipas Topografinis planas - pilnas turinys

1GKV-1464

Užsakovas UAB "ID Vilnius" Rangovas Privatus asmuo

horizontalios padėties: 5 vertikalios padėties: 5
UAB „Inžinerijos centras“

2024-04-25 Geoido modelis LIT20G

TIIIS1-20240425-024553
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Ant apšvietimo
 atramos

Ant apšvietim
o

 atram
os

Statinio ribos

Gatvės raudonsios linijos (patvirtintos DP)
Gatvės raudonsios linijos
(schemos patvirtinti)

Statinio ribos

Gatvės raudonsios linijos (patvirtintos DP)

Gatvės raudonsios linijos
(schemos patvirtinti)

Gatvės raudonsios linijos
(patvirtintos DP)

Registruoto sklypo ribos

1

1

2

2

3

3

4

4

5
5

7

7

6

6

Vabzdžių viešbutis

Lesyklėlė

Edukacinis stendas

Inkilas

9

9

9

5

10

1

5

2

3

6

8

4

9

Lesyklėlė

Inkilas

Informacinis stendas

7

6

Vabzdžių plytelė

Inkilas

Perkeliamo esamo suolo
preliminari vieta
(tikslinti DP metu)

Perkeliamo esamo suolopreliminari vieta
(tikslinti DP metu)

Perkeliamo esamo suolopreliminari vieta
(tikslinti DP metu)

Perkeliamo esamo suolopreliminari vieta
(tikslinti DP metu)

Perkeliamo esamo suolopreliminari vieta
(tikslinti DP metu)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Registruoto sklypo riba
Statinio ribos

Gatvės raudonosios linijos (DP)
Gatvės raudonosios linijos (Schemos patvirtintos)

Darbų vykdymo riba

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Pėsčiųjų tako asfalto danga

Betoninių trinkelių (100x100x80)danga
Pėsčiųjų tako asfalto danga (raudonos spalvos)

Perdirbtos gumos granulių (mulčo) danga

Skaldos danga
Danga su hibridine veja

Žaliatakis
PASTABA: Danga neskirta aptarnaujančio transporto užvažiavimui.
Skalda

Betoninių trinkelių (200X100X80) danga (senamiesčio grindinys)

Vejos korys užpildytas skalda

Liejamos gumos danga

Betoninis vejos bortas 1000x80x200
Dangos kontūras be borto
Metalinis bortas

Projektuojamas ženklinimas

PASTABOS:
1. Plane vaizduojami bendriniai teritorijos tvarkymo sprendiniai, kurie detalizuojami temomis kituose brėžiniuose ir projekto dalyse.
2. Mažosios architektūros sprendiniai detalizuojami atskiroje sklypo plano dalyje"Sklypo sutvarkymo dalis. Mažosios architektūros

sprendiniai". Mažosios architektūros išdėstymas gali keistis konkretizavus gaminius, dangų planus ir dėl kitų objektyvių priežasčių.
3. Sutartiniuose žymėjimuose pateiktas trinkelių ir/ar plytelių dangos sutartinis žymėjimas, kuris nenurodo trinkelių ir/ar plytelių klojimo

rašto ir klojimo krypties.Trinkelių ir/ar plytelių klojimo raštas turi būti suderinta su projekto architektūrinės dalies rengėjais.
4. Dangų raštai ir kryptis detalizuojami darbo projekto metu, konsultuojantis su projekto autoriais.
5. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
6. Vejos įrengimo technologiją, šalinamus ir projektuojamus medžius žr. želdynų dalyje, želdinių techninėse specifikacijose.
7. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standartu (Nr. 30-1315/22) projektuojamų kelio ženklų nugarinė pusė

ir stulpai bei atramos numatytos RAL 9004 spalvos.
8. Kelio ženklų vietos turi būti tikslinamos vietoje, statybos metu.
9. Prieš pradedant statybos darbus ir užsakant medžiagas, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų altitudes ir padėtį plane.
10. Klojant tinklus esamų inžinerinių komunikacijų apsaugos zonoje, išsikviesti juos eksploatuojančių organizacijų atstovą. Inžinerinių tinklų

apsaugos zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
11. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo
automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19

12. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto „Leidimų atlikti
kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos
sutvarkymas“ reikalavimus.

13. Visų esamų inžinerinių tinklų įrengimo gylius tikslinti atliekant montavimo darbus, gylius nustatyti šurfuojant. Būtina išsikviesti
inžinerinių tinklų atstovus atliekant šurfus. Daugumos inžinerinių tinklų įrengimo gylis yra preliminarus, nes nėra išeitinių duomenų.

14. Projektiniai aukščiai turi būti sklandžiai sujunti su esamais. Esami aukščiai turi būti tikslinami vietoje, statybos metu.
15. Vykdant kasimo darbus, naudoti šaknis saugančias technologijas, tokias kaip oro kastuvas, arba tunelių kasimas po šaknimis.

Nederėtų šalinti storų, >5 cm šaknų. Jei paviršinių šalintinų šaknų yra ne viena, vienu pakirtimu šalinti iki 20 % šalintinų šaknų. Žiema ir
vėlyvas ruduo šaknų pakirtimui yra geresnis laikas nei vegetacijos sezonas. Naudoti tam skirtus įrankius ir mechanizmus - šaknis reikia
pakirsti ar nupjauti aštriais įrankiais, paliekant kuo lygesnes (kuo mažiau išdraskytas) pjūvio vietas. Užpilti žemėmis pagal projektą
padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį.
Uždraustojoje zonoje kasimo darbai yra draudžiami; jei kasimas šioje zonoje yra būtinas, turi būti pritaikytos šaknų apsaugos priemonės
ir neleidžiamas mechanizuotasis kasimas. Visose zonose reikia taikyti šaknų apsaugos priemones. Turėtų būti taikomos betranšėjės
technologijos, jei tik įmanoma. Jeigu be tranšėjų kasimo negalima apsieti, jos turėtų būti neištisinės.

16. Įrengiant tako konstrukciją medžių šaknų apsaugos zonoje būtinas arboristo dalyvavimas. Įvertinus aplinkybes sprendžiama dėl
būtinybės šaknis atkasti naudojant oro kastuvą ir tako konstrukcijos sprendinių koregavimo, pritaikant esamai situacijai.

EKSPLIKACIJAEKSPLIKACIJA

PASTABA: Danga neskirta aptarnaujančio transporto užvažiavimui.

Vaikų žaidimų aikštelė (Švyturys)
Vaikų žaidimų aikštelė (1-moji maža)
Vaikų žaidimų aikštelė (2-oji maža)
Vaikų žaidimų aikštelė (Didžioji)
Saugaus eismo aikšelė
Hamakų zonos

Lauko klasė
Paukštelių zona
Sporto aikštelė
Autobuso stotelė

Suolas su atlošu
Suolas be atlošo
Šiukšlių dėžė
Šunų ekskrementų surinkimo dėžė

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10

Informacinis stendas
Atitvara žaidimų aikštelei
Dviračių stovai

Esamų krūmų ir medžių iki 8 cm skersmens plotas

19 T
14 (1)

Esamas medis
1- geros būklės medis
2- patenkinamos būklės medis
3- nepatenkinamos būklės medis
4- blogos būklės medis
5- žuvęs medis
Šalinamas medis

8K
Ø36(1)

Šaknų apsaugos zona

Kamieno ašis
Kamieno kaklelio diametras

Kamieno diametras 1.3 m aukštyje
Lajos projekcija

8- medžio eil. Nr. brėžinyje/ žiniaraštyje; K-medžio rūšis

Ø36- kamieno diametras; 1- medžio būklė

  Esamo geros būklės medžio laja
  Esamo patenkinamos būklės medžio laja
  Esamo nepatenkinamos būklės medžio laja
  Esamos medžių grupės laja

PROJEKTUOJAMI ŽELDINIAI

Lapuočiai medžiai 15 vnt.

Spygliuočiai medžiai 11 vnt.

Akcentiniai  krūmai 67 vnt.

 Žoliniai augalai (gėlynai) 129m2

Veja 2014m2

Išsaugoma natūrali žolinė augmenija 5075 m2

Vejos atstatymas 394 m2

Projektuojamas želdinių apsauginis aptvėrimas

NAGRINĖJAMA
TERITORIJA

Projektuojama apšvietimo atrama
Projektuojamas prožektorius

Kelio ženklo įrengimo vieta ir kryptis
Projektuojamas ženklinimas1.1

533

533
Projektuojamas kelio ženklas vaikų saugaus eismo aikštelėje
Esamas kelio ženklas

Šviesoforas (edukacinis, mokomasis)
Pėsčiųjų šviesoforas (edukacinis, mokomasis)

Statinio projekto pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

Laida

LapųLapasStatytojas ir (arba) užsakovas

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LT

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Arch.

VP-24-10-00-TP-SP-1_

Dovilė Milevska

PĖSČIŲJŲ TAKŲ, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ
TIES VAKARINIU APLINKKELIU IR V. MACIULEVIČIAUS GATVE,
VILNIUJE, STATYBOS IR KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Vilniaus miesto savivaldybė
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

PVA1859 Enrika Geštautaitė

0 2024 Statybos leidimui, konkursui

Arch. Gabija Tamašauskaitė
0

11

PDV32761,38603 Diana Gamulėnė
(26)-ŽPV-22

BR-5

EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS M 1:500
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20 m

Šiaurės krypties rodyklė Vėjų rožė SITUACIJOS SCHEMA

(Vaikų saugaus eismo  aikštelės)

Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm

Vardas ir pavardėKv. paž. Nr.

Objektas

Data

Sietyno g. 9, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Lapas LapųKoordinačių sistema

LKS 94

Mastelis

1:500

Aukščių sistema
LAS07 1 2

Parašas

Plano tipas Topografinis planas - pilnas turinys

1GKV-1464
Užsakovas UAB "ID Vilnius" Rangovas Privatus asmuo

horizontalios padėties: 5 vertikalios padėties: 5
UAB „Inžinerijos centras“

2024-04-25 Geoido modelis LIT20G

TIIIS1-20240425-024553
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Statinio ribos

Gatvės raudonsios linijos (patvirtintos DP)
Gatvės raudonsios linijos
(schemos patvirtinti)

Statinio ribos

Gatvės raudonsios linijos (patvirtintos DP)

Gatvės raudonsios linijos
(schemos patvirtinti)

Gatvės raudonsios linijos
(patvirtintos DP)

Registruoto sklypo ribos

1
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3
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5
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Vabzdžių viešbutis

Lesyklėlė

Edukacinis stendas

Inkilas
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Lesyklėlė

Inkilas

Informacinis stendas
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Vabzdžių plytelė
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Perkeliamo esamo suolo
preliminari vieta
(tikslinti DP metu)

Perkeliamo esamo suolopreliminari vieta
(tikslinti DP metu)

Perkeliamo esamo suolopreliminari vieta
(tikslinti DP metu)

Perkeliamo esamo suolopreliminari vieta
(tikslinti DP metu)

Perkeliamo esamo suolopreliminari vieta
(tikslinti DP metu)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Registruoto sklypo riba
Statinio ribos

Gatvės raudonosios linijos (DP)
Gatvės raudonosios linijos (Schemos patvirtintos)

Darbų vykdymo riba

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Betoninis vejos bortas 1000x80x200
Dangos kontūras be borto

Metalinis bortas

PASTABOS:
1. Plane vaizduojami bendriniai teritorijos tvarkymo sprendiniai, kurie detalizuojami temomis kituose brėžiniuose ir projekto dalyse.
2. Mažosios architektūros sprendiniai detalizuojami atskiroje sklypo plano dalyje"Sklypo sutvarkymo dalis. Mažosios architektūros

sprendiniai". Mažosios architektūros išdėstymas gali keistis konkretizavus gaminius, dangų planus ir dėl kitų objektyvių priežasčių.
3. Sutartiniuose žymėjimuose pateiktas trinkelių ir/ar plytelių dangos sutartinis žymėjimas, kuris nenurodo trinkelių ir/ar plytelių klojimo

rašto ir klojimo krypties.Trinkelių ir/ar plytelių klojimo raštas turi būti suderinta su projekto architektūrinės dalies rengėjais.
4. Dangų raštai ir kryptis detalizuojami darbo projekto metu, konsultuojantis su projekto autoriais.
5. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
6. Vejos įrengimo technologiją, šalinamus ir projektuojamus medžius žr. želdynų dalyje, želdinių techninėse specifikacijose.
7. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standartu (Nr. 30-1315/22) projektuojamų kelio ženklų nugarinė pusė

ir stulpai bei atramos numatytos RAL 9004 spalvos.
8. Kelio ženklų vietos turi būti tikslinamos vietoje, statybos metu.
9. Prieš pradedant statybos darbus ir užsakant medžiagas, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų altitudes ir padėtį plane.
10. Klojant tinklus esamų inžinerinių komunikacijų apsaugos zonoje, išsikviesti juos eksploatuojančių organizacijų atstovą. Inžinerinių tinklų

apsaugos zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
11. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo
automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19

12. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto „Leidimų atlikti
kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos
sutvarkymas“ reikalavimus.

13. Visų esamų inžinerinių tinklų įrengimo gylius tikslinti atliekant montavimo darbus, gylius nustatyti šurfuojant. Būtina išsikviesti
inžinerinių tinklų atstovus atliekant šurfus. Daugumos inžinerinių tinklų įrengimo gylis yra preliminarus, nes nėra išeitinių duomenų.

14. Projektiniai aukščiai turi būti sklandžiai sujunti su esamais. Esami aukščiai turi būti tikslinami vietoje, statybos metu.
15. Vykdant kasimo darbus, naudoti šaknis saugančias technologijas, tokias kaip oro kastuvas, arba tunelių kasimas po šaknimis.

Nederėtų šalinti storų, >5 cm šaknų. Jei paviršinių šalintinų šaknų yra ne viena, vienu pakirtimu šalinti iki 20 % šalintinų šaknų. Žiema ir
vėlyvas ruduo šaknų pakirtimui yra geresnis laikas nei vegetacijos sezonas. Naudoti tam skirtus įrankius ir mechanizmus - šaknis reikia
pakirsti ar nupjauti aštriais įrankiais, paliekant kuo lygesnes (kuo mažiau išdraskytas) pjūvio vietas. Užpilti žemėmis pagal projektą
padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį.
Uždraustojoje zonoje kasimo darbai yra draudžiami; jei kasimas šioje zonoje yra būtinas, turi būti pritaikytos šaknų apsaugos priemonės
ir neleidžiamas mechanizuotasis kasimas. Visose zonose reikia taikyti šaknų apsaugos priemones. Turėtų būti taikomos betranšėjės
technologijos, jei tik įmanoma. Jeigu be tranšėjų kasimo negalima apsieti, jos turėtų būti neištisinės.

16. Įrengiant tako konstrukciją medžių šaknų apsaugos zonoje būtinas arboristo dalyvavimas. Įvertinus aplinkybes sprendžiama dėl
būtinybės šaknis atkasti naudojant oro kastuvą ir tako konstrukcijos sprendinių koregavimo, pritaikant esamai situacijai.

EKSPLIKACIJAEKSPLIKACIJA

PASTABA: Danga neskirta aptarnaujančio transporto užvažiavimui.

Vaikų žaidimų aikštelė (Švyturys)
Vaikų žaidimų aikštelė (1-moji maža)
Vaikų žaidimų aikštelė (2-oji maža)
Vaikų žaidimų aikštelė (Didžioji)
Saugaus eismo aikšelė
Hamakų zonos

Lauko klasė
Paukštelių zona
Sporto aikštelė
Autobuso stotelė

Suolas su atlošu
Suolas be atlošo
Šiukšlių dėžė
Šunų ekskrementų surinkimo dėžė

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10

Informacinis stendas
Atitvara žaidimų aikštelei
Dviračių stovai

Esamų krūmų ir medžių iki 8 cm skersmens plotas

19 T
14 (1)

Esamas medis
1- geros būklės medis
2- patenkinamos būklės medis
3- nepatenkinamos būklės medis
4- blogos būklės medis
5- žuvęs medis
Šalinamas medis

8K
Ø36(1)

Šaknų apsaugos zona

Kamieno ašis
Kamieno kaklelio diametras

Kamieno diametras 1.3 m aukštyje
Lajos projekcija

8- medžio eil. Nr. brėžinyje/ žiniaraštyje; K-medžio rūšis

Ø36- kamieno diametras; 1- medžio būklė

  Esamo geros būklės medžio laja
  Esamo patenkinamos būklės medžio laja
  Esamo nepatenkinamos būklės medžio laja
  Esamos medžių grupės laja

NAGRINĖJAMA
TERITORIJA

Projektuojama apšvietimo atrama
Projektuojamas prožektorius
Projektuojama horizontalė ir altitudė155.50

Statinio projekto pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

Laida

LapųLapasStatytojas ir (arba) užsakovas

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LT

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Arch.

VP-24-10-00-TP-SP-1_

Dovilė Milevska

PĖSČIŲJŲ TAKŲ, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ
TIES VAKARINIU APLINKKELIU IR V. MACIULEVIČIAUS GATVE,
VILNIUJE, STATYBOS IR KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Vilniaus miesto savivaldybė
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

PVA1859 Enrika Geštautaitė

0 2024 Statybos leidimui, konkursui

Arch. Gabija Tamašauskaitė
0

11

PDV32761,38603 Diana Gamulėnė
(26)-ŽPV-22

BR-6

AUKŠČIŲ PLANAS M 1:500
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Šiaurės krypties rodyklė Vėjų rožė SITUACIJOS SCHEMA

Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm

Vardas ir pavardėKv. paž. Nr.

Objektas

Data

Sietyno g. 9, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Lapas LapųKoordinačių sistema
LKS 94

Mastelis
1:500

Aukščių sistema
LAS07 1 2

Parašas

Plano tipas Topografinis planas - pilnas turinys

1GKV-1464

Užsakovas UAB "ID Vilnius" Rangovas Privatus asmuo

horizontalios padėties: 5 vertikalios padėties: 5
UAB „Inžinerijos centras“

2024-04-25 Geoido modelis LIT20G

TIIIS1-20240425-024553
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Statinio ribos

Gatvės raudonsios linijos (patvirtintos DP)
Gatvės raudonsios linijos
(schemos patvirtinti)

Statinio ribos

Gatvės raudonsios linijos (patvirtintos DP)

Gatvės raudonsios linijos
(schemos patvirtinti)

Gatvės raudonsios linijos
(patvirtintos DP)

Registruoto sklypo ribos

Perkeliamo esamo suolo
preliminari vieta
(tikslinti DP metu)

Perkeliamo esamo suolopreliminari vieta
(tikslinti DP metu)

Perkeliamo esamo suolopreliminari vieta
(tikslinti DP metu)

Perkeliamo esamo suolopreliminari vieta
(tikslinti DP metu)

Perkeliamo esamo suolopreliminari vieta
(tikslinti DP metu)
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X=6062340.10
Y=577513.75

X=6062337.57
Y=577518.63

X=6062324.57
Y=577505.69 X=6062322.04

Y=577510.57X=6062315.26
Y=577500.86

X=6062310.88
Y=577509.29

X=6062300.17
Y=577493.02

X=6062295.79
Y=577501.45

X=6062296.46
Y=577491.09

X=6062284.03
Y=577484.64

X=6062279.19
Y=577483.00

X=6062269.43
Y=577477.93

X=6062277.58
Y=577486.11

X=6062267.82
Y=577481.04

X=6062281.96
Y=577488.63

X=6062294.38
Y=577495.09

X=6062067.08
Y=577449.41

X=6062057.90
Y=577440.84

X=6062057.73
Y=577438.09

X=6062073.15
Y=577419.79

X=6062074.62
Y=577419.11

X=6062082.65
Y=577419.56

X=6062083.44
Y=577419.78

X=6062071.20
Y=577432.02

X=6062072.56
Y=577439.11

X=6062071.88
Y=577441.65

X=6062069.01
Y=577444.93
X=6062064.71
Y=577445.14

X=6062060.66
Y=577441.37

X=6062060.41
Y=577437.24

X=6062065.96
Y=577430.65

X=6062085.80
Y=577425.75

X=6062076.79
Y=577436.04

X=6062071.43
Y=577425.31

X=6062071.87
Y=577423.64

X=6062072.77
Y=577422.57

X=6062074.42
Y=577421.86

X=6062084.40
Y=577422.43

X=6062113.47
Y=577442.62

X=6062100.18
Y=577430.43
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Y=577434.84

X=6062111.88
Y=577439.49
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Y=577440.71
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X=6062094.11
Y=577425.72

X=6062091.15
Y=577423.83
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Y=577434.38X=6062086.39

Y=577427.47

X=6062080.03
Y=577426.86

X=6062076.84
Y=577426.39

X=6062069.57
Y=577451.84

X=6062072.82
Y=577453.83

X=6062108.08
Y=577468.12

X=6062156.57
Y=577498.29

X=6062141.17
Y=577491.17

X=6062136.56
Y=577491.38

X=6062128.73
Y=577484.48

X=6062128.48
Y=577480.07

X=6062122.64
Y=577469.69

X=6062150.18
Y=577480.55

X=6062150.33
Y=577482.72

X=6062149.61
Y=577486.62

X=6062147.82
Y=577490.50

X=6062133.79
Y=577486.63

X=6062130.86
Y=577474.52

X=6062125.67
Y=577467.99

X=6062128.12
Y=577470.96

X=6062114.74
Y=577458.04

X=6062113.66
Y=577457.55

X=6062114.86
Y=577449.71

X=6062120.90
Y=577446.98

X=6062113.60
Y=577457.07

X=6062114.72
Y=577459.21

X=6062124.73
Y=577468.51

X=6062169.01
Y=577470.90

X=6062156.25
Y=577462.83

X=6062153.87
Y=577461.84

X=6062132.21
Y=577476.92

X=6062134.65
Y=577478.75

X=6062137.25
Y=577479.37

X=6062142.81
Y=577479.83

X=6062100.74
Y=577461.18

X=6062107.12
Y=577464.02

X=6062101.88
Y=577429.85

X=6062106.00
Y=577433.04

X=6062128.46
Y=577453.81

X=6062133.33
Y=577457.64

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Registruoto sklypo riba
Statinio ribos

Gatvės raudonosios linijos (DP)
Gatvės raudonosios linijos (Schemos patvirtintos)

Darbų vykdymo riba

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Betoninis vejos bortas 1000x80x200
Dangos kontūras be borto
Metalinis bortas

PASTABOS:
1. Plane vaizduojami bendriniai teritorijos tvarkymo sprendiniai, kurie detalizuojami temomis kituose brėžiniuose ir projekto dalyse.
2. Mažosios architektūros sprendiniai detalizuojami atskiroje sklypo plano dalyje"Sklypo sutvarkymo dalis. Mažosios architektūros

sprendiniai". Mažosios architektūros išdėstymas gali keistis konkretizavus gaminius, dangų planus ir dėl kitų objektyvių priežasčių.
3. Sutartiniuose žymėjimuose pateiktas trinkelių ir/ar plytelių dangos sutartinis žymėjimas, kuris nenurodo trinkelių ir/ar plytelių klojimo

rašto ir klojimo krypties.Trinkelių ir/ar plytelių klojimo raštas turi būti suderinta su projekto architektūrinės dalies rengėjais.
4. Dangų raštai ir kryptis detalizuojami darbo projekto metu, konsultuojantis su projekto autoriais.
5. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
6. Vejos įrengimo technologiją, šalinamus ir projektuojamus medžius žr. želdynų dalyje, želdinių techninėse specifikacijose.
7. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standartu (Nr. 30-1315/22) projektuojamų kelio ženklų nugarinė pusė

ir stulpai bei atramos numatytos RAL 9004 spalvos.
8. Kelio ženklų vietos turi būti tikslinamos vietoje, statybos metu.
9. Prieš pradedant statybos darbus ir užsakant medžiagas, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų altitudes ir padėtį plane.
10. Klojant tinklus esamų inžinerinių komunikacijų apsaugos zonoje, išsikviesti juos eksploatuojančių organizacijų atstovą. Inžinerinių tinklų

apsaugos zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
11. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo
automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19

12. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto „Leidimų atlikti
kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos
sutvarkymas“ reikalavimus.

13. Visų esamų inžinerinių tinklų įrengimo gylius tikslinti atliekant montavimo darbus, gylius nustatyti šurfuojant. Būtina išsikviesti
inžinerinių tinklų atstovus atliekant šurfus. Daugumos inžinerinių tinklų įrengimo gylis yra preliminarus, nes nėra išeitinių duomenų.

14. Projektiniai aukščiai turi būti sklandžiai sujunti su esamais. Esami aukščiai turi būti tikslinami vietoje, statybos metu.
15. Vykdant kasimo darbus, naudoti šaknis saugančias technologijas, tokias kaip oro kastuvas, arba tunelių kasimas po šaknimis.

Nederėtų šalinti storų, >5 cm šaknų. Jei paviršinių šalintinų šaknų yra ne viena, vienu pakirtimu šalinti iki 20 % šalintinų šaknų. Žiema ir
vėlyvas ruduo šaknų pakirtimui yra geresnis laikas nei vegetacijos sezonas. Naudoti tam skirtus įrankius ir mechanizmus - šaknis reikia
pakirsti ar nupjauti aštriais įrankiais, paliekant kuo lygesnes (kuo mažiau išdraskytas) pjūvio vietas. Užpilti žemėmis pagal projektą
padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį.
Uždraustojoje zonoje kasimo darbai yra draudžiami; jei kasimas šioje zonoje yra būtinas, turi būti pritaikytos šaknų apsaugos priemonės
ir neleidžiamas mechanizuotasis kasimas. Visose zonose reikia taikyti šaknų apsaugos priemones. Turėtų būti taikomos betranšėjės
technologijos, jei tik įmanoma. Jeigu be tranšėjų kasimo negalima apsieti, jos turėtų būti neištisinės.

16. Įrengiant tako konstrukciją medžių šaknų apsaugos zonoje būtinas arboristo dalyvavimas. Įvertinus aplinkybes sprendžiama dėl
būtinybės šaknis atkasti naudojant oro kastuvą ir tako konstrukcijos sprendinių koregavimo, pritaikant esamai situacijai.

Esamų krūmų ir medžių iki 8 cm skersmens plotas
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14 (1)

Esamas medis
1- geros būklės medis
2- patenkinamos būklės medis
3- nepatenkinamos būklės medis
4- blogos būklės medis
5- žuvęs medis
Šalinamas medis

8K
Ø36(1)

Šaknų apsaugos zona

Kamieno ašis
Kamieno kaklelio diametras

Kamieno diametras 1.3 m aukštyje
Lajos projekcija

8- medžio eil. Nr. brėžinyje/ žiniaraštyje; K-medžio rūšis

Ø36- kamieno diametras; 1- medžio būklė

  Esamo geros būklės medžio laja
  Esamo patenkinamos būklės medžio laja
  Esamo nepatenkinamos būklės medžio laja
  Esamos medžių grupės laja

NAGRINĖJAMA
TERITORIJA

Projektuojama apšvietimo atrama
Projektuojamas prožektorius
Projektuojama horizontalė ir altitudė155.50

Statinio projekto pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo
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Šiaurės krypties rodyklė Vėjų rožė SITUACIJOS SCHEMA

Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm

Vardas ir pavardėKv. paž. Nr.

Objektas

Data

Sietyno g. 9, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Lapas LapųKoordinačių sistema
LKS 94

Mastelis
1:500

Aukščių sistema
LAS07 1 2

Parašas

Plano tipas Topografinis planas - pilnas turinys

1GKV-1464

Užsakovas UAB "ID Vilnius" Rangovas Privatus asmuo

horizontalios padėties: 5 vertikalios padėties: 5
UAB „Inžinerijos centras“

2024-04-25 Geoido modelis LIT20G

TIIIS1-20240425-024553
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Statinio ribos

Gatvės raudonsios linijos (patvirtintos DP)
Gatvės raudonsios linijos
(schemos patvirtinti)

Statinio ribos

Gatvės raudonsios linijos (patvirtintos DP)

Gatvės raudonsios linijos
(schemos patvirtinti)

Gatvės raudonsios linijos
(patvirtintos DP)

Registruoto sklypo ribos
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Registruoto sklypo riba
Statinio ribos

Gatvės raudonosios linijos (DP)
Gatvės raudonosios linijos (Schemos patvirtintos)

Darbų vykdymo riba

PASTABOS:
1. Plane vaizduojami bendriniai teritorijos tvarkymo sprendiniai, kurie detalizuojami temomis kituose brėžiniuose ir projekto dalyse.
2. Mažosios architektūros sprendiniai detalizuojami atskiroje sklypo plano dalyje"Sklypo sutvarkymo dalis. Mažosios architektūros

sprendiniai". Mažosios architektūros išdėstymas gali keistis konkretizavus gaminius, dangų planus ir dėl kitų objektyvių priežasčių.
3. Sutartiniuose žymėjimuose pateiktas trinkelių ir/ar plytelių dangos sutartinis žymėjimas, kuris nenurodo trinkelių ir/ar plytelių klojimo

rašto ir klojimo krypties.Trinkelių ir/ar plytelių klojimo raštas turi būti suderinta su projekto architektūrinės dalies rengėjais.
4. Dangų raštai ir kryptis detalizuojami darbo projekto metu, konsultuojantis su projekto autoriais.
5. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
6. Vejos įrengimo technologiją, šalinamus ir projektuojamus medžius žr. želdynų dalyje, želdinių techninėse specifikacijose.
7. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standartu (Nr. 30-1315/22) projektuojamų kelio ženklų nugarinė pusė

ir stulpai bei atramos numatytos RAL 9004 spalvos.
8. Kelio ženklų vietos turi būti tikslinamos vietoje, statybos metu.
9. Prieš pradedant statybos darbus ir užsakant medžiagas, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų altitudes ir padėtį plane.
10. Klojant tinklus esamų inžinerinių komunikacijų apsaugos zonoje, išsikviesti juos eksploatuojančių organizacijų atstovą. Inžinerinių tinklų

apsaugos zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
11. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo
automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19

12. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto „Leidimų atlikti
kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos
sutvarkymas“ reikalavimus.

13. Visų esamų inžinerinių tinklų įrengimo gylius tikslinti atliekant montavimo darbus, gylius nustatyti šurfuojant. Būtina išsikviesti
inžinerinių tinklų atstovus atliekant šurfus. Daugumos inžinerinių tinklų įrengimo gylis yra preliminarus, nes nėra išeitinių duomenų.

14. Projektiniai aukščiai turi būti sklandžiai sujunti su esamais. Esami aukščiai turi būti tikslinami vietoje, statybos metu.
15. Vykdant kasimo darbus, naudoti šaknis saugančias technologijas, tokias kaip oro kastuvas, arba tunelių kasimas po šaknimis.

Nederėtų šalinti storų, >5 cm šaknų. Jei paviršinių šalintinų šaknų yra ne viena, vienu pakirtimu šalinti iki 20 % šalintinų šaknų. Žiema ir
vėlyvas ruduo šaknų pakirtimui yra geresnis laikas nei vegetacijos sezonas. Naudoti tam skirtus įrankius ir mechanizmus - šaknis reikia
pakirsti ar nupjauti aštriais įrankiais, paliekant kuo lygesnes (kuo mažiau išdraskytas) pjūvio vietas. Užpilti žemėmis pagal projektą
padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį.
Uždraustojoje zonoje kasimo darbai yra draudžiami; jei kasimas šioje zonoje yra būtinas, turi būti pritaikytos šaknų apsaugos priemonės
ir neleidžiamas mechanizuotasis kasimas. Visose zonose reikia taikyti šaknų apsaugos priemones. Turėtų būti taikomos betranšėjės
technologijos, jei tik įmanoma. Jeigu be tranšėjų kasimo negalima apsieti, jos turėtų būti neištisinės.

16. Įrengiant tako konstrukciją medžių šaknų apsaugos zonoje būtinas arboristo dalyvavimas. Įvertinus aplinkybes sprendžiama dėl
būtinybės šaknis atkasti naudojant oro kastuvą ir tako konstrukcijos sprendinių koregavimo, pritaikant esamai situacijai.

VN DALIES PASTABOS:
1. Prieš pradedant statybos darbus ir užsakant medžiagas pasitikslinti esamų inžinerinių komunikacijų altitudes ir padėtį plane.
2. Klojant tinklus esamų inžinerinių komunikacijų apsaugos zonoje, išsikviesti juos eksploatuojančių organizacijų atstovą.
3. Statybos darbai vykdomi vadovaujantis STR1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos respublikos Vyriausybės 2004-02-11

nutarimu Nr.155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu.  Išardytos dangos konstrukcija parenkama pagal  Automobilių kelių standartizuotų dangų
konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19.

4. UAB "Vilniaus vandenys" prisijungimo sąlygos  Nr. PS24-1309 (2024-05-13), PS24-1798 (2024-07-09)
5. Prieš darbų pradžia išsikviesti UAB "Vilniaus apšvietimas" atstovą.
6. Vadovaujantis EĮĮT išlaikyti leistinus atstumus nuo esamo gatvės apšvietimo el. tinklo.
7. Susikirtimai su esamais gatvės apšvietimo el. tinklais turi būti tikslinami vietoje.
8. Gatvės apšvietimo tinklų apsaugos zonoje, kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
9. IPažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu

Nr. 30-780/21 patvirtinto "Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose,
aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas" 1 priedo "Išardytos dangos sutvarkymas" reikalavimus.

10. Vykdant kasimo darbus nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2m, kai kamieno diametras
iki 15 cm, ir arčiau kaip 1,5m nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo  (pagal Želdynų apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles), taip pat 2m
atstumu nuo kamieno kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Nepažeisti medžių kamienų ir lajų. Nesant galimybės išlaikytis šių reiklavimų, darbų vykdymo rangovui
gauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  Miesto aplinkos skyriaus specialisto atskirą pritarimą.

PASTABOS:
1. Prieš pradedant statybos darbus ir užsakant medžiagas, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų altitudes ir padėtį plane.
2. Klojant tinklus esamų inžinerinių komunikacijų apsaugos zonoje, išsikviesti juos eksploatuojančių organizacijų atstovą.

Inžinerinių tinklų apsaugos zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
3. Statybos darbai vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos respublikos

Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu. Išardytos dangos konstrukcija parenkama
pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPD SDK 19.

4. Statybos darbus vykdyti pagal darbo projekto dokumentacijos brėžinius.
5. Šilumos tinklų apsaugos zonoje dirbti galima tik gavus tinklų priežiūros komandos (TPK) raštišką leidimą ir Išsikvietus TPK

atstovus (Elektrinės g. 2, tel. 266 7088). Norint gauti leidimą reikia el. p. info@chc.lt pateikti suderintą projektą ir VMS išduotą
kasimo leidimą. Vykdant darbus uždaru būdu - atsikasti ties šilumos tinklais ir patikslinti jų altitudes.

6. Prieš vykdant statybos darbus iškviesti UAB "Vilniaus vandenys" atstovą tel. nr. 19 118. Išlaikyti normatyvinius atstumus nuo
vandentiekio ir nuotekų tinklų.

EKSPLIKACIJAEKSPLIKACIJA

PASTABA: Danga neskirta aptarnaujančio transporto užvažiavimui.

Vaikų žaidimų aikštelė (Švyturys)
Vaikų žaidimų aikštelė (1-moji maža)
Vaikų žaidimų aikštelė (2-oji maža)
Vaikų žaidimų aikštelė (Didžioji)
Saugaus eismo aikšelė
Hamakų zonos

Lauko klasė
Paukštelių zona
Sporto aikštelė
Autobuso stotelė

Suolas su atlošu
Suolas be atlošo
Šiukšlių dėžė
Šunų ekskrementų surinkimo dėžė

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10

Informacinis stendas
Atitvara žaidimų aikštelei
Dviračių stovai

Esamų krūmų ir medžių iki 8 cm skersmens plotas

19 T
14 (1)

Esamas medis
1- geros būklės medis
2- patenkinamos būklės medis
3- nepatenkinamos būklės medis
4- blogos būklės medis
5- žuvęs medis
Šalinamas medis

8K
Ø36(1)

Šaknų apsaugos zona

Kamieno ašis
Kamieno kaklelio diametras

Kamieno diametras 1.3 m aukštyje
Lajos projekcija

8- medžio eil. Nr. brėžinyje/ žiniaraštyje; K-medžio rūšis

Ø36- kamieno diametras; 1- medžio būklė

  Esamo geros būklės medžio laja
  Esamo patenkinamos būklės medžio laja
  Esamo nepatenkinamos būklės medžio laja
  Esamos medžių grupės laja

BV1-1

INF_F1-1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojamas savitakinis buitinių nuotekų šalinimo 

BV1-1 Projektuojamas vandentiekio šulinys
F1

Projektuojamas vandentiekio tinko įvadas, AZ=2,5m

Projektuojamas bendro naudojimo vandentiekio tinklas,BV1

VGR Projektuojama vandens gertuvė

 AZ=2,5m
V1

tinklo išvadas , AZ=2.5m

INF_F1-1 Projektuojamas buitinių nuotekų infiltracinis šulinys

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojamų tinklų apsaugos zona
Šulinio tipas RKŠ-0
Proj. vaizdo stebėjimo kanalizacijos tinklas
Komutacinė spinta

R0

Lauko vaizdo kamera

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojamų tinklų apsaugos zona
Šulinio tipas RKŠ-0
Proj. vaizdo stebėjimo kanalizacijos tinklas
Komutacinė spinta

R0

Lauko vaizdo kameraSUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojama 0,4kV KL, klojant Al5x25 mm², Al4x70mm² kabelį.

Projektuojama 0,4kV apšvietimo linija, klojant Al 4x25 mm² kabelį.

Projektuojamas prožektorius su 808 lm, 8W LED šviestuvu.

Vienoje tranšėjoje klojamos 0,4kV kabelinės linijos.

Projektuojama apšvietimo atrama su 2400 lm, 19W LED šviestuvu.
Projektuojamas PE d75, d50 vamzdis.

R≤10Ω
Projektuojama kabelių apskaitos spinta KAS su įžeminimo
kontūru ne didesne kaip R<10Ω varža.

E1

E2

E1ab

E2+E1ab

NAGRINĖJAMA
TERITORIJA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Betoninis vejos bortas 1000x80x200
Dangos kontūras be borto

Metalinis bortas

0
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N

0
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20 m

Šiaurės krypties rodyklė Vėjų rožė SITUACIJOS SCHEMA

Statinio projekto pavadinimas

1 1

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

Laida

LapųLapasStatytojas ir (arba) užsakovas

Vilniaus miesto savivaldybė

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LT

PV

LAIDA

PDV

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS
                               M 1:500

32761,38603 Diana Gamulėnė

0

0

Eglė BudukevičienėPDV12700

PDV
Aleksandr MinkevičiusPDV36455

2024
LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)IŠLEIDIMO DATA

Statybos leidimui, konkursui

VP-24-10-00-TP-ITS

PĖSČIŲJŲ TAKŲ, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ
TIES VAKARINIU APLINKKELIU IR V. MACIULEVIČIAUS GATVE,
VILNIUJE, STATYBOS IR KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

A1859 Enrika Geštautaitė

33140 Gertrūda Averjanova

Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm

Vardas ir pavardėKv. paž. Nr.

Objektas

Data

Sietyno g. 9, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Lapas LapųKoordinačių sistema

LKS 94

Mastelis

1:500

Aukščių sistema
LAS07 1 2

Parašas

Plano tipas Topografinis planas - pilnas turinys

1GKV-1464

Užsakovas UAB "ID Vilnius" Rangovas Privatus asmuo

horizontalios padėties: 5 vertikalios padėties: 5
UAB „Inžinerijos centras“

2024-04-25 Geoido modelis LIT20G

TIIIS1-20240425-024553


