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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

                                        DOVILĖ MILEVSKA 
_______________________________________________________________

(vardas ir pavardė asmens, kuriam išduotas želdynų projektų rengimo vadovo atestatas)

ŽELDYNŲ PROJEKTŲ RENGIMO VADOVO 
ATESTATAS

2024-05-

_________________________________
(išdavimo data ir registracijos Nr.)

Šis  atestatas  patvirtina,  kad  asmuo,  kuriam jis  išduotas,  atitinka  Lietuvos  Respublikos
želdynų įstatyme numatytus  kvalifikacijos  ir  patirties  reikalavimus,  keliamus  želdynų projektų
rengimo vadovui, ir turi teisę vadovauti rengiant viešųjų želdynų projektus. 

Želdynų projektų rengimo vadovo atestatas galioja neterminuotai.

Direktorė                                                                                                                       Milda Račienė
(pareigos, parašas, atestatą išduodančio asmens vardas, pavardė)

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Aplinkos apsaugos agentūra 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) ŽELDYNŲ PROJEKTŲ RENGIMO VADOVO ATESTATAS
(DOVILĖ MILEVSKA)

Dokumento registracijos data ir numeris 2024-05-17 Nr. (26)-ŽPV-22
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Milda Račienė, Direktorius
Sertifikatas išduotas MILDA RAČIENĖ, Aplinkos apsaugos agentūra LT
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Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-04-08 15:41:04

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/2114750 
Registro tipas: Žemės sklypas

Sudarymo data: 2017-02-15 
Vilnius 

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas

Vilnius 
Unikalus daikto numeris: 4400-4510-8930 

Žemės sklypo kadastro numeris ir

kadastro vietovės pavadinimas: 0101/0038:86 Vilniaus m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Miškų ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Rekreacinių miškų sklypai

Žemės sklypo plotas: 0.5507 ha
Miško žemės plotas: 0.5352 ha

Miško plotas, įregistruotas Miškų
valstybės kadastre: 0.5507 ha

Duomenų apie Miškų valstybės kadastre

įregistruotą miško plotą pateikimo data: 2020-12-24
Kelių plotas: 0.0155 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius

matavimus 
Indeksuota miško medynų vertė: 3970 Eur

Miško medynų vertė: 827 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 6980 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-08-22
Vidutinės rinkos vertės nustatymo

būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-08-22

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4510-8930, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-01-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio

skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 49SK-249-(14.49.109.)

Įrašas galioja: Nuo 2017-02-20

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. 
 
Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Vilniaus miesto savivaldybė, a.k. 111109233

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4510-8930, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės

nutarimas Nr. 32 
2024-01-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. A54-

170/24(2.14.1.36E-ŽEM)
Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra



7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1. 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota

Nekilnojamojo turto registre: miško žemė (VI skyrius,

trečiasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4510-8930, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.5352 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2. 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota

Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos

zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4510-8930, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0069 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų
duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. 

 
Suformuotas naujas (daikto registravimas) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4510-8930, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-01-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio

skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 49SK-249-(14.49.109.)

Įrašas galioja: Nuo 2017-02-15

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
ALGIMA BARTOSEVIČIENĖ

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4510-8930, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2012-01-04 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1717

2016-08-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
byla 

Įrašas galioja: Nuo 2017-02-15

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas: 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis

skirsnis) 
Teritorijos unikalus numeris: 100322853 

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-
25 Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano

patvirtinimo Nr. 1-38 
Įregistravimo data: 2022-02-22

Žemės sklypo plotas, patenkantis į 
Teritoriją: 69 kv. m,  nuo 2024-02-15  

 

11.2. Teritorijos pavadinimas: 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis

skirsnis) 



Teritorijos unikalus numeris: 100286135 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-

25 Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano

patvirtinimo Nr. 1-38 
Įregistravimo data: 2022-02-15

Žemės sklypo plotas, patenkantis į 
Teritoriją: 69 kv. m,  nuo 2024-02-15  

 

11.3. Teritorijos pavadinimas: 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis

skirsnis) 
Teritorijos unikalus numeris: 100298086 

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-
25 Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano

patvirtinimo Nr. 1-38 
Įregistravimo data: 2022-02-15

Žemės sklypo plotas, patenkantis į 
Teritoriją: 69 kv. m,  nuo 2024-02-15  

 

11.4. Teritorijos pavadinimas: 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis

skirsnis) 
Teritorijos unikalus numeris: 100263643 

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-
25 Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano

patvirtinimo Nr. 1-38 
Įregistravimo data: 2022-02-09

Žemės sklypo plotas, patenkantis į 
Teritoriją: 69 kv. m,  nuo 2024-02-15  

 

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino DAINIUS NAGINĖ 



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-04-08 15:39:13

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/3429026 
Registro tipas: Žemės sklypas

Sudarymo data: 2024-02-12 
Vilnius 

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas

Vilnius 
Unikalus daikto numeris: 4400-6220-5827 

Žemės sklypo kadastro numeris ir

kadastro vietovės pavadinimas: 0101/0038:282 Vilniaus m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Atskirųjų želdynų teritorijos

Žemės sklypo plotas: 0.4065 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.1874 ha

iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 0.1874 ha
Kitos žemės plotas: 0.2191 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius

matavimus 
Vidutinė rinkos vertė: 264000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-02-13
Vidutinės rinkos vertės nustatymo

būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-12-06

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6220-5827, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-01-31 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio

skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 1SK-801-(10.1 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2024-02-20

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. 
 
Savivaldybių žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Vilniaus miesto savivaldybė, a.k. 111109233

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6220-5827, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-01-31 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio

skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 1SK-801-(10.1 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2024-02-20

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų
duomenų pagrindu: įrašų nėra



10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. 

 
Suformuotas naujas (daikto registravimas) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6220-5827, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-12-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
byla 
2024-01-31 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio

skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 1SK-801-(10.1 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2024-02-13

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
VLADAS KAZLAUSKAS 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6220-5827, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1545

2022-12-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
byla 

Įrašas galioja: Nuo 2024-02-13

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas: 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis

skirsnis) 
Teritorijos unikalus numeris: 100322853 

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-
25 Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano

patvirtinimo Nr. 1-38 
Įregistravimo data: 2022-02-22

Žemės sklypo plotas, patenkantis į 
Teritoriją: 78 kv. m,  nuo 2024-02-15  

 

11.2. Teritorijos pavadinimas: 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis

skirsnis) 
Teritorijos unikalus numeris: 100286135 

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-
25 Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano

patvirtinimo Nr. 1-38 
Įregistravimo data: 2022-02-15

Žemės sklypo plotas, patenkantis į 
Teritoriją: 40 kv. m,  nuo 2024-02-15  

 

11.3. Teritorijos pavadinimas: 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis

skirsnis) 
Teritorijos unikalus numeris: 100298086 

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-
25 Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano

patvirtinimo Nr. 1-38 
Įregistravimo data: 2022-02-15

Žemės sklypo plotas, patenkantis į 
Teritoriją: 52 kv. m,  nuo 2024-02-15  

 

11.4. Teritorijos pavadinimas: 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis

skirsnis) 
Teritorijos unikalus numeris: 100263643 

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-
25 Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano

patvirtinimo Nr. 1-38 
Įregistravimo data: 2022-02-09



Žemės sklypo plotas, patenkantis į 
Teritoriją: 75 kv. m,  nuo 2024-02-15  

 

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino DAINIUS NAGINĖ 



TVIRTINU:  
Administracijos 

direktorius Adomas 

Bužinskas

UŽSAKYMAS PASLAUGOMS ATLIKTI PAGAL SUTARTĮ
(Viešosios erdvės ties V. Maciulevičiaus g. techninio projekto parengimas)

 2024 m.    d. Nr. A197-

1. Rangovas: UAB „ VILNIAUS PLANAS”
2. Užsakovas (Klientas): Vilniaus miesto savivaldybės administracija
3. Sutarties pavadinimas: Paslaugų suteikimo sutartis

4. Sutarties Nr. Nr. A64-55/19

5. Sutarties pasirašymo data: 2019-02-11

6. Vadovaujantis sudarytos sutarties sąlygomis, prašome atlikti šiuos darbus:

Objekto pavadinimas Viešosios erdvės ties V. Maciulevičiaus g. techninio projekto 
parengimas 

Darbų atlikimo vieta Vilniaus miestas, Karoliniškės

Darbų atlikimo vietos
koordinatės
Darbų pavadinimas ir

apimtys 

Prašome parengti ir nustatyta tvarka suderinti Viešosios erdvės ties V. 
Maciulevičiaus g. techninį projektą pagal parengtus ir 2020 m.

patvirtintus šios viešosios erdvės projektinius  pasiūlymus  Nr. A 666-

14/20. Užsakymo rezultatas - parengtas, ekspertuotas projektas, gautas

statybą leidžiantis dokumentas. Projektas patvirtintas ir registruotas 
Mes esame Vilnius(MEV) sistemoje: 

https://mesesame.vilnius.lt/projects/viesosios-erdves-ties-vakariniu-

aplinkkeliu-ir-v-maciuleviciaus-g-projektavimas-ir-irengimas 

Darbų atlikimo terminas  Iki 2024-12-31 

Grįžtamas medžiagas 
įforminti aktu

Parengtus duomenis suderinti su  Miesto aplinkos skyriaus 

Kraštovaizdžio architektūros poskyriu

Užsakovas: Rangovas: 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija UAB „ VILNIAUS PLANAS“

Elektroninio dokumento nuorašas

https://mesesame.vilnius.lt/projects/viesosios-erdves-ties-vakariniu-aplinkkeliu-ir-v-maciuleviciaus-g-projektavimas-ir-irengimas
https://mesesame.vilnius.lt/projects/viesosios-erdves-ties-vakariniu-aplinkkeliu-ir-v-maciuleviciaus-g-projektavimas-ir-irengimas


DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-
09601, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) UŽSAKYMAS PASLAUGOMS ATLIKTI PAGAL SUTARTĮ
(Viešosios erdvės ties V. Maciulevičiaus g. techninio projekto
parengimas)

Dokumento registracijos data ir numeris 2024-01-08 Nr. A197-23/24(2.1.84E-AD)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
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LAIKINO KLIENTO ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE OPERATORIAUS
ELEKTROS TINKLŲ PASLAUGOS

SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

1. SUTARTIES SANTRAUKA(1)

1.1. 24-55240 (Stebėkite paraiškos būsenas čia)Sutarties numeris

1.2. 259,74 EUR (be PVM) 314,29 EUR (su PVM)Preliminari prijungimo įmoka(2)**

1.3. Preliminarios prijungimo įmokos sumokėjimo terminas Per 10 k.d.

1.4. 25 k. d.Objekto prijungimo terminas(2)

1.5. 2025-06-16Paslaugos nutraukimo data

1.6. „Swedbank“, AB LT79 7300 0100 7050 5121 Mokėti

1.7. SEB bankas, AB LT82 7044 0600 0298 2730 Mokėti

1.8. Mokėjimo paskirtis E1N1455240

Įmonės pavadinimas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2. KLIENTO DUOMENYS

2.1.

2.2. Įgaliotas asmuo Mantas Minderis

2.3. Įmonės kodas 188710061

2.4. Elektroninis paštas mantas.minderis@gmail.com

2.5. Telefono numeris +37067106074

2.6. Kontaktinis adresas Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Objekto adresas Sietyno g., Vilnius, Vilniaus m. sav.

3. KLIENTO LAIKINOJO OBJEKTO DUOMENYS

3.1.

3.2. 22Leistinoji naudoti galia (kW)

3.3. Įvado tipas Trifazis

3.4. Galią ribojančio įrenginio nominalas (A)* 40

3.5. Nuosavybės riba
Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: ant pakloto (nutiesto) iš
transformatorinės 0,4 kV skirstyklos atvado prijungimo gnybtų.

Prijungimo įmokos formulė 100% operatoriaus patirtų išlaidų

4. PRELIMINARI PRIJUNGIMO ĮMOKA IR JOS APSKAIČIAVIMAS (be PVM)

4.1.

4.2. 259,74 EURPreliminari laikinojo kliento objekto prijungimo įmoka

*Galią ribojantis įrenginys bus parinktas vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis (pagal 31 ir 32 lenteles). Plačiau apie galią ribojančio
įrenginio parinkimą skaityti čia https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.418124/asr. 
(1)Šiai Sutarčiai taikomos Naujojo kliento elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutarties Bendrosios sąlygos, versija 1.1 (toliau –
Sutarties Bendrosios sąlygos). Sutarties Bendrosios sąlygos viešai skelbiamos interneto svetainėje www.eso.lt, taip pat prieinamos savitarnos svetainės www.eso.lt
individualioje kliento paskyroje;
(2)Terminas pradedamas skaičiuoti gavus Jūsų įmoką už paslaugą. Atkreipiame dėmesį, kad terminas gali keistis, jeigu Jūsų projektui reikės inicijuoti viešąjį pirkimą
arba darbų vykdymą (jei numatoma darbus vykdyti nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d) įtakos nepalankios oro sąlygos (įšalas). Atsiradus bent vienai iš priežasčių,
Jus informuosime asmeniškai.
  
Svarbu: Šalys susitaria, jog Sutartyje nustatyta tvarka ir atvejais perskaičiavus Prijungimo įmoką, o Klientui nesumokėjus perskaičiuotos papildomos mokėtinos
Prijungimo įmokos sumos, laikoma, kad sutartis nutrūksta dėl Kliento kaltės ir Operatorius dėl tokio nutraukimo įgyja teisę į patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimą,
įskaitant, bet neapsiribojant, jeigu projekto parengimu rūpinosi Bendrovės rangovas, Klientas įsipareigoja padengti projekto parengimo išlaidas, kurias Bendrovė turi
teisę išskaičiuoti iš vartotojo sumokėtos Preliminarios prijungimo įmokos sumos.

5. KLIENTO OBJEKTO PRIJUNGIMO SĄLYGOS

5.1. Terminuotam (laikinam) elektros įrenginių prijungimui turite parengti supaprastintą elektros tinklo (nuo nuosavybės ir turto eksploatavimo ribos su Bendrove)
projektą (schemą - planą) ir suderinti su Bendrove bei kitomis suinteresuotomis pusėmis (įstaigomis, organizacijomis, asmenimis). Projekte (schemoje - plane) turi 
būti nurodyta abonentinė elektros tinklo dalis su prijungiamo tinklo apsaugančiais elementais, įrenginiais bei prijungiamais laidininkais (nurodant laidininko tipą, 
skerspjūvį bei ilgį) iki abonentinės apskaitos spintos, kurioje bus įrengtas Bendrovės elektros apskaitos prietaisas. Jeigu nuosavybės ir turto eksploatavimo riba su 
Bendrove numatoma vidutinės įtampos tinkle, papildomai turi būti nurodyti įrenginiai, kuriais gali būti komutuojamas Bendrovės skirstomasis elektros tinklas. 
Projektas (schema - planas) turi būti parengtas vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis. Dėl projekto (schemos - plano) parengimo galite kreiptis į 
reikiamą kvalifikaciją turinčias projektavimo įmones. Parengus projektą (skaitmeninę versiją), jį pateikite https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.html.
5.2. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką (kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką galite pasirinkti savarankiškai arba iš Bendrovės 
pateikiamo partnerių portalo sąrašo www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jūsų vidaus elektros instaliacijos (toliau -
įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą, kaip turi būti paruoštas elektros įvadas rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-
partneriams/sutarciu-valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu „1. 3 Elektros apskaitų įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento 
rangovams)“. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-ęs) darbus turės pateikti 
Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas) patvirtinančio Jūsų objekto vidaus elektros tinklo įrengimo kokybę. Rangovo 
aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.
5.3. Pateikus Rangovo aktą susipažinkite su terminuotų (laikinų) elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės tinklų paslaugos sutartimi (toliau - Sutartis) ir atlikite 
prijungimo įmoką (preliminarios prijungimo įmokos sumokėjimas yra laikomas sutarties pasirašymu, todėl papildomai sutarties pasirašinėti nebereikia). Atlikti 
apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

https://www.eso.lt/savitarna/
https://www.eso.lt/savitarna/
rita.banuskeviciute
Rectangle



5.4. Pasirašykite elektros tiekimo sutartį su pasirinktu nepriklausomu elektros energijos tiekėju ir apmokėkite už elektros įrenginių prijungimo/atjungimo paslaugą 
pagal Jums pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą.
5.5. Apskaitos prietaisą įrengsime, kai apmokėsite išankstinę sąskaitą už elektros įrenginių prijungimo/atjungimo paslaugą.

5.6. Svarbi informacija:
5.6.1. Terminuotas (laikinas) elektros įrenginių prijungimas galioja 12 metų nuo prijungimo paslaugos sutarties apmokėjimo dienos. 
5.6.2. Kliento terminuotų (laikinų) elektros įrenginių prijungimo darbus, pagal 4 (AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant objekto prijungimą) 
prijungimo sąlygų punktą iki nuosavybės ir turto eksploatavimo ribos atliks Bendrovė.
5.6.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarčiai Bendrovė atlieka terminuotų (laikinų) kliento elektros įrenginių 
atjungimo paslaugą. Klientui nuosavybės teise, priklausančius terminuotus (laikinus) elektros įrenginius ir tinklus turi išmontuoti asmeninėmis lėšomis.
5.6.4. Pasikeitus poreikiui, Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. Bendrovė gavusi naują paraišką parengs ir išduos naujas prijungimo 
sąlygas.
5.6.5. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso 
plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 697 61852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus vidaus 
elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 697 61852, kad Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau 
informacijos skaitykite www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-plomba .

Klientas 

Esu susipažinęs su Sutarties bendrosiomis nuostatomis. 
Su Sutarties sąlygomis sutinku. 
Svarbu: preliminarios prijungimo įmokos sumokėjimas yra

laikomas sutarties pasirašymu, todėl papildomai sutarties 

pasirašyti nereikia.

____________________________
(data, vardas ir pavardė, parašas)

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Sudarymo vieta ir data: Vilnius 2024-06-16

Vyresnysis inžinierius TRASIKIS TOMAS

__________________________________
(data, atstovo vardas ir pavardė, parašas)



 

 
  analizė ir metmenys  VIEŠOSIOS ERDVĖS TIES VAKARINIU APLINKKELIU IR  

V. MACIULEVIČIAUS G. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

 

 

Projektinių pasiūlymų (toliau –PP)viešas svarstymas vyko pagal atskirųjų želdynų projektų, rengiamų savivaldybės 
ir valstybinės žemės sklypuose, viešinimo tvarkos aprašą. 
2020 05 11 Vilniaus miesto savivaldybės interneto puslapyje, adresu 
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miestopletra/zeldynai/ patalpinta PP bylą ir nuoroda į viešo svarstymo transliaciją 
http://projektavimas.zoomtv.lt/ 
 

 
 
2020 12 02 Projektuojamoje teritorijoje pastatytas stendas 

 
 

http://projektavimas.zoomtv.lt/


 

 
  analizė ir metmenys  VIEŠOSIOS ERDVĖS TIES VAKARINIU APLINKKELIU IR  

V. MACIULEVIČIAUS G. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 
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Savivaldybė Projektai Paslaugos Turizmas Verslas Žemėlapiai

1664Paieška tinklalapyje  

Struktūra ir kontaktai Dažniausiai užduodami klausimai Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas Gyvenamosios vietos deklaravimas Dokumento statuso patikrinimas

Vilnius gyvai
Kalio jodido preparatus galima atsiimti iki sausio 17... ❯❯❯ Kultūros ir meno projektus Vilniaus savivaldybė parems beveik...

❯❯❯
Rekonstruojamoje Širvintų gatvėje – laikini eismo nepatogumai.
Rekomenduojame... ❯❯❯

Dabartinės prognozės rodo, kad apie 17 val. Vilnių pasieks... ❯❯❯

Vilnius.lt  »  Savivaldybė  »  Miesto plėtra  »  Želdynai

Želdynai
Visuomenės informavimas apie želdynų projektavimą

Eil. nr.
Viešosios erdvės pavadinimas,

seniūnija

Projektinių 
pasiūlymų 
užduotis 

Projektiniai 
pasiūlymai 

viešam aptarimui

Viešas 
aptarimas

Patvirtinti 
projektiniai
pasiūlymai

1.
Želdynas tarp Karaliaučiaus ir
Varnės g., Pilaitės seniūnijoje

2018-10-04_PP

2018-02-08 PP

2018-12-12

2018-03-04

2.
Teritorija tarp M. Jankaus ir I.
Simonaitytės gatvių, Pilaitės
seniūnijoje

PP užduoties projektas 2019-05-23 PP
2018-12-18

2019-06-14
A666-3/19

3.
Teritorija tarp Pelesos ir Liepkalnio g.
Rasų seniūnijoje

PP užduoties
projektas

Patvirtinta PP
užduotis

PP,

želdinių planas,

PP 2 var.

Vizual-1

Vizual-2

Vizual-3

2019-01-22

2019-11-27

2020-05-20

http://viesaerdve.zoomtv.lt

A666-6/20

4.
Teritorija ties Maumedžių gatve,
Verkių seniūnijoje

PP

PP naujas

Vizualizacija

2019-01-29

2020-08-10
A666-

10/20

5.
Viešoji erdvė Vingrių gatvėje,
senamiesčio sen. (ties istorine
Vingrių šaltinių vandenvietės vieta)

PP 2019-02-11

6.

Viešoji erdvė sklype (kadastro Nr.
010101701062) tarp Perkūnkiemio ir
Pavilnionių gatvių Pašilaičių
seniūnijoje

PP užduotis PP
2019-03-06

2020-01-08

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/
https://vilnius.lt/lt/projektai/
https://paslaugos.vilnius.lt/
http://www.vilnius-tourism.lt/
https://www.govilnius.lt/do-business-and-invest
http://maps.vilnius.lt/
https://vilnius.lt/
tel:1664
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/dazniausiai-uzduodami-klausimai/
https://tvarkaumiesta.lt/
https://svietimas.vilnius.lt/
https://vilnius.lt/lt/gyvenamosios-vietos-vilniuje-deklaravimas/
https://vilnius.lt/lt/2020/12/17/iki-sausio-17-dienos-pratestas-nemokamu-jodo-tableciu-dalijimas-vilnieciams-vaistinese/
https://vilnius.lt/lt/2020/12/06/konkursas-kulturos-ir-meno-projektus-vilniaus-savivaldybe-parems-beveik-05-mln-eur/
https://vilnius.lt/lt/vilnius-gyvai?gyvaiId=338
https://vilnius.lt/lt/vilnius-gyvai?gyvaiId=337
https://vilnius.lt/lt
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/zeldynai/
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2018/11/2018-10-04_PP.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-PP.pdf
https://vilnius.lt/lt/miesto-pletra/numatomas-zeldynu-teritorijos-tarp-karaliauciaus-g-ir-varnes-g-vilniuje-projektavimas/
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/02/VIESINIMO-TXT.pdf
https://vilnius.lt/pilaites-skvero-sutvarkymo-pp-uzduotis_projektas_gruodis/
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/05/Pilaites_PP_2019_05_23.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2018/12/pilaites-viesinimas.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/05/Pilaite_viesinimas_12_06-14.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/05/Pilaites_PP_2019_05_23.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/01/Pelesos-skvero-sutvarkymo-PP-uzduotis_projektas_sausis.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/11/Pelesos-skvero-sutvarkymo-PP-uzduotis_patvirtinti.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/11/PP_18-106_PP_20191107a_compressed.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/11/sviesos_skveras_20191118_zeldynai-1.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/03/PP_18-106_aiskinamasis_rastas_VISAS_20200305.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/05/Rasos_be_boksto_1_logo.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/05/Rasos_be_boksto_2_logo.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/05/Rasos_be_boksto_3_logo.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/01/sviesos-susirinkimas.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/11/sviesos-susirinkimas2.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/05/Rasos_skelbimo_forma_2020-04-x.pdf
http://viesaerdve.zoomtv.lt/
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/06/A666_6_20_VE_Mortos_Sevcenkos_PP.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/01/maumedziu-PP-compressed.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/07/VP-18-44.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/07/vaizdine_medziaga.jpg
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/01/maumedziu-susirinkimas.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/07/Skelbimas-vie%C5%A1inimas-Maumed%C5%BEi%C5%B3.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/10/VP-18-44-Byla_compressed.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/01/vingriu-PP-compressed2.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/01/vingriu-kvietimas.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/02/Perkunkiemio-skvero-sutvarkymo-PP-uzduotis_projektas_sausis.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/12/VP19-175-PP-BYLA.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/02/perk%C5%ABnkiemio-susirinkimas.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/12/perk%C5%ABnkiemio-susirinkimas2.pdf
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7.
Teritorija tarp L. Sapiegos ir Kuosų
gatvių, Antakalnio seniūnijoje

PP užduotis 2019-03-07

8.
Teritorija šalia Tūkstantmečio ir
Dariaus ir Girėno gatvių

PP užduoties
projektas

Patvirtinta PP
uzduotis

PP
2019-03-21

2019-12-10

9.
Teritorija šalia Jeruzalės tvenkinio,
Verkių seniūnijoje

PP užduoties
projektas

Patvirtinta PP
uzduotis

PP

Botaniniai tyrimai

 

2019-04-09

Informacija 2020-04-20

A666-4/20

 

10.
Skveras Maironio g. priešais Onos
bažnyčią, Senamiesčio seniūnijoje

Patvirtinta PP
užduotis

PP 2019-05-28
A666-

13/20

11.
Vilniaus Evangelikų senųjų kapinių
komplekso (U.K.12559) teritorija

PP1 , PP2 2019-06-10

12.
Teritorija ties M. Sleževičiaus g. 14,
Fabijoniškių seniūnijoje

PP 2019-06-17

13.
Šeškinės komplekso prieigos
Šeškinės seniūnijoje

PP užduotis 2019-07-10

14.
Teritorija ties Vakariniu aplinkkeliu ir
V. Maciulevičiaus g. Karoliniškių
seniūnijoje

PP užduoties
projektas

Patvirtinta PP
uzduotis

PP

Vaizdinė medžiaga
1 , 2 , 3 ,
4 , 5

2019-07-17

2020-12-16

15.
Teritorija ties A�ndevičių gatve
Grigiškių seniūnijoje

PP užduoties
projektas

Patvirtinta PP
uzduotis

PP

Vaizdinė
medžiaga

2019-07-18

2020-07-22

16.
Viešoji erdvė prie Grigiškių
Šventosios Dvasios bažnyčios

PP 2019-07-29

17.
Stoties aikštė  ir Geležinkelio gatvė
nuo stoties aikštės iki Drujos g.

PP užduotis 2019-08-06

18.
Šnipiškių gatvė – pėsčiųjų takas iki
Žaliojo tilto prieigų, Šnipiškių
seniūnijoje

PP užduotis 2019-09-18

19.
Vokiečių gatvės viešoji erdvė
Senamiesčio seniūnijoje

2019-09-23

20.
Teritorija ties Bendorių ir Raisteniškių
gatve, Pašilaičių seniūnijoje

PP užduotis PP
2019-09-24

2020-06-02

21.

Šv. Stepono skvero ir Šv. Stepono
gatvės nuo Šopeno gatvės iki
Geležinkelio ir Algirdo gatvių
sankryžos rekonstravimas,
Naujamiesčio seniūnijoje

PP užduotis
PP ,
vizualizacijos

2019-09-25

2020-01-28

22.
Viešoji erdvės ties  S. Žukausko g. 21,
22, 23 namais, Žirmūnų seniūnijoje

PP užduoties
projektas

PP,

planas

2019-09-30

2020-12-22

23.
Teritorija, esanti kvartale  tarp
Mortos ir T. Ševčenkos gatvių,
Naujamiesčio seniūnijoje

PP užduoties
projektas

Patvirtinta PP
uzduotis

PP ,

Istoriniai tyrimai

2019-10-22

2020-04-30

http://viesojierdve.zoomtv.lt

24.

Viešoji erdvė, esanti prie
projektuojamo paslaugų ir prekybos
pastato Juodajame kelyje 34,
Naujosios Vilnios seniūnijoje

PP 2019-12-17

https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/02/Sapieg%C5%B3-Kuos%C5%B3-sutvarkymo-PP-uzduotis_projektas.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/02/sapiegu-susirinkimas.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/03/darzu-PP-uzduotis.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/11/Naujininku-darzu-poilsio-zonos-sutvarkymo-PP-uzduotis_tvirtinimui.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/11/PP_18-105_BYLA_20191121.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/03/darzu-susirinkimas.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/11/Dar%C5%BE%C5%B3_skelbimo_forma_2019-12-10.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/03/Jeruzal%C4%97s-parkas_programa.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/11/Jeruzales_ezerelio_VE_-tvarkymo-PP-uzduotis_tvirtinimui.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/03/VP.18-195_PP.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/04/Botainines_teritorijos_2018-12-07.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/03/jeruzales-susirinkimas.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/04/Informacija_PP_svarstymas.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/06/BYLA_PP_VP.18-195_-1.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/10/onos-uzduotis.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/10/0000_VP17-232_ONOS_PP_BYLA_2019-07-08_compressed-1.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/05/Scan-85.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/05/BYLA_TP_2019_05_%D1%81.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/05/evangeliku-kapiniu-susirinkimas.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/06/M.Slezeviciaus_PP_byla.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/06/M.Slezeviciaus_susirinkimas-3.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/06/2019-06-19___PP_UP_projektas.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/06/seskines-susirinkimas.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/07/projekto-u%C5%BEduotis.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/11/Karoliniskiu_VE_-tvarkymo-PP-uzduotis_tvirtinimui.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/12/VP19.115-PP-Viesinimui-suspausta.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/12/VIZ_1-scaled.jpg
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/12/VIZ_2-scaled.jpg
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/12/VIZ_3-scaled.jpg
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/12/VIZ_4-scaled.jpg
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/12/VIZ_5-scaled.jpg
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/07/karoliniskiu-susirinkimas.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/12/Skelbimas-viesinimui.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/07/Grigi%C5%A1ki%C5%B3-VE-sutvarkymo-PP-uzduotis_projektas_liepa.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/11/Grigiskiu_Afindeviciu_VE_-tvarkymo-PP-uzduotis_tvirtinimui.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/07/VP19-117-PP-Byla.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/07/VP19-117-Vizualizacijos.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/07/grigi%C5%A1ki%C5%B3-susirinkimas.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/07/VP19-117-Skelbimas-viesinimui.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/07/Grigi%C5%A1ki%C5%B3-VE-PP-AR-viesas.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/07/Informacija_.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/08/STOTIES-AIK%C5%A0T%C4%96S-REKONSTRUKCIJOS-PROJEKTINI%C5%B2-PASI%C5%AALYM%C5%B2-RENGIMO-U%C5%BDDUOTIS-PATVIRTINTA.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/07/2019-08-06.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/08/PASAZO-PRIE-CUP-PROJEKTINI%C5%B2-PASI%C5%AALYM%C5%B2-RENGIMO-U%C5%BDDUOTIS.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/08/Informacija_CUP_pasazas.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/09/Informacija_Vokieciu_g_.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/09/VIE%C5%A0OSIOS-ERDV%C4%96S-TIES-BENDORI%C5%B2-IR-RASTENI%C5%A0KI%C5%B2-G.-PP-RENGIMO-U%C5%BDDUOTIS.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/05/TERITORIJOS-TIES-BENDORI%C5%B2-IR-RASTENI%C5%A0KI%C5%B2-GATV%C4%96MIS-PP_C25.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/09/tarand%C4%97s-susirinkimas.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/05/TARAND%C4%96S_PP_-SKELBIMAS.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/09/SV.STEPONO-GATV%C4%96S-REKONSTRAVIMO_PPU_VB.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/01/00_Sv.Stepono_PP_byla-min.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/01/00_Sv.Stepono_PP_vizualizacijos.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/09/Informacija_Stepono.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/01/susirinkimas_Stepono.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/09/zukausko-pp-u%C5%BEduotis.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/12/AISKINAMASIS_20_12_01-1.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/12/Vaizdine_Informacija.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/09/zukausko_susirinkimas.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/12/Zukausko_Skelbimas-viesinimui_2020_12_04.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/10/Mortos_skvero_PP_UZDUOTIS_projektas.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/11/Mortos_skvero_-tvarkymo-PP-uzduotis_tvirtinimui.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/04/VP_19.113-PP_.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/04/Istorini__-tyrim__-apibendrinimas.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/10/Informacija_MORTOS_skveras.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/04/Informacija_PP_viesinimas_nuoroda.pdf
http://viesojierdve.zoomtv.lt/
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/11/Projektiniai-pasiulymai-2019-11-21-Model-1.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/12/Informacija_skveras_JUODAJAME_KELYJE.pdf
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VIEŠOSIOS ERDVĖS TIES VAKARINIU APLINKKELIU IR V. MACIULEVIČIAUS G. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ 
PRISTATYMO VIEŠO SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

2020-12-18 

1. Bendra informacija 
Susirinkimas vyko 2020 m. gruodžio 16 d. 17.30-18.49 val. 

Susirinkimo iniciatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

 

Iki viešo susirinkimo pradžios buvo paskirtas susirinkimo pirmininkas ir sekretorius: 

Posėdžio pirmininkė – dr. Vaiva Deveikienė  

Posėdžio sekretorė – Gintarė Kubiliūtė 

 

Svarstyta: Viešosios erdvės ties Vakariniu aplinkkeliu ir V. Maciulevičiaus g. projektinių pasiūlymų (toliau – 
projektas)  pristatymas ir aptarimas. 

 

2. Viešo susirinkimo metu svarstyta: 

Milda Žekonytė virtualiai padėkojo visiems prisijungusiems ir pristatė susirinkimo eigą. 

Architektė Julija Musteikytė-Mora supažindino viešo susirinkimo dalyvius su projektiniais pasiūlymais buvo 
pereita prie diskusijos ir klausimų, prieš tai aptariant visuomenės iki viešo susirinkimo pradžios raštu pateiktus 
pasiūlymus iki susirinkimo dienos. 

Raštu gauti klausimai ir pasiūlymai 

Eil. 
Nr. 

Klausimas/Pasiūlymas Atsakymas 

1. Rašau dėl projekto Maciulevičiaus g. Jau daug metų 
gyvenu šalia, dėl to noriu atkreipti jūsų dėmesį į 
triukšmą palei aplinkkelį. Ypač piko metu jis toks 
didelis, kad juostoje, kur yra pieva palei kelią, 
neįmanoma susikalbėti. Dėl to nemanau, kad protinga 
projektuoti suoliukus orientuotus į aplikkelį ar sporto 
įrenginius toje juostoje, jeigu jie neužstoti medžiais ar 
dar kokia apsaugine tvora. 
Sėkmės. 
 

Labai malonu, kad domitės parengtais projektiniais 
pasiūlymais. Projektinių pasiūlymų vieta buvo 
pasirinkta atsižvelgiant į bendruomenės poreikius 
(pastebėjus, kad žmonės šioje vietoje vaikšto, renkasi) 
2019 m. liepos mėnesį Vilniaus miesto savivaldybė 
organizavo viešąjį susirinkimą su gyventojais dėl 
projektinės užduoties patvirtinimo. Šio susirinkimo 
metu ir buvo sutarta šioje nors ir triukšmingoje, bet 
žmonių lankomoje teritorijos dalyje numatyti 
aktyvesnio sporto zoną. Tokios zonos poreikį 
patvirtino ir šalia projektuojamo 5-ojo Policijos 
komisariato ir Kelių policijos atstovai. Bet kuriuo 
atveju, dėkojame už Jūsų numonę, perduosime ją 
Vilniaus miesto savivaldybės atstovams. 
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2.  1. Kodėl poilsio ir sporto zonos numatytos prie 
svarbaus transporto mazgo, kur yra didelė oro ir 
triukšmo tarša? Aiškinamajame rašte teigiate, jog 
žmones traukia triukšmas, kuom remiantis daromos 
tokios išvados, juk kitur mieste prie aukštos 
kategorijos gatvės ar keliu statomos triukšmo 
sienelės? 
Kodėl jos nenumatytos arčiau Sietyno gatvės ar 
miškelyje? 

1. Projektinių pasiūlymų vieta buvo pasirinkta 
atsižvelgiant į bendruomenės poreikius 
(pastebėjus, kad žmonės šioje vietoje vaikšto, 
renkasi) 2019 m. liepos mėnesį Vilniaus miesto 
savivaldybė organizavo viešąjį susirinkimą su 
gyventojais dėl projektinės užduoties 
patvirtinimo. Šio susirinkimo metu ir buvo sutarta 
šioje nors ir triukšmingoje, bet žmonių lankomoje 
teritorijos dalyje numatyti aktyvesnio sporto 
zoną. Tokios zonos poreikį patvirtino ir šalia 
projektuojamo 5-ojo Policijos komisariato ir Kelių 
policijos atstovai. 
Prielaida, kad Vakarinio aplinkkelio keliamas 
garsas yra išskirtinė teritorijos savybė ir savotiškai 
traukia žmones, buvo padaryta stebint teritoriją. 
Išminto tako trajektorija ir vieta rodo, kad tarp 
pasirinkimo, ar eiti toliau ar arčiau vakarinio 
aplinkkelio, žmonės renkasi eiti arčiau (t.y. takas 
išmintas palei šlaito kraštą, o ne palei mišką ar per 
vidurį miško ir šlaito krašto). 
Aktyvaus sporto zona nenumatyta arčiau Sietyno 
gatvės dėl šių priežasčių: 

1) Toks zonavimas patvirtintas anksčiau minėtame 
susitikime su Bendruomene 

2) Siekta maksimaliai išsaugoti želdinius erdvėje 
arčiau Sietyno gatvės ir todėl pasirinkus zonas 
saugaus eismo aikštelei bei vaikų žaidimų aikštelei 
sporto zona ten fiziškai nebetilptų 

Aktyvaus sporto zona nenumatyta miškelyje, nes tai 
yra valstybinio miško plotai, kurių miškotvarkos 
projektai nenumato naujų įrenginių statybos, t.y. jokių 
naujų įrenginių statyba šiose zonose neleidžiama. 

2. Vaikų žaidimų aikštelės suprojektuotos ant 
inžinerinių tinklų, remiantis Lietuvos Respublikos 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 
šilumos trasų ir elektros tinklų apsaugos zonose 
draudžiama projektuoti vaikų žaidimų aikšteles. 

 

2. Dėkoju, kad atkreipėte dėmesį į inžinerinių tinkle 
apsaugos zonas ir jose galiojančius reikalavimus. 
Norėčiau pabrėžti, kad jūsų minima vaikų žaidimų 
aikštelių statyba draudžiama nesuderinus su 
atsakingomis institucijomis. Šiuo metu viešinami 
projektinių pasiūlymų sprendiniai, kurie techninio 
projekto stadijoje būtų detalizuojami ir derinimai 
su visomis už inžinerinius tinklus atsakingomis 
institucijomis. 

3. Pagal projektavimo užduotį nurodyta projektuoti 
dviračių takus integruojant juos į esamą 
infrastruktūrą, tačiau jokie dviračių takai 
nesuprojektuoti. 

3. Į patvirtintą projektavimo užduotį dviračių tako 
projektavimas nėra įtrauktas (žr. 
https://vilnius.lt/wp-
content/uploads/2019/11/Karoliniskiu_VE_-
tvarkymo-PP-uzduotis_tvirtinimui.pdf arba 
projektinių pasiūlymų bylos p.9) Papildomose 
reikalavimuose nurodytas projektuojamų takų 
integravimas į esamus taikomas tik tuo atveju, jei 
dviračių takas yra projektuojamas. 

https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/11/Karoliniskiu_VE_-tvarkymo-PP-uzduotis_tvirtinimui.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/11/Karoliniskiu_VE_-tvarkymo-PP-uzduotis_tvirtinimui.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/11/Karoliniskiu_VE_-tvarkymo-PP-uzduotis_tvirtinimui.pdf
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4. Kuom remiantis manote, kad vaikams bus įdomu 
žaisti "mini" gatvelėse, ant asfaltuotų dangų? 
Kodėl parenkami primityvūs sprendiniai arba labai 
individualūs (žiedinės sankryžos laipynė), kur 
tokius sprendinius rangos metu tektų keisti, nes 
nebūtų tokių gaminių? 

4. Vaikams skirta mokomoji aikštelė buvo 
projektuota konsultuojantis su Kelių policijos 
atstovais. Aikštelėje numatyti tokie elementai, su 
kuriais vaikai yra supažindinami pagal saugaus 
eismo mokymo programą. Ši vieta skirta ne 
vaikams žaisti, bet mokytis. Vaikams žasiti 
numatyta multifunkcinė aikštelė projektuojama 
kiek toliau nuo mokymosi aikštelės. 
Žaidimo įrenginiai parenkami pagal tai, ar jie 
atitinka sa 
ugumo reikalavimus, ir galimybę numatytus 
įrenginius įsigyti/įrengti. 

5. Suprojektuotos sporto aikštelės po projekto 
įgyvendinimo būtų pasiekiamos per vejos plotus. 
Ar nemanote, kad rudens metu ar pavasarį, po 
atlydžio fiziškai jos būtų nepasiekiamos, o aplinka 
atrodytų, taip pat kaip pateiktose esamos 
situacijos nuotraukose?  

5. Rengiant projektinius pasiūlymus nepastebėta, 
kad rudenį ar pavasarį po atlydžio šiuo metu 
išmintas takas palei aplinkkelį būtų 
nepraeinamas, todėl numatyta sporto zona turėtų 
būti fiziškai pasiekiama.  Esamos situacijos 
nuotraukose taip pat nepateiktas vaizdas, kuriuo 
remiantis būtų galima teigti, jog sporto aištelių 
vieta yra fiziškai nepasiekiama. Bet kuriuo atveju, 
noriu atkreipti dėmesį, kad šiuo metu pristatomi 
sprendiniai yra projektiniai pasiūlymai. Reikalingi 
geologiniai tyrimai ir sporto aištelės vietų 
tikslinimas būtų atliakami techninio projekto 
stadijoje. 

6. Prašau, projekte numatyti dviračių stovus U 
formos, be jungiamųjų skersinių (t.y. ne tokius 
kaip pavaizduoti aiškinamajame rašte). 

6. Projekte pateiktas tik dviračių stovų 
analogas.Techninės detalės bus tikslinamos 
techninio projekto rengimo metu. Dėkoju už 
išreikštą prašymą. 

7. Paspaudus viešinimo nuorodą išmeta prisijungimą 
prie kito projekto viešinimo, prašau pakoreguoti 
prisijungimo nuorodą. 

 

7. Primenu, kad projekto viešinimas numatytas 
gruodžio 16d. 17:30val. Jungiantis paskirtu metu, 
nuoroda nukreips į šį projektą. Šiuo metu ta pati 
nuoroda taip pat naudojama anksčiau numatytam 
kito projekto viešinimui. 
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3.  Projektiniuose pasiūlymuose pavaizduotos 
mokomosios gatvės puikiai atspindi projektuojamų 
mieste gatvių chaosą: iš niekur į niekur vedantys 
dviračių takai, visiškas neaiškumas kaip važiuoti 
dviračiu nepažeidžiant eismo taisyklių, sovietinių 
standartų šviesoforinės sankryžos ir tokios pat 
naikintinos nereguliuojamos perėjos per keturių 
juostų gatves. 
Edukacinėje erdvėje turėtų būti supažindinama ne su 
ydingais planavimo principais, bet ugdomas 
supratimas apie tvarkingą miestą. Vaikai tuomet 
išmoktų ne rasti kelią nelogiškoje infrastruktūroje, o 
patys, galbūt tapę projektuotojais, suvoktų kaip turi 
atrodyti normalios gatvės. Siūloma keisti mokomųjų 
gatvių išdėstymą ir papildyti atsižvelgiant į šiuos 
svarbius elementus, kurių vis daugiau matysime 
moderniose, saugiose gatvėse. Projektinių 
pasiūlymų pristatyme nebus įmanoma dalyvauti, nes 
jie bus pateikiami per netinkamą projektinių 
pasiūlymų viešinimui zoomtv platformą. Siūlome PP 
viešinimui naudoti modernią platformą leidžiančią 
dalyviams pasisakyti, o ne vien klausyti monologo. 
Yra daugybė tam tinkamų įrankių pvz. MS TEAMS, 
Google meet ir pan.  

Labai malonu, kad domitės parengtais projektiniais 
pasiūlymais 
Uždaviniai projektuojamai edukacinei erdvei buvo 
derinami su būsimu pagrindiniu erdvės naudotoju - 
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 
Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos 
skyriaus specialistais, kurie jau daugiau nei 15 metų 
užsiima saugaus eismo mokymu, skirtu vaikams. 
Papildomų uždavinių kėlimas edukacinei erdvei bus 
svarstomas techninio projekto rengimo metu. 
Į jūsų pasiūlymą dėl viešinimo platformos – 
atsižvelgta. 

1. Pagal darnaus judumo planą ir dviračių takų 
specialųjį planą naujos sankryžos turi būti 
pritaikytos dviračių eismui. Reiktų papildyti 
sankryžą dviračių takais. Taip pat atkreipiame 
dėmesį, kad transportiniai šviesoforai neturėtų 
būti statomi priešingoje sankryžos pusėje, o 
pėsčiųjų eismą reikia reguliuoti pėsčiųjų, t.y. dviejų 
spalvų šviesoforais. Nereikia pratinti pėsčiomis 
einančių vaikų prie šviesoforų, kurių jie nematys 
mieste. 

1. Dėkojame už pasiūlymą. Sankryžų pritaikymo 
dviračių eismui galimybė buvo aptarta su 
statytoju ir nuspręstą ją nagrinėti techninio 
projekto rengimo metu. Norėtume atkreipti 
dėmesį, kad dėl naudojamo mastelio (pritaikyto 
akumuliatoriniems automobiliams) dviračių takų 
pločio pasirinkimas taip pat yra 
nevienareikšmiškas. Taikantis prie sumažinto 
mastelio takų pločiai galėtų būti pavojingai 
siauri, o nesitaikant – nepraporcingai per platūs. 
Be to, sprendinių papildymas dviračių takais 
lemtų ir didenį kietų dangų kiekį gamtinėje 
aplinkoje. 
Į pastabą dėl šviesoforų vaizdavimo 
vizualizacijose - atsižvelgta 

2. Keturių eismo juostų gatvės su nereguliuojamomis 
pėsčiųjų perėjomis moderniame mieste turėtų 
išnykti. Reiktų siaurinti gatvę iki dviejų juostų 
įrengiant tvarkingą perėją su salele. 

2. Atsižvelgdami į realią eismo įvykių situaciją, t.y 
didelį žuvusiųjų ir sužeistų pėsčiųjų skaičių, tokio 
tipo perėjose projektuotojus konsultavę saugos 
eismo mokymo specialistai laikosi pozicijos, kad 
šio tipo perėja kaip mokymo elementas erdvėje 
yra būtina. 
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3. Dviračių takai neturi atsirasti iš niekur, taigi 
mokomajame miestelyje siūloma įrengti 
nenutrūkstamą dviračių takų tinklą, kur vaikai būtų 
mokomi važiuoti dviračių takais ir ramaus eismo 
gatvėmis, o ne šaligatviais ar pėsčiųjų perėjomis. 
Taip pat verta pratinti vaikus, kad dviračių takai su 
skiriamaja juosta yra dvipusio eismo, o be jos – 
vienpusiai. 

3. Dviračių tako, kertančio važiuojama kelio dalį su 
dviračiu pervaža, fragmentas buvo projektuotas 
kaip edukacinis elementas iliustruoti, kelio 
davimo taisykles. Mokymas važinėti dviračiu 
erdvėje nebuvo planuojamas. Bet kuriuo atveju, 
kaip minėjau anksčiau Jūsų siūlymas papildyti 
edukacinę erdvę dviračių takų tinklu bus 
vertinamas rengiant techninį projektą. 

4. Įvažiuojant į ramaus eismo D kategorijos gatvę 
šaligatvis ir dviračių takas turi nenutrūkti, tad 
siūlome įrengti tokį elementą. 

STR 2.06.04:2014 „GATVĖS IR VIETINĖS REIKŠMĖS 
KELIAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“  
29 punktu, Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus 
miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo 
rekomendacijomis , projektuoti visiškai 
nenutrūkstančią dviračių tako ir pėsčiųjų šaligatvio 
dangą. Be jokių bortelių skersai dviračių tako ir 
šaligatvio. 
2. Įvažiuojant į D kategorijos gatvę iš aukštesnės 
kategorijos gatvės, įvažiavimą būtina suprojektuoti 
pėsčiųjų ir dviračių takų lygyje per bendrą takų plotį.” 

 

4. Šis Jūsų pasiūlymas bus vertinamas rengiant 
techninį projektą. 

5. Pavertus šią gatvę ramaus eismo, viešojo 
transporto stotelė turėtų būti iškelta kitur. 

5. Vaikų supažindinimo su ramaus eismo gatvės 
specifika galimybė bus vertinamas rengiant 
techninį projektą tariantis tiek su saugaus eismo 
mokymo specialistais, tiek su statytoju. 

6. Perkėlus viešojo transporto stotelę į šią vietą, 
galima būtų pavaizduoti kaip dviračių takas 
tvarkingai aplenkia stotelę. 

6. Šis Jūsų pasiūlymas bus vertinamas rengiant 
techninį projektą. Atkreipiame dėmesį, kad 
perkėlus stotelę į Jūsų siūlomą vietą tektų 
atsisakyti dalies esamų želdinių. 

7. Pėsčiųjų tvorelės neturėtų būti naudojamos 
miesto gatvėse, dar vienas sovietinis reliktas. Jei 
norima kažką tokio pavaizduoti, atitvarą reiktų 
įrengti užmiesčio kelią vaizduojančiame takelyje ir 
panašų į transporto atitvarą, o ne pėsčiųjų. 

7. Pėsčiųjų tvorelė – atitvaras, - yra egzistuojantis 
gatvių elementas, todėl saugaus eismo mokymo 
specialistų buvo prašytas numatyti erdvėje, kaip 
edukacinis saugaus eismo temos elementas. 
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4.  Rašau pamatęs, jog planuojate viešąją erdvę 
Karoliniškėse. Labai netikėta vieta viešajai erdvei, 
tačiau labiau patyrinėjęs projektą supratau, kad 
turite labai originalių pasiūlymų, kaip suteikti šiai 
vietai naują veidą. Kaip ilgai gyvenantis Karoliniškėse 
atmenu, jog vietos gyventojai labai daug neteko 
atsiradus vakariniam aplinkkeliui. Buvome atskirti 
nuo didelio ir gražaus miško, bei ežerų. Atsiradus 
pėsčiųjų tiltui jis tapo savotišku simboliu ir vietos 
įžymybe. Nes tai buvo bene vienintelis būdas pateikti 
į rekreacinę zoną. Vėliau 
pakrikštytas "kaklaraiščių tiltu", ant kurio palikęs 
darbus ir rūpesčius (kaklaraiščius) išsilaisvini ir išeini 
į gamtą.  Ši vieta nors ir šalia intensyvios gatvės, 
savyje turi kažką stipraus ir savotiškai kerinčio. Čia 
persipina ramybė ir triukšmas judėdami skirtingomis 
kryptimis. 
Iš jūsų sprendinių matyti, jog stengiatės kažką tokio 
pagauti iš akivaizdaus trūkumo darant privalumą. 
Labai smagi ir manau ateityje daug dėmesio 
sulauksianti idėja įrengti saugaus eismo mokymo 
zoną vaikams. Manau įsitraukus policijos 
instruktoriams galime turėti labai naudingą socialinę 
veiklą. Tai nėra tipinė vietą ir matau jog autoriai 
sukūrė labai netipišką erdvę Karoliniškiečiams. 
Palaikau ir linkiu sėkmės tęsiant darbus! 

Labai malonu, kad domitės parengtais projektiniais 
pasiūlymai. Dėkoju už Jūsų išreikštą nuomonę ir 
palaikymą! 

5.  Nelogiška įrengti lauko treniruoklius prie Vakarinio 
aplinkkelio. Sportuojantiems žmonėms grynas ir 
švarus oras yra prioritetas. Numatytoje vietoje 
niekas nenorės naudotis įrenginiais, nes sportininkai 
giliai kvėpuoja ir nenorės įkvepinėti sunkiojo 
transporto teršalų. 
Prašau treniruoklius integruoti šalia Sietyno g. ir V. 
Maciulevičiaus gatvių (žinoma, arčiau miško nei 
gatvės), kad esantis valstybinis miškas atskirtų 
užterštą orą nuo aplinkkelio ir treniruokliai taptų 
maksimaliai panaudotini. 

Labai malonu, kad domitės parengtais projektiniais 
pasiūlymai. Dėkoju už Jūsų pasiūlymą, perduosiu jį 
statytojui (Vilniaus miesto savivaldybei). 

 

6.  Seku Vilniaus Plano veiklą ir šiaip esu patenkinta ir 
dėkinga dėl Vilniaus miesto atnaujinimo, ypač 
dviračių takų plėtros, labai greitai daugėja takų, o 
man, važinėjančiai dviračiu, tai labai aktualus 
dalykas. O pamačiusi naują viešąją poilsio ir sporto 
erdvę Karoliniškėse labai nudžiugau, nes kažkada 
planavau ten kraustytis gyventi, tai automatiškai 
atkreipiu dėmesį į tai, kas ten vyksta. Tikiuosi, 
projektas bus patvirtintas, sėkmės!  

Labai malonu, kad domitės parengtais projektiniais 
pasiūlymai. Dėkoju už Jūsų išreikštą nuomonę ir 
palaikymą! 
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4. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai ir klausimai viešo susirinkimo metu 

1. Klausimas raštu (P. R.): Gal suolelius vertėtų nukreipti į miesto/medžių pusę? 

Giedrė Čeponytė: Atsakydama Pauliui dėl suolelių nukreipimo - vis dėl to siūlyčiau palikti taip kaip siūlo architektė, 
todėl, kad daug ergonomiškiau, įdomau ir net saugiau žvelgti į erdvę. Miškas/medžiai/želdiniai šiuo atveju būtų 
kaip užtvara iš nugaros, o jais pasigrožėti bus galima ir einant. 

2. Pasisakymas raštu (P. J.): Dėl suoliukų aš irgi galvoju jog suolelių su medžių vaizdu yra daug...O suoliuko su 
vaizdu į tolimesnę perspektyvą visada trūksta. Net jei nėra ten jūros saulėlydžių, bet aplinka gana įdomi. 

3. Pasisakymas raštu dėl vaikų mokymo aikštelės (E. K.): Nesuprantu kodėl Mora šneka tas nesąmones. Tokios 
mokymo aikštelės yra sovietinė atgyvena, nes vaikai turi būti PALAIPSNIUI pratinami prie REALAUS eismo. 

Giedrė Čeponytė: Eduardai, kodėl įžeidinėji? Tai neprofesionalu ir nevyriška. 

4. Pasisakymas raštu (E. K.): O jei jau norisi paišyti fantazijas, tai jos turi bent kažkiek atitikti realybę ir 
galiojančius STRus. Tai kad neįžeidinėju, o tik dalinuosi informacija kaip vaikai mokomi pagal TVARAUS 
SAUGUMO programas Europoje, o ne Rusijoje. 

Giedrė Čeponytė: tai tuomet parašyki konkrečiai kas neatitinka STR, o kad atitinka realybę - man įrodė. 

5. Pasisakymas raštu (E. K.): Tai juk parašyta – perėja per 4 eismo juostas, kai nėra saugumo salelės – negalima. 

Julija Musteikytė-Mora: Eduardai, saugumo salelė numatyta. 

6. Pasisakymas raštu (E. K.): Dvipusiuose dviračių takuose centrinė juosta privaloma pagal Vilniaus miesto 
tarybos patvirtintas rekomendacijas. 

Giedrė Čeponytė: ačiū už centrinę juostą – bus nupiešta. 

Pasisakymas/klausimas žodžiu (T. L.): labai noriu pasidžiaugti šia iniciatyva, kuri nuo paskutinio susitikimo jau 
virsta ne tik žodžiais, bet ir kūnu. Labai džiugu, kad Karoliniškėse atsiranda tokios erdvės kaip ši, kuri, manau, tikrai 
pakels mikrorajono gyventojų gyvenimo kokybę ir nekilnojamo turto vertę. Dėl suoliukų reaguoju kaip Seniūnas 
ir nevienerius metus seniūnijoje dirbantis, suoliukų niekada nebus perdaug, kad ir kokioje teritorijoje jie būtų, kai 
kuriuos žmones šis objektas traukia. Projekto pradžioje buvo kalbama apie vandens stotelės poreikį, nepastebėjau 
pristatymo metu ar buvo tai minėta. Ar galite atsakyti ir patikslinti ar yra numatyta vandens stotelė-gėrimo 
kolonėlė? 

Julija Musteikytė-Mora: vandens gėrimo kolonėlė yra numatyta, taip pat siekis yra, kad kolonėlė būtų kelių lygių 
su galimybe pagirdyti šunį ir pačiam žmogui įsipilti vandens į buteliuką. 

7. Klausimas žodžiu (T.): sveiki, dalyvavau ir pirmame susitikime su visuomene. Projektas ganėtinai lėtai ir ilgai 
juda. Pardžioje buvo reidučių rampos idėjos pastatymas, žinau, kad ir jūsų kolegės, išėjusios motinystės 
atostogų, buvo numačiusios ir paišė jas. Taip pat ir su manimi buvo susisiekta šiais klausimais, tačiau nebuvo 
kažkokių sprendimų. Mano klausimas – ar buvo priimtas kažkoks sprendimas, kad to nereikia ar kaip? 

Julija Musteikytė-Mora: iš pradžių rampa buvo paišoma, tačiau palaipsniui susirinkimuose šio objekto buvo 
atsisakyta toje vietoje dėl saugumo. Galbūt statytojas galėtų plačiau pakomentuoti. 

Vaiva Deveikienė: ši vieta nėra labai didelė, bandėme joje rasti tinkamą erdvę, bet pamatėme, kad tai bus funkcijų 
perteklius. Viename etape bandėme projektuoti rampą toliau, už miškelio, šalia aplinkkelio, tačiau nusprendėme, 
kad tai būtų labai didelė rizika. Tai būtų visiškai neteisingas sprendimas, kadangi jaunimas gali įsiaudrinti 
važinėdamas ir rampa šalia tokio objekto būtų pavojingas sprendimas.Už planuojamo Policijos komisariato yra 
pailga teritorija, kurioje yra nesuformuoti sklypai. Manome, kad būtent ten galėtume įrengti rampas ir 
atsižvelgiant į gyventojų poreikius, įrengti laisvalaikio erdvę. Ši teritorija yra toliau nuo gyvenamųjų namų, todėl 
manome, kad rampų dinamikai ir triukšmui, kuris kyla, būtų tinkama vieta, ji yra tinkamesnė tokiam naudojimui. 
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Tomas Lilas: noriu papildyti Vaivą Deveikienę, jog toje teritorijoje jau yra nukelinėjami garažai, ir galimai ateityje 
ten atsiras rampa ir didesnė laisvalaikio zona, galbūt daugiau skirta jaunimui, tačiau pritaikoma ir vyresnio 
amžiaus žmonėms. Garažų teritorija ne tik išliks miestiečiams, bet ir pridėtinė vertė atsiras. Manau, kad mums 
reikėtų daugiau kantrybės, nes ateityje juosta ties Vakariniu aplinkkeliu taps pramogų zona, skirta gyventojams. 
Mano žiniomis šią idėją palaiko ir pats Meras, kad garažų teritorija susijungtų su dabar projektuojama teritorija. 

8. Pasisakymas raštu (L.): Daugmaž viskas aišku, Projektas jau paruoštas ir prie jo nemažai padirbėta. Aš nelabai 
suprantu, kurioje vietoje laidojimo namai apie kuriuos buvo rašoma žiniasklaidoje, Kad nebūtų per arti nuo 
reakreacinės-mokomosios zonos. Pagal pateiktą projektą nelabai matosi. Labai tikiuosi, kad šis projektas 
neliks tuščia nelankoma vieta, kuri skirta tik pinigams įsisavinti, o bus lankoma, mokomasi ir kviečiama 
aplankyti. Karoliniškių seniūnija Sietyno seniūnaitė.  

Julija Musteikytė-Mora: Suprantu, kad kalbate apie straipsnį, kuris pasirodė portale 15min.lt. Informacija apie 
tai, kad erdvė yra visiškai šalia laidojimų namų, nėra visiškai teisinga, nes tai nėra gretimas sklypas. Tarp laidojimo 
namų ir erdvės yra dar vienas sklypas, kuris yra komercinės paskirties. Šiuo metu ten niekas nestovi, bet 
gyvenimas juda į priekį ir kažkokia komercinė fukncija gali atsirasti. Vilnius.lt vieši duomenys rodo, kad patiem 
laidojimo namams yra parengtas projektas, kuriame norodoma paskirtis – paslaugų. Aš nežinau ar laidojimo 
funkcija visą laiką bus, net jei ir būtų, tarp šių erdvių yra sklypas su kita paskirtimi, o ir projektuojamą erdvę dar 
atskiria želdiniai (parodo plane). Laidojimo namų kaiminystė neturėtų labai jaustis. 

9. Klausimas raštu (M. A.): Sveiki. Ar bus numatytos stebejimo kameros? jei ju nebus, po 2 metu viskas bus 
nuniokota. 

Julija Musteikytė-Mora: stebėjimo kameros nėra numatytos. Šiuo atveju aš referuočiau į šalimai esantį kaimyną, 
projektuojamą policijos komisariatą, nes šalia bus ir jo takai, poilsio zona. Manau, kad niokoti erdvę šalia policijos 
komisariato reikėtų būti drąsiu vandalu. 

Vaiva Deveikienė: mintis apie kameras gera, ją turbūt reikėtų apsvarstyti. Tačiau Julija teisingai pastebi, kad šį 
klausimą reikia aptarti su policijos komisariatu, kiek efektyvu ir kuriose vietose. Techninio projekto metu šiuos 
papildomus dalykus būtų nesudėtinga išspręsti, nes jeigu daromas apšvietimas, vedžiojama elektra, vadinasi ir 
kamera gali rasti savo vietą ir atlikt vaidmenį. 

Giedrė Čeponytė: dėl vaizdo stebėjimo kamerų paskaičiuosim įrengimo kąštus. Ši teritorija nėpasižymi sudėtinga 
krimilogenine situacija, todėl visuomet vertiname įrengimo būtinybę. Kita vertus tikime vilniečiu atsakingumu ir 
kultūringa kritine mase, kuri naudosis šia teritorija atsakingai 

10. Pasisakymas raštu (E. K.): Tie geltoni vafliai sankryžoje neatitinka Vienos konvencijos. Nereikia vaikų pratinti 
prie konvencijos neratifikavusių šalių eismo taisyklių. Saugumo salelėje zebro ženklinimo neturi būti. 

Milda Žekonytė: Dėkui Eduardai, pasiūlymus išgirdome ir juos svarstysime.  

11. Pasisakymas raštu (L.): Jokiu būdu geležinių garažų vieta negali būti paversta pramogų zona. Mašinų 
stovėjimo aikįtelė mirtinai reikalinga!  

Giedrė Čeponytė: Tomai, atkreipkime dėmesį į Loretos mintį. 

Vaiva Deveikienė: diskusija išsipletė į platesnius, seniūnijos klausimus. Mintis svarbi, manau, kai pokyčiai judės į 
tą pusę, taip pat bus susitikimai su visuomene ir galbūt toje teritorijoje sutilps daugiau funkcijų. 

Tomas Lilas: vis dėlto seniūnija ir seniūnija nėra tas pats. Seniunaitis gali turėti savo nuomonę ir ačiū už ją. O dėl 
teritorijos – kiek girdėjau tai paties Mero siekis ją paversti pramogų zona. 

12. Pasisakymas raštu (P. J.): Aš irgi manau, kad aplinkelio pakraštys tikėtina, kad po kurio laiko galėtų plėsti 
veiklas ir įgauti originalias formas... 

13. Pasisakymas raštu (L.): Jokiu būdu. Šauksiu labai garsiai, Tomai. Meras negyvena Karoliniškėse. Tomas, kaip 
visada savo stiliuje. Jau matau,kad sprendimo net neketinate keisti, nes pasakė meras ( bus pramogų vieta, o 
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ne stovėjimo aikštelė). Labai atsiprašau kad komentuoju ne į temą. bet jau matosi prie ko einama. Šiam 
projektui daugiau klausimų nekyla. 

14. Klausimas (J. I.): labas vakaras, Justas Ingelevičius iš dviratininkų bendrijos. Matosi, kad nesutampa 
principiniai dalykai. Mūsų nuomone vaikus saugaus eismo galima mokinti ir europietiškoje aikštelėje, 
nebūtinai ji turi atrodyti kaip iš Rusijos glūdumos. Galbūt tuos reikalingus elementus galima kažkaip dirbtinai 
įmontuoti, pavyzdžiui, keturių eismo juostų gatvę. IŠ esmės, tokiu atveju nušautume du zuikius vienu šūviu – 
pamokintume kaip pereiti gatvę, bet kartu išmokintume ir kaip miestus planuoti. Vaikai užaugs ir tuos pačius 
miestus projektuos. planuos patį miestą. O miestas pasikeis ganėtinai greitai, iki 2030 m. daug pokyčiu laukia, 
ir pastaruosius metus jų irgi daug buvo. Dar nebuvo vienas elementas apžvelgtas – įvažiavimas į D kategorijos 
gatvę, nes jų dabar daugės, ir pamokyti kaip iš intensyvesnės gatvės įvažiuoti į ramaus eismo gatvę, 
pervažiuojant šaligatvį, manau, būtų geras elementas. Jis gali būti nebūtinai mūsų siūlytoje vietoje, tirkai 
nesiūlome kirsti medžių, gal elemtas gali atsirasti kitoje vietoje. Taip pat dėl padidėjusių asfalto dangų – to 
nesiūlome, galbūt reikia į tai pažiūrėti labiau kūrybiškai ir pėsčiųjų takus daryti iš žolės korio ar panašiai. 
Norėtųsi vaikus mokyti tvarkingoje aplinkoje, o ne toliau skatinti juos mokytis chaotiško planavimo. 
Aistė Dijokaitė: aš manau, kad dabar pasiūlyti elementai tinka ir jie atitinka dabartinę situaciją, kurios reikia 
mokyti vaikus. Žinoma, viskas yra gerai su modernaus miesto atvaizdavimu, bet jeigu architektai sako, kad 
pagal dabar esamą teritoriją daugės asfalto ir turėsim ne tą aplinką, kylą klausimas ar tai tikrai reikalinga. 
Reikėtų į šią erdvę pažiūrėti kitomis akimis. Vaikas nebūtinai turi būti tas architektas, kuris žiūrės į tą 
miestelį. Galbūt vaikas gali žiūrėti į realius miestus, kur gali mokytis esamų modernių elementų. Čia, kaip 
vilniečiui, vaikui naudingiau būtų išgyventi esant dabar, nemoderniam mieste. 10 metų iki modernaus 
miesto įgyvendinimo yra daug, per tuos metus aikštelė nudils, ją išmontuos ir sukurs naują, atitinkančią to 
meto realybę. Mano asmenine nuomone žmogaus gyvybė yra svarbiau. 

15. Pasisakymas raštu (E. K.): Graudu klausyti vaikus mokinsiančios policininkės pasaulėžiūros dėstymą. 
16. Pasisakymas raštu (I. Č.): Palaikau suoliukų pastatymą, labai visgi smagu pasivaikščioti palei aplinkkelį 
17. Pasisakymas raštu (L.): Dar kartą atsiprašau. Šiam projektui pritariu. 
18. Klausimas (J. I.): Suprantu, tai yra požiūrių klausimas. Tai tas pats, jeigu Regitra pradėtų mokinti kitus rinktis 

techniškai netvarkingus automobilius, nes jų yra daugiau ir reikia prisitaikyti, nes toks gyvenimas. Dažnai ir 
policijos pareigūnus reikia mokyti ir edukuoti, kaip turi atrodyti gatvės. Nes dviratininkai neturėtų būti 
mokinami važinėti pėsčiųjų takais ir per perėjas, tokiu. 

Aistė Dijokaitė: Jūs pamokinsite vaiką važiuoti tokioje aišktelėje, jis nuvažiuos į kitą lietuvos miestą, kuriame 
optimistinio varianto nebus dar penkiasdešimt metų ir jis mokės ten važiuoti, supras kaip reikia elgtis, pravažiuos 
pro einantį žmogų pagarbiai lėtai, o kitas vaikas nesimakaluos su šuniuku eidamas tuo pačiu taku. 

Rūta Matonienė: Detalius sprendinius mes galime techninio projekto metu išspręsti kartu, su Justu ir kolegomis 
iš Policijos. Pasidarykime atskirą pokalbį ir išgryninkime detales. 

Giedrė Čeponytė: Justai, Eduardai, ar dalyvausite susirinkime prie apvalaus stalo prieš TP užduotį? 

J. I.: Dėkui, dalyvaučiau atskirame susitikime. 

Vaiva Deveikienė: Noriu padėkoti visiems, kurie susirinko šį vakarą, projektuotojams, Vilniaus plano architektams 
ir visiems prisidėjusiems.  

Rūta Matonienė: projektas dar ne taip greitai atsiras, visus 2021 m. skirsim projektavimui ir lėšų paieškai 2022-ų 
metų biudžete įgyvendinimui. Projektinių pasiūlymų pristatymas yra tik trečdalis kelio, mūsų dar laukia gan ilgas 
projektavimo kelias ir po to įgyvendinimas. 

Susirinkimo pirmininkė 

 

Dr. Vaiva Deveikienė 

Susirinkimo sekretorė 
 

Gintarė Kubiliūtė 
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VIEŠOSIOS ERDVĖS TIES VAKARINIU APLINKKELIU IR V. MACIULEVIČIAUS G. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PRISTATYMO 
VIEŠO SUSIRINKIMO DALYVIŲ SĄRAŠAS  

(pagal prie viešo susirinkimo nuotolinio susirinkimo prisijungusių dalyvių duomenis) 
(viešas svarstymas vyko nuotoliniu būdu 2020-12-16 nuo 17:30 val.) 

Nr. Fizininio asmens vardas pavardė/ 
juridinio asmens pavadinimas Elektroninio pašto adresas Gyvenamosios vietos/ 

buveinės adresas 
1. Milda Žekonytė milda.zekonyte@vplanas.lt 
2. Gintarė Kubiliūtė gintare.kubiliute@vplanas.lt 
3. Julija Musteikytė-Mora julija.musteikyte@vplanas.lt 
4. R                  K                                        @ 
5. E      M 
6. V          R
7. G          T
8. I       V 
9. Rūta Matonienė ruta.matoniene@vilnius.lt 
10. A       D                          @
11. I 
12. Vaiva Deveikienė vaiva.deveikiene@vilnius.lt 
13. M                 A
14. S            M 
15. Giedrė Čeponytė giedre.ceponyte@vilnius.lt 
16. R       A 
17. T 
18. K 
19. J          I                        @gmail.com
20. E               K
21. D             M                                 @ 
22. P           J. 
23. L 
24. I. A.
25. L 
26. D 
27. A 
28. R 
29. P            R
30. T          L 
31. J. A
32. Kb           M 
33. S        D 
34. V
35. L      B 
36. Indra Bieliūnaitė indra.bieliunaite@vilnius.lt 
37. I 
38. I         Č 
39. Ž        S 
40. M             D 
41. Akvilė Žvinienė akvile.zviniene@vilnius.lt 
42. E      B 

Susirinkimo pirmininkė 

Dr. Vaiva Deveikienė 

Susirinkimo sekretorė Gintarė Kubiliūtė 
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UAB „Inžinerijos centras“
Elektrėnai, Draugystės g. 20

Įmonės kodas 303172990
Tel. +370 604 44692

El. paštas: info@inzinerijoscentras.lt
Internete: www.inzinerijoscentras.lt

Objektas:

Plano tipas:

Maciulevičiaus g. 51A, Vilnius, Vilniaus m. sav.

TOPOGRAFINIS PLANAS – PILNAS TURINYS

TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA

TIIIS Nr. 20240621-039149

Žymuo: –



UAB „ID Vilnius“ 
Lvivo gatvė 25-102, LT-09320 Vilnius

Tel.: +370 601 31184
El. paštas info@vplanas.lt

GEODEZINIŲ DARBŲ UŽSAKYMAS

2024-06-19
Vilnius

UAB „Inžinerijos centro“ direktoriui

Bendra informacija

Objekto pavadinimas
Pėsčiųjų takų, kitų inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų ties

Vakariniu aplinkeliu, Sietyno ir V. Maciulevičiaus gatve, Vilniuje,
statybos projektas

Adresas Teritorija Karoliniškių mikrorajone ties  Vakariniu aplinkeliu,
Sietyno ir V. Maciulevičiaus gatve, Vilniaus m.

Plano tipas Topografinis planas su medžių nužymėjimu – parengimas
Reikalavimai topografiniam planui

Išmatuotų topografinių objektų
padėties vidutinė kvadratinė
paklaida su 95% tikimybe

Horizontalios tvirtų kontūrų – 10 cm;
Vertikalios kietų paviršių – 10 cm;
Vertikalios kitų paviršių - 20 cm.

Objektai, kurie turi būti
išmatuoti didesniu tikslumu

Teritorijoje esančių kietų paviršių kontūrai, esamų statinių ir
aikštelių kontūrai (borto viršus ir apačia (borto viršų ir apačią

sujungti linija)), kietų paviršių aukščių tinklelis, fasado cokolio
suvedimai su kieta danga, įėjimų laipteliai ir laiptai,

užkoordinuota mažoji architektūra ( šiukšlių dėžės, suoleliai ir
pan.), tvorų cokoliai, šviesos prieduobės, atraminės sienos,

medžiai, peraukštėjimai tarp kietų dangų, esamų medžių ir krūmų
nužymėjimas.

Teritorija Karoliniškės

Statybos projekto numeris
informacinėje sistemoje

"Infostatyba"
Reikalavimai inžinerinio tinklo planui

Vamzdžių medžiaga,
išorinis/vidinis skersmuo,

izoliacijos storis

Reikalinga pateikti požemines komunikacijas ir šulinių korteles,
topografiją suderinti

Slėgis –
Profiliai Nereikalingi

Kita informacija

Paslaugų teikimo terminai Nuo 2024-06-24 iki 2024-07-22
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Vardas ir pavardėKv. paž. Nr. Data Lapas Lapų

1 2

Parašas

Aurimas Gudelis1GKV-1464 2024-06-26

UAB „Inžinerijos centras“ Aiškinamasis raštas

Maciulevičiaus g. 51A, Vilnius, Vilniaus
m. sav.

1. Geodezinių matavimų data ir laikas:2024-06-20, 09:00–16:00;
2. Geodezinių matavimų vykdytojo įmonė: UAB „Inžinerijos centras“, Elektrėnai, Draugystės g. 20.

Įmonės kodas 303172990. Tel. +370 604 44692. El. paštas: info@inzinerijoscentras.lt. Internete:
www.inzinerijoscentras.lt

3.  Geodezinių matavimų vykdytojai ir jų atlikti darbai:
3.1. geodezininkas Aurimas Gudelis – geodeziniai matavimai ir išmatuotų topografinių objektų

erdvinių duomenų rinkinio parengimas;
Panaudoti valstybiniai ir/arba savivaldybės teritorijos geodezinio pagrindo punktai (pavadinimai, jų
koordinatės ir aukščiai):
 Šulinių dangčiai:
1.  6062078.330,577631.840,155.69,lk_sul
2. 6062055.360,577654.980,156.52,lk_sul
3. 6062063.260,577625.910,156.11,lk_sul

4. Pasiektas geodezinių matavimų tikslumas (apskaičiuotas blogiausioje padėtyje esančio taško
tiklsumas):

4.1. horizontalios padėties – 4 cm;
4.2. vertikalios padėties – 4 cm.

5. Topografinio plano užsakovo nustatytas matavimų tikslumas:
5.1. horizontalios padėties tvirtų kontūrų – 10 cm;
5.2. vertikalios padėties kietų paviršių – 10 cm;
5.3. vertikalios padėties kitų paviršių – 20 cm.

6. Užsakovas - UAB "ID Vilnius"
7. Topografinis planas parengtas projektavimo procedūroms užbaigti.
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1
155.69

2
156.52

3
156.11

6062078.33
577631.84

6062063.26
577625.91 6062055.36

577654.98

Topografinio plano geodezinio pagrindo schema

Vardas ir pavardėKv. paž. Nr. Data Lapas Lapų

2 2

Parašas

Aurimas Gudelis1GKV-1464 2024-06-26

UAB „Inžinerijos centras“ Aiškinamasis raštas

Maciulevičiaus g. 51A, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė AURIMAS,GUDELIS
Data: 2024-06-26 15:44:51
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"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-07-18 16:28

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: AURIMAS GUDELIS

GKP: 1GKV-1464

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20240621-039149

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240621-039149

Pavadinimas: Maciulevičiaus g. 51A, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Adresas: Maciulevičiaus g. 51A, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Prašymo teritorija: 0.98 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras: Po pastabų
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas:

1_Titulinis.pdf, Aiskinamasis.pdf, uzsakymas.pdf,
Maciuleviciaus_51A_Vln.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Vilniaus miesto savivaldybės administracija (195)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

RIMUTĖ BENIULIENĖ

Pateiktas tikrinti EDR: Maciuleviciaus_51A_ts.dwg

Pridėti dokumentai: 1_Titulinis.pdf, Aiskinamasis.pdf, uzsakymas.pdf, Maciuleviciaus_51A_Vln.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2024-06-26 15:57:28 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-07-05 16:06:06 Atmesti: neteisingi duomenys

2024-07-09 09:05:40 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-07-18 16:22:47 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)



Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: Maciuleviciaus_51A_ts.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Vilniaus regionas, dujotiekio duomenys.

Gautas EDR: Maciuleviciaus_51A_ts.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Grinda“ (102)

Gautas EDR: Maciuleviciaus_51A_ts.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (83)

Gautas EDR: Maciuleviciaus_51A_ts.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Vilniaus apšvietimas“ (156)

Gautas EDR: Maciuleviciaus_51A_ts.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Vilniaus regionas, ryšių tinklo duomenys (424)

Gautas EDR: Maciuleviciaus_51A_ts.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (155)

Gautas EDR: Maciuleviciaus_51A_ts.dwg
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Objekto išsidėstymo schema

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm

Vardas ir pavardėKv. paž. Nr.

Objektas

Data

Maciulevičiaus g. 51A, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Lapas LapųKoordinačių sistema

LKS 94

Mastelis

1:500

Aukščių sistema
LAS07 1 1

Parašas

Plano tipas Topografinis planas - pilnas turinys

Aurimas Gudelis1GKV-1464

Užsakovas UAB "ID Vilnius" Rangovas Privatus asmuo

horizontalios padėties: 4 vertikalios padėties: 4
UAB „Inžinerijos centras“

2024-06-26 Geoido modelis LIT20G

TIIIS1-20240621-039149

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė AURIMAS,GUDELIS
Data: 2024-07-09 08:49:53

rita.banuskeviciute
Rectangle



UAB „Inžinerijos centras“
Elektrėnai, Draugystės g. 20

Įmonės kodas 303172990
Tel. +370 604 44692

El. paštas: info@inzinerijoscentras.lt
Internete: www.inzinerijoscentras.lt

Objektas:

Plano tipas:

Sietyno g. 9, Vilnius, Vilniaus m. sav.

TOPOGRAFINIS PLANAS – PILNAS TURINYS

TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA

TIIIS Nr. 20240425-024553

Žymuo: –



UAB „ID Vilnius“ 
Lvivo gatvė 25-102, LT-09320 Vilnius

Tel.: +370 601 31184
El. paštas info@vplanas.lt

GEODEZINIŲ DARBŲ UŽSAKYMAS

2024-04-19
Vilnius

UAB „Inžinerijos centro“ direktoriui

Bendra informacija

Objekto pavadinimas
Pėsčiųjų takų, kitų inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų ties

Vakariniu aplinkeliu, Sietyno ir V. Maciulevičiaus gatve, Vilniuje,
statybos projektas

Adresas Teritorija Karoliniškių mikrorajone ties  Vakariniu aplinkeliu,
Sietyno ir V. Maciulevičiaus gatve, Vilniaus m.

Plano tipas Topografinis planas su medžių nužymėjimu – parengimas
Reikalavimai topografiniam planui

Išmatuotų topografinių objektų
padėties vidutinė kvadratinė
paklaida su 95% tikimybe

Horizontalios tvirtų kontūrų – 10 cm;
Vertikalios kietų paviršių – 10 cm;
Vertikalios kitų paviršių - 20 cm.

Objektai, kurie turi būti
išmatuoti didesniu tikslumu

Teritorijoje esančių kietų paviršių kontūrai, esamų statinių ir
aikštelių kontūrai (borto viršus ir apačia (borto viršų ir apačią

sujungti linija)), kietų paviršių aukščių tinklelis, fasado cokolio
suvedimai su kieta danga, įėjimų laipteliai ir laiptai,

užkoordinuota mažoji architektūra ( šiukšlių dėžės, suoleliai ir
pan.), tvorų cokoliai, šviesos prieduobės, atraminės sienos,

medžiai, peraukštėjimai tarp kietų dangų, esamų medžių ir krūmų
nužymėjimas.

Teritorija Karoliniškės

Statybos projekto numeris
informacinėje sistemoje

"Infostatyba"
Reikalavimai inžinerinio tinklo planui

Vamzdžių medžiaga,
išorinis/vidinis skersmuo,

izoliacijos storis

Reikalinga pateikti požemines komunikacijas ir šulinių korteles,
topografiją suderinti

Slėgis –
Profiliai Nereikalingi

Kita informacija

Paslaugų teikimo terminai Nuo 2024-04-24 iki 2024-05-22



Vardas ir pavardėKv. paž. Nr. Data Lapas Lapų

1 2

Parašas

Aurimas Gudelis1GKV-1464 2024-04-25

UAB „Inžinerijos centras“ Aiškinamasis raštas

Sietyno g. 9, Vilnius, Vilniaus m. sav.

1. Geodezinių matavimų data ir laikas:2024-04-24, 09:00–16:00;
2. Geodezinių matavimų vykdytojo įmonė: UAB „Inžinerijos centras“, Elektrėnai, Draugystės g. 20.

Įmonės kodas 303172990. Tel. +370 604 44692. El. paštas: info@inzinerijoscentras.lt. Internete:
www.inzinerijoscentras.lt

3.  Geodezinių matavimų vykdytojai ir jų atlikti darbai:
3.1. geodezininkas Aurimas Gudelis – geodeziniai matavimai ir išmatuotų topografinių objektų

erdvinių duomenų rinkinio parengimas;
Panaudoti valstybiniai ir/arba savivaldybės teritorijos geodezinio pagrindo punktai (pavadinimai, jų
koordinatės ir aukščiai):
 Šulinių dangčiai:
1.  6062161.000 577498.210 155.29 van_sul
2.  6062152.040 577515.110 155.14 lk_sul
3.  6062175.420 577527.400 155.55 lk_sul

4. Pasiektas geodezinių matavimų tikslumas (apskaičiuotas blogiausioje padėtyje esančio taško
tiklsumas):

4.1. horizontalios padėties – 5 cm;
4.2. vertikalios padėties – 5 cm.

5. Topografinio plano užsakovo nustatytas matavimų tikslumas:
5.1. horizontalios padėties tvirtų kontūrų – 10 cm;
5.2. vertikalios padėties kietų paviršių – 10 cm;
5.3. vertikalios padėties kitų paviršių – 20 cm.

6. Užsakovas - UAB "ID Vilnius"
7. Topografinis planas parengtas projektavimo procedūroms užbaigti.

rita.banuskeviciute
Rectangle



1
155.29 2

155.14

3
155.55

6062152.04
577515.11

6062175.42
577527.40

6062161.00
577498.21

Topografinio plano geodezinio pagrindo schema

Vardas ir pavardėKv. paž. Nr. Data Lapas Lapų

2 2

Parašas

Aurimas Gudelis1GKV-1464 2024-04-25

UAB „Inžinerijos centras“ Aiškinamasis raštas

Sietyno g. 9, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė AURIMAS,GUDELIS
Data: 2024-04-30 17:00:45
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"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-05-31 07:34

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: AURIMAS GUDELIS

GKP: 1GKV-1464

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20240425-024553

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240425-024553

Pavadinimas: Sietyno g. 9, Vilnius

Adresas: Sietyno g. 9, Vilnius

Prašymo teritorija: 4.18 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras: Pataisiau įmonės pavadinimą.
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas:

1_Titulinis.pdf, Aiskinamasis.pdf, Sietyno_9_Vln.pdf,
Sietyno_uzsakymas.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Vilniaus miesto savivaldybės administracija (195)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

RIMUTĖ BENIULIENĖ

Pateiktas tikrinti EDR: Sietyno_9_Vln.dwg

Pridėti dokumentai: 1_Titulinis.pdf, Aiskinamasis.pdf, Sietyno_9_Vln.pdf, Sietyno_uzsakymas.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2024-05-02 08:30:25 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-05-13 10:07:23 Atmesti: neteisingi duomenys

2024-05-20 10:48:53 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-05-29 09:41:22 Atmesti: neteisingi duomenys

2024-05-29 10:12:43 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-05-31 07:29:08 Erdviniai duomenys priimti



ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Vilniaus regionas, dujotiekio duomenys.

Gautas EDR: Sietyno_9_Vln.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Grinda“ (102)

Gautas EDR: Sietyno_9_Vln.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (83)

Gautas EDR: Sietyno_9_Vln.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: Sietyno_9_Vln.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Vilniaus regionas, ryšių tinklo duomenys (424)

Gautas EDR: Sietyno_9_Vln.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (155)

Gautas EDR: Sietyno_9_Vln.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Vilniaus apšvietimas“ (156)

Gautas EDR: Sietyno_9_Vln.dwg
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1. ĮVADAS 

Pagal UAB „ID Vilnius“ techninę užduotį UAB „Geoinžinerija” (leidimas tirti žemės 
gelmes Nr. 1746029, išduotas 2020-07-01) 2024 metų balandžio mėnesį atliko projektinius 
inžinerinius geologinius tyrimus projektuojamiems pėsčiųjų takams, kitiems inžineriniams 
statiniams ir inžineriniams tinklams ties Vakariniu aplinkkeliu ir V. Maciulevičiaus gatve, 
Vilniuje. Tyrimo objekto centro koordinatės yra x – 6062161, y – 577476. 

Tyrimų tikslas – išaiškinti projektuojamo statinio inžinerines geologines ir 
hidrogeologines sąlygas bei įvertinti gruntus kaip natūralius pagrindus projektuojamiems 

statiniams. Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai priskiriami antrajai geotechninei 

kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo vietų kiekis ir gręžinių gylis suderintas su užsakovu. 
Gręžinių vietos pažymėtos topografiniame plane (4.1-4.2 grafinis priedas).  

Tyrimų metodika – inžineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodiklių žymenys bei 
matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus. 

Gręžimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu 

(CPT) atitinka EN ISO 22476-1:2012 reikalavimus. Gruntų atpažinimas ir aprašymas atitinka 

LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos 

tarnybos direktoriaus patvirtinta „Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų 
klasifikaciją“. 

Atliktų darbų apimtys - lauko darbų metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamos aikštelės 
vizualinis įvertinimas, gręžimo įrenginiu KB20 sraigtiniu (šnekiniu) gręžimo būdu d – 148 

mm,buvo išgręžti 6 gręžiniai po 3,5 metrus ir 1 gręžinys iki 6,0 m gylio, geologinės - 

litologinės sandaros nustatymui. Pakėlus gruntą kas 1,0 - 1,5 m buvo atliekamas gruntų 
atpažinimas ir aprašymas bei grunto mėginių paėmimas. Nesuardytos struktūros grunto 
mėginiai buvo paimti apgręžiamu gruntotraukiu.  

 

1 pav. Lauko darbai 
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Sluoksnių ribų ir geologinio litologinio pjūvio tikslinimui bei gruntų mechaninių ir 
deformacinių savybių nustatymui atliktas 1 statinio zondavimo bandymas iki 4,8 m gylio. 

Statinis zondavimas atliktas elektriniu kūginiu zondu pagal LST EN 1997–2:2012 

(kalibravimo liudijimas Nr. K-0009179, išduotas 2024-01-31). Zondavimo metu kas 0,01 m 

nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūgio stipris qc ir 

paviršinės šoninės trinties stipris fs.  

Gruntų kūginio stiprio qc, paviršinės movos trinties fs, deformacijų modulio Eo 

apibendrintos vertės pateiktos geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis 
priedas).  

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 8 nesuardytos (A kategorijos) struktūros 
ėminiai. Laboratoriniais tyrimais iš ėminių paruoštiems bandiniams nustatyta:  

 granuliometrinė sudėtis; 

 filtracijos koeficientas; 

 natūralus drėgnis; 
 takumo ir plastiškumo ribos; 

 natūralus grunto ir kietų dalelių tankis; 

 organinės medžiagos kiekis. 

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB „Geoanalizė“ (leidimas tirti žemės gelmes Nr. 
1782827, išduotas 2020-05-20) gruntų tyrimų laboratorijoje. 

Laboratoriniai tyrimų rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechninių rodiklių 
suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas). 

Pagal tyrimų duomenis sudaryti gręžinių geologiniai – litologiniai stulpeliai su statinio 

zondavimo grafikais, nubraižytas inžinerinis - geologinis litologinis pjūvis, sudaryta sutartinių 
ženklų ir geotechninių rodiklių suvestinė lentelė, parašyta ataskaita. Ataskaitą paruošė inž. 
geologė – tyrimų vadovė Justina Taukinaitienė. Lauko darbams vadovavo bei gruntų 
atpažinimą ir aprašymą atliko inžinierius geologas Deividas Bukauskas.  

2. BENDRIEJI DUOMENYS 

Tiriamas plotas yra tarp Vakarinio aplinkkelio ir Karoliniškių mikrorajono, kuris yra 
stipriai urbanizuota teritorija. Tiriamas plotas paveiktas antropogeninių veiksnių – daugumoje 

gręžinių randamas nedidelio storio pilto grunto sluoksnis. Didžiojoje dalyje tiriamo ploto 
paplitusios miškingos teritorijos arba jos išsidėsčiusios šalia, taip pat dalyje tiriamo ploto 
įrengtos poilsio aikštelės. Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 155,05 iki 157,47 m (pagal 

gręžinių altitudes). Aukščių skirtumas – 2,42 m (2 pav.). 

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra Bajorų fliuvioglacialiniame masyve. 
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2 pav. Tyrimo vietos padėties schema 

3. GEOLOGINĖ SANDARA 

Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV), fliuvioglacialiniai (f III bl)  

ir kraštiniai glacialiniai (gt II md) dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvožemis) padengęs 
daugumą tyrimo vietų 0,10 – 0,20 m storio sluoksniu. 

Antropogeniniai dariniai (t IV) – tai reljefo tvarkymo, šalia tyrimo vietų esančių 
inžinerinių tinklų rengimo, statinių statybos ir kitų kasimo darbų metu susidaręs pilto grunto 
sluoksnis, sutinkamas didžiojoje dalyje gręžinių iki 0,60 – 1,30 m gylio. 

Fliuvioglacialiniai dariniai (f III bl) – tai paskutiniojo ledynmečio metu buvusių ledo 
tirpsmo vandens srautų suklostyti gruntai, daugiausiai rupieji, sutinkami visame tirtame plote 

iki 1,50 – 2,80 m arba pragręžto 3,50 – 6,00 m gylio. 

Kraštiniai glacialiniai dariniai (gt II md) – tai pietinėje tirto ploto dalyje iki pragręžto 
3,50 m gylio sutikti Medininkų ledynmečio metu sustumti moreniniai smulkieji gruntai. 

Gruntų slūgsojimas detaliau pavaizduotas gręžinių stulpeliuose ir inžineriniuose 
geologiniuose pjūviuose (2.1 – 3.1 grafiniai priedai). 

4. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Antropogeniniai dariniai (t IV): 

IGS-1 –  Planingai supiltas: žvyringas molingas smėlis. Sluoksnis supiltas Gr.1, 

Gr.3, Gr.5 ir Gr.6 nuo 0,10 – 0,20 m iki 0,40 – 1,00 m gylio. Sluoksnio storis – 0,30 – 0,90 m. 

IGS-2 – Planingai supiltas: molingas smėlis su maža (1,2%) organinės 
medžiagos priemaiša. Sluoksnis paklotas didžiojoje dalyje gręžinių (išskyrus Gr.2 ir Gr.7) 
nuo 0,00 – 1,00 m iki 0,60 – 1,30 m gylio. Sluoksnio storis – 0,20 – 0,90 m. 

Fliuvioglacialiniai dariniai (f III bl): 

IGS-3 – Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, tvirtas. Sluoksnis 

fiksuotas Gr.1, Gr.SZ-4 ir Gr.5 nuo 0,60 – 1,30 m iki 1,00 – 2,40 m gylio. Sluoksnio storis – 

0,40 – 1,50 m. 
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IGS-4 – Purus mažai dulkingas molingas smėlis. Sluoksnis paplitęs visame tirtame 
plote nuo 0,10 – 1,70 m iki 0,50 – 2,60 m gylio arba pragręžto 3,50 m gylio. Sluoksnio storis 
– 0,50 – 1,90 m, tik Gr.3, Gr.6 ir Gr.7 nenustatytas, kadangi šiais gręžiniais sluoksnio padas 
nepasiektas. 

IGS-5 – Tankus mažai dulkingas molingas smėlis. Sluoksnis sutiktas tik Gr.2 ir 

Gr.SZ-4 nuo 2,00 – 3,20 m iki 2,80 – 3,80 m gylio. Sluoksnio storis – 0,60 – 0,80 m. 

IGS-6 – Labai tankus mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas 
smėlis. Sluoksnis nustatytas tik Gr.SZ-4 ir Gr.5 nuo 2,70 – 3,80 m iki pragręžto 3,50 – 6,00 

m gylio. Sluoksnio storis nenustatytas, kadangi padas gręžiniais nepasiektas. 

IGS-7 – Smėlingas mažo plastiškumo molis, standus. Sluoksnis rastas tik Gr.7 

1,10 – 1,60 m gylio intervale. Sluoksnio storis – 0,50 m. 

Kraštiniai glacialiniai dariniai (gt II md): 

IGS-8 – Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas. Sluoksnis 

pasiektas tik Gr.1 ir Gr.2 1,50 – 2,80 m gylyje, o jo padas 3,50 m gylio gręžiniais 
nepasiektas, todėl sluoksnio storis nenustatytas. 

5. GRUNTŲ FIZINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Gruntų mechaninių ir fizinių savybių vidurkinės vertės pateiktos geotechninių rodiklių 
suvestinėje lentelėje. 

Laboratorijoje nustatytos gruntų fizikinės mechaninės savybės:  

 granuliometrinės sudėties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 – 5.3 p.); 

 gamtinio drėgnio nustatymas ISO 17892-1:2014; 

 takumo ir plastiškumo ribų nustatymas ISO 17892-12:202018; 

 grunto kietų dalelių tankio nustatymas ISO 17892-3:2015; 

 grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014; 

 filtracijos koeficiento nustatymas ISO 17892-11 2019;  

 organinės medžiagos kiekio nustatymas ASTM D2974 – 14; 

Savitasis sunkis γ apskaičiuojamas pagal formulę: 𝛾 = 𝜌 ∗ 𝑔 (1) 

kur:  ρ – gamtinis tankis; 

 g – laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s2). 

Statinis zondavimas atliktas elektriniu kūginiu zondu pagal LST EN 1997–2:2012 

(kalibravimo liudijimas Nr. K-0009179, išduotas 2024-01-31). Zondavimo metu kas 0,01 m 

nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūgio stipris qc ir 

paviršinės šoninės trinties stipris fs.  

Deformacijų modulio (E0, MPa) vertės apskaičiuotos iš koreliacinių priklausomybių (2 

- 5) [2] ir pateiktos geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas): 

Antropogeniniam gruntui: 𝐸0 = 𝑞𝑐  (2) 
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Puriam rupiam gruntui: 𝐸0 = 3 ∙ 𝑞𝑐  (3) 

Tankiam – labai tankiam rupiam gruntui: 𝐸0 = 7,8 ∙ 𝑞𝑐0,71  (4) 

Nemoreniniams smėlingiems moliams - dulkiams: 𝐸0 = 7 ∙ 𝑞𝑐  (5) 

Efektyvusis vidinės trinties kampas (φ) smėliui pateiktas pagal LST EN 1997-2:2007, 
D priedo, D.1 lentelę, remiantis statinio zondavimo duomenimis. 

Pagal genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines savybes 
išskirti sekantys inžineriniai geologiniai sluoksniai.  

(IGS-1) Planingai supiltas: žvyringas molingas smėlis – gamtinis tankis ρ = 1,90 
Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,50 vnt. d., takumo rodiklis IL = -0,24 vnt. d. 

(IGS-2) Planingai supiltas: molingas smėlis su maža (1,2%) organinės medžiagos 
priemaiša – kūginis stipris qc = 11,1 MPa, šoninė trintis fs = 138,5 kPa, deformacijų modulis 
Eo = 11 MPa, gamtinis tankis ρ = 1,93 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,50 vnt. d., 

takumo rodiklis IL = 0,34 vnt. d. 

(IGS-3) Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, tvirtas – kūginis stipris qc 

= 3 MPa, šoninė trintis fs = 98 kPa, deformacijų modulis Eo = 21 MPa, gamtinis tankis ρ = 
2,12 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,49 vnt. d., takumo rodiklis IL = 0,47 vnt. d. 

(IGS-4) Purus mažai dulkingas molingas smėlis – kūginis stipris qc = 3,3 MPa, šoninė 
trintis fs = 51,5 kPa, deformacijų modulis Eo = 10 MPa, gamtinis tankis ρ = 1,84 Mg/m3, 

poringumo koeficientas e = 0,67 vnt. d. 

(IGS-5) Tankus mažai dulkingas molingas smėlis – kūginis stipris qc = 10,8 MPa, 

šoninė trintis fs = 108 kPa, deformacijų modulis Eo = 42 MPa, gamtinis tankis ρ = 1,96  

Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,58 vnt. d. 

(IGS-6) Labai tankus mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis – 

kūginis stipris qc = 20,5 MPa, šoninė trintis fs = 216 kPa, deformacijų modulis Eo = 67 MPa, 

gamtinis tankis ρ = 1,89 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,48 vnt. d. 

(IGS-7) Smėlingas mažo plastiškumo molis, standus –  gamtinis tankis ρ = 2,22 
Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,34 vnt. d., takumo rodiklis IL = 0,24 vnt. d. 

(IGS-8) Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas – gamtinis tankis ρ = 
2,14 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,40 vnt. d., takumo rodiklis IL = 0,27 vnt. d. 

6. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio 
vandens lygio stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu.  
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2024 metų balandžio mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo sutiktas 
gręžiniuose Gr.1, Gr.SZ-4 ir Gr.7 1,00 – 1,10 m (154,05 – 156,37 m abs. a.) gylyje nuo 

esamo žemės paviršiaus.  

Tai podirvio vanduo, kuris laikosi virš smulkiųjų gruntų kraigo, smėlio lęšiuose, 
tarpsluoksniuose ar smėlyje virš esančių molio – dulkio lęšių ir tarpsluoksnių. 

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu podirvio vanduo gali pakilti ir 

pasirodyti likusiuose gręžiniuose iki 0,00 – 2,80 m (153,07 – 156,87 m abs. a.) gylio. 

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Tyrinėtoje teritorijoje aktyvūs geologiniai procesai nepastebėti. 

8. PROJEKTUOJAMŲ TAKŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS IR SANKASOS ĮVERTINIMAS 

Tyrimų metu takų dangos konstrukcija nebuvo nustatoma, kadangi gręžiniais ji 

nesutikta. Tyrimų vietas daugiausiai dengia dirvožemis. 
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9. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra Bajorų fliuvioglacialiniame masyve. Šalia tiriamo 

objekto yra stipriai urbanizuotos teritorijos, pats tiriamas plotas paveiktas antropogeninių 

veiksnių. Iš vakarų pusės yra Vakarinis aplinkkelis, kuriuo vyksta judrus transporto eismas. 

2. Geologinį pjūvį sudaro antropogeniniai (t IV), fliuvioglacialiniai (f III bl)  ir kraštiniai glacialiniai 

(gt II md) dariniai. 

3. Atsižvelgiant į genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines 

savybes tyrimų plote išskirti 8 inžineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai dariniai 

(IGS-1,2) sutikti didžiojoje dalyje gręžinių iki 0,60 – 1,30 m gylio, fliuvioglacialiniai dariniai 

(IGS-3,4,5,6,7) paplitę visame tirtame plote iki 1,50 – 2,80 m arba pragręžto 3,50 – 6,00 m 

gylio, o kraštiniai glacialiniai dariniai (IGS-8) sutinkami tik pietinėje tirto ploto dalyje iki 

pragręžto 3,50 m gylio. IGS pateiktos gruntų geotechninių rodiklių vertės taikytinos tik su 

sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo 

bei išmirkimo.  

4. Tyrimo metu tyrimų plote požeminis vanduo sutiktas  Gr.1, Gr.SZ-4 ir Gr.7 1,00 – 1,10 m 

(154,05 – 156,37 m abs. a.) gylyje. Tai – podirvio vanduo. 

5. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu podirvio vanduo gali pakilti ir pasirodyti 

likusiuose gręžiniuose iki 0,00 – 2,80 m (153,07 – 156,87 m abs. a.) gylio. Podirvio vandens 

lygis tiesiogiai priklauso nuo patekusio į gruntą paviršinio vandens kiekio. Todėl labai svarbu 

po statybų gerai sutvarkyti aplinką ir paviršinio vandens surinkimą ir nuvedimą. 

6. Inžinerinės geologinės sąlygos yra nepalankios statinių statybai, kadangi yra plačiai paplitę 

purūs smėliai (IGS-4). 

7. Projektuojamų statinių pagrindais nerekomenduojama naudoti antropogeninių gruntų (IGS-

1,2) ir natūralių purių gruntų (IGS-4), taip pat tų sluoksnių, kurie yra virš pastarųjų gruntų. 

Ketinant pagrindais naudoti išvardintus sluoksnius, būtina atsižvelgti į jų stiprumines 

savybes ir purius / silpnus gruntus sutankinti ar taikyti jiems kitas stiprinimo priemones. Taip 

pat pažymėtina, kad pagrindais nenaudotini gruntai sezoninio įšalo zonoje (1,5 m).  

8. Geotechninių rodiklių lentelėje pateiktos nedrenuotosios sankibos Cu, kPa, ir skaičiuojamojo 

stiprumo Ro, kPa, yra orientacinės reikšmės ir tiesiogiai projektavimui nenaudotinos. 

9. Atliktos IGG tyrimų apimtys ir metodika leidžia nepakankamai įvertinti tyrimų ploto 

inžinerines geologines sąlygas ir pagrindo parinkimą statinių konstrukcijoms remti. 

Detalesniam inžinerinių geologinių sąlygų išaiškinimui rekomenduojame atlikti papildomus 

inžinerinius geologinius tyrimus, esamus duomenis papildant statinio zondavimo 

bandymais.  

Sudarė:    inž. geologė Justina Taukinaitienė 

 Tech. Direktorius   Saulius Gegieckas 
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10. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS 

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) 

tyrimai“; 

2. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijos. (2015); 
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Pagrindinės taisyklės“ (2006); 
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9. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos 

geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 

1-175 „Dėl Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos patvirtinimo“. 

10. Valstybinė geologijos informacinė sistema GEOLIS. www.lgt.lt. 
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GRĘŽINIŲ KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Objekto pavadinimas: Pėsčiųjų takų, kitų inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų ties 
Vakariniu aplinkkeliu ir V. Maciulevičiaus gatve, Vilniuje, statyba 

 

Gręžinius nužymėjo ir pririšo: 

UAB „Geoinžinerija“, Inž. geologas D. Bukauskas 

Koordinačių sistema – LKS-94  

Aukščių sistema – LAS 07  

Planinio pririšimo būdas:    Linijinis 

Koordinačių nustatymo metodas:  GPS 

Altitudžių nustatymo metodas:  Interpoliuojant toponuotrauką  

Eilės 

Nr. 

Gręžinio Nr. Koordinatės, m Altitudė, m 
Gręžinio 

gylis, m X Y 

1. Gr.1 6062072 577437 156,32 3,5 

2. Gr.2 6062109 577457 155,87 3,5 

3. Gr.3 6062122 577443 155,41 3,5 

4. Gr.SZ-4 6062133 577485 155,05 6,0 

5. Gr.5 6062148 577500 155,29 3,5 

6. Gr.6 6062156 577482 155,41 3,5 

7. Gr.7 6062303 577499 157,47 3,5 

 

 

  Sudarė:    inž. geologė Justina Taukinaitienė 

 

 

 

Inž. geologas     Deividas Bukauskas 

  

Verified by MarkSign.lt

rita.banuskeviciute
Rectangle

rita.banuskeviciute
Rectangle



Pėsčiųjų takų, kitų inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų ties Vakariniu aplinkkeliu ir V. Maciulevičiaus gatve, Vilniuje, 
statyba. 

 

UAB ‘‘Geoinžinerija‘‘  12 

TECHNINĖ UŽDUOTIS 
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Gr.1          M 1:100          2024-04-29          Abs. a. 156,32 m          x:6062072 m, y:577437 m
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Dirvožemis Hu 0,10 0,10 156,22

t 
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Planingai supiltas: žvyringas molingas smėlis, mažai drėgnas, geltonas grclSaFl0,40 0,30 155,92Planingai supiltas: molingas vidutinio rupumo smėlis su maža (1,2%) organinės
medžiagos priemaiša, mažai drėgnas, rudas, su gargždo, žvirgždo priemaišomisclSaFl 0,60 0,20 155,72

f 
II

I 
b

l Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, tvirtas, geltonas saClL-SiL1,00 0,40 155,32
Mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis, vandeningas,
geltonas, su žvirgždo priemaiša Sa-F 1,50 0,50 154,82
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d

Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas, gelsvai rudas,
su žvirgždo priemaiša su žvyro tarpsluoksniais saClL 3,50 2,00 152,82

Gr.2          M 1:100          2024-04-29          Abs. a. 155,87 m          x:6062109 m, y:577457 m
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b

l

Mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis, mažai drėgnas,
geltonas Sa-F 2,00 1,90 153,87

Mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis, mažai drėgnas,
geltonas, su gargždo, žvirgždo priemaišomis Sa-F 2,80 0,80 153,07
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 m

d Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas, gelsvai rudas,
su žvirgždo priemaiša saClL 3,50 0,70 152,37

Gr.3          M 1:100          2024-04-29          Abs. a. 155,41 m          x:6062122 m, y:577443 m
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d IV Dirvožemis Hu 0,20 0,20 155,21

t 
IV Planingai supiltas: žvyringas molingas smėlis, drėgnas, geltonas grclSaFl0,70 0,50 154,71

Planingai supiltas: molingas vidutinio rupumo smėlis su maža (1,2%)
organinės medžiagos priemaiša, mažai drėgnas, rudas, su gargždo,
žvirgždo priemaišomis

clSaFl 0,90 0,20 154,51

f 
II
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b

l

Mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis, mažai drėgnas,
geltonas, su gargždo, žvirgždo priemaišomis su žvyro
tarpsluoksniais Sa-F 3,50 2,60 151,91
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Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, tvirtas, geltonas saClL-SiL

f 
II

I 
b

l

Mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis, mažai drėgnas,
geltonas Sa-F 2,70 1,00 152,41

Mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis,
drėgnas, geltonas, su gargždo, žvirgždo priemaišomis grSaFW 3,50 0,80 151,61

Gr.6          M 1:100          2024-04-29          Abs. a. 155,41 m          x:6062156 m, y:577482 m
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IV Planingai supiltas: žvyringas molingas smėlis, mažai drėgnas,

geltonas grclSaFl1,00 0,90 154,41
Planingai supiltas: molingas vidutinio rupumo smėlis su maža (1,2%)
organinės medžiagos priemaiša, mažai drėgnas, rudas, su gargždo,
žvirgždo priemaišomis

clSaFl 1,20 0,20 154,21
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b
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Mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis, mažai drėgnas,
geltonas, su gargždo, žvirgždo priemaišomis Sa-F 3,50 2,30 151,91
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Gr.5          M 1:100          2024-04-29          Abs. a. 155,11 m          x:6062148 m, y:577500 m
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Dirvožemis Hu 0,10 0,10 155,01

t 
IV

Planingai supiltas: žvyringas molingas smėlis, mažai drėgnas,
geltonas

grclSaFl 1,00 0,90 154,11Planingai supiltas: molingas vidutinio rupumo smėlis su maža (1,2%) organinės
medžiagos priemaiša, mažai drėgnas, rudas, su gargždo, žvirgždo priemaišomisclSaFl 1,30 0,30 153,81

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, tvirtas, geltonas saClL-SiL1,70 0,40 153,41

f 
II

I 
b

l

Mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis, mažai drėgnas,
geltonas Sa-F 2,70 1,00 152,41

Mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis,
drėgnas, geltonas, su gargždo, žvirgždo priemaišomis grSaFW 3,50 0,80 151,61
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Gr.SZ-4          M 1:100          2024-04-29          Abs. a. 155,05 m          x:6062133 m, y:577485 m
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Planingai supiltas: tankus molingas vidutinio rupumo smėlis su maža
(1,2%) organinės medžiagos priemaiša, mažai drėgnas, rudas, su gargždo,
statybinių atliekų nuolaužų, žvirgždo priemaišomis clSaFl 0,90 0,90 154,15

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, tvirtas, su
vandeningais smėlio lęšiais, geltonas saClL-SiL2,40 1,50 152,65

Purus mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis, vandeningas,
geltonas, iki 2,1 m gylio su gausiais mažo plastiškumo molio ir dulkio,
tvirto, tarpsluoksniais, giliau su molio lęšiais Sa-F 3,20 0,80 151,85
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b

l

Tankus mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis, labai
drėgnas, geltonas, su molio lęšiais Sa-F 3,80 0,60 151,25

Labai tankus mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas
smėlis, drėgnas, geltonas grSaFW 6,00 2,20 149,05
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Gr.7          M 1:100          2024-04-29          Abs. a. 157,47 m          x:6062303 m, y:577499 m
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Mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis, drėgnas,
geltonas, su gargždo, molio, žvirgždo priemaišomis Sa-F 1,10 0,90 156,37
Smėlingas mažo plastiškumo molis, standus, gelsvai rudas, su
vandeningais smėlio lęšiais saClL 1,60 0,50 155,87
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Mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis, mažai drėgnas,
geltonas Sa-F 3,50 1,90 153,97
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Stratigrafinės ribos

- inž. geologinio sluoksnio riba

- stratigrafinė riba

Stratigrafija

- CPT bandymo kreivė

SUTARTINIŲ ŽENKLŲ  SUVESTINĖ LENTELĖ

Dirvožemis

Molis ir dulkis

Smėlis

Žvyringas smėlis

ST - stiprus

Tankumas ir stiprumas

LT - labai tankus

T - tankus

I I - inžinerinis geologinis pjūvis ir jo numeris

- gręžinio vieta, jo numeris ir žiočių altitudė

- statinio zondavimo vieta, jo numeris ir altitudė

Gr.-1

185,10 m
SZ-1

185,10 m

P - purus

5,50

1

Gręžinio žiotys

- inžinerinio geologinio
sluoksnio numeris (IGS-1)

- gręžinys ir jo gylis

0,80 - Nusistovėjęs vandens lygis ir altitudė, m

0,40 - aukščiausias prognozuojamo vandens lygis, m115,20

115,20

- vandeningas gruntas

-  vandeningo smėlio lęšiai

- grunto ėminys1

Piltinis gruntas

- antropogeniniai dariniai

- fliuvioglacialiniai dariniai

- kraštiniai glacialiniai dariniai 

t IV

gt II md

f III bl

1,50
115,20 - Pasirodžiusio vandens lygis ir altitudė, m

Smėlingas molis
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