

**KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

TVIRTINU
Klaipėdos rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

Jevgenijus Bardauskas

PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

UŽSAKOVAS	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188773688, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai
MOKĖTOJAS	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188773688, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai
PIRKIMO PAVADINIMAS	Fontano įrangos pirkimas su montavimo darbais Endriejavo miestelyje
PIRKIMO OBJEKTAS	Perkama įranga ir montavimo darbai pagal parengtą UAB „Poolservice.LT“ 2025 m. rugpjūčio mėn. projektą „Lauko fontanas Endriejave“.
STATINIO KATEGORIJA	Nesudėtingi statiniai
SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS	Sutartis galioja 12 mėn.
UŽDUOTIS:	

Endriejavo kultūros namų ir bibliotekos pastato teritorijoje, adresu Mokyklos g. 1, Endriejavo sen., Klaipėdos raj. įrengti fontaną.


Rangovas turės vykdyti darbus, kurie turi būti atliekami pagal UAB „Poolservice.LT“ 2025 m. rugpjūčio mėn. projektą „Lauko fontanas Endriejave“ projekte numatytus sprendinius.

Darbų vykdymo metu privaloma laikytis kokybinių reikalavimų, užtikrinančių saugų eismo ir pėsčiųjų judėjimo organizavimą, tinkamą aplinkos sutvarkymą po darbų, bei pažeistų esamų kietųjų dangų atstatymą į ne prastesnę būklę nei iki darbų pradžios.

Darbų vykdymo metu turi būti užtikrintas saugus pėsčiųjų judėjimas šalia statybvietės, įrengiant aiškiai pažymėtus nukreipimus.

Baigus darbus, aplinka turi būti sutvarkyta ir gražinta į tvarkingą bei estetišką būklę. Turi būti pašalintos visos statybinės atliekos, likučiai. Visos kietosios dangos (šaligatviai, takai ir pan.), kurios neįeina į projekto apimtį, bet yra pažeidžiamos darbų metu, turi būti atstatytos į ne prastesnę būklę nei buvo iki darbų pradžios, naudojamos tokios pačios ar analogiškos medžiagos ir technologijos, kaip esamų dangų. Atlikus atstatymo darbus, turi būti užtikrinamas vientisumas ir estetinis suderinamumas su aplinkinėmis dangomis. Statybvietėje gali būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios nepavojingos statybinės atliekos iki statybos darbų pabaigos. Atliekos sandėliuojamos atliekų konteineriuose. Statybinės atliekos tvarkomos ir išvežamos vadovaujantis Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

Aplinkos apsaugos reikalavimai: fontano veikimo principas - uždara sistema, kurios dėka sunaudojama mažiau vandens. Vanduo nepaleidžiamas į nuotekas, o gražinamas į sistemą, taip taupant išteklius.



1. Priedas. **MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS.**

Nr.	Pavadinimas	Žymuo	Kiekis	Mato vnt.	Pastabos
1.	Grunto kasimas ir pagrindų paruošimas		1	kompl.	
2.	Betoninės plokštės įrengimas 3000x3000x150		1	kompl.	
3.	Dvikomponentės hidroizoliacijos įrengimas fontano šlapioje zonoje, hidroizoliacija pilkos spalvos, atspari agresyviai chloro poveikio aplinkai		9	m ²	
4.	Trinkelų apdailos įrengimas (klijavimas, hidroizoliavimas, siūlių užtaisymas, impregnavimas), komplektas	TS01	9	m ²	
5.	Latakas su ketaus grotelėmis ir pajungimo dėže L-500mm , grunto kasimas ir pagrindo paruošimas, latakų montavimas		1	komp.	
6.	Sandarus, rakinamas, elektros prietaisų valdymo ir apsaugos skydas su 30 mA apsauga (nuotėkio rėlės, automat. išjungėjai, programuojamas laikmatis, foto elementas)	TS02	1	vnt.	
7.	Šviestuvai akmeniui, 9x2 W/10V, LED (akmens apšvietimas)	TS03	3	vnt.	
8.	Transformatorius šviestuvams 50W/ 12-24 V DC		1	vnt.	
9.	Komutacinė dėžutė nerūdijančio plieno 3 išėjimų (šviestuvų komutacijai)		1	vnt.	
10.	Elektros instaliacinių medžiagų komplektas		1	vnt.	
11.	Automatinė vandens papildymo sistema (lygio davikliai, avarinis persipylimas)		1	vnt.	
12.	Akmeninė sfera Ø1300 mm, grublėtu paviršiumi (laiptuotos išpjovos šonuose), su anga vandens pajungimui Ø32 mm.	TS04	1	vnt.	
13.	Akmeninė sfera Ø1000 mm, grublėtu paviršiumi (laiptuotos išpjovos šonuose), su anga vandens pajungimui Ø32 mm	TS04	1	vnt.	
14.	Akmeninė sfera Ø700 mm, grublėtu paviršiumi (laiptuotos išpjovos šonuose), su anga vandens pajungimui Ø32 mm.	TS04	1	vnt.	
15.	Reguliuojamas ankeris skulptūrų išstatymui, sutvirtinimui ir sureguliuojamui, nerūdijančio plieno	TS04	3	vnt.	
16.	Kolektorius srovių išbanasavimui su diskiniiais vantiliais 1,1/2"	TS05	1	vnt.	
17.	Instaliacinių PVC medžiagų komplektas		1	vnt.	
18.	Nardinamo tipo fontano siurblys 0.9 kW; 230 V; 18 m ³ /h, kai bendras slėgio aukštis 2,4 m. Grundfos	TS06	1	vnt.	
19.	Grubaus valymo priešfiltris nerūdijančio		1	vnt.	

	plieno, su perėjimu per betoną				
20.	Balansinė talpa 1.6 m ³		1	vnt.	
21.	Bako jungtis d110		3	vnt.	
22.	Kabelis CU 3x2.5 mm ²		15	m	
23.	Kabelis CU 4x1.5 mm ²		30	m	
24.	PE d50 vamzdis ir fasoninės dalys		20	m	
25.	PVC d110 vamzdis ir fasoninės dalys		8	m	

Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vedėjas

Algirdas Ronkus

Endriejavo seniūnijos seniūnas

Saulius Bakšinskis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Fontano įrangos pirkimas su montavimo darbais Endriejavo miestelyje
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-06 Nr. A37-263
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Saulius Bakšinskis Seniūnas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-06 10:36
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2025-03-10 20:08 - 2026-03-10 20:08
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Ronkus Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-06 11:02
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-20 15:50 - 2026-05-20 15:50
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jevgenijus Bardauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-06 11:30
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2025-10-24 14:31 - 2026-10-24 14:31
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251030.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-11-06)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-11-06 nuorašą suformavo Saulius Bakšinskis
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-11-06 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“