\WVia Lietuva

AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA*

Tiekéjams 2025-11-18

DEL PIRKIMO DOKUMENTY PAAISKINIMO IR PATIKSLINIMO_4

Akciné bendrové ,Via Lietuva“ (toliau — perkancioji organizacija) vykdo vieSojo pirkimo ,Valstybinés
reik8meés rajoninio kelio Nr. 5212 Pilaité—Cekoniskés—Sudervé ruozo nuo 4,143 iki 6,303 km kapitalinis
remontas” (Pirkimo ID 4604179), atliekamo atviro konkurso budu, procediras ir, atsakydama j tiekéjy
klausimus®, teikia pirkimo dokumenty paaiskinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:

2025-10-31 dienos patikslintame Ziniarastyje "DKZ_1" dingo pozicija nr.10.9 "Autobusy stoteliy
paviljono montavimas, kai paviljono stulpai tvirtinami inkariniais varztais" - 10 vnt.
Prasome patikslinti, ar tikrai Sie darbai nebus atliekami, nes raste "DEL PIRKIMO DOKUMENTY
PAAISKINIMO IR PATIKSLINIMO_1" niekur nepara$yta kad $iy darby atsisakoma.

Atsakymas: DKZ Darby kiekiy Ziniaras¢io Nr. 1 pozicijos 10.9 kiekis dubliavosi, todél $i pozicija yra
panaikinta. Inkariniy varzty kiekj vertintis to paties ziniarascio 10.8 pozicijoje. Pridedamas patikslintas
DKZ.

2. Klausimas:

Taip pat norime atkreipti démesj, kad techninése specifikacijose nurodyta "Suoliukas tvirtinamas prie
paviljono rémo, be kojy". Pagal patikslintg Ziniarastj paviljony - 2vnt, suoliuky - 9 vnt, gaunasi kad 1
paviljonui tenka 4,5vnt suoliuko. PraSome patikslinti, ar nesuklysta su kiekiais ir technine specifikacija ir,
jei reikia patikslinti sgnaudy ziniaras€ius ir/arba technines specifikacijas.

Atsakymas: Projekte numatyta 2 paviljonai. Siuose paviljonuose suoliukai (2 vnt.) tvirtinami be kojy,
visi like (7 vnt.) suolai turi bati su kojomis. Viso 9 vnt. Atsakyta ankstesniame atsakyme (2025-10-20, 3
klausimas).

3. Klausimas:
Pateiktuose patikslintuose Ziniara§€iuose matome, kad panaikinta poz.

Savitakinio nuotakyno i§ PVC moviniy savitakiniy “N” klasés vamzdziy & 200
7.7 | mm, su visomis reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas
Zeméje, pajungimas j Sulinius, iSbandymas ir pridavimas uzsakovui

, taCiau paliekamos Sulinéliy jrengimo pozicijos, praSome iSaiskinti ar reikés jrengti Siuos
Sulinélius, kurie nepazyméti bréziniuose. Ir jei reikés jrengti Siuos Sulinélius, kokiu budu bus
nuvedamas vanduo is jy.
_Atsakymas: Darby kiekiy Ziniarascio (DKZ) Nr. 1 pozicija 7.7 grgZinama. Pridedamas patikslintas
DKZ.

4. Klausimas:
PraSome aiSkiai bréziniuose pazyméti lataky LE3-24 jrengimo vietas
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nes tokius piketus matome Pakelés pavirSinio vandens nuvedimo ir sutvarkymo darby Ziniarastyje
(21130-00-TDP-SD.Z-05). Taip pat pazyméti ir jrengiamus surinkimo S$ulinélius, nurodytuose
Ziniara$tyje piketuose.
Atsakymas: Pateikiame TDP Susisiekimo dalies brézinj ,Suvestinis inzineriniy tinkly planas*
(dokumento Zymuo 21130-00-TDP-SD.B-15) su pary$kintomis LE3-24 ir Sulinéliy vietomis.

5. Klausimas:

Perkancioji organizacija 2025-10-31 pateiké atsakymus. Atsakyme Nr. 8 nurodoma, kad asfalto
riSiklis, rasis ir marké apradyti Susisiekimo dalies techninése specifikacijose. SMA 11 S Galimi Sie bitumai:
PMB 25/55-60; PMB 45/80-55. Atsakyme Nr. 9 nurodoma, riSiklis, rasis ir marké apra8yti Susisiekimo
dalies techninése specifikacijose. AC 16 AS ir AC 22 AS Galimi Sie bitumai: PMB 25/55-60 50/70; (PMB
45/80-55); (PMB 10/40-65) (35/50).

Susisiekimo dalies techninése specifikacijose nurodoma, kad Asfalto miSiniai turi atitikti TRA
ASFALTAS 08. Atkreipiame perkanciosios organizacijos démesj, kad SPS salygy 4 priede nurodyta, kad
vykdant Pirkimo darbus batina vadovautis nuo 2025 m. birzelio 2 d. galiojan€iy normatyviniy dokumenty
JT ASFALTAS 25 nuostatomis.

PraSome paaiskinti ar teisingai suprantame, kad vadovaujantis perkanciosios organizacijos 2025-
10-31 atsakymu, tiekéjai gali vertinti atsakyme nurodytus bitumus, o SPS sglygy 4 priede pateiktas
nurodymas Siam pirkimui netaikomas.

Atsakymas: Patvirtiname, kad Siam pirkimui taikomas SPS 4 p. Darbai bus vykdomi vadovaujantis
norminiais dokumentais |T ASFALTAS 25 ir TRA ASFALTAS 25.




6. Klausimas:

Esama situacija

Perkancioji organizacija atsakyme | 14 paklausimg pateiké, kad pralaidoms D1000 ir D1200
vadovautis specifikacijoms kurios yra konstrukcinéje dalyje, taciau tokio tipo i§ atskiry laksty surenkamos
konstrukcijos su varztinémis jungtimis gaminamos maziausio (vidinio skersmens) D1217.

Klausimas

Prasome patikslinti ar rangovas metalinémis pralaidoms D1000 ir D1200 gali vadovautis susisiekimo
dalyje pateiktomis techninémis specifikacijomis ir jrengti pralaidas iS spiraliSkai gofruoty metaliniy
vamzdziy segmenty.

Atsakymas: Vadovautis techninio darbo projekto Konstrukcinés dalies Techniniy specifikacijy
reikalavimais.

PRIDEDAMA:
1. 16_priedas_DKZ_ir_santrauka_5212_kelias_20251117 .xlsx;

2. TDP Susisiekimo dalies breZinys ,Suvestinis inZineriniy tinkly planas® (dokumento Zymuo 21130-
00-TDP-SD.B-15).

Pirkimo salygy paaiskinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo salygy
dalimi, ir jy nuostatos turi virSenybe prieS ankstesniuose Pirkimo dokumentuose isSdéstytas
nuostatas. PraSome jais vadovautis teikiant pasidlymus.

* Siekiant iSvengti turinio interpretacijy, tiekéjy klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS
priemonémis (tekstas neredaguotas).




