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AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“ 

 

Tiekėjams 2025-10-08      Nr.   

 

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.4 

 
Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo 

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 115 UKMERGĖ–MOLĖTAI 0,393 KM TILTO PER 
ŠVENTĄJĄ KAPITALINIS REMONTAS IR RUOŽO NUO 0,512 IKI 0,836 KM REKONSTRAVIMAS 
(Pirkimo ID 42282633), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo 
dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų klausimus.   

 
1. Klausimas. „Projekto susisiekimo dalies žiniaraščio 4.2.1 ir 4.3.1 pozicijose nurodytas 

apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis h > 0,36m. Skersiniuose pjūviuose šio sluoksnio storis 0,39 
m. Prašome patikslinti, koks turi būti šalčiui atsparaus sluoksnio storis šiose žiniaraščio pozicijose?“ 

Atsakymas: Patiksliname, apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis automobilių stovėjimo vietų 
ir nuovažų dangų konstrukcijose turi būti h≥0,39 m. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateiktas bendras darbų 
kiekis nurodytas teisingai. Patikslinta DKŽ 4.2.1 ir 4.3.1 eilutės. 

  
2. Klausimas. „Projekto susisiekimo dalies žiniaraščio 7 skyriuje numatyta atstatyti esamą 

betoninių trinkelių dangą (909 m2). Dangų plane šių trinkelių plotas pažymėtas mėlyna spalva. Pagal 
brėžinį matome, kad šių trinkelių plotas nesiekia 909 m2. Prašome patikslinti, koks atstatomų trinkelių 
kiekis?“ 

Atsakymas: Patiksliname reikiamų atstatyti esamą betoninių trinkelių dangą (DKŽ 7 skyrius ,,Esamo 
šaligatvio dangų atstatymo darbai“). Reikiamas bendras esamų betoninių trinkelių dangos atstatymo kiekis 
– 319 m2. Atitinkamai patikslintos  7 skyriaus 7.2, 7.3, 7.4  darbų kiekių eilutės.  

 
3. Klausimas. „Projekto susisiekimo dalies skersiniame pjūvyje Nr. 15 PK 7+45 - 7+90 pateikta 

šaligatvio dangos konstrukcija. 

 
Prašome patikslinti, kuriose žiniaraščio pozicijose yra įvertinti šių trinkelių įrengimo darbai?“ 

 



   

 

Atsakymas: Patiksliname – saugos salelių ir šaligatvių dangų konstrukcijų kiekiai patikslinti, 
apskaičiuoti ir pateikti pirkimo dokumentų DKŽ 4.4  ir 5.4 skyriaus eilutėse. Patikslinti darbų kiekiai eilutėse 
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, taip pat alternatyvios konstrukcijos kiekiai pateikiami eilutėse 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 
5.4.4. 

 
4. Klausimas. „SPS priede Nr. 12.1_DKZ_115_Sventoji DKŽ_1  „5.11 poz. Išilginių sijų ant 

gembių įrengimas“ nurodytas kiekis (237 m3) skiriasi nuo kiekio, nurodyto SK bylos DKŽ (40,47m3) . 

Prašome patikslinti DKŽ.“ 

Atsakymas: Vadovautis raštu 2025-09-30 dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo Nr.2. 
 
5. Klausimas. „Prašome papildyti SPS priedo Nr. 12.1_DKZ_115_Sventoji,  DKŽ_1 2 skyrių: 

Esamų konstrukcijų išardymas statybinių atliekų išvežimo utilizuoti, metalo pristatymo į sandėliavimo vietą 

bei grįžtamųjų medžiagų išvežimo kiekiais, kurie nurodyti SK dalies DKŽ poz. 2.15-2.17.“ 

Atsakymas: Darbų poz. 2.15-2.17 nurodytus darbus Rangovas turi įsivertinti su ardymu ir išvežimu 
Rangovo pasirinktu atstumu. 

 
6. Klausimas. „Prašome patikslinti SPS priedo Nr. 12.1_DKZ_115_Sventoji,  DKŽ_1 2.17 poz., 

nurodant teisingą mato vnt. (1460m3 ar 1460kg ???)“ 

Atsakymas: Ardymo kiekis 1460 kg. Pridedamas patikslintas DKŽ. 
 
7. Klausimas. „Tilto konstrukcijų dalies DKŽ 6.23 poz. „Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 

fr. 0/32 įrengimas“ nurodytas kiekis 1,44m2, prašome nurodyti sluoksnio storį arba kiekį pateikti m3.“ 

Atsakymas: Teikiame pakoreguotą Statinio konstrukcijų žiniaraštį su pažymėta patikslinta vieta 
(poz. 6.23 patikslinta). 

 
8. Klausimas. „Prašome papildyti statybos organizavimo planą spraustasienės įrengimo 

altitudėmis.“ 

Atsakymas: Darbų organizavimo sprendiniai turi būti detalizuoti Rangovo pasirengtame 
technologiniame projekte atsižvelgiant į Rangovo turimas statybos įrangą, prietaisus ir priemones. 

 
9. Klausimas. „SK dalies 7.3 Tarpinės atramos skyriuje nurodyta nuardyti antros krantinės 

atramos metalinę lytlaužą ir įrengti naują. Prašome nurodyti, kuriose DKŽ pozicijose nurodyti šių darbų 

kiekiai.“ 

Atsakymas: Atramos lytlauža suformuojama su remontiniais mišiniais numatytais (kiekis įvertintas 
poz. 4.06). 

 
10. Klausimas. „Žiniaraštyje nurodytas d63 450N vamzdis klojamas konstrukcijomis, o 

inžinerinių tinklų ir įrenginių išdėstymo plane rašoma, kad projektuojami d50 ir d110. Reikia patikslinimo.“ 
Atsakymas: Žiniaraštyje nurodytas d63 450N vamzdis skirtas vaizdo kameros kabelių perkėlimui 

numatytas šioje projekto dalyje, kiti d110 ir d50 vamzdžiai numatyti SK dalyje . (pastabų SŽ ir AR p 1.3). 
 
11. Klausimas. „Šviesolaidinio kabelio 96sk. Movų medžiagų žiniaraštyje yra 4kompl., o darbų 

– 4kompl. Telia ir 2kompl. Cgates. Reikia pakoreguoti kiekius DKŽ.“ 
Atsakymas: Teikiame patikslinta darbų kiekių žiniaraštį (patikslinta DKŽ poz. 1.4.). 
 
12. Klausimas. „Šviesolaidinio kabelio 48sk. Movų medžiagų žiniaraštyje yra 1kompl., o darbų 

– 1kompl. Telia ir 1kompl. Plačiajuostis internetas. Reikia pakoreguoti kiekius DKŽ.“ 
Atsakymas: Teikiame patikslinta darbų kiekių žiniaraštį (patikslinta DKŽ poz. 1.6.). 



   

 

 
13. Klausimas. „Projektiniuose sprendiniuose aprašomos 12sk. Movos 5kompl, SŽ yra tik 

4kompl.. Reikia patikslinimo.“ 
Atsakymas:  Vaizdo stebėjimo kameros mova pavaizduota kaip esama, su ja jokie darbai 

neatliekami. Kabelių movos numatytas tik perkeliamiems Telia kabeliams. 
 
 
PRIDEDAMA. 1 priedas. DKZ_115_Sventoji_10-08.xlsx 
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