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1. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS — ,,BlindZiy gatvés (paskirties grupé — gatvés) tarp Latgaliy ir
Birutés gatviy, Vilniaus m., kapitalinio remonto projektas*;

STATYTOIJAS — Vilniaus miesto savivaldybé;

UZSAKOVAS — Vilniaus miesto savivaldybés administracija;

STATINIU GRUPES - susisiekimo komunikacijos;

STATYBOS RUSIS — kapitalinis remontas;

STATINIO KATEGORIJA — neypatingasis statinys;

STATYBOS VIETA — Blindziy gatvés dalis tarp Latgaliy ir Birutés gatviy, Vilniaus m.;

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS —-2025 m.;

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — Techninis darbo projektas,

Sudétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®;

Projektavimo tikslai:
Vadovaujantis galiojan¢iais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo

uZduotimi parengti projekta, kurio tikslai:

Remontuoti Blindziy gatvés dalies asfalto danga;
— Blindziy g. atkarpoje, vienoje gatves puséje; jrengti automobiliy stovejimo vietas;
— Blindziy gatvés atkarpoje suremontuoti esamg Saligatvi, ties mokslo paskirties pastato
BlindZiy g. 3 teritorija;
— Irengti iskilias BlindZiy g. sankryzas su Latgaliy ir Birutés gatvémis.
— Blindziy gatvéje jrengti apSvietimo tinklus (su LED Sviestuvais);
— Blindziy gatvéje jrengti lietaus nuoteky tinklus (,,Nuoteky Salinimo tinkly (paskirties grupé —
inZineriniai tinklai) BlindZiy g., Vilniaus m., statybos projektas* projekto sprendiniai);
Projektiniai sprendiniai atitinka:
Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architekttiros reikalavimus. Taip pat,
normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Sprendiniai nepazeidZia valstybes, nejgaliyjy integracijos visuomenes ir tre€iyjy asmeny interesy.
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2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Projektavimo uzduotis;
Nuosavybés dokumentai;
Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla;

Kiti dokumentai.

3. DOKUMENTAIL DUOMENYS BEI KITA INFORMACIJA, KURIA VADOVAUJANTIS
PARENGTA DALIS

Statinio projekto dalis parengta Vilniaus miesto savivaldybés projektavimo (technine) uzduotimi
2025 m., 2025 m. parengtu topografiniu planu Nr. TIIS1-20230319-018908, Nr. TIIS1-20250411-
024613, Nr. TIIS1-20230319-018908, UAB ,.Geopra®“ 2025 m. parengta inZineriniy geologiniy
geotechniniy tyrimy ataskaita (pateikta BD dalies prieduose) bei kitais norminiais dokumentais ir teisés

aktais.
3.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

- LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. 1-1240);

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riiSys®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidzianti dokumenta padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2011 m. gruodzio 2 d. jsakymu Nr. D1-933;

- STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas‘
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Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai, patvirtintas LR aplinkos ministro
ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés |T Asfaltas 24,
patvirtintos AB ,,Lietuvos automobiliy keliy direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario
14 d. jsakymu Nr. VE-30;

Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas — TRA Asfaltas 24, patvirtintas AB
,Lietuvos automobiliy keliy direkcijos* generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. jsakymu Nr.
VE-29;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés [T SBR 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.
gruodzio 23 d. Nr. V-194;

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy apraSas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr. V-191;

Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.
birzelio 17 d. Nr. V-110;

Automobiliy keliy asfalto dangy prieZitrai skirty medZziagy ir medZiagy miSiniy techniniy
reikalavimy aprasas TRA APM 10, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2010 m. birZelio 17 d. jsakymu Nr. V-150;

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d.
jsakymu Nr. V-111;

Keliy zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés IT ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkric¢io 16 d.
jsakymu Nr. V-389;

Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12, patvirtintos LR automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkric¢io 16 d. jsakymu Nr. V-
390;

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31

d. jsakymu Nr. 3-82;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-23A-2168/2-00-TDP-VN.AR 5 19 0




atamis

- Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PJT KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugs¢jo 29 d.
jsakymu Nr. V-298;

- Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés JT VZ 14, patvirtintos 2014 m. kovo
7 d. Nr. V-81;

- Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandzio 16 d.
jsakymu Nr. V-87;

- LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas (Nr. XIII-2166);

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus jsakymu Nr.
V-16;

Pastaba: Nustojus galioti kaZkuriam teisés aktui, vadovautis jj keiCianciu teisés aktu

3.2. Kompiuterinés programos

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis Siomis kompiuterinémis programomis:
1. MS Office (word, excel);
2. AutoCAD Civil 3D.

3.3. Pazintiniai duomenys (esama biiklé)

Blindziy gatvés darby pradzia prasideda nuo sankryzos su Latgaliy g ir baigiasi ties sankryza su
Birutés g. Remontuojama gatvé yra laisvoje valstybinéje Zeméje, kur nesuformuoti Zemes sklypai. Blindziy
gatvés vaziuojamosios dalies plotis yra apie 7 m, o danga — asfaltas. Abiejose gatvés pusése yra jrengti
Saligatviai, dviraciy taky néra. BlindZiy gatvéje néra jrengta pavirSiniy nuoteky surinkimo tinkly. Vanduo
nuo gatves nuteka i8ilginiy nuolydziu j aplinkines teritorijas.

Teritorijoje yra nutiesti elektros, telekomunikacijy, dujotiekio, vandentiekio, pavir§iniy ir buitiniy

nuoteky tinklai.

3.4. Esamy susisiekimo komunikacijy buklé ir panaudojimo galimybés

Esamos gatvés danga yra prastos buklés, daug karty remontuota. Saligatviai taip pat prastos buklés,
plytelés suskilingjusios, bordiiirai aptrupéje.
Gatvés danga yra remontuojama, paliekant esamus pagrindus ir dalj asfalto sluoksnio, Saligatviai

iSardomi ir jrengiami nauji, su visa Saligatvio konstrukcija.
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1 pav. Esama situacija

3.1. Vietovés geologinés ir hidrogeologinés salygos

UAB “Geopra”, pagal su UAB ,,Atamis* suderintg techning uzduotj atliko projektuojamy
nuoteky Salinimo tinkly BlindZiy gatvés atkarpoje Vilniaus m. statybos aikStelés inZinerinius
geologinius ir geotechninius tyrimus. Tyrimy tikslas, nustatyti litologines ir hidrogeologines
salygas nuoteky Salinimo tinkly projektavimui.

Lauko tyrimy metu buvo i$grezti 2 greziniai iki 8,0 m gylio. Bendras greZiniy metraZas —
16,0 m. Atlikti 2 grunto bandymai statiniu zondavimu (CPT) pagal 1SO-22476-1:2012. Zondui
S-832 tipo (2 tipas) atliktas kalibravimas (Ziuréti kalibravimo liudijima).

Tyrimai atlikti 2025 m balandZio mén. Zonduota ir greZta savaeigiu agregatu ,,Geotech®,
su statinio zondavimo jranga PIKA — 9, naudojant tenzometrinj S-832 tipo zondg. Tyrimy viety
koordinatés ir altitudés yra nustatytos su profesionalia GPS jranga.

Projektuojamy nuoteky Salinimo tinkly statybos aik3telé yra centrinéje Vilniaus m.
dalyje, apie 10 m j Siaur¢ nuo BlindZiy gatvés. Geomorfologiniu pozifiriu, statybos aikStelé
priklauso Paskutinio apledéjimo fliuvioglacialiniy lygumy sri¢iai, Siaury¢iy lygumos rajonui,
Vilnios lygumos parajoniui, Neries vidurupio slénio terasuotos atkarpos mikrorajonui [8].

Absoliutiniai reljefo auks§&iai pagal greZiniy ir CPT tasky altitudés kinta nuo ~113,5 iki
~113,7 m.

Tyrinéjamoje statybos aiksteléje geologiniy procesy ir reiSkiniy nepastebeéta.

Projektuojamy nuoteky $alinimo tinkly statybos aik$teléje poZeminis vanduo sutiktas
Gr.2, 6,6 m gylyje nuo esamo Zemés pavirSiaus. Vanduo yra smelingame maZo plastiSkumo
dulkyje.
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Projektuojamy nuoteky $alinimo tinkly statybos aik$telés istirtoje storyméje yra isskirtos
dviejy tipy nuoguly grupées.

Holoceno nuogulos — tai yra piltinis gruntas (tIV), sligsantis visoje statybos aikstel¢je, iki
1,1 — 3,7 m gylio, kuris sudarytas i§ smélio su juodZemio priemaisa, giliau iki 6,6 — 8,0 m gylio
sliigso aliuvinés (allIbl) nuogulos, kurios sudarytos i§ blogai iSri§iuoto smélio, Zvyringo mazai
dulkingo-molingo gerai iSrii§iuoto smelio,

Vidurinio pléistoceno, Zeimenos svitos, Medininky posvités nuogulos — tai yra

limnoglacialinés (Igllmd) nuogulos, kurios sligso gr.2 po holoceno nuogulomis iki gre¢Ziniy
pasiekto 8,0 m gylio sudarytos i§ smélingo mazo plastiSkumo dulkio

3.1. Saugomos teritorijos ir kultiiros paveldo teritorijos, ju apsaugos zonos

Saugomos teritorijos. Projektuojamas objektas | valstybés saugomas ir } Natura2000 svarbias

teritorijas nepatenka. Arciausiai esanc¢ios saugomos teritorijos suraSytos lentel¢je Zemiau.

af=]a]s] AT >y W
T Matbtn g ] ) S f

{ Maniyto g

_ g o
2 pav. Nagrinéjamo objekto padétis saugomy teritorijy atzvilgiu. Saltinis: https:/stvk.It/map
2 lentelé. Atstumai nuo planuojamo objekto iki artimiausiy saugomy gamtiniy teritorijy riby:
. Saugomos Saugomos Atstumas ir lfryptls
Eil. e s e s S . . . nuo planuojamo
teritorijos teritorijos Saugomos teritorijos steigimo tikslas . .
Nr. - e objekto iki saugomos
pavadinimas, plotas risis o e
teritorijos
Karoliniskiy y . .
KradtovaizdFio I$saugoti raiskius erozinius raguvynus 5
1. draustinis Krastovaizdzio | Neries upés slényje su Plikakalnio Apie 30 m, SV
162.15242287 ha atodanga, retas augaly riisis
5 Botaninis gamtos ME:dzu.n, Issa'ugotl. dendrologiniu poziiiriu reto apie 80 m, SV
paveldo objektas kriimai augimo liepos forma
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Atstumas ir kryptis
. Saugomos Saugomos .
Eil. e e o e s . . . nuo planuojamo
teritorijos teritorijos Saugomos teritorijos steigimo tikslas . or e
Nr. . v objekto iki saugomos
pavadinimas, plotas risis o es
teritorijos
Zvéryno
SeSiakamiené liepa
0.02531786 ha

Botaninis gamtos
paveldo objektas

3 | Zvéryno glaustagakis
gzuolas

0.01280273 ha

Saltinis: Saugomy teritorijy valstybés kadastras, www.vstt.lt

Medziai, ISsaugoti retai pasitaikancios

krtimai glaustasakeés lajos formos medj apie 110 m, SV

Projektuojamy tinkly statybos ar eksploatacijos metu neigiamo poveikio saugomoms teritorijoms
nebus.

Kultiaros paveldo objektai/teritorijos. Projektuojamas objektas patenka } Sias nekilnojamyjy
kultiiros vertybiy teritorijas:

1. Vilniaus senamiestis (kodas 16073) Vizualinés apsaugos pozonis,

§ \ AR 3 ISR

H N parkfs

: } % o)

|\ )
=] aroliniskiy
varkas 4 &
iug & 3 R
5
B \

Lai

Sy

© KPD, 2015 Autoriai ir duomeny tiekéjai
\

3 pav. Nagrinéjamo objekto padétis kultiiros paveldo objekty atzvilgiu. Saltinis: https:/kvr.kpd.lt/#/
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Kultiuros paveldo teritoriju aprasymas (iStraukos iS Kultiiros vertybiu registro)

Vilniaus senamiestis

Unikalus objekto kodas 16073
Pilnas pavadinimas Vilniaus senamiestis
Adresas Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.,

Iregistravimo registre data 1993-05-21

Statusas Paminklas

Objekto reikSmingumo lygmuo Nacionalinis

yra

Risis Nekilnojamas

Teritorijos KVR objektas: 3520855.00 kv. m

Vizualinés apsaugos pozonis: 19122400.00 kv. m

Vertyb¢ pagal sandara

Vietové

Seni kodai Kodas registre iki 2005.04.19: UIP
Nr. Lietuvos Respublikos kultiiros paminkly sgrase: URI
AmZius XIII a.-XIV a. pr. - XX a. I p., su XX a. vid. — XXI a. pr. intarpais

Vertingyjy savybiy pobtdis

Archeologinis (lemiantis reikSminguma); Architekttrinis
(lemiantis reikSmingumg svarbus); Inzinerinis (lemiantis
reikSminguma retas); Istorinis (Ilemiantis reikSminguma unikalus);
KraStovaizdZio; Memorialinis (lemiantis reikSmingumg unikalus);
Urbanistinis (Iemiantis reik§minguma unikalus); Zeldyny
(lemiantis reikSminguma svarbus);

Projektiniai sprendiniai auk§¢iau iSvardintoms kulttiros paveldo zonoms neigiamos jtakos neturés.

Prie§ Zemés judinimo darbus rangovas privalo atlikti archeologinius tyrimus. Jei Zemés judinimo

darby metu bus aptikta archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertingyjy savybiy, darbai stabdomi,

valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui

vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo 9 straipsnio 3 dalimi, projektas

pataisomas.

Vertingosios savybeés (vertybés sudétis, apimtis, vertingos dalys ir elementai): skelbiamos adresu:

https://kvr.kpd.lt/#/. Projektiniai sprendiniai nagrin€¢jamai teritorijai neigiamos jtakos neturés. Projekto

sprendiniai atitinka Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisykliy bei kity nekilnojamyjy

kultiiros vertybiy apsauga reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus.
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4. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo uzduotimi (pateikiama prieduose).
Blindziy gatvé priskiriama — neypatingiesiems statiniams.
Darby rusys — kapitalinis remontas

Pagrindiniai gatvés parametrai:

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos
Gatvés
Blindziy gatvé
Kategorija - D
Ilgis Remontuoja
km 0,25 mo Truozo
ilgis
Vaziuojamosios dalies plotis m 6,00
Eismo juosty skai¢ius vnt. 2
Eismo juosty plotis m 3,00

4.1. ParuoSiamieji darbai

Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruoSiamieji darbai:
laikinas esamy medziy apsaugojimas statybos darby metu, kriimy ir medziy paSalinimas, kelio Zenkly
1Sardymas, esamy Saligatviy dangy ardymas, statybos ir medziagy sandéliavimo aikSteliy jrengimas.
Statybos metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy medziagy, reikalingy rangos
darbams bus sandéliuojamos suderintuose su Statytoju vietose.

Darbai turi buti vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant
statybos prieziirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe¢
jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biiti patikslinti.
4.2. Planiniai sprendiniai

Blindziy gatvés atkarpa suprojektuota prisiderinus prie esamos situacijos, taip kad nebiity pazeisti

treciyjy Saliy interesai. Projekte numatoma nuo Latgaliy g. iki Birutés g. atstatyti esama asfalto danga.
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Numatoma suremontuoti 256 m gatves ruoza, jrengiant 6,00 m plocio gatvés vaziuojamaja dalj, ties mokslo
paskirties pastatu Blindziy g. 3. Gatvéje numatytos 2 eismo juosto, kuriy plotis 3,00 m. taip pat numatoma
jrengti 21 automobiliy stovéjimo vietg. Stovéjimo viety plotis yra 2,50 m, vietos suskaidytos po 3 vnt.,
tarpuose jrengiant saleles.

Sankryzose jrengiama nauja danga, sankryzos iSkeliamos 10 cm auksc¢iau esamos dangos lygio,
uzvaziavimai daromi santykiu 1:20. Sankryzy desiniyjy posukiy spinduliai 5,00 — 6,00 m.

Uz parkavimo viety suprojektuotas 1,50 m plocio Saligatvis, ties parkavimo vietomis numatoma
0,75 m plo¢io saugos juosta. Saligatvio danga jrengiama i§ betoniniy plyteliy, kuriy storis 8,0 cm. Saligatvio
dangos susikirtimuose su gatvés vaziuojamaja dalimi jrengiami jsp¢jamieji pavirSiai akliesiems ir
silpnaregiams.

Irengto gatvés borditiro virSutiné plokStuma ties Saligatviais ar Zaliosiomis zonomis turi buti iskilusi
vir§ vaziuojamosios dalies 15 cm (borditrai 1000x300x150). Vietose kur pésCiyjy srautai kerta
vaziuojamaja dalj bordiiirai turi biiti i8kil¢ ne daugiau kaip 0,5 cm (borditrai 1000x300x150). Visi kelio
bordifirai jrengiami ant betono pagrindo. Saligatviai jréminami vejos borditirais 1000x200x80.

Kadangi kei¢iasi dangy auks$c¢iai, Suliniy liukai turi biiti paaukstinti arba paZeminti iki

projektuojamy dangy lygio. Tai atliekama panaudojant gelZbetoninius reguliavimo ziedus.
4.3. Dangu konstrukcijos klasés nustatymas

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatves ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai® 15
lentele, D kategorijos gatvei parenkama DK 0,1 dangos konstrukcija.

Vadovaujantis ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis*
KPT SDK 19 nuostatomis parenkama su skaldos pagrindo sluoksniu dangos konstrukcija.

Gatvés vaziuojamajai daliai su DK 0,1 dangos konstrukcija pagal vietoves zemés jSalo gyli (130
cm) numatoma 65 cm SalCiui nejautri dangos konstrukcija, kurios storis pamazinamas 10 cm — iki 55 cm
(gyvenvietéje su i§ dalies vandeniui nelaidZia zona prie dangos, taip pat su vandens nuleidimo jrenginiais,
uz gyvenvietés riby su jrengtu drenazu arba su vandens nuleidimo jrenginiais — pamaZzinama 10 cm).

SankryZos zonoje dangos konstrukcija klasé parenkama 1 pakopa aukStesné DK 0,3. Vaziuojamajai
daliai su DK 0,3 dangos konstrukcija pagal vietovés zemés jSalo gylj (130 cm) numatoma 80 cm Salciui
nejautri dangos konstrukcija, kurios storis pamazinamas 10 cm — iki 70 cm (gyvenvietéje su i§ dalies
vandeniui nelaidZia zona prie dangos, taip pat su vandens nuleidimo jrenginiais, uz gyvenvietés riby su
jrengtu drenazu arba su vandens nuleidimo jrenginiais — pamazinama 10 cm).

Vadovaujantis KPT SDK 19, 13 lentele Saligatviams numatoma 45 c¢m storio Sal¢iui nejautri dangos

konstrukcija.
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Gatvés asfalto dangos konstrukcijos jrengimas (DK 0.1 klasé):

Asfalto dangos virsutinis sluoksnis i§ mis§inio AC 11 VN 0,04;
Asfalto dangos pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PN 0,08;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriSty mineraliniy medziagy

misinio 0/45 (Ev2 >120 MPa) 0,20;
Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k>1,0x10 m/s, (Ev2 >80 MPa) 0,23;

Esamas sankasos posluoksnio gruntas, (Ev2 >45 MPa).

Gatvés asfalto dangos konstrukcijos jrengimas (DK 0.3 klasé):

Asfalto dangos virsutinis sluoksnis i§ misinio AC 11 VN 0,04;
Asfalto dangos pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 22 PN 0,08;
Skaldos pagrindo sluoksnis 1§ nesuriSty mineraliniy medziagy

miSinio 0/45 (Ev2 >120 MPa) 0,20;
Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k>1,0x10 m/s, (Ev2 >80 MPa) 0,38;

Esamas sankasos posluoksnio gruntas, (Ev2 >45 MPa).

Pésciujy taky dangos konstrukcija:
Betoninés pilkos spalvos trinkelés (200x100x80) 0,08;

ISlyginamasis sluoksnis 1§ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriSty mineraliniy medziagy

miSinio 0/45 (Ev2 >100 MPa) 0,15;
Sal&iui nejautriy medziagy sluoksnis 0,19;

Esamas sankasos posluoksnio gruntas, (Ev2 >30 MPa).

Alternatyvios dangos konstrukcijos su Zvyro pagrindo sluoksniu:

Gatvés asfalto dangos konstrukcijos jrengimas (DK 0.1 klasé):

Asfalto dangos virsutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VN 0,04;
Asfalto dangos pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 22 PN 0,08;
Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuristy mineraliniy medziagy

miSinio 0/32 (Ev2 2120 MPa) 0,25;
Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k>1,0x10 m/s, (Ev2 >80 MPa) 0,18;

Esamas sankasos posluoksnio gruntas, (Ev2 >45 MPa).

Gatvés asfalto dangos konstrukcijos irengimas (DK 0.3 klasé):
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Asfalto dangos virsutinis sluoksnis i§ mis§inio AC 11 VN 0,04;
Asfalto dangos pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 22 PN 0,08;
Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuri$ty mineraliniy medziagy

miSinio 0/32 (Ev2 2120 MPa) 0,25;
Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k>1,0x10 m/s, (Ev2 >80 MPa) 0,33;

Esamas sankasos posluoksnio gruntas, (Ev2 >45 MPa).

Pésciyjy taky dangos konstrukcija:
Betoninés pilkos spalvos trinkelés (200x100x80) 0,08;

ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuristy mineraliniy medziagy

miSinio 0/32 (Ev2 >100 MPa) 0,20;
Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis 0,14;

Esamas sankasos posluoksnio gruntas, (Ev2 >30 MPa).

Detaliau Zr. brézinyje ,,Skersiniai profiliai“.

4.4. Eismo organizavimas

Eismas organizuojamas kelio Zenklais bei horizontaliuoju Zenklinimu. Zenklinimas turi biti
atlieckamas vadovaujantis ,,Dangy ir eismo organizavimo planas® bréziniu, ,,Kelio Zenkly jrengimo ir
vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis® ir ,,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo
taisyklemis“ P]JT KZA 08. Horizontalusis gatviy Zenklinimas turi biiti atlickamas vadovaujantis ,,Keliy
horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®. Projekte numatomas dangos Zenklinimas termoplastu su stiklo
rutuliukais arba plastiku. Kelio Zenklai jrengiami tose vietose, kad buity gerai matomi eismo dalyviams, kad
juos biity kuo patogiau jziaréti ir, kad biity kuo maZesné tikimybé juos sugadinti. Zenkly matomumo neturi
uzstoti jokios klititys, taip pat jie neturi uZstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomuma. Kelio zenkly skydai
turi buti jrengiami nemazesniame kaip 2,25 m aukstyje, kad nekliudyty pésciyjy eismui. Kelio zenklai
negali biti statomi pés¢iyjy ir dviratininky apsaugos zonoje. Zenklai gaminami i§ cinkuotos skardos ir
klijuojami §viesa atspindinéia plévele, Zenkly skydai parenkami ,,1“ dydZio. Zenkly atramos rengiamos i§

metaliniy cinkuoty vamzdziy, atramy diametras parinktas priklausomai nuo kelio zenkly skydy iSmatavimy.
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Stovéjimo vietu Zenklinimas ant trinkeliu dangos. atliekamas kontrastingos spalvos trinkeliu

(pvz. juodos spalvos) juostomis.

4.5. Elektromobiliy krovimo vietos

Projekte nenumatoma jrengti atskiry elektromobiliy krovimo viety, atsiradus poreikiui,
elektromobiliy krovimo stotelés, Vilniaus mieste, jrengiamos nuo apSvietimo atramy, sumontuojant

papildomus elektromobiliy krovimui skirtus elementus.
4.6. Gatvés iSilginis ir skersinis profilis

Gatvés i8ilginis profilis néra kei¢iamas, vaziuojamojoje dalyje atnaujinama esama asfalto danga,
jrengiant asfalto iSlyginamuosius sluoksnius ir naujg dévimajj sluoksnj.

Gatvés vaziuojamoji dalis projektuojama vienslai¢io 2,0-2,5 % nuolydzio. Saligatviai projektuojami
1,5% skersinio nuolydZio, nuolydis nukreiptas j gatvés vaZiuojamaja dalj. Zalieji plotai, kur reikia,

sutvarkomi ne maziau kaip 0,5 m nuo vejos bordiiiro, jeigu netrukdo privaciy sklypy ribos.
4.7. ApSvietimas

Numatomas gatvés apSvietimas su naujomis atramomis ir LED tipo Sviestuvais.

Projektiniai sprendiniai detalizuojami Elektrotechnikos dalyje.
4.8. Lietaus nuoteky tinklai ir pavirSinio vandens nuvedimas

PavirSinis vanduo nuo tako nuvedamas skersiniu bei iSilginiu nuolydziu j kitu projektu

projektuojamus lietaus surinkimo tinklus.
Detaliau zitréti ,, Nuoteky sSalinimo tinkly (paskirties grupé — inZineriniai tinklai) BlindzZiy g.,

3

Vilniaus m., statybos projektas “.
4.9. Kiti inZineriniai tinklai

Statybos zonoje yra nutiesti, elektros, telekomunikacijy, vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklai.
Vykdant statyba, turi buti uztikrinta, kad esami inZineriniai tinklai bus nepazeidziami, todé¢l kasimo darbai

inzineriniy tinkly vietoje turi biiti atliekami rankiniu btidu.

4.10. ApZeldinimas

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

AT-23A-2168/2-00-TDP-VN.AR 15 19 0




atamis

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais Zeldiniy Salinimui.
Vadovaujantis LR Zeldyny jstatymu (Zin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) ir LR aplinkos ministro
jsakymas ,,Saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby
vykdymo ir leidimy $iems darbams i§davimo, medziy ir kriimy vertés atlyginimo tvarkos aprasas“ (Zin.,
2008, Nr. D1-87), LR aplinkos ministro jsakymas ,,Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo
taisyklés“ (Zin., 2016 Nr. D1-565), LR aplinkos ministro jsakymas ,,Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiai®
(Zin., 2008, Nr. D1-343), LR aplinkos ministro jsakymas ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisyklés® (Zin., 2010, Nr. D1-193) ir LR Vyriausybés nutarimu ,,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir
kriimai augantys ne misky tikio paskirties Zeméje priskirtini saugotiniems, sgraso patvirtinimo ir medziy ir
kriimy priskyrimo saugotiniems® (Zin., 2008, Nr. 33-1151) Zeldiniai, kurie auga miesty, miesteliy, kaimy
bendro naudojimo teritorijose yra laikomi saugotinais.

PrieS vykdant statybos darbus zeldiniy apsaugos zonoje privaloma iSsikviesti atestuotg
arboristag/Zeldyny specialista situacijos jvertinimui. Gatvés remonto darby metu Zeldiniy Salinimas

nenumatytas.
4.1. Gretimi projektai

»~Nuoteky Salinimo tinkly (paskirties grupé — inzineriniai tinklai) Blindziy g., Vilniaus m., statybos

projektas “;

Mokslo paskirties pastato Blinziy g. 3, Vilnius rekonstravimo projektas.
4.2. Sprendimai Zmoniy su negalia reikméms

Irengiant BlindZiy gatvés Saligatvius vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas‘.

Pésciyjy takai, Saligatviai suprojektuoti ir turi biiti jrengti taip, kad nesukelty kliti¢iy negalia
turintiems Zmonéms ir nebiity kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, jud¢jimas ir veikla.

Pésciyjy takai, Saligatviai suprojektuoti taip, kad Zzmonés su negalia galéty laisvai ir saugiai judeti.
Pésciyjy taky, Saligatviy plotis >1,2 m. Pés¢iyjy takai, Saligatviai jrengiami ne aukSciau kaip 12 cm virs§
gatvés vaziuojamosios dalies. Jie jrengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty. Gatves
susikirtimy su pésciyjy takais, Saligatviais vietose, prie pés¢iyjy perejy, kelio borditirus jrengti iSkilusius ne
daugiau kaip 0,5 cm.

Pésciyjy takuose, Saligatviuose suprojektuota neregiy ir silpnaregiy vedimo sistema i§ betoniniy
trinkeliy su reljefiniu pavirSiumi.

Neregiy ir silpnaregiy vedimui projektuojamos 30 cm plocio vedimo juostos (naudojami elementai

su juostelémis). Neregiy ir silpnaregiy vedimui numatomas 3 cm iskiles vejos bortas. Krypties pasikeitimo
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ar vedimo sistemy iSsiSakojimo vietose jrengiami apsisprendimo elementai, 60x60 cm kvadratas i$
elementy su kauburéliais. Ties susikirtimais su vaziuojamosiomis dalimis, jrengiami jspéjamieji pavirSiai
i§ elementy su kauburéliais. Siy jspéjamuyjy pavirsiy plotis 60 cm.

Ant Saligatviy, pés¢iyjy — dviraciy taky neturi buti dangc€iy, groty, trapy ir kity kliti¢iy, kySanciy

auksciau ar jleisty giliau kaip 5 mm nuo Saligatvio pavirSiaus.
4.3. Statybinés atliekos

Statybinés medZziagos

Vykdant statybos darbus susidarancios medZiagos, kurios gali biiti panaudojamas pakartotinai,
suderinus su uzsakovu turi biiti transportuojamos j uzsakovo nurodyta vieta. Visos medziagos, kurios bus
transportuojamos j uzsakovo nurodytg vieta, turi biiti sudétos ant mediniy padékly (paleciy), kurie rangovui
nebus grazinami:

. Metalo gaminiai (neuzterSti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi biiti nuvalyti)): kelio Zenklai,
kelio Zenkly atramos, apSvietimo ir kiti stulpai ir kt.;

. Betono ir gelzbetonio gaminiai (tik nepazeisti mechaniSkai ir tinkami naudoti): trinkelés,
bortai ir kt.;

Kitos, Siame saraSe nepaminétos medziagos, kurios gali biiti panaudotos antrg karta, gali biiti
gabenamos ] sandéliavimo vietas tik suderinus su Statytoju.

Siekiant 1Svengti gincy dél medziagy priémimo sandé¢liuoti, praSome rangovy vengti atvejy, kai
medziagos tampa netinkamomis naudoti d¢l jy netinkamo iSardymo, t. y. medziagos i sandéliavimo vietas
turi buti pristatomos mechaniskai nepaZeistas ir neuZterStas. Tinkamas medZiagy pristatymas laikomas
rangovo rizika ir atsakomybé tenka rangovui.

Grijztamosios medZiagos

Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda, zvyras, zvyro ir skaldos
miSinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio akmenys (neuZtersti gruntu) yra laikomi
griztamosiomis medziagomis. Projekte numatoma, kad naudotos asfalto granulés bus panaudotos
nesuriStyjy pagrindo sluoksniy jrengimui.

Statybinés atliekos

Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) griztamyjy medziagy sarasa ir (ar) kuriy
nejmanoma panaudoti antra karta, kaip atliekos turi buiti sutvarkomos rangovo pagal Statybiniy atlieky
tvarkymo taisykles ir kitus galiojancius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas

su tvarkymu susijusias utilizavimo iSlaidas).
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4.4. Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — susisiekimo komunikacijy saveikos salygas.

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo,
laikiny aiksteliy statybinéms medziagoms sandé¢liuoti jrengimo.

Galima dirvozemio ar vandens tarSa eksploataciniais skysciais i§ dirbancios statybinés technikos,
tam turi biiti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios priemongs,
konteineriai uzterSty atlieky surinkimui).

Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms sandéliuoti turi biiti jrengiamos taip, kad nepazeisty
auganciy Zeldiniy, neuzters$ty dirvozemio, nepadaryty Zalos tretiesiems asmenims. Sandéliuojant uZterStas
atliekas, aikstelé turi biiti jrengta taip, kad uZzterStos lietaus nuotekos nepatekty i dirvozemj ar vandens
telkinius. Nuo vandens telkiniy turi biiti iSlaikomas maziausiai 20 m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aiksSteliy negalima jrengti
nesunaikinus zeldiniy, projekta reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos
departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikstelés turi bati rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos SiukSlés turi biiti i§veZamos |

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.
4.5. Sprendiniy atitiktis privalomiesiems ir teritorijy planavimo dokumentams

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius

statinio, aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidZia tre€iyjy asmeny interesy.
5. KITA INFORMACIJA
5.1. Tretieji asmenys

Projektas parengtas nepazeidziant treciyjy asmeny interesy.
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5.2. Pastabos:

Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje;

Statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo gauti zemés darby
leidima, iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova ir susiderinti
eismo organizavimo schemas, kurios bus numatomos statyby metu.

Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby
aktus, vykdant statybos prieziiira vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodanc¢ius dokumentus.

Esant neatitikimams tarp projekta sudaranciy daliy bréziniy, kaip pagrinding medziagg remtis
technine specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sgnaudy zZiniaraséiais.

Visy inzineriniy tinkly vietos ir ilgiai yra preliminargs.
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TS 01. BENDRIEJI DUOMENYS

Statybos projekto parengty dokumenty sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, bréziniy,
skaiciavimy) bendru atveju yra pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai
nustatyti, pritarimams gauti ir ekspertizei atlikti, statybos darbus leidzian¢iam dokumentui gauti.

Statybos darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka paslépty darby
aktus, vykdant statybos prieziiira vykdanciy institucijy reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo ar kitus
kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biiti patikslinti.

Statybos darby vykdymo procese biitina vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:

- Statybos techninis reglamentas ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziura” STR
1.06.01:2016;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*;

- Keliy techninis reglamentas ,,Automobiliy keliai” KTR 1.01:2008;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai®;

- Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17;

- Reikalavimy aprasas ,,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy apraSas TRA
ASFALTAS 24;

- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jirengimo taisyklés IT SBR 19;

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukceijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19;

- Reikalavimy aprasSas ,,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy apraSas TRA SBR 19;

- Reikalavimy aprasas ,,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apraSas.“ TRA
UZPILDAI 19;

Taip pat gali biiti naudojami ir kiti standartai, uZtikrinantys tokig pacig arba aukstesne kokybe. Tokj
kity standarty naudojima turi rastu patvirtinti inzinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty
turi biiti rangovo iSsamiai apraSyti ir pateikti InZinieriui ne véliau kaip 28 dienas iki termino, kai rangovui
reikés inZinieriaus sutikimo. Jeigu inZinierius nusprendZia, kad sitilomi pakeitimai neuZtikrina tokios pat ar

aukstesnés kokybés, tuomet rangovas privalo laikytis Siose TS nurodyty standarty.
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TS 02. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1. IVADAS

2.1.1. Bendroji dalis

Statybvietés ruosSimo metu rangovas privalo:

o garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;

. apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
. vengti fiziniy ir mechaniniy zemés savybiy pablogéjimo;

o pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

o atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZzeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy

ir kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

J teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

o pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobudj atlikti visus kitus paruo$iamuosius
darbus.

o Paruosiamyjy darby apimtis ir atlickamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos

projekte, pradedant darbus nurodo InZinierius.

Visos atlieckamos medziagos, sukauptos ruoSiant statybvietg, (augmenija ir kt.) turi biti
sandéliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su uzsakovu.

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruosiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir

techniniy specifikacijy reikalavimus.
2.2. DARBU ATLIKIMAS

2.2.1. Zemés sankasos Zyméjimas

Prie§ pradedant vykdyti Zemés darbus, turi biiti apskaiciuotos projektinés altitudés ir plo€iai, po to
vietovéje nuzyméti Zemés sankasos profilio charakteringi taskai: gatvés asis, briaunos, pylimy ir iSkasy
Slaity susikirtimai su zemés pavirSiumi, vandens nuleidimo grioviai.

Gatvés asis Zymima:

- tiesiuose ruozuose — nuo trasos pikety jtvirtinimo tasky kas 20m;

- kreivése — atsizvelgiant i jos spindulj ir darby pobud;:
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Kreivés spindulys

R, m

R>3000 500<R<3000 100<R<500 50<R<100

Atstumai tarp
20,0 20,0 10,0 10,0
zyméjimo gaireliy, m

Ant Zemés sankasg Zyminciy gaireliy turi biiti uzrasytas piketas ir uzfiksuotas projektinis aukstis arba

darby Zyma tame taske.
2.2.2. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad buty uZztikrintas vandens
nuleidimas i§ statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi biti tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad biity
iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos zalos. Jei zala

padaryta d¢l rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.
2.2.3. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas i$ statybvietés turi pasalinti dirvozemj, augmenija ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty
1 pylimus. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky paSalinimo apimtys nurodytos projekte.

Pasalintas dirvozemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas
iSkasy ir pylimy $laitams tvirtinti. Kriimai turi biiti paSalinti kartu su kelmais. Jie turi biiti sudeginti Siam
tikslui skirtose vietose arba sandéliuojami kartu su kitomis atliekomis.

Zeldiniy atkuriamoji verté apskaiGiuota ir pateikta medZziy atkuriamosios vertés Ziniarastyje ir

atlygina statinio rangovas.
2.2.4. Senuy dangy ir Kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi biiti iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal projekto
nurodymus. Atliekamos medziagos turi buti sandéliuojamos ar, gavus Inzinieriaus leidimg, panaudotos

kitiems statybos darbams, jei Siy medZiagy panaudojimas nenumatytas projekte.
2.2.5. Apsauginiy vamzdZziy komunikacijy apsaugojimui ir rezerviniy vamzdZziy jrengimas

Pries pradedant vykdyti statybos darbus, esami kabeliai apsaugojami sudétiniais apsauginiais
vamzdziais. Apsaugotos trans¢jos uzpilamos gruntu be akmeny, uZpilamo gruntas sutankinamas.

Sudedami kabeliy apsaugos vamzdziai skirti rySiy kabeliy apsaugai, klojant | gruntg i
PE(polietilenas) arba PP(polipropilenas), spalva raudona. VamzdZzio diametry(ISorinis/vidinis) santykis
mm D110 /d99.

Atsparumas gniuzdymui >750 N ;
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Atsparumas smiigiams — N(normal);
Tankis — 940 kg /m?;
Eksploatacijos temperatiira: -25 +90 °C;

LeidZiama vamzdzio deformacija 6 tran$¢joje — ne daugiau 5% vidinio vamzdzio diametro.
2.2.6. Suliniy liuky keitimas

Gatviy vaziuojamojoje dalyje, kaip ir Saligatvyje ir automobiliy stovéjimo aikstelése, esamy Suliniy
dangciy aukstis turi atitikti projektuojamos dangos pavirSiaus auksti. Esamy Suliniy liuky auksciy

sureguliavimas g/b ziedais, jy keitimas naujais plaukiojancio tipo 25t ir 40t ketiniais liukais.
2.3. DARBU PRIEMIMAS

Tikrinant iSardymo darbus, turi biiti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés pasalintos
visos projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Visi $ie
darbai turi buti atlikti pries§ kelio tiesimo ar remonto darby pradzig. Po tran$éjy uzpylimo turi biiti atlikta
Zemeés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios Zemés
darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi biiti nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priémimo

procediiros reikalaujamus atitinkamos instancijos pasiraSytus dokumentus.
2.4. STANDARTAI

1. LSTEN206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis
Vamzdziy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji

2. LSTEN61386-24:2011
reikalavimai. PoZeminés vamzdziy sistemos

2.5. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai
y Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir zemés sankasos
2. ITZS 17 _
jrengimo taisyklés
3. Nr.DI1-193, nuo 2010 03 15 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

TS 03. ZEMES DARBAI

3.1. IVADAS
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Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST), techniniy reikalavimy reglamento
KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008 ), statybos taisykliy Automobiliy keliy Zemés
darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17 (toliau JT ZS 17) ir kity normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medZiagoms,
sankasos jrengimo darbams, $iy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima kelio lovio paruogimo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémima ir matavimus.
Pagrindinio kelio lovio paruosimo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra ,,Automobiliy keliy zemés darby
atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés* JT ZS 17. Sios normos apibrézia pagrindinius terminus,
skirtus Zemés darbams. Jos apima paruoSiamuosius darbus, iSkasy grunto prieziiira, pylimy jrengimg ir
sutankinimg, pagrindo ir sankasos jrengima, $laitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos
visos techninés normos, istatymai, saugumo normos, kuriy rangovas privalo laikytis, atlikdamas Zemés

darbus.
3.2. MEDZIAGOS

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti JT ZS 17 VII
skyriaus reikalavimus.

Gruntas yra apibréZiamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena,
neturinti stipriy struktiriniy rySiy. InZinerin¢ — geologiné grunto tipy klasifikacija, jvertinimas ir savybeés
yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija, Statybos taisyklés
,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklées JT ZS 17 nurodo
pagrindines grunto, naudojamo keliy statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio
pylimuose arba zemés sankasoje kriterijus.

InZineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST
1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.

Cementas turi atitikti LST EN 197-1 reikalavimus ir turi atitikti 32,5R stiprio klas¢ arba aukstesng
(pvz.: 42,5R, 52,5R...). Esant ypatingoms sglygoms (pvz., blogos oro saglygos, Sal¢io poveikio pavojus) turi

biti naudojami aukStesnés stiprio klasés cementai.
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3.3. DARBU ATLIKIMAS

3.3.1. ParuoSiamieji darbai

Atliekant Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, jskaitant ir dirvoZzemio paSalinimg, reikia
prisilaikyti JT ZS 17 V skyriaus reikalavimus.

Pries bet kokiy zemés darby pradzig visi biisimy statybos darby pavirsiai turi biiti iSvalyti nuo zolés,
tvory ir kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir Siuks$lés, gruntas su dideliu organiniy medziagy
kiekiu turi biiti pasalintas, kad nepatekty | Zemés sankasos gruntg. DirvoZemis turi biiti nuimtas nuo visy
ploty, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandéliuojamas laikinose vietose.

ISKASOS

Iskasy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 VIII reikalavimus.

ISkasos kasimo darbai apima grunty iSkasima, jy pasalinimg ar pakrovima j transporto priemones.
Taip pat apima bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Siy terminy paaiskinimas
yra pateiktas statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisykles“ JT ZS 17. I8kasos negali bati uzpildomos tol, kol nebus patikrintas iskasos pagrindas ir kol
techninés priezitiros inzinierius neduos rastisko sutikimo testi darbus. Rangovas turi i$ anksto informuoti
priezitros inzinieriy, kada bus pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

Pamaty duobés ir vamzdyny tran3éjos turi biiti rengiamos pagal JT ZS 17 XIII skyriaus reikalavimus.

Siekiant i1Svengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi buti apsaugotos nuo potvynio ir litciy
vandens. Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui 1§ i8kasos dugno nuleisti.
Potvynio ir lia¢iy vanduo i§ statybos darby vietos turi biti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biti
atliekami taip, kad biity iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

ISkasos dugnas turi biiti apsaugotas nuo potvynio ir smarkiy liti¢iy, kad biity iSvengta Zalos ir nebiity
nutraukti darbai. Rangovas privalo turéti atsargos priemoniy — siurbliy, Zarny ir kt. reikalingy vandeniui
nuleisti. Potvynio ar liti¢iy vanduo turi biiti nuvestas i§ statybos darby vietos nevéluojant, kad biity iSvengta
zalos. Tam reikia i$valyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Zemés darbai turi biti jvykdyti taip, kad
bty iSvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, prie§ rengiant
pagrinda, turi biiti iSvalytas, i§lygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas
turi atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi biiti jrengti ir iSlyginti pagal projektinius

ISkasos dugnas pries statybos darby pradzig turi buti parengtas taip, kad biity galima iSvengi vietinio

eismo ir klimatiniy salygy zalos. ISkasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradéti su atsizvelgdamas
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1 galima neigiama klimato poveikj. ISkasos dugnas turi buti prizirimas, kad nebiity liekany ir uolieny
nuolauzy, iSlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iSkasos darbai turi biiti priimti priezitiros inZinieriaus.
Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos projekte arba jas nurodo Inzinierius,
atsizvelgiant j iSkastos medziagos kiekj ir Zemés sankasos §laity pastovumg. Laikinai Salia karjery, iSkasy
ir tran$¢jy sandéliuojamos medziagos turi biiti apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m

atstumu nuo krasto turi buti aptvertos tvora.
3.3.2. Pagrindo paruoSimas

Kad buty uztikrinta reikalaujama dirbancios dangos kokybé, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti
reikalavimus, nurodytus KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai®, statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
zemeés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17, taisyklése ,,Automobiliy keliy
sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés™ IT SBR 19.

Rengiant sankasa, bet koks sankasos darby kiekio ir auk$¢io pasikeitimas del drégmés ir Salcio turi
biti sumazintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo pozeminio vandens rezimo, filtracijos
charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo Salciui ir Silumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali
buti padidinta sureguliuojant vandens rezima.

Konstrukcijos pavirSius turi biiti lygus, tikslus ir vienartSis, atitikti techniniy specifikacijy
reikalavimus ir taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikry parametry netikslumai, tuomet ji turi biti
iSardoma, panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitikty keliamus reikalavimus.
Visi pataisymai pradedami tik leidus techninés priezitiros inzinieriui.

Baigta konstrukcija turi biiti saugoma rangovo. Statybos medziagy sandéliavimas ir mechanizmy
laikymas ant jrengtos sankasos yra neleidZiamas, o transporto eismas turi biiti minimalus.

Statytojas arba Zemes darby vadovas privalo:

1. pradéti zemés darbus tik gavus leidimg kasti zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby
Zurnalg ir statinio nuzyméjimo akta su schema;

2. nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§ 2 paras iki darby pradZios, pranesti jmonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio
kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti i vieta.

3. zemés kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nekil-
nojamy kultiiros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting

dirvoZemj] bei Zeldinius nuo galimos Zalos;
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4. prie§ Zzemés kasima, veikian¢iy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su
juos naudojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti zem¢ tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir
vykdyti elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uZpilami zeme, dalyvaujant juos naudojaniy jmoniy
atstovams. ISkasos keliy vaziuojamoje dalyje zeme uzpilamos prizitrint kelia naudojancios jmonés
atstovui. Uzpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig $iai jimonei praneSama ne véliau
kaip pries§ parg.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi biiti toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi biti atliktos statomy poZeminiy
komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Sutankinimo reikalavimai, uZpilant pamaty duobes ir traniéjas, nurodyti JT ZS 17 XIII skyriaus,
triuk§mo slopinimo pylimy sutankinimo reikalavimai - JT ZS 17 XV skyriuje.

Zemés darbai grunto rezervuose ir savartose turi biiti atliekami pagal JT ZS 17 VIII skyriaus
nurodymus.

Zemés sankasos §laity jrengimas turi atitikti [T ZS X skyriaus reikalavimus.

Slaitai sutvirtinami Zoliy séklomis uzséto dirvozemio sluoksniu.

Kelio statiniy uzpylimas turi atitikti JT ZS 17 XIV skyriaus reikalavimus.

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui Ziemos metu isdéstyti JT ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.
3.4. DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. Reikalavimai
bandymy rii§ims pateikti JT ZS 17 XVIII skyriuje.

Kontroliuojami parametrai:

Kontroliuojami dydziai Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertés
1. Zemés sankasa
1.1. Auksciai + 5 cm
1.2. Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos asies iki briaunos) + 10 cm
1.3. Skersiniai nuolydziai + 0,5 % (absoliut.)
1.4. Slaity nuolydziai +10%(sant.)
1.5. Pylimo pado plotis +20 cm
1.6. Bermos plotis +20 cm
1.7. Dirvozemio sluoksnio storis + 20 %, taciau ne mazesnis kaip 6 cm
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Kontroliuojami dydziai Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertés

100%; 97%, kai h<0,5 m
98 %; 97 %; 95 %, kaih>0,5m

1.8. Sutankinimo rodiklis

1.9. Deformacijos modulis > 45 MPa (45 MN/m?)

3.4.1. Medziagy savybiy bandymai

Pries darby pradzig turi biiti nustatytos visos grunty savybeés, kad bty nustatytas jy tinkamumas
naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inZinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo
stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas véliau. Gruntui, kuris bus naudojamas
pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi biiti atliekami tokie jo savybiy bandymai:

1) drégmes kiekis;

2) sauso grunto tankis;

3) sutankinimas;

4) daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smélio ekvivalentas.
3.4.2. Kontroliniai bandymai

Atliekamy kontroliniy bandymy rasis ir apimtis nurodyta statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* JT ZS 17.

Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti idéstyti JT ZS 17 XVIII
skyriuje.

Grunty jautrio $alGiui bandymai atliekami prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje i3déstytus
reikalavimus.

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas prisilaikant [T ZS 17 XVIII skyriuje

iSdéstytus reikalavimus.
3.4.3. Darby priémimas

Rangovas privalo organizuoti Zemés darbus taip, kad biity galima pastoviai kontroliuoti sutankinimg
ir po to, atsizvelgiant ; bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas turi pateikti
zemés darby kokybeés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Sie rezultatai turi biti pateikti
techninés priezitiros inzinieriui pagal anksCiau nustatyta forma nevéluojant. Individualiis duomenys turi
buti jraSyti ] statybos zurnalg. Techninés priezitiros inzinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos
atitikimga projektui ir techninéms specifikacijoms, kad biity uztikrintas statybos ekonomiskumas.

Priimant ir patvirtinant Zemés darbus, turi biiti patikrinti tokie parametrai:

. sutankinimas,
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o bandymy skaicius ir budas,

. pavirsSiaus lygumas,

. Slaity tikslumas,

. ar sankasos konstrukcija atitinka projekta (skersinis nuolydis, auksciai, sankasos virSaus plotis

ir $laity nuolydis).

Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavirSiaus lygumo matavimus turi buti atlikti
rangovo, priimant techninés priezitros inzinieriui. Visi matavimy duomenys turi atitikti leidziamus
nukrypimus, taitkomy normy reikalavimus ir taisykles. Techninés prieziiiros inzinierius turi patvirtinti darby
priémima statybos zurnale.

Pylimy ir i8kasy konstrukcija negali buti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos
sluoksnis pries ziema.

Rangovas turi paruosti projekto ar jo dalies galuting ataskaita, paremtg galutiniais kontroliniy
bandymy ir matavimy jvertinimo rezultatais. Sio dokumento 3 kopijos turi biti jteiktos techninés prieZitros
inzinieriui kaip priedas prie praneSimo apie Zemes darby ar jy dalies uzbaigimg. Darbai turi biiti priimti

pagal sutarties salygas.

3.5. STANDARTAI

1. LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jy statybai. Klasifikacija.
Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties
2. LST 1360-1:2022
nustatymas.
Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Vandens kiekio nustatymas
3. LST 1360-3:2022 S .
greitaisiais metodais.
LST EN ISO 17892- Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis.
12:2018 Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas. 1 keitinys.
Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Statinio apkrovimo plokste
5. LST 1360-5:2019
bandymas.
6. LST 1360-6:2020  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas vietovéje.
LST EN ISO 17892- Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis.

3:2016 Daleliy tankio nustatymas.
3.6. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.
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2. STR 1.06.01:2016  Statybos darbai

3. ITZS17 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés.
A Zemés sankasos sutankinimo jvertinimo, taikant matematinés statistikos metodus,
' instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 1997.
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
5. MNSSN 15 )
nurodymai
6 Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija. Vilnius: VI ,,Problematika", 1995.

3.7. STANDARTAI

1. MN GEOSINT ZD 13 ,,Geosintetikos naudojimo zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai*;

. ,»Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy
2. TRA GEOSINT ZD 13
apraSymas®.

TS 04. PAGRINDO KONSTRUKCIJOS
4.1. IVADAS

Siame skyriuje aprasomas kelio pagrindo sluoksniy paruogimas, paklojimas, tikrinimas, pri¢mimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal galiojan¢ius LST, KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*
ir pagal kitus techninius ir technologinius nuostatus.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavirSiy (dangy) apatiné¢ dalis, esanti tarp dangos
sluoksniy ir sankasos. Keliuose paprastai yra virSutinis, apatinis bei apsaugos nuo Sal¢io sluoksnis. Jy
paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti zemeés sankasg nuo jSalo ir uZtikrinti palanky drégmeés
ir temperatiry rézima kelyje. Atskiry sluoksniy skaiCius ir tipas bei storis yra nurodyti projekte,
priklausomai nuo apkrovos, sluoksniy padéties kelyje, klimato salygy, zemés sankasos pagrindo sluoksniy
drégmés bei temperatiiros, nuo statyboje naudojamy medziagy, jskaitant galimybe panaudoti vietinius
iSteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jvertinami pagal ,,Automobiliy keliy dangy
konstrukcijy sluoksniy be risikliy irengimo taisyklés* IT SBR 19 reikalavimus.

Irengto ir sutankinto nesuris$tojo mineraliniy medziagy misinio sluoksnio mineraliniy dulkiy (daleliy,
kuriy skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi virSyti 7% miSinio masés (pagal ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* IT SBR 19). Vandens pralaidumo koeficientas turi
atitikti TRA SBR 19 AM ir I kategorijos keliams pralaidumo vandeniui koeficientas — k > 2,0 x 10-5 m/s;
Il — IV kategorijos keliams keliamus reikalavimus 1,5x10° m/s, o V kategorijos keliams keliamus

reikalavimus, t.y. k>1,0x10" m/s.
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4.2. MEDZIAGOS

4.2.1. Mineralinés medZiagos ir jy miSiniai
Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 bei TRA SBR 19 reikalavimus.
4.2.2. Biriyju medziagy ir betono pagrindo sluoksniai

Pagrindams naudojamos biriyjy medziagy sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus.
Betono pagrindai turi atitikti projektinius sprendinius.
SNS ir ASAS apatinei daliai gali biiti naudojami:
uzpildai — 0/2, 0/4 ir 0/5;
nesuristieji misiniai —0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
gruntai pagal standarta LST 1331 [5.15] — ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.

ASAS virsutinei 20 cm daliai gali biti naudojami:
uzpildai — 0/5;
nesuristieji misiniai — 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
gruntai pagal standarta LST 1331 [5.15] — ZG ir ZP.

Pagrindo sluoksniams rengti naudojami nesuri$ty mineraliniy medziagy miSiniai, reikalavimai
sluoksniui pateikti TRA SBR 19.

Skaldos ir Zvyro pagrindo jrengimui gali biiti naudojami 0/45 nesuriStieji miSiniai.

Kelkra$¢iy apatiniams sluoksniams (drenuojantiems gruntams) naudoti medziagas pagal TRA SBR
19 60 punkta. Apatiniams sluoksniams naudojami gruntai pagal standarta LST 1331 [5.15] — ZB, ZG, ZP,
/D, ZM, SB, SG, SP, SD, SM. Naudojamy miSiniy frakcija:

— uzpildai — 0/2, 0/4 ir 0/5;

— nesuristieji misiniai —0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56;

4.2.3. Skaldos pagrindas

Projekte numatoma jrengti skaldos pagrindus i§ 0/45 frakcijos nesuriStojo miSinio. Pagrindo
medziagos turi buti paskleistos tolygiai ir sutankintos. Skaldos pagrindo sluoksnio, jrengto vaziuojamosios
dalies DK 0,3, DK 0,1 asfalto dangai, deformacijos modulis EV,>120 MPa, sutankinimo rodiklis Dp; >
103%, sluoksnio storis — 20 cm. Skaldos pagrindo sluoksnio, jrengto vaziuojamosios dalies DK 0,3 trinkeliy
dangai, deformacijos modulis EV2>120 MPa, sutankinimo rodiklis Dp: > 103%, sluoksnio storis — 15 cm.
Skaldos pagrindo sluoksnio, jrengto pésciyjy tako i$ trinkeliy dangos, deformacijos modulis EV2>100 MPa,

sutankinimo rodiklis Dpr > 103%, sluoksnio storis — 15 cm. Skaldos pagrindo sluoksnio, jrengto dviraciy
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tako 1§ asfalto dangos, deformacijos modulis EV2>100 MPa, sutankinimo rodiklis Dp; > 103%, sluoksnio

storis — 15 cm. Pagrindo sluoksniai rengiami vadovaujantis IT SBR 19 iS§déstytais reikalavimais.
4.2.4. Apsauginis SalCiui atsparus ir Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis

Projekte numatoma jrengti ASAS ir SNS sluoksnius. ASAS ir SNS rengti naudojami nesuristy
mineraliniy medziagy miSiniai, reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19. Vaziuojamosios dalies DK
0,3 dangai, ASAS sluoksniui deformacijos modulis EV2>80 MPa, sutankinimo rodiklis virSutinei daliai Dp;
> 103%, apatinei - Dpr > 100%, sluoksnio storis — 38 cm. Vaziuojamosios dalies DK 0,1 dangai, ASAS
sluoksniui deformacijos modulis EV2>80 MPa, sutankinimo rodiklis Dp; > 100%, sluoksnio storis — 25 cm.
Vaziuojamosios dalies DK 0,3 dangai, kai danga rengiama i§ trinkeliy, ASAS sluoksniui deformacijos
modulis EV2>100 MPa, sutankinimo rodiklis Dp; > 100%, sluoksnio storis — 42 cm. Pésciyjy tako dangos
konstrukcijai i3 trinkeliy dangos SNS sluoksniui sutankinimo rodiklis Dpr > 100%, sluoksnio storis — 19
cm. Dviradiy tako dangos konstrukcijai i3 asfalto dangos SNS sluoksniui sutankinimo rodiklis Dp; > 100%,
sluoksnio storis — 22 cm. Dvira¢iy tako DK 0,1 dangai, ASAS sluoksniui deformacijos modulis EV>>80

MPa, sutankinimo rodiklis Dp; > 100%, sluoksnio storis — 25 cm.
4.3. DARBU ATLIKIMAS

Pagrindo sluoksnis bus klojamas tiesiai ant apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio virSaus. Pagrindo
sluoksniai rengiami prisilaikant [T SBR 19 i8déstyty reikalavimy. Defektus rangovas turi istaisyti pagal
InZinieriaus nurodymus.

Neuzdengta sankasa po Ziemos turi biiti vel sutankinta, jg priima techninés prieZiliros inZinierius ir
pakartotinai paimami pavyzdZiai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios sankasos neturi biti
klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés prieZiiiros inZinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepaZeisto,
lygaus ir Svaraus pavirsiaus, pasalinant bet kokj purva, molj, uzSalusj gruntg ar kitus nereikalingus likucius
nuo prie§ tai vykusiy statybos ar remonto darby. PaZeisti ar nelygiis pavirSiai turi biiti remontuojami,
sutankinant i§lyginamajj sluoksnj i$ tos pacios medziagos.

Biitiny jrengimy skaicius ir naSumas parenkami taip, kad biity galima uztikrinti nepertraukiama
sluoksniy klojimo ir tankinimo procesg.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo
ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninés prieziliros inZinierius turi patvirtinti bet kokj leidziamg eisma
pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uzsitesia arba

jei tokie sluoksniai Ziemos periodo metu palieckami neuzdengti, tai prie§ darby atnaujinimg sluoksnius
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biitina i§ naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal
technings prieziliros inZinieriaus instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi biiti Svarus, lygus ir nepazeistas. Eismas pagrindu turi
buti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio
jrengimui, jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad buty iSvengta raty véziy. Pagrindo defektai turi biti
pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudziamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant
minusinei temperatirai.

Nesuristi pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuvg. Klojamy
sluoksniy storis turi biiti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj. Tankinimas vykdomas naudojant
bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkanc¢ius projektinius reikalavimus nesuristiems
sluoksniams tankinti. Pirmenyb¢ teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirsius iSgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo Zemesnés
vietos link aukstesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas

sutankinimo rodiklis.
4.4. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

4.4.1. Bandymuy tipai ir pavyzdziai

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti ibandomos sluoksnio
paruoSimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy riisys:

- kokybés bandymai, parodantys atskiry statybiniy medZziagy tinkamumg nurodytam
sluoksniui,

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams
atitikima,

- priemimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto
sluoksnio priémimui.

Rangovas gali vykdyti individualius bandymus pats, arba gali uzsakyti i$ profesionalios bandymy
institucijos. Bandymy kainas turi jsivertinti rangovas. Rangovas turi reguliariai techninés priezitiros
inZinieriui pristatyti atitinkamus pavyzdziy bandymy rezultatus ir kitus, kokybe jrodan¢ius dokumentus,
bet ne véliau kaip likus 24 val. iki atitinkamo sluoksnio priémimo. Ne véliau kaip 14 d. prie$ nustatyta

priémimo datg rangovas pateikia techninés priezitiros inzinieriui galuting statybos ar bendrg bandymy ir
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matavimy rezultaty ataskaita ir visus kitus reikiamus dokumentus. Detalesnes specifikacijas ar kitus
kriterijus nustato rangovas.

Techninés priezitiros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biiti atlickama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Pabaigty darby bandiniai imami i§ viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes rangovas
privalo tuoj pat uzpilti. Bandinys uZregistruojamas statybos zurnale ar aprasytas bandymo ataskaitos forma,
kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio ¢émimo data ir vieta, sluoksnio tipas ir storis, bandiniy
skaiCius ir apytikris svoris). Prie§ pateikiant bandymy institucijai, kiekvienas bandinys supakuojamas ir
paZzenklinamas, kad bty i§vengta pakeitimo ar zalos transportuojant.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieziliros inZinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy

émimo laika ir vieta. Bandinius turi pasirasyti abiejy pusiy atstovai.
4.4.2. Leistini nuokrypiai

Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio auksciai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +2 cm;
skersiniai nuolydZiai - daugiau kaip +0,5%; sluoksnio plotis - daugiau kaip +10 cm. Jrengto ir sutankinto
sluoksnio faktinis storis (atskiryjy ver¢iy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm maZzesnis uz projekte
(sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skaiCiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijancios projekte
(sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai¢iuoti naudojama
sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio
suma. né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 3,0 cm maZesné uZ projekte
(sutartyje) nurodytg sluoksnio storj.

Skaldos pagrindy sluoksniy auksc¢iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +2 cm; skersiniai
nuolydZiai - daugiau kaip +0,5 %; sluoksnio plotis - daugiau kaip +£10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi
biti didesné kaip 20 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi buti daugiau kaip 1,0
cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm
virsijancios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio stori atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
skai¢iuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio
storio ir 2,0 cm storio suma. Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm

mazesné uz projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj.
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4.4.3. Statybiniy medZiagy bandymai

Zemiau i§vardinti standartai reiskia, kad kokybés sertifikatai papildyti reikalavimais — tai statybiniy
medziagy kokybiniy bandymy rezultaty ekvivalentas.

Jei naudojamos kitos medziagos arba medziagos be kokybés sertifikato, rangovas turi pateikti
kokybiniy testy rezultatus, gautus i§ eksperty institucijos. Likus ne maziau 7 d. iki darby pradzios rangovas
techninés prieziiros inzinieriui turi pateikti kokybés bandymy rezultatus ir ataskaita apie atitinkamas
medziagas ir laboratorijos bandymy metodus.

Atskiry statybiniy medziagy kontroliniai darbai atlieckami pagal ,,Automobiliy keliy dangos

konstrukcijos sluoksniu be riSikliy jrengimo taisyklés* JT SBR 19 reikalavimus.
4.4.4. Pagrindo sluoksniy bandymai

Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi sglyga daliniam kiekvieno sluoksnio
priémimui. Tokie priémimo bandymai apima pavirSiaus matavimus ir i§greztus ar iSpjautus bandinius pagal

Lietuvos standartus. Turéty biiti Sie pagrindo sluoksnio priémimo bandymai:

° storio matavimas,

o pavir$iaus lygumo matavimai,

. projektiniy auk$¢iy matavimai,

. sutankinimo rodiklio skai¢iavimas.

4.4.5. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziiiros inzinieriaus. Prie§ jrengiant kit sluoksnj, prie§ tai
esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad techninés prieZitiros
inZinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priémimg, remiantis bandymy (kokybés,
kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo §iy techniniy specifikacijy atskiros dalys.
Reikalaujama dalinio priémimo data techninés prieZiliros inZinieriui turi biiti pranesta per 7 d., darby

priémimas turi buiti patvirtintas statybos zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.
4.5. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be
2. TRASBR 19 o ! 'u( ¢ = ! Jamt

riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

3. TRA UZPILDAI 19  Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.
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Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
4. MN SSN 15 _
nurodymai

Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija, Vilnius, VI ,,Problematika", 1995 m.

TS 05. ASFALTAS
5.1. JVADAS

Siame skyriuje aprasomas asfalto dangy sluoksniy paruosimas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal veikiangius LST, KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai,
IT ASFALTAS 24.

Asfalto danga yra virSutin¢ kelio dangos konstrukcijos dalis, jrengiama ant pagrindo sluoksnio arba
ant kito tinkamo apatinio sluoksnio. Asfalto danga rengiama i§ vieno arba dviejy apatiniy dangos sluoksniy
ir vir$ jy esancio virSutinio dévimojo dangos sluoksnio arba tik 1§ vieno dangos sluoksnio (viensluoksné
danga). Jy paskirtis paskirstyti transporto apkrovas ir perduoti jas apacioje esantiems pagrindy sluoksniams,
nuvesti pavirSinj krituliy vanden;j | kelkras¢ius. VirSutinis dévimasis asfalto sluoksnis turi uZtikrinti gera
transporto padangy sukibima su juo. Atskiry asfalto dangos sluoksniy skaicius, tipas bei storis yra nurodyti
projekte, priklausomai nuo apkrovy, klimato salygy. Asfalto dangos sluoksniai projektuojami ir jvertinami
pagal LST standartus, KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*, ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés® IT ASFALTAS 24.

5.2. MEDZIAGOS IR JU MISINIAI

5.2.1. Medziagos

Mineralinéms medZiagoms taikomas techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 ir jame
nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medZziagos turi atitikti apraSuose TRA
ASFALTAS 24 pateikty AC 11 VN, AC 22 PN, AC 16 PD, AC 5 VL ir asfalto miSiniams keliamus

reikalavimus.
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Naudojamos mineralinés medziagos ir riSiklis privalo turéti gerg ilgalaikj sukibimg (gimininguma) ir
grudeliy padengima riSikliu. Sukibimas jrodomas uzsakovui priimtinu metodu.

RiSamosios medziagos turi atitikti LST EN 12591, LST EN 13808 ir LST EN 14023 bei aprasus TRA
BITUMAS 23 ir TRA BE 08/15.

Reikalavimai

Reikalavimai asfalto virSutiniams sluoksniams i$ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC11 VN
Sluoksnio storis, cm 3,50-4.,5
Maziausias sluoksnio svoris, kg/m? | 85-115
Sutankinimo laipsnis, % >98.,0

Oro tustymiy kiekis, tiirio % <5,5

D Dél technologiniy priezas¢iy gali biiti taikoma ir 3 cm.

Reikalavimai

Reikalavimai asfalto apatiniams sluoksniams i§ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC 22PN
Maziausias sluoksnio storis, cm 7,0
Maziausias sluoksnio svoris, kg/m? | 185
Sutankinimo laipsnis?, % >98.,0

2 Pésciyjy ir dviradiy taky bei rankiniu budu jrengiamiems asfalto pagrindo
sluoksniams, kurie jrengiami ant pagrindo sluoksniy be risikliy, gali buti

taikomas >95 % sutankinimo laipsnio reikalavimas.

Reikalavimai

Reikalavimai asfalto pagrindo dangos sluoksniams i§ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC16 PD

Sluoksnio storis, cm 5,0—-10,0

Sluoksnio svoris, kg/m? 125-250

Sutankinimo laipsnis, % >97,0"

Tustymiy kiekis, ttrio % <6,5

D Pésciyjy ir dvira¢iy taky bei rankiniu buidu jrengiamiems asfalto pagrindo-
dangos sluoksniams, kurie jrengiami ant pagrindo sluoksniy be risikliy, gali
biiti taikomas > 96 % sutankinimo laipsnio reikalavimas.
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5.2.2. Mineralinés medZiagos
Mineralinés medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.
5.2.3. RiSamosios medziagos

Asfaltbetonio miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai,
kuriy fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti [T ASFALTAS 24 reikalavimus..

Bitumo ir bituminiy emulsijy kokyb¢ kontroliuojama pagal ]T ASFALTAS 24 ,, Automobiliy keliy
asfalto dangos* reikalavimus. Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais

modifikuoti bitumai.
5.3. DARBU ATLIKIMAS

5.3.1. Darby vykdymas

Asfalto sluoksniai irengiami taip, kad jy savybés visame plote bity kuo tolygesnés ir kad bity
ivykdyti nustatyti reikalavimai.

Remontuojant nagriné¢jamo kelio ruoza numatyta asfaltavimo darbus vykdyti ,karStas prie Salto*
btdu. Jau jrengto sluoksnio briauna turi buti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plysiy. Siiilés Sonas
turi biiti truputj jZulnios, ne vertikalios, formos. Dél technologiniy priezasciy jau jrengto sluoksnio biisimos
sitilés Sonas gali arba turi buti frezuojamas.

I klotuva i8krauto asfalto miSinio temperatiira negali buiti mazesné nei 140°C. Klojimo metu klotuvo

greitis turi biiti pastovus ir tolygus.
5.3.2. Asfaltbetonio gamyklos

Asfalto gamyklose turi biti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfaltbetonio miSiniai. Jose
turi buti efektyvi mineraliniy medziagy dziovinimo, paSildymo, dozavimo ir sumaiSymo su riSamosiomis
medziagomis jranga, kar§to miSinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai, uZtikrinantys reikiamos
temperatiros palaikyma. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami pagaminti asfalto misiniai neturi
susisluoksniuoti, perkaisti, jy likuciai neturi prilipti prie bunkerio sieny. Atitinkamy mineraliniy medziagy
atsargos turi biiti sandéliuojamos aiksStelése su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir riisis.

MedZiagy atsargos turi uztikrinti 100 t/val. naSumga.

5.3.3. Transporto priemonés
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Asfalto miSiniai gali biiti pervezami sunkvezimiais su sandariais, lygiais ir Svariais metaliniais
kébulais. Kad miSinys neprilipty prie sunkvezimio kébulo, i§ vidaus jis padengiamas muilo tirpalu, parafinu
ar kalkétu vandeniu. MiSinio apsaugai nuo atmosferos poveikio, dulkiy ir atvésimo kiekvienos transporto

priemonés kébulas turi biiti uzdengtas tentu.
5.3.4. Asfaltbetonio klotuvai

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio
danga. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos isilginio profilio islaikymui,
nepaisant sluoksnio storio pokyciy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi biti Sildoma (dujomis ar

elektra) ir turéti vibracing tankinimo sija, uztikrinancig tolygy misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.
5.3.5. Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi buti naudojami tinkamos techninés buklés savaeigiai
valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi biti
laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas miSinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos
pavir$iaus. Pneumatinio volo visy padangy slégis turi biiti vienodas. Turi biiti bent vienas atsarginis volas.
Dangos vietose, kuriose volai negali buti panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi buiti tankinama

rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais.
5.3.6. Klojimo salygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. VirSutiniai dévimieji ir apatiniai
dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio pavirsius
yra §lapias.

VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutiniai paros temperatiirai ne
zemesnei kaip +5 °C.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés biity kiek galima tolygesnés ir biity jvykdyti jiems
keliami reikalavimai. Dangos sluoksniy kokybé klojant kontroliuojama pagal [T ASFALTAS 24

,2Automobiliy keliy asfalto dangos* reikalavimus.
5.3.7. Asfalto hidroizoliacija

Asfalto virSutinio, asfalto apatinio ir asfalto pagrindo-dangos sluoksnio siiilei dengti naudojamas
medziagos kiekis sitlés tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g riSiklio kiekvienam sluoksnio storio
centimetrui. VirSutinio sluoksnio sitlei jrengti gali buti naudojamos specialios i§ bituminio riSiklio

pagamintos sandariklio juostos.
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54. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Bandymai ir darby priémimas

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos sluoksnio
paruosimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy rusys:

- kokybés kitaip tinkamumo bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamuma
nurodytam sluoksniui;

- savikontrolés bandymai, bandymai kuriais rangovas ar jgalioti asmenys (organizacijos)
nustato automobiliy keliy medziagy, jy miSiniy ir atlikty darby kokybiniy rodikliy atitikimg sutarties
salygoms;

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams
atitikima,

- priemimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis ijrodymas pabaigto
sluoksnio priémimui.

Techninés priezitros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biti atliekama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieziliros inZinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy

émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasiraSyti abiejy pusiy atstovai.
5.4.1. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés priezZiiiros inzinieriaus. Prie§ jrengiant kitg sluoksnj, prie§ tai
esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad techninés prieZitiros
inZinierius turi patvirtinti atitinkamo asfalto sluoksnio priémima, remiantis bandymy (kokybés, kontroliniy
ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo S$iy techniniy specifikacijy atskiros dalys.
Reikalaujama dalinio priémimo data techninés prieZiliros inZinieriui turi bliti praneSta per 7 d., darby
priémimas turi biiti patvirtintas statybos Zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal [T ASFALTAS 24 ir reikalavimus.

5.5. STANDARTAI
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LST EN 13108-
1:2006+AC:2008

2. LST EN 12697

3. LST EN 12591:2009

Bituminiai miSiniai. Medziagos techniniai reikalavimai. 1 dalis.
Asfaltbetonis.

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 11 dalis.
Bitumo sukibimo su mineraline medziaga nustatymas.

Bitumas ir bituminiai risikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai.

5.6. KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTALI IR TEISES AKTAI

1. TRA BITUMAS 08/14

2. TRA ASFALTAS 24
3. TRA BE 08/15

4. KTR 1.01:2008

5. ]T ASFALTAS 24

6. TRA UZPILDAI 19
7. MNSSN 15

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas
Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas
Automobiliy keliai.

Automobiliy keliy asfaltbetonio dangos. Irengimo taisyklés.
Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo

metodiniai nurodymai

TS 06. APLINKOS TVARKYMO ELEMENTAI

6.1. JVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST), KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés“ (toliau KTP SDK 19), TRA UZPILDAI 19
,,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas® (toliau - TRA UZPILDAI 19), TRA SBR 19

"Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy

reikalavimy aprasSas" (toliau TRA SBR 19), IT SBR 19 "Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy
be riikliy jrengimo taisyklés" (toliau T SBR 19), TRA TRINKELES 14 , Automobiliy keliy trinkeliy,
plokséiy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas‘ (toliau TRA TRINKELES 14), IT TRINKELES

14 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok§¢iy jrengimo taisykles® (toliau IT

TRINKELES 14) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame skyriuje aprasomas betono dangy, gatviy ir aplinkos tvarkymo elementy i3 betono jrengimas,

reikalavimai medziagoms, bandymai ir priémimas.

6.2. MEDZIAGIOS

6.2.1. Betono miSiniai, skiediniai
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Betono miSiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po aplinkotvarkos

elementais naudojamas ne mazesnés kaip C20/25 klasés betono miSiniai.
6.2.2. Betoniniai aplinkotvarkos elementai

Betoniniai aplinkotvarkos elementy gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003, LST EN 1339:2003,
EN 1340:2003 reikalavimus. Betoniniy trinkeliy, ploks¢iy ir borditiry atsparumo Saldymui ir atSildymui,
naudojant druskas nuo apledé¢jimo klasé — 3. Betoniniy trinkeliy, ploks¢iy ir borditiry atsparumo dilinimui

klas¢ — 4. Betoniniy borditiry lenkiamojo stiprio klasé — 2. Betoniniy ploksciy lenkiamojo stiprio klasé — 3.
6.3. DARBU VYKDYMAS

6.3.1. Pasluoksnis

Pasluoksnis turi biiti jrengtas vadovaujantis JT TRINKELES 14 reikalavimais.

Sutankintos biiklés pasluoksnio storis turi buiti nuo 3 cm iki 5 cm. Naudojant statybos produktus,
kuriy gaminimo storis > 120 mm, pasluoksnio storis gali biiti nuo 4 cm iki 6 cm.

Kaip pasluoksnio medZiaga yra naudojami nesurisStieji mineraliniy medziagy misiniai 0/4, 0/5, 0/8.
Naudojant statybos produktus, kuriy gaminimo storis > 120 mm, o pasluoksnio storis didesnis negu 4 cm,
kaip pasluoksnio medziaga yra naudojamas nesuristasis mineraliniy medziagy misSinys 0/11.

Pasluoksnio medziaga turi biiti vienalytiskai permaiSyta ir vienalytiskai sudrékinta reikiamu vandens

kiekiu, kuris uZtikrina geras klojimo ir sutankinimo salygas.
6.3.2. Plyteliy ir trinkeliy dangos

Siekiant sumazinti ar iSvengti betoniniy trinkeliy ir ploks¢iy bei keraminiy trinkeliy ir plokséiy
pjaustymo, atsizvelgiant j reikiama klojimo plotj, turi biiti i§ anksto nustatytas tikslus atstumas tarp
bordiiiry, pavienémis linijomis arba eilémis iSdéstant trinkeles arba plokstes.

Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Tas pats, pavyzdZziui, turi biiti
taikoma ir lenktoms detaléms. Prireikus, Sios nuostatos pateikiamos darby aprase.

Taisyklingam sitilés plociui uztikrinti gamtinio akmens trinkelés ir plokstés turi biiti surtiSiuotos pagal
leistinyjy nuokrypiy nuo gaminimo matmeny didZiausias ir maZiausias vertes.

Trinkeliy ir plokS¢iy dangos dazniausiai turi biiti sutankintos vibravimo priemonémis, pradedant nuo
krasty ir art¢jant vidurio link. Kartu neturi btiti neigiamo poveikio numatytam sitliy tiesumui. Plotai, kuriy

sitilés dar neuzpiltos, neturi biiti vibruojami.

6.3.3. Betoninés trinkelés
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Saligatviams jrengti naudojamos (375x375x80) matmeny betoninés plytelés. Betoninés plytelés ant
pasluoksnio iSdéstomos arba klojamos eilémis taisyklingu Sablonu paliekant siiiliy tarpelius. Siiliy plotis
turi buti nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant trinkeles, kuriy gaminimo storis > 120 mm, siiiliy plotis turi buti
nuo 5 mm iki 8 mm. Sitliy geometrija turi biiti taisyklinga ir sklandi. Sitilés uzpildomos mineraliniy
medziagy miSiniais j$luojant j siiiles 0/2 frakcijos mineraling medziagg ar jterpiant jg atskiedus nedideliu
vandens kiekiu.

Tam kad buty uZzkirstas kelias poslinkiams ir judéjimui i Sonus, plokS§tuma i§ visy pusiy turi buti
apsupta krasStinémis trinkelémis, borditirais arba vejos borteliais.

Tarpy tarp borditiry ir Saligatvio trinkeliy uZpildyti betono mi$iniu negalima.

Jei nerengiami vejos bortai, kraStinés trinkelés ir mazi statiniai, skirti dekoratyvinéms lysvéms ir
grindinio jtvirtinimui, taip pat yra jstatomi | maziausiai 10-15 cm storio lietinio betono pamatg (sankibos
gylis: nuo 1/4 iki 1/3 aukscio). Uz krastiniy trinkeliy taip pat nuliejamas pamatas kaip galin¢ atrama. Tokiu
btdu grindinys apsaugomas nuo persistimimo.

Plyteliy spalva - pilka. VirSutin¢je gaminiy dalyje negali buiti matomy defekty: plysiy ar iStrupéjimy;
nudauzyty kampy ir Sony. VirSutinis ir apatinis sluoksniai turi biiti gerai supresuoti tarpusavyje. Gaminiy
spalvos pakitimus gali jtakoti zaliavy atspalviy nevienodumas, skirtingos kietéjimo salygos. Pagal
Lietuvoje galiojancius standartus atspalviy skirtumas nelaikomas reikSmingu.

Paklojus trinkeles, saugumo salelés, pésCiyjy takai ir Saligatviai turi buti Svarts, lygiis ir atitikti

projektuojamus nuolydzius.

2. pav. Neregiy ir silpnaregiy vedimo sistemos elementams naudotini gaminiai.
Irengiami reljefiniai neregiy vedimo sistemos elementai. Jspéjamieji pavirSiai prie vaziuojamosios
dalies turi biiti 60 cm plocio su kauburéliais nutolusios nuo vaziuojamosios gatves dalies 25 cm, o vedimo
pavirSius linijinio reljefo turi buti 30 cm plocio. Tiek trinkelés su kauburéliais, tiek linijinio reljefo yra

numatytos jrengti geltonos spalvos.
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6.3.4. Kelio, vejos ir velo bordiiiry jrengimas

Prie§ klojant asfalto dangg, busimos dangos krastuose pastatomi borditirai. Gatvés bordiiiry
matmenys - 1000x300x150, suzeminty bordiiiry matmenys - 1000x220x150, vejos - 1000x200x80. Bortai
klojami ant betono pagrindo pagal iSilginius ir skersinius profilius. Aukscio skirtumas tarp dviejy gretimy
elementy krasty, juos paklojus, neturi virSyti 1 mm. Klojami gaminiai turi biiti nejskile, be nuskelty krasty
ir kitokiy sugadinimy ar defekty. Borditiry (apvady) siiilés jrengiamos su tarpais. Siiilés tarpo plotis — apie
3—-5 mm, kuris neuzpildomas, iSskyrus specialiuosius atvejus (pvz., uzvaziuojamy borditiry tarpai gali biiti
uzpildomi elastine medziaga). Betono pagrindo storis po gatvés bortais jrengiamas 20 cm su atspara, betono
markeé C20/25. Visi bortai turi buti taisyklingi, lygiis ir prie§ pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir
aprobuoti. Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir mazesnis, turéty biiti naudojami lenktos formos borditirai
(apvadai). Kreivése, kuriy spindulys didesnis negu 12 m gali biiti naudojami tiestis 500 mm ilgio borditirai
(apvadai). Kreivése, kuriy spindulys yra 20 m ir didesnis, gali biiti naudojami tiesiis 1000 mm ilgio
borditirai (apvadai).

Pries klojant pésciyjy ir dviraciy takus i asfalto ir betoniniy trinkeliy, kraste jrengiami vejos bortai
(1000x200x80) ant betono pagrindo. Visi bortai turi biiti taisyklingi, lygts ir prie§ pradedant jy jrengimo
darbus — patikrinti ir aprobuoti.

Ties vaziuojamaja dalimi ir ties pésciyjy ir dviraciy takais, tarp borditiry ir asfalto dangos jrengiama
bituminé siiiliy sandarinimo juosta. Borditrai turi biiti sausi ir Svaris, padengti sandarinimo juostai tinkamu

gruntu. Juosta degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie borditiro.
6.3.5. Darby kontrolé ir priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarima tarp rangovo ir techninés prieZiiiros inZinieriaus. Atlikti darbai turi atitikti JT TRINKELES
14 VIII - X skyriy keliamus reikalavimus.

Trinkeliy ir ploksc¢iy dangos turi biiti jrengtos pagal projekte nurodyta pavirSiaus aukstj, skersinj ir
18ilginj nuolydj. Dangos virSaus auks¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auksc¢iy neturi biti didesni kaip =+ 2,0
cm.

Borditrai, apvadai ir kiti panaSios paskirties elementai tai pat turi biiti jrengti pagal projekte nurodyta
pavir$iaus aukstj ir padét] plane. Jy virSaus auks¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auks¢iy ir padéties plane
nuokrypiai nuo atskaitos aSiy neturi buti didesni kaip + 2,0 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai
leidzia Zymiai sumazinti trinkeliy ir plok3¢iy pjaustymo darbus. Siuo atveju uzsakovas ir rangovas turi

susitarti prie$ darby pradzia.
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6.3.6. Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), jrenginiams

Reikalavimai betoniniams gaminiams:

Betoninés grindinio trinkelés turi atitikti esminiu LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006
ir LST EN 1338:2003/P:2008 (matmeny bei formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio tempiant skélimu,
ardanciosios apkrovos, vandens jgeriamumo, atsparumo dilumui ir $al¢io atsparumo) reikalavimus.

Saligatvio plytelés turi atitikti esminius LST EN 1339:2003 ir LST EN 1339:2003/AC:2006
(matmeny bei formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir
Sal¢io atsparumo) reikalavimus.

Betoniniai borditirai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006
(matmeny bei formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir

Sal¢io atsparumo) reikalavimus.

6.4. STANDARTAI

1. LST EN 1338:2003 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai

2. LST EN 1339:2003 Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo metodai

3. LST EN 1340:2003 Betoniniai borditirai. Reikalavimai ir bandymo metodai

4. LSTEN 206:2013+A1:2017 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis

6.5. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be
1. TRASBR19 o UZHUI ) ) ¢ = ! Jamt
risikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

2. TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apragas..

3. ITSBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo  taisyklés.

4. JT TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo taisyklés.

TRA TRINKELES Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy
14 aprasas.
MN TRINKELES  Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo

14 metodiniai nurodymai.
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TS 07. SULINIU LIUKAI

7.1.1. Gelzbetoniniy Suliniy liukai

Suliniy danggiai, esantys vaZziuojamoje dalyje turi atlaikyti maZiausiai 40 tony apkrova (klasé¢
D400), turi biti ,,plaukiojan¢io® tipo, atloSiamas Sarnyro pagalba, uzsidarantis savo svoriu be papildomy
fiksuojanciy, rakinamy mechanizmy. Nevaziuojamoje dalyje dangciai turi atlaikyti maziausiai 12,5 tony
apkrova (klasé¢ B125).

Asfaltbetonio danga dengtoje vaziuojamoje dalyje esanciy Suliniy liuky dangciai dedami viename
lygyje su vaZiuojamosios dalies pavir§iumi. Suliniy liukai gazonuose ir vejose turi biti pakelti auki¢iau
Zemes pavirSiaus: uzstatytose teritorijose — 0,05 m; neuzstatytose teritorijose — 0,20 m.

Kiti parametrai:

1.Standartai - LST EN 124-1:2015 ir LST EN 124-2:2015 arba lygiaverciai.

2.Liuko elementai:

* Liuko rémas;

* Dangtis;

* Tarpiné.

3.Medziaga — ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN 1563 arba lygiavertis.

4.Liuko ir dangcio konstrukcija:

*Dangtis ir rémas turi biiti apvalus;

*Dangtis turi biiti iSimamas 1§ rémo;

«Sulinio dangtis su vyriu, kuris fiksuoja dangtj atidarytoje padétyje ir neleidzia judéti
horizontalia kryptimi.

«Sulinio liuko konstrukcija ir dang&io masé turi garantuoti stabilia ir nejudama danggio padétj
liuko rémo atzvilgiu (pravaziuojancio transporto oro srauto ar automobiliy padangy sukibimo su
dangciu atveju nebiity pakeltas dangtis ir uZztikrinty saugy eisma, taip pat uZtikrinty apsauga nuo
vaiky);

Liukas turi pilnai uzsidaryti (dangtis viename lygyje su rému) veikiamas dangcio svorio,
be jokiy papildomy mechaniniy fiksatoriy ir nenaudojant papildomos jégos ar jrankiy dangcio
prispaudimui;

Liuko atidarymas be specialios konstrukcijos rakto.

* Tarpiné su stireno butadieno (ar kitos lygiavertés medziagos) iStisiné (storis ne maziau kaip
10 mm). Turi buti galimybé pakeisti. UZtikrinti, kad rémo ir dangCio metaliniai pavir§iai nuo apkrovos

nesiliesty vienas su kitu (horizontalia ir vertikalia kryptimis) ir nekelty bildesio. Atspari tepalams,
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druskoms, ledo tirpikliams.
5.Rémo aukstis:

1. Plaukiojancio tipo ne maziau kaip 160 mm;

2. Neplaukiojancio tipo D400 apkrovos klasés ne maziau kaip 100 mm, B125 apkrovos klasés
ne maziau kaip 75mm.

6. Liuko dangcio ir rémo pavirSius turi biiti pazenklintas patvariais ir aiskiais uzrasais:

Standartas (EN 124);

*Liuko apkrovos klasé(pvz. D400);

*Gamintojo pavadinimas, Zenklas;

*Gaminio pavadinimas/numeris.
TS 08. EISMO ORGANIZAVIMAS
8.1. IVADAS

Kelio Zenklai, kelio dangos Zenklinimas ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti ,,Keliy eismo
taisykliy" reikalavimus. Kelio Zenklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio. Statybos metu

statybos aiksteléje naudojamos eismo reguliavimo priemonés yra §ios:

o barjerai, nurodantys uzdarytus kelio ruoZus bei kliiitis;
° kelio zenklai;

J signaliniai stulpeliai su atSvaitais arba be juy;

. mirksincios oranzinés ar geltonos signalinés Sviesos;
o atitvarai ir t.t.

Kelio Zenkly pastatymas ir dangos zenklinimas atliekamas vadovaujantis projekto eismo
organizavimo planu bei techninémis specifikacijomis, ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisyklémis* (2012-01-31, Nr. 3-83), ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis* (2012-01-31, Nr. 3-82)
ir ,,Kelio Zzenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés* PJT KZA 08 (2008-09-29, Nr. V-
298).

Kelio zenkly pastatymo bei dangos zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto

reikalavimus.
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8.2. MEDZIAGOS

8.2.1. Kelio Zenklai

Kelio Zenkly atramos statomos pagal PIT KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisyklés®.

Kelio zenkly matmenys, spalva ir uzrasai turi atitikti nurodytus ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo
zenklinimo taisyklés* (2012-01-31, Nr. 3-83) bei ,,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly techniniy
reikalavimy aprasas“ TRA VZ 12.

Standartiniams nuolatiniams vertikaliems Zenklams turi biiti naudojama suformuoty briauny ir
sustiprinto konttiro cinkuota skarda, kurios tempiamasis stipris turi biiti nemazesnis kaip 260 N/mm?2,
individualiy nuolatiniy vertikaliyjy kelio zenkly — ne mazesnis kaip 380 N/mm2 . Naudotinos medziagos
nurodytos standartuose LST EN 10143 ir LST EN 10346. Jungiamosioms detaléms naudojamos medziagos
turi atitikti standarty LST EN ISO 898-1, LST EN 4014, LST EN ISO 4032, LST EN ISO 4033 ir LST EN
ISO 7089 reikalavimus.

Zenklo pavirsius turi baiti lygus, valomas ir atsparus oro salygoms. Individualiai projektuoty Zenkly
lygumo nuokrypis bet kurioje vietoje neturi biti didesnis kaip Smm/1 m.

Zenklai turi biiti gaminami su $viesa atspindinéiu pavir§iumi. Visi Zenklai ir jy detalés turi biti
pagaminti i§ nertdijanciy medZiagy arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkan¢iu standarty
reikalavimus. Zenkly korpusai, jy antroji pusé ir visos zenkly tvirtinimo detalés turi biiti pilkos spalvos.

Zenkly pavirsius turi biti lygus, atsparus oro salygoms ir valymui.

Kelio Zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdzio atramos, pastatytos ant betono
C25/30 pagrindo. Ant paruosto dydzio skydo priekinés dalies klijuojama Sviesg atspindinti plévele. Kitoje
zenklo pus¢je arba prie Zenklo pritvirtintoje specialioje lentel¢je turi biiti pateikta:

Zenklus pagaminusios jmonés prekés zenklas;

Pagaminimo data;

Minéto standarto Zymuo.

Pagaminti zenklai turi biiti suvynioti ] drégmés nepraleidziant] popieriy ir sudéti j specialius
konteinerius arba déZes taip, kad laikant ar gabenant jie nebiity sugadinti. Zenkly naudojimo garantijos
laikas 2 metai. Zenkly su $viesa atspindindiu pavir§iumi garantijos laikas nustatomas pagal $viesa
atspindin¢iy medziagy naudojimo garantijos laika.

Kelio Zenkly atramos jrengiamos vadovaujantis ,,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisyklémis* P]T KZA 08. Gyvenvietéje 3alia vaziuojamosios dalies, kelio Zenklai jrengiami 2,0

— 4,0 m aukstyje, i§skyrus kelio Zenklus 146 — 147, $ie Zenklai jrengiami 1,0 m aukstyje. Salia pésciyjy tako
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kelio Zenklai jrengiami ne Zemiau kaip 2,25 m aukstyje. Kai ant vienos kelio Zenklo atramos jrengiami keli
zenkly skydai, vertikalus atstumas tarp Zenkly ar papildomy lenteliy neturi biiti didesnis kaip 5 cm, taip pat
zenklai neturi vienas kito uzdengti.

Statybos darby metu, turi buti taikomos eismo reguliavimo priemonés, vadovaujantis ,,Automobiliy

keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis“ T DVAER 12.
8.2.2. Kelio Zenklinimas

Horizontalus zenklinimas atliekamas termoplastinémis medziagomis arba Saltu plastiku. Naudojamy
produkty ir gaminiy lakieji organiniai junginiai neturi virSyti 150 g/lI. Stiklo rutuliukuose ir kitose sudétinése
medziagose pavojingy elementy (arseno, stibio, §vino) koncentracija negali biiti didesné nei 200 ppm.

Naujai atliktas dangos zenklinimas turi atitikti projekte ir Keliy eismo taisyklése nurodytus
geometrinius matmenis ir padétj. Zenklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip =+
10 mm. Bruks$ninés Zenklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50 mm, +150 mm.
Briiksniy ir tarpy (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip £150 mm. Rodykliy,
raidziy, skai¢iy ir kitokiy Zenkly matmenys ir kampiniai taskai neturi nukrypti nuo norminiy dydziy ne
daugiau kaip +20 mm skersine kryptimi ir ne daugiau kaip £50 mm isilgine kryptimi.

Dazy dangos storis turi biiti ne mazesnis nei nurodomas dazy gamintojo pateikiamoje instrukcijoje.

Zenklinant polimerinémis medZziagomis su stiklo rutuliukais, $iurk$tuma didinanéiais uZpildais
gruntu ir klijais, Zenklinimo storis turi biiti ne didesnis kaip 3 mm.

Dangos Zenklinimo medZiaga turi buti atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams,
naudojamiems prie§ pliksala.

Dangos Zenklinimui naudojamos medZiagos turi atspindéti Sviesa. Vykdant darbus dangos pavirsius
turi biiti sausas ir Svarus.

Dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®,
patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82. Vykdant dangos Zenklinimo
darbus vadovautis ,,Keliy zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklemis* JT ZM 12,

,Keliy Zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy aprasu® TRA ZM 12.
8.3. DARBU ATLIKIMAS

8.3.1. Kelio Zenklai

Kelio Zenkly atramos tvirtinamos prie greztiniy poliniy pamaty, jrengty pagal P]T KZA 08.
Irengiant zenklus Salia kelio, atstumas nuo vaziuojamosios dalies krasto iki artimesniojo zenklo skydo

krasto turi biiti 0,50—4,00 m. Kelio Zenklai negali biiti jrengiami pésCiyjy ir dviratininky apsaugos zonoje.
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Nesant galimybés kelio Zenklo atramos jrengti reikiamoje vietoje, kelio zenkla galima jrengti ant gembinés
atramos.

Visi zenklai, iSskyrus Zenklus Nr. 146 ir Nr. 147 jrengiami 1,7 m aukstyje, Zzenklai Nr. 146-147
jrengiami 1,0 m aukStyje. Kai prie vienos atramos tvirtinamas daugiau nei vienas zenklo skydas, vertikalus
atstumas tarp zenkly, taip pat zenklo ir papildomos lentelés, neturi biiti didesnis kaip 0,05 m, tac¢iau zenklai

neturi uzdengti vienas kito.

8.3.2. Eismo reguliavimo priemonés

Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12 ,, Automobiliy
keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés".

8.4. BANDYMAI IR DARBU PRIEMIMAS

8.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medziagos
laikomos dengtose ir sausose saugyklose. Kelio dangos Zenklinimui naudojamos medziagos neSildomose
saugyklose gali buti laikomos ne ilgiau 6 mén. Biitina atsizvelgti | medziagy jautg Zemoms bei aukStoms
temperatiroms. Sandéliavimo metu medziagy savybés neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybés

bandymus ir suteikti tieckiamoms medZiagoms kokybés sertifikatus.
8.4.2. Kontrolé¢ ir kontroliniai bandymai

Kelio zenkly ir dangos Zenklinimo kontrolinius bandymus atlieka jgaliotos institucijos pagal ,,Kelio
zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés* (2012-01-31, Nr. 3-83). Kelio Zenkly ir dangos
zenklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio Zenkly pastatymo tikslumas
tikrinamas specialiais matuokliais.

8.4.3. Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi buti patikrinami kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo atitikimas projekto
bréziniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trikumai (paZeisti Zenklai, dangos Zenklinimas,

kelio zenkly netikslumas ar neisbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo saskaita.
8.5. STANDARTAI

1. LST EN 1424:2001/A1:2003  Keliy zenklinimo medZziagos. ImaiSomieji stiklo rutuliukai.
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2. LST EN 1436:2007+A1:2009

3. LST EN 1463-1:2009

4. LST EN 1871:2002
5. LSTEN 12352:2006
6. LST EN 12368:2006

7. LST EN 12767:2008

8. LST EN 12899-1:2008
9. LST EN 1871:2000
10. LST EN 13197:2011

8.6.

1. TDVAER 12
2. PITKZA 08

3. TRA TAS-PL 09

4. KPT TAS 09

Keliy zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos.

Keliy zenklinimo medziagos. I8kilieji Sviesograziai kelio elementai.
1 dalis. Pirminiai eksploataciniy charakteristiky reikalavimai.
Keliy zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.

Eismo kontrolés jranga. [spéjamieji saugos Sviesos jtaisai.
Eismo reguliavimo priemonés. Sviesos signaly jrenginiai.
Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga.
Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai.
Nuolatiniai vertikalieji kelio zenklai. 1 dalis.

Keliy zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.

Keliy Zenklinimo medziagos. Dévéjimosi imitatoriai.

KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

5. JTZM 12

6. 2012-01-31, Nr. 3-83
7. TRA ZM 12

TS 09. APZELDINIMAS

9.1.

Veja

Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
taisyklés. Vilnius, 2012 m.

Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy
atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy
projektavimo taisyklés

Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir zenklinimo jrengimo
taisyklés

»Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés®

Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

Zemés plotai ir §laitai sutvirtinami uzpilant 10 cm storio dirvoZzemio sluoksniu, paskleidziant grunta

ir uzséjant.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui:

augaliné zemé tolygiai paskleidziama visame biisimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami

akmenys, Zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ s¢jant Zoliy misinj, zemés pavirSius iSpurenamas.
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Vejos zolés miSinys turi biiti parenkamas pagal Zemés rai§j arba aplinkg. Parinkus ir paséjus zoliy
misinj, jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy zemeés paruoSimui, tr¢Simui ir auginimui, augaly
pavirsius dar kartg voluojamas, palaistomas. Uzaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm
auks¢io. Zolé pirma karta pjaunama, patrumpinant ja tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama vél, kai Zolé uZauga,
priklausomai nuo oro salygy ir vejos rasies. Intensyviai veja Sienaujant, biitina trgsti. Vejos prieziiira,

trgSimas, laistymas, purSkimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal vejos paskirt].
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

(Susisiekimo dalis)

Eli}:is Darbo pavadinimas, apraSymas Nl;?l{gda 1\‘//[2:0 Kiekis
1. ParuoSiamieji darbai
1.1 Gatvés trasos nuZymeéjimas TS 02 km 0,25
1.2 Esamos asfaltbetonio dangos iSardymas (hyiq = 0,06 m) TS 02 m? 1950
13 Griitar.nogios me?diiggos (i.éa.rdytas asfaltg; - TS 02 e 117
sandeliuojama vietoje antriniam panaudojimui)
1.4 Esamos betoniniy plyteliy dangos ardymas TS 02 m? 940
1.5 Esamy betoniniy gatves bordiiiry ardymas TS 02 m 540
1.6 Esamy betoniniy vejos bordiiiry ardymas TS 02 m 520
1.7 Statybiniy Siuksliy pakrovimas ir iSvezimas iki 10 km TS 02 t 210
1.8 Kelio zenkly atramy iSardymas TS 02 vnt. 10
1.9 Kelio Zenkly skydy iSardymas TS 02 vnt. 46
1.9 Greicio mazinimo kalneliy iSardymas TS 02 vnt. 2
2. Zemés darbai
71 Augaliqio g}'}mto 15 cm nuémimas, pakrovimas | TS 03 ) 200 30
autosavivarcius, pervezimas iki 10 km
29 Augal.ir.lio grunto 1.5 cm nuém%mas ir supyl'i'rnas' vietoje TS 03 o/ 100 15
(sandéliuojamas vietoje antriniam panaudojimui)
2.3 Zemés sankasos virSaus planiravimas mechanizuotai TS 03 m? 370
24 Zemés sankasos vir§aus planiravimas rankiniu biidu TS 03 m? 1243
: - P
25| bakrovimas | autosevivarcius if Svesiamas i 10 ki TS03 | e | 341
2.6 II gr. grunto kasimas rankiniu biidu TS 03 m? 393
2.7 Zemés sankasos virsaus 0,30 m sluoksnio tankinimas TS 03 m? 111
o Zemfés. san}<asos vir§aus 0,30 m sluoksnio tankinimas TS 03 . 372.9
rankiniu biidu
3. Pésciyjy taky dangos konstrukcijos irengimas i§ trinkeliy dangos
Vejos borditiry 1000x80x200 jrengimas ant betono
3.1 QC%O/zs) pagl;?ndo Hreng TS 07 m 580
32 ISnalmul nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h = 0,19 TS 04 e 191
33 Isrlligilgi(;s (g)/&;fgsr,lrﬁia(l)s’ 112 rrlgsurlstq mineraliniy medziagy TS 04 - ’73
34 ISlyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m TS 04 m? 873
3.5 Betoniniy pilkos spalvos trinkeliy plyteliy, h=0,08 m TS 07 m? 830
36 Betor}iniq reljefiniy tr'ir'lk'eliu[ clangos skirtos silpnaregiams TS 07 - 43
jrengimas (su kauburéliais), h=0,08 m
0 2025-06-20 | Projekto ekspertizei, konkursui, statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. ° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
B’&Y‘ OtQ m I S Blindziy gatvés (paskirties grupé — gatvés) tarp Latgaliy ir Birutés
NR. Zirmainy g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 gatviy, Vilniaus m., kapitalinio remonto projektas
30394 | PV Rimvydas Juodka STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
25886 PDV Rimvydas Juodka 00 — Gatvés
Projekto sudéties ziniarastis 0
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. Statytojas — Vilniaus miesto savivaldybé
LT Uzsakovas — Vilniaus miesto savivaldybés AT-23A-2168/2-00-TDP-SD.SKZ 1 2

administracija
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

(Susisiekimo dalis)

Eilés . y Nuoroda | Mato L
NI Darbo pavadinimas, apraSymas i TS Vit Kiekis
4. Vaziuojamosios dalies irengimas stovéjimo vietoms ir nuovaZoms DK 0,1
Kelio borditiry 1000x150x300 jrengimas ant betono
41| (20/25) pagrindo TS 07 m 450
Kelio borditiry 1000x150x220 jrengimas ant betono
421 (C20/25) pagrindo TS07 | m 240
4.3 Sandarinimo juostos ties borditiru jrengimas TS 07 m 690
44 ISnalcml nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h=0,19 TS 04 e 123
Skaldos pagrindas i$ nesuriSty mineraliniy medziagy )
45| nisinio 0/45, h=0,15 m 15041 m 370
4.6 ISlyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m TS 04 m? 370
4.7 Betoniniy pilkos spalvos trinkeliy jrengimas, h=0,08 m TS 07 m? 370
5. Vaziuojamosios dalies asfalto dangos atstatymas
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas pries
5.1 asfalto virSutinio sluoksnio jrengimg 200 g/m2, TS 06 kg 362
panaudojant bitumine emulsija C40B5-S
Islyginamasis asfalto misinio sluoksnis i$ miSinio AS 11 )
5.2 AN. hvid 4 em TS 06 m 1785
Asfalto dangos sluoksnis i§ miSinio AC 22 PN, h=0,08m TS 06 - 500
(plato)
53 Asfalto dangos sluoksnis i$ miSinio AC 11 VN, h=0,04m TS 06 m? 1810
5.4 Asfalto dangos sluoksnis i§ miSinio AC 22 PN, h=0,08m TS 06 m? 250
Skaldos pagrindas i$ nesuristy mineraliniy medziagy )
>3 | miginio 0/45, h=0,20 m T804 ) m 250
56 ISnalcml nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h = 0,23 TS 04 . 66
6. Baigiamieji darbai
Kelio zenkly vienstiebiy metaliniy 76,1 mm skersmens
6.1 (sienelés storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramy pastatymas TS 10 vat. ?
Kelio zenkly metaliniy 76,1 mm skersmens (sienelés storis
6.2 2,9 mm, h=4,00 m) vamzdzio ilgis TS 10 m 36
6.3 Kelio zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy atramy TS 10 vnt 77
6.4 Kelio zenkly skydy plotas TS 10 m? 39
6.5 Horlvz.ontalu.s kello.zenkhmr.nas dazals, (polimerinémis TS 10 o 150
medziagomis su stiklo rutuliukais)
Esamy Suliniy ketiniy plaukiojancio tipo liuky pakeitimas
6.6 naujais 12,5 t apkrovos klasés (taky ir vejos zonose) ir TS 09 vnt. 25
auksciy sureguliavimas
6.8 Vejos jrengimas TS 10 m? 200
6.9 Esamy $aligatvio dangy perklojimas suvedimams TS 07 m? 100
6.10 Betoniniy laipty pakopy ant betono pagrindo jrengimas TS 07 m? m3 10 3
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SUDERINTA:
Vilniaus miesto savivaldybés administracija

2025 m. - d.

BLINDZIU GATVES VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTINIU PASIULYMU,
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO
PRIEZIURA

TECHNINE UZDUOTIS

IStrauka is https://maps.planuojustatau.lt/
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1. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTA

1.1. Projekto pavadinimas (Projekto pavadinimas gali biiti tikslinamas projektavimo metu)
»BlindZiy g. dalies tarp Latgaliy ir Birutés gatviy, Latgaliy g. ir Birutés g. dalies, Vilniuje,
kapitalinio remonto projektas“ (toliau-Projektas).

1.2. Uzsakovas
Vilniaus miesto savivaldybés administracija, j. k. 188710061,
Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius

1.3. Projekto valdytojas
UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija®, j. k. 120750163,
Seimyniskiy g. 19, LT-09234, Vilnius

1.4. Statinio statybos rusis (projektuotojas tikslina vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio
statybos risys".)
Kapitalinis remontas.

1.5. Statinio kategorija (projektuotojas tikslina vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy ir
patalpy klasifikavimas “)
Neypatingasis statinys.

1.6. Projekto rengimo etapai (vadovaujantis aktualia STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé *“ redakcija)

- Projektiniy pasitlymy (toliau — PP) etapas,

- Techninio darbo projekto (toliau — TDP) rengimo etapas.

1.7. Statinio adresas
Vilnius, Blindziy g.

1.8. Statinio nekilnojamojo turto registro duomenys (tikslinama projekto rengimo metu pagal
pateiktus atnaujintus nuosavybés ar zemés sklypo valdymo dokumentus ir/ar kitus aktualius
dokumentus)

Blindziy gatve 1 4400-6299-5556

BlindZiy gatve 2 4400-6143-7707

Birutés gatvé 4400-6242-3938

Latgaliy gatvé 4400-6234-6727

1.9. Finansavimo Saltinis: Vilniaus miesto savivaldybés administracijos 1¢Sos

2. PASLAUGU APIMTIS

2.1. Tyrimy atlikimo paslaugos (7yrimai, kurie pagristai laikomi biitinais statiniy ir inZineriniy
tinkly sprendiniy projekto parengimui, statybq leidzianciy dokumenty gavimui turi buti atlikti
nepriklausomai nuo to, ar jie apibiidinami Siame dokumente, ar ne)

2.1.1. Statybiniai tyrimai: statiniy konstrukcijy, statinio inZineriniy sistemy, matavimai siekiant
jvertinti statinio (jo daliy) techniné bukle, statybos sklypo (ar, kai reikia ir gretimos teritorijos),
inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy sklypy (trasy) inZineriniai, topografiniai,
geodeziniai tyrimai ir matavimai, inZineriniai geologiniai, geotechniniai ir Kkiti tyrimai,
Projektuotojas jsivertina tyrin¢jimy ir tyrimy dokumentacija bei pagal poreiki juos
papildo/tikslina;

2.1.2. Kiti reikalingi tyrin¢jimai, kuriais privaloma vadovautis atliekant statinio projekta pagal LR
galiojancius teises aktus, tame tarpe: medziy taksacija, inventorizacija, arboristinis vertinimas,
esamy Suliniy archyviniy duomeny, avaringumo duomeny surinkimas, jy tyrimai, triuk§mo, esamo
bei perspektyvinio eismo intensyvumo tyrimai bei jvertinimai (esant poreikiui);

2.1.3. Atlikti visy medziy, auganciy teritorijoje ir uz jos riby (jei planuojami statiniai bei pastatai
priartéja arciau kaip 5 m atstumu iki medZiy) inventorizacija su arboristiniu biiklés vertinimu bei
medziy vertés gamtinei aplinkai ir krastovaizdziui vertinimu bei iSvadomis apie vertingasias
esamy Zeldiniy savybes;




2.1.4. Ivertinti statybos vietoje esancius lauko inZinerinius tinklus, jy gylj/aukst], pertvarkymo
poreiki, inZinerinius statinius, susisiekimo komunikacijas, uzstatyma;

2.1.5. Ivertinti esamy tinkly, statiniy apsaugos zonas;

2.1.6. Projektuotojas atlieka esamy poreikiy jvertinima, iSeities dokumenty, teritorijy planavimo
dokumenty, teisés akty analizg;

2.1.7. Vadovaujantis teisé€s akty nuostatomis projektuotojas jvertina treciyjy asmeny interesus.

2.2. Techniniy prisijungimo salygu ir specialiyju architektiiriniy reikalavimy (SAR)
gavimo paslaugos

2.2.1. IsSimamos / gaunamos ir apmokamos visos reikalingos projektui parengti specialiosios,
prisijungimo, prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy salygos, specialieji architektiiros,
specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (visg sutarties galiojimo
laikotarpj, jskaitant PVP);

2.2.2. Projektuotojas jsipareigoja pasiraSyti triSales sutartis projektavimo darbams (be papildomo
uzmokescio), kurias pateikia prisijungimo sglygas iSdavusios institucijos;

2.2.3. Kitos paslaugos, susijusios su techniniy prisijungimo salygy, specialiyjy reikalavimy
gavimu, atnaujinimu ir keitimu,

2.2.4. Projektuotojas turi teise prasyti papildomo atlygio uz lauko tinkly projektavimo darbus
pagal salygas, jei jos reikalauja: rekonstruoti ar statyti inzineriniy tinkly trasas, prie kuriy bus
jungiamasi, jei pasijungimo taskai yra 200 metry ar daugiau metry atstumu nuo statiniy riby.

2.3. Projektiniy pasiilymy rengimo paslaugos

(projektiniy pasiiilymy (toliau PP) sudétj tikslina Projektuotojas pagal projektuojamy statiniy
specifikq, specialiuosius reikalavimus, prisijungimo sqlygas. Patikslinta projekto sudétis
nelaikoma papildomomis ar papildomai apmokamomis paslaugomis).

2.3.1. PP sudedamyjy daliy sudétis ir sprendiniy detalumas privalo atitikti STR 1.04.04.2017
,»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ 12 priedo reikalavimus bei Sioje techningje
uzduotyje nurodytg detalumg ir sudétj;
2.3.2. Pritarimy, derinimy, sutikimy i$ suinteresuoty asmeny, atsakingy institucijy, reikalingy PP
stadijoje, gavimas ir su tuo susijusiy procediry atlikimas;
2.3.4. Rengti tarpinius lyginamuosius preliminariy sprendiniy skai¢iavimus, kuriy pagrindu bty
parenkami optimaliis projekto sprendimai, suderinti su Projekto valdytoju;
2.3.5. Bendrosios dalies apimtyje papildomai pateikti:
2.4.5.1. Visus biitinus, su PP parengimu susijusius dokumentus, kuriuos reglamentuoja /
nurodo statybos techniniai reglamentai, VMSA paslaugy teikimo tvarka, bei techninéje
uzduotyje keliami reikalavimai, PP derinimo, tikrinimo metu kile¢ reikalavimai;
2.4.5.2. pateikti statybos sklypo inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita su
tyrimy registravimo numeriu Zemés gelmiy registre ir Lietuvos geologijos tarnybos rasta
apie Sios ataskaitos vertinimg ir priémima kopija;
2.4.5.3. PP teikimas Statytojui (UZsakovui) tvirtinti.

2.4. Techninio darbo projekto (TDP) parengimo paslaugos (TDP sudeétj tikslina Projektuotojas
pagal projektuojamy statiniy specifikq, specialiuosius reikalavimus, prisijungimo sqlygas. Patikslinta
projekto sudétis nelaikoma papildomomis ar papildomai apmokamomis paslaugomis).

2.4.1. Bendruoju atveju parengiamos:

- Bendroji (BD);

- Susisiekimo (S);

- Gatviy apsvietimo dalis (GA);

- Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo (SO);

- Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo (KS);

Nuoteky Salinimo (LVN) rengiama atskiru projektu (Nuoteky Salinimo tinkly (paskirties
grupé¢ - inzineriniai tinklai) BlindZiy g., Vilniaus m., statybos projektas)




Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*
reikalavimais projekto sudétis gali biiti koreguojama atsizvelgiant j iSduotas prisijungimo salygas,
statiniy specifika;

2.4.2. Visus biutinus, su TDP parengimu susijusius dokumentus, kuriuos reglamentuoja / nurodo
statybos techniniai reglamentai, VMSA paslaugy teikimo tvarka bei Sioje techningje uzduotyje
keliami reikalavimai, ekspertizés, techninio darbo projekto derinimo, tikrinimo metu kile
reikalavimai;

2.4.3. Projekto sudedamyjy daliy sudétis ir sprendiniy detalumas (techninés specifikacijos,
ziniaras¢iai, aiSkinamieji rastai, bréziniai ir sprendinius pagrindziantys skaifiavimai) privalo
atitikti STR 1.04.04.2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimus;

2.4.4. Projektuotojas turi pateikti pilnos apimties TDP Projekto valdytojo ir (ar) Statytojo
(Uzsakovo) pritarimui iki teikiant TDP bendrosios ekspertizés procediiroms atlikti.

2.5. Bendroji, specialioji (pagal poreikij) ekspertizé

2.5.1. Atliekamos visos butinos paslaugos (iSskyrus pirkima), susijusios su teigiamos specialiosios
(jei reikia) ir bendrosios ekspertiziy i§vady gavimu;

2.5.2. Projekto taisymas pagal privalomas ir pakartotines pastabas;

2.5.3. Informacijos teikimas apie projekto taisymo eigg (pastaby, atsakymy statusa) Statytojui
(Uzsakovui) ir/ar Projekto valdytojui;

2.5.4. Teigiamos iSvados gavimas;

2.5.5. Projekto po teigiamos i§vados teikimas Statytojui (UZsakovui) tvirtinti.

2.6. Projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

2.6.1. Iki statinio statybos pradzios Projektuotojas Projekto valdytojui pateikia ir suderina:
2.6.1.1. Kalendorinj projekto vykdymo paslaugy (toliau — PVP) paslaugy grafikag, PVP grupés
sudét] (statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovo ir visy statinio projekto daliy vykdymo
priezitiros vadovy vardai, pavardés, pareigos, dokumenty, suteikianCiy teis¢ eiti atitinkamas
pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktiné informacija — telefonai, elektroniniai
pastai);

2.6.1.2. Lankymosi statybvietéje laikg ir tvarky. Projektuotojas visu PVP laikotarpiu privalo
lankytis statomame statinyje (statybvietéje) tokiu periodiSkumu, kuris uztikrinty tinkamg PVP
atlikimg, taCiau visais atvejais PVP skirti ne maziau kaip po 1 kartg per savaite (nebent Salys
susitarty kitaip);

2.6.1.3. Paslepty statybos darby patikrinimo, inZineriniy tinkly, statinio inZineriniy sistemuy,
technologiniy inZineriniy sistemy iSbandymo, pripazinimo tinkamais naudoti ir kiti statybos
sprendinius, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimus;

2.6.2. Projekto valdytojui papraSius Projektuotojas rengia tarpines ataskaitas ne re€iau kaip kas 3
(tris) ménesius. Jose glaustai apraSoma eiga, rekomendacijos ir iSvados dél vykdomy statybos
darby atitikimo projekto sprendiniams, pateikiamos pastabos, jraSytos statybos darby Zurnale ir/ar
pateiktos oficialiais prane§imais, uzpildoma ir pateikiama projekto sprendiniy pakeitimy lenteléje;
2.6.3. Projektuotojas pateikia baigiamaja ataskaitg iki statinio statybos uzbaigimo procediiry LR
IS , Infostatyba“ pradzios. Sioje ataskaitoje glaustai apraSoma eiga, pateikiamos rekomendacijos
statinio ir jo inzineriniy sistemy eksploatavimui, uZpildoma ir pateikiama baigtiné statinio
Projekto (visy sudedamyjy Projekto daliy) projekto sprendiniy pakeitimy lentelé. Projektuotojas
kartu su statybos rangovu suformuoja ir kélimui j LR IS ,,Infostatyba* parengia statinio projekto
galutines laidas, jformintas jstatymy nustatyta tvarka;




2.6.4. Visu PVP laikotarpiu Projektuotojas (Projekto ir projekto daliy vykdymo prieziiiros
vadovai) privalo imtis visy biitiny veiksmy, siekiant iStaisyti projekto klaidas, jeigu jos atsirado
del Projektuotojo kaltes;

2.6.5. Esant pagristam Statytojo (UZsakovo) praSymui, Projektuotojas privalo dalyvauti visuose
gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kituose susirinkimuose ar pasitarimuose, kuriuose
yra sprendziami ar aptariami su Projekto jgyvendinimu susij¢ klausimai;

2.7. Kitos susijusios paslaugos

2.7.1. Pateikti visus, Projektiniy pasiiilymy parengimui reikalingus praSymus: duomeny
pateikimui, registravimui, sutikimy, suderinimy ar pritarimy gavimui,

2.7.2. Iki projekto pateikimo ekspertizei Projektuotojas pateikia projekto sprendiniy derinimus,
sutikimus, kurie patenka j inzineriniy tinkly ir kt. komunikacijy apsaugos zonas.

2.7.3. Projektuotojas privalo pateikti projekto sudedamyjy daliy sprendiniy tarpusavio suderinimo
aktg, pasiraSyta statinio projekto vadovo ir projekto (-y) daliy vadowvy ir prisiimti atsakomybe uz
Siy akty turinj;

2.7.4. Pasikeitus statiniy statybos skaiCiuojamyjy kainy lygiui, Projekto valdytojui pavedus,
Projektuotojas turés perskaiciuoti statybos skai¢iuojamaja kaing tuo metu galiojanciu kainy lygiu;
2.7.5. Esant poreikiui, turi biiti parengiamos atskiros projektiniy pasitilymy bylos ir gaunami
atskiri statybg leidziantys dokumentai;

3. PERKAMU PASLAUGU TRUKME

3.1. Projektuotojas turi parengti ir su Projekto valdytoju suderinti detaly projektavimo darbuy
grafika, kuriame turi biiti nurodyti Projekto iSeities dokumenty, projektiniy pasitlymy, statyba
leidzianc¢io dokumento gavimo, techninio darbo projekto parengimo ir su Siomis paslaugomis
susijusiy paslaugy atlikimo terminai.

4. BENDRI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

4.1. Teisés aktai ir taisyklés

4.1.1. Projektuojami sprendiniai turi atitikti galiojanciy statybos techniniy reglamenty aktualias
redakcijas, normatyvinius statybos techninius dokumentus, Lietuvos standartus ir kitus projekty
rengimo tvarka reglamentuojanciais teisés aktus bei geraja tokiy objekty projektavimo praktika;
4.1.2. Pasikeitus teisés aktams, Projektuotojas privalo uztikrinti, kad projektiniai pasitilymai bus
pakoreguoti pagal naujus reikalavimus, jei jiems néra pritarta ar negautas Statybg leidZiantis
dokumentas;

4.1.3. Projekto rengimo dokumentams taikomi LR Statybos jstatymas, galiojantys aktualiis teisés
aktai, pojstatyminiai teisés aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai
statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijy planavimo dokumentai, higienos ir inZineriniy
tinkly savininky, naudotojy bei kt. i§duotos prisijungimo salygos, Vilniaus miesto savivaldybés
nustatyti reikalavimai ir rekomendacijos;

4.1.4. Projektuojami sprendimai privalo nepazeisti treciyjy asmeny interesy, pagal LR Statybos
Jstatymo 6 straipsnio reikalavimus.

4.2. Rekomendacijos ir kiti dokumentai

4.2.1. Projekto rengimo dokumentams taikomi LR Statybos jstatymas, galiojantys aktualis teisés
aktai, pojstatyminiai teisés aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai
statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijy planavimo dokumentai, higienos ir inZineriniy
tinkly savininky, naudotojy bei kt. iSduotos prisijungimo salygos, kiti reikalavimai,
rekomendacijos. Taip pat normatyviniai dokumentai, esantys https://vialietuva.lt/normatyviniai-
dokumentai;

4.2.2. Projektuojami statiniai pagal visus LR galiojancius teisés aktus (jstatymus, statybos
techninius reglamentus, taisykles, standartus, reglamentus ir kt.);




4.2.3. Projektuojami sprendimai privalo nepazeisti treCiyjy asmeny interesy, pagal LR Statybos
jstatymo 6 straipsnio reikalavimus;
4.2.4. Atsizvelgti 1 Vilniaus miesto savivaldybés kokybinio vystymo pateiktus dokumentus:
- LAtskiryjy ir priklausomyjy zeldyny kiirimo ir tvarkymo projekty rengimo tvarkos
apraso“ reikalavimais.
Atsizvelgti | informacijg apie sostinés plétros principus (https://vilnius.1t/It/savivaldybe/miesto-
pletra/vilnius-urban/):
— Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos Bendrasis planas
(https://vilnius.lt/It/savivaldybe/miesto-pletra/vilniaus-miesto-bendrasis-planas/);
— DeSimt Vilniaus urbanistikos ir architektiiros taisykliy (https:/vilnius.lt/wp-
content/uploads/2022/03/architekturos-10-taisykliu-2022-02-25.pdf );
— Vilniaus miesto savivaldybei tvirtinimui teikiamy projektiniy pasiiilymy architekttros ir

urbanistikos  sprendiniy  kokybinio  vertinimo  lentelé  (https://vilnius.lt/wp-
content/uploads/2022/03/PP-vertinimo-lentele-kokybinis-vertinimas-2022-02-25.pdf);

— Privalomyjy dokumenty ir Projektiniy pasitilymy turinio atitikimo galiojantiems
reikalavimams vertinimas (https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2022/03/PP-vertinimo-
lentele-kiekybinis-vertinimas-2022-02-25.pdf);

— Teritorijy planavimo vieSumas (https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-

planavimo-viesumas/ );
— Numatomo statiniy projektavimo vieSumas  (https://paslaugos.vilnius.lt/service-
list/Visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statiniu-projektavima);

— Zeldynai. Informacija  projektuojantiems  (https:/vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-
pletra/zeldynai/);

— Tarybos sprendimas dé¢l Vilniaus miesto savivaldybes teritorijos suskirstymo i zonas pagal
nustatytus automobiliy stovéjimo viety skaiCiaus koeficientus schemos tvirtinimo
(https://e-
seimas.Irs.1t/portal/legal Act/It/ TAD/553b2651ea5d11eb866fe2e083228059?jfwid=3d176
cdug );

— Susisiekimo pésc¢iomis projekty Vilniaus miesto savivaldybéje rengimo ir jgyvendinimo

rekomendacijomis (https://vilnius.It/It/savivaldybe/miesto-ukis-ir-

transportas/susisiekimo-pesciomis-projektu-rekomendacijos/);

Vilniaus miesto savivaldybés darnaus judumo planas
(https://drive.google.com/file/d/1t9xSEd6hsz4 LDmM;klIK-Ifgl5BNgTDU6/view).

4.3. Bendrieji techniniai, kokybiniai reikalavimai

4.3.1. Esant poreikiui, Projektuotojas privalés Statytojui (Uzsakovui) ir/ar Projekto valdytojui
pateikti projektinius sprendinius pagrindZiancius detalius skai¢iavimus, kuriy rezultatai pateikiami
Projekto sudedamyjy daliy aiSkinamuosiuose rastuose ir bréziniuose;

4.3.2. Projekte turi biiti pateikta pakankamai junginiy (mazgy), kad rangos darby vieSo pirkimo
metu tiekéjas (rangovas) galéty suskaiCiuoti tikslig pasitilymo samating kaing.

4.4. Reikalavimai statinio projekto dokumenty komplektavimui, iforminimui ir pateikimui

4.4.1. Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba;

4.4.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos saglygos, kuriomis vadovaujantis turés biiti
atlieckami rangos darbai, turi biiti nurodyti parengtoje projektinéje dokumentacijoje ir techninése
specifikacijose;

4.4.3. Projekto sudedamyjy daliy techninés specifikacijos turi buiti parengtos konkreciai Siam TDP,
1Ssamios ir detalios;

4.4.4. Projektuotojas sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengta bei suderintg projekta
elektroninéje laikmenoje (2 universaliuose skaitmeniniuose (optiniuose) diskuose) (tekstinius
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dokumentus *.doc, *.pdf, xls ir brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parasais))
perduoda Statytojui (UZsakovui) ir/ar Projekto valdytojui. Kiekvienas atskiras dokumentas,
pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrecia dokumento paskirt] ir esme atitinkantj
pavadinimg. Projekto dokumentai turi biti jforminti vadovaujantis LST 1516. Uzsakovui/Projekto
valdytojui pareikalavus, pateikti popiering projekto versijq,

4.4.5. projektas turi biiti parengtas ir pavieSintas LR IS ,, TPS vartai®, laikantis BDAR, LR asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo reikalavimy, t. y., nevieSinant fiziniy asmeny duomeny:
asmens kody, kontaktiniy duomeny (telefono numerio, el. paSto adreso, gyvenamosios vietos
adreso) bei kitos informacijos apie asmenj, kuri yra pertekliné (ir/ar nereikalinga) projekty
tikrinimo ir vieSinimo tikslais;

4.4.6. Projektuotojas Statytojui (Uzsakovui) ir/ar Projekto valdytojui pareikalavus turi parengti
rangos darby pirkimui skirtus darby kiekiy Ziniara$¢ius (toliau — DKZ) ir pateikti kartu su pilna
galutine projektine dokumentacija. Rengiamy ziniarasciy turinys (skyriai, darbai, eilutés, kiekiai
ir kt.) turi atitikti techninio darbo projekto suvestiniame darby kiekiy ziniarastyje pateiktus darby
kiekius.

5. STATYTOJO / UZSAKOVO TIKSLAS, REIKALAVIMAI PROJEKTUI

5.1. Projekto rengimo pagrindinis tikslas

Parengti Siuolaikinei susisiekimo infrastruktiirai keliamus reikalavimus atitinkant] statybos
projekta.

5.2. Reikalavimai projekto parengimui

5.2.1 Bendroji dalis (BD):

- Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé™
reikalavimais;

- Statiniai turi biiti suprojektuoti ir statybos darbai atlikti taip, kad per visg savo gyvavimo trukme
atitikty esminius statinio reikalavimus;

- Projekte numatyti universalaus dizaino principus, lengvai prieinamas ir komfortabilus visoms
socialinéms grupéms, neisskiriant nejgaliyjy ir pan.;

- Visi statybos produktai, medZiagos, gaminiai, jrenginiai, sistemos privalo biti sertifikuoti, buti
lengvai eksploatuojami, valomi;

TDP sudedamyjy daliy sprendiniuose nurodomos statybos produkty techninés charakteristikos
(klasés, savybes, vertés), o ne konkretis statybos produkty gamintojai, importuotojai, platintojai
ar jgaliotieji atstovai.

5.2.2. Susisiekimo dalis (S):

- Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*
reikalavimais;

- Kompleksiskai, integraliai spresti judéjimo organizavima (pésciyjy, dviratininky, automobiliy);
- Projektuojant sklypo plang, lauko inZinerinius tinklus atsizvelgti | kaimynijy ribas, vengti
sprendimy jtakojanciy treCiyjy asmeny interesus, susijusius su specialiosiomis Zemés naudojimo
salygomis, sutariy, servituty jforminimo ir pasiraS§ymo procediiromis;

- Rengiant projekto sprendimus atsizvelgti j sklypo reljefs, susiklosciusig sklypo ir prieigy esamag
infrastruktiirg, projektuojant iSlaikyti susiklosCiusius pés€iyjy ir dviratininky rySius, naujai
projektuojamus funkcinius rySius susieti su esamais;

- Projekto sprendimai turi buti integraliis | esamg teritorijos aplinka, formuoti miestiSko tipo
erdves;

- Projektuojant takus, privaziavimus, dangas, mazosios architektiiros elementus, atsizvelgti j
universalaus dizaino principus (projektavimo eigoje sprendimus derinti su Statytoju (Uzsakovu)
ir/ar Projekto valdytoju), vadovautis teisés aktais bei patvirtintomis Susisiekimo pés€iomis
projekty Vilniaus miesto savivaldybéje rengimo ir jgyvendinimo rekomendacijomis
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(https://vilnius.lt/It/savivaldybe/miesto-ukis-ir-transportas/susisiekimo-pesciomis-projektu-
rekomendacijos/);

- Planuojant teritorijos sutvarkymo sprendinius maksimaliai saugoti esamus Zaliuosius plotus,
atsizvelgti i reljefo ypatumus, pabrézti susiformavusj kraStovaizd;: reljefas, zeldynai ir zeldiniai;
- Projektuojant arciau kaip 2 m nuo medziy kamieny, bitina numatyti tokj statybos biida, kad
nebiity pazeistos medziy Saknys, Sis reikalavimas turi biiti pateiktas techninése specifikacijose;

- Projekto zeldyny sutvarkymo sprendimus teikti derinti VMSA atsakingo poskyrio perzitrai,
derinimui bei atkuriamosios vertés nustatymui. Atkuriamosios vertés nustatymo aktas (jei tokio

reikéty) privalo biti pateiktas Statytojo (Uzsakovo) bei Projekto valdytojo derinimui, o
susiderinus pateiktas kartu su Projektu.
Pagrindiniai reikalavimai pésciyjy ir dviraciy takams:

— Sprendiniai turi atitikti STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas® reikalavimams. Prie$
lygio ar krypties pasikeitimus, susikirtimus su vaziuojamgja dalimi bei kitas klittis
Isp€jamieji pavirsiai turi biiti jrengiami su jspéjamuoju pavirSiumi;

— Takuose negali biti kuriamos klititys ar projektuojami infrastruktiiros elementai (stulpai,
atramos, i8ilginiai borteliai, grotelémis neuzdengti lietaus nuvedimo latakai, gélynai ir kt.),
kurie gali trukdyti sklandZiam pésCiyjy eismui. Visi maZosios architektiiros elementai,
kelio zenklai, apSvietimo atramos ir kiti jrenginiai turi biiti projektuojami gatvés jrenginiy
juostoje, kuri néra jskai¢iuojama j pésciyjy tako plotj;

— PéscCiyjy per¢jose turi biiti uztikrintas geras matomumas. Takai turi biiti apSviestas pagal
galiojancius apSvietimo reikalavimus. Pésciyjy tako apsvietimo atramas jrengti reikiamu
atstumu nuo tako, o ne ant jo;

— Pésciyjy tako ir gatvés sankirtose visi elementai (asfaltas, gatvés bortas, tako danga)
suvedami viename lygyje;

— Pésciyjy tako danga — pilkos betoninés plytelés,

— Takuose, gatvés sankirtose uztikrinamas tinkamas lietaus vandens surinkimas, kad ties
nuolydziais nesikaupty vanduo;

— Projektuojant dangy konstrukcijas vadovautis Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 19 (toliau — KPT SDK 19);

— Ties vieSojo transporto stotele, dviraciy takas jrengiamas uz stoteles.

Pagrindiniai reikalavimai automobiliy eismui:

— ]vertinti remontuojamos gatvés eismo intensyvuma;

— Eismo dalyviy saugumui ir triuk§mo mazinimui, kur jmanoma, jrengiama zeldiniy juosta
skirianti takus nuo vaziuojamosios dalies.

— Projektuojant dangy konstrukcijas vadovautis ,,Dél Automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy patvirtinimo* bei ,,Vilniaus miesto gatviy
asfalto miSiniy techniniais reikalavimais ir sluoksniy jrengimo rekomendacijomis.

— Gatvéje turi biti uztikrinama vizualiné Svara nepaZeidziant galiojanciy teisés akty,
neprojektuojami nauji ir atsisakoma esamy pertekliniy elementy, tokiy kaip ryskiis peréjy
skydai, guminiai stulpeliai, mirksintys elementai ir kt.

— PoZeminiy komunikacijy Suliniy dangcius pagal galimybes projektuoti eismo juosty
viduryje.

Vadovautis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai®;
Gatviy i8ilginiuose profiliuose turi biiti pateikta geologijos informacija su LST 1331 zyméjimais,
nurodomas gruntinio vandens lygis. Taip pat pateikiamos visy gatvés sankirty su esamais ir
projektuojamais inzineriniais tinklais, drenazu ir kitos aktualios vietos, nurodant atstumag iki
projektinio pavirSiaus.



https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-ukis-ir-transportas/susisiekimo-pesciomis-projektu-rekomendacijos/
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-ukis-ir-transportas/susisiekimo-pesciomis-projektu-rekomendacijos/

ISilginiame profilyje turi biiti pateiktas sklandus projektuojamos dangos suvedimas su esama
dangos konstrukcija.

Skersiniai pjiiviai pateikiami visose charakteringose vietose (autobusy sustojimo aiksteliy,
nuovazy, sankryzy, pésciyjy peréjy, grei¢io mazinimo priemoniy vietose ir kt.)

Vadovautis, bet neapsiriboti VMSA Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy sglygomis.

Sio skyriaus reikalavimai gali bati tikslinami gavus Projekto valdytojo pritarima rastu.

5.2.3. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis (LVN):

- Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
reikalavimais.

- Projekta rengti vadovaujantis, bet neapsiribojant UAB ,,Grinda*“ iSduotomis galiojanciomis
prisijungimo salygomis.

- Radus tinkamas vietas, zeldyny zonas iSnaudoti lietaus vandens infiltracijai.

- Sio skyriaus reikalavimai gali biti tikslinami gavus Projekto valdytojo pritarima rastu.

5.2.4. Gatvés apSvietimo dalis:

- Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
reikalavimais.

- Sios projekto dalys rengiamos vadovaujantis, bet neapsiribojant iSduotomis prisijungimo
salygomis.

- Siekiant jrangos suderinamumo, neprojektuoti skirtingy gamintojy elektros paskirstymo jrangos;
- Sio skyriaus reikalavimai gali biti tikslinami gavus Projekto valdytojo pritarima rastu.

5.2.5 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis (SO):

- Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis rengiama vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize* reikalavimais;

- SO dalyje pateikti reikalavimus statybos rangovui ir nurodyti statybos darby atlikimo terming
(grafika);

- Turi buti pateiktos pastabos dél statybos darby technologijos projekto rengimo ir nuoroda dél
specifiniy statybos darby technologijos projekto ekspertizes reikalingumo;

Turi biti pateikta:

- statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumo grafikas;

- technings priezitiros privalomos valandos;

- kiti nurodymai projekto techninei bei projekto vykdymo prieziirai;

- darby sezoniSkumo jtaka, pamainy skaicius, hidrauliniy ar kt. bandymy trukmeé, biitinos
technologinés pertraukos, statybos ribojimas ar dalinis konservavimas ir kt.;

- specialiis reikalavimai nejprasty statybos darby technologijai;

- statinio statybos techninés prieZiliros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai
statinio statybos techninés priezitiros grupés sudéciai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninés
prieziuros periodiSkumas ir darbo apimtis, nurodyta valandomis, vadovaujantis STR
1.04.04:2017);

- Statybvietés teritorija projektuoti minimalaus ploto, vengti naudoti gretimus sklypus,
Sudétingiems statiniams pateikti bréZinius etapais;
- Sio skyriaus reikalavimai gali biiti tikslinami gavus Projekto valdytojo pritarima rastu.
5.2.6. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis (KS):
- Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017
»tatinio projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimais;
- leskoti optimaliausios statybos kainos;
- Rengti tarpinius — kontrolinius kainos skai¢iavimus, derinti su Statytoju (Uzsakovu) ir Projekto
valdytoju:

— Parengus PP ir pateikus tvirtinti;
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— Prie§ pradedant rengti galutines projekto daliy versijas pritarimui prie§ ekspertize;

— Poreikiui esant ir kituose projektavimo etapuose;
- Pateikti ne maziau nei 2 komercinius pasiiilymus tam tikry projektiniy sprendiniy (medziagos,
jrenginiai, montavimo darbai ir t.t.);
- iki vieSojo statybos darby pirkimo pradzios pasikeitus statiniy statybos skaiiuojamyjy kainy
lygiui, Statytojui (Uzsakovui) arba Projekto valdytojui pavedus, Projektuotojas turés perskaiciuoti
statybos skaiCiuojamaja kaing tuo metu galiojancius jkainius;
- Projektuotojas, jvertings objekto specifika, gali pasiiilyti lygiaver¢ius racionalius, ekonomiskus
projektinius sprendinius nurodytiems projektavimo uzduotyje (ir tai nebus traktuojama kaip
projektavimo uzduoties pakeitimas).
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\f\/ Vilniaus vandenys
PATVIRTINTA

Naujy klienty prijungimo skyriaus vyresnioji inZinieré Julija Stasyté UAB ,,Vilniaus vandenys*

(pareigos, pavarde) 2025-10-07 Nr. PS25-2625
PRISIJUNGIMO SALYGOS

Vandens tiekimui ir nuoteky Salinimui Vilniaus mieste

Objekto pavadinimas: Blindziy gatvés (paskirties grupé — gatvés) tarp Latgaliy ir Birutés gatviy, Vilniaus m.,

kapitalinio remonto projektas.

Objekto adresas: Blindziy g.
Pareiskéjas: Vilniaus miesto savivaldybés administracija.
Naikinamos prisijungimo salygos: -.

REIKALAVIMAI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMUI:

Poreikis: - m3/d.; - m*/hax.

Vandens slégis prijungimo vietoje: -.

UZsakovas privalo:
ISsaugoti vandentiekio tinklus, patenkancius j darby vykdymo zong, vadovaujantis STR ir teisés akty
reikalavimais.
Vandentiekio tinkly jgilinimas po vertikalinio iSplanavimo turi biti ne maziau kaip 1,8 m ir ne daugiau
kaip 2,5 m.
Darby zonoje, poreikiui esant, atlikti esamy vandentiekio Suliniy, kamery ir hidranty konstrukcinés
dalies rekonstrukcija.
Pakeisti esamy Suliniy, kamery, hidranty aukstj (juos paaukstinti ar paZeminti) priklausomai nuo
projektuojamy dangy pavirSiaus pagal STR numatytus reikalavimus.
Uztikrinti nepertraukiama vandens tiekimg esamiems vartotojams.

. REIKALAVIMAI BUITINIY NUOTEKUY SALINIMUI:

Poreikis: - ms/d.; - ms/hn.x.; uzterstumas BDS; 350,0 mg/I.

UZsakovas privalo:
ISsaugoti nuoteky tinklus, patenkancius j darby vykdymo zong, vadovaujantis STR ir teisés akty
reikalavimais.
Nuoteky tinkly jgilinimas po vertikalinio iSplanavimo turi bati toks pat arba ne mazesnis kaip numatyta
STR.
Darby zonoje, poreikiui esant, atlikti esamy nuoteky Suliniy ir kamery konstrukcinés dalies
rekonstrukcija.
Pakeisti esamy Suliniy ir kamery aukstj (juos paaukstinti ar pazeminti) priklausomai nuo projektuojamy
dangy pavirSiaus pagal STR numatytus reikalavimus.
Uztikrinti nepertraukiama nuoteky nuleidimg esamiems vartotojams.

|. BENDRIEJI REIKALAVIMAL:
Siekiant vykdyti statybos darbus tinkly apsaugos zonoje, projekte turi biti atlikti apkrovy
skaiciavimai ir, poreikiui esant, numatytos apsaugos priemonés tinkly iSsaugojimui.
Paruostgy projekta su visais pazymétais iSsaugomais inZineriniais tinklais, rekonstruojamais tinklais,
Suliniais, kameromis, naikinamais tinklais ir hidrantais bei bendro naudojimo tinkly apsaugos zonoje
numatomomis jrengti susisiekimo komunikacijomis ir dangomis pateikti derinimui teisés akty
nustatyta tvarka.
Tinklus projektuoti ir montuoti pagal UAB ,Vilniaus vandenys” patvirtinta Technine politika ir
technines specifikacijas, kuriuos galima rasti http://www.vv.It/It/partneriams/, patvirtinta projekta,
prisijungimo salygas ir teisés akty reikalavimus.
Dél lietaus nuoteky tinkly rekonstrukcijos ir iSsaugojimo keiptis j UAB ,,Grinda“.

IV.REIKALAVIMAI STATYTOJUI:

Pasirasyti Susitarimg dél darby vykdymo infrastruktiros apsaugos zonoje.

Jeigu planuojama vykdyti ar vykdomi tinkly rekonstrukcijos darbai, pasirasyti Geriamojo vandens
tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiros objekty rekonstrukcijos sutartj ir Panaudos sutartj.

Dél sutarciy pasiraSymo kreiptis elektroniniu pastu: info@vv.lt.

Su sutarciy projektais ir bltina pateikti informacija sutartims pasirasyti, galima susipazinti adresu:
http://www.vv.It/It/partneriams/ .



http://www.vv.lt/lt/partneriams/
mailto:statybos.sutartys@vv.lt

Jeigu Statytojas perleidZia objektg naujam statytojui iki visy pagal prisijungimo sglygas ir projekta
numatyty darby atlikimo, tai tokiu atveju Statytojas privalo perleisti visas teises ir pareigas naujam
statytojui pagal Sias prisijungimo salygas ir IV dalyje iSvardintas sutartis apie tai informuodamas UAB
»Vilniaus vandenys“ elektroniniu pastu: info@vv.It nurodydamas naujajj statytoja.

V. REIKALAVIMAI DARBAMS:

VI.

VII.

Gatviy vaZiuojamojoje dalyje, asfaltbetonio dangoje ant inZineriniy komunikacijy Suliniy pastatyti
plaukiojancio tipo Suliniy liukus su dangciais pagal Bendrovés patvirtintg technine specifikacijg, kurig
galima rasti http://www.vv.It/It/partneriams/.

Jeigu suderintame projekte, nebuvo numatyta tinkly apsaugos zonose jrengti virSutiniy dangy (asfalto,
trinkeliy ir kita), tokiu atveju po galutinés tinkly apZitros iki pazymos iSdavimo tinkly liukai, kapos ir pan.
turi bati uZpilti 30 cm storio Zvyro danga, siurbliniy jvaziavimai turi bdti uzbaigti jrengiant sutankintg
Zvyro dangg ir pateikti grunto tankinimo laboratoriniai duomenys. Jrengiant virSutines dangas (asfaltg,
trinkeles ir kita) tinkly apsaugos zonose, Suliniy liuky, kapy ir/ar hidranty aukstis turi bati sureguliuotas
Statytojo sgskaita pagal Vilniaus miesto savivaldybés zemés darby vykdymo ir gatviy dangy apsaugos
taisykles ir STR reikalavimus.

Jeigu vykdomi rekonstrukcijos darbai pagal rekonstrukcijos sutartj, Statytojas privalo suderinti
konkrecig data, laikg ir gauti rastiSskg sutikimg iS UAB ,Vilniaus vandenys” dél eksploatuojamy
vandentiekio ir nuoteky tinkly atjungimo ir esamy vartotojy perjungimo darby (dél suderinimo
Statytojas turi kreiptis elektroniniu pastu: info@vv.It arba tel.: 19118). Jeigu Statytojas nesilaiko Sios
tinkly atjungimo tvarkos, tokiu atveju Statytojas jsipareigoja atlyginti visus UAB ,Vilniaus vandenys”
patirtus nuostolius.

GALIOJIMAS:

Prisijungimo salygos galioja tol, kol galioja statybg leidZiantis dokumentas. Jei per 5 metus nuo salygy
iSdavimo datos nebus gautas statybg leidZiantis dokumentas, bitina gauti naujas prisijungimo sglygas
arba pratesti Siy salygy galiojimo laika.

Daugiau aktualios informacijos dél prisijungimo tolimesniy zingsniy bei kity UAB ,,Vilniaus vandenys”
teikiamy paslaugy  galite rasti http://www.vv.It/It/namams/kaip tapti klientu/ arba
http://www.vv.It/It/imonems/tapti_klientu/.

GALIOJIMAS:

Pazymima, kad asmenys, teikiantys skelbti duomenis (dokumentus) Lietuvos Respublikos statybos
leidimy ir statybos valstybinés prieZitros informacinéje sistemoje , Infostatyba“ yra atsakingi uz fiziniy
asmeny duomeny nuasmeninimo uztikrinimga (Statybos jstatymas 27 str. 151 d.).

UAB ,Vilniaus vandenys”, jgyvendindama Bendrojo duomeny apsaugos reglamento reikalavimus,
informuoja Jus, kaip geriamojo vandens tiekimo ir / arba nuoteky tinkly statytojg, kad Jisy asmens
duomenys (vardas ir pavardé) gali biti pateikti kitiems asmenims, kuriy prisijungimo sglygose bus
nurodyta jungtis prie JUsy projektuojamy / statomy / pastatyty tinkly. Jeigu nesutinkate su nurodytu
JUsy asmens duomeny pateikimu, prasome kreiptis laisvos formos prasymu j bendrove dél nesutikimo.
Placiau apie bendrovés vykdomg asmens duomeny tvarkymga galite suzinoti bendrovés interneto
svetainés www.vv.lt skiltyje ,Privatumas”.

Salygas ruosé: E. Olechnovidius

(V. Pavardé)



http://www.vv.lt/
http://www.vv.lt/lt/imonems/tapti_klientu/
http://www.vv.lt/lt/namams/kaip_tapti_klientu/
mailto:info@vv.lt
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mailto:info@vv.lt
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