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I. IVADAS

Uzsakovas (perkancioji organizacija) — Infrastruktiiros valdymo agentiira (toliau — IVA).

Paslaugy teikéjas — tkio subjektas — fizinis asmuo, privatus juridinis asmuo, viesasis
juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jy padaliniai, ar tokiy asmeny grupé, su kuria UZsakovas sudaro
sutartj.

Nuostatai - Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo bei Lietuvos Respublikos
aplinkos ministry jsakymu Nr. 184/282 patvirtinti ,,DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatai
(Zin., 1999, Nr.7-155; 2008, Nr.10-362).

UZsakymas — sudarytos sutarties pagrindu Paslaugy teikéjui raStu teikiamas raSytinis
dokumentas, kuriame nurodoma vykdytiny paslaugy objektai, Paslaugy teikimo adresai ir kiekiai.

I1. PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas — Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus paslaugy
teikimas KrasSto apsaugos sistemos objektuose (toliau — Paslaugos).

Paslaugy teikimo trukmé yra 36 mén. arba kol bus iSnaudota visa sutarciai(tims) numatyta
suma.

Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus apsilankymy 1-oje statybvietéje
skaiCius - 1 kartq per savaite, taCiau UZsakovui pareikalavus ir daZniau.

Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus paslaugas gali teikti asmuo (statinio
statybos vadovas, inZinierius), teisés akty nustatyta tvarka apmokytas ir atestuotas, tuo jgijes teise eiti
Sias pareigas.

I pirkimo dalis (Siaurés Lietuva)

Preliminarus nebaigtinis paslaugy teikimo objekty saraSas:

Eil. Nr. | Pirkimo objektas Mato vnt. Preliminarus*®
kiekis sutarties
galiojimo
laikotarpiu

1. Specialiosios paskirties pastato Lietuvos didZiojo Vizitai 78

kunigaikscio Kestucio motorizuotajame péstininky
batalione Taurageés r. sav. Taurageés sen., LauZo k. 1
statybos darbai




Specialiosios paskirties pastato (kontrolés punkto)
Dariaus ir Giréno g. 144, Radviliskyje, statybos
darbai

Vizitai

39

GaraZzy paskirties pastato statybos, vietinés
reikSmeés (vidaus) kelio rekonstravimo Pajuoscio k.,
VelZio sen., PanevéZio raj. sav., statybos darbai

Vizitai

43

LK Kariniy jiiry pajégy Karo laivy flotilés krantiniy
Nr. 123, Nr. 124, Nr. 125, Nr. 126 rekonstravimo
darbai, Ziiklés g. 24, Klaipédoje, rekonstravimo
darbai

Vizitai

104

Specialios paskirties pastato, Klaipéda, Liepojos g.
5, statybos darbai

Vizitai

60

Specialiosios paskirties (kareiviniy ir stebéjimo
bokstelio) pastaty kapitalinio remonto ir inZineriniy
(Zemos jtampos elektros) tinkly statybos, Klaipédos
r. sav., Priekulés sen. Kairiy k., Mariy g. 2

Vizitai

52

Degaly saugojimo moduliy ir plovyklos Mumaiciy
k. 6, Kairiy sen., Siauliy r. sav. statybos darbai

Vizitai

52

LK KOP AB perimetro tvoros aptverimas I etapas,
Lakiiny g. 3, Siauliai

Vizitai

52

Angaro biraus ir skysto tirpiklio laikymui, Siauliai
statybos darbai

Vizitai

48

10.

Degalinés su plovykla KOP AB, Siauliuose
statybos darbai

Vizitai

61

11.

Vandens nuoteky nuvedimo nuo teritorijos ir
statiniy (PanevéZzio r. sav., VelZio sen., Pajuoscio
k.) sistemos rekonstravimas

Vizitai

30

12.

Degalinés su plovykla, Taurageje statybos darbai

Vizitai

52

13.

Specialiosios paskirties pastato (kareivinés) ir
sandéliavimo paskirties pastaty (Pakruojo g.
Siauliai) kapitalinis remontas

Vizitai

78

14.

Degalinés su plovykla, Pajuostis PanevéZio raj.
statybos darbai

Vizitai

61

15.

V tiekimo kl. sandélio statyba Tauragés r.

Vizitai

56

*Paslaugy teikimo objekty sarasas yra nebaigtinis. Nurodytas preliminarus paslaugy kiekis.
Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovas turi teis¢ koreguoti perkamy paslaugy kiekj, nevirsijant
sutartyje nurodytos paslaugy teikimo maksimalios kainos. Uzsakovas nejsipareigoja iSpirkti viso
paslaugy kiekio ar bet kokios jy dalies.

IT pirkimo dalis (Piety Lietuva)

Preliminarus nebaigtinis paslaugy teikimo objekty sgrasas:

Eil. Nr. | Pirkimo objektas Mato vnt. Preliminarus®
kiekis sutarties
galiojimo
laikotarpiu
1. Specialiosios paskirties pastaty Svencioniy r. sav., Vizitai 43
Pabradés sen., MaZalotés k. 9, statybos darbai

2. Specialiosios paskirties pastaty Pagubés g. 63, Vizitai 43
Vilniuje, statybos darbai

3. Degalinés ir plovyklos Laumeés g. 9 Ruklos k., Vizitai 52




Ruklos sen., Jonavos r. sav. statybos darbai

4. Degalinés ir plovyklos Vytauto g. 72, Vizitai 43
Marijampoléje, statybos darbai
5. Kitos paskirties inZinerinio statinio (stoginés) Vizitai 39

Svencioniy r. sav., Pabradés sen., Mazalotés k.,
statybos darbai

6. Vietinés reikSmeés (vidaus) kelio ,,S“ ir technikos Vizitai 20
iSkrovimo aikStelés GaiZitiny poligone, Ruklos sen.,
Jonavos r. sav., statybos darbai

7. Specialiosios paskirties pastaty Kauno r. sav., Roky | Vizitai 34
sen., Pavyteés k., Jono Girniaus g. 7, statybos darbai

8. GRG AB garazo rekonstravimo darbai, Rukla Vizitai 48

9. SOP taktinio operacinio centro, Raudondvaris Vizitai 35
statybos darbai

10. BUB PKM treniruokio, Alytus statybos darbai Vizitai 65

11. V tiekimo klasés statiniy komplekso statybos Vizitai 78
darbai, Radininkai

12. V tiekimo kl. sandélio statybos darbai, Kazly Ruda | Vizitai 56

13. Elektros generatoriaus Kapsy g. 44 Vilnius statybos | Vizitai 26
darbai

14. Specialiosios paskirties pastato Kapsy g. 44, Vizitai 52

Vilniuje, rekonstravimo ir automobiliy stovéjimo
aikstelés statybos darbai

*Paslaugy teikimo objektuy sarasas yra nebaigtinis. Nurodytas preliminarus paslaugy kiekis.
Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovas turi teis¢ koreguoti perkamy paslaugy kiekj, nevirSijant
sutartyje nurodytos paslaugy teikimo maksimalios kainos. Uzsakovas nejsipareigoja iSpirkti viso
paslaugy kiekio ar bet kokios jy dalies.

II1. STATINIO STATYBOS SAUGOS IR SVEIKATOS KOORDINATORIY
PAREIGOS

Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius:

3.1. koordinuoja reikalavimy, nustatyty statinio techniniame projekte ir statybos darby
technologijos projekte (Nuostaty 13.2 papunktis), bei kity priemoniy, susijusiy su nelaimingy
atsitikimy darbe ir profesiniy ligy prevencija, jgyvendinimg statybvietéje ir statinio statybos metu:

3.1.1. parengia darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus statybvietei, kurie biity nustatyti
statinio techniniame projekte, ir konkrecias priemones, uZtikrinancias darbuotojy saugq ir sveikatg
statinio statybos metu, kurios biity nustatytos statybos darby technologijos projekte;

3.1.2. dalyvauja rengiant statybos darby technologijos projektus (iSnagrin¢ja rangovo parengta
ir informuoja UZsakova), kuriuose nustato konkrecias priemones, uztikrinancias darbuotojy saugg ir
sveikatg statinio statybos metu;

3.1.3. koordinuoja ir kontroliuoja rizikos prevencija, sprendzia techninius ir organizacinius
klausimus, ypa¢ darbo zonoje atliekant skirtingus darbus (darby etapus) vienu metu arba vieng po
kito;

3.1.4. atsizvelgdamas ] darby eigg ir atsiradusius pakitimus, koreguoja statybos darby
technologijos projekte, bei kituose projekto dokumentuose nustatytas saugos ir sveikatos prevencines
priemones;

3.1.5. organizuoja rangovo ir subrangovy bendradarbiavima, keitimasi informacija apie
jgyvendinamas prevencijos priemones ir jy veiklos koordinavimg, vykdant nelaimingy atsitikimy ir
profesiniy ligy prevencija;

3.1.6. dalyvauja statybvietéje rengiamuose saugos pasitarimuose;



3.1.7. sprendzia techninius ir (arba) organizacinius klausimus, ypac¢ statybvietéje atliekant
skirtingus darbus (darby etapus) vienu metu arba vieng po kito;

3.1.8. jvertina darby (darby etapy) atlikimo trukme, kad ji nekelty pavojaus darbuotojy saugai ir
sveikatai;

3.2. koordinuoja darbdaviy ir, jei reikia, savarankiskai dirban¢iy asmeny veikla, kad jie vykdyty
Nuostaty 16 punkte nurodytas pareigas, ir, jei reikia, statinio techniniame projekte bei statybos darby
technologijos projekte numatytas priemones;

3.3. atsizvelgdamas ] darby eigg ir atsiradusius pakitimus, koreguoja darbuotojy saugos ir
sveikatos ir priemones, nustatytas statybos darby technologijos projekte, nurodytame Nuostaty 13.2
papunktyje, bei kitus dokumentus, nurodytus Nuostaty 13.3 papunktyje;

3.4. organizuoja darbdaviy, jskaitant ir vienas kita keiCianCius toje pacioje statybviet¢je,
bendradarbiavima, keitimasi informacija apie jgyvendinamas prevencijos priemones ir jy veiklos
koordinavima, vykdant nelaimingy atsitikimy ir profesiniy ligy prevencija, taip pat organizuoja
darbdaviy ir savarankiskai dirbanc¢iy asmeny bendradarbiavima;

3.5. kontroliuoja, kaip statybvietéje laikomasi nustatyty darbo tvarkos taisykliy;

3.6. imasi priemoniy, kad statybvietéje buty tik tie asmenys, kurie turi tokig teise;

3.7. nustates, kad statybvietéje nesilaikoma darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy ir dél to
kyla pavojus darbuotojy ar (ir) savarankiSkai dirban¢iy asmeny saugai ar sveikatai, nedelsdamas
sustabdo konkrecius darbus, dél kuriy kyla pavojus, savo sprendimg sustabdyti darbus jraso Statybos
darby Zurnalo formoje F-60 (toliau — forma F-60), nurodydamas priezastj ir priemones ar veiksmus,
kuriy reikia imtis, kad biity pasalintas pavojus, sprendimo jgyvendinimo terming, taip pat formoje
F-60 jraso pastabas, reikalavimus, jy jgyvendinimo terminus, defekty, trikumy pasSalinimo terminus,
ir apie tai iSkart pranesa jj paskyrusiam asmeniui ir §iuos darbus atliekan¢iam (-tiems) darbdaviui (-
1ams) ar (ir) savarankiskai dirban¢iam (-tiems) asmeniui (-enims);

3.8. jei darbdaviai ar darbuotojai nevykdo statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus
(-iy) nurodymuy, apie tai informuoja Valstybine darbo inspekcija.

3.9. paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 14 str. 1d. 11 p.
nuostata, Nuostatomis bei kitais teisés aktais ir dokumentais. Jeigu Sutarties vykdymo metu
pakeiCiami Nuostatai, Paslaugy teikéjas jsipareigoja vykdyti funkcijas pagal aktualia Nuostaty
redakcija.

IV. PASLAUGU VYKDYMO TVARKA

4.1. Paslaugos bus teikiamos tik pagal UZsakovo pateiktus atskirus Uzsakymus konkreciam
objektui. Uzsakymai bus teikiami II skyriuje nurodytiems, o esant reikalui, ir kitiems objektams.

4.2. Per 5 darbo dienas nuo UZsakymo konkre¢iam objektui gavimo dienos Paslaugos teikéjas
parengia darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus statybvietei, kurie biity nustatyti statinio
techniniame projekte, ir konkrecCias priemones, uZtikrinancias darbuotojy sauga ir sveikatq statinio
statybos metu, kurios biity nustatytos statybos darby technologijos projekte.

4.3. Paslaugy teikéjas, gaves UZzsakyma dél konkretaus objekto, per 5 darbo dienas turi parengti
ir suderinti su Uzsakovu Paslaugy teikimo grafika.

4.4. Esant statybos darby sustabdymo ar technologinés pertraukos situacijai ir objekte
nevykstant statybos darbams vykti j objekta tik Uzsakovui pareikalavus.

V. ATASKAITOS

5.1. Po kiekvieno apsilankymo objekte elektroniniu pasStu pateikti ataskaita UZsakovui.
5.2. Ataskaitos pateikimo terminas ne véliau kaip 3 d. d. po kiekvieno apsilankymo objekte.
5.3. Ataskaitos pateikiamos lietuviy kalba.



Techninés priezitiros skyriaus vedéja
(statybos projekty vadoveé) Aurelija Rasteniené
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