

INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA

TVIRTINU

Infrastruktūros valdymo agentūros
Direktorius

Giedrius Vanagas

STATINIO STATYBOS SAUGOS IR SVEIKATOS KOORDINATORIAUS PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025 m. liepos d. Nr.
Vilnius

I. ĮVADAS

Statybos objekto pavadinimas – Rūdninkų karinio poligono I etapo infrastruktūros įrengimo darbai.

Užsakovas (perkančioji organizacija) – Infrastruktūros valdymo agentūra (toliau – IVA).

Statytojas – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija.

Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatus juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai, ar tokių asmenų grupė, su kuria Užsakovas sudaro sutartį.

Nuostatai - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministrų įsakymu Nr. 184/282 patvirtinti „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“ (Žin., 1999, Nr.7-155; 2008, Nr.10-362).

II. PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas – Rūdninkų karinio poligono I etapo infrastruktūros įrengimo darbų statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus paslaugų (toliau – Paslaugos) teikimas.

Statinio paskirtis: Kariniai pastatai (ypatingieji, neypatingieji, nesudėtingieji).

Sklypo plotas – 4 527 302 m²;

Sklypo užstatymo intensyvumas – 1,228 % (antžeminis bendras visų pastatų plotas – 55 597,74 m²);

Sklypo užstatymo tankis – 0,703 % (visais pastatais užstatomas plotas – 31 804,19 m²).

Statybos darbų ir Paslaugų teikimo numatoma (orientacinė) trukmė yra iki 2027 m. rugpjūčio mėn., detalizuota priede Nr. 2.

Rangovų objekte kiekis iki pirkimo paskelbimo – 17 – nuolat pildoma.

Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus apsilankymų statybvietėje skaičius - 1 kartą per savaitę, tačiau Užsakovui pareikalavus ir dažniau.

III. STATINIO STATYBOS SAUGOS IR SVEIKATOS KOORDINATORIŲ PAREIGOS

Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius:

3.1. koordinuoja reikalavimų, nustatytų statinio techniniame projekte ir statybos darbų technologijos projekte (Nuostatų 13.2 papunktis), bei kitų priemonių, susijusių su nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencija, įgyvendinimą statybvietėje ir statinio statybos metu;

3.1.1. parengia darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus statybvietei, kurie būtų nustatyti statinio techniniame projekte, ir konkrečias priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos metu, kurios būtų nustatytos statybos darbų technologijos projekte;

3.1.2. dalyvauja rengiant statybos darbų technologijos projektus (išnagrinėja rangovo parengtą ir informuoja Užsakovą), kuriuose nustato konkrečias priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos metu;

3.1.3. koordinuoja ir kontroliuoja rizikos prevenciją, sprendžia techninius ir organizacinius klausimus, ypač darbo zonoje atliekant skirtingus darbus (darbų etapus) vienu metu arba vieną po kito;

3.1.4. atsižvelgdamas į darbų eigą ir atsiradusius pakitimus, koreguoja statybos darbų technologijos projekte, bei kituose projekto dokumentuose nustatytas saugos ir sveikatos prevencines priemones;

3.1.5. organizuoja rangovo ir subrangovų bendradarbiavimą, keitimąsi informacija apie įgyvendinamas prevencijos priemones ir jų veiklos koordinavimą, vykdamas nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją;

3.1.6. dalyvauja statybvietėje rengiamuose saugos pasitarimuose;

3.1.7. sprendžia techninius ir (arba) organizacinius klausimus, ypač statybvietėje atliekant skirtingus darbus (darbų etapus) vienu metu arba vieną po kito;

3.1.8. įvertina darbų (darbų etapų) atlikimo trukmę, kad ji nekeltų pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai;

3.2. koordinuoja darbdavių ir, jei reikia, savarankiškai dirbančių asmenų veiklą, kad jie vykdytų Nuostatų 16 punkte nurodytas pareigas, ir, jei reikia, statinio techniniame projekte bei statybos darbų technologijos projekte numatytas priemones;

3.3. atsižvelgdamas į darbų eigą ir atsiradusius pakitimus, koreguoja darbuotojų saugos ir sveikatos ir priemones, nustatytas statybos darbų technologijos projekte, nurodytame Nuostatų 13.2 papunktyje, bei kitus dokumentus, nurodytus Nuostatų 13.3 papunktyje;

3.4. organizuoja darbdavių, įskaitant ir vienas kitą keičiančius toje pačioje statybvietėje, bendradarbiavimą, keitimąsi informacija apie įgyvendinamas prevencijos priemones ir jų veiklos koordinavimą, vykdamas nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją, taip pat organizuoja darbdavių ir savarankiškai dirbančių asmenų bendradarbiavimą;

3.5. kontroliuoja, kaip statybvietėje laikomasi nustatytų darbo tvarkos taisyklių;

3.6. imasi priemonių, kad statybvietėje būtų tik tie asmenys, kurie turi tokią teisę;

3.7. nustatęs, kad statybvietėje nesilaikoma darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų ir dėl to kyla pavojus darbuotojų ar (ir) savarankiškai dirbančių asmenų saugai ar sveikatai, nedelsdamas sustabdo konkrečius darbus, dėl kurių kyla pavojus, savo sprendimą sustabdyti darbus įrašo Statybos darbų žurnalo formoje F-60 (toliau – forma F-60), nuroydamas priežastį ir priemones ar veiksmus, kurių reikia imtis, kad būtų pašalintas pavojus, sprendimo įgyvendinimo terminą, taip pat formoje F-60 įrašo pastabas, reikalavimus, jų įgyvendinimo terminus, defektų, trūkumų pašalinimo terminus, ir apie tai iškart praneša jį paskyrusiam asmeniui ir šiuos darbus atliekančiam (-iems) darbdaviui (-iams) ar (ir) savarankiškai dirbančiam (-iems) asmeniui (-enims);

3.8. jei darbdaviai ar darbuotojai nevykdo statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus (-ių) nurodymų, apie tai informuoja Valstybinę darbo inspekciją.

3.9. paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 14 str. 1 d. 11 p. nuostata, Nuostatomis bei kitais teisės aktais ir dokumentais. Jeigu Sutarties vykdymo metu pakeičiami Nuostatai, Paslaugų teikėjas įsipareigoja vykdyti funkcijas pagal aktualią Nuostatų redakciją.

IV. ATASKAITOS

- 4.1. Po kiekvieno apsilankymo objekte elektroniniu paštu pateikti ataskaitą Užsakovui.
- 4.2. Ataskaitos pateikimo terminas ne vėliau kaip 3 d. d. po kiekvieno apsilankymo objekte.
- 4.3. Ataskaitos pateikiamos lietuvių kalba.

Techninės priežiūros skyriaus vedėja
(statybos projektų vadovė)

Aurelija Rastenienė

STATINIŲ KOMPLEKSO STATINIŲ RODIKLIAI

Nr.	Objekto pavadinimas	Statinio kategorija*	Bendrasis statinio plotas*
1.	Spec. paskirties pastatas - administracinis	neypatingasis	~ 1372 m ²
2.	Spec. paskirties pastatas - ginklinė	neypatingasis	~ 1073 m ²
3.	Spec. paskirties pastatas - brigados štabas	ypatingasis	~ 4749 m ²
4.	Kitos paskirties inž. statinys – degalinės priežiūros pastatas	nesudėtingas I gr.	~ 51 m ²
5.	Spec. paskirties pastatas - (sargybinė)	neypatingasis	~ 242 m ²
6.	Specialiosios paskirties pastatas (ryšių salė)	ypatingasis	~ 2505 m ²
7.	Spec. paskirties pastatas - štabo aprūpinimo ir ryšių kuopa	ypatingasis	~ 3910 m ²
8.	Sandėliavimo paskirties pastatas - sandėlis	ypatingasis	~ 2187 m ²
9.	Garažų paskirties pastatas - garažas	ypatingasis	~ 2220 m ²
10.	Kitos paskirties inž. statinys - stoginė	ypatingasis	
11.	Garažų paskirties pastatas - remonto dirbtuvės 1	ypatingasis	~ 1085 m ²
12.	Garažų paskirties pastatas - remonto dirbtuvės 2	ypatingasis	~ 1085 m ²
13.	Maitinimo paskirties pastatas - valgykla	ypatingasis	~ 3869 m ²
14.	Spec. paskirties pastatas - plovykla	neypatingasis	~ 241 m ²
15.	Gyvenamosios paskirties pastatas – bendrabutis 1	ypatingasis	~ 8725 m ²
16.	Gyvenamosios paskirties pastatas – bendrabutis 1	ypatingasis	~ 8725 m ²
17.	Gyvenamosios paskirties pastatas – bendrabutis 3	ypatingasis	~ 8725 m ²
18.	Sandėliavimo paskirties pastatas - bendrabučių sandėlis	ypatingasis	~ 4836 m ²
19.	Vandentiekio tinklai Nr.1	neypatingasis	740 m
20.	Vandentiekio tinklai Nr.2	neypatingasis	500 m

21.	Vandentiekio tinklai Nr.3	neypatingasis	2750 m
22.	Gaisrinio vandentiekio tinklai Nr.1	neypatingasis	30 m
23.	Gaisrinio vandentiekio tinklai Nr.2	neypatingasis	6 m
24.	Gaisrinio vandentiekio tinklai Nr.3	neypatingasis	25 m
25.	Buitinių nuotekų tinklai	neypatingasis	2050 m
26.	Slėginiai buitinių nuotekų tinklai	nesudėtingas I gr.	270 m
27.	Paviršių nuotekų tinklai Nr.1	neypatingasis	750 m
28.	Paviršių nuotekų tinklai Nr.2	ypatingasis	1900 m
29.	Paviršių nuotekų tinklai Nr.3	neypatingasis	250 m
30.	Paviršių nuotekų tinklai Nr.4	neypatingasis	600 m
31.	Paviršių nuotekų tinklai Nr.5	ypatingasis	1250 m
32.	Amunicijos aikštelės tvora	nesudėtingas II gr. (H 2,5 m)	228 m
33.	Amunicijos aikštelės betono dangos plokščiasis horizontalusis statinys	nesudėtingas II gr.	~ 2050 m ²
34.	200 vietų automobilių stovėjimo aikštelė prie administracinės zonos	nesudėtingas II gr.	~ 5205 m ²
35.	Administracinės ir transporto zonų betono dangos plokščiasis horizontalusis statinys	neypatingasis	~ 74 530 m ²
36.	Administracinės ir transporto zonų pėsčiųjų takai	neypatingasis	~ 10 300 m ²
37.	Gyvenamosios zonos betono dangos plokščiasis horizontalusis statinys	nesudėtingas II gr.	~ 1375 m ²
38.	Gyvenamosios zonos pėsčiųjų takai	nesudėtingas II gr.	~ 9190 m ²
39.	600 vietų gyvenamosios zonos automobilių stovėjimo aikštelė	nesudėtingas II gr.	~ 6590 m ²
40.	Gyvenamosios zonos asfalto dangos plokščiasis horizontalusis statinys	nesudėtingas II gr.	~ 7355 m ²
41.	Požeminis dyzelinio kuro rezervuaras	ypatingasis	90 m ³
42.	Požeminis dyzelinio kuro rezervuaras	ypatingasis	90 m ³

PRIEDAS Nr. 2

STATINIŲ KOMPLEKSO STATYBOS PRELIMINARYS GRAFIKAS

PAVADINIMAS	STATYBOS PRADŽIA	TRUKM Ė	STATYBOS PABAIGA
BENDRAS			
Sklypo planas	2025-05-08	794	2027-07-09
LVN	2025-02-12	879	2027-07-09
LE	2025-05-08	794	2027-07-09
LER	2025-05-08	794	2027-07-09
Amunicijos aikštelė	2025-05-08	794	2027-07-09
STATINIAI			
Sargybinė	2025-03-19	502	2026-08-03
Administracinis	2025-03-28	833	2027-07-09
Degalinės priežiūros pastatas	2025-04-11	497	2026-08-21
Bendrabučių sandėlis	2025-05-08	592	2026-12-21
Sandėlis	2025-05-08	379	2026-05-22
Ginklinė	2025-05-19	410	2026-07-03
Pusiau uždara stoginė	2025-05-08	371	2026-05-14
Garažas	2025-05-08	399	2026-06-11
Štabo aprūpinimo ir ryšių kuopa	2025-06-16	679	2027-04-26
Ryšių salė	2025-06-10	654	2027-03-26
Brigados štabas	2025-05-30	696	2027-04-26
Bendrabutis B3	2025-06-06	721	2027-05-28
Bendrabutis B2	2025-07-04	721	2027-06-25
Bendrabutis B1	2025-08-08	700	2027-07-09
Remonto dirbtuvės v1	2025-07-23	632	2027-04-16
Remonto dirbtuvės v2	2025-07-23	716	2027-07-09
Plovykla	2025-08-13	618	2027-04-23
Valgykla	2025-06-30	707	2027-06-07
Statybos užbaigimo procedūros ir baigiamieji darbai	2027-07-11	39	2027-08-19

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101
Dokumento pavadinimas (antraštė)	STATINIO STATYBOS SAUGOS IR SVEIKATOS KOORDINATORIAUS PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-18 Nr. VL-1287
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	AURELIJA RASTENIENĖ, Skyriaus vedėjas (Statybos projektų vadovas), Techninės priežiūros skyrius
Sertifikatas išduotas	AURELIJA RASTENIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-18 15:15:05 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-18 15:15:28 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-01-09 18:20:32 – 2030-01-09 23:59:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GIEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GIEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-18 15:18:33 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-18 15:18:46 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-31 17:07:53 – 2028-03-29 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 13:34:30 iki 2027-12-18 13:34:30
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.76.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-07-18 15:30:17)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-07-18 15:30:17 Dokumentų valdymo sistema Avilys