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I. IVADAS

Statybos objekto pavadinimas — Rudninky karinio poligono I etapo infrastruktiros
jrengimo darbai.

UZsakovas (perkancioji organizacija) — Infrastrukttiros valdymo agentiira (toliau —IVA).

Statytojas — Lietuvos Respublikos krasto apsaugos ministerija.

Paslaugy teike¢jas — tkio subjektas — fizinis asmuo, privatus juridinis asmuo, viesasis
juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jy padaliniai, ar tokiy asmeny grupé, su kuria UZzsakovas sudaro
sutartj.

Nuostatai - Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo bei Lietuvos Respublikos
aplinkos ministry jsakymu Nr. 184/282 patvirtinti ,,DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatai
(Zin., 1999, Nr.7-155; 2008, Nr.10-362).

I1. PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas — Riidninky karinio poligono I etapo infrastruktiiros jrengimo darby
statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus paslaugy (toliau — Paslaugos) teikimas.

Statinio paskirtis: Kariniai pastatai (ypatingieji, neypatingieji, nesudétingieji).

Sklypo plotas — 4 527 302 m?;

Sklypo uZstatymo intensyvumas — 1,228 % (antZeminis bendras visy pastaty plotas — 55

597,74 m?);

Sklypo uzstatymo tankis — 0,703 % (visais pastatais uZstatomas plotas — 31 804,19 m?).

Statybos darby ir Paslaugy teikimo numatoma (orientaciné) trukmé yra iki 2027 m.
rugpjticio men., detalizuota priede Nr. 2.

Rangovy objekte kiekis iki pirkimo paskelbimo — 17 — nuolat pildoma.

Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus apsilankymy statybvietéje skaicCius -
1 kartq per savaite, taiau UZsakovui pareikalavus ir daZniau.

II1. STATINIO STATYBOS SAUGOS IR SVEIKATOS KOORDINATORIY
PAREIGOS

Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius:



3.1. koordinuoja reikalavimy, nustatyty statinio techniniame projekte ir statybos darby
technologijos projekte (Nuostaty 13.2 papunktis), bei kity priemoniy, susijusiy su nelaimingy
atsitikimy darbe ir profesiniy ligy prevencija, igyvendinimg statybvietéje ir statinio statybos metu:

3.1.1. parengia darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus statybvietei, kurie biity nustatyti
statinio techniniame projekte, ir konkrecias priemones, uZtikrinancias darbuotojy sauga ir sveikata
statinio statybos metu, kurios biity nustatytos statybos darby technologijos projekte;

3.1.2. dalyvauja rengiant statybos darby technologijos projektus (iSnagriné¢ja rangovo parengta
ir informuoja Uzsakova), kuriuose nustato konkrecias priemones, uztikrinancias darbuotojy saugg ir
sveikatg statinio statybos metu;

3.1.3. koordinuoja ir kontroliuoja rizikos prevencija, sprendzia techninius ir organizacinius
klausimus, ypa¢ darbo zonoje atliekant skirtingus darbus (darby etapus) vienu metu arba vieng po
kito;

3.1.4. atsizvelgdamas } darby eigg ir atsiradusius pakitimus, koreguoja statybos darby
technologijos projekte, bei kituose projekto dokumentuose nustatytas saugos ir sveikatos prevencines
priemones;

3.1.5. organizuoja rangovo ir subrangovy bendradarbiavima, keitimgsi informacija apie
igyvendinamas prevencijos priemones ir jy veiklos koordinavimg, vykdant nelaimingy atsitikimy ir
profesiniy ligy prevencija;

3.1.6. dalyvauja statybvietéje rengiamuose saugos pasitarimuose;

3.1.7. sprendZia techninius ir (arba) organizacinius klausimus, ypac statybvietéje atliekant
skirtingus darbus (darby etapus) vienu metu arba vieng po kito;

3.1.8. jvertina darby (darby etapy) atlikimo trukme, kad ji nekelty pavojaus darbuotojy saugai ir
sveikatai;

3.2. koordinuoja darbdaviy ir, jei reikia, savarankiskai dirban¢iy asmeny veikla, kad jie vykdyty
Nuostaty 16 punkte nurodytas pareigas, ir, jei reikia, statinio techniniame projekte bei statybos darby
technologijos projekte numatytas priemones;

3.3. atsizvelgdamas j darby eigg ir atsiradusius pakitimus, koreguoja darbuotojy saugos ir
sveikatos ir priemones, nustatytas statybos darby technologijos projekte, nurodytame Nuostaty 13.2
papunktyje, bei kitus dokumentus, nurodytus Nuostaty 13.3 papunktyje;

3.4. organizuoja darbdaviy, jskaitant ir vienas kitg keiCianCius toje pacioje statybvietéje,
bendradarbiavima, keitimasi informacija apie jgyvendinamas prevencijos priemones ir jy veiklos
koordinavimg, vykdant nelaimingy atsitikimy ir profesiniy ligy prevencija, taip pat organizuoja
darbdaviy ir savarankiskai dirbanc¢iy asmeny bendradarbiavima;

3.5. kontroliuoja, kaip statybvietéje laikomasi nustatyty darbo tvarkos taisykliy;

3.6. imasi priemoniy, kad statybvietéje biity tik tie asmenys, kurie turi tokig teisg;

3.7. nustates, kad statybvietéje nesilaikoma darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy ir dél to
kyla pavojus darbuotojy ar (ir) savarankiskai dirban¢iy asmeny saugai ar sveikatai, nedelsdamas
sustabdo konkrec¢ius darbus, d¢l kuriy kyla pavojus, savo sprendimg sustabdyti darbus jraSo Statybos
darby zurnalo formoje F-60 (toliau — forma F-60), nurodydamas prieZzastj ir priemones ar veiksmus,
kuriy reikia imtis, kad biity pasalintas pavojus, sprendimo jgyvendinimo terming, taip pat formoje
F-60 jraso pastabas, reikalavimus, jy igyvendinimo terminus, defekty, trikumy paSalinimo terminus,
ir apie tai iSkart praneSa jj paskyrusiam asmeniui ir Siuos darbus atliekanciam (-tiems) darbdaviui (-
iams) ar (ir) savarankiskai dirbanc¢iam (-tiems) asmeniui (-enims);

3.8. jei darbdaviai ar darbuotojai nevykdo statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus
(-iy) nurodymu, apie tai informuoja Valstybine darbo inspekcija.

3.9. paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 14 str. 1d. 11 p.
nuostata, Nuostatomis bei kitais teisés aktais ir dokumentais. Jeigu Sutarties vykdymo metu
pakei¢iami Nuostatai, Paslaugy teikéjas jsipareigoja vykdyti funkcijas pagal aktualia Nuostaty
redakcija.

IV. ATASKAITOS



4.1. Po kiekvieno apsilankymo objekte elektroniniu pastu pateikti ataskaitg Uzsakowvui.
4.2. Ataskaitos pateikimo terminas ne véliau kaip 3 d. d. po kiekvieno apsilankymo objekte.
4.3. Ataskaitos pateikiamos lietuviy kalba.

Techningés priezitiros skyriaus vedéja
(statybos projekty vadové) Aurelija Rasteniené



PRIEDAS Nr. 1

STATINIY KOMPLEKSO STATINIYU RODIKLIAI

Nr . .. Statinio Bendrasis
Objekio pavadinimas e s .. .
. kategorija statinio plotas
1. Spec. paskirti tatas - administracini
pec. paskirties pastatas - administracinis neypatingasis ~ 1372 m?
2. Spec. paskirti tatas - ginkliné
pec. paskirties pastatas - ginkliné neypatingasis ~ 1073 m?
3. Spec. paskirti tatas - brigados Stab
pec. paskirties pastatas - brigados Stabas ypatingasis ~ 4749 2
4. | Kit kirties inZ. statinys — degalinés prieZiii
itos paskirties inZ. statinys — degalinés prieZidros | detingas I gr. ~ 51 m?
pastatas
5. Spec. paskirties pastatas - (sargybiné) neypatingasis ~ 24D 2
6. Specialiosi kirti tat Siy salé
pecialiosios paskirties pastatas (rysiy salé) ypatingasis ~ 2505 m?
7. S . kirti tatas - Stab tpini i Si
pec. paskirties pastatas - Stabo apriipinimo ir rySiy ypatingasis ~ 3910 m?
kuopa
8. Sandéliavi kirti tatas - sandéli
andéliavimo paskirties pastatas - sandélis ypatingasis ~ 2187 m?
9. Garaz kirti tatas - Z
araZzy paskirties pastatas - garazas ypatingasis ~ 220 m?
10. | Kitos paskirties inZ. statinys - stoginé ) :
ypatingasis
11. . . . . . .
GaraZy paskirties pastatas - remonto dirbtuveés 1 ypatingasis ~ 1085 m?
12. . o . . . .
GaraZzy paskirties pastatas - remonto dirbtuveés 2 ypatingasis ~ 1085 m?
13. e o . -
Maitinimo paskirties pastatas - valgykla ypatingasis ~ 3869 m?
14. o . .
Spec. paskirties pastatas - plovykla neypatingasis ~ 241 m?
15. . . . . .
Gyvenamosios paskirties pastatas — bendrabutis 1 ypatingasis ~ 8725 m?
16. . . . . .
Gyvenamosios paskirties pastatas — bendrabutis 1 ypatingasis ~ 8725 m?
17. . - . . .
Gyvenamosios paskirties pastatas — bendrabutis 3 ypatingasis ~ 8725 m?
18. Sand'él'iavimo paskirties pastatas - bendrabuciy ypatingasis ~ 4836 m?
sandélis
19. Ce . : :
Vandentiekio tinklai Nr.1 neypatingasis 740 m
20. | Vandentiekio tinklai Nr.2 neypatingasis 500 m




21.
Vandentiekio tinklai Nr.3 neypatingasis 2750 m
22. | Gaisrinio vandentiekio tinklai Nr.1 30m
neypatingasis
23. | Gaisrinio vandentiekio tinklai Nr.2 6m
neypatingasis
24, | Gaisrinio vandentiekio tinklai Nr.3 . .
neypatingasis 25m
25. | Buitini teky tinklai
uitiniy nuoteky tinklai ' . 2050 m
neypatingasis
6. | Sléginiai buitiniy nuoteky tinklai N 270 m
nesudétingas I gr.
27. | Pavirsi i i Nr.
avirSiy nuoteky tinklai Nr.1 ' . 750 m
neypatingasis
28. | Pavirsi teky tinklai Nr.2
avirSiy nuoteky tinklai Nr ‘ . 1900 m
ypatingasis
29. | Pavirsi i i Nr.
avirSiy nuoteky tinklai Nr.3 ‘ . 250 m
neypatingasis
30. | Pavirsi teky tinklai Nr.4
avirSiy nuoteky tinklai Nr ‘ ' 600 m
neypatingasis
31. | Pavirsi teky tinklai Nr.5
avirSiy nuoteky tinklai Nr . ' 1950 m
ypatingasis
32. déti II gr.
Amunicijos aikstelés tvora nesudetingas 1 gr 228 m
(H 2,5m)
33. | Amunicijos aikStelés betono d loksciasi
rn.unlcuos {:11 S e.es etono dangos ploksciasis nesudetingas 11 gr. ~ 2050 m?
horizontalusis statinys
34. | 200 viety automobiliy stovéji ikStelé pri
‘Vl‘e u al% qmo iliy stovéjimo aikStelé prie nesudétingas 11 gr. ~ 5205 m?
administracinés zonos
35. | Administracinés ir t It bet d
rnvlfl‘ls Facme‘s ir ransPo 0 'zonq etono dangos neypatingasis ~ 74 530 m2
ploksc¢iasis horizontalusis statinys
36. v . . .
Administracinés ir transporto zony pésciyjy takai neypatingasis ~ 10 300 m?
37. | G i betono d loksciasi
yYenam051F)s ZOI.IOS etono dangos ploksciasis nesudétingas 11 gr. ~ 1375 m?
horizontalusis statinys
38. v . . "
Gyvenamosios zonos pésciyjy takai nesudétingas II gr. ~ 9190 m?
39. | 600 viet i tomobili
Y_l,e 4 g}'fvve namosws Z0nos automobiit nesudétingas II gr. ~ 6590 m?
stovejimo aikStelé
40. Gy\./enarnosi'os 201.105 asfalto dangos ploksciasis nesudétingas 11 gr. ~ 7355 m?
horizontalusis statinys
41. | PoZeminis dyzelinio kuro rezervuaras . .
ypatingasis 90 m3
42. | PoZeminis dyzelinio kuro rezervuaras ) )
ypatingasis 90 m3




PRIEDAS Nr. 2

STATINIY KOMPLEKSO STATYBOS PRELIMINARYS GRAFIKAS



STATYBOS TBUKI\[ STATYBOS

PAVADINIMAS

PRADZIA PABAIGA
___
Sklypo planas 2025-05-08 2027-07-09
LVN 2025-02-12 879 2027-07-09
LE 2025-05-08 794 2027-07-09
LER 2025-05-08 794 2027-07-09
Amumcuos aikstelé 2025-05-08 2027-07-09
———

Sargybiné 2025-03-19 2026-08-03
Administracinis 2025-03-28 833 2027-07-09
Degalinés prieZiiiros pastatas 2025-04-11 497 2026-08-21
Bendrabuciy sandélis 2025-05-08 592 2026-12-21
Sandélis 2025-05-08 379 2026-05-22
Ginkliné 2025-05-19 410 2026-07-03
Pusiau uZdara stoginé 2025-05-08 371 2026-05-14
GaraZas 2025-05-08 399 2026-06-11
Stabo apriipinimo ir rysiy kuopa 2025-06-16 679 2027-04-26
Rysiy salé 2025-06-10 654 2027-03-26
Brigados Stabas 2025-05-30 696 2027-04-26
Bendrabutis B3 2025-06-06 721 2027-05-28
Bendrabutis B2 2025-07-04 721 2027-06-25
Bendrabutis B1 2025-08-08 700 2027-07-09
Remonto dirbtuveés v1 2025-07-23 632 2027-04-16
Remonto dirbtuvés v2 2025-07-23 716 2027-07-09
Plovykla 2025-08-13 618 2027-04-23
Valgykla 2025-06-30 2027-06-07
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