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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. .
Nlr Projekto dalies pavadiniams Projekto dalies Zymuo Pastabos
1. | Bendroji dalis PLP-24-016-TDP-BD
2. | Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis PLP-24-016-TDP-SP
3. | Statinio architektdros dalis PLP-24-016-TDP-SA
4. | Statinio konstrukcijy dalis PLP-24-016-TDP-SK
5. | Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis PLP-24-016-TDP-VN
6. | Sildymo védinimo ir oro kondicionavimo dalis PLP-24-016-TDP-SVOK
7. | Elektrotechnikos dalis PLP-24-016-TDP-E
8. | Procesy valdymo ir automatizacijos dalis PLP-24-016-TDP-PVA
9. | Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) PLP-24-016-TDP-ER
10. Apsaug|‘nes. agnahzacups (su praéjimo PLP-24-016-TDP-AS
kontrolés sistema) dalis
11. | Silumos tiekimo ir gamybos dalis PLP-24-016-TDP-ST
12. | Gaisrinés signalizacijos dalis PLP-24-016-TDP-GAS
13. | Gaisrinés saugos dalis PLP-24-016-TDP-GS
14, Pa5|re.ng|rtno statybal ir statybos darby PLP-24-016-TDP-SO
organizavimo dalis
15. Stajcybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo PLP-24-016-TDP-KS
dalis
16. | Interjero projektas PLP-24-016-TDP-INT
0 2025-01 Statybos leidimui ir statybai
Laida |ISleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo priezastis (jei taikoma)
Kompleksas:
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Nr. o o patalpy paskirties keitimo j sporto ir administracinés
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/ Objektas:
— - .
17475 SPV A_Jastremskas /_,:;// o 7.11. Mokslo paskirties pastatai
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LT
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AISKINAMASIS RASTAS

1. PRIVALOMUJU RENGIMO DOKUMENTU BEI PAGRINDINIU NORMATYVINIU STA-
TYBOS TECHNINIU DOKUMENTU, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS
PROJEKTAS, SARASAS:

1.1. RENGIMO DOKUMENTAI

Statinio projektavimo darby uzduotis;
. Zemés sklypo planas;
Savivaldybés teritorijos bendrasis planas;
. NTR nuosavybés dokumentai;
Topografinis planas.

p—
——— =
DN A W=

1.2. NORMATYVINIAI DOKUMENTALI IR KITI DOKUMENTAI

1.2.1. XII-2573 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;
1.2.2. 1-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas;
1.2.3. IX-1672 Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

(galiojanti suvestin¢ redakcija 2024-11-01);
1.2.4. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Zin., 2002, Nr. 64-2569);

1.2.5. STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;
1.2.6. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertiz¢;
1.2.7. STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos

sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas;

1.2.8. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas;

1.2.9. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira;

1.2.10. STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija;

1.2.11. STR 2.01.08:2003 Lauko sglygomis naudojamos jrangos | aplinka skleidziamo

triukSmo valdymas, (galioja nuo 2011-02-09);
1.2.12. HN 33:2011 Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje;

0 2024-08 Projektiniai pasialymai
Laida | ISleidimo data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
Kompleksas:
& . Mokslo paskirties pastato (un. Nr.3395-8000-5014), Vlado
Atestato | #z PLETROS IPARTNERTAT Mirono g. 2, Daugai, Alytaus raj. sav., dalies patalpy paskirties
Nr. keitimo j sporto ir administracinés paskirties patalpas
Laisvés pr. 77B, Vilnius 06122, Tel. 8652 445’5'7 kapitalinio remonto projektas
: s /
el.p.info@pletrospartneriai.lt ////- Objektas:
17475 SPV | AJastremskas|—77 . 7.11. Mokslo paskirties pastatai,
15409 SPDV | A.Jastremskas /4
Pasirengimas statybai ir statybos darby Laida
organizavimas
Aiskinamasis rastas 0
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1.2.13. Darbuotojy saugos ir sveikatos pavyzdiniai nuostai, patvirtinti LR socialinés apsaugos ir darbo
ministro 2016-06-14 jsakymu Nr. A1298/V-575;

1.2.14. Kelimo krany saugaus naudojimo rekomendacijos, patvirtintos LR valstybinés darbo
inspekcijos prie LR socialinés apsaugos ir darbo ministerijos 2022-12-20 jsakymu Nr. EV-303;

1.2.15. Zeldiniy apsauga, vykdant statybos darbus, taisyklés, parvirtintos LR Aplinkos ministro

2010-03-15 jsakymu Nr. D1-193 (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2022-12-24);
1.2.16. Atlieky tvarkymo taisyklés, parvirtintos LR Aplinkos ministro 2017-10-14 jsakymu Nr. DI1-
831 (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-10-09);

[3

1.2.17. LR Vyriausybés nutarimas ,,D¢l buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimy’
(Zin., 2003, Nr. 40-1820);

1.2.18. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés; (Zin., 2007, Nr. 10-403);

1.2.19. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (Zin., 2010, Nr. 99-5167; Zin., 2011, Nrr. 100-4727;
Zin., 2012, Nr. 118-5970)

1.2.20. Statomo pastato projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita.

1.2.21. ,,.Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai®; (Zin., 2000, Nr. 3-88; 2005.10.17 jsakymas

Al1-271);

1.2.22. ,Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai“ (2007.11.26
jsakymas Nr. A1-331).

1.2.23. Darbuotojy sauga ir sveikata statyboje. V. Kitinas. 2003;

1.2.24. Tipiniy statybos procesy technologijos ir darbo organizavimo reglamentai. V. Kitinas, 2007 m.

BENDRIEJI DUOMENYS
Bendrieji duomenys

Adresas: Alytaus r. sav., Daugai, Vlado Mirono g. 2
Kad. Nr. 3305/0002:45 Daugy m. k.v.
Un. Nr. 3305-0002-0045

Geografiné vieta

Pietiné LR dalis, rytiné Alytaus rajono dalis, centriné Daugy miestelio dalis.

Sklypas i§ piety pusés ribojasi su Maironio gatve, bei eile privaciy sklypy, i§ vakary pusés ribojasi
su EZero gatve, Siaurés pus¢je su Vlado Mirono gatve. Vakariné bei pietiné pusés ribojasi su gyvenamyjy
namy sklypais.

Artimiausias esamas pastatas yra Salia sklypo ribos, nutoles nuo remontuojamo pastato ~15 m.
Inzineriniai tinklai (vandentiekis, nuotekos, elektra, rySiai, Siluma, dujos) esantys palei statybvietés tvorg
nutole nuo 0,5 m ir toliau. Sklype yra esami tinklai (vandentiekis, nuotekos, elektra, rysiai, Siluma, dujos)
skirti esamam pastatui.

Bendrieji klimatologiniai, geologiniai ir hidrologiniai duomenys

Remontuojami statiniai priskiriami I véjo apkrovos rajonui, kur vé¢jo grei¢io pagrindiné

atskaitiné reikSmé 24 m/s.

II-as sniego apkrovos rajonas. Sniego charakteristiné reikSme:

Sk = 1,60 kN/m2.

Lapas Lapy Laida
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Pagal vietovés tipg statinio teritorija priklauso ,,B* tipui (miesty teritorijos, miSky masyvai ir kitos
vietoves, kurios yra tolygiai uzstatytos aukStesnémis kaip 10 m klittimis).
Teritorijos reljefas — uksciy altitudés sklype vyrauja apie 141 m.

Geologijos ir hidrogeologijos duomenys.
Tyrimy sklypas yra reljefo paaukstéjime, bet salyginai lygus. Sklypo reljefas kinta nuo 141,50

m iki 142,30 m.

Geomorfologiniu poziliriu teritorija yra paskutiniojo apledéjimo Daugy aukStumoje, Daugy
ploksciakalviy masyve.

Sklypo technogeniné situacija (iSkasos, sampylos, esami statiniai):
» Sklypo reljefas Siek tiek pakeltas ir i§lygintas — supilti ar perstumdyti, perkasti molingi sméliai (clSaFl),
reCiau smelingi moliai (saClFl). Taip pat sklype yra pozeminiy komunikacijy ir esamas statinys, tad
technogeniniy dariniy storis Siose vietose priklausys nuo komunikacijy ir pamaty jgilinimo.

Geologiné sandara

Tiriamame plote geologiniu pozitiriu sutinkami technogeniniai (t IV), Baltijos posvités krastiniai
limnoglacialiniai (Igt III bl) ir Baltijos posvités krastiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai. Augalinis
sluoksnis (dirvoZzemis su supilto smelio priemaisa, vietomis su buitinémis atliekomis) padenggs teritorija
Salia pastato apie 0,6 — 0,7 m storio sluoksniu.

Technogeniniai dariniai (t IV) sliigso po dirvozemio sluoksniu iki 2,0 — 2,3 m gylio. Tai labai
puriis molingi sméliai (clSaF1), su molio I¢Siais ar tarpsluoksniais, reciau stipriis smélingi moliai (saCIFl).

Baltijos posvités krastiniai limnoglacialiniai dariniai (lgt IIT bl) sltigso nuo 2,0 — 2,3 m (abs. a.
139,35 — 140,20 m) iki 4,6 — 6,0 m gylio. Tai silpni molingi dulkiai (cISi), su vandeningais molingo
smelio (clSa) tarpsluoksniais ir vidutinio stiprumo smelingi dulkiai (saSi), su vandeningais molingo
smélio (clSa) lesiais ir
tarpsluoksniais, vietomis molio l¢Siai. Apatinéje dalyje (nuo 3,6 — 5,6 m gylio) sutinkami tankiis, molingi
(vidutinio rupumo) sméliai (clSa).

Baltijos posvités krastiniai glacialiniai dariniai (gt III bl) sliigso nuo 4,6 — 6,0 m (abs. a. 135,65—
137,60 m) iki 6,0 — 7,0 m gylio, taCiau sluoksnio padas nepasiektas. Tai stipriis, mazo plastiSkumo
smelingi moreniniai moliai (saCIL).

Hidrogeologinés salygos

2024 mety liepos ménesj vykusiy lauko darby metu pozeminis gruntinis vanduo sliigso 2,0 — 2,3
m gylyje (abs. a. 139,35 — 140,20 m). Vanden; talpina krastiniai limnoglacialiniai sméliai, bei dulkyje
esantys smelio l¢Siai ir tarpsluoksniai. Vandeningo sluoksnio storis 2,6 — 3,7 m, o kaip apatiné
vandenspara tarnuaja smelingi moreniniai moliai.

Lietingais laikotarpiais ir pavasario polaidziy metu gruntinio vandens lygis gali pakilti iki 1,0 m,
nuo darbinio lygio.

Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai sluoksniai

Zinios apie i3skirtus grunty inZinerinius geologinius sluoksnius, ju geometrinius parametrus, juos
sudaranc¢iy grunty sudétj ir fizing bukle nusakancius rodiklius, vandeninguma, savybiy kitimo pobudi:

Lapas Lapy Laida

PLP-24-016-TDP-SO-AR




Mokslo paskirties pastato (un. Nr.3395-8000-5014), Vlado Mirono g. 2, Daugai, Alytaus raj. sav., dalies patalpy paskirties
keitimo ] sporto ir administracinés paskirties patalpas kapitalinio remonto projektas

Nr. e .. : L Sluoksnio
1GS Inzinerinio geologinio sluoksmo pavadinimas storis (m) Pastaba
1 Supiltas molingas smélis (clSaFl). gelsvas, maZzai drégnas, 0.7-16 Slagso visuose grefiniuose

su mohio lefiais ar tarpsluoksmais, labai purus
Supltas smélingas molis (saClFl), gelsvas, su smelio 0.7
ledians, standus. vietonus tvirtas, stiprus ’
Molingas dulkas (clS1). rusva: gelsvas, su vandenngais

Sliagso tik grezmyje Nr.l

3 : ) , e . . 0.9-1.1 Slagso visuose grezmiuose
molingo smélio (cl5a) tarpsluoksmais, minkstas, silpnas = g
Smelingas dullas (saSt), rusvai gelsvas, gelsvas. su
vandeningais molingo smélio (clSa) lediais ir - . . e
4 L= s o . . 0722 Sligso visuose greZininose
tarpsluoksniais. vietomis molio leSiais, tvirtas, vietomis = =
standus, vidutinio stiprumo
Molingas (vidutinio rupume) smelis (clSa). ) . ..
5 = : 0.4-1.0 Slagso visuose grezmiuose
geltonas, vandeningas, tankus = 81e
6 Smeélingas molis. mazo plastitkumo (saClL), rudas, pilkas. 1.0-14 Sliigso visuose grezinuose.

moremims, standus, vietonus tvirtas. stiprus Sluoksnio padas nepasicktas

Geologiniai procesai ir reiSkiniai
Dabartiniai geologiniai procesai ir reiskiniai:

Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir

eksploatuojant statinj, nenustatyta.

Gruntinio vandens paZeminimo biitinumas

Darby metu esant poreikiui Salinti vandeni reikés - siurbliais, perpumpuojant i $alia statybos darby
vietos jrengta autocisterna.

Gruntinio vandens Salinimo metu trans¢jas reikia pradéti kasti Zemiausioje vietoje, norint uZztikrinti
gravitacinj vandens nutekéjimag i8 trans¢jos jos dugnu.

Vandens paSalinimui 1§ iSkasy, jgilinty zemiau gruntinio vandens lygio, gali biiti naudojamas
vienas 1§ zemiau pateikty budy:

- Vandens pasalinimas siurbiant siurbliais i§ surinkimo Suliniy;

- Siurbimas siurbliais tiesiogiai 1§ iSkastos duobés;

- Siurbimas adatiniais filtrais.

Galutinj gruntinio vandens lygio pazeminimo biidg pasirenka rangovas.

Vykdant vandens pazeminimo darbus, turi biiti numatomos priemonés, apsaugancios iSkasas,
Slaitus ir Salia esancius jrenginius nuo stabilumo praradimo. Vandens lygio paZzeminimo greitis, kad
nebiity pazeistas $laity ir dugno pastovumas, turi atitikti pozeminio vandens zeme¢jimo greitj. Pajungus
vandens pazeminimo sistemg vanduo siurbiamas be pertrauky ir perpumpuojamas j autocisterng. Vandens
paZzeminimo sistemos turi biiti automatizuotos, sumaz¢jus vandens lygiui, i§jungiancios agregatus,
naudojamos Ziemos metu, apSiltinamos.

Rangovas turi pateikti visg darbo jéga, medziagas ir jrangg, atlikti visus darbus, biitinus gruntinio
vandens lygio ir hidrostatinio slégio sumazinimui, kad visus statybos darbus biity galima atlikti sausomis
salygomis. Darbai turi apimti vandens paSalinimo sistemos iSbandymus, paleidima, eksploatavima,
priezilira, galutinj jrangos iSmontavima bei iSvezima i$ statybvietes.

Taip pat Rangovas atsako uz Zalg, susijusig su gruntinio ar pavirSinio vandens Salinimo sistemy
gedimais dél Rangovo nertipestingumo. | vandens Salinimg jeina pavirSiniy ir gruntiniy vandeny, esanciy
darbo vietoje, surinkimas ir paSalinimas.

Lapas Lapy Laida

PLP-24-016-TDP-SO-AR




Mokslo paskirties pastato (un. Nr.3395-8000-5014), Vlado Mirono g. 2, Daugai, Alytaus raj. sav., dalies patalpy paskirties
keitimo  sporto ir administracinés paskirties patalpas kapitalinio remonto projektas

ESAMU STATINIU BUKLES IVERTINIMAS

Remontuojamas pastatas — Mokykla.

Pagrindiné paskirtis — Mokslo.

Kategorija — ypatingasis.

Viename i$ pastato bloky pirmas ir antras pastato aukstai pritaikomas sporto paskirties patalpoms,
patalpoms suteikiamas atskiras unikalus numeris ir kei¢iama paskirtis j sporto paskirties. Trecias aukstas
pritaikomas administracinés paskirties patalpoms.

Pagal pateiktus duomenis pastatas perstatytas tarp 1958-1985m.
Mokyklos pastato 2¢3/p konstrukcijas sudaro:
1. Pamatai — juostiniai g/b bloky, monolitiniai.
2. Sienos — kombinuota silikatiniy ir keraminiy plyty muras.
3. Auksty perdanga — g/b tustumety ploksciy perdanga.
4. Sijos, sagramos — g/b surenkamos sgramos.
5. Denginio konstrukcija — g/b tustumétos plokstés. Stogo danga- bituminé, prilydoma.

PROJEKTUOJAMU STATINIU ATLIEKAMI PAGRINDINIAI DARBAI

Atliekami darbai: pastatas apSildomas, jrengiama nauja ventiliuojamo fasado sistema su
fasadinémis plokstémis. Aplink pastata perimetru jrengiama nuogrinda, kei¢iami langai, durys. Kei¢iama
stogo danga.

Viduje tarp pirmo ir trecio auksty jrengiamas liftas. Kai kurios pertvaros griaunamos, patalpos
apjungiamos. [rengiamos naujos pertvaros, patalpos pritaikomos nejgaliesiems, glaistomos, dazomos
atlickami kiti remonto darbai. Pirmame aukSte jrengiami persirengimo kambariai su duSais. Taip pat
jrengiama pir¢iy, dusy, sroviy vonios bei poilsio zonos. Taip pat pirmame aukste jrengiama specializuoty
treniruokliy patalpa. Vakarin€¢je remontuojamo pastato dalyje atsiranda dienos mokykla su uzimtumo
patalpomis. Antrame aukste jrengiamos sporto treniruokliy ir kity uzsiémimy patalpos. Tre¢iame aukste
irengiama benradarbystés zona bei jvairiy paskir¢iy administracinés patalpos.

Bendrieji statiniy rodikliai

Pavadinimas Mato Kiekis (pries Kiekis (po
vienetas remont3) remonto)
I SKLYPAS
1. Sklypo plotas ha 2.3537 nesikeicia
2. Sklypo uistatymo intensyvumas - esamas nesikeicia
3. Sklypo uzstatymo tankis % esamas nesikeicia
4. Automobiliy stovéjimo viety skaicius sklype (sklypo tvarkomoje vnt. - 17
dalyje)
5. Automobiliy stovéjimo aikstelé (sklypo tvarkomoje dalyje) m? - 500
6. Takai (sklypo tvarkomoje dalyje) m? 103 150
Il PASTATAI
1. Pastatas - Mokykla (un.Nr. 3395-8000-5014)
1.1. Pastato bendrasis plotas.* m? 5570,46 5655,66
1.2. Pastato bendrasis plotas.* (remontuojamos pastato dalies) m? 1024,80 1110,00
1.3. Pastato uzstatymo plotas. * m? 2974,00 3019,00
1.4. Pastato naudingasis plotas. * m? 5570,46 5655,66
1.4.1.Mokslo paskirties plotas.* m? 5570,46 4545,86
1.4.2.Sporto paskirties plotas.* m? - 786,50
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1.4.3.Administracinés paskirties plotas. * m? - 323,34
1.5. Pastato taris.* m3 26398 nesikeicia
1.6. Auksty skaicius.* vnt. 3 nesikeicia
1.7.Pastato aukstis. * m 11 nesikeicia
1.8.Energinio naudingumo klasé (remontuojamos pastato dalies) - B
1.9. Pastato (patalpy) akustinio komforto sglygy klaseé - E
1.10. Kiti papildomi pastato rodikliai ypatingas nesikeicia

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés tkio ministras. Baigus statyba ir atlikus
kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

PROJEKTUOJAMU STATINIU ATLIEKAMI PAGRINDINIAI DARBAI

Darbovietés jrengimas statybvietéje

1. Statybos aikstel¢ aptveriama laikina tvora (ziiir. statybvietés plang). (Gyvenvietése ir veikianciy
jmoniy teritorijose esancios statybvietés turi buti aptvertos, kad | jas nepatekty paSaliniai asmenys.
Statybvieciy aptvary aukstis turi buti ne Zemesnis kaip 1,6 m. Aptvarai, esantys Salia masinio Zmoniy
judéjimo keliy, turi biiti ne Zemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu stogeliu, apsauganc¢iu nuo krentanc¢iy
daikty. Aptvérimui panaudotinas medziagas ir jos konstrukcija derinti su rajono komunalinémis
tarnybomis. Rekomenduojama statybvietes aptvérimui naudoti jprasta metalinio tinklo atskiry srgmenty ir
armuoto polietileno plévelés aptvarg. Jrengiami jvaziavimo/iSvaziavimo dveji vartai: | Ezero ir V. Mirono
gatves.

Statybos aikstel¢je prie esamy laikiny keliy pastatomi jspé€jamieji zenklai ribojantys greit] ir
atskiriantys pésCiyjy ir autotransporto eisma.

Evakuaciniams keliams objekte panaudojami laikini statybvietés keliai, kurie privalo biiti
neuzstatyti neveikian¢iomis masinomis, mechanizmais bei statybiniais gaminiais ir medziagomis.

Prie jvaziavimo/iSvaziavimo varty i$ iSorés pusés pastatomi stendas su jsp¢jamaisiais zenklais
apie padidinto pavojingumo zong.

Statybos darby teritorijoje statybos darby periodui prie esamy ir laikiny keliy pastatomi
ispéjamieji zenklai ribojantys greit] ir atskiriantys pésciyjy ir autotransporto eisma.

Prie jvaziavimo/iS§vaziavimo varty i§ iSorés pusés pastatomi stendas su jsp€jamaisiais zenklais
apie padidinto pavojingumo zong.

2. Laikina visa budinga statybvietei infrastruktiira jrengiama aptvertos aikStelésSiaurés rytingje
dalyje.

3. Statybiniy medziagy laikinam sandéliavimui statybvietés plane yra numatytos laikinos vietos.
Laikinos sandéliavimo vietos jrengiamos ant tvirto pagrindo.

Sandéliuojamy gaminiy ir medziagy kiekiai neturi biiti pernelyg dideli. Sandéliuojamy medziagy kiekius
bei jy asortimentg statybos darby vadovai turi nurodyti statybos darby technologijos dokumentuose.

4. Pastaty statybos procese susidariusiy smulkiy statybiniy atlieky nekenksmingy aplinkai ir
zmoniy sveikatai statyby aiksteléje yra numatytos laikinos jy kaupimo (konteineriy pastatymo) vietos.
Visos statybinés atliekos turés biiti tvarkomas pagal ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles®, patvirtintas
aplinkos ministro 2017 m. spalio 14 d. Jsakymu Nr. D1-831.

5. Aptvertoje statybos teritorijoje prie laikiny pastaty ir pastatomas prieSgaisrinis postas (skydas).
Be to prieSgaisriniai postai gali biiti jrengti prie statomy pastatyar jy viduje. PrieSgaisriniai postai turi biiti
apriipinti visu biitinu inventoriumi pagal Lietuvoje galiojancias gaisrinés saugos taisykles.
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6. Statybvietéje prie autotrasporto iSvaziavimo krypties laikanai  jrengiama statybinio
autotransporto vaziuokliy apvalymo vieta (postas).

7. Statybvietés teritorijoje prie buitiniy patalpy yra numatyta laikina biotualeto pastatymo vieta.

8. Pirmosios medicininés pagalbos priemonés (vaistin€lés) su visa bitinais pirmosios medicininés
pagalbos medikamentais ir kitomis medicininémis priemonémis laikomas buitinése patalpose ir pagal
darby vadovus nurodytose darbo zonose.

Ivykus sunkiam susizeidimui ar kitai traumai, nukentéjusiam pirmiausia vietoje, pagal galimybes,
suteikiama pirmoji medicinin¢ pagalba bei iSkvie€iama bendruoju pagalbos telefonu Nr. 112 greitoji
medicininé pagalba ir, nedelsiant, apie jvykj praneSama teritorinei darby saugos inspekcijai.

9. Vanduo buitiniams poreikiams ir gamybai — prisijungiama prie remontuojamo pastato esamo
vandentiekio jvado.

Geriamas vanduo bus tiekiamas 1§ prekybos tinkly uzdarose plastikinése talpose.

10. Elektros energija. Buitiniam poreikiams statybos periodui bei gamybai — prisijungiama prie
remontuojamo pastatato 0,4 kV elektros jvado.

Visus energetiniy resursy prisijungimus ir perjungimus derinti su tuos tinklus eksploatuojancia
jmone.

Statybos aikStelés parengiamieji darbai

Iki statybos pradzios turi biiti parengta ir atitinkamai suderinta visa reikiamos apimties projektiné-
techniné dokumentacija ir gauti atitinkami statybai leidimai:
- leidimg statyti (pariipina Statytojas);
- leidima vykdyti zemés darbus;
- leidimus pajungti laikinus elektros ir vandentiekio tinklus j esamas sistemas;
- leidimus pajungti projektinius tinklus j esamas sistemas;
- paskyras-leidimus darbams pavojingose zonose.

Rangoviné organizacija (bendrové), savo parengtame statybos darby technologiniame (darby
vykdymo) projekte gali koreguoti arba dalinai keisti, jeigu tai nepakenks darby kokybei bei nepazeisti
darby saugos reikalavimy, statybos paruo$imo ir organizavimo projekte priimtus sprendimus: laikiny
inzineriniy tinkly prisijungimo, laikiny pastaty pastatymo ir kity statiniy jrengimo vietas; statybinius
mechanizmus ir autotransportg j analogiskus.

Iki pagrindiniy statybos darby pradzios butina atlikti paruoSiamuosius darbus:

- aptverti statybvietés teritorija;

- pastatyti laikinas buitines, statybos administracines bei statybos apsaugos patalpas, jrengti
priesgaisrinj posta;

- Jrengti statybos reikméms laikinas vandens ir elektros energijos tiekimo linijas. Energetiniy
resursy sunaudojimo apskaitai jrengti atitinkamus apskaitos prietaisus;

- Jrengti laikinas statybiniy medziagy sandéliavimo ir atlieky kaupimo aiksteles;

- pastatyti transporto jud¢jima reguliuojancius zenklus;

- pastatyti prie statybos sklypo stenda su informacija apie statoma statinj.

Laikini pastatai ir inZineriniai tinklai

Vanduo buitiniams poreikiams ir gamybai — prisijungiama prie remontuojamo pastato esamo
vandentiekio jvado.
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Elektros energija. Buitiniam poreikiams statybos periodui bei gamybai — prisijungiama prie
remontuojamo pastatato 0,4 kV elektros jvado.

Visus laikino vandentiekio ir elektros tiekimo tinkly prisijungimus ir perjungimus derinti su tuos
tinklus eksploatuojancia jmone. Be to Rangovas, iSkilus biitinumui, susiderings su Statytoju ir tuos tinklus
eksploatuojancia jmone, gali pasirinkti ir kitus laikiny tinkly prisijungimo variantus.

Energetiniy resursy apskaitai pastatyti atitinkamus apskaitos prietaisus.

Irengiant laikinus statinius vadovautis Lietuvos Respublikos vyriausybés nutarimu “Dé¢l buities,
sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimy” (2003 m. balandzio 24 d. Nr. 501), Lietuvos
Higienos norma. HN 70-1997. Gamybinés buities patalpos” (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerija, Vilnius, 1997) ir Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo bei Lietuvos Respublikos
aplinkos ministry patvirtintais “Darbovieiy jrengimo statybvietése nuostatais” (1998 m. gruodzio 24 d.
Isakymas Nr. 184/282 ir 2002 m. rugs¢jo 13 d. jsakymas Nr. 110/479).

Laikinoms buitinéms patalpoms skirtuose vagonéliuose turi biiti: drabuziné, drabuziy ir avalynés
dziovinimo patalpa, prausykla, apSilimo, poilsio ir valgio patalpa. Vienas, 1§ konteineriniy vagonéliy,
turéty biiti skirtas jrankiy ir smulkioms statybinéms medziagoms saugoti. Be to, pagal Statytojo
pageidavima, laikinam sandéliavimui gali buti panaudotas esamas griautinas pastatas.

Pagal rangovo priimta maksimaly darbuotojy skaiiy pamainoje turés buti ir atitinkamai
parenkamas reikalingy buitiniy patalpy plotas.

Vadovaujanc¢iam personalui kontoros plotas priklausys nuo vadovaujancio personalo skai¢iaus.
Prie buitiniy patalpy pastatomas kilnojamasis biotualetas. Kitas biotualetas gali biiti kilnojamas pagal
koncentruotas darbo vietas.

Statybos administracinés ir buitinés patalpos jrengiamos aptvertoje aiksStel¢je. ISvaziavime 18
statybvietés, prie vakariniy varty jrengiama statybinio autotransporto vaziuokliy apvalymo vieta.

Vieta laikiniems pastatams parenkama taip , kad nepakliiity po keliamyjy krany strélés veikimo
pavojinga zona bei nepatekty ant pozeminiy projektuojamy ir esamy inzineriniy tinkly trasy ar kity
pozeminiy statiniy.

Rangovas pateikia ir sumontuoja visy patalpy baldus bei jrenginius. Priklausomai nuo patikslinto
poreikio Rangovas, gaves Statytojo sutikimg , gali keisti savo uzimamy patalpy plotus.

Techninés ir autorinés priezitiros kambaryje Rangovas turi jrengti telefong, faksa, kopijavimo
aparata, kompiuterj su Microsoft Office ir Autocad (Viewer) programomis bei patikimu Interneto rysiu.
Techninés ir autorinés priezilros tarnybg, esant biitinybei, Rangovas, pagal galimybes, apripina
lengvuoju transportu. Minimas techninés ir autorinés prieziliros apripinimas techninémis-
organizacunémis ir transporto priemonémis yra rekomendacinio pobiidzio. Tokiomis ar kitomis darbo
techninémis-organizacinémis ar autotransporto priemonémis apriipinimas, jeigu tai aktualu, turéty biiti
numatytas rangos sutartyje ar kitame papildomame susitarime. Paprastai tai Siais laikais dauguma ar net

Laikinoms statybos administracijos ir buitinéms patalpoms gali biiti panaudojami konteineriniai
vagong¢liai.

Planuojamas maksimalus statybos aikstelés Salto vandens poreikis m3 per pamaing yra:

1. Buities reikméms (max) 0,3
2. Gamybos tikslams (max) 0,7
Viso 1, m3/pam.
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KarS§tas vanduo numatytas ruoSti buitinése patalpose jrengtais elektriniais tiiriniais vandens
pasildytojais (80 I talpos — 1 vnt., 60 | talpos — 1 vnt.).

Planuojamas statybos aikSteléje elektros energija naudojamy jrenginiy maksimalus suminis elektros
energijos galingumas kW :

1. Darbo zony apSvietimas 5,8

2. Administraciniy ir buitiniy patalpy apSvietimas ir Sildymas 10,4

3. Kars$to vandens gamyba 5,8

5. Statybos jrankiai ir mechanizmai 24,0
Viso 46,0 kW

Rangovas turi paruosti laikiny elektros apSvietimo ir jégos tinkly projekta, suderinti su Statytoju
ir, jeigu reikalaujama, su elektros tinkly eksploatavimo tarnybomis, jrengti juos pagal galiojancias
elektros jrenginiy jrengimo taisykles. Aikstelés apsSvietimo ir jégos tinklas tiesiamas ant gelzbetoniniy
atramy oriniais izoliuotais kabeliais. Teritorijos apSvietimui naudojami lauko Sviestuvai su auksto slégio
150 W natrio lempomis. Elektros kabelio atvedimo vietoje pastatoma skirstymo jégos spinta. Laikinoms
statybos administracijos ir buitinéms patalpoms jrengiama atskira tinklo atSaka, kad jvairts elektros tinklo
atjungimai statybos aikstel¢je netrikdyty kompiuteriy ir kity ofiso jrenginiy darbui. Laikinojo telefono
ry$io ir E-pasto rySio jvedimo klausimg Rangovas sprendzia derindamas su “Telia LT” tarnyba ar kitais
ry$io operatoriais.

Baigdamas atlikti statybos ir montavimo darbus Rangovas privalo iSkelti visus laikinus pastatus,
demontuoti laikinas komunikacijas, iSardyti laikinus kelius, kokybiskai suremontuoti naudotus esamus
kelius ir statybos aikstel¢je ir uz jos riby, sutvarkyti ir apzeldinti teritorija.

Pastaty statybos remonto darby technologinis eiliSkumas

Rekomentuojama pastato statybos sustambinta seka:

- bendrastatybiniai lifto Sachtos darbai;

- atliekami vidaus patalpy perplanavimo darbai;

- [rengiamas stogas

- uzpildomos langy ir dury angos;

- tiesiami pozeminiai tinklai;

- atliekamas pastato kabeliniy linijy ir vamzdyny instaliavimas; apdailos, santechninés bei
elektrinés jrangos (prietaisy) montavimas;

- lifto montavimas;

- atliekami vidaus ir iSorés apdailos darbai;

- sutvarkoma aplinka.

Gamybinés, uikinés ar kt. veiklos ribojamas

Remontuojamas pastatas yra mokslo paskirties. Pastatas statybos remonto darby mety nebus
naudojamas nei pagal paskirt] nei kitaip, o bus pilnai atlaisvintas ir perduotas statybos konkursa
laim¢jusiam Rangovui.
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Statybos metu numatyti laiking stogo uzdengima apsiltinant stogg. Langy demontuojama tiek, kiek
galima sumontuoti per ta pacig dieng. Statybos metu (apsaugai nuo griiities) privalo buti iSramstytos
konstrukcijos iki tol kol bus suformuotas laikantysis karkasas, iSramstymo sprendinius detalizuoti
statybos darby technologiniame projekte.

Preliminarinis sustambintas darby eiliSkumo grafikas

Pastabos:
Eil. Darbo ménesiai
Nr. | Darby pavadinimas 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Statybos aikstelés |
parengimas B

3. Bendrastatybiniai lifto
Sachtos darbai

4. Vidaus pertvary ir sieny

pastatymas
5. Lifto montavimas
6. Stogo jrengimas

7. Dury ir langy jstatymas

8. Vidaus inzinerines
sistemos (vandentiekis,
nuotekos, elektros tinklai,
Silumos punktas, Sildymas,
veédinimas, silpny sroviy
jrengimas )

9. ISorés inzineriniai tinklai
(nutekos, drenazas,
elektros tinklai, Silumos
trasa)

10. | Vidaus ir iSorés apdaila

11. | Aplinkos sutvarkymas

D¢l rangovo techniniy priemoniy ir turimy resursy, susiderinus su Statytoju, statybos techologinis
eiliSkumas gali biiti ir kitoks.

Pastato lifto jremgimui, esmy surenkamy konstrukcijy dangos (pedangos ploks¢iy iSmontavimui
gali biiti panaudojamas automobilinis kranas ,,LTM 1030 arba turimas kitas panasios kelimo galios.

Gaminiy sandéliavimas

Sandéliavimo vietos (gelzbetonio, medienos, metalo gaminiams ir pan.) jrengiamos lauke.
Medziagy sandéliavimas turi biiti nurodytas technologinio projekto schemose.

Apsiltinimo ir apdailos medziagos sandéliuojamos esamuose pastatuose, laikinai jrengtose
sandéliavimo patalpose, prireikus jrengiamos uzdaros laikinos sandéliavimo vietos.
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Suskystinty dujy balionai sandéliuojami atskirai nuo medienos, popieriaus ir kity degiy medziagy.
Juos grieztai draudziama sandéliuoti kartu su degiomis cheminémis medziagom.

Sandéliavimui skirtos atskiros patalpos kuriose sienos ir lubos i§ sunkiai uzsideganciy medziagy,
jose nevyksta jokie darbai ir nevaiksSto Zzmonés. Suskystinty dujy baliony sandéliavimo vietoje yra lengvai
pasiekiamas gesintuvas. Sios patalpos nuolat védinamos. Jéjimas j $ia patalpa paZenklintas specialiais
jsp€jamaisiais zenklais.

I objekto teritorijg atvezti gaminiai, iSkraunami ] jrengtas kroviniy sandéliavimo aiksteles.

Gaminiai sandéliuojami pagal gaminiy sandéliavimo schemas.

Norint sandéliuoti statybines medziagas kitiems savininkams priklausancioje Zeméje rangoviné
organizacija privalo gauti rastiSka sutikimg.

Medziagos, dirbiniai, gaminiai bei jrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojanciy
normatyviniy dokumenty reikalavimus, turéti atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir atitikti
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams.

Nenaudotinos degios ir degimg palaikan¢ios medziagos. Visos ] statybviete pateikiamos
medziagos turi biiti gamintojo jpakavime su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais tapatybe.

Sandéliy ir statybiniy sandéliavimo aiksteliy iSdéstymas turi uztikrinti maziausig statybiniy
masiny, mechanizmy ir darbininky jud¢jima statybos aikSteléje, maziausig pakrovimo ir iSkrovimo
operacijy skai€iy, patogy privaziavima, saugias darbo salygas.

ISdéstant sandélius laikomasi tokiy reikalavimy:

- uzdari sandé¢liai pageidaujama, kad biity ne krano veikimo zonoje, bet kuo arciau darbo,
rulonings ir apsiltinimo medziagos turi biiti laikomos kiek galima arciau keltuvy;

- medziagas sandéliuoti pagal medziagy gamintojy rekomendacijas. Vykdant darbus, draudziama
medziagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandéliuoti laiptinése, koridoriuose ir pra¢jimuose.

- sandéliuoti gruntg ir medziagas virs esamy veikian¢iy inzineriniy tinkly draudziama.

Zemés darbai

Prie§ planuojamy darby pradzig Rangovas privalo gauti kasimo ir aptvérimo leidimg Alytaus r.
savivaldybés nustatyta tvarka (zitir. LR AM 2024-06-18 jsakyma Nr.. D1-202 ,,Leidimo vykdyti Zemés
kasimo darbus iSdavimo ir panaikinimo tvarkos®).

Objekte Zemés darbams ir kity pozeminiy komunikacijy tran$éjy kasimui panaudojami
ekskavatorius su 0,25 - 0,3 m3 kausSo talpa bei iki 50 kW galingumo buldozeris.

Tose vietose, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, o ypac¢ elektros, kontrolés kabeliai,
kanalai ir dujotiekio tinklai, rangovui reikia imtis visy atsargumo priemoniy dirbant su Zemés kasimo
jrenginiais. Tose zonose, kur pavojus paZeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti
rankiniu biidu. Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik
gavus leidimg i§ ty komunikacijy eksploatuojanciy organizacijy.

Zemés darbai pamaty apsitinimui jrengti atliekami rankiniu biidu.

Vykdant kasimo darbus Salia poZeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy kanaly, kabeliniy komunikacijy
ir keliy (gatviy) juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanciomis laikinosiomis konstrukcijomis.

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose
nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninj

v —

minétus jrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidziama testi darbus toje zonoje.
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Visos zemes darby zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jsp¢jimo Zenklai, informuojantys apie tai,

jog netoliese yra pavojaus zona.
Baigus mechanizuotu biidu grunto kasimg iki nurodytos altitudés (10 cm aukS¢iau projektuojamy
altitudziy — Sis sluoksnis nukasamas rankiniu biidu), pagrindas patikrinamas ar néra silpny ar iSmirkusiy
patvariu smeéliniu gruntu, jj sutankinti arba panaudoti liesg betong kaip sutankinto grunto pakaitala.
Uzpiltas smelinis gruntas turi biiti ypatingai gerai sutankintas.

Zemés darbai vykdomi norminiy dokumenty nurodymais ir reikalavimais, prisilaikant
atitinkamose, priklausomai nuo iskasos gylio bei grunto kategorijos, lentelése nurodyty kasamos iskasos
Slaity nuolydziy. Visas augalinis bei kitas mineralinis iSkastas ir atliekamas gruntas pakraunamas |
autosavivarcius ir iSveZzamas ] rajono savivaldybés ar senitinijos nurodytg sgvartg.

Uzpylimui naudojamas projekte nurodytas gruntas. Negalima naudoti grunty jei juose yra
organiniy ar kity priemaiSy bei neturi jame buti tirpstanciy drusky.

Darbuotoju sauga ir sveikata.
Bendrosios nuostatos.

Pries pradedant zemés darbus, pozeminiy komunuikacijy vietos turi biiti pazenklintos.

Gatvése, arti gyvenamyjy viety esancios tran$¢jos ir pamaty duobés turi biiti aptvertos, ant aptvary
pakabinti jspéjamieji zenklai ir uzrasai, o naktj jrengtas signalinis apsvietimas.

Pries pradedant vykdyti Zemés darbus veikainCiy inZineriniy tinkly ir statiniy apsaugos zonose
(elektros, kity kabeliniy tnkly, Silumos tinkly, dujotiekio) biitina su juos naudojanciy jmoniy atstovais
suderinti saugos priemones, jvykdyti jy nurodymus (Sie nurodymai gali biiti duodami zodziu, bet
patikimiau jteikiami raStu arba jraSomi j statybos darby Zurnalg) ir Zemés darbus vykdyti tik dalyvaujant
paciam darby vadovui.

Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidziama tik rankiniu budu kastuvais, atsargiai juos
smeigiant.

Kai statybos aikStel¢je naudojamy pozeminiy inZineriniy tinkly ir statiniy vietos tiksliai
nezinomos, zemes darbus leidziama vykdyti tik dalyvaujant komunikasijas naudojanciy jmoniy
atstovams.

Lipti j pamaty duobes ar trans¢jas leidZziama ne siauresnémisnkaip 0,6 m lipynémis su turéeklais
arba atremiamomis kopéCiomis. Kasti gruntg pasikasant draudziama. IS pamaty duobés ar tran$éjos
iSmestg gruntg reikia laikyti ne arc¢iau kaip 0,5 m nuo jos krasto.

Darby sauga kasant transéjas.
Naudoti tik iSbandytus ramstomuosius skydus.

Naudojant ramscius biitina laikytis gamintojo instrukcijos.

Ujungiamosios ramsc¢iy dalys turi biiti sujungtos jungémis.

Ramstomieji skydai turi i8sikiSti vir§ grunto ne maziau kaip 10 cm.

Atstumas tarp ramstomojo skydo krasto ir iSkasto grunto turi biiti ne mazesnis kaip 60 cm.

Kasant didesnio kaip 80 cm plocio trans¢jas, biitina jrengti peré¢jimy tiltelius, kuriy plotis turi biiti
ne siauresnis kaip 0,5 m.

Jei kasamy trans€jy gylis virsija 1,3 m, peréjimo tilteliai i§ abiejy Sony turi turéti turéklus.

Visais atvejais darby vadovas privalo apzittréti iSkasC ir nustatyti grunto biiseng. Prireikus jis turi
imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy atsitikimy darbo metu.
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Darby sauga dirbant ekskavatoriais.
Zemés kasimo ekskavatoriais darbus reikia atlikti vadovaujantis technologine schema.

Ekskavatoriais leidziama dirbti ne jaunianiems kaip 18 mety asmenims, pasitikrinusiems sveikata,
apmokytiems saugiy darbo metody ir turintiems pazyméjima, leidziantj valdyti ekskavatoriy.

Ekskavatoriaus masinistas turi zinoti ekskavatoriaus naudojimo instrukcijos reikalavimus ir jy
laikytis.

Maziausias ekskavatoriaus judanciy daliy atstumas iki statybvietéje esanciy objekty — 0,5 m.

Draudziama biiti Zmonéms ekskavatoriaus strelés veikimo spindulio zonoje plius 5 m.

Darbo pertraukos metu ekskavatoriy reikia atitraukti nuo trans¢jos krasto ne mazesniu kaip 2 m atstumu,
kausa nuleisti ant zemés. Taip pat kausas turi biiti nuleistas ant Zemés jo valymo metu.

Vaziuojancio venakauSio ekskavatoriaus strélé turi buti tiksliai nukreipta vaziavimo kryptimi, o
kausas pakeltas nuo zemés 0,5 — 0,7 m. Vaziuoti ekskavatoriumi su pakeltu grunto pripildytu kausu
draudziama.

IS pamaty duobés ar transéjos iskastg gruntg reikia laikyti ne ar¢iau kaip 0,5 m nuo jy krasto.

Pakraunant grunta j automobilius, perkelti ekskavatoriaus kau$a vi§ automobilio kabinos
draudziama.

Atlikti zemés kasimo darbus be paskyros-leidimo pozeminiy komunikacijy apsauginése zonose
draudziama. Taip pat draudziama ekskavatoriumi kasti gruntg arCiau kaip 50 cm iki esmy pozeminiy
kominikacijy.

Reguliuoti, valyti, tvirtinti ir tepti mechanizmus ir mazgus ekskavatoriaus veikimo metu
draudziama.

Kolektyvinés apsaugos ir sveikatos priemonés.
Ramstymo priemonés. Kasant trans¢jas, tranS$¢jy sienos turi biti stiprinamos tipinémis

inventorinémis ramstymo priemonémis. Sienos gali biiti neramstomos kasnat grunta: supiltinj ir Zvyro iki
1 m; priesmélio ir priemolio — iki 1,25 m; molio — iki 1,5 m; ypac tanky molio gruntg — iki 2 m.

Aptvarai. Atlekant zemés darbus naudotini apsauginiai ir signaliniai aptvarai.
Apsauginiais aptvarais aptveriamos iSkasos ir trans¢jos, kur horizontaliy pavirSiy aukscio skirtumas
virSija 1,3 m. Tran$éjy ir iSkasy aptvérimui paprastai naudojami inventoriniai aptvarai.

Signaliniais aptvarais aptveriamos grunto skleidimo, lyginimo ir tankinimo zonos.
Draudziamieji zenklai. Jais zenklinamos pavojingos Zemés mechanizmy ir transporto priemoniy veikimo

ZOonos.
Lipynés. Darbininkams lipti  iSkasas reikia pastatyti ne siauresnes kaip 0,6 m plocio lipynes su
turéklais.
Geriamasis vanduo. Zemkasiy brigada, ypa¢ $iltuoju periodu, apriipinama sandarioje talpoje
laikomu geriamuoju vandeniu ir vienkartiniais puodukais.

Asmeninés apsaugos ir sveikatos priemonés.
Zemkasiai turi buti apripinti atitinkanciais Lietuvos standartus apsauginiais Salmais ir mety
sezonui atitinkamais apsauginiais darbo drabuziais, pirStinémis ir avalyne.

Betono ir gelZzbetonio darbai

Betonavimui klojiniai turi biiti inventoriniai arba paskaiciuoti normatyviniy apkrovy poveikiams ir
jrengiami tiksliai pagal betonuojamy konstrukcijy matmenis ir padéti. Jy konstrukcija turi atlaikyti
sukrésto betono ir papildomus krivius. Klojiniy medziagas ir jy konstrukcijg pasirenka Rangovas. Visais
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atvejais jis turi uztikrinti leistinus nuokrypius ir pavirSiaus kokybe. Klojiniy pavirSiai turi buti tokios
kokybes, kad atitikty iSbetonuotoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus, suteikiantys betonui lygy ir
glotny pavirsiy, be pastebimy rauksliy, atplaisy, i$sikisSimy ir kitokiy defekty.

Armavimo darbai susideda i§ dviejy pagrindiniy procesy: armatiiros gaminiy ruo$Simo ir jy
sudéjimo ] betonuojamos konstrukcijos klojinius. Armatiiros gaminai ir jdétinés detalés turi biiti
pagamintos pagal Lietuvoje galiojan¢ias normas ir taisykles.

Reikiamas armatiiros apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba
plastmasiniais padéklais (spraustukais), o reikiami atstumai tarp armatiiros strypy ir jy eiliy — jspaudziant
plieninés armatiiros atraizas. Armatiiros strypai ir tinklai pastatyti j vieta suvirinami elektrolankiniu badu
arba, suderinus su projekto autoriumi ir statytoju, suriSami minksta viela.
ir tankinimo biida pasirenka Rangovas. Visais atvejais turi biiti suformuota tanki be tuStumy vienalyté
mase. Kad sumazinti betonavimo technologiniy siiiliy skai¢iy, betonas turi buti klojamas (betonuojama)
nuo plétimosi (deformacinés) ir iki kitos tokios pat sitilés. RuoSiant, iSlaikant betono misinj, klojant ir
tankinant jj vykdyti pagal LST 1330:2000 11.2 ir 11.3 punkty reikalavimus.

Darbuotoju sauga ir sveikata.
Bendrosios nuostatos.

Dirbti betonuotojais gali ne jaunesni kaip 18 mety, specialiai pasirengg, profesiniy jgudziy turintys
ir sveikatg pasitikring asmenys. Dirbantys su elektriniais betono vibratoriais asmenys privalo turéti
pradine (PK) apsaugos nuo elektros kategorija.

Automobilinis betono siurblys turi biiti pastatytas ant lygaus , kieto pagrindo. Automobilio
atramos turi remtis j inventorinius padéklus.

Automobilinio betono siurblio maSinistas, jo padéjéjas ir automobilinés betonmai$és vairuotojas
privalo laikytis masiny naudojimo instrukcijy reikalavimy.

Kolektyvinés apsaugos ir sveikatos priemones.
Aptvarai. Atlekant zemés darbus naudotini apsauginiai ir signaliniai aptvarai.

Apsauginiais aptvarais aptveriamos iSkasos ir trans¢jos, kur horizontaliy pavirSiy aukscio skirtumas
virSija 1,3 m. Tran$éjy ir iSkasy aptvérimui paprastai naudojami inventoriniai aptvarai.

Signaliniais aptvarais aptveriamos potencialiai pavojingos zonos: automobilinio betono siurblio veikimo
zona, pavojinga zona $alia statomo statinio.

Drauziamieji Zenklai. Jais Zenklinama pavojinga automobilinio betono siurblio veikimo zona.

Geriamasis vanduo. Betonuotojy brigada apriipinama sandarioje talpoje laikomu geriamuoju
vandeniu ir vienkartiniais puodukais.

Darbo viety apSvietrimas. Tamsiuju paros metu betnuotojy darbo vietos apSvieciamos elektriniais
Sviestuvais. ApSvietos verté turi biiti ne mazesné kaip 30 Ix.

Asmeninés apsaugos ir sveikatos priemongs.
Betonuotojaituri biiti apriipinti atitinkanciais Lietuvos standartus apsauginiais Salmais ir mety

sezonui atitinkamais apsauginiais darbo drabuziais, pirStinémis ir avalyne.
Betonavimo metu draudziama:
- dirbti be apsauginio Salmo;
- vaikscioti suriStais armatiiros strypais;
- pilant betono misinj stovéti ant klojiniy;
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- paSaliniams zmonéms biti betono pylimo | klojinius zonoje 4 m spinduliu nuo betontiekio
piltuvo;

- vilkti betono tankinimo vibratoriy paémus uz elektros kabelio;

- perkelti automobilinj betono siurblj j kitg vietg su i$skleista betontiekio stréle.

Miiro darbai
Prie§ pradédamas miiro darbus Rangovas turi gauti ir pateikti zemiau iSvardintus dokumentus ir

medziagy pavyzdzius: Plyty technines charakteristikas, kurias garantuoja jy Gamintojas ir Gamintojy
reklamine medZziagg apie visg gaminama produkcija. Taip turi biiti gauti trys vienos plyty riisies (blokeliy)
pavyzdziai, kurie imami 1§ pirmyjy partijy, atvezty j statybos aiksStelg. Po to jie tikrinami ir tik tada
duodamas leidimas pradéti darbus. Visos vélesnés plyty (blokeliy) partijos turi buti lygiai tokios pat
kokybeés, kaip patikrinti pavyzdziai.

Tos medziagos, kurios neatitiks Siy reikalavimy, turi biiti nedelsiant iSgabentos i§ statybos
aikstelés. Rangovas turi paruosti plyty (blokeliy) muro pavyzdzius derinimui, kuriuose bus matyti koks
bus reikalingas tinkas,kaip i$sidéste plytos, kaip atlickamos netinkuotos jungtys ir bendra darby kokybeé.
Sie pavyzdziai toliau turi biti naudojami kaip etalonas, kuriuo vadovaujantis vertinamos miiro
konstrukcijos, vykdant kontrakte numatytus darbus.

Mirininky saugos ir sveikatos priemonés
Dirbti mirininkais gali speciailiai pasirenge, profesiniy jgudziy turintys ir sveikata pasitikring
asmenys.

Atliekant miro darbus, kélimo krano veikimo zona ir pavojinga zona Salia statomo statinio
aptveriamos signaliniais aptvarais, o zony ribos pazymimos jsp€jamaisiais zenklais.

Asmeninés apsaugos ir sveikatos priemongs.
Aptvarai. Atliekant muro darbus naudotini apsauginiai ir signaliniai aptvarai.

Apsauginiais aptvarais aptveriamos pavojingod zonos, kuriose darbinio pakloto aukstis virSija 1,3 m; jais

aptveriamos langy ir dury bei perdangy angos, otaip pat kur horizontaliy pavir§iy auks$ciy skirtumas
virsija 1,3 m.

Signaliniais aptvarais aptveriamos potencialiai pavojingos zonos: Krano veikimo zonos ribos,
pavojinga zona $alia statomo statinio.

Apsauginiai stogeliai. Murijant aukStesnes kaip 7 m sienas, pagal pastato perimetrg jrengiami
apsauginiai stogeliai. Stogelj sudaro 1,5 m plocio vientisas paklotas, pritvirtintas 200 kampu prie gembiy.

Asmeninés apsaugos ir sveikatos priemonés.
Mirinnkai turi buiti apriipinti atitinkanciais Lietuvos standartus apsauginiais Salmais ir mety
sezonui atitinkamais apsauginiais darbo drabuziais, pirStinémis ir avalyne.

Miirijant draudziama:
- dirbti be apsauginio Salmo;
- naudoti atsitiktines paaukstinimo priemones (statines, dézes ir kt.);
miryti stovint ant miirijamos sienos;
- vaik$¢ioti murijamomis sienomis;
- baigus pamainos darbus, palikti ant miirijamos sienos jrankius, plytas ir kt.

Lapas Lapy Laida

PLP-24-016-TDP-SO-AR 15 47 0




Mokslo paskirties pastato (un. Nr.3395-8000-5014), Vlado Mirono g. 2, Daugai, Alytaus raj. sav., dalies patalpy paskirties
keitimo  sporto ir administracinés paskirties patalpas kapitalinio remonto projektas

Surenkamos betono ir gelZzbetonio konstrukcijos
Surenkamy konstrukcijy atvezimo ] statybos aiksStele terminai turi buti suderinti su montavimo grafiku.

Jeigu negalima montuoti nuo transporto priemoniy, tai Sios konstrukcijos iSkraunamos montavimo krano
veikimo zonoje. AtveZzti | statybos aikStele gaminiai sandéliuojami grieztai prisilaikant reikalavimy, kurie
yra nurodyti ty tipiniy gaminiy bréziniy nuorodose, jei tai bus individuallis gaminiai. Visi atvezti |
statybos aikStel¢ gaminiai turi turéti gaminio pas3. Prie jo nurodomas gamyklos indeksas ir gaminio
marké. Zymés turi bati padarytos nenuplaunamais daZais ir gerai matomos. Priimant surenkamus
gelzbetonines ir betonines konstrukcijas, atveztas j statybos aiksStele, reikia patikrinti ar elementy
matmenys atitinka nurodytus pasuose, ar nepazeisti gaminiai, jy jdétinés dalys ir fiksuojancios detalés bei
montavimo kilpos, ar elementy kokybé¢ atitinka reikalavimus. [détiniy detaliy ir gaminio plokStumos turi
nurodytam. Radus gamyklinius defektus, jtrikimus, nudauztus kampus, per didelj jlinkj, fakttros
skirtumus ir kitus trilkumus, nurodytus ty gaminiy technin¢je dokumentacijoje, tokie gaminiai statyboje
nenaudojami. Prie§ pradedant konstrukcijy montavima, turi buti surasyti montavimo vietos dengty darby
aktai, suteikiantys teise montuoti konstrukcijas. Siuose aktuose turi biiti nurodytas pagrindas, ant kurio
bus montuojamos konstrukcijos, atitikimas projektui, apacioje esanciy konstrukcijy, ant kuriy bus
montuojamos — atitikimas projektui.

Surenkamy gelzbetoniniy konstrukcijy montavimg vykdyti vadovaujantis bréziniuose pateiktomis
konstrukcijy iSdéstymo schemomis bei montaziniais mazgais, bréziniuose taikomy tipiniy serijy
montavimo mazgais bei techniniais nurodymais.

Mazgy monolita galima atlikti po konstrukcijy montavimo ir kada yra pateikti jungiamyjy detaliy
sertifikatai ir atstatyta antikorozin¢ danga.

Metalo konstrukcijy montavimas
Prie§ pradedant metalo konstrukcijy montavima, pradzioje sudaroma gelZbetoniniy gaminiy

i8pildomoji geodeziné nuotrauka su visais horizontaliais ir vertikaliais nuokrypiais. Patikrinamas sustatyty
gelzbetoniniy kolony atitikimas projektui, ir jeigu nuokrypiai nevirSija leistiny, pradedamas metaliniy
konstrukcijy montavimas. ~ Santvaros ] objekta atvezamos pilnai pagamintos ir nugruntuotos. Pilnas
santvary sustambinimas atlickamas objekte ant metaliniy atramy varztiniais sujungimais.

Jungimas varztais. Jungiamoje detalé¢je turi biiti ne maziau kaip du varztai, jeigu projekte
nenurodyta kitaip. Skylés varztams turi biiti 2 mm didesnés uz varzto diametra. Neleidziama naudoti
varzty ir verzliy, jei néra uzdéti gamykliniai Zymenys. Visos skylés varztams turi biiti greztos.
Neleidziama skyliy metale iSpjauti dujiniu suvirinimo biidu. Draudziama varzto galg uzvirinti arba
uzplakti varzto sriegj. Déti spyruoklines poverzles, jei yra ovalinés kiaurymés, neleidziama.

Suvirinimo sujungimai. Suvirinimo darbus atlikti pagal Lietuvoje galiojancius nurodymus
suvirinimo darby vykdymui. Konstrukcijos suvirinamos tik patikrinus surinkimo tikslumg. Visos
suvirinimo siiilés turi biiti apziiirétos vizualiai, patikrintos sitiliy formos ir dydziai. Nekokybiskos sitilés
turi buti iSkertamos ir virinamos i§ naujo.Virinant rankiniu ar mechanizuotu biidu, biitina patikrinti
ultragarsu 5% suvirinimo siiiliy, o virinant automatiniu biidu — 2% visy sitliy. Priklausomai nuo
konstrukcijy pobiidzio, metalo markiy, asmuo, virinantis §ias konstrukcijas, turi turéti atitinkama
pazymejimg — diploma.

Prie$ pradedant konstrukcijy elementy sudurtinj suvirinimg, biiting atlikti bandomaji suvirinimo
pavyzdj. Pavyzdys virinamas i§ to paties metalo kaip ir pati konstrukcija. Elektrodai, oro temperatura ir
konstrukcijos padétis turi atitikti reikalavimus ir konstrukcijos padétj. Suvirinimo elektrodai, kurie neturi
galiojancio sertifikato, nenaudojami.
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Surenkamy konstrukcijy montuotojy saugos ir sveikatos priemonés.

Bendrosios nuostatos.

Surenkamuyjy statybiniy konstrukcijy montavimo aikstel¢je butina laikytis medziagy, gaminiy ir
konstrukcijy sandéliavimo reiklavimy.

Montuojami elementai specialiai jrengtose aikstelése gali biiti sandéliuojami taip:

- pamaty blokai, riisio sieny blokai — ne aukstesnése kaip 2,6 m rietuvése su tarpikliais;

- perdangos plokstés — rietuvése, ne auksc¢iau kaip 2,5 m ant padékly su tarpikliais;

- sandélivojamy medziagy padeéklai ir tarpikliai iSdéstomi vienoje vertikaléje. Jy storis 20

mmdidesnis negu montavimo kilpy aukstis;

- tarp rietuviy turi buti ne siauresnis kaip 1 mplocio praigos ir pakankamo plocio vaziuojamoji

dalis.

Nelaistina net ir laikinai sandéliuoti konstrukcijy ant sumontuoty perdangy.

Darbo bare, kur atlieckami montavimo darbai, neleidziama atlikti kity darby ir biiti paSaliniams
asmenims, taip pat biiti darbuotojams aukstuose, vir§ kuriy perkeliamos, statomos ir laikinai jtvirtinamos
knsstrukcijos.

Pereiti nuo vienos konstrukcijos prie kitos, taip pat darbams aukstyje atlikti montuotojai privalo
naudotis inventoriniais tilteliais, lipynémis, kopeciomis ir pastoliais.

Technologines angas, angas perdangose biitina uzdengti iStisiniu paklotu arba aptverti pagal visa
perimetra.

Draudziama:

- biti ant konstrukcijy ar elementy jas neSant ir statant;

- palikti pakabintas konstrukcijas;

- atkabinti konstrukcijas, kol jos nejtvirtintos;

- perstumti atkabintas ir pastatytas konstrukcijas;

- deti arba palikti montavimo jrangg ant sieny arba perdangos krasto;

- nuimti laikinus konstrukeijy itvirtinimus, kol konstrukcijos nesutvirtintos pagal projekta.

Darbas aukstyje

Montuojant konstrukcijas naudojami inventoriniai boksteliai arba klotiniai, pastatyti ant grindy
arba iStisinio pakloto. Ant aukStesniy kaip 1,3 m platformy (klotiniy) turi biiti jrengti aptvarai i§ trijy
pusiy. Darbo aikstel¢ turi biiti aptverta ne zemesniu kaip 1,1 m aptvaru ir turi turéti ne maziau kaip vieng
vidurinj elementa, turi biiti jrengtos ne zemesnés kaip 15 cm papédés lentos.

Kolektyvinés apsaugos ir sveikatos priemonés.
Aptvarai. Atlekant montavimo darbus naudotini apsauginiai ir signaliniai aptvarai.
Apsauginiais aptvarais aptveriamos pavojingos zonos, kuriose darbinio pakloto aukstis virSija 1,3 m.

Signaliniais aptvarais aptveriamos potencialiai pavojinga krano veikimo zona, pavojinga zona Salia
statomo statinio.

Drauziamasis zenklas ,,PaSaliniams jeiti draudziama®. Juo Zenklinama Zmogaus gyvybei ir
sveikatai pavojingy veiksniy veikimo zona.

Geriamasis vanduo. Montuotojy brigada apriipinama sandarioje talpoje laikomu geriamuoju
vandeniu ir vienkartiniais puodukais.

Darbo viety apSvietrimas. Tamsiuju paros metu montuotojy darbo vietos apSvieciamos
elektriniais Sviestuvais. ApSvietos verté turi biiti ne mazesné kaip 50 Ix.
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Stogu dengimo darbuotojy sauga ir sveikata.

Bendrosios nuostatos.

Dengti stogus leidziama pradéti tik tada, kai statinio statybos vadovas apziiiri ir patikrina
laikanciasias konstrukcijas, apsauginius aptvarus ir duoda tam leidima.

Uzlipti ant stogo ir nulipti nuo jo reikia vidiniais laiptais.

Sandéliuoti ant stogo medziagas ir jrankius reikia taip, kad jie nenuslysty, nenuvirsty, nenukristy
ir jy nenunesty véjas.

Medziagy, jrankiy ir taros galimo kritimo zona turi biiti aptverta signaliniais aptvarais.

Atliekant stogo dengimo darbus, kai nuolydis didesnis kaip 200 , darbuotojai privalo naudoti asmening
apsaugos nuo kritimo i§ auks$cio jrangg. Irangos riisj ir kobiniy inkaravimo vietas turi nurodyti statinio
statybos vadovas.

Draudziama ant stogo dirbti esant plikledziui, tirStam rukui, lijundrai, griaudziant perkinijai,
puciant stipresniam kaip 15 m/s véjui.

Pries atliekant darbus, kur yra kritimo 1§ auks$cio pavojus, rekomenduojama patikrinti darbuotojy
sveikata.

Apsauga nuo kritimo.

Apsaugai nuo kritimo i§ auk$¢io turi biiti jrengtos ir naudojamos kolektyvinés ir asmeninés
apsaugos nuo kritimo i§ auksc¢io priemonés.

Apsauginiai lynai turi buti pritvirtinti prie laikan¢iyjy stogo konstrukcijy. Jos turi atlaikyti ne
mazesn¢ kaip 7,5 kN apkrova.

Apsauginiy  aptvary laikikliai turi biti pritvirtinti tiesiogiai prie stogo gegniy, iSilgai
nuozulniosios plokStumos. Apsauginiai aptvarai turi biiti uzdengti tinklu. Tinklo akutés turi biiti ne
didesnés kaip 10 cm. Darbuotojai, montuojantys apsauginius aptvarus, turi naudotis asmeninémis
apsaugos nuo kritimo i§ auksc¢io prieminémis.

Darby vadovas turi pasirinkti tinkamas apsaugos priemones, nurodyti jy inkaravimo vietas ir
stebéti, kad jos biity naudojamos.

Signaliniais aptvarais aptveriamos potencialiai pavojingos zonos: kelimo krano veikimo zonos
ribos, pavojinga zona $alia statomo statinio.

Drauziamasis zenklas ,,PaSaliniams jeiti draudziama®. Juo Zenklinama Zmogaus gyvybei ir
sveikatai pavojingy veiksniy veikimo zona.

Teritorijos dangy jrengimas ir aplinkos tvarkymas

AikSteléje ir gatvés atkarpoje, kur vykdomi statybos darbai, turi biti laikinai pastatyti atitnkami
keliy eismo Zenklai: ,,106. Darbai*, ,,124. Susiaur¢jimas i§ deSinés®, ,,125. Susiauréjimas isSkairés®.

Zenkly pastatymo darbai atlickami Laikantis Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisykliy reikalavimy ir vadovaujantis ,,Automoboliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
taisykles T DVAER 12

Darby sauga.
Vaziuoti atbuline eiga savivarciu automobiliu su skalda ar asfalto miSiniu, kad uzkrauty klotuvo

arba smulkios skaldos skirstutuvo bunkeri, galima tik gavus klotuvo operatoriaus ar darby vadovo signala.
Dirbant klotuvui ar skirstytuvui darbininkams dazraudziama biti masSinos bunkeryje arba
savivarcio automobilio kébule.
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Draudziama lipti | savivar¢io automobilio kébula, sutrikus asfalto masés iSkrovimui. UZstrigusia
automobilio kébulg mase¢ leidziama iSkrauti tik su specialiais grandikliais ar kastuvais ne trumpesniaisnei
2 m kotais, darbininkui stovint ant Zemés.

Visi dirbantys su asfalto mase bei karStu bitumu turi dévéti rySkiaspalvius apsauginius drabuzius,
apsaugos pirstines, apsaugancig nuo karsc¢io avalyne.

Visi dirbantys su bitumu turi biiti supazindinti su priesgaisrinés saugos taisykliy reikalavimais ir
atitinkamai instruktuoti.

Signalas ,,Stop* privalomas visiems, ji gali duoti bet kuris darbuotojas, pastebéjes klititj, gedimag
ar galimg avarija.

Aliekant aiksteliy, borty, atramy jirengimo (grunto kasimo/uzpylimo/lyginimo, betonavimo ir kt.)
rankiniu biidu, jrankiy kotai turi biiti patikimai jtvirtinti, be Serpety, neiskile.

Draudziama rankomis pakrauti it iSkrauti bordiurus. Tam reikia naudoti jvairius kélimo
mechanizmus su replémis. Bordiurg leidZziama nesti tik dviems arba keturiems darbininkams, atsizvelgiant
] svor] ir matmenis, naudojant specialias reples. Jj tir vilkti Zeme su kabliais draudziama.

Dirbti keliy (gatviy) tiesimo ir statybos masiny (ekskavatoriy, frezy, buldozeriy,greideriy, kélimo
krany, automobiliy) masinistu gali asmuo, ne jaunesnis kaip 18 mety ir turintis maSinisto (traktorininko,
vairuotojo) pazyméjima, leidzianti dirbti su Sio tipo mechanizmu, pasitikrings sveikata, apmokytas ir
instruktuotas.

Visi keliy tiesimo darbuose naudojami savaeigiai mechanizmai darbo metu turi biiti su jjungtati
oranzings spalvos mirksinciais Svyturéliais. Ne darbo metu gali biiti be jjungty Svyturéliy, taciau pastatyti
ne vaziuojamoje kelio (gatvés) dalyje ar kelkraStyje, taip pat saugiu atstumu nuo darby zonos.

Veikian¢iy mechanizmy darbo zonoje darudZziama biti paSaliniams asmenims, tiesiogiai
nesusijusiems su mechanizmy darbu. Aptikus mechanizmy darbo zonoje akmeny, kelmy ar kity daikty,
kurie gali sukelti pavoju, butina paSalinti klititj. Elektros perdavimo linijy apsauginéje zonoje galima
dirbti tik turint jformintg paskyra-leidima.

Darbo metu turi patikimai veikti visos apsaugos priemonés ir jtaisai (apsauginiai voZztuvai,
avariniai jungikliai ir kt.). Judancios masinos darbinés dalys turi biiti uzdengtos ar turéti apsauginius
gaubtus (taip kaip buvo masinos gamintojo jrengta).

Dirbant keliy tiesimo ir statybos maSinomis daraudziama:

[lipti, i8lipti 1§ masSinos eigos metu;

- dirbti esant atidarytoms masinos kabinos dureléms;

- dirbti su i§jungtu Svyturéliu;

- dirbti kroviniy kélimo jrenginiy veikimo zonoje;

- kabinoje vezti Zzmones;

- stoveti ant judancios masinos laiptelio;

- palikti veikian¢ig maSing be priezitiros;

- palikti neveikian¢ig masing nuokalnéje;

- remontuoti esant jjungtam varikliui, kompresoriui ar esant oro slégiui jungiamose zarnose.

Esamo stogo ardymo darbai

Pastaty ardymas ir griovimas susideda i8S $iy pagrindiniy etapy:
» pastato (atskiry konstrukcijy) paruoSimas ardymui;
* iSorés inzineriniy tinkly (kabeliy) atjungimas;
* ardymo darby eiliSkumo nustatymas;
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+ ardymo darby buido parinkimas, mechanizmy parinkimas;
« esamy konstrukcijy pjaustymas ir skaldymas;
« iSardyty konstrukcijy arba jy daliy nukélimas ir transportavimas;
» statybiniy atlieky nuleidimas zemyn, pakrovimas ] autotransportg ir transportavimas;
* darbo saugos ypatumai griaunant statinius;
» statybiniy atlieky utilizavimas.
Vykdant visus darbus, bitina vadovautis galiojanciais normatyviniais dokumentais, teisiniais
aktais bei projekting dokumentacija.

Bendrieji nurodymai

Pastato konstrukcijy ardymas — tai jvairios paskirties pastaty iSardymo darbai ir yra sudétingas
procesas, susijes su visa eile pavojy. Tod¢l Sie darbai turi biiti organizuojami taip, kad juos atliekantys
darbuotojai biity saugiis. Po konstrukcijy ardymo lieka statybinis lauzas, daug kity statybiniy atlieky.
Griovimo aikSteléje likes statybinis lauzas, betono duzenos, kai kurios kitos atliekos iSveZamos
perdirbimui. Perdirbimui netinkamos statybinés atliekos iSvezamos utilizacijai. Po visy atlikty griovimo,
smulkinimo ir utilizavimo darby turi biiti iSvaloma ir sutvarkoma statinio teritorija.

Pastato stogo ardymo darby zona laikinai aptveriama lengvy konstrukcijy aptvaru. Laikinas
aptvaras turi biti lengvai kilnojamas, kad kiti statyboje dalyvaujantys asmenys galéty prieti prie savo
darby zonos.

D¢l stogo ardymo darby padidinto pavojingumo prie darby zonos pastatomi atitinkami jsp&jamieji
zenklai.

Visi ardymo (demontavimo) darbai atlieckami konstrukeijy apkrovos “nuémimo” principu
(atvirksciu statybai):

Statybos techninés prieZiiiros organizavimas
(STR 1.04.04:2017 Statybos darbai. Statinio statybos priezitira.)

Statybos techninés prieziliros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio statybos
techningés priezitiros grupés sudéciai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninés prieziiiros periodiskumas
ir darbo apimtis) nustatoma vadovaujantis STR 11.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
naujg statybos darby technologinj procesg ir jo metu ne reCiau kaip 2 kartus per savaite. (STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira®). Projektui privaloma bendroji (bendryjy
statybos darby) techniné prieziiira ir specialioji statybos techniné prieziiira. Bendraja (bendryjy statybos
statybos techninés prieziiiros vadovas) arba jo vadovaujama prieziiiros grupé. Specialigjg statinio statybos
techning priezilirg gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos techninés prieziiiros vadovas arba jo
vadovaujama prieziiiros grupé. Bendroji statinio statybos techniné priezilira — bendryjy statybos darby
techniné priezitra. Specialioji statinio statybos techniné priezitira — specialiyjy statybos darby techniné
priezitlira, susieta koordinavimo rysiais su bendrgja statinio statybos technine prieziiira.

Bendrosios ir specialiosios statybos techniné priezitira turi turéti patirties vykdant
negyvenamosios paskirties objektus statyboje.

Bendryjy statinio statybos darby vadovas turi turéti kvalifikacijg Siems darbams:

1. Zemés darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamaty duobiy, iSkasy, trans¢jy kasimas ir
uzpylimas; pylimy supylimas; kasimo ir uzpylimo darbai; kiti panasaus profilio darbai);
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2. statybiniy konstrukcijy (gelzbetonio, betono, metalo, miiro, medzio ir kity) statyba ir
montavimas; hidroizoliacija; stogy jrengimas; apdailos darbai; kiti panaSaus profilio darbai;

Specialiyjy statinio statybos darby vadovas turi turéti kvalifikacijg Siems darbams:

1. mechanikos darbai (vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly tiesimas; betran$¢jis inzineriniy
tinkly tiesimas; statinio vandentiekio ir nuoteky Salinimo inZineriniy sistemy jrengimas; Silumos tiekimo
tinkly tiesimas; Silumos gamybos jrenginiy montavimas; statinio Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo
inzineriniy sistemy jrengimas; dujy tinkly tiesimas; Sildymo, dujy; statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio
sistemy jrengimas, lauko gaisrinio vandentiekio tinkly jrengimas, dimy ir Silumos valdymo sistemy
irengimas; kiti panasiis darbai);

2. elektrotechnikos darbai (elektros energijos tiekimo ir skirstymo jrenginiy montavimas; elektros
tinkly (iSskyrus Zzemos ir vidutinés jtampos) tiesimas; statinio elektros inzineriniy sistemy jrengimas;
procesy valdymo ir automatizavimo sistemy jrengimas; nuotolinio rySio (telekomunikacijy) tinkly
tiesimas; statinio nuotolinio rySio (telekomunikacijy) inZineriniy sistemy jrengimas; statinio apsauginés
signalizacijos, gaisrin€s saugos inZineriniy sistemy jrengimas; kiti panasiis darbai).
ministerijos nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas statytojui, vadovauja konkretaus statinio statybos
techninei priezitirai, atlieka statinio statybos (bendryjy statybos darby) bendrosios techninés priezitiros
vadovo funkcijas, koordinuoja specialigja statinio statybos techning priezilirga ir pagal kompetencija
atsako uz pastatyto statinio normatyving kokybe.

Vykdyti statinio statybos technine¢ prieziiira turi teise tik atestuotas tiems darbams, ir
turintis atitinkamos kvalifikacijos statybos darbu techninés priezZitiros vadovas (turintis reikalinga
statinio statybos prieziiiros vadovo atestata); Bendrosios techninés priezitiros vadovui pavaldis
specialiosios techninés prieZiiiros vadovai. Statybos darbu techniniai priZiiirétojai privalo buti
atestuoti ypatingiesiems negyvenamosios paskirties statiniams ir lauko inZineriniams tinklams.
arba pasiraSydamas (vizuodamas) dokumentus (statiniy statybos darby priémimo aktus, inZineriniy
statiniy, technologiniy inzineriniy sistemy ir bendryjy statinio inzineriniy sistemy, laikanciyjy
konstrukcijy, paslépty statinio konstrukcijy, paslépty statybos darby bei jrenginiy bandymo aktus ir pan.).
atestato numerj.

Statinio statybos techninés prieziiiros tvarka:

- gauna statybos leidima;

- kontroliuoja, kad laiku bty parengtas statybos darby technologijos projektas ir statinio darbo

projektas;

organizuoja geodezinius nuzyme¢jimus ir jy jtvirtinimg statybvietéje, kartu su geodezijos tarnyba
patikrina, priima ir jformina geodezines nuotraukas;

Statinio, jo daliy ir konstrukcijy bei inzineriniy tinkly rekomenduojamy pagrindiniy geodeziniy
kontroliniy nuotrauky sarasas:

1.1. geodeziniai nuzyméjimo darbai:

1.1.1. pagrindiniy aSiy nuzyméjimo ir jtvirtinimo kontroliné nuotrauka;

1.1.2. tarpiniy aSiy nuzyméjimo ir jtvirtinimo kontroliné nuotrauka.

1.2. pastaty poZeminé dalis:

1.2.1. sijyno (rostverko) betonavimo (virSaus altitudés ir skerspjivio nukrypimai) kontroliné

nuotrauka;
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1.2.2. pamaty duobiy (dauby, transéjy) iSkasimo kontroliné nuotrauka;

1.2.3. pamaty kontroliné nuotrauka;

1.2.4. pamaty po jrenginiais (pavirSiaus altitudés ir inkariniy varzty padétis) kontroliné nuotrauka;
1.2.5. drenazas.

1.3. pastaty antZeminé dalis:

1.3.1. muro darby kontroliné nuotrauka (kiekvieno auksto perdengimo lygyje);
1.3.2. laikanciyjy ploksciy kontroliné nuotrauka;

1.3.3. perdengimy ir laipty aiksteliy niveliavimo kontroliné nuotrauka;

1.3.4. lifty Sachty kontrolin¢ nuotrauka;

1.3.5. betono pogrindzio auks¢iy kontroliné nuotrauka.

1.4. inZineriniai tinklai:

1.4.1. nuoteky Salinimo sistema;

1.4.2. lietaus nuoteky Salinimo sistema;

1.4.3. $iluminés trasos;

1.4.4. elektros kabeliai.

- perduoda statinio statybos vadovui statybvietg pagal akta;
tikrina, kad statinys bty statomas pagal statinio projekta, laikantis jstatymy, kity teisés akty,

- normatyviniy statybos dokumenty, statinio projektavimo salygy, statybos leidimo reikalavimy,
laiku bty atliekami reikalingi matavimai ir bandymai;

- suzinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiSky statybos salygy ir negali biiti
realizuojami, kreipiasi ] statytojg ir statinio projektuotoja dél projektiniy sprendiniy koregavimo;

- kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai biity atlikti nustatyta tvarka ir papildomai
ekspertuoti (jei reikia);

- sustabdo darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai nejteisinti nustatyta tvarka;

- kontroliuoja statybos darby normatyving kokybeg, jy atlikimo pagal darby technologija
nuosekluma;

- tikrina, kad statybos metu naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybé, nurodyta atitikties
dokumentuose, atitikty reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninése specifikacijose;

- tikrina ir priima pasléptus statybos darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas, dalyvaujant
STPRYV ir PVPV ir pasiraso atitinkamus aktus;

- dalyvauja iSbandant inZinerinius tinklus, inZinerines sistemas, jrenginius, konstrukcijas ir
pasiraso jy priémimo aktus;

- praneSa vieSojo administravimo subjektui, atliekanciam statybos valstybing prieziiirg apie

- tikrina, kad atlikty statybos darby dokumentuose nurodyti darby kiekiai atitikty faktiskuosius ir,
jei reikia, organizuoja ty kiekiy nustatyma apmatuojant;

- informuoja rastu statytoja, jei statybos darby atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka
faktiSkyjy;

- pasiraso (vizuoja) pateiktus sumokéti darby atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti
statybos darby kiekiai atitinka faktiSkuosius, atlikti statybos darbai atitinka statinio normatyvinés kokybés
reikalavimus;

- kontroliuoja, kad laiku buty uZzsakytos ir atliktos sumontuoty inzineriniy statiniy geodezinés
nuotraukos, statybvietés tvarkymo darby jvykdymo bréziniai,

- kontroliuoja, kad i Statybos darby Zzurnalg jrasyti Techninés prieziiiros, statinio projekto
vykdymo prieziiiros, vieSojo administravimo subjekty atliekan¢iy statybos valstybing prieziiirg
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reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés prieziiiros institucijy reikalavimai
biity jvykdyti nustatytais terminais;
saves ir jo vadovaujamoje grupéje dirbanciy specialiyjy statinio statybos techniniy prieziiiry vadovy jo
paties patvirtintu dokumentu.
atstovauti statytojui pagal nustatyta kompetencija, sprendziant Techninés priezitiros klausimus su
valstybés ir savivaldos institucijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis;

- reikalauti (jraSydamas | statybos darby zurnalg), kad rangovas:

a) pateikty atlikty statybos ir montavimo darby, panaudoty statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinanc¢ius dokumentus;

b) pasalinty statinio projekto, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy pazeidimus;

c) jei rangovas nevykdo pagristy reikalavimy, pranesti vieSojo administravimo subjektui,
atlieckanciam statybos valstybing prieziiira, ir pareikalauti sustabdyti statybos darbus;

- sustabdyti statybos darbus, jei statinys ar statinio statybos darbai kelia pavojy Zzmonéms bei
aplinkai, kreiptis i vieSojo administravimo subjekta, atliekantj statybos valstybing prieziiira, kad Sis

v —

Reikalavimas sustabdyti statybos darbus jraSomas Statybos darby Zurnale.

Statinio statybos techninés priezitros laiko skai¢iavimas

Statybos darbai Siame objekte bus vykdomi nepertraukiamai kiekvieng darbo dieng, statybos
techning prieziiira turi biiti vykdoma ne reciau kaip tris kartus per savaite.

Techninés prieziiiros apimtys darbo valandomis paskaiCiuotos pagal STR 1.04.04:2017
nurodymus ir 18 priede duotg metodika.

4 lentele
Eil. | Pavadinimas Vienety | Mini | Viso
Nr. kiekis | mal. val.sk.
val.
sk.
1 Projekto nagrinéjimas 1000 m2 pastato 1,110 80 88
2 Lauko elektros ir rysiy tinklas 100 m ilgio 2,00 4 8
3 Lauko nuoteky, drenazo, Silumos | 100 m ilgio | 1,191 4 5
tinkali (tinklai sumuojami
4 Bandymai (vienai inzinerinei | 1 sistema 3 8 24
sistemai)
5 Stogas 1000 m2 0,331 36 11
6 Fasadai ir langai 1000 m2 1,461 64 93

7 Sildymo, veédinimo ir oro | 1000 m3 pastato | 5,175 52 269
kondicionavimo inZineriné sistema | tiirio
(1000 m3 pastato tiirio)

8 Elektros inzineriné sistema 1000 m3 pastato | 5,175 48 249
tirio

9 Elektroniniy ry$iy (telekomunikacijy) 1000 m3 pastato | 5,175 24 125
inZineriné sistema tirio

10 Vandentiekio inzineriné sistema 1000 m3 pastato | 5,175 28 145
tirio
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11 Nuoteky Salinimo inzineriné sistema | 1000 m3 pastato | 5,175 28 145
tirio
12 Gaisro gesinimo sistemos 1000 m3 pastato | 5,175 22 114
tirio
13 Grindy pagrindy paruosimas ir | 1000 m2 1,110 12 13
betonavimas
14 Apdailos darbai (1000 m2) 1000 m2 1,110 42 46
15 Laikanciosios konstrukcijos 1000 m3 pastato 5,175 40 207
tirio
16 Dokumentacijos tvarkymas (paslépti | 12 val. ménesiui 9 12 108
darbai, statybos produkty atitikties val.
dokumenty, statybos zurnaly 1
tvarkymas, akty pasiraSymas) men.
17 Geodezinés nuotraukos tikrinimas 1000 m3 pastato | 5,175 12 62
tirio
18 Statybos sklypo tvarkymas 1000 m2 0,667 40 26
19 Uzbaigimo komisija 24 24
20 Kity inZineriniy statiniy jrengimo
prieziliros apimtimis
20.1 | Projekto nagrinéjimas 1 km; 1000 m2; 0,3191 |20 7
1000m3
20.2 | Kiti inZineriniai statiniai 1 km; 1000 m2; 0,3191 |70 23
1000m3
20.3 | Dokumentacijos tvarkymas (paslépti 2 12 24
darbai, statybos produkty atitikties
dokumenty, statybos zurnaly
tvarkymas, akty pasiraSymas)
20.4 | Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12 12
20.5 | Uzbaigimo komisija 24 24
IS viso statomam objektui: 1852

Statybos darbams sezoniSkumo jtaka

Statyby eksperty nuomone sezoniSkumas vis maziau jtakoja statyby versla, nes Siuolaikinés
technologijos leidzia vykdyti statybas iStisus metus. Geras ir tinkamas darby planavimas gali ne tik
pagreitinti statyby laika, bet ir sutaupyti 1éSy. Be to Sio statinio statybos (rekonstrukcijos) trukme iki 9

men.

Siuo metu dél statybos pramonés pazangos bei naudojamy medZiagy ir jiems sukurty priedy, mety
sezoniSkumas neturi ytin didesnés jtakos, iSkyrus teritorijos tvarkymo darbus, kurie turi buti atlieckami
Siltuoju metu periodu. Taip pat pamaty betonavimg patogiau ir ekonomiskiau atllikti Siltuoju mety

periodu.

Medziy, augmenijos, dirvoZemio ir kito iSkasamo grunto iSsaugojimas ir panaudojimas.

Sakny zonas aptverti ne Zemesne kaip 2 m aukiio tvora.
Gerbuvio jrengimo metu — grunto lygis neturi kisti daugiau kaip +/-5 cm, gruntas neturi biiti

tankinamas.
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Siekiant nepabloginti medzio gyvybingumo, statyby metu bet kokie veiksmai, tankinantys grunta
(statybiniy medziagy, grunto sandéliavimas, transporto judéjimas), ar mazinantys vandens pralaiduma
draudziami.

Jeigu bitina Sakny apsaugos zonoje tiesti komunikacijas, jas tiesti betranséju biidu arba
panaudojus orinj kastuvg atidengus Saknis pravesti komunikacijas rankiniu biidu su arboristo priezitira.

Sausros metu pasiriipinti medzio laistymu per visg polajo plota vadovaujantis principu isliejant
mazesnj vandens kiekj per ilgesn; laika, taip laistan medzio Saknys jsisavins daugiau vandens, nei laistant
principu daugiau vandens per trumpesn; laika.

Projektiniams sprendiniams jgyvendinti trukdan¢iy medziy (taip pat medziy patenkanciy i gatvés
plo¢io ir 5Sm auks¢io zong) ar kitos augmenijos kirtimo, persodinimo ar kitokio paSalinimo, genéjimo
darbus biitina suderinti nustatyta tvarka su vietos gamtosaugos jstaigomis ir gauti raStiSkg leidima,
kuriame nurodoma, kokius Zeldinius statybvietéje leidziama paSalinti.

Esamiems medziams apsaugoti nuo galimy pazeidimy biitina ant kamieny viela priristi 2,0 — 2,5 m
ilgio lentas ar imtis kity biitiny priemoniy jiems apsaugoti. Kriimai taip pat turi biti apsaugoti, juos
aptveriant tvorele. Jeigu netyCia yra pazeidziami augantys medziai ir kita augmenija, privaloma padarytg
zalg iStaisyti.

Baigus statybos darbus privaloma sutvarkyti Zeldinius uz statybos darby teritorijos, jei ji buvo
naudojama vykdant statybos darbus.

Nuimtas augalinis grunto sluoksnis (vietose, kur jis yra) yra iSsaugomas iki statybos darby
pabaigos ir véliau panaudojamas teritorijos tvarkymo darbams arba atstatomas j prading padétj.

Nukastas dirvozemis sandéliuojamas numatytoje ir netrukdancioje statybos darbams vietoje. Jeigu
statybos aiksteléje néra vietos, dirvozemis iSveZamas uz statybvietés. Darbo metu nukasamo dirvozemio
negalima sumai$yti su zemiau esanciu gruntu. Nukasto dirvoZzemio negalima uztersti statybos atliekomis,
metalu, stiklu, plastmasémis, naftos produktais, cheminémis medziagomis, ilgai plivanciomis augaly
liekanomis. Sandéliuojamu dirvozemiu negalima vazinéti ar kitaip jj tankinti. Privalu jj apsaugoti nuo
iSplovimo, iSpustymo (véjo), kad bty galima ji panaudoti sklypo sutvarkymo darbams.

Statybos metu iSardytos arba apgadintos esamos ZzZvyro, asfalto ir pésCiyjy tako dangy
konstrukcijos pasibaigus darbams turi biiti visiSkai atstatytos j pirmine (pagal esamy dangy sluoksniy
storius) padét;.

ISardytas esamos asfaltbetonio dangos konstrukcijos virSutinis sluoksnis yra perduodamas
statybines atliekas tvarkan¢ioms bei utilizuojan¢ioms bendroveéms.

Esant galimybei iSkastinis gruntas gali buiti sandé¢liuojamas Salia trans¢jy, bet ne mazesniu kaip 0,6
m atstumu nuo trans¢jos ar iSkasos krasto, kitu atveju iSkastas gruntas sandéliuojamas kitoje statybos
darby zonoje (galimas iSkastinio grunto sandéliavimo vietas zitir. bréz. SO — 01).

Statybai netinkamas iSkastas gruntas iSveZamas ] grunto sgvartas.Visi rekonstruojamo pastato
teritorijoje vykdomi darbai turi buti vykdomi grieztai prisilaikant LR AM 2011-03-15 patvirtintu jsakymu
Nr. D1-193 ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus taisyklés®.

Rangovas laiméjes statyboos konkursa, privalés jrengti laiking j statybvietéje kelig pagal 2010-03-
15 LR aplinkos ministro Jsakymo Nr. D1-193 ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés
rikalavimus. Galiojanti redakcija nuo 2022-12-24, D1-425

Atliekant statybos darbus, kad buty iSsaugoti statybvietéje palieckami ir gretimuose zemés
sklypuose augantys Zeldiniai, privaloma:

1. iSpurenti ir patrgSti Zeme po statybvietéje auganciy medziy ir kriimy lajomis prie§ statybos
pradzig, kad pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu;
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2. iki darby pradzios aptverti medzius ir kriimus, augancius statybviet¢je ir ar¢iau kaip 5 m nuo
Ivaziavimo ar i§vaziavimo i§ statybvietés vaziuojamosios dalies kraSto:

2.1. medziy grupes ir kriimus iStisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arciau kaip 1,5 m nuo
medziy kamieny ir I m nuo kriimy;

2.2. pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi buti ne arciau kaip 0,5 m
nuo medzio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

3. aptveriant visg statybviete, neaptverti i ja nepatenkanciy gatvés ir kity zeldiniy;

4. jrengti takus, pakeltus vir§ zemés pavirSiaus, ne arciau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai
darbo metu reikia vaikscioti arti Zeldiniy (po medziy lajomis);

5. saugoti vejas, gelynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;

6. saugoti nuimtg nuo Zemés sklypo uzstatomos dalies dirvozem] tam tikslui skirtose vietose,
apsaugant jj nuo uzter§imo, iSplovimo, iSpustymo (v€jo), kad biity galima jj panaudoti sklypo sutvarkymo
ir Zzeldinimo darbams;

7. laistyti Zeldinius Medziy ir krimy prieziiiros, vandens telkiniy, esanciy zeldynuose, apsaugos,
vejy ir gélyny priezitiros taisykliy, patvirtinty aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. jsakymu Nr. D1-45
(Zin., 2008, Nr. 10-356),nustatyta tvarka;

8. nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy
ir jrenginiy prie medziy ar¢iau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne ar¢iau kaip 3 m nuo kamieno
ir 2 m nuo krimy. Nesandé¢liuoti degiy medziagy ar¢iau kaip10 metry nuo medziy kamieny ir krimy;

9. nekasti trans¢jy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui) arciau
kaip 3m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arCiau kaip 2 m, kai kamieno
diametras iki 15 cm ir arciau kaip 1,5 m — nuo kriimy, skai¢iuojant atstuma nuo krastinio stiebo;

10. tvirtinti tran$éjy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidziamu atstumu (nurodytu 7.9 punkte)
prie medziy ir kriimy, sienutes statramsciais;

11. uzpilti Zemémis pagal projekta padarytas trans¢jas per trumpiausia laika, bet ne ilgiau kaip per
meénesj;

12. medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti zemiau pagrindiniy skeletiniy
Sakny (nemaziau kaip 1,5 m nuo dirvoZzemio pavirSiaus), nepazeidziant Sakny sistemos;

13. nepakeisti daugiau kaip Scm (vir§ ar zemiau) natiiralaus grunto lygio prie medzio Sakny
kaklelio ir iki 2m atstumu nuo medzio kamieno. Kai vykdant statybos darbus (jskaitant jvaziavimy,
pridengti ar uzpilti Zemés sluoksniu, ji palaistyti, kad neiSSalty Saknys, jas butina apSiltinti. Pazeidus
medZzio Saknis, medzio lajg galima iSretinti vadovaujantis Medziy ir kriimy prieziiiros, vandens telkiniy,
esanciy zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny priezitiros taisyklémis.

Aplinkosaugos ir treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai.

Statinys turi biiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatyta statinj trec¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie tur¢jo iki statybos
pradzios, galéty buti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

1) statiniy esamos techninés biiklés nepabloginimas;

2) galimybé patekti j valstybings ir vietinés reikSmés kelius ir gatves;

3) galimybé naudotis inzineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty Zzmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natiralaus apSvietimo pagal
higienos ir darbo viety jrengimo reikalavimus i§saugojimas;
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5) gaisring saugg reglamentuojanc¢iuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy i§saugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triuk§mo, vibracijos, elektros trikdziy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos
statiniy ir priemoniy, jy veiksmingumo i$saugojimas; gamtos ir kultiiros vertybiy iSsaugojimas; vertingy
zeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy i§saugojimas;

8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy i§saugojimas, kad nebiity pazeistas ty statiniy ir
jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

Gruntas turi biiti supiltas taip, kad nekelty pavojaus darbams ir personalui ar tretiesiems
asmenims, kad neuztverty Saligatviy ar pravaziavimy ir nesiremty j nuolatines esamas konstrukcijas.

Esami veikiantys inZineriniai tinklai, patenkantys ] kasamos tran$éjos zong turi biiti laikinai
pakabinami, panaudojant plieninius vamzdzius arba rastus. Esami inZineriniai tinklai ir komunikacijos
negali biiti pazeisti. Visi Zemés darbai prie esamy komunikacijy, statiniy konstrukcijy turi buti vykdomi
tik rankiniu btidu ir dalyvaujant jy savininkams (naudotojams, valdytojams) ar jy atstovams.

Pries vaziuojant sunkiasvoriui transportui, siekiant apsaugoti esamus tinklus ir kelio dangas,
bitina jrengti apkrovos i$skirstymo plokstes.

Pastaba. Rekomenduojama pries§ statybos darbus su anstoliu uzfiksuoti $alia esanciy pastaty bukle.

Atkastieji pozeminiai inZineriniai statiniai uzpilami gruntu, dalyvaujant jy savininkams
(naudotojams, valdytojams) ar jy atstovams.

Jei kasant gruntg aptinkami bréziniuose ar plane (geodezingje nuotraukoje) nenurodyti inZineriniai
statiniai, archeologinis paveldas ar kultiiros paveldo objekto vertingosios savybés, darbai laikinai
sustabdomi. Statinio statybos rangovas ar

Statytojas (uzsakovas) iSsiaiSkina, kam priklauso inzineriniai statiniai, pareikalauja i§ naudotojy
juos uzfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés zemés darby vykdymo priezitiros tvarka ir leidzia testi
darbus. Jei atlickant Zemés darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultiiros paveldo objekto
vertingyjy savybiy, statinio statybos rangovas ar Statantis Ukio budu statytojas (uzsakovas) apie tai
privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o $is informuoja Kulttiros paveldo departaments.
Siuo atveju zemés darbai gali buti tesiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo
apsaugos jstatymo nustatyta tvarka.

Uz inzineriniy tinkly, kity inzineriniy statiniy ar archeologinio paveldo sugadinima, saugomy
augaly rusiy ir bendrijy radimvieciy ar augavieciy sunaikinimg ar sugadinimg vykdant Zemés darbus
atsako statinio statybos rangovas ar Statantis tikio biidu statytojas (uzsakovas) teisés akty nustatyta tvarka,
jeigu jstatymai ir kiti teisés aktai nenumato kitaip.

Jei statinio apsaugos zonoje yra archeologinio paveldo ar kity kultiiros paveldo objekty, Zemes
darbus vykdyti vadovaujantis Kultiiros paveldo departamento nustatytomis salygomis.

Visi statybos mechanizmai turi biti tvarkingoje bukléje. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas
] grunta neleistinas ir kategoriSkai draudziamas. Taip pat draudZziama naudoti kitas medZziagas
kenksmingas aplinkai ir gamtai.

Be to statybos metu oras terSiamas maziau kai:

- vengiama atviros ugnies kaitinant bituma, vanden;;

- valomi ir laistomi privaziuojamieji keliai, aikstelés;

- masiny varikliai btina sureguliuoti taip, kad iSmetamy dujy kiekis nevirSyty leidziamyjy normy;

- nedirbancios masinos i§jungia variklius.

Statybvietéje laikinai pastatomi kilnojamai biotualetai.
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Po statybos darby uzbaigimo, statybvietés reikméms naudoty teritorijy atlaisvinimo, Rangovas
privalo: sutvarkyti statybos reikméms naudotas teritorijass — atstatyti derlingo dirvoZzemio sluoksnj,
atstatyti statybai naudotus kelius.

Inzineriniy tinkly tran$¢jos uz aptvertos statybvietés teritorijos laikinai aptveriamos lengvy konstrukcijy
aptvarais.

Vykdant statybos darbus, numatomas statybiniy Siuksliy iSvezimas, kaip tai numato LR AM
jsakymas ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles".

Statybinés atliekos susidarancios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, kad
neters$ty aplinkos ir nesukelty pavojaus iki statybos darby pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje
teritorijoje, konteineriuose ir kituose uzdarose talpyklose iki jy perdavimo atlieky perdirbéjui.

Nepavojingos statybines atlickos gali biiti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus
nuo jy susidarymo dienos, taCiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybines
atliekos turi biiti saugomos pagal atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3
meénesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus
aplinkai ir Zzmoniy sveikatai.

Sias pavojingas atliekas, iSveZa spec. atestuota jmoné. Statybines atliekos tvarkomos pagal
Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles (2006m. gruodzio 29d. LR aplinkos ministro jsakymas Nr. D1-637).
Numatomas savalaikis atlieky i§vezimas.

Visi saugomy, vezamy pavojingy atlieky konteineriai ar pakuotes turi biiti pazenklinti.

Privaziavimas ir pri¢jimas prie treCiyjy asmeny pastaty netrikdomas.

Kaimyniniy sklypy jvadiniai inzineriniai tinklai nebus paliesti. Pastato statybos darby metu
neigiamos jtakos gretimoms teritorijoms neturés. Gretimiems pastatams vandens ir elektros tiekimo
trikdymy nebus.

Vykdant darbus sausuoju metu periodu nuo pavirSinio pajudinto grunto pavirSiaus gali buti
padidintas dulkétumas. Jam esant, pavir$iy bitina lengvai ir periodiSkai palaistyti vandeniu.

Maksimalus garso lygis ir ekvivalentinis garso lygis jmoniy (statybos, energetikos transporto,
zemes ukio, pramongs ir kt. gamybinése patalpose ir teritorijose) darbo vietose ir zonose vadovaujantis
HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje* neturi virSyti 85 dB(A). Be to visi naudojami jrenginiai (statybiné technika) privalo atitikti
STR 2.01.08:2003 ,,Lauko saglygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidziamo triuk§mo valdymas®.

Sildymo sistemos, §ilumos punkto ir Silumos tiekimo remonto bei langy ir dury keitimo
darbai gali biiti vykdomi tik ne Sildymo sezono metu.

Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Naudojami statyboje darbo jrenginiai ir transporto priemonés turi biiti techniSkai tvarkingi,
pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir sveikato reikalavimus. Be to visa naudojami jrenginiai privalo atitikti
STR 2.01.08:2003 ,,Lauko saglygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidziamo triuk§mo valdymas®.

Darbo jrenginiai turi biiti pazyméti CE saugos zenklais, zymenimis. Jei jie dél kokiy nors
priezasCiy gali biiti pazeisti, Zymenys turi biiti atnaujinami.
nustatyta tvarkg ir techninio eksploatavimo saglygos.

Kad uztikrinti butinuosius saugos ir sveikatos darbe reikalavimus darbo jrenginiams ir jy
naudojimui, vadovautis ,,Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais*.

Statybos procesui reikalingy statybiniy mechanizmy
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ir transporto priemoniy sarasas

Rekomenduojami pagrindiniai statyboje naudojami mechanizmai ir transporto priemoneés:

- automobilinis kranas LTM 1030 (30,0 t) - 1 vnt;
- bortinis automobilis iki 8 t - 1 vnt;
- autosavivartis iki 8 t -2 vnt;
- betonveziai (betono kriausé, 10 t) - 1 vnt;
- kompresorius - 1 vnt;
- ekskavatorius 0,25 - 0,3 m3 kauso talpa -1 vnt;
- buldozeris iki 50 kW galingumo - 1 vnt;
- ratinis krautuvas - 1 vnt;
- metaly suvirinimo-pjaustymo aparatas - 1 vnt;
- betono sutankinimo vibratorius -2 vnt;
- asfaltbetonio klotuvas - 1 vnt;
- plentvolis - 1 vnt;
- poliy jrengimo mechanizmais - 1 vnt;
- gruntinio vandens pazeminimo jranga - lvnt;
- inzineriniy tinkly uzdaro jrengimo jranga - lvnt.

ISvardinti pagrindiniai mechanizmai ir transporto priemonés statyboje gali buti pakeisti ir kitais su
analogiSkais techniniais parametrais.

Statybines Siukslés ( atliekos)

Statybos proceso metu, susidariusios statybinés atliekos turi biiti tvarkomas pagal ,,Statybiniy
atlieky tvarkymo taisyklés®, patvirtintas aplinkos ministro 2017 m. spalio 14 d. Isakymu Nr. D1-831.
Laikinam nekenksmingy statybiniy atlieky sandéliavimui statybvietéje turi biiti numatyta laikina vieta.
Objekto statybos metu susidariusios statybinés atliekos statybos vietoje tiiri biiti iSriSiuotos  tinkamas
naudoti (konstrukcijas, medziagas) ar perdirbti (antrinés zaliavas) ir netinkamas naudoti (pavojingas ir
t.k.) atliekas.
ir saugomos aptvertoje teritorijoje konteineriuose iki jy perdavimo atlieky perdirb¢jui.

Vykdant darbus, numatomas statybiniy SiukSliy iSvezimas, kaip tai numato LR AM jsakymas
»Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®. Statybinés atliekos turi buti iSvezamos savivarciais, su
uzdangalu. Iki darby pradzios biitina sudaryti sutartj su atliekas utilizuojancia imone, kuri turi atitinkama
sertifikata.

Atlieky susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu biidu, naudojantis GPAIS, pildant atlieky
susidarymo apskaitos. Susidariusios atliekos atlieky tvarkytojui pagal sudarytg raSytinés formos sutart]
dél atlieky naudojimo ir (ar) Salinimo perduodamos Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka, GPAIS
uzpildant atlieky vezimo lydraStj. Atlieky tvarkytojui perduotas atlieky kiekis atlieky susidarymo
apskaitos zurnale apskaitomas automatiskai, atliecky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka jvykdzius
atlieky perdavimo procedira. Dulkancios statybinés atliekos turi buti veZamos dengtose transporto
priemonése ar naudojant kitas priemones, kurios uztikrinty, kad vezamos Sios atliekos ir jy dalys vezimo
metu nepatekty j aplinka. Statybinio lauzo vaZztarasciai turi buiti iSsaugoti iki tol kol pastatas bus priduotas
valstybinei komisijai.

Statybos proceso metu, susidariusios statybinés atliekos turi biiti tvarkomas pagal ,,Statybiniy
atlieky tvarkymo taisyklés®, patvirtintas aplinkos ministro 2017 m. spalio 14 d. Jsakymu Nr. D1-831.
Laikinam nekenksmingy statybiniy atlieky sandéliavimui statybvietéje turi biiti numatyta laikina vieta.
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Objekto statybos metu susidariusios statybinés atliekos statybos vietoje tiiri biti iSr@iSiuotos j tinkamas
naudoti (konstrukcijas, medZziagas) ar perdirbti (antrinés Zaliavas) ir netinkamas naudoti (pavojingas ir
t.k.) atliekas:

1. komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos,
kurios savo pobiidziu ar sudétimi yra panasios ] buitines atliekas;

2. inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi
fizikiniai, cheminiai ar biologiniai poky¢iai;

3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés zaliavos — pakuotés, popierius,
stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti
tinkamos 18 atlieky gautos medziagos;

4. pavojingosios atliekos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos,
degios, sprogstamosios, ¢sdinancios, toksiskos, sukeliancios korozijg ar turincios kity savybiy, galin¢iy
neigiamai jtakoti aplinkg ir zmoniy sveikatg;

5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

Preliminariniai statybiniy atlieky kiekiai

Atliekos Atlieky saugojimas Naudojami atlieky
tvarkymo budai
objekte
)g %
0 ©n = <
g = 3§ g § go ) o v
= s |2 |3 2|23 5|23 2 |36
83 =¥ 4 < oS | M <|lao|la & = 2
Betonas | 60,- Kietos, | 170101 |- | Konteineri | Nesand¢- Pristatomos |

1 neapdo- ai liuojama. atliekas tvarkancia

rotos Pakraunama j | jmon¢. Vedama
Plytos 120,- | Kietos, | 170102 | - autotransportg | susidarusiy ir

2. neapdo- ir iSvezama perduoty tvarkyti
rotos atlieky apskaita,

3. | Mediena | 5.- Kietos, | 170201 | - pildomas pirminés
neapdo- atlieky apskaitos
rotos zurnalas

4. | MiSrios | 24,0 Kietos, | 170904 | -

statybin. neapdo-
atliekos rotos

5. | Metaly | 0,45 Kietos, | 170407 |- | Konteineri | Kaupiama 1 | Pristatoma j

misiniai neapdo- ai konteinerj, antriniy zaliavy
rotos veliau surinkimo jmong

6. | Plastmas | 0,03 Kietos, | 170203 | - pakraunama |

€s neapdo- autotransporta
rotos ir iSveZama
7. 0,02 Kietos, | 170407 | -
Popierius, neapdo-
ﬂ(aﬂonas rotos
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* Zymimos pavojingos atliekos (kodas pagal atlieky sarasg), lentelés 7 stulp. Pazymimas +;
¥k (C25 - asbestas (dulkés ir plausas) — atliecky sudedamosios dalys , nuo kuriy atliekos tampa
pavojingomis;
*E*  statybiniy medziagy, kuriuose yra asbesto, griovimo darbai turi biiti vykdomi pagal ,,Darbo su
asbestu nuostatus®, patvirtintus LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos
ministro 2004 m. liepos 16 d. Isakymu Nr. A1-184/V-546 ,,.D¢l darbo su asbesty nuostaty patvirtinimo ,,
(zin., 2004, Nr. 116-4342).

Pastaba. Tikslesnis statybiniy atlieky kiekis turés biiti pateiktas pastaty dalinio ardymo ir statybos
darby eigoje.

Kvalivikaciniai reikalavimai dirbantiesiems statybos veiklos srytyje

Kvalivikaciniai reikalavimai statybos darby vadovams.

Statybos rangovas ir subrangovai privalo atitikti Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 15
straipsnio nustatytus reikalavimus bei turéti LR Aplinkos ministerijos iSduotg atestata, leidzianti vykdyti
sutartyje numatytus darbus.

Rangovas privalo palaikyti ry$j su Lietuvos Respublikos kontroliuojanc¢iomis institucijomis,
uztikrinti jy patikrinimus bei savo saskaita iStaisyti trikumus kuriuos jie atras $iy patikrinimy metu.
Rangovas privalo vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas
bet kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikstelé.

Pagridinéms statybos techninés veiklos sritims gali vadovauti ir atlikti toms sritims paskirtas
funkcijas tik atestuoti specialistai ir turintys tos sryties techninj iSsilavinimg ir profesinj paturima.
Specialisty, dirban¢iy pagrindinése statybos techninés veiklos srityse, atestavimg tvarka nustato
Vyriausybé arba jos jgaliota valstybés valdZios institucija.

Statybvietése dirbantys darby vadovai privalo biiti atestuoti darbuotojy saugos ir sveikatos
klausimais ir zinoti saugos darbe reikalavimus.

Reikalavimai dirbanciajam personalui
Savarankiskai dirbti su pastaty statyba susijusius darbus, reikalaujancius profeciniy jgudziy ir

atitinkamos kvalifikacijos, gali asmenys:
ne jaunesni kaip 18 mety;
turintys gydytojo leidimg dirbti;
turintys kvalifikacijg atitinkamam darbui atlikti ir tai patvirtinant] dokumenta — pazymeéjima;
apmokyti pagal jmonés (bendrovés) darbuotojy, dirbanciy pavojingus darbus , mokymo
programg ir instruktuoti bendrovéje nustatyta tvarka;
- mokantys suteikti pirmaja pagalba, gesinti gaisra, elgtis kitose ekstremaliose situacijose.

Specialus reikalavimai statybos darby technologijai

Rangovas yra atsakingas uz statybos darby technologijy ir metody parinkimg bei statybos darby
organizavimg taip, kad biity iSlaikyti esminiai statinio reikalavimai, darbo saugos, aplinkos apsaugos ir
kiti aktualiuose LR teisés aktuose nustatyti reikalavimai.

Remontuojant §laitinius stogus (keiciant jy dangg), bitina apsaugoti pastato pastogés perdanga
nuo admosferinio poveikio (lietaus, sniego). Tan tikslui turi buti irengiama laikina lengva hidroizoliaciné
danga. Tai gali buti patikimai pritvurtinta polietileniné plévelé. Statybos konkursa laiméjes Rangovas
Sias priemones turés nurodyti savo statybis darby technologiniame projekte.
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Vadovautis Valstybinés darbo inspekcijos metodinémis rekomendacijomis ,,Saugiis stogo darbai‘.
Konkretus pastoliy jrengimas turés biiti nurodytas Rangovo technologiniane darby projekte.

I statybos objekta turi biiti atveZama projekte numatyta skerspjiivio mediena. Statybvietéje pagal
reikiamus ilgius supjaustoma vietoje. Tam tikslui panaudojamos medienos skersinio pjaustymo staklés,
elektriniai diskiniai pjiklai ir kita moZosios mechanizacijos jranga. Taip pat vietoje gali biiti naudojami
jprasti medzio apdirbimo rankiniai jrankiai.

Statybvieteje skardos darbams naudojami jrankiai:

- skardos lankstymo jrankis,

- lankstymo replés,

- sitilés uzlenkimo jrankis,

- skardos karpymo jrankis,

- skardos darbams skirtas plaktukas ir kt. smulkus jrankiai.

Visi statybos ir montavimo darbai, kiekvienas statybos procesas turi biiti:
atlieckami pagal statybos technologijos projekto sudétyje sutarytas technologines korteles;
vykdomi pagal TP aiskinamyjy rasty, techniniy specifikacijy ir pastaby reikalavimus;

- grieztai prisilaikoma STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira® ir kity
galiojanciy norminiy dokumenty reikalavimy.

Pastato specifiniy statybos darby technologiniam projektui siiiloma atlikti ekspertize
Pagrindiniai darbo saugos reikalavimai.

Visais darbo saugos klausimais bitina vadovautis veikianciais darbo saugos dokumentais ir
normomis.

Ypatingg démesj bitina atkreipti j tai, kad:

- pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zong;

- daubos, tran$¢jos zmoniy jud€jimo vietose biity aptvertos arba pazymétos gerai matomais
zenklais;

- pavojingos zonos biity pazymeétos jspéjamaisiais ir draudziamaisiais zenklais, o darbo vietos
bty gerai apsviestos;
kasamy dauby ir tran$¢jy Slaity nuolydziai atitikty reikalavimus;

- keliamy gaminiy uzkabinimas bei perkélimas buty atlieckamas patikrinta ir iSbandyta kélimo
jranga;

- kélimo mechanizmai nebuty perkrauti;
medziagos ir gaminiai nebiity perkeliami vir§ zony uz statybos aikstelés riby (uz tvoros);
Salia tvoros medziagos ir gaminiai nebiity pakeliami auks¢iau 2 m nuo Zemés pavirSiaus’
- angos sienose ir aikStelése biity aptvertos;
nebiity zmoniy po keliamomis medziagomis bei konstrukcijomis ir zonose, kur kriiviai gali

nukristi;

- kroviniy paémimo jtaisy (stropy) krovininiai kabliai biity su apsauginiais uzraktais;

- konstrukcijos } montavimo vietg biity paduotos padétyje — artimoje projektinei;

- nebuty keliamos konstrukcijos, neturin¢ios montavimo kilpy arba zymiy, be kuriy negalima
teisingai konstrukcijas pakabinti ir montuoti;

- nebiity paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertrauky metu;
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- pastatytos ] projekting padétj, konstrukcijos biity atkabintos tiktai po to, kai jos bus pastoviai
arba laikinai jtvirtintos;

- darbininkai biity apriipinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis, aikstel¢je
buty vaistin¢lé su tvarsciais, pirmosios pagalbos priemonémis ir komplektu biitiniausiy vaisty, kuriy
galiojimo terminas néra pasibaiges;

- zemes darbai prie esamy inzineriniy tinkly ir kity statiniy biity vykdomi rankiniu budu ir
dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams;

- visi elektriniai mechanizmai ir jrankiai buty jzeminti;

- iki statybos pradzios biity parengtas technologinis (darby vykdymo) projektas, keliamyjy krany
darbo projektas, ir kuriame, tikslu iSvengti krany stréliy susikirtimo, biity sudarytas keliamyjy krany
darbo laiko grafikas;

- buty paskirtas darbuotojas atsakingas uz priesgaisriniy ir darbo saugos priemoniy jvykdyma.
Rangovas pradéti statinio statybos darbus gali tik parenggs darby technologijos (vykdymo) projekta.
Statybos darby technologijos (vykdymo) projekte turi buiti numatyti darbuotojy saugai ir sveikatai
uztikrinti sprendimai, atitinkantys norminiy dokumenty reikalavimus.

Statybin¢ jmon¢ (bendrove), laiméjusi darby atlikimo konkursa, statybos darby technologiniame
(darby vykdymo) projekte privalo kiekvienam statybos konstruktyvui ar darby procesui numatyti biitinas
priesgaisrines, saugias darbo bei reikalingas sanitarijos ir higienos priemones.

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti
saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi buti nurodyti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte ar
technologinése kortelése.

Statinio statybos generalinis rangovas privalés paskirti statinio statybos ir sveikatos darbe
koordinatoriy (Statybos jstatymas 14 str., 1 dalis, 11 punktas). Tuo atveju, kai statinj projektuojant arba
statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas biitina paskirti vieng ar kelis saugos ir sveikatos
koordinatorius, kurie turi uztikrinti, kad statinio projekte biity numatyti darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimai. Saugos ir sveikatos koordinatorius statybos metu koordinuoja ir kontroliuoja norminiuose
teisés aktuose nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinima.

Statybos saugos ir sveikatos koordinatoriai funkcijos:
Koordinuos reikalavimy, nustatyty statinio techniniame projekte bei statybos darby technologijos
projekte bei kity priemoniy, susijusiy su nelaimingy atsitikimy darbe ir profesiniy ligy prevencija,

igyvendinimg statybvietéje ir statinio statybos metu
Spres techninius ir organizacinius klausimus, ypac statybvietéje atliekant skirtingus darbus (darby
etapus) vienu metu arba vieng po kito
Ivertins darby (darby etapy) atlikimo trukme, kad ji nekelty pavojaus darbuotojy saugai ir sveikatai
Atsizvelgdami | darby eiga ir atsiradusius pakitimus, koreguos darbuotojy saugos ir sveikatos
priemones, nustatytas statybos darby technologijos projekte
Organizuos darbdaviy bendradarbiavima, keitimasi informacija apie jgyvendinamas prevencijos
priemones ir jy veiklos koordinavima, vykdant nelaimingy atsitikimy ir profesiniy ligy prevencija
Kontroliuos statybvietéje nustatyty darbo tvarkos taisykliy laikymasi
Imsis priemoniy, kad statybvietéje biity tik tie asmenys, kurie turi tokig teis¢
Kontroliuos, kad statybvietéje dirbantys asmenys, palaikyty tvarka ir Svarg, uztikrinty tinkamag
darbo viety iSdéstyma, sandéliavimo viety jrengima
Dalyvaus statybvieteje rengiamuose saugos ir sveikatos darbe susirinkimuose
Uzves ir pildys statybos saugos ir sveikatos koordinavimo zurnalg.
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Sutinkamai su "Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos nuostatais (Zin., 2004, Nr.
13-395); objekto statybos procese dalyvaujantys darbuotojai privalo buti apmokyti ir atestuoti darby
saugos ir sveikatos klausimais. Be to pries kiekvieng darbo procesag (konstruktyvo jrengimg) darbininkai
privalo biiti instruktuojami to darbo proceso darbo sauga.

Pastabos, bendri nurodymai

Atvezti | statybos aikStele gaminiai sandéliuojami grieztai prisilaikant reikalavimy, kurie yra
nurodyti ty tipiniy gaminiy bréziniy nuorodose, jei tai bus individualiis gaminiai.

Statybiniai gaminiai tiekéjy turi biiti atvezami tam tikslui skirtomis autotransporto priemonémis.

Visi atvezti | statybos aikStele gaminiai turi atitikti techninése specifikacijose nurodytiems
reikalavimams bei turéti gaminio pasg ar sertifikatg. Prie jo nurodomas gamyklos indeksas ir gaminio
marké. Zymés prie gaminio turi biiti padarytos nenuplaunamais daZais ir gerai matomos.

Priimant medziagas ar surenkamas stambiagabaritines konstrukcijas, atveztas j statybos aikstele, reikia
patikrinti ar elementy matmenys atitinka nurodytus pasuose, ar nepaZzeisti gaminiai, jy jdétinés dalys ir
fiksuojancios detalés bei montavimo kilpos, ar elementy kokybé¢ atitinka reikalavimus.

nurodytam. Radus gamyklinius defektus, jtrikimus, nudauztus kampus, per didelj jlinkj, fakttros
skirtumus ir kitus trilkumus, nurodytus ty gaminiy technin¢je dokumentacijoje, tokie gaminiai statyboje
nenaudojami.

Visi statybos-montavimo ir kiti darbai turi biiti atlickami prisilaikant projekto konstrukcings,
architektiirinés, inzineriniy tinkly ir kity projekto daliy aiSkinamyjy rasty (tekstinés dalies) nurodymy ir
pastaby.

Visos surenkamos konstrukcijos bei kiti gaminiai ir medziagos uzkabinamos ir atkabinamos pagal
technologiniame (darby vykdymo) projekte pateiktas stropavimo schemas. Darbininkai dirba pagal
pateikta konstrukcijy montavimo schema laikydamiesi visy saugumo reikalavimy ir montavimo
technologijos, nurodytos darby vykdymo technologinése kortelése (schemose).

Medziagos, gaminiai, surenkamos konstrukcijos ir kitos priemonés sandéliuojamos tam skirtose
vietose, pagal sandéliavimo schemas. Tarp rietuviy turi biti palikti ne mazesni kaip 1 m tarpai. Dirbant
ant rietuviy, kuriy aukstis didesnis kaip 1,5 m, biitina naudoti pristatomas kopécias.

Birios, smulkios, kitos apdailinés ar drégmés bijancios medziagos turi biiti sandéliuojamos
uzdarose patalpose. Tam tikslui panaudojamas statybininky vagonélis.

ISkraunant masina, medziagas pakelti tik 1 m vir§ masinos, o prie statomo pastato leidziama kelti
reikiama aukstj.

Montavimo kranas gali kelti tik siekio ir kélimo galios diagramose nurodyta leisting kriivj.
Naudojant kitus kranus ar jy modifikacijas, biitina papildyti arba koreguoti diagramas, suderinus su krany
savininkais.

Vykdant pastato apdailos ir kitus vidaus specialius darbus , uzbaigiami projektuojamy pozeminiy
komunikacijy paklojimo ir teritorijos dangy jrengimo darbai.

Klojant suprojektuotus pozeminius tinklus, zemés darbai prie esamy veikianciy inzineriniy tinkly ,
vykdomi tik rankiniu badu ir dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams. Zmoniy judéjimo vietose per
tran$¢jas jrengiami laikini tilteliai su aptvérimais.

Daubos ir trans¢jos, o ypac uz aptvertos aikstelés riby (tvoros) turi buti aptvertos arba pazymétos
gerai matomais (ir nakties metu) zenklais.
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Galimy avarijy tyrimas ir pasekmiy likvidavimas.

Kad statomame (remontuojamame) objekte, atliekant statybos ir medziagy transportavimo darbus,
nejvykty avarijy ir su sveikata susijusiy nelaimingy atsitikimy, bitina grieztai vykdyti veikian¢iy darbo
saugos dokumenty reikalavimy.

Bet jvykus kokiai nors avarijai ar su sveikata susijusiam nelaimingam atsitikimui statybos
vadovai privalés apie jvykj skubiai pranesti teritorinei darbo inspekcijai bei gelb&jimo tarnybai.

Avarijos priezasCiy ir pasekmiy tyrimu uzsiima tam tikslui sudarytos tyrimo komisijos bei
atitinkamos teisésaugos tarnybos.

Avarijos pasekmes privalés likviduoti jos kaltininkas.

Saugos ir sveikatos reikalavimai:

Statybvietés turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintuose DarbovieCiy jrengimo statybvietése
nuostatuose.

6. Prie§ statybos darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi buiti nustatytos (nustatomos) pavojingos
zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.

7. Pavojingoms zonoms, su nuolat veikianciais pavojingais ir/arba kenksmingais veiksniais, priskiriamos
vietos (2 priedas):

7.1. prie elektros jrenginiy jtampa turiniy neizoliuoty sroviniy daliy;

7.2. neaptvertos esancios aukstyje, kai aukscio skirtumas 1,3 m ir didesnis;

7.3. kuriose pavojingy ir/arba kenksmingy medZziagy koncentracija darbo aplinkos ore gali vir§yti ribines
vertes.

8. Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos

8.1. esancios Salia statomy statiniy ir montuojamy (demontuojamy) konstrukcijy ar jrenginiy;

8.2. virs§ kuriy atliekami konstrukcijy ar jrenginiy montavimo (demontavimo) darbai;

8.3. vir$ kuriy kroviniai keliami ir transportuojami kélimo kranais;

8.4. kuriose juda masinos ar jy dalys, darbo organai.

9. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi biiti aptvertos
apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas.

10. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi biiti
aptvertos signaliniais aptvarais ir paZenklintos saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip aiskiai
pazymétos.

11. Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atliekamy darby pobtidzio, turi biiti iSduota paskyra-leidimas

Imong¢je, atsizvelgiant j veiklos profilj ir remiantis Siy Taisykliy 4 priedu, turi buti sudarytas darbo viety ir
darby, atlickamy tik pagal paskyra-leidima, saraSas. Sarasg tvirtina darbdavys.

Paskyra - leidimg darby vadovui iSduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad biity
jgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojy saugos ir sveikatos priemonés.

Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su butinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir
instruktavimg jforminti paskyroje - leidime.

14. Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés salygos (ptiga, véjas, uraganas,
perkiinija, sniegas ir kt.) kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.

15. Nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patalpos, poilsio vietos, zmoniy
praéjimai) turi biiti uz pavojingy zony riby.

16. Rangovas pradéti statinio statybos darbus gali tik parenggs darby technologijos (vykdymo) projekta.
Statybos darby technologijos (vykdymo) projekte turi buiti numatyti darbuotojy saugai ir sveikatai
uztikrinti sprendimai, atitinkantys 5 priedo reikalavimus.
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17. Statybos darbuose naudojamos darbo priemongs, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos ir
sveikatos reikalavimus ir turi buti nurodyti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte ar
technologinése kortelése.

18. Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus.

19. Kai statant, rekonstruojant, remontuojant statinius naudojami kélimo kranai ir j jy pavojingas zonas
patenka gyvenamieji namai, visuomeniniai, gamybiniai ir kiti statiniai, transporto arba pésciyjy keliai
(Saligatviai), statybos darby technologijos (vykdymo) projekte bei statybvietés jrengimo saugos ir
sveikatos priemoniy plane turi biiti numatytos zmoniy saugg uztikrinanc¢ios priemonés: transporto ir
pésciyjy keliy perkélimas uz pavojingy zony riby; apsauginiy priedangy jrengimas; Zzmoniy iSkeldinimas
i$ statiniy arba darby vykdymas tuo metu, kai statiniuose néra zmoniy ir panasiai.

20. Gyvenvietése ir veikian€iy jmoniy teritorijose esancios statybvietés turi buti aptvertos, kad | jas
nepatekty pasaliniai asmenys.

Statybvieciy aptvary aukstis turi biiti ne Zemesnis kaip 1,6 m.

Aptvarai, esantys Salia masinio Zmoniy judé¢jimo keliy, turi biiti ne zemesni kaip 2 m, su vientisu
apsauginiu stogeliu, apsauganciu nuo krentanciy daikty.

21. Vykdant Zemés darbus gyvenvieciy ar veikian¢iy jmoniy teritorijoje, duobgs, trans¢jos ir kitos iSkasos
tose vietose, kur vyksta transporto ar pésc¢iyjy judéjimas, turi biiti aptvertos pagal Siy Taisykliy 20 punkto
reikalavimus.

Per¢jimo vietose per iSkasas turi biiti nutiesti ne siauresni kaip 1 m per¢jimo tilteliai su aptvarais,
apsauganciais nuo kritimo.

Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo 1§ auks¢io, turi biti ne zemesni kaip 1,1 m, su porankiu virsuje, 0,15 m
aukscio iStisine papédés juosta apacioje ir 0,5 m aukStyje nuo pakloto pavirSiaus - su viduriniu taseliu,
arba biitina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones.

24. Statybines atliekas 1§ statomy statiniy reikia nuleisti Zemyn uzdarais latakais, vamzdziais, dézése -
konteineriuose ar panasiais nepavojingais buidais. Mesti statybines atliekas be lataky ar kity priemoniy
leidziama i$ ne didesnio kaip 3 m auk$c¢io. Vieta,  kurig metamos Siukslés, turi buti aptverta.

25. Transporto ir pés¢iyjy judéjimo keliai, pri¢jimai prie darbo viety ir darbo vietos turi biti reikiamai
priziirimi, valomi nuo SiukSliy ir sniego, neuzkraunami sandélivojamomis medziagomis,
konstrukcijomis.

27. Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas turi atitikti standarty
reikalavimus.

Pastoliai, klojiniai ir paklotas turi buti apskai¢iuoti galimai didziausiai apkrovai, atsizvelgiant j atliekamy
darby pobiidj ir faktines apkrovas.

28. Gruntas, ant kurio statomi pastoliai, turi biiti iSlygintas, sutankintas, su nuolydziu pavirSiniam
vandeniui nutekeéti.

Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, prie statinio sienos turi buti pritvirtinti statybos darby
technologijos (vykdymo) projekte arba gamintojo dokumentuose nurodytais tvirtinimo biidais.

29. Sumontavus pastolius ir paklotus, biitina patikrinti: pastoliy stabilumg uztikrinanciy atskiry elementy
sujungimus ir tvirtinimus, statramsciy vertikalumg, atraminiy aikSteliy patikimumg, metaliniy pastoliy
1Zeminima.

30. Pagalbing technologine jranga veikiancios apkrovos neturi virSyti apskaiCiuoty projektiniy ar
gamintojo instrukcijose nurodyty dydziy. Jei ant pastoliy pakloty biitina uzdéti papildomas apkrovas,
pastoliy konstrukcija turi buti apskaiciuota ir patikrinta toms apkrovomes.

31. Leidziamas tik iSilginis pakloto skydy sujungimas uzleidziant ant atramy ne maziau kaip 0,20 m.

32. Jei Salia pastoliy yra masinio zmoniy judéjimo keliai, jie turi biti apsaugoti stogeliu, kad nebiity
pavojaus zmonéms, o pastoliy fasadas - uzdengtas apsauginiu tinklu.

33. Pastoliy tikrinimo ir prieziiiros tvarka nustato darbdavys (jei tokia tvarka nenurodyta gamintojo
dokumentuose) vadovaudamasis Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostaty 59 punktu.

34. Jei atliekant darbus ant 6 m ir auksStesniy pastoliy Salia gali biiti Zzmonés, turi biiti ne maziau kaip du
paklotai: darbinis (virSutinis) ir apsauginis (apatinis).

35. Atstumas tarp statomo pastato sienos ir pastoliy pakloto neturi virSyti 50 mm, kai atlickami miiro
darbai, ir 150 mm - apdailos darbai.
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36. Naudojamus pastolius ir kopécias darby vadovas turi apziiiréti ne reciau kaip kartg per 10 dieny.

37. Ménesj ar ilgiau nenaudoti pastoliai pries atnaujinant darbus turi biiti patikrinti i§ naujo.

38. Pastolius biitina apzitréti po smarkaus lietaus ar véjo, polaidzio ar mechaninio poveikio. Pastebéjus
pastoliy deformacijas, jie turi biiti taisomi ir tikrinami.

39. Ardant pastolius visos pirmo auksto durys ir kity auksty i§¢jimy durys j balkonus turi biiti uzdarytos
(ardymo zonoje). Ant dury turi biiti pakabinti jspéjamieji Zenklai.

40. UZlipimui ant pastoliy ir nulipimui nuo jy turi buti jrengtos ne didesnio kaip 60% nuolydZio kopécios.
41. Pristatomas kopécias be darbo aikSteliy leidziama naudoti uZlipimui tarp atskiry statomo statinio
auksty bei darbams, kuriuos atliekant neprireikty papildomai remtis ] statinio konstrukcijas. Pristatomos
kopécios turi bti su jtaisais, neleidzianciais joms pasislinkti ar virsti darbo metu.

42. Dirbant ant konstrukcijy naudojamos pakabinamos kopécios ir aiksStelés turi biiti su griebtuvais -
kabliais.

43. Pristatomy kopéciy matmenys turi biiti tokie, kad darbuotojas galéty dirbti stovédamas ant pakopos,
esancios ne mazesniu kaip 1 m atstumu iki kopéciy virSaus. LeidZziama naudoti ne ilgesnes kaip 5 m
pristatomas medines kopécias. Dirbant ant pristatomy kopéc¢iy auksciau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos
dirza, pritvirtintg prie pastato konstrukcijos arba kopéciy, jeigu Sios patikimai pritvirtintos prie pastato
konstrukcijos.

44. Ant pristatomy kopéciy draudziama:

- dirbti Salia ar vir§ neapsaugoty veikian¢iy masiny besisukanciy daliy ir transporteriy;

- naudoti rankines elektros masinas ar parakinj jrankj;

- virinti dujomis ar elektra;

- tempti laidus ar prilaikyti aukstyje sunkias detales.

Siuos darbus leidZiama atlikti naudojant pastolius, aiksteles ir kitas priemones.

45. Pries naudojimg ir naudojimo metu kopécios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta tvarka.

46. Priemonés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi biiti stabilios, turéti lygy darbo pavirSiy be didesniy
kaip 5 mm plySiy. Jei jos aukStesnés kaip 1,3 m - privalo turéti aptvarus, apsaugancius darbuotojus ir
daiktus nuo kritimo.

47. Irengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi buti naudojami saugos dirzai, patikimai
pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.

48. Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukStyje nuo Zemés pavirSiaus, perdengimo arba darbo
pakloto, kai pagrindiné priemoné, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos dirzas, darbuotojai privalo turéti
aukstalipio kvalifikacija. Naujus darbuotojus, atliekancius aukstalipio darbus, vienerius metus turi
prizitiréti patyre darbuotojai, paskirti darbdavio jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu.

66. Montuotojams draudziama pereiti nuo vienos konstrukcijos ant kitos be tam skirty kopéciy, peréjimo
tilteliy ar lipyniy su aptvarais.

67. Draudziama dirbti aukstyje atvirose vietose, kai véjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei pliksalos,
lijundros, perkiinijos, ruko ar blogo matomumo darbo vietose metu.

68. Po pakeltais montuojamy konstrukcijy elementais ar jrenginiais Zmonéms biiti draudziama.

69. PastaCius (sumontavus) ] projekting padét; konstrukcijas ar jy elementus, jas biitina patikimai
jtvirtinti. Atkabinti kélimo priemonémis pakeltas konstrukcijas ir jrenginius leidziama tik juos patikimai
jtvirtinus.

70. Pertrauky darbe metu palikti pakeltus kabancius ant krano kablio krovinius draudziama.

76. Dirbti su parakiniais jrankiais (statybiniais pistoletais) leidZziama tik specialiai apmokytiems
darbuotojams. Darbai turi biiti atliekami pagal parakinio jrankio naudojimo instrukcija.

Pavojingy darby sarasas.

1. Darbai vykdomi auks$ciau kaip 5 m nuo Zzemés, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus, kai
pagrindiné priemon¢ apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas.
2. Grunto kasyba gilesnése kaip 2 m iSkasose.
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3. Darbas su veikianciais elektros irenginiais, kuriy kintama srové 50 H daznio, bei jtampa auksStesné
kaip 42 V, o nuolatinés srovés jtampa aukStesné kaip 110 V.
4. Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas.

Darby su kenksmingomis medziagomis ir pavojingais jrankiais sarasas.

1. Dujinio suvirinimo ir dujinio metalo pjaustymo darbai.

2. Suvirinimas elektra.

3. Konstrukcijy ir detaliy tvirtinimas naudojant montazinj pistoleta.

4. Karsto asfaltbetonio masés paklojimas ir pavirSiy padengimas karStu bitumu ir Siy masiy
paruosimas.

5. Darbas su liepsnos jrenginiais atliekant stogy ir kitur rulonines dangas.

Pavojingos vietos statybos aik$teléje.

1. Pravaziavimo keliai.
2. Mechanizmy (keliamyjy krany, ekskavatoriy, buldozeriy, autograzty, autobetonmaisiy, plentvoliy,
traktoriy, poliakaliy ir kt.) darbo zonos.

Laikinos elektros linijos ir jrenginiai.

Vykdant Zemés darbus — veikiantys poZeminiai elektros kabeliai ir dujotiekio vamzdynai.

Atliekant stogo jrengimo darbus — stogo darby zona.
. Vykdant sieny konstrukcijas, jrengiant vidaus komunikacijas, atliekant vidaus ir iSorés apdailos darbus
— darby nuo pastoliy, pakeliamy mechanizmy darbo zona.
8. Montuojant sunkius jrenginius ir konstrukcijas — montavimo darby zonos.
9. Vykdant ardymo ir demontavimo darbus — ty darby zona.

3
4
5. Montuojant metalo konstrukcijas, vamzdynus ir jrenginius — montavimo ir suvirinimo darby zona.
6
7

Profesinés rizikos veiksniai, kurie egzistuoja statybvietéje.

Profesinés rizikos veiksniai veikiantys statomame objekte skirstomi j pavojingus ir kenksmingus
veiksnius.
Pavojingi veiksniai:
- masiny bei mechanizmy besisukancios dalys;
- krentantys daiktai, kélimo maSinomis (automobiliniu kranu) keliami ar perkeliami kroviniai,
- elektros srove, jtampa, dirbant su elektros jrenginiais;
- netvarkingi darbo jrankiai, masinos, statiniai, keliai ir kt.;
- sliduma;
- Zmogaus griuvimas;
- kritimas 1S aukscio;
- blogos meteorologinés salygos;
- neuzdengti poZzeminiy komunikacijy Suliniai;
- aStrus ar iSsikiS¢ statybiniy medZiagy (metalo armattira) ar konstrukcijy elementai.

Kenksmingi veiksniai:
- akustinis triukSmas;
- vibracija;
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- darbo sunkumas;
- darbo jtampa;
- oro temperatira ir kitos meteorologinés salygos.

Asmeninés apsaugos ir sveikatos priemonés:

Apsauginis Salmas.
Darbuotojai dirbantys statybvietéje ar asmenys jg lankantys turi biiti apripinti statybiniais Salmais,
atitinkanciais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus.
Kiekvienas Salmas turi biiti gamintojo pazenklintas:
- nurodytas Salmo tipas;
- Salmo dydis;
- pagaminimo metai ir ketvirtis;
- Europos standarto zymuo;
- CE Zyma;
- gamintojo pavadinimas arba identifikacijos zenklas.

Darbo pirs§tinés.
Statybos darbuotojy darbo pirStinés turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus.
Kiekvienas darbuotojas privalo dévéti jo plastakos dyd;j atitinkancias darbo pirStines.

Darbo drabuZiai.

Darbo drabuziai turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 340 reikalavimus.

Be to darbininkai butinai turi dévéti rySkias signalines liemenes su Sviesg atspindinciais
elementais, kurios turi atitikti LST 471 (2004 m.) reikalavimus.

Profesiné avalyné.

Profesiné avalyné turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus.

Asmeniniy saugos priemoniy naudojimas

Visi dirbantieji apriipinami plastakg apsaugojanciomis pir§tinémis, batais su nepersmeigiamu padu
ir apsaugine nosele. Ziemos metu papildomai i§duodamos pasiltintos pir§tinés, Zieminé avalyné ir Zieminé
striuke.

Kiekviena asmeniné apsaugos priemon¢ turi:

- apsaugoti nuo galimy kenksmingy, pavojingy darbo aplinkos veiksniy, nesukeldama
didesnés rizikos darbuotojo sveikatai ir saugai;

- tikti darbuotojui;

- biti patikrinta, tvarkinga ir iSbandyta.

Draudziama darbuotojams iSduoti nesutaisytas, neiSskalbtas, neiSvalytas, nedezinfekuotas,
neiSbandytas, nepatikrintas asmenines apsaugines priemones.

Kroviniy kélimo rankomis darbai paskirstomi atsizvelgiant j krovinio svorj, darbo vietos pobiidj,
darbuotojy fizines galimybes, jy amziy ir kitus veiksnius.

Siekiant kélimo metu iSvengti rizikos — kroviniai turi biti tinkamai jpakuoti ir kraunami tik tam
parinktose bei parengtose vietose.
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Kolektyvinés darbo saugos priemonés

Kokektyvinés darbo priemonés yra vienos i$ svarbiausiy ir butinos, siekiant apsaugoti darbuotojus
nuo nelaimingy atsitikimy. Darbuotojy saugaus darbo uZtikrinimui apsauginiai aptvarai, darbo
platformos, pastoliai, laikinos lipynés (laiptai) ir kitos panaSios apsauginés priemonés turi biti
naudojamos pirmiausiai ir jy naudojimas turi atitikti standarty ir norminiy dokumenty reikalavimams.

Pastoliai, kiti paaukstinimai, krovimo aikstelés, platformos turi biiti iSdéstyti ir tokiy matmeny ,
kad transporto priemonés ir péstieji galéty saugiai judéti bei nekelty pavojaus tiek dirbantiems ant
paukstinimy tiek transporto priemonéms ir péstiesiams.

Naudojamus pastolius, aptvarus, kopecias, paakstinimus ir kitas priemones darby vadovas turi
apziuréti ne reciau kaip kartga per 10 dieny. Ménesj ar ligiau nenaudoti pastoliai ir kitos paaukStinimai
pries atnaujinant darbus turi buti patikrinti i§ naujo. Pastolius taip pat bitina apzitiréti po smarkaus véjo ar
lietaus, polaidzio ar mechninio poveikio. Pastebéjus pastoliy deformacijas, jie turi buti taisomi ir
tikrinami.

Transporto judéjimo laikini keliai ir pésCiyjy takai, pri¢jimai prie darbo viety ir darbo vietos turi

v —

konstrukcijomis.
Pirmoji pagalba

Darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty biiti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai
turi buti apmokyti suteikti pirmaja pagalba nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus nelaimingam
atsitikimui buvo suZeistas arba staigiai susirgo, turi biiti nedelsiant nugabentas ] medicinos jstaiga.

Atsizvelgiant | statybos darby apimtj ir (arba) veiklos rusj, pagal darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus turi biiti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti.

Pirmosios pagalbos patalpose turi buti pagrindiné pirmosios pagalbos jranga bei priemonés. |
tokias patalpas turi biiti lengvai patenkama su ne$tuvais. Sios patalpos turi biiti pazenklintos, kaip
nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose, ir nurodytos
kelrodZiais.

Pirmosios pagalbos priemonés turi buti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo salygas.
Jy laikymo vietos turi biiti pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi biiti
aiskiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos)
telefono numeriai ir adresai.

Pirmosios pagalbos rinkinys

Statybvietéje turi biiti pirmosios pagalbos rinkinys, sukomplektuotas pagal sveikatos apsaugos
ministro 2003-07-11 jsakymo Nr. V — 450 1 priedg. Bitinosios pirmosios pagalbos priemong¢s laikomos
sargo patalpoje, buitinése darbuotojy patalpose. Pirmosios pagalbos rinkinio sudétis pateikta lenteléje.
Pirmosios medicininés pagalbos rinkinys

Eil. | Medicinos ir kity pagalbos Skaicius | Paskirtis
Nr. | priemoniy pavadinimas Vnt.
1. | Didelis sterilus tvarstis, 10 x 15 cm 2
2. | Karpomas pirmosios pagalbos pleistras, 10 x 6 | 8
cm
3. | Lipnus pleistras, 2,5 x5 cm 10 TvarsCiui pritvirtinti
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4 Neaustinés medziagos servetele, 20 x 5 cm 10

5 Palaikomasis trikampio formos tvarstis 1 Pazeistai rankai paristi

6. | Palaikomasis tvarstis, 6 X 4 cm 3

7 Palaikomasis tvarstis, 8 x 4 cm 3

8. | Pirmosios pagalbos zirklés 1

9. | Pirmosios pagalbos pleistro juostelés 20

10. | Plastikinis maiSelis, 30 x 40 cm 2

11. | Sterilus alkiy tvarstis 2

12. | Sterilus nudegimy tvarstis, 40 x 40 cm 1

13. | Sterilus nudegimy tvarstis, 60 x 80 cm 1

14. | Sterilus zaizdy tvarstis, 10 x 10 cm 6

15. | Speciali antklodé ne mazesné kaip 140 x 200 cm | 1 Nukentéjusiam apkloti

16. | Tinklinis cilindrinis galiiniy tvarstis, 4 m 1

17. | Vidutinio dydzio sterilus tvarstis, 8 x 10 cm 3

18. | Vienkartinés medicininés nesterilios pirStinés 4

19. | Amoniako 10% tirpalas, 50 ml 1

20. | Oktenidino dihidrochloridas (tirpalas), 250 ml 1 Zaizdoms dezinfekuoti

21. | Natrio chlorido 0,9% sterilus tirpalas, 200 ml 1 Akims ir Zaizdoms
plauti

22. | Pirmosios pagalbos teikimo atmintiné 1

23. | Rinkinio apraSas 1 Tvirtinamas ant déZzutés

Darby saugos zenklai

Statybvieté pazenklinta saugos ir sveikatos Zenklais, tam kad darbuotojai suvokty saugos ir
sveikatos darbo vietoje rizika ir galéty jos i§vengti. Zenklai i§délioti ten kur pavojingy viety negalima
pakankamai apriboti techninémis ir kolektyvinémis priemonémis.

Pagrindiniai naudojami Zenklai:

Draudziamieji;

Isp¢jamieji;

Ipareigojamieji;

Evakuaciniai;

Gaisriniy saugos priemoniy;

Informaciniai.

Sie Zenklai naudojamai tam, kad darbuotojas suvokty saugos ir sveikatos darbo vietoje rizika ir
galéty jos iSvengti.Tam, kad darbuotojai nepatekty j pavojingas zonas naudojamos apsauginés tvorelés
ir/arba ,,STOP* juosta.

Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Taip uztikrinamas
efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, greiciau informuojami darbuotojai, vadovai, bei specialiosios
tarnybos.

Statybvietéje dirbantieji atlieka kélimo, laikymo, neSimo, stimimo ir kt. darbus. Padidéjusi rizika
pasitempti, pargriti ir susiZaloti, nuolatos maZinama valant kelius, takus ir darbo vietas. Ziemos metu
Sios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo.

Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos, kur nepakankamas nattralus apSvietimas,
apSvieCiamos halogeniniais Sviestuvais.

Objekte naudojami draudziamieji zenklai:
Naudoti atvirg ugnj ir rikyti draudziama
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Riikyti draudziama

Pasaliniams jeiti draudziama

Objekte naudojami jspéjamieji zenklai:

Ispéjamasis apie elektros srovés pavojy

Ispéjimas apie degigja medziaga

Ispé&jimas apie bendro pobiidzio pavojy

Isp¢jimas apie pakeltg krovinj

Ispéjimas apie pavojy nukristi

Objekte naudojami jpareigojamieji zenklai:

Biitina deévéti apsauginj Salma

Biitina dévéti apsauginius batus

Biitina prisiristi apsauginémis priemonémis

Vietos esanciose 1,3 m ir auk$Ciau, jrengiami aptvarai. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i$
aukscio, turi buti ne zemesni kaip 1,1 m, su porankiu virSuje, 0,15 m aukscio iStisine papédés juosta
apacioje ir 0,5 m aukstyje nuo pakloto pavir§iaus — su viduriniu taSeliu.

Gaisriné sauga statybvietéje

Visi darbuotojai instruktuojami ir apmokomi kaip elgtis gaisro atveju. Statybvietéje jrengiami
sukomplektuoti prieSgaisriniai skydai. Kuriuose sukabinti gesintuvai, kastuvai, lauztuvai, kobiniai,
kirviai, nedegaus audeklo gabalai.

Prie laikiny buitiniy patalpy jrengiama rilkymo vieta. Padéta skardiné urna degtukams ir
nuortikoms. Jrengiamos vietos atsisésti. Pastatoma talpa su vandeniu ir déz¢ su smeéliu. Visi statybvietéje
esantys gesintuvai turi atitikti nustatytus ES reikalavimus.

Gesintuvai turi biiti periodiskai tikrinami. Jie iSdélioti lengvai prieinamose ir matomose vietose,
apsaugotose nuo tiesioginiy saulés spinduliy ir toliau kaip 1m nuo Sildymo prietaisy. Gesintuvai kabinami
ne auksciau kaip 1,5m.

Vykdant statybos darbus biitina vadovautis prieSgaisrinémis apsaugos taisyklémis. Turi buti
uztikrinamos tinkamos gesinimo salygos:

Kilus pavojui, darbuotojams turi buti sudaryta galimybé greitai ir saugiai iSeiti i§ darbo patalpy ir 1§ visy
darbo viety.

Atsizvelgiant ] statybos pobiid] ir statybvietés ypatybes, patalpy matmenis ir paskirtj, naudojamus
jrenginius, fizines ir chemines naudojamy medziagy savybes bei galima didziausig darbuotojy skaiciy,
turi buiti numatytas pakankamas kiekis reikiamy pirminiy gaisro gesinimo priemoniy ir, jei butina, turi
biiti jrengti gaisro detektoriai bei gaisrinés signalizacijos jrenginiai.

Gesinimo jranga, gaisrinés signalizacijos jrenginiai turi buti tvarkingi ir veikiantys, reguliariai
priemoniy ir gaisrinés signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai uzsiémimai darbuotojams
apmokyti.

Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi biti iSdéstomos matomose ir prieinamose vietose,
lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminés gaisro gesinimo priemongs turi biti pazenklintos,
kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose. Zenklai turi bati
patvaris ir iSdéstyti reikiamose vietose.
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Aptvertoje teritorijoje, gerai prieinamoje vietoje, jrengiamas prieSgaisrinis postas su skydais
gesintuvams ir kitu prieSgaisriniu inventoriumi. O sumontavus pagrindines pastato konstrukcijas ir

atskiruose pastato aukstuose.
Riikyti galima tik tam skirtose vietose.

Principiniai nurodymai ir sprendiniai gaisro ar Kitos avarijos statybvietéje atveju.

Darbininkai (sargai ir kt.) pastebéj¢ gaisra privalo:

Nedelsiant pranesti apie gaisrg prieSgaisrinei tarnybai bendruoju pagalbos telefonu 112;

Nedelsiant informuoti padaliniui vadovaujantj darbuotoja;
Perspéti padalinyje dirbancius Zzmones, organizuoti jy bei turto evakuacija;
Gesinti gaisrg turimomis priemonémis kol atvyks priesgaisriné tarnyba.

GESINTI PAGAL VEJO

KRYPTT] DEGANT| PAVIRSIU GESINTI 13

PRIEKIO

LASANT] AR TEKANT]| SKYST{
GESINTI IS VIRSAUS

gesinti reikia vienu metu — ne paeiliui

& .

stebéti, kad po gesinimo vél neuZsiliepsnoty

Padaliniui vadovaujantys darbuotojai privalo:
- Isitikinti, ar iSkviesti ugniagesiai, jei ne - nedelsiant juos iSkviesti;

- Apie jvykj informuoti bendrovés statybos vadova bei saugos ir sveikatos koordinatoriy;

- nformuoti kitus asmenis / jmones, kuriy veiklai / poilsiui / gyvenimo sglygoms gaisras gali

padaryti zalos;
- Vadovauti evakuojant Zmones ir gesinant gaisrg kol atvyks ugniagesiai;

- Sutikti ugniagesius (arba tam skirti asmenj, gerai pazjstantj padalinj ir Zinant] prieSgaisriniy

vandens telkiniy vietas);
- Prireikus iSkviesti dujy tkio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas;
Pirmyjy pagalby iSkvietimo numeriai:

BITE, TELE 2 TELIA
112 - pagalbos telefonas 112 - pagalbos telefonas
011 - gaisriné 101 - gaisriné
022 - policija 102 - policija
033 - greitoji pagalba 103 — greitoji pagalba
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Sustabdyti darbus padalinyje, kol nebus uzgesintas gaisras;

Prireikus nutraukti elektros tiekima, i§jungti Silumos, oro tiekimo sistemas ir kt;

Vadovauti gaisrg gesinantiems padalinio darbuotojams;

Imtis priemoniy, kad gaisrg gesinantys asmenys biity apsaugoti nuo galin¢iy griiiti konstrukcijy,
apsinuodijimy ir apdegimy;

Organizuoti galinciy perkaisti pastaty konstrukcijy auSinima;

Atvykusius ugniagesius informuoti apie gaisro kilimo bei plitimo aplinkybes;

Jei reikia, padéti ugniagesiams transportuoti gaisro gesinimo medZziagas;

Ugnies darby vykdymas ir darby sauga

Prie ugnies darby priskiriamos gamybinés operacijos, kuriy metu naudojama atvira ugnis, gali
susidaryti kibirkStys arba jkaitinamos medziagos iki temperatiiros, galinCios sukelti jy uzsiliepsnojima
(metaly suvirinimas elektra ir dujomis, darbai su lituojamaja lempa ir t. t.).

Imong¢je, jstaigoje, organizacijoje turi biiti jmonés, jstaigos, organizacijos vadovo patvirtinta
instrukcija, nustatanti konkrecig ugnies darby atlikimo tvarka.

Nuolatiné ugnies darby vieta, jei patalpose yra degiy medziagy, turi buti atskirta iStisinémis KO
gaisrinio pavojingumo klasés konstrukcijomis, ne zemesnémis kaip 2,5 m.

Ugnies darbams atlikti SP vadovas iSduoda leidimus.

Leidimas atlikti ugnies darbus suraSomas dviem egzemplioriais konkre¢iam laikotarpiui. Pirmas
egzempliorius turi biiti perduotas atsakingam uz ugnies darby atlikimg asmeniui, o antras egzempliorius —
likti SP vadovg ir baigus darbus 3 dienas dar turi biiti saugomas.

SP vadovas leidime nurodo asmenis, atsakingus uz vietos paruo$img ugnies darbams ir ugnies
darby atlikima, taip pat nustato parengiamyjy darby mastg ir turinj, jy atlikimo seka, Siy darby saugos
priemones, aplinkos oro kontrolés tvarka.

Jei atliekant ugnies darbus 5 m spinduliu yra konstrukcijy ar medziagy, kurios gali uzsidegti, jos
turi biiti pasalintos arba patikimai apsaugotos metaliniais skydais, sudrékintos vandeniu. Taip pat reikia
imtis priemoniy, kad kibirk3tys nepatekty ant Zemiau esané¢iy degiy konstrukeijy, aiksteliy ir auksty. Sie
reikalavimai netaikomi vykdomame technologiniame procese tuo metu tiesiogiai naudojamoms
medziagoms.

Asmuo, atsakingas uz ugnies darby sauga, turi tikrinti laiking darbo vieta ne maziau kaip 4 val.
juos baigus.

Atliekant ugnies darbus, draudziama:

-dirbti techniskai netvarkinga jranga ir aparatiira;

-----

-naudotis tepaluotais, riebaluotais, benzinuotais ar kitais degiais skysciais suteptais drabuziais ir
pirStinémis;

-suvirinimo kabinose laikyti drabuzius ir kitus degius daiktus ar medZziagas;

-remontuoti komunikacijas, aparatus, turincius slégio ar elektros jtampos, pripildytus ypa¢ degiy,
labai degiy ir degiy skysc¢iy bei toksisky medziagy.

Atliekant ugnies darbus, laidai ir kabeliai neturi liestis su dujy balionais ir kita jranga.

IS ugnies darby atlikimo viety turi biiti pasalintos, nuo metalo konstrukcijy ir jrenginiy nuvalytos
galin¢ios sprogti ar uzsidegti medziagos, derva, dulkés ir t. t. Draudziama pradéti ugnies darbus, jei
nesiimta prieSgaisring saugg uztikrinanciy priemoniy.
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Aparatai ir kiti jrenginiai, kuriuose bus atliekami ugnies darbai, turi biiti sustabdyti ar i§jungti, i$
ju bei vamzdyny paSalintos galinCios sprogti ar uzsidegti medziagos, atjungti aklémis nuo veikian¢iy
aparaty ir komunikacijy, iSgarinti arba iSplauti vandeniu, iSvédinti, 1§ aparaty ir vamzdyny analizei atlikti
paimti oro méginiai.

Ugnies darby vieta turi biiti védinama (nattiraliai ar veikiant kilnojamajai védinimo sistemai).

Ugnies darby zonoje aparato arba vamzdyno viduje pasteb&jus degiy dujy ar skys¢iy nuotekj Sie
darbai turi biiti nedelsiant nutraukti. Jie gali buti vykdomi toliau tik iSsiaiSkinus ir pasalinus degiy dujy ar
skys¢iy nuotékio priezastis.

I ugnies darby vieta dujy balionai turi biiti pristatomi specialiomis priemonémis.

Atstumas nuo degikliy (pagal horizontalg) iki degiy dujy ir deguonies baliony turi biti ne
mazesnis kaip 5 m.

Draudziama vienoje patalpoje laikyti deguonies ir degiy dujy balionus, taip pat kalcio karbida.

Atliekant ugnies darbus dujomis, draudziama:

-uzlauzti, persukti, tarpusavyje keisti ir naudoti ilgesnes kaip 30 m Zarnas;

-didinti kalcio karbido kiekj, norint pakelti acetileno generatoriaus dujy slégj;

-naudotis neveikianciais, techniskai nesutvarkytais suvirinimo jrangos matavimo prietaisais ir
apsauginiais slégio voztuvais;

-naudoti nesandarias ir nepatikimai pritvirtintas prie aparaty ir dujy baliony Zarnas;

-laikyti balionus horizontalioje padétyje;

-suvirinimo vietoje (patalpoje) turéti daugiau kaip du komplektus baliony;

-dirbti nesuzymeétomis zarnomis.

Elektros suvirinimo aparaty kabeliai turi buti techniSkai tvarkingi ir patikimai sujungti, pazeistos
elektros kabeliy vietos — patikimai izoliuotos.

Atstumas nuo suvirinimo vietos iki degiy dujy baliony turi biiti ne mazesnis kaip 10 m, o nuo
deguonies baliono iki degiy dujy baliono — ne mazesnis kaip 5 m.

Numatomi gaisro gesinimo jrenginiai ir priemongs statybvietéje
Prie§ darby pradzig statybos aikSteléje biitina jrengti prieSgaisrinj vandentiekj, joje turi biiti pirminiy
gaisro gesinimo priemoniy, sutvarkyti keliai ir prieigos.

Gaisriniy hidranty, vandens Saltiniy vietos ir privaziavimo prie jy keliai turi biti pazyméti
specialiomis rodyklémis (zenklais). Rodyklés (zenklai) tamsiu paros metu turi biiti apSviestos arba uzraSai
ant jy — fluorescenciniai.

Objekto teritorijoje pirminéms gaisro gesinimo priemonéms laikyti turi biiti jrengti specialiis
skydai ar stendai. Juose turi biti laikomi: 2 gesintuvai, 2 kibirai, smélio déz¢ ir kastuvas, audeklas, 2
lauztuvai, 2 kirviai. Skydai ir stendai turi biiti jrengti lengvai prieinamose ir gerai matomose vietose,
netoli nuo i8¢jimy i§ patalpy. 5000 m2 teritorijoje turi biti jrengtas vienas skydas. Prie skydo ar stendo
turi biti jrengta smélio déz¢. Jei teritorijoje yra mediniy ar karkasiniy pastaty, skyduose turi biiti po du
kobinius.

Priesgaisriniai skydai jmonés, jstaigos, organizacijos teritorijoje turi biiti jrengti taip, kad bty
patogu greitai pasinaudoti juose esanc¢iomis gesinimo priemonémis.

Stendai ir prieSgaisriniai skydai turi buti statomi matomose ir patogiose prieiti vietose, kuo arciau
18¢jimy.

Dézés su smeliu arba sorbentu talpa turi biiti ne mazesné kaip 0,3 m3, o prie jos —kastuvas. Dézés
su smeliu arba sorbentu turi biti jrengiamos galimo ypatingai degiy, labai degiy ir degiy skys¢iy nuotékio
vietose. Smelio dézeé turi buti jrengiama taip, kad i ja nepatekty krituliai ir biity patogu kasti smélj.
[vairios talpos indai ir inventorius dazomas raudonai.
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Smeélis déz¢je turi biiti persijotas ir sausas.
Nedegis audeklai turi biiti ne mazesni kaip 1,5 x 1,5 m. Jie skirti nedideliems plotams gesinti.
Nedegus audeklas turi biiti laikomas futliaruose.

Gesintuvai

Draudziama pirmines gaisro gesinimo priemones ir inventoriy naudoti ne pagal paskirt;.
Gesintuvy, kitos prieSgaisrinés jrangos paleidimo jtaisai turi biiti uzplombuoti.

Objekte turi buti pakabinti uzraSai (Zenklai), nurodantys gesintuvy laikymo vieta. Tiek patalpoje,
tiek lauke gesintuvy laikymo vieta nurodantys uZrasai turi buti gerai matomi, jrengti 2 — 2,5 m aukstyje
nuo grindy ar Zemés pavirSiaus.

Gesintuvai, juose esanciy gesinimo medziagy kiekis ir kokybé tikrinami ne reciau kaip vieng kartg
per metus. Gesintuvy korpusai turi biiti hidrauliSkai bandomi ne re€iau kaip kartg per penkerius metus.
Draudziama naudoti gesintuvus, kuriy gesinimo medziagos galiojimo laikas yra pasibaiggs.

Gesintuvai turi biiti:

- laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, apsaugotose nuo tiesioginiy saulés
spinduliy poveikio, ne ar¢iau kaip per 1 m nuo Sildymo prietaisy;

- kabinami ne auks¢iau kaip per 1,5 m nuo grindy iki gesintuvo apacios ir taip, kad
atidarytos patalpos durys netrukdyty jo paimti,
statomi gaisriniy Ciaupy spintelése arba prie jy, prieSgaisriniuose skyduose arba ant grindy, laikomi
specialiose spintelése, dézése ar stovuose;

- laikomi taip, kad matytysi uzrasai.

Gesintuvai, esantys lauke arba neSildomoje patalpoje ir neskirti eksploatuoti esant zemai
temperatiirai, Sal¢iy metu turi biiti perneSami } Sildomas patalpas. Gesintuvy vietoje turi buti paliekamas
gaisrinés saugos zenklas ,,Gesintuvas‘ ir aiSkiai nurodoma jy laikymo vieta.

Nesiojamujy gesintuvy skaiiaus nustatymas

Skaiciuo- Minimalus gesinimo medZziagos kiekis

) ) ) ) jamasis gesintuvuose (milteliy ar angliariigStés —
Eil. | Gesintuvy laikymo vieta . kilogramais, vandens ar putok$lio -—
AT matavimo vandens misinio — litrais)
1 2 3 4 5 6

2kg D 4 kg(D) 6 kg(l)

6. Statybos:
6.1. |statomy pastaty viduje 1000 m2 - 3 2
6.2. | pastoliai (pagal aukstus) 20 m - 1 -
7. Ugnies darby vietos 1 vieta 21 11 -

Sutartiniai Zenklai:
1 — privalomas nedegus audeklas;
2 — leidziama turéti gesintuva, turintj1 kg (1) gesinimo medziagos.

PASTABOS:
1. Gesintuvai turi buti iSdéstomi tolygiai.
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2. Nustatant gesintuvy skaic¢iy konkreciai vietai buitina iSsirinkti tik vieng 1S 2 lentelés 4, 5 ir 6
skiltyse nurodyty normatyvy.

3. Patalpose jrengtose rukymo vietose turi biiti ne maziau kaip 2 kg gesinimo medziagos turintis
gesintuvas.

4. Ugnies darby atlikimo vietoje turi biiti gaisro gesinimo priemoniy (gesintuvas arba déz¢ su
sméliu ir kastuvu, kibirai su vandeniu ir pan.).

Darbo su rankinémis elektros ma$inomis ir jrankiais reikalavimai

Su 0 ir OI klasiy izoliacijos rankinémis elektros maSinomis ir jrankiais pavojingose patalpose bei
lauke leidziama dirbti turint ne maZesn¢ kaip prading apsaugos nuo elektros kategorija (PK). Prijungti
Siuos jrankius per skiriamuosius transformatorius, daznio keitiklius, apsauginius atjungimo jrenginius
leidziama turint ne zemesn¢ kaip viduring apsaugos nuo elektros kategorija (VK). Pavojingose patalpose
leidziama dirbti su I, II ir III klasiy izoliacijos rankinémis elektros masinomis ir jrankiais arba su 0-0I
klasiy, taCiau naudojantis asmeninémis apsaugos priemonémis arba prijungus S$iuos jrankius per
skiriamuosius transformatorius, daznio keitiklius, apsauginius atjungimo jrenginius.

Draudziama skiriamuosius transformatorius, daznio keitiklius, apsauginius atjungimo jrenginius
inesti 1 metaliniy talpykly, rezervuary ir labai pavojingy patalpy vidy.

Draudziama darbo su rankinémis elektros masinomis ir jrankiais metu juos taisyti, laikyti rankose
ju elektros laidus ir kabelius, liesti judancias darbines dalis, valyti drozles, palikti juos be prieziiiros
jungtus ] elektros tinklg. Draudziama dirbti su rankinémis elektros masinomis ir jrankiais ant
atremiamyjy kopéciy.

Kilnojamujuy elektriniy §viestuvy naudojimo reikalavimai

Pavojingose ir labai pavojingose patalpose bei lauke leidziama naudoti ne auksStesnés kaip 42 V
jtampos kilnojamuosius Sviestuvus. Kaip kilnojamyjy Sviestuvy elektros energijos Saltinj leidziama
naudoti transformatorius, generatorius, keitiklius ir akumuliatorius. Siam tikslui naudoti
autotransformatorius draudziama. Kilnojamyjy iki 42 V jtampos Sviestuvy kistukai turi netikti jungti }
aukStesnés jtampos tinkla.

Statybos trukme.

Siuo metu LR néra jteisinty statybos trukmés nustatymo normatyvy, todél statybos trukmé
nustatoma Statytojo (uzsakovo) ir objekto statybos darby konkursg laiméjusio vykdytojo (rangovo)
sutartimi. Be to statybos trukmé priklauso ir nuo savalaikio apriipinimo pakankamais finansiniais
resursais.

Statybos darby eiliSkumas ir terminai turi biiti apspresti Rangovo paruoStame ,,Kalendoriniame
statybos darby grafike®. Rangovas kiekvienai darby riisiai prie§ jy vykdymo pradzig sudaro statybos
draby technologijos (statybos darby vykdymo) projekta ir suderina ji su Statytoju.

Nustatant statybos etapy bei atskiry satatybos darby pradzios ir pabaigos laikg turi biiti atsizvelgta
1 Siuos faktorius:

- atskiry statybos darby (konstrukcijy) sudétigumas;

- keliami normatyviniai statybos dokumenty reikalavimai atskiry statybos darby vykdymui;

- bitiny laikiny konstrukcijy ar kity priemoniy, vykdant statybos darbus, sudétingumas ir kaina.

Statybos trukmé, atsizvelgiant | artimos apimties ir darby pobtdzio Lietuvos Respublikoje
statomais objektais statybos (rekonstrukcijos) trukmé sitiloma priimti 9,0 mén.

Statytojo (uzsakovo) ir rangovo rangos sutartimi ar kitu papildomu susitarimu bei sutapatinus
atskiry korpusy statyba, statybos trukmé gali bati priimta ir kitokia.

%ﬂ@
Parengé " B. Jurevicius
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“Autotransporto vaZiuokliy

Statybvietés apsauga _

Komunaliniy atlieky

konteinerio stovéjimo vieta  Pastabos:

apvalymo vieta,
===~ —

—,

Informacinis stendas -

1.Laikini vandentiekio ie elektros tinklai — prisijungiama prie remontuojamo

',BiQtua,le_tas, pastato esamy tinkly (prisijungima derinti su tais tinklais eksploatuojancia jmone.

00‘

64/25 - 0390

Maz

PVC 2180, L=3.1 m:

Ein.e

. Nf. 4 buitini

8Ky Sulys
¥=8024983.32
¥=522506.28

6 - .
Rodikliai ir atstumai: L 4‘3’1@&’&'05 SChemi

Remontuojamo pastato plotas - 1110 m2
Remontuojamo pastato turis - 5175 m3

Aptvertos teritorijos plotas - 480 m2

Atstumas nuo pastato iki aptverimo - 2,80-20,00 m
Atstumas nuo pastato iki gaisrinio skydo - 9,00 m

Sutartiniai Zymejimai:

—F— - esami buitiniy nuoteky tinklai
- sklypo riba

pastato uZstatytas plotas

[:] - parkingo vieta

D - nauja aikstelés/jvaziavimo danga

: I - nauja taky danga
E - jrengiama nuogrinda

[:j - ardoma betono danga/séjama veja

- tvarkomas esamas apZeldinimas

- -garsgizoliuojanti sienuté
- aZariné tvora(iki 1,8m)

—F1== = proj. buitiniy nuoteky tinklai
Pastabos:
9. Rangovas privalo uztikrinti spec. tarnyboms privaZiavima prie
esamy pastaty, esant poreikiui privalo demontuoti pastolius/tvoras.
10. Pries planuojamy darby pradzig gauti kasimo ir aptvérimo
leidima Alytaus rajono savivaldybés nustatyta tvarka (www.arsa.lt).
Esant poreikiui koreguoti statybos darby organizavimo plana,
laikiny eismo ribojimy schema turi parengti darby rangovas ir
nustatyta tvarka suderinti su Alytaus rajono savivaldybe.
11. Darby viety aptvérimus vykdyti vadovaujantis Automobiliy keliy
darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis T DVAER
Eismo ribojimy schemos turi biti rengiamos vadovaujantis Keliy
eismo taisyklémis. Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisyklémis.
12. Darby metu statybinio transporto stovéjimas aplinkinése
gatvése draudZiamas.
13. Sugadinta gatviy, Saligatviy danga ar techninés eismo

reguliavimo priemonés (kelio Zenklai, horizontalus Zenklinimas) pri¢alo biiti atstatyti

1E§FMZﬁFéjukeu numatoma, i
J__KS/KAS-X ant sklypo ribos
[Proj. ukdaru budu vamzdyje L-14 m
D-2x 110mm
. | Al 2x(4x150 mm?)

o
Y=5024908.74 ‘;‘v{/!‘

K9522504.4

"% Y= 52

&3 :
‘
A
(= 6024975.02 A

A
v

o

7.23]
Froj, atviry bOdu vamzdyje L35 mp—"
D~2x 110rm
Al 2x(4x150 mm?)

Proj. atviru body va madyfe L-11 m

D~75mm (Cu 5x25 mm*)
|D~20mm (FTP CATS)

2
%(124950

7%\ Y 4’& «

7Y A Eloktmmoblllq:]
/ /,' * {krovimo stotals
£ P R

o Proj. atvi du vamzdyja
D-2x 75mfi (Al 5x50 mm) Le30m)|

/ Y s
’ £

[)
Praf, u2dary bOdu vamzdyje
| D=2x 75mm (Al, 5x50 mm*) L

.:42.23

2. Inzineriniy tinkly tranSejos ir ty darby zonos esanc€ios uz aptvertos statybos
aikstelés riby turi bati laikinai aptvertos lengvomis kilnojamomis aptvarais bei
pastatyti atinkami jspéjamieji keliy eismo ir kiti Zenklai gerai matomi ir tamsiuoju
paros metu.

3.Fasado remonto darbams — inventoriniai pastoliai pastatomi visu remontuojamo
pastato perimetru.

4 .|sardytos arba apgadintos dangos uz tvarkomos teritorijos riby turi bati pilnai
atstatytos pagal anks&iau buvusig konstrukcija.

5. Atsiradus pavojingai zonai uZ statybvietés aptvérimo, privalo dalyvauti reguliuotojas

ir pasalinius asmenis nukreipti saugiu taku.

6. Nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy
ir jrenginiy prie medZiy arciau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne arciau
kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krimy.

7. Nesandéliuoti degiy medziagy arciau kaip 10 metry nuo medZiy kamieny ir kriimuy.

8. Numatytilaiking medziy ir krimy aptvérima.

SUTARTINIAI ZYMEJIMA|
e )

Laikinas statybvietés aptvaras

. Lavikings.kilnojam.as Ig‘ngvosvkqnstrukcijos
pozeminiy komunikacijy tran$éjy aptvaras

Automobilinio krano stovéjimo vieta

Laikinos statybos administracijos ir buitines
patalpos (konteineriniai vagonéliai gali bati
statomi dviem-trim aukstais)

o ottt BT x ~ Vieta laikinam statybiniy medzia
PrieSgaisrinis postas (skydas). < sandéliavimui Yo o
o . Statybinio autotransporto j statybviete

jvaziavimo/iSvaziavimo kryptys
Statybiniy atlieky (Siuksliy)
konteineriy stoveéjimo vieta
Pavojinga zona

Statybvietés Sviestuvas

Pirmosios pagk

vaistinele laikymo vieta

Rrof. uidaru DAy edyle L-10 m)|
110mm (AP 4x150 mmé)
K& (Cu 5x50 mmi)

y 5425 mmd)

¥/ CATS)

Evakuacijos zona

0-78mm { Vieta rakymui Laikina iSkasto grunto ir augalinio sluoksnio

N sandéliavimo vieta

mmvg :

E DALIES SUTARTINIAI ZENKLAI:

- Kabeliy spinta su apskaitos moduliais

~——nAvEt=—=Projektuojamas 0,4 kV el. kabelis vamzdyje

%’ Projektuojama elektromobiliy jkrovimo
o~ o  stotelé su apsauginiais stulpeliais

~— - —= Sklypo riba

P

Eilamos slurbl
Nr.2
1258

/ N
V.

_, “~;§

Proj, atviry bidu vamadyje
D~75mm (Al, 5x50 mm?) L-40m|
D~78mm (Al. 5x50 mm?) L-45m

Sl4051

Y=6024904 51
4045

0.7
S

Jandd

402 1y

Proj, uddary bidu vamzdyje =
D~2x 75mm (A, 5x50 mm*) L-14m|

=== Projektuojami Silumos tiekimo tinklai
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