\WVia Lietuva

AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA*

Tiekéjams 2025-11-21

DEL PIRKIMO DOKUMENTY PAAISKINIMO IR PATIKSLINIMO_3

Akciné bendrové ,Via Lietuva“ (toliau — perkancioji organizacija) vykdo vieSojo pirkimo ,Valstybinés
reikSmeés kraSto kelio Nr. 141 Kaunas—Jurbarkas-Silute‘-K/aipe'da ruozo nuo 126,273 iki 127,377 km
rekonstravimas® (Pirkimo 1D 4858779), atliekamo atviro konkurso bddu, procediras ir, atsakydama j
tiekéjy klausimus®, teikia pirkimo dokumenty paaiskinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:

Atsizvelgiant | tai, kad TDP yra parengtas Uzsakovo, praSome patvirtinti, kad statinys su visais jam
priskirtais priklausiniais, telpa Uzsakovo valdomose sklypo/sklypy dalyje.

Atsakymas:

Kelio statinys telpa sklypo ribose, iSimtinais atvejais nuovazy suvedimai, akmeny tvirtinimai patenka j
Laisvag valstybine Zeme, taCiau Sie elementai neturi bati traukiami j statinio kadastro byla, o taip pat Siems
darbams yra gautas NZT sutikimas bei Savivaldybés derinimas.

2. Klausimas:

Atsizvelgiant | Sutarties 67 p. salygas praSome paaiskinti, kas atliks numatytus darbus, jeigu ne dél
rangovo kaltés kelio statinys netelpa registruotame Zemeés sklype, o pvz. dél pasikeitusiy gretimy sklypy
kadastro duomeny ar projekto klaidy.

Atsakymas:

Visi sprendiniai suprojektuoti AB ,Via Lietuva“ sklypuose, kur sprendiniai netelpa — gauti NZT sutikimai.

3. Klausimas:
Konkursiniame DKZ_2 yra darbas:

70,00

B

3. Prietiléiy jrengimas 5.12.  |Trinkelm dangos frengimas (60xJ00x200 mm)

TDP SK1 dalies AR rasoma, kad plytelés ir ant bréziniy plytelés.
4.13 Prieigos prie tilto ir kiti elementai

Tilto prietilciuose jrengiamos betoninés |plytelés sklandZiam tilto SalitilCio ir atitvary bloky sujungimui su
prietiléiaisAIés jrengiamos ant smélio — Zvyro pagrindo sluoksnio ir cementinio miSinio.

PraSome patikslinti kas tilto prietiliuose yra jrengiama plytelés ar trinkelés.

Atsakymas:

PrietilCiuose jrengiamos trinkelés. Projekto techniné dokumentacija bus patikslinta leidziant naujg
projekto laidg po rangos darby prikimo.

4. Klausimas:
Konkursiniame DKZ_3 yra darbai:

6. Prietiléiy jrengimas 6.14 Bordiliro jrengimas (Betoninial vefos bortai S0x200x1000 mim) m 47,00

6. Prietiléiy jrengimas 6.15 Borditiro jrengimas (Betoniniai kelio bortai 1350x300x1000 mm) m 40,00

PraSome patikslinti, koks betono pagrindas po bortais.
Atsakymas:
Bortai jrengiami ant C20/25 XC2 klasés betono klasés pagrindo.

5. Klausimas:
Konkursiniame DKZ_1 yra darbas:

5. NuovaZy frengimas 5.11  |Deformacinm siily frengimas m 820
Akciné bendrové Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
Kauno g. 22-202 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre

LT-03212 Vilnius El. p. info@vialietuva.lt Kodas 188710638



PraSome pateikti deformacinés silés detale.
Atsakymas:
Deformacinés siulés detalé yra pateikta Skersiniy profiliy brézinyje.

6. Klausimas:
Konkursiniame DKZ 5 yra darbas:

Lietaus vandens surinkimo Sulinély ardymas ir iSveZimas rangovo pasirinktu atstumu
(SulaytypaZeisty vandens nuvedimo vam=d=iy Smontavimas)

2. Tilto remontas 25 Vit 8,00

PraSome patikslinti ar Siame darbe reikia vertinti Sulinéliy iSardyma ir naujy jrengima.

Atsakymas:

Siame kiekyje Sulinéliy iSardymo ir naujy jrengimo vertinti nereikia. Nurodytoje Ziniaraséio eilutéje
vertinami tik vandens nuvedimo vamzdZziy iSardymas.

7. Klausimas:
Konkursiniame DKZ 5 yra darbas:

Lietaus vandens surinkimo Sulinély ardymas ir iSveZimas rangovo pasirinktu atstumu
(SulaytypaZeisty vandens nuvedimo vam=d=iy Smontavimas)

Prasome patikslinti, kiek metry reik iSmontuoti vandens nuvedimo vamzdziy ir kiek jrengti naujy.

Atsakymas:

Nurodytoje Ziniaras€io eilutéje vertinamas visy vamzdziy iSardymas. Nauji vamzdZiai néra jrenginéjami.
Projektuojamos situacijos fasado brézinys bus atnaujintas.

2. Tilto remontas 25 Vit 8,00

8. Klausimas:
Konkursiniame DKZ_5 yra darbas:

2. Tilto remontas 2. andens greidio slopmtwvy rengimas (Iitefamuyiu antgaliy jrengimas wnt. 2,
2, Tilt 2.6 Vandens gr sl 1 irengimas (751 i antgaliy jreng ) t 2,00

Brézinyje nurodoma tvirtinimas lauko rieduliais:
5-5
M ‘I . 25

PraSome patikslint lauko akmeny dyd;.
Atsakymas:
Reikiama informacija pateikta TS 5 skyriuje.

9. Klausimas:
Konkursiniame DKZ_5 yra darbas:

Zemés darbai (Stambios frakeijos skalda vandens nuvedimo gale jrengtuose betono

2. Tilto remontas 28 m3 126
Zieduose)
Prasome nurodyti skaldos frakcijg.
Atsakymas:
Reikiama informacija pateikta TS 5 skyriuje.
10. Klausimas:
Konkursiniame DKZ_5 yra darbas:
2. Tilto remontas 29 Zemés darbai (Lauko rieduliai vandens nuvedimo gale jrengtuose betono *teduose) m3 157

PraSome patikslint lauko akmeny dyd;.
Atsakymas:
Reikiama informacija pateikta TS 5 skyriuje.

11. Klausimas:
Konkursiniame DKZ_5 yra darbas:

2. Tilto remontas 211 |Zemés darbai (Aisijos Slaity tarpams uZpildyri) m3 1,00




PraSome patikslinti, kokios tai atsijos.
Atsakymas:
Atsijy frakcija turi bati suderinta su pasirinkty lauko rieduliy dydziu, uzpildant tarpus tarp ju.

12. Klausimas: }
TDP SK3 dalies DKZ yra:

3. Atramy jrengimas 3.6 | Guleks$niy jrengimas vnt 2 TS 3
3. Atramy jrengimas betonas C30/37 m’ 4.8 TS3
3. Atramy jrengimas armatiira B500B kg 370.8 TS 4
3. Atramy jrengimas skaldos pagrindas 0/45 @ 18 TS2

Prasome patikslinti ar néra klaidos matavimo vienete skaldos pagrindui.

Atsakymas:

Patiksliname mato vienetus i§ m? | m3, taip pat patikslinamas ir pats kiekis. Projekto SK2 ir SK3 daliy
techniné dokumentacija bus patikslinta leidZiant naujg projekto laidg po rangos darby prikimo.

Teisingas skaldos pagrindo kiekis:
3 Atramy rengimas 36 | GulekSnay rengimas it 2 1S3
3 Atramy prengimas betonas C30'37 m? 48 1S3
3 Atramy jrengimas armatiira BS00B kg 3708 TS4
3 Atramy jrengimas skaldos pagnndas (/45 m’ 83 182
3. Alramy rengimas 3.7 | Pereinamuyjy plokSiiy jrengimas wt 16 TS3
3. Atramy yrengumas betonas C30°37 m’ 32 1S3
3 Atramy yengimas peremanyy plokiéiy sumenolitingmas tarpusavyje m* 1,5 1S3
1 .

3 Atramy jrengimas 36 | GulekSniy rengimas ot 2 1S3
3. Atramy jrengimas betonas C30/37 m? 48 TS3
3 Atramy jrengimas armatilra B5S00B kg 370.8 TS4
3. Atramy jrengimas skaldos pagrindas 0/45 m? 83 182
3 Atramy jrengimas 37 | Pereinamyjy plokiliy rengimas ant 16 183
3. Atramy jrengimas betonas C30/37 w? 32 1S3
3 Atramy jrengimas peremanmyy ploksdiv sumonolitinisnas tarpusavyje w’ 1.5 TS3

r

| i,? —————

13. Klausimas:

Konkursui pateikto darby kiekiy Ziniarasgéio DKZ_1 (excel byla ,16 priedas_DKZ ir santrauka_141
kelias*) skyriaus ,1. Paruo$iamieji darbai* poz. 1.3. , Ziniarad&io DKZ_2 skyriaus ,2. Ardymo darbai“ poz.
2.4, ziniaradgio DKZ_3 skyriaus ,2. Ardymo darbai* poz. 2.5, Zinirad&¢io DKZ_4 skyriaus ,2. Ardymo darbai*
poz. 2.5 numatoma jvertinti frezuotg asfaltg kaip griztamajg medziagg kaina didesne arba lygia 9,58Eur/m3
(su minuso zenklu). PraSome Jisy patikslinti ar teisingai nurodyta kaina (=9,58Eur/m3)? Jei reikia —
patikslinkite kaing darby kiekiy ziniarastyje.

Atsakymas:

Teikiame patikslintg darby kiekiy ziniarast;.




14. Klausimas:

Konkursui pateikto darby kiekiy Ziniarasgéio DKZ_1 (excel byla ,16 priedas_DKZ ir santrauka_141
kelias®) skyriaus ,1. ParuoSiamieji darbai“ poz. 1.17 numatyta lietaus vandens surinkimo Sulinéliy ardymas.
Prasome Jisy patikslinti kokio gylio, kokio skersmens, kokio medziagiSkumo yra Sulinéliai?

Atsakymas:

D =400 mm, gylis 2 1 m, medziaga - g/b su metalinémis grotelémis.

15. Klausimas:

Konkursui pateikto darby kiekiy Ziniarasgio DKZ_1 (excel byla ,16 priedas_DKZ ir santrauka_141
kelias®) skyriuose ,4. Kelio dangos konstrukcijos jrengimas (I dangos konstrukcijos variantas), ,4. Kelio
dangos konstrukcijos jrengimas (Il dangos konstrukcijos variantas)“ néra numatyta asfaltbetonio dangos
sluoksniy iSilginiy sidliy ,karStas prie Salto“ jrengimo (gruntavimu bitumu ar kt. medziagomis) darby.
Prasome jtraukti Siuos darbus j konkursinj darby kiekiy ziniarastj, pateikti darby kiekius.

Atsakymas:

Tai yra technologiniai reikalavimai, aprasyti |T ASFALTAS 25 normatyve ir priskiriami Rangovo
atsakomybei.

16. Klausimas:

Konkursui pateikto darby kiekiy Ziniarasgéio DKZ_1 (excel byla ,16 priedas_DKZ ir santrauka_141
kelias®) skyriy ,4. Kelio dangos konstrukcijos jrengimas (I dangos konstrukcijos variantas)®, ,4. Kelio
dangos konstrukcijos jrengimas (Il dangos konstrukcijos variantas)* poz. 4.5, skyriy ,4. Kelio dangos
konstrukcijos jrengimas (suvedimo darbai | variantas), ,4. Kelio dangos konstrukcijos jrengimas (suvedimo
darbai Il variantas) poz. 4.17 numatytas asfalto apatinio sluoksnio jrengimas i§ miSinio AC 16 AS su kelio
bitumu 50/70. Taciau vadovaujantis Siuo metu galiojan€iu normatyviniu dokumentu TRA ASFALTAS 25 (5
lentelé. Reikalavimai asfalto apatinio sluoksnio miSiniams) AC16 AS miSiniai galimi su bitumais PMB
45/80-65 (prioritetinis) ir PMB 25/55-60. PraSome JUsy patikslinti koks bitumas turéty bati naudojamas AC
16 AS miSinyje. Jei reikia praSome pakoreguoti bitumg ir konkursiniame darby kiekiy ziniarastyje
atitinkamose pozicijose.

IStrauka i$ konkursinio darby kiekiy Ziniarascio:

4. Kelio dangos konstrukcijos jrengimas (I

2 s ; 45 Asfalto apatinio shuoksnio jrengimas (4C 16 AS (su kelio bitumu 50/70), 4 cm)
dangos konstrukcijos variantas)

4. Kelio dangos konstrukcijos irengimas

: A 4.5 Asfalt tinio shioksnio jrengimas (AC 16 AS (su kelio bitumu 50/70), 4
(II dangos konstrukcijos variantas) o epatioio shuolsalo rengias ( e = JAca)
4. Kelio dangos konstrukcijos irengimas .. C e i g .
, , i 4.17  |Asfalto apatinio shuoksnio jrengimas (AC 16 AS (su kelio bitumu 50/70), 4 cm)
(suvedimo darbai I variantas)
4. Kelio dangos konstrukcijos jrengimas . C . _y
! g uRcyos rengim 4.17  |Asfalto apatinio shioksnio jrengimas (AC 16 AS (su kelio bitumu 50/70), 4 cm)

(suvedimo darbai II variantas)

IStrauka iS TRA ASFALTAS 25:
5 lentelé. Reikalavimai asfalto apatinio sluoksnio miSiniams

N
Pavadinimas Kategorija| Vato AC 22 AS AC 16 AS AC 16 AN AC 11 AN
vienetas
MedZiagos
UZzpildan:
trupmtng ll'.hk‘dld_\'ILUL_l daleliy - Croo0 1000 Coon Coon
santykimis kiekis
atsparumas trupinimui . A arba SZ LA arba SZis  WoAsoarba $Zis | LAss arba $7ss | LAss arba $7
atsparumas dévéjimuisi Mox Mopel5 Moel5 Mpel5 Mpel3
bendras aptakumo (birumo) e oa- . . .
- . o s Fes3S Fes3S es3 es30
koeficientas frakcijar 0,063/2 i Ecs3S I‘( o Ecs30 Ecs3(
PMB 45/80-65 MB 45/80-65
THRF T arld 5 5
Ridiklis, riSis ir marké PMB 25/55-60 PMB 25/55-60 50/70 50/70
Asfalto miSinio sudétis




Atsakymas:
Darby kiekiy Ziniarastis pakoreguotas.

17. Klausimas:

Konkursui pateikto darby kiekiy Ziniarasgéio DKZ_1 (excel byla ,16 priedas_DKZ ir santrauka_141
kelias®) skyriaus ,5. Nuovazy jrengimas” poz. 5.5 numatyta dangy suvedimas (pazvyruojant fr. 0/11 arba
0/16 miSiniu). PraSome Jusy nurodyti Zzvyruojamo sluoksnio vid. storj.

Atsakymas:

Pateikiamas atnaujintas m? kiekis. Patikslintas darby kiekiy Ziniarastis.

18. Klausimas:

Konkursui pateikto darby kiekiy Ziniarasgéio DKZ_1 (excel byla ,16 priedas_DKZ ir santrauka_141
kelias“) skyriaus ,7. Vandens pralaidy per kelig jrengimas® poz. 7.3. numatytas grunto pakeitimas geresniy
savybiy gruntu. PraSome Jasy patikslinti ar Sioje pozicijoje reikia vertinti esamo prasty savybiy grunto
iSkasimag?

Atsakymas:

Grunto pakeitimas geresniy savybiy gruntu reiSkia, kad Sioje pozicijoje reikia jvertinti esamo grunto
iSkasima bei iSvezima, o taip pat naujo grunto atvezima ir jrengima.

19. Klausimas:

Konkursui pateikto darby kiekiy Ziniaraséio DKZ_1 (excel byla ,16 priedas_DKZ ir santrauka_141
kelias®) skyriaus ,7. Vandens pralaidy per kelig jrengimas® poz. 7.10 yra numatytas darbas , Jteké&jimo ir
iStekéjimo pralaidos Slaity ir grioviy tvirtinimas monolitiniu betonu C30/37 XF4 XC4 su armatiros tinklus
(ne didesniu kaip 1,5x1,5 m dydzio kvadratais), h=0,08 m“, taiau tolimesnése pozicijose 7.11, 7.12
pateikiamos betono ir armatiros jrengimo eilutés, todél neaiSku kokius darbus vertinti 7.10 pozicijoje.
PraSome Jusy patikslinti kg vertinti 7.10 pozicijoje? Gal 7.10 pozicija turéty bati kaip pagrindiné pozicija
vertinama o 7.11, 7.12 eilutés kaip informacinés darby aprasyme ar atvirksciai?

Ttekéjimo ir i5tekéjimo pralaidos $laity ir griovin tvirtinimas monolitiniu betonu C30/37
7. Vandens pralaidy per keliq irengimas 7.10 | XF4 XC4 su armatiiros tinklus (ne didesniu kaip 1,5x1,5 m dyd#io kvadratais), h=0,08| m2 46,10
m
7. Vandens pralaidy per kelig jrengimas 7.11  |Betonas C30/37 XF4 XC3 m3 3,70
7. Vandens pralaidy per keliq jrengimas 712 |Armatira kg 196,00
Atsakymas:

Teikiame patikslintg darby kiekiy Ziniarast;.

20. Klausimas:

Konkursui pateikto darby kiekiy Ziniaras¢io DKZ_1 (excel byla ,16 priedas_DKZ ir santrauka_141 kelias®)
skyriaus ,2. Zemés darbai“ poz. 2.16. yra numatytas darbas ,Poliy galveny jrengimas“ o tolimesnése
pozicijose 2.17, 2.18 yra numatyti galveny betonavimo ir armavimo darbai. PraSome Jusy patikslinti kg
vertinti 2.16 pozicijoje? PraSome Jusy patikslinti kg vertinti 2.16 pozicijoje? Gal 2.16 pozicija turéty bati
kaip pagrindiné pozicija vertinama, o 2.17, 2.18 eilutés kaip informacinés eilutés darby apradyme ar
atvirksciai?

2. Zemeés darbai 2.16 |Poliu galvenu jrengimas vat. 2230,00

2. Zemés darbai 2.17 Betonas C30/37 XC2 m3 481,70

2. Zemes darbai 2.18  |Armatira kg 52450,00
Atsakymas:

Teikiame patikslintg darby kiekiy Ziniarast;.

21. Klausimas:

Konkursui pateikto darby kiekiy Ziniaras¢io DKZ_2 (excel byla ,16 priedas_DKZ ir santrauka_141 kelias®)
skyriaus ,4. Perdangos jrengimas“ poz. 4.15 numatytas darbas ,Asfalto apsauginio sluoksnio jrengimas
(SMA 8 S, 4 cm)“ o poz. 4.17. darbas ,Asfalto virSutinio sluoksnio jrengimas (SMA 8 S, 2 cm)“. Misy
manymu pozicijose 4.15, 4.17 sumaisyti sluoksniy paskirties pavadinimai, nes pagal pavadinimus
neatitinka sluoksniy storiai. Misy manymu — 4.15. pozicijoje turéty bati ,virSutinio sluoksnio®, o pozicijoje
4.17 ,apsauginio sluoksnio®. Tokia pati situacija DKZ_3 — skyrius ,4. Perdangos jrengimas“ poz. 4.10,
4.12, DKZ_4 — skyrius , 4. Perdangos jrengimas* poz. 4.10, 4.12. PraSome patikslinti pavadinimus.




3 Perdamgo: rengimaz 415, |Asfaltefapsauginio shuoksniofrengimas (SAA S S cm) m2 567,00

4. Perdangos jrengimas 4.16.  |Asfalto apatinio shuoksaio jrengimas (AC J6 AS, Jem) m2 567,00
4. Perdangos irengimas 41 As:’:!trm_nmn (SM4 58S m2 567,00
Atsakymas:

Patikslintas darby kiekiy Ziniarastis.

22. Klausimas:

Konkursui pateikto darby kiekiy Ziniaraséio DKZ_2 (excel byla ,16 priedas_DKZ ir santrauka_141 kelias®)
skyriaus ,4. Perdangos jrengimas“ poz. 4.16, DKZ_3 skyriaus ,4. Perdangos jrengimas® poz. 4.11, DKZ_4
skyriaus ,4. Perdangos jrengimas” poz. 4.11 ant perdangos numatytas asfalto apatinio sluoksnio jrengimas
iS miSinio AC 16 AS. Vadovaujantis Siuo metu galiojanciu normatyviniu dokumentu TRA ASFALTAS 25 (5
lentelé. Reikalavimai asfalto apatinio sluoksnio miSiniams) AC16 AS miSiniai galimi su bitumais PMB
45/80-65 (prioritetinis) ir PMB 25/55-60. Prasome JUsy patikslinti koks bitumas turéty biti naudojamas AC
16 AS miSinyje. PraSome nurodyti bitumg ir konkursiniame darby kiekiy ZiniaraStyje atitinkamose
pozicijose.

Atsakymas:

Asfalto apatinis sluoksnis i§ misinio AC 16 AS turi biti su PMB 45/80-65.

23. Klausimas:

Konkursui pateikto darby kiekiy Ziniaras¢io DKZ_2 (excel byla ,16 priedas_DKZ ir santrauka_141 kelias®)
skyriaus ,,5. Prietil€iy jrengimas” poz. 5.8, numatyta 4 cm storio asfalto virSutinio sluoksnio i miSinio SMA
8 S jrengimas, taCiau brézinyje numatytas 3 cm storio asfalto virSutinio sluoksnio i§ misinio SMA 8 S
jrengimas (tai pat kaip numatyta ir Susisiekimo dalyje). PraSome Jisy darby kiekiy ziniarastyje patikslinti
asfalto virSutinio sluoksnio i§ miSinio SMA 8 S storj.

3. Prietiléiy jrengimas 5.8. Asfalto virfutinio sluoksnio jrengimas (5S4 8 S}4 em) m2 164,00

IStrauka iS brézinio P24-002-141-TDP-SK1.B-28:
T |

Atsakymas:
VirSutinio asfalto sluoksnio storis - 4 cm. Projekto techniné dokumentacija bus patikslinta leidZiant naujg
projekto laidg po rangos darby pirkimo.

24. Klausimas:

Konkursui pateikto darby kiekiy Ziniaras¢io DKZ_2 (excel byla ,16 priedas_DKZ ir santrauka_141 kelias®)
skyriaus ,5. Prietil€iy jrengimas“ poz. 5.3 numatyta asfalto apsauginio sluoksnio SMA 8 S 2 cm storio
jrengimas, taciau projekto brézinyje numatyta 3 cm storio asfalto apsauginio sluoksnio jrengimas.
Prasome Jusy patikslinti kokio storio asfalto apsauginj sluoksnj reiks kloti? Jei reikia — patikslinkite darby
kiekiy Ziniarastj, brézZinius ir t.t.

3. Prietiléiu jrengimas 5.3. Asfalto apsauginio sluoksnio jrengimas (S144 § S, m2 109,00




IStrauka i bréZinio P24-002-141-TDP-SK1.B-28:

MA 8

Atsakymas:
Apsauginio asfalto sluoksnio storis - 2 cm. Projekto techniné dokumentacija bus patikslinta leidziant
naujg projekto laidg po rangos darby pirkimo.

25. Klausimas:

Konkursui pateikto darby kiekiy Ziniaras¢io DKZ_3 (excel byla ,16 priedas_DKZ ir santrauka_141 kelias®)
skyriaus ,6. PrietilCiy jrengimas® poz. 6.3 numatyta asfalto apsauginio sluoksnio SMA 8 S 3cm storio
jrengimas, taciau projekto bréZinyje numatyta 2cm storio asfalto apsauginio sluoksnio jrengimas. PraSome
Jasy patikslinti kokio storio asfalto apsauginj sluoksnj reiks kloti? Jei reikia — patikslinkite darby kiekiy
Ziniarastj, brézinius ir t.t.

6. Prietiléiu jrengimas 6.3 Asfalto apsauginio sluoksnio jrengimas (SM4 8§ m2 98,00
IStrauka i$ brézZinio P24-002-141-RTDP-SK2.B-13:
VirSutinis asfalto sluoksnis SMA 8 S - 30 mm
Apatinis 2 0 s AC 16 AS - 40 mm
Asfalto pagrindo s > - 100 mm
Skaldos pagrindo sluoksnis
] - 200 mm
~ 0 - 400 mm
|Apsauginis asfaito SMA 8S sluoksnis - 20 mm|
Prilydoma dvisluoksnée bitumine hidroizoliacija - 10 mm
ISlyginamasis betono sluoksnis - min 30 mm
Pereinamoji plokste PP-1 - 350 mm

_‘V ‘ \_Monoiitinis gwe»'\Sn'{s GL-1 J
Atsakymas:

Apsauginio asfalto sluoksnio storis - 2 cm. Projekto techniné dokumentacija bus patikslinta leidZiant naujg
projekto laidg po rangos darby pirkimo.

26. Klausimas:

Konkursui pateikto darby kiekiy Ziniarasgio DKZ_4 (excel byla ,16 priedas_DKZ ir santrauka_141
kelias®) skyriaus ,6. Prietil€iy jrengimas® poz. 6.3 numatyta asfalto apsauginio sluoksnio SMA 8 S 3cm
storio jrengimas, taciau projekto bréZinyje numatyta 2cm storio asfalto apsauginio sluoksnio jrengimas.




PraSome Jisy patikslinti kokio storio asfalto apsauginj sluoksnj reiks kloti? Jei reikia — patikslinkite darby
kiekiy ziniarastj, brézinius ir t.t.

6. Prietiléiy jrengimas 6.3 Asfalto apsauginio stuoksnio jrengimas (SAL{ 85 m2 98,00

Iétrauka iS brézinio P24-002-1 41-RTDP-SK3.B-13:

asfalto sluo SMA 8 S 30 mm
40 mm

100 mm

- 200 mm
0 - 400 mm

20 mm]
10 mm

e DItumir
sluoksnis

| | Skaldos paarindas 0/45
Atsakymas:
Apsauginio asfalto sluoksnio storis - 2 cm. Projekto techniné dokumentacija bus patikslinta leidZiant naujg

projekto laidg po rangos darby pirkimo.

27. Klausimas:

Konkursui pateikto darby kiekiy Ziniarasgéio DKZ_2 (excel byla ,16 priedas_DKZ ir santrauka_141
kelias*) skyriuje ,4. Perdangos jrengimas”, skyriuje ,5. Prietiléiy jrengimas®, Ziniarasgio DKZ_3 — skyriuje
,4. Perdangos jrengimas*, skyriuje ,68. Prietiléiy jrengimas*, Ziniarasgio DKZ_4 - skyriuje ,4. Perdangos
jrengimas®, skyriuje ,,6. Prietiliy jrengimas® yra numatyta asfalto sluoksniy (apatiniy, virSutiniy, apsauginiy)
jrengimas, taCiau néra pateikti dangos pagruntavimo darbai (tarp sluoksniy). PraSome jtraukti Siuos darbus
j darby kiekiy ZiniaraSc€ius ir pateikti kiekius.

Kaip pavyzdys iStrauka i§ DKZ_2 Ziniara$éio skyriaus ,4. Perdangos jrengimas*:

4. Perdangos jrengimas 415,  |Asfalto apsauginio sluoksnio jrengimas (SM4 § 5, 4 em) 2 567,00

4. Perdangos jrengimas 4.16.  |Asfalto apatinio sluoksnio jrengimas (4C 16 A4S, 4 em) 2 567,00

4. Perdangos jrengimas 4.17.  |Asfalto virSutinio stuoksnio jrengimas (SA4 8§, 2 em) 2 567,00
Atsakymas:

Detalus kiekiy iSskirstymas pateiktas projekto techninéje dokumentacijoje - Suvestiniame sgnaudy kiekiy
Ziniara$tyje. Visi kiekiai, kurie Suvestiniame sgnaudy kiekiy Ziniarastyje pateikiami tuo paciu eilés numeriu
turi bati jvertinti sustambintuose konkursui pateiktuose kiekiuose.

28. Klausimas:

Konkursui pateikto darby kiekiy Ziniaraséio DKZ_4 (excel byla ,16 priedas_DKZ ir santrauka_141 kelias®)
skyriaus ,,6. PrietilCiy jrengimas” poz. 6.19 numatytas darbas Kugio $laito tvirtinimas ir duotas kiekis su
mato vienetu ,m3", kai tuo tarpu projekto Konstrukcijy dalies SK3 Suvestiniame sgnaudy kiekiy Ziniarastyje
nurodytas mato vienetas ,m2“. PraSome patikslinti koks mato vienetas turi biti ir jei reikia patikslinti mato
vienetg konkursiniame darby kiekiy ziniarastyje.

IStrauka i$ konkursinio darby kiekiy Ziniarascio:

6. Prietiléiu frengimas 6.19  |Kdgio Slaito tvirtinimas I?I 460,00
IStrauka iS Konstrukcijy dalies SK3 Suvestinio sgnaudy kiekiy Ziniaras¢io
6. Prietiléiy jrengimas | 6.19 | Kigio Slaito tvirtinimas 460 TS 9
6. Prietiléiy jrengimas lauko akmenys m’ 460 TS 9

6. Prietiléiy jrengimas subetonuoti lauko akmenys (prie$ atramas) m- 111 TS 9




Atsakymas: .
Turi bati vertinama kvadratiniais metrais (m?). Ktgio $laito tvirtinimy plotas patikslintas. Slaito tvirtinimas
jvertintas iki darby ribos. Likusi dalis Slaito tvirtinimy uz tilto darby ribos jvertinta projekto S dalyje.

29. Klausimas:

Konkursui pateikto darby kiekiy Ziniaras¢io DKZ_4 (excel byla ,16 priedas_DKZ ir santrauka_141 kelias®)
skyriaus ,6. Prietiléiy jrengimas® poz. 6.19 numatytas darbas Kigio Slaito tvirtinimas, o projekto
Konstrukcijy dalies SK3 Suvestiniame sgnaudy kiekiy ziniarastyje pateikti susmulkinti darbai, kuriuose
numatyta lauko akmeny dangos ir subetonuoty lauko akmeny dangy jrengimas. PraSome Jisy patikslinti

i$ kokio dydzio ir kokio storio sluoksnio akmeny rengiama danga bei i§ kokio dydzio ir kokio storio sluoksnio
subetonuoty akmeny rengiama danga ?

6. PrietilCiy jrengimas | 6.19 | Kagio $laito tvirtinimas m’ 460 TS 9
6. Prietilciy jrengimas lauko akmenys m- 460 TS 9 Kokio dydZio akmenys nunpatyti ir kokio storio
3 akmenu slucksnis numatyilas?
6. PrietilCiy jrengimas subetonuoti lauko akmenys (pries atramas) m? 111 TS 9 Kokio dydiio akmenys numfatyti ir kokio storio
subeton ook rstoosnis numatytas?
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
P24-002-141-RTDP-SK3.SDKZ 12 15 0
Atsakymas:

Reikiama informacija pateikta TS. IX skyriuje. Lauko akmeny jrengimo sprendinys pateiktas bréZinyje
P24-002-141-RTDP-SK3.B-03.

30. Klausimas:

Konstrukcijy dalies SK3 Suvestiniame sgnaudy kiekiy Ziniarastyje poz. 6.19 kugio Slaito tvirtinimo plotas
460m2 — taCiau sekanciose eilutése duota akmeny dangos 460 m2 ir subetonuoty akmeny dangos
111m2, viso 571m2. PraSome Jusy patikslinti ar Sios dangos persidengia, prasome paaiskinti kiekiy
nesutapimg? Jei reikia patikslinkite konkursinio darby kiekj Ziniarasgio DKZ_4 (excel byla ,16 priedas_DKZ
ir santrauka_141 kelias®) skyriaus ,6. PrietilCiy jrengimas” poz. 6.19 .

IStrauka i$ projekto Konstrukcijy dalies SK3 Suvestinio sgnaudy kiekiy ziniarascio:

6. Prietilciy jrengimas 6.19 | Kogio Slaito tvirtinimas I m’ 460 TS 9

6. Prietilciy jrengimas lauko akmenys m’ 460 TS 9

6. Prietilciy jrengimas subetonuoti lauko akmenys (prie$ atramas) m’ 111 TS 9
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
P24-002-141-RTDP-SK3.SDKZ 12 15 0

Atsakymas:

Kagio $laito tvirtinimy plotas patikslintas konkursiniame kiekiy Ziniarastyje. Slaito tvirtinimas jvertintas iki
darby ribos. Likusi dalis $laito tvirtinimy uz tilto darby ribos jvertinta projekto S dalyje. Subetonuoty lauko
akmeny (prie$ atramas) pozicija pateikta atskirai projekto SKZ.

31. Klausimas:

Konstrukcijy dalies SK2 Suvestiniame sgnaudy kiekiy Ziniarastyje poz. 6.19 kugio $Slaito tvirtinimo plotas
570m2 — taCiau sekancCiose eilutése duota akmeny dangos 570 m2 ir subetonuoty akmeny dangos
110m2, viso 680m2. PraSome Jusy patikslinti ar Sios dangos persidengia, praSome paaiskinti kiekiy
nesutapimg? Jei reikia patikslinkite konkursinio darby kiekj Ziniarasgio DKZ_3 (excel byla ,16 priedas_DKZ
ir santrauka_141 kelias®) skyriaus ,6. Prietil€iy jrengimas” poz. 6.19 .

IStrauka iS projekto Konstrukcijy dalies SK2 Suvestinio sgnaudy kiekiy Ziniarascio:




6. Prietilciy jrengimas | 6.19 ||Kdgio $laito tvirtinimas m’ 1S9

6. Prietilciy jrengimas lauko akmenys m’ 570 TS9
6. Prietiléiy jrengimas subetonuoti lauko akmenys (prie§ atramas) m’ 110 TS9
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPYU | LAIDA

P24-002-141-RTDP-SK2. SDKZ

12 15 0

Atsakymas:

Kagio $laito tvirtinimy plotas patikslintas konkursiniame kiekiy Ziniarastyje. Slaito tvirtinimas jvertintas iki
darby ribos. Likusi dalis $laito tvirtinimy uz tilto darby ribos jvertinta projekto S dalyje. Subetonuoty lauko
akmeny (prie$ atramas) pozicija pateikta atskirai projekto SKZ.

32. Klausimas:

Konkursui pateikto darby kiekiy Ziniaras¢io DKZ_3 (excel byla ,16 priedas_DKZ ir santrauka_141 kelias®)
skyriaus ,6. Prietiléiy jrengimas® poz. 6.19 numatytas darbas Kigio Slaito tvirtinimas, o projekto
Konstrukcijy dalies SK2 Suvestiniame sgnaudy kiekiy Ziniarastyje pateikti susmulkinti darbai, kuriuose
numatyta lauko akmeny dangos ir subetonuoty lauko akmeny dangy jrengimas. PraSome Jusy patikslinti

i kokio dydzio ir kokio storio sluoksnio akmeny rengiama danga bei i$ kokio dydzZio ir kokio storio sluoksnio
subetonuoty akmeny rengiama danga ?

6. Prietiléiy jrengimas 6.19 | Kagio $laito tvirtinimas m’ 570 TS 9
6. Prietilciy jrengimas lauko akmenys m2 570 TS 9 K:lu'o dydio akmenys numat_';rti k- kokio storio
akmeny nL ¥ £
6. Prietiléiy jrengimas subetonuoti lauko akmenys (pries atramas) m’ 110 TS 9 ":’k‘_“ dydzio akmenys numatytifr kokio
storio y
numatytas?
Atsakymas:

Reikiama informacija pateikta TS. IX skyriuje. Lauko akmeny jrengimo sprendinys pateiktas brézinyje
P24-002-141-RTDP-SK2.B-03.

33. Klausimas:

Pateiktuose konkursiniuose darby kiekiy Ziniaras¢iuose DKZ_1 - DKZ_6 kai kuriose pozicijose darby
kiekiai nurodyti formulémis, arba matosi, kad kiekyje po kablelio yra net 6-8 skaiCiai. PraSome Jisy
perzitréti visus pateiktus konkursinius Ziniaras€ius bei pataisyti darby kiekiy skaiCius, ir pakoreguotas
vietas praSome pazymeéti (kita spalva ar kitaip).

Pateikiame keletg pavyzdziy:

|$trauka i§ DKZ_3 Ziniara&gio (skyrius ,2. Ardymo darbai“, poz. 2.5)
E12 v i Jx

o R - B PPN = E
10 e e g Y bh 4
i 2 Ardymo darbai 24 Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba islauZimas 2 270,00
Griftamosios medEiagos (nufrezuotas asfaltas) (vieneto kaina didesné arba kgi 9,58 Ewr/m3
2. Ardymo darbai 235 be PVM) (ivertinama su minuso Zenklu , atitinkamai mazés pasiiihymo kaina; Sios med=iagos m3 16,20
12 atiteks rangovui)
IStrauka i§ DKZ_1 ziniarascio (skyrius ,3. Grioviy jrengimas®, poz. 3.2)
E43 v i fx~ [9014,308568
A B C D E
o 3. Grioviy frengimas 3.1 Grioviu tvirtinimas nesuridtuoju midinu (Zvirg=do skalda fi 16/32) m2 40420
3. Grioviy frengimas 32 Slaito Ifl griovio tvirtinimas rieduliais fr. =90 mm (ant neaustinés geotekstilés m 901431
13 shioksnio), h=0.40 m
" 3. Grioviy frengimas 33 $laity tvirtinimas jrengiant erozija stabdantj demblj m2 2708,00




IStrauka i§ DKZ_2 Ziniarad&io (skyrius “ 3. Atramy ir atraminés sienos jrengimas®, poz. 3.1)
E14 v i fx 24,899

A B C D E
3 oy erve- v v oo A XA AR AR ¥ LA ¥ $ (P AL AL KRB W aea
3. Atramu ir atraminés sienos ” . casesn: <
X i S 31 Metalinés spraustasienés jrengimas t 2490
4 irengimas
3. Atramu ir atraminés sienos A ey R o oy » -,
2 s - 32.  |Poliy jrengimas (CFA poliai 0800 L=12 m) m 552,00
15 irengimas ;
Atsakymas:

S dalies kiekiai patikslinti
SK dalies kiekiai patikslinti — palikti du skai€iai po kablelio.

34. Klausimas:

Konkursui pateikto darby kiekiy Ziniaras&io DKZ_1 (excel byla ,16 priedas_DKZ ir santrauka_141 kelias®)
skyriaus ,7. Vandens pralaidy per kelig jrengimas® poz. 7.10 nurodytas betonas C30/37 XF4 XC4, o
pozicijoje 7.11 jau nurodytas C30/37 XF4 XC3. PraSome patikslinti koks betonas turés bati naudojamas?
PraSome patikslinti darby kiekiy Ziniarast;.

Ttekéjimo ir iStekéjimo pralaidos Slaity ir grioviy tvirtinimas monolitiniu betonu C30/37
7. Vandens pralaidy per keliq jrengimas 7.10  |XF4{XC4su armatiiros tinklus (ne didesniu kaip 1,5x1,5 m dyd#io kvadratais), h=0,08| m2 46,10
m
7. Vandens pralaidy per kelig irengimas 7.11 Betonas C30/37 XF4[XC3 m3 3.70
Atsakymas:

Techniné klaida, teikiame patikslintg darby kiekiy ziniarastj (Slaitai ir grioviai tvirtinami betonu C30/37
XC4 XF3 betonu).

PRIDEDAMA. 16 priedas DKZ_ir_santrauka_141_kelias_20251119.xIsx

Pirkimo salygy paaiSkinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo salygy
dalimi, ir jy nuostatos turi virsenybe pries ankstesniuose Pirkimo dokumentuose iSdéstytas
nuostatas. Prasome jais vadovautis teikiant pasidlymus.

* Siekiant iSvengti turinio interpretacijy, tiekéjy klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS
priemonémis (tekstas neredaguotas).




