

UAB "NEMĖŽIO SEN.",  
1  
VN vidaus

**sąmata**  
1. balandži

				Liko atlikti
Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis
<b>Skyrius Šaltas vandentiekis V1</b>				
65	<b>Revizinės drelės, vėdinimo kaminėliai, revizijos, pravalos</b>	<b>N16P-1103-4</b>	<b>vnt.</b>	<b>15</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	7,5
	PVC revizija d110 lauko	111111	vnt	2
	PVC revizija d160 lauko	111111	vnt	2
	PVC pravala 110 KGER su varžtais	111111	vnt	9
	Revizinės drelės 400*300	111111	vnt	2
<b>Iš viso už skyrių Buitinės nuotekos F1</b>				
<b>Skyrius Lietaus nuotekos L1</b>				
71	<b>Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D75-110 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos</b>	<b>N16-115-2</b>	<b>m</b>	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	
	Elektrinis grąžtas	390049	maš. val.	
72	<b>PVC slėgio vamzdžiai d100</b>	<b>FR-111110443</b>	<b>m</b>	
	PVC slėgio vamzdžiai d100	111110443	m	
73	<b>PVC slėgio vamzdžiai d160</b>	<b>FR-111110775</b>	<b>m</b>	
	PVC slėgio vamzdžiai d160	111110775	m	
74	<b>Fasoninės dalys</b>	<b>FR-111110387</b>	<b>kompl.</b>	
	Fasoninės dalys	111110387	kompl.	
	Laikiklis su guma	111111	vnt	
	Klijai Goffon	111111	vnt	
	Valiklis Griffon	111111	vnt	
75	<b>Revizijos, pravalos</b>	<b>N16P-1103-3</b>	<b>vnt.</b>	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	
	Montažinė pasta	230456	kg	
	Revizija slėgiminė d110	111111	vnt	-3,553E-15
	Revizija slėgiminė d160	111111	vnt	
	Revizinės drelės	111111	vnt	
76	<b>Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių/įlajų įrengimas</b>	<b>N12P-0715-3</b>	<b>vnt.</b>	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	
	Mastika sandarinanti	250141	kg	
77	<b>Įlaja d110 su el. pašildymu horizontali</b>	<b>FR-111110797</b>	<b>vnt</b>	
	Įlaja d110 su el. pašildymu horizontali	111110797	vnt	
78	<b>Vamzdyno izoliavimas antikondensacine izoliacija</b>	<b>N26P-0233-1</b>	<b>100 m2</b>	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	
	Klijai	230209	kg	
79	<b>Antikondensacinė izoliacija st-10 lipniu sluoksniu</b>	<b>FR-111110204</b>	<b>m2</b>	
	Antikondensacinė izoliacija st-10 lipniu sluoksniu	111110204	m2	

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis
80	<b>Sistemos bandymas</b>	<b>N16P-1407-2</b>	<b>100 m</b>	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	
	Vanduo	570885	m3	
81	<b>Vamzdžių įtraukimas į dėklus d250</b>	<b>N22-377</b>	<b>vnt</b>	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,89	10389	žm. val.	
	PVC dėklas d250	111111114	vnt	
82	<b>Skylių gręžimas</b>	<b>DDDD</b>	<b>vnt.</b>	
	Darbo jėga su vidutine kategorija ***	110020***	žm. val.	
	Gręžimo karūnos	111111	vnt.	
	Mechanizmai	481000	maš. val.	
83	<b>Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis sandarinimas</b>	<b>N16P-1402-2</b>	<b>vnt.</b>	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	
	Ugniai atsparūs žiedai	220732	vnt.	
84	<b>Grunto kasimas rankiniu būdu</b>	<b>N1-268</b>	<b>100 m3</b>	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,11	10311	žm. val.	
85	<b>Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas</b>	<b>N1-308</b>	<b>100 m3</b>	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 1,80	10180	žm. val.	
86	<b>Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu sutankinant gruntą.</b>	<b>N22P-0903-3</b>	<b>m3</b>	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,30	10230	žm. val.	
	Vibroplūktuvas, vibroploktė	489197	maš. val.	
<b>Iš viso už skyrių Lietaus nuotekos L1</b>				
<b>Skyrius Sanitariniai prietaisai. Jika, Hansgrohe</b>				
87	<b>Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas</b>	<b>N17-21-1</b>	<b>kompl.</b>	<b>8</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	20
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	2
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	32
	Sausi klijų mišiniai	230404	kg	2,4
	Silikonas	230411	l	3,2
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,024
	Žarnelė nuplovimo bakelio pajungimui	250065	vnt.	8
	Linai šukuoti	810006	kg	0,0224
88	<b>Klozetas su paaukštiniu ŽN su dangčiu</b>	<b>FR-111110121</b>	<b>vnt</b>	<b>4</b>
	Klozetas paaukštintas Jika MIO	111110121	vnt	4
89	<b>Klozetas pastatomas</b>	<b>FR-111110121</b>	<b>vnt</b>	<b>4</b>
	Klozetas pastatomas	111110121	vnt	4
90	<b>Praustuvo montavimas</b>	<b>N17-6-1</b>	<b>kompl.</b>	<b>8</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	14,4
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	1,12
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	32
	Silikonas	111111	vnt	2,4
	Montažinė pasta	230456	kg	0,08
91	<b>Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas</b>	<b>N17-18</b>	<b>vnt.</b>	<b>8</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,17	10417	žm. val.	6,88
	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	230105	kg	0,064
	Pokostas	230111	kg	0,032
	Linai šukuoti	810006	kg	0,032
92	<b>Praustuvas ŽN su sifonu</b>	<b>FR-111110094</b>	<b>vnt</b>	<b>4</b>
	Praustuvas neįgaliesiems Jika MIO	111110094	vnt	4
	Praustovo sifonas	111111	vnt	4

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis
93	<b>Maišytuvas ŽN</b>	<b>FR-111110063</b>	<b>vnt</b>	<b>4</b>
	Maišytuvas neįgaliesiems Jika	111110063	vnt	4
94	<b>Praustuvas 55*42</b>	<b>FR-111110077</b>	<b>vnt</b>	<b>4</b>
	Praustuvas Jika 55*42 Cubito	111110077	vnt	4
	Praustuvo sifonas	111111	vnt	4
95	<b>Maišytuvas praustuvui</b>	<b>FR-111110011</b>	<b>vnt</b>	<b>4</b>
	Maišytuvas praustuvui	111110011	vnt	4
96	<b>Dušo maišytuvų montavimas</b>	<b>N17-18</b>	<b>vnt.</b>	<b>25</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,17	10417	žm. val.	25
	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	230105	kg	0,2
	Pokostas	230111	kg	0,1
	Linai šukuoti	810006	kg	0,1
97	<b>Stovo dušui pritvirtinimas prie sienos</b>	<b>N17-20-1</b>	<b>vnt.</b>	<b>25</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	11,75
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	5,25
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	100
98	<b>Maišytuvas dušui su stovu</b>	<b>FR-111110015</b>	<b>vnt</b>	<b>25</b>
	Maišytuvas dušui hansgrohe	111110015	vnt	25
	Stovas dušui	111111	vnt	25
99	<b>Visų tipų dušų dugnų montavimas</b>	<b>N17-12</b>	<b>kompl.</b>	<b>19</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,67	10367	žm. val.	38
	Siera	210035	kg	1,501
	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	230105	kg	0,456
	Silikonas	111111	vnt	19
	Pokostas	230111	kg	0,228
	Linai šukuoti	810006	kg	0,228
	Virvė kanapinė dervuota	810020	kg	0,855
100	<b>Keraminis dušo padėklas 90*90</b>	<b>FR-111111111</b>	<b>vnt</b>	<b>19</b>
	Keraminis dušo padėklas 90*90	111111111	vnt	19
	Keramin dušo padėklo sifonas	111111	vnt	19
101	<b>Prietaisinių kranelių montavimas</b>	<b>N16-61</b>	<b>vnt.</b>	<b>24</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,17	10417	žm. val.	10,56
	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	230105	kg	0,264
	Pokostas	230111	kg	0,144
	Linai šukuoti	810006	kg	0,144
102	<b>Prietaisiniai ventiliai Schell d15</b>	<b>FR-111110304</b>	<b>vnt</b>	<b>24</b>
	Prietaisiniai ventiliai Schell d15	111110304	vnt	24
103	<b>Ranktūrių neįgaliesiems montavimas</b>	<b>N16P-1409-5</b>	<b>vnt.</b>	<b>12</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	13,2
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	6,36
	Mechaniniai inkariniai varžtai, d 10x60	120332	vnt.	120
104	<b>Sieninė rankena</b>	<b>FR-111110005</b>	<b>kompl.</b>	<b>8</b>
	Sieninė rankena	111110005	kompl.	8
105	<b>Atlenkiama rankena</b>	<b>FR-111110005</b>	<b>kompl.</b>	<b>4</b>
	Kampinė rankena	111110005	kompl.	4
<b>Iš viso už skyrių Sanitariniai prietaisai. Jika, Hansgrohe</b>				
<b>Skyrius Gaisrinis vandentiekis V2</b>				
118	<b>Gaisrinių siurblių stotelės montavimas</b>	<b>N16P-0703-3</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm. val.	17,502783

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis
	Suvirinimo transformatorius	380004	maš. val.	1,0851726
	Kranai ant automobilio važiuoklės keliam. galios iki 10t	489034	maš. val.	0,2362876
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,4900779
<b>119</b>	<b>Stotelės paleidimas ir centravimas</b>	<b>DDDD</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija ***	110020***	žm. val.	0,9885287
	Medžiaga	111111	vnt.	
	Mechanizmai	481000	maš. val.	
<b>120</b>	<b>Gaisrinių siurblių stotelė 4,8 m3/h h-14;1-el.variklis, 1-dyzelinis variklis</b>	<b>FR-111110183</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Gaisrinių siurblių stotelė 4,8 m3/h h-14;1-el.variklis, 1-dyzelinis variklis Wilo	111110183	kompl.	1,1
<b>Iš viso už skyrių Gaisrinis vandentiekis V2</b>				
<b>Skyrius Vandens apskaitos mazgas</b>				
<b>124</b>	<b>Flanšinės fasoninės detalės su montavimu</b>	<b>N22-541</b>	<b>vnt.</b>	<b>8</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,60	10360	žm. val.	12
	Varžtai	111111	vnt	8
	Flanšinis adapteris atsparus tempimui d100*110	111110339	vnt	1
	Kalaus ketaus flanšinė alkūnė d50	111110068	vnt	1
	Kalaus ketaus flanšinė alkūnė d100	111110071	vnt	1
	Kalaus ketaus flanšinis trišakis d100*100	111110105	vnt	2
	Kalaus ketaus flanšinis perėjimas d100*50	111110142	vnt	3
	Flanšas ketinis vid. sriegis d50*2" (visi d50)	111110352	vnt	1
	Cikuota redukuota mova d1 1/4"x1"	111110148	vnt	1
	Cikuota redukuota mova d2"x1"	111110141	vnt	1
<b>125</b>	<b>Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų d 100 mm pastatymas</b>	<b>N22-270</b>	<b>vnt.</b>	<b>1</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,89	10389	žm. val.	1,74
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	3,5
<b>126</b>	<b>Kalaus ketaus flanšinė sklendė d100</b>	<b>FR-111110278</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Kalaus ketaus flanšinė sklendė d100	111110278	vnt	1
<b>127</b>	<b>Vandens skaitiklių montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 50</b>	<b>N16P-0806-1</b>	<b>vnt.</b>	<b>1</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm. val.	2,2
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	1,45
<b>128</b>	<b>Vandens skaitiklis d32</b>	<b>FR-111110839</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Vandens skaitiklis d32	111110839	vnt	1
<b>129</b>	<b>Matavimo prietaisų montavimas, privirinant prievamzdžius. Termometrai, manometrai, termomanometrai</b>	<b>N16P-0803-1</b>	<b>vnt.</b>	<b>1</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,5
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,05
	Plieninė viela (suvirinimo)	120003	kg	0,008
	Deguonis dujinis techninis	210004	m3	0,005
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,002
	Lakas kondensacinių smaltų pagrindu	230003	kg	0,0043
	Linai šukuoti	810006	kg	0,002
<b>130</b>	<b>Manometras su trieigių čiaupu</b>	<b>FR-111110909</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Manometras su trieigių čiaupu	111110909	vnt	1
<b>131</b>	<b>Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.</b>	<b>N16-61</b>	<b>vnt.</b>	<b>2</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,17	10417	žm. val.	0,88

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis
	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	230105	kg	0,022
	Pokostas	230111	kg	0,012
	Linai šukuoti	810006	kg	0,012
<b>132</b>	<b>Kontrolinis čiaupas d15</b>	<b>FR-111110390</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Kontrolinis čiaupas d15	111110390	vnt	1
<b>133</b>	<b>Rutulinis ventilis d32</b>	<b>FR-111110341</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Rutulinis ventilis d32	111110341	vnt	1
<b>134</b>	<b>Laikikliai, atramos</b>	<b>N9-163</b>	<b>t</b>	<b>0,05</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,89	10389	žm. val.	1,3
	Propano-butano mišinys	20040	m3	0,0075
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	0,2
	Varžtai tvirtinimo, įvairūs	120051	kg	0,2
	Deguonis dujinis techninis	210004	m3	0,026
	Metalinės konstrukcijos	1000060	t	0,05
<b>135</b>	<b>Sistemos bandymas. Pridavimas</b>	<b>DDDD</b>	<b>vnt.</b>	<b>1</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija ***	110020***	žm. val.	1,3768306
<b>Iš viso už skyrių Vandens apskaitos mazgas</b>				
<b>Iš viso</b>				
	Pagalbinių medžiagų vertė			
	Papildomų mechanizmų vertė			
	Papildomas darbo uždarbis			
<b>Iš viso</b>				
	Soc. draudimas			
<b>Statinio statybos išlaidos</b>				
	Statybvietės išlaidos			
<b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>				
	Pridėtinės išlaidos			
	Pelnas			
<b>Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis</b>				
	Įrengimai			
<b>Bendra vertė be PVM</b>				
	PVM			
<b>Bendra vertė su PVM</b>				