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inout.

Statytojas

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBE

Projektuotojas

MB ,INOUT.DESIGNSTUDIO®

Statinio projekto
pavadinimas

VIJOKY SKVERO (ZEMES SKL. UNIK. NR. 4400-4892-4025, UNIK.
NR.4400-4894-1891, UNIK. NR. 4400-5473-4502), KAUNE, SUTVARKYMO
PROJEKTAS IR NAUJU INZINERINIY STATINIY (TASKUY, AIKSTELIY)
STATYBA.

Statybos vieta

ZEMES SKLYPAI: KAD. NR. 1901/0281:2476, KAD. NR. 1901/0281:2477,
KAD. NR. 1901/0281:2674.

Statybos rasis

NAUJA STATYBA

Statinio paskirtis

KITI INZINERINIAI STATINIAI

Statinio kategorija

NEYPATINGIEJI IR NESUDETINGIEJI STATINIAI

Statinio
projekto Nr.

pP2221

Statinio projekto
etapas

TECHNINIS PROJEKTAS

Bylos Zymuo P2221-XX-TP-AS
Pareigos Vardas, pavardé Atel\i:[ato Data ParaSas
Projekto vadovas MINDAUGAS GAIGALAS 13931 2023
Projekto dalies ARVYDAS LAZAUSKAS 18502 2023
vadovas

Vilnius, 2023 m.



Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis

PROJEKTO DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS

STATYBOS LEIDIMUI. KONKURSUI

0 2023
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas
Vijoky skvero (zemés skl. unik. nr. 4400-4892-4025,
4 unik. nr.4400-4894-1891, unik. nr. 4400-5473-4502),
g\A/TA\b' . Kaune, sutvarkymo projektas ir naujy inzineriniy
DOK. N\, statiniy (tasky, aiksteliy) statyba
NR. . Projekto dalis
Inout. R .
Apsauginés signalizacijos dalis (Vaizdo stebéjimo)
13931 SPV | Mindaugas Gaigalas P Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento LAIDA
— pavadinimas
18502 | SPDV | Arvydas Lazauskas
Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis 0
Statytojas ir (arba) uZzsakovas Dokumento Zymuo LAPAS LAPY
LT Kauno miesto savivaldybé P2221-XX-TP-AS_PDSZ 1 9




Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis

D)

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
P2221-XX-TP-BD-01 0 Bendroji dalis
P2221-XX-TP-SP-02 0 Sklypo plano dalis
P2221-XX-TP-SA.SK-03 0 Statinio architektdriné ir konstrukcijy dalis
P2221-XX-TP-E-04 0 Elektrotechnikos dalis
P2221-XX-TP-AS 0 Apsauginés signalizacijos dalis (Vaizdo stebéjimo)
P2221-XX-TP-SO-05 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
P2221-XX-TP-KS-06 0 Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis
PROJEKTO TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento zymuo Lapy sk. | Laida Pavadinimas Pastabos
P2221-XX-TP-AS_PDSZ 2 0 Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis
P2221-XX-TP-AS_BSR 2 0 Bendrieji statinio rodikliai
P2221-XX-TP-AS_AR 9 0 Aiskinamasis rastas
P2221-XX-TP-AS_TS 9 0 Techninés specifikacijos
P2221-XX-TP-AS_MDKZ 3 0 MedZiagy ir darby kiekiy Ziniarastis
PROJEKTO BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento zymuo Lapy sk. | Laida Pavadinimas Pastabos
P2221-XX-TP-AS_B-01 2 0 Sklypo planas M 1:250
PROJEKTO PRIDEDAMY DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lapy sk. Pavadinimas Pastabos
-- 2 Techniné uzduotis
Dokumento Zymuo LAPAS LAPY LAIDA
P2221-XX-TP-AS_PDSZ 2 2 0




Bendrieji statinio rodikliai

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI

0 2023
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas
Vijoky skvero (zemés skl. unik. nr. 4400-4892-4025,
4 unik. nr.4400-4894-1891, unik. nr. 4400-5473-4502),
g\A/TA\b' . Kaune, sutvarkymo projektas ir naujy inzineriniy
DOK. N\, statiniy (tasky, aiksteliy) statyba
NR. . Projekto dalis
Inout. R .
Apsauginés signalizacijos dalis (Vaizdo stebéjimo)
13931 SPV | Mindaugas Gaigalas - Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento LAIDA
pavadinimas
15502 | SPDV | Arvydas Lazauskas
Bendrieji statinio rodikliai 0
Statytojas ir (arba) uZzsakovas Dokumento Zymuo LAPAS LAPY
LT Kauno miesto savivaldybé P2221-XX-TP-AS_BSR 1 9




Bendrieji statinio rodikliai

Objektas:

Vijoky skvero (Zzemés skl. unik. nr. 4400-4892-4025, unik. nr.4400-4894-1891, unik. nr. 4400-5473-4502),

Kaune, sutvarkymo projektas ir naujy inzineriniy statiniy (tasky, aiksteliy) statyba.

I. SKLYPAS
1.1. Sklypo plotas ha 1,7543
Il. KITI INZINERINIAI STATINIAI
4.1. Inzineriniy tinkly ilgis** m 362
4.2. Elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjavis vnt.; mm2 |3;2,5
4.3. Elektroninio rySio laidininky pory skaicius ir skerspjavis vnt.; mm2 |-

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro

duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministras. Baigus statybg ir atlikus

kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimuy.

** ZvaigZzdutémis pazymeéti rodikliai baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy nukrypimy.

Dokumento Zymuo

P2221-XX-TP-AS_BSR

LAPAS

LAPY

LAIDA




Aiskinamasis rastas

AISKINAMASIS RASTAS

PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS

0 2023
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas
Vijoky skvero (zemés skl. unik. nr. 4400-4892-4025,
4 unik. nr.4400-4894-1891, unik. nr. 4400-5473-4502),
gX/T\b: . Kaune, sutvarkymo projektas ir naujy inzineriniy statiniy
DOK. N\ (tasky, aiksteliy) statyba
NR. . Projekto dalis
InOUt' Apsauginés signalizacijos dalis (Vaizdo stebé&jimo)
13931 SPV | Mindaugas Gaigalas Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas LAIDA
18502 | SPDV | Arvydas Lazauskas /)
Ul Aiskinamasis rastas 0
Statytojas ir (arba) uZzsakovas Dokumento Zymuo LAPAS LAPY
LT Kauno miesto savivaldybé P2221-XX-TP-AS_AR 1 9




Aiskinamasis rastas

1.

2.
3.

4.
5.

6.

TURINYS

Projekto rengimo PAgriNUaAs .....cccuuuuiiiiiiiieiiie e e et e e e e e e et e e e e e s s e e e e e e e eeeeeeaaaaeaaaaeasasaaasaaaannnnnnrenreneneees 3
1.1 Pagrindiniai normatyviniai ir Kiti dOKUMENTAI .........coiiiiiiiiiiiiii e 3
Projektuojamo Statinio UOMENYS ... ...uiiiiiiiiiiiii ettt e sttt e e s s e bbbt e e e s annbb e e e e e e s snnneeeeas 4
Esamos BUKIES @nalizé ... et a e 4
3.1 Urbanistinég SHUACTTA ...........ooiiiii e s 4
3.2  Susisiekimo iNfrastrUuKtlira ................ooouiiiiiiiii e a e 5
R TR T €= 10 0 A1 TSI = 1 = L= TR 5
KIIMALO SGIYGOS ... ..ottt ettt et e e et e e e e e e e e e e e e e e aa s e e nanabbbbb e b eeeee e 6
Projektinial SPIrENTINIAI .. ....oi ettt e e s e bbb e e e e e s e et e e e e e e st b r e e e e e e e annrreeas 6
0 R = Y=o T LR T= T IRy o =1 a Lo {1 a1 VP 6
F Y 111 0| (e X=T= 18 o - PP 7

L R |V T« - TP PPPPTPPPPPPRP 7
6.2 Planuojamos UKinés veikIos POBUAIS.............ccuuiiiiiiiiiiii e 7
LR T AN d 111 o 1SR 7
6.4  Nuoteky susidarymas, preliminarus jy kiekis, ju tvarkymas..............ccccccccoccee 8
6.5 TriukSmo poveikis ir priemonés statybos metu ... 8
7. Treciyjy asmeny ir Zzmoniy su negalia interesy reikalavimai ........................ccccocviiiiiiiic e, 8
Dokumento Zymuo LAPAS LAPY LAIDA

P2221-XX-TP-AS_AR 2 9 0




Aiskinamasis rastas :))

1. Projekto rengimo pagrindas

Projektas parengtas vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio
saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus ir statinio
techninius parametrus, pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais,
teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir
paskirties dokumentais.

1.1 Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai

Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto dalis:
Dokumento indeksas Pavadinimas

IJstatymai

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos Zzemés gelmiy jstatymas

Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas

Lietuvos Respublikos keliy jstatymas

Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos jstatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro jstatymas

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

Lietuvos Respublikos planuojamos dkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo

jstatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos oro apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos zZeldyny jstatymas

Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas

Lietuvos Respublikos vandens jstatymas

Lietuvos Respublikos misky jstatymas

PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas

Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas
Statybos techniniai reglamentai

Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos stabdymas.

STR 1.05.01:2017 SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiant;
dokumentg padariniy Salinimas

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasis

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazZinimo tvarkos aprasas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo

STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

STR 2.06.02:2001 Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai

STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

STR 1.01.01:2005 Kultdros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby reglamentai

Jrengimo taisyklés

Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés
Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés

Dokumento Zymuo LAPAS LAPY LAIDA
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https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/esRxKAWzCy
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/yPBYFuVHsn
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC99661E0C1C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CC10C5274343/CqorGSyulk
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BF41D2C35D24/gmhrSREAra
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EFE69222D6BC/DByEWUvDko
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.72C31F8DD98E/CFsCYGGEJZ
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5756AB4F657E/IlwcbsOVXy
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D55090DE1883
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D55090DE1883
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9BC8AEE9D9F8/rLJnTLpKyB
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5DC1759E42CB/EGylvEvhXc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E2780B68DE62/FJOInnNaTi
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A844F180551/UjTToKWZOA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BA283DF0FB41/UycAYboXPP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF1083B528B7/YxKEwvxiRr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B3CC2C0B9BD2/IrAWnntCny
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5D6D055CC00C/MlYhdUvYLb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F79C1136595E/PYJoJkAWYi
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8D38517814F1/bGPNNEncZW
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8D38517814F1/bGPNNEncZW
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/lXQCIuOLzN
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/lXQCIuOLzN
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/lXQCIuOLzN
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c14e6210afe511e6b844f0f29024f5ac/caRbGSOQbK
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.77B02EDEB1E6
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f/FrCfriHdmz
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B49EEDC9171B/dZsZdTYpHS
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b841ee0c05511e688d0ed775a2e782a/HwlbawMHaP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a/TwbJroupQS
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a78c2780a80211e69ad4c8713b612d0f/boHtMTorVN
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FCD9602FAB5D/fiJjCKQyrd
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C5B83FAC73D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6CA64A9DFF4C/KAVXmUaMCM
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19AD91BDE89C/fyGLhcgtUt
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D95BE25633B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8F81F7F8F40
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/800a25c0f61d11e39cfacd978b6fd9bb/IDScEbNMEi
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.849E0FAFAB21
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3C24C4CAE7B1/NKRhHMdQco
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5DF1BC82C702

Aiskinamasis rastas :))

Dokumento indeksas

LST EN 50131

Kiti dokumentai

DT 5-00

Pavadinimas
Pavojaus signalizavimo sistemos. |sibrovimo ir apipléSimo pavojaus signalizavimo
sistemos

Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis

Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatai

Kélimo krany naudojimo taisyklés

Pavoiingy darby sarasas

Elektros tinkly apsaugos taisyklés

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

Atlieky tvarkymo taisyklés

Kriterijai, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne miSky dkio paskirties zemeéije,
priskiriami saugotiniems

Saugotiny medziy ir kriimy kirtimo, persodinimo ar kitokio paSalinimo atvejy, Siy
darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo
tvarkos aprasas

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta projekto dalis:
Autodesk Civil 3D — bréziniy rengimui.
AutoCAD — bréZiniy rengimui.
MS Office — tekstiniy duomeny rinkimui.

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukSciau iSvardintais, bet ir visais kitais su Sios projekto dalies
jgyvendinimu susijusiais teisés aktais, taip pat ju naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informacijg apie
teisés aktus ir jy pakeitimus galima rasti Teisés akty registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.It/.

2. Projektuojamo statinio duomenys

Techninio projekto rengéjas: MB ,INOUT.DESIGNSTUDIO®.
Techninio projekto uzsakovas: Kauno miesto savivaldybé.
Statinio vieta: Zemés sklypai: kad. nr. 1901/0281:2476, kad. nr. 1901/0281:2477, kad. nr. 1901/0281:2674.

Statinio pavadinimas: Vijoky skvero (Zzemés skl. unik. nr. 4400-4892-4025, unik. nr.4400-4894-1891, unik.
nr. 4400-5473-4502), Kaune, sutvarkymo projektas ir naujy inZineriniy statiniy (tasky, aiksteliy) statyba.
Statybos rasis: Nauja statyba, rekonstravimas.

Statinio klasifikavimas pagal naudojimo paskirtj: Kiti transporto statiniai.
Statinio kategorija: Neypatingieji ir nesudétingieji statiniai.

3. Esamos buklés analizé

3.1 Urbanistiné situacija

o Vijoky skveras yra Vijiokuose, Kauno miesto savivaldybéje, Siaurés vakariniame miesto pakrastyje,
deSiniajame Nemuno upés krante. Projektuojama teritorija ribojasi su Vijuky gatve pietuose; Kudrény
gatve vakaruose; Liucijanavos gatve rytinéje puséje, o Siaurinéje — su privacios nuosavybeés
gyvenamaisiais namais.

e Kvartalo statybos metu vietoje suformuoto kelio per skverg (nes toliau yra privati nuosavybe),
savivaldybés nutarimu suformuojamas trec€ias bendro naudojimo sklypas ir projektuojamas vienalytis

skveras;

e Skvero sklypy plotai: sklypo nr.1 - 8884m?; sklypo nr.2 — 8126m?; sklypo nr.3 — 533 m°. Viso: 17543 m°.

Dokumento Zymuo LAPAS LAPY LAIDA
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https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EE88543E313F
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5D25CCD7F1D7/rWyDjEQxmc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3923E605202A/tNaplhuSoP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F77E9E4F7C01/UaKFGcyvNa
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1B50A305B56B/WmXrOGNtRO
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D4BD029BD17D/cUxmLIpTJr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C7BB0BCD6F81/HvhJqNcqIu
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.38E37AB6E8E6/ksOcGewgZA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E0E342F72CDE/nyUpWqiGjP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E0E342F72CDE/nyUpWqiGjP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.56132466AE65/vrRLQOLXaz
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.56132466AE65/vrRLQOLXaz
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.56132466AE65/vrRLQOLXaz
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7AB67E481C45/psXQCZdzLH

Aiskinamasis rastas :))

3.2 Susisiekimo infrastruktira

Pietinéje teritorijos puséje pagrindinis susisiekimas vyksta Vijuky gatve.

Greta sklypo iSsidéscCiusiose gyvenvietése dominuoja gana tankus sodybinis privagiy namy uzstatymas.
Su teritorija artimiausios besiribojancios gatvés: Vijiky gatve, Kudrény gatve, Liucijanavos gatve,
Kaimelés gatvé.

Artimiausios vieSojo transporto stotelés — 2 stotelés esancios Liucijanavos gatvéje, kursuojantis 44
autobusas marsrutu Kauno pilis — Liucijanavos g. (st. nutolusi 0,12 km atstumu).

Pastaty gretimybés: teritorijg supa daugiausia vieno-dviejy auksty individualls gyvenamieji pastatai
(pietingje ir rytinéje dalyje). Siaurinéje kvartalo dalyje — i$sidéste privatis sklypai ir gyvenamieji namai,
eina Kaimelés gatvé, kurios kitoje puséje jsikdrusi biriy kroviniy pervezimo jmoné; vakarinéje sklypo
puseje esanciame kvartale taip pat gyvenamieji kotedZzo tipo namai, yra iSkastas tvenkinys - Kudra.
Artimiausias kultdros vertybiy objektas - Kauno tvirtovés Romainiy fortas (atitoles apie 1,1 km j pietus
nuo analizuojamos teritorijos).

3.3 Gamtinis karkasas

Projektuojamoije teritorijoje auga lapuodiai ir spygliuociai medziai.

Artimiausiai esantys vandens telkiniai: pietuose - Nemuno upé (3,5 km), Lampédziy tvenkinys (2,64 km),
vakaringje dalyje - Romainiy tvenkinys (0,5 km), Patkavos ezeras (1,8 km), teka Nevézio upé (1,7 km),
Plytupio upelis (0,9 km), Siaurinéje dalyje — Uzliedziy tvenkinys (1,9 km).

Artimiausios Zaliosios erdvés: vakarinéje teritorijos puséje iSsidéstes Nemuno ir NevéZio santakos
krastovaizdzio draustinis (Liedos miSkas) (0,8 km), pietinéje puséje — Romainiy gzuolyno botaninis-
zoologinis draustinis (Romainiy migkas) (0,9 km), Silainiy miskas (0,7 km), Linkuvos migkas (1,7 km),
pietrytinéje dalyje — Romainiy 1-asis teriologinis draustinis (1,9 km), VerSvos krastovaizdZio draustinis
(2,3 km).

Jvertinus esamg projektuojamos vietos bikle, buvo nustatyta tokia situacija: néra pésc€iyjy taky, poilsio, sporto ir
vaiky zaidimy zonos, sporto ir zaidimo jrenginiy, mazosios architektlros objekty, neiSvystyta apSvietimo sistema,
teritorijoje triksta kriminiy augaly, gélyny, esamo vientiso skvero zeldyno struktiros sutvarkymo. Reikalingas
saugus priéjimas zmonéms su negalia, saugumg uztikrinandios stebéjimo kameros, biotuoletas.

1 paveikslas. Projektuojamo skvero vieta
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2 paveikslas. Savadarbis gyventojy takas per sklypa

3 paveikslas. Sklypa ribojantys keliai (akustinés, vizualinés ir dulkiy tar$os $altinis). Salia yra vie$ojo transporto stotelé

4. Klimato salygos

Naujai statomi ir rekonstruojami statiniai yra Vidurio Zemumos rajone.
Pagrindinés klimato salygos:

Vidutinis metinis krituliy kiekis — (770) mm;

Vidutiné metiné oro temperatira — (+7,8) °C;

Vidutiné ziemg (vasaris) — (-1,4) °C;

Vidutiné vasarg (rugpjatis) — (+17,8) °C;

Absoliutus maksimumas — (+33,6) °C;

e Absoliutus minimumas — (-27,8) °C;
e Vidutinis mety véjo greitis — nuo 4,5 m/s;
e |Salo gylis—1,30 m.

Siauliai

1 pav. Vidutinis metinis véjo greitis

5. Projektiniai sprendiniai

5.1 Bendrieji sprendiniai

Projektuojamo skvero teritorijoje projektuojami pésciyjy takai su jéjimais nuo Kudrény (link Uzliedziy g.
vieSojo transporto stotelés), Vijoky, Paltiskiy, Kaimelés gatviy, taip pat j Vijoky ir Liucijanavos gatviy sankirtg

(link Vijoky g. vieSojo transporto stotelés).
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Sklype projektuojama nauja vaizdo stebéjimo infrastruktira — atsizvelgiant j planuojamus takus bei
infrastruktirg, numatomos naujos atramos (apS$vietimo) ant kuriy bus montuojamos uzsakovo pateiktos vaizdo
stebéjimo kameros. Atramos dazytos RAL9021.

Komutacinis skydas pilnos komplektacijos numatomas montuoti ant atramos (tiekiamas uzsakovo). Nuo
komutacinio skydo projektuojamos kabelinés linijos apsauginiame vamzdyje vaizdo kamery maitinimui. Salia
projektuojamas rezervinis apsauginis vamzdys — komutaciniams kabeliams pakloti. Atramos ir paskirstymo
skydas jzeminami, atramos — <30 omy, paskirstymo skydui — <10 omy. Komutacinis skydas pajungiamas nuo
apSvietimo valdymo skydo, prijungiant kabeline linija Cu 3x2,5 mm2 apsauginiame vamzdyije.

Vaizdo stebéjimo kameros Siame projekte nesprendziamos — jos tiekiamos uzsakovo.

6. Aplinkosauga
6.1 Jvadas

Projekto jgyvendinimui papildomos zemés visuomenés poreikiams paimti nereikés. Statybos darbai
atliekami statinio ribose.

6.2 Planuojamos iikinés veiklos pobidis

Augalinis sluoksnis nuo esamo zZemés pavirSiaus nukasamas ir iSvezamas j saugojimo aikstele arba
sandéliuojamas vietoje. Nuimtas derlingas sluoksnis bus panaudotas pakelés ploty rekultivacijai, padengiant 10
cm storio dirvozemio sluoksniu ir uzséjant zole.

Atliekami darbai ir atskiros medziagos turi atitikti kokybés reikalavimus, aprasytus normatyviniuose
dokumentuose, projekto techninése specifikacijose arba standartuose ir instrukcijose. Kai atliekamy darby ar
atskiry medziagy kokybé nenurodyta, tai darbai ir medziagos turi atitikti analogiSky standarty ir nurodymy
reikalavimus, arba turi turéti ypatumus, jprastus analogiSkam statiniui, atsizvelgiant j jo naudojima,
ilgaamziskuma ir aplinka, kurioje statiniai bus statomi.

6.3 Atliekos

Planuojama veikla néra susijusi su gamyba ar perdirbimu, todél po veiklos jgyvendinimo atlieky
susidarymas nenumatomas. Numatomos tik jprastinés transporto eksploatacinés atliekos.

Pagrindiniai atlieky kiekiai susidarys statybos darby metu. Statybos darby metu susidarysiancios
statybinés - griovimo atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymais
,Dél atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo® ir ,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo®, Lietuvos
Respublikos Atlieky tvarkymo jstatymu ir STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra.”
reikalavimais.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo privalo blti saugomos uzdaruose konteineriuose arba tinkamai
jrengtoje aiksteléje. Atliekos statybvietéje negali biti maiSomos, privalomas rdsSiavimas, pastatant specialius
konteinerius. Vienarusés atliekos turi bati atskirtos j: pakartotinai naudotinas, galimas perdirbti, Salinamas.

Pagal prioritetg rekomenduojama laikytis atlieky tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant Siuo eiliSkumu:
prevencinis atlieky vengimas, paruoSimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz.: energijai
gauti), Salinimas | sgvartyng. Turi bGti pasiraSomos sutartys su atlieky vezéjais bei tvarkytojais ir atliekos
atiduodamos atlieky tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkanciy jmoniy registre ir uzsiimantiems atlieky
tvarkymo veikla.

Atliekant statybos darbus, susidarys keleto riiSiy nepavojingos atliekos: betonas, mediena, plastmase,
asfaltbetonio lauzas, metaly miSiniai, gruntas ir akmenys ir kt. Frezuotas asfaltas ir esamas pagrindas gali bati
panaudojamas naujai rengiant pagrindus. Statybinj lauzg, atliekamg gruntg numatoma pristatyti atlieky
tvarkytojams. Tikslas atlieky kiekiai ir tvarkymo badai bus detaliai pateikiami techniniame projekte.

Radioaktyviy medziagy Mokyklos gatvés kapitalinio remonto ir eksploatavimo metu naudoti ir saugoti
nenumatoma.

Dokumento Zymuo LAPAS LAPY LAIDA

P2221-XX-TP-AS_AR 7 9 0




Aiskinamasis rastas :))

6.4 Nuoteky susidarymas, preliminarus jy kiekis, jy tvarkymas

Atsizvelgiant | V skyriaus ,PavirSiniy nuoteky isleidimas j aplinkg“ 21 punkto — ,pavirSiniy nuoteky,
surenkamy nuo transportui skirty bendro naudojimo visuomeniniy teritorijy (miesty gatviy, vieSo naudojimo
transporto stovéjimo aikSteliy, keliy ir pan.), kuriy bendras plotas didesnis kaip 10 ha, tvarkymo sistemos
operatorius privalo turéti nuoteky isleidimo j aplinkg uzdarymo (nutraukimo) priemones, kuriomis avariniu ter3aly
patekimo j nuoteky tvarkymo sistemg atveju arba valymo jrenginiy valymo (remonto) metu ne ilgiau kaip per 30
min. galéty nutraukti nuoteky patekimg | aplinkg“ nuostatas, bei remiantis VII skyriaus ,Leidimai pavirSiniy
nuoteky isleidimui j aplinkg“ 26 punkto 26.2 papunkciu TIPK leidimus bdtina jsigyti kai ,j aplinkg iSleidziamos
pavirS§inés nuotekos, surenkamos nuo 10 ha ir didesniy pavirSiy, skirty autotransportui (gatviy, privaziavimo,
stovéjimo aiksteliy), ir (ar) kai j bendrg pavirSiniy nuoteky sistemg patenka nuotekos nuo galimai terSiamy
teritorijy, kuriy bendras pavirSiniy nuoteky surinkimo plotas didesnis negu 1 ha.” reikalavimais, planuojamai
dkinei veiklai nenumatoma jsigyti TarSos integruotos prevencijos ir kontrolés leidimy.

6.5 Triuk§mo poveikis ir priemonés statybos metu

Neigiamas triukSmo poveikis statybos metu yra trumpalaikis. Poveikio trukmé — nuo pasiruoSimo darby
statybos objekto teritorijoje iki teritorijos sutvarkymo statybos darby pabaigoje.

Rekomenduojame planuoti statybos darby procesg. Rekomenduojame su triukSmg skleidziancia darby
jranga arti gyvenamuyjy pastaty nedirbti Svenciy ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (18:00—
22:00 val.) ir nakties (22:00-06:00 val.) metu (LR TriukSmo valdymo jstatymas: triukSmo prevencija statybos
metu; statiniy ekspertizé, ar jgyvendinti visi triukSmo mazinimo reikalavimai). Taip pat rekomenduojame pagal
galimybes rinktis tylesne statybos darbams naudojamg jranga, tylesnius darbo metodus (pvz. suderinti kelias
triukSmingas operacijas).

Laikantis sidlomy darbo ribojimy, reikSmingo neigiamo poveikio statybos metu nenumatoma.

7. Treciyjy asmeny ir Zzmoniy su negalia interesy reikalavimai

Jgyvendinant projekto sprendinius tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos numatomos apsaugoti
taip:

1. nebus pabloginama esamy statiniy techniné bukle;

2. statybos laikotarpiu nenumatomas laikinas atskiry kelio atkarpy uzZdarymas vykdant konstrukcijos
jrengimo darbus, sudarant galimybes specialiyjy tarnyby automobiliams nuvykti iki gyvenamuyjy namuy;

3. projekte nenumatytas tinkly atjungimas vartotojams statybos metu, todél paliekama galimybé naudotis
inzineriniais tinklais;

4. rangovams atliekant pagrindy jrengimo darbus, parenkant mechanizmus grunty tankinimui, reikia
atsizvelgti j vibrovoly technines charakteristikas, kad nebaty vibracijos poveikio gatvés apsaugos zonoje
esantiems statiniams.

Statybos sklypas turi bdti tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytg statinj treciyjy
asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradZios, galéty bati pakeistos tik pagal
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

Atsizvelgti, kad neblty paZeisti treCiyjy asmeny interesai, reikia ir vykdant pakelés tvarkymo darbus.
Statybos darbai laikinai neiSnuomotoje Zeméje draudziami.

Norint iSvengti triuk8mo ir oro tar8os Salia pavieniy gyvenamuyjy namy, turi bati planuojamas darbo
laikas. Rekomenduojama vykdant statybos darbus planuoti darbo laikg taip, kad darbai nebdty vykdomi prie
gyvenamy namy poilsio dienomis ir nedarbo valandomis (18 — 6 val.), naudoti mechanizmus su maziausiomis
triukSmingumo charakteristikomis. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje maksimalus garso slégio lygis neturi
virsyti anksciau nurodyty reikalavimy.

Objekto statybos metu pagrindiniai triukSmo Saltiniai yra jvairis mechanizmai, masinos. Jie gali sukelti
triuk8mag, didesnj kaip 55 dBA, kuris gali sklisti iki 500 m spinduliu. Neigiamas poveikis galimas gyventojams bei
aplinkiniy teritorijy faunai. TriukSmo poveikio mazinimui sidloma naudoti jrangg su maziausiomis triukSmo
charakteristikomis arba atitinkamai planuoti darbo laikg dienos metu.
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Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekimg taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti iS gamintojy informacijg
apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo badus, ir Siy reikalavimy laikytis. Tinkamas statybiniy medziagy ir
atlieky saugojimo viety parinkimas, atidirbty tepaly surinkimo viety paruoSimas, sumazina galimg neigiamg
poveikj aplinkai.

Org tersia dylan&iy mechanizmy dulkés, darbo su sméliu metu keliamos dulkés. Statybos darby sausros
metu dulkétumui sumazinti, siloma laistyti dulkancias dangas.

Uztikrinti, kad lietaus vanduo nenuplauty j transéjas biriy grunty, tuo uzterSdamas vandens baseinus.
Vandens telkiniy, upeliy ir kanaly apsauginés juostos nebus pazeistos.

Atkreiptinas démesys | naftos produkty iSsiliejimo ir gamtos uzter§imo prevencijg. Nejrengti atlieky
sandéliavimo viety Salia vandens telkiniy, nuotekas nuo statybos aiksteliy nukreipti j Salikelés griovius, bei jrengti
Siaudy gnitztes, kad nuotekos galéty mechaniskai apsivalyti. Vykdant statybos darbus prie didesniy vandens
telkiniy, jrengti laikinus aptverimus (pylimélius), apsaugancius vandens telkinius nuo ter§imo dumblu.

Naftos produkty sandéliavimas aikStelése neleistinas. Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi,
tepimo bei kuro sistemos sandarios. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg draudziamas.

Pagal Keliy priezitros tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. vasario 11
d. nutarimu Nr. 155 ,Dél Keliy priezidros tvarkos apraSo patvirtinimo“, nuostatas, savivaldybés jgyvendina
poveikj aplinkai mazinancias priemones (triukSma, oro, vandens, dirvoZzemio uztarSg ir kita neigiamg poveikj
mazinancias priemones) miesty gyvenamosiose vietovése ir kaimo gyvenamosiose vietovése gatvése.

IS naujausios nutarimo redakcijos:

3.2.2. visus kitus elementus (Saligatvius, zeldinius, apsauginius atitvarus, autobusy, vaziuojanciy vietinio
(miesto ir priemiescio) reguliaraus susisiekimo marsrutais, stoteles ir apsisukimo aiksteles, lietaus kanalizacijg ir
kitus inZinerinius, taip pat ir gatviy apSvietimo tinklus) priZidri ir jy verte apskaito savivaldybés, kurios uZztikrina
saugaus eismo sglygas, poveikj aplinkai mazinanciy priemoniy (triukS8ma, oro, vandens, dirvoZzemio uztarsg ir
kita neigiamg poveikj mazinanciy priemoniy) jgyvendinima, taip pat atlieka Siame papunktyje nurodyty statiniy
taisymo ir priezitros darby uzsakovo funkcijas ,Statiniy prieinamumas*

Projektas pritaikytas Zmoniy su negalia reikmém atsizvelgiant | STR 2.03.01:2019 ,Statiniy
prieinamumas“. Zmoniy su negalia reikméms jrengiamos pritaikytos automobiliy stovéjimo vietos, visoje
projektuojamoje teritorijoje numatomi vedamieiji ir jspéjamieji pavirSiai. Projektuojami 3 cm nuo Zemés pavirSiaus
iSkile vejos bortai, tokiu badu pritaikant pésc€iyjy takus Zzmonéms su negalia. Visa teritorijoje naudojama mazoji
architektdra atitinka tarptautinius saugumo standartus ir yra pritaikyta naudoti Zmonéms su negalia.
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Techniné specifikacija O)

1 Techninés specifikacijos statybos — montavimo darbams

Statybos — montavimo organizacija (bendrové), vykdanti elektros tinkly montavimo darbus, privalo turéti
licenzijg (atestatg) Siy darby vykdymui.

Statytojas arba Zemés darby vadovas privalo:

1. Pradéti vykdyti zemés darbus tik po to, kai gavo statybos leidimg arba jgalioty savivaldybés ir
valstybés tarnautojy rastiSkus pritarimus (kai jie yra reikalingi), statinio projektg arba su Zzemés darby vykdymo
vietoje esanciy poZeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintg
zemés darby vykdymo aprasg ir schemg (kai nereikalingas statinio projektas), statybos darby Zurnalg (kai jis
privalomas) ir statinio nuzyméjimo vietoje aktg su statiniy nuzyméjimo nuotraukomis (schemomis, planais).

2. Nustatytu laiku, bet ne véliau kaip 2 paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ar privatiems
asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, taip pat keliy policijai, jei statybos aik&telé yra keliy
ar kelio statiniy apsauginéje zonoje, tiksly zemés kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti |
vieta.

3. Zemés kasimo vietoje pazyméti esamy poZeminiy inZinieriniy tinkly bei jrengimy vietas, nekilnojamy
kultdros vertybiy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas, imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvozemj
bei Zeldinius nuo galimos Zalos.

4. Nepradéti zemés kasimo darby miesty aikStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol
nejrengtos leidime kasti Zeme nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemonés.

5. Zemés kasimo darbus geleZinkelio apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant jgaliotam geleZinkelio
tarnybos atstovui, kuris, prireikus privalo i8kviesti suinteresuoty geleZinkelio padaliniy atstovus.

6. Prie§ Zemeés kasimg veikian€iy inZinieriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su juos
naudojan¢iomis jmonémis saugos priemones, kasti Zeme tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir vykdyti
elektros, Silumos tinkly , dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inzineriniai tinklai bei jrenginiai uzpilami zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy atstovams.
ISkasos keliy vaziuojamoje dalyje Zeme uZpilamos prizidrint kelig naudojangios jmonés atstovui. UZpilamas
gruntas sutankinamas.

Apie uzpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne véliau kaip pries$ parg. Visais atvejais, uzbaigus
Zemés darbus, Zemés pavirsiaus lygis turi bati toks , koks buvo iki darby pradZios arba pakeistas pagal statinio
projekto sprendinius.

Turi bati padaromos statomy pozeminiy komunikacijy geodezinés nuotraukos.

2 Techninés specifikacijos zemés darbams
2.1 TS-2.1 Tran8éjy kasimas

Miesto gatvémis vykdomas rankiniu badu, neuZstatytose vietose — vienakauS$iais ekskavatoriais arba
betran$éjiniu bddu klojant elektros kabelius. ISkastas gruntas pilamas ant tran$éjos Slaito ne mazesniu kaip
0.5m atstumu nuo trandéjos briaunos. I8kasta tran$éja apvaloma nuo akmeny, Siuksliy; jrengiamas dugno
pagrindas i$ 10 cm storio smélio sluoksnio.

Tran8éjy kasimas vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo leidziamas:

piltame grunte iki 1.0 m gylio;

priesméliuose iki 1.25 m gylio;

priemolio, molio zeméje iki 1.5 m gylio.

Mechanizuotas transéjy kasimas elektros kabeliy apsaugos zonoje leidZziamas:

vienakausSiais ekskavatoriais iki 50 % esamo kabelio gylio ir 1.0 m atstumu nuo esamo kabelio aSies;
klojant kabelius betran&éjiniu badu — 1.5 m atstumu nuo esamo kabelio.

Elektros kabeliai atkasami be smugiy, rankiniu badu.

Leidziami nuokrypiai nuo projektinés dugno altitudés:
kasant vienakausSiais ekskavatoriais +15 cm;
kasant transéjiniais ekskavatoriais +10 cm;

Grunto kasimas Ziemos metu: purenimas pneumatiniais instrumentais, naudojant kompresorius; grunto
atSildymas, kasimo zong uzdengus gaubtais ir leidziant krosneliy Silumg; grunto atSildymas elektra, aptvérus
Sildomajj plotg atstumu ne mazesniu kaip 3m ir pastacius jspéjamuosius Zenklus; draudziama vir§ esamy
kabeliy naudoti atvirg ugnj; galima kasti be paramstymy iki jSalimo gylio, iSskyrus smél;.
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2.2 TS-2.2 Kabeliy paklojimas

Kabeliy klojimo gyliai:

kontroliniai ir rySio kabeliai — 0.7 m ;
kabeliai ariamoje Zzeméje — 1.0 m;
kabeliai po keliais, gatvémis — 1.0 m;
kabeliai meliuoruotose Zzemése- 0.8 m.

Minimalds horizontals atstumai tarp lygiagreciai klojamy kabeliy ir komunikacijy:

tarp iki10 kV jtampos jégos ir kontroliniy kabeliy — 0.1 m;

tarp kontroliniy kabeliy — nenormuojama tarp klojamo ir esamo iki 10 kV jtampos kabelio, priklausancio
kitai organizacijai — 0.5 m.

tarp klojamo kabelio ir esamy vamzdyny uZstatytose teritorijose — 0.5 m.

MinimalUs vertikalUs atstumai prasilenkiant:
tarp klojamo ir esamo iki 10 kV jtampos kabelio —0.5 m;
tarp klojamo kabelio ir esamy vamzdyny —0.5 m.

Kabelis klojamas sausoje tran$éjoje Esant aukStiems gruntiniams vandenims, jie pazeminami siurbliais
arba adatiniais filtrais.Vandenys nuleidziami j esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. Transéja
apvaloma nuo akmenuy, Siuksliy, jrengiamas smélio paklotas.

Pries kabelio klojimg iSkvieCiamas techninés priezilros inzinierius (uzsakovas), kuris kartu su rangovu
patikrina : tran3éjos gylj, posukio kampus; kabeliy atitikties deklaracijas ir sertifikatus; kabeliy bugno
patikrinimo aktu.

Kabelius kloti Ziemos metu leidZziama: kabelius su popierine impregnuota izoliacija ne Zemesnéje kaip
0°C temperatiroje; kabelius su plastmasine izoliacija temperatiroje nuo —7°C iki -20°C.

Zemesnéje temperatiroje kabelis prie$ klojimg pasildomas trifaze srove patalpose, naudojant $ildymo
prietaisus.

PoZeminiai kabeliai, movos, apsaugos jrenginiai, vamzdZiai turi turéti pastovius orientyrus arba Zzymos
stulpelius. Zymos stulpeliai statomi 0.1 m atstumu nuo trasos posikiuose, movy sujungimo vietose, i$ abiejy
pusiy kertant kelius, komunikacijy susikirtimo vietose, prie jvady j pastatus ir kas 100 m lygioje vietoje. Ariamose
Zemése Zenklai statomi ne reciau kaip 500 m.

2.3 TS-2.3. Tran8éjy uzpylimas

Atliekamas dalinis kabelio uZpylimas ne mazesniu kaip 10 cm storio sluoksniu:
priemolio Zeméje — sméliu;
smelio, priesmélio Zeméje — gruntu, i8kastu i$ transéjy, be akmeny, statybiniy SiukSliy.

2.4 TS-2.4 Jrengiama kabeliy apsauga nuo mechaniniy pazeidimy

Zemos jtampos kabeliai 0.35 — 0.70m gylyje ir dazny kasinéjimy vietose apsaugomi gaubtais arba
paklojami vamzdziuose.

Signalinés juostos plotis vienam kabeliui — 10 cm, storis 0.5 mm. Signalinés juostos klojamos 0.3 m
gylyje nuo Zemes pavirsiaus su uzrasu “Démesio! Kabelis!”.

UzZpilant tranSéjg signaliné juosta turi bati iSlyginta. Jrengus kabeliy apsaugg elektros jrangos
montavimo ir rangovo atstovai, kartu su uzsakovo technine priezilrg atliekanc€iu inZinieriumi, patikrina trasa,
parengia dengty darby aktg. Padaromos komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mazosios komunikacijos priemonémis, sutankinimo
koeficientas 0.98. Klojant kabelius per laukus, uzpilta tran$éja netankinama. Peréjimuose per kelius, gatves
trandéja uZpilama sméliu, jj tankinant.

Vamzdziy galai, taip pat vamzdZziai sienoje, turi bati uZzhermetinti, kad j patalpas nepatekty dregme ir
dujos. Turi bati numatytos priemonés, kad pro vamzdzius ir angas Sulinyje iSoréje | pastaty vidy nepatekty
vanduo, smulkds gyvanéliai.
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3 Techninés specifikacijos medziagoms

3.1 0,4kV Elektros kabelis

Ellrll Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. | Standartas IEC 60502-1; HD 603;
2. | Tipiniai bandymai turi bati atlikti Europos | Pateikti sertifikaty ir bandymy protokoly kopijas
Sajungos  Salies  akredituotoje  laboratorijoje
turinCioje teise sertifikuoti gaminius visoje ES
3. | Vardiné jtampa 1 kv
4. | Maksimalioji jtampa 1,2 kV
5. | Vardinis daznis 50 Hz
6. | Eksploatavimo sglygos Patalpose; zeméje; atvirame ore
7. | Aplinkos temperatira -35...+35°C
8. | Kabelio konstrukcija:
8.1. | Laidininky skaicius Nustatoma uzsakant:
e 3
o 4
8.2. | Laidininkas Laidininkas turi bati pagamintas i$
Nustatoma uzsakant:
e vario;
e aliuminio
8.3. | Laidininky izoliacija XLPE
8.4. | Kabelio gysly spalvinis Zyméjimas Pagal HD308 S2:2002 arba IEC 60757
8.5. | I18orinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC
8.6. | Apsauginis sluoksnis tarp gysly izoliacijos ir | Nustatoma uZsakant:
iSorinio apvalkalo e uZpildas;
9. | Maksimali ilgalaiké kabelio laidininko temperatira | + 90 °C
10. | Maksimali kabelio temperatira esant trumpajam | + 250 °C
jungimui (5 s)
11. | Zemiausia klojimo temperatira -10 °C kabeliams su aliuminémis gyslomis
-5 °C kabeliams su varinémis gyslomis
12. | Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai Nustatoma uZsakant pagal 1 lentele
13. | Minimalus lenkimo spindulys <12xD
D —iSorinis kabelio skersmuo
14. | Tarnavimo laikas > 40 mety
15. | Garantinis laikas > 24 ménesiai
3.2 Apsauginis vamzdis, klojamas atviru badu
Eil. L S N .
NI Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabeliy
kanalizacijai
2. Vamzdis pagamintas i$ plastiko HDPE
3. Vamzdziy gabaritiniai matmenys Nustatomi uzsakant
pagal 1 lentele
4. VamzdZio iSoriné sienelé Nustatoma uzsakant:
- gofruota.
5. VamzdZio vidiné sienelé Lygi
6. VamzdZio vidinio skersmens ir kabelio su daugiavielémis | 21,5 (kai vamzdZio ilgis < 35 m.)
gyslomis skersmens santykis 21,85 (kai vamzdzio ilgis = 35 m.)
7. Plastikiniy vamzdziy charakteristikos:
8.1. | Tankis 800-960 kg/m®
8.2. | Elastingumo modulis 2750 MPa
8.3. | Mechaninis atsparumas 2750 N
8.4. | Lydymosi indeksas 0,15+0,5 g/10 min
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Elrl.. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

8.5. | Darbo temperatira -20 + +75 °C

8.6. | Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparts daugumai ragséiy ir Sarmy
9. VamzdZiy jrengimui reikalingas smélio paklotas

10. | Tarnavimo laikas = 40 metai

11. | Garantinis laikas 2 5 metai

Kabeliy apsaugos vamzdziy gabaritiniai matmenys

1 lentelé
ISorinis vamzdZio VamzdzZio ilgis, VamzdZio sienelés storis | Minimalus vidinis vamzdZio
skersmuo, m 2, skersmuo, mm
mm mm
75 6(12) * 4,5 66

lankstlis vamzdZiai pateikiami ritése suvynioti netrumpesni kaip 50 metry su jtraukimo virve.

3.3 TS-3.3 Pamatas

Gelzbetoninis pamatas VGAP-3 arba analogas
e Svoris—370 kg;
e Aukstis H—1200 mm;
e  Aukstis H1 — 200 mm;
e  Aukstis H2 =103 mm;
e  Aukstis H3 =560 mm;
e Plotis B1 —600 mm;
e Plotis B2 —350 mm; H
e Plotis B3 -190 mm;
e Plotis B4 —180 mm;
e PlotisB5—-110 mm;
e Varzty kiekis — 3 x 50mm
e Pagal brézinj ,Forma 2”

3.4 TS-3.4 Atramos

Gatviy apsSvietimo atrama BES85 arba analogas

Kaginé, dazyta milteliniy badu RAL9021, skirta montuoti j betoninj pamatg. Metalo storis 3 mm. Atrama su
jleidZiamomis serviso durelémis, plokStele gnybtams tvirtinti, atramos jZeminimo kilpa. Ant atramos galima
montuoti gatvés Sviestuvo gembe arba prozektoriy laikikl].

e H1 - aukstis virs Zemés — 8,0 m;

e h-jleidimo aukstis —0,5 m;

e D - apatinis diametras — 128 mm;
e d - virsutinis diametras — 60 mm;
e Svoris —48 kg.

Dokumento zymuo Lapas Lapy Laida

P2221-XX-TP-AS-TS 5 9 0




Techniné specifikacija

H1

[

T

d

|

|

|

|

|

|

|

! P Amm

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

RIS

‘ pic.

L
. D

3.5 JZeminimo elementai cinkuoti techniniai reikalavimai

Eil.
Nr.

Techniniai parametrai ir reikalavimai

Dydis, salyga

Standartai

ISO 9001:2000; 1ISO 14001:2004

Strypo medziaga

Plienas

Strypo padengimas

> 0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam
strypui)

Strypo diametras

> 20 mm.

Strypus jungianti mova zalvariné arba variné

sréginé arba uzsipresuojanti

JZeminimo sistemos jungiamieji elementai

plieno; cinkuoto plieno

Sistema nenaudojama

Visy tipy transformatorinése ir
skirstomuosiuose punktuose

Jzeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis

> 15 metai
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3.6 Cinkuota plieno juosta techniniai reikalavimai

Naudojama kaip jzeminimo laidininkas. Karstu galvaniniu budu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota
juosta, 40x4, 30x4, 25x4 mm. Zeméje paklotos cinkuotos juostos storis privalo biti ne mazesnés kaip 150
mikrony. Naudojama jZeminimo laidininky sujungimui. Pagal standarto LST EN 62561-2. (IEC 62561-2:2012,

modifikuotas)

3.7 Kabeliy signalinés juostos techniniai reikalavimai

ﬁ'rl Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1| Pagaminta i$ polietileno PE
2| Spalva Geltona
3| Skirta naudoti Zeméje
4| Aplinka temperatiira -35...+35 °C
5| Pakavimo kiekis =250m
6 | Juostos storis =20,5mm
7 Juostos plotis Nustatomas uZsakant
100+310 mm
8| Ant juostos turi bati juodos spalvos uzrasas: “Démesio! Kabelis”
9| Tarnavimo laikas = 40 metai
10 Garantinis laikas =5 metai

4 Bendrieji darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai statybvietei

Kad uztikrinti darbuotojy saugos ir sveikatos tinkamas darbo sglygas statybvietéje, Rangovas
privalo jvykdyti batiniausius darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus nurodytus:

* LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu
Nr. A1-22/D1-34 patvirtintuose nuostatose , DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatai

» Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés, patvirtintos prieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo

departamento prie VTM direktoriaus 2005-02-18 jsak.Nr.64;
» Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés E||T;

» Atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos LR aplinkos ministro 2003-12-30 jsak.Nr.722;
* LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzZio 22 d. jsakymu Nr. 346

patvirtintose taisyklése ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”.

Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai statybvietei nustatyti statinio techninio projekto
Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje bei kitose projekto dalyse, vadovaujantis Darbovie€iy
jrengimo statybvietése nuostatais ir atitinkamais statybos techniniais reglamentais.

Toliau tekste vartojamos sgvokos bei visos nuorodos j nuostatus bei nuostaty punktus reiskia
nuorodas | dokumentg: Ir socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Ir aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d.
jsakymu nr. al-22/d1-34 patvirtinti ,, darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai “.

Jei statinj statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Statytojas (uZsakovas) arba statinio
projekto valdytojas, statinio statybos valdytojas, DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatuose nustatyta tvarka
privalo bati paskirti vieng ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kuriy pareigos ir teisés nustatomos

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatuose.

5 Saugos reikalavimai darbo vietoms statybvieteje

5.1 Reikalavimai elektros paskirstymo jrenginiams ir jy instaliacijai:

- elektros paskirstymo jrenginiai ir jy instaliacija turi bati suprojektuoti, jrengti ir naudojami taip,
kad nesukelty gaisro ir sprogimo pavojaus; darbuotojai turi bati apsaugoti nuo elektros srovés poveikio dél

tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo;

Dokumento Zzymuo

P2221-XX-TP-AS-TS 7 9 0

Lapas Lapy Laida




Techniné specifikacija O)

- projektuojant ir jrengiant darbovietes bei parenkant medziagas ir saugos nuo elektros srovés
poveikio priemones, turi bdti atsizvelgiama j tiekiamos elektros risj ir galig, iSorines sglygas ir su elektros
jrenginiais dirband&iy darbuotojy kvalifikacija;

- elektros jrenginiai ir jy instaliacija statybvietéje, ypac jei jie veikiami aplinkos veiksniy, turi bati

- privalu patikslinti, patikrinti ir aidkiai pazymeti jrenginius, buvusius statybvietéje pries jg
jrengiant; - elektros oro linijos pagal galimybes turi bati iSkeltos uz statybvietés riby; jeigu elektros oro linijos
negalima iSkelti, tai elektros srové turi bati iSjungta;

- jei to negalima padaryti, oro linijg reikia atitverti ar pazyméti Zenklu, kad j Sig teritorijg
nepatekty transporto priemonés ir jrenginiai;

- jeigu statybvietéje transporto priemonéms reikia vaziuoti po oro linija, turi bati jrengti jspéjamieji
zenklai ir kabantieji aptvarai.

5.2 Reikalavimai darby saugai dirbant iSkasose (tran$éjose), Suliniuose, tuneliuose,
vykdant poZeminius ir Zemés darbus:

Dirbant iSkasose (tran$éjose), Suliniuose, poZemiuose arba tuneliuose, turima imtis reikiamy

saugos priemoniy, kurios:

e uztikrinty ramsciy, klojiniy, Slaity ir pylimy patikimuma;
pasalinty darbuotojy, medZiagy arba daikty kritimo, vandens prasiskverbimo pavojy;
uztikrinty pakankama visy darbo viety védinima, kad oras buty nekenksmingas ir nepavojingas sveikatai;
leisty darbuotojams iSsigelbéti kilus gaisrui arba prasiskverbus vandeniui ar kitoms medZiagoms;
prie$ pradedant Zemés darbus, turi bati atlikti matavimai, kad baty nustatytas ir paSalintas arba kiek
jmanoma sumazintas poZeminiy kabeliy ir kity inZineriniy tinkly keliamas pavojus;
iSkasos (tran3éjos) turi bati jrengtos taip, kad j jas baty galima saugiai jeiti ir i3eiti;
e iSkastas gruntas, medZiagos ir judancios transporto priemonés turi bati laikomi saugiu atstumu nuo

iSkasy (transéjy). Kai reikia, turi bati pastatyti tinkami aptvarai.

6 Reikalavimai darbuotojy sveikatos apsaugai statybvietéje

- darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty bati suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai
turi bati apmokyti suteikti pirmgjg pagalbg nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus nelaimingam atsitikimui
buvo suZeistas arba staigiai susirgo, turi bati nedelsiant nugabentas j medicinos jstaiga;

- atsizvelgiant j statybos darby apimtj ir (arba) veiklos risj, pagal darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus turi bati numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti;

- pirmosios pagalbos patalpose turi bati pagrindiné pirmosios pagalbos jranga bei priemonés. |
tokias patalpas turi bati lengvai patenkama su nestuvais. Sios patalpos turi bati paZenklintos, kaip nustatyta
Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose, ir nurodytos kelrodZiais;

- pirmosios pagalbos priemonés turi bati visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo
salygas. Jy laikymo vietos turi bati pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi bati
aiskiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono
numeriai ir adresai.

- statybvietes supancios aplinkos ribos turi bati aiSkiai matomos ir suprantamai pazymétos; -
darbuotojy apgyvendinimo patalpose, taip pat netoli darbo viety darbuotojai turi bGti aprdpinti geriamuoju
vandeniu ir pagal galimybes kitais gaiviaisiais gérimais;

- statybvietése darbuotojams turi bati sudarytos galimybés tinkamomis saglygomis pavalgyti,
prireikus turi bati priemonés valgiui pasigaminti.

- darbuotojai turi bati apsaugoti nuo atmosferos veiksniy, kenkianliy jy saugai ir sveikatai
statybvietéje

7 Atliekamy bandymy, paslépty darby, kuriy priéemime privalo dalyvauti
projektuotojo atstovai

Statinio projekto dalies vykdymo priezitros vadovas privalo:

Sutartyje numatytu laiku ir tvarka ar statinio projekto vykdymo priezitros vadovo nurodymu lankytis
statybvietéje, spresti su jo priziGrimos statinio projekto dalies sprendiniy jgyvendinimu susijusius klausimus,
informuoti statinio projekto vykdymo priezitros vadovg apie priimtus sprendimus:

o tikrinti, ar statybos darbai atliekami pagal jo priZiGrimos statinio projekto dalies sprendinius ir apie
tai jrasyti j Statybos darby zurnalg, pateikti statinio projekto vykdymo priezilros vadovui savo iSvadas dél Sios
statinio dalies pripaZinimo tinkama naudoti;
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e pasirasyti paslépty statinio konstrukcijy ir paslépty statybos darby patikrinimo, inZineriniy tinkly,
statinio inZineriniy sistemy, technologiniy inZineriniy sistemy iSbandymo, pripaZinimo tinkamais naudoti aktus ir
kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka priziGrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyviniy
statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus (kai tokios pareigos
numatytos Sutartyje);

e drausti naudoti statybos produktus (statybines medziagas, statybos gaminius, dirbinius) ir
jrenginius, jei jie neatitinka statinio projekto dalies techniniy specifikacijy, normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, ir apie tai jrasyti j Statybos darby zurnalg;

e suderinus su statinio projekto vykdymo prieZitros vadovu, atlikti statinio projekto dalies sprendiniy
pakeitimus;

o tikrinti, kaip vykdomi jo nurodymai ir reikalavimai. Jei jie nevykdomi, nedelsiant apie tai informuoti
statinio projekto vykdymo prieziGros vadova;

e reikalauti i rangovo sustabdyti statinio statybg, jrasant §j reikalavimg j Statybos darby zurnalg ir
rastu prane8ant statinio projekto vykdymo priezidros vadovui, kai:

e nustatyta, kad statytojas (uzsakovas) arba rangovas pazeidé statinio projekto dalies sprendinius,
jgyvendinancius esminius statiniy reikalavimus arba esminius statinio architekttros reikalavimus, ir pakeité
statinio projekte nurodytus statinio matmenis;

- nustatyti normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy pazeidimai;

e statomas statinys (statinio dalis) neatitinka statybg leidzian¢iame dokumente nurodyty pagrindiniy
statinio rodikliy (bent vieno i$ jy, iSskyrus atvejj, kai dél nelaikanciyjy konstrukcijy keitimo pasikeicia statinio
bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties reikalavimy;

° paaiskéja statinio projekto (dalies) ar statybos klaidos, dél kuriy atsirado statinio ar gretimai esanciy
statiniy avarijos grésmeé (nustatyta, kad statinys yra avarinés biklés), ar jvyko avarija

Dokumento zymuo Lapas Lapy Laida
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Sgnaudy kiekiy ziniarastis

MEDZIAGY IR DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS

0 2023 KONKURSUI. STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio (komplekso) pavadinimas
Vijioky skvero (zemés skl. unik. nr. 4400-4892-4025,
unik. nr.4400-4894-1891, unik. nr. 4400-5473-4502),
g\A/TA\';' C)) Kaune, sutvarkymo projektas ir naujy inzineriniy
DOK. statiniy (tasky, aiksteliy) statyba
NR. inouf. Projekto dalis
Apsauginés signalizacijos dalis (Vaizdo stebéjimo)
13931 SPV Mindaugas Gaigalas = Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas | | aAIDA
18502 | SPDV | Anvydas Lazauskas Medziagy ir darby kiekiy Ziniarastis 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo LAPAS LAPY
LT Kauno miesto savivaldybé P2221-XX-TP-AS-MDKZ 1 3




Medziagy ir darby kiekiy ziniarastis

D)

Eil.Nr Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas
| SKYRIUS. MEDZIAGOS
ApSsvietimo atrama 8 m, vaizdo kameros montavimui,
1. RAL9021 Vnt. 5 TS-3.4
2.| Atramos pamatas VGAP-3, su guma Vnt. 5 TS-3.3
ApSvietimo atramy jzeminimas 30Q:
Elektrodai d20x1,5 m — 4 vnt;
Antgalis — 1 vnt. TS-3.5
3.
Plieniné cinkuota juosta 40x4 — 2 m; Kompl. 5 TS-3.6
KryZzminé jungtis — 1 vnt;
Antikoroziné pasta;
1kV kabelis Cu - 3x2,5 XLPE izoliacija montavimui
4.0 . . m 362* TS-3.1
zemeje
5.| Signaliné juosta ,Kabelis® m 362* TS-3.7
6.| Elektrotechninis HDPE apsauginis vamzdis d75 m 520* TS-3.2
7 Komutacinis skydas montuojamas ant atramos K | 1 Tiekiamos
"| 400x300x210 ompl. uzsakovo
Vaizdo kameros
8.| Vaizdo kamera valdoma PTZ vnt 1 tiekiamos
uzsakovo
Vaizdo kameros
9.| Vaizdo kamera vnt 4 tiekiamos
uzsakovo
Il SKYRIUS. DARBAI
10, Atramos montavimas vnt. 5
11} Pamato atramai montavimas vnt. 5
12 _Transejos kasimas/uzkasimas , mechanizuotai/rankiniu m 360/15
badu
13| Grunto tankinimas mazosios mechanizacijos
priemonémis, kai gruntas iSlyginamas rankiniu badu( I-1l 100m3 1,01
grupés gruntas)
14 Kabelio tiesimas vamzdZziuose, kai kabelio masé iki 1kg m 362
15| Signalinés juostos paklojimas tran$éjoje vir§ pakloto - 0,362
kabelio
16| Polietileniniy iki 100 mm skersmens vamzdziy m 520
paklojimas
17| JZzeminimo kontdro jrengimas i$ vieno elektrodo iki 5 m
- . e o . Kompl. 5
ilgio su horizontalia jZzeminimo Syna iki 1m ilgio
18| ]JZeminimo kontdro varZzos matavimas vnt. 5
19 Kabelio izoliacijos varzos matavimas Kompl. 5
20 Laidy ir kabeliy gysly markiravimas Kompl. 5
21| Geodeziné nuotrauka, trgsos nuzymeéjimas Kompl. 1
22 18pildomoji dokumentacija Kompl. 1

Dokumento zymuo

P2221-XX-TP-AS-MDKZ

LAPAS LAPUY LAIDA




Medziagy ir darby kiekiy ziniarastis )

* Zvaigzdutémis paZyméti rodikliai baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy nukrypimy.

Pastaba:

1.

Visi darbai objekte turi bati atlikti iki galo, turi bati tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po statybos darby
neturi pablogéti kity daliy ir teritorijos eksploatacinés savybés — jie turi likti ne blogesnés buklés, nei
buvo iki darby pradzios.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medziagomis, gaminiais
bei jrengimais.

Kiekiai turi bati tikslinami darbo projekte.

Medziagy, jrenginiy ir darby kiekiy ziniarastis turi bti skaitomas kartu su bréziniais, aiSkinamuoju rastu ir
techninémis specifikacijomis.

Sgnaudy kiekiy ziniarasciai - sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby neto
kiekiai. Rangovas, atsizvelgdamas j darby specifikg ir brézinius, montavimo technologijas, kiekius
papildomai turi persiskaiciuoti pats.

Nurodyti darbai turi bti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais.

Visi darbai, kurie gali biti laikomi pagrjstai numatomais techniniame/darbo projekte suprojektuoty darby
uzbaigimui ir tinkamam teritorijos, pastato ir pastato sistemy eksploatavimui, turi bati numatyti rangovo
pasitlyme, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba apibadinti Siame dokumente ar
ne.

Atsakingy tarnyby iSkvietimas derinamas atskirai.

Dokumento zymuo LAPAS | LAPY | LAIDA
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VIJUKU SKVERO (ZEMES SKL.: UNIK. NR. 4400-4892-4025, UNIK. NR. 4400-4894-1891,
UNIK. NR.4400-5473-4502), KAUNE, SUTVARKYMO PROJEKTAS IR NAUJU
INZINERINIU STATINIU (TAKU, AIKSTELIU) STATYBA

TECHNINE UZDUOTIS

—

STATYTOJAS: Kauno miesto savivaldybe (kodas 111106319).

2. PROJEKTO PAVADINIMAS: Vijiky skvero (zemés skl.: unik. Nr. 4400-4892-4025, unik.

Nr. 4400-4894-1891, unik. Nr. 4400-5473-4502), Kaune, sutvarkymo projektas ir naujy

inZineriniy statiniy (taky, aiksteliy) statyba.

STATINIO PASKIRTIS: kiti inZineriniai statiniai.

STATYBOS RUSIS: nauja statyba, rekonstravimas.

STATINIO KATEGORIJA: neypatingi, nesudetingi statiniai.

STATINIO VIETA: Zemés sklypai: kad. Nr. 1901/0281:2476, kad. Nr. 1901/0281:2477,

kad. Nr. 1901/0281:2674.

7. TIKSLAS: Parengti Vijiky skvero (Zemeés skl.: unik. Nr. 4400-4892-4025, unik. Nr. 4400-
4894-1891, unik. Nr. 4400-5473-4502), Kaune, sutvarkymo ir naujy inZineriniy statiniy
(taky, aiksteliy) statybos projektinius pasialymus, techninj projekta ir statybos laikotarpiu
vykdyti projekto prieziiira.

8. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS:

8.1. Parengti Vijiiky skvero projektinius pasiiilymus su vizualizacijomis (ne maziau kaip 6
vizualizacijos);
8.2. Pagal suderintus projektinius pasitilymus parengti techninj projekta, kuriame:
8.2.1. suprojektuoti pesciyjy takus;
8.2.2. suprojektuoti ap§vietima;
8.2.3. suprojektuoti mazosios architektiros formas (pavésines, stalus, suoliukus,
Siuksliadézes ir pan.);
8.2.4. suprojektuoti sporto ir vaiky Zaidimy aiksteles, numatyti tarpusavyje derancius
sporto ir zaidimy irenginius;
8.2.5. nekei¢iant Zeldyno struktiros, numatyti skvero apZeldinimg, jveisiant naujus
zeldinius ir jrengiant gélynus;
8.2.6. numatyti vieSojo stebéjimo kameras;
8.2.7. numatyti biotualety vietas su atitvaromis;
8.2.8. isspresti teritorijos pavir$inio vandens nuvedima.
8.3. Atlikti visuomenés informavimo procediras pagal STR1.04.04.2017 VIII skyriy;
8.4. Gauti statyba leidziant] dokumenta.
9. PROJEKTINIU PASIULYMU SUDETIS:
9.1. AiSkinamasis rastas;
9.2. Grafiné dalis (bréZiniai);
9.3. Vaizdin¢ informacija.
9.4. Preliminarios statybos kainos paskai¢iavimas.

10. TECHNINIO PROJEKTO SUDETIS:

10.1. Bendroji dalis;

10.2. Sklypo sutvarkymo dalis;

10.3. Architektaros dalis;

10.4. Konstrukeijy dalis;

10.5. Susisiekimo dalis;

10.6. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis;

10.7. Elektrotechnikos ir rysiy dalis;

10.8. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis;

10.9. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis;
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10.10. Kitos privalomos projekto dalys.

Techninis projektas rengiamas tokia apimtimi. kad jis bty pakankamas statyba leidZian¢iam
dokumentui gauti, statybos darby rangovui parinkti. Projektas derinamas ir tvirtinamas LR
teisés akty nustatyta tvarka.

11. PROJEKTUOTOJO PARENGIAMIEJI PRIVALOMIEJI STATINIO PROJEKTO
RENGIMO DOKUMENTAL
11.1. topografiné geodeziné nuotrauka;

11.2. inZineriniai-geologiniai tyrinéjimai;

11.3. esant poreikiui gauti prisijungimo prie inZineriniy tinkly sglygas;

11.4. gauti specialiuosius reikalavimus;

11.5. gauti Statytojo ir atitinkamuy vieSojo administravimo subjekty pritarimus
(suderinimus);

11.6. gauti statyba leidZiantj dokumenta.

12. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TERMINAL
12.1. pradéti per 3 (tris) darbo dienas nuo sutarties jsigaliojimo;

12.2. baigti per 6 (Sesis) ménesius.

13. STATINIO PROJEKTE TAIKOMI TEISES IR NORMATY VINIAI DOKUMENTAL:
rengiant projekta vadovautis atitinkamy institucijy iSduotomis sglygomis ir specialiaisiais
reikalavimais, Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymu, Lietuvos Respublikos
Zeldyny jstatymu, Liectuvos Respublikos statybos jstatymu ir Statybos jstatyma
jgyvendinanéiais statybos techniniais reglamentais, numatanéiais statinio projektavimg.

14. DOKUMENTU KOMPLEKTAVIMAS:

14.1. Statytojui pateikti 2 (du) popierinius projektiniy pasitilymy egz. su vizualizacijomis ir
preliminariu statybos kainos paskai¢iavimu bei 1 (vieng) kopijg USB atmintingje (.jpg, *.gif,
* tif, *.png, *.rtf, *.pdf formatu);

14.2. Statytojui pateikti 3 (tris) techninio projekto popierinius egz. ir 1 (viena) kopija USB
atmintinéje (.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf, * pdf formatu).

15. PRIDEDAMA:

15.1. Zemes sklypo (unik. Nr. 4400-4892-4025) Nekilnojamojo turto registro duomeny
bazés iSrasas, 2 lapai;

15.2. Zemés sklypo (unik. Nr. 4400-4894-1891) Nekilnojamojo turto registro duomeny
bazés israsas, 2 lapai;

15.3. Zemes sklypo (unik. Nr. 4400-5473-4502) Nekilnojamojo turto registro duomeny
bazés israsas, 2 lapai;

15.4. Vijiiky skvero (sklypo Nr. 1 plotas 8884 kv. m) zemés sklypo planas, 1 lapas;

15.5. Vijiky skvero (sklypo Nr. 2 plotas 8126 kv. m) Zzemés sklypo planas, 1 lapas;

15.6. Vijiky skvero (sklypo plotas 533 kv. m) Zemés sklypo planas, 1 lapas;

15.7. Valstybinés Zemés panaudos sutartis 2019 m. balandzio 16 d. Nr. 8SUN-28-(14.8.53.),
3 lapai;

15.8. Valstybinés Zemés panaudos sutartis 2019 m. balandZio 26 d. Nr. 8SUN-37-(14.8.53.),
3 lapai.
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