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AISKINAMASIS RASTAS (susisiekimas)
1. ESAMA PADETIS

Valstybinés reik§més magistralinio kelio A15 Vilnius-Lyda ties 28,623 km paprastojo remonto,
sutvarkant péscCiyjy pereja, apraso parengimo ir darby atlikimo uzsakovas — AB ,,Via Lietuva®. Paprastojo
remonto aprasas parengtas vadovaujantis 2023 m. gruodzio 29 d. sutartimi Nr. PAR23-567, kartu su
sutartimi pateikta technine specifikacija, suderintais su AB ,,Via Lietuva® projektiniais pasitilymais bei
normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

Paprastojo remonto aprasg parengé AB ,Keliy priezitira“, adresas - Savanoriy pr. 321C. LT-20120,
Kaunas, el. pastas info@keliuprieziura.lt, tel. (8 37) 202 340.

Sis aiskinamasis rastas apima valstybinés reik§més magistralinio kelio A15 Vilnius-Lyda ties
28,623 km paprastojo remonto, sutvarkant pésc¢iyjy peréja projektinius sprendinius ir turi biiti skaitomas
kartu su bréZiniais ir techninémis specifikacijomis. Sio ai¥kinamojo radto turinys negali biiti taikomas
kitiems objektams.

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad
projekto sprendiniai atitinka nustatytus esminius statiniy reikalavimus, jstatymy, kity teisés akty,
privalomyjy projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos, visuomenes ir treciyjy
asmeny interesy.

1. lentelé. Informacija apie projektuojamus objektus
1 objekto statybos vieta | Valstybines reikSmés magistralinio kelio A15 Vilnius-Lyda ties 28,623 km,
(Sal¢ininky r. sav., Jasitiny mstl., Lydos g.)
Statybos rusis Paprastasis remontas

Statinio projekto etapas | ApraSas

Valstybinés reikSmés magistralinis kelias A15 Vilnius-Lyda ties 28,623 km yra Jasiingy miestelio
teritorijoje. Pertvarkoma pés¢iyjy peréja patenka j ruoza, kuriuose matuojamas eismo intensyvumas. Siame

ruoze eismo intensyvumas 2023 mety duomenimis (ruozo pradzia — 28,560 km, pabaiga — 41,510 km) —
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STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Valstybinés reik§més magistralinis kelias A15
Vilnius-Lyda ties 28,623 km

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
AISKINAMASIS RASTAS (susisiekimas) 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ?‘(\-H_JO LAPAS LAPU

LT AB ,VIA LIETUVA” 23/47-V119-16-PRA-ARI 1 5




5840 aut./p., i$ kuriy krovininio transporto — 444 aut./p.
Nagrinéjama peréja ties 28,623 km yra Jasitiny miestelio rytinéje dalyje. Peréjos zonoje leistinas
maksimalus greitis — 50 km/val. Eismas — dvipusis. Kelias nuo Jasitiny miestelio veda link Vilniaus.

1 objektas, magistralinis kelias A15 Vilnius-Lyda ties 28,623 km

JASIONAI

Laukog. JASIONAL o

#i1 @
Jacioin

JASIONAI

5 oppeit

Uzupio g,
P,

JASIONAI

arko Nauiohd

JASIONAI

1. pav. 1 objekto vieta
Ties tvarkoma pésCiyjy peréja néra jrengto kryptinio apSvietimo. Abejose kelio pusése yra esami
Saligatvial.
PéscCiyjy peréja jungia Saligatvius, esancius abejose kelio pusése. Esama tako danga — betoninés
trinkelés. Taktilinés démes;j atkreipiancios struktiiros néra jrengtos. Vaziuojamosios dalies plotis tvarkomos
peréjos zonoje — apie 10,90 m. Apsauginés pésciyjy tvorelés néra jrengtos.

Saugomos teritorijos

Objektas nepatenka | saugomas teritorijas.

Objektas nepatenka j kulttiros paveldo teritorija ar apsaugos zong.

2 pav. Numatoma sutvarkyti peréja ties 28,623 km
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2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Dangu konstrukcijy parinkimas:

Kadangi pésCiyjy peréjy sutvarkymo metu pagrindo sluoksniai nekei¢iami, o jrengiama tik bruko

dangos salelé ir atstatoma asfalto danga, ties jrengiamais borditirais, vadovaujantis [T ASFALTAS 24 1

lentele, parenkamas asfalto miSinys: virSutinis asfalto sluoksnis i§ misSinio AC 11 VS (asfalto dangos

atstatymui, ties jrengiamais bordiiirais).

Naujai jrengty trinkeliy dangy nuolydZiai turi tenkinti statybos techninio reglamento STR

2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas* reikalavimus.

Atstatoma asfalto dangos konstrukcija (ties jrengiamais bordiiirais)
Pagal IT ASFALTAS 24 1 lentel¢ parenkama asfalto dangos konstrukcija:

e Asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio AC 11 VS

Trinkeliy dangos konstrukcija (atstatomas $aligatvis)
Trinkeliy dangos konstrukcija jrengiama ant esamos dangos konstrukcijos:
e  Betoninés trinkelés (jspéjamasis/vedamasis pavirsiai)

e  Pasluoksnis i8 nesuri§tojo mineraliniy medZiagy miSinio fr. 0/5

e  Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo mineraliniy medziagy miSinio (fr. 0/45),

Ev.>100MPa

e Esama dangos konstrukcija.

Granitiniy trinkeliy dangos konstrukcija (saleliy danga)

Trinkeliy dangos konstrukcija jrengiama ant esamos dangos konstrukcijos:
e  Granitinés trinkelés

e  Pasluoksnis i§ nesuri$tojo mineraliniy medziagy miSinio fr. 0/5

e Esama dangos konstrukcija.

0,04 m.

0,08 m;
0,03 m;

0,15 m;

0,20 m;
0,03 m;

Detalis projektiniai sprendiniai pateikti bréziniuose Nr. 23/47-V119-16-PRA-B-01; B-02.

Darby kiekiai pateikti Sanaudy kiekiy Ziniarastyje Nr. 23/47-V119-16-PRA-SZ1.

Projektiniai sprendiniai priimti jvertinus esama situacija, keliy ir aplinkiniy Zzemés sklypy padéti. Kelio

ir jo elementy padétis parinkta prisiderinus prie esamos situacijos taip, kad nebiity pazeisti treciyjy Saliy

interesai — darbai bus atliekami esamo inZinerinio statinio arba esamy statiniy ribose.

Siekiant uztikrinti saugias eismo sglygas péstiesiems, numatyta sutvarkyti esama pésciyjy peréja kelyje
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A15 ties 28,623 km.
Taip pat numatyta jrengti kryptinj pésciyjy peréjos apsvietima. Aprase numatoma pertvarkomos per¢;jos

visus projektinius sprendinius pritaikyti Zmoniy su negalia reikméms.

1 objektas, magistraliniame kelyje A15 Vilnius-Lyda ties 28,623 km

1.1.Sutvarkant pés¢iyju peréja numatyta atlikti ardymo darbus:
- ISardyti esamag trinkeliy dangg Saligatvyje;
- Nufrezuoti esamg asfalto danga ties numatytais jrengti borditrais ir salele;
- Demontuoti kelio Zenklus Nr. 533 (2 vnt.) ir 534 (2 vnt.);

- Pasalinti esamg horizontalyjj dangos Zenklinimg, naikinamos peré¢jos darby zonoje.

1.2.Ties projektuojama salele, numatoma:
- Iréminti betoniniais borditrais, taip, jog tarp kelio dangos ir borditiro virSaus auks$¢iy skirtumas
nebiity didesnis nei 5 mm;
- Atstatyti asfalto danga, ties jrengiamais borditirais;
- Irengti granitiniy trinkeliy dangg ant 3 cm storio pasluoksnio i$ nesuriStojo mineraliniy medziagy

misinio fr. 0/5.

1.3.Kairéje kelio puséje numatyta:
- Jrengti nuZzemintus betoninius bordiiirus taip, jog tarp kelio dangos ir borditiro virSaus auksc¢iy
skirtumas nebiity didesnis nei 5 mm;
- Irengti trinkeliy ir taktiliniy pavirSiy danga ant 3 cm storio pasluoksnio i$ nesuris§tojo mineraliniy
medziagy misinio fr. 0/5 ir 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio;

- Atstatyti asfalto danga, ties jrengiamais borditirais.

1.4.Desinéje kelio puséje numatyta:
- Jrengti nuZzemintus betoninius bordiiirus taip, jog tarp kelio dangos ir bordiiiro virSaus auk$¢iy
skirtumas nebtty didesnis nei 5 mm;
- Irengti vejos bordiiirus;
- Irengti trinkeliy ir taktiliniy pavirSiy dangg ant 3 cm storio pasluoksnio i$ nesuris$tojo mineraliniy
medziagy misinio fr. 0/5 ir 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio;
- Atstatyti asfalto dangg ties jrengiamais bordiiirais ir suvesti su esama danga

- Atstatyti paZeistus vejos plotus.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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1.5.Jrengti horizontalyji dangos Zenklinima:

Zenklinimq Nr. 1.8 ,,Plati briikSniné¢ linija“;

Zenklinima Nr. 1.13.1 ,,Pésciyjy peréja“;

Zenklinima Nr. 1.15 ,Tankiai uzbrik$niuotas plotas“, suvedant su esamu horizontaliuoju

zenklinimu;

Zenklinimg Nr. 1.16 ,,Krypties rodyklé«.

Dangos Zenklinimas atliekamas polimerinémis medziagomis, laikantis keliy horizontaliojo Zenklinimo

taisykliy.

AprasSe i§ abiejy pésCiyjy per¢jos pusiy, numatyta jrengti kelio Zenklus Nr. 533 ir Nr. 534 ,,PésCiyjy

per¢ja“, kurie jrengiami ant kryptinio apSvietimo atramy.

Irengiamy kelio zenkly Nr. 533 ir 534 dydzio grupé — 1 (parinkta atsizvelgiant j Kelio Zenkly jrengimo

ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy 1 lentele). Kelyje numatomy jrengti nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly

Nr. 533, 534 atspindzio klasés RA2. Nurodytos kelio Zenkly dydzio grupés ir atspindzio klasés reikalavimai

netaikomi esamiems ar perkeliamiems kelio zenkly skydams.

Detaliis projektiniai sprendiniai pateikti bréziniuose Nr. 23/47-V119-16-PRA-B-01; B-02.

Darby kiekiai pateikti Sanaudy kiekiy Ziniarastyje Nr. 23/47-V119-16-PRA-SZ1.

Vykdant darbus inZineriniy tinkly apsaugos zonose, iSsikviesti suinteresuoty zinyby atstovus. Zemés

darbai prie esamy inzineriniy tinkly vykdomi rankiniu btidu ir dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams.

Statybos darby metu inZineriniai tinklai iSsaugomi.
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AISKINAMASIS RASTAS (ap§vietimas)

1. PRIVALOMUJU DOKUMENTU SARASAS
Dokumento indeksas Dokumento pavadinimas

Lietuvos Respublikos Statybos [statymas

Specialiyjy zemés naudojimo salygu jstatymas

STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.03:2017 Statiniy kvalifikavimas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos riys

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai isduota
statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitira

STR 1.07.03:2017 Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

IT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisykleés

Elektros jrenginiy bandymy normy ir apim¢iy aprasas.
Elektros tinkly apsaugos taisyklés.
Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykles.

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés.
Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés.
Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés.

Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés.
Skirstykly ir pastociy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés.

Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés.

Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés.
Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés.

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
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Projektuojamy per¢jos kryptinio apSvietimo Sviestuvy pajungimas ir valdymas numatomas i$
projektuojamo apsvietimo valdymo skydo AVS (Zr. 23/47-VI19-15-PRA)

Prie projektuojamy peréjy numatoma sumontuoti atskiras apSvietimo atramas su spec. kryptinés
optikos Sviestuvais, kurie uztikrinty tinkamg peréjy apSvietimg ir neakinty transporto priemoniy
vairuotojy. ApsSvieta parinkta vadovaujatis LST EN 13201 normy reikalavimais: Ex>801x, Uy:0,30;
Ev>401x, Uy:0,20;

Montuojamy Sviestuvy techninés charakteristikos negali biiti blogesnés, nei nurodytg Sio projekto
medziagy kiekiy ir techninése specifikacijose. Galutinis Sviestuvy galingumas nustatomas darbo
dokumentacijos rengimo metu, pagal parinkto Rangovo ir jo patvirtinto Sviestuvy Tiekéjo konkreciy
gamintojy tickiamus Sviestuvus ir atlikus Sviesos techninius perskai¢iavimus naudojantis Siy gamintojy
programomis ir juos (skaiciavimus) patvirtinus Uzsakovui.

ApSvietimo atramy pajungimui projektuojamos Al 4x16mm” skerspjiivio kabelinés linijos. Kabeliai
grunte turi biiti klojami apsauginiuose vamzdziuose.

Atramose Sviestuvai pajungiami per 1f. ,,C* 6A automatinius jungiklius. Nuo automatiniy jungikliy
iki §viestuvy projektuojami el. kabeliai Cu 3x1,5 mm®.

Prie apSvietimo atramy numatoma jrengti dirbtinius jzemintuvus. Atramy jZemintuvy jZeminimo
varza turi biiti ne didesné kaip 30 €, remiantis apSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklémis
(AEIIT).

Rangovai privalo jvertinti visus darbus ir medZiagas bitinus pilnaver¢iam objekto funkcionavimui net

jei tai néra jtraukta sagnaudy ziniaras¢iuose ar parodyta bréziniuose.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS (susisiekimas)
1. TS01 SAVIKONTROLES IR KONTROLINIU LABORATORINIU BANDYMU RUSYS IR APIMTYS
Atliekant statybos darbus savikontrolés ir kontroliniy laboratoriniy bandymy reikalavimai ir apimtys taikomi pagal Siame skyriuje pateiktq lentele ,, Pésciyjy
peréjy ir jy prieigy paprastojo remonto darby savikontrolés ir kontroliniy laboratoriniy bandymy reikalavimai bei apimtys . Papildomi reikalavimai savikontrolés ir

kontroliniams laboratoriniams bandymams netaikomi.

Zemeés sankasos, apsauginio Salciui atsparaus ir Salc¢iui nejautraus sluoksnio, skaldos pagrindo ir Zvyro pagrindo sluoksniy profilio padéties, plocio, lygumo

(po 3 m ilgio liniuote), storio savikontrolés ir kontroliniai bandymai (matavimai) atliekami jprasta tvarka.

1.lentelé Pésciyjy peréjy ir ju prieigy paprastojo remonto darby savikontrolés ir kontroliniy laboratoriniy bandymy reikalavimai bei apimtys

Lo . . - Kontrolini
. Kontroliuojami Savikontrolés Kontroliniy N troliniy . s
Sluoksnis/ ve . e .. .. . éminiy/bandymuy dazZnis
. Bandymo metodas dydziai ar éminiy /bandymuy éminiy/bandymuy C Pastabos
darby tipas ' . —y v s . . (pagal norminius
bandymy rasys daznis daznis
Y dokumentus)
Skaldos LST 1360.5 1 éminys arba 1 matavimas
o . .. P P g . . . y v < . .
. »Automobiliy keliy Sutankinimo rodiklis®| 1 bandymas/objektui 1 bandymas/objektui s At , Vertinama Ev»/Ey; verte.
pagrindo ) kiekvieniems 4500 m~
gruntai. Bandymo
0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
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ooy ; S, Vilnius-Lyda ties 28,623 km paprastojo remonto,
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STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
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sluoksnis
(SPS)

metodai. Bandymas
Stampu*

L»Automobiliy keliy
sankasos ir pagrindo
sutankinimo bandymo
dinaminiu prietaisu
instrukcija“

Deformacijos modulis

3 matavimai /objektui

1 matavimas /objektui

1 éminys arba 1 matavimas
kiekvieniems 4500 m?

Matuojamas dinaminis
deformacijos modulis Evp.
Vidutiné bandymo atlikimo

trukmé — 2 d.d. (nuo uzsakymo
pateikimo).

LST EN 933-1 (arba

Granuliometriné

1 éminys kiekvieniems

Netaikoma dél labai mazos
darby apimties tiek objekte,
tiek pakete. Tinkamumas
naudojimui ir atitikimas
techninéms specifikacijoms

lygiavertis) sudétis i.r sn?ull?iqjq 1 éminys/objektui netaikoma 6000 m? grindZiamas ga.m.intojo pa}teikta
daleliy kiekis eksploataciniy savybiy
deklaracija ir savikontrolés
bandymais. Vidutiné bandymo
atlikimo trukmé — 5 d.d. (nuo
uzsakymo pateikimo)
LST EN 933-5
,,UZpildy geometriniy
bi tat e e . .
SAVYDIY nUSIAymo Trupintyjy ir . . Netaikoma dél labai mazos
metodai. 5 dalis. . . . . 1 éminys kiekvieniems . .
S . skaldytyjy daleliy netaikoma netaikoma ) darby apimties tiek objekte,
Trupintyjy ir skaldytyjy S 6000 m . .
. .. santykinis kiekis tiek pakete. Tinkamumas
daleliy santykinio s

L L naudojimui ir atitikimas
kiekio stambiuosiuose . . .

. « techninéms specifikacijoms
uzpilduose nustatymas rindziamas gamintojo pateikta
LSTEN1097-2 ¢ eksploatagciniq saﬂvy%iq

B i uzpil e
” andyr.na'u HZpt dy deklaracija. Vidutiné bandymo
mechaninéms ir e S o )

. . Atsparumas . . 1 éminys kiekvieniems atlikimo trukmé — 5 d.d. (nuo
fizinéms savybéms .. netaikoma netaikoma ) . .
. . trupinimui 6000 m uzsakymo pateikimo).
nustatyti. 2 dalis.
Atsparumo trupinimui
nustatymo metodai®
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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LST 1361.10

,,Mineralinés
autO{I.IObllll} keliy Atsparumas . . 1 éminys kiekvieniems
medziagos. Bandymo _ . netaikoma netaikoma )
- smigiams 6000 m
metodai. Skaldos
atsparumo smiigiams
nustatymas‘
. . . Taikoma sumazinta apimtimi
LST EN 12697-2 1 triné o 1 band./paketui* I
(aSrba | iavis:tis) ° Gran:ulcggz rine 1 band./objektui ze/lbdsllli):ksenlij(l) tfpa;‘] a 1 band./3000 m? dél labai mazos darby apimties
ye P4 tiek objekte, tiek pakete.
. Taikoma sumazinta apimtimi
LST EN 12274-2 S 1 band./paketui* | . .
(asrba | iavertis)5 Risiklio kiekis 1 band./objektui Zjbcilllll):kser?ij(l) tfpag a 1 band./3000 m? dél labai mazos darby apimties
ye P4 tiek objekte, tiek pakete.
LST EN 1427 Regeneruoto risiklio
,,Bitumas ir bituminiai mink§téjimo
Asfalto risikliai. Minks$téjimo temperatiira 1 band./paketui® (pagal
miiniai - Ministe) perattra, 1 band./objektui APaKELUL” 1pag 1 band./9000 m?
temperatiiros penetracija ir a/b sluoksnio tipa)
nustatymas. Ziedo ir tamprioji atstata (tik
rutulio metodas* PMB)
LST EN 12697-9 (arba
lygiavertis) Bandinio tiirinis . Taikoma sumazinta apimtimi
o 1 band./paketui* I
LST EN 12697-8 (arba | tankis ir oro tustymiy | 1 band./objektui Z?bill p:ksertlll’(') tfpa?a 1 band./3000 m? dél labai mazos darby apimties
lygiavertis) kiekis 4 Pa tiek objekte, tiek pakete.
Taikoma sumazinta apimtimi
dél labai mazos darby apimties
TRA ASFALTAS 24 - . . g ) tiek objekte, tiek pakete.
Asfalto XII skyriy Sutankinimo laipsnis netaikoma 1 bandymas/paketui 1 band./3000 m Vidutiné bandymo atlikimo
sluoksniai trukmé — 5 d.d. (nuo uzsakymo
(virSutinis) pateikimo)
Netaikoma dél labai mazos
TP Asphalt StB, 2012 Sluoksniy sukibimas netaikoma netaikoma 1 band./15000 m? darby apimties tiek objekte,

Dalis 80

tiek pakete. Vidutiné bandymo
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atlikimo trukmé — 5 d.d. (huo
uzsakymo pateikimo).

Taikoma sumazinta apimtimi
dél labai mazos darby apimties
tiek objekte, tiek pakete.

LST EN 12697- tustymiy kieki netaikom 1 bandym ketuit 1 band./1 m?
S 697-8 Oro tustymiy kiekis etaikoma bandymas/paketui band./15000 Vidutiné bandymo atlikimo
trukmé — 5 d.d. (nuo uzsakymo
pateikimo).
CEN/TS 15901-14
,Keliy ir aerodromy . Netaikoma dél labai mazos
. PavirSiaus atspar. . . . .
dangy pavirsiy slvdimui netaikoma netaikoma - darby apimties tiek objekte,
charakteristikos. 14 y tiek pakete.
dalis
LST EN 12697-36 Sluoksnio storis arba . . Imant ir greziant kernus
; . . . netaikoma 1 bandymas/paketui*
(arba lygiavertis) sluoksnio svoris y P 200-300 m
Liniuotés metodu ne reciau
LST EN 13036-7 (arba Lygumas (po 3 m - L . o
. . ( )_/g L _(p 1 bandymas/objektui | 1 bandymas/objektui | kaip kas 50 m kiekvienoje
lygiavertis) ilgio liniuote) . . .
eismo juostoje
Sauso pavirSiaus 2 lentel¢je nurodytas | 2 lenteléje nurodytas 2 lenteléje nurodytas
LST EN 1463-1 matomumas naktj matavimy ruozy matavimy ruozy matavimy ruozy skaicius
(Ru) skaiCius/objektui skai¢ius/paketui’ pagal atlikty darby apimtis
Tegno pav1rsu?usl 2 lenteléje nurodytas | 2 lenteléje nurodytas 2 lenteléje nurodytas
matomumas naktj (tik . J . . . . iy
. LST EN 1463-1 . .. matavimy ruozy matavimy ruozy matavimy ruozy skaicius
Horizontalus Il tipo Zenklinimo - 1w G/objektui skaiius/paketuil | pagal atlikty darby apimtis
Zenklinimas sistemai) (RL) ! P pag 4 4 ap
(HZ) e 2 lenteléje nurodytas | 2 lenteléje nurodytas 2 lenteléje nurodytas
PavirSiaus atsparumas X b ; s . N s
LST CEN/TS 13036-2 - matavimy ruozy matavimy ruozy matavimy ruozy skaicius
slydimui (SRT) o M . .
skaiCius/objektui skaiCius/paketui pagal atlikty darby apimtis
2 lenteléj 2 lenteléj 2 lenteléj
Matomumas dieng ente eqe nurodvytas ente e!e nurodvytas er}te €je njlrodyt'ef
LST EN 1463-1 Q) matavimy ruozy matavimy ruozy matavimy ruozy skaicius
‘ skaiCius/objektui skai¢ius/paketui’ pagal atlikty darby apimtis
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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LST EN 12899-1; Vertikaliojo kelio
CIE 54.2,5.5 p. (arba zenklo atspindZzio 1 bandymas/ objektui | 1 bandymas/paketui’ -
Vertikalusis | lygiavertis) koeficientas
zenklinimas
(VZ) LST EN ISO Kelio elementy cinko
2808:2019, 7B.2 p. dangos storio 1 bandymas/ objektui | 1 bandymas/paketui’ -
(arba lygiavertis) nustatymas
PASTABOS:

! Projekto aprae numatyty statybos darby (objekty) apimciai.
2 Netaikoma pés¢iyjy-dviradiy takams.

Dél labai mazos darby apimties tiek objekte, tick pakete kontroliniai bandymai neatlickami betoniniams bortams, trinkeléms, plyteléms, pasluoksnio medziagoms, betono misiniams,
vejos sékloms, kabéliy apsaugos vamzdziams, vandens surinkimo latakams, Suliniy liukams ir paauksStinimo medziagoms, vandens nuvedimo vamzdynams ir Suliniams, pralaidoms
ir pésciyjy tvorelés gaminiams. Jy tinkamumas naudojimui ir atitikimas paprastojo remonto apraso techninéms specifikacijoms grindziamas gamintojo pateikta eksploataciniy
savybiy deklaracija.

2 lentelé
Zenklinimas linijomis, Kiti Zenklinimo Zenklai, Matavimo ruozy
vertinamas pagal ilgj, km vertinami pagal plota, m? skaicius
<1 <120 1
1-5 120-600 2
> 5-10 > 600-1200 3
> 10 > 1200 4
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2. TS02 PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1. Ivadas
Kelio paprastojo remonto vietos ruoS§imo metu rangovas privalo:
— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;
— apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;
— pasalinti dangos Zenklinimg nurodytose vietose;
— atlikti visus reikalingus esamy statiniy, pozeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy
ir kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;
— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;
— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobudj atlikti visus kitus paruoSiamuosius
darbus.
2.2. Darby atlikimas
2.2.1. Seny dangy ir Kity sutvirtinty viety iSardymas
Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi biti iSardytos statybvietés ruos§imo metu. Atliekamos
medziagos turi buti sandéliuojamos, i§vezamos | uzsakovo nurodyta vietg ar gavus InZinieriaus leidima,

panaudotos kitiems statybos darbams, jei §iy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.

2.2.2. Ardymai

Ardymy apimtys nurodytos sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iuose.

Statybvietés ruoSimo metu atliekami esamy konstrukcijy kelio zonoje demontavimo darbai — esamy
kelio Zenkly, kelio dangos Zenklinimo ardymai. ISardyti kelio Zenklai turi biiti perduodami j UZsakovo
nurodytg artimiausig sandéliavimo vieta.

Horizontaliojo Zenklinimo pasalinimas vykdomas vadovaujantis [T ZM 12, VIII skyriaus, 111 skirsnio
reikalavimais. Jei darby atlikimui reikalingas Zenklinimo arba jo likuciy naikinimas, reikia jj naikinti taip,
kad kuo maziausiai biity pazeidziamas virSutinis asfalto dangos sluoksnis. Turi biti pasirenkamos tokios
zenklinimo Salinimo technologijos, kurios atliekant darbus nepazeisty kelio dangos giliau negu 3 mm ir
pasalinty ne maziau kaip 90% zenklinimo ploto. Tais atvejais, kai numatomas naikinti Zzenklinimas yra
JvaZinétas ] vaziuojamosios dalies pavirsiy, o naujai jrengiamo Zenklinimo padétis atitinka seng zenklinima,

reikalavimas paSalinti 90% Zenklinimo ploto netaikomas.

2.2.3. ISardyty medziagy pasalinimas

Kelio paprastojo remonto darby metu susidarys statybinés — ardymo atliekos.

Vykdant valstybinés reikSmés keliy rekonstravimo/remonto darbus susidaranc¢ios medziagos, kurios
nenaudojamos projekte ir kurios gali buti panaudotos pakartotinai, biity transportuojamos j Uzsakovo
nurodytas sandéliavimo vietg (-as), parenkant optimaliausig atstuma:

— Sirvinty keliy tarnyba, Zibaly g. 21, Sirvintos;

— Panevézio keliy tarnybos Karsakiskio gamybiné baze, Kakiiny k., Karsakiskio sen., Panevézio r.;
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— Silalés keliy tarnybos Pagrybio meistrija, Ausrinés g. 2, Izdony k., Kaltinény sen., Silalés r.;

— Kédainiy keliy tarnyba, Birutés g. 4, Kédainiai;

— Marijampolés keliy tarnyba, Gamykly g. 12, Marijampolé.

Medziagos, kurios turi biiti gabenamos j sandéliavimo vietas:

— Metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis): kelio Zenklai, kelio zenkly atramos;
Kitos, nepaminétos medziagos, kurios gali biiti panaudotos pakartotinai, gali buti gabenamos i

sandéliavimo vietas tik suderinus su Uzsakovu.

2.2.3.1. Grjztamosios medZziagos
Darby vykdymo metu nepanaudotas demontuotas ar nufrezuotas asfaltas yra laikomi grjztamosiomis
medziagomis. Demontuotg ar nufrezuotg asfalta numatyta panaudoti keliy priezitros darbuose ar kituose
objektuose.

2.2.3.2. Statybinés atliekos
Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) griZztamyjy medziagy saraSa ir (ar) kuriy
nejmanoma panaudoti antrg kartg, kaip atliekos turi biiti sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos

apsaugos reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo islaidas).

2.3. Darby priémimas
Tikrinant iSardymo darbus, turi biiti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés pasalintos
visos projekte nurodytos medZiagos.
3. TS03 ZEMES DARBAI
3.1. Ivadas

Skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST), techniniy reikalavimy reglamento KTR
1.01:2008 ,, Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008), JT ZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo
ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés (toliau JT ZS 17) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimus.

Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms iy darby kontrolei ir priémimui savikontrolés ir
kontroliniy laboratoriniy bandymy reikalavimai ir apimtys taikomi pagal 1 skyriuje pateiktq lentele
., Pésciyjy peréjy ir jy prieigy paprastojo remonto darby savikontrolés ir kontroliniy laboratoriniy bandymy
reikalavimai bei apimtys“. Papildomi reikalavimai savikontrolés ir kontroliniams laboratoriniams
bandymams netaikomi.

3.1.1. Zemés sankasos gruntai
Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti [T ZS 17 V

skyriaus Il skirsnio reikalavimus.

3.2. Darby atlikimas
3.2.1. Zemés sankasa, iSkasos ir pylimai

Iskasy ir pylimy darbai turi bati vykdomi pagal JT ZS 17, VIII skyriaus, I skirsnio reikalavimus. Zemés
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sankasos jrengimo darbai turi buti vykdomi pagal IT ZS, VIII skyriaus, II-V skirsnio reikalavimus.
DirvoZemio nukasimo ar jrengimo darbai turi bati vykdomi pagal T ZS 17, IX skyriaus reikalavimus.

Zemés darbai, vandens drenavimo ir nuleidimo darbai turi bati atliekami laikantis visy darby saugos
reikalavimy.

Grunto transportavimo metodus, technologiniy procesy seka nustato, mechanizmus parenka Rangovas
pagal savo kompetencija, kurig apibrézia jy taikomos statybos taisyklés. Rangovy taikomos statybos
taisyklés neturi priestarauti IT ZS 17 taisykliy nurodymams.

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi buiti apsaugotos nuo potvynio ir liti¢iy vandens.
Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsarga vandeniui i8 iSkasos dugno nuleisti. Potvynio ir lit¢iy
vanduo i§ statybos darby vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biiti atliekami taip, kad biity
iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Pazeistas iSkasos dugnas, pries rengiant pagrinda, turi biiti iSvalytas, i§lygintas ir sutankintas. Lietingu

laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai

v —

3.3. Deformacijos modulis
Vadovaujantis JT ZS 17, VIII skyriaus, ketvirto skirsnio 222 punktu matuojamas dinaminis

deformacijos modulis (Evp) ant Zemés sankasos, kuris nustatomas dinaminiu prietaisu.

3.4. Slaitai
Slaity jrengimas turi atitikti JT ZS 17, X skyriaus reikalavimus. Slaitai sutvirtinami Zoliy séklomis
uzséto augalinio grunto sluoksniu, kurio storis > 6 cm.
4. TS04 PAGRINDO SLUOKSNIAI IS NESURISTUJU MINERALINIU MEDZIAGU
MISINIU

4.1. Ivadas
Pagrindo sluoksniy medziagoms, jy miSiniams, Siy medziagy ir misSiniy paruosSimui, pagrindo
sluoksniy jrengimui, Siy darby kontrolei ir priemimui, savikontrolés ir kontroliniy laboratoriniy bandymy
reikalavimai ir apimtys taikomi pagal 1 skyriuje pateiktq lentele ,, Pésciyjy peréjy ir jy prieigy paprastojo
remonto darby savikontrolés ir kontroliniy laboratoriniy bandymy reikalavimai bei apimtys “. Papildomi

reikalavimai savikontrolés ir kontroliniams laboratoriniams bandymams netaikomi.
4.2. Medziagos

4.2.1. Mineralinés medZiagos ir jy miSiniai
Apsauginio Salciui atsparaus ir Sal¢iui nejautraus sluoksnio jrengimui naudojamos medziagos turi
atitikti TRA SBR 19, VI skyriaus, 11 skirsnio reikalavimus. Skaldos ir Zvyro pagrindo sluoksnio jrengimui
naudojamos medziagos turi atitikti TRA SBR 19, VI skyriaus, III skirsnio reikalavimus. Atitiktis

reikalavimams vertinama pagal eksploataciniy savybiy deklaracijas.
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4.2.1.1. NesurisStyju medziagy pagrindo sluoksniai
Skaldos ir zZvyro pagrindo sluoksnio jrengimui naudojamos medziagos turi atitikti TRA SBR 19, VI
skyriaus, III skirsnio reikalavimus. Atitiktis reikalavimams vertinama pagal eksploataciniy savybiy

deklaracijas.

4.2.1.2. NesuriStyjuy medziagy pagrindo stiprumas
Pagrindo sluoksniams keliami laikomosios gebos reikalavimai:
Pésciyjy ir dviraciy takai, Saligatviai:
e SPS/ZPS — 100 MPg;

e SNS — netaikoma.

4.3. Darby atlikimas

Apsauginio sal¢iui atsparaus ir $al¢iui nejautraus sluoksniy jrengimas turi biiti vykdomas pagal IT

SBR 19, VII skyriaus, | skirsnio reikalavimus. Skaldos ir zvyro pagrindo sluoksniy jrengimas turi biiti
vykdomas pagal IT SBR 19, VIII skyriaus, I skirsnio reikalavimus.

4.3.1. Leistinieji nuokrypiai
Apsauginio Sal¢iui atsparaus ir Sal¢iui nejautraus sluoksnio leistinieji nuokrypiai nurodyti JT SBR
19, VII skyriaus, 1V skirsnyje. Skaldos ir zvyro pagrindo sluoksnio leistinieji nuokrypiai nurodyti IT SBR
19 VIII skyriaus IV skirsnyje, tac¢iau netaikomi 72 p. reikalavimai. Skaldos ir Zvyro pagrindo sluoksnio
Ev2/Ev1 verté turi buti < 2,5
5. TS05 ASFALTO SLUOKSNIALI

5.1. Jvadas

Skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Lietuvos techniniy standarty (LST), techniniy reikalavimy
reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), TRA UZPILDAI 19
,,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas“ (toliau TRA UZPILDAI 19), TRA ASFALTAS
24 | Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas® (toliau TRA ASFALTAS 24), IT
ASFALTAS 24 ,, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés® (toliau IT
ASFALTAS 24), TRA BITUMAS 23 , Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy
techniniy reikalavimy aprasas® (toliau TRA BITUMAS 23) ir kity techniniy normatyviniy dokumenty
reikalavimus.

Asfalto sluoksniy medziagoms, jy misiniams, misiniy paruosimui, sluoksniy jrengimui, Siy darby
kontrolei ir priemimui, savikontrolés ir kontroliniy laboratoriniy bandymy reikalavimai ir apimtys taikomi
pagal 1 skyriuje pateiktq lentele ,, Pésciyjy peréjy ir jy prieigy paprastojo remonto darby savikontrolés ir
kontroliniy laboratoriniy bandymy reikalavimai bei apimtys“. Papildomi reikalavimai savikontrolés ir

kontroliniams laboratoriniams bandymams netaikomi.
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5.2. Medziagos ir ju miSiniai

5.2.1.1. Mineralinés medZiagos
Mineralinés medZiagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19, V skyriaus reikalavimus.

5.2.1.2. RiSamosios medZziagos

Risamosios medziagos turi atitikti TRA BITUMAS 23, V skyriaus, 1 lentelés reikalavimus.

5.2.1.3. Asfalto miSiniai
Projekte naudojami asfalto misiniai nurodyti 5.2.1.3.1 lentel¢je.

5.2.1.3.1 lentelé. Asfalto miSiniai
Sluoksnio tipas MisSinys Mineraliné medZiaga Risiklis

Virsutinis AC 11 VS Pagal TRA UZPILDAI 19 45/80-65

Minéti asfalto miSiniai klojami ir tankinami karStoje biikléje.

5.2.2. Darby atlikimas
Asfalto sluoksniy jrengimas turi atitikti JT ASFALTAS 24, VIII skyriaus reikalavimus.

5.2.2.1. Posluoksnio paruoSimas

Posluoksnio paruosimas turi atitikti [T ASFALTAS 24, 1X skyriaus reikalavimus.

5.2.2.2. Sluoksniy sukibimo uZtikrinimas
Sluoksniy sukibimas turi atitikti IT ASFALTAS 24, X skyriaus, | skirsnio reikalavimus. Bituminés
emulsijos turi atitikti TRA BE 08/15, V skyriaus, Il skirsnio reikalavimus.

5.2.2.3. Siulés, prijungtys ir sandarintos siuilés, briauny formavimas

Sitlés, prijungtys ir sandarintos sitilés, briauny formavimas turi atitikti [T ASFALTAS 24 X skyriaus,
I1-1V skirsnio reikalavimus.

Sandarintos sitilés (pvz.: asfalto virSutinio sluoksnio ir betono ar granito borditiro kontakto vietoje)
gali buti jrengiamos panaudojant sitiliy sandariklius arba bitumines sitiliy sandarinimo juostas.

Sandarinty sidiliy jrengimas turi atitikti [T SS 17, VIII skyriaus reikalavimus, o naudojamos
medziagos turi atitikti TRA SS 15, VI skyriaus reikalavimus, taip pat bitina vadovautis gamintojo
rekomendacijomis.

[Silginiy ir skersiniy prijungciy sandarinty sitiliy plotis turi biiti:

— maziausiai 10 mm, kai sluoksnio storis iki 2,5 cm;
— maziausiai 15 mm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 2,5 cm.

Prijungciy (sitliy) Sonai, naudojant asfalto sluoksniy jrengimo metoda ,,karstas prie Salto*, visu plotu
ir pakankamu kiekiu turi biiti padengiami karstu bitumu, karStu polimerais modifikuotu bitumu arba kitu

bituminiu risikliu (mase).

5.2.2.4. Klojimas
Asfalto dangos sluoksniy klojimas turi atitikti JT ASFALTAS 24, X1 skyriaus reikalavimus.
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6. TS06 TRINKELES, PLYTELES IR BORDIURAI

6.1. Ivadas

Trinkelés, plytelés, bordiurai, pasluoksniy medziagos, sitliy uzpilai tarp trinkeliy turi tenkinti TRA
TRINKELES 14, TRA UZPILDAI 19 reikalavimus. Nurodyti reikalavimai netaikomi esamy trinkeliy,
plyteliy dangy atstatymui, kai panaudojamos esamos iSsaugotos medziagos. Atstatomai betoniniy trinkeliy,
plyteliy dangai naudojamos demontavimo metu iSsaugotos medziagos, kurioms Sie reikalavimai netaikomi.

Betoniniams bordiiirams, betoninéms trinkeléms, plytelems, bei betoniniy trinkeliy, plyteliy
pasluoksniy medziagoms, jy misiniams, Siy medziagy ir misiniy paruoSimui, sluoksniy jrengimui, Siy darby
kontrolei ir priéemimui, savikontrolés ir kontroliniy laboratoriniy bandymy reikalavimai ir apimtys taikomi
pagal 1 skyriuje pateiktq lentele ,, Pésciyjy peréjy ir jy prieigy paprastojo remonto darby savikontrolés ir
kontroliniy laboratoriniy bandymy reikalavimai bei apimtys*“. Papildomi reikalavimai savikontrolés ir

kontroliniams laboratoriniams bandymams netaikomi.
6.2. Medziagos

6.2.1. Trinkelés, plytelés ir bordiiirai

Betoniniai bordifirai turi atitikti standarto LST EN 1340 (arba lygiaver¢io) ir TRA TRINKELES 14,
XIV skyriaus reikalavimus. Kelio bordiiiry betono klasé ne mazesné kaip C30/37, atsparumo Sal¢iui marke
ne mazesne kaip F200, vandens jgeriamumas ne didesnis kaip 6 proc., betoniniy bordiliry atsparumas
dilinimui turi atitikti TRA TRINKELES 14 XIV skyriaus IV skirsnio reikalavimus. Betoniniai kelio
bordiiirai rengiami ant betono, kurio klasé¢ ne mazesnés kaip C12/15. Kontakto vieta tarp kelio ir asfalto
dangos sandarinama priklijuojamomis i$silydanc¢iomis sandariklio juostomis. Vejos bordiiiry betono klasé
ne mazesne kaip C25/30, betono pagrindo klasé¢ — ne maZesné kaip C12/15.

Betoniniy borditry lenkiamasis stipris turi atitikti reikalavimus.

) T Charakteringas lenkiamasis stipris, | Minimalus lenkiamasis stipris,
Klasé Zyméjimas
MPa MPa
2 T >5,0 >4,0

Gamtinio akmens borditrai turi atitikti standarto LST EN 1343 arba lygiavercio reikalavimus,
jskaitant nurodymus atitikties jvertinimui, Zenklinimui, laikymui, tiekimui ir bandymo protokolui.
Atsizvelgiant | tai, kad standarte LST EN 1343 arba lygiaverc¢iame galima pasirinkti atitinkamas produkto
(gaminio) savybiy klases, todél maZiausi techniniai reikalavimai nurodyti TRA TRINKELES 14 XVI
skyriuje. Projekte rengiami granitiniai bordidirai: 0,30%0,15%1,00 m rengiami ant betono, kurio klase
C20/25 ir stipresnis.

Betono grindinio trinkelés, plytelés turi atitikti LST EN 1338, LST EN 1339 (ar lygiaverciy) ir
techniniy reikalavimy apraso TRA TRINKELES 14, VIII ir 1X skyriy reikalavimus. Trinkeliy, plyteliy
betono stiprio klasé ne mazesné kaip C30/37, charakteristinis tempimo stipris skeliant >3,5 MPa, vandens

jgeriamumas ne didesnis kaip 6 proc., dilumo klas¢ — 4, atsparumo Saldymui ir atSildymui, naudojant
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druskas nuo apledéjimo, klase — 3.

Gamtinio akmens trinkelés turi atitikti standarto LST EN 1342 arba lygiavercio reikalavimus,
iskaitant nurodymus atitikties jvertinimui, Zenklinimui, laikymui, tiekimui ir bandymo protokolui.
Atsizvelgiant j tai, kad standarte LST EN 1342 arba lygiaver¢iame galima pasirinkti atitinkamas produkto
(gaminio) savybiy klases, todél maziausi techniniai reikalavimai nurodyti Automobiliy keliy trinkeliy,
plokséiy ir kity medziagy techniniy reikalavimy apraso TRA TRINKELES 14 (toliau — TRA TRINKELES
14) X skyriuje.

Zmoniy su negalia judéjimo trasose jrengiamy taktiliniy vaik§¢iojamojo paviriaus indikatoriy
(démes;j atkreipianciy ir nukreipiamyjy indikatoriy) reljefas turi tenkinti ISO 23599 reikalavimus.

Taktiliniai vaiks$¢iojamojo pavirSiaus indikatoriai rengiami i§ betoniniy trinkeliy. Trinkeliy spalva —

geltona. Trinkelés turi biiti ne prastesniy charakteristiky kaip jprastos betono trinkelés, aprasytos auksciau.

6.2.2. Siiiliy uzpilas
Trinkeliy, plyteliy, rengiamy ant nesuristojo mineraliniy medziagy misinio pagrindo, siiiliy uzpylimui
naudojami nesurisStieji mineraliniy medziagy misiniai fr. 0/2, fr. 0/4, fr. 0/5, fr. 0/8 ir fr. 0/11, kurie turi

tenkinti TRA TRINKELES 14, VII skyriaus, 111 skirsnio reikalavimus.

6.3. Darby atlikimas

Bordiiiry ir trinkeliy, plyteliy jrengimas turi biiti atlickamas vadovaujantis JT TRINKELES 14, VIII
skyriaus ir MN TRINKELES 14, VI skyriaus reikalavimais.

Betoniniai borditirai rengiami ant betono pagrindo klasés — ne mazesnés kaip C12/15. Gamtinio
akmens borditirai rengiami ant betono pagrindo klasés — ne mazesnés kaip C20/25. Borditiry sitilés
jrengiamos su tarpais. Sitilés tarpo plotis — apie 3-5 mm, kuris neuzpildomas.

Pasluoksniui po visy rtsiy trinkeliy, plyteliy dangomis jrengimui naudojama smulkioji mineraliné
medziaga fr. 0/5. Atsparumas trupinimui turi atitikti TRA UZPILDALI 19, 7 priedo reikalavimus.

Trinkelés, plytelés turi biiti nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony.

Betoninés trinkeles, plytelés klojamos ant paruoSto pagrindo. Pagrindai supilami sluoksniais ir
sutankinami.

Kai betono trinkeliy, plyteliy pagrindai rengiami i§ nesuriStyjy miSiniy, tai jos klojamos ant
pasluoksnio i§ smulkiosios mineralinés medziagos fr.0/5. Klojant reikia zitiréti, kad trinkelés, plytelés pilnai
atsigulty j paruosta paklota. Optimalis tarpai tarp trinkeliy yra 3-5 mm.

7. TSO07 EISMO ORGANIZAVIMAS
7.1. Jvadas

Kelio Zenklai, kelio dangos zenklinimas ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti Keliy eismo
taisykliy reikalavimus.

Kelio Zenkly pastatymas ir dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis: Keliy zenkly jrengimo ir

vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis, Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis, Automobiliy keliy
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vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklémis JT VZ 14, Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir
zenklinimo jrengimo taisyklémis JT ZM 12 ar jiems lygiaverdiais standartais.

Horizontaliojo ir vertikaliojo Zenklinimo jrengimo ir naudojamy medziagy, Siy darby kontrolei ir
priéemimui, savikontrolés ir kontroliniy laboratoriniy bandymy reikalavimai ir apimtys taikomi pagal
1 skyriuje pateiktg lentele ,, PéscCiyjy peréjy ir jy prieigy paprastojo remonto darby savikontrolés ir
kontroliniy laboratoriniy bandymy reikalavimai bei apimtys ‘. Papildomi reikalavimai savikontrolés ir

kontroliniams laboratoriniams bandymams netaikomi.

7.2. Medziagos
7.2.1. Kelio Zenklai

Vertikaliy kelio Zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medziagos turi atitikti Kelio zenkly
atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykliy PJT KZA 08, V skyriaus reikalavimus. Nuolatiniy
vertikaliyjy kelio Zenkly, jrengiamy valstybinés reik§meés keliuose, medziagos ir jrengimo darbai turi atitikti
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisykliy T VZ 14, VIl ir VIII skyriaus reikalavimus.

Kelio zenkly matmenys, medziaga (plieniniai cinkuoti), spalva ir uzrasai nurodyti Kelio Zenkly
jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklése.

Minimalus atspindzio koeficientas Ra parenkamas pagal Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zzenkly
techniniy reikalavimy apraso TRA VZ 12, V skyriaus, X skirsnj.

Sitlomi produktai turi buti pazenklinti CE Zenklu pagal standarto LST EN 12899-1 ZA priedo (arba
lygiaver&io) reikalavimus ir turi biti su gamintojo informacija bei atitikti TRA VZ 12, V skyriaus
reikalavimus.

Zenklo pavirsius turi biiti lygus, nuvalomas ir atsparus oro salygoms.

Reikalavimai kelio Zenkly jtvirtinimo elementams ir atraminéms konstrukcijoms turi atitikti TRA VZ
12, V skyriaus reikalavimus.

Atsizvelgiant | Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy 1 lentelg, projekte numatyta
pastatyti 1 grupeés kelio Zenklus, o salelése jrengiami kelio Zenklai Nr. 407 — 0 dydzio grupés, kartu su
vertikaliuoju Zenklinimu Nr. 2.3, kuris jrengiamas apklijuojant metaling atramg (h — 1,0m).

Nuolatiniy vertikaliyjy kelio zenkly eksploataciniy charakteristiky klasés parenkamos vadovaujantis
TRA VZ 12, 1 priedo reikalavimais.

Kelyje numatomy jrengti nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly atspindzio klasés RA2. Nurodytos
atspindzio klasés ir dydzio grupés reikalavimai netaikomi esamiems ar perkeliamiems kelio Zenkly
skydams.

7.2.2. Dangos Zenklinimas
Danga zenklinama polimerinémis medziagomis.
Medziagos turi biiti atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems keliy

prieziturai. Dangos Zenklinimui naudojamos medZziagos turi atspindéti Sviesg.
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Zenklinimo medziagy eksploatacinés charakteristikos turi atitikti Keliy Zenklinimo medziagy
techniniy reikalavimy apra3o TRA ZM 12, V skyriaus reikalavimus.
Dangos zenklinimo matmenys, forma, spalva ir savybés turi atitikti Keliy horizontaliojo Zenklinimo
taisykles.
Dangos Zenklinimo tipas bei medziagos turi atitikti Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir
zenklinimo jrengimo taisykliy IT ZM 12, V11 skyriaus reikalavimus.
7.3. Darby atlikimas
7.3.1. Kelio Zenklai
Kelio zenkly atramy pamatai turi atitikti PJT KZA 08, V skyriaus reikalavimus. Atramy pamatas turi
uztikrinti kelio Zenklo atramos stabilumg. Pamatas turi buti jgilinamas ne maziau kaip 0,75m, kai atrama

montuojama, pamatg betonuojant vietoje, plieninis vamzdinis stulpelis statomas j betong.

7.3.2. Dangos Zenklinimas
Dangos Zenklinimo vietos, linijy ir simboliy tipai bei Zenklinimui naudojamos medziagos nurodomi
bréziniuose ir darby kiekiy ziniaras¢iuose.

Siekiant, kad dangos zenklinimo medziagos gerai sukibty su danga, jos pavirSius turi biiti sausas ir
Svarus.
7.3.3. Eismo reguliavimo priemonés

Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis projektu ir Automobiliy keliy darbo viety

aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis T DVAER 12.

8. TS08 ZELDINIMO DARBAI
8.1. Veja

Rekomenduojama, kad séklos biity sertifikuotos Europos $alyse. Svarumas ne mazesnis kaip 90 proc.
ir daigumas — ne mazesnis kaip 85 proc.

Zolés seklas rekomenduojama parinkti nereiklias dirvozemiui ir priezitirai (taip pat reikalaujancias
mazai i$laidy prieziiirai), Zemas, atsparesnes drégmeés trukumui, atsparias druskingumui.

8.2. Darby atlikimas
8.2.1. Vejos irengimas

Bet kokie vejy jrengimo darbai pradedami nuo Siuksliy paSalinimo. Ypatingg démesj reikia atkreipti
1 vietas, kur ] augalinj gruntg galéjo patekti cementas arba kitokie chemikalai. Tq gruntg patartina visiSkai
pasalinti.

Pirmiausia turi biiti numatomos vejos ribos ir kontiirai, pasalinami menkaverciai augalai. Augalinis
gruntas tolygiai paskleidZziamas visame biisimos vejos plote, jo pavirSius volu sutankinamas, prie§ s¢jant
zoliy miSinj grunto pavirSius lengvai i§purenamas. Augalinio grunto sluoksnio storis — ne mazesnis nei 6,0
cm. Paruosus gruntg galima pradéti s¢jima. Zoliy s¢jos laikas priklauso nuo augalinio grunto paruo§imo ir
klimatiniy salygy. Esant pakankamai drégmes, zoliy s¢klas galima séti visg vegetacijos laikotarpj. Geriausia
séti pavasar], antroje vasaros pus¢je ir ankstyva rudenj iki rugséjo antros pusés. Séklos séjamos rankiniu

budu arba s¢jamosiomis mazdaug 1,5-3 cm gyliu. Séjant svarbiausia uztikrinti, kad sékla tolygiai bty
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paskleista po visg plota. Nelikty pliky ploty. Patartina visg séklos norma padalinti j dvi dalis ir séti per du
kartus, vieng kartg iSilgai, kita — skersai uzs¢jamo ploto. UZséto ploto dirvozemio pavirSius dar karta
voluojamas, palaistomas. ISplautos vietos ats¢jamos. Pirmyjy daigy galime laukti jau po 2-3 savaiciy, o

pilnai veja susiformuoja per 1012 savaiciy laikotarpj.

9. KITI NORMINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

KTR 1.01:2008  Automobiliy keliai.

STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai.
STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas.

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra.

BGG-97 Lietuvos informaciniai statyby katalogai. Betono ir gelzbetonio gaminiai.
KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés.
MN SSN 15 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo

metodiniai nurodymai.
Zemeés sankasos sutankinimo jvertinimo, taikant matematinés statistikos metodus, instrukcija.
Vilnius, Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 1997.
Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu instrukcija.
Vilnius: V] ,,Problematika‘, 1997.
IT ZS17  Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés.
IT TRINKELES 14  Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i3 trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo

taisyklés.
IT VZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés.
IT ZM 12 Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisykleés.

IT APM 10 Automobiliy keliy asfalto dangy priezitirai skirty medziagy ir medziagy misiniy
panaudojimo ir jy sluoksniy jrengimo taisykles.
IT ASFALTAS 24 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy irengimo taisyklés.

PIT KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.

IT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés.

ITSS17  Automobiliy keliy dangy sitliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés

T DVAER 12  Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés.

TRA ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas.

TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, plok$¢iy ir kity medZiagy techniniy
reikalavimy aprasas.

TRA SS 15 Automobiliy keliy dangy siiiliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas.

TRA VZ 12 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas.

TRA ZM 12 Keliy Zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy aprasas.

TRA APM 10 Automobiliy keliy asfalto dangy prieziiirai skirty medziagy ir medziagy
misiniy techniniy reikalavimy aprasas.

TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas.

TRA BITUMAS 23  Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy aprasas.
TRA SBR 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas.
TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas.
MN TRINKELES 14  Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok3¢iy jrengimo
metodiniai nurodymai.
Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles (KVZT).
Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykles.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS (ap§vietimas)
1. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Apsvietimo elektros tinklai suprojektuoti AB ,,Via Lietuva® uzsakymu, vadovaujantis tipinémis keliy
apSvietimo projektavimo salygomis.

Bet koks neatitikimas ir prieStaravimas tarp normy, standarty ir taikymo kody yra konsultacijy tarp
Uzsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi biiti priimamas UZsakovo. Jranga ir montavimo
darbai turi atitikti pripazintg inziniering praktika bei atitikti taikytinus nacionalinius normatyvus.

Papildomai prie pateikiamy standarty ir saugumo normy $ios specifikacijos kartu su taikytinomis
projektinémis specifikacijomis turi apspresti elektrinés jrangos projektavima, gamyba, tiekimg bei
derinima.

Visi Rangovo tiekiami komponentai, jranga, medziagos turi buti tinkami naudoti pagal paskirtj ir
atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy reikalavimus turi buti pazenklinti ,,CE* Zenklu.

Irangos Tiekéjas (Gamintojas) privalo turéti ISO 9000 arba ekvivalenty sertifikata, visi irenginiai turi
atitikti IEC ir kitus Lietuvos Respublikoje galiojan¢ius standartus. Kartu su jrenginiais turi biiti pateikta
techniné dokumentacija ir instrukcijos valstybine kalba.

Kai techninése specifikacijose reikalaujama, kad medziagos atlikimas, statyba ir kt. bty geresnés
kokybés nei reikalauja taisyklés ir normos, tuomet reikia laikytis “Techniniy specifikacijy” reikalavimy.

Nuorodos | normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos
(montavimo) darbus:

Statybos taisyklés
,,Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés*
»Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés*
EIIT LApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés*
»Elektros irenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés*
»Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo

taisyklés™
3-487 Pésciyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklés
Statybos techniniai reglamentai
STR »Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
1.04.04:2017
STR ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira*“
1.06.01:2016

Normos ir standartai

LST EN 13201- ,.Keliy apSvietimas. 1 dalis. Ap§vietimo klasiy parinkimo vadovas*
1:2016
LST EN 13201- Keliy ap§vietimas. 2 dalis. Eksploataciniy charakteristiky reikalavimai

0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Laida I§leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL l 4 KELIY AB KELIU PRIEZIURA® Valstybinf:s reik§meés magistra]inio kelio A15 Vi]pius—
PATV. ¥\ PRIEZIORA Savanoriy pr. 321C, Kaunas, Lyda ties 28,623 km paprastojo remonto, perkeliant
DOK. NR. Lietuva péséiyjy peréja, aprasas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Valstybinés reik§més magistralinis kelio
Al15 Vilnius-Lyda ties 28,623 km

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
TECHNINES SPECIFIKACIJOS 0
(apSvietimas)
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2:2016
LST EN 13201- Keliy apsvietimas. 3 dalis. Eksploataciniy charakteristiky skai¢iavimas
3:2016
LST EN 13201- Keliy apsvietimas. 4 dalis. ApsSvietimo eksploataciniy charakteristiky

4:2016 matavimo metodai

LST EN ISO ,»QelezZies ir plieno gaminiy lydalinés cinko dangos. Techniniai reikalavimai ir
1461 bandymo metodai*

2. REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBU VYKDYMUI

2.1  Tran$éjuy kasimas ir uZpylimas

e Kabeliy klojimas zeméje statybos metu turi biity vykdomas vadovaujantis reikalavimais, kurie
nurodyti STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziira“ 1.2 p. ir V skyriuje ,,Zemés
darbai®.

e Pries pradedant darbus rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus Zemés kasimo darbams
(savivaldybés, seniiinijos, esamy komunikacijy savininky ir k.t.);

e pradedant kasti tran$éjas privaloma turéti tinkamai apiformintg ir suderintg suvestinj inzineriniy
tinkly plang, kuriame parodytos visos statybos ploto pozeminés esamos ir bisimos komunikacijos;

e vietoje nurodyti mechanizatoriams ir darbininkams pozeminiy jrenginiy iSsidéstyma, supazindinti
juos su darby vykdymo salygomis Sioje trasoje, padaryti jrasg darby vykdymo zurnale.

e Kasant tranS¢jas reikia grieztai laikytis geodezinio trasos nuzyméjimo — vertikalios transéjy
dugno atzymos, pririSimy prie jvairiy orientyry ir t.t.

e Priklausomai nuo situacijos ir esamy pozeminiy komunikacijy, trans¢ja gali biiti kasama
mechanizuotai arba rankiniu biidu.

o [Skasus transéja iSlyginamas jos dugnas ir padaroma ne mazesnio kaip 10 cm storio smeélio arba
kitos smulkios frakcijos grunto sluoksnis be akmeny, statybiniy Siuksliy ir Slako. Klojant kabelius
apsauginiuose vamzdZziuose, smelio paklotas néra privalomas;

e Transéjas uzpilant, kabeliai turi bati apsaugomi nuo akmeny, plyty, betono, metalo ar kity atlieky
mechaninio poveikio.

¢ Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais maZosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo
koeficientas - 0,98.

e Baigus kasimo darbus sutvarkoma danga, atstatomas gerbiivis iki pradinés ar geresnés biiklés.
Baigti darbai priduodami leidima kasimo darbams iSdavusiy institucijy atstovams.

e Paklojus kabelj nedirbamoje zeméje pirmiausia uzpilamas nedirbamos zemés sluoksnis, o vir§ jo
pilamas pavir$inis dirvozemis, kuris iSpurenamas, sulyginamas ir uzs¢jamas veja.

2.2 Kabeliy klojimas

o Klojant kabelius lygiagreciai kitiems kabeliams ar komunikacijoms arba jas kertant, klojant arti
pastaty bei kity statiniy biitina laikytis atstumy, numatyty galiojan¢iose normose ir taisyklése.

e Vidinis kabelio apsauginio vamzdZio skersmuo turi buti ne maziau 1,5 iSorinio kabelio
skersmens.

e KL gylis nuo islyginto zemés pavirsiaus iki 0,4 kV kabelio turi biiti ne mazesnis kaip 0,7m
(dirbamoje zem¢je min. 1m).

e Kabeliai po keliais, gatvémis klojami 1,5m gylyje; (turi bati uztikrintas > 10 cm storis tarp
inzineriniy tinkly ir apsauginiy vamzdziy virSutinés dalies bei Zemés sankasos virSaus.)

o Kabeliai tiesiogiai Zeméje neturi bati tiesiami giliau kaip 1,5 m.

e Tki 1000 V jtampos kabeliai tose vietose, kur yra poZzeminiai vamzdynai, nepakankamas grunto
storis ir pan., turi biiti tiesiami ne mazesniame kaip 0,35-0,7 m gylyje, nurodant tas vietas projekte.

e Ariamose zemése 0,4-35 kV jtampos kabeliai turi biiti tiesiami ne mazesniame kaip 1 m gylyje.

e 0,3 m gylyje nuo Zemés pavirSiaus, o ariamose Zemeése 0,5 m gylyje nuo Zemeés pavirSiaus
kiekvienam kabeliui klojama signalin¢ juosta su uzrasu “Démesio! Kabelis !”. Uzpilant trans¢ja,
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signalin¢ juosta turi biti iSlyginta.

e Kabeliai turi buti klojami su 1-3 % ilgio atsarga, kad iSvengti pavojingy mechaniniy jtempimy
judant gruntui ir esant temperatiirinéms deformacijoms.

o Paklojus kabeling linijg turi bati padarytos jrengty tinkly geodezinés nuotraukos.

e Sumontavus jungiamgsias movas iki 1000 V kabeliams megommetru iSmatuojama kabelio
izoliacijos varza.

o Iki to laiko, kai paklotas kabelis bus perduotas naudoti kabeliy linijas eksploatuojanciai jmonei,
uz kabelio technine biikle yra atsakinga klojimo darbus vykdanti jmoné.

2.3 Apsauginiy vamzdziy klojimas uZdaru betranséjiniu budy

Valdomas greZimas (naudojant greZimo skyscius)

Horizontalaus grezimo budas naudojamas kabeliniy komunikacijy dékly jrengimui po kelio ir
Saligatvio dangomis. Taikant §j metoda, naudojami auksto slégio polietileno vamzdziai HDPE.

Horizontalaus grezimo jrenginys susideda i§ grezimo jrangos, grezimo skysCiy maisyklés, auksto
spaudimo siurblio, grezimo padéties nustatymo jrenginio.

Vamzdziy klojimo atstumas priklauso nuo jrenginio galingumo, klojamy vamzdziy skersmens ir
grunto geologinés struktiiros.

Itaka gruntui. Tiesiant vamzdynus su horizontalaus grezimo jrenginiais, dalis grunto i$ tunelio
pasalinama kartu su grezimo skysciu. Kita dalis lieka grezimo skys€io miSinyje ir atlieka grunto
stabilizavimo funkcijas vamzdyno tiesimo metu. Grezimo skystis stabilizuoja gruntg ir tai leidzia atlikti
darbus su maza jtaka ar visai nejtakojant grunto.

Kelio ar Saligatvio dangoje gali atsirasti iskilimy, jeigu vamzdziy klojimo gylis yra nedidelis, o
vamzdyno skersmuo didelis. Bendra taisyklé yra islaikyti 10 cm gylj kiekvienam skersmens centimetrui.
Sis metodas nereikalauja pradinés trani¢jos iskasimo grezimo pradZiai, grezimo strypai jeina j gruntg
kampu, o grazto galva gali buti iSvedama i§ grunto bet kuriame taske. Kasti gali prireikti tam, kad
pasiekti tiesig linijg pradiniame ir galutiniame taskuose.

Horizontalaus grezimo procesas susideda i§ dviejy etapy:

Pradinio tunelio formavimas. Pradinis tunelis, kurio skersmuo 48-125 mm, greziamas nuo pradinio
tasko iki galutinio, pagal nustatytos trajektorijos centrg. Minimalus grezinio trajektorijos posiikio
spindulys priklauso nuo grezimo strypy diametro ir gali baiti nuo 21 iki 65 mm.

Sukamy strypy pagalba, sukama gr¢zimo galva ir tuo pat metu stumiama pirmyn. Valdymas
vykdomas sukant nuozulnig grazto nosj iki reikiamos krypties ir stumiant visg pozeminj jrenginio dalj
pirmyn be sukamojo judesio. Pradinio tunelio formavimas yra sekamas specialios jrangos pagalba, kuri
perduoda informacijg apie grezimo galvos padéti, nuolydj, orientacijg ir temperattira.

Prakalimas

Naudojamas jrengiant déklus atstumu iki 20 m po keliais, neardant pavir§iaus dangos.

Technologijos aprasymas. I§ paruostos nedidelés prieduobés pneumatine zemés ,,Raketa” kalama
link priémimo duobés nustatytoje vietoje. Polietileninis vamzdis uzkabinamas uz ,,Raketos” galinés
dalies ir traukiamas i paskos. Pasiekus nustatyta tikslg jtrauktas vamzdis atjungiamas nuo jrenginio ir
naudojamas kaip déklas.

Statybos darby, atlikty betranséjiniais metodais priémimas.

Priimant vamzdyny betrans¢jiniais metodais jrengimo darbus pateikiami Sie dokumentai:

¢ panaudoty gaminiy pasai ir kiti techniniai duomenys;

e panaudoty medziagy sertifikatai arba atitinkamai dokumentai;
e darby vykdymo zurnalas;

e suvirintojy kvalifikacijos pazyméjimy kopijos;

e iSpildomoji nuotrauka.

2.4 Apsvietimo pamaty ir atramy montavimas
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Sviestuvo pamato pastatymui turi biiti i¥kasama duobé, kurios apadioje jrengiamas islyginto ir
sutankinto grunto pagrindas. Uzpilant montuojama pamatg gruntas aplink jj turi biiti sutankinamas kas
0,2 m.

Pamaty montavimo metu per pamatuose esancias technologines angas turi biiti jveriami elektros
kabeliai ir jy apsauginiai vamzdziai.

Kai pamaty montavimas yra baigtas, i juo yra montuojamos cinkuotos plieninés apSvietimo atramos.
Atramos patiné dalis savaime centruojasi siaur¢jancioje pamato ertmeje, o vertikalumas nustatomas ir
uzfiksuojamas pamato virSuje esanc¢iai 3 neriidijancio plieno varztais. Tarp stulpo ir pamato likes plySys
uzdengiamas specialia gumine tarpine.

Atramy cokolingje dalyje montuojami kabeliy sujungimo, atsiSakojimo gnybtai, Sviestuvy apsaugos
ir komutaciniai jrenginiai.

ApSvietimo atramy korpusai turi biiti prijungti prie Salia montuojamy jZeminimo jrenginiy.
Prijungimas turi biti atliekamas atramos gamintojo numatytoje vietoje.

2.5 Sviestuvy montavimas

Sviestuvai montuojami prie§ statant arba tik visidkai jtvirtinus atramas. Sviestuvy korpusai
apsauginiu PE laidininku turi bti prijungti prie atramoje jrengto pakartotinio jzemintuvo.

Sviestuvai prijungiami 3x1,5 mm” variniais kabeliais nuo atramos cokolinéje dalyje jrengiamo
apsaugos aparato. Maitinimo kabelis nuo Sviestuvo iki apsaugos aparato turi biiti vientisas, be sujungimy.

Atliekant montavimo darbus vadovautis gamintojo instrukcijomis.

Baigus montavimo darbus atlikti kabeliy ir laidy izoliacijos ir elektros jrenginiy jzeminimo varzy
matavimus.

2.6 Izoliuoty laidy ir kabeliy sujungimas, atsiSakojimas ir galy apdirbimas

Laidy ir kabeliy pajungimo vietose biitina numatyti laido atsarga, uztikrinancig pakartoting
pajungima jiems nutriikus. Sujungimo vieta privalo biiti prieinama apziirai ir remontui. Daugiagysliai
laidininkai pajungiami tiktai uzdéjus, apipresavus antgalj.

Galin¢ mova — susidedanti i§ apipresuoty ant kabeliy gysly antgaliy izoliuoty ir hermetizuoty
storesniais vamzdeliais kuriy vidinis pavirSius padengtas klijais. Analogiskai didesnio diametro termiskai
susitraukiantis vamzdelis izoliuoja ir hermetizuoja visus vidinius komponentus.

Sujungimo mova — sujungimo erdvés uzpildymui naudojamas specialus uzpildas apsaugantis kabelj
nuo drégmes. Sis uzpildas uztikrina gerg hermetizavima izoliaciniy medziagy be metalinio sujungéjo

2.7  lZeminimo jrengimas

Atvirai nutiesti jZeminimo laidininkai turi biiti apsaugoti nuo korozijos.

Pradéti jZeminimo jrenginio montavimo darbus galima tik jsitikinus, kad jo jrengimo metu nebus
paZeistos esamos pozeminés komunikacijos.

IZeminimo jrenginiy konstrukcijos tikrinamos juos sumontavus ir dar neuZpylus gruntu bei
neprijungus natiiraliyjy jZemintuvy ir jZeminamyjy elementy. Tikrinamos sujungimo vietos.

Kontaktinio sujungimo varza turi biiti ne didesné kaip 0,05 Q.

Irengus jzeminimo kontlirg, matuojama jZzeminimo varza, kuri turi biti nedidesné kaip 30 Q
atramoms ir 10 Q el. spintoms. Jei reikalinga varza neuztikrinama, reikia panaudoti papildomus
strypinius elektrodus, kol bus gauta reikiama jZeminimo varza.

Nuo jrengty jzemintuvy paklojami jzeminimo laidininkai i§ cinkuotos plieninés jzeminimo juostos
iki jzeminamy jrenginiy prijungimo viety. [Zemintuvy prijungimo vietos turi biiti pazymétos spec.
jZzeminimo simboliu.

2.8 Elektrofiziniai matavimai

Objekte atlikus elektros tinkly ir jzeminimo instaliacijos darbus butina atlikti reikalingus
elektrofizinius matavimus ir parengtus matavimy protokolus perduoti uzsakovui.

Matavimus atlikti vadovaujantis elektros jrenginiy jrengimo taisykliy ir elektros jrenginiy bandymy
normy ir apimciy apraso reikalavimais.
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2.9 Zyméjimas ir Zymenys

Visa skydo viduje sumontuota jrangg turi turéti Zymenis, nurodancius schemos pozicijos numer;.

Gnybtynai turi turéti tiek paties gnybtyno tiek ir atskiry gnybty Zymenis. Atskiros elektros tinklo
fazés turi buti Zymimos Zymenimis L1, L2,1.3, neutralé - N, apsauginis laidininkas - PE.
Visi kabeliai turi buti pazyméti - turéti savo identifikacinj numerj arba pavadinima. Jeigu kabeling
linijg sudaro keletas lygiagreciy kabeliy, tai kiekvienam i§ jy turi biiti suteikiamas tas pats Zymuo,
papildytas raide (A, B, C ir t.t). Kiekviena kabelio gysla privalo turéti gyslos ir gnybtyno Zymen;.
Visi Zymenys turi biti atlickami juodais rasmenimis baltame fone. Zyméjimui turi biiti naudojamas
drégmei ir kitiems aplinkos veiksmams atsparus rasalas, arba juodos spalvos baltai laminuotas plastikas,

kai raSmenys prakertami baltame laminato sluoksnyje.

3. MEDZIAGU TECHNINIAI REIKALAVIMAI

3.1 0,4 kv jtampos automatiniai jungikliai
Eil. Techniniai parametrai ir .
Nr. reika{)avimai Dydis, salyga
1. | Standartas LST EN 60898-1:2003;
LST EN 60898-2:2002
2. | Automatiniai jungikliai pazyméti zenklu | CE
3. zl?r)g(lilizc])jt?)?g}llerlrtl)?)lr::glrilj);[; atlikti Pateikti bandymy protokoly kopijas
4. | Automatiniai jungikliai gamykloje turi | Pateikti bandymy protokolus
biti i$bandomi kartu su automatiniais jungikliais
5. | Skirtas naudoti Uzdaroje nesildomoje patalpoje
6. | Aplinkos temperattira -25°C ... +35°C
7. | Santykiné oro drégmé <95%
8. | Pastatymo aukstis virs$ juros lygio <1000 m
9. | Vardiné jtampa 230 V/400 V AC
10. | Maksimalioji jtampa > 440V
11.| Vardinis daZnis 50 Hz
12. | Vardiné izoliacijos jtampa >500V
13. | Vardiné impulsiné jtampa >4 kV
14. | Vardiné srove > 16A; 10A, 6A
15. | Atjungimo pajégumas >10 kA
16. | Atsparumas susidévéjimui (darbo cikly
skaicius): 1. >10000;
1. elektrinis; 2. >20000
2. mechaninis
17. | Atjungimo charakteristika 1. C
18. | Apsaugos laipsnis 1P2X
19. | Laidininko prijungimas varZtiniais gnybtais;
varztiniais apkabiniais gnybtais.
20 Varzthlal gnybtai (varZtiniai apkabiniai Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams
gnybtai)
21.| Poliy skai€ius e 1,3
22. | Tvirtinimo budas 1. kais¢iy (-io) pagalba ant montazinio DIN
bégelio (Synos).
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23.

Tarnavimo laikas

> 25 metai

24.

Garantinis laikas

> 24 ménesiai

3.2 IKki 1 kv kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti Zeméje, patalpose ir atvirame ore

I%lrl Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, salyga
1. Standartas IEC 60502-1; HD 603;
2 Tipiniai bandymai turi buti atlikti Pateikti sertifikaty ir bandymy protokoly kopijas
Europos Sajungos Salies
akredituotoje laboratorijoje
turincioje teis¢ sertifikuoti gaminius
visoje ES
3. | Varding¢ jtampa Variniams kabeliams: 400/750 V;
Aliuminiams kabeliams: 600/1000 V.
4. | Maksimalioji jtampa 1,2kV
5. | Vardinis daznis 50 Hz
6. | Eksploatavimo salygos patalpose; zeméje; atvirame ore
7. | Aplinkos temperatiira -35...+35°C
8. | Kabelio konstrukcija:
8.1. | Laidininky skaicius 4,3
8.2. | Laidininky gysly skerspjaviy plotai | Nuo 1,5 iki 10mm? vario gyslomis;
Nuo 16 mm? aliuminio gyslomis;
8.3. | Laidininkas Laidininkas turi biiti pagamintas i$ atkaitinto
aliuminio, vario
8.4. | Laidininky izoliacija XLPE, PVC
8.5. | Kabelio gysly spalvinis zyméjimas Pagal HD308 S2:2002 arba IEC 60757
8.6. | ISorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV
spinduliams atsparus, nepalaikantis degimo PE
9. | Apsauginis sluoksnis tarp gysly uzpildas
izoliacijos ir iSorinio apvalkalo
10. | Ilgalaikio darbo auksc¢iausia + 70 °C
leistinoji laidininko temperatiira
11. | Maksimali kabelio temperatiira esant | + 160 °C
trumpajam jungimui ( 5 s)
12. | Zemiausia klojimo temperatiira Ne maziau kaip -5 °C
13. | Minimalus lenkimo spindulys < 12xD, D — iSorinis kabelio skersmuo
14. | Tarnavimo laikas > 40 mety
15. | Garantinis laikas > 24 ménesiai
3.3 Iki 1 kv kabeliy plastikine izoliacija galinés ir jungiamosios movos
I]EIIrl Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, salyga
1. | Tipiniai movos arba komponenty Pateikti tipiniy bandymy protokolo arba atitikties
bandymai turi buti atlikti deklaracijos kopija pagal EN 50393:2006 (Cenelec HD
akredituotoje laboratorijoje 623 S1) standarta
2. | Vardiné jtampa 1 kV
3. | Maksimalioji jtampa 1,2 kV
4. | Vardinis daznis 50 Hz
5. | Movos technologija Termosusitraukianti
6. | Eksploatavimo salygos Zeméje; atvirame ore; patalpose;
7. | Aplinkos temperatiira -35...+35°C
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8. | Darbiné kabelio temperatiira >190 °C
9. | Kabeliy izoliacija Plastiko
10. | Kabelio gysly skaicius 4
11. | Jungiamy kabeliy gysly skerspjivis | 16 mm?
12. | Galinés movos iSorinés Atsparios:
izoliuojanc¢ios medziagos atmosferos veiksniams
ultravioletiniy spinduliy poveikiui
13. | Jungiamosios movos iSorinés Atsparios:
izoliuojanc¢ios medziagos atmosferos veiksniams;
agresyvaus grunto poveikiui;
atsparios iilginiam; mechaniniam poveikiui
14. | Jungiamosios movos > 2,0 mm varztiniy sujungikliy izoliavimui
termosusitraukianciy vamzdeliy > 1,0 mm movos iSoriniam apvalkalui
sieneliy storis po uzsodinimo
15. | Tarnavimo laikas > 40 mety
16. | Garantinis laikas > 24 ménesiy
3.4 Kabelio atSakiniai gnybtai
Eil. . .
N Parametro pavadinimas Dydis, salyga
1 Standartai IEC 61238-1
2 Laidininko skerspjuvis Al: 10 ... 35 mm?
3 Laidininko skerspjiivis Cu: 1,5 ... 25 mm?
4 Vardiné jtampa 230/400 V
5 Vardinis daznis 50Hz
6 Didziausia sistemos jtampa: 1 kV
8 Komplekto sudétis Trys gnybtai faziniams laidams, vienas gnybtas nuliniam
laidui ir 16 mm?, 0,35 m ilgio jzeminimo laidas su
antgaliu.
3.5 Kabeliy signalinés juostos
Eil. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, salyga
Nr.
1 Pagaminta i§ polietileno PE
2 Spalva Geltona
3 Skirta naudoti Zeméje
4 Aplinkos temperatiira -35...+350C
5 Pakavimo kiekis >50m
6 Juostos storis >0,11 mm
7 Juostos plotis 100 mm
8 | Ant juostos turi biiti juodos spalvos “Démesio! Kabelis”
uzrasas:
9 Tarnavimo laikas > 40 metai
10 | Garantinis laikas > 5 metai
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3.6 Uzdaru bidu Zeméje klojamy kabeliy apsaugos vamzdziai

Eil. | Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Nr.
1. | Standartai LST EN 61386-24
2 Produkto sertifikavimas turi buti atliktas Pateikti sertifikata
Europoje esancioje nepriklausomoje
organizacijoje, kuri yra akredituota
produkty sertifikavimo srityje.
3. | Medziaga PE
4. | Vamzdzio iSoriné sienelé Lygi
5. | Vamzdzio vidiné sienelé Lygi
6. | Vamzdziy gabaritiniai matmenys (iSorinis | >50mm (pagal SZ)
vamzdzio skersmuo, mm)
7. | Atsparumas gniuzdymui (angl. Resistance | > 1250 N
to compression) pagal LST EN 61386-24
standartg
8. | Atsparumas smiigiams (angl. Resistance to | Normalus (angl. N- normal);
impact) pagal LST EN 61386-24 standarta
9. | Vamzdziai yra skirti kloti betranséjiniu
biidu
10. | Ant vamzdzio iSorinés sienelés turi biiti Zyméjimas:
nurodoma Gamintojas;
Standartas;
Atsparumas gniuzdymui (> 1250 N);
Atsparumas smiigiams;
Vamzdzio nominalus diametras;
Zaliava i3 kurios pagamintas kabelio apsauginis
vamzdis
11. | Darbo temperatiira -20 ++60 oC
12. | Tarnavimo laikas > 40 metai
13. | Garantinis laikas > 5 metai
3.7 Atviru budu Zeméje klojamy kabeliy apsaugos vamzdZiai
Eil. | Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Nr.
1. | Standartai LST EN 61386-24
2 Produkto sertifikavimas turi buti atliktas Pateikti sertifikatg
Europoje esancioje nepriklausomoje
organizacijoje, kuri yra akredituota
produkty sertifikavimo srityje.
3. | MedzZiaga PE
4. | Vamzdzio iSoriné sienelé Lygi arba gofruota
5. | Vamzdzio vidiné sienelé Lygi
6. | Vamzdzio iSorinés sienelés spalva Raudona
7. | Vamzdziy gabaritiniai matmenys (iSorinis | >50
vamzdzio skersmuo, mm)
7.1. | Atsparumas gniuzdymui (angl. Resistance | > 750 N
to compression) pagal LST EN 61386-24
standartg.
7.2. | Atsparumas smiigiams (angl. Resistance to | Normalus (angl. N- normal)
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Eil.

Techniniai parametrai ir reikalavimai

Dydis, salyga

Nr.
impact) pagal LST EN 61386-24 standarta.
7.3. | Kabelio apsauginio vamzdzio lenkimas Postikiuose ir uzvedimuose j elektrinius objektus
posiikiuose naudoti specialias alkiines arba lanksty (> 450 N
atsparumo gniuzdimui) apsauginj vamzdj.
7.4. | Ant vamzdzio iSorinés sienelés turi biiti Zyméjimas:
nurodoma Gamintojas;
Atsparumas gniuzdymui (750 N);
Vamzdzio nominalus diametras;
Zaliava i3 kurios pagamintas kabelio apsauginis
vamzdis.
8. | Darbo temperatiira -20 + 60 oC
9. | Tarnavimo laikas > 40 metai
10. | Garantinis laikas > 5 metai
11. | Standartai LST EN 61386-24
12. | Produkto sertifikavimas turi buti atliktas Pateikti sertifikata
Europoje esancioje nepriklausomoje
organizacijoje, kuri yra akredituota
produkty sertifikavimo srityje.
3.8 PésCiyjy peréjos atramos, pamato techniniai reikalavimai
Eil. | Parametro pavadinimas Parametry dydis
Nr.
1. | Gaminio sertifikavimas CE deklaracija, ISO 9001
2. | Standartas LST EN40-3
3. | Atrama metaliné, kiiginé, cinkuota, su jleidziamomis serviso
durelémis, plokstele gnybtams tvirtinti, atramos
1Zeminimo gnybtu.
4. | Atramos padengimas karSto cinku SFS-EN ISO 1461
pagal
5. | Atramos metalo storis ne maziau, 3
mm
6. | Atramos aukstis, m 5m, 6m vir§ zemés (pagal SZ)
7. | Atramoje montuojama SV15 gnybtai ir 1F C6A
automatiniu jungikliu
8. | Gelzbetoninis pamatas Apvalus pamatas su armatiira AIll (karkasas su
ziedais). Varztai ir jvorés neriidijan¢io plieno A2.
Komplekte su guma.
LST EN 12390-3
9. | Pamato tipas VGAP2
10 | Su atrama privaloma pateikti Gamintojo atramy apkrovy skaic¢iavimo ataskaita,

cinkavimo, virinimo sertifikatus, techninj apraSyma
lietuviy kalba, transportavimo ir montavimo
instrukcija lietuviy kalba

3.9 Pésciyjuy peréjy Led Sviestuvo techniniai reikalavimai

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU

LAIDA
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Eil.

Parametro pavadinimas

Parametro dydis

Nr.

1 Gamintojo sertifikavimas ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001

2 Sviestuvo sertifikatai CE, RoHS, ENEC, IEC 60598

3 Sviestuvas atitinka standartus LSN EN 60598-1+A1+A12+A13+A14+AC

4 Sviestuvo korpusas Lieto aliuminio korpusas padengtas UV spinduliams ir

korozijai milteliniais dazais §viesiai pilkos spalvos.
Korpusas be radiatoriy ar iskilimy. Geras lietaus
apiplovimas, nesikaupia Siukslés ir neSvarumai.
Optiné dalis atskirta mechanine pertvara nuo
elektrings dalies. Sviestuvo korpuso viriuje turi biiti
NEMA 7 kontakty standartiné jungtis Sviestuvo
valdikliui jmontuoti.

5 AusSinimas Pasyvus be ventiliatoriy

6 Sandarikliai Silikoninés kars§¢iui atsparios gumos tarpinés optikoje

ir elektringje dalyje.

7 Eksploatavimo salygos Atvirame ore

8 Maitinimo Saltinio efektyvumas, ne >0,9, kai veikia 100% rezimu ir 0,8, pritemdyta 50%
maziau rezimu

9 Sviestuvo srauto nusédimas ne >100 000 val. (L90B10, kai Ta=25 oC)
blogiau

10 | Optikos gaubtas Gridinto plokscio stiklo

11 | Optika skirta Lesiné, skirta peréjoms

12 | Per¢jos Sviestuvas R8 (desininis)

13 | Integruotas Sviestuvo pritemdymo Skirtas LED Sviestuvams iSorés; Privaloma apsauga
modulis, dirbantis sekanciu nuo trumpojo jungimo; perkaitimo, perkrovos ir
apsvietimo rézimu apkrovos dingimo; Pritemdymo funkcija

uzprogramuota gamykloje. Pritemdymo diapazonas
100-50%; Apsaugos klasé ne maziau IP20; Sviesos
srauto kompensavimas (CLO); DALI (pagal protokola
IEC 62386-102)

14 | Hermetiskumo apsaugos laipsnis: IP 66/IP 66
optinés dalies, elektrotechninés dalies

15 | Tvirtumo klas¢ >IKO08 (LST EN62262:2004)

16 | Sviestuvo darbo aplinkos temperatiira | -30.....+35 oC

17 | Elektrosaugos klasé 11

18 | Itampa 220-240V/50-60Hz

19 | Atsparumas virs jtampiy, ne maZiau 10kV (EN61000-4-5)

20 | Sviestuvo pilnutiné galia, Parenkama pagal apSvietimo techninius skaic¢iavimus
iskaiciuojant ir PRI, W

21 | Sviesos koreliaciné temperatiira, K 5700K+ 200K (5%)

22 | Sviestuvo §viesos srautas, Im Parenkama pagal apSvietimo techninius skaiiavimus

23 | Sviestuvo efektyvumas ne maziau, 125
Im/w

24 | Spalvy atgavos indeksas CRI=70

25 | Sviesos akinimo koeficientas ne Ne blogai nei G*2 (LST EN 13201-2:2016)
blogiau nei

26 | Sviestuvo svoris, ne daugiau, kg 5

27 | ISoriniai varztai neriidijancio plieno

28 | Temperatliriné apsauga Maitinimo $altinis su §iluminiu grjiztamuoju rySiu

apsaugo maitinimo blokg bei $viesos $altinj nuo
perkaitimo. Vykdomas temdymas pasiekus ribinei
temperatirai.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
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29 | Techninis aptarnavimas Vykdant aptarnavimo darbus maitinimo Saltinio dalis,
atidaroma ir uzdaroma be jrankiy, nenuimant
$viestuvo nuo atramos ar gembés ir nekeiciant
Sviestuvo padéties

30 | Sviestuvo registracija ir duomenys Mobilios aplikacijos ir QR kodo pagalba

31 | Sviestuvui suteikiama garantija > Smetai

Privaloma pateikti Gamintojo techninj apraSyma lietuviy kalba,
transportavimo ir montavimo instrukcija lietuviy kalba
3.10 Cinkuoti jZeminimo elementai

Eil. | Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

Nr.

1. | Standartai ISO 9001:2000; ISO 14001:2004

2. | Strypo medziaga Plienas

3. | Strypo padengimas > (0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam strypui)

4. | Strypo diametras > 16 mm.

5. | Strypus jungianti mova zalvariné arba srieginé arba uzsipresuojanti

variné
6. | Izeminimo sistemos jungiamieji plieno; cinkuoto plieno
elementai
7 IZeminimo sistemos efektyvumo > 15 metai
laikotarpis
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS (susisiekimas)

Eil.

Mato

NI Darbu pavadinimas vit. Kiekis Zymuo Pastabos
1. ParuoSiamieji darbai

1.1. Trasos nuzyméjimas kompl. 1 -

12, Esarpq gat‘\:es bordiiiry, sudéty ant betoninio m 14,0 TS 02
pagrindo, iSardymas

13, ]:samq vejos borditiry, sudéty ant betoninio m 9.0 TS 02
pagrindo, iSardymas

1.4. Esamos betoniniy trinkeliy dangos iSardymas m?2 18,0 TS 02

1.5. [ilginés asfalto sililés pjovimas diskine freza m 33,0 TS 02

1.6. Esamos asfalto dangos demontavimas m3 0,5 TS 02

17 Esamos asfalto dangos frezavimas (daugiau kaip m 23.0 TS 02
S5cm)
Naudoto asfalto pakrovimas ir i§vezimas |

1.8. sandéliavimo aikstele antriniam panaudojimui 50 t 12,0 TS 02
km atstumu

19 Kelio ;e_nl_(lq v1cn§t1_eb1l4 metaliniy atram_q ant VAL, ) TS 02
monolitiniy betoniniy pamaty demontavimas

1.10. Kelio zenkll} s.kyd_q der_nvontawmas nuo vienstiebiy vnt. 5 TS 02
atramy rankiniu biidu (iSsaugant medZiagas)

111 Es‘z}m‘o ‘hOI'IZOT]tElll()‘]O dangos zenklinimo 2 235 TS 02
pasalinimas

112, ‘Svlat):pmlq Siuksliy mechgmzuolas pakrovimas ir ¢ 7.0 TS 02
i$vezimas Rangovo pasirinktu atstumu

2. Zemés darbai

Dirvozemio kasimas, pakrovimas j

2.1. autosavivarcius ir iSvezimas Rangovo pasirinktu m3 2,5 TS 03
atstumu sand¢liavimui
Esamo pagrindo i nesuriStyjy mineraliniy

29, med7|agq lsvgrdy_mf'ivs, pﬁkr(wlmas I N m3 5.5 TS 03
autosavivar¢ius ir i§veZimas Rangovo pasirinktu
atstumu

2.3. Esamo pagrindo planiravimas m2 35,0 TS 03

2.4, Esamo pagrindo sutankinimas m3 10,5 TS 03
Dirvozemio kasimas, pakrovimas ]

2.5. autosavivarcius ir atvezimas ] statybos darby m3 0,3 TS 03
aikstele i§ sandéliavimo vietos (vejos atstatymui)

T eve @11i ac 119n1l: =6 ¢ . 1

26. Vejo.s. suty arkymas, Ll.valldl;lt _.6 cm storio m2 45 TS 08
augaliniu gruntu, apséjant Zolés séklomis

0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL KELIY AB ,KELIU PRIEZIURA® y;lstybinés r‘eikémés magistralinio kelio Als5
PATV. PRIEZIURA Savanoriy pr. 321C, Kaunas, Vilnius-Lyda ties 28,623 km paprastojo remonto,
DOK. NR.

LT

Lictuva

perkeliant pésCiyjy peréja, aprasas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Valstybinés reik§més magistralinis kelias A15
Vilnius-Lyda ties 28,623 km

AB ,VIA LIETUVA”

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS 0
(susisiekimas)
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3. Dangy konstrukcijos jrengimo darbai

3.1. Vaziuojamosios dalies atstatymo darbai (ties irengiamais borditirais)

3.1.1. | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija m2 9,0 TS 05
4 cm storio asfalto virSutinio sluoksnio i§ miSinio

3.1.2. AC 11 VS jrengimas m2 9,0 TS 05

3.13. Asfaltbf,tomo fiangos techr}glogmlq sitiliy m 33,0 TS 05
apdorojimas bitumo emulsija

3.2. Betoniniy trinkeliy dangos (Saligatvis) atstatymo darbai

15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio jrengimas

3.2.1. | i3 nesuristojo mineraliniy medZiagy miSinio m2 23,0 TS 04
(fr. 0/45)

3922 3 cm pasluolis.m.o i8 nesprlstOJo mineraliniy m2 23,0 TS 06
medziagy misinio jrengimas fr. 0/5

323 8 cm stquo b.etonlmq trinkeliy 200x100mm m2 17,0 TS 06
dangos jrengimas

3924 8 cm stquo b.etonlmq trlr}ke.llq?OO).( 1.(.)Ommw . m2 45 TS 06
dangos jrengimas (neregiy jspéjamieji pavirsiai)

325 8 cm storio b.etonlmq trlr}kellq ‘200x10(')nvq.rn‘ m2 15 TS 06
dangos jrengimas (neregiy vedimo pavirsiai)

396 Betor}lnlq borditiry 100.;30.15 ant betono pagrindo m 14.0 TS 06
jrengimas (betonas pagrindas Im — 0,17 m3)

327 Betor.nmq borditiry 100.20.8 ant betono pagrindo m 9.5 TS 06
jrengimas

328 Sandu_ros tarp bord1u_rq_ ir ke!lo dangos uztaisymas m 14.0 TS 06
amortizacine (sandarinimo) juosta

3.3. I8kilios salelés jrengimo darbai

331 3 cm pasluolis.m.o i§ nesuristojo mineraliniy m2 12,5 TS 06
medziagy misinio jrengimas fr. 0/5

332, 10cm S.tOI‘IO .granltlmuz trinkeliy 100x100mm m2 125 TS 06
dangos jrengimas

333 Betommq borditiry 100._30.15 ant betono pagrindo m 27.0 TS 06
jrengimas (betonas pagrindas 1m — 0,17 m3)

334, Sandu_ros tarp bordlu_rq_ Ir ke!lo dangos uztaisymas m 27.0 TS 06
amortizacine (sandarinimo) juosta

4. Eismo organizavimo jrengimo darbai

Kelio zenkly skydy montavimas prie ap$vietimo

4.1. atramy rankiniu biidu (panaudojant i§saugotas vnt. 5 TS 07
medziagas)

49 HOI‘IVZ'OIltal.lQ]O Qangos zenklinimo i§ polimeriniy m2 154.0 TS 07
medziagy jrengimas

5. Kiti darbai
5.1 Ispildomosios dokumentacijos parengimas ] kompl. ] 1 -
DOKUMENTO SIFRAS LAPAS| LAPU LAIDA
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS (ap§vietimas)

Pozi-
ci_ja, Pavadinimas ir tt_:chninés Zymuo Mato Kiekis Pastabos
eil. charakteristikos vnt.
nr,
APSVIETIMO TINKLU MONTAVIMAS
1. | Trans¢jos kasimas ir uzpylimas rankiniu biidu m 16 Ziaréti TS 2.1
2. | PE vamzdzio @50 mm paklojimas trans¢joje m 16 Zitiréti TS 2.1
3. | Signalinés juostos paklojimas traniéjoje m 16 Ziaréti TS 2.1
4 Dquiq . be}ranséjiniam inzineriniy tinkly tiesimui Vit 4 Zitreti TS 2.3
kasimas ir uzpylimas
5. Betrans¢jiniy in:Zincriniq tinkly jrengimas jtraukiant PE m 61 Fitireti TS 2.2
@50 mm vamzdj
6. | Kabelio 4x16 Al gyslomis tiesiant PE vamzdyje @50 mm m 77 Ziiréti TS 2.2
7 Kabelig 4x16 Al gyslomis montavimas ap$vietimo m 9 Ziareti TS 2.2
atramoje
8. | Kabelio 4x16 Al gyslomis montavimas el. spintose m 3 Zioréti TS 2.2
9. | Kabelio 3x1,5 Cu gyslomis montavimas atramose m 14 Zioréti TS 2.2
10, Dvuob@q apSvietimo atramy pamatams kasimas ir vt ) Jitireti TS 2.4
uzpylimas
11. | Gelzbetoniniy pamaty atramy montavimas-pastatymas vnt. 2 Zitreti TS 2.4
12. | Apsvietimo 6 m aukscio atramy pastatymas vnt. 2 Zitiréti TS 2.4
13. | ISorés Sviestuvo montavimas vnt. 2 Ziaréti TS 2.5
14. | AtSakiniy gnybty montavimas atramoje (SV15 tipo) kompl. 2 Ziareti TS 2.6
15. | Automatinio i§jungiklio 1F C6A montavimas atramoje vnt. 2 Zitréti TS 2.6
6. Kabclio_ iki  16mm2 skerspjivio galinés movos vat. 4 Jitireti TS 2.6
montavimas
17. | Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt. 2 Ziareti TS 2.8
18 léeminjmo konttiro R<30€) varZos jrengimas ap$§vietimo vt 5 Jitreti TS 2.7
atramai
19. | Jzeminimo kontiiro varzos matavimas vnt. 2 Ziiiréti TS 2.6
20 JZeminimo jrenginiy kontaktiniy jung¢iy, PEN, PE ir N vt ) Ziaréti TS 2.6
" | laidy pereinamosios varzos matavimai ’
21. | Fazinio ir nulinio laidy grandinés varzos matavimai vnt. 2 Ziaréti TS 2.6
2. Gcodcginiai nuzyméjimai ir iSpildomosios nuotraukos kompl. I
parengimas
23. | Ploty islyginimas rankiniu btidu m’ 16 Ziareti TS 2.1
24. | Grunto tankinimas vibroplokstémis m’ 8 Zitiréti TS 2.1
’5 Dirvos paruoSimas gazonams rank. biidu, nepilant m? 7 Zitréti TS 2.1
" | augalinio dirvozemio
0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL KELIY AB ,KELIU PRIEZIURA“ Valstybinés reikdmeés magistralinio kelio A15 Vilpius-
PATV. E\k PRIEZIURA Lyda ties 28,623 km paprastojo remonto, perkeliant
peésciyju peréja, aprasas

Savanoriy pr. 321C, Kaunas,

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Valstybinés reik¥meés magistralinis kelio
Al135 Vilnius-Lyda ties 28,623 km

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS 0
(ap$vietimas)
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
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Paprasty, parteriniy ir mauritanisky gazony uzséjimas 2 Zitireti TS 2.1
26. L2 m 7
rankiniu bidu
27. | Trinkeliy dangos ardymas-atstatymas m’ 4 Zitireti TS 2.1
28. | Asfalto dangos ardymas-atstatymas m’ 2 Ziareti TS 2.1
APSVIETIMO TINKLU MONTAVIMO MEDZIAGOS
29. | Atsakiniy gnybty komplektas (SV15 tipo) vnt 2 Ziareéti TS 3.4
30. | Automatinis iSjungiklis 1F C6A vnt 2 Ziaréti TS 3.1
31 Iki 1 kV kabelis 4x16 mm2 skerspjiivio aliuminio m 29 Ziuréti TS 3.2
" | gyslomis
32. | Iki 1 kV kabelis 3x1,5 mm?2 skerspjiivio vario gyslomis m 14 Ziareti TS 3.2
Termosusitraukiancios pirStinés mova kabeliui 10- Zitireti TS 3.3
33. 2 kompl. 4
35mm
Kabeliy apsaugos PE vamzdziai @50 mm klojami uzdaru Ziiréti TS 3.6
34. biidu m 61
35. | Kabeliy apsaugos PE vamzdziai @50 mm m 16 Ziuréti TS 3.7
36. | Signalinés juosta “Démesio ! Kabelis ! m 16 Ziareéti TS 3.5
37 Apsvietimo atrama, h=6 m, su pamatu, apsaugine pamato kompl. ) Ziuréti TS 3.8
guma
38. | PéscCiyjy peréjos LED Sviestuvas vnt 2 Ziareéti TS 3.9
39. | Izeminimo kontiiro jrengimo medZiagos kompl. 2 Ziareéti TS 3.10
Pastabos:
1. Ziniarastyje iSvardinti tik preliminarts pagrindiniy medziagy ir darby kiekiai;

2.

3.

Statybos rangovai turi jvertinti papildomas instaliacines medziagas ir priedus (apkabos, varztai, ir

pan.) taip pat ir papildomus darbus, kurie gali atsirasti atliekant el. jrangos instaliacija.

Sis ziniarastis turi biiti skaitomas ir vertinamas kartu su techninémis specifikacijomis,

aiSkinamuoju rastu ir bréziniais.

Visi darbai turi buti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinCiais darbais. Medziagas ir

jrenginius derinti su uzsakovu rangos metu.
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ATLIKTU PRITARIMU IR SUDERINIMU SARASAS

Eil. . v ss e el .
Nlr Derinancioji institucija Data
Susisiekim
AB ,E ijos skirs
1. »ENCIEOS SKITSymo | 554 5 g
operatorius
Apsvietim
2. AB ,,Telia Lietuva“ 2024-06-19
3 VsI_,,Plamaj LISSIIS 2024-06-20
internetas
4. AB ,,Energljos‘skslﬁrstymo 2024-06-26
operatorius
5 AB ,,Energljos‘skslﬁrstymo 2024-07-04
operatorius
6. ‘ galéin‘inkq ra‘jqno ) 2024-07-05
savivaldybés administracija
7. UAB ,,Tvarkyba“ 2023-07-15
8. | Privatus asmuo (Lyros g. 22)| 2024-08-12
0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL KELIY AB ,KELIU PRIEZIURA® ‘Va‘]stybinés r‘eikﬁmés magistralinio kelio Als5
PATV. PRIEZIURA Savanoriy pr. 321C, Kaunas, Vilnius-Lyda ties 28,623 km paprastojo remonto,
DOK. NR.

LT

Lictuva

AB ,VIA LIETUVA”

perkeliant pésCiyjy peréja, aprasas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Valstybinés reik§més magistralinis kelias A15
Vilnius-Lyda ties 28,623 km

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
ATLIKTY PRITARIMY IR SUDERINIMU 0
SARASAS
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Projektuojami ant kryptinio
apsvietimo atramy

Sutartiniai 2ymejimai:
|| Atsatoma kelio asfalto danga

Alsaloma veja

Projeklucjama pilkes spalvos t ily trinkeliy (20x10x8cm) danga

Projekiucjama granitiniy trinkeliy {10x10x10 cm) danga

Projeklucjami gellonos spalvos neregiy ispéjamieji pavirsiai is betoniniy trinkeliy (20x10x8cm) dangos

Projekiunjami geltonos spalvos neregiy vedimo pavirsiai i betoniniy trinkeli

Projekiucjami p ieji betoninial bordidrai (100x30x15cm) ant betono pagrindo

Projektucjami nuzeminti betoniniai bordidrai (100x30x15¢m) ant betona pagrindo

Projektuojami betoninial bordidrai (100x20x8cm) ant betono pagrindo

V277777 ) Naikinamas horizontalus dangos Zenklinimas

Projekiucjamas horizontalus dangos Zenklinimas

Demontuojamo kelio Zenklo atramos pastatymao vieta

Projektucjamo kelio Zenklo atramos pastatymo vieta

Esamas horizontalus dangos zenklinimas

Zemés sklypy ribos

Regi statinio riba

Projektuojama kryptinio apSvietimo atrama

2024

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

ISLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TATKOMA)

533.
. :I: . . .  w
KH\ Projektuojami ant kryptinio
5 apsvietimo atramy
M“““'x_\_\q?l.
!‘ ’ ““4‘0" ¥ " :
4yl
.|l|l|ll
)
n’llll
/
||l|l||
] f-"
0
|
LAIDA
/
PASTABOS: Y
o ST

Pésciujy peréjos zonoje danga jrengiama vadovaujantis

Statybinios techninio reglamento STR 2.03.01:2019

.,Statiniy prieinamumas” reikalavimais;

2. Vykdant darbus inZineriniy tinkly apsaugos zonose,
issikviesti suinteresuoty Zinyby atstovos;

3. Zemeés darbai prie esamy inZineriniy tinkly vykdomi

1.

rankiniu badu ir dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams.

Statybos darby metu inZineriniai tinklai issaugomo;
Pries vykdant darbus patikslinti darby vykdymo zonoje

esamy tinkly padétj, altitudes;

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

AB ,Keliy prieZidara*
aprasas

Valstybinés reik§més magistralinio kelio A15 Vilnius-Lyda ties
28,623 km paprastojo remonto, perkeliant péséiyjy peréja,

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

ties 28,623 km

Valstybinés reik§meés magistralinis kelio A15 Vilnius-Lyda

AB VIA LIETUVA

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Tvarkomos pésciyjy peréjos ties 28,623 km planas
M 1:250 0
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
23/47-V119-16-PRA-B-01 ] ]




9,15

Pjavis 1-1

4,00

Sklypo riba

o
-
o

6,90 b 2,00

0,91

0,08
|

Neregiy jspéjamasis pavirsius

UzZpilama 2 6 cm dirvozemio BB 100.20.08 /
sluoksniu ir uZséjama Zole |

BB 100.30.15

Sklypo riba

0 / Sandarinimo juosta

DETALE "A"

Neregiy jspéjamasis pavir§ius

Esama danga

BB 100.30.15

Sandarinimo juosta \
\

\

8cm
3cm

Dangos sluoksnis i5 betoniniy trinkeliy
Pasluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/5

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy
medziagy misinio 0/45, E,,=100MPa

Esama dangos konstrukcija

15¢cm

DETALE "A"

(bortas nuleistas iki 0 cm)

M 1:25

Sandarinimo juosta
Asfalto virSutinis

GB/BBE 100.30.15

Saligatvio konstrukcija

Esama kelio danga

8 cm
3cm

Dangos sluoksnis i3 betoniniy trinkeliy
Pasluoksnis i8 nesuridtojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/5
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuridtojo mineraliniy
medziagy misinio 0/45, E ,=100MPa

15¢cm

Esama dangos konstrukcija

Pjavis 2-2

sluoksnis i misinio

AC11VS ,h-4cm

Bituminé masé
// Esama kelio danga

015 0,5 015
gl 1,50 |/"I|
17711 i
GB 100.30.15
Sandarinimo juosta ‘Sandarinimo juosta L »
| h Esamas nuZemintas bordidras
\\ GB 100.30.15 | \ / e ]
W \ / Esama Saligatvio danga

\ \\ A

DETALE "A"

Dangos sluoksnis i$ granitiniy trinkeliy

Pasluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/5

Esama dangos konstrukcija

Esama kelio konstrukcija

Betoniniai bordiarai (BB)
Betoninis bordidras . Betoninis borditras s prlemﬁlrf‘
BB 100.20.8 BB 100.30.15 o aprasas
. /0‘]2 N Pastabos' ) STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
;\ v/* . 1) Matmenys piaviuose pateikti metrais; Valstybinés reikimés ??gsgizsérzl’)igiiltlelio Al5 Vilnius-Lyda
\D 2) i-dangos nuolydis pagal STR 2.03.01:2019 ,Statiniy o
c‘:d\ N prieinamumas” ir ISO 21542:2021 "Pastaty statyba. DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
s Uzstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas”. Pjuvis 1-1. Pjiivis 2-2.
10151045}, 020 | 3) Ties pésciujy peréja numatyta nuZzeminti bordidrus, kurie M 1:50 0
1 0.50 1 turi bati viename lygyje su kelio danga. Auksciy :
skirtumas negali bati didesnis nei 5mm. DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
AB VIA LIETUVA 23/47-V119-16-PRA-B-02 1 |

0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Valstybinés reik§més magistralinio kelio A15 Vilnius-Lyda ties

28,623 km paprastojo remonto, perkeliant péséiyjy peréja,




[ 2]

v.050mm L=47m
(uidaru badu)

Lydos g. 13

Nr.2

603444838
586110.7

v.50mm L=Tm

™.

\,
\,

N,

S
>

852070010003

v.050mm L=9m

(atviru biidu)

6034484.32
SKERC 586134.43

(atviru bidu)

6034442.55
586109.77

v.050mm L=14m

(uzdaru biidu)

bt

Lydos g. 22A
8520/0001:190

6034474.92
586131.77

6034454.93
586127.24

586123.49

~Atskiru projektu
' projektuojamas
/ AB ESO spintos
KS-408 keitimas
ir el. apskaita

(EIN13A6480)
6034482.05 Lydos g. 18

586138.32
Projektuojama
apSvietimo valdymo
spinta AVS (Zr.
23/47-VI19-15-PRA)
6034481.26
586140.08

6034480.6
586139.85
6034481.36
586137.65

Lydos g. 20

PASTABOS:

1. Prie§ pradedant elektros kabelio linijos tiesimo darbus biitina i$sikviesti komunikacijos,
kuri patenka j biisima darby zona, atstova patikslinti jos eksploatuojamos komunikacijos
tinklo gyl trasy susikirtimo taskuose.

2. Visi darbai, kurie gali biti pagristai laikomi biitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir
tinkamam sistemy eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra
parodyti bréziniuose arba apibudinti §iame dokumente ar ne.

3. Tiesiant elektros kabeling linija, bltina i§laikyti visus reikalingus atstumus nuo Zeldiniy ir
pozeminiy komunikacijy.

4. Kertant kelio vaziuojamaja dalj darbus vykdyti uzdaru biidu ne maZesniame nei 1,5 m
gylyje - darbo duobés numatytos neardant asfalto ar zvyro dangos; kabelj klojant (uzdaru ar
atviru biidu) lygiagreéiai keliui darbus vykdyti ne maZzesniame nei 1,5 m gylyje.

5. Sumontavus elektros linijas dangas atstatyti j pirming padétj. Dangos konstrukcija
atstatoma ir statybos darbai gatvés (kelio) ribose vykdomi vadovaujantis

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“, Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtintu keliy prieZitiros tvarkos aprasu, LR
saugaus eismo automobiliy keliais jstatymu, Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukeijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisés aktais.

6. Kabelinés linijos montavimo darbus vykdyti prie§ dangy atnaujinimo darbus.

7. Tikslius peréjy dangy jrengimo sprendinius Zitiréti dangy plane.

SUTARTINIAI ZYMEJIMALI

Zemés sklypo riba

E2 Proj. gatvés ap$vietimo tinklai

—————  Proj. gatvés apévietimo tinklai vamzdyje

f———E2——— Proj. gatvés ap$vietimo tinklai uzdaru biidu

[ |  Proj. gatvés apSvietimo tinkly apsaugos zona

Atskira dalimi projektuojama péséiyjy peréja

Projektuojamas péséiyjy peréjos Sviestuvas ant atramos

K.

Nr.1

0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
[STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
AB . Keliu prie¥iiira® Valstybinés reik§meés magistralinio kelio A15 Vilnius-Lyda ties
KVAL. PATV. KELI ' > 4p ) . 28,623 km paprastojo remonto, perkeliant pés¢iyjy peréja,

apralas

ATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Valstybinés reik§meés magistralinis kelio A15 Vilnius-Lyda
ties 28,623 km

YKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

arkomuy péséiyjy peréjy planai su projektuojamais
elektros tinklais. M 1:500 0

JKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU

23/47-V119-16-PRA-B-03 1 1




Sutartiniai 2yméjimai

Projektuojama apsvietimo valdymo spinta AVS

(2. 23/47-V119-15-PR -"\} ?_\"néi:m:;s Apradymas
Lo Foto relés juriklis,
= maontuojamas o) e
- . 2 ’ T
Al 4x16 mm Automatins iunaikli
Automatinis jungiklis
L=12m ‘ / Jung

= ALL
| —_ e — L e R | I Astronominis laikrodis
AVS P;,=0,148+0,168 kW

| ' MK 0.4 KV, S0Hz, IP44 Py-0. 148068V | ' = Foto et
| 3F ,=0,64+0,73 A ‘
25A N -
e, e Kontaktorius
| | | | KM
l\l VR [l B
| ‘ ) |53} Virsjtampiy ribotuvas
| 1 2 3 | .
1
. IF IF HL-1 . = Freminimo kontiiras
| | VR AN C10A AN C6A | | i
T SAT
| B R ‘ ) & m. apivier, stulp. s
102 W LED &viestuvu
‘ AL O—e—j |

- ALI _ | 0ol Rezimy perjungiklis
el |
¢ — FRI RI . % .

EsEiyjy perdjos
ignalinis Fburys

2y . L1
‘ | N | ‘ Indikacing lemputa
Eﬁﬁ 324 FRI.1 _
| KMI ) a | o
B

| R=10€2 |
| - : Al 4x16 mm®
=] < | L=62 m
= (=]
o ]
| | .- ¢ |
¥ = c N 5
2 pu 4] Al4x16 mm Al 4x16 mm .
‘ ] i = L="5m L=31m |
. ,————————-————————|Abon./
STO
| / | 4 5 6 7 | |
| N\ oF \, 3F N\ 1F N\ 3F | SV-15 SV-15 . SV-15 SV-15 Itj.=3
‘ | C25A C40A C16A C20A | N-']nnluu_im.nu. .\-Iomuo_iut_nu_ Montuojama Montuojama AU=0,1%
atramos viduje atramos viduje atramos viduje Con atramos viduje
Atskiru projektu : Ej : | -
projektuojamas AB KWh kWh K\Wh KWh w Ak 5 mm? " 2 . 3 '
. . . u 3x 5 3x1.5
ESO spintos KS-408 | | (L}I"n\ll-‘ min LLfIJ];] 5 mm . {l Ll?_.l.]\]l__ mm-_—
keitimas ir el. ' ' ‘ -
. apskaita | 4K 5K 6K 7K | '
(ETN13A6480) | MK MK N MK N\, MK | i : T
r =3 #<30 )
Pieisis=3KW/TF | 3F 3F 3F 3F | "‘ Riz=300 | %300 {2300
| 63A 63A 63A 63A 6 m apivietimo atrama Nr. | 6 m apévietimo atrama Nr, 2~ 6 m apévietimo atrama Nr. 1 6 m apévietimo a 1w Nr, 2
| | su 74W LED Sviestuvu su 74W LED &viestuvu | su 8B4W LED &viestuvu su 84W LED &viestuvu
| | 2 g | |
| | % KSB % KSB | ' 0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
NH-2 NH-2 | " - "
‘ | 63A MNZ | LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
‘ | | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
bt - ———- r—— — j_ Valstybinés reik8meés magistralinio kelio A15 Vilnius-Lyda ties
| - 28,623 km paprastojo remonto, perkeliant péséiyjuy peréja,
. R<100 apragas
‘ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
| S . cola = | Valstybinés reik¥més magistralinis kelio A15 Vilnius-Lyda
= _ | = + .| = T+ - | = .-
P! -t 5|3 0 ties 28,623 km
: | =R Rl RV
L 2514 < | =2 <d| 2 DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
ApSvietimo tinklo principiné elektros schema 0
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
AB VIA LIETUVA 23/47-V119-16-PRA-B-04 1 1




SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

Viesoji jstaiga « kodas 305997589 - Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 » el. p. agentura@ssva.lt - www.ssva.lt

ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

Ar galioja: TAIP
okumento tipas: valifikacijos atestatas
SUTEIKTA TEISE
Nuo 2018-07-13 Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo
iki 2018-09-26 priezilros vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, kiti transporto statiniai).
Nuo 2018-09-26 Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo

prieZitros vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai,
esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultlros paveldo vietoveje.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2023-09-06 Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

Duomenys atnaujinti: 2023-12-15. PaieSkos data: 2023-12-15.

ISrasas atspausdintas:

ISrasa atspausdino:

(vardas, pavarde, parasas)



SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
WYSTYMO AGENTURA

Viesoji jstaiga « kodas 305997589 « Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. +370-700-15100 - el. p. agentura@ssva.lt - www.ssva.lt

ISrasas i$ statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2014-11-25
iki 2017-10-25

Nuo 2017-10-25
iki 2018-06-25

Nuo 2018-06-25

Ar galioja: TAIP

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies
vykdymo prieZidros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: gelezinkelio kelias, kiti transporto statiniai.

Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo,
statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekio dalies
vykdymo prieZilros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, kiti transporto statiniai.
Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo,
statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priezidros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, kiti transporto statiniai), taip
pat minéti statiniai, esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultlros
paveldo vietovéje.

Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo,
statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2019-12-12

ISrasas atspausdintas:

ISrasa atspausdino:

Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

Duomenys atnaujinti: 2024-08-23. PaieSkos data: 2024-08-26.

(vardas, pavardeé, parasas)



SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
WYSTYMO AGENTURA

Viesoji jstaiga « kodas 305997589 « Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. +370-700-15100 - el. p. agentura@ssva.lt - www.ssva.lt

ISrasas i$ statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

Ar galioja: TAIP
SUTEIKTA TEISE
Nuo 2013-04-30 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies
iki 2023-07-24 vykdymo priezidros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, kiti statiniai.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir automatizacijos.
Nuo 2023-07-24 Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies

vykdymo priezidros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, hidrotechnikos statiniai,
kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir automatizacijos.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS
2018-05-08 Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

2023-05-11 Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

Duomenys atnaujinti: 2024-08-01. PaieSkos data: 2024-08-01.

ISrasas atspausdintas:

I5rasg atspausdino:

(vardas, pavarde, parasas)



KELIY
\ PRIEZIURA

AB ,.Keliy priezitra“

Savanoriy pr. 321C, 50120 Kaunas
Tel. (8 37) 202 293, Mob. (8 620) 95 975, El. pastas info@keliuprieziura.lt

Objektas: Kelio Nr. A15 Vilnius—Lyda 28,513,28,623 km (15,16)

TOPOGRAFINIS PLANAS

Plano tipas: PILNO TURINIO

Zymuo: 15_A15 28513 TGN

TIIS prasymo Nr. T111S1-20231217-087828


mailto:info@keliuprieziura.lt

KELIY

PRIEZIURA
AB ,.Keliy priezitira“

Savanoriy pr. 321C, 50120 Kaunas
Tel. (8 37) 202 293, Mob. (8 620) 95 975, El. pastas info@keliuprieziura.lt

GEODEZINIU DARBU UZSAKYMAS
2023-11-22

Kaunas

Bendra informacija

Objekto adresas

Kelio Nr. A15 Vilnius—Lyda 28,513,28,623 km
(15,16)

Plano tipas

Topografinis planas — pilnas turinys

Statybos projekto Nr. informacing¢je sistemoje
,Infostatyba“

Kita informacija

Reikalavimai topografiniam planui

[Smatuoty topografiniy objekty padéties
vidutiné kvadratiné paklaida su 95% tikimybe

Horizontalios tvirty kontiiry — 10 cm;
Vertikalios kiety pavirSiy — 10 cm;
Vertikalios kity pavirSiy - 20 cm.

Objektai, kurie turi buti iSmatuoti didesniu
tikslumu

Teritorija




ATASKAITA

1. Geodeziniy matavimy data ir laikas: 2023-12-05, 08:00-15:30.
2. Geodeziniy matavimy vykdytojo jmoné: AB , Keliy prieziara®, 232112130, Savanoriy pr. 321C,
LT-50120 Kaunas, tel. +370 37202293, el. p. info@keliuprieziura.lt
3. Geodeziniy matavimy vykdytojai ir jy atlikti darbai: geodezininkas Giedrius Bardzilauskas
(pazyméjimo Nr.1GKV-1097) — geodeziniai matavimai ir iSmatuoty topografiniy objekty
erdviniy duomeny rinkinio parengimas;
4. Panaudoti valstybiniai ir/arba savivaldybés teritorijos geodezinio pagrindo punktai (pavadinimai, jy
koordinatés ir auksc¢iai): -
5. Irengtas topografinio plano geodezinis pagrindas:
Rpl — X 6034567.113; Y 586118.221; Z= 154.450 (Pazyméta asfalto danga)
Rp2 — X 6034408.988; Y 586109.369; Z= 153.140 (Pazyméta asfalto danga)
6. Pasiektas geodeziniy matavimy tikslumas (apskai¢iuotas blogiausioje padétyje esancio taSko
tiklsumas):
6.1. horizontalios padéties — 10 cm;
6.2. vertikalios padéties — 10 cm.
7. Topografinio plano uzsakovo nustatytas matavimy tikslumas:
7.1. horizontalios padéties tvirty kontiiry — 10 cm;
7.2. vertikalios padéties kiety pavirSiy — 10 cm;
7.3. vertikalios padéties kity pavirSiy — 20 cm.
8. Uzsakovo nurodyti objektai, kurie buvo iSmatuoti didesniu tikslumu, nei jo nustatytas topografinio
plano tiklsumas: —.
9. Topografinis planas rengiamas naujam gatvés projektui rengti
10.Kita su topografinio plano parengimu susijusi informacija: -
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Stambaus mastelio topografiniy ir kontroliniy geodeziniy plany Data Suteiktas

derinimo su organizacijomis vielojoje elektroningje paslaugoje o Nr.

(THIS) plano teritorijai suteiktas unikalus numeris ir data. S ) o
2023-12 TIIS1-20231217-087828

TIKSLUMAS, UM

Vertik

; ATHNIMAS
S km(15,16)

filnius-Lyda 28,513

hias Mastelis
ANAS (PILNO TURINIO) M 1:500
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TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-01-02 17.08

Paslaugos gaveéjo i
Vardas ir pavardeé:
GKP:

Paslaugos uzsaky

Numeris:

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TI11S1-20231217-087828
Pavadinimas: 15,16_A15 Vilnius—Lyda 28,513 km

Adresas: Jasitnai

Prasymo teritorija: 0.53 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas — pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gaveéjo komentaras:

Paslaugos gaveéjo jkeltas

dokumentas: 15_A15_28513_TGN-s1217.pdf

Paslaugos blsena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija: Salgininky rajono savivaldybés administracija (361)
EDT grupé: Salgininky r. sav. - Komunalinio Gkio skyrius (396)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendi
priémusio asmens vard
pavarde:

Pateiktas tikrinti EDR:
Prideti dokumentai:

Veiksmy ir organizacijo
2023-12-17 23:38:36 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-01-02 17:03:12 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)



Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

15-16_TINIS.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Vilniaus regionas, dujotiekio duomer
15-16_TIIIS.dwg

Salgininky rajono savivaldybés administracija (361)
Sal¢ininky r. sav. - Zemés akio skyrius (397)
15-16_TIIIS.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Vilniaus regionas, rysiy tinklo duomenys (424)
15-16_TIIS.dwg

UAB ,Etanetas” (363)
15-16_TIIIS.dwg

UAB ,Sal¢ininky Silumos tinklai" (125)
15-16_TIIIS.dwg

V] ,Lietuvos automobiliy keliy direkcija" LAKD (365)
15-16_TIIIS.dwg

UAB ,Tvarkyba" (215)
15-16_TIIIS.dwg

Vs§] ,Placiajuostis internetas” (303)
15-16_TIIIS.dwg






AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

Parengta: 2024-01-05,
PRIJUNGIMO SALYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS Galioja iki: 2025-01-05

IRENGINIY PRIJUNGIMUI NR. TER23-A6480

Klientas: Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija

Kliento kontaktiniai duomenys: J. Basanavi€iaus g. 36, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37061967735,
vaiva.jakelaityte@keliuprieziura.lt

Objekto pavadinimas: ApSvietimo inZineriniai tinklai/ KS-408 i5 J-208

Objekto adresas: Lydos g. -, Jasitnai, Jasiany sen., Sal&ininky r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N13A6480

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Mato Leistinoji naudoti galia _Atv_ado_ tipas_
vnt. (trifazis/vienfazis)
Esama leistinoji naudoti galia kW -
Nauja leistinoji naudoti galia kW 3 Vienfazis
Visa leistinoji naudoti galia kW 3 Vienfazis

Komercines apskaitos spintos spalva:

1. Sios prijungimo salygos terminuotam elektros jrenginiy prijungimui iS§duodamos Kliento
objekto, esangio Lydos g. -, Jasitnai, Jasitny sen., Saléininky r. sav., prijungimui prie AB "Energijos
skirstymo operatoriaus" skirstomuyjy tinkly. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taskas
atsizvelgiant j techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybeés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba nustatyta:
ant kabelio (atvado), pakloto i komercinés apskaitos spintos (KAS) j savininko objekto vidaus elektros
tinklg, prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant prijungimo salygas terminuotam elektros jrenginiy
prijungimui:

3.1. Susipazinkite su terminuoty (laikiny) elektros jrenginiy prijungimo prie Bendrovés tinkly paslaugos
sutartimi ir sumokekite jmokg. Atlikti apmokéjimg galite prisijunge Bendrovés savitarnoje
www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos®.

3.2. Pasirinkite ir uzsisakykite reikiamg kvalifikacijg turin€ig jmone/elektrika (kvalifikacijg turinCig
jmone/elektrikg galite pasirinkti savarankiSkai arba i$ Bendrovés pateikiamo partneriy portalo sgraso
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos 1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jasy vidaus elektros
instaliacijos (toliau - jvado) iki nuosavybés ribos su Bendrove jrengima/patikrinima, kaip turi bati
paruostas elektros jvadas rasite www.eso.lt/It/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu ,1. 3 Elektros apskaity
jrenginiy jrengimo atmintiné (ESO ir kliento rangovams)®. Prijungimo salygy dokumento kopijg praSome
pateikti Jusy pasirinktai kvalifikacijg turinciai jmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-es) darbus turés pateikti
Elektros energetikos jrenginiy techninés buklés patikrinimo aktg (toliau - Rangovo aktas) patvirtinancio
Jusy objekto vidaus elektros tinklo jrengimo kokybe. Rangovo aktg Jusy pasirinkta jmoné pateiks per
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.3. Apskaitos prietaisg jrengsime po to, kai pasirasysite sutartj su pasirinktu elektros energijos tiekéju.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 8 697 61 852 AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It




AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Terminuotas (laikinas) elektros jrenginiy prijungimas galioja 12 mety nuo prijungimo paslaugos
sutarties apmokeéjimo dienos.

3.4.2. Kliento terminuoty (laikiny) elektros jrenginiy prijungimo darbus, pagal 4 (AB ,Energijos
skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant objekto prijungimg) prijungimo salygy punktg iki
nuosavybeés ir turto eksploatavimo ribos atliks Bendrove.

3.4.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarciai
Bendroveé atlieka terminuoty (laikiny) kliento elektros jrenginiy atjungimo paslauga. Klientui nuosavybés
teise, priklausancius terminuotus (laikinus) elektros jrenginius ir tinklus turi iSmontuoti asmeninémis
l[éSomis.

3.4.4. Pasikeitus poreikiui, Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naujg paraiska.
Bendrové gavusi naujg paraiskg parengs ir iSduos naujas prijungimo saglygas.

3.4.5. Norédami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamacius, kad
darby atlikimui reikés nuimti ir uzdéti apskaitos prietaiso plomba, prie$ fiziniy darby pradzig susijusig su
plomby nuémimu, turite informuoti Bendrove tel. +370 697 61852, kad nuimate plomba. Uzbaigus visus
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 697 61852, kad
Bendrovés darbuotojai apskaitos prietaisg uzplombuoty. Daugiau informacijos skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-

plomba .

4. AB ,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

4.1.Esama komercine apskaitos spintg su tranzitine dalimi KS-408 i$ transformatorinés J-208 pakeisti |
keturiy viety kabeliy spintg su komercinémis elektros apskaitomis (toliau KS/KAS). Naujame KS/KAS
jrengti:

4.1.1. vienfazj ,C" charakteristikos 16A automatinj jungiklj -naujo Kliento prijungimui;

4.1.2. trifazius ,,C* charakteristikos 25 A ir 40A automatinlius jungiklius esamy Klienty perjungimui.
4.1.3. Esamas 0,4 kV elektros kabeliy linijas perjungti j naujg KS/KAS.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius” savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius* teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.|t.

Skambuciai apmokestinami pagal Jisy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 8 697 61 852 AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It



Priedas prie prijungimo salygy Nr. 23-A6480

Trumpiausias geometrinis atstumas

AB ,Energijos
skirstymo operatorius”

Paraikos nr. 23-a6480
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Klienty aptarnavimas

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimy linija 1852
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804
Svetainé www.eso.lt

*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano

ikainius

Imonés rekvizitai
AB ,Energijos skirstymo operatorius*

Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.It
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

eso

Bendrove tvarko Jasy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt



DIALUX

Site 1
Luminaire layout plan




DIALUX

Site 1
Luminaire layout plan

Schréder .

Experts in lightability™

Manufacturer Schréder P 84.0W

Article name IZYLUM EVO 3 /5369 ®rLuminaire 13094 Im
/80 LEDs 350mA CW
757 84W / Zebra
right / 532572

Fitting 1x 80 LEDs 350mA
Cw 757

Individual luminaires

X Y Mounting Luminaire
height
16679m  47.900m  6.000m

29471m  39.882m  6.000m




DIALUX

Site 1
Luminaire list

Protal Ptotal Luminous efficacy

26188 Im 168.0 W 155.9 Im/W
pcs. Manufacturer Article No. Article name P P Luminous efficacy
2 Schréder

IZYLUM EVO 3 /5369 / 80 LEDs 350mA CW 757 84W  84.0 W 13094 Im  155.9 Im/W
/ Zebra right / 532572




DIALUX

Site 1 (Light scene 1)
Calculation objects




DIALUX

Site 1 (Light scene 1)
Calculation objects

Calculation surfaces

Properties E Emin Emax Us (g1) 92 Index
A15 Vilnius-Lyda ties 28,513 km 117 Ix 78.6 Ix 152 Ix 0.67 0.52
Horizontal illuminance

Height: 0.000 m

A15 Vilnius-Lyda ties 28,513 km 44.3 Ix 9.51 Ix 104 Ix 0.21 0.091

Vertical illuminance
Rotation: 261.2°, Height: 1.000 m

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))



DIALUX

Site 1 (Light scene 1)
A15 Vilnius-Lyda ties 28,513 km
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Properties E Emin Emax Uo (1) 92 Index
A15 Vilnius-Lyda ties 28,513 km 117 Ix 78.6 Ix 152 Ix 0.67 0.52

Horizontal illuminance
Height: 0.000 m

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))



DIALUX

Site 1 (Light scene 1)
A15 Vilnius-Lyda ties 28,513 km
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Properties E Emin Emax Uo (1) 92 Index
A15 Vilnius-Lyda ties 28,513 km 443 Ix 9.51 Ix 104 Ix 0.21 0.091

Vertical illuminance
Rotation: 261.2°, Height: 1.000 m

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))



Projektuojami ant kryptinio
apSvietimo atramy

533. 534

PASTABOS:
1. Pésciuju peréjos zonoje danga jrengiama vadovaujantis
Statybinios techninio reglamento STR 2.03.01:2019
. Statiniy prieinamumas” reikalavimais;
2. Vykdant darbus inZineriniy tinkly apsaugos zonose,
iSsikviesti suinteresuoty Zinyby atstovos;
3. Zemés darbai prie esamy inZineriniy tinkly vykdomi

rankiniu badu ir dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams.

Statybos darby metu inZineriniai tinklai issaugomo;
4. Pries vykdant darbus patikslinti darby vykdymo zonoje
esamy tinkly padétj, altitudes;

Projektuojami ant kryptinio
apsvietimo atramy

m 507
533 . . 534

OBJEKTO VIETOVES SCHEMA

Sutartiniai Zyméjimai:
|| Atsatoma kelio asfalto danga
Alsatoma veja

Projektucjama pilkos spalvas betaniniy trinkeliy (20x10x8¢m) danga
Projekiuojama graniﬁniu 1ri nkelig ;1ﬂx1ﬂx1 0cm) dﬁgg
Projektucjami geltonos spalvos neregiy jspéjamiefi paviriai i§ betoniniy trinkeliy (20x10x8cm) dangos
Projekiucjami geltonos spalvos neregiy vedimo pavirSiai i betoniniy trinkeliy (20x10x8cm) dangos
Projekiucjami pereinamieji betoniniai bordidrai (100x30x15cm) ant betono pagrindo
Projekiucjami nuzeminti betoniniai bordidrai (100x30x15¢m) ant betono pagrindo
: / Projekiuojami betoniniai bordidrai (100x20x8cm) ant betono pagrindo
e — 77 Naikinamas horizontalus dangos zenklinimas
Projekiucjamas horizontalus dangos Zenklinimas
o Demontuojamo kelio Zenkla atramos pastatymo vieta
L Projekiucjamo kelio Zenklo atramos pastatymo vieta
Esamas horizontalus dangos zenklinimas
Zemes sklypy ribos
Registruoto statinio riba

(x)—c Projekiuojama kryptinio ap&vietimo atrama

2024

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

LAIDA

ISLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV.
DOK.

, KELIY

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Valstybinés reikimés magistralinio kelio A15 Vilnius-Lyda ties
28,623 km paprastojo remonto, perkeliant péséiyjy peréja,
aprasas

AB ,Keliy prieZitira*
Savanoriy pr. 321C,

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Valstybinés reik§meés magistralinis kelio A15 Vilnius-Lyda
ties 28,623 km

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Tvarkomos pésciyjy pergjos ties 28,623 km planas
M 1:250 0
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU

23/47-V119-16-PRA-B-01 1 1




Dangos sluoksnis i5 betoniniy trinkeliy 8cm
Pasluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio fr. 0/5|3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy
medziagy miinio 0/45, E,,2100MPa 15cem
Esama dangos konstrukcija

DETALE "A"

BB 100.30.15
Sandarinimo juosta

— e~
m - — . [u]
Pjavis 1-1 = I
gl
=
-
0,15
0,08 1,50 Q15 4,00 6,90 N 2,00
2,12 ‘ W 0,91
Neregiy jspéjamasis pavirsius
|5
II,' -: Neregiy jspéjamasis pavirsius
Y R BB 100.20.08 / =
Uzpilama 2 6 cm dirvozemio ] e L0 [ 3 BB 100.30.15 BB 100.30.15
sluoksniu ir uZséjama Zole / | 7] / IMQQ
! I|I ||I . .
. \||3|5g | ) 0,50;. 0,20 // Sandarinimo juosta Sandarinimo juosta \
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Dangos sluoksnis i$ betoniniy trinkeliy 8 cm
Pasluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/5|3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuridtojo mineraliniy

medziagy miginio 0/45, E,,2100MPa 15 cm

Esama dangos konstrukcija

Skersinis pjavis 2-2

0,15 0,15 .%
bl p 1,50 el
T 11
\Sandarinimo juosta .. .
Esamas nuZemintas bordidras

(bortas nuleistas iki 0 cm)

Esama kelio danga

M 1:25

Sandarinimo juosta
Asfalto virsutinis sluoksnis i miginio
AC11VS ., h-4cm

BB 100.30.15

\ , BB 100.30.15

Esama Saligatvio danga

Saligatvio konstrukcija

Bituminé masé
// Esama kelio danga

\

DETALE "A"
Dangos sluoksnis i$ granitiniy trinkeliy 10 cm
Pasluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio fr. 0/5|3 cm
Esama dangos konstrukcija
Esama kelio konstrukcija
0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
s s LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Betonlnlal bordlural (BB) STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
M 1 25 AB .Keliu prieziiira® Valstybinés reik¥més magistralinio kelio A15 Vilnius-Lyda ties
Betoninis bordidras Betoninis bordidras KVAL. PATV. KELIY > 4p C 28,623 km paprastojo remonto, perkeliant pesCiyjy peréja,
BB 100.20.8 BB 100.30.15 ; - \ aprasas
£12, ' STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
af I Pastabos: Valstybinés reik§mé istralinis kelio A15 Vilnius-Lyd
= = 1) Matmenys pjaviuose pateikti metrais; alstybines retesmes T:gfggrzzlglime 10 Hnus-Lyda
\D 2) i-dangos nuolydis pagal STR 2.03.01:2019 ,Statiniy ’
o NB prieinamumas” ir ISO 21542:2021 "Pastaty statyba. DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
o~ - . . s . . " .
=l Uzstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas”. Tvarkomos péséiyjy peréjos ties 28,623 km planas
10151015, 0.20 | 3) Ties pésciujy peréja numatyta nuzeminti bordidrus, kurie M 1:250 0
1 0.50 1 turi bati viename lygyje su kelio danga. Auk&giy YTy
skirtumas negali bati didesnis nei 5mm. DORUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
23/47-V119-16-PRA-B-02 1 ]




Projekto derinimo suvestiné

eso

Nr.

Sritys

Elektra

Registracijos Nr.

Pasirasymo data

Data

Busena

Pastabos

Failo pavadinimas

2024-05-28

Pries darbus iSsikviesti AB "Energijos skirstymo

operatorius" atstovg esamuy tinkly nuzyméjimui.

Tinkly vietos ir gylio tikslinimui atlikti
kontrolines atkasas. Uztikrinti esamy kabeliy
apsaugojima nuo mechaniniy pazeidimy darby
metu.

P81340

2024-05-28 10:40
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: ~Atskiru projektu

3 7 / projektuojamas

[ / AB ESO spintos

foe KS-408 keitimas
t ‘ ir el. apskaita
v.050mm L=9m " (EIN13A6480)

(atviru bidu) / 6034482.05 Lydos g. 18
586138.32

~Projektuojama
// apSvietimo valdymo
v spinta AVS (Zr.
23/47-VI19-15-PRA)
6034481.26
586140.08

6034480.6
586139.85
6034481.36
586137.65

6034484.32
586134.43

6034474.92
586131.77

Lydos g. 20

6034454.93
586127.24

586123.49

Lydos g. 22A
8520/0001:190

PASTABOS:

1. Prie§ pradedant elektros kabelio linijos tiesimo darbus biitina i$sikviesti komunikacijos,
kuri patenka j bisima darby zona, atstova patikslinti jos eksploatuojamos komunikacijos
tinklo gyl trasy susikirtimo taskuose.

2. Visi darbai, kurie gali biti pagrjstai laikomi biitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir
tinkamam sistemy eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra
parodyti bréziniuose arba apibudinti §iame dokumente ar ne.

3. Tiesiant elektros kabeling linija, bltina i§laikyti visus reikalingus atstumus nuo Zeldiniy ir
pozeminiy komunikacijy.

4. Kertant kelio vaziuojamaja dalj darbus vykdyti uzdaru biidu ne maZesniame nei 1,5 m
gylyje - darbo duobés numatytos neardant asfalto ar zvyro dangos; kabelj klojant (uzdaru ar
atviru biidu) lygiagreéiai keliui darbus vykdyti ne maZzesniame nei 1,5 m gylyje.

5. Sumontavus elektros linijas dangas atstatyti j pirming padétj. Dangos konstrukceija
atstatoma ir statybos darbai gatvés (kelio) ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira®, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2017-03-22
nutarimu Nr. 212 patvirtintu keliy prieZitros tvarkos apradu, LR saugaus eismo automobiliy
keliais jstatymu, Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklémis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisés aktais.

6. Kabelinés linijos montavimo darbus vykdyti prie§ dangy atnaujinimo darbus.

7. Tikslius peréjy dangy jrengimo sprendinius Zitiréti dangy plane.

SUTARTINIAI ZYMEJIMALI

Zemés sklypo riba

E2 Proj. gatvés ap$vietimo tinklai

Proj. gatvés apévietimo tinklai vamzdyje

f———E—— Proj. gatvés apSvietimo tinklai uZdaru biidu
[ |  Proj. gatvés apSvietimo tinkly apsaugos zona
Atskira dalimi projektuojama péséiyjy peréja
& Projektuojamas péséiyjy peréjos Sviestuvas ant atramos
Nr.1

0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
. RV Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A15 Vilnius-Lyda ties
KVAL. PATV. KELIU AB ,,Keliy prieziira 28,623 km paprastojo remonto, perkeliant pés¢iyjy peréja
¢ - Savanoriy pr. 321C T ’ o

apradas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Valstybinés reik§meés magistralinis kelio A15 Vilnius-Lyda

reriai” tiCS 28,()23 km
02, I OKUMENTO PAVADINIVAS LAIDA
Tvarkomy péséiyjy peréjy planai su projektuojamais
elektros tinklais. M 1:500 0
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU

23/47-V119-16-PRA-B-03 1 1




P24-0552 kelio A15 Vilnius-Lyda ties 28,623 km pésciyjy peréjy ap$vietimas

Laba diena,
Projektiniai sprendiniai nepatenka j RAIN kabelio apsaugos zona, projekto derinti su V3] , Placiajuostis internetas”
derinti nebutina.

Pagarbiai

jui. Jeigu gavote §j praneSima ir jis néra
ma nedelsiant istrinti. DraudzZiama ne
Jums skirto pranesimo bei jame esancios informacijos naudoti, spausdinti, dauginti, siysti kitiems arba platinti.

Pries spausdindami §j elektronini laiSkq ir/arba jame esancius dokumentus pagalvokite apie gamtos iSsaugojima.

Priedai:

16_planas_E_2024-05-07.pdf 905 KB

2024-07-17,09:10
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. N Projektuojama
6034484.32 AN
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spinta AVS (Zr.
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586140.08

6034480.6
586139.85
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586137.65
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Lydos g. 22A
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PASTABOS:

1. Prie§ pradedant elektros kabelio linijos tiesimo darbus biitina i$sikviesti komunikacijos,
kuri patenka j biisima darby zona, atstova patikslinti jos eksploatuojamos komunikacijos
tinklo gyl trasy susikirtimo taskuose.

2. Visi darbai, kurie gali biti pagristai laikomi biitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir

tinkamam sistemy eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra

parodyti bréziniuose arba apibudinti §iame dokumente ar ne.

3. Tiesiant elektros kabeling linija, bltina i§laikyti visus reikalingus atstumus nuo Zeldiniy
pozeminiy komunikacijy.

4. Kertant kelio vaziuojamaja dalj darbus vykdyti uzdaru biidu ne maZesniame nei 1,5 m

ir

gylyje - darbo duobés numatytos neardant asfalto ar zvyro dangos; kabelj klojant (uzdaru ar

atviru biidu) lygiagreéiai keliui darbus vykdyti ne maZzesniame nei 1,5 m gylyje.
5. Sumontavus elektros linijas dangas atstatyti j pirming padétj. Dangos konstrukcija

atstatoma ir statybos darbai gatvés (kelio) ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira®, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2017-03-22
nutarimu Nr. 212 patvirtintu keliy prieZitros tvarkos apradu, LR saugaus eismo automobiliy

keliais jstatymu, Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklémis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisés aktais.

6. Kabelinés linijos montavimo darbus vykdyti prie§ dangy atnaujinimo darbus.

7. Tikslius peréjy dangy jrengimo sprendinius Zitiréti dangy plane.

SUTARTINIAI ZYMEJIMALI

Zemés sklypo riba

E2 Proj. gatvés ap$vietimo tinklai

—————  Proj. gatvés apévietimo tinklai vamzdyje

f———E2——— Proj. gatvés ap$vietimo tinklai uzdaru biidu

[ |  Proj. gatvés apSvietimo tinkly apsaugos zona

Atskira dalimi projektuojama péséiyjy peréja

K

Nr.1

Projektuojamas péséiyjy peréjos Sviestuvas ant atramos

0

2024

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

LAIDA

ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

apralas

Valstybinés reik§meés magistralinio kelio A15 Vilnius-Lyda ties
28,623 km paprastojo remonto, perkeliant péséiyjy peréja,

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

ties 28,623 km

Valstybinés reik§meés magistralinis kelio A15 Vilnius-Lyda

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Tvarkomy péséiyjy peréjy planai su projektuojamais
elektros tinklais. M 1:500 0
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
AB VIA LIETUVA 23/47-V119-16-PRA-B-03 1 1




Projekto derinimo suvestiné

eso

Nr.

Sritys Atsakingas asmuo

Data

Busena

Pastabos

Failo pavadinimas

Dujos

2024-06-26

1. Pries darby pradzig gauti ESO sutikima Zemés
kasimo darbams dujotiekio bei elektros
apsaugos zonoje. 2. Pries darby vykdyma, dujy
ir elektros tinkly parodymui iSsikviesti ESO
atstova. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4.
Zemés kasimo darbus dujotiekio apsaugos
zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis
kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo
pazeidimuy. 5. Vykdant darbus, klojant
komunikacijas islaikyti minimalius leidziamus
vertikalius ir horizontalius atstumus iki
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pazeidimu.
Neislaikant atstumy iki dujotiekio, jrengti
papildomas apsaugos priemones arba jj iskelti.

Registracijos Nr.

Pasirasymo data

P88953

2024-06-26 15:31
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Projektuojama
apSvietimo valdymo
spinta AVS (Zr.
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6034484.32
586134.43

o\ 6034481.26
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T yd ; 6034480.6
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6034481.36

P2 586137.65

6034474.92
586131.77

Lydos g. 20

6034454.93

Lydos g. 22A
8520/0001:190

PASTABOS:

1. Prie§ pradedant elektros kabelio linijos tiesimo darbus biitina i$sikviesti komunikacijos,
kuri patenka j biisima darby zona, atstova patikslinti jos eksploatuojamos komunikacijos
tinklo gyl trasy susikirtimo taskuose.

2. Visi darbai, kurie gali biti pagristai laikomi biitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir
tinkamam sistemy eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra
parodyti bréziniuose arba apibudinti §iame dokumente ar ne.

3. Tiesiant elektros kabeling linija, bltina i§laikyti visus reikalingus atstumus nuo Zeldiniy ir
pozeminiy komunikacijy.

4. Kertant kelio vaziuojamaja dalj darbus vykdyti uzdaru biidu ne maZesniame nei 1,5 m
gylyje - darbo duobés numatytos neardant asfalto ar zvyro dangos; kabelj klojant (uzdaru ar
atviru biidu) lygiagreéiai keliui darbus vykdyti ne maZzesniame nei 1,5 m gylyje.

5. Sumontavus elektros linijas dangas atstatyti j pirming padétj. Dangos konstrukcija
atstatoma ir statybos darbai gatvés (kelio) ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira®, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2017-03-22
nutarimu Nr. 212 patvirtintu keliy prieZitros tvarkos apradu, LR saugaus eismo automobiliy
keliais jstatymu, Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklémis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisés aktais.

6. Kabelinés linijos montavimo darbus vykdyti prie§ dangy atnaujinimo darbus.

7. Tikslius peréjy dangy jrengimo sprendinius Zitiréti dangy plane.

SUTARTINIAI ZYMEJIMALI

Zemés sklypo riba

E2 Proj. gatvés ap$vietimo tinklai

—————  Proj. gatvés apévietimo tinklai vamzdyje

f———E2——— Proj. gatvés ap$vietimo tinklai uzdaru biidu

[ |  Proj. gatvés apSvietimo tinkly apsaugos zona

Atskira dalimi projektuojama péséiyjy peréja

& Projektuojamas péséiyjy peréjos Sviestuvas ant atramos
Nr.1
0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA [SLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

LT

AB VIA LIETUVA

[STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Valstybinés reik§meés magistralinio kelio A15 Vilnius-Lyda ties
28,623 km paprastojo remonto, perkeliant péséiyjy peréja,
apralas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Valstybinés reik§meés magistralinis kelio A15 Vilnius-Lyda
ties 28,623 km

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

Tvarkomy péséiyjy peréjy planai su projektuojamais
elektros tinklais. M 1:500 0

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU

23/47-V119-16-PRA-B-03 1 1




Projekto derinimo suvestiné

eso

Nr.

Sritys

Elektra

Registracijos Nr.

Pasirasymo data

Atsakingas asmuo

Data

Busena

Pastabos

Failo pavadinimas

Pries darbus iSsikviesti AB "Energijos skirstymo

operatorius" atstovg esamuy tinkly nuzyméjimui.

Tinkly vietos ir gylio tikslinimui atlikti

2024-07-04 14:19

024-07-04 -
kontrolines atkasas. Uztikrinti esamy kabeliy
apsaugojima nuo mechaniniy pazeidimy darby
metu.

P88950




SALCININKU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga. Vilniaus g. 49, 17116 Salé¢ininkai. Tel. (8 380) 51 233,
faks. (8 380) 51 244, el. p. prilmamasis(@salcininkai.lt, interneto svetainé www.salcininkai.lt ,
el. pristatymo dézutés adresas 188718713
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188718713

UAB Projekty partneriai 2024-07-05 Nr.
marius@projektupartneriai.lt 12024-06-17 Nr. 0617-3, 0617-4, 0617-6,
0617-8, 0617-10, 0617-12, 0617-13, 0617-15

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Salgininky rajono savivaldybés administracija pritaria UAB Projekty partneriai parengty
tvarkomy pésciyjy peréjy apsvietimo tinkly projekty dalims:
,»Valstybinés reik§meés magistralinio kelio A15 Vilnius — Lyda ties 28,623 km paprastasis remontas
sutvarkant pésciyjy peréja™;
., Valstybinés reik§meés magistralinio kelio A15 Vilnius — Lyda ties 36,827 km paprastasis remontas
sutvarkant pésciyjy peréja™;
,Valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 3901 AZzulomis—Sal¢ininkai-Milvydai ties 2,582 km
paprastasis remontas sutvarkant pésciyjy peréja‘;
,Valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 3901 AZzulomis—Sal&ininkai-Milvydai ties 3,067 km
paprastasis remontas sutvarkant pésciyjy peréja‘;
,Valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 3901 AZzulomis—Saléininkai-Milvydai ties 3,787 km
paprastasis remontas sutvarkant pésciyjy peréja‘;
,» Valstybinés reik§meés rajoninio kelio Nr. 3909 Didieji Bau§iai—~Akmenyné—Turgeliai ties 8,894 km
paprastasis remontas sutvarkant pésciyjy peréja‘;
,»Valstybinés reik§meés kraSto kelio Nr. 105 Pirc¢iupiai — EiSiskes ties 24,602 km, krasto kelio Nr.
126 Sal¢ininkai — Butrimonys — Eisiskés ties 32,904 km ir rajoninio kelio Nr. 3905 Eigiskés —
Kalesninkai-Pajuodupis ties 0,064 km paprastasis remontas sutvarkant pésciyjy peréja‘;
,Valstybinés reik§més kraSto kelio Nr. 105 Pirciupiai — EiSiskés ties 25,889 km paprastasis
remontas sutvarkant pés¢iyjy peréja“ projektiniams sprendiniams. Kitiems projekty dalims pateiktos
(el.p.: marius@projektupartneriai.lt) pastabos.
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Lydos g. 22A
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PASTABOS:

1. Prie§ pradedant elektros kabelio linijos tiesimo darbus biitina i$sikviesti komunikacijos,
kuri patenka j bisima darby zona, atstova patikslinti jos eksploatuojamos komunikacijos
tinklo gyl trasy susikirtimo taskuose.

2. Visi darbai, kurie gali biti pagristai laikomi biitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir
tinkamam sistemy eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra
parodyti bréziniuose arba apibudinti §iame dokumente ar ne.

3. Tiesiant elektros kabeling linija, bltina i§laikyti visus reikalingus atstumus nuo Zeldiniy ir
pozeminiy komunikacijy.

4. Kertant kelio vaziuojamaja dalj darbus vykdyti uzdaru biidu ne maZesniame nei 1,5 m
gylyje - darbo duobés numatytos neardant asfalto ar zvyro dangos; kabelj klojant (uzdaru ar
atviru biidu) lygiagreéiai keliui darbus vykdyti ne maZzesniame nei 1,5 m gylyje.

5. Sumontavus elektros linijas dangas atstatyti j pirming padétj. Dangos konstrukceija
atstatoma ir statybos darbai gatvés (kelio) ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira®, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2017-03-22
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