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1. PIRKIMO OBJEKTAS

MAGISTRALINIO KELIO A1 VILNIUS-KAUNAS-KLAIPEDA 284,752 KM VIADUKO PAPRASTASIS REMONTAS

2. BENDROJI INFORMACIJA

2.1. BVPZ kodas: 45221119-9, 71320000-7

2.2. Statytojas: AB VIA LIETUVA

2.3. Uzsakovas: AB VIA LIETUVA

2.4. Statybos rdsis: Paprastasis remontas

2.5. Statinio kategorija: Ypatingasis statinys

2.6. InZineriniy statiniy grupé: Susisiekimo komunikacijos

2.7. InZineriniy statiniy, pogrupis: keliai, kiti transporto statiniai

2.8. Darby atlikimo tvarka:

2.8.1. Paprastojo remonto apra$o (toliau — Aprasas) parengimas ir pataisymas pagal Uzsakovo pastabas;
2.8.2. Statinio paprastojo remonto darby atlikimas pagal Uzsakovo patvirtintg Aprasa.

3. PAPRASTOJO REMONTO APRASO PARENGIMAS

3.1.Teisés aktai ir normatyviniai dokumentai, kuriais privalu vadovautis:

3.1.1. Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, pojstatyminiais teisés aktais;
3.1.2. Kitais galiojanCiais [statymais, teisés aktais, statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais UZsakovo interneto svetainéje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-
dokumentai.

3.2.Pasiruosimas projektavimui

3.2.1.Tiekéjas konkurso metu iSnagrinéjes pirkimo dokumentus bei statybvie€iy aplinkos salygas pasidlyme privalo jvertinti visas
pagristai numatomas iSlaidas, priemones ar i$laidas priemonéms statinio konstrukcijy elementams suprojektuoti ir rengti. Tiekéjas iki
pasidlymo pateikimo dienos privalo apsilankyti statybvietéje, ivertinti jos aplinkg ir bukle, vertinti statinio konstrukcijy elementy,
susijusiy su statinio statybos darbais (paprastasis remontas) bikle, susipazinti su vietove, kad pasitlyme baty tinkamai ir pilnai
jvertintos darby apimtys.

3.2.2.Parengti dokumentus ir gauti technines salygas (jei numatomi atlikti statybos darbai gali turéti jtakos treciyjy asmeny, veiklai ar
turtui, t. y. statinys kerta gelezinkelj, statiniu nutiesti inZineriniai tinklai ir kt.), kitus pagal poreikj batinus duomenis ir dokumentus Apraso
parengimui.

3.3.Tyrinéjimai

Tiekéjas privalo atlikti visus reikiamus inzinerinius tyringjimus (vizualinés apzidros, kelio ir kelio statiniy geometriniai, ir kt.), atlikti
statinio konstrukcijy elementy, (konstrukcijy elementy baklés vertinima) ir kitus tyrimus, batinus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos
pozidriais optimaliems statinio parsastojo remonto ApraSo projektiniams sprendiniams parengti bei paprastojo remonto darbams atlikti,
kurie nurodyti Techninés specifikacijos 4 punkte. Visy inZineriniy tyrinéjimy ataskaitos pateikiamos UZsakovui, kaip ApraSo dalis.

3.4.Bendrieji Apraso parengimo reikalavimai

3.4.1.Aprado sudétis turi atitikti STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” reikalavimus. ApraSo sudétyje
privaloma pateikti sanaudy Ziniara$¢ius. Projektuotojas taip pat turi parengti darby kiekiy Ziniaratj (DKZ) ir standartizuota darby kiekiy
Ziniarastj (SDKZ), atitinkantj Apraso sprendinius. Ziniara$¢iai rengiami pagal pridedamas formas.

3.4.2.Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengta ir suderintg Aprasa skaitmenine forma (tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir
bréZinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais paraSais)) perduoti Statytojui (UZsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas turi turéti
konkrety dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinima. Statinio ApraSo dokumentai turi bati jforminti vadovaujantis LST 1516.
3.4.3.Tuo atveju, jeigu remontuojant objektq iSaiSkéja, kad reikia koreguoti Aprasa (ne dél Uzsakovo pageidavimo, kuris nebuvo
jvardintas pirkimo dokumentuose) visi su tuo susije kastai padengiami Tiekéjo saskaita. Tiekéjo parengto ApraSo trikumy Salinimas
remonto metu papildomai nebus apmokamas.

3.4.4. ApraSe turi bati pateikiama (neapsiribojant vien tik Sia informacija): aiSkinamasis rastas, techninés specifikacijos, dangy plano
bréZinys (M1:500) ant topografinio arba ortofoto pagrindo, kelio dangos konstrukcijy brézinys (jskaitant reikalingus kity kelio elemento
konstrukcinius bréZinius/detales), auksciy planas, iSilginio profilio bréZinys, eismo organizavimo sprendiniai (brézinyje turi bati nurodyti
projektuojami ir esami kelio zenklai, ju pastatymo vietos, horizontalusis zenklinimas ir kt.), statinio bendro vaizdo brézinys, statinio
planas, statinio konstrukciju remonto sprendiniai ir kiti papildomi bréZiniai batini parinkties sprendiniams atvaizduoti.

3.4.5.Parengti projektinius sprendinius nepaZeidZiant esamo statinio (zemés sklypo) riby;
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3.4.6.visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos pozidriais optimalius projektinius sprendinius pateikti svarstyti ir derinti su Statytoju
(UZsakovu);

3.4.7.Viykdyti teisétus Statytojo (Uzsakovo) nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

3.4.8.Utikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, baty parengti nesaliSkai, laikantis jstatymu,
naudojantis priimtomis ir visuotinai pripaZintomis sistemomis, naujausia ir geriausia praktika inzinerinio projektavimo ir eismo saugumo
inzinerijos srityje;

3.4.9. Apra3as turi biti parengtas nepazeidZiant asmens duomeny, teisinés apsaugos jstatymo;

3.4.10. ApraSe turi biti numatyti minimalls aplinkos apsaugos kriterijai kelio elementams, iSvardytiems Aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraSo 2 priedo XVII skyriuje ,Keliy projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio
elementai*.

3.5. Atlikty projektavimo darby (Apraso parengimas) tarpinis patikrinimas

3.5.1. Sutarties vykdymo metu Statytojas (UZsakovas) gali papraSyti (rastu ar kitomis komunikacijos priemonémis) Tiekéjo pateikti
perziaréti atliktus projektavimo darbus ir patikrinti, ar jie vykdomi pagal technine specifikacijq ir sutartyje nustatytus terminus.

3.5.2. Statytojui (Uzsakovui) pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darbu) pristatymg su Statytoju (Uzsakovu) suderintu formatu,
data ir laiku.

4. PAPRASTOJO REMONTO DARBUY APIMTYS

4.1.Kelkras¢iai

Projektuojant kelkra$¢ius vadovautis Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklémis [T ZS 17,
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklémis |T SBR 19, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
asfalto sluoksniy jrengimo taisyklémis |T ASFALTAS 25.

4.2. Medziai ir krimai statinio ribose
4.2.1.ApraSe turi bati jraSytos nuostatos dél medziy ir krimuy, esandiy statinio ribose, tvarkymo.
4.2.2. Statinio ribose esantys medziai bei krimai, keliantys pavojy statinio konstrukcijai bei eismo saugai, $alinami:

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodZio 23 d. jsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2015 m. lapkriCio 28 d. jsakymo Nr. 3-485(1.5 E) redakcija) patvirtinto GeleZinkelio keliy ir jy jrenginiy
apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy pripazinimo
kelianciais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy geleZinkelio keliy ir jy {renginiy apsaugos
zonoje, Uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje augan¢iy medZiy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos
apra$o reikalavimais (toliau — Tvarkos apra$as);

- Medziai ir krimai $alinami be leidimo, kai vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206
,Dél kriteriju, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky tkio paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo
ir medziy ir krdmy, priskyrimo saugotiniems" auga ant inzinerinio statinio ir néra priskiriami saugotiniems.

Parengtame Apra3e turi bati iSskirti saugotini ir nesaugotini medZiai pagal Tvarkos aprasa.

4.3. Viadukas 284,752 km
4.3.1.VaZiuojamosios dalies danga:
- vaziuojamosios dalies asfalto dangos pakeitimas vadovaujantis [T DBH 12 (virSutinio, apatinio ir apsauginio sluoksniy
pakeitimas);
- hidroizoliacijos sluoksnio pakeitimas vadovaujantis [T DBH 12;
- iSlyginamojo betono sluoksnio pakeitimas (sluoksnis armuotas armatros tinklais).
4.3.2. Salitilciai:
- Pasalinti grunta;
- Suremontuoti alitilius:
o paSalinti pazeista, sutrikusi, atSokusj betong;
o armatros strypus padengti antikorozinémis dangomis;
o remontiniais miSiniais atstatyti betono apsauginj sluoksnj;
o  padengti apsauginémis dangomis;
- |rengti sklandZias kelkra$¢iy ir SalitilCiy sandaras;
4.3.3. Atitvariniai blokai:
- Suremontuoti ir pritaikyti (praplatinti) blokus atitvary {rengimui;
- Padengti apsauginémis dangomis.
4.3.4.Turéklai ir turékliniai blokai:
- |rengti turéklus sparny (numatyti metaliniy cinkuoty, turékly jrengima);
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Pastaba. Turéklai ir jy tvirtinimo elementai cinkuojami (pagal standarty reikalavimus). Turéklams architektdriniai reikalavimai
nekeliami.
4.3.5. Atitvarai:
- |rengti naujus atitvarus (pagal KPT TAS 09 reikalavimus) ant tilto, skiriamojoje juostoje ir prietilCiuose;

- |rengti deformacinius pjavius (2 vnt).
Pastaba. Parinkti deformaciniy pjaviy sprendiniai turi patikimai perimti statinio konstrukcijy deformacijas.

4.3.7. Skiriamoji juosta

- ISardyti esamus atitvarus, g/b plokste, hidroizoliacija.

- [rengti naujg hidroizoliacijg vadovaujantis |T DBH 12;

- [rengti naujg g/b plokste;

- |rengti naujus atitvarus.
4.3.8.| Perdanga:

- suremontuoti perdangos plokstes:

o paSalinti pazeista, sutrikusi, atSokusj betong;

nuo armataros strypy pasalinti radis,
armatadros strypus padengti antikorozinémis dangomis;
remontiniais miSiniais atstatyti betono apsauginj sluoksnj;
pavirSius padengti apsauginémis dangomis.

O O O O

4.3.9. Atramos:
- suremontuoti ramtus ir sparnus:
o paSalinti pazeista, sutrikusi, atSokusj betong;
nuo armataros strypy pasalinti radis,
armataros strypus padengti antikorozinémis dangomis;
remontiniais miSiniais atstatyti betono apsauginj sluoksnj;
pavirSius padengti apsauginémis dangomis.

43.10.  Prietilciai, patilté:
- |rengti naujas pereinamasias plokstes;
- |rengti naujus upés vagos $laity sutvirtinimus kelio sklypo ribose;
- [rengti naujg vandens nubégimo sistema prietiltyje;
- I8valyti po viaduku esancias sgnasas, Zoles krimus;
[rengti naujg pagrindg uztikrinant vandens patekima | surinkimo Sulinj.
43.11. Kity konstrukcijy remontas ir jrengimas:
- |rengti/atstatyti reikiamus kelio Zzenklus;
- Numatyti kelio dangos horizontalujj Zenklinima vadovaujantis Keliy horizontaliojo zenklinimo taisykliy, |T ZM 12 ir KET
reikalavimais. Dangos Zenklinimui turi bati naudojamos reaktyviosios arba termoplastinés medziagos.

O O O O

4.4. Kitos projektavimo salygos
4.4.1. Aprade turi bati pateikta:
- Tiekéjo nustatyty statinio konstrukcijy elementy pazaidy apraSymas ir fotofiksacija;
- Remontuojamy statiniy bréziniai (esamos situacijos brézinys su defekty vietomis (fotofiksacija) ir defekty apraSymu bendras
vaizdas, planas, skersinis pjavis (-iai), konstrukcijy remonto sprendiniai).

5. GARANTINIS TERMINAS ‘

Visiems atliktiems statybos darbams, jskaitant jiems panaudotas medziagas, priemones bei visas jy sudedamasias dalis, Tiekéjas
suteikia 5 (penkiy) mety garantinj termina.

6. DARBY ORGANIZAVIMAS ‘

6.1.Paprastojo remonto metu eismas statiniu bus ribojamas, darbai turi biti organizuojami taip, kad nebaty nutraukiamas transporto
eismas. Pasirinkta remonto darby vykdymo metodika turi uztikrinti kuo mazesnes kliatis pagalbos tarnyby automobiliy privaziavimui ar
pravaziavimui ir vieSojo transporto eismui. Turi bati uZtikrintas patekimas j teritorijas, kurios ribojasi su remontuojamu ruozu. Tiekéjas
turi iSanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus atsizvelgiant | eismo saugumo reikalavimus, technologiSkai bei
ekonomiskai pagristus pateikti svarstyti uzsakovui.

6.2.Rangovas privalo per visg statybos darby vykdymo laikotarpj vadovaujantis Keliy priezitros vadovo | dalies ,Automobiliy keliy
nuolatinés prieZitiros normatyvai KPV PN 23“ reikalavimais pagal Uzsakovo nurodytg priezidros lygj priZiaréti kelio ruoZa, kuriame
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vykdomi statybos darbai, ir apylankas pagal kelio ruozui, kuriame vykdomi darbai, taikoma prieziros lygj (apylankoms su zvyro danga
taikomas 4 prieZitros lygis), taip pat Salinti apylankos eksploatacijos metu atsiradusias naujas pazaidas ir defektus kelio dangoje bei
kituose kelio elementuose.

6.3.Eismo organizavimg darby metu vykdyti vadovaujantis T DVAER 12 reikalavimais. Visi kastai susije su darby organizavimu ir
laikinu eismo ribojimu turi bati jvertinti Tiekéjo pasidlyme.

UZsakovui nurodzius, Rangovas turi atlikti bent 2 valandy trukmés eismo stebéjimus Uzsakovo nustatytu metu (pvz. 1 valanda rytinio
piko metu ir 1 valandg vakarinio piko metu). Atlikes stebéjimus Rangovas privalo pateikti duomenis, kiek automobiliy pravaZiavo viena
kryptimi ir kiek kita. Rangovas turi koreguoti Sviesofory darbo ciklg atsizvelgdamas | stebéjimy rezultatus savo iniciatyva. UZsakovui
nurodZius Rangovas turi pakoreguoti Sviesofory darbo ciklg tol, kol bus pasiektas optimalus rezultatas.

7. DARBY KOKYBE ‘

7.1. Naudojami produktai turi bati tinkamai paZenklinti;

7.2. Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus Apra$o techninéje dokumentacijoje. MedZiagos turi
bati pateiktos su gamintojo rekvizitais, specifikacija, naudojimo instrukcija, pagaminimo data. Statytojas (Uzsakovas) turi teise atmesti
medziaga ar gamini, jei ji neatitinka pirkimo dokumenty, ir Apraso techninés specifikacijos reikalavimy;

7.3.Tiekéjas privalo informuoti technine prieZitra, kada galima tikrinti medZiagy ir jvairiy stadijy darbo kokybe, uzdengiant jrengtas
konstrukcijas. Tiekéjas turi uZfiksuoti dengiamus darbus fotofiksacijos biidu;

7.4.Darby priémimo metu bus matuojami ir vertinami jrengti visi kelio konstrukcijos sluoksniy storiai vadovaujantis |T ASFALTAS 25
ir |T SBR 19 reikalavimais.

7.5.Darby priémimo metu dangos nelygumai matuojami pagal IRI reikalavimus, neturi virSyti [T ASFALTAS 25 nustatyty verciy.

8. STATYBINES IR GRIZTAMOSIOS MEDZIAGOS, STATYBINES ATLIEKOS

8.1.Statybinés medziagos
8.1.1.Vykdant valstybinés reikSmés kelio paprastojo remonto darbus susidarandios medZiagos, kurios nenaudojamos kelio
sprendiniams pagal parengta Aprasg jgyvendinti ir kurios gali bati panaudotos pakartotinai, bty transportuojamos | Uzsakovo
nurodytas sandéliavimo vietas, parenkant optimaliausig atstuma;

1) Vievio keliy tarnyba, Statybininky g. 16, Vievis;

2) Panevézio keliy tarnybos Karsakiskio gamybiné bazé, Kakainy k., Karsakiskio sen., Panevézior.;

3) Ukmergeés keliy tarnybos Sirvinty meistrija, Zibaly g. 55, Sirvintos;

4) Kédainiy keliy tarnyba, Birutés g. 4, Kédainiai;

5) Marijampolés keliy tarnyba, Gamykly g. 12, Marijampolé.

6) Kretingos keliy tarnybos Plungés meistrija, Stoties g. 11a, Plungé
MedZiagos, kurios turi bati gabenamos | sandéliavimo vietas:
Metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi biti nuvalyti)): kelio Zenklai, kelio Zenkly atramos, apSvietimo ir kiti
stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky, turéklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kiti metalo
gaminiai.
8.1.2. ApraSe turi bati nurodyta, kad kitos, Siame saraSe nepaminétos medziagos, kurios gali bati panaudotos pakartotinai, gali bati
gabenamos | sandéliavimo vietas tik suderinus su Uzsakovu.
8.1.3. Teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagristq ir optimaly medZiagy iSardymo blda. Siektina, kad kuo daugiau medZiagy baty
iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniSkai nepaZeistos bei neuZterstos. Jei statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti
dél jy netinkamo iSardymo, tai bty laikoma rangovo rizika ir atsakomybé tekty rangovui.

8.2.Grjztamosios medziagos

Tiekéjas {vertina bendrg susidaranCiy, frezuoto asfalto granuliy kiekj. Darby vykdymo metu nepanaudotas frezuoto asfalto granuliy
kiekis laikomas griztamosiomis medziagomis. Jis kartu su ApraSu pateikiimame statybos darby ir {kainiy ZiniaraStyje (kuriame
nurodyta bendra statybos darby kaina turi sutapti su Tiekéjo pasillyme nurodyta statybos darby kaina) turi bdti jvertintas ne mazesne
kaip 7,00 Eur/t (arba 11,20 Eur/m3) kaina su minuso (-) Zenklu. Sios medziagos lieka Tiekéjui.

8.3.Statybinés atliekos

Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy, ir (ar) griztamyjy medziagy sara$g ir (ar) kuriy nejmanoma panaudoti antrg karta, kaip
atliekos turi bati sutvarkomos rangovo pagal galiojanéius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo sivertinti visas su
tvarkymu susijusias utilizavimo iSlaidas).

9. DARBY PERDAVIMAS ‘
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Baigti darbai UZsakovui perduodami sutarties salygose nustatyta tvarka, pasirasant Tiekéjo atlikty statybos darby perdavimo
Statytojui (Uzsakovui) akta. Sis aktas iSduodamas tik tada, kai yra jvykdyti sekantys reikalavimai:

9.2. Statinys atitinka Techninéje specifikacijoje ir apraSe numatytus reikalavimus;
9.3. |3pildomoji dokumentacija (iSpildomoji geodeziné nuotrauka) yra perduota UzZsakovui;
9.4. Atlikti kontroliniai bandymai (turi tenkinti galiojan&iy norminiy dokumenty reikalavimus);

10. PRIEDAI ‘

Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Nr.A1 Vilnius—Kaunas-Klaipéda 284,752 km viaduko apzidros aktas (2025m);
Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Nr.A1 Vilnius—Kaunas-Klaipéda 284,752 km viaduko pasas;

Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Nr.A1 Vilnius—Kaunas-Klaipéda 284,752 km viaduko vertinimo aktas;

SDKZ $ablonas.
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