CANDAS

UAB “Jandas” Telefono nr.: +370 677 83132
Imonés kodas: 304885427 El. Pastas: info@jandas.|t

Adresas: Varzupio 2-0ji g. 9,
Akademija, Kauno raj., Lietuva

Statytojas

Statinio projekto Nr.
Statinio adresas

Statinio rusis

Naudojimo paskirtis
Statinio pavadinimas (tipas)
Statybos rusis

Statinio kategorija

Statinio projekto etapas

Bylos laida

AB ,,Kauno energija“
JA2342

M. K. Ciurlionio g., Kauno miestas

InZinerinis statinys
Silumos tinkly

Silumos tiekimo tinklai
Rekonstravimas
Neypatingasis

Techninis darbo projektas

0

Silumos tiekimo tinkly, M. K. Ciurlionio g. 25,Kauno mieste,
rekonstravimo projektas

BENDROJI DALIS
JA2342-TDP-BD

Kvalifikacijq
. “ . . patvirtinancio
Pareigos ParaSas Vardas ir pavarde dokumento Nr.,
iSdavimo data
Direktorius Marius Rac¢kauskas ~ -----

Projekto vadovas

Marius Rackauskas

38001
2018-03-23

Kaunas 2025



CANDAS

Silumos tiekimo tinklai

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil Sprendiniai tarp
Nr- Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos kity daliy
) suderinti
Bendroiji ir Silumos tiekimo SPV — Marius
1. JA2342-TDP-BD 0 y dalis Rackauskas, Nr.
38001, 36349
SkaiCiuojamosios kainos SPDV — Neringa
2. JA2342-TDP-KS 0 ) . Kondakoviene, Nr.
nustatymo dalis 21939

Silumos tiekimo tinkly, M. K. Ciurlionio g. 25,Kauno mieste,

rekonstravimo projektas

JA2342-TDP-BD.PSZ
Lapas 1 Lapy 1 Laida O




CANDAS

Silumos tiekimo tinklai

TEKSTINIY DOKUMENTY ZINIARASTIS

Lapo
La|
Dokumento Zymuo Eu Laida Dokumento pavadinimas Pastabos -u)
SK.
Nr.
JA2342-TDP-BD.PSZ 1 0 Projekto sudéties ZiniaraStis
JA2342-TDP-BD.BDZ 1 0 Bylos dokumenty Ziniarastis
JA2342-TDP-BD.VS 1 0 Vietovés schema
JA2342-TDP-BD.BSR 2 0 Bendrieji statiniy rodikliai
JA2342-TDP-BD.BAR 14 0 Aiskinamasis raStas
JA2342-TDP-BD.BTS 5 0 Techninés specifikacijos
PRIDEDAMYJY DOKUMENTUY ZINIARASTIS
LSaE u Dokumento pavadinimas Pastabos LapNor(—q)
3 Projektavimo uzduotis
13 Informacija apie kultliros paveldo vertybiy turincias teritorijas
1 Programinés jrangos sgrasas
BREZINIY ZINIARASTIS
Lapy Lapo (-
Dokumento zymuo Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
sk. u) Nr.
JA2342-TDP-BD.B-01 2 0 Silumos _tiekimp tinkly  statybos ir
demontavimo bei dangy atstatymo planas
JA2342-TDP-BD.B-06 1 0 Silumog_ tiekimo tinkly apsaugos zonos
nuzymejimo planas

Silumos tiekimo tinkly, M. K. Ciurlionio g. 25,Kauno mieste, rekonstravimo projektas

JA2342-TDP-BD-BDZ

Lapas 1 Lapy 1 Laida O




—_ l_\ |\I D A S Silumos tiekimo tinklai
’

VIETOVES SCHEMA

Projektuojamas statinys

Silumos tiekimo tinkly, M. K. Ciurlionio g. 25,Kauno mieste, rekonstravimo projektas JA2342-TDP-BD.VS
Lapas 1 Lapy 1 Laida O



CANDAS

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Silumos tiekimo tinkly, M. K. Ciurlionio g. 25,Kauno mieste,

Projekto pavadinimas rekonstravimo projektas

Statytojas AB ,,Kauno energija“
Statinio projekto Nr. JA2342
Statinio adresas M. K. Ciurlionio g., Kauno miestas
Naudojimo paskirtis Silumos tinkly
Statinio pavadinimas (tipas) Silumos tiekimo tinklai
Statybos riisis Rekonstravimas
Statinio kategorija Neypatingasis

Eil. Nr. | Pavadinimas ‘ Mato vnt ‘ Kiekis Pastabos

INZINERINIAI TINKLAI

1. Rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly (1997-7017-4015) ilgiai ir skersmenys

Trasos ilgis* m 54,60
1.1.

Vamzdziy diametras mm «711x8,0
1.2. Rekonstruojamo statinio ilgis pries m 6’338,77
1.3. Rekonstruojamo statinio ilgis po m 6’333,67

2. Rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly (1996-4031-1019) ilgiai ir skersmenys

Trasos ilgis* m 38,80
2.1.

VamzdZiy diametras mm «l139,7x3,6

Trasos ilgis* m 105,0
2.2.

Vamzdziy diametras mm ©114,3x3,6

Trasos ilgis* m 54,80
2.3.

Vamzdziy diametras mm ©88,9x3,2

Trasos ilgis* m 8,70
2.4.

VamzdZiy diametras mm «76,1x2,9

Trasos ilgis* m 11,30
2.5.

Vamzdziy diametras mm ©60,3x2,9
2.6. Rekonstruojamo statinio ilgis pries m 12'302,47
2.7. Rekonstruojamo statinio ilgis po m 12’315,50
Silumos tiekimo tinkly, M. K. Ciurlionio g. 25,Kauno mieste, JA2342-TDP-BD.BSR

rekonstravimo projektas Lapas 1 Lapy 2 Laida 0




CANDAS

BENDRAS SUPROJEKTUOTUY TINKLY ILGIS

m 273,20

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaitiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministras. Baigus
statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimuy.

0 2025.03 Statybos leidimui ir statybos darbams
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kvalifikacijq
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
dokumento Nr.
38001 SPV Marius Rackauskas
UAB “Jandas”

Silumos tiekimo tinkly, M. K. Ciurlionio g. 25,Kauno mieste,

rekonstravimo projektas

JA2342-TDP-BD.BSR
Lapas 2 Lapy 2 Laida 0




CANDAS

BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

Turinys

1. =TT g Lo | o101 304 1o TSP 2
2. Projekto dalies normatyviniy doKUMENTY SGraSas ......cceuueeenieiiunieiiiieei e et e e e e e e e eaens 2
3. Statybos SKIYPO CharaKteriStiKOS. .. ....eiii e e e e e e e e e e e e eaneeeanas 5
4, ESAME@ DUKIE ... ettt e et ettt e ettt e e et b e e e e e era e 6
5. Nekilnojamojo Kultliros paveldo VErtybhES .........coun i e 6
6. L0 T2 QT T F= TR o1 =1 T [T ] - 6

6.1.  Baigiamie]i QArDai........ooeeie ittt e a e 8
7. Statinio Projekto Statybos PrIEZIUIA ........ieviuiiii e et e e e e e e et e e e e e e et e e aaeeean e enannas 8

7.1.  Statinio projekto VYKAYMO PrEZITIA .......ccceuun ittt ettt e e 8

7.2.  Statinio statybos tEChNINE PrIEZITIA ... ..uuieiii e e e e e e e e et e e et e e anaeeeaneaens 8
8. Susidarysiancio jvairiy rusiy statybiniy atlieky orientacinis kiekis (svorio vienetais), jy tvarkymo
bldai, panaudojimo StatybVIet&]e SGIYg0S .....uciiuu i e 9
9. Aplinkosaugos ir treCiyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai................coeeeeecveeeeeeeeeeeeeeivenees. 11
10. BaAIGIAMIEJI AAIDAT ... ieeeet ettt 12
11. eV o 1[0 [ o T =111 =Y/ T o T LS 12
12. L golo [ ez a a1 TN = 1o o - LT 13
13. ST Lo (=TT 1] - L TSP 13
Silumos tiekimo tinkly, M. K. Ciurlionio g. 25,Kauno mieste, JA2342-TDP-BD.BAR

rekonstravimo projektas Lapas 1 Lapy 14 Laida O



CANDAS

1. BENDROSIOS ZINIOS
e Statinio projekto pavadinimas - Silumos tiekimo tinkly, M. K. Ciurlionio g. 25,Kauno mieste,
rekonstravimo projektas
e Statybos vieta — M. K. Ciurlionio g., Kauno miestas
e Statybos darby rusis — rekonstravimas.
e Statinio kategorija — neypatingas.
e Pagrindas projektavimui — projektavimo uzduotis.
e Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis — Silumos tinkly
e Statytojas — AB ,Kauno energija“
e Projektuotojas — UAB “JANDAS”

e Projekto vadovas — Marius Rackauskas, kvalifikacinio atestato Nr. 38001.

Techninis darbo projektas parengtas pagal Statytojo pateiktg projektavimo uzduotj. Rengiant projektg
iSnagrinéti visi galiojantys teritorijy planavimo dokumentai (TPD). Projekte priimti sprendiniai nesikerta su
galiojanCiais TPD sprendiniais.

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumenty ir esminius statiniams keliamus
reikalavimus.

Rengiant techninj darbo projektg buvo atlikta topogeodeziné nuotrauka. Auksciy sistema: LAS 07.
Koordinaciy sistema: LKS-94.

Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo projektas turi buti vykdomas kartu su projektu ir
yra neatsiejama jo dalis ”VieSojo paviljono su automobiliy saugykla M. K. Ciurlionio g. 25, Kaune
statybos projektas”, Nr. SR-659-2022-01. Silumos tinkly projektas AtsiZzvelgiant j tai, kad
Silumos tiekimo tinklai, jrengiami vent kameros patalpoje (pasienyje) ir garazo palubéje, jie turi
buti montuojami pirmoje eiléje ir tik paskui jrengiamos likusios pastato vidaus inzinerinés
sistemos.

Visuomenés informavimas dél projekto atliktas kartu su "VieSojo paviljono su
automobiliy saugykla M. K. Ciurlionio g. 25, Kaune statybos projektas”.

Projekto jgyvendinimui naudojamos Statytpjo lé3os.

2. PROJEKTO DALIES NORMATYVINIY DOKUMENTY SARASAS

Elil!. Dokumento Zymuo Dokumento pavadinimas Pastabos
1. LR Statybos jstatymas
2. LR Energetikos jstatymas
3. LR Silumos Tkio jstatymas
4, LR Specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymas
Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
5 STR 1.05.01:2017 Statyt?o_s svusFa.bdymas. Savavaliskos stat_yt_>os_ N
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas
6. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
7. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
Silumos tiekimo tinkly, M. K. Ciurlionio g. 25,Kauno mieste, JA2342-TDP-BD.BAR

rekonstravimo projektas Lapas 2 Lapy 14 Laida 0
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Elirl. Dokumento Zymuo Dokumento pavadinimas Pastabos

8. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZilra

9. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

10. STR 2.01.01(3):1999 Esm|n|a| statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga

11, STR 2.01.01(1):2005 !Esmln|a| statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas
ir pastovumas

12. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

13. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusys

14, STR 2.06.04:2014 Ga}tves ir V|§t|nes reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai.

15. STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

16. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai reglamentai
Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo

17, STR 1.01.04:2015 vertlnlma§, tllkr|n|mgs ir dek_larawmas. Bapdqu
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

18, KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy

projektavimo taisyklés.

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy,
19. TRA SBR 19 naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy
reikalavimy aprasas.

Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy

20. TRA ASFALTAS 08 “
aprasas

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty

21. TRA BITUMAS 08714 . . . . «
bitumy techniniy reikalavimy aprasas.

Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy

22. TRA BE 08/15 . . Y
reikalavimy apraSas

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be

23. ITSBR19 risikliy jrengimo taisyklés.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto

24. IT ASFALTAS 08 L . . .
sluoksniy jrengimo taisyklés

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos is trinkeliy ir

25. IT TRINKELES 14 SR L O°S
ploksciy jrengimo taisyklés

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir

26. MN TRINKELES 14 e > .
ploksciy jrengimo metodiniai hurodymai

) Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy,
27. TRA TRINKELES 14 plok3ciy ir kity medziagy techniniy reikalavimy
aprasas

28. 30572011 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliy
karSto vandens tinkly pramoniniu biadu neardomai
izoliuotos vamzdziy sistemos. VamzdZzio saranka,
sudaryta i§ pagrindinio plieninio vamzdzio,
poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir iSorinio
polietileninio apvalkalo

29. LST EN 253

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliy
karSto vandens tinkly pramoniniu biadu neardomai
izoliuotos vamzdziy sistemos. Jungiamyjy detaliy
sgrankos, sudarytos i$ plieniniy pagrindiniy vamzdZiy,
poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir iSorinio
polietileninio apvalkalo

30. LST EN 448

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliy

. LSTEN 4 g . .. _ .
31 S 88 karSto vandens tinkly pramoniniu biddu neardomai

Silumos tiekimo tinkly, M. K. Ciurlionio g. 25,Kauno mieste, JA2342-TDP-BD.BAR
rekonstravimo projektas Lapas 3 Lapy 14 Laida 0



http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=474338&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=249853&Condition2=
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Eil.

N Dokumento Zymuo Dokumento pavadinimas Pastabos
izoliuoty vamzdziy sistemos. Plieniniy vamzdyno jvady
plieniniy sklendZiy sgrankos su poliuretanine Silumine
izoliacija ir iSoriniu polietileniniu apvalkalu
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliy
karsto vandens tinkly pramoniniu btiidu neardomai

32. LST EN 489 izoliuotos vamzdziy sistemos. Plieniniy atSakiniy
vamzdziy jungciy sgrankos, poliuretaniné Siluminé
izoliacija ir iSorinis polietileninis apvalkalas
Centralizuoto Silumos tiekimo pramoniniu blidu

33. LST EN 13941 neardomai izoliuoty vamzdziy sistemy projektavimas ir
jrengimas
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy

34. LST EN 14419 karSto vandens tinkly pramoniniu bidu neardomai
izoliuotos vamzdziy sistemos. Stebéjimo sistemos
Suvirintiniai plieno vamzdziai, tinkami naudoti esant
slégiui. Techninés tiekimo salygos. 2 dalis.

35. LST EN 10217-2 AuksStesnéje temperatiroje nurodyty savybiy
nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdZiai, suvirinti
elektra
Suvirintiniai plieno vamzdZiai, tinkami naudoti esant
slégiui. Techninés tiekimo salygos. 5 dalis. Lankinio

36. LST EN 10217-5 suvirinimo po fliusu, aukStesnéje temperattroje
nurodyty savybiy nelegiruotojo ir legiruotojo plieno
vamzdZiai

37. LST EN 1340 Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

38. LST EN 12620 Betono uZpildai

30, LST EN 206 Betonas._Spe_c_ifikacija, eksploatacinés savybes,
gamyba ir atitiktis

40. LST EN 13480-5 Metaliniai_ pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir
bandymai

a1, LST EN 1SO 9606-1 Suv.ir.in.tojq kvalifikaciqu tikrinimas. Lydomasis
suvirinimas. 1 dalis. Plienai
Suvirinimas ir pana3is procesai. Jungciy paruosimo
tipai. 1 dalis. Plieny rankinis lankinis suvirinimas

42. LST EN 1SO 9692-1 glaistytuoju elektrodu, lankinis suvirinimas lydziuoju
elektrodu apsauginése dujose, dujinis suvirinimas, TIG
suvirinimas ir pluoStinis suvirinimas

43. LST EN 1SO 14731 Suvirinimo koordinavimas. UZdaviniai ir atsakomybé

a4 LST EN 1SO 15607 Metglq_ s_uvirinimo proc_edﬁrq aprfa\éas (SPA) ir
patvirtinimas. Bendrosios taisyklés

45, LST 1516:2015 Stgtinio.proljektavimas. Bendrieji jforminimo
reikalavimai

46. energ':;t(‘)’giﬁﬁ;ﬁ::glﬁsl_oe_ §i|_umqs tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo

17 jsakymas nr.1-160 taisykles

LR energetikos ministro 2012 m. | Silumos ir kar$to vandens tiekimo tinkly ir jy jrenginiy
47. . . : .

rugséjo 12 d. jsakymu Nr. 1-176 | apsaugos taisyklés
48 201L7Rr:.nrngse;I;olssrr;llnil:;rkzmu _Irengiqiq i.r §i|umos p(_erda\{imo tinkly Silumos

Nr. 1-245 izoliacijos jrengimo taisyklés
49. DT-12-02 Sléginiy indy naudojimo taisyklés
50. ﬁisgshgzog_ :2:;(';:;% T\]grggln; Atlieky tvarkymo taisyklés
LR aplinkos ministro 2006 m.

51. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1- | Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

637

Silumos tiekimo tinkly, M. K. Ciurlionio g. 25,Kauno mieste,

rekonstravimo projektas

JA2342-TDP-BD.BAR

Lapas 4 Lapy 14 Laida 0
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Elirl. Dokumento Zymuo Dokumento pavadinimas Pastabos
LR aplinkos ministro 2010 m. 5 g . .
52. kovo 15 d. Nr. D1-193 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles
Saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar
53 LR aplinkos ministro 2008 m. kitokio paSalinimo Siy darby vykdymo ir leidimy Siems
' sausio 31 d. jsakymu Nr. D1-87 | darbams iS§davimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo
tvarkos aprasas
L'etu\‘/’;ﬁ;esi‘?)%bshkos Kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne
54. 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. mlskvq ukio paskirties Zemeje, priskiriami saugotiniems,
206 sgrasas
Lietuvos Respublikos aplinkos Medziy ir krimy prieziGros, vandens telkiniy, esanciy
55. ministro 2008 m. sausio 18 d. Zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny priezitiros
jsakyma Nr. D1-45 taisyklés
Lietuvos Respublikos aplinkos S L - S : .
56. | ministro 2007 m. gruodzio 29 d. :".edzk'lq. Ir krumy veisimo, vejy ir gelyny jrengimo
jsakymu Nr. D1-717 aisykies
Lietuvos Respublikos aplinkos
57. | ministro 2007 m. gruodZio 14 d. | Sodmeny kokybés reikalavimai
jsakymu Nr. D1-674
Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministro 2010 . . . .
58. m. rugséjo 17 d. jsakymu Nr.A1- Keélimo krany naudojimo taisyklés
425
Socialinés apsaugos ir darbo
ministerijos ir Sveikatos
59. apsaugos ministerijos 1998 m. | Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai
geguzés 5 d. jsakymu Nr.
85/233
Lietuvos Respublikos vyriausiojo
60. valstybinio darbo inspektoriaus | Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
2000 12 22 jsakymu Nr. 346
PrieSgaisrinés apsaugos ir
gelbéjimo departamento prie
61. Vidaus reikaly ministerijos Bendrosios gaisrinés apsaugos taisyklés
direktoriaus 2010 m. liepos 27 d.
jsakymo Nr. 1-223
Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir
62. Lietuvos Respublikos aplinkos | Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai
ministro 2008 m. sausio 15 d.
isakymu Nr. A1-22/D1-34

3. STATYBOS SKLYPO CHARAKTERISTIKOS

Rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly teritorijoje yra suformuoti Zemés sklypai, pakloty inZineriniy

tinkly (vandentiekio, elektros tiekimo), prateka kanalizuotas upelis “Girstutis”. Statybos sklypo reljefas

netolygus.

Silumos tiekimo tinkly, M. K. Ciurlionio g. 25,Kauno mieste,

rekonstravimo projektas

JA2342-TDP-BD.BAR

Lapas 5 Lapy 14 Laida 0
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4. ESAMA BUKLE

Turgavietés teritorijoje esantys bekanaliai Silumos tiekimo @711,0/1000 buvo rekonstruoti 2019 m.
Rekonstruojant magistralinius Silumos tiekimo tinklus, jiems jrengtas drenazas. Skirstomieji Silumos tiekimo
tinklai, esantys sklype M. K. Ciurlionio g. 25, pakloti nepereinamuose g/b kanaluose. Esamy kanaliniy Silumos

tiekimo tinkly drenaZo néra.

5. NEKILNOJAMOJO KULTUROS PAVELDO VERTYBES

Silumos tiekimo tinklai patenka j kulttros paveldo teritorija:
e Kauno miesto dalis, vadinama NaujamiesCiu (kodas 22149, teritorija);
o Namas (kodas 48713, teritorija)
Jei atliekant statybos darbus ar kitokius darbus, aptinkama archiologiniy radiniy ar nekilnojamo daikto
vertingujy savybiy, darbai turi blti stabdomi ir valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo

pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis informuoja Departamentg.

6. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektuojami pozZzeminiai Silumos tiekimo tinklai skirti patalpy Sildymui ir karSto vandens ruoSimui.

Rekosntruojamy tinkly apsaugos zonos plotas — 0,2301 ha, i$ jo:
1. Valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai — 0,0029 ha;

Zemeés Siauliy g. 48, Kaunas — 0,0069 ha;
Zemes Siauliy g. 50, Kaunas — 0,0103 ha;
Zemés Siauliy g. 44, Kaunas — 0,0038 ha;
Zemeés Vytauto pr. 12a, Kaunas — 0,0037 ha;
Zemes sklype Vytauto pr. 6, Kaunas — 0,0021 ha;
Zemeés sklype Vytauto pr. 6d, Kaunas — 0,0042 ha;
Zemeés sklype M. K. Ciurlionio g. 23, Kaunas — 0,0058 ha;

© © N o g~ w DN

Zemeés sklype M. K. Ciurlionio g. 31, Kaunas — 0,0036 ha;
10. Zemés sklype M. K. Ciurlionio g. 25, Kaunas — 0,1868 ha.

1 lentelé. Rekonstruojamy inZineriniy tinkly techninés charakteristikos

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt Kiekis Pastabos
INZINERINIAI TINKLAI
3. Rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly ilgiai ir skersmenys
Trasos ilgis* m 54,60
1.1
Vamzdziy diametras mm «711x8,0
Trasos ilgis* m 38,80
L2 Vamzdziy diametras mm ©139,7x3,6
Trasos ilgis* m 105,0
L3 Vamzdziy diametras mm wl114,3x3,6
Silumos tiekimo tinkly, M. K. Ciurlionio g. 25,Kauno mieste, JA2342-TDP-BD.BAR

rekonstravimo projektas Lapas 6 Lapy 14 Laida 0



CANDAS

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt Kiekis Pastabos
Trasos ilgis* m 54,80
L4 Vamzdziy diametras mm ©88,9x3,2
Trasos ilgis* m 8,70
Lo Vamzdziy diametras mm ©76,1x2,9
Trasos ilgis* m 11,30
1o Vamzdziy diametras mm ©60,3x2,9
Rekonstruojamo tinklo ilgis m 273,20
PROJEKTINE TEMPERATURA oC 120
PROJEKTINIS SLEGIS MPa 1,60
TERPE i Termofikacinis
vanduo

* Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy (iki 5%6).

Sklype M. K. Ciurlionio g. 25 pakloti magistraliniai Silumos tiekimo tinklai @711,0/1000. Kadangi sklype
projektuojamas naujas pastatas, dalis esamy magistraliny tinkly patenka j pastato uZstatymo plotg. Dél Sios
priezasties Silumos tiekimo tinklai @711,0/1000 rekonstruojami, iSkeliant juos j kitg vietg. BréZinyje nurodytoje
vietoje esami vamzdynai @711,0/1000 ir g/b kanalai demontuojami. Demontuoti vamzdynai @711,0/1000
panaudojami vamzdyny intarpams ir rekonstruojamoms atkarpoms jrengti. Silumos tiekimo tinklai
@711,0/1000 montuojami bekanaliu budu, naudojant pramoniniu budu, poliuretano putomis, izoliuotus
plieninius vamzdZius su integruota gedimy kontrolés sistema. PoZeminiy vamzdyny izoliacijos apsaugai
naudojamas polietileno apvalkalas (PEHD). Vamzdynai montuojami ant 210 cm smélio pagrindo. Sumontavus,
vamzdZziai uzpilami =10 cm smelio sluoksniu, trandéja uZpildoma prie$ tai iSkastu gruntu. BréZinyje nurodytose
vietose vamzdynai montuojami g/b kanaluose.

Kadangi sklype (vir§ esamy kamery) numatoma jrengti kilnojamus lauko paviljonus, Siluminés
kameros 6K-2-6A-6 ir 6K-2-6A-5 yra demontuojamos ir uZpilamos smeéliu. Siluminé kamera SK 4T-29
nedemantuoja, todél lauko paviljonai Sioje vietoje bus jrengiami taip, kad netrukdyty Silumos tiekimo tinkly
eksploatavimui. Atliekant Silumos kamery demontavimg, demontuojamos g/b perdangos ir sienos (jei kamera
monolitiné iki 0,50 m gylio, jei kamera i$ bloky — iki dugno). Sienos, kurias kerta vamzdynai, demontuojamos
iki vamzdyny apacios.

Kadangi sklype M. K. Ciurlionio g. 25 bus jrengtos naujos dangos ir pastatyti nauji kilnojami lauko
paviljonai, sklype praeinantys skirstomieji kanaliniai Silumos tiekimo tinklai yra rekonstruojami. Atsizvelgiant j
tai, kad kanaliniams tinklams nebuvo jrengtas drenazas ir geologines salygas (5.1. skyrelis), rekonstruojant
Silumos tiekimo tinklus drenaZas néra butinas. Tose vietose, kur vamzdynai projektuojami esamose asyse,
virSutiniai g/b dangciai demontuojami, demontuojant senus vamzdynus. Vamzdynai montuojami bekanaliu
bldu, naudojant pramoniniu bldu, poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdzius su integruota gedimy
kontrolés sistema. PoZeminiy vamzdyny izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno apvalkalas (PEHD).
Vamzdynai montuojami ant =10 cm smélio pagrindo. Sumontavus, vamzdziai uZpilami =10 cm smélio

sluoksniu, tranéja uzpildoma prie$ tai iSkastu gruntu. Silumos kamera, vamzdynai DN100 ir DN80 kartu su
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g/b konstrukcijomis, patenkantys j pastato uzstatymo plotg, pilnai demontuojami, o nauji Silumos tiekimo
tinklai @88,9/160 projektuojami statomo pastato rusyje ir uZ pastato sujungiami su esamais kanaliniais Silumos
tinklais Dn80. Pastato rusyje montuojami pramoniniu bldu izoliuoti su cinkuotos skardos apvalkalu (SPIRO)
88,9/160 vamzdynai, atremiant juos ant paslankiy atramy. Ten, kur SPIRO vamzdynai praeina garaze, jie
jrengiami apsauginéje konstrukcijoje garazo palubéje. Patalpoje 010B, auk3Ciausioje vamzdyno vietoje
jrengiami automatiniai nuorintojai.

Naujai statomam turgaus paviljonui (patalpoje 010B) projektuojamas Silumos tinkly jvadas @76,1/140
(SPIRO).

Silumos tiekimo tinklai normatyviniais atstumais kertasi su kitomis komunikacijomis (detalizacija
pateikta iSilginiuose profiliuose).

Vamzdyno temperatiriniams poslinkiams kompensuoti naudojami tinkly postkiy kampai. Priimti
vamzdyny kompensavimo buddai bei konfiglracija atitinka vamzdyno gamintojy keliamus reikalavimus bei
projektavimo taisykles.

Ties pramoniniu btdu izoliuoty vamzdziy posukiy kampais vamzyno izoliacijos iSoriniam sluoksniui
apsaugoti dedamos kompensacinés pagalvés arba naudojamas kitas vamzdyno gamintojo nurodytas buidas.
Montavimas nurodytas montaZinéje schemoje.

Silumos tiekimo tinklai projektuojami suformuotuose Zemés sklypuose.

Silumos tiekimo tinklai suprojektuoti pagal LST EN 13491-1:2019 keliamus reikalavimus. Vamzdyny
aSiniai jtempimai nevirdyja leistiny.

Pagal LST EN 13941-1:2019 projektas priskiriamas C klasei. Projektuojamy Silumos tiekimo tinkly
eksploatavimo resursas 30 mety, cikly skaicius:

e Magistrliniai tinklai — 100;
e  Skirstomieji — 250;
¢ Ivadiniai — 1000.

6.1. Baigiamieji darbai

Visos dangos tvarkomo sklypo ribose atstatomos kitu projektu SR-656-2022-01-TP.

7. STATINIO PROJEKTO STATYBOS PRIEZIURA
7.1. Statinio projekto vykdymo priezitira

Statinio projekto vykdymo priezitra privaloma.

Statinio projekto vykdymo priezilrétojas turi buti atestuotas. Turi buti suteikta teisé eiti neypatingojo
statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo pareigas. Statiniai: inzineriniai tinklai (Silumos) taip pat minéti
statiniai, esantys kultliros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultliros paveldo vietovéje.

1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra”.

7.2. Statinio statybos techniné priezitira

Silumos tiekimo tinkly, M. K. Ciurlionio g. 25,Kauno mieste, JA2342-TDP-BD.BAR
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Statinio statybos bei specialiyjy statybos darby techniné prieZitra privaloma.

Statinio statybos techninis priezitrétojas turi buti atestuotas. Turi buti teisé eiti neypatingojo statinio
statybos darby vadovo ir neypatingojo statinio specialiyjy statybos darby techninés prieZitros vadovo
pareigas. Statiniai: inZineriniai tinklai (Silumos) taip pat minéti statiniai, esantys kultlros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultliros paveldo vietoveje. Darbo sritis: statinio Silumos tiekimo tinkly
tiesimas.

Statinio statybos bei specialiyjy statybos darby techninés prieZilros vadovas (-ai) privalo buti
statybvietéje pradedant kiekvieng naujg statybos darby technologinj procesg ir jo metu ne reciau kaip 2 kartus
darbai. Statinio statybos prieZiura”.

2 lentelé. Statinio statybos techninés prieZitros darbo laikas

Eil. Pavadinimas Minimalu_%_
Nr. valandy skaic€ius
1. Projekto nagrinéjimas 6
2. InZinerinis tinklas 12
3. InZinerinio tinklo bandymai 8
4. Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai,
statybos produkty atitikties dokumenty,
statybos Zurnaly tvarkymas, akty %
pasiraSymas)
5. Geodezinés nuotraukos tikrinimas 4
6. UZbaigimo komisija 24
VISO 90
8. SUSIDARYSIANCIO IVAIRIY RUSIY STATYBINIY ATLIEKY ORIENTACINIS KIEKIS

(SVORIO VIENETAIS), JY TVARKYMO BUDAI, PANAUDOJIMO STATYBVIETEJE SALYGOS

Statybos metu susidariusios atliekos — frezuotas asfaltbetonis, statybinis lauzas (betono lauZas) ir kt.
iSvezamos | statybiniy atlieky saugojimo aikStele, sgvartyna.
Statybvietéje turi blti i3rUsiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

e komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos,
kurios savo pobudZiu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

¢ inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi
fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyciai;

e perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos — pakuotés, popierius,
stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai
naudoti tinkamos i$ atlieky gautos medZiagos;

e pavojingosios atliekos — tirpikliai, daZai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukeliancios korozijg ar turincios kity savybiy, galinciy

neigiamai jtakoti aplinka ir Zmoniy sveikatg;
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e netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).
ISrUsSiuotos atliekos turi biiti perduodamos jmonéms, turinioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal
sutartis dél jy naudojimo ir Salinimo.

3 lentelé. Atlieky kiekiai.
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MiSrios N Konteiner 770- Per atestuotg
statybinés ) ) « 17 09 12.13 epavo- iuose/ e jregistruota
atliekos: 04 ' jingos o 170,0 atlieky
gelZbetonis ISvezama tvarkytojg
17 04 Nepavo Konteiner Perdavimas
Metalas . . K 07.53 | P iuose/ | 14,0t ne
05 jingos . Statytojui
ISvezama
Konteine Per atestuotg
Izoliacinés K 17 06 Pavo- fiose/ 25.0 m? jregistruotg
medZiagos™ 04 jingos .. ' atlieky
ISvezama .
tvarkytojg
Humusingas K 17 05 Nepavo- | Sankasos 6.50 m? Panaudojimas
dirvozemis 01 jingos e ' vietoje
ISkasamas K 17 05 Nepavo- | Sankasos 1410,0 Panaudojimas
vietinis gruntas 01 jingos e m3 vietoje

* - Rangovas prie§ ardant izoliacijg privalo nustatyti ar izoliacinés medziagos turi asbesto, ir

atitinkamai jas tvarkyti. Medziagos turincios asbesto priskiriamos 17 06 01 kodui.

Pastaba. Statybos metu susidariusiy statybiniy atlieky kiekiai gali turéti neatitikimg nuo paskaiciuoty.
Pateikti atlieky kiekiai orientaciniai, jie gali skirtis nuo faktiniy. Rangovas vertindamas projektg, turi savo rizika
pagal pateiktg projektine medziagg jvertinti projekte paskaiCiuotus statybiniy atlieky sgnaudy kiekius.
Statybines atliekas paSalina statybiné organizacija. Statybinis lauzas iSvezamas | artimiausig sgvartyng.

Atliekos j sgvartyng priimamos pagal sudarytg atlieky tvarkymo sutartj.

Nuimtas humusingas dirvoZzemis saugomas saugojimo vietose ir panaudojamas Zaliy ploty, baigus
statybos darbus, atstatymui. Paskleidziant, iSplaniruojant ir uzséjant zoliy sékly miSiniu. Likes nepanaudotas
dirvozemis iSvezamas | Statytojo nurodytg vietg.

Vietinis iSkastas gruntas panaudojamas uZpilant Silumos tiekimo tinklus.
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Statybinés atliekos statybos proceso metu rusiuojamos j:

tinkamas naudoti vietoje atliekas, kurias planuojama panaudoti aikSteliy, pravaziavimy, taky dangy
pagrindams, teritorijos tvarkymo jrengimui. Statyboje panaudotos statybinés medZiagos turi buti aktuojamos.

tinkamas perdirbti atliekas, pristatomos j perdirbimo gamyklas perdirbimui.

netinkamos naudoti ir perdirbti atliekos (statybines 3iukslés ir atliekos, tarp jy tara ir pakuoté)
utilizuojamos nustatyta tvarka.

Netinkamos naudoti statybos metu atsiradusios statybinés atliekos iSveZzamos | atlieky sgvartyna,
tinkamos naudoti vietoje — atliekos saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose ar kitoje uzdaroje
talpykloje.

Statybiniy atlieky turétojas atsako uZ tvarkingg statybiniy atlieky pakrovimg ir pristatymg j sgvartyng.
Verzti atliekas neuzdengtomis masinomis grieZtai draudziama. Dulkancios statybinés atliekos turi biiti vezamos
dengtose transporto priemonése ar haudojant kitas priemones, kurios uztikrinty, kad veZamos Sios atliekos ir
jy dalys vezimo metu nepatekty j aplinka.

Statybvietéje turi buti vedama atlieky apskaita. Apskaita rengiama vadovaujantis Atlieky susidarymo
ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklémis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguzes
3 d. jsakymu Nr. D1-367).

Imonés, uzsiimancios atlieky surinkimo, veZzimo, naudojimo ir $alinimo veikla, bei jmonés, kity jmoniy
pavedimu organizuojancios atlieky naudojimg ar Salinima, tarp jy - atliekas importuojancios ir eksportuojancios
jmoneés, turi biti jregistruotos Atliekas tvarkanciy jmoniy registre.

Pavojingy atlieky veiklg gali vykdyti tik atestuotos jmonés.

Asbesto turinCios statybinés atliekos tvarkomos laikantis pavojingy atlieky tvarkymo reikalavimy,
nustatyty Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatyme ir Atlieky tvarkymo taisyklése, taip pat laikantis Siy
reikalavimy:

e asbesto turinCios statybinés atliekos statybvietéje turi blti surenkamos atskirai nuo kity statybiniy
atlieky;

e Dirios (asbesto plauselius iSskiriancCios) statybvietéje susidariusios asbesto turinCios statybinés
atliekos turi bdti sudrékinamos ir pakuojamos | sandarig plastikine targ (dvigubus plastikinius
maiSus, statines, konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto turinCios statybinés atliekos turi bati
Zenklinamos pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus;

e asbesto turinCios statybinés atliekos statybvietéje gali biiti saugomos ne ilgiau kaip 3 ménesius
nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos;

e asbesto turinios statybinés atliekos turi blti perduodamos asbesto ar asbesto turinias statybines
atliekas $alinanCioms jmonéms.

Asbesto turinCios statybinés atliekos turi bdti $alinamos pagal Atlieky sgvartyny jrengimo,

eksploatavimo, uzdarymo ir priezitiros po uzdarymo taisyklése nustatytus reikalavimus.

9. APLINKOSAUGOS IR TREEIUJU ASMENUY INTERESY APSAUGOS REIKALAVIMAI

Statinys turi blti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir

naudojant pastatytg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios,

Silumos tiekimo tinkly, M. K. Ciurlionio g. 25,Kauno mieste, JA2342-TDP-BD.BAR
rekonstravimo projektas Lapas 11 Lapy 14 Laida 0



CANDAS

galéty buti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas. Sios sglygos yra:

e statiniy esamos techninés biklés nepabloginimas;

e galimybée patekti j valstybinés ir vietines reikSmés kelius bei gatves;

e galimybé naudotis inZineriniais tinklais;

e patalpy, skirty Zmonems gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, nattralaus apSvietimo pagal higienos
ir darbo viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;

e gaisrine saugg reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy i$saugojimas;

e apsauga nuo keliamo triukdmo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotes;

e apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy zemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos
statiniy bei priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kultliros vertybiy iSsaugojimas;
vertingy Zeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;

e hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad neblty paZeistas ty statiniy ir
jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

Visi statybos mechanizmai turi bdti tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas | gruntg
neleistinas. Rangovas turi uztikrinti, kad privaziavimo keliai, pragjimo vietos bty visuomet Svarios bei be
kliti¢iy. Rangovas atsako uZ Zalg, padarytg tokiems keliams, praéjimo vietoms.

Rangovas rangos sutarties galiojimo metu privalo prizitréti ir uztikrinti tvarkg grunto kasimo ir
supylimo darby vietose, transportavimo keliuose, atlieky naikinimo vietose. Privalo saugoti aplinkg nuo dulkiy,
dimy, cheminés tarsos, triukSmo.

Statybinés atliekos, SiukSlés, susikaupus atitinkamam kiekiui, iSruSiuojamos, pakraunamos |
konteinerius ir iSveZamos j atitinkamus sgvartynus ar atlieky perdirbimo jmones. Saskaitos - faktliros, gautos
iSveZant statybines atliekas, saugomos iki komplekso pridavimo ir pateikiamos komisijai.

Vykdant grunto ir konstrukcijos tankinimo darbus rangovas privalo imtis visy priemoniy, dél tankinimo
darby skleidZiamos vibracijos, neigiamo poveikio apribojimo $alia esamy pastaty, ypac tam jautriy.

Visa aplinka tiek darbo zonoje, tiek greta, jeigu ji statybos proceso metu buvo paZeista, turi buti

atstatyta j pirmykste padétj arba taip, kaip buvo numatyta projekto uzduoties sglygose.

10. BAIGIAMIEJI DARBAI

Uzbaigus statybos darbus visos dangos, iSardyti statiniai, miesto infrastruktiros elementai ir pan.
pilnai atstatomi j neblogesne nei prie$ statybos darbus buvusig bikle. Dangos atstatomos vadovaujantis
projekte pateiktais reikalavimais. Projekte numatyti dangy ir borditry iSardymo ir atstatymo, ir kity su Siais
darbais susijusiy darby, kiekiai tikslinami statybos metu pagal faktinj iSardyty dangy ir borditriy kiekj. 1Silginj

ir skersinj nuolydzius pritaikyti prie esamos situacijos.

11. PAPILDOMI REIKALAVIMAI
Bdtina atkreipti démesj, kad Silumos tiekimo tinkly trasos kertasi su kitais inzineriniais tinklais. Pries

pradedant statybos darbus iSsikviesti Silumos tiekimo tinklus kertan€iy komunikacijy atstovus
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komunikacijy vietoms tikslinti. Zemés darbus vykdyti komunikacijy apsaugos zonoje galima tik

dalyvaujant komunikacijas eksploatuojanciy organizacijy atstovams.

Pazeidus esamas komunikacijas Rangovas privalo savo sgskaitq jas atstatyti | prie$ tai

buvusig padétj, darbus prisiduoti komunikacijy savininkams.

12. PROGRAMINE IRANGA

llfllrll Programinés jrangos Zymuo Pastabos
1 AutoCAD Civil 3D
2 Microsoft Office Business

13. SUDERINIMAI

Eil. Projekta perziuréjusi organizacija Projekto suderinimas, pastabos Atstovo vardas,
Nr. Jekta p ) 9 ) ) P pavardé, data
AB ,Energijos skirstymo operatorius”
1. Elektros tinklo eksploatavimo skyrius
5 AB ,Telia
3 Kauno miesto savivaldybeés taryba
Kultiros paveldo departamentas,
4. Kauno skyrius JA2342-TDP-ST.B-01
5 UAB ,Kauno vandenys*
6 AB “Kauno energija”
2 UAB “Kauno gatviy apSvietimas”
8 Suformuoty sklypy savininky sutikimai

Pastaba: atsizvelgiant j STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" 8 priedo 5.6. p., visi
raStiniai pritarimai, suderinimai patalpinti atskyroje byloje.

Pastaba. Projekto darby kiekiy Ziniarasciuose, bréziniuose, aiSkinamajame raste ir techninése

specifikacijose nurodytos medziagos ir gaminiai gali bdti keiCiami j analogiSskos paskirties ne blogesniy

charakteristiky ir kokybés medziagas, ir gaminius, suderinus su projekto vadovu.

Silumos tiekimo tinkly, M. K. Ciurlionio g. 25,Kauno mieste,
rekonstravimo projektas

JA2342-TDP-BD.BAR

Lapas 13 Lapy 14 Laida 0
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0 2025.03 Statybos leidimui ir statybos darbams
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
dokumento Nr.
38001 SPV Marius Rackauskas
UAB “Jandas”

Silumos tiekimo tinkly, M. K. Ciurlionio g. 25,Kauno mieste,

rekonstravimo projektas

JA2342-TDP-BD.BAR
Lapas 14 Lapy 14 Laida 0




CANDAS

BENDROSI0S TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Turinys

1. Bendrie]ji reiKalaVIMA .........coouuiieii et e
2. TEISES KLU JAIKYMASIS ...t ieeieeieee e et e e e e e e e e et e e e e et e e et e e aaa e e et e eeen e enaeeenaeeanaanns
3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams ............cooeeeeiiiiiiiiiine e
4, L= g Te (o) 0T (=TI Tl o= 1T [ L
5. Projekto jgyvendinimo KONTIOI& ..... ... e e e e e e e e e eaans
6. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medziagoms), jrenginiams, darbams ir

bendroji jy priemimo StatybVIetEJe tVArKaA ........c.ueiui i e e e e e e e eaa s
7. APSAUGOS FEIKAIAVIMA ... eeti ettt et e e et e e e e e e e e ean e e eeaan s

Silumos tiekimo tinkly, M. K. Ciurlionio g. 25,Kauno mieste, JA2342-TDP-BD-BTS

rekonstravimo projektas Lapas 1 Lapy 5 Laida 0



CANDAS

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Techninése specifikacijose pateikiama butinos Projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, kiti bendrieji
nurodymai ir reikalavimai, kuriy privalu laikytis jgyvendinant Projektg.

Parengty duomeny sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, skaiCiavimy, bréZiniy) bendru
atveju yra pakankami statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai nustatyti, suderinimams ir

ekspertizei atlikti, statybg leidZian¢iam dokumentui gauti.

2. TEISES AKTUY LAIKYMASIS

Visas kompleksas objekte vykdomy statybos darby privalo atitikti statybos teisés akty reikalavimus:
e Lietuvos respublikos jstatymus;

e Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus (STR).

3. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR SUBRANGOVAMS

Bditi rangovu turi teise:

e Lietuvos Respublikoje jsteigtas juridinis asmuo, kurio jstatuose numatyta statyba kaip veiklos
rusis;

e Statybos inZinierius;

e UZsienio valstybéje jsteigtas juridinis asmuo ar kita uZsienio organizacija, kuri pagal Sios
valstybés teisés aktus turi teise savo 3alyje uzsiimti statyba, pateikusi $ig teise patvirtinancius
dokumentus, kurie Vyriausybés jgaliotos institucijos nustatyta tvarka Lietuvos respublikoje
pripaZjstami 1961 m. spalio 5 d. Hagoje sudarytos Konvencijos dél uZsienio valstybése iSduoty
dokumenty legalizavimo panaikinimo pagrindu, o valstybése, kurios Sios Konvencijos néra
pasiraiusios, - kity tarptautiniy ar tarpvalstybiniy sutarciy pagrindu.

Vykdyti ypatingy statiniy statybg turi teise Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos jmoné arba
uzsienio valstybés statybos jmoné, gavusios Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg verstis Sia veikla.
Rangovas turi teise konkurso tvarka arba savo nuoZilra sillyti subrangovus, jeigu to nedraudZia

statybos rangos sutartis.

4. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

Statinio statybos rangovas ar Statantis Ukio budu statytojas (uzsakovas) privalo laikytis Statybos
jstatymo, STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. statinio statybos priezitura“ ir kity teisés akty nustatyta tvarka
paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadova.

Pradéti statinio statybos darbus leidziama tik po to, kai statytojas (uzsakovas) nustatytgja tvarka
perdavé rangovui Siuos dokumentus:

e statybg leidziantj dokumenta;

e nustatyta tvarka patvirtintg techninj projektg;

Silumos tiekimo tinkly, M. K. Ciurlionio g. 25,Kauno mieste, JA2342-TDP-BD-BTS
rekonstravimo projektas Lapas 2 Lapy 5 Laida 0
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statybvietés perdavimo ir priémimo aktg (kai rangovas jg priéme) su nustatytaisiais priedais
(tarp jy turi bati statytojo (uzsakovo) atlikty (iki akto pasiraS8ymo dienos) paruoSiamuyjy darby
jvykdymo dokumentai, kuriuose butina nurodyti atlikty darby trikumus (jei jy yra);

statybos darby Zurnalg.

Prie§ pradédamas statybos darbus Rangovas privalo:

pasirengti ir nustatyta tvarka suderinti statybos darby vykdymo technologijos projektg (SDTP
pagal STR 1.06.01:2016).

Statinio statybos vadovo teises ir pareigas nustato Statybos jstatymas STR 1.06.01:2016 ir kiti teisés

aktai. Kai statybvietei (Zzemés darby vykdymo vietai) yra nustatytos specialiosios Zzemés naudojimo sglygos,

statinio statybos vadovas privalo:

pradéti vykdyti Zemeés darbus tik po to, kai gavo statybg leidZiantj dokumentg arba jgalioty
savivaldybés ir valstybés tarnautojy rastiskus pritarimus (kai jie yra reikalingi) statinio projektg
arba su Zemés darby vykdymo vietoje esanciy poZeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy
savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintg Zemeés darby vykdymo apra3g ir schemag,
statybos darby Zurnalg ir statinio nuzyméjimo vietoje aktg su statiniy nuzymejimo nuotraukomis
(schemomis, planais);

iSkviesti Zemeés darby vykdymo vietoje esanciy poZeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy
savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip prie§ 5 dienas iki darby
pradZios praneSdamas jiems tiksly Zemés darby pradZios laikg ir vieta;

Zzemes darby vykdymo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy statiniy vietas, kultiros
paveldo objekty teritorijy bei jy apsaugos zony, saugomy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas
ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, derlingg dirvoZzemj, reljefg bei Zeldinius nuo galimos Zalos;
nepradéti Zemés darby miesty aikStése, gatvése, privaZziavimuose bei keliuose, kol nustatyta
tvarka nejrengtos ir nesuderintos su policija apylankos bei techninés eismo reguliavimo
priemoneés;

pries Zzemés darby vykdymo pradzig veikianciy inzineriniy tinkly bei kity inZineriniy statiniy
apsaugos zonose suderinti su jy savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir
jvykdyti elektros, Silumos tinkly, naftotiekio, dujotiekio, kity inZineriniy tinkly savininky
(naudotojy), valstybei priklausanciy melioracijos statiniy valdytojo atstovo nurodymus;

prieS Zemés darby vykdymo pradzZig patikslinti plang (geodezine nuotrauka), jei statybos
leidimas arba jgalioty savivaldybés ir/ar komunikacijas eksploatuojanciy jmoniy atstovy rastiski

pritarimai (suderinimai) gauti daugiau nei prieS 1 metus.

Statybos darby teritorijoje Rangovas privalo jrengti reperiy sistemg bei suderinti jg su projektuotoju.

Reperiai turi bati jrengti ir apsaugoti, jie turi buti periodiSkai tikrinami. Jeigu jmanoma, uzbaigus darbus reperiai

turi buti palikti kaip nuolatiniai. Rangovas privalo supaZindinti techninj prizitrétojg su laikinyjy reperiy

reikSmémis bei iSdéstymu, o taip pat su savo sitlomais naudoti atskaitos taSkais.

Prie§ pradédamas Zemés kasimo darbus inZineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir kity objekty

apsaugos zonose (statybvietéje ar Salia jos), rangovas privalo gauti leidimg zemés darbams vykdyti ir STR

1.06.01:2016 nustatyta tvarka, raStu iSkviesti minéty objekty savininky ar naudotojy atstovus (nurodant

Silumos tiekimo tinkly, M. K. Ciurlionio g. 25,Kauno mieste, JA2342-TDP-BD-BTS
rekonstravimo projektas Lapas 3 Lapy 5 Laida 0
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atvykimo vietg ir laikg). Atstovai privalo jraSyti savo reikalavimus (nurodymus) j statybos darby Zurnalg arba
jforminti juos kitais dokumentais.

Statybos vadovas statybvietéje ir statomame statinyje privalo uZtikrinti saugaus darbo, gaisrinés
saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos sglygas, pagal galiojancius reikalavimus.

Prie§ uZkasant paklotus inZinerinius tinklus butina padaryti jy geodezines (iSpildomasias) nuotraukas,
kuriose turi bati nurodyti pakloti vamzdynai, visi (liekantys po Zeme) moviniai sujungimai, vamzdyny jgilinimas

ir kita aktuali informacija.

5. PROJEKTO IGYVENDINIMO KONTROLE

Statybos darby priezitirg vykdo statinio projekto vykdymo priezidros ir statinio statybos techninés
priezitros vadovai.
Darby vykdymo eigg remiantis projektu nustato rangovas, darby vykdymo grafikus suderines su

Darbai turi bdti atliekami pagal galiojancius Lietuvos statybos teisés aktus ir projekto nurodymus.

6. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS),

IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JY PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA

Jau rangos konkurso pasidlymuose turi biti nurodomos konkrecios medziagos, pateikiami dokumentai,
patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrengimy technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy
reikalavimus.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normy
reikalavimus. Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais naudoti Lietuvoje
nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.
arba atskiros jo dalys atitikty savo paskirtj bei esminius reikalavimus ekonomiskai pagrjstg naudojimo laika.

Statybos metu, kaip taisyklé, neleidZiama keisti medZiagy, gaminiy ar jrenginiy kitais, negu pateikta
rangos konkurso pasitlymuose. Dél nenumatyty aplinkybiy, keitimui esant neiSvengiamam, statytojui
pateikiamas raStiSkas praSymas, paaiSkinantis keitimo prieZastis, dokumentai, patvirtinantys, kad gaminiy
medziagy ir jrengimy techninés charakteristikos néra blogesnés uz kei¢iamy, neaukstesné jy kaina. Keitimas
atliekamas pagal rangos sutartyje numatytg procedura.

Statybos produkty tiekéjas privalo tiekti saugius ir tinkamus naudoti pagal paskirtj statybos produktus.
Rangovas statybos metu negali naudoti medZiagy su asbestu, cheminiais priedais, kurie gali kelti pavojy
statybininky, statinio naudotojy ar treciyjy asmeny sveikatai bei gyvybei.

Produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka Produkty saugos jstatymo nustatytus
reikalavimus.

UZbaigus statybg Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka suraSomas statybos uZbaigimo aktas.
Norédamas gauti aktg, Statytojas Padaliniui, esanCiam apskrities, kurioje yra statinys, teritorijoje, pateikia

praSyma iSduoti aktg.

Silumos tiekimo tinkly, M. K. Ciurlionio g. 25,Kauno mieste, JA2342-TDP-BD-BTS
rekonstravimo projektas Lapas 4 Lapy 5 Laida 0
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Garantinj laikotarpj nustato statytojo ir rangovo sutartis, bet jis negali buti trumpesnis nei nustatyta

Lietuvos Respublikos jstatymais.

7. APSAUGOS REIKALAVIMAI

Treciyjy asmeny interesy apsauga privalo biti vykdoma statybos vadovo, visu statybos laikotarpiu.
Rangovas pries statybos pradzig ir baigus statybos darbus turi jvertinti greta statomo statinio esanciy pastaty
ir kity statiniy bukle. Pagal gautus davinius rangovas privalo parinkti statybvietéje naudojamus mechanizmus
tokius, kad nuo jy poveikio (vibracijos ar kita) nenukentety 3alia esantys statiniai. Rangovas atsako uZ
privataus ar visuomeninio turto, esancio statybvietéje saugojimg ir apsaugq nuo sugadinimo, vagystés, jam
vykdant darbus pagal Sutartj. Rangovas privalo atlyginti Zalg, padarytg statyby metu.

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos del turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo per rangos sutarties
vykdymo laikotarpj, Rangovas atsako uz visas iSlaidas, susijusias su pretenzijy sureguliavimu ir gynyba dél Siy
pretenzijy.

Rangovui draudziama perkelti ar kirsti statybos darby zonoje esancius medzius be atitinkamy Zinyby
sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medZius ir Zaligsias zonas statybvietéje. Jei kuris nors medis ar
zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista, Rangovas privalo numatyti kompensacines priemones dél

Zalos atlyginimo.

0 2025.03 Statybos leidimui ir statybos darbams
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kvalifikacijq
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
dokumento Nr.
38001 SPV Marius RaCkauskas
UAB “Jandas”
Silumos tiekimo tinkly, M. K. Ciurlionio g. 25,Kauno mieste, JA2342-TDP-BD-BTS

rekonstravimo projektas Lapas 5 Lapy 5 Laida 0
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%~ “KAUNO
ENERGIJA
AKCINE BENDROVE ,,KAUNO ENERGIJA“

SILUMOS TIEKIMO TINKLY PROJEKTAVIMO SALYGOS
2024 m. vasario d. Nr. Mr22-

Projektavimo sglygos galioja 60 ménesiy nuo iSdavimo datos.
Projektavimo salygos i§duodamos $ilumos tiekimo tinkly rekonstravimui, adresu M. K. Ciurlionio g.
25, Kaunas. Galioja tik nurodytam statiniui.

Kiekis (tipas
Eil. Charakteristikos Mato iekis (tipas)
Nr. pavadinimas vienetas Esamas Projektuojamas
1. | salyginis skersmuo DN mm 700/150/100/80/70/50 700/125/100/80/50;
jvadas - 65
2. | Trasos ilgis m - paskaiciuoti projekte
3. | Projektinis slégis Pd MPa - 1,6
4. | Projektiné temperatira Td °C - 120
bekanalinis (PUR bekanalinis (PUR
5. | Paklojimo biidas izoliacija), izoliacija),
nepereinamasis kanalas pereinamasis kanalas
6 Prisiiunaimo vieta ) rekonstruojami Silumos
: Jung tiekimo tinklai
v . Qéild.,véd.,om uiuolaidos'21 O,
7. | Numatoma Silumos galia kW - Qu-300: i$ viso — 510
8. | Silumos $altinis Kauno m. CST tinklas

Kiti reikalavimai:

1. Suprojektuoti Zemés sklype, adresu M. K. Ciurlionio g. 25, Kaunas, AB ,Kauno energija“
nuosavybés teise priklausanciy magistraliniy ir skirstomuyjy Silumos tiekimo tinkly rekonstravima, naikinant
Silumos kamerg 6K-2-6A-6 (Nr.174a,174b) bei iSkeliant DN700 magistralinius Silumos tiekimo tinklus i$
uzstatymo zonos. Rekonstruojant skirstomuosius Silumos tiekimo tinklus prijungti esamus vartotojus.

2. Suprojektuoti Silumos tiekimo tinkly jvadg iki projektuojamo pastato Silumos punkto.

Numatyti reikiamg armatdra.
. Sprendinius bei parengtg projektg derinti AB ,Kauno energija“.
. Sudaryti sutartj su AB ,,Kauno energija“ dél Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo.

6. Silumos tiekimo tinklai turi bati suprojektuoti, pastatyti ir priduoti eksploatacijai vadovaujantis
galiojandiais teisés aktais.

oA w

PRIDEDAMA. Situacijos planas prie $ilumos tiekimo tinkly projektavimo sglygy, adresu M. K. Ciurlionio g.
25, Kaunas, 1 lapas.
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Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre
Kodas 235014830, PVM kodas LT350148314
A.s. LT607044060002866144. AB SEB bankas



Situacijos planas prie $ilumos tiekimo tinkly projektavimo salygy, adresu M. K. Ciurlionio g. 25, Kaunas
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Dokumento registracijos data ir numeris

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

Paraso paskirtis

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavard¢ ir pareigos

ParaSo sukiirimo data ir laikas

ParaSo formatas

Laiko zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

Informacija apie buidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uztikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir
ja atspausdings darbuotojas

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys

AB Kauno energija, Raudondvario pl. 84, 47179
Kaunas. Lietuva (2024.02.05 15:09:44)
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Kauno miesto istoriné dalis, vad. Naujamies¢€iu

2. 8.8.8.8 ¢

Unikalus objekto kodas
22149

Pilnas pavadinimas
Kauno miesto istoriné dalis, vad. Naujamiesciu

Adresas
Kauno miesto sav., Kauno m.,

Iregistravimo registre data
1999-10-28

Statusas
Valstybés saugomas

Objekto reikSmingumo lygmuo yra
Nacionalinis

Rasis
Nekilnojamas

Teritorijos

KVR objektas: 2266992.00 kv. m

Vizualinés apsaugos pozonis: 1379000.00 kv. m
Vizualinés apsaugos pozonis: 232159.00 kv. m

Vertybé pagal sandara
Vietové

Vietovéje yra
Vertybés: zr. Priedas Nr. 1 Objektai, turintys vertingyjy savybiy pozymiy: zr. Priedas Nr. 2

Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19: U30

Amzius
XIX a. vid. - XX a.

Vertingyjy savybiy pobudis

Architektdrinis (lemiantis reikSminguma retas);InZinerinis (lemiantis reikSminguma tipiskas);

Istorinis (lemiantis reikSminguma unikalus);Krastovaizdzio;Urbanistinis (lemiantis reikSminguma unikalus);
Zeldyny (lemiantis reikSmingumg svarbus);

Vertingosios savybés

7.2.1.1. planinés struktiros tipas - sudétinis: pagal 1847 m. projektg suformuotas centrinés dalies
reguliarus planinés struktiros tipas su stadiakampiu gatviy tinklu; pléstas XIX a. Il p., XX a. | p.; pagal
1871 m. patvirtinta projekta prijungtas pietinés dalies, vad. Karmelitais, priemiestis, su numatyta
reguliaria planine struktura, kuriame iSlike ir savaiminés raidos bruozy (1847 m. projektas parengtas pagal
vad. ,rusy miesty” planavimo principus, neatsizvelgiant j realias vietos gamtos sglygas; jgyvendinant 1871 m.
patvirtinta projekta, P dalyje, vad. Karmelitais, buvo bandoma taikytis prie susiformavusiy keliy, vedanciy i$
Petraditiny bei Zemuyjy ir Aukstyjy Sanciy, tinklo, atsizvelgta j Girstupio u.; Siuo metu P dalies gatviy tinklas
iSlikes fragmentiskai; -; zr. 15.11, 15.12, 15.18; TRP 5-21; IKONOGR Nr. 1-4; BR Nr. 1; -; 2012 m.);

7.2.1.2. planinés struktdros tinklas - sudétinis: centriné dalis su budinga reguliaria planine struktura:
stadiakampiu gatviy tinklu, pagrindine V-R krypties gatve - Laisvés aléja, bei jai lygiagreCiomis K.
Donelai¢io, Kestucio, V. Putvinskio, Misko, Griunvaldo ir statmenomis Maironio, S. Daukanto, A.
Mickevi¢iaus, Gedimino gatvémis, Vytauto prospektu (iki sankirtos su Karo Ligoninés g.) bei 3
Sachmatiskai gatviy sankirtose iSdéstytomis aikStémis: Nepriklausomybés, Vienybés ir aikSte priesais
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Miesto sodg (jrengta tik S aiksStés dalis). P dalyje, vad. Karmelity, iSsiskiria pagrindinés Kaunakiemio,
Karo Ligoninés, M. K. Ciurlionio, Siauliy gatviy trasos ir Vytauto prospekto trasa. XX a. | p. nereguliarios
planinés struktiros tinklo fragmentai susiformavo S, R teritorijos dalyse - Nemuno aukstutinés terasos
slaituose (-; -; zr. 15.11, 15.20; TRP 5-21; BR Nr. 1, 6; -; 2012 m.);

7.2.1.4. vietoves planinés struktiros valdos (posesijos) - istoriniy sklypy ribos (esama situacija netyrinéta; -;
IKONOGR Nr. 5; 2019 m.);

7.2.1.5. keliai, gatvés, aikstés, jvaziavimai, pravaziavimai, takai, jy tipai, trasos, dangos - gatviy trasos:
Kestucio, Gedimino, A. Mickevic¢iaus, S. Daukanto, Maironio, I. Kanto, Spaustuvininky, E. OzesSkienés, V.
Putvinskio, Vasario 16-osios, L. Sapiegos, M. Dobuzinskio, Astronomijos, Ausros, MiSko, Griunvaldo, K
Donelai¢io, Zemaiciy, Parodos, Vaidilutés, Krévos, Kaunakiemio, Prietil¢io, M. K. Ciurlionio, Karo
Ligoninés, Bazny¢€ios, Siauliy, Girstupio, K. Biigos, Traku, V. Mylolai¢io-Putino, Baritony, Totoriy, Dainu,
Soprany, Tenory, Apyniy gatviy, Laisvés aléjos, Savanoriy, Vytauto prospekty, buv. Karmelity gatvés
fragmento kvartale Nr. 180 (24); Ausros tako, tako tarp Kestucio g. ir Karaliaus Mindaugo pr. kvartale Nr.
178 (22), Jeruzalés, Vaistinés skersgatviy (-; -; TRP 5-21, FF Nr. 1.1, 8, 10, 2.1, 8, 11, 16, 18, 3.2, 10, 16, 4.6,
7, 20, 21, 24, 29, 31, 33, 40, 51, 56, 5.1, 6-8, 15, 6.6, 10, 7.1, 8, 16, 8.1-3, 10, 9.1, 7, 10, 10.5, 11.1, 6, 7, 12.8,
13, 17, 13.11, 28, 30, 14.1, 8, 11, 15.1, 8, 20, 23, 16.1, 7-9, 11, 17.1, 2, 10, 13, 20, 21, 18.2, 7, 11, 16, 19.1, 7,
13, 20, 20.1, 8, 12, 20, 21.1, 3, 6, 12, 16, 22, 22.10, 11, 15, 17, 23.1,6, 7, 12, 24.2, 5, 10, 25.6, 9, 11, 26.1, 8, 9,
12,16, 271, 4,5, 8,13, 17, 26, 32, 28.2, 4,6, 7, 29.1, 9, 30.3, 31.1, 7, 31.8, 31.13, 31.14, 32.1, 5, 11, 15, 33.2,
34.5, 35.2, 36.4; 37.15, 18, 38.4, 39.2, 40.5, 41.4,43.1, 44.2, 45.2, 46.6, 47.3, 25, 48.1, 4, 49.3, 4, 13, 19, 50.1,
2,521, 2,8,9, 11, 17, 53.1, 54.1, 56.1, 3; 2012 m.); gatviy dangos: taSyty akmeny grindinio fragmentas
Maironio g. (-; -; TRP 29; FF Nr. 23.13; 2012 m.); Dainos, K. Bugos, Totoriy g. akmeny grindinio fragmentai
(grindinio fragmentai matosi po ant virSaus uzklotu asfalto sluoksniu; -; TRP 31, 33; FF Nr. 47.11, 51.23, 29; 2012
m.); akmeny grindinys kvartale Nr. 180 (24) (-; TRP 30; FF Nr. FF Nr. 24.15; 2012 m.); laiptai: laiptai,
jungiantys E. Ozeskienés g. ir Savanoriy pr., tarp pastaty E. OzeSkienés g. Nr. 41 ir Nr. 43 (-; -; TRP 23; FF
Nr. 8.19, 20; 2012 m.); V. Putvinskio g. S pusés R dalies laiptai, jungiantys V. Putvinskio, Zemaiciy,
Gedimino g. (-; -; TRP 25; FF Nr. 3.1; 2012 m.); laiptai, jungiantys Zemaiciy g. su Dziky g., tarp pastaty
Zemaiciy g. Nr. 14 ir Nr. 16 (-; -; TRP 25; FF Nr. 55.1; 2012 m.); laiptai su tasSyty lauko akmeny miro
atramine sienute, jungiantys Laisvés al. R dalj ir Vytauto parka (dalis laipty patenka j Salia esantj Vytauto
parko kompleksg 33823; TRP 28; FF Nr. 16.6; 2014 m.); laipty, jungiané€iy Ausros taka ir Ausros g., vieta (-;
-; TRP 22; FF Nr. 56.13; 2012 m.); atraminés sienelés: E. OzeSkienés g. SV pusés sienelé nuo pastato E.
Ozeskienés g. Nr. 47 iki pastato V. Putvinskio g. Nr. 72 (-; -; TRP 23, 24; FF Nr. 4.14; 2012 m.); vartai: vartai
tarp pastaty Maironio g. Nr. 9 - Maironio g. Nr. 11, Karaliaus Mindaugo pr. Nr. 32 - Karaliaus Mindaugo pr.
Nr. 33 bei Karaliaus Mindaugo pr. Nr. 33 - Karaliaus Mindaugo pr. Nr. 34 (-; -; TRP 26, 29; FF Nr. 21.14,
23.19; 2012 m.); bordiurai: Bazny€ios g. S pusés akmeninis bordiliras ir P pusés akmeninio borditro
atkarpos (-; -; TRP 34, 35, 37; FF Nr. 45.17; 2014 m.); I. Kanto g. V ir R pusiy akmeninis bordiuras (-; -; TRP
29; FF Nr. 22.15-17, 22; 2014 m.); Krévos g. R pusés akmeninis bordilras ir V pusés akmeninio bordiiiro
atkarpos (-; -; TRP 28, 31; FF Nr. 28.11,13, 29.3, 4, 8; 2014 m.); Lydos g. PR pusés akmeninis bordiuras ir
SV pusés akmeninio bordiiiro atkarpos (-; -; TRP 25, 28; FF Nr. 52.15,18, 53.7; 2014 m.); MiSko ir Gedimino
g. sankryzos SR, SV, PR, PV kampy akmeninio borditiro atkarpos (-; -; TRP 30, 32; FF Nr. 26.16, 27.6, 38,
31.14, 22, 32.1, 19; 2014 m.); Vytauto pr. V ir R pusiy akmeninis bordiaras (-; -; TRP 28, 31, 33, 34, 35, 37;
FF Nr 1618 1711 17.24, 27.37, 28.6, 12, 30.2-30.5, 31.7-10, 21, 37.1, 5-9; 43.7, 44.5-9; 2014m) Savanorlq
pr. SV ir PR pusiy ‘akmeniniai bordidrai (- -; TRP 22 23, 26; FF Nr. 4. 34, 35 2014 m. ); E. Ozeskienés g. SV
ir PR pusiy akmeniniy borditiry atkarpos (-' -; TRP 26 FF Nr. 9. 16; 2014 m. ); E. OzesSkienés ir L.Sapiegos
g. sankryzos PV dalies akmeninio bordiuro atkarpa (-; - TRP 23; FF Nr. 9.10, 11; 2014 m.); reklamos
stulpas )Griunvaldo g. (ties jéjimu | prekybos ir pramogy centrg "Akropolis"; biklé gera; TRP 15, 32; FF 32.20;
2014 m.);

7.2.1.7. gamtiniai elementai - reljefas: zemutiné Nemuno slénio terasa, S ir R dalyse - Nemuno aukstutinés
terasos Slaitai (-; -; TRP; 2012 m.); vandenys - Girstupio u. vagos vieta (upelis kanalizuotas sovietmediu; -;
TRP 36, 37; 2012 m. ); zeldiniai: aléjos - liepy aléja Laisvés al. (didzigjg dalj sudaro mazalapés ir didzialapés
liepos, taip pat auga graks&ciosios ir paprastosios liepos; -; FF Nr. 9.1, 16.7, 18.1, 2, 7, 20.4, 21.1, 6, 28.2; 2012
m.); Miesto sodo apzeldinimo lapuociais medziais pobudis (-; TRP 26; FF Nr. 21.3-5; 2012 m.); buv. Karo
Ligoninés statiniy komplekso apzeldinimo lapuociais medziais pobudis kvartale Nr. 201 (34) (-; -; TRP 32,
33; FF Nr. 34.4, 22; 2012 m.); S. Daukanto g. apzeldinimo liepomijs pobudis (-; -; FF Nr. 19.7, 20.1, 23.6,
23.7; 2012 m.); Kestuéio, A. Mickevi€iaus, S. Daukanto, Maironio, Zemaiciy, Gedimino, MiSko, Griunvaldo,
K. Donelaicio, E. OzeSkienés, L. Sapiegos, Vasario 16-osios, Traky gatviy, Vytauto pr., V. Putvinskio g. S
pusés perlmetrlnlo apzeldlnlmo lapuociais medziais pobudls (i8skyrus A. Mickevigiaus g. S dalj, E.
Ozeskienés g. SR dalj, K. Donelaigio g. dalj abipus Vienybés a., L. Sapiegos g. ir Laisvés al. sankryZos aikstés;
TRP; -; FF Nr. 1.1, 2, 6-9, 2.1, 8, 3.1-8, 4.1-3, 5.1-6, 7.1-8, 9.1, 716 10.5, 11, 12.9-11, 13.10-16, 30, 15.13, 16,
18-23, 17.13-15, 20, 18.7-9, 11-22, 19.7, 9-22, 20.1, 9-15, 17-25, 21.13-22, 22.6, 8-10, 12-14, 23.5-14, 24.5-9,
25.4-11, 26.1-3, 7-9, 11-16, 30.1-3, 32.1-2, 4, 9-11, 34.24, 37.3, 5-9, 44.1-6, 48.12, 49.1, 2, 51.2, 53.2-4, 56.4-6;
2012 m.); Laisvés al. S ir P pusiy atkarpy nuo Nepriklausomybés a. iki sankryzos su Vytauto pr.
perimetrinio apzeldinimo lapuociais medziais pobudis (-; -; TRP; 15.1, 5, 8, 17.1-3, 9, 10; 2012 m.);

7.2.2.1. tarinés erdvinés struktiros sandara - daugialypé tiriné-erdviné struktira, susidedanti is
nekilnojamojo kultiros paveldo objekty, teritorijoje esanciy vertinguyjy savybiy pozymiy turinéiy objekty
bei urbanistinés struktiiros statiniy. Istoriné struktira pasizymi pagrindiniais funkciniais ir
kompoziciniais centrais: Sv. Mykolo Arkangelo - Jgulos baznyéia (20904), stovinéia Nepriklausomybés a.,
Valstybés teatru (dabar Kauno valstybinis muzikinis teatras, (10416)) prieSais miesto sodo aikste - skvera
bei juos apjungianéia Laisvés aléja - pagrindine Naujamies€io kompozicine asimi. Kauno Vytauto
Didziojo muziejaus statiniy kompleksas (16946) su Vienybés aikSte formuoja S dalies kompozicinj -
kultiirinj centra, kurj j vientisa urbanistine struktiira apjungia kita, statmena Laisvés aléjai kompozicjné
aSis - Daukanto g., S uzsibaigianti Kristaus Prisikélimo baznyc¢ia (16005), o P dalyje - Nemuno sala. Siai
aSiai lygiagreti Gedimino g. - istorinis kompozicinis rySys tarp dviejy Naujamies€io dominanciy -
sakraliniy pastaty: Sv. Mykolo Arkangelo - |gulos baznycios (20904) ir Sv. Kryziaus baznyc¢ios (824). P
dalies, vad. Karmelitais, funkcinis kompozicinis centras - Gelezinkelio stoties rimai (28268), j kuriuos
veda Sios dalies kompoziciné asis - Vytauto pr. (P dalyje, vad. Karmelity, prie Nemuno ir Girstupio u. XIX a. Il
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p. pastatyta didziausia Kauno m. pramonés jmoniy zona. Ji buvo kuriama tuo metu, kai architekttroje plito
populiarios istoristinés kompozicijos, pramoninius kompleksus traktuojancios kaip parkinius ansamblius, siejant
juos su vandens telkiniais, nagrinéjamu atveju - Nemunu, Girstupio u. Volfo - Engelmano alaus darykla jkurta
1853 m., “Minervos” fabrikas - 1862 m., Broliy Tilmansy metalo fabrikas - 1867 m.; zr. 15.11, 15.18; TRP 22-38;
BR Nr. 1, 3-5; FF Nr. 0.13-22, 1.10, 6.1, 3-5, 9.1, 13.28, 15.1, 16.7, 23, 18.1, 21.3, 23, 27.36, 42.1; 2012 m.,
2019 m.);

7.2.2.2. uzstatymo tipai - perimetrinis reguliarus uzstatymas XIX a. - XX a. Il p. 1-4 a. pastatais, tame tarpe
XX a. IX d-mecio M. Zilinsko dailés galerijos pastatu, kvartaluose Nr. 170 (14), 171 (15), 173 (17), 174 (18),
176 (20), 188 (31), 189 (32) (1-4 a. pastaty min. aukStingumas iki karnizo 3.5 m, iki kraigo 5.5 m, maks.
aukstingumas iki karnizo 18 m, iki kraigo 22 m; -; TRP 58, 59; FF Nr. 14.1-6, 8-12, 16, 17, 19, 28, 15.1-16, 18-21,
24,17.3-11, 14, 17-23, 18.1-9, 11, 12, 16-22, 20.1, 3-14, 17-21, 23-29, 31.1-5, 9-14, 16, 17, 32.1-7, 9-12, 14-18;
2014 m.); perimetrinis reguliarus uzstatymas XIX a. Il p. - XX a. Il p. 1-5 a. pastatais, tame tarpe 9 a.
pastatu S. Daukanto g. Nr. 1, kvartaluose Nr. 163 (7), 167 (11), 168 (12), 175 (19), 179 (23) (1-5 a. pastaty
min. aukstingumas iki karnizo 3.5 m, iki kraigo 4.5 m, maks. aukStingumas iki karnizo 24 m, iki kraigo 25 m; -;
TRP 58; FF Nr. 7.1-15, 17-19, 11.1-4, 6, 7, 9-13, 12.1-16, 18-20, 22, 23, 19.1-13, 15-26, 23.1- 9, 11-17; 2014 m.);
perimetrinis reguliarus uzstatymas XIX a. Il p. - XX a. | p. 1-6 a. pastatais kvartaluose Nr. 165 (9), 166 (10)
(1-6 a. pastaty min. aukstingumas iki karnizo 5.5 m, iki kraigo 9.5 m, maks. aukstingumas iki karnizo 21.5 m, iki
kraigo 25 m; -; TRP 58; FF Nr. 9.4, 9-15, 23; 10.1-6, 8-10, 12-15; 2014 m.); perimetrinis uzstatymas XIX a. -
XX a. VIl d-mecio 1-4 a. pastatais kvartaluose Nr. 157 (1), 180 (24) (1-4 a. pastaty min. aukstingumas iki
karnizo 4 m, iki kraigo 6 m, maks. aukstingumas iki karnizo 18 m, iki kraigo 20 m; -; TRP 58; FF Nr. 1.1-13, 24 4-
9, 11, 13; 2014 m.); perimetrinis uzstatymas XIX a. Il p. - XX a. VIl d-mecio 2-5 a. pastatais kvartale Nr. 178
(22) (2-5 a. pastaty min. aukStingumas iki karnizo 8 m, iki kraigo 11.5 m, maks. aukstingumas iki karnizo 19 m, iki
kraigo 20 m; -; TRP 58; FF Nr. 22.3-7, 10, 12, 14, 15, 17; 2014 m.); perimetrinio uzstatymo fragmentai XX a. |
p. 1-4 a. pastatais pagal Apyniy, Girstupio, Karo Ligoninés, Kaunakiemio, Siauliy g., Vytauto pr., Laisvés
al. kvartaluose Nr. 185 (28), 196 (44), 197 (38), 199 (37) (1-4 a. pastaty min. auk8tingumas iki karnizo 4 m, iki
kraigo 7.5 m, maks. aukstingumas iki karnizo 12.5 m, iki kraigo 17.5 m; -; TRP 58, 59; FF Nr. 28.2, 3, 5-9; 37.1-
4,6, 9, 10-18, 24, 25; 44.5-7, 11, 13-15; 2014 m.); perimetrinio uzstatymo XIX a. Il p. - XX a. | p. 1- 3 a.
pastatais fragmentai pagal Vytauto pr., M. K. Ciurlionio, Girstupio ir Siauliy g. kvartale Nr. 194 (43), pagal
K. Bugos, Girstupio g. ir Siauliy g. kvartale Nr. 195 (45), pagal Stakiy ir Girstupio g. kvartale Nr. 209 (46)
(1-3 a. pastaty min. aukstingumas iki karnizo 5 m, iki kraigo 6.5 m, maks. aukstingumas iki karnizo 10.5 m, iki
kraigo 12.5 m; -; TRP 59; BR Nr. 12; FF Nr. 43.2-5, 8, 10-14, 45.2-11, 19; 2014 m.); miesto vilos uzstatymas
XX a. | p. 1-3 a. pastatais kvartaluose Nr. 147 (55), 148A (54), 186 (29), 206 (49) (1-3 a. pastaty min.
aukstingumas iki karnizo 5 m, iki kraigo 6.5 m, maks. aukstingumas iki karnizo 12 m, iki kraigo 15 m; -; TRP 58;
FF Nr. 54.1-7, 55.1-3, 29.2-9; 49.2, 6-11, 13-19; 2014 m.); miesto vilos uzstatymas XX a. | p. 1-4 a. pastatais
kvartale Nr. 159 (3) (1-4 a. pastaty min. aukStingumas iki karnizo 4 m, iki kraigo 7.5 m, maks. aukstingumas iki
karnizo 13 m, iki kraigo 17 m; -; TRP 58; FF Nr. 3.3-6, 8, 10-21; 2014 m., 2021 m.); miSrus: perimetrinis
reguliarus uzstatymas XIX a. Il p. - XX a. | p. 1-3 a. pastatais ir miesto vilos uzstatymas XX a. | p. 2-3 a.
pastatais kvartale Nr. 184 (27) (1-3 a. pastaty min. aukStingumas iki karnizo 4 m, iki kraigo 6 m, maks.
aukstingumas iki karnizo 16 m, iki kraigo 18 m. -; TRP 58; FF Nr. 27.1-14, 17-34; 2014 m.); miSrus: perimetrinis
reguliarus uzstatymas XIX a. Il p. - XX a. | p. 2-4 a. pastatais ir miesto vilos uzstatymas XIX a. Il p. - XX a. |
p- 2-3 a. pastatais, tame tarpe XX a. Il p. 12 a. pastatu V. Putvinskio g. Nr. 51, kvartale Nr. 161 (5) (2-4 a.
pastaty min. aukstingumas iki karnizo 7.5 m, iki kraigo 10.5 m, maks. aukstingumas iki karnizo 13.5 m, iki kraigo
16 m; -; TRP 58; FF Nr. 5.1, 3-5, 9-12, 15, 18-27; 2014 m.); miSrus: perimetrinis reguliarus uzstatymas XX a.
| p. 3-4 a. pastatais ir komponentinis uzstatymas Vytauto Didziojo karo muziejumi K. Donelai¢io g. Nr. 64
kvartale Nr. 162 (6) (3-4 a. pastaty min. aukstingumas iki karnizo 13.5 m, iki kraigo 16 m, maks. aukstingumas
iki karnizo 17.5 m, iki kraigo 20.5 m; -; TRP 58; FF Nr. 6.3-7, 9, 10, 14; 2014 m.); miSrus: perimetrinis
reguliarus uzstatymas XIX a. Il p. - XX a. | p. 2-3 a. pastatais ir XIX a. Il p. - XX a. IV d-mecio 3-4 a. atskirai
stovinéiy pastaty uzstatymas: Valstybinés draudimo bendrovés ramai (36353) A. Mickeviciaus g. Nr. 7,
Vytauto Didziojo universiteto Medicinos fakulteto riimai (15970) A. Mickeviciaus g. Nr. 9, Kauno sunkiyjy
darby kaléjimo pastatas (10423) A. Mickeviciaus g. Nr. 11, kvartale Nr. 181 (25) (2-3 a. pastaty min.
aukstingumas iki karnizo 8 m, iki kraigo 10 m, maks. aukstingumas iki karnizo 16 m, iki kraigo 17 m; -; TRP 58;
FF Nr. 25.5- 14; 2014 m.); miSrus: perimetrinis reguliarus, perimetrinis uzstatymas XIX a. vid. - XX a. VIl d-
mecio 1-5 a. pastatais ir XIX a. pab. 2 a. atskirai stovin€iy pastaty uzstatymas: Kauno valstybinis
muzikinis teatras (10416) Laisvés al. Nr. 91, kvartale Nr. 177 (21) (1-5 a. pastaty min. aukstingumas iki
karnizo 5 m, iki kraigo 7 m, maks. aukstingumas iki karnizo 20 m, iki kraigo 22 m; -; TRP 58; FF 21.6-17, 20-23,
27, 28; 2014 m.); miSrus: perimetrinis uzstatymas XX a. | p. 2-3 a. pastatais ir miesto vilos uzstatymas XX
a. | p. 1-3 a. pastatais kvartale Nr. 156 (52) (2-3 a. pastaty min. aukstingumas iki karnizo 9 m, iki kraigo 13 m,
maks. aukstingumas iki karnizo 16 m, iki kraigo 17.5 m; -; TRP 58; FF Nr. 52.1-16; 2014 m.); miSrus:
perimetrinis uzstatymas XIX a. Il p. - XX a. | p. 1-4 a. pastatais ir miesto vilos uzstatymas XX a. | p. 1-3 a.
pastatais kvartaluose Nr. 158 (2), 169 (13) (1-4 a. pastaty min. auk$tingumas iki karnizo 2.5 m, iki kraigo 6 m,
maks. aukstingumas iki karnizo 15 m, iki kraigo 17 m; -; TRP 58; FF Nr. 2.1-4, 7, 8, 13, 14, 18-21, 13.3-11, 14-21,
23, 25, 29, 31-36; 2014 m.); miSrus: perimetrinis, miesto vilos uzstatymas XIX a. Il p. - XX a. | p. 24 a.
pastatais kvartale Nr. 159A (56) (2-4 a. pastaty min. aukStingumas iki karnizo 6.5 m, iki kraigo 8 m, maks.
aukstingumas iki karnizo 15.7 m, iki kraigo 20.7 m; -; TRP 58; FF Nr. 56.1-17; 2014, 2020 m.); miSrus:
perimetrinis, miesto vilos uzstatymas XIX a. Il p. - XX a. | p. 2-4 a. pastatais kvartale Nr. 172 (16) (2-4 a.
pastaty min. aukStingumas iki karnizo 6.5 m, iki kraigo 8 m, maks. aukstingumas iki karnizo 14 m, iki kraigo 17
m; -; TRP 58; FF Nr. 16.1-6, 9-15; 2014 m.);miSrus: perimetrinis uzstatymas XX a. | p. 2-5 a. pastatais ir
miesto vilos uzstatymas XX a. | p. 1-3 a. pastatais, tame tarpe uzstatymas 5 a. pastatu Totoriy g. Nr. 10
kvartale Nr. 204 (51) (1-5 a. pastaty min. aukStingumas iki karnizo 5 m, iki kraigo 9 m, maks. aukstingumas iki
karnizo 15 m, iki kraigo 17 m; -; TRP 58; FF Nr. 51.1-5, 8, 9, 11-22, 24-29; 2014 m.); miSrus: perimetrinis
uzstatymas XIX a. Il p. - XX a. | p. 2-3 a. pastatais, atskirai stovin€iy pastaty uzstatymas: sinagoga E.
Ozeskienés g. Nr. 13, Evangeliky reformaty baznycia E. OzeSkienés g. Nr. 41, kvartale Nr. 164 (8) (2-3 a.
pastaty min. aukstingumas iki karnizo 7 m, iki kraigo 8.5 m, maks. aukstingumas iki karnizo 14 m, iki kraigo 17.5
m; -; TRP 58; FF Nr. 8.1-18, 22-26; 2014 m.); miSrus: perimetrinis uzstatymas XX a. | p. 2-3 a. pastatais ir
atskirai stovincCiy pastaty uzstatymas: Sv. Kryziaus baznycia kvartale Nr. 200 (33) (2-3 a. pastaty min.
aukstingumas iki karnizo 8 m, iki kraigo 9.5 m, maks. aukstingumas iki karnizo 12 m, iki kraigo 13.5 m; -; TRP 59;
BR Nr. 3; FF Nr. 33.2-9; 2014 m.); miSrus: perimetrinis uzstatymas XX a. | p. 2-5 a. pastatais, miesto vilos
uzstatymas XX a. | p. 1-3 a. pastatais, atskirai stovinciy pastaty uzstatymas: Buv. “Saulés“ draugijos
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rimai Savanoriy pr. Nr. 46, kvartale Nr. 160 (4) (1-5 a. pastaty min. aukStingumas iki karnizo 4 m. iki kraigo 7.5
m, maks. aukstingumas iki karnizo 20 m, iki kraigo 25 m; -; TRP 58; FF Nr. 4.1-6, 8-12, 17-49, 66; 2014 m.);
misrus: perimetrinis uzstatymas XX a. | p. - XX a. Il p. 3-4 a. pastatais ir komponentinis uzstatymas XIX a.
Il p. 1-4 a. pastatais kvartale Nr. 183 (26) (3-4 a. pastaty min. auk$tingumas iki karnizo 10 m, iki kraigo 12 m,
maks. aukstingumas iki karnizo 15 m, iki kraigo 18 m; -; TRP 58; FF Nr. 26.1-7, 9-11, 14-17; 2014 m.); miSraus:
perimetrinio uzstatymo XX a. | p. 3 a. pastatais ir sodybinio uzstatymo 1 a. pastatais fragmentai pagal
Vytauto pr. ir M. K. Ciurlionio g. kvartale Nr. 192 (40) (1-3 a. pastaty min. auk$tingumas iki karnizo 3.5 m, iki
kraigo 9 m, maks. aukstingumas iki karnizo 13.5 m, iki kraigo 15.5 m; -; TRP 59; BR Nr. 12; FF Nr. 40.4-7, 10, 14,
15, 17, 18; 2014 m.); miSrus: miesto vilos uzstatymas XX a. | p. 2 a. pastatais, atskirai stovin€iy pastaty
uzstatymas: 2 a. pastatas Traky g. Nr. 29 kvartale Nr. 205 (50) (2 a. pastaty min. aukstingumas iki karnizo 8.5
m, iki kraigo 10.5 m, maks. aukstingumas iki karnizo 10.5 m, iki kraigo 12.5 m; -; TRP 58; BR Nr. 13; FF Nr. 50.2,
4-9, 11; 2014 m.); miSrus: miesto vilos uzstatymas XX a. | p. 1-3 a. pastatais, atskirai stovinciy pastaty
uzstatymas: 3 a. pastatas Traky g. Nr. 39 kvartale Nr. 207 (48) (1-3 a. pastaty min. aukstingumas iki karnizo 4
m, iki kraigo 7 m, maks. aukstingumas iki karnizo 12 m, iki kraigo 14 m; -; TRP 59; BR Nr.13; FF Nr. 48.2, 3, 5-8,
12, 14-17, 19, 20, 23, 25, 26, 31, 34, 35; 2014 m.); miSrus: miesto vilos uzstatymas XX a. | p. 1-2 a. pastatais
ir sodybinis uzstatymas XIX a. vid. 1 a. pastatais kvartale Nr. 208 (47) (1-2 a. pastaty min. auk&tingumas iki
karnizo 5 m, iki kraigo 6.5 m, maks. aukStingumas iki karnizo 9.5 m, iki kraigo 14 m; -; TRP 59; BR Nr. 13; FF Nr.
47. 2, 4-13, 15, 17, 21-24, 27-30; 2014 m.); atskirai stovin€iy pastaty uzstatymas: pastatas M. K. Ciurlionio
g. Nr. 9, pastatai Kaunakiemio g. Nr. 5, 9, pastatas Karo Ligoninés g. Nr. 31, kvartaluose Nr. 198 (41), 190
(36), 203 (35) (-; TRP 59; -; FF Nr. 35.2, 36.4, 41.3; 2014 m.); komponentinis uzstatymas XIX a. | p. - XX a. |
p- 1-2 a. karmelity vienuolyno (824) ir 1-2 a. buv. Karo ligoninés statiniais, pastatu (16663) Vytauto pr. Nr.
49 kvartale Nr. 201 (34) (-; -; TRP 59; FF Nr. 34.2-20, 24, 25; 2014 m.); komponentinis uzstatymas XIX a.
pab. - XX a. | p. 1-2 a. pastatais su Gelezinkelio stoties rumy pastatu (28268) pagal M. K. Ciurlionio g.
kvartaluose Nr. 198, 197A (41, 42) (-; -; TRP 59; BR Nr. 12; FF Nr. 41.3, 5-8, 42.1-4; 2014 m.); pramonés ir
infrastruktiros teritorijy uzstatymas XIX a. Il p. - XX a. | p. pastatais kvartaluose Nr. 53 (57), 190 (36) (-; -;
TRP 58, 59; FF Nr. 57.1-17, 36.1, 12; 2014 m.);

7.2.2.3. atviros erdvés - aikstés: Nepriklausomybés, Vienybés a., aikSté prieSais Miesto soda (Laisvés al. ir
Gedimino g. sankirtoje esancioje aikstéje, vad. Nepriklausomybés, 1895 m. pastatytas Jgulos Soboras, dabar -
Sv. Mykolo Arkangelo - Jgulos baznycia; Laisvés al. ir L. Sapiegos g. sankirtoje esancioje aik$tés P dalyje 1892
m. pastatytas Valstybés teatras, dabar - Kauno valstybinis muzikinis teatras, prieSais jj - miesto sodas; Vienybés
aiksté, esanti K. Donelaicio ir S. Daukanto g. sankirtoje nuo jos jrengimo pradzios patyré didziausiy urbanistiniy
permainy: XIX a. vid. jrengta prekybos aiksté, 1924 m. panaikinta S. Daukanto g. atkarpa, jrengtas skveras,
1924-1925 m. pertvarkyta P aikstés dalis, 1936 m. suformuotas Vytauto Didziojo muziejaus statiniy kompleksas
su sodo memorialu, tapes bendru urbanistiniu dariniu su aikste; - ; TRP 7, 11; Zr. 15.2, 15.11, 15.19; FF Nr. 0.14;
6.1, 3-5, 14; 10.1, 21.3-4; 2012 m.); kapinés: Kauno Senyjy kapiniy, vad. Karmelity kapinémis, kompleksas
(37310) (-; -; FF Nr. 30.8-10; 2012 m.); gatvés: Bazny¢ios, Baritony, Bligos, Gedimino, Griunvaldo, Dainos,
Dobuzinskio, K. Donelaic¢io, Karo Ligoninés, Kestucio, Maironio, A. Mickeviciaus, MiSko, V. Mykolaicio-
Putino, E. OzeSkienés, V. Putvinskio, L. Sapiegos, Stakiy, Soprany, Siauliy, Tenory, Vasario 16-osios
gatviy, Laisvés al., Vytauto pr., Jeruzalés skg. atviros erdvés j Nemuno aukstutinés terasos Slaitus (-; -;
PRIEDAS NR. 8; FF Nr. 2.1, 2.2, 2.18, 4.3, 7.1, 7.9, 8.7, 9.7, 10.5, 13.12, 14.8, 15.1, 15.23, 16.19, 17.25, 22.6,
21, 23.20, 25.6, 26.12, 27.32, 27.39, 31.23, 31.24, 46.1, 46.9, 47.24, 48.10, 48.36, 49.13, 50.1, 50.10, 51.28;
2014 m.); Gedimino, S. Daukanto, I. Kanto, Karo Ligoninés, Maironio, A. Mickeviciaus, Spaustuvininky
gatviy atviros erdvés | Nemung (-; -; PRIEDAS NR. 8; FF Nr. 11.18, 12.31, 19.7, 22.20, 24.16, 34.24, 34.25;
2014 m.);

7.2.2.5. panoramos - apzvalgos taskai Nr. 1-14, panoramos atsiverianéios i§ apzvalgos tasky Nr. 3, 9-12
(panoramos visuma suvokiama be teritorijoje esanciy kity objekty; apzvalgos taskai Nr. 1, 2 yra Kauno miesto
istorinés dalies, vad. NaujamiescCiu teritorijoje; kiti - Nr. 3-14 iSsidéste uz vietovés riby; NKPVT akto rengimo
metu i§ apzvalgos tasky Nr. 1, 2, 4-8, 13,14 panoramy nebuvo galimybés fiksuoti - nesimaté, zr. BR Nr. 15;
PRIEDAINR. 5,7, 9; -; 2014 m.);

7.2.2.7. perspektyvos - Vasario 16-osios g. perspektyva Nr. 1 P-S kryptimi nuo sankryzos su Laisvés al. j
Evangeliky reformaty baznyg¢ia (-; -; PRIEDAS Nr 6; TRP 26; -; 2014 m.); Valdllutes g. perspektyva Nr. 2 S-
P kryptimi nuo sankryzos su Kestumo g- (- - . PRIEDAS Nr. 6; TRP 30; -; 2014 m.); K. Donelaic¢io g.
akligatvio tarp pastaty K. Donelaicio g. Nr. 45 ir K. Donelaiéio g. Nr. 61 perspektyva Nr. 3 S-P kryptimi nuo
sankryzos su K. Donelaiio g. (-; -; PRIEDAS Nr. 6; TRP 24; -; 2014 m.); K. Donelaicio g. akligatvio tarp
pastaty K. Donelai¢io g. Nr. 45 ir K. Donelai€io g. Nr. 61 perspektyva Nr. 4 P-S krypt|m| nuo pastato K.
Donelai¢io g. Nr. 53 _j Kristaus Prisikélimo bazny¢€ia (-; -; PRIEDAS Nr. 6; TRP 27; -; 2014 m.); Traky g.
perspektyva Nr. 5 P-SV kryptimi nuo pastato Traky g. Nr. 18 (-; -; PRIEDAS Nr. 6; TRP 14 -; 2014 m.);

7.2.2.8. i8klotinés - gatviy uzstatymo iSklotinés: Laisvés al. S pusés atkarpos nuo pastato Laisvés al. Nr.
24 iki kampinio pastato Laisvés al. Nr. 28, nuo pastato Laisvés al. Nr. 30 iki pastato Laisvés al. Nr. 58, nuo
pastato Laisvés al. Nr. 68 iki pastato Laisvés al. Nr. 74, nuo pastato Laisvés al. Nr. 78 iki pastato Laisvés
al. Nr. 86, nuo pastato Laisvés al. Nr. 92 iki pastato Laisvés al. Nr. 96 (iSskyrus pastaty Laisves al. Nr. 80, 82,
84 paaukstinimus, stoglangius; | a. angos netyrinétos; -; TRP 26, 27, 28; BR Nr. 1, 3; FF Nr. 10.2-4, 11.1-4, 121,
2,4-9,13.3-10, 14.1-6, 15.3-5; 2012 m., 2016 m.); Laisvés al. P pusés atkarpos i$ pastaty Laisvés al. Nr. 3 ir
Laisvés al. Nr. 5, nuo kampinio pastato Laisvés al. Nr. 9 iki pastato Laisvés al. Nr. 17, nuo pastato Laisvés
al. Nr. 21 iki pastato Laisvés al. Nr. 41 ir nuo pastato Laisvés al. Nr. 79 iki pastato Laisvés al. Nr. 89
(i8skyrus pastatg Laisvés al. Nr. 35, pastaty Laisves al. Nr. 3, Laisvés al. Nr. 15, Laisvés al. Nr. 29 tOrinius
stoglangius, pastato Laisvés al. Nr. 79 paauks&tinimg, pastato Laisvés al. Nr. 85 jgilintg pastoge; | a. angos
netyrinétos; -; TRP 26, 27, 28; BR Nr. 1, 3, 5; FF Nr. 17.3, 7-10, 18.2-7, 19.1, 2, 21.6-11, 28.2, 3; 2012 m.);
Nepriklausomybés a. S, R pusiy atkarpy nuo kampinio pastato Gedimino g. Nr. 40 iki pastato
Nepriklausomybés a. Nr. 7 (iSskyrus pastato Nepriklausomybés a. Nr. 5 pristatytg 3 a. ir stogg formg; | a. angos
netyrinétos; -; TRP 28; BR Nr. 1, 3; FF Nr. 15.1, 2, 23, 24; 2012 m.); K. Donelai€io g. SR, S pusiy atkarpos
nuo pastato Parodos g. Nr. 1 iki sankryzos su Lydos g., i$ pastaty K. Donelai¢io g. Nr. 46 ir A.
Mickevic€iaus g. Nr. 50, nuo pastato K. Donelai¢io g. Nr. 74 iki pastato K. Donelai€io g. Nr. 78 (K. Donelaicio
g. Nr. 78 | a. angos netyrinétos; -; TRP 23, 24, 28; BR Nr. 1, 3; FF Nr. 2.7, 8, 5.1, 15, 7.5-9, 52.1, 10, 12, 14;
2012 m.); K. Donelai¢io g. P pusés atkarpos nuo pastato K. Donelai¢io g. Nr. 3 iki pastato K. Donelaicio g.
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Nr. 25, nuo pastato K. Donelaic¢io g. Nr. 43 iki pastato K. Donelai¢io g Nr. 63, nuo pastato K. Donelaicio g.
Nr. 73 iki pastato K. Donelai¢io g. Nr. 81 (iSskyrus pastaty K. Donelai¢io g. Nr. 11 ir 17 plokS§tuminius
stoglangius; -; TRP 24, 25, 28; BR Nr. 1, 3; FF Nr. 12.12-16, 13.18-16, 14.11, 12, 15.11-13, 18-20; 2012 m.);
Kestu€io g. S pusés atkarpy iS pastaty Kestucio g. Nr. 30 ir Kestucio g. Nr. 32, nuo pastato Kestucio g.
Nr. 38 iki pastato Kestucio g. Nr. 42 bei iS pastaty Kestu€io g. Nr. 78 ir Kestucio g. Nr. 80 (iSskyrus pastaty
Kestucio g. Nr. 40 ir Kestucio g. Nr. 80 tdrinius stoglangius; | a. angos netyrinétos; -; TRP 26, 29, 30; BR Nr. 3, 5;
FF Nr. 18.11, 12, 19.15-17, 21.21, 22; 2012 m.); Kestucio g. P pusés atkarpos nuo kampinio pastato Vytauto
pr. Nr. 79 iki pastato Kestu€io g. Nr. 19, iS pastaty Kestucio g. Nr. 35 ir Kestu€io g. Nr. 37, iS pastaty
Kestuc€io g. Nr. 41 ir Kestucio g. Nr. 43, iS pastaty Kestucio g. Nr. 49 ir Kestucio g. Nr. 53 (iSskyrus pastaty
Kestuc€io g. Nr. 3, 3A dumtraukius ir plokStuminius stoglangius, pastaty Kestucio g Nr. 35, Nr. 37, Nr. 43 tdrinius
stoglangius; cokoliniy ir | a. angos netyrinétos; -; TRP 30, 31; BR Nr. 1, 3, 5; FF Nr. 24.5-8, 25.9-11, 27.1-4, 13;
2012 m., 2019 m.); MiSko g. P pusés atkarpa nuo kampinio pastato MiSko g. Nr. 15 iki pastato MiSko g. Nr.
11 (pastato Nr. 13 | a. angos netyrinétos; -; TRP 30, 32; BR Nr. 1, 3; FF Nr_31.12-14; 2012 m.); Zemaiéiy g. SV
pusés atkarpa iS kampinio pastato Gedimino g. Nr. 56 ir pastato Zemaiciy g. Nr. 7 (iSskyrus pastato
ZemaicCiy g. Nr. 7 tdrinj stoglangj; -; TRP 25; BR Nr. 1, 3; FF Nr. 1.6-9; 2012 m.); Vytauto pr. V pusés atkarpos
nuo pastato Vytauto pr. Nr. 83 iki pastato Vytauto pr. Nr. 87, i$ pastaty Vytauto pr. Nr. 91 ir Nr. 93 (iSskyrus
pastato Vytauto pr. Nr. 85 cokolinio auksto angas; -; TRP 28, 31; BR Nr. 1, 3; FF Nr. 15.8, 9, 17.10, 11; 2012 m.);
Lydos g. PR pusés atkarpa nuo sankryzos su K. Donelaicio g. iki pastato Lydos g. Nr. 4 (-; -; TRP 28; FF
Nr. 52.14-16; 2012 m.); Gedimino g. R pusés atkarpos nuo pastato Gedimino g. Nr. 18 iki pastato
Gedimino g. Nr. 30 bei i§ pastaty Gedimino g. Nr. 46, Nr. 48 (iSskyrus pastaty Gedimino g. Nr. 18, Nr. 24
tdrinius stoglangius; | a. angos netyrinétos; -; TRP 25, 28, 30; BR Nr. 1, 3; FF Nr. 15.20, 21, 27.17-21, 23; 2012
m.); Gedimino g. V pusés atkarpos i$ pastaty Gedimino g. Nr. 3 ir Nr. 7, nuo pastato Gedimino g. Nr. 13 iki
pastato Gedimino g. Nr. 17, i§ pastaty Gedimino g. Nr. 41 ir Nr. 43 (iSskyrus pastaty tdrinius ir plokStuminius
stoglangius, stikling jungtj tarp pastaty Gedimino g. Nr. 3 ir Nr. 7; | a, angos netyrinétos; -; TRP 25, 28, 32, 34;
BR Nr. 1, 3; FF Nr. 14.9-11, 32.2-6, 33.6-7; 2012 m.); Griunvaldo g. S pusés atkarpa i$ pastaty Griunvaldo g.
Nr. 20 ir Griunvaldo g. Nr. 22 (iSskyrus pastaty tdrinius stoglangius; | a. angos netyrinétos; -; TRP 32; BR Nr. 1,
3; FF Nr. 32.5-7; 2012 m.); A. Mickeviciaus g. R pusés atkarpa nuo pastato A. Mickeviciaus g. Nr. 2 iki
pastato Misko g. Nr. 25 (-; -; TRP 30, 32; BR Nr. 1, 3; FF Nr. 32.9-12; 2012 m.); A. Mickevicéiaus g. V pusés
atkarpos nuo pastato A. Mickeviciaus g. Nr. 15 iki pastato A. Mickeviciaus g. Nr. 25, iS pastaty A.
Mickevi€iaus g. Nr. 29 ir A. Mickevic¢iaus g. Nr. 31 ir nuo pastato A. Mickevi¢iaus g. 43 iki pastato V.
Putvinskio g. 11 (i8skyrus pastato A. MickeviCiaus g. Nr. 45 paaukstinimg; -; TRP 24, 27; FF Nr. 5.3-5, 13.10-15;
19.1, 20-22; 2012 m.); V. Putvinskio g. S pusés atkarpos i$ pastaty V. Putvinskio g. Nr. 12 ir V. Putvinskio
g. Nr. 12 A, iS pastaty V. Putvinskio g. Nr. 42 ir V. Putvinskio g. Nr. 44, nuo pastato V. Putvinskio g. Nr. 52
iki pastato V. Putvinskio g. Nr. 56, nuo pastato V. Putvinskio g. Nr. 60 iki pastato V. Putvinskio g. Nr. 64 ir
nuo pastato V. Putvinskio g. Nr. 68 iki pastato V. Putvinskio g. Nr. 72 ( -; TRP 24; FF Nr. 3.4, 4.2-3, 5, 6, 8-
12; 2012 m., 2019 m.); V. Putvinskio g. P pusés atkarpos i$ pastaty V. Putvinskio g. Nr. 15 ir V. Putvinskio
d. Nr. 17, nuo pastato V. Putvinskio g. Nr. 45 iki V. Putvinskio g. Nr. 49 (iSskyrus pastato V. Putvinskio g. Nr.
45 paaukstinimg; -; TRP 24; FF Nr. 5.9, 11, 12; 2012 m.); E. OzeSkienés g. SV pusés atkarpos nuo pastato E.
Ozeskienés g. Nr. 29 iki pastato E. OzeSkienés g. Nr. 33, nuo pastato E. OzeSkienés g. Nr. 41 iki pastato E.
Ozeskienés g. Nr. 47 (pastato E. Ozeskienés g. Nr. 19 cokolio ir | a. angos netyrinétos; -; TRP 23; FF Nr. 4.15,
16, 8.14-16; 2012 m.); E. OzeSkienés g. PR pusés atkarpos iS pastaty E. OzeSkienés g. Nr. 10 ir E.
Ozeskienés g. Nr. 12, nuo pastato E. OzesSkienés g. Nr. 20 iki pastato E. Ozeskienés g. Nr. 24 (iSskyrus
pastato E. Ozeskienés g. Nr. 20 paaukstinimg; -; TRP 23; FF Nr. 7.13-15, 9.10-12; 2012 m.); L. Sapiegos g. R
pusés atkarpa nuo Laisvés al. Nr. 96 iki L. Sapiegos g. Nr. 10 (i8skyrus pastato L. Sapiegos g. Nr. 10
paaukstinimg; -; TRP 23, 26; FF Nr. 10.12-14; 2012 m.); Vasario 16-osios g. R pusés atkarpa nuo pastato
Laisvés al. Nr. 86 iki pastato Vasario 16-osios g. Nr. 8 (pastato Laisvés al. Nr. 86 | a. angos netyrinétos; -;
TRP 23, 26; FF Nr. 11.9-13; 2012 m.); Vasario 16-osios g. V pusés atkarpa iS pastaty Laisvés al. Nr. 88 ir
Vasario 16-osios g. Nr. 3 (pastato Laisvés al. Nr. 88 | a. angos netyrinétos; -; TRP 23, 26; FF Nr. 10.4-6, 8, 9;
2012 m.); Maironio g. R pusés atkarpos nuo pastato Maironio g. Nr. 4 iki pastato Maironio g. Nr. 8, nuo
pastato Maironio g. Nr. 14 iki pastato Maironio g. Nr. 22, iS pastaty Maironio g. Nr. 36 ir Maironio g. Nr. 38
(i8skyrus pastaty Maironio g. Nr. 4, Nr. 8 tlrinius stoglangius ir Maironio g. Nr. 16 jgilintg pastoge; | a. angos
netyrinétos; -; TRP 24, 27, 29; BR Nr. 3, 5; FF Nr. 6.6, 7, 20.9-12, 23.13, 14; 2012 m.); Maironio g. V pusés
atkarpa nuo pastato Maironio g. Nr. 7 iki pastato Maironio g. Nr. 13 (iSskyrus pastato Maironio g. Nr. 9 tdrinj
stoglangj; | a. angos netyrinétos; -; TRP 24, 26; BR Nr. 3, 5; FF Nr. 7.17-19, 11.7, 21.13-16; 2012 m.); .); S.
Daukanto g. R pusés atkarpa nuo pastato S. Daukanto g. Nr. 26 iki pastato S. Daukanto g. Nr. 71 (-; -; TRP
24, 27; FF Nr. 13.25-29; 2012 m.); S. Daukanto g. V pusés atkarpa nuo pastato S. Daukanto g. Nr. 13 iki
pastato S. Daukanto g. Nr. 25 (I a. angos netyrinétos; -; TRP 27; FF Nr. 12.9-11, 20.1, 24-25; 2012 m.);
Karaliaus Mindaugo pr. S pusés atkarpa nuo pastato Karaliaus Mindaugo pr. Nr. 32 iki pastato S.
Daukanto g. Nr. 1 (-; -; TRP 29, 30; BR Nr. 3, 5; FF Nr. 23.1-4; 2012 m.); Traky g. R pusés atkarpa nuo
pastato Traky g. Nr. 1 iki pastato Traky g. Nr. 9 (iSskyrus pastatg Traky g. Nr. 7; -; TRP 31; FF Nr. 51.8-12;
2012 m.); Traky g. V pusés atkarpa nuo pastato Traky g. Nr. 2 iki pastato Traky g. Nr. 20 (iSskyrus pastato
Traky g. Nr. 8 paaukstinimg; -; TRP 31; FF Nr. 29.16-18, 21-26; 2012 m.); Totoriy g. S pusés atkarpa nuo
pastato Totoriy g. Nr. 7 iki pastato Traky g. Nr. 20 (-; -; TRP 31; FF Nr. 29.11-14; 2012 m.); Krévos g. R
pusés atkarpa nuo pastato Krévos g. Nr. 2 iki Krévos g. Nr. 13 (j iSklotine taip pat patenka tvoros fragmentas
ties pastatu Krévos g. Nr. 11; iSskyrus pastatg Krévos g. Nr. 9, pastaty Nr. 5, 7 tdrinius stoglangius, pastato Nr. 11
paaukstinimg; -; TRP 31; FF Nr. 29.2, 4, 6, 8; 2012 m.); V. Mykolai€io-Putino g. P pusés atkarpa i$ pastaty V.
Mykolai¢io-Putino g. Nr. 6, Bugos g. Nr. 41 (-; -; TRP 31; FF Nr. 50.4-5; 2012 m.); Dainos g. P pusés atkarpa
nuo pastato Dainos g. Nr. 4 iki pastato Dainos g. Nr. 10 (-; -; TRP 33; FF Nr. 49.13-17; 2012 m.); Siauliy g. S
pusés atkarpa nuo pastato Girstupio g. Nr. 3 iki pastato K. Biigos g. Nr. 1 (-; -; TRP 35; FF Nr. 45.4-8; 2012
m.); Karo Ligoninés g. PR pusés atkarpa nuo pastato Karo Ligoninés g. Nr. 3 iki pastato Karo Ligoninés
d.7 (-; -; TRP 34; FF Nr. 37.11-12; 2012 m.); Karo Ligoninés g. SV pusés ir Vytauto pr. V pusés atkarpa nuo
pastato Karo Ligoninés g. Nr. 4 iki pastato Vytauto pr. 49 (-; -; TRP34; FF Nr. 34.6-13; 2012 m.);

7.2.2.9. dominantés - Sv. Mykolo Arkangelo - Jgulos bazZnycia (20904), Sv. Kryziaus baznyc¢ia (22355),
Kauno Vytauto Didziojo muziejaus statiniy kompleksas (16946), Kauno valstybinis muzikinis teatras
(10416) (svarbi Kauno miesto istorinés dalies, vad. Naujamiesciu dominanté yra Kristaus Prisikélimo baznycia
16005, kuri nepatenka | Sios vietovés teritorijg; -; TRP 24, 26, 28, 34; FF Nr. 0.13, 14, 6.4, 21.23; 2014 m.);
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7.2.3. uzstatymo bruozai - budingas reguliarus gatviy tinklas su vyraujanéiu perimetriniu kvartaly, aiksc¢iy
uzstatymu. Kaunui tapus gubernijos centru bei gavus Karinés tvirtovés statusa, XIX a. Il p. statyti
svarbus miesto vaizdo formavimui valstybiniy jstaigu, karo tvirtovés pastatai. Dazniausiai tai stambus,
dviauksciai simetrinés kompozicijos statiniai su santiriy orderiniy formy fasadais, kuriuose vyrauja
grieztos modifikuoto klasicizmo formos. Tokie statiniai statyti atskiruose sklypuose, iSsaugant
simetrinés kompozicijos principus, taip pat kvartaly kampuose. Gyvenamujy namy tipologijoje iSskiriami
2 funkciniai pastaty tipai: mediniai ir mariniai, dazniausiai 1 a. sodybiniai namai vienai Seimai ir XIX a.
pab. paplite daugiabuciai nuomojami namai, formuojantys kvartaly perimetra. RaiSkesnés architekturos
namai, turéje prekybine ir gyvenamaja funkcijas iSsidéste kampiniuose sklypuose, prie gatviy sankryzy
(maziausiai pakites iSliko A. Mickevi€iaus ir Laisvés al. sankryzos uzstatymas). 1918-1940 m. Kauno, kaip
laikinosios sostinés statusas, lémé santalka svarbiausiy valstybei visuomeniniy reprezentaciniy statiniy
Naujamiestyje. 3-ilame XX a. deSimtmetyje visuomeniniy pastaty architektiiroje vyravo
retrospektyvizmas. Visumos kompozicijoje nenutolstama nuo tradicinés architekturos kanony (aiskios
simetrinés asys, plokStuminés fasady asys). Zymiausias Sio laikotarpio statinys: Lietuvos bankas (1925-
1929, M. Songaila). Racionalusis modernizmas (4-as desSimtmetis) suformavo naujus administraciniy -
komerciniy pastaty stereotipus: pastaty kvartaly kampus akcentuojantys tiriai, kampine situacija
isryskinantys 2 pagrindiniai fasadai, vienodos ritmikos vertikaliy briauny ar menciy motyvas fasaduose.
Vieni Zymiausiy modernizmo architektiiros pavyzdziy: Vytauto Didziojo muziejus Vienybeés a. (1930-1936;
V. Dubeneckis, K. Reisonas, V. Krisc€iukaitis), Pienocentro rimai Laisvés al. (1931-1934; V. Landsbergis -
Zemkalnis). Labiausiai Nau1am|escw urbanistine struktiirg formavo gyvenamieji pastatal Gyv. namy
kvartalai iSsiskiria miSraus apstatymo bruozais: su perimetrinio, sodybinio ir vilos tipo uzstatymo
elementais. Labiausiai paplites gyvenamojo namo tipas: 2-3 a. kompaktiSko tirio keturbuciai. 4-ojo
deSimtmecdio pradzioje atsirado pirmieji daugiabuciai (5-6 a.). Namy kompozicijai budinga jvairoveé,
dekoras dazniausiai linijinis, naujové - kampiniai, suapvalinti arba apskriti langai (-; -; zr. 15.3, 15.9, 15.11;
FF Nr. 1.1, 5, 9, 2.18-20, 3.6, 10, 4.1-6, 8-12, 15, 16, 5.1, 3-5, 15, 18-22, 6.4, 7.1-7, 19, 9.10, 11.7, 9, 12.12,
13.31-36, 14.9-11, 15.1-6, 8, 9, 11-16, 18-20, 16.1-6, 12-15, 17.3-11, 14, 19, 20, 26.1-3, 6, 7, 10, 15-18, 27.2-7,
10-15, 18-25, 28, 29, 34, 35, 28.2, 3, 5, 9, 29.2-8, 16-26, 31.2, 10-14, 32.3-6, 9-12, 14, 40.4, 43.11, 48.12, 49.13-
17,50.4,51.1-11,52.1, 3-7, 9, 10, 12-17, 53.4, 5; 2012 m.);

7.4. Artimiausios kultliros paveldo teritorijg ar vietove supancios aplinkos kultdrinio kraStovaizdzio vertingosios
savybés - P dalyje ribojasi su Nemunu, R su Miesto istorine dalimi, vad. Kauno Zaliakalnio 1 - oji (31280);
V su Kauno senamiesciu (20171) (-; -; TRP 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 35; -; 2012
m.);

7.5. Faktai apie svarbias visuomenés, kultiros ir valstybés istorijos asmenybes, jvykius - Kauno miesto istoriné
dalis Naujamiestis buvo pradéta formuoti XIX a. viduryje. 1843 m. Kaunui suteiktas Rusijos imperijos
gubernijos statusas. 1847 m. parengtas urbanistikos projektas - miesto plétros planas, pagal kurj
miestas augo j rytus nuo l. Kanto g. iki Vytauto parko. Tuo metu visu biisimojo Kauno naujamiescio plotu
driekési miskai ir smélynai, Jgulos baznycios vietoje telkSojo pelké, buvo medziojamos antys. Miesto
sodo teritorijoje veiké kapinés, kurios buvo panaikintos 1863 m. Per daugiau nei pusantro Simto mety
Kauno naujamiestis pergyveno keletg raidos etapu, kuriy kiekvienas paliko savus savasties Zenklus.
Sioje erdvéje rasime aibe XIX a. Rusijos imperijos, tarpukario Lietuvos Respublikos, Sovietinés
okupacijos ir Siuolaikinés Lietuvos valstybés atgimimo paveldo paminkly. Kauno naujamiestyje rado
vietg ir jvairiais laikotarpiais viena Salia kitos veiké jvairios valstybinés, visuomeninés, militarinés,
Svietimo, kultdros ir meno, politikos ir diplomatijos, verslo ir pramonés institucijos, kartu gyveno naujos
miestie€iy kartos. 1919-1940 m. Kaune susiformavo unikalus reiskinys, iki Siol iSskiriantis Lietuva Ryty
Europos kontekste - tarpukario laikotarpio architektiura, gimusi sudétingy Europos jvykiy sukuryje.
Didzioji dalis ja reprezentuojanciy objekty (tarp kuriy minétini Centrinio pasto (arch. F.Vizbaras), Pieno
centro (arch. V.Landsbergis-Zemkalnis), Vytauto Didziojo muziejaus (arch. V.Dubeneckis, K.Reisonas)
ramai ir kt.) iSkilo Kauno Naujamiestyje. 1847 m. - jsteigtos miesto kapinés (Vytauto pr., dab. Ramybés
parkas, 1959 m. uzdarytos). Iki 1854 m. nutiestos visos pagrindinés Naujamiesc¢io miesto dalies gatvés.
1854-1860 m. vaziuojamosios dalys iSgrjstos akmenimis. 1862 m. - N. Rekosas jsteigé fabrikg ,,Minerva“
(dab. Vytauto pr.) - pirmaja ketaus liejiniy jmone, gaminusig Zzemés kio ir kitus reikmenis. Ties Kaunu
nutiesus gelezinkelj 1863 m. - pastatyta gelezinkelio stotis (1944 m. susprogdinta, 1953 m. pagal archit. P.
AsSastino projekta jos vietoje pastatyta nauja). 1863 m. - pradéjo veikti telegrafo stotis. Tais paciais
metais gruodj Kaune buvo pakartas vienas i§ 1863 m. sukilimo vady kun. A. Mackevicius (g. 1828), kurio
atminimui 1966 m. OzeSkienés gatvéje pastatytas paminklinis akmuo (dail. - B. Vorlingaité, archit. - T.
Seselgiené). 1867 m. - Karmelity rajone (dab. Kaunakiemio g.) jsiktiré Tilmansy metalo fabrikas. 1884 m. -
pastatyta valstybiné mergai€iy gimnazija (Laisvés al. 95, archit. - U. Golinevi€ius, 1916 m. pastate
pradéjo veikti lietuviSka “AusSros” berniuky gimnazija). 1892-05-24 - nuo Rotusés a. iki gelezinkelio
stoties pradéjo kursuoti arkliy traukiamas tramvajus ,.konké“ (veikeé iki 1929- 04-15). 1899 m. - pastatyta
centriné elektriné (dab. Vienybés a., archit. - E. E. Frykas (1840-1920)), kuri pradéjo veikti 1900-01-02,
gatviy apsvietimg zibalinémis lempomis pakeité Elektra (1944 m. susprogdinta). 1879 m. Kaunas tapo
pirmos klasés karine Rusijos imperijos pasienio tvirtove, kurios jvairis administracinés ir religinés
paskirties pastatai iSkilo Kauno Naujamiestyje. XIX a. pabaigoje Naujamiesio centrinés gatvés (Siuo
metu neSiojanCios Laisvés aléjos varda, Rusijos imperijos laikais Nikolajevskij prospekt, vokie€iy
okupacijos metais Kaizer Wilhelmstrasse, Lietuvos Respublikos laikais Laisvés aléja, sovietinés
okupacijos metais Stalino prospektas, nuo 1961 m. vél Laisvés aléja) pradzig ir galg pazenklino svarbis
objektai: rytuose 1895 m. pastatytas neobizantinés architektiros |gulos soboras (architektas
K.Limarenka, dabar Sv. Mykolo Arkangelo baznyéia), vakaruose - 1891 m. Miesto teatras (architektas
U.Golinevicius, dabar Kauno valstybinis muzikinis teatras). Teatro klestéjimo laikai prasidéjo Kaunui
tapus valstybés sostine. Tuo metu teatras tapo valstybiniu. 1922-1925 ir 1930 m. jis padidintas ir
patobulintas pagal V. Dubeneckio ir V. Landsbergio-Zemkalnio projektus. Buvusiy priesais teatrg XIX a.
kapiniy teritorijoje suformuotoje parko erdvéje buvo jprasmintas lietuviy kompozitoriy - C. Sasnausko
(1925), S. Simkaus (1987), J. Naujalio (1989) atminimas pastatant jy biustus. 2002 m. atidengtas
modernus paminklas Romui Kalantai (skulpt. R. Antinis, archit. S. Juskys). XIX a. pabaigoje iSrySkéjo
komercinis Laisvés aléjos pobudis. Gatvéje telkési ne tik bankai ir parduotuvés, bet ir vieSbudiai,
restoranai, kavinés, kuarési kino teatrai. Name Nr. 82 (1890 m., archit. N. Andrejevas) veiké populiarioji A.
Perkausko cukrainé. “Versalio” vieSbutis su restoranu (Nr. 88; 1897 m., archit. N. Andrejevas)
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nukonkuravo seniau veikiantj “Sambr-garni” (Nr.86); “Metropolis” (nr. 86; 1899 m., archit. N. Andrejevas)
garséjo prabangia jranga, gera virtuve ir italiSku orkestru. Tarpukariu ¢ia grojo M. Hofmeklerio saloninés
muzikos ansamblis, restorang mégo aukstuomené ir bohema. 1908-11-30 - atidaryta Kauno Raudonojo
Kryziaus ligoniné, seniausia veikianti gydymo jstaiga Lietuvoje (Salia Nepriklausomybés a.). XX a.
pradzioje Laisvés aléja jgavo pagrindinés gatvés bruozy. 1919 m. prasidéjus kovoms uz
Nepriklausomybe, Kaunas tapo valstybeés sostine. Cia 1919 m. pradzioje jsikuré Valstybés Taryba ir
Ministry kabinetas, kitos jstaigos. Kaune jsikiré ir jvairiy Saliy diplomatinés atstovybés. Didzioji jy dalis
rezidavo V. Putvinskio gatvéje esanéiuose pastatuose (JAV, Svedijos, Prancizijos, Cekoslovakijos,
Vengrijos), kitos atstovybés buvo Laisvés aléjoje (Austrija, Nyderlandai, Rusija), Kestucio g. (Latvijos, D.
Britanijos), K. Donelai¢io g. (Estijos, Sveicarijos, Sv. Sosto), Vytauto pr. (Argentinos). 1932 m. atidaryti
Centrinio pasto rumai (Laisvés al. 102, archit. - F. Vizbaras); 1937-04-24 - atidaryti nauji Kauno karininky
ramovés rimai (A. Mickevi€iaus g. 19, projekto autoriai - V. Dubeneckis, S. Kudokas (1893-1988), K.
Kris€iukaitis). 1940 m. Laisvés aléjoje duris atvéré paskutinis tarpukario kino teatras ,,Romuva“ (Nr.54,
inzinierius N.A.Maciulskis) - vienintelis kino teatras Kaune nepakeites nei funkcijos, nei iSorés. 1919-12-
15 - pradétas kurti Karo muziejus, kuris su greta esancia erdve ilgainiui tapo viena pagrindiniy
visuomeninio gyvenimo viety. 1930 m. pasventinti naujojo pastato (archit. - V. Dubeneckis (1888-1932), K.
Reisonas (1894-1981) kertiniai akmenys ir muziejui suteiktas Vytauto Didziojo vardas. 1936 m. naujajame
pastate (K. Donelai¢io g. 64) jsikaré Karo ir Kultiiros muziejus. 1921-10-16 - Karo muziejaus sodelyje
atidengtas paminklas ,,Zuvusiems uz Lietuvos laisve“ (skulpt. - J. Zikaras (1881-1944), archit. - V.
Dubeneckis) (1950 m. paminklas sunaikintas, atstatytas 1990-02-16). 1928-05-14 - Karo muziejaus
sodelyje atidengtas paminklas , Laisvé“ (skulpt. - J. Zikaras, archit. - V. Dubeneckis) (1950 m. nugriautas,
1989 m. atstatytas). Per keleta mety sodelyje greta pagrindiniy Laisvés skulptiros ir paminklo
Zuvusiems uz Lietuvos laisve buvo pastatyti iSkiliausiy Lietuvos valstybés veikéjy biustai (P. VileiSio, M.
Jankaus, Maironio, S. Daukanto, V. Kudirkos, J. Basanaviciaus, A. Juozapaviiaus, P. LukSio, V.
Putvinskio, S. Zukausko) ir knygnesiy sienelé su ,,Knygnesio“ ir ,,Séjéjo“ skulptiiromis. Sodelis kaip ir
Vytauto Didziojo karo muziejus, tapo tautos Sventove, jame buvo Svenéiamos svarbiausios Lietuvos
valstybés Sventés, jas nuo 1923 m. lydéjo karo invalidy su orkestru vykdomas véliavos pakélimo ir
nuleidimo ceremonialas. 1934-11-23 prie paminklo ,Zuvusiems uz Lietuvos laisve“ buvo palaidoti
Lietuvos Nezinomojo kario palaikai (apie 1950 m. kapavieté sunaikinta, Nezinomojo kario palaikai
perlaidoti 1990-11-23). 1937 m. - gen. V. Nagevic¢iaus (1880-1954) ir komp. J. Tallat-KelpSos (1889-1949)
iniciatyva Vytauto Didziojo karo muziejaus boksSte jrengtas karilionas. Nuolatiniai koncertai prasidéjo
1956 m. Pirmieji karilionininkai - Viktoras (1901-1992) ir Giedrius Kupreviciai. 1920 m. Komercijos
mokyklos raimuose (inz. Skrynikovas) oficialiai atidaryti Aukstieji kursai. 1922 m. jy vietoje pradéjo veikti
Lietuvos universitetas (nuo 1930 Vytauto DidZiojo universitetas). 1929 m. universitetui buvo perduoti
Valstybés spaustuveés rumai (archit. H. FiSeris), kurie buvo pritaikyti aukStosios mokyklos reikméms ir
Tarpukariu Kauno naujamiestyje kirési ir veikeé jvairios verslo institucijos ir jmonés. 1921 m. - jsteigta
stambiausia Lietuvos mokslo ir mokymo priemoniy gamybos ir platinimo kooperaciné bendrové
“Spaudos fondas” (Vytauto pr. 23). Ji leido “LietuviSkaja enciklopedija” (1940 m. buvo nacionalizuota).
1922-10- 02 - savo veiklg pradéjo Lietuvos bankas. Pastato statyba (Maironio g. 15, dab. 25, archit. - M.
Songaila (1874-1941)) baigta 1928 m. 1923-04-22 - jsteigta Lietuvos zemés ukio kooperatyvy sajunga,
1931 m. pavadinta ,Lietakiu“ (Vytauto pr. 33, dab. 43). , Lietikis“ veiké iki 1939 m. 1925-06-01 - Kestucio
g. 63 jkurtas pirmasis Lietuvoje trikotazo gaminiy fabrikas ,,Glalev®. Nuo 1930 m. veiké kaip akciné
bendrové ,,Cotton”, gaminusi rastuotg trikotaza ir kojines. 1925 m. - jkurti Prekybos ir pramonés ramai
(K. Donelaicio g. 8, archit. - V. Landsbergis-Zemkalnis), 1936 m. reorganizuoti j Prekybos, pramonés ir
amaty ramus, (1940 m. rumy veikla sustabdyta, 1941, 1996 m. atgaivinta). 1926-05-27 - jsteigti Zemés
ukio rimai. Jie K. Donelaicio g. 2 pastatyti 1930-1931 m. pagal archit. K. Reisono projekta (1940 m. rimai
uzdaryti, 1991 m. atkurti). 1927-10-21 - jsteigta AB ,,Pienocentras“ (rimai pastatyti 1931-1934 m., Laisvés
a. 55 /| S. Daukanto g. 18, archit. - V. Landsbergis-Zemkalnis, K. Reisonas), centriné Lietuvos pieno
perdirbimo bendroviy sajunga, veikusi 1927-1940 m. 1927 m. - jkurtas ,Litekso“ audiniy fabrikas
(Gedimino g. 5), tapes stambiausiu vilnoniy audiniy gamintoju Baltijos regione. 1928-03-23 - jsteigta AB
»Pazanga“ (Laisvés al. 29). Ji leido, platino knygas, brosiuras, laikrascius, steigé bibliotekas, knygynus.
1934 m. pastatyti bendrovés riamai (dab. Laisvés al. 53, archit. - F. Vizbaras (1880-1966)). 1939 m.
»Pazangos“ bendrovés atstovybé persikélé j Vilniy. 1928-07-20 - jkurta AB ,,Spindulio® spaustuvé (MiSko
g. 11). Bendrové buvo didziausia ir moderniausia spaustuvé 3-4 d-meciuose (1951 m. pavadinta K.
Pozélos spaustuve, 1989 m. grazintas ,,Spindulio” pavadinimas). 1931 m. oficialiai atidarytas Zaliakalnio
funikulierius. 1934 m. greta Kauno naujamies€io Zaliakalnio Slaite pagal K. Reisono projekta buvo
pradéta Kristaus Prisikélimo baznycios statyba. Nebaigus statybos soviety okupacijos metais pastate
jsikaré radijo gamykla (1990 m. Sventové Lietuvos vyriausybés sprendimu grazinta Kataliky baznyg¢iai).
Savo istorinius Zenklus Naujamiestyje paliko ir sovietmetis. 1944 m. Vytauto Didziojo kultiros muziejus
pavadintas M. K. Ciurlionio vardu, 1969 m. muziejaus priestate (archit. - F. Vitas) atidaryta M. K. Ciurlionio
kdriniy galerija. 1950 m. Vytauto Didziojo universitetas buvo reorganizuotas j Kauno politechnikos ir
Kauno medicinos institutus. 1965 - 1991 m. Jgulos baznyc€ioje (sobore) buvo jrengta ir veiké vitrazo ir
skulptaros galerija. 1960-09-11 - oficialig veiklg pradéjo Kauno valstybinis léliy teatras (Laisvés al. 87A);
1972-05-14 - Muzikinio teatro sodelyje protestuodamas pries sovietine okupacija susidegino R. Kalanta.
1973 m. - jsikiré Kauno menininky namai (V. Putvinskio g. 56, archit. - V. Landsbergis-Zemkalnis) -
vienintelé Lietuvoje visas meno sritis pristatanti jstaiga. 1978 m. - pastatyti Kauno paveiksly galerijos
ramai (K. Donelaicio g. 16, archit. - L. Gedgaudiené ir J. Navakas) ir atidaryta ekspozicija. 1982 m. - po
rekonstrukcijos (pradétos 1977 m., archit. - A. Paulauskas, V. Paleckiené) Laisvés al. tapo pésc€iujy
bulvaru. 1989-06-30 - atidaryta M. Zilinsko dailés galerija (Neprlklausomybesa 12, archit. - E. Milianas, K.
Kisielius, S. Juskys). Valstybés atgimimo metais 1989 balandzio 28 d. paskelbtas Vytauto DIdZIOjO
universiteto atkarimo aktas. 1991-01-13 - soviety ginkluotoms pajégoms uzémus Lietuvos radijo ir
televizijos pastatus Vilniuje, ta pacia naktj iS nepriklausomos LTV Kauno redakcijos (S. Daukanto g. 28A)
prasidéjo teletransliacija. 1993-08-01 - i§ Kauno iSvestas paskutinis okupanty kariuomenés dalinys.

Pastaba
Lietuvos Nepriklausomybés kovy savanorio, divizijos generolo Zenono Gerulaicio ir jo Zmonos Elenos
gyvenamasis namas u.k. 48247, Kauno m., Gailutés g. 9, 2023-10-09 NKPVT aktu Nr. KPD-SK-497 tapo
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kultdros paveldo objektu. Leono XlII fondo ir AB ,Zaibas" pastaty kompleksas u.k. 48306, Kauno m., A.
Mickeviciaus 50, Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaicio g. 46, 2023-10-16 NKPVT aktu Nr. KPD-SK-498 tapo
kultdros paveldo objektu. Namas u.k. 48658, Kauno m., Vasario 16-osios g. 7, 2023-09-20 NKPVT aktu Nr. KM-
RM-146 tapo kultdros paveldo objektu. Namas u.k. 48713, Kauno m., M. K. Ciurlionio g. 23, 2024-03-04 NKPVT
aktu Nr. KPD-SK-508 tapo kultiros paveldo objektu. Donskiy namy kompleksas u.k. 48011, Kauno m., Laisvés
al. 27-27B, 2024-03-04 NKPVT aktu Nr. KPD-SK-507 tapo kultiros paveldo objektu. Esteros ir Jankelio
Aronausky namas u.k. 48781, Kauno m., Laisvés al. 70, 2024-04-08 NKPVT aktu Nr. KPD-SK-511 tapo kultdros
paveldo objektu. Jankelio Susterio namy kompleksas u.k. 48792, Kauno m., E. Oze8kienés g. 11, 11A, 2024-04-
08 NKPVT aktu Nr. KPD-SK-512 tapo kultdros paveldo objektu. Namy kompleksas u.k. 48809, Kauno m., K.
Blgos g. 41, 2024-04-22 NKPVT aktu Nr. KPD-SK-515 tapo kulttros paveldo objektu. Gydytojo Juozo Zemgulio
namas u.k. 48798, Kauno m., K. Donelaicio g. 14, 2024-05-13 NKPVT aktu Nr. KPD-SK-521 tapo kultdros
paveldo objektu. Teresés ir Mykolo Narbuty namas u.k. 48966, Kauno m., Zemaiciy g. 11, 2024-06-10 NKPVT
aktu Nr. KPD-SK-525 tapo kultaros paveldo objektu. Jono ir Veronikos Laskausky bei Vinco Petronio namas u.k.
49076, Kauno m., Zemaiciy g. 18, 2024-08-12 NKPVT aktu Nr. KPD-SK-531 tapo kultiros paveldo objektu.
Vaistininko Vlado Stankino pastaty kompleksas u.k. 48935, Kauno m., Savanoriy pr. 58, 2024-09-09 NKPVT
aktu Nr. KPD-SK-535 tapo kultiros paveldo objektu. Kauno Adomo Mickevi€iaus lenky gimnazijos pastatas u.k.
49084, Kauno m., Misko g. 2024-10-14 NKPVT aktu Nr. KPD-SK-539 tapo kultliros paveldo objektu. Namas u.k.
49271, Kauno m., Kestucio g. 78, 2024-10-14 NKPVT aktu Nr. KPD-SK-541 tapo kultiros paveldo objektu.
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LT

Namas

2. 8.8.8.8 ¢

Unikalus objekto kodas
48713

Pilnas pavadinimas
Namas

Adresas .
Kauno miesto sav., Kauno m., M. K. Ciurlionio g. 23

|registravimo registre data
2024-03-26

Statusas
Registrinis

Objekto reikSmingumo lygmuo yra
Regioninis

Rasis
Nekilnojamas

Teritorijos
KVR objektas: 755.00 kv. m

Vertybé pagal sandarg
Pavienis objektas

Amzius
pastatytos 1931 m.; arch. Leonas Ritas (1886—7); modernizmas

Vertingyjy savybiy pobudis
Architektdrinis (lemiantis reikSmingumg svarbus);lstorinis (lemiantis reikSmingumg svarbus);

Vertingosios savybés

7.1.1.2. turis - kompaktinis, staciakampio formos plano, 3 a. su rusiu ir pastoge (-; -; BR Nr. 1-4; IKONOGR
Nr. 1-3, 5-6; FF Nr. 1-5; 2023 m.); stogo forma - SR puséje dvislaité, PV puséje valminé (-; -; FF Nr. 1-2, 6;
2023 m.); dangos medziaga ar jos tipas - skardos laksty su uzlankstais tipas (-; biklé patenkinama; FF Nr.
2,6; 2023 m.);

7.1.1.3. auksty iSplanavimas - kapitaliniy sieny tinklas su dvejomis, PR puséje pagrindine, SV puséje
pagalbine, laiptinémis (buvusiuose butuose XX a. Il p. jrengtos administracinés patalpos, | kabinetus
nepatekta; -; BR Nr. 1-4; IKONOGR Nr. 5-6; FF Nr. 21-32; 2023 m.); sieny angos - staciakampés fasady
langy ir dury angos (-; buklé gera; IKONOGR Nr. 2-3, 5-6; FF Nr. 1-5, 9, 13-16, 19; 2023 m.);

7.1.1.4. fasady architektdros tlrinés detalés - PR, PV fasady tariamasis kampinis dviejy plokstumq rizalitas
(-; baklé gera; IKONOGR Nr. 2-3, 5; FF Nr. 1, 3- 4 2023 m.); PV fasado tariamasis Soninis rizalitas (-; buklé
gera; FF Nr. 3-4; 2023 m.); PR, sv fasadq Ialptlnlq tariamieji rizalitai (-; bdklé gera; IKONOGR Nr. 2-3, 5; FF
Nr. 2, 5, 14, 19; 2023 m.); SV ‘fasado g/b konstrukcijos balkonai, jy metaliniai dekoruoti turéklai (- bakle
patenkmama BR Nr. 3-4; FF Nr. 19; 2023 m.); PR fasado glb stogelis vir§ dury profiliuota apatine
plokstuma (-; apskardintas, biklé gera; IKONOGR Nr. 5; FF Nr. 12; 2023 m.); fasady apdaila ir puosyba -
fasady profiliuotos polanginés traukos (-; baklé patenkinama; FF Nr. 14-18; 2023 m.); staiakampio profilio
pastogés karnizai (-; buklé gera; FF Nr. 1, 3-5, 8, 16; 2023 m.); fasady tinkas (netyrinéeta; -; IKONOGR Nr. 2-3;
FF Nr. 1-5; 2023 m.);

7.1.1.5. konstrukcijos - pamatas su cokoliu (netyrinéta; -; FF Nr. 1-3; 2023 m.); keraminiy plyty miiro sienos
(-; bdklé gera; -; 2023 m.); perdangos (netyrinéta; -; -; 2023 m.); funkciné jranga - pagrindinés laiptinés
mozaikinio betono pakopy laiptai profiliuotais antpakopiais ir mozaikinio betono dangos laipty
aikstelémis, laipty dekoratyviis metaliniai turéklai, medinis profiliuotas porankis (-; dalis laipty pakopy ir

https://kvr.kpd.It/#/static-heritage-detail/530eeaa1-6de3-45aa-a31f-4473a7e58bc3/true 1/4
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aiksteliy uzdengtos keramikinémis plytelémis, biklé patenkinama; BR Nr. 1-4; IKONOGR Nr. 6; FF Nr. 21-24;
2023 m.); pagalbinés laiptinés mozaikinio betono pakopy laiptai profiliuotais antpakopiais ir mozaikinio
betono dangos laipty aikStelémis, laipty metaliniai turéklai, metalinis porankis (-; dalis laipty pakopy ir
aiksteliy uzdengtos keramikinémis plytelémis, biklé patenkinama; BR Nr. 1-4; IKONOGR Nr. 6; FF Nr. 26-27;
2023 m.); staliy ir kity medziagy gaminiai - fasady ir kampiniy langy mediniy konstrukcijy ir skaidymo
tipai (PR fasado laiptinés lango skaidymas netyrinétas; buklé gera; IKONOGR Nr. 2-3; FF Nr. 1-5, 16, 19; 2023
m.); PR fasado medinés dvivérés jstiklintos durys, jy metalinés rankenos, apatiniy daliy apsauginés
metalo plokstés (-; buklé patenkinama; FF Nr. 9-11; 2023 m.); pagrindinés laiptinés dekoruota metaliné
lango atitvara su mediniu profiliuotu porankiu (-; biklé patenkinama; FF Nr. 25; 2023 m.);

7.1.1.6. luby, sieny, kolony apdaila - I-lll a. koridoriy uzapvalintos luby paskliautés (-; biklé gera; FF Nr. 31-
32; 2023 m.);

7.4. Artimiausios kultiros paveldo objekto teritorijg ar vietove supancios aplinkos kultiirinio krastovaizdzio
vertingosios savybés - Namas patenka j Kauno miesto istorine dalj, vad. Naujamiesciu (u. k. 22149; -; TRP;
2023 m.);

7.5. Faktai apie svarbias visuomeneés, kultdros ir valstybés istorijos asmenybes, jvykius, tautosakos, literattros ar
kitus meno kdrinius, netradicinius ieSkojimus, kurie susije su objektais ar viefovémis - lki 1931 m. sklypas
Ciurlionio g. 23 priklausé Juozui Zinkeviciui, 1931 m. padovanotas Vandai Simkuvienei-Zinkevicaitei. Tais
paciais metais majoras Aleksandras Simkus pateiké prasyma statyti 2 aukSty nama, kiek véliau -
praSyma pristatyti trecia auksta. Pastatytas trijy auksty namas su risiu, centriniu Sildymu, jvestu
vandentiekiu bei kanalizacija, kiekviename aukste buvo po vieng buta. ki 1937 m. namo savininkai buvo
int. plk. Itn. Aleksandras Simkus (1897-1975) - Lietuvos karininkas, zurnalistas, redaktorius, 1919 m.
istojes savanoriu | Lietuvos kariuomeng, baiges Kauno karo mokykla, ilga laika dirbes Kariuomenés
stabo spaudos ir Svietimo skyriuje, ir Vanda Simkuviené-Zinkevi¢aité. Remiantis Lietuvos telefono
abonenty sgrasy Siame name gyveno plk. Itn. Juozas Katinskas (1893-1979) - Lietuvos administracijos
karininkas, Kariuomenés sStabo kapitonas, dirbes Karo invalidams Selpti komitete, taip pat Generalinio
kariuomenés Stabo Pensijy skyriaus virSininku. Prasidéjus Antrajam pasauliniam karui J. Katinskas su
Zzmona Marija iSvyko gyventi j Vilniy, kur savo bute Kastony gatvéje slépé iS Kauno geto iSgelbéta Tobijy
Jafeta (1930-2019), véliau tapusj Respublikinés geto ir koncentracijos stovykly kaliniy sajungos
pirmininku. 2006 m. Juozas ir Marija Katinskai apdovanoti Pasaulio Tauty Teisuolio apdovanojimais ir
Zuavanc€iyjy Gelbéjimo Kryziaus apdovanojimais. Nuo 1938 m. Siame name gyveno Lietuvos
nepriklausomybés kovy dalyvis, miSky inzinierius, Seimo narys (1936-1940 m.), Lietuvos laisvés kovy
invalidy draugijos pirmininkas, nuo 1949 m. - Kanados lietuviy bendruomenés narys Jonas Viliusis
(1896-1988). 1937 m. namag nusipirko Solomonas Brezas (Salamonas Brézas). 1940 m. namas
nacionalizuotas. Nuo 1944 iki 1954 m. name veiké SSRS NKGB-MGB Lietuvos geleiinkelio transporto
skyriaus Kauno stoties poskyris, jame buvo kalinti, tardyti ir kankinti kovotojai uz Lietuvos laisve. Jy
atminimui 2002 m. ant namo pakabinta skulptoriaus Jono Jagélos sukurta tipiné atminimo lenta su jrasu:
~SIAME NAME 1944-1954 METAIS / BUVO KALINAMI IR KANKINAMI / KOVOTOJAI UZ LIETUVOS
LAISVE*.

Dokumentai
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UAB ,,Jandas“

Imonés kodas: 304885427

Adresas: Varzupio 2-0ji g. 9, Akademija, Kauno r.
Kontaktai: +370 677 83132, info@jandas.|t

LICENCIJUOTOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

Techninis darbo projektas

“Silumos tiekimo tinkly, M. K. Ciurlionio g. 25, Kauno mieste, rekonstravimo projektas”

Projekto dalis

Eil. . .
NI Programinés jrangos pavadinimas

1. AutoCAD Civil 3D BD.ST
2. Microsoft Office Business

Projekto vadovas

Marius Rackauskas
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Pastabos

Prie$ pradedant statybos darbus iSsikviesti esamy komunikacijy atstovus trasy nuzyméjimui ir
patikslinti (nustatyti) Silumos tiekimo tinklus kertanciy komunikacijy vietas bei gylius. Tais atvejais,
kai esamy komunikacijy gyliy nejmanoma nustatyti vizualinés apZitros bldu ir savininkas neturi
duomeny apie komunikacijas, atlikti kontrolinius jy atkasimus.

. Pies statybos darby pradzig gauti leidimg Zzemés kasimo darbams iS komunikacijas eksploatuojanciy

organizcijy jy apsaugos zonose.

. Zemés darbus vykdyti komunikacijy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas

eksploatuojanciy organizacijy atstovams.

Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitomis komunikacijomis vietose, po 2 m j abi puses, kasti
rankiniu budu.

Statybos metu uztikrinti prigjimus prie pastaty.

ISardomi/pazeisti statiniai, dangos, miesto infrastrukttiros elementai, tvoros, esamos komunikacijos
ir pan. baigus statybos darbus pilnai atstatoma rangovo saskaita.

. Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona 5,0 m j abi puses nuo Silumos tiekimo tinkly.
8.
9.
10. Tose vietose, kur Silumos tiekimo tinklai kerta elektros/rysSiy kabelius, vykdant Zemés kasimo

Pramoniniu budu izoliuoty vamzdyny paklojimo matmenys pateikti JA2342-TDP-ST.B-03 brézinyje.
Silumos tiekimo tinkly sankirtose su elektros kabeliais, kabeliai dedami j apsauginius déklus.

darbus, elektros/rysiy kabeliams jrengti tvirtinimo mazgus.

11.* - vamzdyny diametrus tikslinti statybos darby metu.

0 2023-11 Statybos leidimui ir sattybos darbams
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. patv. 1 \ | d I ) A S Silumos tiekimo tinkly, M. K. Ciurlionio g. 25,
dok. Nr. . . .
s F Kauno mieste, rekonstravimo projektas
UAB "Jandas"
38001 SPV Marius Ratkauskas Statinio numeris ir pavadinimas:
36349 SPDV | Marius Ra¢kauskas Silumos tiekimo tinklai
Rengéja | Reneta Naujokiené BréZinio pavadinimas: Laida
Silumos tiekimo tinkly statybos ir demontavimo bei dangy atstaymo
planas 0
BréZinio zymuo: Lapas | Lapy
Statytojas: AB " Kauno energija" v
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Sutartiniai Zzyméjimai
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. Pries pradedant statybos darbus iSsikviesti esamy komunikacijy atstovus trasy nuzyméjimui ir
patikslinti (nustatyti) Silumos tiekimo tinklus kertanciy komunikacijy vietas bei gylius. Tais atvejais,

kai esamy komunikacijy gyliy nejmanoma nustatyti vizualinés apzitiros biidu ir savininkas neturi
duomeny apie komunikacijas, atlikti kontrolinius jy atkasimus.

e Xeonessad / . Pies$ statybos darby pradzig gauti leidima Zemés kasimo darbams i$ komunikacijas eksploatuojanciy
AN O - - 7 organizcijy jy apsaugos zonose.
R SN 608354861 // . Zemés darbus vykdyti komunikacijy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas
N Y4~1g/ eksploatuojanciy organizacijy atstovams. Uzbaigus statybos darbus kity tinkly apsaugos zonose i$
eG083558.20 2 atitinkamy ty tinkly atstovy gauti pazymas.
Y=495517.68 N . Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona 5,0 m j abi puses nuo Silumos tiekimo tinkly.
A @' 70 \, l:‘f‘
 X=6083546.98 3 B
. Y=495608.62 5 %
X=6083534.89 03165 X \
X=6083552.48 V=495583 41 / s \
YEA9ES17.05 : xeooasar 00 5 N 3
X=6083538.12 Y=495601.54 N &
Y=495533.63 ” %
- X=6083534.69 YZ495566.47 X=6083534.35, 1, (£ %
X=6083547.32 - Y=495526.38 NN Y=495569.48"
Y=495519.89 PR A\ N\ &R
g : Q N\ X=6083527.70
4 NR\_Y=495575.58
7 X=6083542.61 .
7 Y=495519.24 \\
X=6083536.29
X=6083539.28 -
Y=495520.35 Y=495523.01
0 2023-11 Statybos leidimui ir sattybos darbams
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. patv. 1 ' = alei = T -
dok. N F Silumos tiekimo tinkly, M. K. Ciurlionio g. 25,
N \ . . I . . .
\\ Kauno mieste, rekonstravimo projektas
N UAB "Jandas"
/ \ 38001 SPV Marius Rackauskas Statinio numeris ir pavadinimas:
X=6083492.72' \\ - & e
e Y=495596.98 , 36349 SPDV | Marius Rackauskas Silumos tiekimo tinklai
7 7 > Rengéja | Reneta Naujokiene Brezinio pavadinimas: Laida
7 / > < - ) .
7/ 7 X=6083488.41 Silumos tiekimpo tinkly apsaugos zonos nuzyméjimo planas 0
R4 7 Y=a95507.97
0 5 10 15 20 25m / e Breano fymuo Lapas | Lapy
| | | | | | ’ ’ LT statytojasi - AB " Kauno energia" JA2342-TDP-8T.B-06
M1:500 — — ' 1 1
S540x297




