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TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo
Lapų
sk.

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
Lapo
(-ų)
Nr.

JA2342-TDP-ŠT-BDŽ 1 0 Bylos dokumentų žiniaraštis

JA2342-TDP-ŠT-VS 1 0 Vietovės schema

JA2342-TDP-ŠT-AR 8 0 Aiškinamasis raštas

JA2342-TDP-ŠT-TS 21 0 Techninės specifikacijos

JA2342-TDP-ŠT-SKŽ 6 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo
Lapų
sk.

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
Lapo
(-ų)
Nr.

JA2342-TDP-ŠT.B-01 2 0
Šilumos tiekimo tinklų statybos ir
demontavimo bei dangų atstatymo
planas

JA2342-TDP-ŠT.B-02 2 0 Išilginiai profiliai ir skersiniai pjūviai

JA2342-TDP-ŠT.B-03 1 0 Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių
montavimo planas

JA2342-TDP-ŠT.B0-4 1 0 Sklenžių aptarnavimo šulinių įrengimas

JA2342-TDP-ŠT.B-05 1 0 Gedimų kontrolės sistemos montavimo
schema

JA2342-TDP-ŠT.B-06 1 0 Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonos
nužymėjimo planas

JA2342-TDP-ŠT.B-07 1 0 Pastato rūsio planas
JA2342-TDP-ŠT.B-08 2 0 Šilumos tiekimo tinklai pastato rūsyje
JA2342-TDP-ŠT.B-09 1 0 Atramų AT-1 ir AT-3 įrengimas
JA2342-TDP-ŠT.B-10 1 0 Atramos AT-4 įrengimas
JA2342-TDP-ŠT.B-11 1 0 Paslanki atrama Pa-1
JA2342-TDP-ŠT.B-12 1 0 Paslanki atrama Pa-2

JA2342-TDP-ŠT.B-13 3 0 Vamzdynų praplovimo schema.
Hidraulinis bandymas.
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1. BENDROSIOS ŽINIOS

· Statinio projekto pavadinimas - Šilumos tiekimo tinklų, M. K. Čiurlionio g. 25, Kauno mieste,

rekonstravimo projektas.

· Statybos vieta – M. K. Čiurlionio g., Kauno miestas.

· Statybos darbų rūšis – rekonstravimas.

· Statinio kategorija – neypatingasis.

· Pagrindas projektavimui – projektavimo užduotis.

· Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – šilumos tinklų.

· Statytojas – AB „Kauno energija“.

· Užsakovas – Kauno miesto savivaldybės administracija.

· Projektuotojas – UAB “Jandas”.

· Projekto vadovas – Marius Račkauskas, kvalifikacinio atestato Nr. 38001.

Techninis darbo projektas parengtas pagal Statytojo pateiktą projektavimo užduotį. Rengiant

projektą išnagrinėti visi galiojantys teritorijų planavimo dokumentai (TPD). Projekte priimti sprendiniai

nesikerta su galiojančiais TPD sprendiniais.
Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentų ir esminius statiniams keliamus

reikalavimus.

Rengiant techninį darbo projektą buvo atlikta topogeodezinė nuotrauka. Aukščių sistema: LAS 07.

Koordinačių sistema: LKS–94.

Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo projektas turi buti vykdomas kartu su šiuo

projektu ”Viešojo paviljono su automobilių saugykla M. K. Čiurlionio g. 25, Kaune statybos

projektas”, Nr. SR-659-2022-01. Atsižvelgiant į tai, kad šilumos tiekimo tinklai, įrengiami vent

kameros patalpoje (pasienyje) ir garažo palubėje, jie turi būti montuojami pirmoje eilėje ir tik
paskui įrengiamos likusios pastato vidaus inžinerinės sistemos.

2. PROJEKTO DALIES NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Pastabos

1. LR Statybos įstatymas
2. LR Energetikos įstatymas
3. LR Šilumos ūkio įstatymas
4. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

5. STR 1.05.01:2017

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas

6. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas
7. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
8. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
9. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

10. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga
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Eil.
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Pastabos

11. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas
ir pastovumas

12. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
13. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
14. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai reglamentai
15. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas

16. LST EN 253:2019

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių
karšto vandens tinklų pramoniniu būdu neardomai
izoliuotos vamzdžių sistemos. Vamzdžio sąranka,
sudaryta iš pagrindinio plieninio vamzdžio,
poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir išorinio
polietileninio apvalkalo

17. LST EN 13941-1:2019

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų
sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų
bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir
įrengimas. 1 dalis. Projektavimas

18. LST EN 124-2:2015
Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir
apžiūros šulinių liukai. 2 dalis. Ketiniai lietaus šulinėlių
ir apžiūros šulinių liukai

19.
Lietuvos Respublikos

energetikos ministro 2011-
06-17 įsakymas nr.1-160

Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo
taisyklės

20.
LR energetikos ministro
2017 m. rugsėjo 18 d.
įsakymu Nr. 1-245

Įrenginių ir šilumos tiekimo tinklų šilumos izoliacijos
įrengimo taisyklės

21.
LR aplinkos ministro 1999
m. liepos 14 d. įsakymu Nr.

217
Atliekų tvarkymo taisyklės

22.
LR aplinkos ministro 2006
m. gruodžio 29 d. įsakymu

Nr. D1-637
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės

23. LR aplinkos ministro 2010
m. kovo 15 d. Nr. D1-193 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės

24.
LR aplinkos ministro
2008 m. sausio 31 d.
įsakymu Nr. D1-87

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar
kitokio pašalinimo šių darbų vykdymo ir leidimų šiems
darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo
tvarkos aprašas

25.
Lietuvos Respublikos

Vyriausybės
2008 m. kovo 12 d. nutarimu

Nr. 206

Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne
miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems,
sąrašas

26.
Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2008 m.
sausio 18 d. įsakymą Nr. D1-

45

Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių
želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros
taisyklės

27.
Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2007 m.
gruodžio 14 d. įsakymu Nr.

D1-674
Sodmenų kokybės reikalavimai

3. STATYBOS SKLYPO CHARAKTERISTIKOS

Rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų teritorijoje yra suformuoti žemės sklypai, paklotų inžinerinių

tinklų (vandentiekio, elektros tiekimo), prateka kanalizuotas upelis “Girstutis”. Statybos sklypo reljefas

netolygus.
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4. ESAMA BŪKLĖ

Turgavietės teritorijoje esantys bekanaliai šilumos tiekimo Ø711,0/1000 buvo rekonstruoti 2019 m.

Rekonstruojant magistralinius šilumos tiekimo tinklus, jiems įrengtas drenažas. Skirstomieji šilumos tiekimo

tinklai, esantys sklype M. K. Čiurlionio g. 25, pakloti nepereinamuose g/b kanaluose. Esamų kanalinių šilumos

tiekimo tinklų drenažo nėra.

5. NEKILNOJAMO KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖS

Šilumos tiekimo tinklai patenka į kultūros paveldo teritoriją:

· Kauno miesto dalis, vadinama Naujamiesčiu (kodas 22149, vizualinės apsaugos pozonis).

Jei atliekant statybos darbus ar kitokius darbus, aptinkama archiologinių radinių ar nekilnojamo daikto

vertingųjų savybių, darbai turi būti stabdomi ir valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo

pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą.

6. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektuojami požeminiai šilumos tiekimo tinklai skirti patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui.

Rekosntruojamų tinklų apsaugos zonos plotas – 0,2301 ha, iš jo:
1. Valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti Žemės sklypai – 0,0029 ha;

2. Žemės Šiaulių g. 48, Kaunas – 0,0069 ha;

3. Žemės Šiaulių g. 50, Kaunas – 0,0103 ha;

4. Žemės Šiaulių g. 44, Kaunas – 0,0038 ha;

5. Žemės Vytauto pr. 12a, Kaunas – 0,0037 ha;

6. Žemės sklype Vytauto pr. 6, Kaunas – 0,0021 ha;

7. Žemės sklype Vytauto pr. 6d, Kaunas – 0,0042 ha;

8. Žemės sklype M. K. Čiurlionio g. 23, Kaunas – 0,0058 ha;
9. Žemės sklype M. K. Čiurlionio g. 31, Kaunas – 0,0036 ha;

10. Žemės sklype M. K. Čiurlionio g. 25, Kaunas – 0,1868 ha.

1 lentelė. Rekonstruojamų inžinerinių tinklų techninės charakteristikos
Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt Kiekis Pastabos

INŽINERINIAI TINKLAI

1. Rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgiai ir skersmenys

1.1
Trasos ilgis* m 54,60

Vamzdžių diametras mm ᴓ711x8,0

1.2.
Trasos ilgis* m 38,80

Vamzdžių diametras mm ᴓ139,7x3,6

1.3.
Trasos ilgis* m 105,0

Vamzdžių diametras mm ᴓ114,3x3,6

1.4. Trasos ilgis* m 54,80
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Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt Kiekis Pastabos

Vamzdžių diametras mm ᴓ88,9x3,2

1.5.
Trasos ilgis* m 8,70

Vamzdžių diametras mm ᴓ76,1x2,9

1.6
Trasos ilgis* m 11,30

Vamzdžių diametras mm ᴓ60,3x2,9

Rekonstruojamo tinklo ilgis m 273,20

PROJEKTINĖ TEMPERATŪRA oC 120

PROJEKTINIS SLĖGIS MPa 1,60

TERPĖ - Termofikacinis
vanduo

* Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų (iki 5%).

Sklype M. K. Čiurlionio g. 25 pakloti magistraliniai šilumos tiekimo tinklai Ø711,0/1000. Kadangi sklype

projektuojamas naujas pastatas, dalis esamų magistralinų tinklų patenka į pastato užstatymo plotą. Dėl šios

priežasties šilumos tiekimo tinklai Ø711,0/1000 rekonstruojami, iškeliant juos į kitą vietą. Brėžinyje nurodytoje
vietoje esami vamzdynai Ø711,0/1000 ir g/b kanalai demontuojami. Demontuoti vamzdynai Ø711,0/1000

panaudojami vamzdynų intarpams ir rekonstruojamoms atkarpoms įrengti. Šilumos tiekimo tinklai

Ø711,0/1000 montuojami bekanaliu būdu, naudojant pramoniniu būdu, poliuretano putomis, izoliuotus

plieninius vamzdžius su integruota gedimų kontrolės sistema. Požeminių vamzdynų izoliacijos apsaugai

naudojamas polietileno apvalkalas (PEHD). Vamzdynai montuojami ant ≥10 cm smėlio pagrindo.

Sumontavus, vamzdžiai užpilami ≥10 cm smėlio sluoksniu, tranšėja užpildoma prieš tai iškastu gruntu.

Brėžinyje nurodytose vietose vamzdynai montuojami g/b kanaluose.

Kadangi sklype (virš esamų kamerų) numatoma įrengti kilnojamus lauko paviljonus, šiluminės
kameros 6K-2-6A-6 ir 6K-2-6A-5 yra demontuojamos ir užpilamos smėliu. Šiluminė kamera ŠK 4T-29

nedemantuoja, todėl lauko paviljonai šioje vietoje bus įrengiami taip, kad netrukdytų šilumos tiekimo tinklų

eksploatavimui. Atliekant šilumos kamerų demontavimą, demontuojamos g/b perdangos ir sienos (jei kamera

monolitinė iki 0,50 m gylio, jei kamera iš blokų – iki dugno). Sienos, kurias kerta vamzdynai, demontuojamos

iki vamzdynų apačios.

Kadangi sklype M. K. Čiurlionio g. 25 bus įrengtos naujos dangos ir pastatyti nauji kilnojami lauko

paviljonai, sklype praeinantys skirstomieji kanaliniai šilumos tiekimo tinklai yra rekonstruojami. Atsižvelgiant

į tai, kad kanaliniams tinklams nebuvo įrengtas drenažas ir geologines sąlygas (5.1. skyrelis), rekonstruojant
šilumos tiekimo tinklus drenažas nėra būtinas. Tose vietose, kur vamzdynai projektuojami esamose ašyse,

viršutiniai g/b dangčiai demontuojami, demontuojant senus vamzdynus. Vamzdynai montuojami bekanaliu

būdu, naudojant pramoniniu būdu, poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdžius su integruota gedimų

kontrolės sistema. Požeminių vamzdynų izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno apvalkalas (PEHD).

Vamzdynai montuojami ant ≥10 cm smėlio pagrindo. Sumontavus, vamzdžiai užpilami ≥10 cm smėlio

sluoksniu, tranšėja užpildoma prieš tai iškastu gruntu. Šilumos kamera, vamzdynai DN100 ir DN80 kartu su

g/b konstrukcijomis, patenkantys į pastato užstatymo plotą, pilnai demontuojami, o nauji šilumos tiekimo
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tinklai Ø88,9/160 projektuojami statomo pastato rūsyje ir už pastato sujungiami su esamais kanaliniais
šilumos tinklais Dn80. Pastato rūsyje montuojami pramoniniu būdu izoliuoti su cinkuotos skardos apvalkalu

(SPIRO) Ø88,9/160 vamzdynai, atremiant juos ant paslankių atramų. Ten, kur SPIRO vamzdynai praeina

garaže, jie įrengiami apsauginėje konstrukcijoje garažo palubėje. Patalpoje 010B, aukščiausioje vamzdyno

vietoje įrengiami automatiniai nuorintojai.

Naujai statomam turgaus paviljonui (patalpoje 010B) projektuojamas šilumos tinklų įvadas Ø76,1/140

(SPIRO).

Šilumos tiekimo tinklai normatyviniais atstumais kertasi su kitomis komunikacijomis (detalizacija

pateikta išilginiuose profiliuose).
Vamzdyno temperatūriniams poslinkiams kompensuoti naudojami tinklų posūkių kampai. Priimti

vamzdynų kompensavimo būdai bei konfigūracija atitinka vamzdyno gamintojų keliamus reikalavimus bei

projektavimo taisykles.

Ties pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių posūkių kampais vamzyno izoliacijos išoriniam sluoksniui

apsaugoti dedamos kompensacinės pagalvės arba naudojamas kitas vamzdyno gamintojo nurodytas būdas.

Montavimas nurodytas montažinėje schemoje.

Šilumos tiekimo tinklai projektuojami suformuotuose žemės sklypuose.

Šilumos tiekimo tinklai suprojektuoti pagal LST EN 13491-1:2019 keliamus reikalavimus. Vamzdynų

ašiniai įtempimai neviršyja leistinų.
Pagal LST EN 13941-1:2019 projektas priskiriamas C klasei. Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų

eksploatavimo resursas 30 metų, ciklų skaičius:

· Magistrliniai tinklai – 100;

· Skirstomieji – 250;

· Įvadiniai – 1000.

6.1. Inžineriniai geologiniai tyrimai

Inžineriniai geologiniai tyrimai sklype M. K. buvo atlikti rugsėjo mėn. 20-26 dienomis pagal užsakovo –

Kauno miesto savivaldybės – pateiktą techninę užduotį.

Sklype statinio zondavimo bandymų vietose buvo išžgręžti 9 gręžiniai, kurių gylis po 5,5 -15,5 m (1.

pav.). Tyrimo metu gręžiniuose pastebėti gruntinio ir podirvio vandens sluoksniai. Gruntinis vanduo yra
vyraujantis ištirtame pjūvyje. Jo lygis gręžiniuose buvo 8,3 - 9,5 m gylyje (abs. aukštis 22,50 - 23,25 m).

Podirvio vanduo pastebėtas gręžiniuose Nr. 3, 4, 9. Vanduo pasirodė 1,4 - 3,7 m gylyje (abs. aukštis 27,80-

3,15 m). Vandens kiekis nedidelis, pragręžus sluoknius, vanduo nutekėjo į giliau esantį gruntinį vandenį.

Natūralus žemės paviršius yra pasikeitęs, nes sklypą dengia 0,1-3,3 m storio sampylos sluoksnis, kurio

didžiausias storis yra šiaurinėje sklypo dalyje, ties buvusia Girstupio vaga. Supilto grunto viršų (iki 0,4 - 1,0

m) dažniausiai sudaro planingai supilto žvyringo smėlio sluoksnis. Apatinę supilto grunto dalį nuo 0,4 -1,0 m

gylio dažniausiai sudaro neplaningai supilto įvairiagrūdžio smėlio sluoksnis. Aliuvinio nuogulos slūgso po

dirvožemiu ar supiltu gruntu iki 10,8 – 13,4 m gylio. Didžiausią aliuvinių nuogulų dalį sudaro labia įvairaus
dulkingumo, dažniausiai tolygiai rūšiuoto vidutinio rupumo smėlio sluoksniai. Apatinė ištirto geologinio pjūvio

dalis nuo 10,8 -13,4 m gylio sudaryta iš mažai dulkingo tolygiai išrūšiuoto vidutinio rupumo smėlio.
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.
1 pav. Tyrimų bandymų vietos sklype

6.2. Šilumos tiekimo tinklų drenavimas

Šilumos tiekimo tinklų drenavimas bus atliekamas žemiausiose šilumos tiekimo tinklų vietose per

drenavimo įtaisus sklendžių aptarnavimo šuliniuose.
Išleidžiant termofikacinį vandenį į lietaus ar drenažo sistemą jo temperatūra turi būti ne aukštesnė

kaip 40 °C. Išleisti vandenį į buitinių nuotekų šulinius, apžiūros kameras, sklendžių aptarnavimo šuliniuose

arba ant žemės – draudžiama.

Ant drenažo vamzdžių galų būtina privirinti akles.

6.3. Gedimų kontrolės sistema (monitoringas)

Sistemos montavimas pateiktas brėžiniuose.

6.4. Baigiamieji darbai

Visos dangos tvarkomo sklypo ribose atstatomos kitu projektu SR-656-2022-01-TP.

7. PAPILDOMI REIKALAVIMAI

Būtina atkreipti dėmesį, kad šilumos tiekimo tinklų trasos kertasi su kitais inžineriniais tinklais. Prieš

pradedant statybos darbus išsikviesti šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų atstovus

komunikacijų vietoms tikslinti. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik

dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.

Pažeidus esamas komunikacijas Rangovas privalo savo sąskaita jas atstatyti į prieš tai
buvusią padėtį, darbus prisiduoti komunikacijų savininkams.

Atlikęs statybos darbus Rangovas iš komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovų

privalo gauti pažymas dėl atliktų darbų įmonei priklausančių inžinerinių tinklų apsaugos zonose.
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8. PROGRAMINĖ ĮRANGA

Eil.
Nr. Programinės įrangos žymuo Pastabos

1. AutoCAD Civil 3D

2. Microsoft Office Business

0 2023.11 Statybos leidimui ir statybos darbams
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Projektuotojas
Kvalifikaciją

patvirtinančio
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB “Jandas”
38001 SPV Marius Račkauskas
36349 SPDV Marius Račkauskas

Rengėja Reneta Naujokienė
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1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS

1.1. Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdynai

Bekanaliu būdu klojami plieniniai vamzdynai turi būti pramoniniu būdu izoliuoti ir atitikti LST EN 253:2019

standartą. Plieniniai vamzdžiai turi atitikti techninius reikalavimus pagal LST EN 253:2019 standartą,

pagrindinis vamzdis – plieninis elektra virintas vamzdis, ramaus stingimo, plieno kokybė turi atitikti P235GH

markę, pagal Lietuvos Respublikos standartą LST EN 10217-2:2019 arba LST EN 10217-5:2019.

Vamzdynų izoliacija turi atitikti LST EN 253:2019 reikalavimus. Izoliacijai naudojamos poliuretano putos.
Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio šilumos laidumo koeficientas turi būti ne daugiau kaip 0,027 W/m·K prie

50°C. Bekanaliu būdu montuojami vamzdynai su PEHD danga, pastatuose (brėžiniuose nurodytose vietose)

– SKARDOS danga.

1 lentelė. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių parametrai

Eil. Nr. Nominalus DN, mm
Plieno vamzdžio skersmuo

Ø x Smin

1 700/1000 711,0x8,0

2 125/225 139,7x3,6

3 100/200 114,3x3,6

4 80/160 88,9x3,2

5 65/140 76,1x2,9

6 50/125 60,3x2,9

Žymėjimai:

d – pagrindinio plieninio vamzdžio nominalus skersmuo, mm;

Smin – pagrindinio plieninio vamzdžio nominalus minimalus sienutės storis, mm;

LST EN 10220:2003 „Besiūliai ir suvirintiniai plieno vamzdžiai. Matmenys ir vienetinio ilgio masė“.

„Minimalus gamintojo kontrolės dokumentų tipas – 3.1. pagal LST EN 10204:2004/P:2005 „Metalo gaminiai.

Kontrolės dokumentų tipai“. Žymėjimas:- vamzdžiai turi turėti sekančius identifikavimo ženklinimus kiekvieno

atskiro vamzdžio išorėje, vamzdžio gale;- plieno lydymo partijos Nr., arba vamzdžio Nr.;- plieno markė;-

vamzdžio Ø ir s. Izoliuotiems vamzdžiams apvalkalo vamzdžio išorėje turi nurodyti:- gamintojo pavadinimas

ir/ arba gamintojo ženklas; - vamzdžio Ø ir s; - plieno markė ; - EN standarto numeris; - putų izoliacijos

užpildymo metai ir savaitė.

Fasoninės dalys, uždarymo ir reguliavimo įtaisai, jungtys atitinkamai turi atitikti standartų LST EN
253:2019, LST EN 448:2019, LST EN 488:2019, LST EN 489:2019 reikalavimus.

Alkūnių lenkimo spindulys R=1,5D, jeigu kiekių žiniaraščiuose, brėžiniuose nepažymėta kitaip.

Vamzdynuose turi būti integruota gedimų kontrolės sistema.

Visi vamzdynų elementai turi būti pritaikyti naudoti esant projektiniams šilumnešio

parametrams, kurie pateikti šios projekto dalies aiškinamojo rašto 5 skyriaus 1 lentelėje.
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1.2. Plieniniai vamzdžiai ir jų fasoninės dalys (akmens vata izoliuojamos vietos)

Plieniniai vamzdžiai, alkūnės, perėjimai, aklės ir kt. turi būti pagaminti iš tos pačios arba aukštesnės GH

plieno markės. Plieno markė P235GH pagal LST EN 10216-2:2013+A1:2020, LST EN 10217-2:2019, LST EN

10253-2:2008 arba LST EN 10217-5:2019, ramaus stingimo.

LST EN 10220:2003 „Besiūliai ir suvirintiniai plieno vamzdžiai. Matmenys ir vienetinio ilgio masė“.

„Minimalus gamintojo kontrolės dokumentų tipas – 3.1. pagal LST EN 10204:2004/P:2005 „Metalo gaminiai.

Kontrolės dokumentų tipai“. Žymėjimas:- vamzdžiai turi turėti sekančius identifikavimo ženklinimus kiekvieno

atskiro vamzdžio išorėje, vamzdžio gale;- plieno lydymo partijos Nr., arba vamzdžio Nr.;- plieno markė;-

vamzdžio Ø ir s.
Visų alkūnių spindulys R=1,5D, jeigu kiekių žiniaraščiuose nepažymėta kitaip. Visi vamzdynų

elementai turi būti pritaikyti naudoti esant projektiniams šilumnešio parametrams, kurie

pateikti šios projekto dalies aiškinamojo rašto 5 skyriaus 1 lentelėje.

1.2.1. Uždaromoji armatūra

Šilumos tiekimo tinklų uždaromoji armatūra (sklendės), plieninės, privirinamos, rutulinės, sumažinto

pralaidumo (ne daugiau vienu skersmeniu). Korpusas pagamintas iš anglinio plieno, rutulys ir kotas pagaminti

iš nerūdijančio plieno (rutulio kiaurymė turi būti cilindro formos). Sandarumo klasė A, pagal ISO 5208:2017

(arba lygiaverčio) standartą iš abiejų srauto tekėjimo pusių.

Uždaromoji armatūra turi atitikti LST EN 12266-1:2012, LST EN 1984:2010; LST EN 19:2016; LST EN
1983:2013 dokumentų reikalavimus.

Techniniai duomenys (sklendė):

· išpildymas: rutulinis, privirinamas;

· korpusas – plienas;

· rutulys - nerūdijantis plienas;

· sandariklis - PTFE+C;

· stiebas – nerūdijantis plienas;

· stiebo sandariklis – FPM;

· ≤DN200 – valdymas rankena.

· Proj. temperatūra – 120oC.

· Proj. slėgis – 16 bar.

· sandarumo klasė A (iš abiejų pusių);

· pralaidumas: nepilnas.

· CE ženklinimas.

1.2.2. Automatiniai nuorintojai

Termometrų techniniai duomenys:

· Proj. temperatūra – 120oC.
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· Proj. slėgis – 16 bar.

1.3. Šiluminė vamzdyno izoliacija

Pramoniniu būdu neizoliuoti vamzdynai pastato rūsyje izoliuojami akmens vata su aliuminio folija ir

apdengiami cinkuota skarda (0,5 mm). Nepereinamuose g/b kanaluose (bekanalės ir kanalinės trasos
susijungimo vietose) akmens vata izoliuoti vamzdynai apsaugojami armuota, pilka polivinilchloridinė ≥ 0,35

mm storio plėvele (PVC-P).

Šilumos izoliacijos konstrukcijose neturi būti medžiagų ir gaminių, kuriuose yra asbesto.

Vamzdynas turi būti sumontuotas taip, kad jį būtų galima padengti tokia šilumine izoliacija ir tokiu storiu,

kaip numatyta projekte. Prieš atliekant vamzdynų šiluminio izoliavimo darbus, vamzdynai turi būti padengti

antikorozine danga. Vamzdynų šiluminė izoliacija turi būti įrengta taip, kad vykstant temperatūrų pokyčiams

joje neatsirastų plyšių ar įtrūkių.

Vamzdynų šiluminė izoliacija kas 300 mm tvirtinama suveržiant vielos žiedais arba metalinės

(plastmasinės) juostos žiedais, arba kitokiomis tam tikslui naudojamomis detalėmis. Metalinės detalės turi
būti apsaugotos nuo korozijos. Izoliacinę medžiagą sujungiančios siūlės vamzdynų horizontaliuose ruožuose

turi būti nukreiptos žemyn.

Bendras šilumos izoliacijos sluoksnio storis nuo projektinio negali skirtis daugiau kaip

10 % į didėjimo pusę ir daugiau kaip 5 % į mažėjimo pusę.

Uždaromoji armatūra izoliuojama akmens vata, vata apdengiama nuimamais cinkuotos skardos gaubtais.

Gaubtai tvirtinami sktimis.

Šilumos tiekimo tinklams naudojamas izoliacijos storis (mm), atsižvelgiant į šilumnešio parametrus

priklauso nuo vamzdžio skersmens.

2 lentelė. Šilumos tiekimo tinklų minimalus izoliacijos storis
ŠT linija

Skersmuo

T1
(min)

T2
(min)

Įrengimo vieta

Dn125 90 50 kanale

Dn100 80 50 kanale

Dn65 80 40 patalpoje

Dn50 70 40 kanale

Techniniai duomenys:

· Medžiaga: akmens vata su armuota aliuminio folija;

· Tankis: 80 kg/m3;

· Šilumos laidumo koeficientas λ50=0,040 W/(m*K);

· Akmens vata turi atitikti LST EN 14303:2016; LST EN 14707:2013; LST EN 13467:2018; LST

EN 13501-1:2019; LST EN 13472:2013; LST EN 13469:2013 keliamus reikalavimus.

· degumo klasifikacija pagal Euro klasę – A1;
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· trumpalaikis vandens įmirkis WS, Wp - ≤ 1 kg/m²

· didžiausioji eksploatavimo temperatūra matmenų pastovumui – 640o C

Sumontavus, pabaigus visus izoliavimo darbus būtina atlikti vamzdynų ženklinimą. Ant vamzdynų

izoliacijos apsauginės dangos klijuojami pagrindinės spalvos žiedai, papildomos spalvos žiedas ir rodyklė,

rodanti terpės tekėjimo kryptį. Žiedų ir rodyklių komplektų ant vieno vamzdyno skaičius nenormuojamas.

Užrašai turi būti matomi ir įskaitom. Klijavimo vietas derinti su Statytoju. Žiedų komplektą sudarančios

spalvos, pločiai ir klijavimo tvarka:
· Žalias žiedas, 100 mm pločio;

· Geltonas (T1), rudas (T2) žiedas, 100 mm pločio;

· Žalias žiedas 100 mm pločio.

Žiedai klijuojami šalia vienas kito, nepaliekant tarpo. Ant vamzdynų

(šalia žiedų) turi būti užklijuotos rodyklės žyminčios tekėjo kryptis.

Ant uždaromosios armatūros klijuojamos rodyklės, rodančios pavaros (ratuko) sukimo kryptį uždarant

(U) ir atidarant (A) armatūrą. Tiekiamojo vamzdžio armatūra ženklinama neporiniu numeriu (pvz.: 1 ),

atitinkamai armatūra, esanti ant grįžtamojo vamzdžio – kitu didesniu už jį poriniu numeriu (pvz.: 2 ).

1.4. Sieninio įvado įvorės

Ant vieno vamzdžio dedama viena sieninė įvorė. Naudojama tam, kad gruntiniai vandenys nepatektų į
pastato vidų ir g/b kanalus. Gaminama iš ypatingai atsparios gumos. Sieninės įvorės parenkamos pagal

vamzdžių gamintojo reikalavimus. Papildomi, specialūs reikalavimai nekeliami.

1.5. Užbaigimo antgaliai

Ant vieno vamzdžio dedamas vienas termosusitraukiantis užbaigimo antgalis. Naudojamas tam, kad

drėgmė nepatektų į vamzdyno izoliacijos sluoksnį. Montuojamas pagal gamintojo reikalavimus.

1.6. Smėlis šilumos tinklų pagrindui ir užpylimui

Bekanaliai pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai į tranšėją klojami ant ≥10 cm storio smėlio sluoksnio.

Stambiausios smėlio dalelės turi būti 4 mm; dalelės, kurių dydis ≤0,063 mm gali sudaryti iki +-5 % svorio
viso užpilamo smėlio kiekio; dalelės, kurių dydis 0,25 mm - +- 25%, dalelės, kurių dydis 1,0 mm - +- 20%;

dalelės, kurių dydis 2,0 mm - +- 5%. Smėlis turi būti švarus, be žalingų priemaišų (taip pat ir augalinių),

humuso, molio luitų, neturi būti aštriabriaunių akmenukų, kurie galėtų pažeisti vamzdžius ir jų sandūras.

1.7. Įspėjamoji juosta

Užpylus 10 cm smėlio sluoksnį ir 20 cm apsauginį grunto sluoksnį dedama įspėjamoji juosta. Naudojama

šilumos tiekimo tinklų vietai nurodyti bei perspėti atliekant žemės darbus. Juostos plotis – min 50 mm. Juosta

naudojama su įspėjamuoju užrašu, pvz.: “Šilumos tiekimo tinklai”. Juosta klojama ant kiekvieno vamzdžio

atskirai.
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1.8. G/b gaminiai ir jų įrengimas

1.8.1. Gelžbetoniai šuliniai ir liukai

Šulinių liukai aklini, rakinami. Šuliniuose įrengiamos lipynės.

Šulinių skersmenys bei liukų apkrovos klasės nurodytos kiekių žiniaraštyje.

Šulinio gelžbetonio elementai turi atitikti gaminio kokybės techninius parametrus:

· pagal atsparumą gniuždymui – betonas C35/45;

· pagal atsparumą šalčiui – betonas F100;

· pagal vandens pralaidumą – betonas W4.

Visi šuliniai statomi iš surenkamų gelžbetonio elementų turi atitikti LST EN 1917:2003 reikalavimus.

G/b šulinio žiedų sujungimai sandarinami specialia sandarinimo juosta arba vandeniui nelaidžiais

sandarinimo mišiniais.
Nusileidimui į g/b šulinius turi būti įrengtos metalinės kopėčios ar lipynės. Jų dydis ir stiprumas turi būti

toks, kad būtų galima patekti į vidų. Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų - 350 mm vertikalioje

padėtyje. Kopėčios, lipynės turi būti tvirtos, tiesios tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Kopėčios įrengiamos ties

kiekviena išlipimo / įlipimo anga ir priinkaruojamos prie sienos.

Kopėčios, lipynės turi būti pagamintos iš plieno ir padengtos antikorozine danga, dažais.

Šulinių liukai turi atitikti LST EN 124:2014 standarto keliamus reikalavimus.

1.8.2. Gelžbetoniniai pamatų blokai

Ant pamatų blokų B12.6.3 montuojami sklendžių aptarnavimo, nuorinimo ir drenavimo šuliniai.
Techniniai duomenys:

· ilgis 1180 mm;

· aukštis 580 mm;

· plotis 300 mm

· betono klasė C16/20.

1.8.3. Gelžbetoniai dangčiai ir loviai

Šilumos tiekimo tinklai plane nurodytose vietose uždengiami g/b plokštėmis arba klojami g/b kanaluose.

Naudojami g/b dangčiai:

1. 2990x1160x70 - skaičiuojamoji apkrova – 5,00 t/m2.

Naudojami g/b loviai:

1. 2970x1480x700 - skaičiuojamoji apkrova – 5,00 t/m2.

G/b kanalų sujungimai sandarinami vandeniui nelaidžiais sandarinimo mišiniais. G/b kanalai įrengiami

ant 10 cm smėlio pagrindo. Vamzdynai g/b kanaluose klojami ant ≥10 cm smėlio pagrindo.

1.9. Kanalų, pamatų angų sandarinimas

Kanalai sandarinami betoninėmis trinkelėmis min 100x200 (per vienos trinkelės ilgį) arba smulkiagrūdžiu

betonu C16/20, 20 cm storiu. Trinkelių mūrijimui naudoti smulkiagrūdį skiedinį.
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Namų pamatai/sienos sandarinamos smulkiagrūdžiu betonu C25/30 sienos/pamato storiu.
Iš lauko pusės turi būti atlikta pastatų pamatų angų, esamų šilumos kanalinių tinklų (bekanalių tinklų

prisijungimo prie kanalininių tinklų vietose) hidroizoliacija, naudojant bituminę mastika „Disperbit“ arba

analogiška.

1.10. Vamzdžiai (įmautės) šilumos tiekimo tinklų įrengimui

Apsauginiai vamzdžiai įrengiami brėžiniuose nurodytoje vietoje atviru būdu. Prieš įveriant šilumos tiekimo

tinklus ant jų, pagal gamintojo rekomendacijas montuojami centravimo žiedai. Ant įmaučių galo dedami

guminiai sandarinimo antgaliai, kurie užspaudžiami nerūdijančio plieno juostomis arba kitokiu gamintojo

nurodytu būdu.

1.11. Kompensacinės pagalvės

Kompensacinės pagalvės naudojamos vamzdynų išoriniam apvalkalui apsaugoti. Kompensacinės

pagalvės dedamos ties pramoniniu būdu izoliuotų vamzdynų posūkių kampais, atšakomis. Parenkamos pagal
vamzyno gamintojo reikalavimus.

1.12. Elektros kabelių apsauginiai dėklai

Šilumos tiekimo tinklų susikirtimo su elektros kabeliais (gatvių apšvietimo) vietose kabeliai, į abi puses

po 2,0 m nuo šilumos tiekimo tinklų, dedami į PVC D110-160 dėklus. Diametras priklauso nuo apsaugomų

kabelių skaičiaus dėkle.

· mechaninis atsparumas 450 N;

· terminis atsparumas (nuo -25oC iki +90oC);

· atsparūs esančių agresyvių medžiagų poveikiui.

Apsauginių vamzdžių galuose montuojami kamščiai.

Apsauginių dėklų montavimą gali atlikti tik atitinkamą kvafikaciją turintys specialistai.
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1.13. Paslankios atramos

Pastato rūsyje vamzdynai atremiami ant paslankių atramų. Vamzdyną privaloma paremti ties posūkių

kampais ir tiesiuose ruožuose. Visi metaliniai konstrukcijų elementai turi būti padengti antikorozine danga.

Plieno markė S195. Paslankios atramos gruntuojamos  ir dažomos pagal TS 5.1.

Vamzdynams praeinant požeminiame garaže, jie įrengiami apsauginėse konstrukcijose iš cinkuotos 1

mm skardos. Skardos lakštai tarpusavyje sujungiami, užleidžiant juos vienas ant kito ir tvirtinami savisriegiais

varžtais. Cinkuota skarda prie sienų ir lubų tvirtinama inkariniais varžtais. Cinkuotos skardos sujungimai

hermetinami vandeniui ir karščiui (>120°C) atspariu hermetiku.

Atramos, skirtos apsauginės konstrukcijos įrengimui, gruntuojamos ir dažomos pagal TS 5.1. Prie lubų ir

sienų jos tvirtinamos inkariniais varžtais.

1.14. Gedimų kontrolės sistema

Gedimų kontrolės sitemą sudaro vienas kontūras. Sistemos montavimas pateiktas brėžiniuose. Dežutės

parenkamos pagal gamintojo reikalavimus.

Gedimų kontrolės sistema turi atitikti Lietuvos Respublikos standarto LST EN 14419:2009 reikalavimus.

Sumontuota Sistema turi sudaryti galimybę kontroliuoti ilgalaikį izoliuotos centralizuoto šildymo sistemos

veikimo vientisumą.
Pristatomi izoliuoti vamzdynų ir montuojami ŠK elementai izoliaciniame (įskaitant ir akmens vatos)

sluoksnyje turi turėti įmontuotus 2 (du) varinius 1,5 mm² skersmens laidus. Vienas jų nepadengtas, kitas

alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varža turi būti 1,2 Ω.

Sistema turi sugebėti aptikti bet kokią drėgmę, atsiradusią putų izoliacijoje ir gebėti nustatyti defektą iki

plieninio vamzdžio korozijos, atsirandančios dėl gedimo. Be to, Sistema turi gebėti nustatyti matavimo laido

nutrūkimą ir turi būti paruošta bendrai viso sumontuoto vamzdyno atkarpos kontrolei, apjungiant visus

varinius laidus ir kitus Sistemos komponentus.

Sistema turi būti aukštos varžos. Tiekėjas turi pateikti visas medžiagas ir įrankius būtinus teisingam laidų
jungimui užtikrinti. Visi laidų sujungimai turi būti užspausti jungiamosiose įvorėse ir sulituoti.

Turi būti atliktas 100 proc. signalinių laidų funkcinių charakteristikų patikrinimas gamybos metu po

vamzdžių ir jų komponentų padengimo putomis.

Prieš ir po užkasimo/montavimo darbus turi būti patikrinta remontuojamos atkarpos vamzdynų grandinės

varža bei varža tarp vamzdžio ir laido pagal vamzdžių gamintojo arba oficialaus atstovo patvirtintą deklaraciją

(rekomenduojamos sumontuoto šilumos tiekimo tinklo Sistemos grandinės ir įžemėjimo varžos).

Turi būti atlikta ir pateikta sumontuoto vamzdyno atkarpos gedimų kontrolės reflektograma bei jungčių

patikrinimo aktas.
Sistemos patikros laidai turi būti sumontuoti plastikinėse įmautėse su galimybe prijungti gedimų

detektorių, suvesti prieinamoje vietoje hermetiškoje dėžutėje.

Gedimų kontrolės reflektograma daroma dalyvaujant statytojo atstovui.
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1.15. Drenažo sistema

Drenažo sistemos vamzdynas turi būti iš d113 gofruotų drenažo vamzdžių su neaustinės geotekstilės

filtru. Pasijungimuose į šulinius ant vamzdžių dedami protarpiai.

Techniniai duomenys:;

· Kombinuotas drenažo vamzdis, išorėje gofruotas, lygus viduje;

· Standartas DIN 4262-1;

· Tipas R2 (forma D);

· Žiedo standumo klasė SN4, SN8;

· Perforacijos plotas ≥50cm2/m;

· Perforacijos išdėstymas: 360o, 220o arba neperforuoti diametrams DN/ID 100÷500,

· Sujungimas integruotomis gamyklinėmis movomis.

3 lentelė. Drenažo vamzdžių neaustinės geotekstilės filtro parametrai
Svarbiausios savybės Bandymo metodas Mato vnt. Nominalios

reikšmės
Leistinos
paklaidos

Gaminio tipas --- Neaustinė geotekstilė
Gaminio žaliava --- --- PVC ---

Plotinis tankis LST EN ISO 9864:2005 g/m2 170 - 10%

Storis esant 2 kPa slėgiui LST EN ISO 9863:2006 mm 2,9 - 20%
Maksimalus stipris tempiant
išilgai
skersai

LST EN ISO 10319:2015 kN/m 13
13

- 15%
- 15%

Pailgėjimas esant
didžiausiai apkrovai
išilgai
skersai

LST EN ISO 10319:2015 % 60
60

± 30%
± 30%

Statinis pradūrimo
bandymas LST EN ISO 12236:2006 kN 2,3 - 20%

Kūgio kritimo bandymas LST EN ISO 13433:2006 mm 16 + 25%
Būdingasis kiaurymės dydis
(O90) LST EN ISO 12956:2020 mm 0,1 ± 30%

Laidumas vandeniui VIH50 LST EN ISO 11058:2019 m/s 0,09 - 30%

Ilgaamžiškumas

Pagal
LST EN 13249:2017;
LST EN 13250:2017;
LST EN 13251:2017;
LST EN 13252:2017;
LST EN 13253:2017;
LST EN 13254:2017;
LST EN 13255:2017;
LST EN 13257:2017;
LST EN 13265:2017;
standartų B priedą

Atspari mažiausiai 25 metus
natūraliuose gruntuose, kurių pH
reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei grunto
temperatūra <25˚C.
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2. PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI

Rangovas darbų vykdymą gali pardėti tik po to, kai gautas statybos leidimas arba įgaliotų savivaldybės

ir valstybės tarnautojų raštiškas pritarimas (kai jie yra reikalingi), statinio projektas,  arba žemės darbų

vykdymo aprašas ir schema, statybos darbų žurnalas (kai jis privalomas) ir statinio nužymėjimo vietoje aktas

su statinių nužymėjimo nuotraukomis (schemomis, planais). Iškviesti žemės darbų vykdymo vietoje esančių

požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jų atstovus ne vėliau kaip

prieš 5 dienas iki darbų pradžios pranešant jiems tikslų žemės darbų pradžios laiką , vietą, taip pat, jei žemės

darbus reikia vykdyti kelių apsaugos (gatvių) bei kelio statinių apsaugos zonoje, informuoti teritorinės kelių
policijos įstaigas.

Prieš žemės darbų vykdymo pradžią veikiančių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių apsaugos

zonose, suderinti su jų savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir vykdyti inžinerinių tinklų

savininkų (naudotojų) nurodymus (šie nurodymai įrašomi į statybos darbų žurnalą).

Paruošiamuosius darbus sudaro:

· Šilumos tiekimo tinklų nusižymėjimas;

· Darbų vykdymo vieta turi būti aptverta tvora.

· Dangų ardymas. Ardymo darbų atlikimo metodą nustato Rangovas. Pasirinktas metodas

priklauso nuo dangos tipo (asfaltbetonio, betono, grindinio, plokščių ir kt.) ir galimo pakartotinio

medžiagų panaudojimo statyboje.
· Metalo laužas. Darbų metu visą susidariusį metalo laužą (vamzdžiai ir fasoninės dalys,

armatūra, plieninės konstrukcijos ir kt.) Tiekėjas turi pristatyti, pasverti ir iškrauti adresu

Jėgainės g. 12C, Kaunas, įforminant šiais dokumentais: svėrimo protokolas, važtaraštis

(pateiktuose dokumentuose būtina nurodyti tikslų Projekto pavadinimą). Demontuoti
vamzdžiai turi būti švarūs (nužievinti, su pašalinta termoizoliacija), supjaustyti ne daugiau

kaip 6 m ilgio atkarpomis, pjaustant stačiu kampu. Metalo laužą pristatyti su šilumos izoliacija

– draudžiama (iškyrus pramoninu būdu izoliuotus vamzdynus).

5 lentelė. Metalo laužo sąrašas

Eil.
nr. Detalės pavadinimas* Kiekis*

1. D700 vamzdis, alkūnės 72 m

2. D125 vamzdis, alkūnės 86 m

3. D100 vamzdis, alkūnės 50 m

4. D80 vamzdis, alkūnės 248 m

5. D50 vamzdis, alkūnės 32 m

6. ŠK liukai 8 vnt

Bendras svoris 15,0 t

*- tikslinama po statybos darbų
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3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ŽEMĖS DARBAMS

Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyta kloti šilumos tiekimo tinklus kasant tranšėją
nuimamas viršutinis augalinis sluoksnis, šaknys, augmenija. Šis gruntas turi būti sandėliuojamas.

Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, ryšių kabeliai Rangovas privalo

imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius

įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Rankiniu būdu kasama 0,5 m virš esamo

tinklo ir po 2 metrus į abi puses nuo esamo tinklo. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur

tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus komunikacijų šeimininkams.

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos

reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus).

Išardžius dangas kasamos tranšėjos. Gruntas, reikalingas paklotiems šiluminiams tinklams užpilti
sandėliuojamas vietoje, jei tokios galimybės nėra išvežamas į saugojimo aikštelę.

Tuo atveju, kai Rangovas atlikdamas požeminius darbus susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais

įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą dėl minėtų

įrenginių dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba

komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir

įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.

3.1. Grunto iškasimas

Žemės darbai turi būti vykdomi taip, kad būtų galimybė šalinti gruntinį ar lietaus vandenį, sustiprinti
iškasos kraštus, įrengti pagrindus ir klojinius, pakloti vamzdynus, ar atlikti kokią kitą reikalingą statybinę

operaciją. Rangovas gali vykdyti papildomus darbus, jeigu to prireiktų statybos darbams.

Rangovas turi imtis priemonių, kad neslinktų šlaitai ar neatsirastų sienų nuošliaužų. Jei vis dėl to žemės

patenka į iškasą jos turi būti pašalintos. Jei dėl to atsirado nelygumų ar gilesnių vietų, jos turi būti užpiltos, o

gruntas sutankintas.

Jei iškasa bus didesnė, negu nurodyta projekte, už žemės darbus apmokama nebus. Bet kokios iškasos,

didesnės negu projekte, turi būti užpiltos Rangovo sąskaita.

Jei nėra kitų nurodymų, rangovas turi numatyti priemones, kad į iškasas nepatektų gruntinis arba lietaus
vanduo. Statybos darbai turi būti vykdomi sausoje iškasoje.

Jei rangovas susiduria su tokiu gruntu, kuris jo nuomone yra silpnas, jis turi nedelsdamas informuoti

projekto vadovą, kuris sprendžia ar šis gruntas yra tikrai silpnas ir siūlo šioje vietoje kitą projektinį sprendimą

(silpno grunto pašalinimą, pakeičiant geru ir pan.).

Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas Rangovas jį turi pašalinti

pagal projekto vadovo reikalavimą.

Vykdant žemės darbus (kasant tranšėją) būtina išlaikyti minimalius atstumus iki statinių pagal STR

2.03.02:2005, jei tokios galimybės nėra informuoti Projektuotoją.
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3.2. Pagrindo paruošimas ir vamzdynų užpylimas smėliu

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas ar nėra silpnų gruntų, išmušų. Jei

tokie gruntai randami jie turi būti pašalinti imantis aukščiau nurodytų priemonių. Paruošus pagrindą, turi būti

surašytas dengtų darbų aktas, leidžiantis statyti pamatus arba montuoti vamzdynus.

Prieš įrengiant smėlio pagrindą turi būti pamatuotas esamos grunto deformacijos modulis Ev2, MPa. Pagal

jį nustatomas įrengiamo smėlio pagrindo deformacijos modulis, kuris turi būti ne mažesnis kaip 94–95 % nuo

pamatuoto, bet ne mažesnis kaip Ev2 30 Mpa.

Leidžiami nukrypimai įruošiant tranšėją:

· tranšėjos dugno aukščių skirtumas nuo projekte nurodyto iki 10 cm;

· nukrypimas nuo projektinės ašies iki 20 cm ± 5 cm.

Tranšėjų dugnas turi būti be akmenų, lygus, ant jo turi būti min 10 cm storio papilto sutankinto smėlio

sluoksnis. Pagrindo sutankinamas Ev2≥30 MPa, po keliais smėlio pagrindas po vamzdžiais sutankinamas iki

Ev2≥45 MPa vertės, jei sutankinimo rodiklis nėra pasiekiamas informuoti projekto vadovą. Vamzdynai guldomi

į tranšėją. Tarpai tarp tranšėjos sienelių ir vamzdžių pripilami smėlio, o patys vamzdžiai užpilami ≥10 cm

storio smėlio sluoksniu (sluoksnis išlyginamas), sluoksnis lengvai sutankinamas nenaudojant vibroplokštės.

3.3. Tranšėjos užpylimas

Užpilant šilumos tiekimo tinklus pirmasis virš smėlio esantis 20 cm storio grunto sluoksnis turi būti

sutankintas iki Ev2≥30 MPa (naudojant iki 100 kg vibroplokštę).

Vietos, kurių paviršiaus danga speciali (gatvės, šaligatviai ir t.t.) ar veikiama transporto keliamų apkrovų,

užpilamos horizontaliais iki 30 cm, juos tankinant. Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį, kada yra

sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. Sluoksniai sutankinami iki Ev2≥45 MPa (po pėsčiųjų, dviračių

takais Ev2≥30 MPa ). Vietos, kuriose nėra transporto keliamų apkrovų ar nėra specialios dangos, užpilamos

horizontaliais iki 50 cm storio sluoksniais, juos tankinant iki Ev2≥30 MPa. Galima pilti ir tankinti sekantį grunto
sluoksnį, kada yra sutankintas apatinis sluoksnis.

Vykdant tankinimą, Rangovas turi tikrinti sutankinimo laipsnį.

Užpylimui negalima naudoti grunto jei jame yra organinių ar kitų priemaišų bei turi grunte tirpstančių

druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. Draudžiama pilti

tankinamąjį gruntą į vandenį.

Papildomo (atvežamo) grunto kokybė turi būti neprastesnė nei esamo ir tokia, kad būtų galima asiekti

nurodytus sutankinimo rodiklius. Rangovas privalo, techniniam prižiūrėtojui pareikalavus, pateikti sutakinimo

ataskaitas patvirtinančias sutankinto grunto rodiklius.

Po atstatomomis kietomis dangomis iškastas vietinis gruntas gali būti grąžinamas, jeigu
atitinka reikiamą kokybę ir yra tinkamas tankinimui, t. y. sudėtyje negali būti organinių

priemaišų, o sutankinto grunto sluoksnio deformacijos modulio Ev2 reikšmė turi būti ne mažesnė

kaip Ev2 45 Mpa po važiuojamosiomis dalimis ir Ev2 30 po pėsčiųjų takais ar šaligatviais . Jeigu

vietinis gruntas nebetinkamas, po atstatomomis kietomis dangomis, naudoti smėlį arba žvyrą.
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4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI IZOLIUOTŲ VAMZDŽIŲ IR JŲ DALIŲ GABENIMUI IR
LAIKYMUI

Izoliuoti vamzdžiai ir sandūros gali būti gabenami, bet kokia transporto rūšimi pagal jos krovinių

pervežimo, pakrovimo, tvirtinimo taisykles ir techninius reikalavimus. Vamzdžiai gali būti gabenami atviromis

ir uždaromis transporto priemonėmis.

Izoliuotų vamzdžių iškrovimas ir pakrovimas turi būti vykdomas perrišant juostomis, tarp kurių atstumas

turi būti nemažesnis kaip trečdalis vamzdžio ilgio. Draudžiama vamzdžius kelti perrišant juos plieniniais lynais.

Vienu metu keliamų pavienių izoliuotų vamzdžių arba surištų į ryšulius masė negali viršyti 5 tonų.

Izoliuoti vamzdžiai paguldomi sklandžiai, be smūgių ant lygaus pagrindo, arba ant lygiai sudėtų atramų
tarp kurių atstumas turi būti ne didesnis kaip 2 metrai, o atramos atstumas nuo vamzdžio galo turi būti ne

didesnis kaip 0,4 m. Rietuvės aukštis 2,0 m. Izoliuotų vamzdžių sujungimo movos, jų užpildymo komponentai,

sandarinimo juostos ir kitos panašaus pobūdžio dalys turi būti sandėliuojamos dengtose patalpose,

konteineriuose.

5. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO IR DEMONTAVIMO DARBAMS

Prieš pradedant šilumos tiekimo tinklų statybos darbus, apie tai būtina informuoti šalia statybos vietos

esančias įmones ir gyventojus. Ten kur šilumos tinklai kerta gatves, įvažiavimus į kiemus, reikia pastatyti

įspėjamuosius ženklus apie atliekamus darbus.

Visi įrengimai, armatūra turi turėti Europos bendrijos atitikties deklaracijas ir naudotojo instrukcijas.

Įrengimai ir armatūra turi būti tiekiama tik pilnai sukomplektuota. Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdynai
ir įrengimai montuojami pagal gamintojų nurodymus. Vamzdžiai tarpusavyje, o taip pat su armatūra,

alkūnėmis ir t.t., jungiami tik suvirinimo būdu, užtaisant suvirinimo vietas nurodytomis movomis, panaudojant

atitinkamus izoliavimo komponentus. Suvirinimo siūlių kokybei užtikrinti, atliekant suvirinimo darbus, privalo

būti naudojami distanciniai suvirinimo srovės reguliavimo įtaisai. Vamzdžiai gali būti montuojami tranšėjoje,

padėti ant smėlio krūvelių arba pabėgių, kuriuos reikia išimti užpilant vamzdynus smėliu.

Pjaunant arba atitaikant vamzdžius, nuimti nuo plieninio vamzdžio polietileninį apvalkalą ir puto

poliuretano izoliaciją 200 mm ilgiu. Apvalkalas apipjaunamas visu apskritimu, norint nuimti polietileninį

apvalkalą, jis pjaunamas įstrižai. Negalima įpjauti per giliai, nes polietileninis apvalkalas gali įskilti. Taip pat
prieš pjovimą labai šaltame ore polietileninį apvalkalą reikia pašildyti iki ≥10o C .

Pašalinama poliuretano putų izoliacija. Visi putų likučiai turi būti kruopščiai pašalinti. Vamzdis turi būti

nuvalytas pagal visą apskritimą, nes atliekant suvirinimo darbus, įkaitinus poliuretano izoliaciją virš 175 oC

temperatūros, išsiskiria izocianato garai. Dėl to labai svarbu, kad vamzdžių galai būtų nuvalyti kaip aprašyta

aukščiau. Taip pat svarbu pašalinti izoliacijos likučius nuo viso suvirinimo ploto, vengiant kontakto su dujų

liepsna. Jei valymas ir suvirinimas atliekamas teisingai, izocianato išsiskyrimas bus daug mažesnis nei leistina

higienos norma. Jei vamzdžiai virinami nepatogiose sąlygose, ant putų izoliacijos paviršiaus turi būti uždėti

apsauginiai skydeliai.
Vamzdynų, jų detalių ir mazgų sujungimas atliekamas suvirinant.  Prieš suvirinimo darbus Rangovas

Statytojui arba jo paskirtam atsakingam asmeniui privalo pateikti visų atliekamų suvirinimo procedūrų aprašus
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(SPA) ir suvirinimo darbus atlikti griežtai pagal SPA nurodytus reikalavimus. Suvirinimo darbus gali atlikti
atestuotas suvirintojas, turintis leidimą tos kategorijos darbui.

Prieš suvirinimą būtina patikrinti ar teisingai išcentruoti vamzdynai, tarpų dydžiai ir briaunų sutapimą.

Suvirinimo kontrolė turi būti sistemingai atliekama detalių surinkimo ir suvirinimo procese. Vamzdynų ir

alkūnių galai turi būti lygiai nupjauti, be atplaišų, nuvalyti nuo rūdžių, riebalų, nešvarumų, nuodegų ir kitų

teršalų trukdančių suvirinimui. Suvirinimo siūlės turi būti apibrėžtos, lengvai išgaubtos. Siūlėje neturi būti

įtrūkimų, nesuvirintų tuštumų, išdegimų, išlydyto metalų nutekėjimo ir pan. Suvirinimo apnašos turi būti pilnai

pašalintos. Užbaigtos siūlės turi būti patikrintos. Rangovas turi pateikti suvirintojų atestatus, atliktų darbų

(tame tarpe paslėptų), bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo siūlių kokybės kontrolės dokumentaciją
Atliekant vamzdžių su monitoringu montažą vamzdžiai paklojami tranšėjoje taip, kad kiekvienoje

sandūroje būtų tik vienas laido galas su etikete. Varinis laidas priešais varinį , alavuotas – prieš alavuotą.

Vamzdžiai klojami taip, kad laidai būtų viršuje „10-tos ir 2-os valandos“ padėtyje. Suvirinant vamzdžius laidai

apsaugomi liepsnos juos užlenkiant ir uždengiant apsauginiais skydeliais. Jei laidas nutrauktas prie putplasčio

paviršiaus, išpjaunant truputį putplasčio nuvalomas pakankamo ilgio galas ir, prijungiamas naujas laido galas.

Tęsiant laidų montažą, ištiesinti laidai nukerpami taip, kad juos sujungus nebūtų įlinkio. Vieno iš laidų galas

įkišamas į jungimo įvorę ir jos galas suspaudžiamas žnyplėmis. Sujungimas kaitinamas lituokliu, kol

pasiekiama lydmetalio lydymosi temperatūra. Abu įvorės galai užliejami lydmetaliu. Sujungimas kaitinamas,

kol lydmetalis suteka į įvorės vidų. Montažo pradžioje ar kontroliuojamos atkarpos gale laidai yra sujungiami.
Laidų montažo ir sujungimo teisingumas tikrinamas specialiu testeriu. Pirmuoju bandymu patikrinama ar laidai

gerai sujungti į grandinę. Antruoju bandymu patikrinama ar laidai sujungti pagal reikalavimus. Tikrinti reikia

sujungus kiekvieną sandūrą. Laidų montažo darbai yra draudžiami esant drėgnam orui, jei vamzdžiai

neuždengti. Movos turi būti uždėtos ir užpildytos iškart po laidų montažo.

Darant kabelinius atvadus, ant plieno vamzdžio reikia privirinti masės kontaktus. Sumontuota gedimų

kontrolės sistema turi sudaryti galimybę pasiekti ilgalaikį izoliuotos centralizuoto šildymo sistemos veikimo

vientisumą. Sistema turi sugebėti aptikti bet kokią drėgmę, atsiradusią putų izoliacijoje, matuojant banginę

varžą tarp vario laidų ir plieninio vamzdžio ir gebėti aptikti defektą iki plieninio vamzdžio korozijos,
atsirandančios dėl gedimo. Be to, sekimo sistema turi gebėti nustatyti matavimo laido nutrūkimą ir turi būti

paruošta bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus. Turi būti atliktas

100 % signalinių laidų funkcinių charakteristikų patikrinimas gamybos metu po vamzdžių ir jų komponentų

padengimo putomis. Turi būti patikrinta šuntavimo varža ir ar nėra laidų įtrūkimų vamzdynuose. Turi būti

patikrintas signalinių laidų susidėvėjimas (sutrūkimas) naudojant uždarą srovės grandinę. Rangovas Statytojui

turi pateikti varžų matavimo protokolus ir sandarumo kontrolės laidų ataskaitą.

5 lentelė. Montuojant vamzdynus vadovautis:
Eil.
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Pastabos

1. LST EN 253:2019

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių
karšto vandens tinklų pramoniniu būdu  neardomai
izoliuotos vamzdžių sistemos. Vamzdžio sąranka,
sudaryta iš pagrindinio plieninio vamzdžio,
poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir išorinio
polietileninio apvalkalo
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Eil.
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Pastabos

2. LST EN 448:2019

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių
karšto vandens tinklų pramoniniu būdu  neardomai
izoliuotos vamzdžių sistemos. Jungiamųjų detalių
sąrankos, sudarytos iš plieninių pagrindinių vamzdžių,
poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir išorinio
polietileninio apvalkalo

3. LST EN 488:2019

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių
karšto vandens tinklų pramoniniu būdu  neardomai
izoliuotų vamzdžių sistemos. Plieninių vamzdyno įvadų
plieninių sklendžių sąrankos su poliuretanine šilumine
izoliacija ir išoriniu polietileniniu apvalkalu

4. LST EN 489:2019

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių
karšto vandens tinklų pramoniniu būdu  neardomai
izoliuotos vamzdžių sistemos. Plieninių atšakinių
vamzdžių jungčių sąrankos, poliuretaninė šiluminė
izoliacija ir išorinis polietileninis apvalkalas

5. LST EN 13941:2019
Centralizuoto šilumos tiekimo pramoniniu būdu
neardomai izoliuotų vamzdžių sistemų projektavimas ir
įrengimas

6. LST EN 14419:2019
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių
karšto vandens tinklų pramoniniu būdu  neardomai
izoliuotos vamzdžių sistemos. Stebėjimo sistemos

7. LST EN 10217-2:2019

Suvirintiniai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant
slėgiui. Techninės tiekimo sąlygos. 2 dalis.
Aukštesnėje temperatūroje nurodytų savybių
nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai, suvirinti
elektra

8. LST EN 10216-
2:2013+A1:2020

Besiūliai slėginiai plieniniai vamzdžiai. Techninės
tiekimo sąlygos. 2 dalis. Nurodytų aukštatemperatūrių
savybių nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai

9. LST EN 1340:2003/AC:2006 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

10. LST EN ISO 9606-1 :2017 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis
suvirinimas. 1 dalis. Plienai

11. LST EN ISO 9692-1 :2013

Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimo
tipai. 1 dalis. Plienų rankinis lankinis suvirinimas
glaistytuoju elektrodu, lankinis suvirinimas lydžiuoju
elektrodu apsauginėse dujose, dujinis suvirinimas, TIG
suvirinimas ir pluoštinis suvirinimas

12. LST EN ISO 14731:2019 Suvirinimo koordinavimas. Uždaviniai ir atsakomybė

13. LST EN ISO 15607:2020 Metalų suvirinimo procedūrų aprašas (SPA) ir
patvirtinimas. Bendrosios taisyklės

14.
Lietuvos Respublikos

energetikos ministro 2011-
06-17 įsakymas nr.1-160

Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo
taisyklės

15.
LR energetikos ministro
2012 m. rugsėjo 12 d.
įsakymu Nr. 1-176

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių
apsaugos taisyklės

Vamzdynų dalys, kurios izoliuojamos akmens vata gruntuojamos ir dažomos. Gruntas ir dažai privalo būti
pritaikytas metaliniams paviršiams gruntuoti, kurių temperatūra ≥120o C. Spalvai papildomi reikalavimai

nekeliami.
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5.1. Paruošimas ir gruntavimas

Vamzdynai paruošiami gruntavimui ir gruntuojami pagal LST EN ISO 8504-1:2020 „Plieninio pagrindo

paruošimas prieš dengiant dažais ir su jais susijusiais produktais. Paviršiaus paruošimo metodai. 1 dalis“; LST

EN ISO 12944-1:2018 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų

sistemomis. 1 dalis“; LST EN ISO 12944-2:2018 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos

apsauginėmis dažų sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikavimas“ keliamus reikalavimus.

Vamzdyno paviršiaus paruošimo lygis Sa2,5. Suderinus su techninės priežiūros vadovu galimas  atskirų

paviršių ar pažeidimų vietų  paruošimo lygis. Metalinių paviršių koroziškumo kategorija C3H. Grunto ir dažų

sluoksniai parenkami vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis pagal priimta aplinkos agresyvumo klasę.
Antikorozinio padengimo remonto technologija ir dangos tipas bei markė turi būti parinkta taip, kad  atitiktų

šiuos reikalavimus:

· temperatūra: + 40 ÷ 150°C;

· santykinė drėgmė: 50 ÷ 100 %;

· keičiamų vamzdžių paviršiai ir sujungimo vietos turi būti nuvalytos, paviršiaus paruošimo

būdas turi būti mechaninis – suspausto oro srove purškiant abrazyvine medžiaga, pašalinant rūdis,

nuriebalintos, nuteptos rūdžių surišėju, nugruntuotos ir nudažytos.

Vamzdynų dalys, kurios izoliuojamos akmens vata gruntuojamos ir dažomos. Gruntas ir dažai privalo būti

pritaikytas metaliniams paviršiams gruntuoti. Spalvai papildomi reikalavimai nekeliami.

5.2. Šilumos tiekimo tinklų privalomieji bandymai

Sumontuoti vamzdynai turi būti išvalyti ir praplauti. Vamzdynų praplovimas atliekamas hidrodinamine

mašina arba kitu Rangovui priimtinu ir su Statytoju suderintu būdu. Praplovimas vykdomas plaunant iš

mažesnio skersmens į didesnį. Vanduo naudojamas plovimui turi būti nuvestas į lietaus kanalizaciją.

Atsižvelgiant į suvirinimo siūlių kontrolės apimtis hidraulinis bandymas (stiprumo ir sandarumo) atliekamas

bendras visų sumontuotų tinklų. Bandymas atliekamas vadovaujantis LST EN 13941:2019 2 dalies

nuostatomis.

Bandymo slėgis: 20,80 bar.
· bandomasis slėgis turi užtikrinti spaudimą aukščiausiame vamzdyno taške;

· vandens temperatūra bandymo metu turi būti ne aukštesnė +45oC;

· esant lauko temperatūrai žemesnei +1ºC, vamzdynus būtina užpildyti vandeniu 50-60oC,

hidraulinis bandymas atliekamas vandens temperatūrai sumažėjus iki +45oC;

· pamažu užpildant vamzdynus vandeniu turi būti pilnai pašalintas oras.

Slėgį bandomajame vamzdyne reikia padidinti iki 50% nurodyto bandymo slėgio. Po to slėgį reikia didinti
palaipsniui maždaug po 10% reikalaujamo bandymo slėgio, kol bus pasiektas nustatytas bandymo slėgis. Šį

slėgį vamzdyne reikia išlaikyti mažiausiai 8 valandas. Po to slėgį reikia sumažinti iki PS ir atidžiai patikrinti

visus komponentus bei suvirintąsias jungtis, atliekant visų paviršių ir jungčių apžiūrimąja kontrolę. Šio

tikrinimo metu vamzdyne neturi būti matoma trūkimo požymių, pratekėjimų ir rasojimų suvirinimo siūlių



Šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tiekimo tinklų, M. K. Čiurlionio g. 25, Kauno mieste, rekonstravimo
projektas

JA2342-TDP-ŠT-TS
Lapas 18 Lapų 21 Laida 0

vietose, o taip pat pratekėjimų pagrindiniuose vamzdynuose, flanšiniuose sujungimuose, armatūroje, ir kitų
sujungimų elementuose.

Vykdant slėginį bandymą jokios vamzdyno dalies negalima veikti jokio tipo smūgine apkrova.

Hidraulinis bandymas stiprumui ir sandarumui laikomas išlaikytu, jei jo metu nebuvo slėgio kritimo,

nerasta trūkimo požymių, pratekėjimų ir rasojimų suvirinimo siūlių vietose, o taip pat pratekėjimų

pagrindiniuose vamzdynuose, flanšiniuose sujungimuose, armatūroje, kompensatoriuose ir kitų sujungimų

elementuose. Neturi būti poslinkių ir deformacijų požymių vamzdynuose ir nejudamose atramose.

5.2.1. Suvirinimo siūlių kontrolė

Projektuojami vamzdynai priskiriami C klasei. Atliekami bandymai neardomaisiais metodais:
· 20 % bekanalių tinklų suvirinimo siūlių skaičiaus.

· 100 % suvirinimo siūlių, kurių nėra galimybės patikrinti hidraulinio bandymo metu (pvz

įmautėse).

Apskritiminių suvirinimo siūlių kokybė tikrinama šviečiant rentgenu arba tikrinant ultragarsu, kampinių

siūlių – skverbikliais. Bandymų metodikos turi atitikti EN ISO 17635:2010 keliamus reikalavimus. Darbai turi

būti atliekami akredituotos laboratorijos.

Šilumos tiekimo tinklų suvirinimo siūlių neardomais metodais tikrinamo lygis, pagal LST EN 13941-2:2019
„Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų

bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 2 dalis. Įrengimas“: tikrinant vizualiai

„C“, šviečiant rentgenu ar kitaip - „B“ (LST EN ISO 5817:2014).

5.3. Paklotų komunikacijų ženklinimas

Bekanaliai šilumos tiekimo tinklai nužymimi piketais ties atšakomis, posūkiais ir tiesiose atkarpose kas

100 m.

6. APLINKOS IŠSAUGOJIMO PRIEMONĖS

Mechanizmai ir mašinos, naudojami šilumos tinklų klojimui, dangų ardymui ir atstatymui turi būti

techniškai tvarkingi, kad degalai ir tepalai nepatektų į gruntą ir neužterštų grunto ir gruntinio vandens.

Nutekėjus tepalams arba degalams, lokalinio užteršimo vietos gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam

skirtus sąvartynus arba nukenksminimo vietas.

Degalai ir tepalai turi būti saugomi specialiai įrengtose aikštelėse. Tara, kurioje laikomi degalai ir tepalai,

turi būti sandari.

Betono skiedinio priėmimui turi būti įrengta kilnojama aikštelė su pakloti ir bortais iš lentų. Užbaigus
šiluminių tinklų klojimo darbus, visos šiukšlės, statybinės atliekos, nuardyta asfalto, betono danga turi būti

surinkta, ir išvežta į sąvartyną. Išardytos dangos ir vejos turi būti atstatytos žr. dangų atstatym planą.

Vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti statybinių medžiagų, grunto,

nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti vejas, nelaikyti degalų bei tepalų arčiau

kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų.
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Statybos darbų metu susidarys statybinės atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo
taisyklėmis (LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 722).

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos statybos teritorijoje

konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos.

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali

atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Birios atliekos pakuojamos į

sandarią tarą.

7. DANGŲ, INŽINERINIŲ STATINIŲ ATSTATYMAS IR APLINKOS SUTVARKYMAS

7.1. Veja

Veja atstatoma ir įrengiama sumontavus ir technologiškai užpylus paklotas inžinerines komunikacijas.

Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja buvo sugadinta t.y.

sandėliuojant medžiagas, išvažinėta, ištrypta ar pan.

Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: prieš tai nuimtas dirvožemis tolygiai paskleidžiamas visame

būsimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, žemės paviršius sutankinamas voluojant.

Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius išpurenamas. Vejos žolės mišinys gali būti tikslinamas pagal žemės
rūšį arba aplinką. Parinkus ir pasėjus žolių mišinį, jeigu nėra specialių pardavėjo reikalavimų žemės

paruošimui, tręšimui ir auginimui, augalų paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. Užaugusi, tiek

dekoratyvinė, tiek sportinė veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7cm aukščio žolė pirmą kartą pjaunama,

patrumpinant ją tik l,5-2cm. Vėliau pjaunama vėl, kai žolė užauga, priklausomai nuo oro sąlygų ir vejos rūšies.

Intensyviai veją šienaujant, būtina tręšti. Vejos priežiūra, tręšimas, laistymas, purškimas chemikalais,

parenkamas konkrečiai, pagal vejos paskirtį.

7.2. Trinkelių danga

7.2.1. Betoninių trinkelių dangos šaligatviai/ pėsčiųjų takai

· Žemės sankasa

Gruntas lovio dugne turi būti sutankintas Ev2 ≥30 MPa. Žemės darbai turi tenkinti normatyvinio
dokumento ĮT ŽS 17 reikalavimus.

· Apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnis

Šalčiui atsparus sluoksnis turi būti rengiamas iš smėlio hmin=19 cm sutankinant. Sluoksnio pralaidumo

vandeniui koeficientas K≥1,5x10-5 m/s. Granuliometrinė sudėtis turi atitikti ĮT SBR 19 reikalavimus. Šalčiui

atsparaus sluoksnio medžiagų atitikties deklaraciją, turi sudaryti rūšis ir kilmė, granuliometrinė sudėtis,

Proktoro tankis, drėgnis, laidumas vandeniui. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis gali būti įrengiamas iš

gruntų nurodytų TRA SBR 19 21 p. Ėminiai imami, laikantis standartų LST EN 932-1:2001, LST EN 932-

2:2003, LST EN 13286-1:2003 nurodymų. Granuliometrinė sudėtis bandoma sausuoju sijojimu, šlapiuoju
būdu atskyrus mineralinių dulkių kiekį, pagal LST EN 933-1:2002. Proktoro bandymas atliekamas, laikantis

LST EN 13286-2:2010:2004 nurodymų. Sausasis tankis ρd nustatomas pagal LST 1360.6:1995 5 dalį „Baliono
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metodas“. Atsižvelgiant į sluoksnio be rišiklių rūšį ir turimą regioninę bandymų patirtį, gruntų drėgniui ir
tankiui nustatyti galima susitarti dėl radiometrinių metodų (pagal naudojimo instrukciją) taikymo.

Bandymas turi apimti visą įrengto sluoksnio storį. Pralaidumo vandeniui koeficientas k nustatomas

laikantis LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 nurodymų. Sutankinimo rodiklis DPr yra santykis sausojo tankio su

Proktoro tankiu, nurodomas procentais. Atitinkamam bandiniui turi būti nustatomas Proktoro tankis arba

paimamas aiškus santykis iš turimų Proktoro kreivių. Proktoro tankiui nustatyti galima numatyti supaprastintą

metodą pagal LST EN 13286-2:2010 B priedą. Remiantis bandomų nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių

savybėmis, kai yra sudėtinga techniškai juos bandyti arba negalima atlikti bandymų reikalaujama apimtimi,

gali būti taikomi kiti bandymų metodai, kurie netiesiogiai apibūdina sutankinimo rodiklį. Šiuo tikslu galima
atsižvelgti į nustatytą deformacijos modulį EV pagal LST 1360.5:1995 (į EV2 /EV1 santykį). Deformacijos

modulis EV2 turi būti nustatomas spaudžiant 300 mm skersmens štampą pagal LST 1360.5:1995. Apsauginio

šalčiui atsparaus sluoksnio deformacijos modulis gali būti nustatomas taikant dinaminius bandymus, tačiau

prieš tai turi būti įvertinta bandymo pagal LST 1360.5:1995 ir dinaminio bandymo rezultatų tarpusavio
priklausomybė.

· Skaldos pagrindo sluoksnis

Virš apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio rengiamas skaldos pagrindo sluoksnis h=15 cm, 0/45 frakcijos.

Sutankinto sluoksnio deformacijos modulis turi būti Ev2≥ 100 MPa po danga. Granuliometrinei sudėčiai ir

mineralinių dulkių kiekiui taikomi šie reikalavimai: sutankinto sluoksnio nesurištajam mineralinių medžiagų

mišiniui galioja granuliometrinės sudėties ribos, mineralinių dulkių <0,063 mm dalis neturi viršyti 7,0% mišinio

masės.

· Skaldos atsijos

Ant skaldos pagrindo įrengiamas 3 cm storio posluoksnio sluoksnis. Trinkelių/betoninių plytelių

posluoksniui naudojami GU kategorijos nesurištieji mišiniai 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 pagal LST EN 13285:2010.

Mineralinių dulkių kiekis turi atitikti LF2 IR UF5 kategorijas. Trinkelių/betoninių plytelių dangos posluoksnio

medžiagos neturi nė trupučio įsiskverbti į pagrindo sluoksnį, todėl pagrindo sluoksniui turi būti naudojamas

geros sanklodos nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys.

Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai turi būti gaminami ir sandėliuojami taip, kad jų savybės būtų
tolygios ir atitiktų toliau nurodytus reikalavimus. Be to, jie į statybvietę turi būti tiekiami tolygiai drėgni ir

tolygiai sumaišyti.

· Betoninės trinkelės / plytelės

Norint naudoti esamas plytelės/trinkelės prieš tai reikia įverti jų būklę taip pat atitiktį TRA TRINKELĖS 14

reikalavimams (matmenys, stiprumo, atsparumo šildymo/šaldymo ciklų savybės). Prireikus naujų

plytelių/trinkelių turi būti naudojamos tokių pat matmenų, spalvos kaip ir esamos.

Naujos betoninės trinkelės / plytelės turi atitikti Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų

techninių reikalavimų apraše TRA TRINKELĖS 14 keliamus reikalavimus.
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil.
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato

vnt. Kiekis* Pastabos

1. Paruošiamieji darbai

1.1. Betoninių plytelių dangos ardymas TS 2. m2 7,0

1.2. Gelžbetoninių konstrukcijų demontavimas TS 2. m3 77,0

1.3. Esamų vamzdžių izoliacijos nuėmimas ir išvežimas TS 2.; TS 6. m/ m3 422,0/
25,0

1.4.

Esamų plieninių ir iš anksto izoliuotų vamzdynų
demontavimas:

TS 2.; TS 6. m

32,0
248,0
50,0
86,0
6,0

Demontuo
ti ir nuvalyti
vamzdynai
turi būti
pristatyti į
AB ”Kauno
energija”
nurodytą
vietą

· D50
· D80
· D100
· D125
· D700

1.5.
Išanksto izoliuotų vamzdynų demontavimas:

· D700/1000
TS 2.; TS 6. m

115,0

Iš jų 77,0 m
panaudoja
ma šilumos
tinklų
rekonstravi
mui, likusieji
nuvalyti
vamzdynai
turi būti
pristatyti į
AB ”Kauno
energija”
nurodytą
vietą

1.6. Metalo laužas (įskaitant vamzdynus) TS 2.; TS 6. t 14,0

Įskaitant iš
anksto
izoliuotų
vamzdynų
svorį su
izoliacija ir
PEHD danga

1.7.
PVC gofruoto drenažo vamzdžio demontavimas ir
išvežimas į atliekų tvarkymo aikštelę

TS 2.; TS 6. m 113,0

1.8. Statybinių šiukšlių išvežimas TS 2.; TS 6. t 170,0

2. Žemės darbai

2.1.
Augalinio sluoksnio hvid= 10 cm storio nuėmimas ir
išvežimas laikiną sandėliavimo aikštelę

TS 2.; TS 3. m2/m3
65,0/
6,50

2.2. Grunto kasimas mechaniniu būdu TS 3. m3 1400,0

2.3. Grunto iškasimas rankiniu būdu TS 3. m3 10,0

2.4. Grunto užpylimas rankiniu būdu TS 3. m3 5,0

2.5. Perteklinio grunto išvežimas TS 3. m3 620,0
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vnt. Kiekis* Pastabos

2.6.
Mechanizuotas tranšėjų užpylimas gruntu,
tankinimas

TS 3. m3 785,0

3. Šilumos tiekimo tinklų įrengimas

3.1.

Plieninis pramoniniu būdu izoliuotas vamzdis dengtas PEHD danga . Su monitoringu. L=12,0 m.

ᴓ711,0x8,0/1000

TS 1.1;
TS 4.; TS 5.

m3

77,0

Panaudoja
ma
demontuoti
vamzdynai.
Tikslinama
statybos
darbų metu

ᴓ139,7x3,6/225 84,0
ᴓ114,3x3,6/200 180,0
ᴓ88,9x3,2/160 12,0
ᴓ60,3x2,9/125 12,0

3.2.

Plieninė pramoniniu būdu izoliuota alkūnė dengta PEHD danga. Alkūnės petys 1,0x1,0 m.
ᴓ139,7x3,6/225| 90o

TS 1.1;
TS 4.; TS 5

vnt
2

ᴓ114,3x3,6/200| 90o 4
ᴓ60,3x2,9/125| 90o 2

3.3.
Plieninė pramoniniu būdu izoliuota alkūnė dengta PEHD danga. Alkūnės petys 1,5x1,5 m.

ᴓ88,9x3,2/160| 90o
TS 1.1;

TS 4.; TS 5
vnt 2

3.4.

Plieninė pramoniniu būdu izoliuota alkūnė dengta PEHD danga. Alkūnės petys 1,5x1,5 m.
ᴓ711,0x8,0/1000| 90o

TS 1.1;
TS 4.; TS 5

vnt
4

ᴓ711,0x8,0/1000| 70o 2
ᴓ711,0x8,0/1000| 50o 2

3.5.
Plieninė pramoniniu būdu izoliuota alkūnė dengta PEHD danga. Alkūnės petys 1,0x1,0 m.

ᴓ711,0x8,0/1000| 40o
TS 1.1;

TS 4.; TS 5
vnt 4

3.6. Plieninis pramoniniu būdu izoliuotas “T“ formos 45̊ atvadas dengtas PEHD danga. Su monitoringu.
ᴓ139,7x3,6/225*ᴓ 60,3x2,9/125

TS 1.1;
TS 4.; TS 5.

vnt

2

3.7. ᴓ114,3x3,6/200*ᴓ 114,3x3,6/200 2
Sustiprintas
plokštele
s=3,6 mm

3.8.

Plieninė pramoniniu būdu izoliuota uždaromoji armatūra dengta PEHD danga su drenavimo/nuorinimo
įtaisais (jeigu nurodyta). Su monitoringu.
ᴓ114,3x3,6/200 (D-42,4) TS 1.1;

TS 4.; TS 5.
vnt

2
ᴓ60,3x2,9/125 (D-33,7) 2
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3.9.

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio elektra virinama arba dvigubo sandarumo sujungimo mova + „A“, “B“
poliuretano putų komponentai užpildui .
Da=1000

TS 1.1;
TS 4.; TS 5.

kompl.

32
Da=225 8
Da=200 24
Da=160 2
Da=125 10

3.10.

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio redukcinė dvigubo sandarumo sujungimo mova + „A“, “B“ poliuretano
putų komponentai užpildui .

Da=225/200
TS 1.1;

TS 4.; TS 5.
kompl. 2

3.11.

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio termosusitraukianti dvigubo sandarumo lanksti alkūnės mova + „A“, “B“
poliuretano putų komponentai užpildui +padidinto lenkimo alkūnė 90o.
ᴓ139,7x3,6/225

TS 1.1;
TS 4.; TS 5

Kompl.
2

ᴓ114,3x3,6/200 12
ᴓ60,3x2,9/125 2

3.12.

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio užbaigimo antgalis
ᴓ139,7x3,6/225

TS 1.5. vnt

2
ᴓ114,3x3,6/200 4
ᴓ88,9x3,2/160 2
ᴓ60,3x2,9/125 2

3.13.

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio sieninė įvorė
ᴓ139,7x3,6/225

TS 1.4. vnt

2
ᴓ114,3x3,6/200 4
ᴓ88,9x3,2/160 2
ᴓ60,3x2,9/125 2

3.14.

Plieninis perėjimas
ᴓ139,7 / ᴓ 133,0*

TS 1.2. vnt

2

*-Tikslinti
statybos
darbų metu

ᴓ 139,7/ ᴓ 114,3 2
ᴓ 60,3/ ᴓ 57,0* 2
ᴓ 114,3/ᴓ 108,0* 2
ᴓ 114,3/ᴓ 88,9 2

3.15.
Plieninis pramoniniu būdu izoliuotas vamzdis dengtas skarda (SPIRO) . Su monitoringu. L=12,0 m.
ᴓ88,9x3,2/160 TS 1.4;

TS 4.; TS 5
m

96,0
ᴓ76,1x2,9/140 12,0

3.16.
Plieninė pramoniniu būdu izoliuota alkūnė dengta skarda (SPIRO). Alkūnės petys 1,0x1,0 m. Su monitoringu.
ᴓ88,9x3,2/160 TS 1.1; vnt 4
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TS 4.; TS 5

3.17.
Plieninė pramoniniu būdu izoliuota alkūnė dengta skarda (SPIRO). Alkūnės petys 1,0x1,5 m. Su monitoringu.

ᴓ88,9x3,2/160
TS 1.1;

TS 4.; TS 5
vnt 2

3.18.

Pramoniniu būdu izoliuoto skarda dengto vamzdžio (SPIRO) sujungimo mova + „A“, “B“ poliuretano putų
komponentai užpildui .

ᴓ88,9x3,2/160
TS 1.1;

TS 4.; TS 5
vnt 14

Šilumos tinklų įrengimas pastato rūsyje ( M. K. Čiurlionio g. 25)
3.19. Plieninis vamzdis ᴓ114,3x3,6 TS 1.2. m 3,0

3.20. Plieninis vamzdis ᴓ76,1x2,9 TS 1.2. m 6,0

3.21. Plieninis vamzdis ᴓ21,3x2,6 TS 1.2. m 1,0

3.22. Plieninė alkūnė ᴓ114,3x3,6 - 90o TS 1.2. vnt 4

3.23. Plieninė alkūnė ᴓ88,9x3,2 - 90o TS 1.2. vnt 4

3.24. Plieninė alkūnė ᴓ76,1x2,9 - 90o TS 1.2. vnt 8

3.25. Plieninė alkūnė ᴓ21,3x2,6 - 90o TS 1.2. vnt 4

3.26. Plieninis trišakis ᴓ114,3x3,6 – ᴓ 76,1x2,9 TS 1.2. vnt 2

3.27.
Plieninių vamzdžių, fasoninių dalių, atramų
padengimas gruntu (2 kartus) ir dažymas TS 5.1. m2

15,0/
30,0

3.28. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, s= 80 mm storio TS 1.3. m2 6,50

3.29. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, s=50 mm storio TS 1.3. m2 2,70

3.30. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, s=40 mm storio TS 1.3. m2 2,50

3.31. Cinkuota skarda s=0,5 mm TS 1.3. m2 11,0

3.32.
Plienas vamzdžio ᴓ88,9x3,2/160 paslankių atramų
įrengimui TS 1.13. kg 85,0

3.33. Plienas atramų įrengimui TS 1.13. kg 255,0

3.34. Automatinis nuorintojas Dn15 TS 1.2. vnt 2

3.35. Virinamas flanšas Dn15 TS 1.2.2. vnt 2

3.36. Rutulinė sklendė Dn15 TS 1.2.1. vnt 2

3.37. Plieninė plokštelė 4,0x100x100 mm TS 1.13. vnt 70

3.38. Plieninė plokštelė 2,0x100x100 mm TS 1.13. vnt 5

3.39. Kaištis su įsukamu sraigtiniu varžtu 10x10 mm TS 1.13. vnt 400,0

3.40. Cinkuota skarda s=1,0 mm TS 1.13. m2 70,0

3.41. Savsiriegiai varžtai TS 1.13. kompl. 1

3.42. Įspėjamoji juosta TS 1.7. m 360,0

3.43. Gedimų kontrolės dėžutė TS 1.14. kompl. 2

3.44. Dvigyslis izoliuotas varinis 1,5 mm2 laidas + šarvas TS 1.14. m 4

3.45.

Suvirinimo siūlių tikrinimas neardomaisiais metodais
(NTD):

· Nuo bendro suvirinimo siūlių skaičiaus
(tikslinama darbų metu);

TS 5.2.1. %
20



Šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tiekimo tinklų, M. K. Čiurlionio g. 25, Kauno mieste,
rekonstravimo projektas

JA2342-TDP-ŠT-SKŽ
Lapas 5 Lapų 6 Laida 0

Eil.
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato

vnt. Kiekis* Pastabos

· Suvirinimo siūlių, kurių nėra galimybės;
patikrinti hidraulinio bandymo metu, pvz.
įmautėse (tikslinama darbų metu).

100

3.46. Hidrauliniai bandymai ir vamzdynų praplovimas TS 5.2. m 546,40

3.47. Vanduo TS 5.2. m3 106,0

3.48. Kompensacinė pagalvės 40x1000x2000 TS 1.11. Kompl. 47

3.49.
Smėlis šilumos kamerų užpylimui, inžinerinių tinklų
pagrindui bei užpylimui ir sutankinimas

TS 1.6.;
TS 3.2.

m3 150,0

3.50. Kanalų angų sandarinimas trinkelėmis, s=200mm TS 1.9. m2 8,0

3.51.
Pastatų pamatų angų sandarinimas pamato storiu,
C25/30 betonu. TS 1.9. m2/ m3

2,0/
1,0

3.52. Bituminė mastika hidroizoliacijai (2 kartus) TS 1.9. m2
16,0/
(32,0)

3.53. G/b lovio dangtis 1160x70x2990 mm TS 1.8.3. m 3,0

3.54. G/b lovys 1480x700x2970 mm TS 1.8.3. m 24,0

3.55.
Įmautė PE100 SDR6 D355x13,6 vamzdžiui
ᴓ114,3x3,6/200, klojant atviruoju būdu TS 1.10. m 24,0

3.56. Įmautės antgaliai D315-D200 TS 1.10. vnt 8

3.57. Centravimo žiedai vamzdžiui ᴓ76,1x2,9/140 TS 1.10. kompl. 2

Kiekis ir
tipas
parenkamas
pagal
gamintojo
rekomendaci
jas

3.58.
Akmens vata vamzdynų izoliavimui g/b
nepereinamame kanale, s=70 mm storio TS 1.3. m2 1,0

3.59.
Akmens vata vamzdynų izoliavimui g/b
nepereinamame kanale, s=80 mm storio TS 1.3. m2 1,40

3.60.
Akmens vata vamzdynų izoliavimui g/b
nepereinamame kanale, s=90 mm storio TS 1.3. m2 1,60

3.61.
Apsauginis sluoksnis armuota, pilka
polivinilchloridinė ≥ 0,35 mm storio plėvelė PVC-P TS 1.3. m2 6,0

3.62. Pamatiniai blokai B12.6.3 TS 1.8.2. vnt 4

3.63.
G/b šulinio žiedas be dugno, h-1 m:

· D1500
TS 1.8.1. vnt 3

3.64.
G/b šulinio dangtis su anga (angų skaičius):

· D1500 (1)
TS 1.8.1.

vnt 2

3.65. Šulinio liukas. Apkrovos klasė A15 TS 1.8.1. vnt 2

3.66. Aklė drenažo vamzdžiui PVC d113/126 TS 1.15. vnt 4

3.67. Drenažo vamzdžio PVC d113/126 sujungimo mova TS 1.15. vnt 4

3.68. Drenažo vamzdis PVC d113/126 TS 1.15. vnt 7,0

4. Dangų konstrukcijų, bordiūrų ir kitų statinių atstatymas

4.1.
Betoninių plytelių dangos atstatymas su pagrindais – 7,0 m2

· Esamos plytelių dangos atstatymas
TS 7.2.1.

m2 7,0



Šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tiekimo tinklų, M. K. Čiurlionio g. 25, Kauno mieste,
rekonstravimo projektas

JA2342-TDP-ŠT-SKŽ
Lapas 6 Lapų 6 Laida 0

Eil.
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato

vnt. Kiekis* Pastabos

· Skaldos atsijų sluoksnis s=0,03 m;
TS 7.2.1. m3

0,25
· Skaldos pagrindo sluoksnis s=0,15 m; 1,05
· Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis s=0,19 m; 1,35

4.2.
Dirvožemio paskleidimas atvežant iš sandėliavimo
vietos ir apsėjimas žolių mišiniu, h=10 cm. TS 7.1. m2/m3

60,0/
6,0

0 2023.11 Statybos leidimui ir statybos darbams
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Projektuotojas
Kvalifikaciją

patvirtinančio
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB “Jandas”
38001 SPV Marius Račkauskas
36349 SPDV Marius Račkauskas

Rengėja Reneta Naujokienė
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Šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tiekimo tinklų, M. K. Čiurlionio g. 25,
Kauno mieste, rekonstravimo projektas

Statinio projekto pavadinimas:

Statinio numeris ir pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2023-110

Šilumos tiekimo tinklų statybos ir demontavimo bei dangų atstaymo
 planas

SPDV Marius Račkauskas36349
SPV38001

Statybos leidimui ir sattybos darbams

UAB "Jandas"

Statytojas:      AB " Kauno energija"
                            Užsakovas:    Kauno miesto savivaldybės administracija

Marius Račkauskas

M1:500

0 5 10 15 25m20

Rengėja Reneta Naujokienė

1. Prieš pradedant statybos darbus išsikviesti esamų komunikacijų atstovus  trasų nužymėjimui ir
patikslinti (nustatyti) šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų vietas bei gylius. Tais atvejais,
kai esamų komunikacijų gylių neįmanoma nustatyti vizualinės apžiūros būdu ir savininkas neturi
duomenų apie komunikacijas, atlikti kontrolinius jų atkasimus.

2. Pieš statybos darbų pradžią gauti leidimą žemės kasimo darbams iš komunikacijas eksploatuojančių
organizcijų jų apsaugos zonose.

3. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas
eksploatuojančių organizacijų atstovams.

4. Šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitomis komunikacijomis vietose, po 2 m į abi puses, kasti
rankiniu būdu.

5. Statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų.
6. Išardomi/pažeisti statiniai, dangos, miesto infrastruktūros elementai, tvoros, esamos komunikacijos

ir pan. baigus statybos darbus pilnai atstatoma rangovo saskaita.
7. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona 5,0 m į abi puses nuo šilumos tiekimo tinklų.
8. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdynų paklojimo matmenys pateikti JA2342-TDP-ŠT.B-03 brėžinyje.
9. Šilumos tiekimo tinklų sankirtose su elektros kabeliais, kabeliai dedami į apsauginius dėklus.
10. Tose vietose, kur šilumos tiekimo tinklai kerta elektros/ryšių kabelius, vykdant žemės kasimo

darbus, elektros/ryšių kabeliams įrengti tvirtinimo mazgus.
11.* - vamzdynų diametrus tikslinti statybos darbų metu.

Pastabos

Sutartiniai žymėjimai
Projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti šilumos
perdavimo tinklai

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos
zona

Žemės sklypai

Projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti su
cinkuotos skardos apvalkalu šilumos tiekimo tinklai

Sklendžių aptarnavimo  šulinysŠ-n
Kanalo ssandarinimas

Kanalizuoto upelio apsaugos zona

Suderinta 2025-03-07 Nr. 25-25
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ŠK 6K-2-6A-6
demontuojama

ŠK 6K-2-6A-5
demontuojama

ŠK 4T-29

Esami šilumos tinklų drenažo vamzdynai
užaklinami

ŠK
demontuojama

Esami drenažo vamzdžiai sujungiami
tarpusavyje

Esami šilumos tinklų drenažo vamzdynai
užaklinami

Apsauginis vamzdis PE
 D355x13,6, L=9,0 m

Ø711,0/1000

Prisijungimas prie
esamų

šilumos tiekimo
tinklų Ø711,0/1000 Ø711,0

Ø88,9/160

Ø60,3/125

Prisijungimas prie esamų
kanalinių šilumos tiekimo

 tinklų Dn125*

Prisijungimas prie esamų
kanalinių šilumos tiekimo

 tinklų Dn50*

Ø711,0/1000

Prisijungimas prie esamų
kanalinių šilumos tiekimo

tinklų Dn100*

Ø114,3/200

Ø88,9/160

Ø88,9/160

Vamzdynai Ø711,0/1000 klojami g/b
kanaluose, L=6,0 m

Ø114,3/200

Ø139,7/225

Vamzdynų montavimas pastato
 rūsyje detalizuojamas B-07

Ø139,7/225

Esami šiliumos tiekimo
tinklai Ø711,0/1000
g/b kanaluose

Ø114,3/200

Prisijungimas prie ŠP 1,2 sklendžių
(ŠG dalis pr. nr. SR-659-2022-01-TP-SG)

Ø76,1/140

G/b plokštė,
L=3,0 m

Prisijungimas prie esamų kanalinių
šilumos tiekimo tinklų DN80

Prisijungimas prie esamų šilumos
tiekimo tinklų Ø711,0/1000

Lietaus nuotekos
Dn 960

Lietaus nuotekos
Dn nežinomas

Lietaus nuotekos
demontuojamos
kitu projektu

ŠP

Vejos atstatymas

Veja
Juodžemio sluoksnis              10 cm
Gruntu užpilta tranšėja  (Ev₂≥30MPa)

M 1:50

i

Šaligatvių / pėsčiųjų takų  trinkelių /
plytelių dangos konstrukcija

Esama plytelių/trinkelių danga
Skaldos atsijų sluoksnis                                              3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev₂≥100 MPa)            15 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis               min  19 cm
Gruntu užpilta tranšėja  (Ev₂≥30MPa)

M 1:50

i

M1:500

0 5 10 15 25m20

Sutartiniai žymėjimai
Projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti šilumos
perdavimo tinklai

Žemės sklypai

Demontavimas (vamzdynai ir g/b konstrukcijos demontuojami
pilnai)

Projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti su
cinkuotos skardos apvalkalu šilumos tiekimo tinklai

Sklendžių aptarnavimo  šulinysŠ-n

Drenažo vamzdis

Demontuojami esamo drenažo vamzdynai

Laida

0

LapųLapas

2 2

Brėžinio žymuo:

JA2342-TDP-ŠT.B-01

ŠK demontavimas ( žr. Aiškinamąjį raštą)

Veja

Betoninių plytelių danga

M1:50

0 0,5 1 1,5 2,5m2,0

1. Visos  dangos žemės sklype M. K. Čiurlionio g. 25 atstatomos kitu projektu "Viešojo paviljono su
automobilių saugykla M. K. Čiurlionio g. 25, Kaune statybos projektas, nr. SR-659-2022-01.

2. Šiuo projektu atstatomos tik brėžinyje nurodytos dangos.

Pastabos
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1.0
 m 0,2

9 m

Ø76,1

KL Girstutis Dn1700
V.v. alt. 29,00*

V.ap. 27,30* (altitudes tikslinti
statybos darbų metu)

Aps.v.v.alt.
30.75

Aps.v.v.alt.
30.39

Lietaus nuotekų
tinklai.
Diametras
nežinomas
(altitudes
tikslinti statybos
darbų metu)

KL Girstutis Dn1700
V.v. alt. 29.00*

V.ap. 27,30* (altitudes tikslinti
statybos darbų metu)

1.20

Lietaus nuotekų
tinklai Dn960
V.v. alt. 28,39*
V.ap.27,43*
(altitudes
tikslinti statybos
darbų metu)

Diametras
 nežinomas

JA2342-TDP-ŠT.B-02

Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida
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LapųLapas
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Kval. patv.
dok. Nr.

2
LT

Šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tiekimo tinklų, M. K. Čiurlionio g. 25,
Kauno mieste, rekonstravimo projektas

Statinio projekto pavadinimas:

Statinio numeris ir pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2023-110

Išilginiai profiliai ir skersiniai pjūviai

SPDV Marius Račkauskas36349
SPV38001

Statybos leidimui ir sattybos darbams

UAB "Jandas"

Statytojas:      AB " Kauno energija"
                             Užsakovas:    Kauno miesto savivaldybės administracija

Marius Račkauskas

M1:500

0 5 10 15 25m20

Rengėja Reneta Naujokienė

Projektuojami šilumos perdavimo tinklai

Sutartiniai žymėjimai

Esamas žemės paviršius

Šilumos perdavimo tinklai klojami
apsauginiame vamzdyje

1. Prieš pradedant statybos darbus kviesti visų kertamų komunikacijų atstovus patikslinti (nustatyti)
esamų komunikacijų vietas bei gylius.

2. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas
eksploatuojančių organizacijų atstovams.

3. Šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitomis komunikacijomis vietose, po 2 m į abi puses, kasti
rankiniu būdu.

4. Tose vietose, kur šilumos tiekimo tinklai kertai elektros/ryšių kabelius, vykdant žemės kasimo
darbus, elektros/ryšių kabeliams įrengti   tvirtinimo mazgus.

4. Šilumos tiekimo tinklų sankirtose su elektros kabeliais, elektros kabeliai dedami į apsauginius
dėklus.

5. Projektuojamų vamzdynų prisijungimo prie esamų šilumos tiekimo tinklų altitudes  tikslinti
statybos darbų metu.

6. Aukščių sistema - LAS 07.
7. Matmenys - metrais.
8. * - vamzdynų diametrai tikslinami statybos darbų metu.

Pastabos

Projektuojamas žemės paviršius

M1:50

0 0,5 1 1,5 2,5m2,0

1. Jeigu kasama tranšėja nešlaituojama, ją būtina sutvirtinti
klojiniais ar kitu rangovui priimtinu patikimu būdu.

2. Matmenys - metrais.

Pastabos

G/b kanalo dugno apačia
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Projektuojami šilumos perdavimo tinklai

Sutartiniai žymėjimai

Esamas žemės paviršius

1. Prieš pradedant statybos darbus kviesti visų kertamų komunikacijų atstovus
patikslinti (nustatyti) esamų komunikacijų vietas bei gylius.

2. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant
komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.

3. Šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitomis komunikacijomis vietose, po 2 m į abi
puses, kasti rankiniu būdu.

4. Tose vietose, kur šilumos tiekimo tinklai kertai elektros/ryšių kabelius, vykdant
žemės kasimo darbus, elektros/ryšių kabeliams įrengti   tvirtinimo mazgus.

4. Šilumos tiekimo tinklų sankirtose su elektros kabeliais, elektros kabeliai dedami į
apsauginius dėklus.

5. Projektuojamų vamzdynų prisijungimo prie esamų šilumos tiekimo tinklų altitudes
tikslinti statybos darbų metu.

6. Aukščių sistema - LAS 07.
7. Matmenys - metrais.
8. * - tikslinti statybos darbų metu.

Pastabos

Projektuojamas žemės paviršius

M1:50

0 0,5 1 1,5 2,5m2,0 Laida

0

LapųLapas

2 2

Brėžinio žymuo:

JA2342-TDP-ŠT.B-02

1. Jeigu kasama tranšėja nešlaituojama, ją būtina sutvirtinti klojiniais ar kitu
rangovui priimtinu patikimu būdu.

2. Matmenys - metrais.

Pastabos
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Plieninė pereiga

Esami šilumos perdavimo tinklai
T1, T2

Projektuojami šilumos perdavimo tinklai
T1, T2

Vamzdžio antgalis
Kanalo angos sandarinimas  ir hidroizoliavimas

Esamas g/b kanalas

Plieniniai vamzdynai izoliuojami
akmens vata

Bekanalių šilumos perdavimo tinklų sujungimas
su kanaliniais šilumos tinklais

Vamzdžio  įvorė

Esama akmens vatos izoliacija

Armuota polivinilchloridinė
 plėvelė PVC-P

JA2342-TDP-ŠT.B-03

Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

LapųLapas

1

Kval. patv.
dok. Nr.

1
LT

Šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tiekimo tinklų, M. K. Čiurlionio g. 25,
Kauno mieste, rekonstravimo projektas

Statinio projekto pavadinimas:

Statinio numeris ir pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2023-110

SPDV Marius Račkauskas36349
SPV38001

Statybos leidimui ir sattybos darbams

UAB "Jandas"

Statytojas:       AB " Kauno energija"
                            Užsakovas:     Kauno miesto savivaldybės administracija

Marius Račkauskas

M1:500
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Rengėja Reneta Naujokienė

Projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti su
cinkuotos skardos apvalkalu šilumos tiekimo tinklai

Sutartiniai žymėjimai
Projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti vamzdynai

Paduodama linija
Grįžtama linija

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio sujungimo mova

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio užbaigimo antgalis

Kompensacinės pagalvės

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-n

B020
B033 B048

B088

B100

B106

A003

A032

C002

C004

C010

C000

D000

D004

D007

Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių montavimo planas

Kompensacinių pagalvių
montavimo schema

Kompensacinės pagalvės ant T1 ir T2
(dvigubai mažiau) vamzdyno montuojamos
ties alkūnėmis  tik išorinėje vamzdyno dalyje,
ties atšakomis iš abiejų pusių.
Kompensacinių pagalvių matmenys pagal
išorinius vamzdynų skersmenis.

T1T2

1. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių galuose, jei  prisijungiama prie akmens vata izoliuotų
vamzdžių, montuojami užbaigimo antgaliai.

2. ±1°-3° gaunami nusklembiant vamzdžių galus.
3. Matmenys pateikti metrais.
4. Matmenis tikslinti statybos darbų metu.
5. * - tikslinti statybos darbų metu.
6. Užpilant iškasas ir atstatant dangų pagrindus turi būti atliekami dinaminio grunto

sutankinimo bandymai ir ataskaitos su schemomis, kuriose nurodytos bandymo
vietos, turi būti pateiktos statinio statybos techninės priežiūros vadovui. Rangovas
bandymų skaičių ir vietas turi susiderinti su statinio statybos techninės priežiūros
vadovu.“

7. Ruože, kur šilumos tiekimo tinklai montuojami atviru būdu, naujai pakloti
vamzdžiai užpilami smėliu, vietiniu gruntu ir įrengiama dangos konstrukcija.
Iškasamas vietinis gruntas gali būti grąžinamas, jeigu atitinka reikiamą kokybę ir
yra tinkamas tankinimui, t. y. sudėtyje negali būti organinių priemaišų. Jeigu
vietinis gruntas netinka, naudoti smėlį arba žvyrą, o sutankinto grunto sluoksnio
deformacijos modulio EV2 reikšmė turi būti ne mažesnė kaip nurodyta projekte.“

Pastabos
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A036

A045 A008
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Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida
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Kval. patv.
dok. Nr.

1
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Šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tiekimo tinklų, M. K. Čiurlionio g. 25,
Kauno mieste, rekonstravimo projektas

Statinio projekto pavadinimas:

Statinio numeris ir pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2023-110

SPDV Marius Račkauskas36349
SPV38001

Statybos leidimui ir sattybos darbams

UAB "Jandas"

Statytojas:    AB " Kauno energija"
                             Užsakovas:  Kauno miesto savivaldybės administracija

Marius Račkauskas

Rengėja Reneta Naujokienė

Sklendžių aptarnavimo šulinių įrengimas

                                                               Pastabos
1. Sklendžių aptarnavimo (Š) šulinių įrengimo vietą žiūrėti montažinėje schemoje.
2. Minimalūs drenažo išleidimo skersmenys, šulinių matmenys ir aukščių altitudės

pateiktos lentelėje.
3. Ant drenavimo armatūros sumontuoti akles.
4. Šulinių liukai turi atitikti LST EN 124 standarto keliamus reikalavimus.
5. Matmenys - metrais.
6. Drenavimo įtaisų padėtis žiūrėti išilginiame profilyje.
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Cinkuotas varinis laidas*

Varinis laidas*
Varinis laidas*

Cinkuotas varinis laidas*

Masės kontaktas

Kontrolės dėžutė

Plokštelė virinama prie
plieninio vamzdžio

Gedimų kontrolės laidų pajungimas į dėžutes

Laidų sujungimo movelė
                                                                 Pastabos:
1. Vamzdžio gedimų kontrolės laidai (varinis, cinkuotas varinis)  padengiami termokembrikais ir

pro užbaigimo antgalį išvedami.
2. Išvesti laidai iš vamzdžio, su išvestais laidais iš dėžudės, sulituojami. Sujungus laidus laidų

sujungimas padengiamas termokembriku.
3. Laidų sujungimui su dėžute naudojami 1,5 mm² laidai.
4. Masės kontaktas tvirtinamas prie plieninės plokštelės (varžtu), kuri virinama prie vamzdžio.

Plokštelės galas iškišamas tiek, kad būtu patogu montuoti laidus ir izoliuoti vamzdynus.
5. Dėžutėje visi laidai jungiami į atskirus lizdus.
6. Laidai turi būti pritvirtinti prie sienos.
7. Dėžutės prie sienų tvirtinamos plastikiniais ankeriais.

JA2342-TDP-ŠT.B-05

Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

LapųLapas

1

Kval. patv.
dok. Nr.

1
LT

Šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tiekimo tinklų, M. K. Čiurlionio g. 25,
Kauno mieste, rekonstravimo projektas

Statinio projekto pavadinimas:

Statinio numeris ir pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2023-110

SPDV Marius Račkauskas36349
SPV38001

Statybos leidimui ir sattybos darbams

UAB "Jandas"

Statytojas:    AB " Kauno energija"
                             Užsakovas:  Kauno miesto savivaldybės administracija

Marius Račkauskas

Rengėja Reneta Naujokienė

Gedimų kontrolės sistemos montavimo schema

Sutartiniai žymėjimai

Schemos sužiedinimas
Varinis laidas
Alavuotas varinis laidas

Masės kontaktas (pajungiamas į dėžutę)

Pajungimo kontaktas dėžutėje

1. Laidai montuojami ir dėžutės parenkamos pagal vamzdyno
gamintojo rekalavimus.

Pastabos

Izoliuotas varinis 1,5 mm² PV1 laidas
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Šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tiekimo tinklų, M. K. Čiurlionio g. 25,
Kauno mieste, rekonstravimo projektas

Statinio projekto pavadinimas:

Statinio numeris ir pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2023-110

Šilumos tiekimpo tinklų apsaugos zonos nužymėjimo planas

SPDV Marius Račkauskas36349
SPV38001

Statybos leidimui ir sattybos darbams

UAB "Jandas"

Statytojas:      AB " Kauno energija"
                            Užsakovas:    Kauno miesto savivaldybės administracija

Marius Račkauskas

M1:500
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Rengėja Reneta Naujokienė

1. Prieš pradedant statybos darbus išsikviesti esamų komunikacijų atstovus  trasų nužymėjimui ir
patikslinti (nustatyti) šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų vietas bei gylius. Tais atvejais,
kai esamų komunikacijų gylių neįmanoma nustatyti vizualinės apžiūros būdu ir savininkas neturi
duomenų apie komunikacijas, atlikti kontrolinius jų atkasimus.

2. Pieš statybos darbų pradžią gauti leidimą žemės kasimo darbams iš komunikacijas eksploatuojančių
organizcijų jų apsaugos zonose.

3. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas
eksploatuojančių organizacijų atstovams. Užbaigus statybos darbus kitų tinklų apsaugos zonose iš
atitinkamų tų tinklų atstovų gauti pažymas.

4. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona 5,0 m į abi puses nuo šilumos tiekimo tinklų.

Pastabos

Sutartiniai žymėjimai
Projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti šilumos
perdavimo tinklai

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos
zona

Žemės sklypai

Projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti su
cinkuotos skardos apvalkalu šilumos tiekimo tinklai

Kanalizuoto upelio apsaugos zona
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Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

LapųLapas

1

Kval. patv.
dok. Nr.
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Šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tiekimo tinklų, M. K. Čiurlionio g. 25,
Kauno mieste, rekonstravimo projektas

Statinio projekto pavadinimas:

Statinio numeris ir pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2023-110

Pastato rūsio planas

SPDV Marius Račkauskas36349
SPV38001

Statybos leidimui ir sattybos darbams

UAB "Jandas"

Statytojas:      AB " Kauno energija"
                             Užsakovas:    Kauno miesto savivaldybės administracija

Marius Račkauskas

Rengėja Reneta Naujokienė

1. Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdynai (SPIRO) pastato rūsyje  įrengiami ant paslankių atramų.
2. Plieniniai vamzdynai izoliuojami akmens vata ir apskardinami.
3. Matmenys tikslinami statybos darbų metu.
4. Projektuojamų vamzdynų prisijungimo prie esamų šilumos tinklų altitudės tikslinamos statybos

darbų metu.
5. Atsižvelgiant į tai, kad šilumos tiekimo tinklai, įrengiami vent kameros patalpoje

(pasienyje) ir garažo palubėje, jie turi būti montuojami pirmoje eilėje ir tik paskui
įrengiamos likusios pastato vidaus inžinerinės sistemos.

Pastabos

Sutartiniai žymėjimai

Plieniniai, akmens vata izoliuojami vamzdynai (paduodama linija)

Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdynai (paduodama linija)

Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdynai (grįžtama linija)

Pramoniniu būdu izoliuoti ir skarda padengti (Spiro) vamzdynai

Plieniniai, akmens vata izoliuojami vamzdynai (grįžtama linija)

POŽEMINĖ AUTOMOBILIŲ SAUGYKLA

RŪSIO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
PATALPOS PAVADINIMAS 

LAIPTINĖ-1. TAMBŪRAS

LAIPTINĖ-2. TAMBŪRAS
LIFTAS. TAMBŪRAS

LIFTAS. TAMBŪRAS
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TECHNINĖS PATALPOS - VANDENTIEKIO ĮVADAS
TECHNINĖS PATALPOS - VENTKAMERA
TECHNINĖS PATALPOS - ŠILUMOS PUNKTAS
TECHNINĖS PATALPOS - ELEKTROS RYŠIŲ ĮVADAS
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Pastato sandarinimasT1 Ø88,9/160 (Spiro)

Alkūnė Dn80

6 5 4 3

Šilumos tiekimo tinklų planas pastato rūsyje
M1:50

Požeminis garažas
12.00 12.00

6.37

12.00
12.00

6.0

T1 Ø88,9/160 (Spiro) Atrama AT-1

Atrama AT-1
Atrama AT-1

Atrama AT-3Atrama AT-3Atrama AT-3Atrama AT-3 Atrama AT-3 Atrama AT-1

Atrama AT-1

Atrama AT-1

Atrama AT-34.50

4.50 4.50

4.50
4.70

1

Pj
ūv

io
su

jun
gi

mo
 lin

ija
21

1

0.1
0

0.1
0

Šilumos tiekimo tinklų planas pastato rūsyje

T2
Ø88,9/160

T1
Ø88,9/160

Paslanki atrama PA-2Atrama AT-2

0.10
0.10

Vamzdynų Ø88,9/160 (Spiro)
 įrengimas pagal sieną (AT-2)

Metalinė plokštelė 100x100x2 mm

Metalinė plokštelė
 100x100x4mm Keturkampis

vamzdžio profilis
50x50x4 mm

0.55

T2 Ø88,9/160 (Spiro)

T2 Ø88,9/160 (Spiro)

T2 Ø114,3/200

T1 Ø114,3/200

T1 Ø88,9/160
(Spiro) T1 Ø88,9/160 (Spiro)

T1 Ø88,9/160 (Spiro)

Apsauginis vamzdis PE315

Atrama AT-2

 Spiro alkūnė 1,0x1,0 m

 Spiro alkūnė 1,0x1,0 m
89°Ø76,1

Ø114,3

Plieninis trišakis
Ø114,3-Ø76,1

T1 Ø76,1/140 (Spiro)

Plieninė pereiga
Ø114,3-Ø88,9

Vamzdžio
 antgalis

Apsauginio vamzdžio
 antgalis

Prisijungimas prie
ŠP 1,2 sklendžių (ŠG dalis pr. nr.
SR-659-2022-01-TP-SG)

Pastato sandarinimas

Plieninis trišakis Ø114,3-Ø76,1

 Dn80

Ø21,3

Atrama AT-2

Atrama AT-2

Atrama AT-2

Atrama AT-2

T2 Ø88,9/160 (Spiro)

Apsauginio vamzdžio
 antgalis

9 8

7 6

Požeminis garažas
12.00

5.13

4.91

6.35

4.8
2

4.8
4

3.16

3.42

12.00

T1 Ø88,9/160 (Spiro)

Atrama AT-1
Atrama AT-1

Atrama AT-3Atrama AT-3Atrama AT-3

4.50 4.50

4.50

2.9
4

0.4
0

6.26

A

B

C'

1

Pj
ūv

io
su

jun
gi

mo
 lin

ija
21

1

5.3
1

Šilumos punktas

010B patalpa

010C patalpa

89°

89°

0.7
7

0.58

0.83
0.46

0.1
0

0.10 0.10

0.1
0

0.1
0

Šilumos tiekimo tinklų planas pastato rūsyje
M1:50

JA2342-TDP-ŠT.B-08

Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

LapųLapas

1

Kval. patv.
dok. Nr.

2
LT

Šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tiekimo tinklų, M. K. Čiurlionio g. 25,
Kauno mieste, rekonstravimo projektas

Statinio projekto pavadinimas:

Statinio numeris ir pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2023-110

Šilumos tiekimo tinklai pastato rūsyje

SPDV Marius Račkauskas36349
SPV38001

Statybos leidimui ir sattybos darbams

UAB "Jandas"

Statytojas:      AB " Kauno energija"
                             Užsakovas:    Kauno miesto savivaldybės administracija

Marius Račkauskas

Rengėja Reneta Naujokienė

1. Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdynai (SPIRO) pastato rūsyje  įrengiami ant paslankių atramų Pa-1
ir Pa-2. Požeminiame garaže  praeinantys vamzdynai įrengiami apsauginėje konstrukcijoje.

2. Plieniniai vamzdynai izoliuojami akmens vata ir apskardinami.
3. Matmenys tikslinami statybos darbų metu.
4. Projektuojamų vamzdynų prisijungimo prie esamų šilumos tinklų altitudės tikslinamos statybos

darbų metu.
5. Atsižvelgiant į tai, kad šilumos tiekimo tinklai, įrengiami vent kameros patalpoje

(pasienyje) ir garažo palubėje, jie turi būti montuojami pirmoje eilėje ir tik paskui
įrengiamos likusios pastato vidaus inžinerinės sistemos.

Pastabos Sutartiniai žymėjimai

Plieniniai, akmens vata izoliuojami vamzdynai (paduodama linija)

Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdynai (paduodama linija)

Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdynai (grįžtama linija)

Pramoniniu būdu izoliuoti ir skarda padengti (Spiro) vamzdynai

Plieniniai, akmens vata izoliuojami vamzdynai (grįžtama linija)



9 8 7 6 5

Vamzdžio antgalis

Apsauginis vamzdis PE D315

T1 Ø114,3/200

Pastato
sandarinimas

T1 Ø88,9/160 (Spiro) T1 Ø88,9/160 (Spiro)
Atrama AT-2

Atrama AT-2
Atrama AT-2

 Spiro alkūnė 1,0x1,0 m

Pj
ūv

io
su

jun
gi

mo
 lin

ija
21

Pjūvis 1-1
M1:50

010B patalpa

Požeminis garažas

Požeminis garažas

4.91

Apsauginio vamzdžio antgalis

1.86

0.3
5

0.62

Plieninis trišakis
Ø114,3-Ø76,1

Plieninė pereiga
Ø114,3-Ø88,9 0.9

3

0.0=29,65*

30,10*

0.10

0.50

0.3
0

0.86
0.4

5
0.1

5
0.9

30.62

 Spiro alkūnė 1,0x1,5 m

0.42

Įrengti automatinius nuorintojus Dn15

 Dn80

12.01

1.50 1.50

3.42

5.00

Sklendė Dn15

Atrama AT-1
Atrama AT-1

Atrama AT-1 Atrama AT-3Atrama AT-3Atrama AT-3

0.20

Įrengti automatinius nuorintojus Dn15 0.4
4

4.50

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

i=0,003%

6.35

1.9
1

5 4 3

T1 Ø88,9/160 (Spiro)

Pjūvis 1-1
M1:50

PEHD alkūnė 1,5x1,5 m

Pj
ūv

io
su

jun
gi

mo
 lin

ija
21

Požeminis garažas

30,10*

0,00=33,10*

12.00

Atrama AT-4

PEHD alkūnė 1,5x1,5 m
Ø88,9/160

Ø88,9/160

Prisijungimo prie esamų
vamzdynų Dn80 altitudės
tikslinamos statybos darbų metu

6.0

0.36

Atrama AT-1
Atrama AT-1

Atrama AT-3Atrama AT-3Atrama AT-3 Atrama AT-3 Atrama AT-1 Atrama AT-1 Atrama AT-1

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.70 1.73

0.5
3

Atrama AT-3

i=0,003%i=0,003%

1.8
6

1.8
4

Laida

0

LapųLapas

2 2

Brėžinio žymuo:

JA2342-TDP-ŠT.B-08

1. Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdynai (SPIRO) montuojami ant paslankių atramų Pa-1 ir Pa-2.
Požeminiame garaže  projektuojami vamzdynai įrengiami apsauginėje konstrukcijoje.

2. Plieniniai vamzdynai izoliuojami akmens vata ir apskardinami.
3. Matmenys tikslinami statybos darbų metu.
4. Projektuojamų vamzdynų prisijungimo prie esamų šilumos tinklų altitudės tikslinamos statybos

darbų metu.

PastabosSutartiniai žymėjimai

Plieniniai, akmens vata izoliuojami vamzdynai (paduodama linija)

Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdynai (paduodama linija)

Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdynai (grįžtama linija)

Pramoniniu būdu izoliuoti ir skarda padengti (Spiro) vamzdynai

Plieniniai, akmens vata izoliuojami vamzdynai (grįžtama linija)
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 Keturkampis vamzdžio propfilis
 4,0x50x50 mm

Plieninė plokštelė
4x100x100 mm

Kaištis su įsukamu sraigtiniu varžtu
 10x10 mm(4vnt)

Atramų tvitinimas
 prie pastato konstrukcijų
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Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
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Šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tiekimo tinklų, M. K. Čiurlionio g. 25,
Kauno mieste, rekonstravimo projektas

Statinio projekto pavadinimas:

Statinio numeris ir pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2023-110

SPDV Marius Račkauskas36349
SPV38001

Statybos leidimui ir sattybos darbams

UAB "Jandas"

Statytojas:    AB " Kauno energija"
                             Užsakovas:  Kauno miesto savivaldybės administracija

Marius Račkauskas

Rengėja Reneta Naujokienė

Atramų AT-1 ir AT-3 įrengimas

Pastabos
1. Atramų įrengimo vietas tikslinti statybos darbų metu.
2. Matmenis tikslinti statybos darbų metu.
3. Cinkuota skarda prie lubų ir sienų tvirtinama inkariniais varžtais.
4. Cinkuotos skardos lakštai tarpusavyje sujungiami, užleidžiant juos vienas ant

kito ir tvirtinami savisriegiais varžtais.
5. Cinkuotos skardos sujungimai hermetinami vandeniui ir karščiui (>120°C)

atspariu hermetiku.
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Kaištis su įsukamu sraigtiniu varžtu
 10x10 mm(4vnt)

Atramų tvitinimas
 prie pastato konstrukcijų
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Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
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Šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tiekimo tinklų, M. K. Čiurlionio g. 25,
Kauno mieste, rekonstravimo projektas

Statinio projekto pavadinimas:

Statinio numeris ir pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2023-110

SPDV Marius Račkauskas36349
SPV38001

Statybos leidimui ir sattybos darbams

UAB "Jandas"

Statytojas:    AB " Kauno energija"
                             Užsakovas:  Kauno miesto savivaldybės administracija

Marius Račkauskas

Rengėja Reneta Naujokienė

Atramos AT-4  įrengimas

Pastabos
1. Atramų įrengimo vietas tikslinti statybos darbų

metu.
2. Matmenis tikslinti statybos darbų metu.
3. Cinkuota skarda prie lubų ir sienų tvirtinama

inkariniais varžtais.
4. Cinkuotos skardos lakštai tarpusavyje sujungiami,

užleidžiant juos vienas ant kito ir tvirtinami
savisriegiais varžtais.

5. Cinkuotos skardos sujungimai hermetinami
vandeniui ir karščiui (>120°C) atspariu hermetiku.
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Šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tiekimo tinklų, M. K. Čiurlionio g. 25,
Kauno mieste, rekonstravimo projektas

Statinio projekto pavadinimas:

Statinio numeris ir pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2023-110

SPDV Marius Račkauskas36349
SPV38001

Statybos leidimui ir sattybos darbams
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Mazgas "3"
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Skaitiklis (pagal situaciją)

Šalto vandens tiekimas

Rutulinė sklendė
Dn150

Vandens padavimo vamzdis Dn150

Plaunamas vamzdis
Ø711,0/1000

Mazgas-"1"

Aklė Dn700

Rutulinė sklendė
Dn 20

Plaunamas vamzdis
Ø711,0/1000

Aklė Dn700

Vandens išleidimo atvamzdis
Dn150

Rutulinis ventilis
Dn150

Mazgas-"2"
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Vamzdynų praplovimo schema. Hidraulinis bandymas

Sutartiniai žymėjimai
Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

Esami šilumos tiekimo tinklai

SAŠ-1 Sklendžių aptarnavimo šulinys

    Vamzdynų praplovimas atiekamas hidropniaumatiniu būdu, vandenį maišant su suslėgtu oru. Suslėgtas vandens-oro mišinys gerai sumaišo vandenyje
nuosėdas, smėlį ir suformuoja didesnį nešmenų transportavimo greitį.
1. Plaunant vamzdynus panaudotas vanduo išleidžiamas į artimiausią lietaus kanalizacijos arba drenažo šulinį. Išleidžiamo vandens tempera tūra turi būti ne

aukštesnė kaip 40°C.
2.T1, T2 vamzdžiai plaunami atskirai.
3. Vamzdynai plaunami tol kol vanduo praskaidrėja.
4.Darbų eiga:

· Užsukamas oro padavimo atvamzdis;
· Užsukama sklendė MAZ-2, MAZ-4 (plaunant pagrindines linijas). Plaunant atšakas užsukama atšakos, kuri plaunama sklendė (SAŠ).
· Vamzdis pripildomas vandeniu;
· Iš kompresoriaus paduodamas oras į vamzdį;
· Vamzdyje slėgiui pakilus iki 3,0 bar sklendė  (MAZ - 2, MAZ-4, SAŠ) atsukama. Oras toliau paduodamas tol kol vamzdyje nebelieka vandens.
· Išpūtus vandenį oro vamzdžio sklendė užsukama.

5.Už vandens tiekimą yra atsakingas rangovas.

Pastabos
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ESAMAS VAMZDYNAS

NAUJAI PROJEKTUOJAMAS VAMZDYNAS

NEARDOMOS KONTROLĖS RIBA - ATLIEKA
RANGOVAS

VAMZDYNO SUVIRINIMO SIŪLĖS

ĮVIRINAMAS TRIŠAKIS

ĮVIRINAMAS ATVADAS

ĮVIRINAMA UŽDARYMO SKLENDĖ

"KARŠTO' PAJUNGIMO SKLENDĖ

1

1'

3

3'

VAMZDYNO ATKARPA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI PASTABOS

2

2'

1

            Atkarpose 1-2-3-4,1'-2'-3'-4' vamzdynų hidraulinį bandymą,vadovaujantis 
projektine dokumentacija ,atlieka rangovas - įrengęs vamzdynus:

- kai nėra galimybės atlikti vamzdyno hidraulinio bandymo, būtina atlikti
suvirinimo siūlių patikrą (pagal 1 lentelę). KE patvirtinta HB atlikimo tvarką.
Hidraulinis vamzdynų bandymas 1.1 schemoje  1-4-3, 1'-4'-3' ir 1.2 schemoje 
1-4-3, 1'-4'-3' atliekamas AB"Kauno Energija" (toliau KE)  - Kauno miesto 
šildymo vamzdynų planinių hidraulinio bandymo metu.

- Atsiradus defektų  atkarpose 1-2-3-4, 1'-2'-3'-4'  , rangovas - įrengęs
vamzdynus, turi pašalinti atsiradusius vamzdyno defektus savo lėšomis

2

1.1 schemoje atlikus naujai prijungtų vamzdynų hidraulinį bandymą , demontavus
vamzdyno akles reikalinga atlikti suvirinimo siūlių patikrą vadovaujantis 1 lentele.
Stiprumas bus patikrinamas kartu su KE planiniais miesto hidrauliniais bandymais,
pagal 2ą punktą

3

t≥8mm

t- vamzdyno sienelės storis;

Ultragarsinė arba radiografinė kontrolė

Siūlės kontrolė

t<8mm Radiografinė kontrolė

Kampinis sujungimas Skverbikliais arba magnetinėmis dalelėmis
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1,1'-2,2'

1 SCHEMA. PASIJUNGIMAS Į ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ VAMZDYNĄ SU TRIŠAKIU

4 4'

1 LENTELĖ

NAUJO VARTOTOJO ĮVADAS (NVĮ)
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VAMZDYNO INTARPAS
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NAUJO VARTOTOJO ĮVADAS (NVĮ)

1.1 kai, pirmiausia įvirinamas trišakis 1.2  kai, pirmiausia suvirinamas naujai prijungiamas vamzdynas iki taško 4,4"

1.1 schema. Atkarpoje 4-NVĮ ,  4'-NVĮ ',  1.2 schema. atkarpoje 4-NVĮ,4'-NVĮ
vamzdynų hidraulinį bandymą,vadovaujantis projektine dokumentacija
,atlieka rangovas - įrengęs vamzdynus.

HIDRAULINIO VAMZDYNŲ
BANDYMO METU
ĮVIRINAMOS AKLĖS



VAMZDYNAS L>6/12m

1

1'

4

4'

7 SCHEMA. ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ VAMZDYNO REKONSTRAVIMO  ATVEJU, KAI ĮVIRINAMAS VAMZDYNO INTARPAS.

ESAMAS VAMZDYNAS

NAUJAI PROJEKTUOJAMAS VAMZDYNAS

VAMZDYNO SUVIRINIMO SIŪLĖS

ĮVIRINAMAS TRIŠAKIS

ĮVIRINAMAS ATVADAS

ĮVIRINAMA UŽDARYMO SKLENDĖ

"KARŠTO' PAJUNGIMO SKLENDĖ

VAMZDYNO ATKARPA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI PASTABOS

1,1'-2,2'

1

2

Atkarpoje 2-3, 2'-3' vamzdynų hidraulinį bandymą,vadovaujantis projektine
 dokumentacija ,atlieka rangovas - įrengęs vamzdynus.

Atkarpoje 1-2, 1'-2',3-4,3'-4'  būtina atlikti suvirinimo siūlių patikrą
vadovaujantis 1 lentele. Hidraulinis vamzdynų bandymas 1-4, 1'-4'
atliekamas AB"Kauno Energija" (toliau KE)  - Kauno miesto šildymo
vamzdynų planinių hidraulinio bandymo metu. Atsiradus defektų
atkarpoje 1-4, 1'-4', rangovas - įrengęs vamzdynus, turi pašalinti
atsiradusius vamzdyno defektus savo lėšomis

t≥8mm

t- vamzdyno sienelės storis;

Ultragarsinė arba radiografinė kontrolė

Siūlės kontrolė

t<8mm Radiografinė kontrolė

Kampinis sujungimas Skverbikliais arba magnetinėmis dalelėmis
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NEARDOMOS KONTROLĖS RIBA - ATLIEKA
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RUOŽE 1-4, 1'-4' ATLIEKAMA
HIDRAULINIS BANDYMAS
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AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGOS
2024 m. vasario         d. Nr. Mr22-

Projektavimo sąlygos galioja 60 mėnesių nuo išdavimo datos.
Projektavimo sąlygos išduodamos šilumos tiekimo tinklų  rekonstravimui, adresu M. K. Čiurlionio g.

25, Kaunas. Galioja tik nurodytam statiniui.

Eil.
Nr.

Charakteristikos
pavadinimas

Mato
vienetas

Kiekis (tipas)

Esamas Projektuojamas

1. Sąlyginis skersmuo DN
mm

700/150/100/80/70/50
700/125/100/80/50; 

įvadas - 65
2. Trasos ilgis m - paskaičiuoti projekte
3. Projektinis slėgis Pd MPa - 1,6

4. Projektinė temperatūra Td °C - 120

5. Paklojimo būdas
bekanalinis (PUR

izoliacija),
nepereinamasis kanalas

bekanalinis (PUR
izoliacija), 

pereinamasis kanalas

6. Prisijungimo vieta -
rekonstruojami šilumos

tiekimo tinklai

7. Numatoma šilumos galia kW -
Qšild.,vėd.,oro užuolaidos-210;
Qkv-300; iš viso – 510

8. Šilumos šaltinis Kauno m. CŠT tinklas

Kiti reikalavimai:
1. Suprojektuoti  žemės  sklype,  adresu  M.  K.  Čiurlionio  g.  25,  Kaunas,  AB  „Kauno  energija“

nuosavybės teise priklausančių magistralinių ir skirstomųjų šilumos tiekimo tinklų rekonstravimą, naikinant
šilumos  kamerą  6K-2-6A-6  (Nr.174a,174b)  bei  iškeliant  DN700 magistralinius  šilumos  tiekimo tinklus  iš
užstatymo zonos. Rekonstruojant skirstomuosius šilumos tiekimo tinklus prijungti esamus vartotojus.

2. Suprojektuoti šilumos tiekimo tinklų įvadą iki projektuojamo pastato šilumos punkto.
3. Numatyti reikiamą armatūrą.
4. Sprendinius bei parengtą projektą derinti AB „Kauno energija“.
5. Sudaryti sutartį su AB ,,Kauno energija“ dėl šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo.
6. Šilumos  tiekimo  tinklai  turi  būti  suprojektuoti,  pastatyti  ir  priduoti  eksploatacijai  vadovaujantis

galiojančiais teisės aktais.

PRIDEDAMA. Situacijos planas prie šilumos tiekimo tinklų projektavimo sąlygų, adresu M. K. Čiurlionio g.
25, Kaunas, 1 lapas.

Projektavimo sąlygas išdavė: Jurgita Dudkevičienė
Tel. (8 37) 30 59 37, el. p. j.dudkeviciene@kaunoenergija.lt

SUDERINTA
Projektų valdymo skyriaus vadovas Arūnas Ruokis

Elektroninio dokumento nuorašas



Situacijos planas prie šilumos tiekimo tinklų projektavimo sąlygų, adresu M. K. Čiurlionio g. 25, Kaunas

6K-2-6A-6
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