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   ypo plano (automobilių aikštelės) 
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KALBOS 

TRUMP. 
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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 

Bylos (segtuvo) 

žymuo 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1 2 3 4 5 

1.  BD-01 0 Bendroji dalis  

2.  SD-02 0 Susisiekimo dalis  

3.  VN-03 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis  

4.  EA-04 0 Elektrotechnikos (gatvių apšvietimas) dalis  

5.  SO-05 0 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 

dalis 
 

6.  KS-06 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  

7.    Lauko elektra (Statytojas AB „ESO“)  
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BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES 

BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Lapo 

Nr. 

1 2 3 4 5 6 

Tekstai 

AT-24S-2208-05-TDP-BD.PSŽ 1 0 
Projekto dokumentų sudėties 

žiniaraštis 
 2 

AT-24S-2208-05-TDP-BD.BSŽ 2 0 
Bylos (segtuvo) dokumentų sudėties 

žiniaraštis 
 3 

AT-24S-2208-05-TDP-BD.BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai  5 

AT-24S-2208-05-TDP-BD.BAR 14 0 Bendrasis aiškinamasis raštas  6 

AT-24S-2208-05-TDP-BD.BTS 16 0 Bendroji techninė specifikacija  20 

AT-24S-2208-05-TDP-

BD.APSS 
20 0 

Atliktų pritarimų, suderinimų 

sąrašas 
 36 

AT-24S-2208-05-TDP-

BD.APDTSA 
1 0 

Atskirų projekto dalių tarpusavio 

suderinimo aktas 
 56 

Priedai 

Priedas Nr. 1 3  Projektavimo užduotis  57 

Priedas Nr. 2 2  Projektavimo sąlygos  60 

Priedas Nr. 3 2  Pritarimas projektiniams 

pasiūlymams 
 62 

Priedas Nr. 4 1  PV paskyrimo įsakymas  64 

Priedas Nr. 5 4  Kvalifikaciją patvirtinančių 

dokumentų kopijos 
 65 

Priedas Nr. 6 15  Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai  69 

 33  Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai  83 



 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-24S-2208-05-TDP-EA.BSŽ 2 2 0 

 

 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Lapo 

Nr. 

Priedas Nr. 7 1  
Naudojamos programinės įrangos 

sąrašas, pažymos, metinio draudimo 

ir kiti dokumentai 

 115 

Brėžiniai ir vizualizacijos 

AT-24S-2208-05-TDP-BD-B.01 1 0 
Suvestinis inžinerinių tinklų, eismo 

organizavimo ir dangų planas 

M 1:500 

 
116 
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Statybos techninio reglamento STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ 5 priedas 

 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 

4.1. Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai (L1) (neypatingasis statinys): 

4.1.1. inžinerinių tinklų ilgis* m 123,1  

4.1.2. vamzdžio skersmuo mm 200, 250, 315 
Apsaugos zonos plotis abipus nuo 

vamzdyno ašies po 2,5-5 m 

4.2. Lauko apšvietimo tinklai: 

4.2.1. inžinerinių tinklų ilgis* m 230  

4.2.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir 

skerspjūvis 
Vnt., mm2 4x25 

 

V. KITI STATINIAI* 

5.1. Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai 

5.1.1. Plotas (stovėjimo aikštelės) m2 523  

5.1.2. Plotas (pėsčiųjų takai) m2 336  

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 

duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius 

matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]; 

 

 

Statinio projekto vadovas  _____ 024-10-10  

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 



 

 
 

   

0 2024 Statybos leidimui, konkursui, statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. 

NR. 
 

Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

PĖSČIŲJŲ TAKO NUO J. BASANAVIČIAUS G. IKI S. 

BANAIČIO G., AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS IR 

LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ TIES S. BANAIČIO G. 3, 

STE STATYBOS PROJEKTAS 

30394 PV Rimvydas Juodka R PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

   lano (automobilių aikštelės) 
0 

    Bendrasis aiškinamasis raštas 

KALBOS 

TRUMP. 

STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJA 
AT-24S-2208-05-TDP-BD.BAR 1 14 

LT 
 

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Turinys 

1. Projekto rengimo pagrindas ................................................................................................................................................... 3 

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai ................................................................................................................ 3 

1.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas: ..................... 3 

2. PAŽINTINIAI DUOMENYS ................................................................................................................................................ 5 

2.1. Bendrieji duomenys .................................................................................................................................................... 5 

2.2. Saugomos teritorijos ir kultūros paveldo teritorijos, jų apsaugos zonos ..................................................................... 7 

3. Projektiniai sprendimai .......................................................................................................................................................... 7 

3.1. Paruošiamieji darbai ................................................................................................................................................... 8 

3.2. Žemės darbai............................................................................................................................................................... 8 

3.3. Dangų konstrukcijos klasės nustatymas ..................................................................................................................... 8 

3.4. Skersiniai profiliai ir dangų konstrukcijos .................................................................................................................. 8 

3.5. Susisiekimo komunikacijų aprašymas ir plano sprendiniai ...................................................................................... 10 

3.6. Eismo organizavimas ................................................................................................................................................ 10 

3.7. Esamų tinkamų naudoti medžiagų panaudojimas ..................................................................................................... 10 

3.8. Apšvietimas .............................................................................................................................................................. 11 

3.9. Lietaus nuotekų tinklai ir paviršinio vandens nuvedimas ......................................................................................... 11 

3.10. Apželdinimas ............................................................................................................................................................ 11 

3.11. Saugomos teritorijos, NATURA 2000 ir Kultūros paveldo objektai ........................................................................ 12 

3.12. Kiti inžineriniai tinklai .............................................................................................................................................. 12 

3.13. Sprendimai žmonių su negalia reikmėms ................................................................................................................. 12 

3.14. Projektinių sprendinių poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai ............................................................................ 13 

3.15. Sprendinių atitiktis privalomiesiems ir teritorijų planavimo dokumentams ............................................................. 13 

4. VISI PROJEKTUOJAMI (statomi, REKONSTRUOJAMI, remontuojami) STATINIAI .................................................. 14 

5. KITA INFORMACIJA ........................................................................................................................................................ 14 

5.1. Tretieji asmenys ........................................................................................................................................................ 14 

5.2. Pastabos: ................................................................................................................................................................... 14 

Bendrieji duomenys 



 

 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-24S-2208-05-TDP-BD.BAR 2 14 0 

 

PROJEKTO PAVADINIMAS – „PĖSČIŲJŲ TAKO NUO J. BASANAVIČIAUS G. IKI S. 

BANAIČIO G., AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ 

TIES S. BANAIČIO G. 3, ŠAKIŲ MIESTE STATYBOS PROJEKTAS“; 

STATYTOJAS – Šakių rajono savivaldybė; 

UŽSAKOVAS – Šakių rajono savivaldybės administracija; 

STATINIŲ GRUPĖS – inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai; 

STATYBOS RŪŠIS – nauja statyba; 

STATINIO KATEGORIJA – nesudėtingasis, neypatingasis statiniai; 

STATYBOS VIETA – Ties S. Banaičio g. 3 ir nuo J. Basanavičiaus g. iki S. Banaičio g., Šakių m.; 

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS  – 2024 m.; 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDĖTIS: Etapas – Projektiniai pasiūlymai,  

Sudėtis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

 

Projektavimo tikslai: 

Vadovaujantis galiojančiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo 

užduotimi parengti projektą, kurio tikslai: 

– Suprojektuoti naują stovėjimo aikštelę ties S. Banaičio g. 3; 

– Suprojektuoti naują pėsčiųjų infrastruktūrą nuo J. Basanavičiaus g. iki S. Banaičio g.; 

– Numatyti stovėjimo aikštelės apšvietimą; 

– Numatyti vietas perspektyviniam elektromobilių krovimo vietų įrengimui (krovimo stotelės 

bus numatytos įrengti atskiru projektu); 

– Suprojektuoti paviršinių nuotekų šalinimo tinklus; 

 

Visi projekto sprendiniai numatomi Šakių rajono savivaldybės valdomoje laisvoje valstybinėje 

žemėje. 

Projektiniai sprendiniai atitinka:  

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektūros reikalavimus. Taip pat, 

normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 

Sprendiniai nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 
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1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

Projektavimo užduotis; 

Prisijungimo sąlygos; 

Kiti dokumentai. 

1.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis 

parengtas projektas: 

- LR Statybos įstatymas (Žin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. I-1240); 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 

patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas LR 

aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas LR 

aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 622; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas LR aplinkos 

ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878; 

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933; 

- Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 

ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3; 

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT Asfaltas 24, 

patvirtintos AB „Lietuvos automobilių kelių direkcijos“ generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 

14 d. įsakymu Nr. VE-30; 

- Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas – TRA Asfaltas 24, patvirtintas AB 

„Lietuvos automobilių kelių direkcijos“ generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 

VE-29; 

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. 

gruodžio 23 d. Nr. V-194; 
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- Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 

reikalavimų aprašas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-191; 

- Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. 

birželio 17 d. Nr. V-110; 

- Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių 

reikalavimų aprašas TRA APM 10, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-150; 

- Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos 

LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. 

įsakymu Nr. V-111; 

- Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12, patvirtintos LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. 

įsakymu Nr. V-389; 

- Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12, patvirtintos LR automobilių 

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-

390; 

- Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 

2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83; 

- Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 

d. įsakymu Nr. 3-82; 

- Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08, patvirtintos LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. 

įsakymu Nr. V-298; 

- Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14, patvirtintos 2014 m. kovo 

7 d. Nr. V-81; 

- Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12, patvirtintos 

LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. 

įsakymu Nr. V-87; 

- LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (Nr. XIII-2166); 
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- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 

V-16. 

Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu 

2. PAŽINTINIAI DUOMENYS 

2.1. Bendrieji duomenys 

Pėsčiųjų tako nuo J. Basanavičiaus g. iki S. Banaičio g., automobilių stovėjimo aikštelės ir lietaus 

nuotekų tinklų ties S. Banaičio g. 3 statybos darbai bus vykdomi Šakių miesto ribose, šiaurės vakarinėje 

miesto dalyje. Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka į kultūros paveldo teritoriją ar į 

kitas saugomas teritorijas. 

 

1 pav. Situacijos schema (J.Basanavičiaus g. – S. Banaičio g., Šakių m.) 



 

 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-24S-2208-05-TDP-BD.BAR 6 14 0 

 

Teritorija šiuo metu yra apaugusi pieva, joje įrengta krepšinio infrastruktūra, kilimų išdulkinimo 

stovas, tačiau ši įranga neprižiūrėta, nusidėvėjusi. Esamo pėsčiųjų tako nuo J. Basanavičiaus g. iki S. 

Banaičio g. plytelių danga taip pat blogos būklės, susiformavusios įvairiausių tipų pažaidos, lietingu 

laikotarpiu kaupiasi vanduo. 

Planuojamą darbų teritoriją kerta vandentiekio, elektros, telekomunikacijų tinklai.  

 

 
2 pav. Esama situacija 
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3 pav. Esama situacija  

2.2. Saugomos teritorijos ir kultūros paveldo teritorijos, jų apsaugos zonos 

Teritorija nepatenka į NATURA 2000 saugomų teritorijų sąrašą. 

Statybos darbų zona nepatenka į Kultūros paveldo teritoriją ir jų apsaugos zoną 

3. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI 

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo užduotimi (pateikiama prieduose). 

Projektuojama stovėjimo aikštelė priskiriama nesudėtingiems II grupės statiniams. 

Darbų rūšys – nauja statyba 

 

Pagrindiniai V. Kudirkos g. 19 stovėjimo aikštelės parametrai*: 

Projektuojamas stovėjimo aikštelės plotas  523 m2; 

Projektuojamas stovėjimo vietų skaičius  22; 

Pėsčiųjų takai    336 m2 
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3.1. Paruošiamieji darbai 

Prieš pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruošiamieji darbai: 

laikinas esamų medžių apsaugojimas statybos darbų metu, krūmų ir medžių pašalinimas, kelio ženklų 

išardymas, esamų šaligatvių dangų ardymas, statybos ir medžiagų sandėliavimo aikštelių įrengimas. 

Statybos metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybinių medžiagų, reikalingų rangos 

darbams bus sandėliuojamos suderintuose su Statytoju vietose.  

Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant 

statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę 

įrodančius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius 

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 

3.2. Žemės darbai 

Atliekami žemės darbai įrengiant žemės sankasą stovėjimo aikštelei, pėsčiųjų infrastruktūrai ir 

kitiems transporto statiniams. 

3.3. Dangų konstrukcijos klasės nustatymas 

Vadovaujantis „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ STR 2.06.04:2014 19 

lentele, projektuojamai stovėjimo aikštelei numatoma DK 0,1 konstrukcija. Parenkama 65 cm storio šalčiui 

nejautri konstrukcija. Atsižvelgiant į tai, kad sankasos gruntai yra silpni, numatytas sankasos stiprinimas 

panaudojant geosintetinius gaminius. 

Vadovaujantis KPT SDK 19, 13 lentele parenkama, 45 cm storio šalčiui atspari tako dangos 

konstrukcija. 

3.4. Skersiniai profiliai ir dangų konstrukcijos 

Stovėjimo aikštelės pravažiavimo kelių plotis projektuojamas 3,00 – 7,65 m. Nuolydis įvairus – 

dvišlaitis arba vienšlaitis 1,00 - 2,00%, o stovėjimo vietose – 1,50 - 2,00%. Pėsčiųjų takai įrengiami pagal 

aikštelės išilginį nuolydį, takai projektuojami 1,5-2,0 % skersinio nuolydžio. 

Rengiant pėsčiųjų tako išilginį profilį nuolydžiai buvo derinami prie esamo reljefo. 

Projektuojama važiuojamoji dalis ir pėsčiųjų takai suvedami su besiribojančiomis esamomis 

dangomis. Žalieji plotai už takų sutvarkomi priklausomai nuo įrengiamo šlaito pločio, bet ne mažiau kaip 

1,0 m nuo bordiūro, jeigu netrukdo privačių sklypų ribos. 
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Stovėjimo aikštelės 0,1 klasės dangos konstrukcija: 

1 var. Projektinė DK 0,1 klasės dangos konstrukcija (skaldos pagrindo sl.): 

Betoninės trinkelės 200x100x80    0,08; 

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5    0,03; 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų  

mišinio 0/45 (EV2 ≥120 MPa)    0,15; 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k≥1,5x10-5 m/s, (EV2 ≥100 MPa)  0,40; 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2 ≥45 MPa)    0,20; 

Geotinklas iš PP 30/30 kN/m; 

Neaustinė geotekstilė ≥150 g/m2; 

Esamas sankasos gruntas, (EV2 ≥14 MPa). 

 

2 var. Projektinė DK 0,1 klasės dangos konstrukcija (žvyro pagrindo sl.): 

Betoninės trinkelės 200x100x80    0,08; 

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5    0,03; 

Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų  

mišinio 0/32 (EV2 ≥120 MPa)    0,20; 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k≥1,5x10-5 m/s, (EV2 ≥100 MPa)  0,35; 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2 ≥45 MPa)    0,20; 

Geotinklas iš PP 30/30 kN/m; 

Neaustinė geotekstilė ≥150 g/m2; 

Esamas sankasos posluoksnio gruntas, (EV2 ≥14 MPa). 

 

Pėsčiųjų takų dangos konstrukcija: 

Betoninės trinkelės 200x100x80    0,08; 

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5    0,03; 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (EV2 ≥100 MPa)  0,15; 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k≥1,5x10-5 m/s    0,19; 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2 ≥30 MPa)    0,20; 

Geotinklas iš PP 30/30 kN/m; 

Neaustinė geotekstilė ≥150 g/m2; 

Esamas sankasos posluoksnio gruntas, (EV2 ≥14 MPa). 
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3.5. Susisiekimo komunikacijų aprašymas ir plano sprendiniai 

Projektuojamoje stovėjimo aikštelėje numatoma įrengti 22 stovėjimo vietas, iš kurių 1 skirta 

žmonėms su negalia. Projektuojamas statymo būdas: statmenai ir lygiagrečiai. Stovėjimo vietų matmenys 

parinkti pagal tipines STR 2.06.04:2014 31 lentelės schemas. 

Projektiniai sprendiniai parinkti taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių interesai. 

3.6. Eismo organizavimas 

Eismas organizuojamas kelio ženklais bei horizontaliuoju ženklinimu. Ženklinimas turi būti 

atliekamas vadovaujantis ,,Dangų ir eismo organizavimo planas M 1:500“ brėžiniu, „Kelio ženklų įrengimo 

ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis“ ir „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo 

taisyklėmis“ PĮT KŽA 08. Horizontalusis gatvių ženklinimas turi būti atliekamas vadovaujantis „Kelių 

horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis“. Projekte numatomas dangos ženklinimas termoplastu su stiklo 

rutuliukais arba plastiku. Kelio ženklai įrengiami tose vietose, kad būtų gerai matomi eismo dalyviams, kad 

juos būtų kuo patogiau įžiūrėti ir, kad būtų kuo mažesnė tikimybė juos sugadinti. Ženklų matomumo neturi 

užstoti jokios kliūtys, taip pat jie neturi užstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomumą. Kelio ženklų skydai 

turi būti įrengiami nemažesniame kaip 2,25 m aukštyje, kad nekliudytų pėsčiųjų eismui. Kelio ženklai 

negali būti statomi pėsčiųjų ir dviratininkų apsaugos zonoje. Ženklai gaminami iš cinkuotos skardos ir 

klijuojami šviesą atspindinčia plėvele, ženklų skydai parenkami ,,0“ dydžio. Ženklų atramos rengiamos iš 

metalinių cinkuotų vamzdžių, atramų diametras parinktas priklausomai nuo kelio ženklų skydų išmatavimų. 

Automobilių ir pėsčiųjų eismui skirtose zonose įrengiant kelio ženklus, mažosios architektūros ar 

kitus kliūtimis galinčius tapti objektus, išlaikyti 0,50 m gabaritą. 

Vietos tarp stovėjimo vietų žymimos kitos spalvos (pvz. juodos spalvos) trinkelių juostomis. 

3.7. Esamų tinkamų naudoti medžiagų panaudojimas 

Projekte galima panaudoti esamą asfaltą, įdedant į skaldos pagrindą NAG iki 30 %. Naudotos asfalto 

granulės (NAG) gaunamos susmulkinant frezuotą asfaltą. Asfalto granulių savybės turi būti tokios, kad 

atsižvelgiant į panaudojimo tikslą ir pridedamą kiekį, būtų galima pagaminti kelių tiesimo medžiagų 

mišinius, kurie atitiktų norminių dokumentų techninius reikalavimus. Naudoto asfalto granulėse neturi būti 

kenksmingų medžiagų.  
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3.8. Apšvietimas 

Numatomas pravažiuojamųjų kelių, stovėjimo aikštelių bei takų apšvietimas su naujomis atramomis 

ir LED tipo šviestuvais. 

3.9. Lietaus nuotekų tinklai ir paviršinio vandens nuvedimas 

Paviršinis vanduo nuo projektuojamos automobilių stovėjimo aikštelės nuvedamas skersiniu bei 

išilginiu nuolydžiu ir surenkamas naujai projektuojamais lietaus nuotekų tinklais, kuriais nuotekos 

nuvedamos į esamus d400  tinklus.  

Lietaus kolektorius klojamas 250, 315 mm skersmens, atšakos iš trapų į kolektoriaus apžiūros šulinius 

– 200 mm skersmens. Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai projektuojami iš PVC N (SN4), S (SN8) 

klasės, Ø200÷315 mm nuotekų vamzdžių turinčius atitikties sertifikatus. Jei tinklai klojami atviru būdu turi 

būti naudojami PVC N (SN4), S (SN8) klasės vamzdžiai. Jei tinklai klojami uždaru (betranšėjiniu) būdu, 

ar atviru būdu be smėlio pakloto, turi būti naudojami PE100 RC PN10 vamzdžiai. 

Ruožų kontroliniai – apžiūros šuliniai rengiami iš surenkamų gelžbetoninių žiedų (Gb.1000/1500) su 

dugno ir perdangos plokštėmis bei lipynėmis. Šuliniai rengiami važiuojamojoje dalyje dengiami ketiniais 

plaukiojančio tipo liukais su dangčiais D400 apkrovos klasės, šuliniai patenkantys į žaliąsias zonas ar 

šaligatvį, dengiami neplaukiojančiais ketaus liukais su dangčiais B125 apkrovos klasės. 

Projektuojamos gatvės paviršinio vandens surinkimo šulinėliai projektuojami iš gelžbetoninių 700 

mm skersmens žiedų su dugnu bei apvalaus tipo grotelėmis, kurių apkrovos klasė D400. Rangovas, 

vykdydamas paviršinių nuotekų tinklų statybos darbus, privalo visus naikinamus vamzdynus ir šulinius, 

dangčius, groteles grąžinti UAB „Šakių vandenys“. 

3.10. Apželdinimas 

Teritorija numatyta tvarkyti, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. 

Vadovaujantis LR želdynų įstatymu (Žin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) ir LR Vyriausybės 

nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje 

priskirtini saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ (Žin., 2008, Nr. 

33-1151) želdiniai, kurie auga miestų, miestelių gatvėse yra laikomi saugotinais, kai jų diametras yra 

didesnis nei 11 cm. 

Esamų medžių atkuriamosios vertės skaičiavimai pateikti Susisiekimo dalies priede Nr. 1. 

Projektuojamoje stovėjimo aikštelėje planuojama iškirsti 3 medžius. Pateikiami medžių 

atkuriamosios vertės skaičiavimai. 
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Eil. 

Nr. 

Vieta 

(koord. 

X,Y) 

Miestas 

koef. 

Kaina 

pagal 

grupę, 

eur 

Kamienų 

skaičius 

Diametras, 

cm 

Medžių 

veislė 

Kaina, 

eur 

Pastabos 

1 
438188 

6091973 
2 5 1 10 Karklas 50 

  

2 
438188 

6091973 
2 5 1 12 Karklas 60 

 

3 
438188 

6091973 
2 5 1 15 Karklas 75 

 

Viso:     3   185   

Žalieji plotai sutvarkomi nemažiau kaip po 1,0 m nuo borto. 

3.11. Saugomos teritorijos, NATURA 2000 ir Kultūros paveldo objektai 

Projektuojama gatvės teritorija nepatenka į NATURA 2000, Kultūros paveldo ar kitas saugomas 

teritorijas. 

3.12. Kiti inžineriniai tinklai 

Planuojamą darbų teritoriją kerta vandentiekio, elektros, telekomunikacijų tinklai, kuriuos numatoma 

išsaugoti, apsaugoti ar esant poreikiui – iškelti. 

Paviršinio vandens nuvedimas, elektros (apšvietimo) tinklai pertvarkomi pagal atskiras projekto dalis. 

Numatoma (esant būtinybei) apsaugoti esamus telekomunikacijų tinklus po kietomis dangomis 

sudedamais PE d110 futliarais. 

Vykdant statybos darbus, esamus telekomunikacijų tinklo liukus priderinti prie naujos dangos 

paviršiaus, reikalui esant liukus pakeisti naujais MTT tipo liukais. Statybos darbų metu, esant būtinybei 

pažeminti telekomunikacijų tinklų kameras, pakeisti šulinių perdangas. Esant reikalui, pagilinti esamus 

ryšių kanalus, panaudojant sudedamus remontinius vamzdžius. 

Vykdant statybos darbus, turi būti užtikrinta, kad esami inžineriniai tinklai bus nepažeidžiami, todėl 

kasimo darbai inžinerinių tinklų vietoje turi būti atliekami rankiniu būdu. 

3.13. Sprendimai žmonių su negalia reikmėms 

Rengiant pėsčiųjų takus, šaligatvius vadovautis  STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. 

Pėsčiųjų takai, šaligatviai suprojektuoti ir turi būti įrengti taip, kad nesukeltų kliūčių negalią 

turintiems žmonėms ir nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla. 
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Pėsčiųjų takai, šaligatviai suprojektuoti taip, kad žmonės su negalia galėtų laisvai ir saugiai judėti. 

Pėsčiųjų takų, šaligatvių plotis  ≥1,2 m. Pėsčiųjų takai, šaligatviai įrengiami ne aukščiau kaip 15 cm virš 

gatvės važiuojamosios dalies. Jie įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir jie neapledėtų. Bet kokie 

nelygumai, iškilumai ar įdubos tako paviršiuje neturi viršyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukščiausio 

iki žemiausio tako paviršiaus taško. Gatvės susikirtimų su pėsčiųjų takais, šaligatviais vietose, prie pėsčiųjų 

perėjų, kelio bordiūrus įrengti iškilusius ne daugiau kaip 5 mm. 

Pėsčiųjų takų išilginis nuolydis neturi būti didesnis kaip 5%, Į šaligatvius ir pėsčiųjų takus neturi 

išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi pėstiesiems ir žmonėms su negalia. Takuose sumontuoti objektai 

(šviestuvų atramos, kelio ženklai, želdiniai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2,25 m virš tako paviršiaus. 

 

3.14. Projektinių sprendinių poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai 

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos – susisiekimo komunikacijų sąveikos sąlygas. 

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu galimas dėl dulkių, statybinių atliekų susidarymo, laikinų 

aikštelių statybinėms medžiagoms sandėliuoti įrengimo. 

Galima dirvožemio ar vandens tarša eksploataciniais skysčiais iš dirbančios statybinės technikos, tam 

turi būti numatytos priemonės avarinių atvejų likvidavimui (tepalus absorbuojančios priemonės, 

konteineriai užterštų atliekų surinkimui). 

Laikinos aikštelės statybinėms medžiagoms sandėliuoti turi būti įrengiamos taip, kad nepažeistų 

augančių želdinių, neužterštų dirvožemio, nepadarytų žalos tretiesiems asmenims. Sandėliuojant užterštas 

atliekas, aikštelė turi būti įrengta taip, kad užterštos lietaus nuotekos nepatektų į dirvožemį ar vandens 

telkinius. Nuo vandens telkinių turi būti išlaikomas mažiausiai 20 m atstumas. 

Jei laikinų statybinių medžiagų ar statybinių atliekų sandėliavimo aikštelių negalima įrengti 

nesunaikinus želdinių, projektą reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos 

departamentu. 

Baigus statybos darbus, visos aikštelės turi būti rekultivuojamos. 

Statybos darbų metu ir juos baigus, statybinės atliekos ir kitos šiukšlės turi būti išvežamos į 

atitinkamus atliekų tvarkymo ar saugojimo objektus. 

3.15. Sprendinių atitiktis privalomiesiems ir teritorijų planavimo dokumentams 

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus, esminius statinio, 

aplinkos reikalavimus, taip pat nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. 
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Šiame projekte planuojama teritorija atitinka Šakių miesto Bendrojo plano, Detaliojo plano, 

Specialiojo plano sprendiniams. 

4. VISI PROJEKTUOJAMI (STATOMI, REKONSTRUOJAMI, REMONTUOJAMI) STATINIAI 

• Kiti inžineriniai statiniai; 

• Lietaus nuotekų tinklai; 

• Lauko apšvietimo tinklai; 

 

 

 

5. KITA INFORMACIJA 

5.1. Tretieji asmenys 

Projektas parengtas nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. Visų žemės sklypų, į kuriuos įsiterpia šio 

projekto sprendiniai, nuosavybės teisę valdo Lietuvos Respublika. 

5.2. Pastabos: 

- Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje; 

- Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti 

inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.  

- Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatytą tvarka darbų 

aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių 

sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

- Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dalių brėžinių, kaip pagrindinę medžiagą remtis 

tokiu eiliškumu: technine specifikacija, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais. 

- Vykdant statybos darbus, esamus telekomunikacijų tinklo liukus priderinti prie naujos dangos 

paviršiaus, reikalui esant liukus pakeisti naujais MTT tipo liukais. Statybos darbų metu, esant 

būtinybei pažeminti telekomunikacijų tinklų kameras, pakeisti šulinių perdangas. Esant 

reikalui, pagilinti esamus ryšių kanalus, panaudojant sudedamus remontinius vamzdžius. 
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1. TAIKYMO SRITIS 

Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama statinio techninių specifikacijų bendroji dalis. Jos 

papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto dalių technines specifikacijas. 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Statybos projektas, parengtas vadovaujantis LR galiojančiais tesiės aktais, reglamentuojančiais 

statinio statybos procesą. LR įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų ir standartų, kuriais vadovautasi 

rengiant Statybos projektą, sąrašas pateiktas Aiškinamajame rašte. 

Rangovas ir Subrangovai. Statinio statybos rangovas (toliau – Rangovas) ir subrangovai privalo 

turėti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui. Rangovas savo 

Subrangovų parinkimą turi suderinti su Statytoju rangos darbų pirkimo konkurso metu. Subrangovų 

pakeitimui darbų vykdymo metu turi gauti Statytojo pritarimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi 

aptarti su Statytoju ir gauti jo raštišką pritarimą, jeigu nenurodyta kitaip. 

Statybos darbų vadovai ir specialistai. Statybos Rangovas ir Subrangovas turi būti nustatyta tvarka 

atestuoti asmenys. Ypatingo statinio bendrųjų ir specialiųjų darbų statybos vadovais gali būti nustatyta 

tvarka atestuoti specialistai. Vadovauti nesudėtingų statinių projektavimui, statybai, statinio projekto 

vykdymo priežiūrai turi teisę fizinis asmuo, baigęs aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijas ir įgijęs 

architektūros, geologijos ir mineralogijos mokslų studijų krypčių srities ar šioms kryptims ir sričiai 

prilyginamą išsilavinimą. 

3. TECHNINĖ DOKUMENTACIJA 

Projekto ekspertizė. Bendroji projekto ir dalinė projekto ekspertizės yra privalomos naujo statinio 

statybos, statinio rekonstravimo ir kapitalinio remonto atveju - Ypatingo statinio, statinio, įrašyto valstybės 

investicijų programą (tiek ypatingo, tiek kito statinio), tipinių statinių projektų, kurie bus teikiami Aplinkos 

ministerijai are jos įgaliotai institucijai tvirtinti. Visai kitais atvejais, tai kultūros paveldo statinio projekte 

numatomi kultūros paveldo statinio ar jo teritorijos tvarkomieji statybos darbai ir/arba tvarkomieji 

paveldosaugos darbai, kuriems taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas, tokios statinio bendroji ar dalinė 

ekspertizė yra privaloma ir atliekama gavus statinio projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės 

teigiamas išvadas. 

Bet kurio kito projekto bendroji ir dalinė ekspertizė yra neprivalomos. Statytojas turi teisę ją 

organizuoti savo iniciatyva. Šiam projektui bendroji ekspertizė yra atliekama. 
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Projekto ekspertizė įforminama ekspertizės aktu, kuris galioja visą statybos laiką (nuo akto 

pasirašymo dienos). 

Kita dokumentacija. Statybos projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu 

reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“. Projekto sprendiniai grafiškai 

vaizduojami ant ne senesnės kaip 3 metų suderintos inžinerinės geodezinės nuotraukos, kuri gali būti 

patikslinama projekto rengimo metu.  

Brėžiniai ir kita dokumentacija ruošiama lietuvių kalba. Statytojui perduodami 4 popieriniai 

egzemplioriai ir 1 kompiuterinės laikmena. 1 popierinis egzempliorius yra originalas, turintis originalius 

dokumentus su parašais, kiti egzemplioriai – kopija, kuriuose dokumentų kopijos patvirtintos projekto 

vadovo parašais. 

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų svarbumo eilė yra 

tokia: techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ar schemos, sąnaudų žiniaraščiai. Tačiau 

Rangovas turi atkreipti Statytojo dėmesį į visus didesnius neatitikimus. 

Atlikus visus statybos darbus statinio projektas turi turėti žymą „Taip pastatyta“ kiekviename jo lape, 

pasirašytą statinio statybos vadovo ir statinio statybos Techninio prižiūrėtojo (popierinis variantas). 

Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, daryti Statybos projekto 

pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik Statytojo 

įgaliotas asmuo (toliau – Techninis prižiūrėtojas), jei jis buvo samdytas, arba pats Statytojas, suderinus su 

projekto vykdymo priežiūros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia raštiškai 

informuoti Statytoją, dar nepradėjus tokių pakeitimų. 

Brėžiniai turi būti suderinti su Projektuotoju ir Techninės priežiūros vadovu ir tik tada gali būti 

perduoti vykdymui. 

Rangovas parengia ir vėliau tikslina (atnaujina) darbų atlikimo dokumentacijos rinkinį. Šie 

dokumentai visada laikomi objekte. Prieš pradedant sistemų išbandymus du šio rinkinio egzemplioriai 

pateikiami Statytojo atstovui (toliau – Techninis prižiūrėtojas). Baigus darbus ir priduodant objektą 

Rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui naujo statinio statybos metu atliktų darbų dokumentaciją su 

visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natūroje. 

Prieš pradėdamas darbus Rangovas parengia statybos darbų technologijos projektą, remiantis 

Statybos projekto sprendiniais. Parengtas objekto statybos darbų technologijos projektas, kuriame turi būti 

nurodyti atskirų darbų atlikimo terminai ir priemonės, užtikrinančios statinio statybos darbų įvykdymą 

pagal projekto bei sutarties reikalavimus, suderinamas sus Statytoju. 
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Užbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Statytojui naudojimo ir priežiūros instrukcijas, 

atitinkančias Užsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Statytojas galėtų tinkamai atlikti statinio 

eksploatavimą. 

Instrukcijų sudėtis turi būti tokia: 

- Saugaus naudojimo aprašymas; 

- Įrenginių techninis pasas; 

- Atsarginių dalių sąrašas; 

- Garantiniai įsipareigojimai; 

- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje; 

- Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksai, elektroninio pašto adresais. 

Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant Statytojui popieriuje (1 egz.). Įvežtos 

dokumentacijos užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą. 

4. STATYBINĖS MEDŽIAGOS, GAMINIAI IR ĮRANGA 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 

Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos 

produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, 

vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Statytojo 

sutikimas. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

- Gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

- Specifikacija; 

- Nuoroda kam skiriama; 

- Spalvos nuoroda; 

- Pagaminimo data. 

Techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Statytojui, 

jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų, arba yra sudaryta iš nenaudotinų komponentų (kaip su asbestu, 

cheminiais priedais ir pan.). Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka 

specifikaciją ir kurių pageidauja Statytojas. 

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir 

elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus Statytojo ir Techninio prižiūrėtoje peržiūrai. 

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Statytojo ir Techninio prižiūrėtojo 

patvirtinimo. 
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Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 

pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 

Rinkdamasis komponentus ir medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius 

kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. 

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota 

projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti 

papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. 

Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje 

ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų 

kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 

nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti 

pateikiama Techninio prižiūrėtojo ir Statytojo patvirtinimui. 

Kiekvienas pateikiamas gaminio ar medžiagos dokumentas turi būti pilnai sukomplektuotas. Jame 

turi būti visa čia nurodyta informacija ir duomenys bei papildoma informacija, reikalinga įvertinti siūlomos 

medžiagos atitikimą Sutarties reikalavimams. 

Gaminiai ir medžiagos turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė. 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti 

į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų 

kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami 

nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu. Galimi gaminių ir medžiagų 

atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, 

turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir trapinio saugojimo metu 

visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas 

jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti 

pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymas. Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal 

statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir 

medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 
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Pristatymo patikrinimas. Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti 

vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimą dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos 

pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 

Saugojimas aikštelėje. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų 

kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo 

pateiktų gailojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose 

ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Šiuo atveju numatomas minimalus statybinių medžiagų ir gaminių saugojimas statybvietėje. 

Medžiagos ir prekės, pažeisto ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 

naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako 

Rangovas. 

Bandymai ir pavyzdžiai. Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali 

pareikalauti Techninis prižiūrėtojas. 

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: 

- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas; 

- turi būti užtikrinamas bandymo laikas, vieta ir būdas; 

- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir 

pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Techniniu prižiūrėtoju; 

- Bandymai turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir LR standartuose numatyti tyrimai. 

Bandymus atlikti tik dalyvaujant Techninio prižiūrėtojo atstovui. 

Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 

nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar 

kurios nors kito materialaus turo saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo, rezultatams, 

Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendinių 

priėmimui dėl busimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti 

bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statytojui ar jo 

atstovui bei Techniniam prižiūrėtojui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei vietinės susijusios 

žinybos. 

Visos aukščiau minėtam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti 

suteikiami Rangovo. 
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Paslėpti darbai. Prieš pradėdamas bet kokius statybos darbus statybvietėje, Rangovas nustatyta 

tvarka į objektą turi išsikviesti Statytoją ir Techninį prižiūrėtoją, ir susitarti su juo ir kitais požeminių 

komunikacijų savininkais, kad šie parodytų ir/ar pažymėtų vietas, kur yra išsidėsčiusios jų komunikacijos, 

kad jos nebūtų sugadintos statybų metu. 

Rangovas turi užtikrinti laikiną visų požeminių komunikacijų veikimą, kasimo darbų ir darbo 

tranšėjose metu, taip pat užtikrinti nuolatinę ir tinkamą komunikacijų priežiūrą. Esamas statybos zonoje 

neveikiančias komunikacijas, Rangovas turi iškelti į Statytojo nurodytą vietą. 

Inžinerinių sistemų išbandymas. Pagamintoms medžiagoms ir kitoms prekėms Rangovas turi gauti 

bandymų sertifikatą, charakterizuojantį tas prekes, ir dvi tokio sertifikato kopijas pateikti Statytojui. Tokie 

sertifikatai turi patvirtinti, kad prekės buvo išbandytos pagal Sutarties reikalavimus: Sertifikatuose turi būti 

pateikti bandymų rezultatai. Rangovas turi pasirūpinti reikiamomis priemonėmis, kad nustatytų į įrangos 

montavimo vietą atvežtą medžiagą ar kitų prekių atitikimą sertifikatams. 

Rangovas organizuoja darbininkus, parūpina medžiagas ir įrangą bandymų atitikimui. Statytojas 

pateikia vandenį praplovimui ir išbandymui, tačiau už sunaudotą vandenį moka Rangovas. Taip pat 

Rangovas apmoka laikinus vamzdžius, rezervuarus ir vandens tiekimą. Rangovas turi pateikti visus 

prietaisus ir priemones vandeniui įleisti į vamzdžius juos praplaunant ir išbandant. Rangovas praneša 

Projekto vadovui apie numatomą vamzdžių išbandymą prieš savaitę. 

5. STATYBVIETĖS PARUOŠIMAS 

Rangovas vykdydamas darbus privalo: 

- pasirūpinti vandens, tenkinančio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta 

reikiamu vandens tiekimu sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti per visą darbų laikotarpį iki pat jų 

priėmimo; 

- pasirūpinti elektros energijos, tenkinančios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir atsiskaitymu 

už suvartojimą. Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros tiekimu per visą darbų laikotarpį ik pat jų priėmimo. 

Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte 

ik pat priėmimo; 

- pasirūpinti reikiamu viso objekto apšvietimu ir apsauga bei budėjimu iki objekto priėmimo. 

Tai apima visą reikiamą apšvietimo įrangą, užtikrinančią pakankamą objekto ir artimiausios aplinkos 

apšvietimą. Apšvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus; 

- numatyti visų nuotėkų šalinimą objekte per visą darbų atlikimo laikotarpį iki jų priėmimo. Tai 

apima nuotėkų įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą, 
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eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinė sumontavimą objekte ir reikiamą visų laikinių nuotekų 

vamzdynų apsaugojimą nuo užšalimo; 

- pasirūpinti atskiromis telefono ir fakso linijomis savo reikmėms. Į pasiūlymą turi būti 

įtrauktos visos sąnaudos ir paraiškos šių paslaugų tiekėjui. 

Rangovas pasirūpina visais laikinais pastatais ir privažiavimo keliais būtinais darbams atlikti. 

Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpą 10 žmonių ir buitines 

patalpas Rangovo personalui ir 10 m2 patalpą Techniniam prižiūrėtojui. Rangovas pasirūpina atskiromis 

telefono ir fakso linijomis savo ir techninės priežiūros reikmėms. 

Darbo saugos priemonės turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. Rangovas 

statybos laikotarpiu iki objekto priėmimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimų, kad išvengtų avarijų 

ir nelaimingų atsitikimų. Rangovas atsako už darbų saugą objekte. 

Kasimo darbams numatyti laikymą išramstymą. Visais atvejais išramstymo schemas ir jų medžiagas 

Rangovas turi derinti su Projektuotoju ir Techninės priežiūros vadovu.  

Elektros įranga. Visa elektros įranga, priedai ir įrengimai turi būti suprojektuoti ir pagaminti, kad 

veiktų elektros tiekimo sistemoje ir turėtų sekančias charakteristikas: 

- Aukšta įtampa 10kV:t;5 %; 

- Žema įtampa 380:t;5 %VI220:T;5%; 

- 3 fazės, TN-S sistema (5 gyslų sistema), dažnis 50Hz:t;4%; 

- Apsaugos laipsni, jei nenurodyta kitaip techninėse specifikacijose ir brėžiniuose: 

- Visa elektros įranga (lauke) IP 54; 

- Visa elektros įranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirtį. 

Rangovas pristatys principines ir montažines elektros grandinių schemas bei įrangos išdėstymo 

patalpose brėžinius pakankamai iš anksto prieš pradedant darbus kiekviename objekte. 

Rangovas pateikia elektros valdymo įrangą montuojamoms sistemoms ir įrenginiams. 

Rangovas pristato ir sumontuoja visą elektros įrangą pagal sutartį. Elektrinių variklių bei kitos 

elektros įrangos kabelių praėjimai tiri būti su sandarikliais pagal elektros įrengimų įrengimo taisyklių 

reikalavimus. Sandariklių matmenys turi atitikti kabelių dydžius, paminėtus įrangos sąraše. 

Elektros varikliai turi būti pakankamo galingumo. Rangovas turi sudaryti visos elektros įrangos ir 

variklių sąrašus. 

Visa Rangovo pristatoma įranga turi būti pilnai sukomplektuota ir Rangovas užtikrina jos prijungimą 

prie 220 V ir aukštesnės įtampos sistemų ir reikalingus išbandymus. 
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Gaisrinė sauga. Vanduo gaisrų gesinimui imamas iš esamų gaisrinių hidrantų arba iš artimiausių 

vandens telkinių. Statybos aikštelėje turi būti įrengtas priešgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu 

priešgaisriniu inventoriumi). Rangovas statybos metu atsako už objekto gaisrinė saugą. 

Aplinkos apsauga. Rangovas atsako už aplinkos apsaugą objekte ir privalo imtis visų priemonių, kad 

aplinkos apsaugos norminiai reikalavimai nebūtų pažeisti. 

6. STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti LR darbo saugos reikalavimus. 

7. MATAVIMAI 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 

linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia 

sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo ir kitos stebėjimo padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat 

jų išdėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų reikalavimų. 

Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų 

besisumuojančios tik į vieną pusę. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos 

darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

8. STATYBOS DARBŲ VYKDYMAS IR ORGANIZAVIMAS 

Statybos darbų metu, rangovas savo nuožiūra sprendžia papildomo žemės sklypo, statybiniams 

produktams ir medžiagoms sandėliuoti, statybiniams įrengimams ir mechanizmams įrengti ar saugoti, 

poreikį. 

Rangovui nusprendus kad toks sklypas būtinas, rangovas susitaria su sklypo valdytoju dėl sklypo 

panaudojimo galimybės ir sąlygų. 

Statybos darbų eiliškumą sprendžia Rangovas, atsižvelgdamas į savo turimus gamybinius pajėgumus. 

Bet kuriuo atveju, statybos darbų zonoje, pirmiausiai turi būti apsaugomi esami inžineriniai tinklai, vėliau 

klojami suprojektuoti inžineriniai tinklai, po jų, įrengiamos gatvės ir šaligatvių dangų konstrukcijos. 
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Laikinų kelių tiesimas nenumatomas, privažiavimą galima organizuoti aplinkinėmis gatvėmis, tokiu 

atveju gatvių dangoms neturi būti pakenkta sunkiasvorio transporto eismo sukeliamomis apkrovomis. 

Privažiavimui naudojamas gatves, rangovas turi tinkamai prižiūrėti, esant reikalui remontuoti. 

Pastatų griovimas projekte nėra numatomas. Visos išardytos medžiagos, gali būti pakartotinai 

naudojamos vykdant gatvės statybos darbus, laikiniems keliams, aikštelėms ar kitoms reikmėms. Jei tokio 

poreikio rangovas nenumato, suderinus su Statytoju medžiagos gali būti sandėliuojamos Statytojo 

nurodytoje vietoje arba išvežamos į atliekų šalinimu užsiimančias organizacijas. Išardyti inžinerinių tinklų 

sistemų elementai pristatomi šiuos tinklus eksploatuojančioms organizacijoms. 

Numatomas želdinių šalinimas, taip pat augalinio sluoksnio nukasimas, kurio dalis bus panaudota 

žalių plotų atstatymui. 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią 

ir tinkamą darbo jėgą. 

Projektuotojas statybos įrangai ir transporto priemonėms specialių reikalavimų nenumato, statybos 

darbus vykdanti įranga ir mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi, turėtų galiojančius patikrų ir apžiūrų 

atlikimą patvirtinančius dokumentus, nekelti pavojaus aplinkai ir darbus vykdantiems asmenims. 

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, 

Rangovas turi prašyti Techninio prižiūrėtojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu 

nesumažina Rangovo atsakomybės. 

Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 

Vykdant rekonstrukcijos darbus numatyti tokie statybos darbai: 

- Žemės darbai; 

- Statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas; 

- Elektrotechnikos darbai; 

- Teritorijos sutvarkymo darbai. 

Konkretų statybos darbų grafiką sudaro Rangovas. 

 

Darbų koordinavimas. Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais 

rangovais. Rangovas sudaro instaliavimo planą prieš pradedant darbus, o statybos darbų metu užtikrina, 

kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal Projekto sumanymą. Visi darbai, kurie yra perdaryti dėl 

aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui. 

Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo brėžiniuose. 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintoje pateiktas instrukcijas bei taikant 

tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 
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Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. Ypač 

įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 

Apsauga. Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų 

metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, 

užšalimo, per didelės kaitros ir per greito išdžiūvimo. Visi vamzdynai turi būti patikrinti ar jie nepažeisti ir 

švarūs. Visos medžiagos, kuriuose randama defektų, turi būti pažymėtos ir pašalintos iš statybvietės. 

Vamzdžiai, fasoninės dalys ir priedai turi būti laikomi pagal gamintojo nurodymus. 

Varžtai, tvirtinimai ir atramos. Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, skaičius ir kitos savybės turi 

būti sukonstruoti taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų 

pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina apkrova. 

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir brėžiniuose 

panaudojimo, Rangovas turi kreiptis į Techninį prižiūrėtoją leidimo. 

Vamzdžiai turi būti užsakomi didžiausių ilgių, kad būtų sumažintas sujungimų skaičius. Vamzdžiai 

turi būti pjaunami švariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaižant vamzdžio sienelės, minimaliai pažeidžiant 

apsauginę dangą ir aptaisą. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautasis galas atitiktų naudojamą 

jungtį, užtaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai užsandarinamai. 

Visos į betono konstrukcijas įmontuotos dalys turi būti atliekamos inkarų pagalbą. Mediniai į betoną 

inkaruojami pagrindai turi būti gerai prigludę ir padaryti tik iš impregnuotos medienos. Jei reikia, būtina 

naudoti varžtus. 

Remontas (defektų taisymas). Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi 

būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur 

jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas 

leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūras nenusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. 

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 

reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą laiko grafiką. 

Jei remontuojamas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi 

būti pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, turi būti dažoma visa supanti aplinka. 

Dažymas ir apsauga. Rangovo sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, 

vamzdžių kronšteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi būti su 

antikorozine apsauga. 

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar sužalojimas turi būti ištaisytas pagal Techninio 

prižiūrėtojo reikalavimus. 
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Visų plieninių dirbinių paviršiai, įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus. Atramas, ankerius, 

rėmus, dangtelius ir t.t., kurie neturi būti izoliuoti, turi būti gruntuoti ir nudažyti dviem sluoksniais geros 

kokybės sutartos spalvos dažais. 

Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija. Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti 

pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus.  

Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą. Naudojamos 

identifikavimo spalvos ir kodai, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos 

taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų naudojimo instrukcijos turi būti pateikti Statytojo tvirtinimui. 

Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su Techniniu prižiūrėtoju. 

Rangovas visiems šuliniams turi pateikti ir įrengti standartinio tipo emaliuotus šulinių žymeklius – 

informacines lenteles. Šie ženklai statomi tinklams ir įrenginiams pažymėti. Ženklams pritvirtinti 

naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų atramos, tvoros. Ženklai tvirtinami 

nuo 1,5 iki 2,2 m aukštyje. Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant g/b arba metalinių 

stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 0,75 m aukštyje. 

Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos 120x120 mm dydžio, suapvalintai kampais, plokštelių 

kampuose padarytos skylutės ženklui pritvirtinti. Ženkle pavaizduota: 

- kairiajame viršutiniame kampe – požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros arba 

šulinio ženklas; 

- dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdyno skersmuo; 

- viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo įrenginio iki ženklo. 

Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos 

pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas. Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti aiškiai 

matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti tekstą. 

Etiketės turi būti stačiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm iš daugiasluoksnio 

spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su išgraviruotu tekstu. 

Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas visais 

atžvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei atitinkamose 

specifikacijose ir brėžiniuose nenurodyta kitaip. 

Rangovas turi parengti brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai ir 

tekstas, ir pateikti Statytojo patvirtinimui. Statytojui turi būti pateikti ir kiekvienos etikečių rūšies 

vamzdynai. 
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9. GARANTIJA 

Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. Rangovui tenka LR įstatymu nustatyta 

administracinė, civilė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu 

ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo 

naudoti dienos). Paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) garantija turi būti ne mažesnė 

kaip 10 metų. 

Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 

nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir 

reikalingą techninį veikimą. Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu 

galiojantį LR Statybos įstatymą. 

Garantinis aptarnavimas. Aptarnavimas apima visa transporto ir krovimo išlaidas susijusias su 

aptarnavimo išvykomis pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. Kiekvienas atliktas darbas turi būti 

apiformintas dokumentais. 

Atsarginės dalys. Rangovas savo sąskaita turi pateikti pakankamą kiekį atsarginių dalių kiekvienai 

sistemai, įrangai pagal nurodytą techninėse specifikacijose ar sąnaudų žiniaraštyje sąrašą. Jei reikalaujamų 

atsarginių dalių kiekiai nenurodyti konkrečioje specifikacijoje, o reikia pateikti pakankamus kiekius, kaip 

rekomenduojama sistemų gamintojas, už jas Statytojas apmoka papildomai. 

10. DARBŲ SAUGA 

Bendrosios nuostatos. Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo 

statybvietėse nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; STR 

1.07.02:2005 „Žemės darbai“ bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Prieš pradedant vykdyti 

darbus, darbininkai turi būti supažindinti su Technologijos projekto reikalavimais, pravedamas 

instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, apsauginiais diržais ir kita būtina 

įranga. Darbams būtina išduoti paskyra – leidimą. 

Žemės darbai. Esamų požeminių komunikacijų zonoje žemės darbus vykdyti galima tik gavus 

organizacijų, kurioms priklauso šios komunikacijos raštišką leidimą. Prieš pradedant kasti gruntą reikia 

pažymėti žemės paviršiuje požeminių komunikacijų trasas. Šiose vietose žemės darbams privalo vadovauti 

ir juos prižiūrėti statybos vadovas, o iškasus gruntą prie pat elektros kabelių ir dujotiekio linijų, darbuose 

turi dalyvauti ir už šias komunikacijas atsakančių organizacijų atstovas. Atkasti elektros kabelius ir 

dujotiekio linijas leidžiama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai. 
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Radus darbo brėžiniuose nepažymėtų požeminių komunikacijų, nebegalima kasti žemės, kol nebus 

gautas iš organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas. 

Neleidžiama kasti šlapių smėlio, lioso arba piltinių gruntų, nesutvirtinant iškasos sienelių. Statybos 

vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drėgnus ir šlapius gruntus, nes keičiantis grunto 

drėgnumui, keičiasi ir grunto natūralaus byrėjimo kampas, todėl iškasos šlaitas gali nuslinkti ir užgriūti 

iškasoje dirbančius žmones. Statybos vadovas prieš kiekvieną pamainą privalo apžiūrėti iškasą ir nustatyti 

grunto būseną. Reikalui esant, jis turi imtis priemonių apsaugoti darbininkus nuo galimų nelaimingų 

atsitikimų darbo metu. 

Kėlimo darbai. Prieš keliant kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai paruoštas. 

Apžiūros metu tikrinamas elemento markiravimas, užkabinimo elementų stovis, konstrukcijos įtvirtinimas 

projektinėje padėtyje.  

Keliant nestandartiniu krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų kabinimo 

vietas, darbams tiesiogiai vadovauja Statybos darbų vadovas.  

Naudojami nuimami krano kabinimo įtaisai turi būti inventoriniai: paženklinti, nurodyta jų keliamoji 

galia, išbandymo data. Konstrukcijos keliamos tik po jų kabinimo patikimumo patikrinimo. Tam tikslui 

užkabinama konstrukcija pakeliama į 30 – 40 cm aukštį ir apžiūrima. 

Ant keliamų, perkeliamų ir nuleidžiamų konstrukcijų, elementų, draudžiama būti žmonėms. Baigus 

ar pertraukus darbą, draudžiama palikti kabančius ar neįtvirtintus elementus.  

Montavimo darbai. Po montuojamais elementais ir jų galimo tvirtinimo vietoje draudžiama būti 

žmonėms. Atkabinti konstrukcijas nuo kabinimo įtaisų leidžiama tik tada, kai jos laikinai arba nuolatinai 

įtvirtintos jų pastatymo vietoje. Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ar jų elementais. 

Draudžiama vykdyti konstrukcijų montavimo – demontavimo darbus, esant vėjo greičiui 15 m/s ir daugiau, 

plikledžiui, tirštam rūkui, audros metu, tamsiu paros metu be apšvietimo. 

Montuotojai turi būti aprūpinti patikima technologine įranga (atotampos, spyriai, montavimo 

įrankiai). Kilnojamos montavimo kopėčios, aikštelės, pastoliai turi būti techniškai tvarkingi. 

Kėlimo mašinos ir mechanizmai turi būti statomi ir eksploatuojami pagal kėlimo mašinų ir 

mechanizmų saugaus eksploatavimo taisykles. Krovimo kėlimo lynų ir skriemulių palinkimo kampas 

montavimo metu neturi būti didesnis už nurodytą mašinos pase. 

Pavojingų veiksnių zonos. Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais 

ženklais. Įėjimo į darbo vietą ir darbo vietoje esantys takai įrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne žemesni 

kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos esančios 1,3 m ir didesniame aukštyje aptveriamos laikinais aptvarais. 

Takuose su didesniu kaip 20° nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais. Jei aptvarų nėra, naudojami 



 

 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-24S-2208-05-TDP-BD.BTS 15 16 0 

 

saugos diržai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta montavimo – demontavimo darbai, apšviečiamos ne 

mažiau kaip 30 lx. Nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes su turėklais. 

Statinio konstrukcijų ardymo – demontavimo vietos turi būti atitvertos signaliniu aptvėrimu ne 

mažiau kaip 5 m nutolusiu nuo ardomų konstruktyvų karštinių ribų. 

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų prijungimo 

prie srovės šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra aparatus prie srovės 

šaltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą kvalifikaciją ir atsakingų 

asmenų leidimą. Atlikti suvirinimo darbu aukštyje leidžiama tik nuo pastolių arba bokštelių. 

Kita informacija. Prie demontavimo darbų naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie 

turi būti techniškai tvarkingi. Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti 

kūnai, vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase turi atitikti 

jų naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose). 

Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, 

nusiprausti ir t.t.). Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinėle. 

Objekte turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas. 

Pavojingų darbo vietų statybvietėje sąrašas: 

1. Darbai šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose; 

2. Darbai vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto paviršiaus, kai 

pagrindinė priemonė apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas;  

3. Elektros, ryšių oro linijų montavimas; 

4. Grunto kasyba gilesnėse kaip 2 m iškasose; 

5. Darbas mechanizmų darbo zonose; 

6. Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, įtampa 

kintamos srovės – aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinės srovės – aukštesnė kaip 110 V; 

7. Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas; 

8. Kai yra kritimo, užgriuvimo pavojus. 

 

Darbų su kenksmingomis medžiagomis ir pavojingais įrenginiais sąrašas: 

1. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai; 

2. Suvirinimas elektra; 

3. Konstrukcijų ir detalių tvirtinimas, naudojant montažinį pistoletą; 
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4. Dažymo darbai uždarose patalpose, naudojant bituminį ir krosninį laką, nitro dažus ir lakus, 

kuriuose yra benzolo, toluolo, sudėtinių spiritų ir kenksmingų cheminių medžiagų, taip pat sudedamųjų šių 

dažų dalių; 

5. Darbas su dujų liepsnos įrenginiais, atliekant ruloninių dangų įrengimą ar remontą. 

 

Pavojingos vietos statybvietėje: 

1. Pravažiavimo keliai; 

2. Mechanizmų (keliamųjų kranų, buldozerių, ekskavatorių, traktorių ir kt. darbo zonos; 

3. Laikinos elektros linijos ir įrenginiai; 

4. Vykdant žemės darbus – veikiantys požeminiai elektros kabeliai. Gilios perkasos, tranšėjos, 

duobės; 

5. Montuojant (demontuojant) sunkius įrenginius ir konstrukcijas – montavimo (demontavimo) 

darbų zonos. 

11. STATINIO STATYBOS UŽBAIGIMAS 

Tikrinimas. Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Statytojo atstovui ar 

statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (jei jis buvo samdytas) patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, Statytojo 

atstovas ar Techninis prižiūrėtojas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. 

Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs 

tinkamas. 

Priėmimas. Rangovas atlieka visu bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą 

pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“ ir kviečia Statytoją ar statinio statybos techninio prižiūrėtojo (jei jis buvo samdytas) į 

priėmimą, kad galėtų deklaruoti apie statybos užbaigimą. 

Dokumentacija. Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti objektui ir 

organizuoti objekto pridavimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Statybos užbaigimo data laikoma deklaracijos 

(ar užbaigimo akto) pasirašymo (patvirtinimo, jei Deklaraciją tvirtinti privaloma) data. Aktas ir Deklaracija 

yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamo turto registre. 
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PĖSČIŲJŲ TAKO NUO J. BASANAVIČIAUS G. IKI S. 

BANAIČIO G., AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS IR 
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ATLIKTŲ PRITARIMŲ IR SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

Eil. 

Nr. 
Institucija Atsakingas asmuo Suderinimo data, pastabos 

1 2 3 4 

1.  Šakių rajono savivaldybės 

administracija 
Martynas Remeikis 2024-10-10, el. dokumento nuorašas 

2.  
Šakių rajono savivaldybės 

administracijos Šakių 

seniūnija 

Seniūnas 

Dalius Jasevičius 
2024-10-15 

3.  Šakių rajono savivaldybės 

administracija 

Administracijos 

direktorius  

Vytautas Ižganaitis  

2024-10-28 Nr. S E-2233 

Dėl sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas, 

inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti 

būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius 

inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje 

nesuformuoti žemės sklypai 

4.  AB „Telia Lietuva“ 

Tinklų resursų 2 

komandos inžinierius 

Justinas Tamašauskas 

2024-10-11 

Prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina paimti 

raštišką sutikimą žemės kasimo darbams. 

5.  UAB „Šakių vandenys“ 
Inžinierius 

Andrius Jakštys 
2024-09-03 

6.  UAB „Šakių šilumos 

tinklai“ 
Vilmantas Paškevičius 2024-10-11 

7.  AB „ESO“ 

Renaldas Balzaraitis 

(dujos) 

Marius Balčiūnas 

(elektra) 

2024-10-15, registracijos Nr. P108049 

 



 

Biudžetinė įstaiga, Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, tel. (+370 345) 66 121,
el. p. ukio.skyrius@sakiai.lt, http://www.sakiai.lt.

 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188772814

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŪKIO IR INVESTICIJŲ SKYRIUS

UAB „Atamis“
info@atamis.lt

2024-10- Nr.

DĖL PRITARIMO PROJEKTO Nr.AT-24S-2208 (pėsčiųjų takas) SPRENDINIAMS

Atsižvelgiant į UAB „Atamis“ pateiktą techninį darbo projektą „Pėsčiųjų tako nuo J.

Basanavičiaus g. iki Banaičio g., automobilių stovėjimo aikštelės ir lietaus nuotekų tinklų ties Banaičio

g. 3, Šakių mieste statybos projektas“ (toliau – Projektas), informuojame, kad su Projekto Nr. AT-

24S-2208 sprendiniais esame susipažinę ir jiems pritariame.

Ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas                 Martynas Remeikis

Laimutis Kasparavičius, tel. +370 (345) 66121, el. p. laimutis.kasparavicius@sakiai.lt

Elektroninio dokumento nuorašas
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Biudžetinė įstaiga, Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, tel. +370 345 60 750,

el. p. savivaldybe@sakiai.lt, http://www.sakiai.lt.

 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188772814

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

UAB „Atamis“

El. p. r.juodka@atamis.lt
_________________ Nr. ______________

Į _________________ Nr. ______________

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS

IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS, ĮRENGTI

PLOKŠČIUOSIUS HORIZONTALIUS INŽINERINIUS STATINIUS VALSTYBINĖJE

ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į UAB „Atamis“ 2024

m. spalio 25 d. prašymą Nr. SAV-333418, neprieštarauja dėl šių objektų nutiesimo / pastatymo /

įrengimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

Susisiekimo komunikacijų,

inžinerinių tinklų ir jiems

funkcionuoti būtinų statinių,

plokščiųjų horizontalių inžinerinių

statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)

Apšvietimo tinklai;

AB ESO apšvietimo tinklai;

Lietaus nuotekų tinklai;

Susisiekimo komunikacijos

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr.,

adresas (-ai)*

-

Statinio (-ių) unikalus Nr., adresas

(-ai)*

S. Banaičio g. 3, Šakių m., Šakių r. sav.

Objekto (-ų) pavadinimas (-ai) Elektros tinklai; lietaus kanalizacijos tinklai; kitos

susisiekimo komunikacijos

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,

inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti, plokštiesiems

horizontaliems inžineriniams statiniams įrengti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje.

Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Sutikimas išduodamas neribotam terminui, tačiau Sutikimo galiojimas baigiasi, kai

valstybinėje žemėje, kurioje pagal Sutikimą suteikta teisė tiesti inžinerinius tinklus ir statyti jiems

funkcionuoti būtinus statinius, suformuojamas žemės sklypas.

2024-10- S E-

2024-10-25     SAV-333418

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.sakiai.lt
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Pagal sutikimą nutiestos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2

dalyje nurodytos elektros energijos persiuntimui skirtos žemosios ir vidutinės įtampos elektros oro

linijos, oro kabelių linijos, požeminių ir povandeninių kabelių linijos ir jų technologiniai priklausiniai,

įskaitant transformatorines ir transformatorių pastotes ir jose įrengtus įrenginius, požeminių kabelių

kanalus, linijas laikančias atramas ir kitus technologinius priklausinius, taip pat vartotojo elektros

įrenginiai, išskyrus elektros energetikos objektus, kurie pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą

laikytini pastatais, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos Lietuvos

Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais daiktais ir

Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos,

inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai, įrengti plokštieji horizontalūs inžineriniai

statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas

arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems

funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Šiuo sutikimu, sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir jiems

funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams

(toliau – objektas) valstybinėje žemėje bus nustatytos teritorijos, kuriose taikomos Lietuvos

Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 skyriaus 4 skirsnyje

nurodyta specialioji žemės naudojimo sąlyga – elektros tinklų apsaugos zonos; 3 skyriaus 10 skirsnyje

nurodyta specialioji žemės naudojimo sąlyga – vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų

tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos, 3 skyriaus 2 skirsnyje nurodyta specialioji žemės

naudojimo sąlyga – kelių apsaugos zonos, (toliau – Teritorijos).

Teritorijų dydis valstybinėje žemėje – 897 kv. m.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravus

Teritoriją Nekilnojamojo turto registre.

UAB „Atamis“, įm. k. 300564438, (ar jo teisių perėmėjas) įsipareigoja, kad:

– Nekilnojamojo turto registre įregistravus Teritoriją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo

jos įregistravimo – raštu informuos valstybinės žemės patikėtinį (ar jo teisių perėmėją) apie

Teritorijoje pradedamas taikyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir apie teisę kreiptis dėl

Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokėjimo;

– Kai neliks objekto, dėl kurio nustatyta Teritorija, savo lėšomis išregistruos Teritoriją iš

Nekilnojamojo turto registro ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos išregistravimo – raštu

informuos valstybinės žemės patikėtinį (ar jo teisių perėmėją) apie specialiųjų žemės naudojimo

sąlygų taikymo Teritorijoje pabaigą;

– Jeigu Teritorija dėl pasikeitusios objekto, dėl kurio nustatyta Teritorija, veiklos apimties

sumažės ir (ar) pasikeis Įstatyme nustatytos Teritorijos dydis, savo lėšomis imsis veiksmų dėl

pasikeitusios Teritorijos dydžio nustatymo ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre. 

Pasibaigus šio sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiesti / pastatyti / įrengti objektai per 20

darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo

dienos buvusios būklės. 

Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti

Šakių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyrių.
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Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio

proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Administracijos direktorius                                                                                 Vytautas Ižganaitis

Loreta Macijauskienė, tel. +370 345 66 132, el. p. loreta.macijauskiene@sakiai.lt

______________
* Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui

aptarnauti.
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2024-10-25 PRAŠYMO NR. SAV-333418  IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS
TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI

ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

Prašymo teikėjas Rimvydas Juodka

Šakių r. sav.
Institucija, kuriai
teikiamas
prašymas

Sutartiniai žymėjimai
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Aprašymas
SUSISIEKIMO DALIS

Žymėjimas

Registruoto geodeziškai pamatuoto sklypo riba

Vejos bordiūras
Kelio bordiūras

Projektuojama aikštelės betoninių trinkelių danga

Projektuojama šaligatvių betoninių trinkelių danga

Projektuojamas paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlis

Projektuojamas paviršinių nuotekų šulinys

Projektuojamas apšvietimo kabelis

Projektuojamas apšvietimas

Paviršinių nuotekų tinklas

Iškeliami AB ESO kabeliai (inv. Nr. E2N2483707)

LD1 Projektuojamas sankasos drenažas

4.35

11.85

Važiuojamoji dalis
1.5%

5.50 2.00

Stovėjimo aikštelė

Tipinis stovėjimo aikštelės pjūvis M 1:100
A-A

Stovėjimo aikštelė
1.5%

1.5% 2.0%

2.10

Š

LAPŲLAPASLAIDA ŽYMUO

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

MERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

30394 PV Rimvydas Juodka

25886 PDV Rimvydas Juodka

LT
Šakių rajono savivaldybės administracija

Pėsčiųjų tako nuo J. Basanavičiaus g. iki S. Banaičio g., automobilių
telės ir lietaus nuotekų tinklų ties S. Banaičio g. 3, Šakių
s projektas

ano (Automobilių aikštelės)
inerinių tinklų, dangų ir eismo organizavimo planas

M1:500

0 1 1AT-24S-2208 05 BD-B.01

2024 Statybos leidimui, konkursui

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Pastabos:
1. Esant reikalui, kai neišlaikomas reikalaujamas RKKS kanalų gylis, pertiesti ryšių kabelių kanalus su

esamais kabeliais gilyn, atsiradusius nesandarumus, sulūžimus apvilkti remontiniais sudedamaisiais
kabelių apsaugos vamzdžiais;

2. Sustiprinti esamo telekomunikacijų šulinio, patenkančio važiuojamąją dalį perdangą, taip pat pakeisti
šulinio liuką, 40 t apkrovą atlaikančiu, reguliuojmu MMT tipo liuku.
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SITUACIJOS  SCHEMA

  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI
ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI
TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
6. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS
GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
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Pastaba: susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
ak    - apšvietimo kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida.
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Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Dujos Renaldas Balzaraitis 2024-10-15 Pritarta

1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės 
kasimo darbams dujų bei elektros tinklų 
apsaugos zonoje. 2. Prieš darbų vykdymą, dujų 
ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO 
atstovą. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje 
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4. 
Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos 
zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis 
kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo 
pažeidimų. 5. Vykdant darbus, klojant 
komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus 
vertikalius ir horizontalius atstumus iki 
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų. 
Neišlaikant atstumų iki dujotiekio, įrengti 
papildomas apsaugos priemones arba jį iškelti.

-

2. Elektra Marius Balčiūnas 2024-10-15 Pritarta - -

Registracijos Nr. P108049

Pasirašymo data 2024-10-15 22:24

 



2.
00

2.2
1

5.
50

4.
35

2.
00

2.50 6.00

7.00
8.20

3.
40

R4.00

84
652

8

R1.50

8486/16:64

8486/16:65

8486/16:92

848600160076

848600160046

848600160056

848600160048

848600160025

848600160061

848600160089

A

A

Uždaru būdu

Uždaru būdu

Atvir
u būdu

Atvir
u būdu

Atvir
u būdu

Atvir
u būdu

Atvir
u būdu

ŠL1-2

ŠL1-3

ŠL1-1

ŠL1-4

ŠL1-5

ELŠ-132

d250

L=20.8 m

d250

L=20.9 m

d315

L=5.7 m

d315

L=8.4 md200

L=9.3 m

d315

L=48.3 m

d200

L=9.7 m

TR1-1

TR1-2

R4.00

R4
.00

R3
.0

0

6.00

1.50

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD12

55.27

55.27

55.26

55.33

55.31

55.23

55.30
55.49

55.34
55.29

55.24

55.25
55.41 55.39

55.2455.23
55.38

55.22
55.22

55.40

55.21
55.35 55.20

55.19
55.32

55.35
55.23

55.23
55.39

55.46
55.24

55.36

55.45 55.28
55.43 55.42

55.41

55.3855.45
55.46

55.43

55.44

55.42

55.38
55.41

55.4255.4255.52 55.45
55.47
55.34

55.27
55.40

55.40
55.27

55.29

55.31

55.38
55.25

55.25
55.40

55.42 55.40

55.50
55.50

55.40 55.48

55.45

55.40

55.37

55.4055.44

55.31

55.30

55.44

55.39

55.38
55.43

55.4455.44

55.44
55.37

55.37

55.34

55.41

55.47
55.4355.37

55.34

55.40

55.43

55.34

55.45
55.36

55.25
55.32

55.35 55.17

55.21

55.30

55.48

55.35
55.4755.37

55.36

55.20 55.08

55.03

55.16

55.14

54.98 55.02
55.05

55.07

55.05

55.06

54.95

54.8854.93

54.9454.95

54.88
54.86
54.94

54.86
54.83

54.87
54.90
54.93

54.83

54.8654.85

54.89

54.73

54.86
54.75

54.75

54.82
54.41

54.87

54.87

55.06

54.7254.94

54.83
54.78

54.95

54.87
54.7155.09

55.43

55.02
54.86

55.12

55.09
54.94

55.03

55.0655.00

55.05

54.98

54.96
54.98

54.96
54.89
54.81

54.79

54.79

54.82
55.01

54.77
54.81

54.8954.82

54.79

55.17
54.74
54.8154.78

54.77

54.7854.97
54.98

55.0555.20

54.74
54.99

54.73

54.80
54.99

54.99

54.85

54.8254.70
54.50

54.99

54.92

54.90
54.75

54.72
54.80

54.76
54.76
54.78
54.79
54.77
54.7754.76

54.70

54.68

54.63

54.65
54.6454.62
54.7154.65

54.66
54.70

54.7954.72
54.69

54.6554.65
54.63

54.63
54.62

54.6254.6354.6154.6354.62
54.64

54.62
54.62

54.64

54.74
54.74
54.7454.74
54.75
54.7554.75

54.76
54.7554.75
54.75
54.7454.76
54.75
54.7654.75
54.75
54.7554.75

54.77
54.7654.75
54.76
54.7654.77
54.77
54.7754.80
54.79
54.7954.81
54.81
54.8154.82
54.82
54.8154.84
54.83
54.8354.84
54.84
54.84

54.83
54.84
54.84
54.8354.84
54.85
54.8454.84
54.84
54.8454.83
54.82
54.83

54.8354.84
54.8454.84
54.86
54.85

54.86

54.82
54.83

54.78

54.70

54.79

54.84

54.82
54.84

54.83
54.82

54.82
54.84

54.85
54.8554.92

54.8354.8754.85
55.03

54.92
54.88

54.87

54.89

54.91

54.93
54.85

54.91
54.86

54.8654.91

54.89

55.1055.0555.02

55.08
55.08
55.08

55.06
55.06
55.06

55.05
55.05
55.04

55.02
55.02
55.02

54.99
54.99
54.99

54.94
54.94
54.94

54.91
54.90
54.90

54.87
54.86
54.86

54.86
54.85
54.83

54.82
54.83
54.82

54.79
54.80
54.78

54.78
54.77
54.75

54.75
54.87
54.71

54.7654.81
54.8354.83

54.8554.8654.9054.9254.9354.9654.9654.9854.9955.0155.03
55.04 55.01

54.97

54.82

54.75
54.7654.74

54.71

54.78
54.74

54.8054.77

54.77
54.75

54.77

54.77

54.85

54.8454.90

54.79
54.79

54.79

54.74
54.7354.77

54.67
54.67

54.73
54.72

54.75
54.71

54.74
54.63

54.67

54.71
54.70

54.70
54.75
54.75

54.71
54.68

54.71
54.70
54.70

54.69

54.74
54.72

54.72
54.72

54.87

54.85

54.65 54.75

54.67

54.69

54.77

54.67

54.73

54.7454.79

54.76
54.64

54.62

54.60
54.72

54.69

54.69

54.88

54.84

54.89

54.62
54.7054.69

54.64

54.7154.63
54.5754.52

54.68

54.67 54.61

54.59

54.61

54.73
54.62

54.59
54.77

54.68
54.84

54.74
54.66

54.65
54.76

54.75
54.75

54.69
54.70

54.67
54.70

54.7154.64
54.55

54.60
54.52

54.56

54.64
54.4954.42

54.53 54.94

54.27
54.74

55.07

54.80

54.79

54.93

54.79

54.95

55.01

55.06

54.86

54.84

54.76

54.8054.90
54.79

54.98

54.89

54.67

54.72

54.5554.65

54.7254.78

54.67

54.61
54.57

54.51

54.66

54.62

54.48
54.56

54.63

54.56
54.68

54.53

54.58
54.71

54.68
54.74

54.67
54.76

54.92
54.7754.71

54.60

54.68
54.6654.73

54.75

54.65
54.7354.64

54.59

54.79

54.80

54.70

54.58
54.79

54.6654.66

54.63

54.50

54.51
54.50
54.3554.56

54.58

54.49

54.99
54.6554.51

54.34

54.35
54.46

54.53
54.40

54.36
54.52

54.51
54.33

54.28

54.54
54.39

54.55
54.61
54.49

54.6354.65

54.6054.67

54.61

54.79
54.90

54.76 54.79

54.8454.71

54.9254.82
54.8954.93

54.82 54.92
54.97 54.90

54.82

54.96

54.76

54.8254.71
54.70 54.76

54.98 54.81
54.7154.83

54.91

54.84
54.68

54.8754.87
54.76

54.80

54.85 54.77
54.8254.84

54.90
54.94

54.84

54.82
54.88

54.75
54.67

54.94

54.81

54.87
54.83

54.82

54.80

54.65

54.74
54.90

54.69
54.75

54.73
54.78

54.85
54.8754.92

54.96

54.92

54.83

54.94

54.82

54.69
54.69

54.70
54.78

54.68
54.81

54.6854.6654.70

54.82

54.85

54.76

54.79

54.83

54.83

54.84

54.78

54.85

54.91

54.78

54.41
54.66

54.46
54.29

54.23

54.27
54.38

54.40

54.42
54.48

54.4

5 .

54.19 54.29
54.26

54.3

54.25
54.25

54.37
54.45
54.3154.41 54.3

54.35

54.48
54.61

54.43

54.44
54.51

54.80

54.7954.75
54.73
54.69

54.63
54.65
54.76
54.76

54.82
54.66
54.82
54.79

54.72
54.57

54.56

54.74
54.61

54.71

55.34

KKKKK

K

L L

100/23

100/22

K
Ą

asf

kelia
s

asf
kelia

s

bet
pėsč

bet
pėsč

žv
park

asf

kelia
s

asf

park

c
pėsč

tr
pėsč

c
pėsč

asf
park

5 m
ūr

6

c
pėsč

c
pėsč

asf
pėsč

tr
pėsč

c
pėsčasf

kelia
s

bet
pėsč

asf

park

žv
park

bet
pėsč

bet
pėsč

bet
pė

bet
pėsč

bet
pėsč

bet
pėsč

asf

kelia
s KE

T 
dv

10
0

KE
T 

dv
15

0

KET dv100

KET dv100

KET dv100

KE
T 

dv
20

0

KET dv100

KE
 

3

4

2

3

2

(147)

2

1

1

1

3

2

1

2

3

(195B)

3

1

BE
T

BE
T

BET

BET

PLN
 dv

50

M
ET

 d
v5

0

PL
N

 d
v4

0

PL
N

 d
v8

0

PLN dv50

PL
N

 d
v6

0

PL
N

 d
v6

0

PLN dv80

PL
N

 d
v4

0

(144A)

(145A)

KE
R

 d
v1

00
KE

R
 d

v1
00

KER dv100

KET dv150

KE
R

 d
v1

00

KE
R

 d
v1

50

KE
R

 d
v1

00

KER dv150

KER dv100

2
1

3

2

1

(144)

(145)

2

(149A)

(97)

1

1

1

(96)

(150A)

2

1

3

1

1

2

2

3
1

2

2

(146)1(148)

KE
R

 d
v1

50

KER dv200

(141A)

(142A)

(147A)

A

(143A)

(94)

145

146

144

95

148A

146A

149A

150A

96

221

93

95

102

PL
S 

di
11

0

PLS di110

PLS di110 PLS di110

PLS di110

PLS di110

PLS di110

PLS di110

PLS di110

m.s.PLN d81/88

m
.s

.P
LN

 d
80

/8
9

m.s.PLN d68/76

m
.s

.P
LN

 d
80

/8
9

m.s.PLN d80/89

m
.s

.P
LN

 d
80

/8
9

m.s.PLN d50/57

m.s.PLN d50/57

m.s.PLN d50/57

m.s.PLN d50/57

m.s.PLN d50/57

m.s.PLN d80/89

m
.s

.P
LN

 d
80

/8
9

m
.s

.P
LN

 d
70

/7
6

m
.s

.P
LN

 d
70

/7
6

m
.s

.P
LN

 d
80

/8
9

m
.s

.P
LN

 d
80

/8
9

m
.s

.P
LN

 d
70

/7
6

m
.s

.P
LN

 d
80

/8
9

m
.s

.P
LN

 d
80

/8
9

m.s.PLN d70/76

m
.s

.P
E 

d7
9/

90

KV-38-00029KR-38-00021

KV-38-00042 N
N

PL
N

 d
i2

50

NN

NN

nv

3.v.d70d50

1 m
ele

848600160076

848600160046

848600160056

848600160048

848600160025

848600160061

848600160089

1 m
et 

40
0V

54.60

54.49
54.63

54.39

54.5654.4854.50
54.54

54.58
54.5454.54

54.47
54.44 54.4454.40

54.33

54.55

54.44

54.4054.49
54.5554.53

54.45

54.44
54.6554.57

54.67
54.5954.46

54.54

54.59
54.59

54.58

54.6654.50

54.59

54.61

54.59
54.5854.58

54.67

54.58

54.64

54.7154.74

54.65
54.75

54.82

54.6754.71
54.78

54.64

55.03

55.30

54.73

54.62
54.64

54.73

54.57

54.56
54.59

54.66

54.63

54.64
54.66

54.69

54.70

54.69

54.69

54.70

54.69

54.68

54.68

54.62

54.6154.89
54.92

54.87

54.87

54.70

54.92
54.95
54.93

54.83

54.9054.94

54.76 54.57

54.55
54.58

54.54
54.51

54.70

54.93

54.9354.93

54.83

54.68
54.48

54.50
54.55

54.6154.6054.6054.59

54.61

54.69 54.38
54.63

54.55 L

100/24

Šm

Šm

P

P

bet
pėsč

5 m
ūr

4

5 m
ūr

4

c
pėsč

1 m
ūr

asf

kelia
s

PE
 d2

00

vv54.38

bet
pėsč

c
pėsč

bet
pėsč

m
.s

.P
LN

 d
70

/7
6

m
.s

.P
LN

 d
70

/7
6

m.s.PLN d50/57

m.s.PLN d50/57

m
.s

.P
LN

 d
70

/7
6

m
.s

.P
LN

 d
70

/7
6

m.s.PLN d70/76

nv

85

11

1

82

3
34

6

2

Ker 
d2

00

132

2

2

Ker d200

83
1

2

5

Ker d200

132A

133

2

84

1

4
81C

5

2
1 82

6

3

2

1

Kerd200
131

21
Kerd200

3
2

1

3135
1

27

55.16
55.40

55.38

55.28

54.99

54.95

55.13

55.07
55.07

MET dv100

MET dv100

KE
R 

dv
15

0

KE
R 

dv
10

0

1 (221)

2

3

2
(21)

1

(222)
1

PLN dv50

2
A 1

3

5

1 P
E 

d5
0

1 PE d50

1 k
er

 d1
50

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Aprašymas
SUSISIEKIMO DALIS

Žymėjimas

Registruoto geodeziškai pamatuoto sklypo riba

Vejos bordiūras
Kelio bordiūras

Projektuojama aikštelės betoninių trinkelių danga

Projektuojama šaligatvių betoninių trinkelių danga

Projektuojamas paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlis

Projektuojamas paviršinių nuotekų šulinys

Projektuojamas apšvietimo kabelis

Projektuojamas apšvietimas

Paviršinių nuotekų tinklas

Iškeliami AB ESO kabeliai (inv. Nr. E2N2483707)

LD1 Projektuojamas sankasos drenažas

4.35

11.85

Važiuojamoji dalis
1.5%

5.50 2.00

Stovėjimo aikštelė

Tipinis stovėjimo aikštelės pjūvis M 1:100
A-A

Stovėjimo aikštelė
1.5%

1.5% 2.0%

2.10

Š

LAPŲLAPASLAIDA YMUO

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

ERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

30394 PV Rimvydas Juodka

25886 PDV Rimvydas Juodka

LT
Šakių rajono savivaldybės administracija

Pėsčiųjų tako nuo J. Basanavičiaus g. iki S. Banaičio g., automobilių
lės ir lietaus nuotekų tinklų ties S. Banaičio g. 3, Šakių
projektas

o (Automobilių aikštelės)
erinių tinklų, dangų ir eismo organizavimo planas

M1:500

0 1 1AT-24S-2208 05 BD-B.01

2024 Statybos leidimui, konkursui

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

AutoCAD SHX Text
425

AutoCAD SHX Text
BS

AutoCAD SHX Text
EN124

AutoCAD SHX Text
D400

AutoCAD SHX Text
425

AutoCAD SHX Text
BS

AutoCAD SHX Text
EN124

AutoCAD SHX Text
D400

AutoCAD SHX Text
425

AutoCAD SHX Text
BS

AutoCAD SHX Text
EN124

AutoCAD SHX Text
D400

AutoCAD SHX Text
425

AutoCAD SHX Text
BS

AutoCAD SHX Text
EN124

AutoCAD SHX Text
D400

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
8486/16:64

AutoCAD SHX Text
8486/16:65

AutoCAD SHX Text
8486/16:92

AutoCAD SHX Text
Iškeliamas AB ESO kabelis Techninės sąlygos Nr. ISK24-83707 ISK24-83707 Inv. Nr. E2N2483707E2N2483707



55.4355.37
55.3455.40

55.43

55.34

55.4555.3655.2555.3255.35

55.17

55.21

55.30

55.48
55.35

55.4755.37
55.36

55.20
55.08

55.03

55.16
55.14

54.98

55.0255.05

55.07

55.05
55.0654.95

54.8854.93
54.94

54.95

54.88
54.8654.9454.8654.83

54.8754.9054.93
54.83

54.8654.8554.89

54.73

54.86

54.75

54.75

54.82
54.41

54.87
54.87

55.06

54.72
54.94

54.8354.78

54.95

54.8754.71

55.09
55.4355.0254.86

55.12

55.0954.9455.03
55.0655.00

55.05

54.98

54.96
54.98

54.96

54.8954.81
54.79

54.79

54.8255.01

54.77
54.81

54.89
54.82

54.79

55.17 54.74
54.8154.78

54.77
54.78
54.97

54.98
55.05

55.20
54.74

54.99

54.73

54.8054.99

54.99

54.85
54.82

54.7054.50

54.99
54.92

54.9054.75

54.7254.8054.7654.7654.7854.7954.7754.7754.76

54.7054.68

54.6354.6554.6454.6254.71
54.65

54.66

54.70
54.79

54.72
54.69

54.6554.6554.63
54.6354.6254.62
54.6354.6154.6354.6254.6454.6254.62

54.64

54.7454.7454.7454.7454.7554.7554.7554.7654.75
54.7554.7554.74

54.7654.7554.7654.7554.7554.7554.7554.7754.76
54.7554.7654.76

54.7754.7754.77
54.8054.7954.79

54.8154.8154.81
54.8254.8254.81

54.8454.8354.83
54.8454.8454.84

54.83 54.8454.8454.83
54.8454.8554.84

54.8454.8454.8454.8354.8254.83
54.8354.84

54.84
54.8454.8654.85

54.86
54.8254.83

54.78

54.70

54.79

54.84
54.8254.8454.8354.8254.8254.8454.8554.85

54.92

54.8354.8754.8555.03
54.92

54.88
54.87

54.89
54.91

54.9354.8554.9154.86
54.8654.91

54.89

55.10

55.05

55.02

55.0855.0855.08
55.0655.0655.06

55.0555.0555.04
55.0255.0255.02

54.9954.9954.99
54.9454.9454.94

54.9154.9054.90
54.8754.8654.86
54.8654.8554.83
54.8254.8354.82

54.7954.8054.78
54.7854.7754.75
54.75

54.8754.71

54.76

54.8154.8354.8354.8554.8654.9054.9254.9354.9654.9654.9854.9955.0155.03
55.04 55.01

54.97

54.82

54.75
54.7654.74

54.71
54.78

54.74
54.80

54.77

54.77
54.7554.7754.77

54.85

54.8454.90

54.7954.79

54.79

54.7454.73

54.77

54.6754.6754.73
54.72

54.7554.71

54.7454.6354.67
54.7154.7054.70 54.7554.75

54.7154.68
54.7154.7054.70

54.69

54.7454.72

54.72
54.72

54.87

54.85

54.65

54.75

54.67

54.69

54.77

54.67

54.73

54.7454.79

54.76
54.64

54.62 54.6054.72

54.69

54.69

54.88

54.84

54.89

54.6254.70

54.6954.64

54.7154.63
54.5754.52

54.68
54.67

54.61
54.59

54.6154.7354.62

54.5954.77

54.6854.84
54.7454.66

54.6554.76
54.75

54.75
54.69

54.70
54.67

54.70

54.71
54.6454.55

54.60

54.52

54.56

54.6454.49

54.4254.5354.94
54.27

54.74

55.07
54.80

54.79

54.93
54.79

54.95

55.01

55.06

54.86

54.84

54.7654.8054.90

54.79

54.98

54.89

54.67

54.5554.65

54.72
54.78

54.4854.56
54.63

54.5654.68

54.53
54.5854.71

54.68
54.74

54.6754.7654.7154.60

54.83
54.83

54.84

54.78

54.85

KKKKK

K

L
L

100/23

100/22

K

Ą

betpėsč

žv
park

asf

kelias

asf
park

c
pėsč

c
pėsč

asf
park

5 mūr

c
pėsč

c
pėsč

betpėsč

asf

park

žv
park

bet
pėsč

betpėsč

KET dv150

KET dv100

KET dv100

KET dv200

KET dv100

2

2

1

3

1

3

3

1

BET

PLN dv50

PLN dv40

PLN dv80

PLN dv50

PLN dv60

PLN dv60

PLN dv80

PLN dv40

KER dv100

KER dv100

KET dv150

KER dv100

KER dv150

2

(149A)

(97)

1

1

(96)

(150A)

1

1

1

2

2

31

2

2

A

(94)

95

148A

149A

150A

96

93

95

102

PLS
 di

11
0

PLS di110
PLS di110

PLS di110

PLS di110

PLS di110

PLS di110

m
.s.PLN d81/88

m.s.PLN d80/89

m.s.PLN d68/76

m
.s.PLN

 d80/89

m.s.PLN d80/89

m
.s.PLN d50/57

m
.s.PLN d50/57

m.s.PLN d50/57

m
.s.PLN d80/89

m.s.PLN d80/89

m.s.PLN d70/76

m.s.PLN d70/76

m.s.PLN d80/89

m.s.PLN d80/89

m.s.PLN d70/76
m

.s.PLN d70/76

m.s.PE d79/90

KV-38-00029

KR-38-00021

KV-38-00042
NN

PLN di250

NN

NN

3.v.d70
d50

848600160046

848600160056

848600160048

848600160025

1 met 400V

54.60

54.4954.63

54.64

54.46

54.27

54.39

54.42

54.56

54.4854.5054.54
54.58

54.5454.54

54.4754.44
54.4454.40

54.3354.55
54.44

54.40

54.49
54.55

54.5354.45
54.44

54.65

54.57

54.67
54.59

54.4654.54 54.59

54.59

54.58

54.66
54.50

54.5954.61

54.59

54.5854.58 54.67
54.58

54.64

54.71
54.74

54.65
54.75

54.82

54.67
54.71

54.78
54.64

55.03
55.30

54.73
54.6254.64

54.73
54.5754.5654.59

54.66

54.63

54.64
54.66

54.6954.70
54.6954.6954.70

54.69
54.6854.68

54.62
54.61

54.89

54.92
54.87

54.87

54.70

54.9254.9554.93

54.83
54.9054.94

54.76
54.57

54.5554.58

54.5454.51

54.70

54.93
54.93

54.93

54.68

54.4854.5054.55

54.6154.60
54.6054.59 54.61

L

100/24

Šm

Šm

P

P

bet
pėsč

5 mūr

4

5 mūr
4

c
pėsč

1 mūr

asf
kelias

bet
pėsč

c
pėsč

1 met k

elektra

bet
pėsč

m.s.PLN d70/76

m.s.PLN d70/76

m
.s.PLN d50/57

m
.s.PLN d50/57

m.s.PLN d70/76

m.s.PLN d70/76

m
.s.PLN d70/76

nv

85

1

1

1

82

3

346

2

Ker d200

132

2

1

2
5

Ker d200

132A133

2

84

1

4

81C
5

2

6

3
2

1

Kerd200

131

2
1

Kerd200

3

3
1351

M
ET

40
0V

2.21

5.5
0

4.3
5

2.0
0

2.50

6.00

7.00

8.20 3.40
846

528

A

A

R4.00 R4
.0
0

R3
.0
0

6.00

1.50

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

8486/16:65

848600160046

848600160056

848600160048

848600160025

ŠL1-2

ŠL1-3

ŠL1-1

ŠL1-4

ŠL1-5

ELŠ-132

d250
L=20.8 m

d250
L=20.9 m

d315
L=5.7 m

d315
L=8.4 m

d200
L=9.3 m

d315
L=48.3 m

d200
L=9.7 m

TR1-1

TR1-2

Uždaru būdu

Uždaru būdu

X=6091970.51
Y=438180.95

X=6091952.88
Y=438192.05

X=6091957.92
Y=438200.33

X=6091935.22
Y=438203.26

X=6091940.37
Y=438210.99

X=6091928.09
Y=438207.78

X=6091902.89
Y=438166.56

X=6091897.99
Y=438169.42

Atviru būdu

Atviru būdu

Atviru būdu

Atviru būdu

Atviru būdu

55
.0

0

54
.8

0

54
.9

0

55.00

55.10

55.00

54.90

55.10

55.20

55.30

55.40

3.00

3.00

3.00

7.80

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Paviršinių nuotekų tinklas
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SITUACIJOS  SCHEMA

  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI
ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI
TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
6. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS
GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
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Pastaba: susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
ak    - apšvietimo kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida.
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KVAL. 

PATV. 

DOK. 
NR. 

 
Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

PĖSČIŲJŲ TAKO NUO J. BASANAVIČIAUS G. IKI S. 

BANAIČIO G., AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS 

IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ TIES S. BANAIČIO G. 3, 

IESTE STATYBOS PROJEKTAS 

30394 PV Rimvydas Juodka NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

   po plano (automobilių aikštelės) 
0 

    Atskirų projekto dalių tarpusavio susiderinimo aktas 

KALBOS 

TRUMP. 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJA 
AT-24S-2208-05-TDP-BD.APDTSA 1 1 

LT 
 

PĖSČIŲJŲ TAKO NUO J. BASANAVIČIAUS G. IKI S. BANAIČIO G., AUTOMOBILIŲ 

STOVĖJIMO AIKŠTELĖS IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ TIES S. BANAIČIO G. 3, ŠAKIŲ 

MIESTE STATYBOS PROJEKTAS 

ATSKIRŲ PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SUSIDERINIMO AKTAS 
 

Eil. 

Nr. 

Bylos 

žymuo 

Projekto dalis Projekto vadovai 

Projekto dalių vadovai 

(Atest. Nr.) 

Parašas 

1.  BD-01 Bendroji dalis 
Rimvydas Juodka 

(30394) 

2.  SD-02 Susisiekimo dalis 
Rimvydas Juodka 

(25886) 

3.  NŠ-03 Nuotekų šalinimo dalis 
Laura Juškevičienė 

(25704) 

4.  EA-03 
Elektrotechnikos (gatvių 

apšvietimas) dalis 

Petras Aleksiejus 

(41308) 

5.  SO-04 
Pasirengimo statybai ir statybos 

darbų organizavimo 

Rimvydas Juodka 

(25886) 

6.  KS-05 
Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymo 

Rimvydas Juodka 

(25886) 

  

 

  



TVIRTINU              

Ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas 

Martynas Remeikis 

 

STATINIO SUPAPRASTINTO PROJEKTO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 

(TECHNINĖ UŽDUOTIS) 

 

 

1.  Statytojas (užsakovas) 
Šakių rajono savivaldybė 

Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai. 

2.  Pirkimo pavadinimas 
Šakių mieste pėsčiųjų take tarp J. Basanavičiaus ir S. Banaičio gatvių su 

automobilių stovėjimo aikštele, supaprastintas statybos projektas 

3.  
Statinių grupės sudėtis 

– projektuojamų 

statinių sąrašas 

Preliminarūs darbai: 

1.1. Suprojektuoti automobilių stovėjimo aikštelę (vietas) ir įvažiavimą į 

aikštele nuo Basanavičiaus g., lietaus nuvedimą, apšvietimą. Projektuoti pagal 

Detaliojo plano sprendinius, įvertinti norminį želdynų plotą, numatyti 

maksimalų leidžiamą stovėjimo vietų skaičių; 

1.2. Dangos konstrukcijos tipą parinkti įvertinant transporto eismo apkrovas; 

1.3. Lietaus nuotekas nuvesti pagal UAB „Šakių vandenys“ išduotas sąlygas; 

1.4. Suprojektuoti elektromobilių įkrovimo vietą su elektros kabelio 

privedimu; 

1.5. Suprojektuoti suoliukus ir šiukšliadėžes; 

1.6. Numatyti darbų zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių 

dokumentų reikalavimus. 

4.  
Statinio paskirtis ir 

bendrieji rodikliai 

Paskirtis – inžineriniai statiniai; 

Bendrą plotą parinkti pagal pridedamą Detaliojo plano brėžinį. 

5.  Statinio statybos rūšis Nauja statyba  

6.  Statinio kategorija Nesudėtingas 

7.  
Esama numatoma 

statinio funkcinė 

paskirtis 

Smėlis, pieva, gruntas. 

8.  
Projekto rengimo 

etapas  

Naujos statybos supaprastintas projektas 

Projektavimo paslaugų ir darbų apimtis, trukmė ir statytojo (užsakovo) 

pateikiami duomenys 

9.  
Projektavimo 

paslaugos apimtis 

Topografinės nuotraukos parengimas; 

Projekto parengimas; 

Statybą leidžiančio dokumento išėmimas; 

Projekto dalys nustatomos atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifikaciją. 

Užsakovas pagal poreikį gali užsakyti ir apmokėti supaprastinto projekto 

ekspertizę (ekspertizės laikas neįskaičiuojamas į projekto parengimo laiką). 

10.  
Projektavimo 

paslaugų trukmė 

mėnesiais  

4 mėnesiai nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos. 

11.  

Paslaugų tiekėjui 

pateikiamos 

dokumentų, reikalingų 

statinio projekto 

dokumentams 

parengti, kopijos 

Reikalingų suprojektuoti automobilių stovėjimo aikštelių Detaliojo plano 

brėžinys su koordinatėmis.  

Reikalavimai projektavimo paslaugoms 
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12.  

Projekto rengimo 

dokumentams taikomi 

teisės aktai, 

normatyviniai statybos 

techniniai dokumentai 

bei normatyviniai 

statinio saugos ir 

paskirties dokumentai 

Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus, o jais 

grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. 

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos 

dalyviams: 

- LR statybos įstatymas; 

- LR geodezijos ir kartografijos įstatymas; 

- Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“; 

- Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos 

rūšys“; 

- Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“; 

- Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai, Statybos užbaigimas, Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas, Statybos pagal neteisėtą išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“; 

- Statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019 „Statinių 

prieinamumas“; 

- Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės 

reikšmės keliai, Bendrieji reikalavimai“; 

- PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir 

įrengimo taisyklės“; 

- Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės. 

13.  

Aplinkos, visuomenės 

sveikatos saugos, 

kraštovaizdžio, 

nekilnojamųjų 

vertybių, trečiųjų 

asmenų interesų 

apsaugos ir kitos 

apsaugos, neįgaliųjų 

socialinės integracijos 

reikalavimai 

Projekto duomenys apima: 

- Eksploatacijos savybes; 

- Saugos reikalavimus.  

14.  
Nurodymai sprendinių 

derinimui ir jų 

pritarimui 

Visi projekto sprendiniai derinami su užsakovu. 

15.  
Statinio ar statinių 

projektavimo ir 

statybos eiliškumas 

Visų statinių ar jų dalių statybą numatyta užbaigti vienu metu. 

16.  

Reikalavimai projekto 

rengimo dokumentų 

įforminimui, sudėčiai 

ir panašiai 

Paslaugų pirkėjui Paslaugų tiekėjas pateikia 2 (dvi) parengto projekto 

dokumentacijos popierinius egzempliorius ir dvi kompiuterines laikmenas 

(USB) su įrašyta projekto kopija (minimalus raiškos reikalavimas –200 dpi, 

formatas – .pdf, .dwg, .excel, .docx). 

Projekto originalą saugo projektuotojas Lietuvos archyvų departamento prie 

LR Vyriausybės nustatyta tvarka. 

 

Projekto galimi keitimai 

17.  Galimi keitimai 

Projekto keitimus ir/ar papildymus atlieka Projektą parengęs projektuotojas. 

Užbaigęs Statybos darbus, pateikti Užsakovui galutinę Projekto ar jo 

dokumentų laidą, kurią visiškai atitinka atlikti Statybos darbai. 
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Projektuotojas, parengęs projektą, jo keitimus, papildymus ir taisymus, jį 

pasirašęs, patvirtina, kad Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų. Projekto 

rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, ir atsako už 

viso Projekto kokybę, Projekto keitimų, papildymų ir taisymų pasekmes. 

 

 

–––––––––––––––––––––––––– 











 

 
UAB „Atamis“ 

Žirmūnų g. 139, 09120 Vilnius 
Tel.: +370 5 27  28 334 

El.p.: info@atamis.lt, www.atamis.lt 

Įmonės kodas: 300564438 
PVM kodas: LT100002411510 
Atsisk. Sąsk. LT177044060005506676 
AB SEB bankas, 70440 

                                
 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ATAMIS“ 

DIREKTORIUS 

 

ĮGALIOJIMAS 

2024 m. liepos  1 d. Nr. Į-276 

Vilnius 

 

 UAB „Atamis“, įmonės kodas 300564438, adresas Žirmūnų g. 139, Vilnius, 

atstovaujamas direktoriaus Mindaugo Undaravičiaus, remiantis Šakių rajono savivaldybės 

administracijos įgaliojimu 2024-06-28 Nr. S E-1281, įgalioja Lauryną Juodį (  ir  

Rimvydą Juodką ( ) atstovauti įmonės interesus ir atlikti visus veiksmus, 

reikalingus rengiant Pėsčiųjų tako tarp J. Basanavičiaus ir S. Banaičio gatvių su automobilių 

stovėjimo aikštele Šakių m. supaprastintas statybos projektas pagal 2024-04-22 sutartį Nr. 

VPS-68/AT-24S-2208. Kreiptis ir gauti informaciją, kuri gali būti reikalinga rengiant projektą ir 

gaunant statybą leidžiantį dokumentą, kreiptis į atitinkamas valstybės ir (ar) vietos savivaldos 

institucijas, ir (ar) inžinerinius tinklus eksploatuojančias įmones dėl prisijungimo sąlygų gavimo ir 

projekto suderinimo, pasirašyti ir pateikti prašymą dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo 

(pateikiant projekto elektronines bylas LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros 

informacinės sistemos „Infostatyba“ portale, bei tvirtinant pateikiamų dokumentų tikrumą 

elektroniniu parašu) atstovauti projekto suderinimo bei statybą leidžiančio dokumento išdavimo 

klausimais, imtis visų kitų veiksmų, kurie yra būtini, siekiant parengti projektą ir gauti statybą 

leidžiantį dokumentą, bei pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra priskirtini statytojo 

pareigoms ir (ar) teisėms (išskyrus teisę sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus). 

Įgaliojimas galioja iki statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūrų pabaigos.  

 

               Direktorius  







Nr. 41308

Petras Aleksiejus 

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio 
projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (keliai, 
gatvės, geležinkelio kelias, kiti transporto statiniai), inžineriniai tinklai (kolektoriai, 

bokštai, stiebai ir kiti inžineriniai statiniai, skirti elektroninių ryšių veiklai), 
hidrotechnikos statiniai (siurblinės), kitos paskirties inžineriniai statiniai (techniniai 

stebėjimo bokštai).
Projekto dalis: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos).

Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra, Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius 

KVALIFIKACIJOS 
ATESTATAS

SSVA 
 STATYBOS SEKTORIAUS 
 VYST YM O  A G EN TŪRA  

Pirmą kartą išduotas 2023 m. gegužės 4 d.

Direktorius Aidas Vaičiulis

Išduotas 2023 m. gegužės 4 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.ssva.lt





UAB „Inžinerijos centras“
Elektrėnai, Rungos g. 12
Įmonės kodas 303172990

Tel. +370 604 44692
El. paštas: info@inzinerijoscentras.lt
Internete: www.inzinerijoscentras.lt

Objektas:

Plano tipas:

S. Banaičio g. 6, Šakiai, Šakių sen., Šakių r. sav.

TOPOGRAFINIS PLANAS – PILNAS TURINYS

TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA

TIIIS Nr. 20240527-032235

Žymuo: –



UAB ,,ATAMIS"
Žirmūnų g.139, Vilnius

GEODEZINIŲ DARBŲ UŽSAKYMAS

2024-04-16
Elektrėnai

UAB „Inžinerijos centro“ direktoriui

Bendra informacija
Objekto pavadinimas –

Adresas S. Banaičio g. 6, Šakiai, Šakių sen., Šakių r. sav.

Plano tipas Topografinis planas – pilnas turinys
Reikalavimai topografiniam planui

Išmatuotų topografinių objektų
padėties vidutinė kvadratinė
paklaida su 95% tikimybe

Horizontalios tvirtų kontūrų – 10 cm;
Vertikalios kietų paviršių – 10 cm;
Vertikalios kitų paviršių - 20 cm.

Objektai, kurie turi būti
išmatuoti didesniu tikslumu –

Teritorija

Statybos projekto numeris
informacinėje sistemoje

"Infostatyba"
Reikalavimai inžinerinio tinklo planui

Vamzdžių medžiaga,
išorinis/vidinis skersmuo,

izoliacijos storis
–

Slėgis –
Profiliai Nereikalingi

Kita informacija -

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė RIMVYDAS,JUODKA
Data: 2024-05-27 13:50:12



Vardas ir pavardėKv. paž. Nr. Data Lapas Lapų

1 1

Parašas

Ignas Venslovas1GKV-1758 2024-05-27

UAB „Inžinerijos centras“ Aiškinamasis raštas

1. Geodezinių matavimų data ir laikas: 2024-05-22; 10:00-16:00
2. Geodezinių matavimų vykdytojo įmonė: UAB „Inžinerijos centras“, Elektrėnai, Rungos g. 12. Įmonės

kodas 303172990. Tel. +370 604 44692. El. paštas: info@inzinerijoscentras.lt. Internete: www.inzinerijoscentras.lt
3.  Geodezinių matavimų vykdytojai ir jų atlikti darbai:

3.1. geodezininkas Ignas Venslovas – geodeziniai matavimai ir išmatuotų topografinių objektų
erdvinių duomenų rinkinio parengimas;

Panaudoti valstybiniai ir/arba savivaldybės teritorijos geodezinio pagrindo punktai (pavadinimai, jų
koordinatės ir aukščiai): –.
4. Įrengtas topografinio plano geodezinis pagrindas:
laikini taškai Nr. 1-3:

4.1. 6092046.07; 438157.55, 54.34, 1 met.vinis;
4.2. 6091935.16; 438212.05, 54.78, 2 šulinio dangtis;
4.3. 6091862.05; 438230.02, 54.61, 3 šulinio dangtis.
4.4. geodezinio pagrindo taškų Nr. 1–3 padėtis nustatyta GPNS metodu. Matuota GPS imtuvu

„Altus Nr-3“ 3-jose LitPos RTKNet prisijungimo sesijose, vienoje sesijoje atliekant
mažiausiai 3 matavimus. Galutinės geodezinio pagrindo taškų padėties koordinatės
apskaičiuotos taikant svorinio vidurkio formulę;

4.5. Geodezinio pagrindo taško Nr. 1 padėtis matuota elektroniniu tacheometru „Nikon
NPL-522“, naudojant kabantį (ištęstą, uždarą) geodezinį ėjimą nuo topografinio pagrindo
taškų Nr. 2, 3;

5. Pasiektas geodezinių matavimų tikslumas (apskaičiuotas blogiausioje padėtyje esančio taško
tiklsumas):

5.1. horizontalios padėties – 4 cm;
5.2. vertikalios padėties – 4 cm.

6. Topografinio plano užsakovo nustatytas matavimų tikslumas:
6.1. horizontalios padėties tvirtų kontūrų – 10 cm;
6.2. vertikalios padėties kietų paviršių – 10 cm;
6.3. vertikalios padėties kitų paviršių – 20 cm.

7. Užsakovo nurodyti objektai, kurie buvo išmatuoti didesniu tikslumu, nei jo nustatytas
topografinio plano tiklsumas: –.

8. Nauodotas geoido modelis: LIT20G.
9. Užsakovas: privatus asmuo.
10. Topografinis planas parengtas projektavimo procedūroms užbaigti.

S. Banaičio g. 6, Šakiai, Šakių sen., Šakių r. sav.

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė IGNAS,VENSLOVAS
Data: 2024-05-27 14:53:30



Įrengto topografinio plano geodezinio pagrindo ėjimo schema
Objekto išsidėstymo schema

UAB „Inžinerijos centras“ Elektrėnai, Rungos g. 12. Įmonės kodas 303172990.
Tel. +370 604 44692. El. paštas: info@inzinerijoscentras.lt. Internete: www.inzinerijoscentras.lt

Kv. paž. nr. Vardas, pavardė Parašas Data
2024-05-27Ignas Venslovas1GKV-1758

6092046.07
438157.55

6091935.16
438212.05

6091862.05
438230.02

R1

55.34

R2

54.78

R3

54.61

609195043
82

50

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė IGNAS,VENSLOVAS
Data: 2024-05-27 15:00:45



"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-07-08 08:50

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: IGNAS VENSLOVAS

GKP: 1GKV-1758

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20240527-032235

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240527-032235

Pavadinimas: S. Banaičio g. 6, Šakiai, Šakių sen., Šakių r. sav.

Adresas: S. Banaičio g. 6, Šakiai, Šakių sen., Šakių r. sav.

Prašymo teritorija: 0.89 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas:

Aiskinamasis_pasirasyta.pdf, Banaicio_6_GKTR.pdf,
ejimo_schema_pasirasyta.pdf, Uzsakymas.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Šakių rajono savivaldybės administracija (186)

EDT grupė: Šakių raj. sav. Architektūros ir urbanistikos skyrius (187)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

MINDAUGAS KUKYS

Pateiktas tikrinti EDR: Banaicio_Sakiai_GKTR.dwg

Pridėti dokumentai: Aiskinamasis_pasirasyta.pdf, Banaicio_6_GKTR.pdf,

Pateiktos pastabos: neteisingas tvoros kodas, tvora turi pamatą (taškas)

neteisingas linijos kodas, takas turi bordiūrą (taškas)

neteisingas linijos kodas, takas turi bordiūrą (taškas)

neteisingas linijos kodas, aikštelė turi bordiūrą (taškas)

neteisingas linijos kodas, takas turi bordiūrą (taškas)

neteisingas linijos kodas, takas turi bordiūrą (taškas)

neteisingas linijos kodas, kelias turi bordiūrą (taškas)

neteisingas linijos kodas, kelias turi bordiūrą (taškas)



Pateiktos pastabos: neparodyti, įėjimo stogeliai, stogelių atramos, antžeminis dujotiekis, dujotiekio

po balkonais neparodytos langaduobės (plotas)

2706 neužpildyta (aukštis, medžiaga) (plotas)

neteisingas linijos kodas, takas turi bordiūrą (plotas)

neteisingas linijos kodas, takas, kelias turi bordiūrą (plotas)

neteisingas linijos kodas, takas, kelias turi bordiūrą (plotas)

neteisingas linijos kodas, takas, kelias turi bordiūrą (plotas)

neparodytas el. oro kabelis (linija)

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2024-05-27 15:17:09 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-06-05 16:36:28 Atmesti: neteisingi duomenys

2024-06-26 16:05:36 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-07-08 08:44:59 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: Banaicio_Sakiai_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Kauno regionas, dujotiekio duomenys.

Gautas EDR: Banaicio_Sakiai_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys (423)

Gautas EDR: Banaicio_Sakiai_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Šakių šilumos tinklai" (307)

Gautas EDR: Banaicio_Sakiai_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Šakių rajono savivaldybės administracija (186)

Organizacijos grupė: Šakių raj. sav. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius (189)

Gautas EDR: Banaicio_Sakiai_GKTR.dwg



ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Šakių vandenys“ (339)

Gautas EDR: Banaicio_Sakiai_GKTR.dwg



TIIIS paslaugos "Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių
duomenų ir kitos informacijos gavimas" ataskaita
Sugeneruota: 2024-06-14 13:57

ARMINAS PETRAUSKASVardas ir pavardė:

Paslaugos gavėjo informacija

-Naudotojo atstovaujamos
įmonės pavadinimas:

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS2-20240517-029749

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS2-20240517-029749

Pavadinimas: S. Banaičio g. 6,  Šakiai, Šakių sen., Šakių r. sav.

Adresas: S. Banaičio g. 6,  Šakiai, Šakių sen., Šakių r. sav.

Kaina su PVM:

0

Paslaugos kaina be PVM: 0

PVM:

0

Paslaugos vykdymo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Prašymas pateiktas2024-05-17 13:44

Prašymas įvykdytas2024-06-14 13:51

Prašymo teritorija: 1.46 ha

Užsakyti erdviniai duomenys:

Topografija
Aukščio informacija
     Dujų tinklai
     Apšvietimo tinklai
     Elektros tinklai
     Lietaus nuotakynas
     Drenažo tinklai
     Naftos tinklai
     Nuotekų šalinimo tinklai
     Elektroninių ryšių infrastruktūra
     Kiti inžineriniai tinklai
     Šilumos tiekimo tinklai
     Vandentiekio tinklai



Pasirinkti duomenų tvarkytojai ir veiksmai:

Šakių rajono savivaldybės administracija:

Šakių rajono savivaldybės administracija (186)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2024-05-17 13:48

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2024-05-17 14:00

Šakių raj. sav. Architektūros ir urbanistikos skyrius:

Šakių raj. sav. Architektūros ir urbanistikos skyrius (187)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Ne

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Taip

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2024-05-17 13:48

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2024-05-27 09:12

Šakių raj. sav. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius:

Šakių raj. sav. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius (189)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami



Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Ne

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2024-05-17 13:48

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2024-05-17 13:48

UAB „Šakių šilumos tinklai":

UAB „Šakių šilumos tinklai" (307)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Ne

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2024-05-17 13:48

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2024-05-17 13:48

UAB „Šakių vandenys“:

UAB „Šakių vandenys“ (339)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Ne

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne



EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2024-05-17 13:51

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2024-05-17 13:51

Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys:

Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys (423)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2024-05-17 13:48

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2024-05-17 13:51

AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys pateikimui:

AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys pateikimui
(433)

Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2024-05-17 13:48

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2024-05-17 13:51



AB „Energijos skirstymo operatorius“. Dujotiekio duomenys pateikimui:

AB „Energijos skirstymo operatorius“. Dujotiekio duomenys
pateikimui (434)

Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2024-05-17 13:48

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2024-05-17 13:51
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1. ĮVADAS 

Pagal UAB „Atamis“ techninę užduotį UAB „Geoinžinerija” (leidimas tirti žemės 

gelmes Nr. 1746029, išduotas 2020-07-01) 2024 metų liepa mėnesį atliko projektinius 

inžinerinius geologinius tyrimus projektuojamam pėsčiųjų takui tarp J. Basanavičiaus g. ir S. 

Banaičio g. su automobilių stovėjimo aikšteleŠakių m.. Tyrimo objekto centro koordinatės yra 

x – 6092008, y – 438178. 

Tyrimų tikslas – išaiškinti projektuojamo statinio inžinerines geologines ir 

hidrogeologines sąlygas bei įvertinti gruntus kaip natūralius pagrindus projektuojamam 

statiniui bei įvertinti tiriamo ruožo dangos konstrukciją. Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) 

tyrimai priskiriami antrajai geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo vietų kiekis ir 

gręžinių gylis suderintas su užsakovu. Gręžinių vietos pažymėtos topografiniame plane (4.1 

grafinis priedas).  

Tyrimų metodika – inžineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodiklių žymenys bei 

matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus. 

Gręžimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu 

(CPT) atitinka EN ISO 22476-1:2012 reikalavimus. Gruntų atpažinimas ir aprašymas atitinka 

LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos 

tarnybos direktoriaus patvirtinta „Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų 

klasifikaciją“. 

Atliktų darbų apimtys - lauko darbų metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamos aikštelės 

vizualinis įvertinimas, gręžimo įrenginiu WAMET-H20S-KU sraigtiniu (šnekiniu) gręžimo būdu 

d - 148 mm, buvo išgręžti 2 gręžiniai po 3,00 – 5,00 metrus, geologinės - litologinės sandaros 

nustatymui kelio dangos konstrukcijai ir konstrukcijos gyliui nustatyti. Pakėlus gruntą kas 1,0 

- 1,5 m (kitais atvejais) buvo atliekamas gruntų atpažinimas ir aprašymas bei suardytos 

struktūros grunto mėginių paėmimas. Nesuardytos struktūros grunto mėginiai buvo paimti ar 

apgręžiamu gruntotraukiu. 

  

1 pav. Lauko darbai 
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Sluoksnių ribų ir geologinio litologinio pjūvio tikslinimui bei gruntų mechaninių ir 

deformacinių savybių nustatymui atliktas 1 statinio zondavimo bandymas iki 5,00 m gylio. 

Statinis zondavimas atliktas elektriniu kūginiu zondu pagal LST EN 1997–2:2012 

(kalibravimo liudijimas Nr. K-0009179, išduotas 2024-01-30). Zondavimo metu kas 0,01 m 

nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūgio stipris qc ir 

paviršinės šoninės trinties stipris fs.  

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 5 nesuardytos (A kategorijos) struktūros 

ėminiai. Laboratoriniais tyrimais iš ėminių paruoštiems bandiniams nustatyta:  

 granuliometrinė sudėtis; 

 filtracijos koeficientas; 

 natūralus drėgnis; 

 takumo ir plastiškumo ribos; 

 natūralus grunto ir kietų dalelių tankis; 

 organinės medžiagos kiekis. 

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB „Geoanalizė“ (leidimas tirti žemės gelmes Nr. 

1782827, išduotas 2020-05-20) gruntų tyrimų laboratorijoje. 

Laboratoriniai tyrimų rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechninių rodiklių 

suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas). 

Pagal tyrimų duomenis sudaryti gręžinių geologiniai – litologiniai stulpeliai su statinio 

zondavimo grafikais, gręžinių aprašymas, nubraižytas inžinerinis - geologinis pjūvis, sudaryta 

sutartinių ženklų ir geotechninių rodiklių suvestinė lentelė, parašyta ataskaita. Ataskaitą 

paruošė inž. geologė – tyrimų vadovė Lina Prunskienė. Lauko darbams vadovavo bei gruntų 

atpažinimą ir aprašymą atliko inžinierius geologas Deividas Bukauskas. 

2. BENDRIEJI DUOMENYS 

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 54,96 iki 55,35 m (pagal gręžinių altitudes). 

Aukščių skirtumas – 0,39 m (2 pav.). 

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra  paskutiniojo apledėjimo, Pabaltijo 

žemumų, Nemuno žemupio lygumos, Užnemunės lygumos, Šakių limnoglacialinėje 

lygumoje. 
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2 pav. Tyrimo vietos padėties schema 

3. GEOLOGINĖ SANDARA 

Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV) ir limnoglacialiniai (lg III 

bl) dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvožemis) padengęs dalį teritorijos 0,10 m storio sluoksniu. 

Antropogeniniai (t IV) gruntai tirtame plote supilti iki 0,35 – 0,80 m gylio. Po jais iki 

pragręžto 3,00 – 5,00 m gylio aptikti limnoglacialiniai (lg III bl) dulkiai ir moliai. 

Gruntų slūgsojimas detaliau pavaizduotas gręžinių stulpeliuose ir inžineriniuose 

geologiniuose pjūviuose (2.1 – 3.1 grafiniai priedai). 

4. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Antropogeninį gruntą (t IV) – sudaro  

IGS-1 Planingai supiltas: blogai išrūšiuotas smėlis. Supiltas tik gręžinio Gr.1 

aplinkoje nuo 0,07 m gylio, o sluoksnio padas pasiektas 0,35 m gylyje nuo esamo žemės 

paviršiaus. 

IGS-2 Planingai supiltas: mažo plastiškumo dulkis, labai standus, su maža 

(3,3%) organinės medžiagos priemaiša. Supiltas tik gręžinio Gr.SZ-2 aplinkoje nuo 0,10 m 

gylio, o sluoksnio padas pasiektas 0,80 m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. 

Limnoglacialiniai dariniai (lg III bl) – sudaro  

IGS-3 Labai stiprus mažo plastiškumo dulkis, labai standus. Suklostytas visame 

tyrimų plote, nuo 0,35 – 0,80 m, gylio, o sluoksnio padas pasiektas 2,00 – 4,50 m gylyje nuo 

esamo žemės paviršiaus. 

IGS-4 Vidutinio stiprumo vidutinio plastiškumo dulkis standus. Suklostytas tik 

gręžinio Gr.2 aplinkoje, nuo 2,20 m, gylio, o sluoksnio padas pasiektas 3,00 m gylyje nuo 

esamo žemės paviršiaus. 
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IGS-5 Labai stiprus mažo plastiškumo molis, standus. Suklostytas visame tyrimų 

plote, nuo 1,80 – 3,00 m, gylio, o sluoksnio padas pasiektas 3,00 – 5,00 m gylyje nuo esamo 

žemės paviršiaus. 

5. GRUNTŲ FIZINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Gruntų mechaninių ir fizinių savybių vidurkinės vertės pateiktos geotechninių rodiklių 

suvestinėje lentelėje. 

Laboratorijoje nustatytos gruntų fizikinės mechaninės savybės:  

 granuliometrinės sudėties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 – 5.3 p.); 

 gamtinio drėgnio nustatymas ISO 17892-1:2014; 

 takumo ir plastiškumo ribų nustatymas ISO 17892-12:202018; 

 grunto kietų dalelių tankio nustatymas ISO 17892-3:2015; 

 grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014; 

 filtracijos koeficiento nustatymas ISO 17892-11 2019;  

 organinės medžiagos kiekio nustatymas ASTM D2974 – 14. 

 

Savitasis sunkis γ apskaičiuojamas pagal formulę: 

𝛾 = 𝜌 ∗ 𝑔 (1) 

kur:  ρ – gamtinis tankis; 

 g – laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s2).  

Statinis zondavimas atliktas elektriniu kūginiu zondu pagal LST EN 1997–2:2012 

(kalibravimo liudijimas Nr. K-0009179, išduotas 2024-01-31). Zondavimo metu kas 0,01 m 

nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūgio stipris qc ir 

paviršinės šoninės trinties stipris fs.  

Deformacijų modulio (E0, MPa) vertės apskaičiuotos iš koreliacinių priklausomybių (2 

-  4) [2] ir pateiktos geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas): 

 

Antropogeniniam netankintam gruntui: 

𝐸0 = 𝑞𝑐  (2) 

Nemoreniniams dulkiams: 

𝐸0 = 5 ∙ 𝑞𝑐  (3) 

Moliui: 

𝐸0 = 8,2 ∙ 𝑞𝑐 − 3,1 (4) 

Efektyvusis vidinės trinties kampas (φ) smėliui pateiktas pagal LST EN 1997-2:2007, 
D priedo, D.1 lentelę, remiantis statinio zondavimo duomenimis. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Gama_(raid%C4%97)
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Pagal genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines savybes 

išskirti sekantys inžineriniai geologiniai sluoksniai.  

 (IGS- 1 ) Planingai supiltas: blogai išrūšiuotas smėlis – gamtinis tankis ρ= 1,78  

Mg/m3, poringumo koeficientas e= 0,53 vnt. d. 

(IGS- 2 ) Planingai supiltas: mažo plastiškumo dulkis, labai standus su maža (3,3%) 

organinės medžiagos priemaiša – kūginis stipris qc= 3,8 MPa, šoninė trintis fs=  96 kPa, 

deformacijų modulis Eo= 4 MPa, gamtinis tankis ρ= 1,97  Mg/m3, poringumo koeficientas e= 

0,64 vnt. d., takumo rodiklis IL = -0,40 vnt. d. 

(IGS- 3 ) Labai stiprus mažo plastiškumo dulkis, labai standus – kūginis stipris qc= 7,8 

MPa, šoninė trintis fs=  159 kPa, deformacijų modulis Eo= 39 MPa, gamtinis tankis ρ= 2,02  

Mg/m3, poringumo koeficientas e= 0,63 vnt. d., takumo rodiklis IL = -0,32 vnt. d. 

(IGS- 4 ) Vidutinio stiprumo vidutinio plastiškumo dulkis standus – kūginis stipris qc= 

2,2 MPa, šoninė trintis fs=  51 kPa, deformacijų modulis Eo= 11 MPa, gamtinis tankis ρ= 2,02  

Mg/m3, poringumo koeficientas e= 0,69 vnt. d., takumo rodiklis IL = 0,02 vnt. d. 

(IGS- 5 ) Labai stiprus mažo plastiškumo molis, standus – kūginis stipris qc= 4,5 MPa, 

šoninė trintis fs=  129,5 kPa, deformacijų modulis Eo= 34 MPa, gamtinis tankis ρ= 2,05  

Mg/m3, poringumo koeficientas e= 0,61 vnt. d., takumo rodiklis IL = 0,23 vnt. d.  

6. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio 

vandens lygio stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu.  

2024 metų liepos mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis podirvio vanduo 

sutiktas visame tyrimų plote 1,50 – 1,80 m (53,46 – 53,55 m abs. a.) gylyje nuo esamo 

žemės paviršiaus. Podirvio vanduo laikosi limnoglacialiniuose dulkiuose ir moliuose 

esančiuose smėlio lęšiuose bei kaupiasi virš jų.  

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių 

gruntų (žiūr. grafinius priedus) 0,10 – 0,35 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo.  

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Tyrinėtoje teritorijoje aktyvūs geologiniai procesai nepastebėti. 

8. REKONSTRUOJAMO KELIO ŽEMĖS SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS 

ĮVERTINIMAS 

Tyrinėto kelio konstrukcija nustatyta tik gręžinio Gr.1 aplinkoje. Ji susideda iš dangos 

konstrukcijos (dangos, dangos pagrindo, šalčiui atsparaus sluoksnio) ir sankasos. 

Dangą sudaro 7 cm storio plytelės.  

Dangos pagrindą, tuo pačiu ir šalčiui atsparų sluoksnį sudaro  35 cm storio blogai 

išrūšiuotas rupus smėlis ([SB]) (šalčio klasė F1).  

Pagal gruntų granuliometrijos laboratorinius tyrimus sudaro blogai išrūšiuotas smėlis 

([SB]) žvyringų dalelių didesnių nei 2 mm yra 7,6 %. Dulkio molio dalelių mažesnių nei 0,063 
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mm yra 1,2 %, laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas vidutiniškai yra 52,6*10-5 m/s. 

Pagal šiuos parametrus gruntas priklauso šalčiui nejautrių F1. Tinka kaip šalčiui nejautrus 

sluoksnis. 

Kaip kelio sankasa tarnauja natūralūs gruntai, kuriuos sudaro mažo plastiškumo 

dulkis (DL), bei mažo plastiškumo molis (ML). 
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9. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra paskutiniojo apledėjimo, Pabaltijo žemumų, 

Nemuno žemupio lygumos, Užnemunės lygumos, Šakių limnoglacialinėje lygumoje. 

2. Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV) ir limnoglacialiniai (lg III bl) 

dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvožemis) padengęs dalį teritorijos 0,10 m storio 

sluoksniu. 

3. Atsižvelgiant į genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines 

savybes tyrimų plote išskirti 5 inžineriniai geologiniai sluoksniai Antropogeninis (t IV) 

gruntas - blogai išrūšiuotas smėlis (IGS-1) ir mažo plastiškumo dulkis, labai standus su 

maža (3,3%) organinės medžiagos priemaiša (IGS-2), slūgso iki 0,35 – 0,80 m gylio. 

Giliau limnoglacialiniai (lg III bl) labai stiprus mažo plastiškumo dulkis (IGS-3), vidutinio 

stiprumo vidutinio plastiškumo dulkis standus (IGS-4) ir labai stiprus mažo plastiškumo 

molis, standus (IGS-5). 

4. IGS pateiktos gruntų geotechninių rodiklių vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai 

bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. 

5. Tyrimų metu požeminis podirvio vanduo sutiktas visame tyrimų plote 1,50 – 1,80 m 

(53,46 – 53,55 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. 

6. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių gruntų 

(žiūr. grafinius priedus) 0,10 – 0,35 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo. 

7. Podirvio vandens lygis tiesiogiai priklauso nuo patekusio į gruntą paviršinio vandens 

kiekio. Todėl labai svarbu po statybų gerai sutvarkyti aplinką ir paviršinio vandens 

surinkimą ir nuvedimą. 

8. Tyrinėto kelio konstrukcija nustatyta tik gręžinio Gr.1 aplinkoje. Dangą sudaro 7 cm 

storio plytelės. Dangos pagrindą, tuo pačiu ir šalčiui atsparų sluoksnį sudaro 35 cm 

storio blogai išrūšiuotas rupus smėlis ([SB]) (šalčio klasė F1). Kaip kelio sankasa 

tarnauja natūralūs gruntai, kuriuos sudaro mažo plastiškumo dulkis (DL), bei mažo 

plastiškumo molis (ML). 

9. Būtina atkreipti dėmesį jog dulkis pasižymi tiksotropinėmis savybėmis, tai yra veikiamas 

dinaminių apkrovų gali laikinai praskysti.  

10. Inžinerinės geologinės sąlygos yra palankios statinio statybai. 

11. Kelio konstrukcijos pagrindais nerekomenduojama naudoti antropogeninių (IGS- 2) 

gurntų, bei gruntų sezoninio poveikio zonoje. Naudojant pagrindais gruntus sezoninio 

poveikio zonoje būtina juos apsaugoti nuo užšalimo, perdžiuvimo ir praskydimo. 
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12. Atliktos IGG tyrimų apimtys ir metodika leidžia pakankamai, įvertinti tyrimų ploto 

inžinerinės geologinės sąlygas ir pagrindo parinkimą statinio pamatų parinkimu. 

 

Sudarė:  

 

Tech. Direktorius 
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10. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS 

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) 

tyrimai“; 

2. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijos. (2015); 

3. Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 1 dalis. 

Pagrindinės taisyklės“ (2006); 

4. Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 2 dalis. 

Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai“ (2009). 

5. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų 

atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas“ (2018); 

6. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų 

atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2018); 

7. Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklės. Žin., 2013, Nr.113-5677. 

8. R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų 

rekomendacijos“. 

9. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos 

geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 

1-175 „Dėl Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos patvirtinimo“. 
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GRĘŽINIŲ KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Objekto pavadinimas: Šakių mieste pėsčiųjų tako tarp J. Basanavičiaus g. ir S. Banaičio 

g. su automobilių stovėjimo aikštele supaprastinta statyba 

Gręžinius nužymėjo ir pririšo: 

UAB „Geoinžinerija“, Inž. geologas D. Bukauskas 

Koordinačių sistema – LKS-94  

Aukščių sistema –LAS 07  

Planinio pririšimo būdas:    Linijinis 

Koordinačių nustatymo metodas:  GPS 

Altitudžių nustatymo metodas:  Interpoliuojant toponuotrauką  

 

Eilės 

Nr. 

Gręžinio Nr. 
Koordinatės, m 

Altitudė, m 
Gręžinio 

gylis, m X Y 

1.  Gr. 1 

 

6092047 438158 55,35 3,00 

2.  Gr.SZ-2 6091952 438195 54,96 5,00 

 

 

Sudarė:  

   

 

Inž. geologas   
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DANGOS KONSTRUKCIJOS LENTELĖ 
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TECHNINĖ UŽDUOTIS 
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ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS 
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LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES 
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GEOANALIZĖ LEIDIMAS 
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TENZOZONDO (Nr.K-0009179) KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS 
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GRUNTO LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATA 

I 
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Stratigrafinės ribos

- inž. geologinio sluoksnio riba

- stratigrafinė riba

Stratigrafija

- CPT bandymo kreivė

SUTARTINIŲ ŽENKLŲ  SUVESTINĖ LENTELĖ

Dirvožemis

Dulkis

ST

LST

- stiprus

- labai stiprus

Stiprumas

VST

- vidutinio stiprumo

I I

- inžinerinis geologinis pjūvis ir jo numeris

- gręžinio vieta, jo numeris ir žiočių altitudė

- statinio zondavimo vieta, jo numeris ir altitudė

Gr.-1

185,10 m

SZ-1

185,10 m

5,50

1

Gręžinio žiotys

- inžinerinio geologinio

sluoksnio numeris (IGS-1)

- gręžinys ir jo gylis

0,80

- Nusistovėjęs vandens lygis ir altitudė, m

0,40

- aukščiausias prognozuojamo vandens lygis, m

115,20

115,20

- vandeningas gruntas

-  vandeningo smėlio lęšiai

- grunto ėminys

1

Piltinis gruntas

Molis

- limnoglacialiniai  dariniai 

1,50

115,20

- Pasirodžiusio vandens lygis ir altitudė, m

- antropogeniniai dariniai
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PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO 

PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS PAGAL PROJEKTO SUDEDAMĄSIAS DALIS 
 

 

Eil. 

Nr. 

Bylos 

(segtuvo) 

žymuo 

Pavadinimas Naudota programinė įranga 

1.  BD-01 Bendroji dalis 
Microsoft Office 

Autodesk Civil 3D 2020/2021 

2.  SD-02 Susisiekimo dalis 
Microsoft Office 

Autodesk Civil 3D 2020/2021 

3.  VN-03 
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo 

dalis 

Microsoft Office 

Autodesk Civil 3D 2020/2021 

4.  EA-04 
Elektrotechnikos (gatvių 

apšvietimas) dalis 

Microsoft Office 

Autodesk AutoCAD LT 2020/2021 

5.  SO-05 
Pasirengimo statybai ir statybos 

darbų organizavimo 

Microsoft Office 

Autodesk AutoCAD LT 2020/2021 

6.  KS-06 
Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymo 

Microsoft Office 

Sąmata (Sistela) 

PRIDEDAMA 

• UAB „InfoEra“ pažyma; 

• UAB „Komparsa“ pažyma 

• UAB „Sistela“ pažyma 

 

Projekto vadovas  Rimvydas Juodka 

(pareigos)  para as  (vardas, pavardė) 
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Aprašymas
SUSISIEKIMO DALIS

Žymėjimas

Registruoto geodeziškai pamatuoto sklypo riba

Vejos bordiūras
Kelio bordiūras

Projektuojama aikštelės betoninių trinkelių danga

Projektuojama šaligatvių betoninių trinkelių danga

Projektuojamas paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlis

Projektuojamas paviršinių nuotekų šulinys

Projektuojamas apšvietimo kabelis

Projektuojamas apšvietimas

Paviršinių nuotekų tinklas

Iškeliami AB ESO kabeliai (inv. Nr. E2N2483707)

LD1 Projektuojamas sankasos drenažas

Projektuojami neregių vedimo sistemos elementai

4.35

11.85

Važiuojamoji dalis
1.5%

5.50 2.00

Stovėjimo aikštelė

Tipinis stovėjimo aikštelės pjūvis M 1:100
A-A

Stovėjimo aikštelė
1.5%

1.5% 2.0%

2.10

Š

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUO

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

ERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

30394 PV Rimvydas Juodka

25886 PDV Rimvydas Juodka

LT
Šakių rajono savivaldybės administracija

Pėsčiųjų tako nuo J. Basanavičiaus g. iki S. Banaičio g., automobilių
lės ir lietaus nuotekų tinklų ties S. Banaičio g. 3, Šakių
rojektas

o (Automobilių aikštelės)
rinių tinklų, dangų ir eismo organizavimo planas

M1:500

0 1 1AT-24S-2208 05 BD-B.01

2024 Statybos leidimui, konkursui

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Pastabos:
1. Esant reikalui, kai neišlaikomas reikalaujamas RKKS kanalų gylis, pertiesti ryšių kabelių kanalus su

esamais kabeliais gilyn, atsiradusius nesandarumus, sulūžimus apvilkti remontiniais sudedamaisiais
kabelių apsaugos vamzdžiais;

2. Sustiprinti esamo telekomunikacijų šulinio, patenkančio važiuojamąją dalį perdangą, taip pat pakeisti
šulinio liuką, 40 t apkrovą atlaikančiu, reguliuojmu MMT tipo liuku.
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