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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. | Bylos (segtuvo . -
yios (seg ) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1 2 4 5
1. |BD-01 0 Bendroji dalis
2. | SD-02 0 Susisiekimo dalis
3. [NS-03 0 Nuoteky Salinimo dalis
4. EA-04 0 Elektrotechnikos (gatviy apSvietimas) dalis
Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
5. | SO-05 0 Teng Y Y HOrg
dalis
6. | KS-06 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
7. Lauko elektra (Statytojas AB ,,ESO*)
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BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES

BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Lapy : . Lapo
Dokumento Zymuo « Laida Dokumento pavadinimas Pastabos N
SK. r.
1 2 3 4 6
Tekstai
. Projekto  dokumenty  sudéties
AT-24S-2208-05-TDP-SD.PSZ 1 0 2
Ziniara$tis
5 Bylos (segtuvo) dokumenty sudéties
AT-24S-2208-05-TDP-SD.BSZ 1 0 o ) 3
Ziniara$tis
AT-24S-2208-05-TDP-SD.AR 13 0 Aiskinamasis rastas 4
AT-24S-2208-05-TDP-SD.TS 45 0 Techninés specifikacijos 17
AT-24S-2208-05-TDP-SD.SKZ 3 0 Sanaudy kiekiy ziniarastis 62
Priedai
Priedas Nr. 1 3 Projektavimo uzduotis 65
Priedas Nr. 2 2 Kwvalifikacija patvirtinanéiy 68
dokumenty kopijos
Bréziniai ir vizualizacijos
Suvestinis inzineriniy tinkly, eismo 70
AT-24S-2208-05-TDP-SD-B.01 1 0 organizavimo ir dangy planas
M 1:500
AT-24S-2208-05-TDP-SD-B.02 1 0 Dangy ardymo planas M 1:500 70
AT-245-2208-05-TDP-SD-B.03 1 0 Nuzyméjimo ir aukséiy planas 71
M 1:500
AT-24S-2208-05-TDP-SD-B.04 1 0 Skersiniai profiliai M 1:50 72
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS — ,,PESCIUJU TAKO NUO J. BASANAVICIAUS G. IKI S.
BANAICIO G., AUTOMOBILIU STOVEJIMO AIKSTELES IR LIETAUS NUOTEKU TINKLU
TIES S. BANAICIO G. 3, SAKIU MIESTE STATYBOS PROJEKTAS*;

STATYTOJAS — Sakiy rajono savivaldybe;

UZSAKOVAS — Sakiy rajono savivaldybés administracija;

STATINIU GRUPES — inZineriniai tinklai, kiti inzineriniai statiniai;

STATYBOS RUSIS — nauja statyba;

STATINIO KATEGORIJA — nesudétingasis, neypatingasis statiniai;

STATYBOS VIETA — Ties S. Banai¢io g. 3 ir nuo J. Basanaviciaus g. iki S. Banaicio g., Sakiy m.;

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS —2024 m.;

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — Techninis darbo projektas,

Sudétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®;

Projektavimo tikslai:
Vadovaujantis galiojancéiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo
uZduotimi parengti projekta, kurio tikslai:
— Suprojektuoti naujg stovéjimo aikstele ties S. Banaicio g. 3;
— Suprojektuoti naujg pésc€iyjy infrastruktiirg nuo J. Basanavic¢iaus g. iki S. Banaicio g.;
— Numatyti stovéjimo aikStelés apSvietima;
— Numatyti vietas perspektyviniam elektromobiliy krovimo viety jrengimui (krovimo stotelés
bus numatytos jrengti atskiru projektu);

— Suprojektuoti pavirSiniy nuoteky Salinimo tinklus;

Visi projekto sprendiniai numatomi Sakiy rajono savivaldybés valdomoje laisvoje valstybinéje
zeméje.

Projektiniai sprendiniai atitinka:

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektiiros reikalavimus. Taip pat,
normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Sprendiniai nepazeidZia valstybes, nejgaliyjy integracijos visuomenegs ir treciyjy asmeny interesy.
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2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Projektavimo uzduotis;
Prisijungimo salygos;

Kiti dokumentai.

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis

parengtas projektas:

- LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. 1-1240);

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riiSys®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduoty statyba leidZianti dokumenta padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji
reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2011 m. gruodzio 2 d. jsakymu Nr. D1-933;

- Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, patvirtintas LR aplinkos ministro
ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés IT Asfaltas 24,
patvirtintos AB ,,Lietuvos automobiliy keliy direkcijos* generalinio direktoriaus 2024 m. vasario
14 d. jsakymu Nr. VE-30;

- Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas — TRA Asfaltas 24, patvirtintas AB
,Lietuvos automobiliy keliy direkcijos* generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. jsakymu Nr.
VE-29;

- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy irengimo taisyklés IT SBR 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.

gruodzio 23 d. Nr. V-194;
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Automobiliy keliy mineraliniy medziagy mis$iniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy
reikalavimy apraSas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr. V-191;

Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.
birzelio 17 d. Nr. V-110;

Automobiliy keliy asfalto dangy priezitrai skirty medziagy ir medziagy miSiniy techniniy
reikalavimy apraSas TRA APM 10, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2010 m. birzZelio 17 d. jsakymu Nr. V-150;

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d.
jsakymu Nr. V-111,;

Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés JT ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkric¢io 16 d.
jsakymu Nr. V-389;

Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12, patvirtintos LR automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d. jsakymu Nr. V-
390;

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31
d. jsakymu Nr. 3-82;

Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PIT KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d.
jsakymu Nr. V-298;

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés JT VZ 14, patvirtintos 2014 m. kovo
7.d. Nr. V-81;

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandZzio 16 d.
jsakymu Nr. V-87;

LR Specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymas (Nr. XIII-2166);
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- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19,

patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus jsakymu Nr.

V-16.

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis ji keicianciu teisés aktu

3. PAZINTINIAI DUOMENYS

3.1. Bendrieji duomenys

Pésciyjy tako nuo J. Basanaviciaus g. iki S. BanaiCio g., automobiliy stovéjimo aikstelés ir lietaus

nuoteky tinkly ties S. Banaiio g. 3 statybos darbai bus vykdomi Sakiy miesto ribose, §iaurés vakaringje

miesto dalyje. Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka j kultiiros paveldo teritorijg ar j

kitas saugomas teritorijas.

Objekto vieta

(€iai

1 pav. Situacijos schema (J. Basanavi¢iaus g. — S. Banaicio g., Sakiy m.)

DOKUMENTO ZYMUO
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Teritorija $iuo metu yra apaugusi pieva, joje jrengta krepSinio Stovas be kietos dangos, kilimy
purtymo stovas, taciau §i jranga neprizitréta, nusidévéjusi. Esamo pés¢iyjy tako nuo J. Basanaviciaus g. iki
S. Banaicio g. plyteliy danga taip pat blogos biiklés, susiformavusios jvairiausiy tipy pazaidos, lietingu
laikotarpiu kaupiasi vanduo.

Planuojamg darby teritorija kerta vandentiekio, elektros, telekomunikacijy , Silumos tiekimo tinklai.

2 pav. Esama situacija
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'3 pav. Esama situacij

a
3.2. Saugomos teritorijos ir kultiiros paveldo teritorijos, ju apsaugos zonos

Teritorija nepatenka | NATURA 2000 saugomy teritorijy sarasg.

Statybos darby zona nepatenka j Kultiiros paveldo teritorijg ir jy apsaugos zong

4. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo uZduotimi (pateikiama prieduose).

Projektuojama stovéjimo aikstelé priskiriama nesudétingiems I grupés statiniams.

Darby rasys — nauja statyba

Pagrindiniai V. Kudirkos g. 19 stovéjimo aikstelés parametrai*:

Projektuojamas stovéjimo aikstelés plotas 523 m?;
Projektuojamas stovéjimo viety skaicius 22;
Pésciyjy takai 336 m2.
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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4.1. ParuoSiamieji darbai

Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruoSiamieji darbai:
laikinas esamy medZziy apsaugojimas statybos darby metu, krimy ir medziy paSalinimas, kelio zenkly
iSardymas, esamy Saligatviy dangy ardymas, statybos ir medziagy sandéliavimo aiksSteliy jrengimas.
Statybos metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy medziagy, reikalingy rangos
darbams bus sandéliuojamos suderintuose su Statytoju vietose.

Darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant
statybos priezitrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe¢
jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, §ie reikalavimai gali buti patikslinti.
4.2. Zemés darbai

Atlieckami Zemeés darbai jrengiant Zemeés sankasg stoveéjimo aikStelei, pésCiyjy infrastruktiirai ir

kitiems transporto statiniams.
4.3. Dangy konstrukcijos klasés nustatymas

Vadovaujantis ,,Gatves ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai® STR 2.06.04:2014 19
lentele, projektuojamai stovejimo aikstelei numatoma DK 0,1 konstrukcija. Parenkama 65 cm storio Salciui
nejautri konstrukcija. Atsizvelgiant j tai, kad sankasos gruntai yra silpni, numatytas sankasos stiprinimas
panaudojant geosintetinius gaminius.

Vadovaujantis KPT SDK 19, 13 lentele parenkama, 45 cm storio S$aléiui atspari tako dangos

konstrukcija.
4.4. Skersiniai profiliai ir dangy konstrukcijos

Stovéjimo aikstelés pravaziavimo keliy plotis projektuojamas 5,50 m. Nuolydis vienslaitis 1,00 -
2,00%, o stovejimo vietose — 1,50 - 2,00%. Pésciyjy takai jrengiami pagal aikStelés iSilginj nuolydj, takai
projektuojami 1,5-2,0 % skersinio nuolydzio.

Rengiant pésciyjy tako i8ilginj profil} nuolydZiai buvo derinami prie esamo reljefo.

Projektuojama vaziuojamoji dalis ir pésCiyjy takai suvedami su besiribojanCiomis esamomis
dangomis. Zalieji plotai uz taky sutvarkomi priklausomai nuo jrengiamo $laito plocio, bet ne maziau kaip

1,0 m nuo borditiro, jeigu netrukdo privaciy sklypy ribos.
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Stovéjimo aikStelés 0,1 klasés dangos konstrukcija:

1 var. Projektiné DK 0.1 klasés dangos konstrukcija (skaldos pagrindo sl.):

Betoninés trinkelés 200x100x80 0,08;
ISlyginamasis sluoksnis 1§ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristy mineraliniy medziagy

miSinio 0/45 (Evz2 >120 MPa) 0,15;
Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k>1,5x10° m/s, (Ev2 >100 MPa) 0,40;
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis (Ev2 >45 MPa) 0,20;

Geotinklas i§ PP 30/30 kN/m;
Neaustiné geotekstilé >150 g/m?;

Esamas sankasos gruntas, (Ev2 >14 MPa).

2 var. Projektiné DK 0.1 klasés dangos konstrukecija (zvyro pagrindo sl.):

Betoninés trinkelés 200x100x80 0,08;
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuri§ty mineraliniy medZiagy

miSinio 0/32 (Evz 2120 MPa) 0,20;
Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k>1,5x10° m/s, (Ev2 >100 MPa) 0,35;
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis (Ev2 >45 MPa) 0,20;

Geotinklas i§ PP 30/30 kN/m;

Neaustiné geotekstilé >150 g/m?;

Esamas sankasos posluoksnio gruntas, (Ev2 >14 MPa).

Pésciyju taky dangos konstrukcija:

Betoninés trinkelés 200x100x80 0,08;
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio 0/45 (Ev2 >100 MPa) 0,15;
Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis k>1,5x10"° m/s 0,19:
Apsauginis $alciui atsparus sluoksnis (Ev2 >30 MPa) 0,20;

Geotinklas 1§ PP 30/30 kN/m;
Neaustiné geotekstilé >150 g/m?;

Esamas sankasos posluoksnio gruntas, (Ev2 >14 MPa).
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4.5. Susisiekimo komunikacijy aprasymas ir plano sprendiniai

Projektuojamoje stovéjimo aik$teléje numatoma jrengti 22 stovéjimo vietas, i§ kuriy 1 skirta
zmonéms su negalia. Projektuojamas statymo biidas: statmenai ir lygiagreciai. Stovéjimo viety matmenys
parinkti pagal tipines STR 2.06.04:2014 31 lentelés schemas.

Projektiniai sprendiniai parinkti taip, kad nebiity paZeisti treciyju Saliy interesai.
4.6. Eismo organizavimas

Eismas organizuojamas kelio Zenklais bei horizontaliuoju Zenklinimu. Zenklinimas turi bati
atliekamas vadovaujantis ,,Dangy ir eismo organizavimo planas M 1:500% bréZiniu, ,,Kelio Zenkly irengimo
ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis®™ ir ,,Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir irengimo
taisyklémis“ PJT KZA 08. Horizontalusis gatviy Zenklinimas turi biti atlickamas vadovaujantis ,.Keliy
horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®. Projekte numatomas dangos zenklinimas termoplastu su stiklo
rutuliukais arba plastiku. Kelio Zenklai jrengiami tose vietose, kad buity gerai matomi eismo dalyviams, kad
juos biity kuo patogiau jzitiréti ir, kad biity kuo maZesné tikimybé juos sugadinti. Zenkly matomumo neturi
uzstoti jokios klititys, taip pat jie neturi uzstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomuma. Kelio zenkly skydai
turi buti jrengiami nemazesniame kaip 2,25 m aukstyje, kad nekliudyty pésciyjy eismui. Kelio zenklai
negali biiti statomi pés¢iyjy ir dviratininky apsaugos zonoje. Zenklai gaminami i§ cinkuotos skardos ir
klijuojami §viesg atspindinéia plévele, Zenkly skydai parenkami ,,0“ dydzio. Zenkly atramos rengiamos i§
metaliniy cinkuoty vamzdziy, atramy diametras parinktas priklausomai nuo kelio zenkly skydy iSmatavimy.

Automobiliy ir pés€iyjy eismui skirtose zonose jrengiant kelio Zenklus, maZosios architekttiros ar
kitus klititimis galincius tapti objektus, i$laikyti 0,50 m gabarita.

Vietos tarp stovéjimo viety Zymimos kitos spalvos (pvz. juodos spalvos) trinkeliy juostomis.
4.7. ApSvietimas

Numatomas pravaziuojamuyjy keliy, stovéjimo aiksteliy bei taky apS$vietimas su naujomis atramomis

ir LED tipo Sviestuvais.
4.8. ApZeldinimas

Teritorija numatyta tvarkyti, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais zeldiniy Salinimui.
Vadovaujantis LR Zeldyny jstatymu (Zin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) ir LR Vyriausybés
nutarimu ,,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai augantys ne misky tkio paskirties Zeméje

priskirtini saugotiniems, sgra$o patvirtinimo ir medziy ir krimy priskyrimo saugotiniems® (Zin., 2008, Nr.
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33-1151) zeldiniai, kurie auga miesty, miesteliy gatvése yra laikomi saugotinais, kai jy diametras yra
didesnis nei 11 cm.
Esamy medziy atkuriamosios vertés skai¢iavimai pateikti Susisiekimo dalies priede Nr. 1.
Projektuojamoje stovéjimo aikSteléje planuojama iSkirsti 6 medzius. Pateikiami medziy

atkuriamosios vertés skai¢iavimai.

Vieta Kaina
Eil. (koord Miestas pagal Kamieny | Diametras, | Medziy | Kaina,
Nr. ' koef. grupe, skaiius cm veislé eur
X,Y)
eur Pastabos
438188
1 6091973 2 5 1 10 Karklas 50
438188
2 6091973 2 5 1 12 Karklas 60
438188
3 6091973 2 5 1 15 Karklas 75
Viso: 3 185
Zalieji plotai sutvarkomi nemaziau kaip po 1,0 m nuo borto.
4.9. Saugomos teritorijos, NATURA 2000 ir Kultiiros paveldo objektai
Projektuojama gatvés teritorija nepatenka ] NATURA 2000, Kultiiros paveldo ar kitas saugomas
teritorijas.

4.10. Kiti inZineriniai tinklai

Planuojamg darby teritorija kerta vandentiekio, elektros, telekomunikacijy tinklai, kuriuos numatoma
1§saugoti, apsaugoti ar esant poreikiui — iSkelti.

Pavirsinio vandens nuvedimas, elektros (apSvietimo) tinklai pertvarkomi pagal atskiras projekto dalis.

Numatoma apsaugoti esamus telekomunikacijy tinklus po kietomis dangomis sudedamais PE d110
futliarais.

Vykdant statybos darbus, esamus telekomunikacijy tinklo liukus priderinti prie naujos dangos
pavirSiaus, reikalui esant liukus pakeisti naujais MTT tipo liukais. Statybos darby metu, esant bitinybei
pazeminti telekomunikacijy tinkly kameras, pakeisti Suliniy perdangas. Esant reikalui, pagilinti esamus
ry$iy kanalus, panaudojant sudedamus remontinius vamzdzius.

Vykdant statybos darbus, turi biiti uztikrinta, kad esami inzineriniai tinklai bus nepazeidziami, todél

kasimo darbai inzineriniy tinkly vietoje turi buti atliekami rankiniu budu.
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4.11. Sprendimai Zmoniy su negalia reikméms

Rengiant péscCiyjy takus, Saligatvius vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*.

PésCiyjy takai, Saligatviai suprojektuoti ir turi biiti jrengti taip, kad nesukelty kliti¢iy negalig
turintiems Zmonéms ir nebiity kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judé¢jimas ir veikla.

Pésciyjy takai, Saligatviai suprojektuoti taip, kad zmonés su negalia galéty laisvai ir saugiai judéti.
Pésciyjy taky, Saligatviy plotis >1,2 m. Pésciyjy takai, Saligatviai jrengiami ne auks¢iau kaip 15 cm vir$
gatvés vaziuojamosios dalies. Jie jrengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty. Bet kokie
nelygumai, iSkilumai ar jdubos tako pavirSiuje neturi virSyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo auksc¢iausio
iki Zemiausio tako pavirsiaus tasko. Gatvés susikirtimy su pésciyjy takais, Saligatviais vietose, prie pésciyjy
peréjy, kelio borditrus jrengti iskilusius ne daugiau kaip 5 mm.

Pésciyjy taky iSilginis nuolydis neturi biiti didesnis kaip 5%, I Saligatvius ir pésCiyjy takus neturi
1$sikisti objektai, galintys tapti klititimi péstiesiems ir Zmonéms su negalia. Takuose sumontuoti objektai
(Sviestuvy atramos, kelio zenklai, zeldiniai ir pan.) turi biiti ne Zemiau kaip 2,25 m virs$ tako pavirSiaus.

Pésciyjy taky susikirtimo su vaziuojamaja dalimi zonose, ties nuleistais borditirais, jrengiami 60 cm
plocio taktiliniai pavir$iai i$ trinkeliy su kauburéliais.

Take, ties ZN stovéjimo vietos, numatyta jrengti suoliuka ir iuksliadéze
4.1. Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — susisiekimo komunikacijy sgveikos sglygas.

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo, laikiny
aiksteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti jrengimo.

Galima dirvozemio ar vandens tarSa eksploataciniais skys¢iais i§ dirbancios statybinés technikos, tam
turi biiti numatytos priemones avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios priemonés,
konteineriai uztersty atlieky surinkimui).

Laikinos aikstelés statybinéms medZiagoms sandéliuoti turi biti jrengiamos taip, kad nepaZeisty
auganciy zeldiniy, neuztersSty dirvozemio, nepadaryty Zalos tretiesiems asmenims. Sandéliuojant uZterstas
atliekas, aikstelé turi bati jrengta taip, kad uzterStos liectaus nuotekos nepatekty j dirvozem;j ar vandens
telkinius. Nuo vandens telkiniy turi biti i§laikomas maziausiai 20 m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aiksteliy negalima jrengti
nesunaikinus zeldiniy, projekta reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos
departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikstelés turi biiti rekultivuojamos.
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Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos SiukSlés turi biti iSvezamos |

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.

4.2. Sprendiniy atitiktis privalomiesiems ir teritorijy planavimo dokumentams

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius statinio,

aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidzia tre€iyjy asmeny interesy.

Siame projekte planuojama teritorija nepriestarauja Sakiy miesto Bendrojo plano sprendiniams.

5. KITA INFORMACIJA

5.1. Tretieji asmenys

Projektas parengtas nepazeidziant tre¢iyjy asmeny interesy. Visy zemés sklypy, i kuriuos jsiterpia Sio

projekto sprendiniai, nuosavybeés teis¢ valdo Lietuvos Respublika.
5.2. Pastabos:

- Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje;

- Statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti

inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.

- Statybos darbai turi biiti vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby

aktus, vykdant statybos prieziira vykdanéiy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy

sertifikavimo arba kitus kokybe jrodanc¢ius dokumentus.

- Esant neatitikimams tarp projekta sudaranciy daliy bréZiniy, kaip pagrinding medZiaga remtis

tokiu eiliSkumu: technine specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sanaudy Ziniarasciais.

- Vykdant statybos darbus, esamus telekomunikacijy tinklo liukus priderinti prie naujos dangos

pavirSiaus, reikalui esant liukus pakeisti naujais MTT tipo liukais. Statybos darby metu, esant

butinybei paZzeminti telekomunikacijy tinkly kameras, pakeisti Suliniy perdangas. Esant

reikalui, pagilinti esamus rySiy kanalus, panaudojant sudedamus remontinius vamzdzius.
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TS 01. BENDRIEJI DUOMENYS

Statybos projekto parengty dokumenty sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, bréziniy,
skaiciavimy) bendru atveju yra pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai
nustatyti, pritarimams gauti ir ekspertizei atlikti, statybos darbus leidzian¢iam dokumentui gauti.

Statybos darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka paslépty darby
aktus, vykdant statybos prieziiira vykdanciy institucijy reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo ar kitus
kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biiti patikslinti.

Statybos darby vykdymo procese biitina vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:

- Statybos techninis reglamentas ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira” STR
1.06.01:2016;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*;

- Keliy techninis reglamentas ,,Automobiliy keliai” KTR 1.01:2008;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai®;

- Automobiliy keliy Zzemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17;

- Reikalavimy aprasas ,,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas TRA
ASFALTAS 24,

- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés [T SBR 19;

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19;

- Reikalavimy aprasSas ,,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy apraSas TRA SBR 19;

- Reikalavimy aprasas ,,Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas.“ TRA
UZPILDAI 19;

Taip pat gali biiti naudojami ir kiti standartai, uZtikrinantys tokig pacig arba aukstesne kokybe. Tokj
kity standarty naudojima turi rastu patvirtinti inzinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty
turi biiti rangovo iSsamiai apraSyti ir pateikti InZinieriui ne véliau kaip 28 dienas iki termino, kai rangovui
reikés inZinieriaus sutikimo. Jeigu inZinierius nusprendZia, kad sitilomi pakeitimai neuZtikrina tokios pat ar

aukstesnés kokybés, tuomet rangovas privalo laikytis Siose TS nurodyty standarty.
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TS 02. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1. IVADAS

2.1.1. Bendroji dalis

Statybvietés ruosSimo metu rangovas privalo:

o garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;

. apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
. vengti fiziniy ir mechaniniy zemés savybiy pablogéjimo;

o pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

o atlikti visus reikalingus esamy statiniy, pozeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy

ir kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

J teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

o pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobudj atlikti visus kitus paruo$iamuosius
darbus.

o Paruosiamyjy darby apimtis ir atlieckamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos

projekte, pradedant darbus nurodo InZinierius.

Visos atlieckamos medziagos, sukauptos ruoSiant statybvietg, (augmenija ir kt.) turi biti
sandéliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su uzsakovu.

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruosiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir

techniniy specifikacijy reikalavimus.
2.2.  DARBU ATLIKIMAS

2.2.1. Zemés sankasos Zyméjimas

Prie§ pradedant vykdyti Zemés darbus, turi biiti apskaiciuotos projektinés altitudés ir plo€iai, po to
vietovéje nuzyméti Zemés sankasos profilio charakteringi taskai: gatvés asis, briaunos, pylimy ir iSkasy
Slaity susikirtimai su zemés pavirSiumi, vandens nuleidimo grioviai.

Gatvés asis Zymima:

- tiesiuose ruoZuose — nuo trasos pikety jtvirtinimo tasky kas 20m;

- kreivése — atsizvelgiant i jos spindulj ir darby pobud;:
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Kreivés spindulys
R, m

R>3000 500<R<3000 100<R<500 50<R<100

Atstumai tarp
20,0 20,0 10,0 10,0
zyméjimo gaireliy, m

Ant Zemés sankasg Zyminciy gaireliy turi biiti uzrasytas piketas ir uzfiksuotas projektinis aukstis arba

darby Zyma tame taske.
2.2.2. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad buty uZztikrintas vandens
nuleidimas i§ statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi biti tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad biity
iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos zalos. Jei zala

padaryta d¢l rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.
2.2.3. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas i$ statybvietés turi pasalinti dirvozemj, augmenija ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty
1 pylimus. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky paSalinimo apimtys nurodytos projekte.

Pasalintas dirvoZzemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas
iSkasy ir pylimy $laitams tvirtinti. Kriimai turi biiti paSalinti kartu su kelmais. Jie turi biiti sudeginti Siam
tikslui skirtose vietose arba sandéliuojami kartu su kitomis atliekomis.

Zeldiniy atkuriamaja verte apskai¢iuoja ir atlygina statinio rangovas.
2.2.4. Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi biiti iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal projekto
nurodymus. Atliekamos medziagos turi buti sandéliuojamos ar, gavus InZinieriaus leidima, panaudotos

kitiems statybos darbams, jei $§iy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.
2.2.5. Apsauginiy vamzdZziy komunikacijuy apsaugojimui jrengimas

Prie§s pradedant vykdyti statybos darbus, esami kabeliai apsaugojami sudétiniais apsauginiais
vamzdziais. Apsaugotos trans¢jos uzpilamos gruntu be akmeny, uZpilamo gruntas sutankinamas.

Sudedami kabeliy apsaugos vamzdziai skirti Zemos ir vidutinés jtampos kabeliy, rySiy kabeliy
apsaugai, klojant | grunta i§ PE(polietilenas) arba PP(polipropilenas), spalva raudona. Vamzdzio
diametry(ISorinis/vidinis) santykis mm D110 / d99.

Atsparumas gniuzdymui >750 N ;

Atsparumas smigiams — N(normal);
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Tankis — 940 kg /m?3;

Eksploatacijos temperatiira: -25 +90 °C;

LeidZiama vamzdzio deformacija 6 trans¢joje — ne daugiau 5% vidinio vamzdzio diametro.

2.3.  DARBU PRIEMIMAS

Tikrinant iSardymo darbus, turi biiti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés pasalintos

visos projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Visi $ie

darbai turi buti atlikti pries§ kelio tiesimo ar remonto darby pradzig. Po tran$éjy uzpylimo turi biiti atlikta

Zemeés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios Zemés

darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi biiti nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priémimo

procediiros reikalaujamus atitinkamos instancijos pasiraSytus dokumentus.

24. STANDARTAI

1.  LSTEN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

2. LSTEN 61386-24:2011
reikalavimai. Pozeminés vamzdziy sistemos

Vamzdziy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji

2.5.  KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR1.01:2008 Automobiliy keliai

2. ITZS17 o _
irengimo taisyklés

3. Nr. D1-193, nuo 2010 03 15 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

TS 03. ZEMES DARBAI

3.1. IVADAS

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir zemés sankasos

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST), techniniy reikalavimy reglamento

KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008 ), statybos taisykliy Automobiliy keliy zemés

darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17 ( toliau IT ZS 17) ir kity normatyviniy

statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medZiagoms,

sankasos jrengimo darbams, §iy darby kontrolei ir priémimui.
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Sis skyrius apima kelio lovio paruosimo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémimg ir matavimus.
Pagrindinio kelio lovio paruosimo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra ,,Automobiliy keliy zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés” JT ZS 17. Sios normos apibrézia pagrindinius terminus,
skirtus zemés darbams. Jos apima paruoSiamuosius darbus, iSkasy grunto prieziturg, pylimy jrengimg ir
sutankinimg, pagrindo ir sankasos jrengima, §laitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos
visos techninés normos, jstatymai, saugumo normos, kuriy rangovas privalo laikytis, atlikdamas zemés

darbus.
3.2. MEDZIAGOS

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti JT ZS 17 VII
skyriaus reikalavimus.

Gruntas yra apibréziamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena,
neturinti stipriy struktiriniy rysSiy. Inzineriné — geologiné grunto tipy klasifikacija, jvertinimas ir savybés
yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija, Statybos taisyklés
,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklées* JT ZS 17 nurodo
pagrindines grunto, naudojamo keliy statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio
pylimuose arba zemés sankasoje kriterijus.

Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST
1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.

Cementas turi atitikti LST EN 197-1 reikalavimus ir turi atitikti 32,5R stiprio klas¢ arba aukstesng
(pvz.: 42,5R, 52,5R...). Esant ypatingoms sglygoms (pvz., blogos oro salygos, $al¢io poveikio pavojus) turi

biiti naudojami aukStesnés stiprio klasés cementai.
3.3. DARBU ATLIKIMAS

3.3.1. ParuoSiamieji darbai

Atliekant Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, jskaitant ir dirvozemio paSalinimg, reikia
prisilaikyti T ZS 17 V skyriaus reikalavimus.

Pries bet kokiy zemés darby pradzig visi buisimy statybos darby pavirsiai turi biiti i§valyti nuo Zolés,
tvory ir kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir SiukSlés, gruntas su dideliu organiniy medziagy
kiekiu turi buti pasalintas, kad nepatekty j zemés sankasos gruntg. Dirvozemis turi biiti nuimtas nuo visy

ploty, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandéliuojamas laikinose vietose.
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ISKASOS

Iskasy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 VIII reikalavimus.

ISkasos kasimo darbai apima grunty iSkasima, jy pasalinimg ar pakrovimg ] transporto priemones.
Taip pat apima bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Siy terminy paaiskinimas
yra pateiktas statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisykles“ JT ZS 17. Iskasos negali bati uzpildomos tol, kol nebus patikrintas iskasos pagrindas ir kol
techninés priezitiros inzinierius neduos rastisko sutikimo testi darbus. Rangovas turi i§ anksto informuoti
priezitros inzinieriy, kada bus pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

Pamaty duobés ir vamzdyny traniéjos turi baiti rengiamos pagal IT ZS 17 XIII skyriaus reikalavimus.

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biiti apsaugotos nuo potvynio ir liti¢iy
vandens. Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti.
Potvynio ir lia¢iy vanduo i§ statybos darby vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biti
atlickami taip, kad baty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Iskasos dugnas turi biiti apsaugotas nuo potvynio ir smarkiy lificiy, kad biity i§vengta zalos ir nebuty
nutraukti darbai. Rangovas privalo turéti atsargos priemoniy — siurbliy, zarny ir kt. reikalingy vandeniui
nuleisti. Potvynio ar liti¢iy vanduo turi biti nuvestas i§ statybos darby vietos nevéluojant, kad biity iSvengta
zalos. Tam reikia i§valyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Zemés darbai turi bati jvykdyti taip, kad
biity iSvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, prie§ rengiant
pagrinda, turi biiti iSvalytas, i§lygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas
turi atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi biiti jrengti ir iSlyginti pagal projektinius

ISkasos dugnas pries statybos darby pradzig turi buiti parengtas taip, kad biity galima iSvengi vietinio
eismo ir klimatiniy salygy Zalos. ISkasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradéti su atsizvelgdamas
nuolauZy, iSlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iSkasos darbai turi buti priimti prieziliros inZinieriaus.

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos projekte arba jas nurodo Inzinierius,
atsizvelgiant | iSkastos medziagos kiekj ir zemés sankasos slaity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy
ir transe¢jy sandéliuojamos medziagos turi biiti apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m

atstumu nuo kraSto turi buti aptvertos tvora.

3.3.2. Pagrindo paruosSimas
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Kad buty uZztikrinta reikalaujama dirbancios dangos kokybe, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti
reikalavimus, nurodytus KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
7emés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles* JT ZS 17, taisyklése ,,Automobiliy keliy
sluoksniy be risikliy jrengimo taisykleés* JT SBR 19.

Rengiant sankasa, bet koks sankasos darby kiekio ir auks$cio pasikeitimas dél drégmés ir SalCio turi
biiti sumazintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo pozeminio vandens rezimo, filtracijos
charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo Sal¢iui ir Silumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali
buti padidinta sureguliuojant vandens rezima.

Konstrukcijos pavirSius turi biiti lygus, tikslus ir vienartsSis, atitikti techniniy specifikacijy
reikalavimus ir taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikry parametry netikslumai, tuomet ji turi biiti
iSardoma, panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitikty keliamus reikalavimus.
Visi pataisymai pradedami tik leidus techninés prieziiiros inzinieriui.

Baigta konstrukcija turi biiti saugoma rangovo. Statybos medZiagy sandéliavimas ir mechanizmy
laikymas ant jrengtos sankasos yra neleidziamas, o transporto eismas turi biiti minimalus.

Statytojas arba zemés darby vadovas privalo:

1. pradéti zemés darbus tik gavus leidimg kasti Zeme, turéti suderinta projekta, statybos darby
Zurnala ir statinio nuZzyméjimo akta su schema;

2. nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§ 2 paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio
kasimo darby pradZzios laika ir pakviesti jy atstovus atvykti i vieta.

3. Zemes kasimo vietoje pazymeéti esamy poZeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nekil-
nojamy kultiiros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting
dirvozemj bei Zeldinius nuo galimos Zalos;

4. prie§ Zzemés kasima, veikianéiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su
juos naudojan¢iomis jmonémis saugos priemones, kasti zeme tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir
vykdyti elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy
atstovui. Uzpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig $iai jmonei praneSama ne véliau

kaip pries§ para.
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Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi buti toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi biti atliktos statomy pozZeminiy
komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Sutankinimo reikalavimai, uZpilant pamaty duobes ir tranéjas, nurodyti JT ZS 17 XIII skyriaus,
triuk§mo slopinimo pylimy sutankinimo reikalavimai - JT ZS 17 XV skyriuje.

Zemés darbai grunto rezervuose ir savartose turi bati atliekami pagal IT ZS 17 VIII skyriaus
nurodymus.

Zemés sankasos §laity jrengimas turi atitikti JT ZS X skyriaus reikalavimus.

Slaitai sutvirtinami Zoliy s¢klomis uZzséto dirvozemio sluoksniu.

Kelio statiniy uzpylimas turi atitikti JT ZS 17 XIV skyriaus reikalavimus.

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui ziemos metu iddéstyti JT ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.
3.4. DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. Reikalavimai
bandymy ragims pateikti [T ZS 17 XVIII skyriuje.

Kontroliuojami parametrai:

Kontroliuojami dydziai

Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertés

1. Zemés sankasa

1.1. Auksciai +5cm

1.2. Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos asies iki briaunos) + 10 cm

1.3. Skersiniai nuolydziai + 0,5 % (absoliut.)
1.4. Slaity nuolydziai +10%(sant.)
1.5. Pylimo pado plotis +20 cm

1.6. Bermos plotis +20 cm

1.7.

Dirvozemio sluoksnio storis

+ 20 %, taciau ne mazesnis kaip 6 cm

1.8.

Sutankinimo rodiklis

100%; 97%, kai h<0,5m
98 %; 97 %; 95 %, kaih>0,5m

1.9.

Deformacijos modulis

> 45 MPa (45 MN/m2)

3.4.1. Medziagy savybiy bandymai

Pries darby pradzig turi biiti nustatytos visos grunty savybeés, kad biity nustatytas jy tinkamumas
naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inZzinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo
stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas véliau. Gruntui, kuris bus naudojamas

pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi biiti atliekami tokie jo savybiy bandymai:
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1) drégmés kiekis;
2) sauso grunto tankis;
3) sutankinimas;

4) daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smélio ekvivalentas.
3.4.2. Kontroliniai bandymai

Atliekamy kontroliniy bandymy rasis ir apimtis nurodyta statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
zemes darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés® [T ZS 17.

Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti idéstyti JT ZS 17 XVIII
skyriuje.

Grunty jautrio $al¢iui bandymai atlieckami prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje i$déstytus
reikalavimus.

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje

i1Sdéstytus reikalavimus.
3.4.3. Darbuy priémimas

Rangovas privalo organizuoti zemés darbus taip, kad biity galima pastoviai kontroliuoti sutankinima
ir po to, atsizvelgiant j bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas turi pateikti
zemés darby kokybeés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Sie rezultatai turi bati pateikti
techninés prieziiiros inZinieriui pagal anksc¢iau nustatytg formg nevéluojant. Individualiis duomenys turi
buti jraSyti ] statybos Zurnalg. Techninés priezitiros inzinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos
atitikimg projektui ir techninéms specifikacijoms, kad buty uztikrintas statybos ekonomiskumas.

Priimant ir patvirtinant Zemés darbus, turi biiti patikrinti tokie parametrai:

. sutankinimas,

o bandymy skaicius ir bidas,

o pavirSiaus lygumas,

. Slaity tikslumas,

. ar sankasos konstrukcija atitinka projekta (skersinis nuolydis, auksc€iai, sankasos virSaus plotis

ir Slaity nuolydis).

Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavirSiaus lygumo matavimus turi bati atlikti
rangovo, priimant techninés prieziliros inzinieriui. Visi matavimy duomenys turi atitikti leidZziamus
nukrypimus, taikomy normy reikalavimus ir taisykles. Techninés prieziliros inZinierius turi patvirtinti darby

priémima statybos Zurnale.
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Pylimy ir iSkasy konstrukcija negali buti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos
sluoksnis prie§ ziema.

Rangovas turi paruosti projekto ar jo dalies galuting ataskaita, paremtg galutiniais kontroliniy
bandymy ir matavimy jvertinimo rezultatais. Sio dokumento 3 kopijos turi bti jteiktos techninés prieZitiros
inzinieriui kaip priedas prie praneSimo apie Zemés darby ar jy dalies uzbaigimg. Darbai turi biiti priimti

pagal sutarties salygas.
3.5.  STANDARTAI

1. LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.
Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties
2. LST 1360.1:1995
nustatymas.
3. LST 1360.3:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.
Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby
4. LST 1360.4:1995
nustatymas.
5. LST 1360.5:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.
6. LST 1360.6:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.
,»Cementas. 1 dalis. [prastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties
7. LSTEN197-1
kriterijai*

8. LST 1360.7:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.

3.6. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.
2. STR1.06.01:2016  Statybos darbai

3. ITZS17 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés.
A Zemés sankasos sutankinimo jvertinimo, taikant matematinés statistikos metodus,
' instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 1997.
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
5. MN SSN 15 )
nurodymai
6 Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija. Vilnius: V] ,,Problematika", 1995.

3.7.  STANDARTAI

1. MN GEOSINT ZD 13 ,,Geosintetikos naudojimo Zzemés darbams keliuose metodiniai nurodymai;
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. ,,Geosintetikos, naudojamos zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy
2. TRA GEOSINT ZD 13
apraSymas“.

TS 04. PAGRINDO KONSTRUKCIJOS
41. JVADAS

Siame skyriuje aprasomas kelio pagrindo sluoksniy paruo§imas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal galiojan¢ius LST, KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai®
ir pagal kitus techninius ir technologinius nuostatus.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavirSiy (dangy) apatiné dalis, esanti tarp dangos
sluoksniy ir sankasos. Keliuose paprastai yra virSutinis, apatinis bei apsaugos nuo $al¢io sluoksnis. Jy
paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti zemés sankasg nuo jSalo ir uztikrinti palanky drégmes
ir temperatiry rézimg kelyje. Atskiry sluoksniy skaiCius ir tipas bei storis yra nurodyti projekte,
priklausomai nuo apkrovos, sluoksniy padéties kelyje, klimato salygy, zemés sankasos pagrindo sluoksniy
drégmes bei temperatiiros, nuo statyboje naudojamy medziagy, jskaitant galimyb¢ panaudoti vietinius
iSteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jvertinami pagal ,,Automobiliy keliy dangy
konstrukcijy sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* JT SBR 19 reikalavimus.

Irengto ir sutankinto nesuris$tojo mineraliniy medziagy misinio sluoksnio mineraliniy dulkiy (daleliy,
kuriy skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi virSyti 7% miSinio maseés (pagal ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés® JT SBR 19). Vandens pralaidumo koeficientas turi
atitikti TRA SBR 19 AM ir | kategorijos keliams pralaidumo vandeniui koeficientas — k > 2,0 x 10-5 m/s;
Il — IV kategorijos keliams keliamus reikalavimus 1,5x10° m/s, o V Kategorijos keliams keliamus

reikalavimus, t.y. k>1,0x10°m/s.
4.2.  MEDZIAGOS
4.2.1. Mineralinés medZiagos ir jy miSiniai
Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 bei TRA SBR 19 reikalavimus.

4.2.2. Biriyjy medZziagy ir betono pagrindo sluoksniai

Pagrindams naudojamos biriyjy medziagy sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus.
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Betono pagrindai turi atitikti projektinius sprendinius.

SNS ir ASAS apatinei daliai gali biiti naudojami:
uzpildai — 0/2, 0/4 ir 0/5;
nesuristieji misiniai —0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
gruntai pagal standarta LST 1331 [5.15] — ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.

ASAS virsutinei 20 cm daliai gali biiti naudojami:
- uzpildai — 0/5;

nesuristieji misiniai — 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

gruntai pagal standarta LST 1331 [5.15] — ZG ir ZP.
Pagrindo sluoksniams rengti naudojami nesuriSty mineraliniy medziagy miSiniai, reikalavimai
sluoksniui pateikti TRA SBR 19.

Skaldos ir Zvyro pagrindo jrengimui gali buiti naudojami 0/45 nesuristieji miSiniai.

Kelkras¢iy apatiniams sluoksniams (drenuojantiems gruntams) naudoti medziagas pagal TRA SBR
19 60 punkta. Apatiniams sluoksniams naudojami gruntai pagal standarta LST 1331 [5.15] — ZB, ZG, ZP,
7D, 7ZM, SB, SG, SP, SD, SM. Naudojamy misiniy frakcija:

—uzpildai — 0/2, 0/4 ir 0/5;

— nesuristieji misiniai —0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56;

4.3. DARBU ATLIKIMAS

Pagrindo sluoksnis bus klojamas tiesiai ant apsauginio Salciui atsparaus sluoksnio virSaus. Pagrindo
sluoksniai rengiami prisilaikant [T SBR 19 i8déstyty reikalavimy. Defektus rangovas turi istaisyti pagal
InZinieriaus nurodymus.

Neuzdengta sankasa po Ziemos turi biiti vel sutankinta, jg priima techninés prieZiliros inZinierius ir
pakartotinai paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios sankasos neturi biiti
klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés priezitiros inzinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepazeisto,
lygaus ir Svaraus pavirSiaus, pasalinant bet kokj purva, molj, uzsalusj gruntg ar kitus nereikalingus likucius
nuo pries tai vykusiy statybos ar remonto darby. Pazeisti ar nelygis pavirSiai turi biiti remontuojami,
sutankinant iS§lyginamajj sluoksnj i$ tos pacios medziagos.

Bitiny jrengimy skaicius ir naSumas parenkami taip, kad biity galima uZtikrinti nepertraukiama
sluoksniy klojimo ir tankinimo procesg.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo

ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninés prieziliros inZinierius turi patvirtinti bet kokj leidziamg eisma
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pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uzsitgsia arba
jei tokie sluoksniai ziemos periodo metu palickami neuzdengti, tai prieS darby atnaujinimg sluoksnius
butina 1§ naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal
techninés prieziiiros inzinieriaus instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi biiti §varus, lygus ir nepazeistas. Eismas pagrindu turi
biiti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio
jrengimui, jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad biity i§vengta raty véziy. Pagrindo defektai turi biiti
pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudziamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant
minusinei temperatiirai.

Nesuristi pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuva. Klojamy
sluoksniy storis turi biiti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj. Tankinimas vykdomas naudojant
bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkanc¢ius projektinius reikalavimus nesuriStiems
sluoksniams tankinti. Pirmenyb¢ teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirSius iSgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo zemesnés
vietos link aukS$tesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas
sutankinimo rodiklis.

Verta pabrézti, kad objekte aptinkamas geologingje ataskaitoje jvardijamas tiksotropisSku gruntas.
Paveikus tokius gruntus vibracijomis, jie gali prarasti savo stiprumines savybes (praskysti). Susidiirus su
tiksotropiskais gruntais, grieZtai draudZiama tankinti vibruojant! Visi tankinimo darbai turéty buti
atliekami su volais, nenaudojant vibro rezimo.

Pastaba:

Jeigu rangos metu rangovas nety€ia sutankinty vibracijomis, tokio grunto laikomoji geba gali
nukristi iki ypatingai mazo dydzio.

Tokiu atveju reikéty laukti, kol iSplaukes gruntas nusistovés (apie 1 mén.).
4.4. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

4.4.1. Bandymuy tipai ir pavyzdziai

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos sluoksnio
paruos$imo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy rusys:

- kokybés bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamumg nurodytam

sluoksniui,
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- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams
atitikima,

- priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto
sluoksnio priémimui.

Rangovas gali vykdyti individualius bandymus pats, arba gali uzsakyti i§ profesionalios bandymy
institucijos. Bandymy kainas turi jsivertinti rangovas. Rangovas turi reguliariai techninés priezitros
inzinieriui pristatyti atitinkamus pavyzdziy bandymy rezultatus ir kitus, kokybe¢ irodanc¢ius dokumentus,
bet ne véeliau kaip likus 24 val. iki atitinkamo sluoksnio priémimo. Ne véliau kaip 14 d. prie§ nustatyta
priémimo datg rangovas pateikia techninés priezitiros inzinieriui galuting statybos ar bendrg bandymy ir
matavimy rezultaty ataskaita ir visus kitus reikiamus dokumentus. Detalesnes specifikacijas ar kitus
kriterijus nustato rangovas.

Techninés priezitros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi buti atlickama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Pabaigty darby bandiniai imami i§ viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes rangovas
privalo tuoj pat uzpilti. Bandinys uzregistruojamas statybos Zurnale ar aprasytas bandymo ataskaitos forma,
kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio émimo data ir vieta, sluoksnio tipas ir storis, bandiniy
skaiCius ir apytikris svoris). Prie§ pateikiant bandymy institucijai, kiekvienas bandinys supakuojamas ir
pazenklinamas, kad biity iSvengta pakeitimo ar Zalos transportuojant.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieziliros inZinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy

émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasiraSyti abiejy pusiy atstovai.
4.4.2. Leistini nuokrypiai

Apsauginio $alciui atsparaus sluoksnio auks¢iai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip £2 cm;
skersiniai nuolydZiai - daugiau kaip +0,5%; sluoksnio plotis - daugiau kaip 10 cm. Jrengto ir sutankinto
sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte
(sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skaiCiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijancios projekte
(sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiciuoti naudojama
sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio
suma. né¢ viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 3,0 cm maZesné uz projekte

(sutartyje) nurodytg sluoksnio storj.
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Skaldos pagrindy sluoksniy auksc¢iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +2 cm; skersiniai
nuolydziai - daugiau kaip 0,5 %; sluoksnio plotis - daugiau kaip 10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, pro$vaisa po 3 m liniuote zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi
buti didesné kaip 20 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 1,0
cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm
vir§ijancios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
skaiciuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verte, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio
storio ir 2,0 cm storio suma. N¢ viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm
mazesné uz projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj.

Kelkras¢io virSutinio sluoksnio skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty
skersiniy nuolydziy neturi skirtis daugiau kaip +0,5 % (absoliut.). IS nesuri$tojo miSinio jrengto ir
sutankinto kelkras¢io virSutinio sluoksnio pavirSius ties dangos ir kelkras¢io briauna turi biiti —2,0 cm
zemesnis uz dangos pavirsiy, o kelkra$cio virSutiniam sluoksniui naudojant skaldazole¢ arba dirvozem;j —3,0
cm Zemesnis uz dangos pavirsiy. Leistinasis nuokrypis nuo nurodyto aukscio turi biiti ne didesnis kaip +1,0
cm. Jrengto kelkrascio virSutinio sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyto plocio

daugiau kaip —5,0 cm ir +10 cm.
4.4.3. Statybiniy medZiagy bandymai

Zemiau i§vardinti standartai reiskia, kad kokybés sertifikatai papildyti reikalavimais — tai statybiniy
medziagy kokybiniy bandymy rezultaty ekvivalentas.

Jei naudojamos kitos medziagos arba medziagos be kokybés sertifikato, rangovas turi pateikti
kokybiniy testy rezultatus, gautus i§ eksperty institucijos. Likus ne maZziau 7 d. iki darby pradzios rangovas
techninés prieziliros inZinieriui turi pateikti kokybés bandymy rezultatus ir ataskaita apie atitinkamas
medziagas ir laboratorijos bandymy metodus.

Atskiry statybiniy medziagy kontroliniai darbai atliekami pagal ,,Automobiliy keliy dangos

konstrukcijos sluoksniu be risikliy jrengimo taisyklés* IT SBR 19 reikalavimus.
4.44. Pagrindo sluoksniy bandymai

Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi sglyga daliniam kiekvieno sluoksnio
priémimui. Tokie priémimo bandymai apima pavirSiaus matavimus ir iSgreztus ar iSpjautus bandinius pagal
Lietuvos standartus. Turéty biiti Sie pagrindo sluoksnio pri€mimo bandymai:

. storio matavimas,

o pavirSiaus lygumo matavimai,
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J projektiniy auk$¢iy matavimai,

) sutankinimo rodiklio skai¢iavimas.

4.45. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziiiros inZinieriaus. Prie§ jrengiant kitg sluoksnj, pries§ tai
esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad techninés prieziiiros
inZinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priémimg, remiantis bandymy (kokybés,
kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo $iy techniniy specifikacijy atskiros dalys.
Reikalaujama dalinio priémimo data techninés priezitiros inzinieriui turi bati pranesta per 7 d., darby

priémimas turi biiti patvirtintas statybos zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.
45. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai
Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be
2. TRASBR19 o Ut_.ut. ) ¢ S ¢ Jamt
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas.
3. TRA UZPILDAI19  Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
4. MN SSN 15 .
nurodymai
Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija, Vilnius, V] ,,Problematika", 1995 m.

TS 05. GEOTEKSTILE IR GEOTINKLAS
51. MEDZIAGOS

Rengiant SalCiui atsparig dangos konstrukcijag numatyta armuoti esamos sankasos gruntus, jrengiant
neaustinés geotekstilés 150 g/m? (PP) ir geotinklo 40/40 kN/m (PP) sluoksnius.

Ant esamos silpnos sankasos klojama neaustin¢ geotekstile, po to klojamas geotinklas. Geosintetika
uzpilama gerai drenuojanciu smélio Zvyro misinio sluoksniu.

Reikalavimai geotinklui:
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Svarbiausios savybés Bandymo metodas | Vertés (min/maks jvertinus
paklaidas)
Plotinis tankis LSTEN ISO 9864 | >215 g/m?
Stipris tempiant LST EN ISO 10319
isilgai > 40 kN/m
skersai > 40 kN/m
Pailgéjimas esant  didziausiai | LST EN ISO 10319
apkrovai <12 %
iSilgai <12 %
skersai
Stipris  tempiant esant 1% | LST EN ISO 10319
pailgéjimui > 8 kN/m
iSilgai > 8 kN/m
skersai
Stipris  tempiant esant 2% | LST EN ISO 10319
pailgéjimui >16 kN/m
iSilgai > 16 kN/m
skersai
Biidingasis kiaurymés matmuo
ilgis x --- 30< x <45 mm
plotis y 30<y <45 mm
Medziagos zaliava Polipropilenas (PP)
[lgaamziSkumas Pagal Atsparus maziausiai 100  mety
LST EN 13249 natiiralivose gruntuose, kuriy pH
standarto B prieda | reikSmeé yra tarp 4 ir 9 bei grunto
temperatira <25°C.
Reikalavimai neaustinei geotekstilei
Funkcijos Atskyrimas ir filtravimas
Savybés (minimalios/maksimalios reikSmés)
Zaliava PP
Plotinis svoris > 150 g/m?
Atsparumas statiniam pradiirimui >2,0 kN
Stipris tempiant abiem kryptimis Fiks% > 11,0 kKN/m
Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai abiem Kryptimis >45 %
Atsparumas dinaminiam prakirtimui <20 mm

Charakteringasis kiaurymés matmuo Ogo

0,06 mm < pasirinktas Ogo < 0,13 mm

Pralaidumas vandeniui statmena plokStumai kryptimi

> 60 1/m?s

Atmosferos poveikio atsparumas

UZpilti gruntu per ménesj nuo jrengimo

[lgaamziSkumas Ne trumpesnis nei 100 mety, natiiraliuose
gruntuose, kuriy aplinkiné terpe 4 <pH <9
bei grunto temperatiira <25°C.
5.2. IRENGIMAS
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Geotinklai gali biiti klojami tiek skersine, tiek isilgine kryptimi. Zemiau esantis silpnas gruntas gali neleisti
sutankinti grunty dinaminémis apkrovomis, tod¢l tankinimo darbus vykdyti nenaudojant vibro rézimo.
Pries jrengiant geotinklus reikia numatyti, kad esamas gruntas buty nejmirkes. Jeigu yra sutinkamas
vanduo, reikia numatyti jo nudrenavimg j griovius ar drenazus. Ant geotinkly turi biiti pilamas ir tankinamas
nejmirkes gruntas. Geotinklai ir neaustiné geotekstilé gali biiti jrengiami ne tik horizontaliai, bet ir su
nuolydziais ar reikalingais i§lankstymais klititims apeiti. Geotinklas ir geotekstilé sujungimo vietose turi

persidengti 30 cm. Ant geotinklo turi biiti uzpilamas tik gerai besitankinantis nesankabus gruntas;
53.  NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. MN GEOSINT ZD 13 Geosintetikos naudojimo zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai;

. Geosintetikos, naudojamos zZemés darbams keliuose, techniniy reikalvimy
2. TRA GEOSINT ZD 13
apraSymas.

TS 06. ASFALTAS
6.1. IVADAS

Siame skyriuje aprasomas asfalto dangy sluoksniy paruosimas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal veikiangius LST, KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai,
IT ASFALTAS 24.

Asfalto danga yra virSutiné kelio dangos konstrukcijos dalis, jrengiama ant pagrindo sluoksnio arba
ant kito tinkamo apatinio sluoksnio. Asfalto danga rengiama i§ vieno arba dviejy apatiniy dangos sluoksniy
ir vir§ jy esancio virSutinio dévimojo dangos sluoksnio arba tik i§ vieno dangos sluoksnio (viensluoksné
danga). Jy paskirtis paskirstyti transporto apkrovas ir perduoti jas apacioje esantiems pagrindy sluoksniams,
nuvesti pavirSinj krituliy vanden;j  kelkrascius. VirSutinis dévimasis asfalto sluoksnis turi uztikrinti gera
transporto padangy sukibima su juo. Atskiry asfalto dangos sluoksniy skaicius, tipas bei storis yra nurodyti
projekte, priklausomai nuo apkrovy, klimato salygy. Asfalto dangos sluoksniai projektuojami ir jvertinami
pagal LST standartus, KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés® IT ASFALTAS 24.

6.2. MEDZIAGOS IR JU MISINIAI

6.2.1. Medziagos
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Mineralinéms medZziagoms taikomas techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 ir jame
nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti apraSuose TRA
ASFALTAS 24 pateikty AC 16 PD ir asfalto miSiniams keliamus reikalavimus.

Naudojamos mineralinés medziagos ir riSiklis privalo turéti gerg ilgalaikj sukibima (giminingumg) ir
grudeliy padengima risikliu. Sukibimas jrodomas uzsakovui priimtinu metodu.

RiSamosios medziagos turi atitikti LST EN 12591, LST EN 13808 ir LST EN 14023 bei apraSus TRA
BITUMAS 23 ir TRA BE 08/15.

Reikalavimai

Reikalavimai asfalto pagrindo dangos sluoksniams i§ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC 16 PD

Maziausias sluoksnio storis cm 50-10,0

Maziausias sluoksnio svoris kg/m? | 125-250

Sutankinimo laipsnis % >97,0Y

Oro tuStymiy kiekis tirio % <65

U Pésciyjy ir dvira¢iy taky bei rankiniu biidu klojamiems asfalto pagrindo-
dangos sluoksniams, kurie jrengiami ant pagrindo sluoksniy be risikliy, gali

biiti taikomas minimalus 96% sutankinimo laipsnio reikalavimas

6.2.2. Mineralinés medZiagos
Mineralinés medZiagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

6.2.3. RiSamosios medziagos

cheminiai rodikliai turi atitikti [T ASFALTAS 24 reikalavimus.
Bitumo ir bituminiy emulsijy kokybé kontroliuojama pagal [T ASFALTAS 24 ,, Automobiliy keliy
asfalto dangos* reikalavimus. Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais

modifikuoti bitumai.
6.3. DARBU ATLIKIMAS

6.3.1. Darby vykdymas

Asfalto sluoksniai jrengiami taip, kad jy savybés visame plote buty kuo tolygesnés ir kad biity
ivykdyti nustatyti reikalavimai.
Remontuojant nagriné¢jamo kelio ruozg numatyta asfaltavimo darbus vykdyti ,karStas prie Salto*

btidu. Jau jrengto sluoksnio briauna turi buti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plySiy. Siiilés Sonas
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turi biiti truputj jzulnios, ne vertikalios, formos. Dél technologiniy priezasciy jau jrengto sluoksnio buisimos
sitilés Sonas gali arba turi buti frezuojamas.
I klotuvg iSkrauto asfalto miSinio temperatiira negali biiti mazesné nei 140°C. Klojimo metu klotuvo

greitis turi biiti pastovus ir tolygus.
6.3.2. Asfaltbetonio gamyklos

Asfalto gamyklose turi buiti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfaltbetonio miSiniai. Jose
turi buti efektyvi mineraliniy medziagy dziovinimo, pasSildymo, dozavimo ir sumaiSymo su riSamosiomis
medziagomis jranga, kar§to miSinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai, uztikrinantys reikiamos
temperatiiros palaikymg. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami pagaminti asfalto misiniai neturi
susisluoksniuoti, perkaisti, jy likuciai neturi prilipti prie bunkerio sieny. Atitinkamy mineraliniy medziagy
atsargos turi buti sandéliuojamos aikstelése su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rasis.

Medziagy atsargos turi uztikrinti 100 t/val. naSuma.
6.3.3. Transporto priemonés

Asfalto miSiniai gali biiti pervezami sunkvezimiais su sandariais, lygiais ir Svariais metaliniais
kébulais. Kad miSinys neprilipty prie sunkvezimio kébulo, i$ vidaus jis padengiamas muilo tirpalu, parafinu
ar kalkétu vandeniu. MiSinio apsaugai nuo atmosferos poveikio, dulkiy ir atvésimo kiekvienos transporto

priemonés kébulas turi biti uZdengtas tentu.
6.3.4. Asfaltbetonio klotuvai

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio
danga. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos iSilginio profilio islaikymui,
nepaisant sluoksnio storio poky¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi biiti Sildoma (dujomis ar

elektra) ir turéti vibracing tankinimo sija, uztikrinancig tolygy misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.
6.3.5. Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi biiti naudojami tinkamos techninés biiklés savaeigiai
valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi biti
laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas mis$inys ir vanduo nebégty ant kelio dangos
pavirSiaus. Pneumatinio volo visy padangy slégis turi biiti vienodas. Turi biiti bent vienas atsarginis volas.
Dangos vietose, kuriose volai negali biiti panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi buti tankinama

rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais.
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6.3.6. Klojimo salygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. VirSutiniai dévimieji ir apatiniai
dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio pavirsius
yra §lapias.

VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutiniai paros temperatiirai ne
zemesnei kaip +5 °C.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés bty kiek galima tolygesnés ir buty jvykdyti jiems
keliami reikalavimai. Dangos sluoksniy kokybé klojant kontroliuojama pagal JT ASFALTAS 24

,2Automobiliy keliy asfalto dangos* reikalavimus.
6.3.7. Asfalto hidroizoliacija

Asfalto virSutinio, asfalto apatinio ir asfalto pagrindo-dangos sluoksnio sitilei dengti naudojamas
medziagos kiekis sitilés tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g riSiklio kiekvienam sluoksnio storio
centimetrui. VirSutinio sluoksnio sitlei jrengti gali biiti naudojamos specialios i§ bituminio riSiklio

pagamintos sandariklio juostos.
6.3.8. Dangos pavirSiaus SiurkStinimas

Reikalavimai pavirSiaus dangos SiurkStinimui pateikti [T ASFALTAS 24, o mineralinéms
medziagoms — TRA UZPILDAI 19.

Papildomos pavirSiaus $iurkstinimo priemonés yra taikomos siekiant padidinti pradinj pavirSiaus
atsparumg slydimui arba SliauZimui. Tai gali buti pasiekiama paskleidziant ir jvoluojant neapvilkta arba
riSikliu apvilkta 2/5 frakcijos mineraling medziaga.

Mineraliné medziaga paskleidziama dar ant kar§to pavirSiaus, kad voluojant biity jspaudziama ir
tvirtai prikibty. Neprikibusi mineraliné medZiaga turi biiti paSalinama.

Rekomenduojami orientaciniai skleidziamos mineralinés medziagos kiekiai — 2/5 frakcijos skaldyta

mineraliné medziaga — 1,0-2,0 kg/m2.
6.4. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Bandymai ir darby priémimas
Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos sluoksnio
paruosimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy rusys:
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- kokybés kitaip tinkamumo bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamuma
nurodytam sluoksniui;

- savikontrolés bandymai, bandymai kuriais rangovas ar jgalioti asmenys (organizacijos)
nustato automobiliy keliy medziagy, jy miSiniy ir atlikty darby kokybiniy rodikliy atitikimg sutarties
salygoms;

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams
atitikima,

- priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto
sluoksnio priémimui.

Techninés priezitiros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi buti atliekama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés priezitiros inzinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy

émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasirasyti abiejy pusiy atstovai.
6.4.1. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziiiros inzinieriaus. Prie§ jrengiant kita sluoksnj, prie$ tai
esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad techninés prieZitiros
inZinierius turi patvirtinti atitinkamo asfalto sluoksnio priémima, remiantis bandymy (kokybés, kontroliniy
ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo S$iy techniniy specifikacijy atskiros dalys.
Reikalaujama dalinio priemimo data techninés prieZiliros inZinieriui turi buti praneSta per 7 d., darby
priémimas turi buti patvirtintas statybos zZurnale. Priémimo procedira vyksta nepertraukiant statybos darby.

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atlickamas pagal IT ASFALTAS 24 ir reikalavimus.
6.5. STANDARTAI

LST EN 13108- Bituminiai miSiniai. MedZiagos techniniai reikalavimai. 1 dalis.
1:2006+AC:2008 Asfaltbetonis.
Bituminiai misiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 11 dalis.
2. LST EN 12697
Bitumo sukibimo su mineraline medziaga nustatymas.

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai.
3. LST EN 12591:2009
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6.6. KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTALI IR TEISES AKTAI

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
1. TRABITUMAS 23
reikalavimy aprasas

2. TRA ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas

3. TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas
4. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.

5. IT ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfaltbetonio dangos. Irengimo taisyklés.

6. TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.

2 MN SSN 15 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo

metodiniai nurodymai
TS 07. APLINKOS TVARKYMO ELEMENTAI
7.1. IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST), KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés* (toliau KTP SDK 19), TRA UZPILDAI 19
,,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apraas® (toliau - TRA UZPILDAI 19), TRA SBR 19
"Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy apraSas" (toliau TRA SBR 19), IT SBR 19 "Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy
be risikliy jrengimo taisyklés" (toliau JT SBR 19), TRA TRINKELES 14 , Automobiliy keliy trinkeliy,
plokséiy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas* (toliau TRA TRINKELES 14), IT TRINKELES
14 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plokS¢iy jrengimo taisyklés* (toliau IT
TRINKELES 14) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame skyriuje aprasomas betono dangy, gatviy ir aplinkos tvarkymo elementy i3 betono jrengimas,

reikalavimai medziagoms, bandymai ir priémimas.
7.2.  MEDZIAGIOS

7.2.1. Betono miSiniai, skiediniai

Betono miSiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po aplinkotvarkos

elementais naudojamas ne mazesnés kaip C20/25 klasés betono miSiniai.

7.2.2. Betoniniai aplinkotvarkos elementai
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Betoniniai aplinkotvarkos elementy gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003, LST EN 1339:2003,
EN 1340:2003 reikalavimus. Betono plytelés, trinkelés, betono bortai ir kiti betoniniy aplinkotvarkos
elementy stiprumo klasé ne mazesn¢ kaip C25/30, atsparumo Sal¢iui klasé ne mazesné kaip F200.

Betoniniy trinkeliy, ploks¢iy ir borditiry atsparumo Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo
apledéjimo klasé — 3. Betoniniy trinkeliy, ploks¢iy ir bordiiiry atsparumo dilinimui klasé — 4. Betoniniy

bordiiiry lenkiamojo stiprio klasé — 2. Betoniniy ploks¢iy lenkiamojo stiprio klasé — 3.
7.3. DARBU VYKDYMAS

7.3.1. Pasluoksnis

Pasluoksnis turi biiti jrengtas vadovaujantis JT TRINKELES 14 reikalavimais.

Sutankintos biiklés pasluoksnio storis turi buiti nuo 3 ¢cm iki 5 cm. Naudojant statybos produktus,
kuriy gaminimo storis > 120 mm, pasluoksnio storis gali buiti nuo 4 cm iki 6 cm.

Kaip pasluoksnio medziaga yra naudojami nesuri$tieji mineraliniy medziagy misiniai 0/4, 0/5, 0/8.
Naudojant statybos produktus, kuriy gaminimo storis > 120 mm, o pasluoksnio storis didesnis negu 4 cm,
kaip pasluoksnio medziaga yra naudojamas nesuristasis mineraliniy medziagy misinys 0/11.

Pasluoksnio medziaga turi buti vienalytiskai permaisyta ir vienalytiskai sudrékinta reikiamu vandens

kiekiu, kuris uztikrina geras klojimo ir sutankinimo salygas.
7.3.2. Trinkeliy dangos

Siekiant sumazinti ar iSvengti betoniniy trinkeliy ir ploksciy bei keraminiy trinkeliy ir ploksciy
pjaustymo, atsizvelgiant j reikiamg klojimo plotj, turi buti i§ anksto nustatytas tikslus atstumas tarp
bordiiiry, pavienémis linijomis arba eilémis iSdéstant trinkeles arba plokstes.

Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Tas pats, pavyzdziui, turi bati
taikoma ir lenktoms detaléms. Prireikus, Sios nuostatos pateikiamos darby aprase.

Taisyklingam sitilés plociui uztikrinti gamtinio akmens trinkelés ir plokstés turi baiti surtisiuotos pagal
leistinyjy nuokrypiy nuo gaminimo matmeny didZiausias ir maZiausias vertes.

Trinkeliy ir ploks¢iy dangos dazniausiai turi biiti sutankintos vibravimo priemonémis, pradedant nuo
krasty ir art¢jant vidurio link. Kartu neturi btiti neigiamo poveikio numatytam sitiliy tiesumui. Plotai, kuriy

sitilés dar neuzpiltos, neturi biiti vibruojami.
7.3.3. Betoninés trinkelés

Pésciyjy takams jrengti naudojamos (200x100x80mm) matmeny betoninés trinkelés. Betoninés

trinkelés ant pasluoksnio iSdéstomos arba klojamos eilémis taisyklingu Sablonu paliekant siiiliy tarpelius.
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Sitliy plotis turi buti nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant trinkeles, kuriy gaminimo storis > 120 mm, sitliy plotis
turi biiti nuo 5 mm iki 8 mm. Sitiliy geometrija turi biti taisyklinga ir sklandi. Sitilés uzpildomos mineraliniy
medziagy miSiniais jSluojant j sitiles 0/2 frakcijos mineraling medziagg ar jterpiant jg atskiedus nedideliu
vandens kiekiu.

Tam kad buty uZzkirstas kelias poslinkiams ir judéjimui i Sonus, plokStuma i§ visy pusiy turi biiti
apsupta krasStinémis trinkelémis, borditirais arba vejos borteliais.

Tarpy tarp borditiry ir Saligatvio trinkeliy uzpildyti betono mi$iniu negalima.

Jei nerengiami vejos bortai, krastinés trinkelés ir mazi statiniai, skirti dekoratyvinéms lysvéms ir
grindinio jtvirtinimui, taip pat yra jstatomi ] maziausiai 10-15 cm storio lietinio betono pamatg (sankibos
gylis: nuo 1/4 iki 1/3 aukscio). Uz krastiniy trinkeliy taip pat nuliejamas pamatas kaip galiné atrama. Tokiu
budu grindinys apsaugomas nuo persistimimo.

Trinkeliy spalva - pilka. VirSutingje gaminiy dalyje negali biiti matomy defekty: plys$iy ar iStrupéjimy;
nudauzyty kampy ir Sony. VirSutinis ir apatinis sluoksniai turi biiti gerai supresuoti tarpusavyje. Gaminiy
spalvos pakitimus gali jtakoti zaliavy atspalviy nevienodumas, skirtingos kietéjimo salygos. Pagal
Lietuvoje galiojancius standartus atspalviy skirtumas nelaikomas reikSmingu.

Paklojus trinkeles, saugumo salelés, pésciyjy takai ir Saligatviai turi bati $varts, lygts ir atitikti

projektuojamus nuolydZzius.

1. pav. Neregiy ir silpnaregiy vedimo sistemos elementams naudotini gaminiai.
Irengiami reljefiniai neregiy vedimo sistemos elementai. [sp&jamieji pavirsiai prie vaziuojamosios
dalies turi biiti 60 cm plocio su kauburéliais nutolusios nuo vaziuojamosios gatvés dalies 25 cm, o vedimo

pavirsius linijinio reljefo turi biiti 30 cm plocio.
7.3.4. Kelio, vejos bordiiiry jrengimas

Prie§ klojant asfalto danga, busimos dangos kraStuose pastatomi borditrai. Gatvés bordiliry
matmenys - 1000x300x150, vejos - 1000x200x80. Bortai klojami ant betono pagrindo pagal iSilginius ir

skersinius profilius. AukS¢io skirtumas tarp dviejy gretimy elementy krasty, juos paklojus, neturi virSyti 1
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mm. Klojami gaminiai turi biiti nejskile, be nuskelty krasty ir kitokiy sugadinimy ar defekty. Borditry
(apvady) sitilés jrengiamos su tarpais. Sitlés tarpo plotis — apie 3—5 mm, kuris neuzpildomas, i$skyrus
specialiuosius atvejus (pvz., uzvaziuojamy bordiiiry tarpai gali biiti uzpildomi elastine medziaga). Betono
pagrindo storis po gatvés bortais jrengiamas 20 cm su atspara, betono marké C20/25. Visi bortai turi buti
taisyklingi, lygis ir prie§ pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir aprobuoti. Kreivése, kuriy spindulys
yra 12 m ir mazesnis, turéty biiti naudojami lenktos formos borditirai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys
didesnis negu 12 m gali biiti naudojami tiestis 500 mm ilgio bordiiirai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys
yra 20 m ir didesnis, gali biiti naudojami tiesiis 1000 mm ilgio bordiiirai (apvadai).

Pries klojant pésciyjy takus i$ betoniniy trinkeliy, kraSte jrengiami vejos bortai (1000x200x80) ant
betono pagrindo. Visi bortai turi biiti taisyklingi, lygtis ir prie§ pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir
aprobuoti.

Ties vaziuojamgja dalimi, tarp betoniniy bordiliry ir asfalto dangos jrengiama bitumine sitliy
sandarinimo juosta. Bordiiirai turi biiti sausi ir §varis, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu. Juosta

degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie borditiro.
7.3.5. Darbuy kontrolé ir priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieZifiros inzinieriaus. Atlikti darbai turi atitikti JT TRINKELES
14 VIII - X skyriy keliamus reikalavimus.

Trinkeliy ir plok$¢iy dangos turi biiti jrengtos pagal projekte nurodyta pavirSiaus aukst], skersinj ir
18ilginj nuolydj. Dangos virSaus auks¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auksc¢iy neturi biti didesni kaip + 2,0
cm.

Borditrai, apvadai ir kiti panaSios paskirties elementai tai pat turi biiti jrengti pagal projekte nurodyta
pavirSiaus aukst] ir padeét] plane. Jy virSaus auk$¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auk$c¢iy ir padéties plane
nuokrypiai nuo atskaitos asiy neturi bati didesni kaip + 2,0 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai
leidzia Zzymiai sumazinti trinkeliy ir plok$¢iy pjaustymo darbus. Siuo atveju uzsakovas ir rangovas turi

susitarti prie$ darby pradzia.
7.3.6. Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), jrenginiams

Reikalavimai betoniniams gaminiams:
Betoninés grindinio trinkelés turi atitikti esminiu LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006
ir LST EN 1338:2003/P:2008. Betoninéms trinkeléms plonesnéms nei 100 mm leidziamas ilgio ir plocio

nuokrypis yra + 2 mm, o storio - = 3 mm. Tempimo stipris skeliant turi biiti ne maZesnis kaip 3,6 MPa, né
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vienas pavienis rezultatas neturi biiti mazesnis nei 2,9 MPa, taip pat ardancioji apkrova neturi biiti mazesné
nei 250 N/mm skélimo ilgiui.

Betoniniai borditirai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006
(matmeny bei formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir
Sal¢io atsparumo) reikalavimus. Betoniniy borty leidziamas ilgio nuokrypis yra + 5 mm, o lenkimo stipris
ne mazesnis nei 3,5 MPa.

Atsparumas
o o Atsparumas | Vandens Atsparumas Salciui (masés
Grindinys Stipris L o o
dilimui jgéris, % | slydimui (ASV) nuostoliai
kg/m?)
Skeliant > 3,6 MPa;
Grindinio trinkelés .
sulrimo apkrova
pagal LST EN <20 mm <6 % 70 <1,0
skélimo ilgiui > 250
1338 + AC
N/mm
Gatvés ir vejy
bordiiirai pagal
Lenkiant > 3,5 MPa <20 mm <6 % - <1,0
LST EN 1340 +
AC
74. STANDARTAI
LST EN 1338:2003 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN 1339:2003 Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1340:2003 Betoniniai borditrai. Reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis

M w0 dp e

7.5.  KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be
1. TRASBR19 e ! s ! Jami

risikliy, techniniy reikalavimy aprasas.
2. TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas..
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo

3. ITSBR19
taisyklés.
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] Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploksciy jrengimo
4. ]T TRINKELES 14 s ! s

taisyklés.
TRA TRINKELES Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy
> 14 aprasas.
6 MN TRINKELES  Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo

14 metodiniai hurodymai.
TS 08. SANKASOS DRENAZAS
8.1.  Bendrieji reikalavimai

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST) ar jiems lygiaver¢iy, KTR 1.01:2008
,2Automobiliy keliai* (toliau — KTR 1.01:2008), statybos taisykliy ST 188710638.07:2004 ,,Automobiliy
keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“ (toliau — ST
188710638.07:2004), jrengimo taisykliy T ZS 17 ,, Automobiliy keliy Zemés darby ir Zemés sankasos
jrengimo taisyklés® (toliau — JT ZS 17), statybos taisykliy ST 8871063.01:2002 ,,Automobiliy keliy apvaliy
gelzbetoniniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendiniai® (toliau — ST 8871063.01:2002) ir
kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai pravaziavimo keliy, stovéjimo aiksteliy drenaZo, taip pat
Zemeés sankasoje rengiamy pozeminiy komunikacijy vamzdziy medziagoms, vamzdyny jrengimo darbams,

Siy darby kontrolei ir priemimui.
8.1.1. DrenaZo vamzdyny ir jy fasoniniy daliy montavimas

Prie§ montavima turi buti imtasi visy vamzdZiy apsaugos priemoniy. Visi vamzdynai turi biiti
patikrinti, ar jie nepazeisti ir §varts. Visos medziagos, kuriose randama defekty, turi bati pazymétos ir
pasalintos 1§ statybvietés. Vamzdziai, fasoninés dalys ir priedai turi buti laikomi pagal gamintojo
nurodymus.

VamzdZziy montavimui naudojami jrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojy nurodymus. Jei po
montavimo bty rasti vamzdziai su defektais, jie turi biiti pasalinti rangovo saskaita ir jy vietoje paklojami
nauji vamzdZiai.

Moviniai vamzdziai montuojami movy galus nukreipus klojimo kryptimi.

Vamzdziai ir fasoninés dalys jungiami jstatant lygy galg i kita vamzdzio galg su mova. Movoje turi
biiti gamykloje jstatyti ir pritvirtinti guminiai Ziedai, specialiai sutepti silikono tepalu. Kad bty apsaugotas
vamzdziy vidus nuo uzterSimo, suklojus juos ] tran$¢ja abu vamzdziy galai turi biiti uzdaryti sandariais

plastmasiniais gaubtais. Naudojant gamykloje jstatyta sandarinimo sistema, galy uzapvalinti nebitina. Jei
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vamzdzius reikia pjaustyti, jy nupjautus galus reikia uzapvalinti ir nuvalyti dilde ar peiliuku. Lygyji gala
jstumti | mova galima rankomis. Jei reikia, naudoti galima plieninj lauztuva ir meding kalad¢lg. Jei lauztuvo
svirties nepakanka, galima naudoti specialius sujungimo blokus (gervé su lynais) arba domkratg ir
ekskavatoriaus kausg kaip atrama. Niekada nenaudoti ekskavatoriaus kauSo vamzdziams jstumti.

Jeigu vamzdziai klojami uzdaru budu jie virinami.

Sujungimas su esamais ketiniais ir keraminiais vamzdziais atlickamas kalaus ketaus universalaus

sujungimo detaliy pagalba.
8.1.2. Vamzdyny jrengimas

Bréziniuose nurodyti visi pagrindiniy vamzdyny skersmenys. Siy skersmeny mazinti negalima.

Vamzdynai klojami trans$éjoje ant jrengto pagal projektinius nuolydzius dugno. Dugnas, ant kurio
klojamas vamzdis, turi biiti kruopsciai sutankintas.

Draudziama vilkti vamzdzius Zzeme. Mazesnio skersmens vamzdzius galima | trans$e¢ja sudéti
rankomis. Didesnio skersmens vamzdziams gali biiti naudojami lynai ar specialios kélimo sijos.

Po sunkiasvorio transporto keliais ar gatvémis vamzdziai turi bati klojami ne maZzesniame 1,0 m
gylyje. Paprastai nuolydis daromas 3 promiliy, jei galima — didesnis. Paklota vamzdj reikia uzpilti ne
didesnés kaip 0/32 frakcijos Zvyro sluoksniu, filtracijos koeficientas < 3 m/d. Zvyras pilamas kaip filtras ir
vamzdZio apsauga nuo irimo. Tokie sluoksniai turi biiti daromi per visg ilgj. Vir§ Zvyro pilamas iSkastas
gruntas.

Darant atSakg prie esamo vamzdzio atkasama norima dalis drenazo vamzdzio ir i§pjaunama skylé.
Pasalinamos atliekos ir uzdedama balniné atSaka. [spausta atSaka turi biti patikrinta ar ji yra tiksliai ties
anga. Prie atSakos laisvojo galo prijungiamas vamzdis, jstatant ji j lizda. Vamzdziams sujungti tarpusavyje,
naudojama speciali dvipus¢ mova. Vamzdzio galas be movos jkiSamas kiek jmanoma giliau. Turi buti
patikrinama ar vamzdziai tvirtai susijungeé. Antgalis ant vamzdzio galo taip pat montuojamas kaip ir mova.
Drenazo vamzdj prijungti prie $ulinio patogiausia montavimo vietoje. Sulinyje padaroma reikiamo
skersmens skylé j kurig jdedama guminé tarpiné, kuri patepama silikoniniu tepalu ir paruo$ta tarping

jkiSama jungtis drenazo vamzdziui. Kartg per 10 m vamzdziai turi biiti praplaunami.
8.1.3. Medziagos

Gaminiy ir medziagy, naudojamy melioracijos statiniams, minimallls geometriniai parametrai ir

esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo buti jraSyti j atitikties deklaracija.
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Gaminio arba

) Geometriniai ir masés Esminiai techniniai
Eil.Nr. | medziagos bendrinis ) o
o parametrai rodikliai
pavadinimas
1 2 3 4
Neaustine filtracing Praleidzia grunto daleles < 0,09

.. ) mm), laidumas vandeniui > 90 m/d
medziaga, naudojama

1. aDvvniofi erforuotus Tempimo stipris > 1 kN/m iSilginé
vy y P .. kryptimi ir > 0,6 KN/m skersine
drenazo vamzdzius L
kryptimi
9 PVC gofruoti perforuoti | 126 (113) perforacija > 78 | Ziedinis standumas >4kN/m2

su geotekstilés filtru cm2/m

8.1.4. Darby kontrolé, bandymai, darby priémimas

Leistinieji nuokrypiai

Pagrindiniai leistini tran¢jos dugno aukséio nuokrypiai pateikti JT ZS 17 XVIII skyriuje. Kelyje ar
Saligatvyje jrengty Sulinéliy dangciy ir jtekamyjy groteliy aukstis turi atitikti dangos pavirSiaus aukstj.
Sulin¢liams atvirose teritorijose gali biiti taikomi auk$¢io nuokrypiai £50 mm.

Darby priémimas

Numatomy uZzpilti konstrukcijy darbai, nurodant Zemés pavirSiaus aukscius, turi biti pries uzpylimag
priimti.

Konstrukeijos ar jy dalys, ruoSiamos statybos darby vietoje, turi buti pateiktos priémimui nustatytu
laiku. Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimy bréziniy originalus, bet kuriam technologinio proceso
etapui taikyta dokumentacija, jskaitant jy darbo ir prieziiiros instrukcijas.

Prie§ priémimg rangovas, naudojant Baltijos auk$¢iy sistema, turi atlikti vamzdyny, drenazo ir kity

tinkly matavimus, i$ anksto praneSus Inzinieriui arba jo atstovui.
8.1.5. Geosintetinés medziagos

Atskirti vir§ vamzdzio supilta grunta nuo esamo grunto naudojama filtruojanti geosinteting

medZiaga, kuri turi tenkinti ne prastesnius reikalavimus:

e tempimo stipris pagal LST EN ISO 10319 arba lygiavert;:

e isilgine ir skersine kryptimi — 9 kN/m,

e pailgéjimas esant triikimui pagal LST EN ISO 10319 arba lygiavertj — 75-80 %;

e atsparumas pradirimui pagal LST EN ISO 12236 arba lygiavertj — 1,7 kN;

e bandymas krintan¢iu konusu pagal LST EN ISO 13433 arba lygiavertj — 19 mm;

e pory dydis 090 pagal LST EN ISO 12956 arba lygiavertj — 0,10 mm;

e pralaidumas vandeniui VIH50 pagal LST EN 11058 arba lygiavertj — 0,09 m/s;
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e svoris pagal LST EN ISO 9864 arba lygiavertj — 170 g/m2.
8.2.  DARBU ATLIKIMAS

8.2.1. Vamzdziy pagrindai

Pamaty duobiy ir vamzdyny tran$éjy jrengimas turi atitikti JT ZS 17.

Transéjos dugnas turi biiti suformuotas i§ natiiralaus arba atveztinio grunto, kurio sutankinimo
rodiklis turi siekti 97 proc. (IT ZS 17). Jei tran$¢jos dugnas yra suformuotas i§ gargzdo ar grunto, kurio
dalelés yra didesnés kaip 32 mm, vamzdynai turi biiti pakloti ant ne mazesnio kaip 100 mm storio smélio
sluoksnio.

Tran$¢jos dugnas turi bati i§lygintas ir turéti reikalaujama nuolyd;. Jei tran$éjos dugnas yra i§ smélio
ar zvyro su ne didesnémis kaip 8 mm dydzio dalelémis, vamzdziai gali biiti klojami tiesiai ant dugno
suteikus reikiama nuolydj. Mazos laikanciosios galios gruntas (durpés) turi buti paSalintas visame gylyje ir

pakeistas smélio pagrindu.
8.2.2. Transéjuy uzpylimas

Tran3éjy uzpylimas turi atitikti [T ZS 17 XIII skyriaus II skirsnio reikalavimus.

Uzpildzius tran$¢ja visi kiti sluoksniai (keliy pagrindo sluoksniai ir kt.) turi bati klojami po

v —

8.2.3. Geotekstilés klojimas
8.2.3.1. Medziagos sandéliavimas

Medziagos rulonai turi biiti sukrauti saugiai ir laitkomi saugioje vietoje iki tol kol jie bus paruosti
naudoti. Apsauging¢ pakuoté neturéty biiti nuimta iki jy panaudojimo. Jeigu rulonas pristatytas be apsauginés
pakuotés, pries jj panaudojant reikia nuvynioti iSorinj medziagos sluoksnj ir jj pasalinti. Jeigu medZiaga

toliau bus palikta neuZdengta, tai tokiu atveju $is trumpalaikis laiko tarpas neturéty virSyti 2 savaiciy.
8.2.3.2. Pagrindo paruoSimas

Bet kokie augalai tokie kaip kriimai ar kriimoksniai taip pat dideli akmenys ir panaSios klifitys turi
biti paSalintos prie$ klojant geotekstile. Visos duobés ir provézos ar kitos tuStumos turi biiti uzpiltos arba

i8lygintos suformuojant lygy pavirsiy.
8.2.3.3. Medziagos paklojimas

Geotekstile turi buti iSvyniojama ir jai turi buti leidZiama gulti pagal esamg zemés pavirSiaus forma.

Geotekstile turi biiti paklota betarpiSkai ant esamo pavirSiaus siekiant sumazinti rauksliy atsiradima, bet
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reikia jos nepertempti, kad nepakilty vir§ esamy tustumy ir nelygumy. Mazos uzpilo grunto kravelés gali
biti reikalingos ant klojamo geotekstilés ploto, kad iSlaikyty ja numatytoje pozicijoje iki prasideda pilnas

uzpylimas. Draudziamas bet kokio transporto eismas tiesiogiai ant geotekstilés pavirSiaus bet kokiu metu.
8.2.3.4. Medziagos sujungimai

Paprasciausias ir grei¢iausias metodas uztikrinantis gretimy rulony sujungimg yra jy perdengimas.
Rulonai pakloti Salia vienas kito turi persidengti ne maziau kaip 300 mm, o rulony galuose ne maziau kaip
600 mm. Klojant medziaga ant silpny ar nevienodos sanklodos grunty gali buti reikalinga padidinti Siuos

persidengimus.
8.2.3.5. Geotekstilés pjaustymas ilgiui

Medziaga gali biiti pjaustoma reikiamo ilgio naudojant astry peilj arba karpoma zirklémis.
Geotekstilés pjaustymas plociui
Jeigu reikia sumazinti geotekstilés plotj, tokiu atveju medziaga gali biiti supjaustyta dar bidama

suvyniota rulone. Neaustinés geotekstilés gali biiti pjaustomos naudojant rankinj ar elektrinj pjukla.
8.2.3.6. Medziagos uzpylimas

Uzpilo gruntas turi biti supilamas ant geotekstilés krasto arba ant jau supilto grunto, pries$ ji
paskleidziant reikalingu storiu, naudojant viksring technikg. Maziausias rekomenduojamas uZpilo sluoksnio

storis vir§ geotekstilés turi biiti 150 mm norint vaZiuoti su technika ar tankinti uzpilo grunta.
8.2.3.7. Uzpylimo apribojimai

Uzpilo grunto, kuris bus tiesiogiai pilamas ant geotekstilés, parinkimas gali turéti didele jtaka
geotekstilés pazeidimy atsiradimui jrengimo metu. Papras¢iausias nurodymas padedantis sumazinti $iuos
pazeidimus yra naudoti uZpilo gruntg kuriame didziausias akmens dydis yra ne didesnis kaip pusé uzpilamo

grunto sluoksnio.
8.2.3.8. Pazeidimai jrengimo metu

Jeigu geotekstileé buvo paZzeista jrengimo metu tada reikia atkasti pazeista vieta supantj uzpilta
gruntg ir pakloti antrg geotekstilés sluoksnj ant pazeistos vietos. MaZiausias perdengimas tarp pazeistos
vietos kraSto ir iSorinio naujo geotekstilés sluoksnio kraSto turi biti 1500 mm. Toliau uZpilamas gruntas

pagal auks¢iau minétus nurodymus.
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8.3. DARBU PRIEMIMAS

8.3.1. Leistinieji nuokrypiai

Pagrindiniai leistini tran$éjos dugno auks&io nuokrypiai pateikti IT ZS 17 XVIII skyriuje. Kelyje ar
Saligatvyje jrengty Sulinéliy dangCiy ir jtekamyjy groteliy aukstis turi atitikti dangos pavirSiaus aukst;.

Sulin¢liams atvirose teritorijose gali biiti taikomi auk$¢io nuokrypiai £50 mm.

8.3.2. Darby priémimas

Numatomy uzpilti konstrukeijy darbai, nurodant Zemés pavirSiaus aukscius, turi buti prie§ uzpylima
priimti.

Konstrukcijos ar jy dalys, ruoSiamos statybos darby vietoje, turi biiti pateiktos priémimui nustatytu
laiku. Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimy bréziniy originalus, bet kuriam technologinio proceso

etapui taikyta dokumentacija, jskaitant jy darbo ir prieziiiros instrukcijas.
8.3.3. Standartai ir normatyviniai dokumentai

Skyrius parengtas pagal KTR 1.01:2008 , Automobiliy keliai®, statybos taisykliy JT ZS 17
,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés® (toliau JT ZS 17), ST
188710638.07:2004 ,,Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai
sprendiniai“ (toliau ST 188710638.07:2004) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimus, ,,Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje

taisyklés®, patvirtintos Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro 2009 m. kovo 17 d. jsakymu Nr. 3D-171;
TS 09. SULINIU LIUKAI

9.1.1. Gelzbetoniniy Suliniy liukai

Skirtas montuoti j betoninius Ziedus su 700 mm diametro vidine anga. Liuko su dangciu
konstrukcija, bandymai, Zenklinimas ir kokybé turi atitikti visus standarto LSN EN 124 arba lygiavercio
standarto reikalavimus. Ant dangéio papildomai turi bati uzrasas ,,Siauliy vandenys“ pavadinimas ir
logotipas. Liuko dangtis negali turéti horizontalaus bei vertikalaus kontakto su Sulinio rému iSskyrus vyrio
ar fiksavimo vietas. Liuko dang¢io ir rémo virSutinio pavirSiaus reljefo fakttra — iskilusi nuo 3 iki 8mm.

Suliniy danggiai, esantys vaziuojamoje dalyje turi atlaikyti maZiausiai 40 tony apkrova (klasé

D400), turi buti ,,plaukiojancio® tipo, atloSiamas Sarnyro pagalba, uZsidarantis savo svoriu be papildomy
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fiksuojanciy, rakinamy mechanizmy. Nevaziuojamoje dalyje dang¢iai turi atlaikyti maziausiai 12,5 tony
apkrova (klas¢ B125).

Asfaltbetonio danga dengtoje vaziuojamoje dalyje esanciy Suliniy liuky dangc¢iai dedami viename
lygyje su vaZiuojamosios dalies pavir§iumi. Suliniy liukai gazonuose ir vejose turi biti pakelti auks&iau
zemés pavirsiaus: uzstatytose teritorijose — 0,05 m; neuzstatytose teritorijose — 0,20 m.

Kiti parametrai:

1.Standartai - LST EN 124-1:2015 ir LST EN 124-2:2015 arba lygiaverc¢iai.

2.Liuko elementai:

* Liuko rémas;

* Dangtis;

* Tarpiné.

3.Medziaga — ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN 1563 arba lygiavertis.

4.Liuko ir dangcio konstrukcija:

*Dangtis ir rémas turi biiti apvalus;

*Dangtis turi biiti iSimamas i§ rémo;

«Sulinio dangtis su vyriu, kuris fiksuoja dangtj atidarytoje padétyje ir neleidzia judéti
horizontalia kryptimi.

«Sulinio liuko konstrukcija ir dang&io masé turi garantuoti stabilia ir nejudama danggio padétj
liuko rémo atzvilgiu (pravaziuojancio transporto oro srauto ar automobiliy padangy sukibimo su
dangciu atveju nebiity pakeltas dangtis ir uztikrinty saugy eisma, taip pat uZtikrinty apsauga nuo
vaiky);

Liukas turi pilnai uzsidaryti (dangtis viename lygyje su rému) veikiamas dangcio svorio,
be jokiy papildomy mechaniniy fiksatoriy ir nenaudojant papildomos jégos ar jrankiy dangcio
prispaudimui;

Liuko atidarymas be specialios konstrukcijos rakto.

* Tarpiné su stireno butadieno (ar kitos lygiavertés medziagos) iStisiné (storis ne maZziau kaip
10 mm). Turi buti galimybé pakeisti. UZtikrinti, kad rémo ir dang€io metaliniai pavir§iai nuo apkrovos
nesiliesty vienas su kitu (horizontalia ir vertikalia kryptimis) ir nekelty bildesio. Atspari tepalams,
druskoms, ledo tirpikliams.

5.Rémo aukstis:

1. Plaukiojancio tipo ne maziau kaip 160 mm;

2. Neplaukiojancio tipo D400 apkrovos klasés ne maziau kaip 100 mm, B125 apkrovos klasés

ne maziau kaip 75mm.
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6. Liuko dangcio ir rémo pavirSius turi biiti pazenklintas patvariais ir aiskiais uzrasais:
Standartas (EN 124);

*Liuko apkrovos klasé(pvz. D400);

*Gamintojo pavadinimas, Zenklas;

*Uzrasas: ,,Nuotekos* arba ,,Vanduo* (pagal paskirtj);

«Papildomas uzrasas: UAB ,,Siauliy vandenys* logotipas (suderinama su UZsakovu);

*Gaminio pavadinimas/numeris.

TS 010. EISMO ORGANIZAVIMAS
10.1. IVADAS

Kelio Zenklai, kelio dangos Zenklinimas ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti ,,Keliy eismo
taisykliy" reikalavimus. Kelio Zenklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio. Statybos metu

statybos aiksteléje naudojamos eismo reguliavimo priemonés yra §ios:

o barjerai, nurodantys uzdarytus kelio ruozus bei kliitis;
° kelio Zenklai;

J signaliniai stulpeliai su at$vaitais arba be jy;

J mirksinc¢ios oranzinés ar geltonos signalinés Sviesos;

. atitvarai ir t.t.

Kelio Zenkly pastatymas ir dangos zenklinimas atliekamas vadovaujantis projekto eismo
organizavimo planu bei techninémis specifikacijomis, ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisyklémis* (2012-01-31, Nr. 3-83), ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis* (2012-01-31, Nr. 3-82)
ir ,,Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés* P]T KZA 08 (2008-09-29, Nr. V-
298).

Kelio Zenkly pastatymo bei dangos Zzenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto

reikalavimus.
10.2. MEDZIAGOS

10.2.1. Kelio zenklai

Kelio Zenkly atramos statomos pagal P]T KZA 08 , Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir

jrengimo taisykles®.
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Kelio zenkly matmenys, spalva ir uzrasai turi atitikti nurodytus ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo
zenklinimo taisyklés* (2012-01-31, Nr. 3-83) bei ,,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly techniniy
reikalavimy apragas TRA VZ 12.

Standartiniams nuolatiniams vertikaliems Zenklams turi biiti naudojama suformuoty briauny ir
sustiprinto kontiiro cinkuota skarda, kurios tempiamasis stipris turi biiti nemazesnis kaip 260 N/mm?2,
individualiy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zzenkly — ne mazesnis kaip 380 N/mm2 . Naudotinos medZziagos
nurodytos standartuose LST EN 10143 ir LST EN 10346. Jungiamosioms detaléms naudojamos medziagos
turi atitikti standarty LST EN ISO 898-1, LST EN 4014, LST EN ISO 4032, LST EN ISO 4033 ir LST EN
ISO 7089 reikalavimus.

Kelio zenkly gamybai turi biiti taikomos antrinio panaudojimo medziagos ir (ar) pakartotinio
panaudojimo medziagos, ir (ar) perdirbtas medziagas, jei tai neprieStarauja kelio Zenklams taikomiems
reikalavimams.

Zenklo pavirsius turi biiti lygus, valomas ir atsparus oro salygoms. Individualiai projektuoty Zenkly
lygumo nuokrypis bet kurioje vietoje neturi biti didesnis kaip Smm/1 m.

Zenklai turi biiti gaminami su $viesg atspindinéiu pavir§iumi. Visi Zenklai ir jy detalés turi biti
pagaminti i§ neriidijanciy medziagy arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkanciu standarty
reikalavimus. Zenkly korpusai, jy antroji pusé ir visos zenkly tvirtinimo detalés turi bati pilkos spalvos.

Zenkly pavirsius turi biti lygus, atsparus oro salygoms ir valymui.

Kelio Zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdZio atramos, pastatytos ant betono
C25/30 pagrindo. Ant paruosto dydzio skydo priekinés dalies klijuojama Sviesa atspindinti plévelé. Kitoje
zenklo puséje arba prie Zenklo pritvirtintoje specialioje lenteléje turi biiti pateikta:

Zenklus pagaminusios jmonés prekés Zenklas;

Pagaminimo data;

Minéto standarto Zymuo.

Pagaminti zenklai turi biti suvynioti | drégmeés nepraleidZiant] popieriy ir sudéti j specialius
konteinerius arba déZes taip, kad laikant ar gabenant jie nebiity sugadinti. Zenkly naudojimo garantijos
laikas 2 metai. Zenkly su $viesa atspindinéiu pavir§iumi garantijos laikas nustatomas pagal §viesa
atspindin¢iy medziagy naudojimo garantijos laika.

Kelio Zenkly atramos jrengiamos vadovaujantis ,,Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisyklémis* P]T KZA 08. Gyvenvietéje 3alia vaZiuojamosios dalies, kelio zenklai jrengiami 2,0
— 4,0 m aukstyje, i$skyrus kelio zenklus 146 — 147, §ie zenklai jrengiami 1,0 m aukstyje. Salia péséiyjy tako

kelio Zenklai jrengiami ne Zemiau kaip 2,25 m aukstyje. Kai ant vienos kelio Zenklo atramos jrengiami keli
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zenkly skydai, vertikalus atstumas tarp Zenkly ar papildomy lenteliy neturi biiti didesnis kaip 5 cm, taip pat
zenklai neturi vienas kito uzdengti.

Statybos darby metu, turi buti taikomos eismo reguliavimo priemonés, vadovaujantis ,,Automobiliy
keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis®“ T DVAER 12.

Irengiami O grupés dydzio kelio zenklai.
10.2.2. Kelio Zenklinimas

Dangy Zenklinimas suprojektuotas ir suderintas su eismo organizavimg prizitiriniomis tarnybomis.

Horizontalus Zenklinimas atlieckamas termoplastinémis medziagomis arba Saltu plastiku. Naudojamy
produkty ir gaminiy lakieji organiniai junginiai neturi virSyti 150 g/l1. Stiklo rutuliukuose ir kitose sudétinése
medziagose pavojingy elementy (arseno, stibio, §vino) koncentracija negali buti didesné nei 200 ppm.

Naujai atliktas dangos zenklinimas turi atitikti projekte ir Keliy eismo taisyklése nurodytus
geometrinius matmenis ir padétj. Zenklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip =+
10 mm. Briik$ninés zenklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50 mm, +150 mm.
Bruksniy ir tarpy (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip £150 mm. Rodykliy,
raidziy, skai¢iy ir kitokiy Zenkly matmenys ir kampiniai taskai neturi nukrypti nuo norminiy dydziy ne
daugiau kaip 20 mm skersine kryptimi ir ne daugiau kaip £50 mm iSilgine kryptimi.

Dazy dangos storis turi biiti ne mazesnis nei nurodomas dazy gamintojo pateikiamoje instrukcijoje.

Zenklinant polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais, $iurk§tuma didinan¢iais uzpildais
gruntu ir klijais, Zenklinimo storis turi biiti ne didesnis kaip 3 mm.

Dangos zenklinimo medZiaga turi buti atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams,
naudojamiems prie§ pliksala.

Dangos Zenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti Sviesg. Vykdant darbus dangos pavirSius
turi biiti sausas ir Svarus.

Dangos zenklinimas atliekamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®,
patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82. Vykdant dangos Zenklinimo
darbus vadovautis ,,Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklémis“ JT ZM 12,

,Keliy Zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy aprasu® TRA ZM 12.
10.3. DARBU ATLIKIMAS

10.3.1. Kelio zenklai

Kelio zenkly atramos tvirtinamos prie greztiniy poliniy pamaty, jrengty pagal P]T KZA 08.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-245-2208-05-TDP-SD.TS 38 45 0




atamis

Irengiant zenklus Salia kelio, atstumas nuo vaziuojamosios dalies krasto iki artimesniojo Zenklo skydo
krasto turi buti 0,50—4,00 m. Irengiant Zenklus Nr. 601-608, 616619, 622, 628, 637643, §is atstumas gali
buti iki 5,00 m. Kelio zenklai negali biiti jrengiami pésCiyjy ir dviratininky apsaugos zonoje. Nesant
galimybés kelio Zenklo atramos jrengti reikiamoje vietoje, kelio Zzenklg galima jrengti ant gembinés
atramos.

Visi zenklai, i§skyrus Zenklus Nr. 146 ir Nr. 147 jrengiami 1,7 m aukstyje, Zenklai Nr. 146-147
jrengiami 1,0 m aukstyje. Kai prie vienos atramos tvirtinamas daugiau nei vienas zenklo skydas, vertikalus
atstumas tarp zenkly, taip pat Zenklo ir papildomos lentelés, neturi buti didesnis kaip 0,05 m, taciau Zenklai

neturi uzdengti vienas kito.
10.3.2. Eismo reguliavimo priemonés

Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12 ,,Automobiliy

keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés".
10.4. BANDYMAI IR DARBU PRIEMIMAS

10.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medziagos
laikomos dengtose ir sausose saugyklose. Kelio dangos Zenklinimui naudojamos medZiagos neSildomose
saugyklose gali biiti laikomos ne ilgiau 6 mén. Biitina atsizZvelgti ] medZiagy jauta zemoms bei aukStoms
temperatiiroms. Sandé¢liavimo metu medziagy savybés neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybés

bandymus ir suteikti tickiamoms medziagoms kokybés sertifikatus.

10.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo kontrolinius bandymus atlieka jgaliotos institucijos pagal ,,Kelio
zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zzenklinimo taisyklés® (2012-01-31, Nr. 3-83). Kelio zenkly ir dangos
zenklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio Zenkly pastatymo tikslumas

tikrinamas specialiais matuokiliais.

10.4.3. Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi buti patikrinami kelio Zzenkly ir dangos Zenklinimo atitikimas projekto
bréziniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trikumai (paZeisti Zenklai, dangos Zenklinimas,

kelio Zenkly netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo saskaita.
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10.5. STANDARTAI

1. LST EN 1424:2001/A1:2003 Keliy zenklinimo medziagos. ImaiSomieji stiklo rutuliukai.

Keliy zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
2. LST EN 1436:2007+A1:2009
horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos.

Keliy zenklinimo medziagos. I8kilieji Sviesograziai kelio elementai.
3. LST EN 1463-1:2009 o
1 dalis. Pirminiai eksploataciniy charakteristiky reikalavimai.

4. LST EN 1871:2002 Keliy Zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.
5. LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. [spéjamieji saugos Sviesos jtaisai.
6. LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonés. Sviesos signaly jrenginiai.

Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga.
7. LSTEN 12767:2008 ] : _g _q . q ) 1 PASYVIO) ) s
Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai.

8. LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis.
9. LST EN 1871:2000 Keliy Zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.
10. LST EN 13197:2011 Keliy zenklinimo medziagos. Dévéjimosi imitatoriai.

10.6. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
1. TDVAER12 . o
taisyklés. Vilnius, 2012 m.

2. PJTKZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsaugini

3. TRATAS-PL 09 _ ) 4 4 p -p _ 4P Hapsauginit
atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy

4. KPTTASO09 . ) )
projektavimo taisyklés
L Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo
5. ITZM 12 ]
taisyklés
6. 2012-01-31, Nr. 3-83 ,»Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés®
7. TRAZM 12 Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas
TS 011. APZELDINIMAS
11.1. Veja

Zemés plotai ir §laitai sutvirtinami uZpilant 6 cm storio dirvozemio sluoksniu, paskleidziant gruntg ir

uzséjant.
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Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui:
augaliné Zemé tolygiai paskleidZziama visame biisimos vejos plote 6 cm storio sluoksniu, nurenkami
akmenys, Zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Pries s¢jant Zoliy misinj, zemés pavirSius iSpurenamas.

Vejos zolés miSinys turi biiti parenkamas pagal zemés rusj arba aplinkg. Parinkus ir paséjus Zoliy
misinj, jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy zemeés paruoSimui, tr¢Simui ir auginimui, augaly
pavir$ius dar kartg voluojamas, palaistomas. Uzaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm
auki&io. Zolé pirma karta pjaunama, patrumpinant ja tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama vél, kai Zolé uzauga,
priklausomai nuo oro salygy ir vejos rusies. Intensyviai vejg Sienaujant, biitina tresti. Vejos priezilira,

treSimas, laistymas, purskimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal vejos paskirt;.
11.2. Medziai ir krimai

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais zeldiniy Salinimui.
Vadovaujantis LR Zeldyny jstatymu (Zin., 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990), LR aplinkos ministro
jsakymas ,,Medziy ir kriimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés* (Zin., 2016 Nr. D1-565), LR
aplinkos ministro jsakymas ,,Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiai“ (Zin., 2008, Nr. D1-343), LR aplinkos
ministro jsakymas ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés* (Zin., 2010, Nr. D1-193) ir LR
Vyriausybés nutarimu ,,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kriimai augantys ne misky iikio paskirties
7eméje priskirtini saugotiniems, sarago patvirtinimo ir medziy ir kriimy priskyrimo saugotiniems® (Zin.,
2008, Nr. 33-1151) zeldiniai, kurie auga miesty, miesteliy, kaimy bendro naudojimo teritorijose yra laikomi
saugotinais, LR aplinkos ministro jsakymas ,,Sodmeny kokybés reikalavimai‘.

Vykdant statybos darbus Zeldiniy apsaugos zonoje vadovaujantis ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant
statybos darbus, taisyklés*.

Jrengiant Zeldinius laikytis LR Aplinkos Ministro jsakymo DEL MEDZIU IR KRUMU VEISIMO,
VEJU IR GELYNU JRENGIMO TAISYKLES.

TS 012. MAZOJI ARCHITEKTURA
12.1. Suoliukai

Suoliukai turi biiti atspariis aplinkos poveikiui.
Suolas su atlosu pagamintas i§ dviejy kalaus ketaus kojy ir 5 tropinio kietmedzio lenty. Kalaus ketaus

kojos padengtos gruntu ir karStuoju biidu padengtos dvigubo oksirono sluoksniu. Tropinio kietmedZzio
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lentos apdorotos insekticininiu, fungicidiniu ir vandeniui atspariu tamsiai rudos spalvos apsauginiu laku.

Komplektuojama su varztais.

Ilgis 180 cm, plotis 62,5 cm, aukstis 75 cm.

Kojy spalvos: juoda.

Mediena padengta apsauginémis priemonémis, apsaugan¢iomis nuo aplinkos poveikio.

Tvirtinimas: ankeriavimo budu.

12.2. Siuksliadézés

Siuksliadézé yra pagaminta i3 aukstos kokybés C40 / 50 betono, padengto akmenukais

Ilgis 50 cm, plotis 50 cm, aukstis 74 cm.

Konkredius gaminius derinti su statytoju.

TS 013. STATYBVIETES ISBANDYMAS
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13.1. BENDROJI DALIS

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymy, turi biiti laikomasi $iy bendryjy salygy.

Bandymai turi biiti vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gauta rezultatg biity galima
patikrinti i$ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

Uzbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visuose darbo
srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo léSomis pasirlipina kvalifikuota darbo jéga, aparatiira ir prietaisais reikalingais
efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi biiti pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi buti patikrinta kaip visuma eksploatacijos saglygomis, siekiant
jsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sgveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uztikrinti, kad visi jo darbai ir
jranga, medziagos komponentai yra patenkinamos fizinés biklés ir atlieka numatytas funkcijas ir
operacijas. Turi biiti nemokamai atlikti derinimo darbai reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.

Prie§ praSydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo
duomenis. Sie dokumentai turi bati uzpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai. Kiekvienam
bandymui turi biiti nurodyti Sie duomenys:

- bandymy procediiros apraSymas;

- techniniai bandymy rezultatai;

- bandymy data;

- bandymuose dalyvaves personalas;

- gedimy apraSymas;

- bandymo jrangos sarasas.
13.2. BANDYMAI MONTAVIMO METU

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uZztikrinty patenkinamg
montavimo atlikimg, atitinkantj Sutarties reikalavimus. Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.
Kiekvieno bandymo laikas registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir/ar gedimai. Rangovas privalo
pasiriipinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui turi biti leista pasinaudoti

bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.

13.3. BANDYMU JRANGA
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Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo
jrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonés turi biiti kalibruotos ne véliau kaip pries 12
ménesiy iki bandymy dienos.

Pries praSydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uztikrinti, kad visos sistemos biity

iSbandytos, paruostos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.
TS 014. DARBU SAUGA

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovieciy irengimo statybvietése nuostatomis®
Nr. A1-22/D1-34; STR 1.07.02:2005 ,,Zemés darbai* bei kitais veikian¢iais darbo saugos dokumentais.

Pries pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi biiti supazindinti su technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais,
apsauginiais dirzais ir kita biitina jranga. Darbams biitina i§duoti paskyra — leidima.

Esamy pozeminiy komunikacijy zonoje Zemés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy, kurioms
priklauso Sios komunikacijos rastiSskg leidima. Prie§ pradedant kasti gruntg reikia pazyméti Zemés pavirSiuje
poZzeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose Zemés darbams privalo vadovauti ir juos prizidiréti statybos
vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose turi dalyvauti ir uz Sias
komunikacijas atsakanCiy organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidziama tik
kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréZiniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, begalima kasti Zemes, kol nebus
gautas i$ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiskas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir $lapius gruntus, nes kei¢iantis grunto
drégnumui, keiciasi ir grunto natiiralaus byr¢jimo kampas, todél iSkasos Slaitas gali nuslinkti ir uzgriiiti
iSkasoje dirbancius Zmones. Statybos vadovas prie§ kiekvieng pamaing privalo apzituréti iSkasg ir nustatyti
grunto biisena. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy
atsitikimy darbo metu.

Pries keliant, kiekvienas elementas turi biiti apzitirétas ir atitinkamai paruosStas. Apzitiros metu
tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektinéje padétyje.

Keliant nestandartiniu kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanciy jy kabinimo
vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi biiti inventorinai. Nuimami kabinimo jtaisai turi buti

paZenklinti, nurodyta jy keliamoji gali, iSbandymo data.
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Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymétos ispéjamaisiais zenklais. I€jimo i darbo vietg ir
darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos
esandios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20°
nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami saugos dirzai. Keliai, gatvés, takai
ir darbo vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, apSvie¢iamos ne maziau kaip 30 Ix. Nulipimui
] trans¢jas, daubas ir iSlipimui i$ jy bitina jrengti lipynes su turéeklais.

Statinio konstrukcijy (borditiry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo — demontavimo vietos turi
buti atitvertos signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo
prie srovés Saltinio jrenginiai turi biiti techniskai tvarkingi ir saugtis. Suvirinimo elektra aparatus prie srovés
Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamga kvalifikacijg ir atsakingy
asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjiklus ir t.t.), jie turi biiti techniSkai
tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i$ iSorés taip, kad i juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad
zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Jrankiai klase turi atitikti jy naudojimo
salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte irengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle.

Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemoneés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

(Susisiekimo dalis)

Eilés . . Nuoroda i Mato s
NI Darbo pavadinimas, aprasymas TS it Kiekis
1. Paruosiamieji darbai
1.1 | Gatvés trasos nuzyméjimas TS 02 km 0,15
1.2 | Esamos asfaltbetonio dangos isardymas (hvis = 0,08 m) TS 02 m? 35
13 Gr;ztar_nogos mejdmggos (1_sa_rdytas asfalt;_l_s - TS 02 . 3
sandeliuojama vietoje antriniam panaudojimui)
1.4 | Esamos betoniniy plyteliy dangos ardymas TS 02 m? 310
1.5 | Esamy betoniniy gatves borditiry ardymas TS 02 m 40
1.6 | Esamy betoniniy vejos bordiiiry ardymas TS 02 m 280
1.7 | Statybiniy Siuksliy pakrovimas ir iSvezimas iki 10 km TS 02 t 63
1.8 | Kelio Zenkly atramy iSardymas TS 02 vnt.
1.9 | Kelio zenkly skydy iSardymas TS 02 vnt.
110 Metahn.uvjt konstrukcijy (kilimy purtymo stovas, krepsinio TS 02 vnt. 2
stovas) iSardymas
111 Medzug.lkl }6 cm §}<er§mens kirtimas, pakrovimas j TS 02 nt. 3
autosavivarcius ir i§vezimas
112 MedVZ}U: kelmy rovimas, pakrov1mas ] autosavivarcius ir TS 02 vnt. 3
i8§vezimas rangovo pasirinktu atstumu
2. Zemés darbai
21 Augahmo gvrpnto 15 cm nuémimas, pakrovimas | TS 03 2 m 600 90,0
autosavivarcius, pervezimas iki 10 km
Augalinio grunto 15 cm nuémimas ir supylimas vietoje 2/ s
2.2 e s e - . TS 03 m?/ m 50 7,5
(sandéliuojamas vietoje antriniam panaudojimui)
2.3 | Zemés sankasos vir$aus planiravimas mechanizuotai TS 03 m? 525
2.4 | Zemés sankasos vir§aus planiravimas rankiniu bidu TS 03 m? 340
. - N
25 II gr. grunto .kammas _ekslse.wat.or_lvals 9,65 m }(ausu, TS 03 . 748
pakrovimas ] autosavivarcius ir iSvezimas iki 10 km
2.6 | II gr. grunto kasimas rankiniu bidu TS 03 m? 75
2.7 | Zemés sankasos virsaus 0,30 m sluoksnio tankinimas TS 03 m? 158
28 Zem.es‘ san}casos vir§aus 0,30 m sluoksnio tankinimas TS 03 . 102
rankiniu biidu
0 2024 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
i t z PESCIUJU TAKO NUO J. BASANAVICIAUS G. IKI S.
DOK. Q Q | | | |S BANAICIO G., AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELES IR
NR. Zirmiiny g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 LIETAUS NUOTEKU TINKLUY TIES S. BANAICIO G. 3,
MIESTE STATYBOS PROJEKTAS
30394 | PV Rimvydas Juodka NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
ypo plano (automobiliy aikstelés) 0
Sanaudy kiekiy Ziniarastis
KALBOS | STATYTOJAS IR UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.

LT

SAKIU RAJONO SAVIVALDYBES
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

(Susisiekimo dalis)

Eilés . . Nuoroda j Mato "
NI Darbo pavadinimas, apraSymas TS it Kiekis
29 'GrunFu[ armavimo geotinklo i§ PET, 30/30 kN/m stiprio TS 05 - 865

jrengimas

2.10 | Neaustinés geotekstilés 2150 g/m? jrengimas TS 05 m? 865

211 ﬁqalcml nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h = 0,20 TS 04 . 173

3. Pésciyjy taky dangos konstrukcijos jrengimas i$ trinkeliu dangos
Vejos borditiry 1000x80x200 jrengimas ant betono
3.1 (C20/25) pagrindo TS07 m 250
32 rSnalc1u1 nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h = 0,19 TS 04 . 65
Skaldos pagrindas i$ nesuri$ty mineraliniy medziagy )
33 | misinio 0/45, h=0,15 m Ts04 o 340
3.4 | Islyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m TS 04 m? 340
3.5 | Betoniniy pilkos spalvos trinkeliy jrengimas, h=0,08 m TS 07 m? 336
36 B.etomnu? relj e.ﬁmq.trlnkehq dangog s'kp”tos B TS 07 o 7
silpnaregiams jrengimas (su kauburéliais), h=0,08 m
4. Vaziuojamosios dalies jrengimas DK 0,1
41 Sankasqs Qrenago vamzdzio d_l 13 ir drenu'OJ ancio ) TS 08 m a1
sluoksnio jrengimas su neaustine geotekstile 150 g/m
Betoniniy gatvés borditry 1000x150x300 jrengimas ant
4.1 betono (C20/25) pagrindo TS o7 m 105
Betoniniy nuzeminty (jvaziavimo) gatvés bordiiiry
4.2 1000x150x220 jrengimas ant betono (C20/25) pagrindo TS 07 m 40
43 Sandarlmm_o juostos jrengimas (tarp kelio borto ir TS 06 m 40
asfaltbetonio dangos)
44 Ap‘sa.ug.mlo §alc1u1 a_tsparaus sluoksnio i§ gamtinio TS 04 . 286
smélio jrengimas, h=0,40 m
Skaldos pagrindas i§ nesuriSty mineraliniy medziagy )
43 | misinio 0/45, h=0,20 m 504 o 525
4.6 | Islyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m TS 06 m? 525
4.7 | Betoniniy pilkos spalvos trinkeliy jrengimas, h=0,08 m TS 06 m? 525
5. Vaziuojamosios dalies asfalto dangos atstatymas
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas prie§
5.1 | asfalto virSutinio sluoksnio jrengima 200 g/m2, TS 06 kg 2,0
panaudojant bituming emulsija C40B5-S
59 A_Sfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD, TS 06 - 10,0
h=0,08m
6. Baigiamieji darbai
Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy 76,1 mm skersmens
6.1 (sienelés storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramy pastatymas TS10 vnt. 1
Kelio zenkly metaliniy 76,1 mm skersmens (sienelés
6.2 storis 2,9 mm, h=4,00 m) vamzdzio ilgis TS10 m 4
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

(Susisiekimo dalis)

Eilés . . Nuoroda j Mato "
NI Darbo pavadinimas, apraSymas TS it Kiekis
6.3 | Kelio Zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy atramy TS 10 vnt 2
6.4 | Kelio Zenkly skydy plotas TS 10 m? 1
6.5 HOI‘I'ZOIlt'ah.lS 1.<eho zc::pkhmmas dagals, Nr. 1..24. TS 10 - 1

(polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais)
Esamy Suliniy ketiniy plaukiojancio tipo liuky
6.6 | pakeitimas naujais 12,5 t apkrovos klasés (taky ir vejos TS 09 vnt. 2
zonose) ir auks¢iy sureguliavimas
6.8 | Vejos jrengimas TS 10 m? 250
6.9 | Suoliuko jrengimas TS 12 Vnt. 1
6.10 | Siuksliadézés jrengimas TS 12 Vnt. 1
Pastabos:

1) Statybos metu objekto (bréZiniai) medziagy ir darby kiekiai gali buti tikslinami;

2) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti i$laikant ne prastesnius,
nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

3) Nurodyti darbai turi bti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais;

4) Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirCiai ir atitikti
nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios prieZitiros ir
turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

5) Statybos metu paZeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inzineriniy tinkly sudétines dalis, jos turés biti

pakeistos naujomis.

DOKUMENTO ZYMUO
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TVIRTINU
Ukio ir investicijy skyriaus vedéjas
Martynas Remeikis

STATINIO SUPAPRASTINTO PROJEKTO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

(TECHNINE UZDUOTIS)

Sakiy rajono savivaldybé

1| Statytojas (uzsakovas) | g cios o 4, LT-71120, Sakiai.
2. | Pirkimo pavadinimas Sakiy m?e;te pég?iqju, t'alfe tarp J. Base'lnaviéiaus ir S. Banaiéio gatviy su
automobiliy stovéjimo aiksStele, supaprastintas statybos projektas
Preliminarts darbai:
1.1. Suprojektuoti automobiliy stovéjimo aikstele (vietas) ir jvaziavima |
aikstele nuo Basanaviciaus g., lietaus nuvedima, apSvietimg. Projektuoti pagal
Detaliojo plano sprendinius, jvertinti norminj zeldyny plota, numatyti
Statiniy grupés sudétis maksimaly leidziama s‘t'ovéj‘imo Vi@tq §kaiéig; .
3. | _ proiektuoi 1.2. Dangos konstrukcijos tipa parinkti Ivertinant transporto eismo apkrovas;
. projektuojamy . . . i _
statiniy sarasas 1.3. Lletaqs nuote?kas nuvesti pgga} UAB ,,Sa.qu vandenys 1sdu0t_as salygas;
1.4. Suprojektuoti elektromobiliy jkrovimo vieta su elektros kabelio
privedimu;
1.5. Suprojektuoti suoliukus ir SiuksliadéZes;
1.6. Numatyti darby zonos sutvarkyma pagal privalomy normatyviniy
dokumenty reikalavimus.
4 Statinio  paskirtis ir | Paskirtis — inzineriniai statiniai;
" | bendrieji rodikliai Bendrg plota parinkti pagal pridedama Detaliojo plano bréZinj.
5. | Statinio statybos rii§is | Nauja statyba
6. | Statinio kategorija Nesudétingas
Esama numatoma Smélis, pieva, gruntas.
7. | statinio funkciné
paskirtis
8 Projekto rengimo | Naujos statybos supaprastintas projektas
" | etapas
Projektavimo paslaugy ir darby apimtis, trukmé ir statytojo (uzsakovo)
pateikiami duomenys
Topografinés nuotraukos parengimas;
Projekto parengimas;
9 Projektavimo Statybg leidzian¢io dokumento i§émimas;

" | paslaugos apimtis Projekto dalys nustatomos atsizvelgiant | projektuojamo statinio specifikacija.
Uzsakovas pagal poreikj gali uzsakyti ir apmoketi supaprastinto projekto
ekspertize (ekspertizés laikas nejskai¢iuojamas j projekto parengimo laika).

Projektavimo 4 ménesiai nuo pirkimo sutarties pasiraS§ymo dienos.
10. | paslaugy trukmeé
meénesiais
Paslaugy tiekéjui Reikalingy suprojektuoti automobiliy stovéjimo aikSteliy Detaliojo plano
pateikiamos brézinys su koordinatémis.
11 dokumenty, reikalingy

statinio projekto
dokumentams
parengti, kopijos

Reikalavimai projektavimo paslaugoms
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Projekto rengimo
dokumentams taikomi
teisés aktai,
normatyviniai statybos

Projektavimo dokumentai turi atitikti norminiy teisés akty reikalavimus, o jais
grindziami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastrukttiros plétra.
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos
dalyviams:
- LR statybos jstatymas;
- LR geodezijos ir kartografijos jstatymas;
- Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai‘;
- Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos
rusys®;
- Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé*;

12 techniniai dokumentai - Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys
bei normatyviniai dokumentai, Statybos uzbaigimas, SavavaliSkos statybos padariniy
statinio saugos ir Salinimas, Statybos pagal neteiséta iSduota statyba leidziantj
paskirties dokumentai dokumentg padariniy Salinimas*®;

- Statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
prieinamumas*;
- Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés
reikSmes keliai, Bendrieji reikalavimai®;
- PJT KZA 08, Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisykles®;
- Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés.
Aplinkos, visuomenés | Projekto duomenys apima:
sveikatos saugos, - Eksploatacijos savybes;
kraStovaizdzio, - Saugos reikalavimus.
nekilnojamyjy
13 vertybiy, treciyjy
" | asmeny interesy
apsaugos ir kitos
apsaugos, nejgaliyjy
socialinés integracijos
reikalavimai
Nurodymai sprendiniy | Visi projekto sprendiniai derinami su uzsakovu.

14. | derinimui ir jy
pritarimui
Statinio ar statiniy Visy statiniy ar jy daliy statybg numatyta uzbaigti vienu metu.

15. | projektavimo ir
statybos eiliSkumas

Paslaugy pirkéjui Paslaugy tiekéjas pateikia 2 (dvi) parengto projekto
. L dokumentacijos popierinius egzempliorius ir dvi kompiuterines laikmenas
Reikalavimai projekto o . . . o . . .
. (USB) su jrasyta projekto kopija (minimalus raiskos reikalavimas —200 dpi,

16, | [onsimo dokumenu} .| formatas — .pdf, .dwg, .excel, .docx).
iforminimui, sudéciai . N 9 : . . .
ir panasiai Proj ektq orlglr%alq saugo projektuotojas Lietuvos archyvy departamento prie

LR Vyriausybés nustatyta tvarka.
Projekto galimi keitimai
Projekto keitimus ir/ar papildymus atlicka Projektg parenges projektuotojas.
17. | Galimi keitimai Uzbaiges Statybos darbus, pateikti Uzsakovui galuting Projekto ar jo

dokumenty laida, kurig visiSkai atitinka atlikti Statybos darbai.
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Projektuotojas, parenges projekta, jo keitimus, papildymus ir taisymus, ji
pasirases, patvirtina, kad Projektas atitinka jstatymy, kity teisés akty. Projekto
rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, ir atsako uz
viso Projekto kokybe, Projekto keitimy, papildymy ir taisymy pasekmes.
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkeijos sertifikavimo centras, imoneés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.30394

Rimvydas Juodka
G

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo ir statinio ekspertizés vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.

[
I

IKAVIMO C Valdemaras Gauronskis

Direkto

YB

ISduotas 2018 m. sausio 22 d.
Pirma karta i8duotas 2012 m. gruodzio 19 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB .LODVILA" 01329-A1




STATYBOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.25886

Rimvydas Juodka
G

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: konstrukciju, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Valdemaras Gauronskis

ISduotas 2018 m. sausio 30 d.
Pirmg karta i§duotas 2010 m. balandZio 19 d.

£e 96T

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB .LODVILA® 01329-A1
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ApraSymas
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Registruoto geodeziskai pamatuoto sklypo riba
Kelio borditiras
Vejos bordiiiras
Projektuojama aikstelés betoniniy trinkeliy danga
Projektuojama Saligatviy betoniniy trinkeliy danga

Projektuojamas apSvietimas

Projektuojamas apsvietimo kabelis

Projektuojamas pavirSiniy nuoteky surinkimo Sulinélis

Projektuojamas pavirSiniy nuoteky Sulinys

Pavirsiniy nuoteky tinklas

Projektuojamas sankasos drenazas

Iskeliami AB ESO kabeliai (inv. Nr. E2N2483707)

Projektuojami neregiy vedimo sistemos elementai

/

/

/

Esant reikalui, kai neislaikomas reikalaujamas RKKS kanaly gylis, pertiesti rysiy kabeliy kanalus su
esamais kabeliais gilyn, atsiradusius nesandarumus, sullizimus apvilkti remontiniais sudedamaisiais

kabeliy apsaugos vamzdziais;

Sustiprinti esamo telekomunikacijy Sulinio, patenkancio vaZiuojamaja dalj perdanga, taip pat pakeisti
Sulinio liuka, 40 t apkrova atlaikanciu, reguliuojmu MMT tipo liuku.
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