

DETALŪS METADUOMENYS

Pirkimo pavadinimas ir numeris Pirkimo pavadinimas ir numeris	(14187) Projekto "Senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtra rekonstruojant pastatą, esantį Melnragės gyvenamajame rajone, Aušros g. 41" rangos darbai
Perkančioji organizacija Perkančioji organizacija	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojo pavadinimas Dokumento sudarytojo pavadinimas	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojo (juridinio asmens) kodas Dokumento sudarytojo (juridinio asmens) kodas	188710823
Dokumento pavadinimas (antraštė) Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pirkimo nr. 14187 "Projekto "Senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtra rekonstruojant pastatą, esantį Melnragės gyvenamajame rajone, Aušros g. 41" rangos darbai" dokumentų rengimas
Dokumento registracijos data Dokumento registracijos data	2024-12-18
Dokumento registracijos numeris Dokumento registracijos numeris	2024-PROT-260
Derinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data Derinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Gileta Vilkaitė, Vyriausioji specialistė, 2024-12-17 08:29:59 Aurelija Umantaitė, Vyriausioji specialistė, 2024-12-17 08:50:18
Vizavimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data Vizavimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Eglė Mockienė, Vyresnioji patarėja, 2024-12-17 08:55:22 Valdas Švedas, Vedėjas, 2024-12-17 09:48:42 Sandra Tamašauskienė, Vedėja, 2024-12-17 08:55:33
Tvirtinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data Tvirtinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Andrius Žukas, Savivaldybės administracijos direktorius, 2024-12-18 09:22:07

<p>Dokumentai Dokumentai</p>	<p>1 priedas - Pasiūlymo forma.docx, 135,69KB, įkėlimo data: 2024-12-12 16:12:16, paskutinio redagavimo data: 2024-12-12 16:12:21</p> <p>2 priedas - Deklaracijos dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo forma.docx, 110,72KB, įkėlimo data: 2024-12-12 16:12:18, paskutinio redagavimo data: 2024-12-12 16:12:22</p> <p>4 priedas - Specialistų sąrašo forma (kvalifikacija).docx, 103,76KB, įkėlimo data: 2024-12-12 16:12:21, paskutinio redagavimo data: 2024-12-12 16:12:26</p> <p>6 priedas - Techninis projektas (nuoroda).docx, 25,78KB, įkėlimo data: 2024-12-12 16:12:24, paskutinio redagavimo data: 2024-12-12 16:12:30</p> <p>7 priedas - Užsakovo reikalavimai BIM.docx, 178,9KB, įkėlimo data: 2024-12-12 16:12:26, paskutinio redagavimo data: 2024-12-12 16:12:42</p> <p>8 priedas - Statinio statybos vadovo įvykdytų objektų sąrašas (StatV).docx, 101,25KB, įkėlimo data: 2024-12-12 16:12:31, paskutinio redagavimo data: 2024-12-12 16:12:44</p> <p>10 priedas - EBVPD.zip, 85,53KB, įkėlimo data: 2024-12-12 16:12:32, paskutinio redagavimo data: 2024-12-12 16:12:32</p> <p>Sąlygos Senelių namų rangos darbų su DP.docx, 352,32KB, įkėlimo data: 2024-12-12 16:12:53, paskutinio redagavimo data: 2024-12-12 16:13:06</p> <p>RENGIMO MEDZIAGA dėl sąlygų rengimo.zip, 3087,49KB, įkėlimo data: 2024-12-12 16:15:20, paskutinio redagavimo data: 2024-12-12 16:15:20</p> <p>3 priedas - Atliktų darbų sąrašo forma.docx, 95,75KB, įkėlimo data: 2024-12-13 11:52:54, paskutinio redagavimo data: 2024-12-13 11:52:57</p> <p>5 priedas - Užsakovo užduotis (techninė specifikacija).docx, 117,71KB, įkėlimo data: 2024-12-17 08:27:01, paskutinio redagavimo data: 2024-12-17 08:27:07</p> <p>9 priedas - Rangos sutartis (projektas) su priedais.zip, 711,85KB, įkėlimo data: 2024-12-17 08:27:02, paskutinio redagavimo data: 2024-12-17 08:27:02</p> <p>RENGIMO MEDZIAGA dėl spec sąlygų tikslinimo.msg, 39,5KB, įkėlimo data: 2024-12-17 08:27:02, paskutinio redagavimo data: 2024-12-17 08:27:02</p>
<p>Komentaras/Pastabos Komentaras/Pastabos</p>	<p>-</p>