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UAB "MEDSTATYBA"

STATINIO PROJEKTO DOKUMENTACIJOS SUDETIES ZINIARASTIS

UzsAKOVAS/STATYTOJ_AS: IMONE INFRASTRUKTUROS VALDYMO AGENTURA /
LIETUVOS KARIUOMENE

SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO KAPSUY G. 44, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO IR
AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELES STATYBOS PROJEKTAS.
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PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
2023-07-28

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto pavadinimas: Specialiosios paskirties pastato, Kapsy g. 44, Vilniuje, rekonstravimo ir
automobiliy stovéjimo aikStelés statybos projektas.

Objekto adresas: Kapsy g. 44, Vilnius,

Zemeés sklypo kadastrinis Nr.: 0101/0071:220,

Zemés sklypo paskirtis: Kita;

Zemeés sklypo naudojimo badas: Teritorija krasto apsaugos tikslams;

Statiniy pavadinimas - statiniy kategorija, statybos risis, statiniy paskirtis:

Specialiosios paskirties pastatas — sléptuve, ypatingasis; rekonstravimas; unikalus Nr. 1098-5023-7017,
(pazyméjimas plane 1H1b);

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamuyjy kultdros vertybiy teritorijoje (jy apsaugos zonoje).
Statytojas(ja): - Infrastruktiros valdymo agentdra/ Lietuvos kariuomené

Statinio projektuotojas:

Projektuotojas — UAB “Medstatyba“, jmonés kodas 122603589;
Projekto vadovas PV, Remigijus Vailionis 1073;

SK PDV — Gintas Timonis, Atestato Nr.24411;

Projektavimo etapas: Techninis projektas.

Projekto dalys: Konstrukcijy;

2. Turimi perduoti SK daliai dokumentai
Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSrasai, kadastro byla, SA dalis dwg formatu, IGG tyrimai,
Statinio daliné (konstrukcijy) ekspertize, sklypo planas, gaisrinés saugos projektavimo uzduotis.

3. VIETOVES PLANINIAI SPRENDIMAI:

3.1. Kiemo danga — projektuojama.

3.2. Pagrindinis privaziavimas — esamas rekonstruojamas;

3.3. Automobiliy parkavimas -vietoj esamos aikStelés projektuojama nauja;

4. STATINIO RODIKLIAI

4.1. Auksty skaicius: 1 (statinis po zeme);
4.2. Pastato bendras plotas - 1036,92 m?
4.3. Pastato tdris — 3610 m3;

4.4. Pastato aukstis — 3,0 m.

4.5. Energinio naudingumo klasé- B,

5. NUMATOMI KONSTRUKCINIAI SPRENDIMAI

5.1. )vertinti statinio iSoriniy sieny, laikanciyjy ir kity konstrukcijy biakle, esant poreikiui numatyti
sprendinius jy stiprinimui;

5.2. |vertinti statinio konstrukcijy poreikj iSardymui ir/ar naujy jrengimui, atsizvelgiant j patalpy
iSdéstyma, esant poreikiui numatyti hidroizoliacijos jrengima.

5.3. Angy laikanciosiose konstrukcijose jrengimas inZineriniy sistemy vamzdyny ir tinkly pravedimui

5.4. Laikanciyjy konstrukcijy stiprinimas (ten kur reikalinga pagal priimamus sprendimus kitose projekto
dalyse);

5.5. Dury angy didinimas dél gaisrines saugos reikalavimy uztikrinimo;

5.6. Esamy konstrukcijy laikanciosios galios skai€iavimai dél papildomy apkrovy, konstrukcijy stiprinimo
sprendiniy projektavimas (jeigu reikalinga);

5.7. Konstrukciniai mazgai;



Konstrukcijy dalis rengiama vadovaujantis STR1.04.04:2017 8 priedo ketvirto skirsnio reikalavimais
nustatytos sudéties ir detalumo.

D /
Projekto vadovas: N. Vm Y—" Remigijus Vailionis Atest. Nr.1073,

ParaSas vardas pavardé
__.'_ ! _,_.___1_'5.:.
Projekto vadovo asistentas: il Jurgis Lapinskas Atest. Nr.41680,
ParaSas vardas pavardé
Projekto dalies vadovas (PDV_SK: . —__Gintas Timonis Atest. 27411,

ParaSas vardas pavardé



Statinio projekto pavadinimas: Specialiosios paskirties pastato, Kapsy g. 44, Vilniuje,
rekonstravimo ir automobiliy stovéjimo aikStelés statybos projektas.

Projekto etapas: Techninis projektas

Statinio projekto daliy tarpusavio sprendiniy derinimy lentelé

DOKUMENTO NR.

PDV:
i is: Kval. at. &
Projekto dalis: V. Pavardé " Parasas | pastabos
Bendroji R. Vailionis 1073 R Vail—
Sklypo sutvarkymas (sklypo planas) | N. Siciunas 1282
Statinio architektdra N. Siciunas 1282
Statinio konstrukcijos G. Timonis 27411
Vandentiekis ir nuoteky $alinimas J. Krivcovas 13892 b—
Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas; R. Vailionis 12437 R Voo l—
Silumos tiekimas ir gamyba
Elektrotechnika V. Grinius 39849 e
Ele_ktronlnl_al_ rySiai (t(_elekqmur]lkacuos), D. Augevidius 12224 %,—l‘
Gaisro aptikimas ir signalizavimas.
Gaisriné sauga J. Golubovi¢ 26211 :
Procesy valdymas ir automatizacija V. Grinius 39849
Paswenglma_s stgtybal ir statybos V. Skirmantas 37418 M e
darby organizavimas
Statybos skai€iuojamosios kainos V. Skirmantas 23189 | L. 4‘4 =
nustatymas ~
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STATYBOS PRODUKCLIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.27411

Gintas Timonis

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, hidrotechnikos statiniai, kiti
inzineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.

Projekto dalis: konstrukcijy.

Direktotii Valdemaras Gauronskis

I8duotas 2019 m. geguzes 23 d.
Pirma karta i§duotas 2011 m. geguzes 17 d.

Ehite

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB ,LODVILA® 01329-A1




Apie jvykj praneskite telefonu \191 1" COM PE N SA &'&

Skambinant i§ uzsienio +370 5 249 1911 VIENNA INSURANCE GROUP

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr., metai / Series, No., year: PCAD06 01496 / 2023
Draudimo grupé / Insurance group: Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas Draudimo rasis / Insurance type: Profesinés civilinés atsakomybés draudimas
Apdrausta pagal Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles (patvirtintos Lietuvos Banko valdybos 2012-10-23 nutarimu Nr. 03-225, paskelbtos leidinyje Valstybés Zinios, 2012-11-06,

publikacijos Nr. 128-6459, jsigaliojusios nuo 2012-11-07), su vélesniais pakeitimais.
Taisyklés skelbiamos https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai.

8 14:00 iki / to 2024-05-17 24:00 [Sdavimo data / Date: 2023-05

Draudimo laikotarpis nuo / Period of Insurance from 2023-

Liudijimo tipas / Type of policy Naujas / New

Draudéjas / policyholder: GINTSTA, UAB, jmonés kodas 302819695, LT100009061811, Dvaro g. 123-5, LT-76208 Siauliai

Draudimo objektas / Object of Insurance

Draudéjo turtiniai interesai, susije su Draudgjo civiline atsakomybe uz Zalg padarytg tretiesiems asmenims dél netinkamai suprojektuoto statinio,
kurio projektai ar jy dalys: 1) buvo perduoti uzsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu; 2) ir kuriy projektavimo darby rangos sutartys
buvo pasirasytos po statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties jsigaliojimo dienos.

Draudimo suma vienam draudziamajam Draudimo suma visam laikotarpiui / Besalyginé iSskaita kiekvienam
jvykiui / draudziamajam jvykiui /
Sum insured for one event Aggregate limit Unconditional deductible amount for each and every claim
289.600,00 EUR 289.600,00 EUR 2.900,00 EUR

Papildomos salygos /Additional conditions

Bet kokie Siame dokumente esantys taisymai yra niekiniai ir negalioja / Any corrections in this document are null and void.

1. Draudikas ir draudéjas susitaria, kad Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy 11 punkte numatytas Saliy
nustatytas laikotarpis yra 5 metai.

2. Draudéjas pasiraSydamas arba apmokédamas draudimo sutartj, ai$kiai ir vienareikSmiskai parei$kia, kad jam néra pareiksti jokie reikalavimai ir/ar
pretenzijos dél vykdomos veiklos, taip pat draudéjui néra zinomos jokios aplinkybés dél kuriy gali bati pareiksti tokie reikalavimai ir / ar pretenzijos dél
vykdomos veiklos. Sio pareigkimo atitikimas tikrovei yra esminé salyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti $ig draudimo sutartj. Paaiskéjus, kad
Sis pareiSkimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo sutarties sglygy pazeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia piniginé
prievolé, jskaitant prievole mokéti draudimo iSmoka.

3. Pagal Sig draudimo sutartj bei Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy, patvirtinty 2012 m. spalio 23 d. nr.
03-225, 30 punkta, rizikos padidéjimu laikomi projektavimo darbai susije su Tilty ir/ar tuneliy projektavimu; Branduoliniy ir atominiy statiniy
projektavimu; Oro uosty projektavimu; Uosty, upiy, uztvanky ir prieplauky projektavimu; Chemijos ir /ar naftos gamykly projektavimu; Kasykly,
pozeminiy ar povandeniniy darby projektavimu.

4. Siuo draudimo liudijimu yra apdraudziama Draudéjo civiliné atsakomybé dél testiniy objekty pagal priedg Nr. 1.

Uz Sios draudimo sutarties sudaryma draudimo produkty platintojas/Draudiko darbuotojas i$ Draudiko gaus komisinj atlygj, kuris yra sudedamoji
draudimo jmokos dalis.

Draudikas / Insurer: Draudéjas / Policyholder:

ADB ,Compensa Vienna Insurance Group® Draudimo jmokos (jos dalies) sumokéjimas laikomas Draudéjo patvirtinimu, kad jis:
« susipazino su draudimo taisyklémis https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai, ju
turinys jam aiskus ir gavo jy kopija;
« susipazino su Privatumo politika https://www.compensa.lt/privatumo-politika/;

Skundy dél draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginéy ne teisme nagrinéjimo tvarka pateikiama - visa draudimo liudijime, jo prieduose bei praSyme sudaryti draudimo sutartj (jei jis pildomas) nurodyta
atstovybése ar www.compensa.lt / Procedures for the handling of comFIalnts regarding the activities of the informacija yra tiksli ir teisinga;

insurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative « sutinka sudaryti draudimo sutartj nurodytomis salygomis.

offices or www.compensa.lt Draudimo jmokos (jos dalies) sumokéjimas laikomas Draudéjo (ne)sutikimu, kad ne gyvybés draudimo

bendrové ADB Compensa Vienna Insurance Group (https://www.compensa.lt/) (toliau — Compensa) ir/ar
gyvybés draudimo bendrové Compensa Life Vienna Insurance Group SE, veikianti per Lietuvos filialg,
(https:/lwww.compensalife.eu/LT/front.asp) (toliau — Compensa Life) teikty informacijg apie draudimo
paslaugas, produktus, specialius pasitlymus, naujienas, akcijas, lojalumo programas, klausty nuomonés
apie siulomas paslaugas.

Draudéjo asmens duomenys (vardas, pavardé, telefono numeris, el. pasto adresas, adresas) auk3ciau
nurodytu tikslu bus tvarkomi 24 mén. nuo Sios sutikimo davimo dienos.

[0 Compensa ir Compensa Life [J Compensa 4 nesutinku

Draudéjas turi teise bet kuriuo metu atSaukti $j sutikima, kreipdamasis j Compensa klienty aptarnavimo skyriy,
telefonu 19111, el. pastu tiesioginerinkodara@compensa.lt arba pakeisdamas atitinkamus nustatymus
savitarnos ar mobiliosiose programose.

Draudim,

Pardavimy departamento vadovas J St !’
Hartj ms
S

DAINIUS BALTINAS

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:
RIZIKOS CESIJA, UADBB, tel. 8 5212 3301, el. p. info GINTSTA, UAB, jmonés kodas: 302819695

Draudiko alstovo Vardas Pavarde, spaudas bel parasas Draudejo (jo atstovo) Vardas, Pavarde, parasas (draudimo sUtar] sudarant eleKroniniy rySiy priemon&ms, Ji galioja be Draudejo paraso)

ADB ,,Compensa Vienna Insurance Group“ Registruota V| Registry centras Tel. 19111
Ukmergés g. 280 Juridiniy asmeny registre 2015-08-11 Tel. +370 5 249 1911

LT-06115 Vilnius Kodas 304080146 info@compensa.lt
www.compensa.lt PVM mokétojo kodas LT100009653718

lapo Nr. 1§ 2



Apie jvykj praneskite telefonu \1 9111 COM PE N SA &'&

Skambinant i§ uzsienio +370 5 249 1911 VIENNA INSURANCE GROUP

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr., metai / Series, No., year: PCAD06 01496 / 2023

Bendra draudimo jmoka / insurance premium: 393,00 EUR*

Imokos ir jy mokéjimai / Payment terms and sums:
* jskaitant tarpininkui mokama komisinj atlygj 1. 2023-05-18 — 393,00 EUR

Draudimo liudijimas turi visus privalomus PVM sgskaitai—faktarai rekvizitus ir yra laikomas PVM
saskaita—faktdra / The insurance policy has all the details of the VAT invoice and is treated as the VAT
invoice. Draudimo jmokos PVM neapmokestinamos (LR PVM |STATYMAS 27 str.) / Insurance
premiums are not charged with VAT tax (LR VAT law 27 clause).

Mokéjima galite atlikti / Payment can be made to:

SEB BANKAS, AB, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT237044060001247492

SWEDBANK, AB, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT107300010000024999

LUMINOR BANK, AB, banko kodas 40100, a.s. Nr. LT732140030000013077

SVARBU! Pavedimo laukelyje ,,Mokéjimo paskirtis” praSome nurodyti: PCAD06 01496 / 2023

Draudikas neuztikrins draudimo apsaugos, nemokés draudimo i8mokuy, neteiks kity paslaugy, jei tai priestarauja bet kokioms tarptautinéms sankcijoms (finansinéms, ekonominéms, prekybos ir kt.), draudimams ar
apribojimams pagal Jungtiniy Tauty, Europos Sgjungos, Jungtiniy Amerikos Valstijy, Jungtinés Karalystés, Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus (su sglyga, kad tai nepaZeidzia Draudikui taikytino
reguliavimo ar nacionalinés teisés). / No Insurer shall be deemed to provide cover and no insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that it would expose the Insurer to any
sanctions (financial, economic, trade etc.), prohibitions or restrictions under laws and regulations of the United Nations, the European Union, the United States of America, the United Kingdom, the Republic of
Lithuania (provided that this does not violate any regulation or specific national law applicable to the Insurer).

Draudikas / Insurer: Draudéjas / Policyholder:

ADB ,Compensa Vienna Insurance Group® Draudimo jmokos (jos dalies) sumokéjimas laikomas Draudéjo patvirtinimu, kad jis:
« susipazino su draudimo taisyklémis https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai, ju
turinys jam aiskus ir gavo jy kopija;
« susipazino su Privatumo politika https://www.compensa.lt/privatumo-politika/;

Skundy dél draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat gincy ne teisme nagrinéjimo tvarka pateikiama - visa draudimo_liudijime, jo prieduose bei prasyme sudaryti draudimo sutartj (jei jis pildomas) nurodyta
atstovybése ar www.compensa.lt / Procedures for the handling of com‘)lalnts regarding the activities of the informacija yra tiksli ir teisinga;

insurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative « sutinka sudaryti draudimo sutartj nurodytomis salygomis.

offices or www.compensa.lt Draudimo jmokos (jos dalies) sumokéjimas laikomas Draudéjo (ne)sutikimu, kad ne gyvybés draudimo

bendrové ADB Compensa Vienna Insurance Group (https://www.compensa.lt/) (toliau — Compensa) ir/ar
gyvybés draudimo bendrové Compensa Life Vienna Insurance Group SE, veikianti per Lietuvos filialg,
(https:/lwww.compensalife.eu/LT/front.asp) (toliau — Compensa Life) teikty informacijg apie draudimo
paslaugas, produktus, specialius pasitlymus, naujienas, akcijas, lojalumo programas, klausty nuomonés
apie siulomas paslaugas.

Draudéjo asmens duomenys (vardas, pavardé, telefono numeris, el. pasto adresas, adresas) auksciau
nurodytu tikslu bus tvarkomi 24 mén. nuo Sios sutikimo davimo dienos.

[0 Compensa ir Compensa Life [J Compensa 4 nesutinku

Draudéjas turi teise bet kuriuo metu atSaukti $j sutikima, kreipdamasis j Compensa klienty aptarnavimo skyriy,
telefonu 19111, el. pastu tiesioginerinkodara@compensa.lt arba pakeisdamas atitinkamus nustatymus
savitarnos ar mobiliosiose programose.

Draudim,

Pardavimy departamento vadovas J sut
Hartimg

DAINIUS BALTINAS

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:
RIZIKOS CESIJA, UADBB, tel. 8 5212 3301, el. p. info GINTSTA, UAB, jmonés kodas: 302819695

Draudiko alstovo Vardas Pavarde, spaudas bel parasas Draudejo (jo atstovo) Vardas, Pavarde, parasas (draudimo sUtar] sudarant eleKroniniy rySiy priemon&ms, Ji galioja be Draudejo paraso)

ADB ,,Compensa Vienna Insurance Group“ Registruota V| Registry centras Tel. 19111
Ukmergés g. 280 Juridiniy asmeny registre 2015-08-11 Tel. +370 5 249 1911

LT-06115 Vilnius Kodas 304080146 info@compensa.lt
www.compensa.lt PVM mokétojo kodas LT100009653718

lapo Nr. 2i§ 2



PROJEKTO STATINIO KONSTRUKCIJU DALIES DOKUMENTU ZINIARASTIS

TEKSTINES DALIES DOKUMENTY ZINIARASTIS

Dokumento zymuo L:E Y | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
(23-09)-TP-SK-DZ 1 0 |Dokumenty Ziniarastis
(23-09)-TP-SK-AR 4 0 |Aiskinamasis rastas
(23-09)-TP-SK-TS 67 0 | Techninés specifikacijos
(23-09)-TP-SK-KZ 2 0 |Kiekiy zZiniarastis
- 0 | Techninés buklés jvertinimo aktas
- 0 | Projektavimo uzduotis
BREZINIY ZINIARASTIS
(23-09)-TP-SK-00 1 0 |Bendrosios pastabos
(23-09)-TP-SK-01 3 0 | Auksto konstrukcijy planai, M 1:100
(23-09)-TP-SK-02 1 0 |Sagramy jrengimo detalés, M 1:10
(23-09)-TP-SK-03 1 0 |Pamaty gilinimo detalés, M 1:10
(23-09)-TP-SK-04 1 0 |Atitvary detalés, M 1:10
(23-09)-TP-SK-05 2 0 |Pozeminis iséjimas, M 1:20
(23-09)-TP-SK-06 1 0 | Plieniniai laiptai, M 1:20
(23-09)-TP-SK-07 1 0 |Gelzbetoniniy monolitiniy “vainiky“ armavimas, M 1:10
PRIEDAI
1 37 Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita
2 6 Konstrukcijy skaiciavimo ataskaita
0 2024 Ekspertizei, konkursui, statybos leidimo gavimui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOR BTATUBAE. KEITIMO PRIEZABTIE (JEI TAIKOMA)
PROJEKTO VADOVAR
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AISKINAMASIS RASTAS

Statinio projekto pavadinimas: Specialiosios paskirties pastato, Kapsy g. 44, Vilniuje,
rekonstravimo ir automobiliy stovéjimo aikstelés statybos projektas.

Uzsakovas: Infrastruktlros vystymo agentira prie KAM / Lietuvos kariuomené
Statinio kategorija: Ypatingasis statinys
Statinio statybos riisis: Rekonstravimas

Projekto rengimo etapas: Techninis projektas
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1.|VADAS

pagal Lietuvos Respublikoje galiojangius normatyvinius dokumentus. Sie elementai yra suprojektuoti

taip, kad tenkinty saugos, tinkamumo ir ilgaamziSkumo parametrus. Gaisro atveju konstrukciniai

Pastato konstrukciniy elementy gabaritiniai matmenys ir charakterisitniai duomenys nustatyti

elementai yra reikiamo atsparumo nurodyta laika.

Kompiuterinés programos, kuriomis naudojantis parengtas projektas:

1.
2.
3.

AutoCad LT 2023.

Microsoft Word 2010.
Bentley Staad.Pro V8i SS6, License Nr. 33A8-7062-DD52.

Projekto konstrukciné dalis paruosta vadovaujantis Siais dokumentais:

1) Techninio projekto

uzduotimi;

2) Architektdrinés dalies rekonstravimo techniniu projektu;

3) Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita;

4) Normatyviniais statybos dokumentais.

Privalomieji dokumentai ir pagrindiniai teisés norminiai aktai (naudoti Sio projekto rengimo metu):

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;
STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas;

STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai;

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé;

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme;

STR 2.01.01(1):2005
STR 2.01.01(2):1999
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.01(5):2008
STR 2.01.01(6):2008

. Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas;

. Esminiai statinio reikalavimai
. Esminiai statinio reikalavimai
. Esminiai statinio reikalavimai
. Esminiai statinio reikalavimai

. Esminiai statinio reikalavimai

. Gaisriné sauga;

. Naudojimo sauga;

. Apsauga nuo triukSmo;

STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas;

STR 2.01.03:2009. Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy techniniy dydziy deklaruojamosios ir

projektinés vertés;

STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsaugos nuo triukSmo;

STR 2.01.10:2007 ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos;

. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;

. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas;
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e STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai;

e STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos;

e STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy kobnstrukcijy projektavimas;

e STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos;
e STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Pastato statybos geografiné vieta — Kapsy g. 44, Vilnius. Pagal naudojimo paskirtj (STR
1.01.03:2017) statinys priskiriamas negyvenamuyjy pastaty grupés 7.16. (specialiosios paskirties
pastatai) pogrupiui.

Statinys — esamas, reonstravimo projektu numatomas drégmeés paveikty esamy konstrukcijy remontas,
esamy patalpy perplanavimas pasalinanat esamas ir jrengiant naujas pertvaras, atitvary atnaujinimas
jrengiant hidroizoliacijos sluoksnj, evakuaciniy iSéjimy rekonstravimas.

4. ESAMAS STATINYS (KONSTRUKCIJY ESAMOS PADETIES |JVERTINIMAS)

Esamas statinys — pozeminé sléptuvé. Statinio gabaritai — 48,8x24 m. Vidaus patalpy aukstis 3m.
Tai staCiakampio formos patalpa, esanti ~1,5 m gylyje po Zeme. Vir§ sléptuvés jrengta lengvujy
automobiliy stoveéjimo aik$telé. Patalpa vieno auksto. Patekimui j sléptuve yra jrengti du jéjimai. Taip pat
yra jrengtos dvi komunikacijy Sachtos.

Statinys yra surenkamy ir monolitiniy gelzbetoniniy konstrukcijy — iSorinés sienos, vidinés

staciakampio fromos kolonos, surenkami rygeliai ir denginys.

Esamos iSorinés sienos 380 storio monolitinis gelzbetonis. Sieny biklé gera, nepageidaujamy
deformacijy ar jtrdkimy neaptikta. Esamos vidinés sienos — marinés, pilnaviduriy silikatiniy plyty maro,
120...380 mm storio. Mirinés sienos atitvarinés, konstrukcijos ant jy neremiamos. Sieny biklé gera,
nepageidajamy plySiy ar deformacijy neaptikta. Skiedinys neistrupéjes.

Kolonos iSdéstytos trim eilés, konstrukcijy zingsnis ~6x6 m. Konstrukcijy buklé gera,
nepageidaujamy deformacijy ar neigiamo atmosferinio poveikio neaptikta.

Ant kolony standziai pritvirtinti surenkami gelzbetoniniai rygeliai. Konstrukcijy bdklé gera,
nepageidaujamy deformacijy ar neigiamo atmosferinio poveikio neaptikta, iSskyrus dviejose rygeliuose.
Jie yra pazeisti drégmés. Batina nudauzyti atSokusio betono sluoksnius, sméliavimo bidu nuvalyti ridis

nuo atsivérusos armaturos ir pavirSius padengti cementiniu remontiniu misiniu.

Perdanga gelzbetoniné monolitiné, 700 mm storio*. Daugelyje patalpy perdangos ploksté yra

pazeista dréegmeés. Batina nudauzyti atSokusio betono sluoksnius, sméliavimo badu nuvalyti ridis nuo
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atsivérusos armaturos ir pavirSius padengti cementiniu remontiniu misiniu. Statybos darby vykdymo
metu, pasalinus grunto sluoksnius vir§ statinio, Darbo projekto rengéjui privaloma apzidréti konstrukcijas

ir nustatyti jy bdkle. Paaiskéjus naujoms aplinkybéms, batina patikslinti projekto sprendinius.

Evakuaciniy iSéjimy laipty baklé gera. Nepageidaujamy deformacijy ar plySiy neaptikta.

4. REMONTO DARBAI
4.1 Esamy patalpy perplanavimas

Rekonstravimo projekte numatomi darbai pertvarkant dalj patalpy iSardant esamas midrines
pertvaras, bei jrengiant naujas marines pertvarines sienas. Evakuacinés Sachtos keitimas nauja, jéjimo
laiptinés antZzeminiy konstrukcijy pakeitimas marinémis bei gelzbetoninémis. Dalyje patalpy kei¢iamas
(mazinamas) grindy lygis. Taip pat numatomas esamy iSoriniy atitvary hidroizoliavimas ir apSiltinimas
atkasant statinj. Dalis atkasto grunto pakei¢iama sméliu (500 mm storio sluoksnis aplink statinj, drenazo
vamzdyny lygyje), dalis grgzinama | pradine padétj, Atstatant pradine reljefo bdkle. Vir§ statinio
atstatoma ir prapleCiama automobiliy stovéjimo aikStelé. Likes gruntas (pakeistas smélio sluoksniu)

panaudojamas vietoje reljefo formavimui.

Aplink drenazo vamzdyng yra numatomas drenazinio Zzvyro sluoksnis. Sprendinius bei kiekius
ziareéti projekto vandntiekio ir nuoteky (VN) dalyje.

5. GAISRINE SAUGA
Statinys yra |-o atsparumo ugniai laipsnio.

Atsparumo ugniai reikalavimai konstrukcijoms nekeliami. Visy gelzbetoniniy konstrukcijy
atsparumas ugniai uztikrinamas apsauginiu betono sluoksniu. Plieniniy elementy reikiamas atsparumas

ugniai pasiekiamas naudojant prie$gaisrinius dazus arba akmens vatos atitvaras.
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1.1 BENDRIEJI STATYBOS DARBUY VYKDYMO NUOSTATAI

1.1. Bendroji dalis

1.1.1.  Reikalavimy taikymo sritis

Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:

e statybos darby organizavimas;
e statybos paruoSiamieji darbai;

e visy risiy statybos aiksStelé¢je vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir

apdailos darbai (vykdymas ir darby kokybés kontrolé);

e statybiniy konstrukcijy, gaminiy, dirbiniy ir medZiagy gamyba (vykdymas

ivertinimas);

e pagrindiniy konstrukciniy medziagy (betono, skiediniy, armatiirinio plieno), o taip pat

izoliacijos ir apdailos medziagy bandymas.

Todél techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybiniy

konstrukcijy gamintojams, statybiniy medziagy gamintojams ir tiekéjams.

1.1.2. Bendryjy statybos darby riiSys

Statant naujus statinius, biitina atlikti Siuos bendruosius statybos darbus:

paruoSiamuosius darbus: aikStelés valymas;
Zemes darbus: statiniai i§ grunto, inZineriniy tinkly statyba;
projekte numatyty monolitinio gelzbetonio konstrukcijy jrengima.

1.1.3.  Statybos normatyviniy dokumenty reikalavimai

Rangovai turi vadovautis Siais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su

statybos organizavimu, vykdymu ir prieziiira:

2.1LR Statybos jstatymas.

3.1LR Atlieky tvarkymo jstatymas.

4.1LR Kultiiros paveldo apsaugos jstatymas.
e STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
e STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.

e STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.

paruosti darbo stadijos projekta ir atlikti privalomajg ekspertize darbo projektui;
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e STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme.

e STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas.
e STR 2.01.01(2):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.

e STR 2.01.01(3):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

e STR 2.01.01(4):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

e STR 2.01.01(5):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo.

e STR 2.01.01(6):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas.
e STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.

e STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsaugos nuo triukSmo.

e STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai.

e STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&¢jimo durys.

e STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos.

e STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelZbetoniniy kobnstrukcijy projektavimas.

e STR 2.05.07:2005 Mediniy konstrukcijy projektavimas.

e STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostato.

e STR 2.05.09:2005 Miiriniy konstrukcijy projektavimas.

e STR 2.05.11:2005 Gaisro temperature veikiamy gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas.

e STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys.

e STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai.

e Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai 2016-03-02 jsakymas Nr. 165.

e Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy gaisrinés saugos taisyklés 2012-02-06 jsakymas Nr. 145.

e EC3 ,,Design of steel structures* (mazgy tikrinimas).

Statybos techniniams reglamentams yra prilyginami iki 1990.03.11 Lietuvos Respublikoje
galioj¢ teisés aktai (SniP, SN), jeigu duotoju momentu jie néra pakeisti atitinkamais nacionaliniais
teisés aktais.

1.1.4. Standarty reikalavimai

Turi buti taikomi Siy standarty reikalavimai:

e Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO.
Standarty reikalavimai taikomi Sioje sferoje:

e statybiniy medZiagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba;
e bandymai (pvz. betono, skiediniy);
e statybos darbai.
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Taikomy standarty Ziniara$ciai (lentelés) pateikti atskiry bendryjy statybos darby techninése
specifikacijose. Nuorodos ] Siuos standartus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy
tekstuose.

1.1.5. Kiti reikalavimai

Turi biti taikomos specialiy statybos medZiagy bei gaminiy, kuriy konkreti marke (sistema)
parinkta pagal techniniy specifikacijy reikalavimus Konkurso (atrankos) biidu, gamintojo techninés
irengimo instrukcijos (pvz. hidroizoliaciniy dangy jrengimo instrukcija, fasady apdailos sistemy
irengimo instrukcija ir pan.).

1.1.6. Reikalavimy prioritety tvarka

Si specifikacija turi bati skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréZiniy ir specifikacijos
iSkyla kokiy nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Taciau Rangovas turi atkreipti UZsakovo
démesj j visus didesnius neatitikimus prie$ spresdamas apie konkrecig interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t,
svarbesniais laikomi bréZiniai ir specifikacijos. Taciau Rangovas turi informuoti UZsakova apie visus
tokius neatitikimus prie§ nuspresdamas apie konkrecig interpretacija, ypac teisiniy dokumenty,
nuostaty ar standarty atzvilgiu.

1.2. Statybos darbuy organizavimas

Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktas bendrais statybos paruoSimo ir
organizavimo principais, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, privalo parengti darby vykdymo
projekta ir vykdyti darbus pagal jj.

Darby vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi
uztikrinti:

e nepertraukiamg technologinj procesa statiniuose, vykdant juose numatytus darbus;
e statybiniy konstrukcijy stiprumg ir stabiluma;
e darby sauga.

Darby vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskiry darby (statiniy) vykdymo terminai
turi biiti suderinti su pagrindinés technologinés jrangos tiekimo terminais.
1.3. Medziagos ir gaminiai

1.3.1. Bendri reikalavimai
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Visi statybiniai gaminiai, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi
biiti nauji.

Visos medziagos ir gaminiai turi buti pateikti su atitikties sertifikatu, kuriame turi biiti
nurodyta:

sertifikavimo jstaigos pavadinimas ir adresas;

gamintojo (tiekéjo) pavadinimas ir adresas;

statybos produkto apraSymas (tipas, identifikacija, naudojimas ir pan.);
techniné specifikacija arba kriterijai, kuriuos atitinka produktas;

sertifikato numeris;

sertifikato galiojimo sglygos ir terminai;

asmens, jgalioto pasirasyti sertifikata, vardas, pavardé ir uZimamos pareigos.

Produkty tinkamumas naudoti gali biiti patvirtintas parengiant ir iSduodant techninj liudijima
arba atitikties deklaracija tik aukSC¢iau nurodyty normatyviniy statybos techniniy dokumenty
numatytais atvejais.

UZsakovas turi teis¢ atmesti medziagg be jokiy papildomy iSlaidy UZsakovui, jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medZiagas ir jrengimus, kurie
atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja UZsakovas.

1.3.2. Medziagy ir gaminiy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biti
uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais, turi buti lengvai ir visiSkai atidengiami.

1.3.3. Medziagy ir gaminiy pristatymas

Gaminiy ir medZiagy pristatymas turi buti koordinuojamas pagal statybos darby grafika.
Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi biiti
su tinkamais dokumentais.

1.3.4. Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos
turi biiti pateikiamos prekiy Tieké&jui.

1.3.5. Saugojimas aikstel¢je
Gaminiai ir statybinés medZiagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia

laikytis kiekvienos medZziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy
nuorody.
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Statybos aikstel¢je prekés turi buti laikomos tinkamose ir, jei biitina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZiaga buty prieinama ir lengvai
patikrinama.

MedzZiagos ir prekés, paZeistos ar kitaip sugadintos dé¢l veiklos statybos aiksteléje, turi biiti
pakeistos naujomis Rangovo saskaita.

1.3.6. Atsakomybé

Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.

1.4. Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir paZyméti taip, kad jais biity lengva naudotis.
ASinés linijos ir altitudés turi buti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy
tiksluma reikia sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo i$ kitos
steb¢jimo padéties.

Aikstel¢je laikomuose bréZiniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o
taip pat jy iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Biitina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybg ir uZtikrinti, kad jos nebiity besisumuojancios
tik j vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

1.5. Statybos ir montavimo darby vykdymas

Visi darbai turi biti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
patyrusig ir tinkamg darbo jéga.

1.5.1. Darby koordinavimas

Rangovas atsakingas darby aiksteléje uz koordinavima su tieké&jais ir kitais subrangovais.

Rangovas statybos darby metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto
sumanymg. Turi buti stengiamasi, kad ant tos pacios sienos ar ant luby montuojama elektros arba
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mechaning¢ arba abiejy riiSiy jranga biity iSdéstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis
derinama su visais instaliuotojais prieS pradedant instaliavimo darbus.

Visi darbai turi biiti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei
taikant tinkamus darbo metodus.

1.5.2. Bandymai

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy, kurie turi esming¢ svarbg darbo rezultatams,
atzvilgiu, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti
susitikimg sprendimy priémimui dél busimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant i§vengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra
sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant UZsakovui
testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Uzsakovas bei susijusios Zinybos.

1.5.3. Paslepti darbai

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus ir techninés priezitros inZinieriy, kada
tikrinti medziagy ir ivairiy darby stadijy kokybe, prieS§ jrengiant sekancias konstrukcijas ar pasléptus
darbus.

1.5.4. Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby
metu. Turi biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego,
ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito dzitivimo.

1.6. Kitos salygos

1.6.1. Tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo ir kt. elementy dydis, stiprumas, skaicius ir kitos savybés turi biiti
sukonstruoti taip, kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty
pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova.

D¢l bet kurio tipo varZty, tvirtinimy, atramy ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose
panaudojimo, Rangovas turi gauti leidimg i§ UZsakovo.
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Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i$ plieno, turi biiti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti
1S nerudijancio plieno, i$skyrus dalis, liekancias betone.
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1.6.2. Defekty taisymas

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panaSiis pavirSiai turi buti uzZlyginami ir
apdailinami. PavirSiy savybés ir iSvaizda turi buti identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi
dalys, jung€iy stiprumas ir i§vaizda turi atitikti jiems nustatytus reikalavimus.

Remontas leidZiamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar
nepablogins i§vaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija netenkina nurodyty
reikalavimy, tokias konstrukcijas biitina perstatyti.

Jei remontuotinas taSkas pagamintas i profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis
turi biiti pakei¢iama nauja. Jei suremontuotas taskas turi biiti dazomas, dazoma turi biiti visa supanti
aplinka.

1.7. Statinio pripazinimas tinkamu naudoti

1.7.1. Pateikiama dokumentacija

Priduodant darbus, bitina pateikti visy panaudoty medZiagy eksploataciniy savybiy
deklaracijas, konstrukcijy sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir
laikan¢iy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko inZineriniy tinkly iSpildomuosius brézinius ir kitg
dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés institucijos, remdamosios Lietuvos Respublikos
Jstatymais ir norminiais aktais.

Taip pat pateikiama pastaty inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant
pastatg naudoti.

Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby
Zurnala.

1.7.2. Priémimas

Rangovas organizuoja priemimg pagal STR 1.11.01:2010 “Statybos uZbaigimas”, kad galéty
gauti galutinj priémimo aktg. Tikrinimo akte turi biiti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie
defektai, kuriuos Uzsakovas sutinka pataisyti veliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi biiti
registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi buti atliekami neatidéliotinai
ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio pri€mimo akto reikalavimus.
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1.8. Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracingé, civiliné ir
baudziamoji atsakomybé uZ blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos
sutartyje nustatytg statinio garantinj laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti
dienos), bet ne trumpesnj kaip:

e pastato statybos darbai - 5 metai;

e paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) darbai - 10 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél
nepakankamos darby kokybés, blogy konstrukcijy ar medziagy.

2. ZEMES DARBAI
2.1. Bendri reikalavimai
2.1.1. Reikalavimy taikymo sritis

Siame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai Zemés darbams, statant projekte
numatytus statinius. Minétus darbus sudaro: statiniy pamaty tinkly duobiy kasimas, uZpylimas gruntu,
tankinimas, pagrindo jrengimas. Nuorodos, atliekant aikSteléje planiravimo darbus, tiesiant poZzemines
komunikacijas bei kelius, yra duotos kity skyriy pateiktose statybos darby, zZemeés darby
specifikacijose.

2.1.2. Nuorodos

Sios techninés specifikacijos parengtos pagal auk$¢iau iSvardintus statybos normatyvinius
dokumentus. Kiekvieno jy publikacija turi biiti paskutinés redakcijos, priedai turi biiti jsigalioj¢ pries
Siy techniniy specifikacijy iSleidimo dieng, jei néra nurodyta kitaip.

Taip pat vadovautasi objekto statybos aikStelés inZineriniy-geologiniy tyrin¢jimy ataskaita.

2.1.3. Gruntiniy vandeny pazeminimas

Vykdant statybos darbus Zemiau gruntinio vandens horizonto, turi biiti pazZemintas ty
vandeny lygis drenaZzu arba kitais biidais. Esant molingiems gruntams, patenkantj vandenj j pamaty
duobes surinkti ir paSalinti siurbliu arba nuvesti j atitinkamg kanalizacijos sistemg. Turi biti
numatytos priemongs, kad pavirSinis vanduo nepritekéty i pamaty duobg.
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2.1.4. Statybos darby kontrolé

Zemés darby atlikimo kontrolé turi biiti vykdoma grieZtai prisilaikant patvirtinty darby
saugos reikalavimy. Paslépty darby aktai dalyvaujant statybos prieziliros inZinieriui suraSomi Siems
Zemes darbams:

e natiiraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstéms;

e tankintiems pilty grunty pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokStémis, tik
atlikus sutankinto grunto lauko laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos
prieziliros inZinieriui;

e piltam grunto sluoksniui po grindimis po jo sutankinimo ir testavimo;

e pamaty ir poZeminiy jrengimy uzpylimas gruntu, jj sutankinant.

2.2 Objekto statybos vietos paruoSiamieji Zzemés darbai

Tose zonose, kuriose pagal projekto bréZinius yra numatyti statiniai, nuimamas virSutinis
augalinis sluoksnis, $aknys, augmenija. Sis gruntas turi baiti sandéliuojamas projekte numatytoje
vietoje. Teritorijose, kur yra esamos poZeminés komunikacijos, Rangovas privalo imtis visy
atsargumo priemoniy, dirbant su Zemés kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur pavojus paZzeisti tokius
jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu badu. Zemés kasimo maginy panaudojimas
tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty komunikacijy Seimininkams.

Vykdant kasimo darbus Salia poZeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir
keliy, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikan¢iosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba
jrengti klojinius (jtvarus).

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas poZeminius darbus, susiduria su projekto bréZiniuose
nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techning
priezitirg dél minéty jrenginiy dispozicijos ir nurodytais biidais apsaugoti, iSlaikyti arba pasSalinti
minétus jrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidZiama testi darbus toje zonoje.

Visos Zemés darby zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie
tai, jog netoliese yra pavojaus zona.

Pries atliekant gruntinio vandens paZzeminimo darbus, biitina apZitiréti greta esanciy pastaty
technine bukle bei patikslinti poZzeminiy komunikacijy vieta.

Pazeminant gruntinius vandenis biitina numatyti priemones, apsaugancias nuo grunto
iSpurenimo, taip pat uztikrinancias duobés §laity ir greta esanciy statiniy, pastaty pamaty stabiluma.

Gruntinio vandens paZeminimas arba pamaty duobés apsauga nuo pavirSinio vandens turi
uztikrinti pamaty duobés stabilumg ir neleisti pagrindo gruntui dugne iSmirkti, Slaitams nuslinkti ir
pan.

Griaunant poZeminius ir antZeminius objektus, kurie yra nurodyti bréZiniuose arba Rangovo
paruosStuose darby vykdymo projektuose, turi buiti nurodytas minimalus jy pasalinimo gylis.
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Puraus smélio sluoksnis turi biiti sutankintas iki atitvary detalése nurodyty projektiniy
reikSmiy.

2.3. Grunto kasimas

Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas turi
nedelsdamas apie tai pranesti statybos techninei prieZitirai ir gauti nurodymus tolimesniam darby
vykdymui.

2.3.1. Pamaty duobés iskasy kasimas

ISkasy dydis turi buti toks, kad sustaCius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki
duobés krasto apacioje buty ne maziau kaip 0,6 m. DidZiausias leistinas iSkasos Slaito nuolydis
nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktais skai€iavimais, suderintais su
statybos priezitros inZinieriumi. Kasant pamaty duobe betarpiskai Salia esanCiy statiniy, turi biti
numatytos techninés priemonés, uztikrinancios esamo statinio stabilumg. Jei naujo statinio pamatai
bus gilesni negu esamo, tai pastarojo pamatai turi biiti pagilinti arba priimtos kitos techninés
priemonés, uztikrinancios esancio statinio pastovuma.

Irengiant pagrindus konstrukcijoms, kurios tiesiogiai remiasi ] gruntg (juostiniai pamatai,
poZeminiai jrenginiai, Suliniai), duobiy kasimg mechanizuotu biidu rekomenduojama baigti 10 cm
aukScCiau projektinés pagrindo altitudés. Likes grunto sluoksnis turi biiti kasamas rankiniu biidu,
nesuardant gamtinés grunto struktiiros.

2.3.2. Pagrindo paruoSimas

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas, ar néra silpny grunty,
iSmirkusio grunto, iSmusy. Tokie gruntai turi buti pasalinti iki statybos techninés prieziiiros nurodyto
gylio ir uZpilami tinkamu gruntu, jj sutankinant arba panaudojant liesg betona, kaip sutankinto grunto
pakaitala. Taip paruoSus pagrinda, turi biiti suraSytas dengty darby aktas, leidZiantis statyti pamatus.

Tais atvejais, kai susidaro zymis netinkamo pagrindui grunto kiekiai, dél ekonominiy
priezasciy gali biiti naudojamos priemonés esamo pagrindo statybinéms charakteristikoms pagerinti.

24. Grunto uzpylimas

24.1. Bendroji dalis

UZpylimui naudojamas gruntas turi biiti nurodytas projekte. Negalima naudoti grunty, jei
juose yra organiniy ar kity priemaisy. Grunte taip pat neturi biti tirpstanc¢iy drusky, kurios gali sukelti
agresyvy poveik] greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan.
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Draudziama pilti tankinamgjj gruntg j vandenj. Jeigu tai atlikti biitina, reikia gauti
kvalifikuoto geotechniko rekomendacijas, laikytis nustatytos tokiy darby technologijos ir atlikti
kontrolg.

Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatytg sutankinto grunto kokybe.

Sutankinto grunto kokybé aikSteléje nustatoma su statybos technine priezilira suderintais
prietaisais.

2.4.2. Statybinis gruntas uzpylimui

Projekte turi biiti nurodyti tipai ir fizinés bei mechaninés grunty charakteristikos. Taip pat turi
biti nurodytas grunto sutankinimo laipsnis, iSreikStas sutankinimo koeficientu, kuris gali buti nuo
0,95-0,98, arba sutankinto grunto deformacijos moduliu E. Jei projekte nenurodytas sutankinimo
koeficientas, tai sutankinimas atliekamas iki K>0,95.

Tankliis gruntai yra puriis ir vidutinio tankumo sme¢liai, nepaisant jy drégnio, iSskyrus
vandeniu prisotintus dulkinius smélius. Tanklts yra supiltieji moliniai gruntai, kuriy drégnis yra
mazesnis uz plastiSkumo drégnj, W<W,,. Netankiis yra moliniai gruntai, kuriy drégnis yra didesnis uz
plastiSkumo drégnj, W>W,,

Pamaty uZpylima atlikti:

e sméliniu gruntu, kai pamatai jrengiami sméliniuose gruntuose;

e vietiniu priemoliu ar priesmeliu, apsaugant ji nuo iSmirkimo ir pilnai sutankinant iki
nustatyto projekte koeficiento;

e po pastato grindimis, apie pogrindZio kanalus turi biiti supiltas smélinio grunto sluoksnis,
sutankinant iki projekte nurodyto koeficiento.

Bandomajj tankinimg reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tiiris didesnis kaip 10000 m’, jei

projekte nenurodyta kitaip.

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy storis nuo 250-600 mm priklausomai nuo
naudojamo grunto bei tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta, sutankinto sluoksnio kokybé
tikrinama prietaisais ne reciau kaip 700 m? sutankinto ploto, atliekant maZiausiai 2 bandinius.

Sekant] grunto sluoksnj galima pilti ir tankinti tik tada, kada yra sutankintas ir patikrintas
apatinis sluoksnis.
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3. BETONO IR GELZBETONIO DARBAI
3.1. Bendroji dalis

3.1.1. Taikymo sritis

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus statiniuose numatyty betono ir gelZbetonio
konstrukcijy betonui, armattros plienui, betonavimo ir armavimo darbams, medZiagy ir darby
kokybés kontrolei.

Visos betono ir gelzbetonio konstrukcijos turi atitikti reikalavimus, nustatytus STR
2.05.05:2005.

Visy konstrukcijy jrengimas turi biti atliekamas pagal konstrukcijy bréZiniuose pateiktus
sprendimus ir techniniy specifikacijy reikalavimus.

Bet kuriam pastato gelZzbetoniniam elementui betonuoti turi biti naudojami tokie klojiniai,
kad kiekviena iSbetonuota konstrukcija atitikty jai keliamus kokybés reikalavimus, tokius kaip
matmeny tikslumas ir betono pavirSiaus kokybe.

Visos betono armavimui naudojamo armatiirinio plieno savybeés turi atitikti LST EN ISO
15630-1:2011; LST EN ISO 15630-2:2011 reikalavimus.

GelZbetoniniy konstrukcijy betonavimo darbai turi buti vykdomi pagal LST EN 206-1:2014
bei techniniy specifikacijy reikalavimus.
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Standartai

Rangovas privalo laikytis Siy bei aukS¢iau nurodyty standarty reikalavimy:

Lietuvos standartai

Nr. Zymuo

Pavadinimas

Pastaba

1. | LST 1328:1994

Statybiniy industriniy gaminiy Zymenys. Betono,
gelZbetonio gaminiai

2. | LST 1341:1995

Betonas ir gelzbetonis. Komponentai ir gaminiai.
Terminai ir apibréZimai

3. | LST EN 197-1:2001

Cementas. 1 dalis. [prastiniy cementy sudétis,
techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai.

4. | LST EN 206-1

Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés,
gamyba ir atitiktis

5. | LST EN 12620:2003 Betono uzpildai

6. | LSTEN 197 Cementas

7. | LSTEN 12350 SvieZio betono bandymas

8. | LST EN 12390 Betono bandymas

9. | LST EN 12504 Betono bandymas konstrukcijose
3.2 Betonas
3.2.1. Bendroji dalis

Betonavimo darbams naudojamas betonas turi atitikti nurodyty standarty ir techniniy
specifikacijy reikalavimus. Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uZpildai ir kitos
medziagos) turi atitikti visas miSinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj,

ilgaamziSkuma, armatiiros apsaugg nuo korozijos ir t.t.).

Turi biiti naudojamas tiktai SvieZias betonas. Pradéjes stingti betonas negali biiti naudojamas.
Betonas konstrukcijose turi buti suklotas ir sutankintas taip, kad atitikty visus techninése

specifikacijose bei bréZiniuose iSdéstytus reikalavimus.
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Parinkta naudoti betono klasé¢ turi atitikti aplinkos sglygas:

. Pasitaikanc¢iy naudojimo ..
Klasiy . .. . Zemiausia
. . 5 aplinkos klasiy informaciniai b Klase
zymgejimas 1. Aplinkos apra§ymas pavyzdziai etono klase
2. Karbonizacijos sukeliama korozija
XCl1 Sausa arba nuolat Slapia Konstrukcijos patalpy, kuriose C16/20
mazas oro drégnis arba nuolat
yra grunte ar vandenyje, viduje
XC2 Slapia, retai sausa Konstrukcijos pavirsiai ilgai C20/25
mirksta vandenyje; daugelis
pamaty
4. Saldymo/3ildymo poveikis be druskos arba su ja
XF1 Vidutinis vandens jmirkis be ledo | Vertikaliis konstrukcijy betono C30/37
tirpinimo medZiagos pavirsiai, veikiami lietaus ir
Salc¢io
XF2 Vidutinis vandens jmirkis su ledo Vertikalts konstrukcijy betono C25/30
tirpinimo medZiaga pavirSiai, veikiami Salcio ir leda
tirpinanciy drusky
3.2.2. Cementas

Betonui gaminti kaip riSamoji medziaga vartojamas portlandcementas CEMI pagal LST EN
197-1:2011 ne Zemesnés kaip 42,5 klasés - tai reiSkia, kad cemento bandinio stiprumas gniuzdant po
28 pary kiet¢jimo turi buti >42,5 ir <62,5 MPa. Jis turi buti uZtikrintos kokybés, pristatomas
uzdaruose maiSuose ar statinése, apsauganciose nuo atmosferos poveikio pervezimo metu. Cementas
turi biti gamintojo sertifikuotas ir kiekviena siunta turi turéti kokybés dokumenta — sertifikata,
kuriame turi biiti nurodyti privalomieji rodikliai.

Jei cementas sandéliuojamas, turi biiti jrengta tinkama sandéliavimo vieta, kad cementas bty
apsaugotas nuo atmosferos poveikio. Pasenes ar gendantis cementas negali biiti naudojamas ir turi biiti
pasalintas iS statybos vietos.

Cemento tiekimas ir sandéliavimas be taros turi buti suderintas su techninés priezitiros
inZinieriumi.
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3.2.3. Uzpildai

Turi buti naudojami uZpildai, atitinkantys LST EN 12620:2013 reikalavimus. UZpildy
kenksmingy priemaisSy leisting kiekj, smulkinimo laipsnj, pavyzdZiy bandymus, uZpildy riiSiavima
ziuréti LST EN 12620:2003.

DidZiausias uzpildo daleliy skersmuo neturi virSyti:

e vieno ketvirtadalio maZiausio konstrukcijos matmens;
e atstumy tarp armatiiros strypy minus 5 mm,;
e 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio.

3.24. Vanduo

Vanduo betono miSiniui ruosti ir betonui laistyti turi biiti Svarus, be Zalingy, normaly betono
kiet¢jimg stabdanciy priemaiSy (rigSciy, sulfaty, riebaly, drusky, gelezies nuosédy, kenksmingy
priemaisSy ir pan.). Jame gali bti ne daugiau kaip 5000 mg/1 jvairiy iStirpusiy drusky, i$ jy sulfaty - ne
daugiau kaip 500 mg/1.

Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir Svarus upiy, bei eZery vanduo. Prie§
pradedant betono gamyba Rangovas turi pateikti techninés prieZiiros inZinieriui pilng vandens
analizés ataskaitg.

3.2.5. Priedai

Betono miSiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui naudojami cheminiai
priedai turi biiti aprobuoti technings prieZiliros inZinieriaus.

Gali biiti naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiSkumg, klojuma,
leidZiantys mazinti V/C santykj, prailginantys kietéjimo laika.

Gelzbetoninéms konstrukcijoms turi biiti naudojami priedai neagresyviis armatiiros atZvilgiu.

Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali biiti dedami j gelZbeton;] ir betong su
metalinémis jdétinémis detalémis.

Maksimalus chloro jony kiekis betone neturi virSyti nurodyto lenteléje.
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Maksimalus chloridy Kiekis

Pavadinimas Chloridy kiekis % nuo cemento masés
Betonas 1,0
Gelzbetonis 0,4
Itemptai armuotas gelzbetonis 0,2

Plastifikuojantys priedai turi biiti naudojami tik butinais atvejais.

Atliekant betonavimo darbus Ziemos metu, turi buti naudojami priesSaltiniai priedai,
aprobuoti techninés prieZiliros inZinieriaus, skatinantys betono misinio kietéjima Saltyje.

Rekomenduojamas kietéjimg greitinanciy priedy kiekis

Cemento rusis Sunkus betonas su Priedai, skai¢iuojant % nuo sauso
cemento mases

V/C NaCl Ca(NOs),
Port%andcementas CEMI 42,5 0.35-0.55 12 )3
klases
Gali biti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panasiomis savybémis, kurie yra aprobuoti.
3.2.6. Betono miSinys

Betono miSiniai turi atitikti LST EN 206-1 reikalavimus.

Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uZpildai ir kitos medZiagos) turi atitikti
visas miSinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankij, stipri, ilgaamziSkuma, armatiiros
apsaugg nuo korozijos). Sudétis turi biiti tokia, kad miSinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis
pienas.

Betono miSinio sudétis turi biiti tokia, kad, ji sutankinus, betono struktiira bty tanki, t.y.
sutankinus standartiniu budu oro neturi buti daugiau kaip 3 %, kai uZpildai stambesni negu 16 mm ir
ne daugiau kaip 4%, kai uZpildai smulkesni negu 16 mm.

Betono miSinio konsistencija turi buti tokia, kad jis gerai uZpildyty forma, tarpus tarp
armatiiros, nesisluoksniuoty ir galéty biiti tinkamai sutankintas esamomis priemonémis.

Nesukietéjusio betono slankumas turi biiti nustatomas pagal LST EN 12350-2:2009.

Monolitinio betono slankumas pagal kiigio nuosliigj, priklausomai nuo konstrukcijos
pavirSiaus kategorijos, nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabarity turi atitikti LST EN 12350-
2:2009 reikalavimus ir turi buti:
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e masyvioms konstrukcijoms: 10-40 mm , £10 mm (lentel¢ Nr.11 LST EN 206:2014)

e uZtaisymams ir kitoms konstrukcijoms: 50-90 mm, +20 mm (lentel¢ Nr.11 LST EN
206:2014)

e kai reikalingas ypa¢ geras slankumas, kad buty galima uZtikrinti tinkamg betono
konsolidacija formose ir aplink armattra, slankumas turi biti didesnis: 100-150 mm +30
mm (lentelé Nr.11 LST EN 206:2014).

Vandens ir cemento santykis, gaminant betono miSinj, turi biiti galimai mazesnis, kad bty
gaunama pakankama betono stiprio klas¢ priklausomai nuo betono gaminiy naudojimo aplinkos
salygy kategorijos.

3.2.7. Betono gamyba

Betono miSinio gamybai naudojamos medZiagos turi biiti aukstos kokybés. Kietosios betono
medziagos turi biiti riSiuojamos pagal svorj. Vanduo ir skystieji priedai gali biiti matuojami pagal tirj.
Sudétinés medZziagos turi biiti mechaniskai sumaiSomos, kol betono miSinys tampa vienalyciu.
Sudétiniy medziagy kiekio matavimy tikslumas turi biiti ne maZesnis nei nurodyta Zemiau:

Cementas  +3 % reikalaujamo kiekio;

Skalda +5 % reikalaujamo kiekio;
Vanduo +3 % reikalaujamo kiekio;
Priedai +5 % reikalaujamo kiekio.

Misinio sudétis, kai miSinys iSpilamas i§ maiSyklés, negali biti kei¢iama.
3.3. Plienai

3.3.1. Armatirinis plienas

Visos betono armavimui naudojamo armatiirinio plieno savybeés turi atitikti LST EN ISO
15630-1:2011; LST EN ISO 15630-2:2011 reikalavimus.

Armatiira gelZzbetoniniy konstrukciju armavimui

Armatura, klasé Charakteristinis stipris fyx (foox) | Skaiciuotinis stipris fyq (fo24)
S240 (¢5,5-40 mm) 240 218
S500 (¢3-40 mm) 500 450 (410)

Alternatyvai gali biiti naudojamas kokiy nors kity standarty plienas, kurio fizinés ir
mechanings savybés ne blogesnés negu nurodytos auksciau.
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3.3.2. Idétinés detalés

Idétiniy detaliy inkariniai strypai turi buti i§ ne Zemesnio nei S500 klasés armattrinio plieno.
Inkariniy strypy skersmenj ir ilgj Zitiréti bréZiniuose.

Plokstelés ir valcuoti profiliai jdétinéms detaléms turi biiti ne Zemesnés kaip S275 stiprumo
klasés plieno. Reikalavimus plienui zitréti skyriy "Plieno darbai". Ploksteliy storis - ne mazesnis kaip
6 mm ir ne mazesnis 0,75d, kur d - inkaro skersmuo.

Visos jdétinés detalés turi biiti padengtos antikorozinémis dangomis.

Konstrukcijose, jei nenurodyta kitaip, idétiniy detaliy matomi pavirSiai turi biiti nugruntuoti
antikoroziniu gruntu ir nudazyti 2 kartus antikoroziniais daZzais.

34. Armavimo darbai

34.1. Armavimo darby vykdymas

Armavimo darbai susideda i§ dviejy pagrindiniy procesy: armatiiros gaminiy ruoSimo ir jy
sud¢jimo i betonuojamos konstrukcijos klojinius.

Strypai turi biiti sulenkiami tiksliai pagal brézinius. ISlenkimas maZesniais spinduliais, negu
nurodyta, neleidziamas. Strypai turi biti lenkiami Saltai. RuoSiant armatiiros tinklus arba strypynus
turi biiti naudojami Sablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypy projekting padéti ir armatiiros
ruo$iniy matmenis.

Kad transportuojama armatiira nesideformuoty, tarp jos rySuliy arba strypyny dedami
mediniai tarpikliai ir stropy uzkabinimo vietos Zenklinamos daZais.

Armatiros gaminiai riSami riSamaja viela arba virinami gamykloje kontaktiniu-taskiniu biidu.
Suvirinimas lankiniu biidu statybos aikSteléje gali biiti leidZziamas tik suderinus su statybos technine
prieziira.

I patikrintus ir priimtus klojinius armatiira turi biiti sudedama elementais pagal jy montavimo
technologing sekg. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas
1 projekting padétj ir patikimai jtvirtintas klojiniuose. Ypac¢ atidZiai reikia patikrinti atstumus tarp
armatliros eiliy ir betono apsauginio sluoksnio storj. Jie turi buti aprobuoti techninés prieziiiros
inZinieriaus.

Skyliy ir niSy suformavimo elementai turi biti iSdéstomi ir prie klojiniy pritvirtinami taip,
kad dél jy neatsirasty jtrukimy, i$sikiSimy ar kitokiy iSorés iSvaizdos truikumy.

Apsauginiai betono sluoksniai gelzbetonio konstrukcijoms turi buti ne mazesni kaip:

- armatiros skersmuo (jei jis nevirSija 40 mm);
- uzpildo grudelio didZiausias matmuo (jei jis mazesnis kaip 32 mm);
- uzpildo grudelio didZiausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm);
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- surenkamuosiuose pamatuose — 30 mm;

- monolitiniuose pamatuose su paruosiamuoju betono sluoksniu — 35 mm;

- monolitiniuose pamatuose be paruoSiamojo betono sluoksnio — 70 mm.

Apsauginiai betono sluoksniai gelZbetonio konstrukcijoms taip pat turi biiti ne maZesni kaip

nurodyti STR 2.05.11:2005 ir ne mazesni nei nurodyti lenteléje:

Armattros tipai Aplinkos salygy klasé
XC2
’ XD1, XD2, XD3,
X0 XC1 XC3, XF1. XF2, XF3, XF4 XAl | XA2 | XA3
XC4
Nejtemptoji 20 25 30 40 25 30 40

Kad armatira biity visiSkai padengta betonu ir efektyviai sukibty, atstumas tarp armatiiros
strypy turi biiti ne maZesnis kaip strypo skersmuo ir ne mazesnis kaip 30 mm virSutinei armatiirai ir ne
maZziau kaip 25 apatinei armatirai. Jei apatin¢ armattra iSdéstoma dviem eilémis, atstumai tarp strypy
horizontalia linkme (iSskyrus dvi apatines eiles) turi biiti ne maziau 50 mm. Jei strypai betonavimo
metu uZima vertikalia padétj, atstumas tarp strypy turi biiti ne maZiau 50 mm. Sitas atstumas gali biti
sumazintas iki 35 mm jei yra atliekama sisteminga betono uzpildy dydzio kontrolé, bet nemaZesnis nei
1,5 didziausio uZpildo skersmens.

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba
plastmasiniais padéklais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatiiros strypy ir jy
eiliy - armatiiros dirbiniais. Armatiros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti ] vieta suvirinami
elektrolankiniu btidu, iSimtinais atvejais - suriSami minkSta viela (jeigu néra nurodytas sujungimo
buidas SK bréZiniuose).

Inkariniai varZtai ir kitos j betong jstatomos detalés (intarpai, pakabos, vamzdziy atramos,
vamzdziy rieboksliai, kabeliy kanalai, vamzdZiai ir pan.) turi biti jtvirtinti ] vietg prie$ liejant betong.
Siy elementy tvirtinimas, privirinant prie armatiiros strypy, yra neleidZiamas. Inkariniai varZtai j vieta
projektingje altitud¢je jstatomi naudojant Sablonus. Nustatomas jy vertikalumas, padétis, altitude. Jie
turi biiti patikimai pritvirtinami savo vietoje, kad iSvengty pasislinkimo liejant betong. Inkariniy varzty
sriegiai turi biiti apsaugoti nuo sugadinimo. Minimali apsauga - tai sriegiy sutepimas ir apgaubimas.

Gelzbetoniniy laikan¢iyjy konstrukcijy ir atitvary atsparumo ugniai laipsnis turi biti ne
maZzesnis nei nurodyta STR 2.01.01(2):1999, STR 2.05.11:2005 ir ne maZesnés nei:

kolony, laikan¢iy ugniasienes — R60
Laikanciojo karkaso kolony — R60

rygeliy — REI60

perdangy — REI60

Visos kitos gelzbetoninés konstrukcijos — RN.

Konstrukcijy ugniaatsparumui padidinti jas galima:
o dazZyti ugniai atspariais dazais;
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. apsaugoti kitomis valstybinés prieZitiros institucijy ar uzZsakovo pasirinktos draudimo
firmos pripazjstamomis priemonémis.
Naudojamos apsaugos priemonés turi biiti aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvoje kompetentingy
institucijy.
Apsaugos sprendinius turi numatyti darbo bréZiniy rengéjai ir juos suderinti su projekto

vadovu.
34.2. Darby kokybés kontrolé
I klojinius sudétai armatiirai suraSomas paslépty darby aktas.
3.5. Betonavimo darbai
3.5.1. Reikalavimai klojiniams

Klojiniai turi biiti jrengiami grieztai pagal betonuojamy konstrukcijy gabaritus ir padétj,
tokios konstrukcijos, kad patikimai atlaikyty sukloto betono kriivj ir papildomus kriivius, kurie gali
atsirasti betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietéja.

Klojiniai turi biiti paskaiciuoti Siy apkrovy poveikiams:
Vertikalios apkrovos:

1. Klojiniy ir pastoliy nuosavas svoris nustatomas pagal Rangovo bréZinius. Mediniams
klojiniams i$ spygliuo¢iy medienos tankj reikia priimti 600 kg/m3, i§ lapuoc¢iy medienos - 800 kg/m3;

2. Pakloto betono miSinio masé sunkiam betonui priimama 2900 kg/m3;

3. Armattros mas¢ - pagal projekta arba 300 kg 1 m3 gelzbetonio konstrukcijy (jei klojiniai
naudojami jvairioms konstrukcijoms);

4. Zmoniq svoris - 2,5 kPa;
5. Jrangos svoris — priimamas atsizZvelgiant i konkrecig situacija;

6. Apkrova nuo betono vibravimo — priklausomai nuo konkretaus mechanizmo techniniy
charakteristiky.

Horizontalios apkrovos:

1. Véjo apkrova skai¢iuojama esant vejo greiciui 24 m/s;

2. Pakloto betono misinio spaudimas j klojiniy Soninj pavirSiy P = p H;
¢ia: p- betono tankis;
H - pakloto betono sluoksnio storis;

3. Dinaminés apkrovos betono klojimo metu - priklausomai nuo konkretaus mechanizmo
techniniy charakteristiky;
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4. Apkrova nuo betono vibravimo - priklausomai nuo konkretaus mechanizmo techniniy
charakteristiky.

Apkrovos turi biiti imamos su nustatytais apkrovy patikimumo koeficientais. Klojiniai turi biiti
skai¢iuojami galimiems nepalankiausiems apkrovy deriniams.

Klojiniy elementy jlinkis veikiant apkrovoms neturi vir§yti - 1/400 angos.

Klojiniy pavirSiai turi biti tokios kokybés, kad atitikty iSbetonuotoms konstrukcijoms
keliamus reikalavimus.

Klojiniai gali buti naudojami mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos
konstrukcijos. Jei naudojama misko medZiaga, klojinys turi biiti iS apipjauty lenty. Lentos turi biti
atitinkamo storio, gerai suleistos. PrieS betonavimg lenty klojiniai turi buti gerai drékinami, kad
iSvengti lenty iSsiskyrimo ir iSsikraipymo.

Klojiniy konstrukcija turi biti tokia, kad klojinius buty galima lengvai surinkti (sustatyti j
vietg) ir, uzbetonavus konstrukcijg, patogiai nuimti nepazeidziant betono. Klojiniy pavirsiai turi biiti
apdorojami tokia medziaga, kuri sumaZina sukibimg su betonu, kad pavirSius, nuimant klojinius,
nebiity pazeistas.

Viela ir panasis suriSimai neturi biti palikti jterpti j betong iSorin€je pus¢je. Varztai klojiniy
sujungimui turi biti patepami arba dedami su apvalkalais, kad biity lengvai iStraukiami, paliekant
tvarkingai suformuotas skyles.

PavirSiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinés betono kokybés ir galimybés atlikti jo
galuting apdailg glaistant, dazant ir pan.

Klojiniy leistini nukrypimai nuo projekto pateikti lenteléje.
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Klojiniy leistini nuokrypiai

Klojiniy konstrukcijy elementai Leistini nuokrypiai, mm

1. Atstumas tarp klojiniy lenkiamy elementy atramy ir atstumas tarp
vertikaliy elementy, laikanciy konstrukcija, ir rysiy:

1 m ilgio 25

visai angai 75

2. Nukrypimas nuo vertikalés arba klojinio plok§tumos nukrypimas
nuo projektinio nuolydZio:

1 m auks&io 5

visam auks$¢iui

sieny iki 5 m 20
sieny vir§ 5 m 15
sijy 5
visam pamaty auksciui 20

3. Klojiniy aSiy pasislinkimas nuo projektinés padéties:

sienos ir kolonos 8
sijos, ilginiai 10
pamatai 15
atraminés plokstés 10
4. Perstatomy klojiniy asiy pasislinkimas pastato aSiy atZvilgiu 10
5. Sijy, kolony, sieny klojiniy vidaus iSmatavimy nukrypimai nuo -3; +6
projektiniy

6. Vietiniai klojiniy nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3

PrieS betonavimo darbus nuo klojiniy turi biiti gerai nuvalytas senas betonas ir cemento
pédsakai ir kiti neSvarumai, prie§ pat betonavimag klojiniai turi buti perlieti vandeniu i$ Zarnos.

Uz klojiniy nuémimg atsakomybé tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia
atlikti dél konstrukcijy paZeidimy nuémus klojinius per anksti, atlickami Rangovo sgskaita.

Sumontavus klojinius jie turi biti priimti techninés priezitiros vadovo.

3.5.2. Betono miSinio transportavimas ir pristatymas

Transportuojant ir iSkraunant betono miSinj, turi biiti iSvengta sluoksniavimosi,
sudedamyjy medZiagy praradimo ar uZterStumo.

I statybos aikStele betono miSinys turi biiti pristatomas su visa gamintojo informacija
(eksplotaciniy savybiy deklaracija) apie prekinj betono misinj.
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Prekinio betono vaztarastyje turi biiti:

gamintojo pavadinimas ir adresas;

vaztaraScio eilés numeris;

betono sumaiSymo data ir laikas;

savivartés masinos numeris;

vartotojo pavadinimas;

statybos aikstelés pavadinimas ir adresas;

kiti apibiidinantys duomenys, pvz.: kodo numeris, uzsakymo numeris;
betono mas¢ kubiniame metre (t.y. tokia mase, kuri sutankinta pagal nustatytus
reikalavimus uzima 1 m’> tiir});

betono stiprumo klasé;

slankumo marke;

cemento pavadinimas ir stiprio klas¢;

priedy ir mikrouzpildy (jei jie yra) pavadinimas.

3.5.3. Betonavimo darby vykdymas

Pristatant betono miSinj | statybos vietg ir betonavimo metu neturi pakisti betono miSinio
savybés. Betono miSiniai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiSkumo ir projektinio
slankumo.

Betono miSinys klojamas  horizontaliais  sluoksniais  visame  betonuojamosios
konstrukcijos plote. Kad visa betonin¢ konstrukcija bty vienalyté, ka tik paruosta betono miSinj
reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradéjo stingti.

Betono miSinio sluoksnio storis turi biti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus
darbinés dalies ilgio, Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio
storis turi biiti ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatiira - 120 mm.

Po ilgesnés darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai ankS¢iau suklotas
betonas jgyja ne mazesnj kaip 1,5 MPa gniuZdymo stipruma. Betono miSinj galima tankinti plukimu,
vibravimu ir vakuumavimu.

Sukietéjusio betono pavirSius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, SiurkStinamas
numatytu biidu, kaip smeélio srové ir (ar) iSkalant, kad iSrySkinti uZpildg ir paSalinti visa cemento
pieng, laisvas dalis ir nuolauzas ir bet kokias dalis, galinCias pakenkti esancio ir naujo betono
sukibimui. PavirSius nuvalomas nuo Siuksliy ir dulkiy.

Anksciau sukietéjusio betono, i kurj nebuvo idéta riSanciyjy priedy, pavirsius, prie§ liejant
ant jo naujg betong, sudrékinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei projekte nenurodyta kitaip.

Betono liejimas ziemos laikotarpiu neleidZziamas be iSankstinio suderinimo su statybos
technine prieZzitra.

Betonas negali biiti liejamas, kol neuzbaigti visi su juo susij¢ darbai, galintys pakenkti betono
stingimui ir jo prieZiurai.
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Betonas liejamas tokiu budu, kad neatsiskirty jame esanc¢ios medziagos. Liejimui naudojami
latakai ar kiti jrengimai, kurie leidZia laisvai kristi betono miSinio pluostui ne daugiau kaip 1,0m.

Pradé¢jus betono liejima, jis turi biiti vykdomas tol, kol pilnai iSliejamas blokas, plokste,
pamatas ar kita konstrukcija. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono uzpylimy ant to
paties pavirSiaus trunka ilgiau kaip 15 minuciy, arba pagal laika, nustatytg laboratorijoje, ivertinus
betono s3statg, oro temperatiirg ir kt. Betonavimo darbo sitiliy iSdéstymas elemente turi biiti suderintas
su technine priezitra.

Tankinant betono mi$inj neleidZiama remti tankinimo vibratoriaus ant armatliros strypy,
idétiniy detaliy, klojiniy ir jy tvirtinimo elementy. Giluminis vibratorius turi biiti panardintas i jau
suvibruotg apatinj betono sluoksnj nuo 5 iki 10 cm gylio.

3.5.4. Betonavimas kai oro temperatura vir$ +25 °C

Vykdant betono darbus, kai oro temperatiira vir§ 25 °C ir santykiné oro drégmé maziau 50 %
turi biiti naudojami greitai kietéjantis InZinieriaus aprobuotas portlandcementas, kurio klasé turi biti
ne maziau kaip 1,5 karto didesné negu projektiné betono klase.

D¢l plastinio nusédimo betono pavirSiuje atsiradus plySiams, leistinas pakartotinas betono
vibravimas ne veliau kaip 0,5-1 h po sud¢jimo pabaigos.

Svieziai sudéto betono priezidira pradéti i§ karto po betono sudéjimo ir vykdyti iki tol, kol
betonas nepasieks 70 % projektinio stiprumo.

Svieziai sudétas miSinys pradiniame etape turi biiti apsaugotas nuo vandens trukumo.

Kai betono stiprumas 0,5 Mpa, tolesné prieziiira vykdoma uztikrinant betono pavirSiaus
drégnumag, periodiSkai purSkiant vandenj. Atviry kietéjan¢iy betono pavirSiy laistymas vandeniu
neleistinas.

Kietéjant] betong reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy, uzdengus ji Silumg
izoliuojan¢iomis medZiagomis.

Kontroliuojant darbus, esant karStam orui, reikia tikrinti:

e betono miSinio slankumg ir standumg (po pagaminimo ir prie$ klojant);
e vandens, betono miSinio, oro temperatira;
e Dbetono stipruma/nepralaidumg vandeniui, atsparumg Salciui.

3.5.5. Betono darby vykdymas Ziemos metu

Zemiau i¥déstyti reikalavimai turi biiti vykdomi, kai viduting paros temperatiira yra Zemesné
kaip 5 °C ir minimali paros temperatira Zemesné kaip 0 °C. Darbai gali biiti vykdomi, suderinus juos
su techninés priezitros vadovu.
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Betono miSinio ruoSimas vykdomas Sildomuose betono mazguose, naudojant paSildyta
vanden], atitirpintus ir paSildytus uZpildus, uZtikrinant pagaminto betono misinio temperatiira ne
Zemesn¢ negu skaiCiuojamoji. LeidZiama naudoti neSildytus uzpildus, kurie neturi priSalusio ledo,
sniego, bet tuomet betono maiSymo trukme turi biiti 25 % ilgesné negu vasarg.

Transportuojant turi biiti numatytos priemongs, kurios uztikrinty betono misinio temperattiros
pastovuma.

Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono miSinys, turi biiti apsaugotas nuo uzsalimo.

Kai oro temperatiira Zemiau -10 °C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kuriy
armatiiros skersmuo yra daugiau kaip 22 mm ir su jdétinémis detalémis, reikia paSildyti metalg iki
pliusinés temperatiiros. Baigiant betonuoti konstrukcijas reikia jas apSiltinti apdengiant
termoizoliacinémis medziagomis ar kitais buidais.

Siekiant pagreitinti betono kieté¢jimg, betono misSinio gamybai gali biiti naudojami cheminiai
priedai, kurie yra aprobuoti techninés priezitiros vadovo. Jie turi nemaZzinti betono stiprumo. Taip pat
gali biiti naudojamas sukloto betono terminis apdirbimas (pasildymas).

Turi biti tikrinami Sie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuZdant, atsparumas Sal¢iui,
vandens nepralaidumas.

Turi biti pastoviai tikrinama naudojamy medZziagy ir gaminiy kokybé¢, pasildyto vandens ir
uzpildy temperatiira, siiiliy jrengimo teisingumas, angy iSdéstymas, apsauginiai sluoksniai.

Betono darby vykdymo Ziemos metu reikalavimai pateikti lenteléje:
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Betono darby vykdymo Ziemos metu reikalavimai

Parametras

Parametro dydis

Kontrolé

1

2

3

1. Monolitiniy ir surenkamy
konstrukcijy stiprumas iki uzsalimo:
a) betonui be priedy:

konstrukcijos, eksploatuojamos

pastato viduje; pamatai po jrengimais,
be dinaminiy apkrovy; poZeminés
konstrukcijos,

konstrukcijos, eksploatuojamos
veikiant atmosferos krituliams, esant
betono klasei:
-C7,5/10
- C10/12,5 - C20/25
- C25/30 ir aukséiau

b) betonui su cheminiais priedais

Ne maziau 5 MPa

Ne maziau % nuo
projektuojamo

stiprumo
50
40
30

Betono atSalimas iki
temperatiiros, kuriai
paskaiciuotas cheminiy
priedy kiekis, pasiekus
ne maziau 20 %
projektinio stiprumo

Matuojama neardanciais
biidais

2. Konstrukcijos apkrovimas
skai¢iuojamaja apkrova leistinas po to,
kai betonas pasiekia reikiamg stiprumag

Ne maZiau 100 %
projektinio

3. Vandens ir betono temperatiira
iSimant i§ maiSyklés, naudojant
portlandcementg iki 52,5 klasés imtinai

Vandens ne daugiau 70
°C, miSinio ne daugiau
35°C

Matuojama 2 kartus |
pamaing, jraSoma darby
Zurnale

4. Betono miSinio sukloto j klojinius
temperatiira pries iSlaikyma arba pries
termin] apdirbima:

- termoso metodu

- su cheminiais priedais

- su Siluminiu apdirbimu

Pagal skaiciavimus, bet
ne Zemiau 5 °C

Ne maziau kaip 5 °C
daugiau negu uzZmaiSyto
betono uzsalimo
temperatura

Ne zemesné
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Parametras

Parametro dydis

Kontrolé

1

2

3

5. Betono, pagaminto i§ portland-
cemento, temperatiira jj iSlaikant arba
termiSkai apdorojant

Pagal skaiciavimus, bet
ne auksciau 8 °C

TermiSkai apdorojant - kas 2
valandas temperatiiros
kelimo bégyje arba pirma
para. Per kitas tris paras ir
be terminio apdorojimo - ne
reciau 2 karty per pamaing.
Per kita iSlaikymo laika -
vieng kartg ] parg

6. Temperatiiros pakelimo greitis
termiskai apdorojant betong:

0 °C/h konstrukcijoms su pavirSiaus
moduliu:

-iki 4
-nuo 5 iki 10
-virs 10

- sialéms

ne daugiau:
5

10

15

20

Matuojant kas 2 val.,
Rangovui fiksuojant darby
Zurnale

7. Betono atauSimo greitis iki
terminio apdirbimo pabaigos,
konstrukcijoms su pavirSiaus
moduliu

- iki 4

-nuo 5 iki 10

-virs 10

Pagal skaiciavimus
ne daugiau 5 °C/h
ne daugiau 10 °C/h

Matuojant, jrasant darby
Zurnale

8. ISoriniy betono sluoksniy ir oro
temperatiiry skirtumas, nuimant
klojinius su armavimo koeficientu
atitinkamai iki 1 %, iki 3 % ir

vir§ 3 % konstrukcijoms su pavirSiaus
moduliu

-nuo 2 iki 5

-virs 5

Ne daugiau 20, 30, 40 °C
Ne daugiau 30, 40, 50 °C

Matuojant, jrasant darby
Zurnale
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3.5.6. Sitles

Kai betonavimas sustabdomas vertikalioje ar nuoZulnioje plokStumoje, turi biiti jrengtos
atitinkamos laikancios lentos ir priemones, leidZianCios, kad armatiira nepertraukiamai tgstysi per
sudirima, neiSlinkty ar kitaip nenukrypty. Betono miSinys, iStrySkes per sandiirg, tuoj pat
nukapojamas jam sustingus.

Jei betonavimas sustabdomas horizontalioje plokStumoje, pavirSius turi biiti stipriai
pasiurkstintas, stropiai nuvalytas tuoj pat, kai betonas sustingsta.

3.5.7. ISbetonuoty konstrukcijy priezitra

Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperatiros ir
drégmés rezimg. Betonas, kad buty drégnas, periodiSkai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés
spinduliy, o Ziemg - nuo Salcio.

Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras. Kai oro
temperatiira aukstesné kaip 15 °C, pirmasias tris paras dieng betonas laistomas kas 3 h ir vieng kartg
naktj, véliau - ne reciau kaip tris kartus per para. ISbetonuotg konstrukcijg galima pradéti laistyti tik po
5-10 h. Kai paros oro vidutiné temperatiira yra 3 °C ir Zemesné¢, betono galima nelaistyti.

3.5.8. Klojiniy nuémimas

Ploks¢iy, sijy ir kity konstruktyviniy elementy, kurie laiko betono svorj ir kitas apkrovas,
klojiniy atramos ir klojiniai gali biiti nuardomi prie§ betonui pasiekiant nurodytg atsparumg
gniuzdymui. Visy tipy klojiniy elementai nuimami pries tai juos atpléSus nuo betono.
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Betono stiprumas nuimant klojinius

Eil. | Parametras Parametro dydis Kontrolés metodas
Nr.
1 Minimalus neapkrauty konstrukcijy
betono stiprumas nuimant klojinius:
- vertikaliy, jvertinant formos iSlaikyma Matavimai, fiksuojant
0.2-0.3 MPa darby Zurnale
- horizontaliy ir pasvirusiy
iki 6 m tarpatramio 70 % projektinio
vir§ 6 m tarpatramio 80 % projektinio
2 Minimalus apkrauty konstrukcijy Nustatomas Matavimai, fiksuojant
betono stiprumas nuimant klojinius Rangovo suderinus | darby Zurnale

su techninés
priezitiros vadovu

Atitinkamas atsparumas turi biti jrodytas, pateikiant patvirtinimui bandymo rezultatus,
gautus iSbandzius aikSteléje iSlietus bandinius. Nurodomas betono atsparumas turi biiti pagrjstas 28
dieny bandomojo cilindro ar kubo gniuZdymu, iSskyrus kai naudojamas greitai kietéjantis cementas.

Kity konstrukcijy klojiniy nuémimas gali buti atliekamas ir anksciau, suderinus su statybos
priezitros inZinieriumi.

3.5.9. Betono apdaila

PavirSiaus defektai iStaisomi vos nuémus klojinius.

UZtaisymui galima naudoti portlandcementinj skiedinj, torkretbetonj, jvairius glaistus.
Uztaisymo medziagos ir biidas turi biiti suderinti su statybos technine prieziiira.

Lauke esantys pavirSiai, kurie bus naudojami kaip pésCiyjy takai, suSiurksStinami, kad
padaryti neslidy ir lygy struktiirin} pavirsiy.

3.6. Betonavimo darbu kokybés kontrolé

3.6.1. Bendrieji nurodymai

Betono kokybés kontrolé turi biiti vykdoma pagal LST EN 206:2014 . Kokybés kontrole
susideda i§ gamybos kontrolés ir atitikties kontrolés.

3.6.2. Statybiniy nuokrypiy kontrolé
ISbetonuoty g/b ir betoniniy monolitiniy konstrukcijy nuokrypiai neturi virSyti leistinyjy.
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Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai

Nuokrypio pavadinimas Leistinieji nuokrypiai,
mm

PlokStumy ir jy sankirtos linijy nuo vertikalés arba nuo projektinio
polinkio per visg aukstj:

- pamaty +20
- vietiniai betono pavirSiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline liniuote, +5
iSskyrus atraminius pavirSius

Elementy ilgio +20
Elementy skerspjiivio matmeny +6,-3
Surenkamy metaliniy elementy atramy altitudZiy -5
Gretimy elementy auks$¢iy skirtumo sandiiroje 3

3.6.3. Betono kontroliuojamos savybés

Sukietéjusio betono kontroliuojamos savybés yra Sios: stipris gniuzdant, vandens
nepralaidumas, betono atsparumas SalCiui.

3.6.3.1.  Stipris gniuzdant

Betono stipris gniuzdant turi atitikti reikSmes nurodytas lentel¢je.

Betono stiprio gniuZzdant klasés

Betono stiprio Stipris gniuzdant pagal LST EN 206:2014
gniuzdant klasés Bandant cilindrus 150/300mm, Bandant kubus (150x 150x150)mm,
fck,cyl(N/mm?2) fck,cube(N/mm?2)
C20/25 20 25
C25/30 25 30
C30/37 30 37

Betono stipris gniuzdant turi biiti nustatomas pagal LST EN 12390-1:2012.

3.6.3.2. Vandens nepralaidumas

Betonas pagal vandens nepralaidumg skirstomas j klases W2, W4, W6, WS8.

Vandens nepralaidumas turi biiti nustatomas pagal LST EN 12390-8:2009.
Objekto nr. Lapas | Lapy | Laida

(23-09)-TP-SK_Ts 36 67 0




3.6.3.3.  Atsparumas sal¢iui

Betonas pagal atsparuma SalCiui klasifikuojamas pagal LST EN 206:2014 .

Atsparumas SalCiui turi biiti nustatomas pagal LST L 1428.17:2005.

3.6.4. Betono bandymai

Ruosiant, klojant ir iSlaikant betono miSinj turi biiti vykdoma pagal LST EN 206:2014 8 ir 9
punktus — ,,atitikties kontrol¢ ir atitikties poZymiai‘ bei ,,gamybos kontrolé*.

Bandiniai betono gniuZdymo bandymui turi biiti paimami pagal LST EN 206:2014

v —

standarto LST EN 206:2014 reikalavimus. IS kiekvienos imties turi biiti maZiausiai 4 bandiniai. Trys
bandiniai turi buti laikomi standartinés drégmés ir temperaturos salygomis. Ketvirtasis bandinys turi
biti laikomas lauko sglygomis 28 dienas, kaip ir pagrindiné betono mase, iSskyrus, jei statybos
techniné priezitira yra nurodZiusi kitaip.

Vienas i§ drégnai laikomy bandiniy iSbandomas po 7 pary, o kiti du - po 28 pary kietéjimo.
Lauke laikytas bandinys turi biiti paZymétas, saugomas ir iSbandomas statybos techninei prieZitirai
leidus.

Salims susitarus, atitikties bandymy galima nedaryti, bet pasitenkinti gamintojo atitikties
deklaracija, jeigu:

e gamyklos kontrolés rezultatai atitinka standarto LST EN 206:2014 reikalavimus;

e ankstesni bandymai davé teigiamus rezultatus;

e reikalinga betono stiprumo klasé ne aukstesné kaip C20/25;

e miginio kiekiai maZesni negu 150 m’;

e konstrukcijos ar pastato betoninés konstrukcijos néra labai svarbios visos konstrukcijos
patikimumui.

Nustatant betono F ir W biitina paimti i§ partijos dar po vieng bandinj.

Betono atsparumo gniuzdymui rezultaty ataskaitoje turi atsispindéti sekantys duomenys, bet
jais gali buti ir neapsiribojama:

1. Betonavimo darby vieta;

2. Misinio numeris ir projektinis atsparumas;
3. I8lieto betono kiekis;

4. Betono miSinio proporcijos (sudétis);

5. Vandens cemento santykis;

6. Maksimalus uzpildo daleliy dydis;

Objekto nr. Lapas | Lapy | Laida

(23-09) - TP -SK_Ts 57 &7 0




7. Sédimo iSmatavimai;

8. Pavyzdziy paémimo laikas (valanda) ir tuo metu buvusi oro temperatiira;
9. Liejimo data;

10. Reikalaujamas ir faktinis bandomyjy pavyzdziy amZius bandymo metu;

11. Paémusiy ir dariusiy bandymus darbuotojy pavardeés.

3.6.5. Priemonés, kuriy reikia imtis nustacius, kad konstrukcijos kokybé yra nepatenkinama

Jeigu, remiantis atitikties kontrolés reikalavimais arba darby atlikimo bei baigtos
konstrukcijos apZziiros metu nustatyta, kad konstrukcijos kokybé yra nepatenkinama, tuomet
reikalingas specialus neSaliSkas konstrukcijos tinkamumo tyrimas.

Techninés priezitros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tokius tyrimus
uzsakyti.

Paprastai, nustatytant konstrukcijos saugumg, uZtenka atlikti konstrukcijos skai¢iavimus.
Kitais atvejais, pirmiausiai reikia atlikti tyrima neardomais metodais ir, remiantis esamais kokybés
kontrolés rezultatais, nustatyti, kuriose dalyse konstrukcijos kokybé blogesné negu reikalaujama pagal
technines specifikacijas. Jei abejojama betono kokybe, konkrecios betono savybés turi biiti nustatytos
bandant baigtoje konstrukcijoje i§greZtus meéginius.

Armaturos defektai, pvz. Zemesné nei reikalauja standartai armatiiros kokybe, nepakankamas
armatiiros kiekis, netinkamas jos iSdéstymas, sujungimai ar suriSimai, - turi biti tiriami paskirciai
atitinkan¢iu metodu. ISmatavimy nukrypimai baigtose konstrukcijose turi biiti tiriami pagal poreiki.

Remiantis gautais rezultatais, turi biiti nustatoma, kokiy imtis priemoniy, kad biity pasiektas
konstrukcijos atitikimas reikalavimams.

Visi kokybés kontrolés bandymai, atliekami nestandartinés kokybés konstrukcijoms bei
bandymai laikan¢ioms konstrukcijoms turi biiti atlikti patvirtintoje bandymy laboratorijoje ar jos
organizuoti.

Konstrukcijy negalima remontuoti, kol techninés priezitiros vadovas nepatvirtino remonto

plano.
3.7. Betono pavirsiai
3.7.1. Bendrieji nurodymai

Sie reikalavimai taikomi visoms monolitinéms ir surenkamoms gelZbetoninéms
konstrukcijoms ir gaminiams, gaminamiems i$ visy tipy betono.
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Formy ir klojiniy pavirSius turi biiti tokios kokybés, kad uZtikrinty reikiamg uzbetonuotos
konstrukcijos betono pavirSiaus kategorija, armatiiros apsauga nuo korozijos, taip pat vienodg betono
atspalvi.

3.7.2. Kokybés faktoriai

Betono pavirSiy kokybés faktoriai yra sekantys: klasifikuojami idubos, iSkilimai, briauny
nuskilimai, atspalvio skirtingumai, nuokrypa nuo linijiniy matmeny, nuokrypa nuo tiesialinijiSkumo
plokStumos. Istrizainiy nuokrypa, pavirSiy statmenumo nuokrypa, neklasifikuojami - jtrikimai,
trapumas, démeés ir atplaiSos.

3.7.3. Matavimo jranga

Kokybées faktoriy matavimo jranga:

plieniné matavimo juosta,

liniuotés 300 ir 2000 mm ilgio,

padidinimo stiklas su matavimo skale,

atspalviy skal¢ arba Sviesg atspindintis matuoklis.

Esant galimybei, rekomenduojama naudoti lazerinius matavimo prietaisus.

3.7.4. Klasifikacija

Betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukcijy betono pavirSiai klasifikuojami pagal kategorijas.

Projekte reikalaujama surenkamo gelZbetonio kolony ir denginio ploks¢iy betono
pavirsiy kategorija

Konstrukcijos Idubos skersmuo I8kilimo aukstis arba Betono briaunos Bendras betono
betoninio arba didZiausias jdubos gylis, mm nuskilimo gylis, nuskilimy ilgis 1
pavirSiaus iSmatavimas, mm matuojamas nuo | m ilgio briaunoje,
kategorija konstrukcijos mm

pavirSiaus, mm

A4 10 1 5 50

Neleistinos nesutankinto betono zonos visame iSbetonuotos konstrukcijos pavirSiuje.

Neleistini betono pavirSiaus plySiai, iSskyrus skersinius technologinius pavirSinius jtrikimus,
nurodytus atskiroms konstrukcijoms.

Neleistinos riebalinés ir ridziy démés.

Ideétiniy detaliy matomas pavirSius, montavimo kilpos ir skylés turi biiti nuvalytos nuo betono
ar skiedinio nuoteky.
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3.8. Surenkamos betono ir gelzbetonio konstrukcijos

Statiniy antZeminiy (esanciy vir§ pamato) gelZbetoninio konstrukcijy montavimas

Montuojant surenkamasias gelzbetonines konstrukcijas, visose montavimo stadijose reikia
uztikrinti jau sumontuotos statinio dalies pastovumg. Montuojant, atskiri elementai, pries atkabinant
nuo kélimo mechanizmo kablio, laikinai jtvirtinami. Laikinasis fiksavimas turi biiti toks, kad véliau
biity galima patikslinti montuojamy konstrukcijy padétj ir atlikti sandiiros jrengima. Kai
gelZbetoniniai elementai galutinai sutvirtinami, jy jdétines detales suvirinant, galima montuoti keliy
auksty konstrukcijas, sandiiry neuzmonolitinant. Tuo atveju projekte turi buti pateikti reikalingi
konstrukcijy montavimo, sujungimo ir sandiiry uzmonolitinimo sprendiniai.

Kitg auksta galima montuoti, kai yra sutvirtinti visi sumontuoti elementai ir sandiiry
uzmonolitinimo betonas pasiekia projekte nurodytg stiprj. Gelzbetoniniy konstrukcijy sandtiroms
uztaisyti betono klase, jei projekte néra specialiy nurodymy, turi biiti tokia pat kaip montuojamy
gaminiy betono klasé.

Ruosiantis konstrukcijy montavimo darbams, pastato iSilginés ir skersinés aSys ant cokolio
pazymimos aliejiniais dazais, suraSomas aktas. Fiksuojamas montavimo horizontas.

Montuojant sijas, sgramas, santvaras, perdangas, stogo plokstes buitina iSlaikyti reikiamg
gaminio atrémimo ant atramos dydj. Minimaliis konstrukcijy atrémimo dydziai pateikiami projekto

bréZiniuose.
Leistini montavimo nuokrypiai:

1. Perdangy ploksc¢iy nuokrypiai nuo simetrijos asies angos perdengimo kryptimi, kai plokstés ilgis:

iki 4,0 m 5 mm;
nuo 4,0 iki 8,0 m 6 mm;
nuo 8,0 iki 16,0 m 8 mm.

2. Dviejy gretimy (nejtempty) perdangos ploks¢iy matomy pavirSiy altitudZiy skirtumas, kai plokscéiy
ilgis:

iki 4,0 m 8 mm;
nuo 4,0 iki 8,0 m 10 mm;
nuo 8,0 iki 16,0 m 12 mm.

Montuojant perdangy plokstes ant miiriniy ar gelzbetoniniy sieny (4.1 pav.), horizontalusis
pavirsius iSlyginamas cementiniu skiediniu. Kiaurymeétos perdangy plokstés ant miiro sieny turi remtis
ne maziau kaip 10 cm jei projekte nenurodyta kitaip. Ant iSoriniy sieny rekomenduojama remti
ploksciy atviruosius galus. Plokstés inkaruojamos j sienas ir tarpusavyje pagal statinio projekte
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numatytus sprendimus. ISvalytos sitilés tarp ploksciy bei tarp ploks¢iy ir sieny uZmonolitinamos
projekte nurodytos stiprio klasés cementiniu skiediniu.

4.1 pav. Kiaurymeétyjy plokS¢iy montavimas ant miiro sieny.

1 - iSoriné miiro siena; 2 - ploksté; 3 - montavimo kilpos, 4 - strypas, jungiantis plokStes su siena; 5 -
ploks¢iy jungimas vienos su kita armafirine viela; 6 - skiedinio paklotas, 7 - vidaus siena.

Saramos ir perdangy ploksStés ant miiro sieny montuojamos ant ne storesnio kaip 20 mm storio
skiedinio sluoksnio, sutapatinant gretimy ploks¢iy pavirSius i§ luby pusés.

Naudoti nenumatytas statinio projekte tarpines montuojamy elementy altitudéms iSlyginti be
suderinimo su projekto autoriais neleidZiama.

Briaunoty stogo ploks¢iy atrémimas ant miiro sieny priklauso nuo ploksciy ilgio. 6 m ilgio plokstés
turi remtis ne maziau kaip 12 cm, o 12 milgio - ne maziau kaip 15 cm.

Balkony plokstés inkaruojamos prie sagramy metaliniy strypy arba prie inkary, sumontuoty po
perdangy plokstémis. Montavimo traversos stropai nuimami patikrinus plokstés padétj ir privirinus
jdétines detales prie inkary.

Leistini konstrukcijy montavimo nuokrypiai nuo projektinés padéties surasyti 3 lentel¢je.

Leistini konstrukcijy montavimo nuokrypiai

KONSTRUKCLIU NUOKRYPIAI NUOKRYPIAL mm
1. Sieny ir pertvary asiy nuokrypiai nuo projektiniy apatiniame + 5

pidvyvie

2. Sieny ir pertvary plokStumy nuokrypiai nuo vertikalés virSutiniame H 5

pidvyvie

3. Sieny ir pertvary atraminiy pavirsiy altitudziy skirtumas auksto iki 10

ribose

4. Perdangos ploksc¢iy virSaus altitudziy skirtumas auksto ribose iki 10

5. Dviejy gretimy perdangos ploksciy auk$¢iy skirtumas sandiiroje  fiki 5

6.ISorés sieny ploksc¢iy horizontaliy ir vertikaliy krastiniy, sudaranc¢iy ne daugiau 10
fasado kryZmine sandiira. nesutapimas
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7. Sieny ploksciy kraStiniy, sudaranciy vieng plokStumg, nesutapimas [0

projekta, bet:

- ne mazesni kaip

8. Tarpai tarp iSorés sieny ploksciy i§ fasado pusés daromi pagal

10

&0

4.2 pav. Plok$¢iy montavimo detalés.

Gaminant tustymétas jtemptai armuotas plokstes, susiformuoja statybiné pakyla. Sis plokstés
iSlinkis gali biiti nevienodas (leistiny nuokrypy ribose). Kad to biity iSvengta, montuojamos plokstés
ties viduriu remiamos ant niveliuoty, skersai padéty mediniy sijy. Reguliuojami sijy statramsciai
iSdéstomi kas 2-3 m (4.14 pav.). Montuojant stebima, kad ploks¢iy galai nebiity pasikéle nuo atramy

(gelZbetoniniy sijy). Ant didesnio iSlinkio plok$¢iy uzdedama laikina, nevirSijanti projektingés,

apkrova. Sumontavus plokstes iSvalomos siiilés, sudedama inkaravimo armatiira ir sitilés

uzmonolitinamos smulkiagriidziu C30/37 klasés betonu.
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B 1
/ Skersinis (ilgis ne didesnis kaip

per vieng plokste)

Reguliuojamas
statramstis

Skersinis (kurio ilgis parenkamas
\ taip, kad jis gulty ne maziau kaip
ant trijy ploksdéiy)

4.3 pav. Perdangos ploksciy lyginimo schema

UZmonolitinant betono miSinys tankinamas giluminiu vibratoriumi, kurio galvutés skersmuo -
20 mm.

Pries sitiliy uzmonolitinimg ploks¢iy sandiros apatiné sitilé sandarinama ‘“Makrofleks”
putomis, naudojant specialy antgalj. Siiiliy apatin¢ dalis uzsandarinama silikoniniu hermetiku.

Ploksc¢iy sandiiros uztaisymo schema pateikta 4.4 pav.

/ SMULKIAGRUDIS BETONAS

k|

4.4 pav. Ploks¢iy sandiiros uZtaisymo schema.



Gelzbetoninés kolonos iSkraunant kabinamos lyninémis 45 kampo pakabomis. Montavimo
metu kolonos kabinamos inventoriniais kélimo jrenginiais, prakiSamais pro suformuotg kolonoje
kiaurymg.

Kiaurymétos plokstés kabinamos specialia traversa.
Visi kiti gelzbetoniniai gaminiai kabinami lyninémis pakabomis 45 kampu.
4. PLIENO DARBAI

4.1. Bendroji dalis

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus plieniniy konstrukcijy projektavimui, gamybai ir
statybai. Tai statiniy laikanc¢iy plieniniy konstrukcijy, kurias sudaro kolonos, santvaros, sijos ir vertikalieji
rySiai bei fachverko kolonos, stogo ir sieny profiliuotojo pakloto, “Sandvic¢* tipo plokStes iSorés sienoms
ir pan. gamyba, daZymas, montazas ir darby kokybés kontrolé. Detaliis metalo konstrukcijy bréZiniai
atliekami rangovo arba pagal susitarimg Darbo projekto atlikéjo. Plieniniy konstrukcijy gamykliniai
gaminiai, pagaminti uzsienio firmy (pvz. stogo lakstai) tiiri turéti Lietuvos Respublikos atitinkamy Zinyby
sertifikatg. Gaminiai, pagaminti pagal tipinius konstrukcijy bréZinius, turi atitikti taip pat ir Siame raste
keliamus reikalavimus.

Visos plieninés konstrukcijos turi atitikti reikalavimus, nurodytus STR 2.05.08:2005.

4.2. Plieninés laikancios konstrukcijos

Priklausomai nuo konstrukcijy atsakingumo laikanciyjy konstrukcijy plienas turi biiti:

e kolony ir rySiy — ne Zemesnés kaip S275 klasés (LST EN 10025-1:2004, LST EN 10025-
2:2005, LST EN 10210-1:2006, LST EN 10219-1:2006), jeigu bréZiniuose néra nurodyta
auksStesné klasé;

e sijy ir rémsijy — ne Zemesnés kaip S355 klasés (LST EN 10025-1:2004, LST EN 10025-
2:2005, LST EN 10210-1:2006, LST EN 10219-1:2006), jeigu bréZiniuose néra nurodyta
aukstesné klase.

e Visi laikantieji nejtempiamieji ir jtempiamieji varztai turi baiti 8.8 ir 10.9 klasiy (LST EN
ISO 898-1), kuriy maziausia takio reikSme yra lygi atitinkamai 640 ir 900 N/mm2 (MPA);

e Inkariniai varZtai turi buti i§ plieny nurodyty LST EN 10025-1:2004, LST EN 10025-
2:2005.

Visi naudojami plienai turi turéti medZiagos kokybés sertifikatus.

Sudarant darbo dokumentacijg ir suderinus su statybos technine prieziiira, galima keisti metalo
klase ] kitose Salyse gaminamg analogiska plieng. Plieno klasiy analogiskumo sgvoka reiskia maksimaly
cheminés sudéties, fiziniy ir mechaniniy savybiy sutapima, reglamentuojamg standartais. Jeigu reikia,
gamintojas turi pateikti gamykliniy bandymy ataskaitos sertifikata, jrodantj, jog konstrukcinis plienas bei
tvirtinimo gaminiai atitinka technines salygas.



4.2.1. Plieno statybiniai profiliai

Projekte visi priimti profiliai turi biiti nauji, lygiy pavirsiy, Svaris, be ridZiy. Profiliy matmenys
turi biiti absoliuciai vienodi. Profiliai turi buti iSbandyti gamykloje ir turi turéti atitikties sertifikatg. Jei
reikia, juos galima iSbandyti ir vietoje. Juos gali iSbandyti tik laboratorija, turinti sertifikatg. Statybos
prieziliros inZinierius turi teis¢ pareikalauti, kad biity atlikti bandymai pailge¢jimui, pasukimui 180° ir
lenkimui ties suvirinimu. Jei gaunami neigiami bandymy rezultatai, Rangovas turi apmokéti visus
papildomus davinius. Naudojami karStai valcuoti profiliai. Tais atvejais, kai konstrukcijos pagamintos i$
uzdaro profilio plieno vamzdziy, visi galai turi biiti uzhermetizuojami, siekiant iSvengti vidinés korozijos.

4.2.2. Elektrodai

Elektrodai, suvirinimo viela, turi biiti suderinta su plieno, kuris virinamas, rasimi. Elektrodai turi
biti pagaminti i§ maZzai legiruoto plieno, kuriy charakteristikos pateiktos LST EN ISO 2560:2010 ir LST
EN ISO 18275:2012.

Naudojamos suvirinimo medziagos ir darby technologija turi uZtikrinti laiking suvirinimo siilés
atsparumag ne mazesnj kaip pagrindinio metalo norminis laikinasis atsparumas, o taip pat tvirtuma, kaluma
ir santykinj pailgéjima.

4.3. Plieno darbai statyboje

4.3.1. Bendri nurodymai

Visy pagrindiniy metaliniy konstrukcijy projektas turi buti atliktas MKD stadijoje (detaliis
metalo konstrukcijy bréZiniai). Visi montuojami elementai turi buti pagaminti gamykloje ir patikimai
nudaZyti pagal projekto reikalavimus. Galima paskutinio dengiamojo sluoksnio nedazyti, jei visos
konstrukcijos bus dazomos po montaZzo.

Naudojant firmy pagamintus gaminius (pvz. sieniné€s ir stoginés plokstés, laiptai, presuotos
grotelés, ar plieninés jdétinés detalés ir kt.), jy montaZas, sandarinimas turi buti atliktas grieztai
prisilaikant Siuo metu galiojanciy Respublikoje taisykliy, norminiy dokumenty, bei tos firmos
reikalavimy. Ten, kur yra skirtingy metaly sandiira, ir tai gali sukelti galvanizacijg arba korozija, tarp
metaly reikia naudoti izoliuojancias medziagas. Kolony galai turi buti frezuoti, kad kolona liestysi visu
plotu prie atraminiy ploksciy.

4.3.2. Gamyba

Statybinio plieno gaminiai, kurie uzsakovo turi buti apZitréti bei aprobuoti prie§ Rangovui
pateikiant savo uzsakyma, turi biiti pagaminti gamykloje ir turi tenkinti jiems keliamus reikalavimus.

Skylés ir kitos jungiamosios detalés darbams statybos aikSteléje turi buti tikslios ir patikrintos
gamykloje taip, kad jos sutapty be papildomo koregavimo.

Skylés turi biti i§gr¢Ztos, o ne i§spaustos ar pramustos.
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4.3.3. Virintin€s jungtys

Statybinio plieno gaminiams turi biiti taikomas gilusis jvirinimas, iSskyrus pagalbines (antraeiles)
konstrukcijas. Virintiniy sitiliy metalo stipris pagal takumo riba ir pagal stiprumo ribg bei triikimo
deformacija turi buti didesni uZ virintines jungtis veikianciy jtempiy reikSmes ir, nesant specialaus
nurodymo, turi bent jau atitikti S355JRG2 klasés plieno stipri — kolonoms ir rySiams ir S355JRG2 klasés
plieno stiprj — sijoms ir santvaroms.

Suvirinimo viela gali turéti priemaiSy ne daugiau kaip S = 0,012 — 0,03 %, P = 0,012 -0,03 %, o
anglies kiekis ne turi biiti didesnis C = 0,025 — 0,19 %.

Konstrukcijy mazgai turi biiti sukonstruoti taip, kad biity galima laisvai atlikti suvirinimo darbus.
Gamykloje gaminamiems gaminiams taikyti mechanizuotus - automatizuotus suvirinimo budus.
Jungiamyjy elementy kraSty apdirbimas turi biti atliktas frezavimo biidu. Neleistina jungiamus pavirSius
palikti apSerpétus, pjautus dujiniu pjovimo biidu. Kampiniy sitily staliniai negali biiti didesni kaip 1,2t (t -
ploniausio jungiamojo elemento storis), o statiniy santykis 1:1. Suvirinant lakStus uZzleidimu, uzleidimo
ilgis turi biiti ne maZesnis kaip 5 jungiamojo elemento storiai, jeigu nenurodyta kitaip.

Suvirinant konstrukcijas, kurios yra apkrautos dinaminémis apkrovomis, suvirinimo siiilés neturi
biti uzbaigtos staciais kampais. Naudoti pertrauktines siiiles leidziama tik jungiant konstrukcijas, kurios
jungiamos tik konstruktyviai. Jungiant strypus konstrukcijy, kurios eksploatuojamos lauke, o viduje
esancios vidutiniSkai agresyvioje aplinkoje, suvirinimy bitina atlikti visy perimetru, idant nebtty plysiy,
tarpy, del kuriy galéty vykti korozija tarp susilietusiy metalo pavirsiy.

DraudZiama mazguose naudoti kombinuotus jungimus, tai yra suvirinimg ir jungtj varztais. Siuo
atveju varztai gali biiti tik montaZiniai.

MontaZinés jungtys gali biiti virinamos tik su iSankstiniu raSytiniu Rangovo leidimu ir turi
tenkinti tokias salygas:

- negalima virinti lietui lyjant ar esant rukui, ar aplinkos temperatiirai esant Zemiau nulio
(0°C), nebent yra atlikta Rangovg tenkinanti virinamy elementy apsauga;

- prieslaikinj suvirinamy elementy paSildyma atlikti grieztai vadovaujantis atitinkamomis
taisyklémis;

- pries suvirinimg kiekviena virinamoji detalé turi buti gerai nuvalyta, paSalinant visokius
neSvarumus, Slaka, riidis, tepalg, dazus bei kitas paSalines medZiagas;

- darbo pastoliai ir lopSeliai turi biiti Rangovo aprobuoti prie§ pradedant montaZinio
suvirinimo darbus;

- turi biiti jrengtas patikimas jZeminimas;

- elektrody laikiklis turi turéti jungiklj arba pritaikytg rozete tam reikalui;

- jungiklis turi buti tinkamai izoliuotas, siekiant iSvengti trumpo jungimo;

- jungiklis ir visa suvirinimo jranga turi tenkinti saugaus darbo vykdymo taisykliy
reikalavimus;

- visos detalés prieS virinant turi biti laikinaisiais gnybtais ar varZtais sujungtos projektinéje
padétyje.

Nepriklausomai nuo §io punkto nuostaty, statybos aikstel¢je nevalia statiniy karkasy statybinio
plieno gaminius virinti — visi elementai turi buti suvirinti gamykloje pagal jiems keliamus reikalavimus.
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Statybos aikstel¢je virinti galima tik pagalbines sijas ir kiekvieng tokj atvejj prieS tai biitina
suderinti su techninés priezitiros vadovu.

Virinti galima tik taip, kad biity garantuota, jog nebus Zenkliy jungiamyjy daliy deformacijy.

Virintiniy siiiliy vietos, kuriose aptikta defekty (skylés, jvirinto Slako, perkaitinimo ar
nepakankamo sulydymo pozymiy), turi biiti paSalintos iSdroZimu, Slifavimu, iSpjovimu ir pan.,
nepazeidziant kito suvirinto metalo. Po to tas vietas reikia pervirinti.

Rangovas turi paskirti suvirinimo inZinieriy, kuris turéty reikiamy Zziniy ir patirties plieno
konstrukcijy suvirinimo srityje.

Suvirinant naudoti tokias procediras ir tokig darbo seka, kad liekamieji jtempiai biity kuo
maziausi.

Pries paskiriant kokj nors suvirintoja darbui pagal §j specifikacijos skyriy, Rangovas privalo
pateikti techninés priezitiros vadovui suvirintojy, kurie bus samdomi darbui, pavardes kartu su
paliudijimu, jog kiekvienas jy iSlaiké kvalifikacinius egzaminus pagal uzsakovui priimting lygj.

Suvirintojai privalo biiti i§laike¢ kvalifikacinius egzaminus 12 ménesiy laikotarpyje. Jei techninés
priezitiros vadovas reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija
abejojama, suvirinimo bandinius. Rangovas turi pareikalauti i§ bet kurio suvirintojo naujai laikyti
egzaming, kai techninés priezitiros vadovo nuomone, kyla pagrjsty abejoniy dél suvirintojo
profesionalumo. Suvirintojas gali biiti grazintas i darbg tik po to, kai jo pakartotino egzamino rezultatus
aprobuos techninés priezitiros vadovas, kuris iSbandymui gali pareikalauti iSpjauti bandinius i§ bet kurios
suvirintojo suvirintos sitlés.

4.3.4. Apsauga nuo korozijos

4.34.1. Dazymas

Antikorozin¢ metaliniy pavirSiy danga turi bti ilgaamzé, atspari drégmei, klimatiniams,
cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi biti iStisiné, kurioje neturi buti jtrikimy, pisleliy,
nutekéjimy. Danga turi biiti gerai sukibusi su pagrindu.

Priklausomai nuo metalo konstrukcijy aplinkos, turi biiti uZtikrintos Sios koroziskumo
kategorijos:

1. Sildomi pastatai, kuriuose Svari atmosfera — C1;
2. neSildomi pastatai, kuriuose Svari atmosfera — C2;

Turi buti laikomasi tokio pavirSiaus paruo§imo ir dazymo nuoseklumo, kurj numato standartas
LST EN ISO 12944 C1 ir C2 korozijos kategorijoms:

e nuriebinimas;

e valymas Sratasrove su paruoSimo klase Sa 2 ¥2;

e tik kg gamykloje nuvalytas pavirSius turi biiti padengtas dvikomponentiniy epoksidiniy dazy
grunto sluoksniu, kurio minimalus storis 80 pm;

e nugruntuotieji pavirSiai gamykloje turi biiti padengti dviem apdailos sluoksniais, suderintais
su kitomis dangomis; minimalus $iy sluoksniy storis 200 pm;

e bendras maziausias visy sluoksniy storis turi biiti ne maZesnis nei 280 pm;
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e gspalva turi biti tokia pat kaip visy esamy konstrukcijy.

Dazyti reikia auksto slégio purksStuvais. Teptuku gali biiti taisomos tik atskiros vietos. Dazyti
teptuku reikia taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko Zymiy.

Statybos metu paZeistos vietos turi biiti nuvalomos, gruntuojamos ir perdaZzomos. Tam
konstrukcijy gamintojas turi pateikti reikiamg kiekj atitinkamy dazy (ne maziau kaip po 5 % visy tipy
dazy).

Kai konstrukcijos jungiamos aikStel¢je, virinimy pédsakai ir apgadintos dazy vietos turi biti
gerai nuslifuojamos ir i$ karto gruntuojamos.

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir kuriy negalés pasiekti dazymo
rangovas, pries jas uzdengiant turi biiti nudazomos antikoroziniais dazais.

Iprastiniai ir savisriegiai varZtai, naudojami jungtyse, turi biiti karStai cinkuoti arba padaryti i$
nerudijancio plieno.
4.3.5. Surinkimas ir pastatymas

4.3.5.1. Bendroji dalis

Konstrukcijos turi biiti pagamintos taip, kad buty tenkinami Zemiau pateikti reikalavimai ir kad
jas buty galima lengvai surinkti bei sumontuoti.

Montuojamosios jungtys turi biiti atliktos pagal brézinius. Visoms laikanc¢iosioms jungtims turi
buti naudojami tik stiprieji (jtempiamieji) varZtai. Varzty jtempimo jéga turi biiti kontroliuojama pagal
detaliuose konstrukcijy bréziniuose nurodytas reikSmes.

Plieno konstrukcijy montavimas turi apimti visy pado ir atraminiy ploksciy, sgramy ir pan.
pastatyma ] projekting padét] ir uztvirtinima.

Rangovas turi numatyti laikingsias atotampas ir statybines atramas, reikalingas uZztikrinti
konstrukcijy nuolatinj stabilumg. Visos atotampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu,
turi likti iki darby pabaigos, ir turi biiti nuimtos tik véliau, kai stabilumas bus uZtikrintas nuolatiniais
tvirtinimo mazgais, ir kai bus suderintas su techniniu prieziiros vadovu.

Jei dél kokiy nors priezasCiy Rangovas nori palikti kokig nors jungt] laikinai neuzbaigta, jis
pirmiausiai turi gauti techninio priezitiros vadovo aprobavima.

Jei techninis priezitros vadovas reikalauja, turi buti atliktas bandomasis surinkimas ir
apzitréjimas.

4.3.5.2.  Metaliniy elementy sandéliavimas

I statybos aikStele atvezti metaliniai gaminiai ir elementai turi buti markiruoti. Kitu atveju turi
biti markiruojami vietoje arba grazinami gamintojui.
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Metalinés konstrukcijos ir profiliai sandéliuojami neapsSildomuose uzdaruose sandéliuose arba
pastogése. Sandé¢liuojant pastogése, reikia jrengti aikStelés nuolydj vandeniui nutekéti. Sandéliuojamos
metalinés konstrukcijos turi biiti pakeltos vir§ grunto ar grindy ne maziau 0,2 m.

Skirtingy markiy ir profiliy metalo gaminiai sandéliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas biitina
sandéliuoti ant mediniy arba metaliniy padékly ir tarpiniy. Rietuvéje tarpinés turi buiti dedamos viena vir$
kitos.

Metalinés santvaros turi biiti sandé¢liuojamos vertikalioje (darbingje) padétyje. Kas 2-3 metrai
turi bti jrengiami atraminiai stulpai, | kuriuos atremiamos santvaros.

Kolonos, sijos, ilginiai sandéliuojami horizontalioje padétyje dviem eilémis. Rietuviy aukstis iki
1,2 m.

Profiliuoty rumbuoty plieno laksty, ,,Sandvi¢* tipo ploks¢iy rietuves sandéliuoti ant grunto,
pakélus ant mediniy gulekSniy ir apdengti, jei laikoma atvirai. Bet kurie déméti ar kitaip defektuoti laksStai
nepriimami darbams. Lakstai turi biiti supjaustyti tiksliai, Svariomis linijomis be pertrikiy; skylés turi buti
pergreztos, o ne pramustos. Turi biiti paSalintos bet kokios ipjovos, grezimo drozlés, tepalai ar kitos
pasalinés medZiagos prie§ galutinj laksty fiksavima reikiamoje padétyje.

Elementy apZzitrai bei jy patikrinimui tarp rietuviy turi bati palikti 1,2 metro plocio takai.

4.3.5.3.  Leistinos montavimo nuokrypos

Metaliniy kolony montavimo leistinosios nuokrypos turi tenkinti LST EN 1090-2:2008 ir LST
EN 1993-1-10:2005, LST EN 1993-1-9:2005, LST EN 1993-1-8:2005, LST EN 1993-1-1:2005
reikalavimus:

1. Kolony atraminiy pavirsiy ir atramy altitudZiy nuokrypos nuo projektiniy — ne didesnés kaip 5
mm;

2. Gretimy kolony atraminiy pavir$iy ir kolony atramy eil¢je ir tarpatramyje altitudziy skirtumas
— ne didesnis kaip =3 mm.

3. Kolony ir atramy atraminio pjuvio asiy nuokrypos nuo projektiniy — ne didesnés kaip 5 mm;

4. Kolony asiy virSutinio pjuvio nuokrypa nuo vertikalés, kai kolony ilgis yra nuo 4000 iki 8000
mm — ne didesnis kaip 10 mm; kai kolony ilgis vir§ija 8000 mm — 12 mm;

5. Kolony, atramy ir kolony rysiy jlinkio dydis (kreivumas) — turi biiti ne didesnis kaip 0,0013
atstumo tarp tvirtinimo tasky, ir ne didesnis kaip 15 mm.

Metaliniy santvary, ilginiy ir sijy montavimo leistinosios nuokrypos:

1. Santvary, sijy ir ilginiy virSutiniy juosty ties tvirtinimo taSkais aSies nuokrypa nuo projektinés
— ne didesn¢ kaip 15mm;

2. Tarpkoloniy nuokrypos nuo projektiniy — ne didesnés kaip 5 mm;
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3. Jlinkio dydis (kreivumas) tarp santvaros juosty ir rygeliy, sijy tvirtinimo tasky - iki 0,0013
atstumo tarp tvirtinimo tasky, bet ne daugiau kaip 15 mm.

4. Atraminiy mazgy altitudZiy nuokrypos nuo projektiniy — ne didesnés kaip 10 mm;
5. llginiy nuokrypos nuo projektiniy asiy — ne didesnés kaip 5 mm:;
6. Santvary, apatiniy ir virSutiniy juosty asiy nuokrypos plane — iki 0,004 santvaros aukscio.

44. Plieno darby kontrolé

44.1. Tikrinimas

Techningés priezitiros vadovas turi turéti galimybe reikiamu metu patekti ] visas vietas, kuriose
vyksta darbai, ir jam turi biiti suteikiamos visos priemonés, reikalingos tikrinimams statybos metu atlikti.

Techninés priezitiros vadovas gali pareikalauti atlikti uzbaigty elementy neardanciuosius
bandymus. Suvirinimai su triikumais, kurie techninio prieZiiiros vadovo nuomone yra nepriimtini pagal
suvirinimo tipg ir paskirtj, turi biiti atmesti.

Techninio priezitiros vadovo atliekamas tikrinimas neatleidzia Rangovo nuo jo atsakomybeés
iStaisyti bet kokius medZziagy ar darbo defektus, kurie gali biti rasti pasibaigus garantiniam laikui pagal
kontrakta.

Rangovas savo programoje turi numatyti visiems bandymams ir procediriniams tikrinimams
reikalingg laikg ir 1€Sas.

Gamintojas privalo pateikti aktus, prie$ toliau tesiant darbus, jei atliktos operacijos ir darbai bus
neprieinami patikrinimui. Gamintojas turi informuoti uZsakova apie medziagy gavima, kad biity galima
gautas ataskaitas sutikrinti su projekto reikalavimais ir jei reikia su gamyklinio-laboratorinio bandymo
ataskaitomis. Patikrinamas atliktas uzsakovo jokiu budu neatleidZzia gamintojo nuo jo atsakomybeés. Visi
darbai, kurie neatitinka reikalavimy, pateikty bréZiniuose ir jo aiSkinamuosiuose rastuose, turi biiti taisomi
arba paSalinami iSimtinai gamintojo s3skaita.

Visos medZiagos turi biiti tikrinamos tuoj pat po gavimo, kad jsitikinti, ar visi gaminiai, kurie
buvo itraukti | gaminiy partijos sarasa, yra pateikti, o taip pat ar visa dokumentacija buvo gauta bei
patvirtinta pagal reikalavimus. Jei yra nustatomas koks pazeidimas ar triksta dalies dokumentacijos ar
detaliy, Sis faktas turi biiti pranestas statybos vadovui.

Projekte numatytoje aikStel¢je konstruktyvinio plieno elementai turi biiti sandélivojami vir§
Zemés pavirsiaus, ant platformy ar kity atramy taip, kad biity iSvengta formos paZeidimo ar deformacijy, o
taip pat pakitimy plokstése. Kitos medziagos ir detalés turi buti sandéliuojamos sausoje, nuo aplinkos
poveikio apsaugotoje vietoje.

Priklausomai nuo konstrukcijy pobiidZio, metalo markiy, asmuo, virinantis Sias konstrukcijas,
turi turéti atitinkamg pazyméjima-diplomg. Prie§ pradedant konstrukcijy elementy sudurtinj virinima,
butina atlikti bandomagjj suvirinimo pavyzdj. Pavyzdys, virinamas i$ to paties metalo, kaip ir pati
konstrukcija. Elektrodai, oro temperatiira ir konstrukcijos padétis turi atitikti pagrindinés konstrukcijos
padétj.

Suvirinimo elektrodai, kurie neturi galiojancio sertifikato, nenaudojami.
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4.4.2. Kokybés kontrolé

Rangovas privalo nurodyti medziagy kilme ir privalo pateikti sertifikata, patvirtinant] atlikty
darby kokybe. Visas plienas turi biiti naujas, nenaudotas ir neturintis jokiy broko poZymiy, tokiy kaip
taskiné korozija, apdegos, riidys, paZeidimai ar kiti defektai.

Vadovaujant ir dalyvaujant Rangovui, subrangovas turi paimti bandinius i$ aiksteléje esanciy
medziagy ir elementy atsargy. Atskirai supakuoti, uzklijuoti, pritvirtinti etiket¢ ir nuvezti j bandymy
laboratorija.

Bandymus turi atlikti atestuota bandymy laboratorija.
Bandymy procediiros turi tenkinti galiojanc¢ius standartus.

Rangovas privalo nenaudoti medZziagy arba elementy i$ ty siunty, i§ kuriy paimti bandiniai, tol
kol bandymo rezultatai nepripazinti priimtinais bei iSveZti i$ statybos aikStelés medZiagas ir elementus ty
siunty, kuriy paimty bandiniy bandymy rezultatai pripaZinti nepriimtinais.

Rangovas turi sumokéti visas iSlaidas, susijusias su anksciau iSvardytais darbais, jskaitant
iSlaidas uz bandiniy pateikimg ir mokescius bandymy laboratorijai.

4.4.3. Suvirinimy bandymas

Techninés prieziiros vadovas gali pareikalauti i§ Rangovo paruoSti ir iSbandyti kiekvieno
suvirinimo tipo bandinius. Bandiniai turi biiti paruosti naudojant storiausig Siame projekte esancig plokste
ir su Siam darbui pasiiilytais jranga bei suvirintojais. Tada bandinius turi iSbandyti nepriklausoma
bandymy laboratorija. Bandiniai turi buti prieinami apzitrai ir techninés priezitiros vadovo sprendimas
apie suvirinimo atitikimg standartui bei tinkamg kokybe turi biiti galutinis.

Pagaminus plieno gaminj, techninés priezitiros vadovas gali pareikalauti bet kurias virintiniy
sitiliy vietas iStirti priimtu neardanciu tikrinimo budu. Tikrinimo vietas turi parinkti techninés prieziiiros
vadovas ir jos turi buti iSbandytos jam dalyvaujant.

4.4.4. Suvirinimo tikrinimy metodai

Sudurtinés siiilés neardanciu biidu tikrinamos taip:

e vizualinis apZilir¢jimas;

e jvirinimo sandarumo bandymas;

e ultragarsinis tikrinimas.

Kertings siiilés neardanc¢iu budu tikrinamos taip:

e vizualinis apZilr¢jimas;
e jvirinimo sandarumo bandymas;

e ultragarsinis tikrinimas.

445. Suvirinimo tikrinimy apimtys
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Visos suvirintos vietos apzitirimos vizualiai.

Neardancio tikrinimo apimtys turi biiti tokios:

Suvirinimo tipas Tikrinimas
Pilnai jvirintos sudurtinés 100 % ultragarsinis tikrinimas arba 100 % tikrinimas
sitilés kitais fiziniais metodais

IS dalies jvirintos sudurtinés | Bent 20% ultragarsinis tikrinimas arba bent 20%
sitilés tikrinimas kitais fiziniais metodais

Bent 10% ultragarsinis tikrinimas arba bent 10%

Kertinés siulés . e e ]
tikrinimas kitais fiziniais metodais

Bandymus turi atlikti ir jy rezultatus turi jvertinti atestuota imoné, aprobuota techninio prieZitiros
vadovo.

Rangovas turi jtraukti j savo darby kaing visas bandymy ir tikrinimy i$laidas.

4.4.6. Papildomi plieno bandymai

Bréziniuose nurodytose ir techninio prieziiiros vadovo patvirtintose vietose medZiaga turi biiti
patikrinta Siais papildomais bandymais: ultragarsiniu biidu; tempimu statmenai plieno valcavimo kryp¢iai.
Bandymus turi atlikti ir rezultatus turi jvertinti atestuota jmong, aprobuota techninio prieZiiiros vadovo.

S. MURO DARBAI

5.1. Bendroji dalis

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus miiro konstrukcijoms ir statybai. Tai iSoriniy ir
vidiniy miro sieny ir miriniy pertvary mirijimas, reikalavimai blokeliams, skiediniui ir darby kokybei.

Miuro konstrukcijoms statyti numatoma naudoti silikatinius blokelius. Naudojant kitas
medziagas, jos turi biiti ne blogesnés negu numatytos projekte ir turi buti sertifikuotos Lietuvos
Respublikos atitinkamy Zinyby.

Visos miirinés konstrukcijos turi atitikti reikalavimus, nurodytus STR 2.05.09:2005.
5.2. Medziagos

5.2.1. Blokeliai
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Statyboje naudojami silikatiniai blokeliai, atitinkantys LST EN 771.

Blokeliy matmeny leistini nuokrypiai, formos ir pavirSiaus defektai, techniniai reikalavimai,
savybés, priémimas, tikrinimo biidai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST EN 771.

Reikalavimai, keliami iSoriniy sieny Sal¢io atsparumui surasyti Zemiau pateiktoje lenteléje.

Atsparumo Sal¢iui markés

Atsparumo Salciui marké F, kai
o konstrukcijos naudojimo trukmé
Konstrukeijy tipas metais

100 50 25
1. Pastaty vidaus sienos arba jy apdaras, kai drégmés
rezimas:
a — sausasis ir normalusis

25 15 15
b — drégnasis

35 25 15
¢ — Slapiasis

50 35 25

Silikatiniy blokeliy matmenys — 340x240/180x198 atitinkamai 1ilgis, plotis ir aukStis. Stipris
gniuzdant ne maziau 12,5/10 MPa, atsparumas SalCiui ne maziau 25 cikly, degumo klasé¢ Al. Tirinis
svoris — ne daugiau 150 kg/m’. Matmeny tikslumas +2 mm.

Pries pradédamas darbus, Rangovas turi gauti ir pateikti Zemiau iSvardintus dokumentus ir
medZiagy pavyzdzius: medZiagy technines charakteristikas, kurias garantuoja jy Gamintojas, ir
Gamintojy reklaming medZiaga apie visg jy gaminamg produkcijg. Taip pat turi biti gauti trys vienos
blokeliy rtsies pavyzdziai, kurie imami i§ pirmyjy partijy, atvezty j statybos aikstel¢. Po to jie tikrinami ir
tik tada duodamas leidimas pradéti darbus.

Visos vélesnés blokeliy partijos turi buti lygiai tokios pat kokybés, kaip ir patikrinti pavyzdZziai.
Tos medziagos, kurios neatitiks iy reikalavimy, turi biiti nedelsiant iSgabenamos iS$ statybos aikstelés.

Rangovas turi paruosti blokeliy miiro pavyzdZius derinimui, kuriuose matyti koks reikalingas
tinkas, kaip iSsidéste blokeliai, kaip atlickamos netinkuotos jungtys ir bendra darby kokybé. Sie
pavyzdZiai toliau turi biiti naudojami kaip etalonas, kuriuo vadovaujantis vertinamos miiro konstrukcijos,
vykdant kontrakte numatytus darbus.

Blokeliai, laikomi lauke, turi biiti sudéti taisyklingais paketais ir apsaugoti nuo drégmés bei kito
neigiamo poveikio.

Darbams turi biiti naudojamas portlandcementas. Kalkés turi biiti geros kokybés, gesintos arba
hidratuotos. Smé¢lis naudojamas darbams turi biiti be molio, organiniy ar kity priemaisy ir kietas.

Muriniy konstrukcijy atsparumo ugniai laipsnis turi biiti ne maZesnis nei nurodyta STR
2.01.01(2):1999 ir ne maZesnés kaip:
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e nelaikandios sienos EI 30.

5.2.2. Statybiniai skiediniai

5.2.2.1. Bendroji dalis

Statybiniai skiediniai turi atitikti LST L 1346:2005 reikalavimus. Turi buti naudojami cemento-
kalkiy ir cemento skiediniai.

Mirijimo skiediniy markés ir gniuzdomojo stiprio reikSmés pateiktos lenteléje:

Miirijimo skiediniy markés ir gniuZdomojo stiprio reikSmés

Marke S0,4 S1 S25 S5 S7,5 S10 S15 | S20

Gniuzdomasis stipris, N/mm? 0,4 1 2.5 5 7.5 10 15 20

Zemiausia skiedinio marké gali bati: nearmuotojo miiro — S5, armuotojo miiro — S10. Cemento
pasty marke turi biiti ne mazesné kaip S5.

Cemento-kalkiy skiediniai naudojami muro darbams:

e virSZeminéms konstrukcijoms, esant santykinei oro drégmei maziau kaip 60 %, risSikliu gali
biti portlandcementas 42,5 klasés;
e virSZeminéms konstrukcijoms, esant santykinei oro drégmei daugiau kaip 60 %, riSikliu gali
biti pucolaninis cementas.
Cemento skiediniai naudojami vietiniams uztaisymams ir iSlyginamyjy ir izoliaciniy sluoksniy
jrengimui, taip pat vietose, kurios numatytos bréziniuose.

Kalkés turi atitikti standarty reikalavimus. Kai kalkés naudojamos miSriesiems skiediniams
gaminti, reikia patikrinti jy ttrio pastovuma.

Smélis turi atitikti LST EN 12620:2013, LST EN 13139:2013 reikalavimus. Turi biti
naudojamas 0/2 frakcijos smélis, kurio stambiausios dalelés neturi virSyti 2,0 mm.

Naudojamas vanduo turi atitikti jam keliamus reikalavimus.

Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumg vandeniui,
atsparumg SalCiui ir pan.) neturi prastinti skiedinio kokybés.

5.2.2.2.  Konsistencija

Skiedinio paskirtis Kigio jsmigimo gylis
Skiediniai naudojami miro darbams: mirui i§ pilnaviduriy plyty 9...13cm
Vietiniam uZtaisymui, i§lyginamiesiems sluoksniams ir vietoms, kurios 5...7cm
numatytos bréziniuose
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Konsistencija turi biiti nustatoma standartiniu kiigiu pagal LST EN 1015-4:2002.

Didesnis konuso jsmigimo dydis priimamas sausoms ir poringoms betoninéms ir miro
medziagoms, vykdant darbus karStu oru, mazesnis - tankioms ir drégnoms medZiagoms, esant drégnam
orui ar vykdant darbus Ziemos metu.

PlastiSkumui didinti j skiedinj gali biiti dedami plastifikatoriai, aprobuoti techninés priezitros
vadovo, sumaZzinantys vandens ir riSamyjy medziagy kiekj.

Naudoti paruosto miSinio iSsisluoksniuojamumas neturi virSyti 10 %.

5.2.2.3. Vandens laikomumas

Ka tik pagaminto miSinio vandens laikomumas turi biiti ne mazesnis kaip 95 %, jei miSinys
gaminamas vasarg, ir ne mazesnis kaip 90 %, jeigu gaminamas Ziema.

Kai vandens laikomumo bandymas atliekamas prekinio miSinio naudojimo vietoje, tai minétas
rodiklis turi buiti ne maZesnis negu 75 % nustatyto gamintojo laboratorijoje.

5.2.24. Reikalavimai skiediniams

Pagrindiniai skiediniy kokybés rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra Sie: stipris
gniuzdant, tankis, atsparumas Salciui ir kt.

5.2.2.5.  Stipris gniuzdant

Cemento - kalkiy skiediniy sudétis

Portlandcementas Kalkiy tesla Smelis 0/2
o o 42,5 klasés frakcijos
Skiedinio stiprio Sudétis tirio
gniuzdant markeé dalimis kg 1 kg 1 kg I
pagal LST L (cementas:smélis)
1346:2005
S5 1:1,2:7,2 150 136 230 165 1440 985
S10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966
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Cemento skiediniy sudétis

Portlandcementas 42,5 klasés Smélis 0/2 frakcijos
Skiedinio stiprio Sudeétis tiirio
gniuzdant markeé dalimis kg 1 kg 1
pagal LST L (cementas:smelis)
1346:2005
S5 1:6,7 180 164 1600 1090
S10 1:4,2 270 246 1510 1035

Skiedinio stiprio gniuZdant marké pagal LST L 1346:2005 reiskia skiedinio stipri gniuZdant,
iSreiksStg MPa arba N/mm?2.

Skiediniy stipris nustatomas bandant 7,07x7,07x7,07 cm kubus po 28 dieny kiet¢jimo pagal
LST EN 1015-11:2002.

Miirijant normaliose sglygose skiedinio stiprumas turi biiti S5 markes. Jei miiro darbai atliekami
Ziema, skiedinio stiprumas turi biti viena ar dviem markémis aukStesnis, negu miirijant normaliomis
salygomis.

Tas pats galioja ir cementiniam skiediniui, atliekant darbus Ziemos metu neigiamose
temperatiirose. Prad¢jes kietéti cemento-kalkiy ar cementinis skiedinys neturi biiti naudojamas ar vél
atnaujinamas. Vanduo i skiedinj po to kai jis jau pagamintas negali biiti pilamas.

Skiedinys turi biiti ruoSiamas porcijomis, kurios biity sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui.

5.2.2.6.  Atsparumas Salciui

Skiediniy atsparumas SalCiui turi atitikti konstrukcijy ir medZiagy su kuriomis jis naudojamas
atsparumui Salciui.

Cemento-kalkiy skiedinio miro darbams atsparumas SalCiui:
e iSor¢s murui  F35;
e Sildomy patalpy vidaus mirui F10.

Cementinio skiedinio:

e vidaus darbams Sildomose patalpose F10.
Atsparumas Sal¢iui nustatomas LST L 1346:2005 nurodytu metodu.
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5.2.2.7.  MiSiniy proporcijos

Medziagy santykis skiediniuose pagal tirj

Miiro tipas Cementas Kalkeés Smélis
ISorinés sienos 1 1 6
Vidinés sienos 1 2 9

5.2.2.8. Skiedinio ruoSimas

Skiedinys turi buti ruoSiamas periodinio veikimo maiSyklése, kuriose galima tiksliai dozuoti
vandenj. Tiems darbams, kuriems reikia nedidelio skiedinio kiekio, jis gali buti ruoSiamas rankiniu biidu
ant mediniy ar metaliniy platformy.

Maisymo trukmé turi biiti ne maZesn¢, kaip 5 minutés. 2 minutes yra maiSomos sausos
medziagos ir, ne maziau kaip 3 minutes, miSinys maiSomas pridé¢jus vandenj. Vanduo yra dozuojamas
pagal darbo patirtj ir turi buti reguliuojamas priklausomai nuo smélio drégmes.

Nebaigti maisyti skiediniai arba skiediniai, kurie po maiSymo prabuvo pusé¢ valandos, negali biiti
naudojami darbams ir turi biiti pasalinti i$ aikstelés.

5.2.3. MedZiagy priemimas statybos aikstel¢je

Naudojamos blokeliai turi biiti Svarts, nejmirke, be priSalusio sniego ar ledo. Plyty vandens
jgeriamumas turi biiti ne mazesnis kaip 6 %.

I statybos aikStele medziagos turi biiti atveZamos su pasais, kuriuose turi biti pagrindiniai duomenys apie
gamintojg ir gaminyj.

Blokeliams:

gamintojo pavadinimas ir adresas;
dokumento numeris ir iSdavimo data;
sutartinis produkcijos Zyméjimas;
partijos numeris ir plyty kiekis;
techninés kontrolés skyriaus Zyma.
Skiedinio miSiniui:

gamintojo pavadinimas ir adresas;

tikslus pagaminimo laikas (5 minuciy tikslumu);
skiedinio markeé;

riSamosios medZiagos pavadinimas;
konstrukcija (nurodant bandymo metoda);
miSinio kiekis;

priedy pavadinimas ir kiekis;
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e LSTL 1346:2005 standarto Zymuo.

5.3. Miro darby vykdymas

Visos plytinés konstrukcijos turi biiti iSpildomos su skiediniu. IStisinés sienos turi biiti miirijamos
i§ sveiky blokeliy, taCiau pusplytés (pjaustyti blokeliai) gali biiti naudojami sieny riSimui. Visi sieny
elementai ir kampai turi buti tikslis, o iSorinés vertikalios sienos ertmiy kraStinés turi buiti grieZtai
lygiagrecios.

Visos blokeliai tiek iStisinése sienose, tiek ir kampuose turi gerai priglusti viena prie kitos tiek
per ilgi, tiek per plotj. Sienos turi biiti murijamos tiksliai i§laikant mirijamy sieny horizontalumg ir
vertikaluma, siiiliy perri§ima, jy storj. Horizontalios plyty miro siiilés turi biiti 12 mm , keramzitbetonio
blokeliy — 15 mm, o vertikalios 10 mm. Armuoto mirinio horizontalios sililés storis yra priimamas
susikertan¢iy armattiros tinklelio strypy diametry sumai +4 mm, bet ne didesnis kaip 16 mm. Esant
butinumui laikinai nutraukti miro darbus, siena turi biiti uzbaigta nuozulnia arba vertikalia sitle.
Irengiant vertikalig siiile, ne reciau kaip kas 1,2 m pagal aukstj ir kiekvienos perdangos lygyje, biitina | ja
jdéti armatirinius tinklelius i$ iSilginés armatiiros <g6 mm ir skersinés <¢3 mm.

Neleistini miiro konstrukcijy susilpninimai angomis, grioveliais, niSomis nenumatytomis
projekte. Komunikacijy pra¢jimo per sienas vietose jdéti gilzes.

Miirijant sienas ir pertvaras, jas biitina inkaruoti metaliniais inkarais prie pastaty laikanciy
konstrukcijy, kiekvienos perdangos ir denginio ploks¢iy ir pan. Sumontavus perdangos konstrukcijas,
uzmonolitinus siiiles tarp ploks¢iy bei jrengus inkarus miro sieny inkaravimui, galima pradéti muryti
sekancio auksto pastato sienas.

Priklausomai nuo vé€jo apkrovos, laisvai stovin¢ias miiro sienas galima muryti tik iki tam tikro,
projekte nurodyto aukscio.

Miiro sieny apsaugai nuo atmosferiniy krituliy, rekomenduojama uZzdéti padidinto plocio
parapetus.

Netinkuotose trisluoksnése miro sienose bitina jvesti védinimo angas, kurios apsaugoty sieny
Siluming izoliacijg nuo drégmés. Vir§ pamaty, po palangémis, vir§ langy ir dury turi biiti dedamas
hidroizoliacijos sluoksnis su nuolydziu j iSor¢. Tarp iSorinio miiro sluoksnio ir Siluminés izoliacijos
paliekamas 4 cm plocio tarpas. Kad i§ §io oro tarpo galéty iSgaruoti (patekusi per plyty sitles ir pan.)
drégmé, virs hidroizoliacijos ir virSutiniame oro tarpo lygyje tarp iSorinio sluoksnio plyty paliekamos
atviros sitlés - angos. 20 m? sienos ploto Siy angy paliekama 75 cm’.

Gelzbetoninés ir metalinés konstrukcijos, iSskyrus perdangos ir denginio plokscias plokstes, ant
miro sieny remiamos, pabetonavus gelZbetonines atramines pagalves.

Miiro darbus vykdyti Ziemos metu uzSaldymo metodu draudziama.

54. Miro darby kontrolé

Miiro darbams naudojamos blokeliai ir skiediniai turi turéti savo pasus arba sertifikatus, kurie
atitikty projekte numatytiems.
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Miiro darbai turi biiti priimti pries tinkavimo arba kitus panasSius apdailos darbus.

Visos miiro konstrukcijos, kurios statybos proceso metu bus pasléptos, turi biiti priimtos surasant
paslépty darby aktus. Paslépty darby aktai suraSomi Siems darbams:

e sijy, denginio ir perdangos ploksciy atramos vietoms;

e idétinéms detaléms ir jy antikoroziniam padengimui;

e armuoto miro konstrukcijoms;

e sédimo deformaciniy siiiliy jrengimui;

e miiro sieny hidroizoliacijos darbams.

Miirijant pastaty ir statiniy konstrukcijas, nukrypimai nuo projektiniy iSmatavimy neturi virSyti
leistinyjy, kurie nurodyti lentel¢je.

Eil. Leistinas nukrypimo
Nr. Tikrinama konstrukcija ar elementas dydis

1. Miiro kampy ir pavirSiy nuokrypiai nuo vertikalés (vieno auksto) -10mm

2. Angy plotis -15mm

3 Vertikaliy sienos pavirs$iy nelygumai pridétos 2 metry ilgio 10mm

liniuotés ruoZe tinkuojamo pavirsiaus

4. Miiro eiliy nuokrypis nuo horizontalés 10 m ilgio ruoze -15mm

5. Atraminiy pavirSiy nuokrypiai nuo projektiniy -10mm

6. Miiro siiiliy plotis (horizontaliy ir vertikaliy) +2mm

7. Plo¢io nuokrypiai tarp angy 15mm

8. Konstrukcijos asiy nuokrypiai nuo projektiniy 10mm

9. Miiro storio nuokrypis nuo projektinio +15mm

10. Langy angy krasty nuokrypiai nuo vertikalés 20mm

11. Ventiliacijos kanaly matmeny nuokrypiai Smm
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5.5. Miiro darby priémimas

Miiro darbus turi priimti techninés prieZiliros inZinierius prie§ uzdengiant iSmirytg sieng tinku,
akmens vata ar kitomis medziagomis. Miiro darby priémimas turi biiti vykdomas vadovaujantis Sia
technine specifikacija. Visus nustatytus triikumus Rangovas turi iStaisyti savo sgskaita.

6. IZOLIACIJOS DARBAI

6.1. Bendroji dalis

Sioje techniniy specifikacijy dalyje i¥déstyti reikalavimai §iems darbams:

e apsauginéms hidroizoliacinéms dangoms ir medZiagoms bei darby vykdymui;
e Silumos izoliacijos medZziagoms bei darby vykdymui.

6.2. Apsauginés hidroizoliacinés dangos

6.2.1. Reikalavimai medZiagoms

Hidroizoliacijai naudojamy medziagy savybés, kokybé ir sluoksniy konstrukcija turi atitikti
nustatytus STR 2.05.02:2008 bei kitus galiojancius standartus.

Hidroizoliacijos medzZiaga bei savybés turi atitikti atitinkama konstrukcing detale bréziniuose.
Jeigu Rangovas situlo kita medZiagg, jis turi uztikrinti, kad medZiagos savybés bus ne prastesnés nei
nurodytos projekte konkre¢ioms konstrukcijoms, ir gauti techninés prieziiiros vadovo patvirtinima.

Hidroizoliacijos medZiagos turi maksimaliai apsaugoti statiniy konstrukcijas nuo vandens
poveikio.

Apsauginés hidroizoliacinés dangos (medZziagy sistemos) turi biiti taikomos pavirSiaus
izoliavimui nuo atmosferos poveikio.

Medziagos turi biiti netoksiSkos ir savybés turi uZtikrinti:
e nesudétingg paruoSimg ir dengima;

e gerg sukibimag;
e gerus patvarumo parametrus.

Hidroizoliavimo darbams naudojamos medZiagos turi atitikti atitinkamy normy kokybés
reikalavimus, kas turi biiti patvirtinama gamintojo iSduotose sertifikatuose.

Néra leidZziama jrengti hidroizoliacines medziagas, kol nebus priimtas pagrindas ir pasirasytas
paslepty darby aktas.

DraudZiama jrengti medZiagas, kurios dél blogo naudojimo ar sandéliavimo yra sugadintos.
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Pamaty hidroizoliacinio sluoksnio jrengimui turi biiti naudojama prilydomoji ritininé bituminé
danga, uZtikrinanti patikimg pamaty apsauga nuo gruntinio vandens, arba alternatyvi
hidroizoliaciné danga su ne prastesnémis techninémis charakteristikomis nei parinktoji danga.

Prilydomoji ritinin¢ bitumin¢ danga gaminama su poliesterio pagrindu, i§ abiejy pusiy
padengiant aukStos kokybés SBS polimerais modifikuota bitumine dengiamgja mase su
technologiniais priedais. Pamaty hidroizoliacinés dangos pavirSiai gali biti padengti plona lengvai
besilydancia polimerine plévele arba smulkiagridzZiu pabarstu (sméliu). Pamaty hidroizoliacinés
dangos gaminamos pagal LST EN 13707:2005+A2:2010 reikalavimus.

Pamaty prilydomosios ritininés bituminés dangos techninés charakteristikos turi biiti ne prastesnés

nei Zemiau pateiktoje lenteléje:

Pagrindinés fizikinés Bandymy Vertes
ir mechaninés charakteristikos metodas
Storis, mm EN 1849-1 5,0+0,2
Vienetinio ploto masé, kg/m2 EN 1849-1 6,1 +£0,25
Nepralaidumas vandeniui, kPa EN 1928 300
Atsparumas tempimul, N/50mm EN 12311-1 1000 200 / 900 + 200
iSilgine / skersine kryptimis
40 + 20
kinis pailgéji L/T 12311-1
Santykinis pailgéjimas L/T, % 3 40 + 20
Atsparumas pléSimui vinimi, N EN 12310-1 400 (-100)
Lank: Z j
an stun_las‘zeronOJe EN 1109-1 <95
temperatiiroje, °C
Atsparumas tekéjimui EN 1110 > 100

padidintoje temperatiiroje, °C

Pries klojant prilydomasias hidroizoliacines dangas, biitinas pamaty gruntavimas, tam kad buty
uztikrintas patikimas hidroizoliaciniy medziagy sukibimas su pavirSiumi. Gruntavimui turi buti
naudojamas aukstos kokybés bituminis gruntas, kurio minks$téjimo temperatiira ne Zemesné kaip 80°C.
Grunto iSeiga — 0,25-0,35 I/m* (11 grunto/ 3,33 m?). Gruntas padengiamas ant apdorojamo pavirSiaus
Sepeciu arba teptuku, jtrinant jj j pavirSiy. Bituminé prilydomoji ritininé danga prie paruosto pagrindo
prilydoma dujiniu degikliu kaitinant apatinj dangos sluoksnj. Priklausomai nuo pamaty tipo, jgilinimo ir
gruntinio vandens lygio, galima naudoti vieng, du arba daugiau medziagos sluoksniy.

Projekte numatoma prilydomoji stogo hidroizoliaciné danga i dviejy sluoksniy polimerinés -

bituminés prilydomos dangos su poliesterinio pluosto pagrindu.
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Pirmasis (apatinis) sluoksnis: prilydomoji elastomeriné - bituminé ritininé¢ stogy danga, pagal EN
13707 reikalavimus. Danga gaminama jmirkyta bitumu neaustinio poliesterinio pluosto pagrinda
(armatiirg) i8S abiejy pusiy padengiant modifikuotu polimerais SBS (stirenas - butadienas — stirenas),
sumaiSytu su mineraliniu uzpildu, bitumo sluoksniu. VirSutinis pavirSius padengtas smulkiagriidZiais
mineraliniais pabarstais, apatinis - polietilenine plévele. Klojimo biidas: prie paruosto pagrindo prilydoma
dujy degikliu kaitinant apatinj dangos sluoksnj.

Antrasis (virSutinis) sluoksnis: prilydomoji elastomeriné - bituming ritinin¢ stogy danga, pagal
EN 13707 reikalavimus. Danga gaminama jmirkytg bitumu neaustinio poliesterinio pluosto pagrindg
(armatiirg) iS abiejy pusiy padengiant modifikuotu polimerais SBS (stirenas - butadienas — stirenas),
sumaiSytu su mineraliniu uZpildu, bitumo sluoksniu. VirSutinis dangos pavirSius padengtas
stambiagriidZiais mineraliniais pabarstais (skaliinu), apsauganciais bituminj sluoksnj nuo saulés
ultravioletiniy spinduliy poveikio, apatinis — plona polietilenine plévele. Klojimo btidas: prie apatinio

dangos sluoksnio prilydoma dujy degikliu kaitinant dangos apatinj pavirsiy.

6.3. Silumos izoliacija

6.3.1. Bendroji dalis

Silumos izoliacijai naudojamy medZiagy savybés, kokybé ir sluoksniy konstrukcija turi atitikti
nustatytus STR 2.01.02:2016 reikalavimus.

6.3.2. Termoizoliacijos medziagos

Grindy Jrengimas

Grindy pagrindy, paruoSiamyjy ir iSlyginamyjy sluoksniy jrengimas

Pagrindy i$ betono jrengimas apima gruntinio pagrindo paruo$img ir betoniniy ar cementinio
skiedinio sluoksniy jrengima.

Irengiant gruntinj pagrinda, suardytos struktiiros natiiraliis gruntai arba pilti gruntai sutankinami.
Pagrinde negali biti augalinio grunto, durpiy, dumblo ir statybiniy Siuksliy.

VirSutinj pagrindo sluoksnj reikia sutvirtinti Zvyru arba skalda jplukiamais j gruntg per 40 mm.

Irengty prieduobiy, kanaly, trapy ir pan. pavirSiai, kurie bus uzbetonuoti irengiant pagrinda, turi
biti nuvalyti ir sudrékinti.

Irengiant iSlyginamgjj sluoksnj ant perdangos ploksciy, turi biiti uZtaisytos perdangos ploksciy
sitilés, plysiai sandiirose su sienomis, montazinés skylés ir pan.

Grindy pagrindai paruoSiamieji ir iSlyginamieji sluoksniai gali biiti jrengiami esant ne Zemesnei
kaip 5°C aplinkos temperatiirai. Tokia temperatiira turi biiti iSlaikyta, kol betonas pasieks 50% stiprumo.

Irengiant pagrindg ant neapsiltintos perdangos, oro temperatiira apacioje esancioje patalpoje turi
biti ne Zemesné kaip auksciau nurodyta, o perdanga neturi biiti jSalusi.
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Jeigu kitaip nenurodyta, pagrindai jrengiami i§ B7,5 tipo betono, o paruoSiamieji ir iSlyginamieji
sluoksniai — i§ cementinio skiedinio M 150 arba betono B10, o kai sluoksnis skirtas nuolydziui jrengti — i§
betono B7,5 arba cementinio skiedinio M100.

Pagrindy ir i8§lyginamyjy sluoksniy leistini nuokrypiai (tolerancijos) pateikti lenteléje.

Pagrindy, paruoSiamyjy ir iSlyginamyjy sluoksniy leistini nuokrypiai

Pagrindo paskirtis Leistini nuokrypiai, mm matuojant 2
m ilgio liniuote
1. Gruntinis pagrindas 20

2. Betoniniai pagrindai visy tipy grindy dangoms i$skyrus | 10
klijuojamas karStomis mastikomis ir pagrindus
hidroizoliacijai

3. Betoniniai pagrindai ar paruoSiamieji sluoksniai grindy | 5
dangoms klijuojamoms kar§tomis mastikomis ir pagrindai
hidroizoliacijai, taip pat Slifuojami betoniniai sluoksniai

4. ISlyginamieji sluoksniai polimerinéms ruloninéms ir 2

plyteliy, linoleumo, parketo ir mastikinéms dangoms

5. Pagrindy nukrypimas nuo horizontalios plokStumos <0,2 % patalpos matmens
patalpoje

Betoniniai pagrindai gali biti jrengiami vakuumavimo metodu.

Irengiant pagrinda Siuo metodu, smélio kiekis 1 m3 betono miSinio turi bati 150-200 kg didesnis
nei paprastame betono miSinyje. Betono miSinio slankumas 8-12 cm. Vakuuminio siurblio iSkrova turi
buti 0,007-0,08 MPa, o vakuumavimo trukmé 1-1,5 min 1 cm sluoksniui.

ParuoSiamieji ir iSlyginamieji sluoksniai turi biiti izoliuoti nuo sieny ir pertvary hidroizoliacinés
medziagos juostomis. Darbinés Siy sluoksniy siiilés turi biiti gerai uzlygintos.

Maziausias nuolaidaus sluoksnio storis ties kanalais ir trapais ant perdangos - 20 mm, ant Silumos
ar garso izoliacijos - 40 mm.

Vamzdzius dengiancio sluoksnio storis turi biiti 10-15 mm didesnis uzZ vamzdziy diametra.

Klojant iSlyginamojo sluoksnio skiedinj betoninis pagrindas sudrékinamas ir gruntuojamas
cemento pienu. Sluoksnis lyginamas ir tankinamas iki cementinio pieno pasirodymo. Susting¢ ruoZai
periodiskai laistomi, kad geriau kietéty. ISlyginamieji sluoksniai ant kuriy bus klijuojama hidroizoliacija
arba keraminés plytelés gruntuojami (tipai 1, 2, 3, 4, 13, 14) bitumo ir benzino miSiniu (1:3 masés
dalimis). PavirSius uZtrinamas 2 ar 3 dieng, kai skiedinio stiprumas pasiekia 2,5-3 MPa.

I8lyginamojo grindy sluoksnio jrengimas.

Misinys monolitiniams grindy pagrindams ir ,,plaukiojan¢ioms* grindims lieti storiu nuo 5 iki 100 mm.

Savybeés:

stipris gniuzdant (> 16 MPa);
galima vaikscioti po 6 valandy;
labai atsparus apkrovai,
atsparus drégmei ir SalCiui;
galima formuoti nuolydzius.

Panaudojimas:
Misinys yra skirtas grindy pagrindams islieti:

- ant cementinio pagrindo pavirsiui uzlieti (liejamo sluoksnio storis 5 — 80 mm);

- naudojant ant ,,plaukiojanciy* grindy skiriamojo sluoksnio (pvz., plévelés) sluoksnio storis nuo 35
iki 80 mm;
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- naudojant ant grindy su Silumos ar garso izoliaciniu sluoksniu, kai sluoksnio storis yra nuo 45 iki
80 mm.

Pilant maZiau nei nurodyta vandens, miSinio konsistencija yra tanki ir plastiSka, tod¢l galima
formuoti nuolydzius. Grindy pagrindas, iSlietas iS tinka tiek pastaty viduje, kur néra nuolatos drégna, tiek
ir pastaty iSoréje. MiSinj galima naudoti ir lauko sglygomis.

Pagrindo paruoSimas:
Pagrindas, ant kurio bus liejamas miSinys turi biiti tvirtas, SiurkStus, sausas, nuvalytas nuo sukibimg
trukdanc¢iy medziagy (alyvos, bitumo, dulkiy):

- besitilés cementinés grindys daugiau kaip 28 dienoss, drégumas < 4%);

- betonas (daugiau kaip 3 ménesiai, drégnumas maziau nei 4 %).

NeSvarumus, esamas dazy dangas, klijy likuCius ir Zemo patvarumo dangas biitina paSalinti.
Patariama naudoti frezavimo arba Slifavimo jtaisus.

Nuo paruosto ir sauso pagrindo riipestingai nuvalykite dulkes, padenkite gruntu ir palaukite bent 2
valandas, kol iSdzius. Jeigu pagrindas vis tiek sugeria, nugruntuokite jj dar karta. Jeigu miSinys liejamas
ant tarpinio sluoksnio, prie§ liejant jis turi biiti iSlygintas. Gilias ertmes ar grindy nelygumus galima
uztaisyti paruoStu miSiniu, prie§ tai sudrékinus pagrindg vandeniu ir padengus kontaktinj sluoksnj su
kontaktine emulsija, atliekant darbus dieng prie§ pagrindinio dangos sluoksnio padengimg, arba
nugruntuoti gruntu ir po valandos uzpildyti montaZiniu cementu momentiniam lyginimui. Vir§ pagrindo
iSsikiSancius nelygumus galima nuSlifuoti mechaniSkai.

Liejant ,plaukiojancias® grindis, ant iSlyginto pagrindo sandariai uztiesti plévelg, paliekant
krastuose po 10 cm. Uzlaidas ant kraSty. Prie sieny krasty plétimuisi papildomai turi biiti jtaisyta
perimetru bent 10 mm storio juosta i putplasc¢io. Liejant grindis ant smé¢lio pagalvés su tarpiniu sluoksniu
i§ izoliaciniy ploksciy, pagrindas turi biiti sutankintas vibracinémis plokStémis ir i8lygintas glaistykle. Po
to pagal gamintojo nurodymus montuojamos izoliacinés plokstés ir tiesiama skiriamoji plévelé.

Armatiiros tinklas parenkamas atsizZvelgiant | grindy apkrova, rekomenduojamas strypo skersmuo
yra bent 5 mm. MiSinio storiui ir vienodam pasiskirstymui aplink visg armattros tinklg uztikrinti, jis turi
biti jtaisomas naudojant specialius laikiklius.

Deformacinés plétimosi/temperatiirinés sitilés. Prie sieny kraSty plétimuisi turi biti jtaisyta bent 10
mm storio juosta i§ putplas¢io. Nedaromos deformacinés sitilées (iSskyrus prie sieny), kai liejamas plotas
nevirsija ~36 m2, o iSor¢je — 25 m2. Plotas turi biiti panasus ] kvadrato forma, o ilgio ir ploCio santykis
neturi buti didesnis kaip 1,5. Aplink laikancias konstrukcijas (atramos, kolonos) pagrindas turi biti
liejamas atskirai ir jrengiamos arba iSpjaunamos deformacinés sitilés. Véliau rekomenduojama visas
deformacines sitles uztaisyti PU hermetiku.

Techniniai duomenys:

Sudétis: cementinis miSinys su polimeriniais modifikatoriais

Maisymo proporcijos: 3,25 — 3,5 1 vandens/ 25 kg

Naudoti kai temperatiira: nuo +5° iki +25 °C

Sunaudojimo laikas: iki 60 min.

Galima vaikscioti: mazdaug po 6 val.

Atsparumas spaudimui pagal standartag EN 13813: C40

Atsparumas tempimui pagal standartg EN 13813: F7

Reakcija j ugnj pagal standartg EN 13813: A1 fl

Orientacinis sunaudojimas: mazd. 2,0 kg/m? kiekvienam storio milimetrui.

Sandéliavimas:
Iki 12 ménesiy nuo pagaminimo datos, sandéliuojant ant padékly sausomis salygomis originalioje,
nepazeistose pakuotése.

Oficialioms varzyboms puolimo linija yra pratgsiama punktyrine (175 cm ilgio nuo Soniniy
aikstes linijy) linija, susidedancia i§ penkiy punktyry (15 cm ilgio, 5 cm plocio ir kas 20 cm vienas nuo
kito).
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Padavimo zona — 900 cm plocio laukas uz kiekvienos aikstés dalies galinés linijos. IS Sony ja
riboja dvi trumpos po 15 cm ilgio linijos, nubréztos 20 cm atstumu nuo galinés linijos, statmenai jai, kaip
Soniniy linijy pratgsimai. Abi linijos priklauso padavimo zonai.

Termoizoliacinis sluoksnis
Irengiant grindy ant grunto dangg naudojamas polistireninis putplastis EPS 150 (arba artimas
analogas)

Darnioji techning
standarto nuorada

Esminés charaktenstikos Eksploatacinés savybés

specifikacija

lzohacijos storis

Zimreti produkto etiketg

Silumingé varza, Rp

Ziiireti produkto etikete

Silumos laidumo koeficientas, Ln LST EN 12667:2002

=0,035 Wi/(m-K)

Stipris griuzdant, CS(10) LST EN £26:2013 = 150 kPa
Stipris lenkiant, BS LST EN 12089:2013 =200 kPa
Matmeny stabilumo klase, DS(N)2 LST EN 1603:2013 +(0,2%
Degumo klase LST EN 13501-1:2007+A1:2010 E EN
lgalaikio ymirkio visikai panardinus vandenyje ribinis lygis, =5.0% 13163:2012+A1:2015
WL(T) LST EN 12087:2013 ;
Matmeny leidziamyjy nuokrypy vertés
Hgis, L(3) 1000,2000mm LST EN 822:2013 +6/+12mm
Plotis, W(2) LST EN 822:2013 +£2mm
Stonis, T(2) LST EN £23:2013 +2mm
StadiakampiSkumas, 5(5) LST EN 824:2013 +5mm/m
Plok&tumas, P(10) / 1000mm LST EM 825:2013 10mm
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ISoriniy gelZbetoniniy pavirsiy hidroizoliacinés dangos jrengimas:
Stogo dangos apatiné dalis jrengiama i§ ,MIDA BALT PV
hidroizoliacinés dangos:

S4s* (arba artimas analogas)

Esminés charakteristikos Bandymy metodas Savybés
VirSutings puses apsauga skallnas
Apatings pusés apsauga plénalé
Pagrindas poliesteris
Matomieji defekiai EM 1850-1 defekiy néra
1gis, m EM 1848-1 =10.0
Platis, m EN 1848-1 1.0
Tiesumas EN 1848-1 <20rmm
Storis, mim EM 1848-1 4.2(+0.20)
Vienetinio ploto maséa, kgim® EM 1849-1 5.2{+0.25)
MNepralaidumas vandeniui, kPa EM 15928:2000, 300
metadas A
I5arinis ugnies poveikis EMV 1187 Broaf (1]
Degumas EM 13501-1 E
Atsparumas tempimui: IS keyptimi, M/S0mm EM 123111 B00{+200)/650(+200)
Pailgéjimas: IS kryptimi, % EM 1231141 40(+20)/40{+20)
Ateparumas plésimui vinimi: 1S kryplimi, N EM 123101 300(+100)
Atsparumas smigiui, mm EN 12691 NPD
Lanksturnas 2emoje temperatiroje, “C EM 110841 =20
Atsparumas nutekéjimui, “C EM 1110 =+05
WVandens gary pralaidumao savybés EN 1931 u = 20000
Matmeny stabilumas, % EN 1107-1 0.5
Granuliy adhezija, % EM 12039 15(15)
tl::nhx: E?r::,r{gas ilgai laikant padidinicje EN 1108 10(25)
Pavajingos mediiagos Sudétyje niéra kenksmingy mediagy

“Br.: Slogy daninia ugries veikimo Masfacios laktas
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MEDZIAGU IR DARBO SANAUDUY KIEKIU ZINIARASTIS

Projekto statinio konstrukcijy dalis

Eil. TS Pavadinimas Mato Kiekis | Pastabos
nr. . vnt.
1. Zemés darbai Statyb.
Siukslés
1.1 | TS-1 | Esamo grunto atkasimas aplink statinj md 2700
1.2 | TS-1 | Smulkiagrudzio smélio sluoksnis, t=500 mm aplink statinj md 3400
1.3 | TS-1 | Statinio uzkasimas (reljefo atstatymas) po hidroizoliacijos md 2300
darby
14 | TS-1 | Esamy grunty kasimas patalpoje NR. 10 m3 65,8
1.5 | TS-1 | Sutankinto smélio sluoksnis patalpoje NR. 10 md 51
1.6 | TS-1 | DrenaZinis Zvyras Ziar. VN
2, Griovimo, ardymo darbai Statyb.
Siukslés
2.1 | TS-2 | Gelzbetoniniy konstrukcijy ardymas md 98,1
2.2 | TS-2 | Esamy gelZbetoniniy grindy ardymas md 5,8
3. Esamy konstrukcijy remonto darbai
3.1 TS-2 | Esamy perdangos ploks¢iy ir sijy drégmés paveikty pavirsiy mz 240,0
valymas, armatdros ridziy pasalinimas (sméliavimu),
uzdengimas remontiniu misiniu
Gelzbetoniniy konstrukcijy jrengimas
4.1 | TS-2 | Jrengiamas pamatas po esamu pamatu, jrengimas ruozais Spreninys
o tinkslinama
Armatarinis plienas, S500 kg 530,0 s atkasus
Betonas C25/30 XC2 m 12,8 esamg
pamatag
4.2 | TS-2 | Atsarginis jéjimas su laiptais
Armatdrinis plienas, S500 kg 12230
Betonas C30/37 XF3 F150, W6 3 135,5
Surenkamos plokstés denginiui 3400x800x180, 10 vnt. m2 27,2
2024 Ekspertizei, konkursui, statybos leidimo gavimui
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4.3 | TS-2 | Pagrindinis jéjimas
Surenkamos plokstés denginiui 3500x800x180, 10 vnt. m2 28
4.4 | TS-2 | GB monolitiniai “vainikai®
Armatdrinis plienas, S500 kg 425
Betonas C25/30 XC1 m 3,9
|détiniy detaliy plienas, S275 kg 296,2
5. Pertvary jrengimas
5.1 | TS-3 | Pertvary mirijimas i$ silikatiniy plyty, t=120 mm m3 75,6
5.2 | TS-8 | Pertvary mdrijimas i$ silikatiniy plyty, =250 mm md 96,9
5.3 | TS-3 | Surenkama gelZbetoninés sagrama M-12 vnt. 13
Surenkama gelZbetoninés sgrama M-14 vnt. 27
Surenkama gelZbetoninés sagrama M-16 vnt. 12
Surenkama gelZbetoninés sgrama MU-14 vnt. 6
Surenkama gelZbetoninés sgrama MU-16 vnt. 6
Izoliacijos darbai
6.1 | TS-4 | Sléptuvés sieny padengimas dviejy sluoksniy prilydoma md 1450 Kiekiai
hidroizoliacine danga ant paruosto pavirSiaus. pateikti
vienam
sluoksniui
62| TS4 Sléptuvés denginio padengimas dviejy sluoksniy prilydoma m 1260 Kiekiai
hidroizoliacine danga ant paruo$to pavir§iaus. pateikti
vienam
sluoksniui
63| TS-4 Sleptuvés grindy padengimas teptine hidroizoliacija. m 1200
64| TS4 Sléptuvés sieny padengimas 150 mm storio ekstizinio m3 220
polistireninio putplascio sluoksniu F200, arba analog.
65| TS-4 Sléptuvés denginio padengimas 150 mm storio ekstlzinio md 252
polistireninio putplas€io sluoksniu F500, arba analog.
66| TS-4 Jéjimo denginiy padengimas 200 mm storio polistireninio m3 12
putplas€io EPS100N sluoksniu
67| TS4 Drenuojanti membrana m 2710 Kiekiai
pateikti be
uZlaidy
Kiti darbai
711 TS5 | plieniniai laiptai
Loviniai profiliai ir lakstinis plienas S275, cinkuotas kg 210
Turéklai kg 150
Laipty aikstélé 1200x900 34/11 vnt. 1
Laipty pakopos 800x270
Objekto nr. Lapas | Lapy | Laida
(23- 09) - TP - SK_K2 ) 3 0




vnt. 6
3
72| TS Grindy iSlyginimas remontiniu misiniu m 8,0
Pastabos:
Kiekiai yra pateikti tik konstrukcijy dalies projektui;
Kiti, su remontuojamu statiniu susije kiekiai, pateikti kitose projekto dalyse.
Objekto nr. Lapas | Lapy | Laida
(23-09) - TP - SK_K2z
3 3 0




BENDROSIOS PASTABOS PLIENINIY LAIKANCIYJY
KONSTRUKCIJY JRENGIMUI

1. BENDRIEJI GAMYBOS IR MONTAZO VYKDYMO REIKALAVIMAI
1.1, Plieniniy konstrukcijy gamybos vykdymas turi atitikti reikalavimus, ne Zemesnius nei pateiktieji STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy
projektavimas. Pagrindinés nuostatos, STR 2.05.08:2005 (6) ir (7) priedus.

2. ZALIAVA KONSTRUKCIJY GAMYBAI
2.1. Konstrukcijy gamybai naudotini skerspjuviai (detalesne informacij zr. medziagy kiekiy ziniarastyje):
- apvalls, staciakampiai ir kvadratiniai vamzdiniai profiliai (pagal EN 10210/DIN 59410);
- kampuodiai (pagal EN 10056/DIN1028);
- lakstinis plienas (pagal EN 10025);
2.2. Plieniniy elementy gamybai naudotinas plienas nemazesnés klasés kaip (detalesne informacij zr. medziagy kiekiy Ziniarastivose) - S275;
2.3. KonkretUs profiliai ir ju plieno markés nurodyti atskiry konstrukciju bréZiniuose. Bréziniuose nurodyti profiliai gali buti naudojami is
kitokiy nei aukstiau pateikty standarty sortamenty lenteliy, tatiau ne prastesniy geometriniy rodikliy. Plieno stiprumo klasés gali buti
keitiamos tik didinant konstrukcijos stipr].

3. JUNGIMAI VIRINANT
3.1. Gamyklines virintines sitles, jungiant elementus i$ plieno S$275, jrengti naudojant elektrodine vielg virinant apsauginése dujose, Zymuo
G42 pagal LST EN IS0 14341:2008. Jrengiamos siulées metalo charakteristinis stipris fvw.u - ne mazesnis nei 500 MPa.

3.2. Montuojamasias virintines sitles, jungiant elementus i$ plieno S275, jrengti naudojant glaistytuosius elektrodus, Zymuo E38 pagal LST EN
ISO 2560:2006. |rengiamos siulés metalo charakteristinis stipris fvw.u - ne mazesnis nei 470 Mpa.

L. APSAUGA NUO KOROZIJOS IR APDAILA

4.1, Metaliniy konstrukciju pavirsiai turi bUti be nelygumy, astriy drozliy, suvirinimo nuobiry, fliuso likugiy. Suvirinimo sitliy pavirSius turi buti
lygus ir palaipsniui pereiti j virinama metala.

4.2. Metaliniy konstrukcijy pavirsiai turi turéti nuvalymo laipsnj neprastesnj nei reglamentuojamas LST EN ISO 12944-4:2000 atitinkamom
konstrukcijom. Pavirsiy valymg nuo oksidacijos atlikti Sratasrautiniu apdirbimu ar mechaniniu instrumentu.

4.3. Visus plieniniy konstrukcijy, esantiy Sildomose patalpose, pavirsius padengti antikorozine danga ne prastesnés kokybés kaip nurodyta
LST EN IS0 12944-2:2000 reikalavimuose, koroziskumo kategorija C1. Visus plieniniy konstrukcijy, esantiy nesildomase patalpose,
pavirsius padengti antikorozine danga neprastesnés kokybés kaip nurodyta LST EN ISO 12944-2:2000 reikalavimuose, koroziSkumo
kategorija (2.

k.L. Montavimo metu pazeista metaliniy konstrukcijy dangg atstatyti.

VIRINTINIY KERTINIY SIULIY SUTARTINIS ZYMEJIMAS

Zyméjimo pavyzdys Paaigkinimas

statinis 5 mm
montaZiné sidlé

statinis 5 mm
gamykliné sialé
virinti kontdru

F A

statinis 5 mm
montaZiné sialé
sidlés ilgis 50 mm

nematoma sialé
statinis 5 mm
montaZiné sitlé
virinti kontaru

>

1/
Atlanka 916, S500
Atlanka #16, S500 _1=2000 mm L]
L=2000 mm kiekvienam igilginés

BENDROSIOS PASTABOS GELZBETONINIY MONOLITINIU KONSTRUKCIJY JRENGIMUI

1. Visa S400 bei S500 klasiy armattra- rumbuofa.

2. Gelzbetoniniy konstrukcijy visa pagrindiné isilginé darbo armattra S500 klasés. Gelzbetoniniy konstrukcijy isilging darbo
armatira ir skersing, jungiama prie isilginés privirinant, - S500 klases, o skersing, jungiama prie isilginés pririsant, -
S240 klasées armatura.

3. Pamaty jrengimui naudoti betong ne Zemesnés nei (20/25 pagal LST EN 206:2014, vandens pralaidumo bei atsparumo
salCiui rodikliai turi tenkinti reikalavimus keliamus betonui naudojamam XC2 aplinkos poveikio klasés salygomis pagal
LST EN 206:2014.

Esant atstumams tarp horizontaliy armatUros strypy 30 mm butina vykdyti uzpildo stambumo ir sutankinimo kontrole.

5. Visi armatGros karkasai su neuzlenkta skersine armatira - numatyti virintiniai. Norint naudoti ristinj isilginiy ir
skersiniy karkasy armaturos jungimo buda, fai galima aflikti tik esant defalizuotiems atitinkamiems sprendimams
konstrukcinégs dalies bréziniuose.

6. Visy laikantiy konstrukcijy jrengimg leistina atlikti tik vadovaujantis darbo projekto stadijos bréziniais.

7. Visy monolitiniy konstrukcijy uzmonolitinimo darbus leistina vykdyti tik po techninés prieziGros inZinieriaus armavimo
apzidros.

8. Reikalavimai gelzbetoniniy laikaniy konstrukcijy darbo armattros sanddroms, darbo armatiros iSdestymui ties
kiaurymemis bei kontGrines armatdros jrengimo principai, nurodymai perdangos ploksciy armaturos fiksavimui pateikti
kituose brézinio TDP-SK-01 lapuose.

9. Jrengiant monolitines laikantias konstrukcijas, reikia prisilaikyti reikalavimy monolitiniy konstrukcijy pavirsiy kokybei
pagal projekto architektUringje dalyje nurodytas pavirsiy klases.

T FORMOS MONOLITINIU
GB GAMINIU SANDURA

- — — /
7|

L FORMOS MONOLITINIU GB
GAMINIU SANDURA

kiekvienam iilginés armataros strypui

armatdros strypui \ D 1000

o
©
S
-
Atestato \ UAB "MEDPROJEKTAS" PROJEKTO VADOVAS
Nr A\ _ ATEITIES G. 10. 08303 VILNIUS | “T5,7*™° V. Pavardé Parasas Data
A Medprojektas - TEL: +370526137%6 1073/4210 | R. Vailionis 2024

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, KAPSU G. 44, VILNIUJE,
REKONSTRAVIMO IR AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELES
STATYBOS PROJEKTAS

ATESTATO UAB IMONES KODAS 302819695

Nr. M
TEL. (+370) 674 28695
Gintsta ™ 0o e

27411 |SKPDV| _ G. Timonis “=—_ | 2024 |STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | Luon
BENDROSIOS PASTABOS
0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT INFRASTRUKTUROS VALDYMO AGENTURA (23-09) - TP - 5K - 00 1 2
PRIE KAM / LIETUVOS KARIUOMENE




SANDURA UZLEIDIMU RUMBUOTAI ARMATURAI
1 pav.

lov

SANDURA UZLEIDIMU NERUMBUOTAI ARMATURAI
2 pav.

- ) -

lov

REIKALAVIMAI GRETIMOMS PLOKSCIY TEMPIAMOS

ARMATUROS SANDUROMS UZLEIDIMU
3 pav.

lov ‘

>2d
>30mm

2.5d ‘

1.5lov

4 pav. 5 pav.

2d 8d 2d

PASTABOS:

1. Rumbuotosios ir lygios armaturos strypai virintiniuose strypynuose ir finkluose naudojami be kabliy. Tempiamieji lygus strypai
riStuose tinkluose ir strypynuose turi tureti kilpas, kablius ar privirinta skersinj strypa.

2. Tempiamos ir gniuzdomosios darbo armatiros (kolony, perdangos ploksciy, pamaty) inkaravimas turi bati jrengtas uztikrinant, kad
inkaravimo ilgis lan bty nemazesnis nei nurodyta lentelgje 1.

3. Tempiamos ir gniuzdomosios darbo armatdros sanddras galima atlikti uZleidimo arba virinimo blidu.
Tempiamos ir gniuzdomosios darbo armatiros sanduras uzleidimu jrengti, strypus uzleidziant ne mazesniu ilgiu nei lbd (pagal
lentele 1), taip kaip parodyta 1 pav., 2 pav. ir 3 pav.

5. Atliekant sandura uzleidimu nerumbuotai armaturai, papildomai turi bdt jrengiamas kablys, pagal & pav.

6. Technologiniuse sujungimuose S400/S500 klasés darbo armatura galima keisti j S240 klasés, atitinkamai 1,65/2,08 karto
padidinant armattros skerspjuvio plota, taip pat uztikrinant reikalingg inkasavimo ilgj.

7. Nesant galimybés jgyvendinti 3 pav. keliamy reikalavimy, uZleidimo ilgj lan primti 1.5 karto didesnj nei pateiktas lenteleje 1.

8. Tempiamos darbo armaturos virintines sanddras atlikti 8d ilgio ir 0.5d plocio (0.25 d sitlés statinio aukscio) virintine sitle, taip
kaip parodyfa 5 pav..

9.  Esant tempiamos darbo armaturos sanduroms uzleidimu, atliktoms neprisilaikant 3-6 Siy pastaby punkty reikalavimams,
atliekamas papildomas sandury tvirtinimas virinimo budu, sprendima suderinant su projektuotojais.

Preleminarus inkaravimo ir sanddros uzleidimu ilgis lpq tempiamiems armatiros strypams/
Preliminary length of anchoring and splicing Ibd for tension reinforcement rods
::;::::;anz:? ;;4323"'::]::1:9?:;1':{( Armatiara S400 su tiesiais galais/ Armatidra S500 su tiesiais galais/
ends Reinforcement $400 with straight ends | Reinforcement $500 with straight ends
Strypo Strypo Strypo
diametras/ Betonas/ | Betonas/ | Betonas/ diametras/ Betonas/ | Betonas/ | Betonas/ diametras/ Betonas/ | Betonas/ | Betonas/
Bar Concrete | Concrete | Concrete B Concrete | Concrete | Concrete Bar Concrete | Concrete | Concrete
i C20/25 C25/30 C30/37 " C20/25 C25/30 C30/37 ’ C20/25 C25/30 C30/37
diameter diameter diameter
60 141 121 108 60 236 203 180 60 291 251 222
8o 188 162 143 8o 315 271 240 8o 388 334 296
100 235 202 179 100 393 339 300 100 485 418 370
120 282 243 215 120 472 407 360 120 582 501 444
140 329 283 251 140 550 474 420 140 679 585 518
160 376 324 287 160 629 542 480 160 776 668 592
180 423 364 323 180 708 610 540 182 872 752 666
200 470 405 358 200 786 678 600 200 969 835 740
229 517 445 394 220 865 745 660 22¢ 1066 919 814
250 587 506 448 250 983 847 750 250 1212 1044 925
280 657 567 502 280 1101 9449 840 280 1357 1170 1036
320 751 648 573 320 1258 1084 960 320 1551 1337 1184
360 881 759 672 360 1474 1271 1125 360 1818 1566 1387
400 1021 880 779 400 1709 1473 1305 400 2107 1816 1608
Atestato \ UAB "MEDPROJEKTAS" PROJEKTO VADOVAS
Nr. A _ ATEITIES G. 10.08303 VILNIUS |~ AT5TATO V. Pavarde Paragas Data
A Medprojektas TEL: +37052613796 1073/4210 R. Vailionis 2024
. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
ATESTATO | UAB IMONES KODAS 302819695 | gpeciaLI0SIOS PASKIRTIES PASTATO, KAPSU G. 44, VILNIUJE,
' Gintsta  TE- (+870)67428695 REKONSTRAVIMO IR AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELES
info@gintsta.eu STATYBOS PROJEKTAS
27411 |skpPpov| G. Timonis — 5024 | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | | apa
BENDROSIOS PASTABOS
0
STATYTOUAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO LaPAS | LAPY
LT INFRASTRUKTUROS VALDYMO AGENTURA
PRIE KAM / LIETUVOS KARIUOMENE (23-09)- TP - SK- 00 2 2
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AUKSTO KONSTRUKEIJU PLANAS Pqtq|poje numtama esamq
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@ SURATINIAI ZYMEJIMAI
Esama gelzbetoniné monolitiné siena
Esama gelzbetoniné monolitiné kolna
PATABOS: Esama silikatiniy plyty mdro siena Atestalo \ UAB "MEDPROJEKTAS" PROJEKTO VADOVAS
A (o albibnd : Kertamalplatinama anga esamoje mdrinéje pertvaroje Nr. A\ ATEITIES G. 10. 08303 VILNIUS |~ ATESTATO V. Pavardé Parasas Data
1 Mafmenys nuvrodyh m|vl|mgfta|s, alhfudes‘- rnefrm;. A Medprojektas TEL: +37052613796 107:;1;4210 VTR
2. Matmenis pazymétus Zvaigzdute (¢) tikslinti vietoje. Uzmirijama anga esamoje sienoje . S 'oa' fonis . 2024
. — v S e . o . . TATINIO PROJEKTO PAVADINIMA:
3. Pertvaras projekfe numatyta muryti is pilnaviduriy silikatiniy plyty, kuriy matmenys 250x120x88, atitinkamai - : - ATESTATO UAB JMONES KODAS 302819695 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, KAPSU G. 44, VILNIUJE
ilgisxplotisxaukstis. Plyty stipris gniuzdymui ne maziau kaip 10 MPa. MUryjant naudoti S5 markés cemento kalkiy skiedini. Griaunama esama konstrukcija - Gintsta TEL. (+370) 674 28695 REKONSTRAVIMO IR AUTOMOBILIU S’TOVEJIMd AIkSTELES '
2. ;l_yflos turi ?uh perrlsgvr?gs pTr§kfur|1|.anTl/uz.le|d2|jcmfpatsffumu, ne_maleesn;ufk.altp 8 cm.. b~ betanints o Projektuojamos 400 mm plogio gelZbetoninés monolitings sienos (tunelis) info@gintsta.eu STATYBOS PROJEKTAS
. Murines perfvaras suristi su laikanciomis sienomis. Pertvaras muryti ant tvirto pagrindo - betoniniy grindy. 27411 |SK PDV G. Timonis | 2024 | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | _aon
5. Mdrijant sienas laikytis LR galiojanciy reglamenty bei gamintojo rekomendacijy. Projektuojamos 250 mm plogio pilnaviduriy silikatiniy plyty mdro pertvaros = i i _
6. Surenkamos GB saramos parinktos iS UAB "Gelmesta” gaminiy katalogo. Renkantis kito gamintojo gaminius, bitina uztikrinti, kad ju AukSto konstrukcijy planai 0
laikornoji ga“a yra ne mazesné. Projektuojamos 120 mm plocio pilnaviduriy silikatiniy plyty mdro pertvaros M1:100
STATYTOUAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
Projektuojama siena su akustine pertvara (Zidr. SA)
LT INFRASTRUKT UROS VALDYMO AGENT URA (23-09) - TP - SK - 01 1 3
PRIE KAM / LIETUVOS KARIUOMEN E




PAGRINDINE LAIPTINE
(I AUKSTAS)

PAGRINDINIO JEJIMO LAIPTINES

GB surenkama

DENGINIO PLANAS

sqrama 2xMU-14

a.a. Fidr. SA
GB surenkama
sqrama MU-16 380

a.a. Ziar. SA ) 1150 1150

3500x800x180

414,570
b4

30

3500x800x180

Plokstés privirinamos

prie GB "vainike” jbetonuoty

idétiniy detaliy

3500x800x180

30

3500x800x180

3500x800x180

7330

3500x800x180

3500x800x180

Plokstés privirinamos

prie GB "vainike” jbetonuoty

jdétiniy detaliy

3500x800x180

3500x800x180

3500x800x180

PATABOS:

1. Matmenys nurodyti milimetrais, altitudés - metrais.

2. Matmenis pazymétus Zvaigzdute () tikslinti vietoje.

Pertvaras projekte numatyta muryti i$ pilnaviduriy silikatiniy plyty, kuriy matmenys 250x120x88, atitinkamai -
ilgisxplotisxaukstis. Plyty stipris gniuzdymui ne maziau kaip 10 MPa. Muryjant naudoti S5 markés cemento kalkiy skiedinj.
Plytos turi buti perriSamos perstumiant/uzleidziant atstumu, ne mazesniu kaip 8 cm.

Murines pertvaras suristi su laikanCiomis sienomis. Pertvaras muryti ant tvirto pagrindo - befoniniy grindy.

Murijant sienas laikytis LR galiojanciy reglamenty bei gamintojo rekomendacijy.

Surenkamos GB saramos parinktos is UAB "Gelmesta" gaminiy katalogo. Renkantis kito gamintojo gaminius, bUtina uztikrinti, kad ju
laikomoji galia yra ne mazesne.

w

SURATINIAI ZYMEJIMAI

Esama gelzbetoniné monolitiné siena

Esama gelzbetoniné monolitiné kolna

Esama silikatiniy plyty mdro siena

Kertama/platinama anga esamoje mrinéje pertvaroje

Uzmrijama anga esamoje sienoje

Griaunama esama konstrukcija

Projektuojamos 400 mm plocio gelzbetoninés monolitinés sienos (tunelis)

Projektuojamos 250 mm plocio pilnaviduriy silikatiniy plyty mdro pertvaros

Projektuojamos 120 mm plogio pilnaviduriy silikatiniy plyty mdro pertvaros

Projektuojama siena su akustine pertvara (Zidr. SA)

Atestato \ UAB "MEDPROJEKTAS" PROJEKTO VADOVAS
Nr. A _ ATEITIES G. 1008303 VILNIUS | AT50TA™° V. Pavardé Parasas Data
A Medprojektas TEL: +37052613796 To73/2250 | R Vaiionis 004
VONES KODAS 302819695 | 51 1TNIO PROJERTO PAVADINTVAS
ATESTATO ,use 1 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, KAPSY G. 44, VILNIUJE,
Gintsta  TE- (+870)67428695 REKONSTRAVIMO IR AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELES
info@gintsta.eu STATYBOS PROJEKTAS
27411 |SKPDV| G. Timonis = [ 2024 [STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS [ Loy
Auksto konstrukcijy planai 0
M1:100
STATYTOUJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO 2YMUO Lapas | LAPY
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PATABOS:

w

AVARINE LAIPTINE
(I AUKSTAS)

Matmenys nurodyti milimetrais, altitudés - metrais.
Matmenis pazymétus zvaigzdute (x) tikslinti vietoje.
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AVARINE LAIPTINE

(I AUKSTAS)

GB surenkama
sqrama 2xMU-16
a.qa. Zior. SA
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AVARINES LAIPTINES

DENGINIO PLANAS

r 3400x800x180

3400x800x180

Plokstés privirinamos
prie GB "vainike” jbetonuoty
jdétiniy detaliy

3400x800x180

3400x800x180

3400x800x180

3400x800x180

3400x800x180

Plokstés privirinamos
prie GB "vainike” jbetonuoty
jdétiniy detaliy

26,6

L ¢ 3400x800x180

Pertvaras projekte numatyta muryti i$ pilnaviduriy silikatiniy plyty, kuriy matmenys 250x120x88, atitinkamai -
ilgisxplotisxaukstis. Plyty stipris gniuzdymui ne maziau kaip 10 MPa. Muryjant naudoti S5 markés cemento kalkiy skiedinj.

Plytos turi buti perriSamos perstumiant/uzleidziant atstumu, ne mazesniu kaip 8 cm.

Murines pertvaras suristi su laikanCiomis sienomis. Pertvaras muryti ant tvirto pagrindo - befoniniy grindy.

Murijant sienas laikytis LR galiojanciy reglamenty bei gamintojo rekomendacijy.

Surenkamos GB saramos parinktos is UAB "Gelmesta" gaminiy katalogo. Renkantis kito gamintojo gaminius, bUtina uztikrinti, kad ju

laikomoji galia yra ne mazesne.

AVARINE LAIPTINE
(I AUKSTAS)

v 3700 v
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Projektuojami
gelZbetoniniai
monolitiniai laiptai
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SURATINIAI ZYMEJIMAI

Esama gelzbetoniné monolitiné siena

Esama gelzbetoniné monolitiné kolna

Esama silikatiniy plyty mdro siena

Kertama/platinama anga esamoje mrinéje pertvaroje

Uzmrijama anga esamoje sienoje

Griaunama esama konstrukcija

Projektuojamos 400 mm plocio gelzbetoninés monolitinés sienos (tunelis)

Projektuojamos 250 mm plocio pilnaviduriy silikatiniy plyty mdro pertvaros

Projektuojamos 120 mm plogio pilnaviduriy silikatiniy plyty mdro pertvaros

Projektuojama siena su akustine pertvara (Zidr. SA)
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SURENKAMU GB SARAMU REMIMO

DETALE

Silikatiniy plyty maras

Surenkama GB sqrama

min. 100 \
Skiedinys S5

PATABOS:

1. Matmenys nurodyti milimetrais, altitudés - mefrais.

2. Matmenis pazymetus zvaigzdute (x) tikslinti vietoje.

3. Pertvaras projekte numatyta muryti is pilnaviduriy silikatiniy plyty, kuriy matmenys 250x120x88, atitinkamai -
ilgisxplotisxaukstis. Plyty stipris gniuzdymui ne maziau kaip 10 MPa. Muryjant naudoti S5 markés cemento kalkiy skiedinj.

3. Plytos turi buti perriSamos perstumiant/uzleidziant atstumu, ne mazesniu kaip 8 cm.
L. Murines pertvaras suristi su laikanciomis sienomis. Pertvaras muryti ant tvirto pagrindo - betoniniy grindy.
5. Murijant sienas laikytis LR galiojanciy reglamenty bei gamintojo rekomendacijy.
6. Surenkamos GB saramos parinktos iS UAB "Gelmesta" gaminiy katalogo. Renkantis kito gamintojo gaminius, butina uztikrinti, kad ju
laikomoji galia yra ne mazesne.
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GILINAMO PAMATO PO ESAMA

MURO SIENA ARMAVIMAS

(SKERSINIS PJUVIS)

Esamas grindy lygis

(naikinamas)

v

I3ilginé armatara

Sx¢ 14, S500

$8, S500,

kas 200

$6, S500,

kas 400

I$ilginé armatara

2x¢10, S500

200

Naujai jrengiamos
grindys

/\ /\
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S
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Esamas monolitnis* pamatas
po miro siena
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O
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€25/30 XC2 g -
|
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PASTABOS:

1. Matmenys pateikti milimetrais, altifudés - metrais.

2. Parinktas pamaty tipas - sekligji juostiniai.

3. Pamatams naudojamas (25/30 X(2 klasés betonas. S500 stiprumo klasés isilginé bei S240 ristine armatura.
Betong sutankinti.

L. Esamy pamaty gilinimo darbus atlikti etapais - ne didesniais kaip 2,0 m ploCio ruozais.
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Grunto sluoksnis|

DENGINIO

Drenuojanti membrana

Silumos izoliacijo— ekstradinis polistireninis putplastis DETALE GRD-1
F500, &ilumos laidumo koef. L. <0,035 W/mK,

tarinis svoris v~ 30 kg/m3, t=200 mm

Bituminé prilydoma hidroizoliacija PV S4s, 2 sl.
(arba analog.)
Gelzbetoniné monolitiné perdanga, t=700% mm

AN

200

N
N

NAUJAI |JRENGIAMU GRINDU ANT

IEJIMU DENGINIY
DETALE STD-1

Dvisluoksné PVC—P stogo plévelé Bauder Thermofol U, arba
analog. (tvirtinama mechanigkai).

Stiklo audinio sluoksnis, min 120 g/m’

Silumos izoliacija—polistireninis putplastis EPS100N, $ilumos
laidumo koef. 2<0,030 W/mK, tarinis svoris yx20 kg/m’, =200
mm, stipris gniuZdant iki 10% def. o> 100 MPa

Garo izoliacija PEQ,2 plévelé (uZlaidas suklijuoti), £0.2 mm

Gelzbetoniné denginio plokste, t=180 mm

Luby apdaila

GRUNTO DETALE
(PATALPA NR. 10)

Grindy danga pagal SA dalj, t~20 mm
Smélbetonio C20/25 XC1 sluoksnis, armuotas 83,8 100/100, S500, t=120 mm
Silumos izoliacija—polistireninis putplastis EPS100, &lumos laidumo koef.
2<0,037 W/mK, tarinis svoris 1=25 kg/m’, t=150 mm,
stipris gniuZdant iki 10% def. o> 100 MPa
Hidroizoliacija — PEO,2 plévelé (sanddras suklijuoti), £0.2 mm
Sutankintas smélio sluoksnis, t~100 mm. Sutankinti iki E4=40 MPa, E,=80
MPa
Esamas gruntas, sutankinti iki E,4=20 MPa, E,»,=40 MPa
8 k200
. .
B
N a9 < < 4 4 P
8 “ a <]A A
2 N q < 9 4 8 QA <
/ /. / /. // /. // /. // /.
PATABOS:

1. Matmenys nurodyti milimetrais, altifudés - mefrais.
2. Matmenis pazymetus Zvaigzdute (x) tikslinti vietoje.

3. Pries hidroizoliacinés dangos tvirtinima visi pavirsiai privalo buti tinkamai parengti: visi nelygumai uztaisomi remontiniu

misiniu, pavirsius padengiamas naftos bitumo tirpalo pagrindo gruntu.

SIENOS
DETALE SND-1

Supilto smélio sluoksnis

Drenuojanti membrana 150

Silumos izoliacija— ekstradinis polistireninis putplastis
F200, $ilumos laidumo koef. A.. <0,033 W/mK,
tarinis svoris 7~ 30 kg/m3, t=150 mm

Kiijai Silumos izoliacijos plok3téms tvirtinti

N

Bituminé prilydoma hidroizoliacija PV S4s, 2 sl.
(arba analog.)

/

7

Gelzbetoning monoliting siena, t=380 mm

Apdaila pagal SA dalj

Y

S

GRINDU ANT GRUNTO DETALE GR-1

7

\
%
&

Esama GB monolitiné

arba miro siena

Grindy danga su paruoSiamuoju sluoksniu
pagal SA dalj, =20 mm

Teptiné bituminé hidroizoliacija

Esamos gelZzbetoninés grindys (i8dauZos
sutvarkomos)

Esamas pagrindas
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POZEMINIS ISEJIMAS
(SKERSINIS PJUVIS)
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PASTABOS:

1

Matmenys pateikti milimetrais, altitudés - metrais.

2. Matmenis, pazymétus zvaigzdute (), tikslinti vietoje.
L. Pamatai suprojektuoti remiantis UAB "Geomina” geologiniy-inzineriniy tyrimy ataskaita, paruosta 2019 balandzio
men. Sklypas: Audros al. 47, Siauliai
5. Sivos bréZinius Zidreti kartu su kity daliy bréZiniais.
6. Monolitinems konsfrukcijoms naudojamas befonas - (30/37 XC2, W6, pagal LST EN 206:2014. Betong sutankinti
(ke=1,0%).
7. Po dugno plokste jrengiamas 50 mm storio islyginamasis (8/10 betono sluoksnis.

8. Sienas betonuoti ne véliau kaip po 10 pary nuo dugno iSbetonavimo.

9. Visas besijungiancias tarpusavyje sienas betonuoti vienu ligjimu.
10. Armavimui naudojama S500 stiprumo klasés armatura. Apsauginis sluoksnis 35 mm.
11. Jungiamasis tunelis padengiamas bitumine hidroizoliacija i$ iSores.

2800
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POZEMINIO ISEJIMO ARMAVIMAS

(SKERSINIS PJUVIS)

Skersiné armatira

Armataros strypai ?1 zAtlsqfr,](l)(g #6, 5500, kas 400
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=== 812, S500
kas 200
Betonavimo
nutraukimo riba i
Hidrofiliné juosta T———T
(Supercast SW10, arba analog.)
il
o
S { 40011
" Armatdros tinklai
S5y 350 b3S 419 200,200, S500
i
/I
U | Papildomas vertikalus armavimas
#16, S500
J kas 200
il
Bituminé prilydomoji »
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Armatiros strypai
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Skersiné armatira

$6, S500, kas 400
Bituminé $achmatiskai
hidroizoliacija

PASTABOS:

1. Matmenys pateikti milimefrais, altitudés - mefrais.
2. Matmenis, pazymétus zvaigzdute (), tikslinti vietoje.

L. Pamatai suprojektuoti remiantis UAB "Geomina” geologiniy-inzineriniy tyrimy ataskaita, paruosta 2019 balandzio

men. Sklypas: Audros al. 47, Siaulia
5. Siuos bréZinius Ziiréti kartu su kity daliy bréZiniais.

6. Monolitinems konsfrukcijoms naudojamas befonas - (30/37 XC2, W6, pagal LST EN 206:2014. Betong sutankinti

(kf:'|,07).

7. Po dugno plokste jrengiamas 50 mm storio islyginamasis (8/10 betono sluoksnis.
8. Sienas betonuoti ne véliau kaip po 10 pary nuo dugno iSbetonavimo.
9. Visas besijungiancias tarpusavyje sienas betonuoti vienu ligjimu.

10. Armavimui naudojama S500 stiprumo klasés armatura. Apsauginis sluoksnis 35 mm.
11. Jungiamasis tunelis padengiamas bitumine hidroizoliacija i$ iSores.

LAIPTATAKIO ARMAVIMAS

(SKERSINIS PJUVIS)

300

Tinklas 85 100/100, S240

UAB "MEDPROJEKTAS"
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Nr. A\ ATEITIES G. 10. 08303 VILNIUS
A Medprojektas

TEL: +37052613796

PROJEKTO VADOVAS
ATEfJATO V. Pavardé Parasas Data
1073/4210 R. Vailionis 2024

ATESTATO UAB IMONES KODAS 302819695

TEL. (+370) 674 28695

Nr. M
Gintsta nfo@giniiae

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, KAPSUY G. 44, VILNIUJE,
REKONSTRAVIMO IR AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELES

STATYBOS PROJEKTAS

27411 SK PDV G. Timonis ”‘z-f:z \\2024 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
PoZeminis i$éjimas 0
M1:20
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO 2YMUO Lapas | Lary
LT INFRASTRUKTUROS VALDYMO AGENT URA (23-09) - TP - SK - 05 2 2

PRIE KAM / LIETUVOS KARIUOMEN E




PLIENINIAI LAIPTAI

RHS40x30x3, S275

RHS25x2, S275

1200

N[ J%l\\\Tm\W\W\W\WHWHW\W\W\WHW@:@

\

Cinkuotos presuotos
laipty aiksteles 1200x900, 34x11
Laikanti juosta 30x3

N

UPN160, S275 Zn

Cinkuotos presuotos
laipty pakopos 800x270, 6 vnt.

Mechaniniai Laikanti juosta 30x3
_ankeriai M12 akutés dydis 33x11, arba andlog.

RHS40x30x3, 5275

\_ RHS40x30x3, S275

Mechaniniai
ankeriai M12

TUREKLO STATRAMSCIU TVIRTINIMAS

M1:10 o
S Apsauginé plieniné
juosta 3x150(h), S235
) 40
Turéklo statramstis
,W,, L
1] | S 1 Ploktelé 140x5045,
z } ~ $275
M
Ty 8
Aikstelés cinkuotos w
platformy grotelés o .
Statramsgiy tvirtinimo vietose
groteles i8pjauti
ir nudaZyti purskiant
Varztai 2xM12, 8.8. S "Saltu_cinku”

Skyles konstrukcijose
grezti vietoje

1-1
M1:10
140
50 ,40,50
- 20
o ~ 3
NS

PASTABQS:

Matmenys pateikti milimefrais, altitudés - mefrais.
Matmenis su Zvaigzdute (*) tikslinti vietoje.

Plieniniy konstrukcijy plieno stiprumo klasé ne Zemesné kaip S275, jeigu nenurodyta kitaip.

Plienines detales jungiant tarpusavyje, virintinés kertines sitlés statinis nemazesnis 1,2xt, kur t - ploniausias
besilieCianCiy skerspjuviy sienelés storis, jei nenurodyta kitaip. Virinimas atliekamas visu besilieCianciu pavirsiumi.
Virintines jungtis jrengti naudojant glaistytuosius elektrodus, Zymuo E42 pagal LST EN ISO 2560:2006, arba elektrodine
viela G42 pagal LST EN ISO 14341:2008, virinanat apsauginése dujose. Irengiamos siulés metalo charakteristinis stipris

fvw.u - ne mazesnis kaip 500 MPa.

Visus plieninius pavirsius nuvalyti, pasalinti riebaly sluoksnj pagal LST EN ISO 8501-1. Pavirsiy paruosimg ir padengima
vykdyti uzdaroje patalpoje pagal LST EN ISO 12944-4.

Elementy ilgius tikslinti statybos vietoje pagal esama situacija.
StatramsCiy vietose, cinkuotas platformy groteles iSpjauti, pazeista cinko dangg atstatyti purskiamuoju “"Saltu cinku”.

Porankiy galus uzaklinti metalinémis plokstelémis.

Medziagy kiekiy ziniarastivose virinimo siuliy svoris (~15% gaminio svorio) nejvertintas.

10. Laipty pakopos numatomos standartinés su cinkuotomis-virintomis (SP tipo) platformy grotelémis ir perforuota

juostele slydimui iSvengti. Akutés dydis 34x11, laikanciojo profilio aukstis h=30, t=3 mm.

11. Aikstelés dengiamos cinkuotomis-virintomis (SP tipo) platformy grotelémis. Akutes dydis 34x11, laikanciojo profilio

12. Groteliy tvirtinimg prie plieniniy konstrukciju vykdyti pagal pasirinkto gaminfojo/tiekéjo rekomendacijas.

aukstis h=30, t=3 mm.

13. Varztinéms jungtims naudojami 8.8 kokybés klasés varztai, verzlés bei poverzlés (spyruoklings).
14, Visas laipty konstrukcijas padengti karsto cinkavimo bddu.
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GELZBETONINIS
MONOLITINIS "VAINIKAS"

(SKERSINIS PJUVIS)

Betonas Plieniné jdétiné detalé
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PASTABOS:

1. Matmenys pateikti milimetrais, altifudés - mefrais.

2. "Vainikui" naudoti sunkyjj C25/30 XC1 klasés betong pagal LST EN 206-1:2002.
Betong sutankinti.

3. Konstrukcijoms naudojama S500 stiprumo klases isilging ir S240 ristiné armatira.
RiStiniy karkasy atlankos, lankstomos $altuoju bidu.

5. Armafuros karkasai furi buti patikimai pagaminti ir sumontuoti, kad montavimo ir
betonavimo metu bty uztikrinta armatUros projektiné padétis ir pagal projekta
reikalaujamas apsauginis betono sluoksnio storis.

6. “Vainiky" kampuose suristi L formos armatUros ¢12, S500 stypais. Stypy ilgis
L=1200 mm.

KAMPU ARMAVIMAS
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Atlanka 4x#12, S500
L=1200 mm
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"VAINIKU” ISILGINES ARMATUROS SUJUNGIMAS

Silginé (darbiné) armatara
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Jungiamasis armat. strypas Stypus suriti 81,2
(skersmuo ne maZesnis nei darbinés armataros) deginta viela
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