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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 

Bylos 

(segtuvo)

žymuo 

Laida Pavadinimas Pastabos 

1 2 3 4 5 

1.  BD 0 
Bendroji dalis 
SPV Tomas Kazlauskas, At. Nr. 25749 

 

2.  SP 0 
Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) 
SPDV Kotryna ...., At. Nr. .... 

 

3.  SA 0 
Statinio architektūros dalis 
SPDV Architektas Arūnas Lapinskas At. Nr. A1690 

 

4.  SK 0 
Konstrukcijų dalis 
SPDV Arvydas Kublickas, At. Nr. 27405 

 

5.  LVN 0 
Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 
SPDV Algirdas Lekstutis, At. Nr. 34791 

 

6.  VN 0 
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 
SPDV Algirdas Lekstutis, At. Nr. 34791 

 

7.  Š 0 
Šildymo dalis 
SPDV Algirdas Lekstutis, At. Nr. 34791 

 

8.  V 0 
Vėdinimo dalis 
SPDV Algirdas Lekstutis, At. Nr. 34791 

 

9.  OK 0 
Oro kondicionavimo (vėsinimo) dalis 
SPDV Algirdas Lekstutis, At. Nr. 34791 

 

10.  LE 0 
Elektrotechnikos (ESO dalies įrenginio projektas) dalis 
SPDV Boris Protopopov, At. Nr. 12547 

 

11.  E 0 Elektrotechnikos dalis 
SPDV Tomas Martinaitis At. Nr. 33678 

 

12.  ER 0 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis 
SPDV Tomas Martinaitis At. Nr. 33678 

 

13.  GAS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis 
SPDV Tomas Martinaitis At. Nr. 33678 

 

14.  PVA 0 
Procesų – valdymo ir automatizacijos dalis  

SPDV Boris Protopopov, At. Nr. 6366 
 

15.  ŠT 0 
Šilumos gamybos ir tiekimo dalis 
SPDV Algirdas Lekstutis, At. Nr. 34791 

 

16.  LŠT 0 
Lauko šilumos tiekimo dalis 
SPDV Algirdas Lekstutis, At. Nr. 34791 

 

17.  GS 0 Gaisrinės saugos dalis 
SPDV Rytis Vasiliauskas, At. Nr. 39887 
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18.  SO 0 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 
SPDV Tomas Kazlauskas, At. Nr. 33312 

 

19.  KS 0 
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 
SPDV Tomas Kazlauskas, At. Nr. 25990 

 

 



 

 
STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Lapo 
Nr. 

TEKSTINĖ DALIS 
SS2245-01-TP-LVN.T 1 0 Antraštinis lapas A4 1 
SS2245-01-TP-LVN.PSŽ 2 0 Projekto sudėties žiniaraštis A4 2-3 
SS2245-01-TP-LVN.BSŽ 1 0 Bylos sudėties žiniaraštis A4 4 
SS2245-01-TP-LVN.AR 3 0 Aiškinamasis raštas A4 5-7 

SS2245-01-TP-LVN.TS.B 2 0 
Techninės specifikacijos. Bendrieji 
reikalavimai 

A4 8-9 

SS2245-01-TP-LVN.TS.VN 15 0 
Techninės specifikacijos. Lauko 
vandentiekis ir nuotekos 

A4 9-24 

SS2245-01-TP-LVN.SŽ 5 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis   A4 25-29 
GRAFINĖ DALIS 

SS2245-01-TP-LVN.B-01 1 0 
Lauko buitinių nuotekų, lietaus 
nuotekų ir vandentiekio tinklų planas 
M1:500 

A3 30 

SS2245-01-TP-LVN.B-02 1 0 
Rūsio planas su vandentiekio įvado 
schema M1:100 

A4 31 

SS2245-01-TP-LVN.B-03 1 0 
Vandens apskaitos mazgo principinė 
schema M1:20 

A4 32 

SS2245-01-TP-LVN.B-04 1 0 Latako įrengimo schema M1:10 A4 33 
PRIEDAI 

 9 0 Projektavimo užduotis A4 33-41 
 

1  
UAB “Nemėžio komunalininkas” 
prisijungimo sąlygos 

A4 42 

 
1  

UAB “Nemėžio komunalininkas” 
derinimas 

A4 43 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1. RSN 156-94 Statybinė klimatologija  
2. RSN 26-90 Vandens suvartojimo normos  

3. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
Suvestinė nuo 
2023-08-01 

4. STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

Suvestinė nuo 
2023-06-09 

5. STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas 

Suvestinė nuo 
2024-02-01 

6. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
Suvestinė nuo 
2023-11-01 

7. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
Suvestinė nuo 
2024-01-01 

8. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
Suvestinė nuo 
2023-05-01 

9. STR 2.01.01(1):2005 
Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas 

Priėmimo data 
2005-09-21 

10. STR 2.07.01:2003 
Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. 
Lauko inžineriniai tinklai 

Suvestinė nuo 
2023-07-25 

11. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
Suvestinė nuo 
2018-07-01 

12. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendri įforminimo reikalavimai  
 
PROJEKTO RENGIMUI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS 
Projekto rengimui naudotos programos: 
1. Microsoft Office Standard 2019; 
2. AutoCad 2024; 
3. Revit 2024. 
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1. IŠEITIES DUOMENYS PROJEKTAVIMUI 

Projektas atliktas pagal pasirašytą Statinio projektavimo techninę užduotį. Sprendiniai suderinti su Užsakovu 
ir kitais projektą ruošusiais PDV. Projekte pateikiami sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo 
dokumentuose keliamus reikalavimus bei neprieštarauja esminiams statinio reikalavimams. 

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Sistemos pavadinimas 
Skaičiuotini debitai 

m3/val l/s 
V1 (pastato) 5,5 2,85 

F1 (Buitinis nuotekos)  3,98 
L1 (Paviršinės nuotekos)  34,35 
 
Mokslo paskirties pastatui adresu Vilniaus r. sav. Nemėžio sen., V. Sirokomlės g. 2 projektuojami vandentiekio 

ir nuotekų tinklai. 
Vandentiekio tinklas objektui pajungiamas iš sklype esančių vandentiekio tinklų. Projektuojamas vienas 

vandentiekio įvadas d110 skersmens. Suprojektuotas šulinys ŠV1, šulinyje suprojektuota įvado atjungimo sklendė. 
Vandens apskaitos mazgas suprojektuotas esamame mokslo paskirties pastato 3 a. korpuso rūsyje, šilumos 

punkto patalpoje Nr. R1-4. Vandens įvado patalpoje turi būti garantuota ne žemesnė kaip +5º temperatūra Vandens 
apskaitos mazge už įvadinio vandens skaitiklio numatytas atbulinis vožtuvas grįžtamojo vandens srauto uždarymui 
iš pastato vidaus vandentiekio tinklų. 

Vandens įvado patalpoje suprojektuotas vandens apskaitos mazgas su įvadiniu suporintu šalto vandens 
skaitikliu DN25mm, Q- 6,3 m3/h. 

Buitines nuotekas numatoma šalinti į esamą buitinių nuotekų šulinį Nr. 81. Buitinių nuotekų tinklai 
projektuojami iš d110, d160, d200 skersmens vamzdžių. 

Išleidžiamos buitinės nuotekos į centralizuotus tinklus turi atitikti nustatytus pagal LR aplinkos ministerijos 
2007 m. spalio 08 d. įsakymu Nr. D1-515 „Dėl tvarkymo reglamento patvirtinimo“ reikalavimus. 

2.1. Lietaus (paviršinės) nuotekos. 

Lietaus nuotekas numatoma šalinti į naujai suprojektuotą šulinį, kuris pajungiamas į esamą lietaus nuotekų 
tinklą. Lietaus nuotekų tinklai projektuojami iš d110, d160, d200 ir 315 skersmens vamzdžių. Lietaus nuotekos 
surenkamos nuo stogo. 

Išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas neturi viršyti: skendinčių medžiagų vidutinė metinė konc. – 150 
mg/l, didžiausia momentinė konc. – 300 mg/l, BDS5 – vidutinį metinė konc. – 50 mg/l, didžiausia momentinė konc 
100 mg/l, naftos produktai – vidutinė metinė konc. – 10 mg.l, didžiausia momentinė konc. – 30 mg/l. Kitų išleidžiamų 
kenksmingų medžiagų koncentracijos negali viršyti LR aplinkos ministro patvirtinto Nuotekų tvarkymo reglamento 
reikalavimų.  

Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. 

Lietaus nuotekų skaičiavimas 

Žemiau pateikiamas teritorijoje (sklype) susidarančių lietaus nuotekų debito skaičiavimas. 
Priimamas nuotakyno ištvinimo retmuo palankios sąlygos (nuotėkio baseino plotas ne didesnis kaip 150 ha, 

paviršius plokščias, vidutinis paviršiaus nuolydis neviršija 0,005, o nuotakas tiesiamas šlaito viršuje): p=1. 
Apskaičiuojamas lietaus intensyvumas: 

𝐼 =
𝐴

𝑇 + 𝐵
+ 𝑐 =

4616

19 + 21
+ (−21) = 94,4 𝑙/𝑠 ∗ ℎ𝑎 

Čia: 
I – lietaus intensyvumas, l/s*ha 
A, B, c – lietaus parametrai pagal geografines, klimatines sąlygas. 
T - lietaus trukmė, min. Apskaičiuojama pagal formulę: 
 

𝑇 = 𝑡௞௢௡ + 𝑡௟ + 𝑡௩ = 4 + 0 + 15 = 19 𝑚𝑖𝑛. 
 
Apskaičiuojamas paviršinių (lietaus) nuotekų debitas: 
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𝑸𝒍𝒕 = 𝑰 ∙ 𝑭 ∙ 𝑪𝒗𝒊𝒅. = 𝟗𝟒, 𝟒 ∙ 𝟎, 𝟔𝟎𝟔 ∙ 𝟎, 𝟐𝟕𝟑 = 𝟏𝟓, 𝟔𝟐 𝒍/𝒔 
 
Čia: 
F – baseino plotas, ha; 
Cvid – vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas, apskaičiuojamas žemiau: 
 

𝐶௩௜ௗ =
∑ 𝐶௜ ∙ 𝐹௜

𝐹
=

0,14 ∗ 0.85 + 0,466 ∗ 0,1

0,606
= 0,273 

 
Fi – baseino dangų plotai, ha: 
Kieta danga – 0,14 ha, Ci=0,85; 
Žalias plotas – 0,466, Ci=0,10. 

2.2. Lauko gaisrinis vandentiekis. 

Vandens tiekimui į priešgaisrinius rezervuarus pagal paskaičiuotą reikiamą diametrą projektuojamas 
vandentiekio įvadas, pajungiant nuo D63mm vandentiekio tinklo. 

Vandens kiekis turi būti ne mažesnis kaip 25 l/s. Gaisro gesinimo trukmė – 3 val. 
Vanduo gaisro gesinimui turi būti tiekiamas iš priešgaisrinių rezervuarų. 

Požeminiai rezervuarai gaisro gesinimui. 
Reikiamas vandens kiekis gaisrų gesinimui turi būti ne mažesnis kaip 270 m3, vanduo turi būti sukauptas 

požeminiuose rezervuaruose. Numatyti ne mažiau kaip du priešgaisrinius rezervuarus. Kiekviename rezervuare turi 
tilpti ne mažiau kaip 50 % reikalingo vandens kiekio. Gaisrų gesinimui turi būti įrengtos viena ar dvi vandens 
paėmimo vietos . Atstumas nuo vandens paėmimo vietų iki pastato turi būti ne mažesnis kaip 10 m. Vamzdžių, 
jungiančių rezervuarus, skersmuo turi būti toks, kad praleistų skaičiuojamąjį vandens kiekį gaisrui gesinti, bet ne 
mažesnis kaip 200 mm. Atstumas nuo vandens paėmimo vietų iki pastato tolimiausio perimetro taško turi būti ne 
didesnis kaip 200 m, skaičiuojant jį pagal ugniagesių tiesiamą vandens tiekimo liniją. 

Prie vandens paėmimo vietų reikia įrengti nakties metu matomas rodykles, kur būtų nurodyta rezervuarų talpa 
ir vienu metu galinčių privažiuoti automobilių skaičius. 

Numatyti panaudoto vandens užpildymą per ne ilgesnį kaip 24 val. laikotarpį. 

Debito užpildymui skaičiavimas: 

𝐺 =
௏

்
=

ଶ଻଴

ଶସ
= 11,25 𝑚ଷ/ℎ, 

Čia: 

G – užpildymo debitas, m3/h; 

V – rezervuarų tūris, m3; 

T – užpildymo laikas, valandos. 

 

Parenkamas vamzdynas: D63 diametro, linijinis pasipriešinimas 360,4 Pa/m. Vamzdyno ilgis nuo atšakos – 
82 m, suminis atkarpos pasipriešinimas – 38,4 kPa. 

Žemės darbai. 
Žemės darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus. 
Arti pastatų, medžių, susikirtimuose su esamomis komunikacijomis žemės darbus vykdyti rankinių būdu. 

Esamų komunikacijų įgilinimą patikslinti vietoje, vykdant žemės darbus. Vamzdynų klojimą, užpylimą ir grunto 
sutankinimą, šulinių montavimą vykdyti pagal įmonės gamintojos techninių reikalavimų nurodymus. Taip pat būtina 
prisilaikyti vandentvarkos darbų saugos taisyklių DT3-99 ir bendrųjų saugos taisyklių statyboje DT5-00. 

Sumontavus vamzdynus būtina praplauti ir išbandyti pagal vamzdžių įmonės gamintojos techninius 
reikalavimus. Vandentiekio vamzdynus dezinfekuoti. Šulinių bei požeminių įrenginių žymėjimo ženklus įrengti 
pagal alb. UZ-LI-91. 

Paklojus požemines komunikacijas, atlikti išpildomąsias nuotraukas, atlikti tinklų kadastrinius matavimus, 
įteisinti tinklų nuosavybę, atstatyti gerbūvį, dangas. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS. BENDRIEJI REIKALAVIAMAI 

TURINYS 
1.1. Techniniai reikalavimai projektavimui ir gamybai ...................................................................................... 1 
1.2. Reikalavimai kokybei .................................................................................................................................. 1 
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1.1. Techniniai reikalavimai projektavimui ir gamybai 

Darbas, kuris turi būti atliktas pagal šias technines specifikacijas, apima: projektavimą, konstravimą, 
gamybą, tiekimą, įrenginių montavimą ir montavimo priežiūrą, antikorozinę apsaugą, šiluminę izoliaciją, 
techninę dokumentaciją (brėžinius, eksploatavimo ir techninio aptarnavimo nurodymus bei instrukcijas), 
paleidimą bei derinimą, atsarginių dalių, būtinų katilinės įrenginių garantiniam laikotarpiui, tiekimą. 

Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, taikomų įrenginių gamybai, 
tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jeigu įrenginių gamybai, montavimo operacijoms yra patvirtinti 
standartai ar kiti normatyvai, būtina vadovautis šiais dokumentais. Jeigu tokių dokumentų nėra, reikia vadovautis 
šiomis techninėmis specifikacijomis. 

Pateikdamas įrenginių specifikacijas tiekėjas (rangovas) privalo nurodyti jų technines charakteristikas 
ir duomenis su projektiniais našumais, pralaidumais, galiomis ir slėgio perkryčiais. 

Tiekiami įrenginiai ir medžiagos, skirti darbui atvirame lauke, turi būti atsparūs vietovės kritinėms 
temperatūroms (vietovės kritinės temperatūros: -36,6 ÷ +35,9°C). 

Įrenginių pagrindinių elementų atsparumo skaičiavimai turi atitikti arba viršyti Lietuvos Respublikoje 
galiojančias normas ir reikalavimus. 

Rangovas, teikdamas konkurso pasiūlymą statybos montavimo darbams atlikti, privalo įvertinti, kad 
techniniame projekte galimi nenumatyti darbai bei medžiagos. 

Bet kokie nesutapimai tarp Projekto dokumentų vertinami šiuo prioritetu: Techninės specifikacijos, 
aiškinamasis raštas, brėžiniai, sąnaudų žiniaraščiai. 

Darbų rengimo metu atsiradę Techninio projekto pakeitimai privalo būti aktualizuojami, atnaujinant 
Techninį projektą (išleidžiant atnaujintą Techninio projekto laidą). 

1.2. Reikalavimai kokybei 

Tiekėjas (rangovas) privalo nurodyti atitinkamus standartus (LST, ISO, EN...) arba atitikmenis, kurie 
pilnai apima projektavimą, gamybą, paviršių apsaugą, šiluminį izoliavimą, dokumentus, tikrinimą, bandymus ir 
garantijas. 

Tiekėjas (rangovas) turi glaustai nurodyti taikomų kokybės sistemų reikalavimus kaip, pavyzdžiui, 
aprašyta LST EN ISO 9001:2015 serijoje ar pan. Tiekėjas (rangovas) turi pažymėti visas nurodytas kokybės 
kontrolės pakopas ataskaitomis ir sertifikatais. 

Visa įranga turi turėti CE ženklą, visi vamzdynų elementai – gaminio sertifikatą. 
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1.3. Kontrolė ir bandymai 

Pirkėjas (statytojas) turi teisę gamybos metu tiekėjo (rangovo) patalpose darbo valandomis tikrinti ir 
išbandyti medžiagas ir atliekamo darbo kokybę, tikrinti visų įrenginių, kuriuos pagal kontraktą tieks tiekėjas, 
gamybos eigą. Jeigu dalis įrenginių yra gaminama kitose patalpose, tiekėjas (rangovas) turi sudaryti užsakovui 
galimybę apsilankyti tose patalpose ir patikrinti bei išbandyti įrenginius. Tačiau tai neatleidžia tiekėjo (rangovo) 
nuo atsakomybės už defektus eksploatuojant įrenginius. 

Gamintojo patalpose turi būti atlikti įrenginių bandymai pagal atitinkamus standartus ir žemiau 
pateiktus reikalavimus. 

Pagrindinių perkamų priemonių individualūs bandymai gali būti pakeisti tipiniais bandymais, jeigu 
tam pritaria pirkėjas (statytojas). 

Tipiniai bandymai privalo būti atlikti pagal pripažintus standartus, pateikiant bandymų dokumentaciją 
ir rezultatus, kuriems pritaria pripažinta nepriklausoma instancija. 

Slėginiai įrenginiai turi būti išbandyti, atliekant slėgio bandymus pagal galiojančias normas. Galutinis 
įrenginių bandymas atliekamas kartu su derinimu. Derinimo bandymus turi atlikti tiekėjas (rangovas). 

1.4. Techninė dokumentacija 

Visa techninė dokumentacija, susijusi su Užsakovo personalo mokymu, įrengimų eksploatacijos ir 
techninės priežiūros instrukcijos turi būti pateikta originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą. Dviejų savaičių 
bėgyje po kontrakto įsigaliojimo datos, Rangovas privalo pateikti tiekiamų įrengimų, gaminių brėžinius ir detalią 
specifikaciją visai tiekimo apimčiai. Techninių specifikacijų reikalavimai, kurie nebus vykdomi, turi būti 
suderinti su Užsakovu ir gautas jo sutikimas. Pasiūlyme turi būti pateikti tiekiamų įrengimų ir automatikos 
priemonių techniniai aprašymai, kita būtina techninė informacija: 

Įrenginio markė ar tipas, techninis pasas, sertifikatas, atitikties deklaracija; 
Įrenginio techninės charakteristikos; 
Reikalavimai, rekomendacijos įrenginiui, gaminiui sumontuoti; 
Įrenginio, gaminio eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai aiškios ir 

suprantamos techniškai kvalifikuotam personalui, kuris galėtų eksploatuoti, aptarnauti ir remontuoti įrenginius. 
Pateikiama dokumentacija, išskyrus brėžinius, turi būti pateikiama A4 formate.  

Įrenginio, gaminio instrukcijoje turi būti pateikta: 
Detalus įrenginio, gaminio konstrukcijos (pjūviai, vaizdas) brėžinys; 
Detalus įrenginio aprašymas;  
Automatikos priemonių įrenginiui, gaminiui valdyti aprašymas; 
Įrenginio eksploatacijos instrukcijos; 
Įrenginių remonto ir techninės priežiūros instrukcijos;  
Būtinas atsarginių detalių sąrašas;  
Galimi įrenginių darbo sutrikimai ir jų pašalinimo būdai;  
Veiksmų aprašymas avarijos (gaisras, nenumatytas įrengimų išjungimas) atveju.  
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS. VĖDINIMAS 

Šios Techninės specifikacijos skirtos projektuojamo pastato oro kondicionavimo sistemai ir šalčio 
gamybai (įranga, gaminiai, medžiagos, darbai). 
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TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI 

1. LAUKO VANDENTIEKIS 

1.1.  PE VANDENTIEKIO VAMZDŽIAI 

Polietileniniai PE vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti išorinius skersmenis, numatytus standartuose. 
Naudojamų projekte PE vamzdžių darbo slėgis PN10. PE vamzdžiai naudojami geriamam vandentiekiui turi turėti 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos respublikinio mitybos centro leidimą geriamojo vandens 
vandentiekio sistemoms montuoti. 

Techninės PE vamzdžių charakteristikos: 
 Tankumas - 951 kg/m3; 

 Elastingumo modulis (1mm/min) - 1200 Mpa; 

 Šiluminio plėtimosi linijinis koeficientas - 1.3x10-4; 
 Šiluminis laidumas - 0.38 W/m0K; 

 Min. kreivumo spindulys - 25 x dy*. 

PE vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami sandūros sulydymu, elektromovų sulydymu ar naudojant mechaninius 
sujungimus. Jungiant sandūros sulydymu ir elektromovų sulydymu, būtina tiksliai laikytis gamintojo nurodymų ir 
gamintojo techninių rekomendacijų. Virinant didelio skersmens sandūrinius sujungimus, būtina naudotis tik 
vamzdžio gamintojo pateikta įranga ir specifikacijomis. Naudojama sulydimo technika turi garantuoti, kad 
vamzdžiams būdingas lankstumas išliktų visame vamzdyne. 

Naudojant mechaninius sujungimus neleistina naudoti jungiamąsias detales, pagamintas “namų sąlygomis” arba 
skirtas kitokiam naudojimui (kitų medžiagų sujungimui arba darbui kitomis sąlygomis). 

1.2. PAGRINDAS PO PE VAMZDŽIAIS 

Vamzdynų pagrindai turi būti įrengiami pagal inžinerinių geologinių tyrimų išvadas. Klojant plastmasinius 
vamzdžius svarbu suplūkti gruntą, nes taip gaunamas reikiamas šoninis spaudimas. Suplūkimui galima naudoti įvairią 
įrangą arba galima sutrambuoti žemę kojomis. Išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ir vėliau išlyginamas taip, 
kad vamzdis atsiremtų vienodai. Šonuose sluoksnis turi būti tinkama atrama vamzdžiams, todėl svarbu jį sutankinti, 
suminant kojomis. 10 cm žemės sluoksnis sutankinamas kojomis per keturis kartus. 15-20 cm žemės sluoksnis 
sutankinamas plokščių vibratoriumi. Išlyginimui ir užpildymui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: 

- užpildo dalelių dydis neturi viršyti 16 mm; 
- 8-16 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%, 
- medžiaga neturi būti sušalusi; 
- negalima naudoti aštrių nuolaužų, turinčių medžiagų. 
Tranšėjos dugnas lygus be akmenų. Minimalus plotis - vamzdžio skersmuo + 40 cm. 
Išlyginamasis sluoksnis 10 cm storio iš pirminį užpildą atitinkančios tinkamo grūdėtumo medžiagos. 
Šoninis užpylimas iki pusės vamzdžio tankinamas itin rūpestingai. 
Pirminis užpylimas - sutankinto sluoksnio virš vamzdžio storis paprastai ³ 30 cm. 
Galutinis užpylimas iš tranšėjos iškasta žeme. Vieno metro atstumu iki vamzdžio neturi būti jokių akmenų, 

didesnių kaip Ø 300. 
Smėlio pagrindą įrenginėti pagal gamintojo nurodymus. 

1.3. VAMZDŽIŲ JUNGČIŲ ATRAMOS 

Jei tiesiamo PE vamzdyno maksimalus išorinis skersmuo yra 225 ir elektriniu ar sandūriniu būdu suvirintos 
jungtys yra vientisos, atramos nėra būtinos. Nevientisas slėginių vamzdynų jungtis, suvirintas sandūriniu būdu iš 
atskirų dalių reikia sutvirtinti betonu. Darbo projekte bus skaičiuojamos reikalingos atramos. 
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Vamzdžių jungčių atramas patikslinti pagal firmos gamintojos parduodančios vamzdžius montavimo taisykles. 
Atramų vietose, kad betonas nepažeistų vamzdžio paviršiaus, nesubraižytų jo, numatyta apvynioti vamzdį polietileno 
plėvele. 

1.4. VAMZDYNŲ ARMATŪRA 

1.4.1. Ketinės flanšinės fasoninės dalys vandentiekio tinklams 

Darbinė terpė – geriamasis vanduo. 
Pajungimo būdas – flanšinis. Atstumai tarp flanšų pagal LST EN 545 serija A arba lygiavertį standartą. Flanšų 

pragręžimas pagal LST EN 1092 – 2 arba lygiavertį standartą. 
Korpuso medžiaga – kalusis ketus pagal LST EN 1563 arba lygiavertį. 
Padengimas – epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. 

1.4.2. Kalaus ketaus sklendė 

Darbinė terpė – geriamasis vanduo. 
Pajungimo būdas – flanšinis. Flanšų pragręžimas pagal LST EN 1092 – 2 arba lygiavertį standartą. 
Korpuso medžiaga – kalusis ketus ne žemesnės markės nei EN EN-GJS-400 pagal LST EN 1563 arba lygiavertį. 

Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. 
Sklendės valdymo velenas – nerūdijančio plieno, ne žemesnės nei 1.4021 arba lygiavertis, pagamintas šalto 

valcavimo būdu. 
Skląstis – kalusis ketus ne žemesnės markės nei EN EN-GJS-400 pagal LST EN 1563 arba lygiavertis, pilnai 

gumuotas, padengtas elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-
1 arba lygiavertį. 

1.4.3. Tempimui atsparus flanšinis adapteris PE vamzdžiams 

Darbinė terpė – geriamasis vanduo. 
Panaudojimas – turi tikti visų tipų PE vamzdžiams. 
Montavimo aplinka – gruntas, šuliniai, patalpa. 
Korpuso medžiaga – kalusis ketus ne žemesnės markės kaip EN-GJS-400 pagal LST EN 1563 arba lygiavertis. 

Varžtai, veržlės ir poveržlės turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2) arba 
lygiaverčio. 

Fiksavimo žiedo medžiaga – žalvaris, atitinkantis standartą LST EN 1254 arba lygiavertis. 
Padengimas – korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir iš išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba 

lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. 
Sandarinimas – EPDM arba NBR, atitinkanti LST EN 681-1 (elastomeriniai tarpikliai ar kita lygiavertė 

medžiaga) arba lygiavertį standartą, tinkama šaltam geriamam vandeniui. 

1.4.4. Šalto vandens skaitiklis 

Vandens apskaitos mazgas vandens buities poreikiams montuojamas šildomoje patalpoje už pirmos statinio 
sienos. Abipus vandens apskaitos skaitiklio įrengiami srauto uždarymo vožtuvai. Vandens iš pastato nuleidimui ar 
vandens kokybės nustatymui įrengiamas kontrolinis Ø15 vandens ėmimo čiaupas. Įvadinei apskaitai numatytas 
DN25 mm skaitiklis. Pagal metrologines savybes, vadovaujantis standartu ISO 4064-1:1 993 skaitiklis priskiriamas 
B klasei. Skaitliuko vidinis ir išorinis paviršiai turi būti padengti specialiu laku, kurio pagrindą sudaro epoksidinė 
derva. Montuojant vandens skaitiklį būtina atkreipti dėmesį, kad ant skaitiklio korpuso šono esanti rodyklė sutaptų 
su realia vandens tekėjimo kryptimi, o skaitiklio prietaiso rodyklės būtų viršuje. 

1.4.5. Atbulinis vožtuvas 

Atbuliniai vožtuvai turi atitikti standartą skirtą geriamam vandeniui LST EN 1717. 
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1.4.6. Vandens išleidimo įtaisas 

Vandens išleidimo įtaisas susideda iš rutulinio ventilio ir vamzdyno. Iš atskirų šalto vandentiekio sistemos 
vamzdynų vanduo išleidžiamas ir trišakio su kamščiu pagalba. 

1.4.7. Požeminiai priešgaisriniai rezervuarai 

Požeminiai cilindriniai rezervuarai, skirti priešgaisriniam arba laistymo vandeniui laikyti. 

Rezervuaras: 
Rezervuaro korpusas iš kompozicinės medžiagos (Stiklo pluošto plastikas), rezervuarai gali būti gaminami nuo 

Ø 0,8 iki Ø 5m. Sujungus kelis rezervuarus gauname didesnės talpos rezervuarų sistemą. Rezervuarus galima 
montuoti kartu su lietaus nuotekų surinkimo šuliniu, naftos gaudykle, tuomet išvalytas lietaus nuotekas galima 
panaudoti šių rezervuarų užpildymui, kas leidžia ekonomiškai naudoti užsakovo resursus. 

Technologiniai vamzdynai praeinantis per rezervuaro sieną: 
Rezervuaro viduje sumontuoti vamzdynai: 
1. Papildymo vamzdys 1x DN50; 
2. Papildymas lietaus nuotekos vamzdys 1 x DN200. 
3. Perteklinio lietaus nuotekų  išpylimas vamzdis 1 x DN200 
4. Perpylimo vamzdys 1 x DN150; 
5. Išpylimas 1x DN80 su sklendė; 
6. Liukas vandens paėmimui gaisrui gesinti. 

Rezervuaro apšiltinimas: 
1. Rezervuaro stogo perdanga pagaminta iš sluoksniuotos plokštės“ Sandwich“ tipo 60mm storio; 
2. Rezervuaro korpusas standartiškai apšiltintas iš vidaus 40mm storio ekstruzinio polistireno plokštėmis; 

Elektros ūkis ir automatika: 
1. Elektriniai šildytuvai 2kW -2 vnt.; 
2. Vandens temperatūros jutiklis: 
3. Vandens lygio matuokliai konduktometriniai 4 vnt.; 
4. Elektros automatikos spinta 

1.4.8. Manometras 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1.  Manometro tipas Apvalūs 100mm pramoninio tipo su 

“bourbon” vamzdeliu 
2.  Skalė Baltame fone juodi užrašai 
3.  Tikslumo klasė 1,5 
4.  Apsaugos klasė IP54 
5.  Projektinis slėgis Iki 1,0 MPa 
6.  Projektinė temperatūra Iki 100 °C 
7.  Slėgio skalės gradacija MPa arba bar. 
8.  Didžiausia galima paklaida 2% visos skalės 
9.  Galinės skalės vertė neturi būti mažesnė 30%  virš darbinio slėgio 

1.4.9. Vamzdynų bandymas 

Vamzdynų bandymas vykdomas pagal LST EN 805:2000. Bandymas slėgiui turi būti atliktas etapais. 
Užpildymo vandeniu vietą būtina numatyti žemiausiame taške, o ventiliacijos (oro išleidimo) - linijos pradžioje 

ir pabaigoje. Alkūnės, trišakiai, sklendės ir aklės turi būti inkaruoti prieš atliekant bandymą padidintu slėgiu. Galinės 
aklės sumontuotos ant visų bandomos sistemos galų. Galinė aklė gali būti aklinas flanšas ar galinė mova 90° alkūnė, 
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serviso sklendė. Sistema turi būti pripildyta vandens bent per 24 val. prieš pradedant bandymą slėgiu. Įsitikinkite, 
kad iš visos sistemos išleistas oras. Per pirmąsias 6 valandas slėgis sistemoje turi atitikti 1,3× nominalaus slėgio. Šis 
slėgis išlaikomas 2 valandas, sistemos vandenį galima papildyti. Per kitas 60 minučių sistemos vandens papildyti 
negalima. Po 60 minučių matuojamas slėgis ir prileidžiama vandens, kol slėgis vėl pasiekia 1,3× nominalaus slėgio 
(bandymo slėgis). Slėgio kritimas ir papildomo vandens kiekis neturi viršyti toliau nurodytų ribų: 

 slėgio kritimas nuo pradinio slėgio =2%; 
 vandens kiekis l/m= 0.02di – 0.001+DV; 

 DV=0.08 x d2 PE vamzdžiams; 

 di=vidinis skersmuo, m. 
Atlikus bandymą slėgiu, galinės aklės išmontuojamos. 

1.4.10. Vamzdynų dezinfekcija 

Reikia dezinfekuoti vamzdynus pagal veikiančias normas chloruotu vandeniu (dozė 10 dalių chlorkalkių prie 
milijono). Dezinfekuojantis tirpalas turi likti vamzdynuose minimaliam 30 minučių periodui ir po to išplaunamas 
švariu vandeniu, kol lieka ne daugiau 0.3-0,5 mg/ l chloro. 

2. BUITINĖS NUOTEKOS 

2.1. VAMZDYNAS 

Nuotekų ilgalaikė maksimali temperatūra neviršija 900C, o maksimali leistina (iki 1 minutės) temperatūra 950C. 
Vamzdžių ir fasoninių dalių jungtys sandarinamos minkštos gumos žiedais, atspariais agresyvioms medžiagoms. 

Vamzdžių ir jungčių panaudojimas turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą. 
Nuotekų tinklai montuotini iš mineralizuoto polipropileno (PVC) arba kito plastiko vamzdžių. 
Medžiagos fizinės charakteristikos: 
Tankis -1,9 g/cm3; 
Išsitempimas iki nutrūkstant -29 %; 
Atsparumas tempimui -13 N/mm2; 
E-modulis -3800 N/mm2; 
Linijinio šiluminio plėtimosi koef. -0,09 mm/mK 
Atsparumas ugniai -DIN 4102, B2. 

2.2. PAGRINDAS PO PVC VAMZDŽIAIS 

Vamzdynų pagrindai turi būti įrengiami pagal inžinerinių geologinių tyrimų išvadas. Klojant plastmasinius 
vamzdžius svarbu suplūkti gruntą, nes taip gaunamas reikiamas šoninis spaudimas. Suplūkimui galima naudoti įvairią 
įrangą arba galima sutrambuoti žemę kojomis. Išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ir vėliau išlyginamas taip, 
kad vamzdis atsiremtų vienodai. Šonuose sluoksnis turi būti tinkama atrama vamzdžiams, todėl svarbu jį sutankinti, 
suminant kojomis. 10 cm žemės sluoksnis sutankinamas kojomis per keturis kartus. 15-20 cm žemės sluoksnis 
sutankinamas plokščių vibratoriumi. Išlyginimui ir užpildymui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: 

 užpildo dalelių dydis neturi viršyti 16 mm; 
 - 8-16 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%, 

 - medžiaga neturi būti sušalusi; 

 - negalima naudoti aštrių nuolaužų, turinčių medžiagų. 

Tranšėjos dugnas lygus be akmenų. Minimalus plotis - vamzdžio skersmuo + 40 cm. 
Išlyginamasis sluoksnis 10 cm storio iš pirminį užpildą atitinkančios tinkamo grūdėtumo medžiagos. 
Šoninis užpylimas iki pusės vamzdžio tankinamas itin rūpestingai. 
Pirminis užpylimas - sutankinto sluoksnio virš vamzdžio storis paprastai ³ 30 cm. 
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Galutinis užpylimas iš tranšėjos iškasta žeme. Vieno metro atstumu iki vamzdžio neturi būti jokių akmenų, 
didesnių kaip Ø 300. 

Smėlio pagrindą įrenginėti pagal gamintojo nurodymus. 

2.3. ŠULINIAI 

Savitakinių buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų sistemose naudoti betoninius/gelžbetoninius, plastikinius 
PVC/PP arba HDPE šulinius. 

Plastikiniai šuliniai turi būti atsparūs grunto poslinkiams, įšalui, vertikalioms apkrovoms, nepralaidus gruntiniam 
vandeniui. Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo 
infiltracijos ir eksfiltracijos. Šulinio dugnas pagamintas iš PP/PE. Jis turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams 
prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais. Visos šulinio jungtys turi atlaikyti ne mažesnį 
kaip 0,5 bar slėgį. Lietaus surinkimo šulinėliai turi būti su sėsdinimo dalimi. 

Nuotekų linijose ir prie sklypo statomi surenkami plastikiniai DN315/425/560/600/630 šulinėliai ir DN 1000 
apžiūros šuliniai, slėgio gesinimo ir didelių sankirtų vietose esantys šuliniai, turi būti statomi ne mažesnio kaip Ø1000 
mm skersmens, žiedinis stipris ne mažiau kaip SN4 — 4kN/md. Plastikinio šulinio dangčiai montuojami teleskopo 
pagalba, kurio laisva eiga šulinio aukščio koregavimui 150-350mm. Plastikiniai šuliniai turi atitikti LST EN 13598-
2 standarto reikalavimus, turi būti pateiktos tai patvirtinančios gamintojo atitikties deklaracijos. 

Betoniniai/gelžbetoniniai šuliniai ar monolitinės kameros, turi atitikti LST EN 1917 standarto reikalavimus. 
Užtikrinant visų šulinių bei kamerų, įrengtų trasoje, neplalaidumą vandeniui, turi būti atlikta šulinių dugno ir sienų 
hidroizoliacija. Šuliniai, kuriuose yra tiesioginis kontaktas su nuotekomis, turi būti pagaminti iš sulfatams atsparaus 
betono. Gamykliniai šulinio elementai turi būti su užkaitais (falcu), sujungimai turi būti padengti lanksčia ir vandeniui 
atsparia sandarinimo medžiaga. Šulinio dugno latakai turi būti formuojami iš sulfatams atsparaus C35/45 klasės 
betono, išlaikant tokį patį nuolydį ir skersmenį, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema, glotniai atliekant jų apdailą. 
Vamzdžių praėjimui per šulinio sienelę turi būti naudojamos tam skirtos kaliojo ketaus tiesiosios fasoninės dalys, 
plastikiniai protarpiniai ar plieniniai riebokšliai. Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio perdengimo plokštės 0,5m. 

Apžiūros šuliniuose, kurio skersmuo d1000mm ir didesnis, nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos 
nekoroduojančios medžiagos lipynės. Jos turi atitikti LST EN 14396 reikalavimus. Jų dydis ir stiprumas turi būti 
toks, kad galima būtų saugiai patekti į šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų 300-350 mm vertikalioje 
padėtyje. Šuliniai ant savitakinių vamzdynų turi būti statomi tose vietose, kur yra nuolydžio, skersmens ar krypties 
pasikeitimai. Didžiausias šulinio išdėstymo intervalas nurodytas STR 2.07.01:2003. 

2.4. ŠULINIŲ LIUKAI 

Šulinių liukų ir grotelių klasifikacija, montavimo vietos, pagal LST EN 124, skirstomi į šias klases: A15 (A30), 
B125, C250, D400, E600, F900. Įlipimo anga į šulinį šviesoje nemažesnė kaip 600 mm skersmens. Dangčiai, esantys 
važiuojamoje dalyje turi atlaikyti mažiausiai 40 tonų apkrovą (klasė D400) ir mažiausiai 12,5 tonų apkrovą (klasė 
B125) nevažiuojamoje dalyje bei atitikti LST EN 124 reikalavimus. Asfaltbetonio danga dengtoje važiuojamoje 
dalyje esančių šulinių liukų dangčiai dedami viename lygyje su važiuojamosios dalies paviršiumi. Šulinių liukai 
gazonuose ir vejose turi būti pakelti aukščiau žemės paviršiaus: 

 gatvėse ir šaligatviuose – 0,0m; 

 užstatytose teritorijose – 0,05m; 
 neužstatytose teritorijose – 0,20m. 

2.5. VAMZDYNO MONTAVIMAS 

PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami įstatant lygų galą į kitą vamzdžio galą su mova. Movoje turi būti 
gamykloje įstatyti ir pritvirtinti guminiai žiedai, specialiai sutepti silikono tepalu. Kad apsaugoti vamzdžių vidų nuo 
užteršimo suklojus juos į tranšėją abu vamzdžių galai turi būti uždaryti sandariais plastmasiniais gaubtais. Naudojant 
gamykloje įstatytą sandarinimo sistemą, galų užapvalinti nebūtina. Jei vamzdžius reikia pjaustyti, jų nupjautus galus 
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reikia užapvalinti ir nuvalyti dilde ar peiliuku. Lygųjį galą įstumti į movą galima rankomis. Jei reikia naudoti galima 
plieninį laužtuvą ir medinę kaladėlę. Jei laužtuvo svirties nepakanka, galima naudoti specialius sujungimo blokus 
(gervė su lynais) arba domkratą ir ekskavatoriaus kaušą kaip atramą. Niekada nenaudoti ekskavatoriaus kaušo 
vamzdžiams įstumti. 

Visas vamzdynas turi būti be apnašų, šurfavimo ar nusidėvėjimo žymių ir priimtas Techninio prižiūrėtojo. 
Statybvietėje laikomi vamzdžiai turi būti švarūs. Negalima naudoti deformuotų vamzdžių, neatitinkančių standartinių 
nuokrypų. 

Rangovas turi užtikrinti, kad vamzdžiai neturėtų vidinių pažeidimų. Visi paslėpti ir nupjauti galai turi būti 
apdoroti taip, kad juos jungiant nesumažėtų vidinis skerspjūvis. Rangovas turi imtis specialių apsaugos priemonių, 
kad saugant ir montuojant vamzdžius pro atvirus galus į vidų nepatektų purvas ir šiukšlės. Tuo tikslu turi būti 
naudojami įsukami metaliniai gaubteliai ar kaiščiai, arba plastmasiniai gaubteliai. Laikoma, kad medis, skudurai ar 
popierius neužtikrina patikimos apsaugos ir jų negalima naudoti. Jei pradėjus eksploatuoti vamzdynus jie užsikiša 
dėl šių taisyklių nesilaikymo, Rangovas privalo ištaisyti padėti savo lėšomis. 

Visi vamzdžiai, neatitinkantys medžiagų ir darbo kokybės reikalavimų, nustatytų šioje specifikacijoje, turi būti 
nuimti ir pakeisti Rangovo sąskaita. 

Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno. Tranšėjos dugne suformuojamas 
paruošiamasis sluoksnis 15 cm iš žvyro-skaldos, sutrambuojant į esamą gruntą. 

Virš paruošiamojo sluoksnio supilamas 10 cm smėlinio grunto sluoksnis jį sutankinant iki K=0,95 
Pagrindinis principas, kurio reikėtų laikytis užpilant tranšėjas yra tas, kad lankstus vamzdis turi turėti pakankamą 

atramą iš šonų, apsaugančią nuo apkrovų iš viršaus. Todėl užpildas iš kiekvienos vamzdžių pusės 15-20 cm gylio 
sluoksniuose neturi būti vykdomas tol, kol virš vamzdžio nebus bent 30 cm užpylimo. 

Vamzdžiai į tranšėją nuleidžiami po šulinių dugnų įrengimo. 
Nuleidimas privalo būti netrūkčiojantis, be atsitrenkimų į tranšėjos kraštą, mechanizmais, nepažeidžiančiais 

vamzdžių padengimo sluoksnio. Atlaisvinti vamzdį nuo kėlimo mechanizmų tik patikrinus nuolydžio ir padėties 
tikslumą ir užtvirtinant grunte. 

Lygių tarpų trasoje vamzdžiai turi būti centruoti išlaikant koncentrinį movos apskritimo tarpelį. 
Maksimalus nukrypimas nuo projektinių altitudžių ±5 mm, nukrypimai nuo trasos pagal horizontalę ±10 mm. 
Vamzdyną montuoti pagal gamintojo nurodymus. 

2.6. ŠULINIŲ HIDROIZOLIACIJA 

Teptinė požeminių įrenginių hidroizoliacija – vienalytis vandeniui nelaidus hidroizoliacijos sluoksnis, dengiantis 
izoliuojamą konstrukciją. Gali būti naudojama 2 sluoksnių bituminė emulsija „Plastimul“ tipo arba kitokia analogiškų 
savybių mastika, pagal LST 1266-92. 

Reikalavimai terpinei hidroizoliacinei dangai: 
 storis – 3 – 4 mm; 

 nepralaidumas vandeniui – geras; 

 atsparumas veikiant agresyviai terpei – geras; 
 atsparumas puvimui – aukštas; 

 orientacinis ilgaamžiškumas grunte – 5 – 8 metai; 

Hidroizoliacija ant paviršiaus užnešama tinkuojant. Izoliacijos paviršius turi būti išlygintas užtrynimu ar kitokiu 
būdu. 

Reikalavimai izoliuojamam paviršiui: 
1. Nuo izoliuojamo pagrindo turi būti nuvalytos šiukšlės, dulkės. Jis turi būti sausas, švarus, bet kokie plyšiai ir 

nelygumai, viršijantys leistinus turi būti užpildyti ir išlyginti. Paviršių gruntavimas, kur tai reikalingas, turi būti 
ištisas. Gruntuotė turi gerai susirišti su pagrindu. 

2. Teptinė bituminė mastika turi būti užnešama 2 sluoksniais taip, kad susidarytų vienalytis nelaidus vandeniui 
sluoksnis. 
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3. Darant izoliaciją, hidroizoliacinis skiedinys ant izoliuojamo paviršiaus užtepamas 2-4 mm storio sluoksniais. 
Kitoks sluoksnis dengiamas tik sudrėkinus sukietėjusį ankstesnijį sluoksnį. 

4. Sutvirtėjus paskutiniam hidroizoliacijos sluoksniui, drėgnas paviršius užglaistomas 3-5 mm storio skiedinio 
sluoksniu, pabarstoma sauso cemento, kuris metalinėmis laistyklėmis gerai įtrinamas į paviršių. 

5. Džiūstanti hidroizoliacinė danga turi būti apsaugota nuo mechaninių pažeidimų. 

2.7. VAMZDYNO BANDYMAS 

Nuotekų vamzdyno bandymas atliekamas pagal LST EN 1610:2000. Neslėginiai vamzdžiai turi būti išbandomi 
sandarumui du kartus: pirmą kartą – iki užpylimo; antrą kartą – po užpylimo. 

Neužpylus gruntu vamzdynų sandarumas tikrinamas apžiūrint vizualiai sandūras ir po to užpylus vamzdynus 
tarpais tarp gretimų šulinių. 

Tikrinamas vamzdynų hermetiškumas, matuojant pripildomą vandens kiekį į aukščiau pagal nuolydį išsidėsčiusį 
šulinį, pravalą – jei tai išleistuvas iš pastato, 30 min. laikotarpyje. Neleistinas vandens kritimas šulinyje daugiau kaip 
20 cm. 

3. LIETAUS NUOTEKOS 

3.1. VAMZDYNAS 

Vamzdynų aprašymą žiūrėti 2.1 punkte. 

3.2. PAGRINDAS PO PVC VAMZDŽIAIS 

Pagrindų po vamzdynais įrengimą žiūrėti 2.2 punkte. 

3.3. ŠULINIAI 

Šulinių aprašymą žiūrėti 2.3 punkte. 

3.4. ŠULINIŲ LIUKAI 

Šulinių liukai aprašymą žiūrėti 2.4 punkte. 

3.5. VAMZDYNŲ MONTAVIMAS 

Vamzdyno montavimo aprašymą žiūrėti 2.5 punkte. 

3.6. ŠULINIŲ HIDROIZOLIACIJA 

Šulinių hidroizoliacijos aprašymą žiūrėti 2.6 punkte. 

3.7. VAMZDYNO BANDYMAS 

Vamzdyno bandymo aprašymą žiūrėti 2.7 punkte. 

4. ŽEMĖS DARBAI 

4.1. DARBŲ KOKYBĖ 

Visa technologinė įranga turi būti aukštos kokybės. Mechanikos darbus turi vykdyti darbuotojai, turintys aukštą 
tos srities kvalifikaciją ir atestuoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 

Visi įrengimų komponentai turi būti pagaminti kokybiškai ir neviršyti leistinų nuokrypių bei bendrai priimtų 
standartų, kad reikalui esant, juos būtų galima pakeisti kitais atitinkamais komponentais. 

4.2. ĮRANGOS MONTAVIMAS 

Rangovas atsakingas už tvirtinimo varžtų paslėpimą, per sieną einančių vamzdžių angų užtaisymą. 
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Ten, kur reikalingos angos, bet jos nėra parodytos suderintuose brėžiniuose arba brėžiniai suderinti po to, kai 
konstrukcijos sumontuotos, Rangovas įsipareigoja jas padaryti savo sąskaita. 

Rangovas turi užtikrinti, kad tiekiamai įrangai yra pakankamai vietos objekte jos montavimui ir eksploatacijai. 
Esant reikalui Rangovas turi įspėti Užsakovą apie visus reikiamus pakeitimus. Tuo atveju, jeigu Rangovas neįspėja 
apie pakeitimus Užsakovą, tai minėtus pakeitimus Rangovas atlieka savo sąskaita. 

4.3. KASIMAS, UŽPYLIMAS IR PAVIRŠIAUS ATSTATYMAS 

1.4.11. Kasimas ir išramstymas 

Kasimas apima bet kokių rūšių medžiagų kasimą, reikalingą statybos darbams. 
Tranšėjos požeminiam tinklui, šuliniams ir kameroms kasamos pagal brėžiniuose pažymėtas linijas, aukštį ir 

šlaitus pagal statybvietės specifikaciją. Visi kasimo darbai turi būti atliekami taip, kad sudarytų kuo mažiau 
nepatogumų ir trukdymų pėstiesiems ir automobilių eismui. Visas gruntas turi būti supiltas taip, kad nekeltų pavojaus 
darbams ir personalui ar tretiesiems asmenims, kad neužtvertų šaligatvių ar pravažiavimų ir neužpiltų statinių sienų 
ir medžių. Rangovas turi vengti nereikalingo iškasos atidarymo iki paklojant vamzdžius. 

Žmonių saugumo užtikrinimui, Rangovas savo sąskaita turi įrengti aptvarus, apšvietimą, perspėjamuosius 
ženklus, apsaugines tvoreles, pėsčiųjų perėjas per tranšėjas ir organizuoti apsaugos tarnybas tam, kad būtų įvykdyti 
Inžinieriaus ir specifikacijų reikalavimai. 

Ten, kur tranšėjų kraštus būtina apsaugoti nuo įgriuvimo ar apsaugoti gretimas komunikacijas, būtina įrengti 
atitinkamus išramstymus ir sutvirtinimus. Jeigu reikalinga, iškasos turi buti sutvirtintos klojiniu, audeklu ir poliais, 
atraminėmis sienutėmis, paremiančiais aplinkinį gruntą ir užtikrinančiais visų darbuotojų, vykdomų darbų ir 
aplinkinių statinių saugumą. 

Jokie klojiniai ar kiti sutvirtinimai neturi būti palikti iškasose nesant Užsakovo pritarimo. Toks pritarimas 
neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už aplinkinių statinių ir t.t. saugumą. Rangovas privalo imtis visu Lietuvos 
darbo saugos taisyklių reikalaujamų atsargumo priemonių. 

Ten, kur vykdomi papildomi kasimo darbai, Rangovas turi užpilti tas vietas patvirtinta užpylimo medžiaga, kuri 
suplūkiama taip, kaip numatyta atitinkamai medžiagai, arba betonu, jei konkrečiu atveju taip nurodo Inžinierius. 

Jei kasama vieta dėl nenumatytų priežasčių įgriūna, Rangovas atsako už kasimo vietos atstatymą. Rangovas taip 
pat yra atsakingas už tai, kad būtų atstatytos kelių, gatvių ir/ar šaligatvių dangos, pažeistos dėl tokių nenumatytų 
atvejų. 

1.4.12. Tranšėjų įrengimas 

Tranšėjos iškasamos, jose atliekami darbai ir vėl užpilamos per kuo trumpesnį laiką, kad neirtų natūrali grunto 
struktūra, neslinktų šlaitai ir nesumažėtų dugno stiprumas. 

Tranšėjų šlaitai rengiami atsižvelgiant į gruntų savybes bei duobės gylį. 
Kasant natūralaus drėgnumo gruntą, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias tranšėjas galima kasti jų 

neramstant: 

 smėlio ir žvyro gruntuose – iki 1,0 m gylio; 
 priesmėlio ir priemolio gruntuose – iki 1,25 m gylio; 

 molio gruntuose – iki 1,50 m gylio; 

 ir ypač tankiuose molio gruntuose – iki 2,0 m gylio. 
Gilesnės tranšėjos ramstomos arba kasamos su nuožulniais šlaitais. 
Kasant tranšėjas normalaus drėgnumo rišliuose gruntuose iki 3,0 m gylio, sienos ramstomos horizontaliai 

išdėstant lentas su tarpais, o kasant gilesnes kaip 3,0 m - ramstoma vientisa lentų siena. Vientisai ramstomos biriuose 
arba padidinto drėgnumo gruntuose iškastų tranšėjų sienos. 

Iškasų sienas,inžinerinių tinklų įrengimui, kurių gylis yra apie 3,0 m. ramstyti lentomis tik klojant vamzdynus 
arti "taškinių" (augančių medžių, el.atramų ir t.t.) kliūčių. Klojant vamzdynus miesto gatvėmis (išilgai gatvės) iškasų 
sienų ramstymui naudoti inventorinius išramstymus. 
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Kasamų iki 5,0 m gylio tranšėjų sienos turi būti tvirtinamos inventoriniais ramstymo elementais, o gilesnių kaip 
5,0 m tranšėjų sienų tvirtinimą reikia patikrinti skaičiavimais. 

Tranšėjų, kurias reikia išramstyti, dugno plotis nustatomas įvertinant išramstymo konstrukcijų vamzdynų bei 
klojinių matmenis, pridedant abiejose pusėse ne mažiau kaip po 0,20 m. 

Tranšėjų sienelių tvirtinimo būdai pavaizduoti 1 pav. 

 

 

Tranšėjos sienelių tvirtinimo būdai: 
a - schema tranšėjos dugno pločiui apskaičiuoti; b – sienelių tvirtinimas, išdėstant lentas su vienos lentos tarpais: 1- gruntas, 2 - spyris, 3 - statramstis, 4 - 
lentos, 5 - trinkelė spyriui tvirtinti; c – sienelių tvirtinimas ištisai jas klojant lentomis: 1 – grunto slėgio diagrama, d – statramsčių tvirtinimas inkarais: 1 – 
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statramstis, 2 – inkaras, 3 – kuolas, 4 – lentos; e – statramsčių tvirtinimas spyriais: 1 – lentos, 2 – statramstis, 3 – spyris, 4 – kuolas, 5 – trinkelė; f – tvirtinimas 
įlaidine sienele: 1 – spyris, 2 – lenta, 3 – įlaidinė sienelė, 5 – spyris, 6 – lenta spyriui atremti, 7 – įlaidinė sienelė, 8 – trinkelė, P – jėga, veikianti kalamą lentą, 

P1 – grunto pasipriešinimas lentos gramzdinimui jėgos atstojamoji. 
 

Dirbant be išramstymo, didžiausias įvairaus gylio šlaito statumas nustatomas įvertinant grunto savybes pagal 1 
lentelę. 

Šlaito statmens priklausomybė nuo duobės gylio 
Gruntas Didžiausias šlaito statmuo duobės gyliui, m 
 1,5 3,0 5,0 
 Kampas tarp 

šlaito krypties 
ir horizontalės, 
laipsniais 

Šlaito 
nuolydžio su 
duobės gyliu 
santykis 

Kampas tarp 
šlaito krypties 
ir horizontalės, 
laipsniais 

Šlaito 
nuolydžio su 
duobės gyliu 
santykis 

Kampas tarp 
šlaito 
krypties ir 
horizontalės, 
laipsniais 

Šlaito 
nuolydžio su 
duobės gyliu 
santykis 

Supilti 58 1:0,67 45 1:1 38 1:1,25 
Drėgni 
smėlio ir 
žvyro 

53 1:0,5 45 1:1 38 1:1 

Priesmėlis 76 1:0,25 56 1:0,63 50 1:0,85 
Priemolis 90 1:0 63 1:0,5 53 1:0,75 
Molis 90 1:0 76 1:0,25 63 1:0,5 
Sausas 
geltonžemis 

90 1:0 63 1:0,5 63 1:0,5 

Moreninis 
smėlis ir 
priesmėlis 

76 1:0,25 60 1:0,57 53 1:0,75 

Priemolis 78 1:0,2 63 1:0,5 57 1:0,65 
 
Iškasos dažniausiai kasamos iki projektinės altitudės, išsaugant natūralų pagrindo gruntą. Iškasas galima kasti 

dviem etapais. Pirmojo etapo metu neiškasama iki projektinės altitudės, o iki projektinės altitudės gruntas iškasamas 
prieš pat montavimą. 

Kasant gruntą mechanizmais negalima iškasti žemiau projektinės altitudės. Taip įvykus, perkasimą reikia užpilti 
lygiaverčiu gruntu ir jį sutankinti. 

Kasant duobę buldozeriu iki duobės dugno projektinės altitudės paliekama 10 cm, kasant daugiakaušiu 
ekskavatoriumi – 5 cm., vienkaušiu ekskavatoriumi su tiesioginiu kastuvu – 10 cm, vienkaušiu ekskavatoriumi su 
atbuliniu kastuvu - 15 cm, o draglainu –25 cm. 

Duobės dugno altitudės nuokrypis nuo projektinės altitudės baigus kasti – 5 cm, žemės statinių ašių nuokrypiai 
– 5 cm. 

Kad žmonės dirbtų saugiai, nuo iškasų pylimo krašto iki duobės krašto turi būti ne mažiau kaip 0,50 m atstumas. 
Atstumas tarp šlaito sutvirtinimo ir statomų konstrukcijų - ne mažiau kaip 0,70 m Duobėse su šlaitu atstumas tarp 
šlaito pado ir statinio gali būti sumažintas iki 0,30 m. 

Žemės darbų leistinų nuokrypiai ir techniniai reikalavimai silpnuose gruntuose (2 pav.): 
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Galimų nuokrypių schema 

1. Duobės dugno altitudės nuokrypis nuo projektinės altitudės +/- 5 cm. 
2. Duobės dugno altitudės nuokrypis nuo išilginės projektinės nuolydžio altitudės +/- 0,0005. 
3. Laikinų vandens nutekėjimo įrenginių išilginis nuolydis > 0,003. 
4. Griovių matmenų nuokrypiai skersine kryptimi <10 cm. 
5. Atstumas tarp laikinų duobių krašto ir griovio krašto > 3 m. 
6. Žvyro pasluoksnio storis > 10 cm, smėlio pasluoksnio storis > 10 cm. 
7. Įrengiant smėlio arba skaldos pasluoksnius, jų plotis lygus tranšėjos pločiui +0,2 m. 
9. Metalinio špunto nuokrypis nuo vertikalės ne didesnis kaip 15 cm. 

1.4.13. Kasimo vietų apsauga nuo vandens ir nusausinimas 

Rangovas savo sąskaita turi pasirūpinti, kad į kasimo vietas nepatektų vanduo, įskaitant gruntinį vandenį, 
paviršines nuotekas ir pan., nepriklausomai nuo šaltinio. 

Rangovas atlygina vandens pašalinimo sistemos išlaidas. Jis taip pat apmoka visas išlaidas, susijusias su 
požeminio drenažo, pastatų, statinių ir komunikacijų atstatymu, kurios buvo pažeistos vandens pašalinimo proceso 
metu. Rangovas atsako už žalą, susijusią su vandens šalinimo sistemos gedimais dėl Rangovo nerūpestingumo. 
Rangovas atsako už tai, kad jo darbas atitiktų visus taikomus vietinius reikalavimus. 

Vandens pašalinimas apima paviršinio vandens, atsirandančio darbo vietoje, nukreipimą, surinkimą ir 
pašalinimą, gruntinio vandens pašalinimą iš naujų tranšėjų, kad būtų galima dirbti sausomis sąlygomis. 

Prieš pradėdamas vandens šalinimo darbus, Rangovas ir Inžinierius turi kartu patikrinti ir nustatyti visų statinių 
ir prie statybvietės esančių statinių, iš kurių reikia pašalinti vandenį, būklę. Visi statiniai, dėl kurių gali būti pareikštos 
pretenzijos, turi būti nufotografuoti. Rangovas į savo pasiūlymą įtraukia tokių nuotraukų sąnaudas. Rangovas pateikia 
Inžinieriui vieną komplektą nuotraukų su pridedamu aprašymu. 

Rangovas pateikia Inžinieriaus patvirtinimui, smulkų vandens šalinimo operacijų sekos aprašymą. 
Aprašyme turi būti (tačiau neapsiriboti): 
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 Planai, kuriuose nurodomi vandens šalinimo ir nuvedimo būdai ir vietos. Prie plano pridedamuose 
brėžiniuose nurodomos visos detalės, kad darbas būtų aiškiai pailiustruotas. 

 Naudojamų medžiagų ir įrangos sąrašas. 
 Vandens šalinimo sistemos projektiniai skaičiavimai. 

Tai, kad Inžinierius patikrina Rangovo planus ir metodus, neatleidžia Rangovui atsakomybės už sėkmingą 
vandens šalinimo darbų atlikimą. 

Rangovas pateikia žurnalus, kuriuose žymimi kasdien atlikti darbai, įrašant vandens kokybės testų rezultatus 
vandens išleidimo vietoje, laiką ir testų trukmę, paros išpylimo kiekius, pateikiant duomenis apie šulinių montavimą 
ir pašalinimą, bendras pastabas apie sistemą, pvz. įrangos veikimo laiką ir gedimus. 

1.4.14. Užpylimas ir paviršiaus atstatymas 

Iškasto grunto perteklius gali būti panaudotas užpylimui tik leidus Inžinieriui. 
Prireikus visas iškastas gruntas tvarkingai supilamas išilgai iškasų kraštų, su sąlyga, kad ji netrukdys eismui, 

priėjimui prie pastatų ir kt. Jei tai trukdo, tai gruntas išvežamas į laikiną sąvartą, o vėliau atvežamas užpylimui. 
Iškasto grunto perteklius šalinamas Rangovo sąskaita. 
Inžinieriaus nuožiūra paimami kiekvienos užpylimo medžiagos, kuri bus naudojama, rūšies bandiniai. Bandymai 

atliekami Rangovo sąskaita. 
Atliekant užpylimo darbus, Inžinieriaus reikalavimu turi būti paimti grunto bandiniai, siekiant nustatyti 

sutankintos medžiagos tankį. Jei tankis mažesnis, nei nurodyta specifikacijose, reikia sutankinti papildomai. 
Negalima toliau pilti užpylimo medžiagos, kol nebus pasiektas reikiamas anksčiau užpiltos medžiagos tankis. Jei 
tankis vis dar nepatenkinamas, užpylimo medžiaga turi būti pašalinta, nuimant 150 mm anksčiau sėkmingai išbandytą 
sluoksnį, ir atliekamas tolesnis tankinimas, kol bus pasiekti patenkinami rezultatai. Tik tada galima pilti papildomą 
užpildo medžiagą. Tankio bandymai atliekami Inžinieriaus nurodymu Rangovo sąskaita. 

Sutankinimo bandymus tranšėjose Rangovas atlieka vidutiniškai kas 50 m. Grubių medžiagų tankis gali būti 
atliekamas plokštės išlaikymo metodu. 

Užpylimas atliekamas kaip numatyta statybvietės specifikacijoje. 
Žemės paviršiaus atstatymas: 
paviršius turi būti atstatytas pagal buvusią padėtį arba kaip nurodyta brėžiniuose ir statybvietės specifikacijoje. 

4.4. VAMZDYNŲ KLOJIMAS 

1.4.15. Bendrieji reikalavimai 

Šioje specifikacijoje nurodomi bendrieji reikalavimai, taikomi vamzdyno ir papildomos įrangos projektavimui, 
gamybai ir montavimui. Kiekviena vamzdyno dalis turi būti visiškai sukomplektuota. Brėžiniuose nurodyti visi 
pagrindinių vamzdynų skersmenys. Šių skersmenų mažinti negalima. 

Kur įmanoma, grupėmis tiesiami vamzdynai turi būti sumontuoti taip, kad bendras tarpusavio vaizdas būtų 
tvarkingas. Vamzdžiai turi būti lygiagretūs tarpusavyje ir pakloti lygiagrečiai ar stačiu kampu esamų konstrukcijų 
atžvilgiu bei išlaikyti normatyvinį atstumą. 

Visi vamzdžių aukščių perkričiai turi būti visiškai vertikalūs, visi vamzdynai turi būti įrengiami su pastoviu 
nuolydžiu, užtikrinančiu savaiminę cirkuliaciją, oro išleidimą. Altitudės turi būti suderintos su Projekto vadovu. 

Vamzdžiai, fasoninės dalys ir priedai turi būti montuojami pagal linijas ir kampus, parodytus brėžiniuose. Galima 
paklaida ± 5 mm. 

Vamzdžiai turi būti sumontuoti taip, kad nesusidarytų oro kamščiai. 
Šuliniuose vamzdžiai montuojami taip, kad būtų užtikrintas maksimalus priėjimas. 
Turi būti palikta pakankamai erdvės aptarnavimui. Nemechaniniai jungimai turi būti įtvirtinti. 
Visas vamzdynas turi būti be apnašų, šurfavimo ar nusidėvėjimo žymių ir priimtas Projekto vadovo. Statybvietėje 

laikomi vamzdžiai turi būti švarūs. Negalima naudoti deformuotų vamzdžių, neatitinkančių standartinių nuokrypų. 



 

 Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

SS2245-01-TP-LVN-TS.T 
15 15 0 

Rangovas turi užtikrinti, kad vamzdžiai neturėtų vidinių pažeidimų. Visi paslėpti ir nupjauti galai turi būti 
apdoroti taip, kad juos jungiant nesumažėtų vidinis skerspjūvis. Rangovas turi imtis specialių apsaugos priemonių, 
kad saugant ir montuojant vamzdžius pro atvirus galus į vidų nepatektų purvas ir šiukšlės. Tuo tikslu turi būti 
naudojami įsukami metaliniai gaubteliai ar kaiščiai, arba plastmasiniai gaubteliai. Laikoma, kad medis, skudurai ar 
popierius neužtikrina patikimos apsaugos ir jų negalima naudoti. Jei pradėjus eksploatuoti vamzdynus jie užsikiša 
dėl šių taisyklių nesilaikymo, Rangovas privalo ištaisyti padėti savo lėšomis. 

Visi vamzdžiai, neatitinkantys medžiagų ir darbo kokybės reikalavimų, nustatytų šioje specifikacijoje, turi būti 
nuimti ir pakeisti Rangovo sąskaita. 

Visiems vamzdžiams Rangovas turi pateikti pakankamai atramų ir ankeravimo įtaisų. Visuose horizontaliuose 
vamzdynų posūkiuose turi būti įrengtos betoninės atramos. 

1.4.16. PVC vamzdynų klojimas ir kontrolė 

Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno. Tranšėjos dugne suformuojamas 
paruošiamasis sluoksnis 15cm iš žvyro-skaldos, sutrombuojant į esamą gruntą. Virš paruošiamojo sluoksnio 
supilamas 15cm smėlinio grunto sluoksnis jį sutankinant iki K=0,95. 

Pagrindinis principas, kurio reikėtų laikytis užpilant tranšėjas yra tas, kad lankstus vamzdis turi turėti pakankamą 
atramą iš šonų, apsaugančią nuo apkrovų iš viršaus. Todėl užpildas iš kiekvienos vamzdžių pusės 15-20cm gylio 
sluoksniuose neturi būti vykdomas tol, kol virš vamzdžio nebus bent 30cm užpylimo. 

Vamzdžiai į tranšėją nuleidžiami po šulinių dugnų įrengimo. 
Nuleidimas privalo būti netrūkčiojantis, be atsitrenkimų į tranšėjos kraštą, mechanizmais, nepažeidžiančiais 

vamzdžių padengimo sluoksnio. Atlaisvinti vamzdį nuo kėlimo mechanizmų tik patikrinus nuolydžio ir padėties 
tikslumą ir užtvirtinant grunte. 

Lygių tarpų trasoje vamzdžiai turi būti centruoti išlaikant koncentrinį movos apskritimo tarpelį. 
Tarp kontrolinių šulinių tiesūs tarpai tikrinami veidrodžiu “prasišvietimui” prieš ir po tranšėjos užpylimo. 
Maksimalus nukrypimas nuo projektinių altitudžių ±5mm, nukrypimai nuo trasos pagal horizontalę ±10mm. 

5. KOMUNIKACIJŲ NUŽYMĖJIMO ŽENKLAI 
Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai statomi vandentiekio, nuotekų tinklams ir įrenginiams pažymėti 

vietoje. Požeminių inžinerinių komunikacijų ženklinimui vadovautis Vilniaus m. savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2005-02-14 įsakymu Nr. 30-222. Komunikacijų ženklų stovai turi būti cinkuoto metalo, lentelės – 
plastiko, jų spalva turi būti atspari aplinkos poveikiui. 

6. VAMZDYNŲ TV DIAGNOSTIKA VAIZDO KAMEROMIS 
Vamzdynų TV diagnostika - tai vamzdyno apžiūra iš vidaus, būklės įvertinimas. Atliekama pagal statybos 

techninį reglamentą STR 2.07.01:2003, "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 
inžineriniai tinklai". Atlikto darbo ataskaita gali būti pateikta vaizdo juostoje, sudarant TVD protokolus, o taip pat 
įvertinant defektus lazeriniais patikrinimais ir atspausdintomis spalvotomis skaitmeninėmis nuotraukomis. 
Nubrėžiama vamzdyno grafinė schema, vamzdžių nuolydžio procentiniai ir vertikalaus profilio grafikai. Ataskaitos 
apimtį ir formą nustato užsakovas. 

 



   

0 2024-04-10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai 
Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. Patv. 
Dok. Nr. 

 
UAB „Synergy Solutions“ 

Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius, 
Tel. +370 699 19 282, el.p. info@ss-exp.com 

Statinio projekto pavadinimas 

Mokslo paskirties pastato (Un.Nr. 4400-0332-3464), 
Vilniaus r. sav. Nemėžio sen., V. Sirokomblės g. 2, 

rekonstravimo projektas 
 

 

 Pareigos Vardas, Pavardė Parašas Statinio numeris ir pavadinimas 

25749 SPV Tomas Kazlauskas  01 – Mokslo paskirties pastatas 
34791 SPDV Algirdas Lekstutis  

 SPDA Julius Petrikas  Dokumento pavadinimas Laida 

    Sąnaudų kiekių žiniaraštis 
0 

    

LT 

Statytojas Dokumento žymuo Lapas  Lapų 

Vilniaus rajono savivaldybės 
administracija 

SS2245-01-TP-LVN-SŽ 
1 7 

 

Pozicija 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Žymuo 

(TS 
žymuo) 

Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

1. Buitinių nuotekų tinklai 

Medžiagos 

1.1  

Savitakiniai PVC nuotekų d110 mm SN4 klasės 
vamzdžiai ir jų paklojimas (įskaitant žemės darbus, pagrindų 
parengimą ir kitus darbus būtinus atlikti iki pilno 
užbaigimo) 

TS 2.1 m. 116  

1.2  

Savitakiniai PVC nuotekų d160 mm SN4 klasės 
vamzdžiai ir jų paklojimas (įskaitant žemės darbus, pagrindų 
parengimą ir kitus darbus būtinus atlikti iki pilno 
užbaigimo) 

TS 2.1 m. 67  

1.3  

Savitakiniai PVC nuotekų d200 mm SN4 klasės 
vamzdžiai ir jų paklojimas (įskaitant žemės darbus, pagrindų 
parengimą ir kitus darbus būtinus atlikti iki pilno 
užbaigimo) 

TS 2.1 m. 120  

1.4  PVC vamzdyno fasoninės dalys TS 2.1 kompl. 1  

1.5  

PP buitinių nuotekų apžiūros šulinėlis, DN-315mm, mėginių 
paėmimui H iki 2,0m, komplekte su hidroizoliacija, 
teleskopinių dangčių (apkrovos klasė D400), dugnu ir 
sandarinimu d200mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 2 vnt. 

TS 2.3, 
TS 2.4, 
TS2.6 

kompl. 1 ŠF2 

1.6  

PP buitinių nuotekų apžiūros šulinėlis, DN-315mm, mėginių 
paėmimui H iki 2,0m, komplekte su hidroizoliacija, 
teleskopinių dangčių (apkrovos klasė A15), dugnu ir 
sandarinimu d200mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 2 vnt., d110mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 1 vnt., 

TS 2.3, 
TS 2.4, 
TS2.6 

kompl. 1 ŠF3 

1.7  

PP buitinių nuotekų apžiūros šulinėlis, DN-315mm, mėginių 
paėmimui H iki 2,0m, komplekte su hidroizoliacija, 
teleskopinių dangčių (apkrovos klasė A15), dugnu ir 
sandarinimu d110mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 2 vnt. 

TS 2.3, 
TS 2.4, 
TS2.6 

kompl. 1 ŠF4 

1.8  PP buitinių nuotekų apžiūros šulinėlis, DN-315mm, mėginių TS 2.3, kompl. 1 ŠF5 
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paėmimui H iki 2,0m, komplekte su hidroizoliacija, 
teleskopinių dangčių (apkrovos klasė A15), dugnu ir 
sandarinimu d110mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 2 vnt. 

TS 2.4, 
TS2.6 

1.9  

PP buitinių nuotekų apžiūros šulinėlis, DN-315mm, mėginių 
paėmimui H iki 2,0m, komplekte su hidroizoliacija, 
teleskopinių dangčių (apkrovos klasė A15), dugnu ir 
sandarinimu d110mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 2 vnt. 

TS 2.3, 
TS 2.4, 
TS2.6 

kompl. 1 ŠF6 

1.10  

PP buitinių nuotekų apžiūros šulinėlis, DN-315mm, mėginių 
paėmimui H iki 2,0m, komplekte su hidroizoliacija, 
teleskopinių dangčių (apkrovos klasė A15), dugnu ir 
sandarinimu d200mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 2 vnt. 

TS 2.3, 
TS 2.4, 
TS2.6 

kompl. 1 ŠF7 

1.11  

PP buitinių nuotekų apžiūros šulinėlis, DN-315mm, mėginių 
paėmimui H iki 2,0m, komplekte su hidroizoliacija, 
teleskopinių dangčių (apkrovos klasė A15), dugnu ir 
sandarinimu d200mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 2 vnt., d110mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 1 vnt. 

TS 2.3, 
TS 2.4, 
TS2.6 

kompl. 1 ŠF8 

1.12  

PP buitinių nuotekų surinkimo šulinėlis, DN-315mm, 
mėginių 
paėmimui H iki 2,0m, komplekte su hidroizoliacija, 
teleskopinių dangčių (apkrovos klasė A15), dugnu ir 
sandarinimu d200mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 2 vnt. 

TS 2.3, 
TS 2.4, 
TS2.6 

kompl. 1 ŠF9 

1.13  

PP buitinių nuotekų apžiūros šulinėlis, DN-315mm, mėginių 
paėmimui H iki 2,0m, komplekte su hidroizoliacija, 
teleskopinių dangčių (apkrovos klasė A15), dugnu ir 
sandarinimu d200mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 1 vnt., d160mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 1 vnt., d110mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 1 vnt. 

TS 2.3, 
TS 2.4, 
TS2.6 

kompl. 1 ŠF10 

1.14  

PP buitinių nuotekų apžiūros šulinėlis, DN-315mm, mėginių 
paėmimui H iki 2,0m, komplekte su hidroizoliacija, 
teleskopinių dangčių (apkrovos klasė A15), dugnu ir 
sandarinimu d160mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 2 vnt. 

TS 2.3, 
TS 2.4, 
TS2.6 

kompl. 1 ŠF11 

1.15  

PP buitinių nuotekų apžiūros šulinėlis, DN-315mm, mėginių 
paėmimui H iki 2,0m, komplekte su hidroizoliacija, 
teleskopinių dangčių (apkrovos klasė A15), dugnu ir 
sandarinimu d160mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 2 vnt. 

TS 2.3, 
TS 2.4, 
TS2.6 

kompl. 1 ŠF12 

1.16  

PP buitinių nuotekų apžiūros šulinėlis, DN-315mm, mėginių 
paėmimui H iki 2,0m, komplekte su hidroizoliacija, 
teleskopinių dangčių (apkrovos klasė A15), dugnu ir 
sandarinimu d160mm PVC vamzdžių standartinių 

TS 2.3, 
TS 2.4, 
TS2.6 

kompl. 1 ŠF13 
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protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 2 vnt., d110mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 1 vnt. 

1.17  

PP buitinių nuotekų apžiūros šulinėlis, DN-315mm, mėginių 
paėmimui H iki 2,0m, komplekte su hidroizoliacija, 
teleskopinių dangčių (apkrovos klasė A15), dugnu ir 
sandarinimu d160mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 2 vnt., d110mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 1 vnt. 

TS 2.3, 
TS 2.4, 
TS2.6 

kompl. 1 ŠF14 

1.18  

PP buitinių nuotekų apžiūros šulinėlis, DN-315mm, mėginių 
paėmimui H iki 2,0m, komplekte su hidroizoliacija, 
teleskopinių dangčių (apkrovos klasė A15), dugnu ir 
sandarinimu d160mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 1 vnt., d110mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 2 vnt. 

TS 2.3, 
TS 2.4, 
TS2.6 

kompl. 1 ŠF15 

1.19  

PP buitinių nuotekų apžiūros šulinėlis, DN-315mm, mėginių 
paėmimui H iki 2,0m, komplekte su hidroizoliacija, 
teleskopinių dangčių (apkrovos klasė A15), dugnu ir 
sandarinimu d110mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 2 vnt., 

TS 2.3, 
TS 2.4, 
TS2.6 

kompl. 1 ŠF16 

1.20  

PP buitinių nuotekų apžiūros šulinėlis, DN-315mm, mėginių 
paėmimui H iki 2,0m, komplekte su hidroizoliacija, 
teleskopinių dangčių (apkrovos klasė A15), dugnu ir 
sandarinimu d110mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 2 vnt., 

TS 2.3, 
TS 2.4, 
TS2.6 

kompl. 1 ŠF18 

1.21  

PP buitinių nuotekų apžiūros šulinėlis, DN-315mm, mėginių 
paėmimui H iki 2,0m, komplekte su hidroizoliacija, 
teleskopinių dangčių (apkrovos klasė A15), dugnu ir 
sandarinimu d110mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 2 vnt., 

TS 2.3, 
TS 2.4, 
TS2.6 

kompl. 1 ŠF19 

1.22  Smėlis TS 4.3 m3 150  
1.23  Žemės darbai TS 4 m3 2200  
1.24  Grunto išvežimas TS 4 m3 880  
1.25  Sistemos hidraulinis bandymas ir praplovimas TS 2.7 m. 303  
1.26  Vamzdynų TV diagnostika TS 6 m. 303  
1.27  Komunikacijos nužymėjimas TS 5 Kompl. 19  

Darbai 
2. Šaltasis vandentiekis 

2.1 Geriamas vanduo 
Medžiagos 

1.28  

PE100, PN10, Ø110mm slėginiai vandentiekio vamzdžiai 
montuojami grunte su visomis reikalingomis jungtimis, 
įskaitant 
žemė darbus, 10 cm sutankinto smėlio pagrindą ir tranšėjos 
užpylimą, kai tranšėjos gylis 1,70...2,19 

TS 1.1, 
TS 1.2 

m. 50  

1.29  
PP šulinėlis, DN-315mm, vandentiekio sklendei H iki 2,0m, 
komplekte su hidroizoliacija, 
teleskopinių dangčių (apkrovos klasė B125) 

 vnt. 1  

1.30  
Universali jungtis atspari tempimui DN100 mm ketiniam 
vamzdžiui 

TS 1.4.1 kompl. 1  
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1.31  Kalaus ketaus flanšinė alkūnė, DN100 mm, 90° TS 1.4.1 vnt. 1  

1.32  
Kalaus ketaus požeminė flanšinė sklendė DN100 mm su 
prailginimo velenu 

TS 1.4.2 kompl. 1  

1.33  Virinamas PE atvamzdis su laisvu flanšu, DN100/110mm TS 1.4.3 vnt. 1  
1.34  PE elektromovinė alkūnė, DN100, 45° TS 1.1 kompl 6  

Darbai 

 
PE vamzdyno, Ø110mm įvado per pamatą sandarinimo 
darbai 

TS 1.1 kompl. 1  

1.35  Pasijungimas prie esamų met. d100mm vamzdynų TS 1.4.1 vnt. 1  

1.36  
Vamzdyno bandymas, praplovimas ir dezinfekcija, kai 
vamzdyno ilgis – 50,00m 

TS 1.4.9 
TS1.4.10 

sistema 1  

1.37  Dangų ardymas ir atstatymas į pradinę situaciją TS 4.3 m2 450  
1.38  Kominikacijų nužymėjimas TS 5 kompl. 1  

2.2 Gaisrinis vanduo 
Medžiagos 

1.39  

PE100, PN10, Ø63mm slėginiai vandentiekio vamzdžiai 
montuojami grunte su visomis reikalingomis jungtimis, 
įskaitant 
žemė darbus, 10 cm sutankinto smėlio pagrindą ir tranšėjos 
užpylimą, kai tranšėjos gylis 1,70...2,19 

TS 1.1, 
TS 1.2 

m. 92  

1.40  
PP šulinėlis, DN-315mm, vandentiekio sklendei H iki 2,0m, 
komplekte su hidroizoliacija, 
teleskopinių dangčių (apkrovos klasė B125) 

 vnt. 1  

1.41  Kalaus ketaus flanšinis trišakis DN 100/50 TS 1.4.1 vnt. 1  

1.42  
Kalaus ketaus požeminė flanšinė sklendė-mova DN50/63 
mm mm su prailginimo velenu ir kapa 

TS 1.4.2 kompl. 1  

1.43  
Kalaus ketaus požeminė flanšinė sklendė DN100 mm su 
prailginimo velenu 

TS 1.4.2 kompl. 1  

1.44  PE elektromovinė alkūnė, DN100, 45° TS 1.1 kompl. 5  

1.45  

Požeminis priešgaisrinis rezervuaras, naudingas tūris V=135 
m3, komplekte: 
1. Uždaromoji armatūra ant vandens padavimo vamzdžio į 
rezervuarą DN50 
2. Uždaromoji armatūra ant vandens išleidimo vamzdžio iš 
rezervuaro DN200 
3. Rezervuaro apšiltinimas 
4. Technologiniai vamzdynai 

TS 1.4.7 kompl. 2  

Darbai 
1.46  Pasijungimas prie esamų met. d100mm vamzdynų TS 1.1 vnt. 1  

1.47  
Vamzdyno bandymas, praplovimas ir dezinfekcija, kai 
vamzdyno ilgis – 92,00m 

TS 1.4.9 
TS1.4.10 

sistema 1  

1.48  Dangų ardymas ir atstatymas į pradinę situaciją TS 4.3 m2 800  
1.49  Kominikacijų nužymėjimas TS 5 kompl. 1  

1. Vandens apskaita 
Medžiagos 

1.1  
Tempimui atsparus flanšinis adapteris PE vamzdžiams, 
DN100/110 

TS 1.4.3 vnt. 1  

1.2  Kalaus ketaus flanšinė alkūnė 90°, DN100 TS 1.4.1 vnt. 1  
1.3  Kalaus ketaus ilga flanšinė sklendė, DN100 TS 1.4.2 vnt. 1  
1.4  Kalaus ketaus trumpa flanšinė sklendė, DN50 TS 1.4.2 vnt. 1  
1.5  Kalaus ketaus flanšinis perėjimas DN100/50 TS 1.4.1 vnt. 2  
1.6  Kalaus ketaus flanšinis perėjimas DN50/32 TS 1.4.1 vnt. 2  
1.7  Kalaus ketaus atbulinis vožtuvas DN50 TS 1.4.5 vnt. 1  
1.8  Perėjimas DN32/25mm  vnt. 2  
1.9  Intarpas DN25mm, L-125mm  vnt. 1  
1.10  Intarpas DN25mm, L-50mm  vnt. 1  
1.11  Šalto vandens skaitiklis DN25mm, Q-6,3 m³/h TS 1.4.4 vnt. 1  
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1.12  Kontrolinis – ištuštinimo ventilis, DN15mm TS 1.4.6 vnt. 1  
1.13  Manometras TS 1.4.8 vnt. 1  

3. Lietaus nuotakynė 
Medžiagos 

3.1  

Savitakiniai PVC nuotekų d110 mm SN4 klasės 
vamzdžiai ir jų paklojimas (įskaitant žemės darbus, 
pagrindų 
parengimą ir kitus darbus būtinus atlikti iki pilno 
užbaigimo) 

TS 3.1. m 26  

3.2  

Savitakiniai PVC nuotekų d160 mm SN4 klasės 
vamzdžiai ir jų paklojimas (įskaitant žemės darbus, 
pagrindų 
parengimą ir kitus darbus būtinus atlikti iki pilno 
užbaigimo) 

TS 3.1. m 11  

3.3  

Savitakiniai PVC nuotekų d200 mm SN4 klasės 
vamzdžiai ir jų paklojimas (įskaitant žemės darbus, 
pagrindų 
parengimą ir kitus darbus būtinus atlikti iki pilno 
užbaigimo) 

TS 3.1. m 160  

3.4  PVC vamzdyno fasoninės dalys TS 3.1. kompl. 1  

3.5  

PP lietaus nuotekų apžiūros šulinėlis, DN-315mm, mėginių 
paėmimui H iki 2,0m, komplekte su hidroizoliacija, 
teleskopinių dangčių (apkrovos klasė A15), dugnu ir 
sandarinimu d200mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 3 vnt. 

TS 3.3, 
TS 3.4, 
TS3.6 

kompl. 1 LŠ3 

3.6  

PP lietaus nuotekų apžiūros šulinėlis, DN-315mm, mėginių 
paėmimui H iki 2,0m, komplekte su hidroizoliacija, 
teleskopinių dangčių (apkrovos klasė A15), dugnu ir 
sandarinimu d200mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 2 vnt. 

TS 3.3, 
TS 3.4, 
TS3.6 

kompl. 1 LŠ4 

3.7  

PP lietaus nuotekų apžiūros šulinėlis, DN-315mm, mėginių 
paėmimui H iki 2,0m, komplekte su hidroizoliacija, 
teleskopinių dangčių (apkrovos klasė A15), dugnu ir 
sandarinimu d200mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 3 vnt. 

TS 3.3, 
TS 3.4, 
TS3.6 

kompl. 1 LŠ5 

3.8  

PP lietaus nuotekų apžiūros šulinėlis, DN-315mm, mėginių 
paėmimui H iki 2,0m, komplekte su hidroizoliacija, 
teleskopinių dangčių (apkrovos klasė A15), dugnu ir 
sandarinimu d200mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 1 vnt., d160mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 1 vnt., d110mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 1 vnt. 

TS 3.3, 
TS 3.4, 
TS3.6 

 

kompl. 1 LŠ6 

3.9  

PP lietaus nuotekų apžiūros šulinėlis, DN-315mm, mėginių 
paėmimui H iki 2,0m, komplekte su hidroizoliacija, 
teleskopinių dangčių (apkrovos klasė A15), dugnu ir 
sandarinimu d160mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 1 vnt., d110mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 1 vnt. 

TS 3.3, 
TS 3.4, 
TS3.6 

kompl. 1 LŠ7 

3.10  
PP lietaus nuotekų apžiūros šulinėlis, DN-315mm, mėginių 
paėmimui H iki 2,0m, komplekte su hidroizoliacija, 

TS 3.3, 
TS 3.4, 

kompl. 1 LŠ9 
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teleskopinių dangčių (apkrovos klasė D400), dugnu ir 
sandarinimu d200mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 3 vnt. 

TS3.6 

3.11  

PP lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis, DN-315mm, 
mėginių 
paėmimui H iki 2,0m, komplekte su hidroizoliacija, 
teleskopinių dangčių (apkrovos klasė D400), dugnu ir 
sandarinimu d200mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 1 vnt.. 

TS 3.3, 
TS 3.4, 
TS3.6 

kompl. 1 LŠ10 

3.12  

PP lietaus nuotekų apžiūros šulinėlis, DN-315mm, mėginių 
paėmimui H iki 2,0m, komplekte su hidroizoliacija, 
teleskopinių dangčių (apkrovos klasė D400), dugnu ir 
sandarinimu d200mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 2 vnt. 

TS 3.3, 
TS 3.4, 
TS3.6 

kompl. 1 LŠ11 

3.13  

PP lietaus nuotekų apžiūros šulinėlis, DN-315mm, mėginių 
paėmimui H iki 2,0m, komplekte su hidroizoliacija, 
teleskopinių dangčių (apkrovos klasė D400), dugnu ir 
sandarinimu d200mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 3 vnt. 

TS 3.3, 
TS 3.4, 
TS3.6 

kompl. 1 LŠ12 

3.14  

PP lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis, DN-315mm, 
mėginių 
paėmimui H iki 2,0m, komplekte su hidroizoliacija, 
teleskopinių dangčių (apkrovos klasė D400), dugnu ir 
sandarinimu d200mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 1 vnt.. 

TS 3.3, 
TS 3.4, 
TS3.6 

kompl. 1 LŠ13 

3.15  

PP lietaus nuotekų apžiūros šulinėlis, DN-315mm, mėginių 
paėmimui H iki 2,0m, komplekte su hidroizoliacija, 
teleskopinių dangčių (apkrovos klasė A15), dugnu ir 
sandarinimu d200mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 2 vnt. 

TS 3.3, 
TS 3.4, 
TS3.6 

kompl. 1 LŠ14 

3.16  

PP lietaus nuotekų apžiūros šulinėlis, DN-315mm, mėginių 
paėmimui H iki 2,0m, komplekte su hidroizoliacija, 
teleskopinių dangčių (apkrovos klasė A15), dugnu ir 
sandarinimu d200mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 3 vnt. 

TS 3.3, 
TS 3.4, 
TS3.6 

kompl 1 LŠ15 

3.17  

PP lietaus nuotekų apžiūros šulinėlis, DN-315mm, mėginių 
paėmimui H iki 2,0m, komplekte su hidroizoliacija, 
teleskopinių dangčių (apkrovos klasė A15), dugnu ir 
sandarinimu d200mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 1 vnt., d110mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 1 vnt. 

TS 3.3, 
TS 3.4, 
TS3.6 

kompl 1 LŠ16 

3.18  

PP lietaus nuotekų apžiūros šulinėlis, DN-315mm, mėginių 
paėmimui H iki 2,0m, komplekte su hidroizoliacija, 
teleskopinių dangčių (apkrovos klasė A15), dugnu ir 
sandarinimu d200mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 1 vnt., d110mm PVC vamzdžių standartinių 
protarpinių (trumpas) užtaisoma tvirta hidroizoliuojančia 
medžiaga – 1 vnt. 

TS 3.3, 
TS 3.4, 
TS3.6 

kompl 1 LŠ17 
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1.14  Smėlis TS 4.3 m3 40  
Darbai 

1.15  Žemės darbai TS 4 m3 800  
1.16  Grunto išvežimas TS 4 m3 200  
1.17  Sistemos hidraulinis bandymas ir praplovimas TS 3.7. m 197  
1.18  Vamzdynų TV diagnostika TS 6 m 197  
1.19  Kominikacijų nužymėjimas TS 5 Kompl. 17  
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PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

 I. Bendra informacija apie projektuojamą statinį 

1.  Projekto pavadinimas. Mokslo paskirties pastato, unikalus numeris 4400-0332-3464, 

esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k.,  

V. Sirokomlės g. 2 rekonstravimo projektas 

2.  Statytojas Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Vilnius, Rinktinės 

g. 50. 

3.  Statinio statybos rūšis  Rekonstrukcija 

4.  Statinio kategorija  Ypatingasis statinys 

5.  Projekto rengimo etapas. 2 etapai:  

- techninis projektas; 

- darbo projektas. 

6.  Statinio paskirtis ir bendrieji 

(techniniai ir 

paskirties) rodikliai. 

Mokslo paskirties pastatas, unikalus numeris 4400-0332-3464 
- esamas bendrasis plotas ~ 5139,58 m2 

  Priestato plotas apie  ~ 2000 m2 
  Pastatas – Knygų sandėlis (sandėliavimo paskirtis) 

-bendrasis plotas ~ 244,63 m2   Griaunamas.  
Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai 

     Kiti inžineriniai statiniai – Daugiafunkcinė sporto aikštelė su 
aptvėrimu. 

     Kiti inžineriniai statiniai – Pėsčiųjų takas 
 

7.  Statybos vieta Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. Sirokomlės g. 2 

8.  Sklypo paskirtis ir bendrieji 

(techniniai ir paskirties) 

rodikliai. 

Sklypas (Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. 

Sirokomlės g. 2): 

Unikalus Nr.: 4400-1740-0636 

Kadastro Nr.: 4162/0100:1303 Nemėžio k.v. 

 Pagrindinė naudojimo paskirtis: kita 

 Naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos 

 Plotas: 3.0874 ha 

 Užstatytas plotas: 3.0874 ha 

 

 II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir užsakovo pateikiami duomenys 

   

10. 

 

Projektavimo paslaugos 1. Projekto rangovas (toliau – Projektuotojas) pagal Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus 

projektavimo paslaugas privalo atlikti tokios sudėties bei 

TVIRTINU: 
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apimties, kad ji būtų pakankama projekto paskirčiai 

įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius šiuo metu projektavimo 

darbų rinkoje taikomus profesinius standartus.  

2. Atsižvelgiant į statinio paskirtį, statybos rūšį, specialiuosius, 

architektūros reikalavimus ir prisijungimo sąlygas, turi būti 

parengtos visos statiniui statyti ir naudoti (eksploatuoti) 

būtinos projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų 

esminius statinių, statinio architektūros, aplinkos, 

visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, ir kitos 

apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų apsaugos, 

neįgaliųjų socialinės integracijos ir paskirties reikalavimus. 

3. Projekto sudedamųjų dalių sudėtis ir sprendinių detalumas 

(techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ir 

sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai) privalo atitikti STR 

1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 

priedo reikalavimus. 

Projekto sudedamosios dalys: 

1. Bendroji dalis; 
2. Architektūros;  
3. Sklypo sutvarkymo; 
4. Konstrukcijų; 
5. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (lauko ir vidaus); 
6. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;  
7. Šilumos gamybos ir tiekimo;  
8. Akustikos; 
9. Elektrotechnikos (lauko ir vidaus); 
10. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų); 
11. Procesų valdymo ir automatizacijos; 
12. Gaisrinės saugos. 
13. Apsauginės signalizacijos; 
14. Gaisrinės signalizacijos; 
15. Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo; 
16. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. 

 
4. Darbo projekto sudedamosios dalys:: 

1. Architektūros. 
2. Sklypo sutvarkymo; 
3. Konstrukcijų; 
4. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (lauko ir vidaus); 
5. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; 
6. Šilumos gamybos ir tiekimo; 
7. Akustikos. 
8. Elektrotechnikos (lauko ir vidaus); 
9. Procesų valdymo ir automatizacijos; 
10. Apsauginės signalizacijos; 
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11. Gaisrinės signalizacijos. 
 

11. Kitos (papildomos) 

paslaugos, susijusios su 

projektavimo 

paslaugomis. 

 

Kitos Projektuotojui deleguojamos, Projektuotojo 

užsakomos, suderinamos, apmokamos ir atliekamos paslaugos: 

1. Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai  

tyrimai (IGG) (vadovaujantis STR 1.04.02:2011). Projektuotojas 

parengia IGG techninę užduotį, užsako ir apmoka IGG tyrimus. 

2. Geodeziniai topografiniai tyrimai, reikalingi 

projektiniams sprendiniams įgyvendinti. Projektuotojas užsako ir 

apmoka topografinę nuotrauką; projektavimo eigoje, esant 

būtinybei, ją papildo. 

3. Specialiųjų architektūros reikalavimų (Užsakovo 

vardu) gavimas. 

4. Inžinerinių tinklų atsijungimo /prisijungimo/ 

perkėlimo/ iškėlimo (pagal poreikį) sąlygų (Užsakovo vardu) 

gavimas. 

5. Visų reikalingų sutikimų, suderinimų ar pritarimų 

gavimas nepriklauso nuo to, ar jie aprašyti šiame dokumente. Visų 

kitų darbų, susijusių su specialiaisiais architektūros reikalavimais, 

inžinerinių tinklų prisijungimo sąlygose apibrėžtais reikalavimais, 

derinimo metu derinimo institucijų iškeltais ar įstatyminiuose ir 

normatyviniuose dokumentuose nustatytais reikalavimais atlikimas 

(jeigu tai priklauso Projektuotojui atlikti pagal galiojančius 

įstatyminius ir normatyvinius dokumentus ar pagal galiojančius 

įstatyminius ir normatyvinius dokumentus Užsakovas gali juos 

pavesti ir paveda atlikti Projektuotojui). 

6. Projekto eigoje įgyvendinamų Projekto sprendinių 

pateikimas ir aptarimas su Užsakovu ir/ar Projekto valdytoju ne 

rečiau kaip kartą per mėnesį Projektų sprendiniai turi būti 

ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. 

7. Projekto dokumentacijos (apibrėžtos STR 

1.04.04:2017 122.1. punkte,) gavus Užsakovo ir Projekto valdytojo 

pritarimą) pateikimas bendrajai projekto ekspertizei atlikti. 

Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal bendrosios 

ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas projektavimo darbų 

sutartyje nustatytu laiku be papildomo apmokėjimo. Pataisytą 

Projektą ir bendrosios projekto ekspertizės aktą su išvada, kad 

Projektą galima tvirtinti, Projektuotojas teikia Užsakovui. 
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8. Patvirtinto Projekto patalpinimas į Lietuvos 

Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros 

informacinę sistemą „Infostatyba“. Projektuotojas privalo pataisyti 

Projektą pagal derinančių institucijų pastabas be papildomo 

apmokėjimo. 

9. Projektuotojas privalo parengti Projektą taip, kad 

nebūtų prieštaravimų ir neatitikimų skirtingose sudedamosiose 

projekto dalyse. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti 

vykdant rangos darbų konkursą arba statybos metu, Projektuotojas 

privalo nedelsiant neatlygintinai koreguoti dokumentaciją taip, kad 

nebūtų pažeisti teisėti Užsakovo interesai. 

10. Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie pagrįstai 

laikomi būtinais Projekto parengimui, statybos užbaigimui ir 

tinkamam statinio eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai 

nuo to, ar jie aprašyti šiame dokumente, ar ne. Projektas parengiamas 

pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ reikalavimus ir tokios sudėties bei apimties, kad ji būtų 

pakankama Projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius 

šiuo metu rinkoje taikomus projektavimo darbų profesinius 

standartus 

12. Projektavimo paslaugų 

trukmė  

 

1. Projektas pateikiamas projekto ekspertizei per 180 

(šimtą aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų.  

2. Darbo projektas rengiamas darbų metu – per 60 

(šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų pradžios; arba 

suderinus su rangovu rengiamas visų darbų vykdymo metu – 24 

mėn. 

3. Kartu su statybą leidžiančiu dokumentu Projektuotojas 

Užsakovui ir Projekto valdytojui pateikia galutinę, pagal IS 

„Infostatyba“ Projektą derinančių institucijų pastabas pataisytą 

projektinę dokumentaciją. 

4. Statinio Projekto vykdymo priežiūra atliekama per visą 

statybos darbų vykdymo laikotarpį iki objekto atidavimo 

naudojimui. 

13. Paslaugų teikėjui 

pateikiamos dokumentų, 

reikalingų Projektui 

parengti, kopijos.  

1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 

išrašas. 

2. Sklypo planas M1:500. 

3. Esamų pastatų kadastrinių matavimų bylos. 
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 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

14. Projekto rengimo 

dokumentams taikomi 

teisės aktai, 

normatyviniai statybos 

techniniai dokumentai 

bei normatyviniai 

statinio saugos ir 

paskirties dokumentai.  

Projektas rengiamas vadovaujantis: 

1. Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, 

reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės 

aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio 

techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų 

charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; teritorijų 

planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, 

normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. 

2. Projektuojamas statinys ir atskiros jų dalys turi atitikti 

jo naudojimo paskirtį, ypač atsižvelgiant į susijusių asmenų sveikatą 

ir saugą viso statinių būvio ciklo metu. Statinys turi būti 

suprojektuotas ir pastatytas taip, kad atsižvelgiant į įprastinę 

techninę priežiūrą, atitiktų esminius statinių reikalavimus 

ekonomiškai pagrįstą naudojimo laikotarpį. 

3. Pagal Lietuvos vyriausybės 2021 10 08 nutarimą Nr. 

1061 yra privalomas statinio informacinio modeliavimo metodų 

taikymas (pastatas turi būti projektuojamas BIM aplinkoje). 

4. Projektas turi būti paremtas efektyvia analize 

atsižvelgiant į ISO 20887. 

5. Rekomenduojama naudoti žaliąją infrastruktūrą – 

augmeniją ir kitus pastatų dizaino / apželdinimo sprendinius, kurie 

sumažintų energijos (kondensavimo) poreikius. 

6. Turi būti užtikrinta, kad kuriama infrastruktūra atitiktų 

statybos techninių reglamentų bei kitų teisės aktų reikalavimus, 

susijusius su šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija, ir atitiktų 

beveik energijos nenaudojančių pastatų projektavimo, statybos ir 

eksploatacijos (angl. Nearly Zero Energy Building, NZEB) standartą 

7. Projekto sprendiniai, pateikti technologiniuose 

aprašymuose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose bei darbų 

kiekių žiniaraščiuose, turi būti susieti tarpusavyje ir atskiruose 

Projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto sudedamųjų dalių 

neturi prieštarauti vieni kitiems.  

8. Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, 

minimaliais reikalavimais statybos darbų ir technologijų kokybei bei 

atlikimui laikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos statybininkų 

asociacijos statybos taisyklėse http://www.statybostaisykles.lt/. Turi 

būti vadovaujamasi aktualiomis taisyklių redakcijomis. 
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15 Aplinkos, visuomenės 

sveikatos saugos, 

kraštovaizdžio, 

nekilnojamųjų kultūros 

paveldo vertybių, 

trečiųjų asmenų interesų 

apsaugos, saugomos 

teritorijos apsaugos ir 

kitos apsaugos (saugos), 

neįgaliųjų socialinės 

integracijos 

reikalavimai. 

Užtikrinti žmonių su negalia patekimą į pastatą ir naudojimąsi, 

užtikrinant evakuaciją, pagal teisės aktus. 

Gauti ir laikytis inžinerinių tinklų eksploatuojančių įmonių 

išduotų techninių sąlygų reikalavimų. Gauti inžinerinius tinklus 

eksploatuojančių įmonių leidimus/ sutikimus dirbti tų tinklų 

apsauginėje zonoje. 

16. Esminiai projektavimo 

reikalavimai bei kiti 

rodikliai ir 

charakteristikos statiniui 

pagal sprendinių dalis.  

Darbų apimtis (detalizuojama pasirašius sutartį): 

Projektuojamas priestatas: 

- ne mažiau 3 priešmokyklinių ir 3 ikimokyklinio ugdymo grupių, 

patalpos ugdymui, miegojimui, maitinimui, sanitariniai mazgai ir 

kt.; 

- ne mažiau 16 klasių pradinėms; drabužinės ir sanitariniai mazgai 

pradinių klasių mokiniams; 

- fizinio aktyvumo salė pradinių klasių mokiniams; 

- laisvalaikio kambarys pradinių klasių mokiniams; 

- laboratorija tiriamiesiems darbams pradinių klasių mokiniams; 

- infrastruktūros pritaikymas visos dienos mokyklos veikloms; 

- mokytojų kambarys; 

- saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas; 

   - teritorijos sutvarkymas; 

   - numatyti naujas archyvo patalpas apie 70-100 kv. m, atskiriant jas 

į 2 panašaus dydžio patalpas/kabinetus; vienoje patalpoje turi būti 

numatyta archyvo darbuotojo darbo vieta; patalpas suprojektuoti 

laikantis visų archyvo, gaisrinės saugos reikalavimų. 

1. Projektuojamo pastato ir sklypo sutvarkymo 

sprendiniai turi atitikti STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. 

Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ reikalavimus. 

2. Būtina suprojektuoti visus pastato funkcionavimui 

būtinas inžinerines sistemas ir būtinus lauko inžinerinius tinklus. 

3. Projekte turi būti pateikta pakankamai ir pakankamo 

detalumo junginių (mazgų), kad viešo pirkimo metu tiekėjas galėtų 
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suskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę kainą. Parengiami brėžiniai: 

planai, pjūviai, mazgai ir t.t. 

4. Kiti sprendiniai, jei jie reikalingi pagal Lietuvos 

Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos 

techninių dokumentų bei privalomųjų statinio Projekto rengimo 

dokumentų reikalavimus. 

5. Sprendiniai derinami su Užsakovu. Sprendiniai turi 

atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės 

aktus, normatyvinius statybos techninius dokumentus, higienos 

normas.  

6. Esant Užsakovo pastaboms, Projektuotojas turi 

paaiškinti sprendinių priėmimo motyvus ir/arba sprendinius pataisyti 

visą sutarties galiojimo laikotarpį. Šie sprendiniai raštu suderinami 

su Statytoju ir Projekto valdytoju. 

 
17. Nurodymai sprendinių 

derinimui, jų pritarimui 

ir pan. 

Pagrindiniai nurodymai sprendinių derinimui, pritarimui 

ir kt. 

1. Projekto sprendinius, medžiagų, įrenginių ir statybos 

produktų technines specifikacijas ir technologijas suderinti su 

Užsakovu. 

2. Projektą derinti su kitomis valstybinės priežiūros 

institucijomis, kaip to reikalauja įstatymai, kiti teisės aktai. 

3. Gauti Užsakovo pritarimą Projekte numatytiems 

sprendiniams ir Projekto tvirtinimą – vadovaujantis STR 

1.04.04:2017  „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 52 - 55 

punktais. 

4. Bet koks projektinių sprendinių keitimas, papildymas ar 

taisymas privalo būti suderintas su Užsakovu, įformintas teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

18. Reikalavimai projekto 

rengimo dokumentų 

kalbai (-oms). 

Lietuvos Respublikoje Projektas rengiamas valstybine kalba.  

 

 

 

 

19. Reikalavimai projekto 

rengimo dokumentų 

įforminimui, sudėčiai ir 

pan. 

Reikalavimai Projekto rengimo sprendiniams. 

1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos sąlygos, 

kuriomis vadovaujantis turės būti atliekami darbai, turi būti nurodyti 
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parengtoje projektinėje dokumentacijoje ir techninėse 

specifikacijose. 

2. Projekto technologiniai aprašymai turi būti parašyti 

konkrečiai šiam Projektui, išsamūs ir detalūs. 

3. Projekto brėžiniuose, darbų kiekių žiniaraščiuose ir 

sąmatose Projektuotojas privalo grupuoti darbus pagal Projekto 

dalis, konstruktyvus ir pagrindinius techninius sprendinius (formuoti 

atskiras lokalines sąmatas). Projektuotojas privalo atskirti 

skirtingomis lėšomis finansuojamus darbus.   

4. Projektas komplektuojamas ir įforminamas LST 

1516:2015 nustatyta tvarka. 

5. Užsakovui turės būti pateikti 1 (vieną) spausdinti 

Projekto  (po statybą leidžiančio dokumento gavimo ir darbų 

konkurso įvykdymo) egz. ir elektroninė Projekto *.pdf, *.dwg  

versija (failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra formuojami pagal 

Projekto sudėtį bei STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai, statybos užbaigimas“ nustatytus minimalius raiškos 

reikalavimus, maksimalų rinkmenos dydį, kt.). Visi Projekto 

sudėtyje esantys dokumentai, kuriuose yra fizinių asmenų 

asmens duomenys, privalo būti nuasmeninti. 

20. Statinio projekto 

vykdymo priežiūra.  

1. Statinio Projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma 

vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“ VI skyriumi “Statinio projekto vykdymo priežiūros 

tvarkos aprašas”. 

2. Privaloma visų statinio Projekto sudedamųjų dalių 

sprendinių vykdymo priežiūra, kurią vykdo statinio Projektą 

parengęs Projektuotojas. 

3. Projektuotojo paskirtų (pasamdytų) statinio projekto 

vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo 

priežiūros vadovo pareigos ir teisės apibrėžtos STR 1.06.01:2016 VI 

skyriaus ketvirtajame skirsnyje. Statinio Projekto vykdymo 

priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros 

vadovas atsako už pareigų vykdymą ir teisių naudojimą ar 

nepasinaudojimą jomis įstatymų nustatyta tvarka. 

4. Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai 

atlikti pastebėtų statinio Projekto sprendinių klaidų taisymą. 

5. Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami 

statinio Projekto sprendinių keitimai atliekami STR 1.04.04:2017 
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„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VI skyriuje nustatyta 

tvarka. 

6. Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami 

statinio Projekto sprendinių keitimai turi būti įregistruojami Statybos 

darbų žurnale. 

7. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir 

statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, atliekantys 

statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priežiūrą, privalo 

užtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekto (Projekto 

dalies) sprendinių pakeitimai atitiktų Reglamente (ES) Nr. 305/2011 

nurodytus esminius statinių reikalavimus, normatyvinių statybos 

techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 

reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi būti suderinti su 

Užsakovu ir Projekto valdytoju raštu.  

8. Statinio projekto vykdymo priežiūros pabaiga laikoma 

statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo diena.  
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