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SS2245-01-TP-ER.T 1 0 Antraštinis lapas  1 
SS2245-01-TP-ER.BSŽ 1 0 Bylos sudėties žiniaraštis  2 
SS2245-01-TP-ER.AR 3 0 Aiškinamasis raštas  3-5 
SS2245-01-TP-ER.TS 6 0 Techninės specifikacijos  6-11 
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SS2245-01-TP-ER-01 1 0 Principinė schema  13 
SS2245-01-TP-ER-02 1 0 Cokolinio aukšto planas  14 
SS2245-01-TP-ER-03 1 0 Pirmo aukšto planas  15 
SS2245-01-TP-ER-04 1 0 Antro aukšto planas  16 
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    Projekto sudėties žiniaraštis 
0 
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administracija 
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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 

Bylos 

(segtuvo)

žymuo 

Laida Pavadinimas Pastabos 

1 2 3 4 5 

1.  BD 0 
Bendroji dalis 
SPV Tomas Kazlauskas, At. Nr. 25749 

 

2.  SP 0 
Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis 
SPDV Kotryna Parvickaitė, At. Nr. 38089 

 

3.  SA 0 
Statinio architektūros dalis 
SPDV Architektas Arūnas Lapinskas At. Nr. A1690 

 

4.  SK 0 
Konstrukcijų dalis 
SPDV Arvydas Kublickas, At. Nr. 27405 

 

5.  LVN 0 
Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 
SPDV Algirdas Lekstutis, At. Nr. 34791 

 

6.  VN 0 
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 
SPDV Algirdas Lekstutis, At. Nr. 34791 

 

7.  Š 0 
Šildymo dalis 
SPDV Algirdas Lekstutis, At. Nr. 34791 

 

8.  V 0 
Vėdinimo dalis 
SPDV Algirdas Lekstutis, At. Nr. 34791 

 

9.  OK 0 
Oro kondicionavimo (vėsinimo) dalis 
SPDV Algirdas Lekstutis, At. Nr. 34791 

 

10.  LE 0 
Elektrotechnikos (AB ESO tinklai) dalis 
SPDV Boris Protopopov, At. Nr. 12547 

 

11.  E 0 
Elektrotechnikos dalis 
SPDV Tomas Martinaitis At. Nr. 33678 

 

12.  ER 0 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis 
SPDV Tomas Martinaitis At. Nr. 26442 

 

13.  AS 0 
Apsauginės signalizacijos dalis 
SPDV Tomas Martinaitis At. Nr. 26442 

 

14.  GAS 0 
Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis 
SPDV Tomas Martinaitis At. Nr. 26442 

 

15.  PVA 0 
Procesų – valdymo ir automatizacijos dalis  

SPDV Boris Protopopov, At. Nr. 6366 
 

16.  ŠT 0 
Šilumos gamybos ir tiekimo dalis 
SPDV Algirdas Lekstutis, At. Nr. 34791 

 

17.  LŠT 0 
Lauko šilumos tiekimo dalis 
SPDV Algirdas Lekstutis, At. Nr. 34791 

 



 

Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

SS2245-01-TP-BD.PSŽ 
2 2 0 

18.  GS 0 
Gaisrinės saugos dalis 
SPDV Rytis Vasiliauskas, At. Nr. 39887 

 

19.  SO 0 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 
SPDV Artūras Čeikus, At. Nr. 24641 

 

20.  KS 0 
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 
SPDV Tomas Kazlauskas, At. Nr. 25990 

 

 



 

 

PROJEKTAVIMO U�DUOTIS 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

 I. Bendra informacija apie projektuojamą statinį 

1.  Projekto pavadinimas. Mokslo paskirties pastato, unikalus numeris 4400-0332-3464, 

esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k.,  

V. Sirokomlės g. 2 rekonstravimo projektas 

2.  Statytojas Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Vilnius, Rinktinės 

g. 50. 

3.  Statinio statybos rūšis  Rekonstrukcija 

4.  Statinio kategorija  Ypatingasis statinys 

5.  Projekto rengimo etapas. 2 etapai:  

- techninis projektas; 

- darbo projektas. 

6.  Statinio paskirtis ir bendrieji 

(techniniai ir 

paskirties) rodikliai. 

Mokslo paskirties pastatas, unikalus numeris 4400-0332-3464 
- esamas bendrasis plotas ~ 5139,58 m2 

  Priestato plotas apie  ~ 2000 m2 
  Pastatas � Knygų sandėlis (sandėliavimo paskirtis) 

-bendrasis plotas ~ 244,63 m2   Griaunamas.  
Kiti in�ineriniai statiniai � Kiemo statiniai 

     Kiti in�ineriniai statiniai � Daugiafunkcinė sporto aikštelė su 
aptvėrimu. 

     Kiti in�ineriniai statiniai � Pėsčiųjų takas 
 

7.  Statybos vieta Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. Sirokomlės g. 2 

8.  Sklypo paskirtis ir bendrieji 

(techniniai ir paskirties) 

rodikliai. 

Sklypas (Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. 

Sirokomlės g. 2): 

Unikalus Nr.: 4400-1740-0636 

Kadastro Nr.: 4162/0100:1303 Nemėžio k.v. 

 Pagrindinė naudojimo paskirtis: kita 

 Naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos 

 Plotas: 3.0874 ha 

 U�statytas plotas: 3.0874 ha 

 

 II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir užsakovo pateikiami duomenys 

   

10. 

 

Projektavimo paslaugos 1. Projekto rangovas (toliau � Projektuotojas) pagal Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus 

projektavimo paslaugas privalo atlikti tokios sudėties bei 

TVIRTINU: 
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apimties, kad ji būtų pakankama projekto paskirčiai 

įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius �iuo metu projektavimo 

darbų rinkoje taikomus profesinius standartus.  

2. Atsižvelgiant į statinio paskirtį, statybos rūšį, specialiuosius, 

architektūros reikalavimus ir prisijungimo sąlygas, turi būti 

parengtos visos statiniui statyti ir naudoti (eksploatuoti) 

būtinos projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų 

esminius statinių, statinio architektūros, aplinkos, 

visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, ir kitos 

apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų apsaugos, 

neįgaliųjų socialinės integracijos ir paskirties reikalavimus. 

3. Projekto sudedamųjų dalių sudėtis ir sprendinių detalumas 

(techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ir 

sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai) privalo atitikti STR 

1.04.04.2017 �Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 

priedo reikalavimus. 

Projekto sudedamosios dalys: 

1. Bendroji dalis; 
2. Architektūros;  
3. Sklypo sutvarkymo; 
4. Konstrukcijų; 
5. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (lauko ir vidaus); 
6. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;  
7. �ilumos gamybos ir tiekimo;  
8. Akustikos; 
9. Elektrotechnikos (lauko ir vidaus); 
10. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų); 
11. Procesų valdymo ir automatizacijos; 
12. Gaisrinės saugos. 
13. Apsauginės signalizacijos; 
14. Gaisrinės signalizacijos; 
15. Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo; 
16. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. 

 
4. Darbo projekto sudedamosios dalys:: 

1. Architektūros. 
2. Sklypo sutvarkymo; 
3. Konstrukcijų; 
4. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (lauko ir vidaus); 
5. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; 
6. �ilumos gamybos ir tiekimo; 
7. Akustikos. 
8. Elektrotechnikos (lauko ir vidaus); 
9. Procesų valdymo ir automatizacijos; 
10. Apsauginės signalizacijos; 
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11. Gaisrinės signalizacijos. 
 

11. Kitos (papildomos) 

paslaugos, susijusios su 

projektavimo 

paslaugomis. 

 

Kitos Projektuotojui deleguojamos, Projektuotojo 

u�sakomos, suderinamos, apmokamos ir atliekamos paslaugos: 

1. Projektiniai in�ineriniai geologiniai ir geotechniniai  

tyrimai (IGG) (vadovaujantis STR 1.04.02:2011). Projektuotojas 

parengia IGG techninę užduotį, užsako ir apmoka IGG tyrimus. 

2. Geodeziniai topografiniai tyrimai, reikalingi 

projektiniams sprendiniams įgyvendinti. Projektuotojas užsako ir 

apmoka topografinę nuotrauką; projektavimo eigoje, esant 

būtinybei, ją papildo. 

3. Specialiųjų architektūros reikalavimų (U�sakovo 

vardu) gavimas. 

4. Inžinerinių tinklų atsijungimo /prisijungimo/ 

perkėlimo/ iškėlimo (pagal poreikį) sąlygų (Užsakovo vardu) 

gavimas. 

5. Visų reikalingų sutikimų, suderinimų ar pritarimų 

gavimas nepriklauso nuo to, ar jie apra�yti �iame dokumente. Visų 

kitų darbų, susijusių su specialiaisiais architektūros reikalavimais, 

inžinerinių tinklų prisijungimo sąlygose apibrėžtais reikalavimais, 

derinimo metu derinimo institucijų iškeltais ar įstatyminiuose ir 

normatyviniuose dokumentuose nustatytais reikalavimais atlikimas 

(jeigu tai priklauso Projektuotojui atlikti pagal galiojančius 

įstatyminius ir normatyvinius dokumentus ar pagal galiojančius 

įstatyminius ir normatyvinius dokumentus U�sakovas gali juos 

pavesti ir paveda atlikti Projektuotojui). 

6. Projekto eigoje įgyvendinamų Projekto sprendinių 

pateikimas ir aptarimas su U�sakovu ir/ar Projekto valdytoju ne 

rečiau kaip kartą per mėnesį Projektų sprendiniai turi būti 

ekonomi�kai pagrįsti ir racionalūs. 

7. Projekto dokumentacijos (apibrėžtos STR 

1.04.04:2017 122.1. punkte,) gavus U�sakovo ir Projekto valdytojo 

pritarimą) pateikimas bendrajai projekto ekspertizei atlikti. 

Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal bendrosios 

ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas projektavimo darbų 

sutartyje nustatytu laiku be papildomo apmokėjimo. Pataisytą 

Projektą ir bendrosios projekto ekspertizės aktą su išvada, kad 

Projektą galima tvirtinti, Projektuotojas teikia Užsakovui. 
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8. Patvirtinto Projekto patalpinimas į Lietuvos 

Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros 

informacinę sistemą „Infostatyba“. Projektuotojas privalo pataisyti 

Projektą pagal derinančių institucijų pastabas be papildomo 

apmokėjimo. 

9. Projektuotojas privalo parengti Projektą taip, kad 

nebūtų prieštaravimų ir neatitikimų skirtingose sudedamosiose 

projekto dalyse. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti 

vykdant rangos darbų konkursą arba statybos metu, Projektuotojas 

privalo nedelsiant neatlygintinai koreguoti dokumentaciją taip, kad 

nebūtų pažeisti teisėti Užsakovo interesai. 

10. Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie pagrįstai 

laikomi būtinais Projekto parengimui, statybos užbaigimui ir 

tinkamam statinio eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai 

nuo to, ar jie apra�yti �iame dokumente, ar ne. Projektas parengiamas 

pagal STR 1.04.04:2017 �Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ reikalavimus ir tokios sudėties bei apimties, kad ji būtų 

pakankama Projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius 

šiuo metu rinkoje taikomus projektavimo darbų profesinius 

standartus 

12. Projektavimo paslaugų 

trukmė  

 

1. Projektas pateikiamas projekto ekspertizei per 180 

(šimtą aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų.  

2. Darbo projektas rengiamas darbų metu � per 60 

(�e�iasde�imt) kalendorinių dienų nuo darbų pradžios; arba 

suderinus su rangovu rengiamas visų darbų vykdymo metu � 24 

mėn. 
3. Kartu su statybą leidžiančiu dokumentu Projektuotojas 

U�sakovui ir Projekto valdytojui pateikia galutinę, pagal IS 

�Infostatyba“ Projektą derinančių institucijų pastabas pataisytą 

projektinę dokumentaciją. 

4. Statinio Projekto vykdymo priežiūra atliekama per visą 

statybos darbų vykdymo laikotarpį iki objekto atidavimo 

naudojimui. 

13. Paslaugų teikėjui 

pateikiamos dokumentų, 

reikalingų Projektui 

parengti, kopijos.  

1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 

i�ra�as. 

2. Sklypo planas M1:500. 

3. Esamų pastatų kadastrinių matavimų bylos. 
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 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

14. Projekto rengimo 

dokumentams taikomi 

teisės aktai, 

normatyviniai statybos 

techniniai dokumentai 

bei normatyviniai 

statinio saugos ir 

paskirties dokumentai.  

Projektas rengiamas vadovaujantis: 

1. Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, 

reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės 

aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio 

techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų 

charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; teritorijų 

planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, 

normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. 

2. Projektuojamas statinys ir atskiros jų dalys turi atitikti 

jo naudojimo paskirtį, ypač atsižvelgiant į susijusių asmenų sveikatą 

ir saugą viso statinių būvio ciklo metu. Statinys turi būti 

suprojektuotas ir pastatytas taip, kad atsižvelgiant į įprastinę 

techninę priežiūrą, atitiktų esminius statinių reikalavimus 

ekonomiškai pagrįstą naudojimo laikotarpį. 

3. Pagal Lietuvos vyriausybės 2021 10 08 nutarimą Nr. 

1061 yra privalomas statinio informacinio modeliavimo metodų 

taikymas (pastatas turi būti projektuojamas BIM aplinkoje). 

4. Projektas turi būti paremtas efektyvia analize 

atsižvelgiant į ISO 20887. 

5. Rekomenduojama naudoti žaliąją infrastruktūrą � 

augmeniją ir kitus pastatų dizaino / apželdinimo sprendinius, kurie 

sumažintų energijos (kondensavimo) poreikius. 

6. Turi būti užtikrinta, kad kuriama infrastruktūra atitiktų 

statybos techninių reglamentų bei kitų teisės aktų reikalavimus, 

susijusius su šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija, ir atitiktų 

beveik energijos nenaudojančių pastatų projektavimo, statybos ir 

eksploatacijos (angl. Nearly Zero Energy Building, NZEB) standartą 

7. Projekto sprendiniai, pateikti technologiniuose 

apra�ymuose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose bei darbų 

kiekių žiniaraščiuose, turi būti susieti tarpusavyje ir atskiruose 

Projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto sudedamųjų dalių 

neturi prie�tarauti vieni kitiems.  

8. Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, 

minimaliais reikalavimais statybos darbų ir technologijų kokybei bei 

atlikimui laikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos statybininkų 

asociacijos statybos taisyklėse http://www.statybostaisykles.lt/. Turi 

būti vadovaujamasi aktualiomis taisyklių redakcijomis. 
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15 Aplinkos, visuomenės 

sveikatos saugos, 

kra�tovaizd�io, 

nekilnojamųjų kultūros 

paveldo vertybių, 

trečiųjų asmenų interesų 

apsaugos, saugomos 

teritorijos apsaugos ir 

kitos apsaugos (saugos), 

neįgaliųjų socialinės 

integracijos 

reikalavimai. 

Užtikrinti žmonių su negalia patekimą į pastatą ir naudojimąsi, 

užtikrinant evakuaciją, pagal teisės aktus. 

Gauti ir laikytis in�inerinių tinklų eksploatuojančių įmonių 

išduotų techninių sąlygų reikalavimų. Gauti inžinerinius tinklus 

eksploatuojančių įmonių leidimus/ sutikimus dirbti tų tinklų 

apsauginėje zonoje. 

16. Esminiai projektavimo 

reikalavimai bei kiti 

rodikliai ir 

charakteristikos statiniui 

pagal sprendinių dalis.  

Darbų apimtis (detalizuojama pasirašius sutartį): 
Projektuojamas priestatas: 

- ne mažiau 3 priešmokyklinių ir 3 ikimokyklinio ugdymo grupių, 

patalpos ugdymui, miegojimui, maitinimui, sanitariniai mazgai ir 

kt.; 

- ne ma�iau 16 klasių pradinėms; drabužinės ir sanitariniai mazgai 

pradinių klasių mokiniams; 

- fizinio aktyvumo salė pradinių klasių mokiniams; 

- laisvalaikio kambarys pradinių klasių mokiniams; 

- laboratorija tiriamiesiems darbams pradinių klasių mokiniams; 

- infrastruktūros pritaikymas visos dienos mokyklos veikloms; 

- mokytojų kambarys; 

- saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas; 

   - teritorijos sutvarkymas; 

   - numatyti naujas archyvo patalpas apie 70-100 kv. m, atskiriant jas 

į 2 panašaus dydžio patalpas/kabinetus; vienoje patalpoje turi būti 

numatyta archyvo darbuotojo darbo vieta; patalpas suprojektuoti 

laikantis visų archyvo, gaisrinės saugos reikalavimų. 

1. Projektuojamo pastato ir sklypo sutvarkymo 

sprendiniai turi atitikti STR 2.03.01:2001 �Statiniai ir teritorijos. 

Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ reikalavimus. 

2. Būtina suprojektuoti visus pastato funkcionavimui 

būtinas inžinerines sistemas ir būtinus lauko in�inerinius tinklus. 

3. Projekte turi būti pateikta pakankamai ir pakankamo 

detalumo junginių (mazgų), kad viešo pirkimo metu tiekėjas galėtų 
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suskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę kainą. Parengiami brėžiniai: 

planai, pjūviai, mazgai ir t.t. 

4. Kiti sprendiniai, jei jie reikalingi pagal Lietuvos 

Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos 

techninių dokumentų bei privalomųjų statinio Projekto rengimo 

dokumentų reikalavimus. 

5. Sprendiniai derinami su U�sakovu. Sprendiniai turi 

atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės 

aktus, normatyvinius statybos techninius dokumentus, higienos 

normas.  

6. Esant U�sakovo pastaboms, Projektuotojas turi 

paaiškinti sprendinių priėmimo motyvus ir/arba sprendinius pataisyti 

visą sutarties galiojimo laikotarpį. Šie sprendiniai raštu suderinami 

su Statytoju ir Projekto valdytoju. 

 
17. Nurodymai sprendinių 

derinimui, jų pritarimui 

ir pan. 

Pagrindiniai nurodymai sprendinių derinimui, pritarimui 
ir kt. 

1. Projekto sprendinius, medžiagų, įrenginių ir statybos 

produktų technines specifikacijas ir technologijas suderinti su 

U�sakovu. 

2. Projektą derinti su kitomis valstybinės priežiūros 

institucijomis, kaip to reikalauja įstatymai, kiti teisės aktai. 

3. Gauti Užsakovo pritarimą Projekte numatytiems 

sprendiniams ir Projekto tvirtinimą � vadovaujantis STR 

1.04.04:2017  „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 52 - 55 

punktais. 

4. Bet koks projektinių sprendinių keitimas, papildymas ar 

taisymas privalo būti suderintas su Užsakovu, įformintas teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

18. Reikalavimai projekto 

rengimo dokumentų 

kalbai (-oms). 

Lietuvos Respublikoje Projektas rengiamas valstybine kalba.  

 

 

 

 

19. Reikalavimai projekto 

rengimo dokumentų 

įforminimui, sudėčiai ir 

pan. 

Reikalavimai Projekto rengimo sprendiniams. 

1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos sąlygos, 

kuriomis vadovaujantis turės būti atliekami darbai, turi būti nurodyti 



 8 

parengtoje projektinėje dokumentacijoje ir techninėse 

specifikacijose. 

2. Projekto technologiniai aprašymai turi būti parašyti 

konkrečiai šiam Projektui, išsamūs ir detalūs. 

3. Projekto brėžiniuose, darbų kiekių žiniaraščiuose ir 

sąmatose Projektuotojas privalo grupuoti darbus pagal Projekto 

dalis, konstruktyvus ir pagrindinius techninius sprendinius (formuoti 

atskiras lokalines sąmatas). Projektuotojas privalo atskirti 

skirtingomis lėšomis finansuojamus darbus.   

4. Projektas komplektuojamas ir įforminamas LST 

1516:2015 nustatyta tvarka. 

5. Užsakovui turės būti pateikti 1 (vieną) spausdinti 

Projekto  (po statybą leidžiančio dokumento gavimo ir darbų 

konkurso įvykdymo) egz. ir elektroninė Projekto *.pdf, *.dwg  

versija (failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra formuojami pagal 

Projekto sudėtį bei STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai, statybos u�baigimas� nustatytus minimalius rai�kos 

reikalavimus, maksimalų rinkmenos dydį, kt.). Visi Projekto 

sudėtyje esantys dokumentai, kuriuose yra fizinių asmenų 
asmens duomenys, privalo būti nuasmeninti. 

20. Statinio projekto 

vykdymo priežiūra.  

1. Statinio Projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma 

vadovaujantis STR 1.06.01:2016 �Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“ VI skyriumi “Statinio projekto vykdymo priežiūros 

tvarkos apra�as�. 

2. Privaloma visų statinio Projekto sudedamųjų dalių 

sprendinių vykdymo priežiūra, kurią vykdo statinio Projektą 

parengęs Projektuotojas. 

3. Projektuotojo paskirtų (pasamdytų) statinio projekto 

vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo 

priežiūros vadovo pareigos ir teisės apibrėžtos STR 1.06.01:2016 VI 

skyriaus ketvirtajame skirsnyje. Statinio Projekto vykdymo 

priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros 

vadovas atsako už pareigų vykdymą ir teisių naudojimą ar 

nepasinaudojimą jomis įstatymų nustatyta tvarka. 

4. Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai 

atlikti pastebėtų statinio Projekto sprendinių klaidų taisymą. 

5. Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami 

statinio Projekto sprendinių keitimai atliekami STR 1.04.04:2017 



 9 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VI skyriuje nustatyta 

tvarka. 

6. Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami 

statinio Projekto sprendinių keitimai turi būti įregistruojami Statybos 

darbų žurnale. 

7. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir 

statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, atliekantys 

statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priežiūrą, privalo 

u�tikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekto (Projekto 

dalies) sprendinių pakeitimai atitiktų Reglamente (ES) Nr. 305/2011 

nurodytus esminius statinių reikalavimus, normatyvinių statybos 

techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 

reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi būti suderinti su 

U�sakovu ir Projekto valdytoju ra�tu.  

8. Statinio projekto vykdymo priežiūros pabaiga laikoma 

statinio pripa�inimo tinkamu naudoti akto pasira�ymo diena.  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
Suvestinė nuo 
2018-01-01 

2.  STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas 

Suvestinė nuo 
2019-06-01 

3.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
Suvestinė nuo 
2018-06-21 

4.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
Suvestinė nuo 
2019-01-01 

5.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
Suvestinė nuo 
2018-07-01 

6.  STR 2.01.01(2) Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
Priėmimo data 
1999-12-27 

7.  STR 2.01.01(3) Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
Priėmimo data 
1999-12-27 

8.  STR 2.01.01(4) Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
Priėmimo data 
2007-12-27 

9.  STR 2.01.01(5) Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 
Priėmimo data 
2008-03-12 

10.   Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 
Suvestinė nuo 
2022-01-01 

11.  EIIBT Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 
Suvestinė nuo 
2023-10-27 

12.   Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklės". 
Suvestinė nuo 
2021-12-03 

13.  Žin., 2004, Nr. 69-2382 Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas  
Suvestinė nuo 
2022-05-01 

14.   
Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir 
naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ryšių 
reguliavimo tarnybos 

Suvestinė nuo 
2021-12-03 

15.  LST EN50081 Elektromagnetinis suderinamumas  
16.  LST EN50082 Elektromagnetinis suderinamumas  
17.  LST EN50173 Informacinės technologijos, Bendros kabelinės sistemos    
18.  LST EN50310 Informacinių technologijų įrangos potencialai ir įžeminimas  

19.  EN50174-1 
Kabelinių sistemų instaliavimas, specifikacijos ir kokybės 
užtikrinimas 
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20.  EN50174-2 Kabelinių sistemų instaliavimo planavimas ir atlikimas  
21.  EN50174-3 Kabelinių sistemų instaliavimo planavimas ir atlikimas  
22.  EN50346 Instaliuotos kabelinės sistemos  
23.  LST IEC 61312 Apsauga nuo žaibo elektromagnetinių impulsų  
24.  LST EN 61643 Apsaugos nuo viršįtampių įtaisai žemos įtampos elektros tinkle  

25.  LST EN 62262 
Elektrinės įrangos gaubtų sudaromos apsaugos nuo išorinių 
mechaninių poveikių laipsniai (IK kodas) 

 

26.  HN 33:2011 
Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 

 

27.  1-338 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 
Suvestinė nuo 
2016-03-03 

28.  D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
Suvestinė nuo 
2018-07-01 

29.  346 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00 
Suvestinė nuo 
2011-07-01 

 
PROJEKTO RENGIMUI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS 

Programinė įranga Versija 
ZwCAD Pro 2021 
Apache OpenOffice 4.1.8 
  

 

1.1. Išeities duomenys projektavimui 

Projektas atliktas pagal pasirašytą techninę užduotį. Sprendiniai suderinti su Užsakovu. Projekto dalyje pateikiami 
sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentuose keliamus reikalavimus bei neprieštarauja esminiams 
statinio reikalavimams. 

2. SISTEMŲ APRAŠYMAS 

2.1. Techniniai rodikliai 

Eilės Nr. Pavadinimas Mato vienetai Kiekis Pastabos 
1. Komutacinės spintos vnt. 1  

2. Kompiuterizuotos darbo vietos vnt. 27  

3. WiFi taškai vnt. 14  
4. Kabelių ilgis m 3,610  

2.2. Pagrindiniai sprendimai 

Pastate numatytas universalus kompiuterinis-telefoninis tinklas, pasyvinė dalis atitinka 6A kategorijos reikalavimus 
(ISO /IEC 11801) ir priešgaisrinius reikalavimus (IEC 1084-1). Sistema pilnai tenkina Europos Sąjungos standartą EN 
50173. Projektas apima tik pasyvinę tinklo dalį. 

Administracinio pastato A3 1 aukšte numatoma ryšių patalpa, kurioje įrengiama pastato ryšių komutacinė spinta. 
Tarp komutacinių spintos bei nuomininkų patalpų betonuojamose grindyse projektuojami ryšių PVC vamzdžiai, skirti 

ryšių linijų tiesimui.  
Darbo vietose numatomos 2xRJ45 kištukiniai lizdai (grindinėse dėžėse). Klasėse numatomi vamzdžiai grindyse ir 

sienose HDMI ir kitų laidų nutiesimui (kuriuos įrengs nuomininkas).  
Projektuojamas telefoninis-kompiuterinis tinklas atitinka 6A kategorijos reikalavimus. Visos darbo vietų 

kompiuteriniai kištukiniai lizdai jungiami UTP 4x2x0,5 6A kategorijos behalogeniniu kabeliu. Atstumas nuo komutacinės 
spintos iki darbo vietos neturi viršyti 90 metrų. Vienas kabelio galas komutuojamas į 24 portų panelę, esančią komutacinėje 
spintoje, o kitas į darbo vietoje esančią RJ45 kompiuterinį kištukinį lizdą.  

Kompiuterinės kištukiniai lizdai numatomi paslėptai sienose, grindinėse dėžėse (grindinės dėžės įvertintos 
elektrotechniko dalyje) arba ant pastato konstrukcijų. Kompiuteriniai kištukiniai turi būti montuojamos šalia elektros 
kištukinių lizdų. 

Bendrose erdvėse projektuojamas bevielis kompiuterinis (wireless network) ryšys, kuriam užtikrinti numatomi 
prieigos taškai (užbaigiami kištukiniai lizdai virš pakabinamų lubų) bevielio ryšio moduliams, jungiamiems į kompiuterinį 
tinklą.  
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Ryšių tinklui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 25 metų sisteminė garantija. 
Elektroninių ryšių kabeliai klojami metaliniais loviais, vamzdžiuose arba atvirai, tvirtinant prie perdangos. Kabelinių 

lovių tinklas montuojamas prie perdangos. Projektuojant lovių tinklą įvertinta, kad jie bus naudojami ir kitų silpnųjų srovių 
sistemų kabelių tiesimui. Loviai turi būti su pertvara, kuria atskiriami kompiuterinio-telefoninio tinklo kabeliai ir apsaugos 
sistemai skirti kabeliai. Nuo ryšių paskirstymo spintos aukštuose iki darbo vietų kabeliai tiesiami paslėptai sienose, PVC 
vamzdžiuose po grindimis.  

Ryšių kabeliai turi būti tiesiami atskirai nuo elektros maitinimo tinklo kabelių taip, kad neįvestų trikdžių į elektroninių 
ryšių tinklą. Komutacinės spintos turi būti įžemintos, prijungiant jas prie įžeminimo kontūro. 

Tarpus tarp kabelių ir vamzdžių, perėjose per sienas ir perdangas, reikia per visą konstrukcijos storį užsandarinti 
nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga. Atsparumas ugniai užsandarintose vietose turi būti ne mažesnis nei sienos ar 
perdangos.  

Duomenų perdavimo tinklo įrengimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis statybos taisyklėmis ir normomis, 
saugumo technikos taisyklėmis, EĮĮT normomis ir priešgaisrinės saugos reikalavimais. Kabeliai turi būti klojami laikantis 
ANSI/EIA/TIA-569 standartų reikalavimų.  

Įrengus tinklą, užsakovui turi būti pateikiama eksploatacinė dokumentacija (brėžiniai su pažymėtomis kompiuterių 
darbo vietomis ir kištukinių lizdų numeriais) ir kabelių sistemos matavimo protokolas, patvirtinantis atitikimą kategorijos 
reikalavimams pagal EIA/TIA TSB 67 field testing standartą. Tinklo testavimo rezultatai privalo būti aprašyti protokole.  

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemos 
eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose, ir ar apibūdinti šiame 
dokumente, ar ne. 

Statybos ir montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisyklių, bei vadovaujantis LR Statybos 
techniniais reglamentais. 

2.3. Ženklinimas ir užrašai 

Visi įrenginiai privalo turėti aiškius užrašus, nurodančius jų paskirtį. 
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1. BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

Techninėse specifikacijose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai bei nurodymai. Projektas parengtas vadovaujantis 
užsakovo užduotimis, naudojamų prietaisų instrukcijomis, kitų projekto dalių užduotimis, šiuo metu galiojančiomis 
normomis ir taisyklėmis. Numatomos bendros minimalios techninės specifikacijos įrangai. Į sąnaudų žiniaraščius 
įtraukiami projektuotojo pasirinktos sistemos (kuri nėra privaloma renkantis įrangos gamintoją) orientaciniai kiekiai. 
Komutacinės spintos ir aktyvioji įranga nuomininko patalpose įrengiamos nuomininko lėšomis. 

2. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS KOMPIUTERINIO-TELEFONINIO TINKLO  

2.1. Komutacinė spinta 19’’ 

• dydis 42U; 

• Išardomas karkasas; 

• Priekinės durys su užrakinama rankena, patogiam atidarymui; 

• 2-vi poros reguliuojamų cinkuotų 19" rėmų, geresniam įrangos išžeminimui;  

• Kabelių įvadai tiek iš viršaus tiek iš apačios (reguliuojamo dydžio);  

• Komplekte su ratukais bei kojelėmis, tiek statiniam tiek dinaminiam naudojimui;  

• Komplekte vertikalūs kabelių laikikliai;  

• Durų varstymas iki 180°, keičiama varstymo kryptis;  

• 2mm storio plieno 19" rėmai, tvirtinimo kampai - 1,5mm, likusios dalys - 1,2mm;  

• Perforuota spintos apačia bei viršus, savaiminei oro konvekcijai. 

2.2. Kompiuterinė komutacinė panelė 24xRJ45 

• 24 prievadų;  

• 19” colių;  

• 1U;  

• 6A kategorija. 

2.3. Optinė komutacinė panelė 24xLC duplex 

• 24 portų;  

• 19” colių;  

• 1U. 

2.4. Optinė komutacinė panelė 12xLC duplex 

• 12 portų;  

• 19” colių;  

• 1U. 

2.5. Horizontali kabelių tvarkymo panelė 

• 19” colių;  

• 1U. 

2.6. Maitinimo panelė 

• 19” colių;  

• 1U;  

• 8x230V standartiniai elektros kištukiniai lizdai (CEE 7/3) su įžeminimo kontaktais ir mažiausiai 2m ilgio lankstus 
kabelis su tokio pat tipo kištuku (CEE 7/4). 

2.7. Kompiuterinis kištukinis lizdas 

• ryšių kištukinis lizdas su viena RJ45 tipo arba dviem RJ45 tipo jungtimis; 

• komplekte su rėmeliu ir dėžute (darbų metu derinti su elektrotechnikos dalimi);  

• montuojami į sieną, kabelinį kanalą, konsoles, paneles (derinti darbų metu). 
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2.8. RJ45 lizdai 

• RJ45 duomenų perdavimo lizdas;  

• 6A kategorija. 

2.9. Kabelis UTP CAT6A 

• laidininkų kiekis ir skersmuo 4x2x0,5mm; 

• ekranuotas; 

• 6A kategorija;  

• behalogeninis; 

• turi atitikti ISO/IEC 11801 2-nd Edition ir IEC 61156-5 standartus Class EA aplikacijoms 

2.10. Šviesolaidinis kabelis 

• lauko/vidaus instaliacija; 

• 12 sk. SM (9/125), 24 sk. SM (9/125)  

• Kabelis turi pilnai tenkinti šiuos standartus: EN50173 2nd edition, ISO/IEC11801 2nd edition12 

2.11. Vamzdžiai 

• Skirtas kabelių pravedimui vidaus ir lauko sąlygomis bei apsaugai nuo išorės poveikių;  

• Naudojimo temperatūra -25°C ~ +60°C;  

• pilkos arba juodos spalvos; • nedegūs 

2.12. Kabelinės kopėčios ir loviai 

Į šitą punktą įtraukiami visi lovių arba kopėtėlių kampai (T, L), sujungimai, posūkiai, laikikliai ir visos kitos pilnam 
montažui užtikrinti būtinos detalės. Metalinės, cinkuotos C1 korozijos kategorija (nešildomose ar drėgnose patalpose – karšto 
cinkavimo C2 ar C3 korozijos kategorija). Komplekte su tvirtinimo ir fasoninėmis detalėmis, bei kabelių atskyrimo 
pertvaromis iš cinkuoto plieno.  

Kopėčios ir loveliai tvirtinami prie lubų ir sienų bei kolonų specialiomis apkabomis, kronšteinais ir pakabinimo 
trosais. Pakabinimo ir tvirtinimo elementų kiekis turi būti pakankamas, kad neviršyti leistino kopėčių ir lovelių įlinkio nuo 
kabelių svorio. Kabelinių kopėtėlių arba lovelių plotis 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600. Magistralinis kabelinių 
kopėtėlių tinklas numatomas visoms silpnųjų srovių sistemoms. Kabelinių kopėtėlių plotis turi būti tikslinamas darbo 
projekto stadijoje. Tiesiant kabelius ant kabelinių kopėtėlių paliekama 40% laisvos vietos atsarga. 

3. MONTAVIMO DARBŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS  

3.1. Bendroji dalis.  

Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis - pagaminti, 
išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai 
eksploatuojamoje būklėje.  

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 
eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti 
Aiškinamajame rašte ar Techninėje specifikacijoje ar ne.  

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos ir pakankamai galingos, kad būtų 
įvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai. Rangovas turi atsakyti už pagal kontraktą atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir 
įrangą, suderinti su Užsakovu medžiagas ir įrangos tipus markes.  

Atliekant darbus, nukrypimai nuo projekto galimi tik suderinus su projekto autoriumi ir projekto vadovu, atsižvelgiant 
į užsakovo, techninės priežiūros atstovo ir darbų vykdytojo nuomonę. Techninės priežiūros atstovas privalo tikrinti, kad 
statybos darbai būtų atliekami pagal techninį darbo projektą ir atliekamų statybos bei montavimo darbų kokybę.  

3.2. Saugos reikalavimai.  

Statinio statybos vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybos 
vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia statybos vietos.  
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Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių 
pažeidimų montavimo metu. Jei tinkamai neapsaugojus įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų 
paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę.  

3.3. Priėmimas eksploatuoti.  

Pateikiami šie dokumentai: darbo brėžiniai ir aktai su atsakingų asmenų parašais ir kabelių testavimo protokolas. 
Priėmimo metu tikrinama ar darbai atlikti pagal projektą. 

3.4. Ryšių kabelių montavimo reikalavimai: 

Montavimo darbai ir terminai suderinami su valdos savininku (valdytoju) ir asmenimis, kurių inžineriniai tinklai ar 
sistemos yra kertami ar yra naudojami, ar vykdomas paralelinis montavimas pagal statinio projekte numatytas sąlygas.  

Montuojant ryšių kabelius turi būti laikomasi visų gamintojo techninėje specifikacijoje nustatytų parametrų. Vykdant 
montavimo darbus, būtina laikytis šių sąlygų:  
Išoriniai ryšių kabeliai su vidaus (nedegiais) ryšių kabeliais sujungiami įvadinėse vietose arba išoriniai ryšių kabeliai iki 
statinio vidaus ryšių kabelių paskirstymo mazgo turi būti su papildoma apsauga; 
Montuoti ryšių kabelius vietose, kur yra padidintas ugnies pavojus, leidžiama tik kai nėra alternatyvos ir numatant 
papildomas priešgaisrinės saugos priemones. 

3.5. Vidaus ryšių kabelių montavimas patalpose  

Ryšių kabeliai visiems prieinamose vietose montuojami paslėptu būdu. Pagrindiniai kabelių pluoštai tiesiami 
kabelinėmis kopėtėlėmis, virš pakabinamų lubų, kur jos numatomos.  

Perėjimuose tarp aukštų magistraliniai ryšių kabeliai yra klojami apsauginiuose vamzdžiuose ryšių šachtoje su 
perdanga tarp aukštų ir durelėmis aptarnavimui.  

Kabelinių ryšių linijų trasa tiesiama tiesiausiu keliu stačiais 90 laipsnių kampais, pagal galimybes išvengiant elektros, 
vandentiekio, dujotiekio, apšildymo ir kitų statinio inžinerinių sistemų kirtimo.  

Jei tiesiami keli ryšių kabeliai, naudojama viena elektroninių ryšių trasa, yra būtina, kad ryšių kabeliai tarpusavyje 
nesikryžiuotų.  

Pagal išorinį skersmenį ploniausias ryšių kabelis įdedamas kryžminimo vietose virš storiausio ryšių kabelio arba 
patalpinamas tinke iškaltame griovelyje po juo.  

Kai ryšių kabeliai montuojami per sienas arba tarp statinio aukštų, jie turi būti apsauginiuose vamzdžiuose. Ryšių 
kabelių negalima įmūryti į statybines konstrukcijas.  

Ryšių kabelių linija ir jos komponentai turi būti pažymėti taip, kad būtų galima identifikuoti ryšių kabelio savininką.  
Ryšių kabelių linija turi būti pažymėta statinio magistralinėse trasose kiekviename statinio aukšte, kiekvienoje 

patalpoje ir prie kiekvieno išvedimo.  
Žymimi visi elektroninių ryšių įrenginiai, skirstomieji punktai, kurie įrengiami statinio elektroninių ryšių inžinerinės 

sistemos reikmėms.  
Elektroninių ryšių spintos, skirstomosios dėžutės įrengiamos atstumu, ne mažesniu kaip 0,1 m nuo sienos kampų ir 

durų staktų taip, kad netrukdytų žmonėms judėti ir varstyti duris.  
Jei ryšių kabeliai montuojami atviru būdu visiems pasiekiamose vietose, horizontaliuose tarpuose prie sienų kabeliai 

tvirtinami ne žemiau kaip 2,2 m virš grindų ir ne arčiau kaip 0,1 m iki lubų.  
Ryšių kabeliai su kitais kabeliais kryžiuojami statmenai, įvedant juos į papildomus apsauginius vamzdžius.  
Ryšių kabeliai, kurie įvedami lygiagrečiai elektros jėgos kabeliams, pritvirtinami žemiau nei elektros jėgos kabeliai, 

atstumu, ne mažesniu kaip 25 mm.  
Horizontaliose atkarpose ryšių kabeliai tvirtinami mažiausiai trijuose taškuose kiekviename metre, o vertikaliose 

atkarpose – mažiausiai dviejuose taškuose kiekviename metre.  
Įvairių statinio inžinerinių sistemų vamzdynų kryžiavimo vietose ryšių kabeliai įdedami po jais tinke iškaltuose 

grioveliuose.  
Kirsti sienas, panaudojant durų ir langų eiles, leidžiama tik išimtiniais atvejais, raštiškai suderinus su statinio 

savininku.  
Kertant apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos laidus, kurie pritvirtinti sandariai prie sienos, ryšių kabeliai tvirtinami 

virš jų.  
Gręžimo vietos ir grioveliai sienose bei perdengimuose tarp aukštų po ryšių kabelių montavimo turi būti hermetizuoti.  
Ryšių kabeliai negali susipinti aplink išilginę ašį.  
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Po montavimo darbų užbaigimo montavimo darbų vieta turi būti sutvarkyta pagal statinio savininko pagrįstus 
reikalavimus. 

3.6. Vytos poros kabelis.  

Vytos poros kabelį sudaro keturios poros. Kiekvienos poros laidai ir tuo pačiu visos poros susuktos tarpusavyje, 
išorinio apvalkalo viduje. Kiekviena pora sudaryta iš dviejų laidų. Visos kabelio poros turi numerį, todėl kiekvieną laidą 
galima indentifikuoti. Be to, kiekviena pora turi savo individualią laidų izoliacijos spalvą: Mėlynas/Baltas-1 pora; 
Oranžinis/Baltas- 2 pora; Žalias/Baltas- 3 pora; Rudas/Baltas- 4 pora. Jungiant modulinius lizdus ar jungtis, priklausomai nuo 
naudojamo tinklo standarto ir porų išdėstymo parenkamos naudojamos poros ir jungčių/lizdų kontaktai. Montuojant RJ-45 
jungtis ir modulinius lizdus naudojami du porų išdėstymo standartai - T586A ir T568B. Šie išdėstymai skiriasi tik 2 ir 3 laidų 
poros jungimu: pagal T568A standartą 2 pora jungiama prie 3 ir 6 kontaktų, o 3-a pora prie 1 ir 2 kontaktų. Pagal T568B 
standartą tai daroma atvirkščiai.  

Ilgiausia kabelio atkarpa negali viršyti 100 m:  
a) iki 5 m jungimams paskirstymo spintoje;  
b) iki 90 m nuo paskirstymo panelės iki ryšių kištukinio lizdos;  
c) bendras komutavimo laidų ilgis negali sudaryti daugiau 10m. 

3.7. Kabelių tiesimas.  

Kabeliai išvedžiojami paslėptu būdu - priklausomai nuo objekto apdailos, kabelinis tinklas klojamas paslėptu būdu: po 
tinku ar po sauso gipso plokštėmis plastikiniuose vamzdeliuose ir plastikiniuose vamzdeliuose po grindimis.  

Kabeliai klojami:  
a) horizontaliai sienose, 10 -15 cm atstumu nuo lubų arba nuo grindų lygio;  
b) vertikaliai iki kištukinio lizdo montavimo vietos taip, kad nebūtų pavojaus pažeisti kabelius vykdant apdailos 

darbus ar tvirtinant apšvietimo bei dizaino elementus.  
Apšvietimo ir ekranuoti silpnų srovių kabeliai klojami taip, kad tarp jų būtų minimaliai 50 mm atstumas. Jei tarp šių 

kabelių yra ištisa plieninė pertvara, atstumas gali būti sumažintas iki 5 mm. Esant neekranuotiems silpnų srovių kabeliams, 
minimalus atstumas turi būti 200 mm. Statinio elektroninių ryšių inžinerinės sistemos atvirose arba nemetalinėse trasose turi 
būti montuojamos ne arčiau kaip 0,12 m nuo fluorescencinio apšvietimo įrenginio. Draudžiama traukti kabelį per vamzdelius, 
inžinerines ertmes ir konstrukcijas ilgesnėmis kaip 30 m atkarpomis. Laisvo kabelio išlinkimas negali būt didesnis kaip 4,5m. 

3.8.  Jungtys.  

Jungtys RJ-45 montuojamos tokia tvarka:  
a) nuvalyti kabelio išorinę izoliacija 12,5mm nuo kabelio galo;  
b) nuo gyslų izoliacijos nenuvalyti, poras išdėstyti pagal pasirinktą jungimo standartą (T568A arba T568B);  
c) paversti RJ-45 jungtį kontaktais į viršų ir atsargiai įstumti paruoštas gyslas įjungti, kol visos gyslos įsirems į 

kontakto galą;  
d) su specialiu įrankiu (krimperiu) jungtis RJ-45 užspaudžiama, kad užsispaustų kontaktai ir laido fiksatorius.  
Jungiant lizdą visa tvarka yra tokia pati (būtina žiūrėti, kad išpintų laidų ilgis nebūtų daugiau 13 mm), tik laidų 

įspaudimui į kontaktus naudojami kiti instrumentai. Kiekvienas gamintojas praktiškai turi savo moduliams pritaikytą 
instrumentą.  

3.9. Ryšių kištukiniai kizdai (rozetės).  

Ryšių kištukiniai kizdų tipas ir dizainas privalo būti derinamas su elektros dalies kištukiniais lizdais. Sumontavus 
kištukinius lizdus, lizdai jose privalomai markiruojami.  

3.10. Įžeminimas.  

Įrengiant telekomunikacinius tinklus visais atvejais būtina įrengti įžeminimą. Įžeminimas įrengiamas prisilaikant 
bendrosios schemos ir į įžeminimo sistemą sujungiama ne tik aktyvinė įranga, bet ir telekomunikacinių tinklų kanalai, 
spintos, panelės. Įžeminimo paskirtis eliminuoti statinių krūvių susiformavimą ir jų poveikį kabeliams ir įrangai, bei 
aptarnaujančiam personalui.  

Visa tinklo įranga įžeminimo laidu sujungiama su įrengta įžeminimo plokšte. Prie šios plokštės prijungiami ir 
įžeminimo laidininkai, einantys nuo įžeminimo strypų.  
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Įžeminimo laidams ir šynoms naudojamas varinis kabelis, su ne didesne kaip 10Ω varža. FTP kabelio ekranas turi būti 
įžemintas atskiru įžeminimo laidu su nedidesne kaip 4Ω varža. Įžeminimo kabelio izoliacija yra geltona su žaliomis 
išilginėmis juostomis. Įžeminimo antgaliai ant laidų galo užspaudžiami specialiu įrankiu. Įžeminimo plokštės gaminamos iš 
storos vario skardos.  

Planuojant elektroninių ryšių linijas ir patalpas turi būti laikomasi higienos, priešgaisrinės saugos, elektromagnetinio 
suderinamumo reikalavimų. 

3.11. Reikalavimai magistralinėms trasoms  

Magistralinės trasos, jų tarpusavio sujungimo būdas turi atitikti 2011-10-21 “ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ 
INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMO, ŽYMĖJIMO, PRIEŽIŪROS IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS ” ir visų vėliau išleistų 
šių taisyklų pakeitimų reikalavimus.  

Magistralinės trasos turi būti izoliuotos nuo elektromagnetinio spinduliavimo (EMI) šaltinių.  
Magistralinės trasos turi atitikti priešgaisrinės saugos reikalavimus. 

3.12. Praėjimo skylių gręžimas  

Praėjimo angų diametras turi būti toks, kad kabeliai užimtų ne daugiai 50% angų ploto. Kiekvienoje angoje įrengiamas 
atitinkamo diametro vamzdis. 

3.13. Vamzdžių montavimas  

Vamzdžiai montuojami sienomis, kitomis konstrukcijomis, tarpusavyje jungiami specialiomis movomis. Daryti 
smailius kampus (mažiau kaip 90o) - draudžiama. Vamzdžiai turi atrodyti tvarkingai, eiti lygiagrečiai pagrindinėmis 
statybinių konstrukcijų linijomis ir galimai mažiau kristi į akis. Vamzdžiai tvirtinami prie pagrindo ne rečiau kaip kas 1,0 m, 
jeigu tvirtinama laikikliais, jie turi atitikti vamzdžio diametrą. Laikikliai tvirtinami ne arčiau kaip 25 cm nuo movos. 

Pratraukimo dėžutės turi būti iš tokios pat medžiagos kaip ir vamzdžiai. Į dėžutes vamzdžiai įvedami tiesiogiai, per 
gofruotas movas arba specialias tam numatytas jungtis dėžutėse. Įvadai turi būti padaryti taip, kad nesunkiai būtų galima 
įkišti pratraukimo vielą ir pratraukti kabelius. Vamzdžiai turi būti sužymėti taip, kad būtų galima suprasti, kur yra kitas 
vamzdžio galas. 

Atliekant montavimo darbus privaloma laikytis EĮĮT taisyklių.  
Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti 

sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 
Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisyklių ir LR statybos techninių reglamentų 

reikalavimų. 



 

   

0 2024-09-10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai 
Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. Patv. 
Dok. Nr. 

 
UAB „Synergy Solutions“ 

Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius, 
Tel. +370 699 19 282 

Statinio projekto pavadinimas 

Mokslo paskirties pastato (Un.Nr. 4400-0332-3464), 
Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. 
Sirokomlės g. 2, rekonstravimo projektas 

 

 

 Pareigos Vardas, Pavardė Parašas Statinio numeris ir pavadinimas 

25749 SPV Tomas Kazlauskas  01 – Mokslo paskirties pastatas  
26442 SPDV Tomas Martinaitis  

 Proj. Andrius Kvecys  Dokumento pavadinimas Laida 

    Sąnaudų kiekų žiniaraštis 
0 

    

LT 

Statytojas Dokumento žymuo Lapas  Lapų 

Vilniaus rajono savivaldybės 
administracija 

SS2245-01-TP-ER.SŽ 
1 1 

 

Elektroniniai ryšių (Telekomunikacijų) dalies medžiagų žiniaraštis 

Poz.
Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo Mato vnt. Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1.  Komutacinė spinta 19’’ T.S. 2.1 vnt. 1  
2.  Komutacinė panelė 24 x RJ45 CAT6 T.S. 2.2 vnt. 4  
3.  Optinė panelė T.S. 2.4 vnt. 1  
4.  Kabelių tvarkymo panelė T.S. 2.5 vnt. 5  
5.  Maitinimo panelė T.S. 2.6 vnt. 95  
6.  Kompiuterinis kištukinis lizdas 1 x RJ45  T.S. 2.7 vnt. 2  
7.  Kompiuterinis kištukinis lizdas 2 x RJ45  T.S. 2.7 vnt. 15  

8.  
Kompiuterinis kištukinis lizdas 1 x RJ45 
montavimui grindinėje dėžėje 

T.S. 2.7 vnt. 27  

9.  
RJ45 sujungimų dėžutė WiFi įrangos 
prijungimui 

T.S. 2.8 vnt. 14  

10.  Kompiuterinio tinklo kabelis Cat6E T.S. 2.9 vnt. 5  
11.  Šviesolaidinis kabelis T.S. 2.10    
12.  Apsauginis vamzdis D16  T.S. 2.11 vnt. 9  
13.  Apsauginis vamzdis D50  T.S. 2.11 vnt. 1  

14.  
Kabelinis kanalas 300x60 su gamykliniais 
kampais, sujungimais ir tvirtinimo detalėmis  

T.S. 2.12 m 170  

15.  Sistemos paleidimo, derinimo darbai     
      

Pastabos:  

1. Techniniame projekte nurodyti medžiagų bei darbų kiekiai orientaciniai. Visi darbai ir medžiagos, 
kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti atlikti 
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose ar ne. 
Projekte nurodyti darbų ir medžiagų kiekiai turi būti tikslinami rangovo. 
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RJ45 lizdas - 1.23KS-1_A.1UTP CAT6., L-15 m

Sinbolis plane Adresas Patalpos Nr.

RJ45 lizdas - 1.23KS-1_A.2UTP CAT6., L-19 m

RJ45 lizdas - 1.23KS-1_A.3
UTP CAT6., L-19 m

RJ45 lizdas - 1.24KS-1_A.4UTP CAT6., L-22 m

RJ45 lizdas - 1.24KS-1_A.5UTP CAT6., L-26 m

RJ45 lizdas - 1.24KS-1_A.6UTP CAT6., L-26 m

RJ45 lizdas - 1.25KS-1_A.7
UTP CAT6., L-29 m

RJ45 lizdas - 1.25KS-1_A.8UTP CAT6., L-33 m

RJ45 lizdas - 1.25KS-1_A.9UTP CAT6., L-33 m

RJ45 lizdas - 1.26KS-1_A.10
UTP CAT6., L-36 m

RJ45 lizdas - 1.26KS-1_A.11
UTP CAT6., L-40 m

RJ45 lizdas - 1.26KS-1_A.12UTP CAT6., L-40 m

RJ45 lizdas - 1.22KS-1_A.13UTP CAT6., L-35 m

RJ45 lizdas - 1.22KS-1_A.14
UTP CAT6., L-41 m

RJ45 lizdas - 1.22KS-1_A.15UTP CAT6., L-41 m

RJ45 lizdas - 1.27KS-1_A.16UTP CAT6., L-53 m

RJ45 lizdas - 1.27KS-1_A.17UTP CAT6., L-52 m

RJ45 lizdas - 1.27KS-1_A.18
UTP CAT6., L-52 m

RJ45 lizdas - 1.28KS-1_A.19UTP CAT6., L-61 m

RJ45 lizdas - 1.28KS-1_A.20UTP CAT6., L-59 m

RJ45 lizdas - 1.28KS-1_A.21
UTP CAT6., L-59 m

RJ45 lizdas - 1.43KS-1_A.22
UTP CAT6., L-63 m

RJ45 lizdas - 1.31KS-1_A.23UTP CAT6., L-53 m

RJ45 lizdas - 1.35KS-1_A.24UTP CAT6., L-70 m

RJ45

2xRJ45

RJ45

2xRJ45

RJ45

2xRJ45

RJ45

2xRJ45

RJ45

2xRJ45

RJ45

2xRJ45

RJ45

2xRJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45 lizdas - 2.03KS-1_B.1UTP CAT6., L-9 m

Sinbolis plane Adresas Patalpos Nr.

RJ45 lizdas - 2.03KS-1_B.2UTP CAT6., L-8 m

RJ45 lizdas - 2.03KS-1_B.3
UTP CAT6., L-8 m

RJ45 lizdas - 2.03KS-1_B.4UTP CAT6., L-9 m

RJ45 lizdas - 2.03KS-1_B.5UTP CAT6., L-9 m

RJ45 lizdas - 2.03KS-1_B.6UTP CAT6., L-9 m

RJ45 lizdas - 2.03KS-1_B.7
UTP CAT6., L-12 m

RJ45 lizdas - 2.03KS-1_B.8UTP CAT6., L-12 m

RJ45 lizdas - 2.11KS-1_B.9UTP CAT6., L-14 m

RJ45 lizdas - 2.11KS-1_B.10
UTP CAT6., L-18 m

RJ45 lizdas - 2.11KS-1_B.11
UTP CAT6., L-18 m

RJ45 lizdas - 2.12KS-1_B.12UTP CAT6., L-21 m

RJ45 lizdas - 2.12KS-1_B.13UTP CAT6., L-25 m

RJ45 lizdas - 2.12KS-1_B.14
UTP CAT6., L-25 m

RJ45 lizdas - 2.13KS-1_B.15UTP CAT6., L-28 m

RJ45 lizdas - 2.13KS-1_B.16UTP CAT6., L-32 m

RJ45 lizdas - 2.13KS-1_B.17UTP CAT6., L-32 m

RJ45 lizdas - 2.14KS-1_B.18
UTP CAT6., L-39 m

RJ45 lizdas - 2.14KS-1_B.19UTP CAT6., L-38 m

RJ45 lizdas - 2.14KS-1_B.20UTP CAT6., L-35 m

RJ45 lizdas - 2.18KS-1_B.21
UTP CAT6., L-33 m

RJ45 lizdas - 2.18KS-1_B.22
UTP CAT6., L-32 m

RJ45 lizdas - 2.18KS-1_B.23UTP CAT6., L-32 m

RJ45 lizdas - 2.17KS-1_B.24UTP CAT6., L-40 m

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

2xRJ45

RJ45

2xRJ45

RJ45

2xRJ45

2xRJ45

RJ45

RJ45

2xRJ45

RJ45

RJ45 lizdas - 2.17KS-1_C.1UTP CAT6., L-39 m

Sinbolis plane Adresas Patalpos Nr.

RJ45 lizdas - 2.17KS-1_C.2UTP CAT6., L-39 m

RJ45 lizdas - 2.15KS-1_C.3
UTP CAT6., L-60 m

RJ45 lizdas - 2.15KS-1_C.4UTP CAT6., L-58 m

RJ45 lizdas - 2.15KS-1_C.5UTP CAT6., L-58 m

RJ45 lizdas - 2.32KS-1_C.6UTP CAT6., L-62 m

RJ45 lizdas - 2.35KS-1_C.7
UTP CAT6., L-57 m

RJ45 lizdas - 2.22KS-1_C.8UTP CAT6., L-52 m

RJ45 lizdas - 2.26KS-1_C.9UTP CAT6., L-69 m

RJ45 lizdas - 1.02KS-1_C.10
UTP CAT6., L-5 m

RJ45 lizdas - 1.02KS-1_C.11
UTP CAT6., L-5 m

WiFi - 1.06KS-1_C.12UTP CAT6., L-24 m

WiFi - 1.07KS-1_C.13UTP CAT6., L-32 m

WiFi - 1.07KS-1_C.14
UTP CAT6., L-42 m

WiFi - 1.42KS-1_C.15UTP CAT6., L-49 m

WiFi - 1.41KS-1_C.16UTP CAT6., L-48 m

WiFi - 1.36KS-1_C.17UTP CAT6., L-65 m

WiFi - R.02KS-1_C.18
UTP CAT6., L-68 m

WiFi - 2.03KS-1_C.19UTP CAT6., L-6 m

WiFi - 2.07KS-1_C.20UTP CAT6., L-23 m

WiFi - 2.07KS-1_C.21
UTP CAT6., L-31 m

WiFi - 2.07KS-1_C.22
UTP CAT6., L-41 m

WiFi - 2.19KS-1_C.23UTP CAT6., L-44 m

WiFi - 2.20KS-1_C.24UTP CAT6., L-48 m

2xRJ45

RJ45

2xRJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

2xRJ45

WLAN

WLAN

WLAN

WLAN

WLAN

WLAN

WLAN

WLAN

WLAN

WLAN

WLAN

WLAN

WLAN

WiFi / - 2.27KS-1_D.1
UTP CAT6., L-64 m

Sinbolis plane Adresas Patalpos Nr.

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

WLAN

Lapas Lapų
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CCTV - RJ45 lizdas - R.02KS-1_E.1
UTP CAT6., L-64 m

Sinbolis plane Adresas Patalpos Nr.

CCTV - RJ45 lizdas - R.08KS-1_E.2UTP CAT6., L-83 m

CCTV - RJ45 lizdas - 1.01KS-1_E.3UTP CAT6., L-12 m

CCTV - RJ45 lizdas - 1.05KS-1_E.4
UTP CAT6., L-17 m

CCTV - RJ45 lizdas - 1.06KS-1_E.5UTP CAT6., L-20 m

CCTV - RJ45 lizdas - 1.07KS-1_E.6UTP CAT6., L-32 m

CCTV - RJ45 lizdas - 1.07KS-1_E.7UTP CAT6., L-43 m

CCTV - RJ45 lizdas - 1.41KS-1_E.8
UTP CAT6., L-43 m

CCTV - RJ45 lizdas - 1.36KS-1_E.9UTP CAT6., L-62 m

CCTV - RJ45 lizdas - 2.01KS-1_E.10UTP CAT6., L-16 m

CCTV - RJ45 lizdas - 2.07KS-1_E.11
UTP CAT6., L-32 m

CCTV - RJ45 lizdas - 2.07KS-1_E.12
UTP CAT6., L-42 m

CCTV - RJ45 lizdas - 2.19KS-1_E.13UTP CAT6., L-43 m

CCTV - RJ45 lizdas - 2.20KS-1_E.14UTP CAT6., L-61 m

Lauko CCTV - RJ45 lizdasKS-1_E.15
UTP CAT6., L-14 m

Lauko CCTV - RJ45 lizdasKS-1_E.16UTP CAT6., L-29 m

Lauko CCTV - RJ45 lizdasKS-1_E.17UTP CAT6., L-43 m

Lauko CCTV - RJ45 lizdasKS-1_E.18UTP CAT6., L-58 m

Lauko CCTV - RJ45 lizdasKS-1_E.19
UTP CAT6., L-57 m

Lauko CCTV - RJ45 lizdasKS-1_E.20UTP CAT6., L-84 m

Lauko CCTV - RJ45 lizdasKS-1_E.21UTP CAT6., L-81 m

Lauko CCTV - RJ45 lizdasKS-1_E.22
UTP CAT6., L-65 m

Lauko CCTV - RJ45 lizdasKS-1_E.23
UTP CAT6., L-37 m

Reserve

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45



-3,000

Nešvarių skalb. liukas

R.01

R.02

R.03

R.04

R.05

R.06

R.07

R.08

R.09

R.10

B B

AA

1

1

G G

2

2

3

3

F F

4

4

5'

5'

6

6

5

5

B B

KS-1_E.1
CCTV

KS-1_E.2
CCTV

KS-1_C.18

KS-1_E.20
CCTV

EKSPLIKACIJA

Nr. Pavadinimas Plotas m²

R 1 Laiptinė 21,70

R 2 Koridorius 12,60

R 3 Techninė patalpa 13,60

R 4 Nešvarių skal. patalpa 5,15

R 5 Sanmazgas 2,50

R 6 Dušas 3,60

R 7 Buitinė patalpa 15,50

R 8 Ūkinė patalpa 43,86

R 9 Techninė patalpa 47,92

R 10 91,55

Bendras plotas: 257.98

Techninė patalpa

1 x RJ45 lizdas

1 x RJ45 lizdas - Bevieliai prieigai

Grindinė dėžė

VALDYMO KLAVIATŪRA

ELEKTRONINIAI RYŠIAI

SUTARTINIAI ŽENKLAI

1 x RJ45 lizdas

Lapas Lapų
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±0,00 = 195,45

Nešvarių skalb. liukas

Atvira erdvė per 2 aukštus

Atvira erdvė per
2 aukštus

Švieslangis

Virtuvėlė (žr. virtuvėlės technologiją):

 Plautuvė
 Maišytuvas
 Šaldytuvas
 LED po spintele

Virtuvėlė (žr. virtuvėlės technologiją):

 Plautuvė
 Maišytuvas
 Šaldytuvas
 LED po spintele

Virtuvėlė (žr. virtuvėlės technologiją):

 Plautuvė
 Maišytuvas
 Šaldytuvas
 LED po spintele
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KS-1_A.2
KS-1_A.3

KS-1_C.10
KS-1_C.11

KS-1_A.1

KS-1_A.5
KS-1_A.6

KS-1_A.4

KS-1_A.8
KS-1_A.9

KS-1_A.7

KS-1_A.11
KS-1_A.12

KS-1_A.10

KS-1_A.13

KS-1_A.15
KS-1_A.14

KS-1_A.16

KS-1_A.17

KS-1_A.18

KS-1_A.19

KS-1_A.20

KS-1_A.21

KS-1_A.22

KS-1_A.23

KS-1_A.24

KS-1_E.3
CCTV

KS-1_E.5
CCTV

KS-1_E.6
CCTV

KS-1_E.7
CCTV

KS-1_E.8
CCTV

KS-1_E.9
CCTV

KS-1_E.4
CCTV

KS-1_C.12

KS-1_C.13

KS-1_C.14

KS-1_C.15

KS-1_C.16

KS-1_C.17

KS-1_E.16
CCTV

KS-1_E.15
CCTV

KS-1_E.21
CCTV

KS-1_E.19
CCTV

KS-1_E.18
CCTV

KS-1_E.17
CCTV

KS-1_E.23
CCTV

KS-1_E.22
CCTV

2xD32 
vamdžiai

2xD32 
vamdžiai

2xD32 
vamdžiai 2xD32 

vamdžiai

2xD32 
vamdžiai

EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas Plotas m²

1 1 Galerija 114,70
1 2 Budinčiojo vieta 6,80
1 3 Tambūras 12,00
1 4 Salė 206,00
1 5 Holas su liftu ir laiptais 73,00
1 6 Koridorius 46,60
1 7 Koridorius, žaidimų erdvė 120,00
1 8 Sanmazgas 13,40
1 9 Sanmazgas 13,40

1 10 Sanmazgas ŽN 5,80

1 11 Sanmazgas (darbuotojų) 5,80
1 12 Valymo reikmenų patalpa 2,10
1 13 Kūdikio priežiūros patalpa 3,60
1 14 Dušai 6,60
1 15 Sanmazgas 1,80
1 16 Persirengimo patalpa 14,50
1 17 Dušai 3,50
1 18 Sanmazgas 1,80
1 19 Persirengimo patalpa 14,50
1 20 Salės inventoriaus patalpa 27,00
1 21 Individualių užsiėmimų patalpa 10,00
1 22 Specialisto kabinetas (logopedo, psichologo ir t.t.) 31,00
1 23 Klasė 48,80
1 24 48,80
1 25 48,80
1 26 48,80
1 27 48,80
1 28 48,80
1 29 Laiptinė 20,00
1 30 Rūbinė 8,50
1 31 Ikimokyklinė grupė 78,00
1 32 Virtuvėlė 5,00
1 33 Sanmazgas 16,00
1 34 Sanmazgas 16,00
1 35 80,11
1 36 Rūbinė 15,00
1 37 Virtuvėlė 4,20
1 38 Pagalbinė patalpa (švarūs skalbiniai) 2,80
1 39 Sanmazgas (darbuotojų) 3,00
1 40 Pagalbinė patalpa (nešvarūs skalbiniai) 2,80
1 41 Koridorius-galerija 96,96
1 42 16,00
1 43 81,60
1 44 6,00
1 45 Sanmazgas 10,00
1 46 Lauko inventoriaus patalpa 7,20

Bendras plotas: 1495.87

Klasė
Klasė
Klasė
Klasė
Klasė

Ikimokyklinė grupė

Rūbinė
Ikimokyklinė grupė
Virtuvėlė

1 x RJ45 lizdas

1 x RJ45 lizdas - Bevieliai prieigai

Grindinė dėžė

VALDYMO KLAVIATŪRA

ELEKTRONINIAI RYŠIAI

SUTARTINIAI ŽENKLAI

1 x RJ45 lizdas

Lapas Lapų
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Nešvarių skalb. liukas

Atvira erdvė į 1
aukštą

Atvira erdvė į 1 aukštą

Virtuvėlė (žr. virtuvėlės technologiją):

 Plautuvė
 Maišytuvas
 Šaldytuvas
 LED po spintele

Virtuvėlė (žr. virtuvėlės technologiją):

 Plautuvė
 Maišytuvas
 Šaldytuvas
 LED po spintele

Virtuvėlė (žr. virtuvėlės technologiją):

 Plautuvė
 Maišytuvas
 Šaldytuvas
 LED po spintele

2.26

2.25

2.24

2.28

2.27

2.20

2.29

2.30

2.31

2.23

2.22

2.21
2.19

2.33

2.34

2.35

2.32

2.15

2.16

2.08

2.09

2.10

2.17

2.18

2.04

2.01

2.11

2.12

2.13

2.14

2.07

2.05

2.06

2.03

B

B

A

A

1

C

C

1

G

2 3 4 5' 7 865

F

E

D

C

B

A
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RACK spinta 600x800

KS-1_B.10
KS-1_B.11

KS-1_B.9

KS-1_B.13
KS-1_B.14

KS-1_B.12

KS-1_B.16
KS-1_B.17

KS-1_B.15

KS-1_B.18
KS-1_B.19

KS-1_B.20

KS-1_B.2
KS-1_B.1

KS-1_B.3

KS-1_B.4

KS-1_B.5

KS-1_B.6

KS-1_B.7

KS-1_B.8

KS-1_B.23
KS-1_B.22

KS-1_B.21

KS-1_C.2
KS-1_C.1

KS-1_B.24

KS-1_C.3

KS-1_C.5
KS-1_C.4

KS-1_C.6

KS-1_C.7

KS-1_C.8

KS-1_C.9

KS-1_E.14
CCTV

KS-1_E.12
CCTV

KS-1_E.13
CCTV

KS-1_E.11
CCTV

KS-1_E.10
CCTV

KS-1_C.20

KS-1_C.21

KS-1_C.22

KS-1_C.23

KS-1_C.24

KS-1_D.1

2xD32 
vamdžiai

2xD32 
vamdžiai

2xD32 
vamdžiai

2xD32 
vamdžiai

2xD32 
vamdžiai

2xD32 
vamdžiai

EKSPLIKACIJA

Nr. Pavadinimas Plotas m²

2 1 Holas 40,20

2 2 Balkonas 48,80

2 3 Mokytojų kambarys 60,00

2 4 Virtuvėlė 12,90

2 5 Sanmazgas (darbuotojų) 4,50

2 6 Valymo reikmenų patalpa 2,10

2 7 Koridorius, žaidimų erdvė, rūbinės 180,00

2 8 Sanmazgas 13,40

2 9 Sanmazgas 13,40

2 10 Sanmazgas ŽN 5,80

2 11 Klasė 48,80

2 12 48,80

2 13 48,80

2 14 48,80

2 15 Specializuotas klasė 48,80

2 16 Specializuotas klasė 55,00

2 17 48,80

2 18 48,80

2 19 Koridorius - galerija 74,00

2 20 Koridorius 35,00

2 21 Rūbinė 8,50

2 22 Priešmokyklinė grupė 78,00

2 23 Virtuvėlė 5,00

2 24 Sanmazgas 16,00

2 25 Sanmazgas 16,00

2 26 Priešmokyklinė grupė 80,11

2 27 Rūbinė 15,00

2 28 Virtuvėlė 4,10

2 29 Pagalbinė patalpa 2,80

2 30 Sanmazgas (darbuotojų) 3,00

2 31 Pagalbinė patalpa (nešvarių skalbinių) 2,80

2 32 Priešmokyklinė grupė 80,00

2 33 Virtuvėlė 6,00

2 34 Sanmazgas 10,50

2 35 Individualių užsiėmimų erdvė 10,80

Bendras plotas: 1225.31

Klasė

Klasė

Klasė

Klasė
Klasė

1 x RJ45 lizdas

1 x RJ45 lizdas - Bevieliai prieigai

Grindinė dėžė

VALDYMO KLAVIATŪRA

ELEKTRONINIAI RYŠIAI

SUTARTINIAI ŽENKLAI

1 x RJ45 lizdas

Lapas Lapų

LaidaMastelis

Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas

Statytojas

LT

UAB „Synergy Solutions“
Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius,

Tel. +370 699 19 282, el.p. info@ss-exp.com

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Pareigos ParašasVardas, Pavardė

Kval. Patv.
Dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas

SPV Tomas Kazlauskas25749 01-mokslo paskirties pastatas

Proj.

UAB „Mano Būstas Neris“

Mokslo paskirties pastato (Un.Nr. 4400-0332-3464), 
Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. Sirokomlės 
g., rekonstravimo projektas

PDV

SS2245-01-TP-ER-04

ELEKTRONINIAI RYŠIAI
(TELEKOMUNIKACIJOS) PIRMO AUKŠTO
PLANAS

1:100

1 1

Tomas Martinaitis26442

Andrius Kvecys
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