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STATINIO PROJEKTO BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lapy sk. | Laida Dokumento pavadinimas Pssga L;g)o
SS2245-01-TP-ER.T 1 0 Antrastinis lapas 1
$S2245-01-TP-ER.BSZ 1 0 Bylos sudéties Ziniarastis 2
S$S2245-01-TP-ER.AR 3 0 Aiskinamasis rastas 3-5
S$S2245-01-TP-ER.TS 6 0 Techninés specifikacijos 6-11
$S2245-01-TP-ER.SZ 1 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis 12
SS2245-01-TP-ER-01 1 0 Principiné schema 13
SS2245-01-TP-ER-02 1 0 Cokolinio auksto planas 14
SS2245-01-TP-ER-03 1 0 Pirmo auksto planas 15
S5S2245-01-TP-ER-04 1 0 Antro auksto planas 16

0 2024-09-10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Isleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. Paty. Statinio projekto pavadinimas
Dok. Nr. & UAB ,,Synergy Solutions* | Mokslo paskirties pastato (Un.Nr. 4400-0332-3464),
7 Daugelishio g 38 LT-09300 Vilnivs. | Vilniaus r. sav., NeméZio sen., NeméZio k., V.
Sirokomlés g. 2, rekonstravimo projektas
Pareigos Vardas, Pavardé Paragas Statinio numeris ir pavadinimas
25749 SPV | Tomas Kazlauskas 01 — Mokslo paskirties pastatas
26442 SPDV Tomas Martinaitis
Proj. Andrius Kvecys Dokumento pavadinimas Laida
Bylos sudéties Ziniarastis 0
Statytojas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT Vilniaus rajono savivaldybés $S2245-01-TP-ER.BSZ
administracija 1 1




STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

. Bylos
Eil. . .
Nr (segtuvo) | Laida Pavadinimas Pastabos
" | Zymuo
1 2 3 4 5
Bendroji dalis
1 BD 0 SPV Tomas Kazlauskas, At. Nr. 25749
5 sp 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis
' SPDV Kotryna Parvickaité, At. Nr. 38089
3 SA 0 Statinio architektaros dalis
' SPDV Architektas Ariinas Lapinskas At. Nr. A1690
4 SK 0 Konstrukcijy dalis
' SPDV Arvydas Kublickas, At. Nr. 27405
5 LVN 0 Lauko vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
' SPDV Algirdas Lekstutis, At. Nr. 34791
6 VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
' SPDV Algirdas Lekstutis, At. Nr. 34791
7 N 0 Sildymo dalis
SPDV Algirdas Lekstutis, At. Nr. 34791
8 vV 0 Védinimo dalis
SPDV Algirdas Lekstutis, At. Nr. 34791
9 OK 0 Oro kondicionavimo (vésinimo) dalis
SPDV Algirdas Lekstutis, At. Nr. 34791
10 LE 0 Elektrotechnikos (AB ESO tinklai) dalis
' SPDV Boris Protopopov, At. Nr. 12547
11 E 0 Elektrotechnikos dalis
' SPDV Tomas Martinaitis At. Nr. 33678
12 ER 0 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis
' SPDV Tomas Martinaitis At. Nr. 26442
13 AS 0 Apsauginés signalizacijos dalis
' SPDV Tomas Martinaitis At. Nr. 26442
Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis
14. GAS 0 SPDV Tomas Martinaitis At. Nr. 26442
15, PVA 0 Procesy — valdymo ir automatizacijos dalis
SPDV Boris Protopopov, At. Nr. 6366
16 ST 0 Silumos gamybos ir tiekimo dalis
' SPDV Algirdas Lekstutis, At. Nr. 34791
& Lauko Silumos tiekimo dalis
17 L3T 0 SPDV Algirdas Lekstutis, At. Nr. 34791
0 2024-03- Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. Patv. Statinio projekto pavadinimas
okt ‘7 UAB , Synergy Solutions™ | Mokslo paskirties pastato (Un.Nr. 4400-0332-
Tl A 68 15 200, el moemeexneom | 3464), Vilniaus r. sav., NeméZio sen., NeméZio
k., V. Sirokomlés g. 2, rekonstravimo projektas
Pareigos Vardas, Pavardé Parasas Statinio numeris ir pavadinimas
25749 SPV | Tomas Kazlauskas 01 — Mokslo paskirties pastatas
Dokumento pavadinimas Laida
Projekto sudéties ziniarastis 0
Statytojas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT Vilniaus rajono savivaldybés SS2245-01-TP-BD.PSZ 1 5
administracija




Gaisrinés saugos dalis

18. GS SPDV Ruytis Vasiliauskas, At. Nr. 39887

19. SO Pasirengimo vstgtybai ir statybos darby organizavimo dalis
SPDV Artiiras Ceikus, At. Nr. 24641

20. KS Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

SPDV Tomas Kazlauskas, At. Nr. 25990

Dokumento zymuo

S$S2245-01-TP-BD.PSZ

Lapas

Lapy

Laida




TVIRTINU:

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Eil.
Pavadinimas Reikalavimai
Nr.
I. Bendra informacija apie projektuojamg statinj
1. | Projekto pavadinimas. Mokslo paskirties pastato, unikalus numeris 4400-0332-3464,
esancio Vilniaus r. sav., Nemézio sen., Nemézio k.,
V. Sirokomlés g. 2 rekonstravimo projektas
2. | Statytojas Vilniaus rajono savivaldybés administracija, Vilnius, Rinktinés
g. 50.
3. | Statinio statybos rusis Rekonstrukcija
4. | Statinio kategorija Ypatingasis statinys
5. | Projekto rengimo etapas. 2 etapai:
- techninis projektas;
- darbo projektas.
6. | Statinio paskirtis ir bendrieji Mokslo paskirties pastatas, unikalus numeris 4400-0332-3464
(techniniai ir - esamas bendrasis plotas ~ 5139,58 m?
Priestato plotas apie ~ 2000 m?
paskirties) rodikliai. Pastatas — Knygy sandélis (sandéliavimo paskirtis)
-bendrasis plotas ~ 244,63 m*> Griaunamas.
Kiti inZineriniai statiniai — Kiemo statiniai
Kiti inZineriniai statiniai — Daugiafunkciné sporto aikstelé su
aptvérimu.
Kiti inZineriniai statiniai — Pés¢iyjy takas
7. | Statybos vieta Vilniaus r. sav., NeméZzio sen., Nemézio k., V. Sirokomlés g. 2
8. | Sklypo paskirtis ir bendrieji Sklypas (Vilniaus r. sav., Nemézio sen., Nemézio k., V.
(techniniai ir paskirties) Sirokomlés g. 2):
rodikliai. Unikalus Nr.: 4400-1740-0636
Kadastro Nr.: 4162/0100:1303 Nemézio k.v.
Pagrindiné naudojimo paskirtis: kita
Naudojimo biidas: visuomeninés paskirties teritorijos
Plotas: 3.0874 ha
Uzstatytas plotas: 3.0874 ha
I1. Perkamy projektavimo paslauguy apimtis, trukmé ir uZsakovo pateikiami duomenys
Projektavimo paslaugos 1. Projekto rangovas (toliau — Projektuotojas) pagal Lietuvos
10. Respublikos jstatymy ir kity teisés akty reikalavimus

projektavimo paslaugas privalo atlikti tokios sudéties bei




apimties, kad ji buty pakankama projekto paskirciai
igyvendinti ir atitikty aukSCiausius $iuo metu projektavimo
darby rinkoje taikomus profesinius standartus.

Atsizvelgiant | statinio paskirt]j, statybos riisj, specialiuosius,
architekttiros reikalavimus ir prisijungimo salygas, turi biiti
parengtos visos statiniui statyti ir naudoti (eksploatuoti)
bitinos projekto dalys, kuriy sprendiniai jgyvendinty
esminius  statiniy, statinio  architektiros, aplinkos,
visuomenés sveikatos saugos, krastovaizdzio, ir Kitos
apsaugos (saugos), treCiyjy asmeny interesy apsaugos,
nejgaliyjy socialinés integracijos ir paskirties reikalavimus.
Projekto sudedamyjy daliy sudétis ir sprendiniy detalumas
(techninés specifikacijos, aiSkinamieji rastai, bréziniai ir
sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai) privalo atitikti STR
1.04.04.2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ 8
priedo reikalavimus.

Projekto sudedamosios dalys:

Bendroji dalis;
Architektaros;
Sklypo sutvarkymo;
Konstrukeijy;
Vandentiekio ir nuoteky Salinimo (lauko ir vidaus);
Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;
Silumos gamybos ir tiekimo;
Akustikos;
Elektrotechnikos (lauko ir vidaus);
. Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy);
. Procesy valdymo ir automatizacijos;
. Gaisrinés saugos.
. Apsauginés signalizacijos;
. Gaisrinés signalizacijos;
. Pasirengimo  statybai  ir  statybos  darby
organizavimo;
16. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.
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Darbo projekto sudedamosios dalys::

1. Architektiiros.

2. Sklypo sutvarkymo;

3. Konstrukcijy;

4. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo (lauko ir vidaus);
5. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;
6. Silumos gamybos ir tiekimo;

7. Akustikos.

8. Elektrotechnikos (lauko ir vidaus);

9. Procesy valdymo ir automatizacijos;

10. Apsaugingés signalizacijos;




11. Gaisringés signalizacijos.

11.

Kitos (papildomos)
paslaugos, susijusios su
projektavimo

paslaugomis.

Kitos Projektuotojui deleguojamos, Projektuotojo
uzsakomos, suderinamos, apmokamos ir atliekamos paslaugos:

1. Projektiniai inzineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai (IGG) (vadovaujantis STR 1.04.02:2011). Projektuotojas
parengia IGG techning uzduotj, uzsako ir apmoka IGG tyrimus.

2. Geodeziniai  topografiniai  tyrimai,  reikalingi
projektiniams sprendiniams jgyvendinti. Projektuotojas uzsako ir
apmoka topografing nuotrauka; projektavimo eigoje, esant
bitinybei, jg papildo.

3. Specialiyjy architektiros reikalavimy (UZzsakovo
vardu) gavimas.

4, Inzineriniy  tinkly  atsijungimo  /prisijungimo/
perkélimo/ i8kélimo (pagal poreikj) salygy (UZsakovo vardu)
gavimas.

5. Visy reikalingy sutikimy, suderinimy ar pritarimy
gavimas nepriklauso nuo to, ar jie aprasyti Siame dokumente. Visy
kity darby, susijusiy su specialiaisiais architektiiros reikalavimais,
inzineriniy tinkly prisijungimo sglygose apibréztais reikalavimais,
derinimo metu derinimo institucijy iSkeltais ar jstatyminiuose ir
normatyviniuose dokumentuose nustatytais reikalavimais atlikimas
(jeigu tai priklauso Projektuotojui atlikti pagal galiojancius
jstatyminius ir normatyvinius dokumentus ar pagal galiojancius
jstatyminius ir normatyvinius dokumentus UZzsakovas gali juos
pavesti ir paveda atlikti Projektuotojui).

6. Projekto eigoje jgyvendinamy Projekto sprendiniy
pateikimas ir aptarimas su UZsakovu ir/ar Projekto valdytoju ne
reCiau kaip karta per ménes] Projekty sprendiniai turi biti
ekonomiskai pagrijsti ir racionaliis.

7. Projekto dokumentacijos (apibréztos STR
1.04.04:2017 122.1. punkte,) gavus UZsakovo ir Projekto valdytojo
pritarimg) pateikimas bendrajai projekto ekspertizei atlikti.
Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal bendrosios
ekspertizés akte nurodytas privalomas pastabas projektavimo darby
sutartyje nustatytu laiku be papildomo apmokéjimo. Pataisyta
Projektg ir bendrosios projekto ekspertizés akta su iSvada, kad

Projekta galima tvirtinti, Projektuotojas teikia Uzsakovui.




8. Patvirtinto  Projekto  patalpinimas ] Lietuvos
Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés priezitiros
informacing sistemg ,,Infostatyba“. Projektuotojas privalo pataisyti
Projektg pagal derinanciy institucijy pastabas be papildomo
apmokeéjimo.

9. Projektuotojas privalo parengti Projekta taip, kad
nebiity prieStaravimy ir neatitikimy skirtingose sudedamosiose
projekto dalyse. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti
vykdant rangos darby konkursg arba statybos metu, Projektuotojas
privalo nedelsiant neatlygintinai koreguoti dokumentacija taip, kad
nebiity pazeisti teiséti Uzsakovo interesai.

10.  Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie pagrjstai
laikomi bitinais Projekto parengimui, statybos uZbaigimui ir
tinkamam statinio eksploatavimui, turi bati atlikti nepriklausomai
nuo to, ar jie aprasyti Siame dokumente, ar ne. Projektas parengiamas
pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* reikalavimus ir tokios sudéties bei apimties, kad ji biity
pakankama Projekto paskirciai jgyvendinti ir atitikty aukSciausius
Siuo metu rinkoje taikomus projektavimo darby profesinius

standartus

12.

Projektavimo paslaugy

trukmé

1. Projektas pateikiamas projekto ekspertizei per 180
(Simtg aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny.

2. Darbo projektas rengiamas darby metu — per 60
(SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo darby pradzios; arba
suderinus su rangovu rengiamas visy darby vykdymo metu — 24
mén.

3. Kartu su statybg leidZianc¢iu dokumentu Projektuotojas
Uzsakovui ir Projekto valdytojui pateikia galuting, pagal IS
,Infostatyba“ Projekta derinanciy institucijy pastabas pataisyta
projekting dokumentacija.

4. Statinio Projekto vykdymo prieziiira atlickama per visg
statybos darby vykdymo laikotarpj iki objekto atidavimo

naudojimui.

13.

Paslaugy teikéjui
pateikiamos dokumenty,
reikalingy Projektui
parengti, kopijos.

1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko
iSrasSas.

2. Sklypo planas M1:500.

3. Esamy pastaty kadastriniy matavimy bylos.




I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14.

Projekto rengimo
dokumentams taikomi
teisés aktai,
normatyviniai statybos
techniniai dokumentai
bei normatyviniai
statinio saugos ir

paskirties dokumentai.

Projektas rengiamas vadovaujantis:

1. Statybos jstatymu ir kitais jstatymais,
reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisés
aktais, reglamentuojanciais esminius statiniy reikalavimus ir statinio
techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty
charakteristiky lygius ir klases; Kkitais teisés aktais; teritorijy
planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais,
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

2. Projektuojamas statinys ir atskiros jy dalys turi atitikti
jo naudojimo paskirtj, ypa¢ atsizvelgiant j susijusiy asmeny sveikatg
ir saugg viso statiniy biivio ciklo metu. Statinys turi buti
suprojektuotas ir pastatytas taip, kad atsizvelgiant ] jprasting
techning priezitira, atitikty esminius statiniy reikalavimus
ekonomiskai pagrjsta naudojimo laikotarpj.

3. Pagal Lietuvos vyriausybés 2021 10 08 nutarimg Nr.
1061 yra privalomas statinio informacinio modeliavimo metody
taikymas (pastatas turi biiti projektuojamas BIM aplinkoje).

4. Projektas turi biiti paremtas efektyvia analize
atsizvelgiant j ISO 20887.

5. Rekomenduojama naudoti zaliaja infrastruktirg —
augmenijg ir kitus pastaty dizaino / apZeldinimo sprendinius, kurie
sumazinty energijos (kondensavimo) poreikius.

6. Turi bati uztikrinta, kad kuriama infrastruktiira atitikty
statybos techniniy reglamenty bei kity teisés akty reikalavimus,
susijusius su Siltnamio efektg sukelian¢iy dujy emisija, ir atitikty
beveik energijos nenaudojanciy pastaty projektavimo, statybos ir
eksploatacijos (angl. Nearly Zero Energy Building, NZEB) standarta

7. Projekto  sprendiniai, pateikti  technologiniuose
apraSymuose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose bei darby
kiekiy ziniara$¢iuose, turi biiti susieti tarpusavyje ir atskiruose
Projekto dokumentuose bei tarp atskiry Projekto sudedamyjy daliy
neturi prieStarauti vieni kitiems.

8. Jei pitkimo dokumentuose nenurodyta Kkitaip,
minimaliais reikalavimais statybos darby ir technologijy kokybei bei
atlikimui laikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos statybininky
asociacijos statybos taisyklése http://www.statybostaisykles.It/. Turi

biti vadovaujamasi aktualiomis taisykliy redakcijomis.




15 | Aplinkos, visuomenés UZztikrinti zmoniy su negalia patekimg j pastatg ir naudojimasi,
sveikatos saugos, | uztikrinant evakuacija, pagal teisés aktus.
krastovaizdzio, Gauti ir laikytis inZineriniy tinkly eksploatuojan¢iy jmoniy
nekilnojamyjy kultiiros i8duoty techniniy salygy reikalavimy. Gauti inzinerinius tinklus
paveldo vertybiy, eksploatuojan¢iy jmoniy leidimus/ sutikimus dirbti ty tinkly
treciyjy asmeny interesy apsaugingje zonoje.
apsaugos, saugomos
teritorijos apsaugos ir
kitos apsaugos (saugos),
nejgaliyjy socialinés
integracijos
reikalavimai.

16. | Esminiai projektavimo Darbuy apimtis (detalizuojama pasiraSius sutartj):

reikalavimai bei kiti
rodikliai ir
charakteristikos statiniui

pagal sprendiniy dalis.

Projektuojamas priestatas:

- ne maziau 3 prieSmokykliniy ir 3 ikimokyklinio ugdymo grupiy,

patalpos ugdymui, miegojimui, maitinimui, sanitariniai mazgai ir

kt.;

- ne maziau 16 klasiy pradinéms; drabuzinés ir sanitariniai mazgai

pradiniy klasiy mokiniams;

- fizinio aktyvumo salé pradiniy klasiy mokiniams;

- laisvalaikio kambarys pradiniy klasiy mokiniams;

- laboratorija tiriamiesiems darbams pradiniy klasiy mokiniams;

- infrastrukttiros pritaikymas visos dienos mokyklos veikloms;

- mokytojy kambarys;

- saulés fotovoltinés elektrinés jrengimas;

- teritorijos sutvarkymas;

- numatyti naujas archyvo patalpas apie 70-100 kv. m, atskiriant jas
1 2 panaSaus dydzio patalpas/kabinetus; vienoje patalpoje turi buti
numatyta archyvo darbuotojo darbo vieta; patalpas suprojektuoti
laikantis visy archyvo, gaisrinés saugos reikalavimy.

1. Projektuojamo  pastato ir sklypo sutvarkymo
sprendiniai turi atitikti STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos.
Reikalavimai zmoniy su negalia reikméms* reikalavimus.

2. Bitina suprojektuoti visus pastato funkcionavimui
bitinas inZinerines sistemas ir biitinus lauko inZinerinius tinklus.

3. Projekte turi buti pateikta pakankamai ir pakankamo

detalumo junginiy (mazgy), kad vieSo pirkimo metu tiekéjas galéty




suskaiciuoti tikslig pasitilymo samating kaing. Parengiami bréZziniai:
planai, pjiiviai, mazgai ir t.t.

4. Kiti sprendiniai, jei jie reikalingi pagal Lietuvos
Respublikos jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty bei privalomyjy statinio Projekto rengimo
dokumenty reikalavimus.

5. Sprendiniai derinami su UzZsakovu. Sprendiniai turi
atitikti galiojan¢ius Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés
aktus, normatyvinius statybos techninius dokumentus, higienos
normas.

6. Esant Uzsakovo pastaboms, Projektuotojas turi
paaiskinti sprendiniy priémimo motyvus ir/arba sprendinius pataisyti
visa sutarties galiojimo laikotarpj. Sie sprendiniai rastu suderinami

su Statytoju ir Projekto valdytoju.

17. | Nurodymai sprendiniy Pagrindiniai nurodymai sprendiniy derinimui, pritarimui
derinimui, jy pritarimui ir kt.
ir pan. 1. Projekto sprendinius, medziagy, jrenginiy ir statybos
produkty technines specifikacijas ir technologijas suderinti su
Uzsakovu.

2. Projekta derinti su kitomis valstybinés prieZziliros
institucijomis, kaip to reikalauja jstatymai, kiti teisés aktai.

3. Gauti Uzsakovo pritarimg Projekte numatytiems
sprendiniams ir Projekto tvirtinimg - vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 52 - 55
punktais.

4. Bet koks projektiniy sprendiniy keitimas, papildymas ar
taisymas privalo biti suderintas su UZzsakovu, jformintas teisés akty
nustatyta tvarka.

18. | Reikalavimai projekto Lietuvos Respublikoje Projektas rengiamas valstybine kalba.
rengimo dokumenty
kalbai (-oms).

19. | Reikalavimai projekto Reikalavimai Projekto rengimo sprendiniams.

rengimo dokumenty
iforminimui, sudéciai ir

pan.

1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos salygos,

kuriomis vadovaujantis turés biiti atliekami darbai, turi biiti nurodyti




parengtoje  projektingje  dokumentacijoje  ir  techninése
specifikacijose.

2. Projekto technologiniai apraSymai turi buti paraSyti
konkreciai Siam Projektui, iSsams ir detalds.

3. Projekto bréziniuose, darby kiekiy ziniaraSc¢iuose ir
samatose Projektuotojas privalo grupuoti darbus pagal Projekto
dalis, konstruktyvus ir pagrindinius techninius sprendinius (formuoti

atskiras lokalines samatas). Projektuotojas privalo atskirti

skirtingomis 1éSomis finansuojamus darbus.

4. Projektas komplektuojamas ir jforminamas LST
1516:2015 nustatyta tvarka.

5. Uzsakovui turés biti pateikti 1 (vieng) spausdinti
Projekto  (po statybg leidzian¢io dokumento gavimo ir darby
konkurso jvykdymo) egz. ir elektroniné Projekto *.pdf, *.dwg
versija (faily ir katalogy pavadinimai bei struktiira formuojami pagal
Projekto sudétj bei STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys
dokumentai, statybos uZzbaigimas“ nustatytus minimalius raiSkos
reikalavimus, maksimaly rinkmenos dydj, kt.). Visi Projekto
sudétyje esantys dokumentai, kuriuose yra fiziniy asmeny

asmens duomenys, privalo biiti nuasmeninti.

20.

Statinio projekto

vykdymo prieziiira.

1. Statinio Projekto vykdymo prieZiiira turi biiti vykdoma
vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitra® VI skyriumi “Statinio projekto vykdymo prieZiliros
tvarkos aprasas”.

2. Privaloma visy statinio Projekto sudedamyjy daliy
sprendiniy vykdymo priezitira, kuria vykdo statinio Projektg
parenges Projektuotojas.

3. Projektuotojo paskirty (pasamdyty) statinio projekto
vykdymo prieZitiros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo
priezitiros vadovo pareigos ir teisés apibréztos STR 1.06.01:2016 VI
skyriaus ketvirtajame skirsnyje. Statinio Projekto vykdymo
priezitiros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priezitiros
vadovas atsako uz pareigy vykdyma ir teisiy naudojimg ar
nepasinaudojimg jomis jstatymy nustatyta tvarka.

4. Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai
atlikti pastebéty statinio Projekto sprendiniy klaidy taisyma.

5. Statinio projekto vykdymo priezitiros metu atlickami

statinio Projekto sprendiniy keitimai atliekami STR 1.04.04:2017




»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* VI skyriuje nustatyta
tvarka.

6. Statinio projekto vykdymo priezitiros metu atlickami
statinio Projekto sprendiniy keitimai turi buiti jregistruojami Statybos
darby Zzurnale.

7. Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas ir
statinio projekto dalies vykdymo prieziiiros vadovas, atlickantys
statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priezitirg, privalo
uztikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekto (Projekto
dalies) sprendiniy pakeitimai atitikty Reglamente (ES) Nr. 305/2011
nurodytus esminius statiniy reikalavimus, normatyviniy statybos
techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi biiti suderinti su
Uzsakovu ir Projekto valdytoju rastu.

8. Statinio projekto vykdymo prieziiiros pabaiga laikoma

statinio pripazinimo tinkamu naudoti akto pasiraS§ymo diena.




AISKINAMASIS RASTAS

PAGRINDINIU NORMATY VINIU STATYBOS DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eil. Dokumento Zymuo

Pavadinimas

Pastabos

1. |STR 1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas

Suvestiné nuo
2018-01-01

2. |STR 1.05.01:2017

Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas

Suvestiné nuo
2019-06-01

3. |STR 1.01.08:2002

Statinio statybos rtsys

Suvestiné nuo

2018-06-21
4. |STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ggfgfg?_%rlluo
5. |STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira gg;gfg;l_éorlmo
6. |STR2.01.01(2) Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga }1);1;;1_1 111;_02(7121&1
7. |STR2.01.01(3) Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga ll)ggg_l ilrél_ozgata
8. |STR 2.01.01(4) Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga l;(r;g;r_l if;_ozgata
9. |[STR2.01.01(5) Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo }z)(r)lgg_l él;lf)l(ziata
10. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai ggzgfgil_éorlluo
11. |EIIBT Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés gggg?tli(r)l_ézr;uo
12. Elektroniniy ry$iy infrastruktiiros jrengimo ir naudojimo taisyklés". ggziftli;_%guo
13. |Zin., 2004, Nr. 69-2382 Lietuvos Respublikos elektroniniy rySiy jstatymas ggzgfg;éorlluo

14.

Elektroniniy ry$iy infrastruktiiros jrengimo, Zyméjimo, priezitiros ir
naudojimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos rySiy
reguliavimo tarnybos

Suvestiné nuo
2021-12-03

15. |LST EN50081

Elektromagnetinis suderinamumas

16. |LST EN50082

Elektromagnetinis suderinamumas

17. |LST EN50173

Informacinés technologijos, Bendros kabelinés sistemos

18. |LST EN50310

Informaciniy technologijy jrangos potencialai ir jZeminimas

Kabeliniy sistemy instaliavimas, specifikacijos ir kokybés
19. [EN50174-1 -aberniy Y P J Y
uztikrinimas
0 2024-09-10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. Paty. Statinio projekto pavadinimas
Dok - ‘7 UAB ,,Synergy Solutions* | Mokslo paskirties pastato (Un.Nr. 4400-0332-3464),
Dauglliskio g 38 L0939 Vilmus. | Vilniaus r. sav., NeméZio sen., NeméZio k., V.
Sirokomlés g. 2, rekonstravimo projektas
Pareigos Vardas, Pavardé Parasas Statinio numeris ir pavadinimas
25749 SPV | Tomas Kazlauskas 01 — Mokslo paskirties pastatas
26442 SPDV Tomas Martinaitis
Proj Andrius Kvecys Dokumento pavadinimas Laida
Aiskinamasis rastas 0
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20. |[EN50174-2 Kabeliniy sistemy instaliavimo planavimas ir atlikimas

21. |[EN50174-3 Kabeliniy sistemy instaliavimo planavimas ir atlikimas

22. |EN50346 Instaliuotos kabelinés sistemos

23. |LSTIEC 61312 Apsauga nuo zaibo elektromagnetiniy impulsy

24. |LST EN 61643 Apsaugos nuo vir§jtampiy jtaisai Zemos jtampos elektros tinkle

25 |LST EN 62262 Elektrlngg irangos ggubtl% . sudaromos apsaugos nuo iSoriniy
mechaniniy poveikiy laipsniai (IK kodas)

26. |HN 33:2011 Triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés

paskirties pastatuose bei jy aplinkoje

Suvestiné nuo

27. |1-338 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai 2016-03-03
. . . . Suvestiné nuo

28. |D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés 2018-07-01
. . . . . Suvestiné nuo

29. |346 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00 2011-07-01

PROJEKTO RENGIMUI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS KOMPIUTERINES PROGRAMOS

Programiné jranga Versija
ZwCAD Pro 2021
Apache OpenOffice 4.1.8

1.1. ISeities duomenys projektavimui

Projektas atliktas pagal pasiraSyta techning uzduotj. Sprendiniai suderinti su UZsakovu. Projekto dalyje pateikiami
sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentuose keliamus reikalavimus bei neprieStarauja esminiams
statinio reikalavimams.

2. SISTEMU APRASYMAS

2.1. Techniniai rodikliai

Eilés Nr. | Pavadinimas Mato vienetai | Kiekis Pastabos
1. Komutacinés spintos vnt. 1

2. Kompiuterizuotos darbo vietos vnt. 27

3. WiFi taskai vnt. 14

4 Kabeliy ilgis m 3,610

2.2. Pagrindiniai sprendimai

Pastate numatytas universalus kompiuterinis-telefoninis tinklas, pasyviné dalis atitinka 6A kategorijos reikalavimus
(ISO /IEC 11801) ir prieSgaisrinius reikalavimus (IEC 1084-1). Sistema pilnai tenkina Europos Sajungos standarta EN
50173. Projektas apima tik pasyvine tinklo dalj.

Administracinio pastato A3 1 auk$te numatoma rySiy patalpa, kurioje jrengiama pastato rySiy komutaciné spinta.

Tarp komutaciniy spintos bei nuomininky patalpy betonuojamose grindyse projektuojami rySiy PVC vamzdZiai, skirti
rysiy linijy tiesimui.

Darbo vietose numatomos 2xRJ45 kiStukiniai lizdai (grindinése dézése). Klasése numatomi vamzdZziai grindyse ir
sienose HDMI ir kity laidy nutiesimui (kuriuos jrengs nuomininkas).

Projektuojamas telefoninis-kompiuterinis tinklas atitinka 6A Kkategorijos reikalavimus. Visos darbo viety
kompiuteriniai kiStukiniai lizdai jungiami UTP 4x2x0,5 6A kategorijos behalogeniniu kabeliu. Atstumas nuo komutacinés
spintos iki darbo vietos neturi vir§yti 90 metry. Vienas kabelio galas komutuojamas | 24 porty panele, esancia komutacinéje
spintoje, o kitas j darbo vietoje esan¢iag RJ45 kompiuterinj kistukinj lizda.

Kompiuterinés kiStukiniai lizdai numatomi pasléptai sienose, grindinése dézése (grindinés déZés jvertintos
elektrotechniko dalyje) arba ant pastato konstrukcijy. Kompiuteriniai kiStukiniai turi bliti montuojamos Salia elektros
kistukiniy lizdy.

Bendrose erdvése projektuojamas bevielis kompiuterinis (wireless network) rySys, kuriam uZtikrinti numatomi
prieigos taskai (uzbaigiami kiStukiniai lizdai vir§ pakabinamy luby) bevielio rys$io moduliams, jungiamiems j kompiuterinj
tinkla.
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Rysiy tinklui turi biiti suteikta ne trumpesné kaip 25 mety sisteminé garantija.

Elektroniniy ry$iy kabeliai klojami metaliniais loviais, vamzdZiuose arba atvirai, tvirtinant prie perdangos. Kabeliniy
loviy tinklas montuojamas prie perdangos. Projektuojant loviy tinklg jvertinta, kad jie bus naudojami ir kity silpnyjy sroviy
sistemy kabeliy tiesimui. Loviai turi biiti su pertvara, kuria atskiriami kompiuterinio-telefoninio tinklo kabeliai ir apsaugos
sistemai skirti kabeliai. Nuo rySiy paskirstymo spintos aukStuose iki darbo viety kabeliai tiesiami pasléptai sienose, PVC
vamzdZiuose po grindimis.

Rysiy kabeliai turi buti tiesiami atskirai nuo elektros maitinimo tinklo kabeliy taip, kad nejvesty trikdZiy j elektroniniy
rys$iy tinklag. Komutacinés spintos turi bti jZemintos, prijungiant jas prie jZeminimo kontiro.

Tarpus tarp kabeliy ir vamzdziy, peréjose per sienas ir perdangas, reikia per visa konstrukcijos storj uzsandarinti
nedegia ir lengvai paSalinama medZiaga. Atsparumas ugniai uZsandarintose vietose turi biiti ne maZesnis nei sienos ar
perdangos.

Duomeny perdavimo tinklo jrengimo darbai turi buiti atliekami vadovaujantis statybos taisyklémis ir normomis,
saugumo technikos taisyklémis, E]IT normomis ir prieSgaisrinés saugos reikalavimais. Kabeliai turi biiti klojami laikantis
ANSI/EIA/TIA-569 standarty reikalavimy.

Irengus tinkla, uZsakovui turi buti pateikiama eksploataciné dokumentacija (bréZiniai su paZymétomis kompiuteriy
darbo vietomis ir kiStukiniy lizdy numeriais) ir kabeliy sistemos matavimo protokolas, patvirtinantis atitikima kategorijos
reikalavimams pagal EIA/TIA TSB 67 field testing standartg. Tinklo testavimo rezultatai privalo biiti aprasSyti protokole.

Visi darbai, kurie gali buiti pagrjstai laikomi batinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemos
eksploatavimui, turi biiti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose, ir ar apibiidinti Siame
dokumente, ar ne.

Statybos ir montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisykliy, bei vadovaujantis LR Statybos
techniniais reglamentais.

2.3. Zenklinimas ir uzrasai

Visi jrenginiai privalo turéti aiSkius uZraSus, nurodancius jy paskirtj.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS KOMPIUTERINIO-TELEFONINIO TINKLO

TURINYS
1. BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAL.......cciiiiiiiiietiiteteettnieeeete sttt ettt st s st 2
2. TECHNINES SPECIFIKACIJOS KOMPIUTERINIO-TELEFONINIO TINKLO w2
2.1, Komutacing SPINta 1977 ...couiiiiiiiiiiieee ettt ettt 2
2.2.  Kompiuteriné komutaciné panelé 24xRJ45 2
2.3.  Optiné komutacing panelé 24XLEC AUPIEX ....ccueeriiriiiiiiieeie ettt ettt st s e st st st e st e e seeenes 2
2.4.  Optiné komutacing panele 12XLEC AUPIEX ....cc.eeruiiiiiiiiiieiie ettt ettt st sttt st e st e e neeenes 2
2.5. Horizontali kabeliy tvarkymo panelé
2.6, Maitinimo PANEIE.......c.ooiiiiiiiiiiiiciee e et et s
2.7.  Kompiuterinis KiStUKINGS TIZAAS ....c..eeotieriiiriiiiieiieiieee ettt ettt ettt ettt e st st sate st et st e e eeennes
2.8.  RJ45 lizdai
2.9, KaDELisS UTP CATOA ...ttt ettt sttt e h et e h e bt es et sae s he et e bt bt e bt et e st e e bt sa e eb b eabesaeebe et enbenbebeene
2.10. SVIESOIAUAINIS KADCILS .......v.vvoeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e seee e e e s e eee s ee s ses s s eesees e s e s e seseseeeassenaees
2.11. VamzdZiai......cooevenenvveneennene
2.12. Kabelinés kopécios ir loviai
3. MONTAVIMO DARBU TECHNINES SPECIFIKACIJOS
3.1 Bendrofi dalis......cc.oouiiiiiiiiiiiiicie e et bbb s a et en e
3.2. Saugos reIKAlAVIMAL ....c.oiuiiiiiiiiiiieiiteee ettt e et b e bbbt eae s eneeae
3.3. Priémimas eksploatuoti
3.4. Rysiy kabeliy montavimo reikalavimais ... ..co.eeueiiiiiiiieeeeee ettt e st e st 4
3.5.  Vidaus rySiy kabeliy montavimas patalPOSe...........cccccueiruiriiiiiiniiiiiiiineceie sttt
3.6.  Vytos poros kabelis. ..........cccccoeveevinininiennnne.
3.7, KADEIIY LESIIMIAS. ..cuverveuiriieiietirteeie ettt ettt ettt sttt et st at et et e b bt eb e et e bt sb e bt ea b ea b e eb e satea b et enbe bt eb e et e sbesbeesbensentenuesueen 5
TR TN 101 1 o4 4 OO OO OO OO O T OSSOSO RPRRPRURORPRRO 5
3.9. Rysiy kistukiniai kizdai (rozetés). ... .5
3.10. JZeminimas. .......ccccceeverveeneeneeneenieeneeen )
3.11. Reikalavimai magistralinéms trasoms ... ...
3.12. Praéjimo SKYIIU SIEZIMAS.....cc.eiiiiiiiitieiieetteiit ettt ettt et e st e et e st e et ehteeat e eabeeabeesbeenb e e bt e bt e b eesabesabesaeesaneeneeennes 6
3.13. VamzZdZil MONTAVIIIIAS ...cc..eertieitieitieitienttietterit ettt et ee bt et e e bt e sbeesbeesaeesatesateeateeb et easeesbeembeenbeenseenbeenbtenseesabesabesabesanesneeennes 6
0 2024-09-10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Isleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)
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1.

BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Techninése specifikacijose nustatomi techniniai ir kokybés reikalavimai bei nurodymai. Projektas parengtas vadovaujantis
uzsakovo uzduotimis, naudojamy prietaisy instrukcijomis, kity projekto daliy uZduotimis, Siuo metu galiojanciomis
normomis ir taisyklémis. Numatomos bendros minimalios techninés specifikacijos jrangai. | sgnaudy Ziniara$cius
jtraukiami projektuotojo pasirinktos sistemos (kuri néra privaloma renkantis jrangos gamintojg) orientaciniai kiekiai.
Komutacinés spintos ir aktyvioji jranga nuomininko patalpose jrengiamos nuomininko léSomis.

2.

2.1.

TECHNINES SPECIFIKA CIJOS KOMPIUTERINIO-TELEFONINIO TINKLO

Komutaciné spinta 19”’

dydis 42U;

ISardomas karkasas;

Priekinés durys su uZrakinama rankena, patogiam atidarymui;

2-vi poros reguliuojamy cinkuoty 19" rémy, geresniam jrangos iSZeminimui;
Kabeliy jvadai tiek i§ virSaus tiek i§ apacios (reguliuojamo dydZio);

Komplekte su ratukais bei kojelémis, tiek statiniam tiek dinaminiam naudojimui;
Komplekte vertikaliis kabeliy laikikliai;

Dury varstymas iki 180°, kei¢iama varstymo kryptis;

2mm storio plieno 19" rémai, tvirtinimo kampai - 1,5mm, likusios dalys - 1,2mm;
Perforuota spintos apacia bei virSus, savaiminei oro konvekcijai.

. Kompiuteriné komutaciné panelé 24xRJ45

24 prievady;
19” coliy;

1U;

6A kategorija.

. Optiné komutaciné panelé 24xL.C duplex

24 porty;
19” coliy;
1U.

. Optiné komutaciné panelé 12xL.C duplex

12 porty;
19” coliy;
1U0.

. Horizontali kabeliy tvarkymo panelé

19” coliy;
1U0.

. Maitinimo panelé

19” coliy;

1U;

8x230V standartiniai elektros kistukiniai lizdai (CEE 7/3) su jZeminimo kontaktais ir maZiausiai 2m ilgio lankstus
kabelis su tokio pat tipo kistuku (CEE 7/4).

. Kompiuterinis KiStukinis lizdas

rysiy kistukinis lizdas su viena RJ45 tipo arba dviem RJ45 tipo jungtimis;
komplekte su rémeliu ir déZute (darby metu derinti su elektrotechnikos dalimi);
montuojami ] sieng, kabelinj kanalg, konsoles, paneles (derinti darby metu).
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2.8. RJ45 lizdai

e RJ45 duomeny perdavimo lizdas;
e  6A kategorija.

2.9. Kabelis UTP CAT6A

e laidininky kiekis ir skersmuo 4x2x0,5mm:;

« ekranuotas;

o 6A kategorija;

e Dbehalogeninis;

o turi atitikti ISO/IEC 11801 2-nd Edition ir IEC 61156-5 standartus Class EA aplikacijoms

2.10. Sviesolaidinis kabelis

o lauko/vidaus instaliacija;
e 12 sk. SM (9/125), 24 sk. SM (9/125)
o  Kabelis turi pilnai tenkinti Siuos standartus: EN50173 2nd edition, ISO/IEC11801 2nd edition12

2.11. Vamzdziai

o  Skirtas kabeliy pravedimui vidaus ir lauko saglygomis bei apsaugai nuo iSorés poveikiy;
o Naudojimo temperatiira -25°C ~ +60°C;
o pilkos arba juodos spalvos; * nedeglis

2.12. Kabelinés kopécios ir loviai

I 8ita punkty jtraukiami visi loviy arba kopétéliy kampai (T, L), sujungimai, postkiai, laikikliai ir visos kitos pilnam
montazui uztikrinti biitinos detalés. Metalinés, cinkuotos C1 korozijos kategorija (neSildomose ar drégnose patalpose — karsto
cinkavimo C2 ar C3 korozijos kategorija). Komplekte su tvirtinimo ir fasoninémis detalémis, bei kabeliy atskyrimo
pertvaromis i§ cinkuoto plieno.

Kopécios ir loveliai tvirtinami prie luby ir sieny bei kolony specialiomis apkabomis, kronSteinais ir pakabinimo
trosais. Pakabinimo ir tvirtinimo elementy kiekis turi biiti pakankamas, kad nevirSyti leistino kopéciy ir loveliy jlinkio nuo
kabeliy svorio. Kabeliniy kopétéliy arba loveliy plotis 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600. Magistralinis kabeliniy
kopétéliy tinklas numatomas visoms silpnyjy sroviy sistemoms. Kabeliniy kopétéliy plotis turi buti tikslinamas darbo
projekto stadijoje. Tiesiant kabelius ant kabeliniy kopétéliy paliekama 40% laisvos vietos atsarga.

3. MONTAVIMO DARBU TECHNINES SPECIFIKACIJOS

3.1. Bendroji dalis.

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis - pagaminti,
iSbandyti, pristatyti ] vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir i$laikyti nurodytas sistemas uzbaigtoje ir visiSkai
eksploatuojamoje bikléje.

Visi darbai, kurie gali biiti pagristai laikomi bitinais instaliavimo darby uZbaigimui ir tinkamam sistemy
eksploatavimui, turi baiti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba apibudinti
Aiskinamajame raste ar Techningje specifikacijoje ar ne.

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir medziagos biity tinkamos ir pakankamai galingos, kad biity
jvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai. Rangovas turi atsakyti uz pagal kontrakta atlikta darbg, pateiktas medziagas ir
iranga, suderinti su UZsakovu medZiagas ir jrangos tipus markes.

Atliekant darbus, nukrypimai nuo projekto galimi tik suderinus su projekto autoriumi ir projekto vadovu, atsizvelgiant
] uZzsakovo, techninés prieziiiros atstovo ir darby vykdytojo nuomong. Techninés prieZiiiros atstovas privalo tikrinti, kad
statybos darbai biity atliekami pagal techninj darbo projektg ir atlickamy statybos bei montavimo darby kokybe.

3.2. Saugos reikalavimai.

Statinio statybos vadovas turi uZtikrinti saugy darba, aplinkos apsauga, bei tinkamas darbo higienos salygas statybos
vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsauga, Salia statybos vietos.
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Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita jranga turi biiti gerai apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy
paZzeidimy montavimo metu. Jei tinkamai neapsaugojus jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta paZeidimai, jskaitant ir dazyty
pavirSiy pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pasalinti pazeidimus, atstatant tokig pacia ar geresne bukle.

3.3. Priémimas eksploatuoti.

Pateikiami Sie dokumentai: darbo bréZiniai ir aktai su atsakingy asmeny paraSais ir kabeliy testavimo protokolas.
Priémimo metu tikrinama ar darbai atlikti pagal projekta.

3.4. Rysiy kabeliy montavimo reikalavimai:

Montavimo darbai ir terminai suderinami su valdos savininku (valdytoju) ir asmenimis, kuriy inZineriniai tinklai ar
sistemos yra kertami ar yra naudojami, ar vykdomas paralelinis montavimas pagal statinio projekte numatytas salygas.
Montuojant rySiy kabelius turi biti laikomasi visy gamintojo techninéje specifikacijoje nustatyty parametry. Vykdant
montavimo darbus, bitina laikytis $iy salygu:
ISoriniai rySiy kabeliai su vidaus (nedegiais) rySiy kabeliais sujungiami jvadinése vietose arba iSoriniai rySiy kabeliai iki
statinio vidaus rySiy kabeliy paskirstymo mazgo turi buti su papildoma apsauga;
Montuoti ry$iy kabelius vietose, kur yra padidintas ugnies pavojus, leidZiama tik kai néra alternatyvos ir numatant
papildomas prie§gaisrinés saugos priemones.

3.5. Vidaus rysiy kabeliy montavimas patalpose

RySiy kabeliai visiems prieinamose vietose montuojami pasléptu bidu. Pagrindiniai kabeliy pluostai tiesiami
kabelinémis kopétélémis, vir§ pakabinamy luby, kur jos numatomos.

Peréjimuose tarp aukSty magistraliniai rySiy kabeliai yra klojami apsauginiuose vamzdZiuose rySiy Sachtoje su
perdanga tarp auksty ir durelémis aptarnavimui.

Kabeliniy rysiy linijy trasa tiesiama tiesiausiu keliu staciais 90 laipsniy kampais, pagal galimybes iSvengiant elektros,
vandentiekio, dujotiekio, apSildymo ir kity statinio inZineriniy sistemy kirtimo.

Jei tiesiami keli rySiy kabeliai, naudojama viena elektroniniy rySiy trasa, yra biitina, kad rySiy kabeliai tarpusavyje
nesikryzZiuoty.

Pagal iSorinj skersmenj ploniausias rySiy kabelis jdedamas kryZminimo vietose vir§ storiausio rySiy kabelio arba
patalpinamas tinke iSkaltame griovelyje po juo.

Kai rySiy kabeliai montuojami per sienas arba tarp statinio aukSty, jie turi biiti apsauginiuose vamzdziuose. RySiy
kabeliy negalima jmiiryti j statybines konstrukcijas.

Rysiy kabeliy linija ir jos komponentai turi biiti pazyméti taip, kad biity galima identifikuoti rysiy kabelio savininka.

RySiy kabeliy linija turi blti paZyméta statinio magistralinése trasose kiekviename statinio aukste, kiekvienoje
patalpoje ir prie kiekvieno iSvedimo.

Zymimi visi elektroniniy ry3iy jrenginiai, skirstomieji punktai, kurie jrengiami statinio elektroniniy ry§iy inZinerinés
sistemos reikméms.

Elektroniniy ry$iy spintos, skirstomosios déZutés jrengiamos atstumu, ne maZesniu kaip 0,1 m nuo sienos kampy ir
dury stakty taip, kad netrukdyty Zmonéms judéti ir varstyti duris.

Jei rys$iy kabeliai montuojami atviru biidu visiems pasiekiamose vietose, horizontaliuose tarpuose prie sieny kabeliai
tvirtinami ne Zemiau kaip 2,2 m vir§ grindy ir ne arc¢iau kaip 0,1 m iki luby.

Rysiy kabeliai su kitais kabeliais kryZiuojami statmenai, jvedant juos j papildomus apsauginius vamzdZzius.

Rysiy kabeliai, kurie jvedami lygiagreciai elektros jégos kabeliams, pritvirtinami Zemiau nei elektros jégos kabeliai,
atstumu, ne maZesniu kaip 25 mm.

Horizontaliose atkarpose rySiy kabeliai tvirtinami maZziausiai trijuose taskuose kiekviename metre, o vertikaliose
atkarpose — maziausiai dviejuose taskuose kiekviename metre.

Ivairiy statinio inZineriniy sistemy vamzdyny kryZiavimo vietose rySiy kabeliai jdedami po jais tinke iSkaltuose
grioveliuose.

Kirsti sienas, panaudojant dury ir langy eiles, leidZiama tik iSimtiniais atvejais, rastiSkai suderinus su statinio
savininku.

Kertant apsaugos ir prieSgaisrinés signalizacijos laidus, kurie pritvirtinti sandariai prie sienos, ry$iy kabeliai tvirtinami
virs jy.

Grezimo vietos ir grioveliai sienose bei perdengimuose tarp auksty po rysiy kabeliy montavimo turi bati hermetizuoti.

Rysiy kabeliai negali susipinti aplink i$ilging asj.
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Po montavimo darby uZbaigimo montavimo darby vieta turi biiti sutvarkyta pagal statinio savininko pagristus
reikalavimus.

3.6. Vytos poros kabelis.

Vytos poros kabelj sudaro keturios poros. Kiekvienos poros laidai ir tuo paciu visos poros susuktos tarpusavyje,
iSorinio apvalkalo viduje. Kiekviena pora sudaryta i§ dviejy laidy. Visos kabelio poros turi numerj, todél kiekviena laida
galima indentifikuoti. Be to, kiekviena pora turi savo individualia laidy izoliacijos spalva: M¢élynas/Baltas-1 pora;
Oranzinis/Baltas- 2 pora; Zalias/Baltas- 3 pora; Rudas/Baltas- 4 pora. Jungiant modulinius lizdus ar jungtis, priklausomai nuo
naudojamo tinklo standarto ir pory iSdéstymo parenkamos naudojamos poros ir jung¢iy/lizdy kontaktai. Montuojant RJ-45
jungtis ir modulinius lizdus naudojami du pory i§déstymo standartai - TS86A ir T568B. Sie iSdéstymai skiriasi tik 2 ir 3 laidy
poros jungimu: pagal T568A standarta 2 pora jungiama prie 3 ir 6 kontakty, o 3-a pora prie 1 ir 2 kontakty. Pagal T568B
standartg tai daroma atvirksciai.

Ilgiausia kabelio atkarpa negali virSyti 100 m:

a) iki 5 m jungimams paskirstymo spintoje;

b) iki 90 m nuo paskirstymo panelés iki rySiy kiStukinio lizdos;

¢) bendras komutavimo laidy ilgis negali sudaryti daugiau 10m.

3.7. Kabeliy tiesimas.

Kabeliai i§vedZiojami pasléptu biidu - priklausomai nuo objekto apdailos, kabelinis tinklas klojamas pasléptu biidu: po
tinku ar po sauso gipso plokstémis plastikiniuose vamzdeliuose ir plastikiniuose vamzdeliuose po grindimis.

Kabeliai klojami:

a) horizontaliai sienose, 10 -15 cm atstumu nuo luby arba nuo grindy lygio;

b) vertikaliai iki kiStukinio lizdo montavimo vietos taip, kad nebiity pavojaus pazeisti kabelius vykdant apdailos
darbus ar tvirtinant apSvietimo bei dizaino elementus.

Apsvietimo ir ekranuoti silpny sroviy kabeliai klojami taip, kad tarp jy biity minimaliai 50 mm atstumas. Jei tarp Siy
kabeliy yra iStisa plieniné pertvara, atstumas gali biiti sumazintas iki 5 mm. Esant neekranuotiems silpny sroviy kabeliams,
minimalus atstumas turi bati 200 mm. Statinio elektroniniy rySiy inZinerinés sistemos atvirose arba nemetalinése trasose turi
biiti montuojamos ne arciau kaip 0,12 m nuo fluorescencinio apSvietimo jrenginio. DraudZiama traukti kabelj per vamzdelius,
inZinerines ertmes ir konstrukcijas ilgesnémis kaip 30 m atkarpomis. Laisvo kabelio i§linkimas negali biit didesnis kaip 4,5m.

3.8. Jungtys.

Jungtys RJ-45 montuojamos tokia tvarka:

a) nuvalyti kabelio iSoring izoliacija 12,5mm nuo kabelio galo;

b) nuo gysly izoliacijos nenuvalyti, poras i§déstyti pagal pasirinktg jungimo standarta (T568A arba T568B);

¢) paversti RJ-45 jungtj kontaktais j virSy ir atsargiai jstumti paruoStas gyslas jjungti, kol visos gyslos jsirems j
kontakto gala;

d) su specialiu jrankiu (krimperiu) jungtis RJ-45 uzspaudziama, kad uZsispausty kontaktai ir laido fiksatorius.

Jungiant lizdg visa tvarka yra tokia pati (biitina Zilréti, kad i§pinty laidy ilgis neblity daugiau 13 mm), tik laidy
ispaudimui j kontaktus naudojami kiti instrumentai. Kiekvienas gamintojas praktiSkai turi savo moduliams pritaikyta
instrumenta.

3.9. Rysiy kistukiniai kizdai (rozetés).

Rysiy kiStukiniai kizdy tipas ir dizainas privalo biiti derinamas su elektros dalies kiStukiniais lizdais. Sumontavus
kiStukinius lizdus, lizdai jose privalomai markiruojami.

3.10. IZeminimas.

Irengiant telekomunikacinius tinklus visais atvejais biitina jrengti jZeminimg. [Zeminimas jrengiamas prisilaikant
bendrosios schemos ir j jZeminimo sistema sujungiama ne tik aktyviné jranga, bet ir telekomunikaciniy tinkly kanalai,
spintos, panelés. [Zeminimo paskirtis eliminuoti statiniy kriviy susiformavima ir jy poveikj kabeliams ir jrangai, bei
aptarnaujan¢iam personalui.

Visa tinklo jranga jZeminimo laidu sujungiama su jrengta jZeminimo plokSte. Prie Sios plokStés prijungiami ir
jZeminimo laidininkai, einantys nuo jZeminimo strypy.
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IZeminimo laidams ir Synoms naudojamas varinis kabelis, su ne didesne kaip 10€2 varZa. FTP kabelio ekranas turi buti
iZemintas atskiru jZeminimo laidu su nedidesne kaip 4Q varZa. JZeminimo kabelio izoliacija yra geltona su Zaliomis
iSilginémis juostomis. JZeminimo antgaliai ant laidy galo uZspaudzZiami specialiu jrankiu. [Zeminimo ploks$tés gaminamos i$
storos vario skardos.

Planuojant elektroniniy rySiy linijas ir patalpas turi biiti laikomasi higienos, prieSgaisrinés saugos, elektromagnetinio
suderinamumo reikalavimy.

3.11. Reikalavimai magistralinéms trasoms

Magistralinés trasos, jy tarpusavio sujungimo biadas turi atitikti 2011-10-21 “ELEKTRONINIU RYSIU
INFRASTRUKTUROS JRENGIMO, ZYMEJIMO, PRIEZIUROS IR NAUDOJIMO TAISYKLES ” ir visy véliau isleisty
Siy taisykly pakeitimy reikalavimus.

Magistralinés trasos turi biti izoliuotos nuo elektromagnetinio spinduliavimo (EMI) $altiniy.

Magistralinés trasos turi atitikti prieSgaisrinés saugos reikalavimus.

3.12. Praéjimo skyliy grezimas

Pra¢jimo angy diametras turi biti toks, kad kabeliai uZimty ne daugiai 50% angy ploto. Kiekvienoje angoje jrengiamas
atitinkamo diametro vamzdis.

3.13. Vamzdziy montavimas

VamzdZiai montuojami sienomis, kitomis konstrukcijomis, tarpusavyje jungiami specialiomis movomis. Daryti
smailius kampus (maZiau kaip 90°) - draudZiama. VamzdZiai turi atrodyti tvarkingai, eiti lygiagreCiai pagrindinémis
statybiniy konstrukcijy linijomis ir galimai maziau kristi j akis. VamzdZiai tvirtinami prie pagrindo ne reciau kaip kas 1,0 m,
jeigu tvirtinama laikikliais, jie turi atitikti vamzdZio diametrg. Laikikliai tvirtinami ne ar¢iau kaip 25 cm nuo movos.

Pratraukimo déZutés turi biti i§ tokios pat medZiagos kaip ir vamzdZiai. | déZutes vamzdZiai jvedami tiesiogiai, per
gofruotas movas arba specialias tam numatytas jungtis dézutése. Jvadai turi buti padaryti taip, kad nesunkiai buty galima
ikisti pratraukimo vielg ir pratraukti kabelius. VamzdZiai turi biiti suZyméti taip, kad biity galima suprasti, kur yra kitas
vamzdzio galas.

Atliekant montavimo darbus privaloma laikytis EJ]IT taisykliy.

Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, aparatlira, skydai, kabeliai, montazinés medZiagos ir gaminiai turi biti
sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi biiti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas.

Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisykliy ir LR statybos techniniy reglamenty
reikalavimy.
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Elektroniniai rySiy (Telekomunikacijuy) dalies medziagy Ziniarastis

Poz. Pavadinimas ir techninés > L Papildomi
N charakteristikos Zymuo Mato vnt. | Kiekis duomenys
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. | Komutaciné spinta 19°° T.S.2.1 vnt. 1
2. | Komutaciné panelé¢ 24 x RJ45 CAT6 T.S.2.2 vnt. 4
3. | Optiné panelé T.S5.24 vnt. 1
4. | Kabeliy tvarkymo panelé T.S.2.5 vnt. 5
5. | Maitinimo panelé T.S.2.6 vnt. 95
6. | Kompiuterinis kistukinis lizdas 1 x RJ45 T.S.2.7 vnt. 2
7. | Kompiuterinis kiStukinis lizdas 2 x RJ45 T.S.2.7 vnt. 15
g. | Kompiuterinis kiStukinis lizdas 1 x RJ45 T.S.2.7 vt. 27
montavimui grindingje dézéje
9 RJ'A}S sujungimy deézuté WiFi jrangos TS 28 vit. 14
prijungimui
10. | Kompiuterinio tinklo kabelis Cat6E T.S.2.9 vnt. 5
11. | Sviesolaidinis kabelis T.S.2.10
12. | Apsauginis vamzdis D16 T.S.2.11 vnt.
13. | Apsauginis vamzdis D50 T.S.2.11 vnt. 1
14. Kabehpls ke}nalal.s 3(')0).(60 tsu.g?lmykhma.ls . TS 2.12 m 170
kampais, sujungimais ir tvirtinimo detalémis
15. | Sistemos paleidimo, derinimo darbai
Pastabos:

1. Techniniame projekte nurodyti medZiagy bei darby kiekiai orientaciniai. Visi darbai ir medZiagos,
kurie gali biiti pagrijstai laikomi bitinais tinkamam sistemy eksploatavimui, turi biiti atlikti
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba apibiidinti projekto dokumentuose ar ne.
Projekte nurodyti darby ir medziagy kiekiai turi biti tikslinami rangovo.

0 2024-09-10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Isleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. Patv. Statinio projekto pavadinimas
Dok. Nr. M St
. okslo paskirties pastato (Un.Nr. 4400-0332-3464
‘ UAB ,,Synergy Solutions* o p p . ( . ),
Dauggliskio g. 32, LT-09300 Vilnius, Vilniaus r. sav., Nemézio sen., NeméZio k., V.
Tel. +370 699 19 282 . . . .
Sirokomlés g. 2, rekonstravimo projektas
Pareigos Vardas, Pavardé Parasas | Statinio numeris ir pavadinimas
25749 SPV | Tomas Kazlauskas 01 — Mokslo paskirties pastatas
26442 SPDV | Tomas Martinaitis
Proj. Andrius Kvecys Dokumento pavadinimas Laida
Sanaudy kieky ZiniaraStis 0
Statytojas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT Vilniaus rajono savivaldybés S$S2245-01-TP-ER.SZ 1 1
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2-cores OM3 Multimode Sviesolaidinis kabelis
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Sinbolis plane Adresas Patalpos Nr. Sinbolis plane Adresas Patalpos Nr. Sinbolis plane Adresas Patalpos Nr.
UTP CATS., L-15 m 5 RJ45 KS-1_A1 RJ45 lizdas - 1.23 UTP CAT6..L-9 m 5 RJ45 KS-1_B.1 RJ45 lizdas - 2.03 UTP CATS., L-39 m KS-1_C.1 RJ45 lizdas - 2.17
UTP CATS., L-19 m KS-1_A2 RJ45 lizdas - 1.23 UTP CAT6..L-8 m 5 RJ45 KS-1_B.2 RJ45 lizdas - 2.03 UTP CATS., L-39 m Fj 2RI KS-1_C.2 RJ45 lizdas - 2.17
UTP CAT6..L-19 m Hj 2RI KS-1_A.3 RJ45 lizdas - 1.23 UTP CAT®., L-8 m 5 RJ45 KS-1_B.3 RJ45 lizdas - 2.03 UTP CAT6., L-60 m 5 RJ45 KS-1_C.3 RJ45 lizdas - 2.15
UTP CAT6., L-22 m ™ RJ45 KS-1_A4 RJ45 lizdas - 1.24 UTP CAT6., L-9 m ™ RJ45 KS-1_B.4 RJ45 lizdas - 2.03 UTP CATS., L-58 m KS-1_C.4 RJ45 lizdas - 2.15
UTP CATS., L-26 m KS-1 A5 RJ45 lizdas - 1.24 UTP CAT6., L-9 m 5 RJ45 KS-1_B.5 RJ45 lizdas - 2.03 UTP CAT6.. L-58 m @ 2xRJ45 KS-1.C5 RJ45 lizdas - 2.15
UTP CATS., L-26 m @ 2RI KS-1_A6 RJ45 lizdas - 1.24 UTP CATE.. L-9m 5 RJ45 KS-1 B.6 RJ45 lizdas - 2.03 UTP CAT6.. L-62 m 5 RJ45 KS-1._C.6 RJ45 lizdas - 2.32
UTP CAT6., L-29 m 5 RJ45 KS-1 A7 RJ45 lizdas - 1.25 UTP CATS.. L-12 m 1 RJ45 KS-1 B.7 RJ45 lizdas - 2.03 UTP CAT6., L-57 m 5 RJ45 KS-1.C.7 RJ45 lizdas - 2.35
UTP CATS., L-33 m KS-1_A.8 RJ45 lizdas - 1.25 UTP CAT6..L-12m 5 RJ45 KS-1_B.8 RJ45 lizdas - 2.03 UTP CATS., L-52 m 5 RJ45 KS-1_C.8 RJ45 lizdas - 2.22
UTP CATS., L-33 m Fj 2RI KS-1_A.9 RJ45 lizdas - 1.25 UTP CAT6..L-14 m 5 RJ45 KS-1_B.9 RJ45 lizdas - 2.11 UTP CATS., L-69 m 5 RJ45 KS-1_C.9 RJ45 lizdas - 2.26
UTP CATS., L-36 m 5 RJ45 KS-1_A.10 RJ45 lizdas - 1.26 UTP CATS.. L-18 m KS-1_B.10 RJ45 lizdas - 2.11 UTP CATS., L-5m KS-1_C.10 RJ45 lizdas - 1.02
UTP CAT6.,L-40 m KS-1_A.11 RJ45 lizdas - 1.26 UTP CAT6.. L-18 m Hj 2RI KS-1_B.11 RJ45 lizdas - 2.11 UTP CAT6..L-5m Fj 2RI KS-1_C.11 RJ45 lizdas - 1.02
UTP CATS., L-40 m @ 2RI KS-1_A12 RJ45 lizdas - 1.26 UTP CAT6., L-21 m 9 RJ45 KS-1_B.12 RJ45 lizdas - 2.12 UTP CATS., L-24 m #)) WLAN KS-1_C.12 WiFi - 1.06
UTP CATE., L-35 m 5 RJ45 KS-1_A13 RJ45 lizdas - 1.22 UTP CATS., L-25 m KS-1_B.13 RJ45 lizdas - 2.12 UTP CATS., L-32 m #)) WLAN KS-1_C.13 WiFi - 1.07
UTP CATS.. L-41m KS-1_A.14 RJ45 lizdas - 1.22 UTP CAT6..L-25m ﬁ 2RIS KS-1_B.14 RJ45 lizdas - 2.12 UTP CATS., L-42 m s)) WLAN KS-1_C.14 WiFi - 1.07
UTP CATS., L-41 m Hj 2RI KS-1_A.15 RJ45 lizdas - 1.22 UTP CAT6.,L-28 m 5 RJ45 KS-1_B.15 RJ45 lizdas - 2.13 UTP CATS., L-49 m #)) WLAN KS-1_C.15 WiFi - 1.42
UTP CAT6.. L-53 m 5 RJ45 KS-1_A.16 RJ45 lizdas - 1.27 UTP CAT6..L-32 m KS-1_B.16 RJ45 lizdas - 2.13 UTP CATS., L-48 m ®)) WLAN KS-1_C.16 WiFi - 1.41
UTP CATS., L-52 m KS-1_A17 RJ45 lizdas - 1.27 UTP CAT6..L-32 m Hj 2RI KS-1_B.17 RJ45 lizdas - 2.13 UTP CATS., L-65 m *)) WLAN KS-1_C.17 WiFi - 1.36
UTP CAT6.. L-52 m Hj 2RI KS-1_A.18 RJ45 lizdas - 1.27 UTP CAT6.,L-39 m KS-1_B.18 RJ45 lizdas - 2.14 UTP CATS., L-68 m +)) WLAN KS-1_C.18 WiFi - R.02
UTP CATE., L-61 m 5 RJ45 KS-1_A.19 RJ45 lizdas - 1.28 UTP CATS., L-38 m ﬁ xRS KS-1_B.19 RJ45 lizdas - 2.14 UTP CAT6., L-6 m #)) WLAN KS-1_C.19 WiFi - 2.03
UTP CATS., L-59 m KS-1_A.20 RJ45 lizdas - 1.28 UTP CAT6..L-35m 5 RJ45 KS-1_B.20 RJ45 lizdas - 2.14 UTP CATS., L-23 m *)) WLAN KS-1_C.20 WiFi - 2.07
UTP CATS.. L-59 m ﬁ 2RI KS-1_A.21 RJ45 lizdas - 1.28 UTP CAT6., L-33 m 9 RJ45 KS-1_B.21 RJ45 lizdas - 2.18 UTP CAT6., L-31 m #)) WLAN KS-1_C.21 WiFi - 2.07
UTP CATS., L-63 m 5 RJ45 KS-1_A.22 RJ45 lizdas - 1.43 UTP CAT6..L-32 m KS-1_B.22 RJ45 lizdas - 2.18 UTP CATS., L-41 m #)) WLAN KS-1_C.22 WiFi - 2.07
UTP CATS., L-53 m 5 RJ45 KS-1_A.23 RJ45 lizdas - 1.31 UTP CAT6..L-32 m Hj 2RI KS-1_B.23 RJ45 lizdas - 2.18 UTP CATS., L-44 m #)) WLAN KS-1_C.23 WiFi - 2.19
UTP CATE., L-70m 5 RJ45 KS-1_A.24 RJ45 lizdas - 1.35 UTP CATS.. L-40 m 9 RJ45 KS-1_B.24 RJ45 lizdas - 2.17 UTP CAT6., L-48 m #)) WLAN KS-1_C.24 WiFi - 2.20
Sinbolis plane Adresas Patalpos Nr. Sinbolis plane Adresas Patalpos Nr.

UTP CATS., L-64 m #)) WLAN KS-1_D.1 WiFi /- 2.27 UTP CAT6..L-64 m 1 RJ45 KS-1_E.A CCTV - RJ45 lizdas - R.02

Reserve UTP CAT6..L-83 m 5 RJ45 KS-1_E.2 CCTV - RJ45 lizdas - R.08

Reserve UTP CAT6..L-12m 5 RJ45 KS-1_E.3 CCTV - RJ45 lizdas - 1.01

Reserve UTP CATS.. L-17 m 4 RJ45 KS-1_E.4 CCTV - RJ45 lizdas - 1.05

Reserve UTP CAT6., L-20 m 4 RJ45 KS-1_E.5 CCTV - RJ45 lizdas - 1.06

Reserve UTP CAT6., L-32 m 9 RJ45 KS-1_E.6 CCTV - RJ45 lizdas - 1.07

Reserve UTP CAT6.. L-43 m 9 RJ45 KS-1_E.7 CCTV - RJ45 lizdas - 1.07

Reserve UTP CAT6.. L-43 m 1 RJ45 KS-1 E.8 CCTV - RJ45 lizdas - 1.41

Reserve UTP CAT6.. L-62 m 1 RJ45 KS-1_E.9 CCTV - RJ45 lizdas - 1.36

Reserve UTP CAT6.. L-16 m 4 RJ45 KS-1_E.10 CCTV - RJ45 lizdas - 2.01

Reserve UTP CATS.. L-32 m 4 RJ45 KS-1_E.11 CCTV - RJ45 lizdas - 2.07

Reserve UTP CATS.. L-42 m 9 RJ45 KS-1_E.12 CCTV - RJ45 lizdas - 2.07

Reserve UTP CAT6.. L-43 m 1 RJ45 KS-1_E.13 CCTV - RJ45 lizdas - 2.19

Reserve UTP CAT6.. L-61m 9 RJ45 KS-1_E.14 CCTV - RJ45 lizdas - 2.20

Reserve UTP CAT6..L-14 m 5 RJ45 KS-1_E.15 Lauko CCTV - RJ45 lizdas

Reserve UTP CAT6..L-29 m 5 RJ45 KS-1_E.16 Lauko CCTV - RJ45 lizdas

Reserve UTP CAT6..L-43 m 5 RJ45 KS-1_EA7 Lauko CCTV - RJ45 lizdas

Reserve UTP CAT6..L-58 m 5 RJ45 KS-1_E.18 Lauko CCTV - RJ45 lizdas

Reserve UTP CAT6., L-57 m 9 RJ45 KS-1_E.19 Lauko CCTV - RJ45 lizdas

Reserve UTP CAT6., L-84 m 5 RJ45 KS-1_E.20 Lauko CCTV - RJ45 lizdas

Reserve UTP CAT6..L-81m 5 RJ45 KS-1_E.21 Lauko CCTV - RJ45 lizdas

Reserve UTP CAT6..L-65m 5 RJ45 KS-1_E.22 Lauko CCTV - RJ45 lizdas

Reserve UTP CAT6..L-37 m 5 RJ45 KS-1_E.23 Lauko CCTV - RJ45 lizdas

Reserve Reserve

LT UAB ,,Mano Biistas Neris*

Laida I§leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. Patv. Statinio projekto pavadinimas
b < . .
Dok. Nr. ‘ UAB ,,Synergy Solutions® | Mokslo paskirties pastato (Un.Nr. 4400-0332-3464),
Daugéliskio g. 32, LT-09300 Vilnius, Tons ) Ly . .
’ Tol. +370 699 19 283, cLp. info@ss-cxp.com Vilniaus r. sav., Nem(?zm sen., Nemézio k., V. Sirokomlés
g., rekonstravimo projektas
Pareigos | Vardas, Pavardé ParaSas Statinio numeris ir pavadinimas
25749 SPV Tomas Kazlauskas 01-mokslo paskirties pastatas
26442 PDV Tomas Martinaitis
Proj. Andrius Kvecys Dokumento pavadinimas . Mastelis| Laida
ELEKTRONINIAI RYSIAI
(TELEKOMUNIKACIIOS) KS-1 spintos
principiné schema
Statytojas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy

SS2245-01-TP-ER-01




KS-1 E.20

CCTV
T
KS-1 E.2
i CCTV
EKSPLIKACIJA

Nr. Pavadinimas Plotas m?
R 1 Laiptiné 21,70
R 2 Koridorius 12,60
R 3 Techniné patalpa 13,60
R 4 Nesvariy skal. patalpa 5,15
R 5 Sanmazgas 2,50
R 6 Dusas 3,60
R 7 Buitiné patalpa 15,50
R 8 Ukiné patalpa 43,86
R 9 Techniné patalpa 4792
R 10 Techniné patalpa 91,55
Bendras plotas: 257.98

2]
m
°

KS-1 C.18

KS-1 E.1

CCTV

SUTARTINIAI ZENKLAI

ELEKTRONINIAI RYSIAI

] 1 x RJ45 lizdas

1 x RJ45 lizdas

1 x RJ45 lizdas - Bevieliai prieigai
Grindiné dézé

VALDYMO KLAVIATURA

Laida I§leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. Patv. Statinio projekto pavadinimas
Dok. Nr. ‘ UAB ,,_.Svynergy SOlu‘FlQnSLC Mokslo paskirties pastato (Un.Nr. 4400-0332-3464),
el 22“7%616‘59';“’1 §'23822’ ];fpofjg)o@zg‘lfsmm Vilniaus r. sav., Nemézio sen., Nemézio k., V. Sirokomlés
) g., rekonstravimo projektas
Pareigos | Vardas, Pavardé Parasas | Statinio numeris ir pavadinimas
25749 SPV | Tomas Kazlauskas 01-mokslo paskirties pastatas
26442 PDV Tomas Martinaitis
Proj. Andrius Kvecys Dokumento pavadinimas . Mastelis| Laida
ELEKTRONINIAI RYSTAI
(TELEKOMUNIKACIJOS) COKOLINIO 1:100
AUKSTO PLANAS
Statytojas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT UAB ,,Mano Biistas Neris* SS2245-01-TP-ER-02 | |




KS-1 E.21
CCTV i

@KS-1 A.24

KS-1 E.22

CCTV 1
EKSPLIKACIJA

Nr. Pavadinimas Plotas m?

1 1 Galerija 114,70
1 2 Budinciojo vieta 6,80
1 3 Tambiiras 12,00
1 4 Sale 206,00
1 5 Holas su liftu ir laiptais 73,00
1 6 Koridorius 46,60
1 7 Koridorius, zaidimy erdvé 120,00
1 8 Sanmazgas 13,40
1 9 Sanmazgas 13,40
1 10 Sanmazgas 7N 5,80
1 11 Sanmazgas (darbuotojy) 5,80
1 12 Valymo reikmeny patalpa 2,10
1 13 Kudikio priezitiros patalpa 3,60
1 14 Dusai 6,60
1 15 Sanmazgas 1,80
1 16 Persirengimo patalpa 14,50
1 17 Dusai 3,50
1 18 Sanmazgas 1,80
1 19 Persirengimo patalpa 14,50
1 20 Salés inventoriaus patalpa 27,00
1 21 Individualiy uzsiémimy patalpa 10,00
1 22 Specialisto kabinetas (logopedo, psichologo ir t.t.) 31,00
1 23 Klasé 48,80
1 24 Klasé 48,80
1 25 Klase 48,80
1 26 Klasé 48,80
1 27 Klase 48,80
1 28 Klase 48,80
1 29 Laiptiné 20,00
1 30 Ribine 8,50
1 31 Ikimokykliné grupé 78,00
1 32 Virtuvélé 5,00
1 33 Sanmazgas 16,00
1 34 Sanmazgas 16,00
1 35 Ikimokykliné grupe 80,11
1 36 Ribine 15,00
1 37 Virtuvélé 4,20
1 38 Pagalbiné patalpa (Svariis skalbiniai) 2,80
1 39 Sanmazgas (darbuotojy) 3,00
1 40 Pagalbiné patalpa (neSvariis skalbiniai) 2,80
1 41 Koridorius-galerija 96,96
1 42 Ribine 16,00
1 43 Ikimokykliné grupe 81,60
1 44 Virtuvélé 6,00
1 45 Sanmazgas 10,00
1 46 Lauko inventoriaus patalpa 7,20
Bendras plotas: 1495.87
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2xD32 i
vamdziai ;
A1KS-1 E.6
etV
H P
ui o @KsS-1 C.13
KS-1 A5 i
KS-1 A6 i
@KSJ A.4 N
2xD32 i
vamadziai 1
i a
-l o %FKks1 c.12
KS-1 A2 u
KS-1 A3 a
KS-1 A.1 i
2xD32 ]
vamdziai fEaSA ES
HgcTv
T KS1 E.4
1 CCTV il
KS-1 C.10 B
KSA C.11 ] ':3'
KS-1 E.15
CCTV

SUTARTINIAI ZENKLAI

ELEKTRONINIAI RYSIAI

1 x RJ45 lizdas

1 x RJ45 lizdas

1 x RJ45 lizdas - Bevieliai prieigai
Grindiné dézé

VALDYMO KLAVIATURA
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CIKS-1 E.17
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@ KS-1_A.13

Laida I§leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. Patv. Statinio projekto pavadinimas
Dok. Nr. ‘ UAB ,,Synergy Solutions® | Mokslo paskirties pastato (Un.Nr. 4400-0332-3464),
Daugeéliskio g. 32, LT-09300 Vilnius, 1ot e~ e . .
’ Tl +370 699 19 28, oLp. info@ss-oxp.com Vilniaus r. sav., Nemepo sen., Nemézio k., V. Sirokomlés
g., rekonstravimo projektas
Pareigos | Vardas, Pavardé Parasas | Statinio numeris ir pavadinimas
25749 SPV | Tomas Kazlauskas 01-mokslo paskirties pastatas
26442 PDV Tomas Martinaitis
Proj. Andrius Kvecys Dokumento pavadinimas . Mastelis| Laida
ELEKTRONINIAI RYSIAI
(TELEKOMUNIKACIJOS) PIRMO AUKSTO 1:100
PLANAS
Statytojas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT UAB ,,Mano Biistas Neris* SS2245-01-TP-ER-03
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a +
® KS-1 C.21 N
o H o
KS-1 B.13 ] KB-1-C.2
KS-1 B.14 e KB-1 C.1
%‘1 B.12 ) Bt KS:1 B.24
| H 2xD32
%Efziai i vamdZiai
a H
ke ® KsS-1.C.20 EE o
KS-1 B.10 ] K&-1 B.23
KS-1 B.11 1 KB-1 B.22
e 8o ) kSt B21 o
i 2xD32
\Zlgazziiai - vamdziai
KS-1 _E.10
CCTV
EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas Plotas m?
2 1 Holas 40,20 IT RACK-1
2 2 Balkonas 48,80 RACK spinta 600x800
2 3 Mokytojy kambarys 60,00
5 4 | Virtuvele 12,90 e
) KS-1 B.2
2 5 Sanmazgas (darbuotojy) 4,50 KS1 B.1
2 6 Valymo reikmeny patalpa 2,10
2 7 Koridorius, zaidimy erdvé, riibinés 180,00
2 8 Sanmazgas 13,40
2 9 Sanmazgas 13,40
g KS-1 B.3 KS-1 B.5 KS-1 B.7
2 10 | Sanmazgas ZN 5,80
2 11| Klas¢ 48,80 KS-1 B.4 KS-1 B.6 KS-1 B.8
2 12 Klasé¢ 48,80
2 13 Klase 48,80
2 14 | Klase 48,80
2 15 Specializuotas klasé 48,80
2 16 Specializuotas klasé 55,00
2 17 | Klas¢ 48.80
2 18 | Klase 48,80
2 19 Koridorius - galerija 74,00
2 20 Koridorius 35,00
2 21 Ribiné 8,50
2 22 Priesmokyklin¢ grupe 78,00
5 3 Virtuvele 500 Laida I§leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
> 2 Sanmazgas 16.00 Kval. Patv. Statinio projekto pavadinimas
2 | 25 | Sanmazgas 16,00 SUTARTINIAI ZENKLAI Pok. Nr. ‘7, UAB ,,Synergy Solutions® | Mokslo paskirties pastato (Un.Nr. 4400-0332-3464),
T - A Daugeéliskio g. 32, LT-09300 Vilnius, Tms T I : .
2 26 | Priesmokykliné grupe 80,11 ELEKTRONINIAI RYSIAL Tl +370 699 19 28, oLp. info@ss-oxp.com Vilniaus r. sav., Nemepo sen., Nemézio k., V. Sirokomlés
2 27 Ribiné 15,00 g., rekonstravimo proj ektas
2 28 Virtuvele 4,10 S 1 x RJ45 lizdas Pareigos | Vardas, Pavardé ParaSas Statinio numeris ir pavadinimas
2 29 1; agalbiné pa;alf;a , 2,80 _ 25749 SPV | Tomas Kazlauskas 01-mokslo paskirties pastatas
2 30 PaHH;;ZgaS ( alr u;)tom) o 3,00 1 x RJ45 lizdas 26442 PDV Tomas Martinaitis
agalbiné patalpa (nesSvariy skalbini —
2 31 _gv X il' .p - b i 2,80 1 x RJ45 lizdas - Bevieliai prieigai Proj. Andrius Kvecys Dokumento pavadinimas . Mastelis| Laida
2 32 | PrieSmokykliné grupe 80,00 ELEKTRONINIAI RYSIAI
2 33 Virtuvele 6,00 e e (TELEKOMUNIKACIJOS) PIRMO AUKSTO 1:100
Grindiné dézé
2 34 Sanmazgas 10,50 PLANAS
Al e ; _ Statytojas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
2 35 Individualiy uzsiémimy erdve 10,80 VALDYMO KLAVIATURA - < e
Bendras plotas: | 5553 LT UAB ,,Mano Biistas Neris SS2245-01-TP-ER-04 | |
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