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SS2245-01-TP-AS.T 1 0 Antraštinis lapas  1 
SS2245-01-TP-AS.BSŽ 1 0 Bylos sudėties žiniaraštis  2 
SS2245-01-TP-AS.AR 3 0 Aiškinamasis raštas  3-5 
SS2245-01-TP-AS.TS 10 0 Techninės specifikacijos  6-15 
SS2245-01-TP-AS.SŽ 2 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  16-17 

SS2245-01-TP-AS-01 4 0 
Apsauginės signalizacijos 
principinė schema 

 
18-21 

SS2245-01-TP-AS-02 1 0 
Neįgaliųjų iškvietimo sistemos 
principinė schema 

 
22 

SS2245-01-TP-AS-03 1 0 
Vaizdo stebėjimo principinė 
schema 

 
23 

SS2245-01-TP-AS-04 1 0 Cokolinio aukšto planas  24 
SS2245-01-TP-AS-03 1 0 Pirmo aukšto planas  25 
SS2245-01-TP-AS-04 1 0 Antro aukšto planas  26 
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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 

Bylos 

(segtuvo)

žymuo 

Laida Pavadinimas Pastabos 

1 2 3 4 5 

1.  BD 0 
Bendroji dalis 
SPV Tomas Kazlauskas, At. Nr. 25749 

 

2.  SP 0 
Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis 
SPDV Kotryna Parvickaitė, At. Nr. 38089 

 

3.  SA 0 
Statinio architektūros dalis 
SPDV Architektas Arūnas Lapinskas At. Nr. A1690 

 

4.  SK 0 
Konstrukcijų dalis 
SPDV Arvydas Kublickas, At. Nr. 27405 

 

5.  LVN 0 
Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 
SPDV Algirdas Lekstutis, At. Nr. 34791 

 

6.  VN 0 
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 
SPDV Algirdas Lekstutis, At. Nr. 34791 

 

7.  Š 0 
Šildymo dalis 
SPDV Algirdas Lekstutis, At. Nr. 34791 

 

8.  V 0 
Vėdinimo dalis 
SPDV Algirdas Lekstutis, At. Nr. 34791 

 

9.  OK 0 
Oro kondicionavimo (vėsinimo) dalis 
SPDV Algirdas Lekstutis, At. Nr. 34791 

 

10.  LE 0 
Elektrotechnikos (AB ESO tinklai) dalis 
SPDV Boris Protopopov, At. Nr. 12547 

 

11.  E 0 
Elektrotechnikos dalis 
SPDV Tomas Martinaitis At. Nr. 33678 

 

12.  ER 0 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis 
SPDV Tomas Martinaitis At. Nr. 26442 

 

13.  AS 0 
Apsauginės signalizacijos dalis 
SPDV Tomas Martinaitis At. Nr. 26442 

 

14.  GAS 0 
Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis 
SPDV Tomas Martinaitis At. Nr. 26442 

 

15.  PVA 0 
Procesų – valdymo ir automatizacijos dalis  

SPDV Boris Protopopov, At. Nr. 6366 
 

16.  ŠT 0 
Šilumos gamybos ir tiekimo dalis 
SPDV Algirdas Lekstutis, At. Nr. 34791 

 

17.  LŠT 0 
Lauko šilumos tiekimo dalis 
SPDV Algirdas Lekstutis, At. Nr. 34791 

 



 

Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

SS2245-01-TP-BD.PSŽ 
2 2 0 

18.  GS 0 
Gaisrinės saugos dalis 
SPDV Rytis Vasiliauskas, At. Nr. 39887 

 

19.  SO 0 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 
SPDV Artūras Čeikus, At. Nr. 24641 

 

20.  KS 0 
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 
SPDV Tomas Kazlauskas, At. Nr. 25990 

 

 



 

 

PROJEKTAVIMO U�DUOTIS 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

 I. Bendra informacija apie projektuojamą statinį 

1.  Projekto pavadinimas. Mokslo paskirties pastato, unikalus numeris 4400-0332-3464, 

esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k.,  

V. Sirokomlės g. 2 rekonstravimo projektas 

2.  Statytojas Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Vilnius, Rinktinės 

g. 50. 

3.  Statinio statybos rūšis  Rekonstrukcija 

4.  Statinio kategorija  Ypatingasis statinys 

5.  Projekto rengimo etapas. 2 etapai:  

- techninis projektas; 

- darbo projektas. 

6.  Statinio paskirtis ir bendrieji 

(techniniai ir 

paskirties) rodikliai. 

Mokslo paskirties pastatas, unikalus numeris 4400-0332-3464 
- esamas bendrasis plotas ~ 5139,58 m2 

  Priestato plotas apie  ~ 2000 m2 
  Pastatas � Knygų sandėlis (sandėliavimo paskirtis) 

-bendrasis plotas ~ 244,63 m2   Griaunamas.  
Kiti in�ineriniai statiniai � Kiemo statiniai 

     Kiti in�ineriniai statiniai � Daugiafunkcinė sporto aikštelė su 
aptvėrimu. 

     Kiti in�ineriniai statiniai � Pėsčiųjų takas 
 

7.  Statybos vieta Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. Sirokomlės g. 2 

8.  Sklypo paskirtis ir bendrieji 

(techniniai ir paskirties) 

rodikliai. 

Sklypas (Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. 

Sirokomlės g. 2): 

Unikalus Nr.: 4400-1740-0636 

Kadastro Nr.: 4162/0100:1303 Nemėžio k.v. 

 Pagrindinė naudojimo paskirtis: kita 

 Naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos 

 Plotas: 3.0874 ha 

 U�statytas plotas: 3.0874 ha 

 

 II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir užsakovo pateikiami duomenys 

   

10. 

 

Projektavimo paslaugos 1. Projekto rangovas (toliau � Projektuotojas) pagal Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus 

projektavimo paslaugas privalo atlikti tokios sudėties bei 

TVIRTINU: 
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apimties, kad ji būtų pakankama projekto paskirčiai 

įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius �iuo metu projektavimo 

darbų rinkoje taikomus profesinius standartus.  

2. Atsižvelgiant į statinio paskirtį, statybos rūšį, specialiuosius, 

architektūros reikalavimus ir prisijungimo sąlygas, turi būti 

parengtos visos statiniui statyti ir naudoti (eksploatuoti) 

būtinos projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų 

esminius statinių, statinio architektūros, aplinkos, 

visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, ir kitos 

apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų apsaugos, 

neįgaliųjų socialinės integracijos ir paskirties reikalavimus. 

3. Projekto sudedamųjų dalių sudėtis ir sprendinių detalumas 

(techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ir 

sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai) privalo atitikti STR 

1.04.04.2017 �Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 

priedo reikalavimus. 

Projekto sudedamosios dalys: 

1. Bendroji dalis; 
2. Architektūros;  
3. Sklypo sutvarkymo; 
4. Konstrukcijų; 
5. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (lauko ir vidaus); 
6. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;  
7. �ilumos gamybos ir tiekimo;  
8. Akustikos; 
9. Elektrotechnikos (lauko ir vidaus); 
10. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų); 
11. Procesų valdymo ir automatizacijos; 
12. Gaisrinės saugos. 
13. Apsauginės signalizacijos; 
14. Gaisrinės signalizacijos; 
15. Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo; 
16. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. 

 
4. Darbo projekto sudedamosios dalys:: 

1. Architektūros. 
2. Sklypo sutvarkymo; 
3. Konstrukcijų; 
4. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (lauko ir vidaus); 
5. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; 
6. �ilumos gamybos ir tiekimo; 
7. Akustikos. 
8. Elektrotechnikos (lauko ir vidaus); 
9. Procesų valdymo ir automatizacijos; 
10. Apsauginės signalizacijos; 
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11. Gaisrinės signalizacijos. 
 

11. Kitos (papildomos) 

paslaugos, susijusios su 

projektavimo 

paslaugomis. 

 

Kitos Projektuotojui deleguojamos, Projektuotojo 

u�sakomos, suderinamos, apmokamos ir atliekamos paslaugos: 

1. Projektiniai in�ineriniai geologiniai ir geotechniniai  

tyrimai (IGG) (vadovaujantis STR 1.04.02:2011). Projektuotojas 

parengia IGG techninę užduotį, užsako ir apmoka IGG tyrimus. 

2. Geodeziniai topografiniai tyrimai, reikalingi 

projektiniams sprendiniams įgyvendinti. Projektuotojas užsako ir 

apmoka topografinę nuotrauką; projektavimo eigoje, esant 

būtinybei, ją papildo. 

3. Specialiųjų architektūros reikalavimų (U�sakovo 

vardu) gavimas. 

4. Inžinerinių tinklų atsijungimo /prisijungimo/ 

perkėlimo/ iškėlimo (pagal poreikį) sąlygų (Užsakovo vardu) 

gavimas. 

5. Visų reikalingų sutikimų, suderinimų ar pritarimų 

gavimas nepriklauso nuo to, ar jie apra�yti �iame dokumente. Visų 

kitų darbų, susijusių su specialiaisiais architektūros reikalavimais, 

inžinerinių tinklų prisijungimo sąlygose apibrėžtais reikalavimais, 

derinimo metu derinimo institucijų iškeltais ar įstatyminiuose ir 

normatyviniuose dokumentuose nustatytais reikalavimais atlikimas 

(jeigu tai priklauso Projektuotojui atlikti pagal galiojančius 

įstatyminius ir normatyvinius dokumentus ar pagal galiojančius 

įstatyminius ir normatyvinius dokumentus U�sakovas gali juos 

pavesti ir paveda atlikti Projektuotojui). 

6. Projekto eigoje įgyvendinamų Projekto sprendinių 

pateikimas ir aptarimas su U�sakovu ir/ar Projekto valdytoju ne 

rečiau kaip kartą per mėnesį Projektų sprendiniai turi būti 

ekonomi�kai pagrįsti ir racionalūs. 

7. Projekto dokumentacijos (apibrėžtos STR 

1.04.04:2017 122.1. punkte,) gavus U�sakovo ir Projekto valdytojo 

pritarimą) pateikimas bendrajai projekto ekspertizei atlikti. 

Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal bendrosios 

ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas projektavimo darbų 

sutartyje nustatytu laiku be papildomo apmokėjimo. Pataisytą 

Projektą ir bendrosios projekto ekspertizės aktą su išvada, kad 

Projektą galima tvirtinti, Projektuotojas teikia Užsakovui. 



 4 

8. Patvirtinto Projekto patalpinimas į Lietuvos 

Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros 

informacinę sistemą „Infostatyba“. Projektuotojas privalo pataisyti 

Projektą pagal derinančių institucijų pastabas be papildomo 

apmokėjimo. 

9. Projektuotojas privalo parengti Projektą taip, kad 

nebūtų prieštaravimų ir neatitikimų skirtingose sudedamosiose 

projekto dalyse. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti 

vykdant rangos darbų konkursą arba statybos metu, Projektuotojas 

privalo nedelsiant neatlygintinai koreguoti dokumentaciją taip, kad 

nebūtų pažeisti teisėti Užsakovo interesai. 

10. Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie pagrįstai 

laikomi būtinais Projekto parengimui, statybos užbaigimui ir 

tinkamam statinio eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai 

nuo to, ar jie apra�yti �iame dokumente, ar ne. Projektas parengiamas 

pagal STR 1.04.04:2017 �Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ reikalavimus ir tokios sudėties bei apimties, kad ji būtų 

pakankama Projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius 

šiuo metu rinkoje taikomus projektavimo darbų profesinius 

standartus 

12. Projektavimo paslaugų 

trukmė  

 

1. Projektas pateikiamas projekto ekspertizei per 180 

(šimtą aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų.  

2. Darbo projektas rengiamas darbų metu � per 60 

(�e�iasde�imt) kalendorinių dienų nuo darbų pradžios; arba 

suderinus su rangovu rengiamas visų darbų vykdymo metu � 24 

mėn. 
3. Kartu su statybą leidžiančiu dokumentu Projektuotojas 

U�sakovui ir Projekto valdytojui pateikia galutinę, pagal IS 

�Infostatyba“ Projektą derinančių institucijų pastabas pataisytą 

projektinę dokumentaciją. 

4. Statinio Projekto vykdymo priežiūra atliekama per visą 

statybos darbų vykdymo laikotarpį iki objekto atidavimo 

naudojimui. 

13. Paslaugų teikėjui 

pateikiamos dokumentų, 

reikalingų Projektui 

parengti, kopijos.  

1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 

i�ra�as. 

2. Sklypo planas M1:500. 

3. Esamų pastatų kadastrinių matavimų bylos. 
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 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

14. Projekto rengimo 

dokumentams taikomi 

teisės aktai, 

normatyviniai statybos 

techniniai dokumentai 

bei normatyviniai 

statinio saugos ir 

paskirties dokumentai.  

Projektas rengiamas vadovaujantis: 

1. Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, 

reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės 

aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio 

techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų 

charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; teritorijų 

planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, 

normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. 

2. Projektuojamas statinys ir atskiros jų dalys turi atitikti 

jo naudojimo paskirtį, ypač atsižvelgiant į susijusių asmenų sveikatą 

ir saugą viso statinių būvio ciklo metu. Statinys turi būti 

suprojektuotas ir pastatytas taip, kad atsižvelgiant į įprastinę 

techninę priežiūrą, atitiktų esminius statinių reikalavimus 

ekonomiškai pagrįstą naudojimo laikotarpį. 

3. Pagal Lietuvos vyriausybės 2021 10 08 nutarimą Nr. 

1061 yra privalomas statinio informacinio modeliavimo metodų 

taikymas (pastatas turi būti projektuojamas BIM aplinkoje). 

4. Projektas turi būti paremtas efektyvia analize 

atsižvelgiant į ISO 20887. 

5. Rekomenduojama naudoti žaliąją infrastruktūrą � 

augmeniją ir kitus pastatų dizaino / apželdinimo sprendinius, kurie 

sumažintų energijos (kondensavimo) poreikius. 

6. Turi būti užtikrinta, kad kuriama infrastruktūra atitiktų 

statybos techninių reglamentų bei kitų teisės aktų reikalavimus, 

susijusius su šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija, ir atitiktų 

beveik energijos nenaudojančių pastatų projektavimo, statybos ir 

eksploatacijos (angl. Nearly Zero Energy Building, NZEB) standartą 

7. Projekto sprendiniai, pateikti technologiniuose 

apra�ymuose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose bei darbų 

kiekių žiniaraščiuose, turi būti susieti tarpusavyje ir atskiruose 

Projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto sudedamųjų dalių 

neturi prie�tarauti vieni kitiems.  

8. Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, 

minimaliais reikalavimais statybos darbų ir technologijų kokybei bei 

atlikimui laikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos statybininkų 

asociacijos statybos taisyklėse http://www.statybostaisykles.lt/. Turi 

būti vadovaujamasi aktualiomis taisyklių redakcijomis. 
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15 Aplinkos, visuomenės 

sveikatos saugos, 

kra�tovaizd�io, 

nekilnojamųjų kultūros 

paveldo vertybių, 

trečiųjų asmenų interesų 

apsaugos, saugomos 

teritorijos apsaugos ir 

kitos apsaugos (saugos), 

neįgaliųjų socialinės 

integracijos 

reikalavimai. 

Užtikrinti žmonių su negalia patekimą į pastatą ir naudojimąsi, 

užtikrinant evakuaciją, pagal teisės aktus. 

Gauti ir laikytis in�inerinių tinklų eksploatuojančių įmonių 

išduotų techninių sąlygų reikalavimų. Gauti inžinerinius tinklus 

eksploatuojančių įmonių leidimus/ sutikimus dirbti tų tinklų 

apsauginėje zonoje. 

16. Esminiai projektavimo 

reikalavimai bei kiti 

rodikliai ir 

charakteristikos statiniui 

pagal sprendinių dalis.  

Darbų apimtis (detalizuojama pasirašius sutartį): 
Projektuojamas priestatas: 

- ne mažiau 3 priešmokyklinių ir 3 ikimokyklinio ugdymo grupių, 

patalpos ugdymui, miegojimui, maitinimui, sanitariniai mazgai ir 

kt.; 

- ne ma�iau 16 klasių pradinėms; drabužinės ir sanitariniai mazgai 

pradinių klasių mokiniams; 

- fizinio aktyvumo salė pradinių klasių mokiniams; 

- laisvalaikio kambarys pradinių klasių mokiniams; 

- laboratorija tiriamiesiems darbams pradinių klasių mokiniams; 

- infrastruktūros pritaikymas visos dienos mokyklos veikloms; 

- mokytojų kambarys; 

- saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas; 

   - teritorijos sutvarkymas; 

   - numatyti naujas archyvo patalpas apie 70-100 kv. m, atskiriant jas 

į 2 panašaus dydžio patalpas/kabinetus; vienoje patalpoje turi būti 

numatyta archyvo darbuotojo darbo vieta; patalpas suprojektuoti 

laikantis visų archyvo, gaisrinės saugos reikalavimų. 

1. Projektuojamo pastato ir sklypo sutvarkymo 

sprendiniai turi atitikti STR 2.03.01:2001 �Statiniai ir teritorijos. 

Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ reikalavimus. 

2. Būtina suprojektuoti visus pastato funkcionavimui 

būtinas inžinerines sistemas ir būtinus lauko in�inerinius tinklus. 

3. Projekte turi būti pateikta pakankamai ir pakankamo 

detalumo junginių (mazgų), kad viešo pirkimo metu tiekėjas galėtų 
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suskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę kainą. Parengiami brėžiniai: 

planai, pjūviai, mazgai ir t.t. 

4. Kiti sprendiniai, jei jie reikalingi pagal Lietuvos 

Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos 

techninių dokumentų bei privalomųjų statinio Projekto rengimo 

dokumentų reikalavimus. 

5. Sprendiniai derinami su U�sakovu. Sprendiniai turi 

atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės 

aktus, normatyvinius statybos techninius dokumentus, higienos 

normas.  

6. Esant U�sakovo pastaboms, Projektuotojas turi 

paaiškinti sprendinių priėmimo motyvus ir/arba sprendinius pataisyti 

visą sutarties galiojimo laikotarpį. Šie sprendiniai raštu suderinami 

su Statytoju ir Projekto valdytoju. 

 
17. Nurodymai sprendinių 

derinimui, jų pritarimui 

ir pan. 

Pagrindiniai nurodymai sprendinių derinimui, pritarimui 
ir kt. 

1. Projekto sprendinius, medžiagų, įrenginių ir statybos 

produktų technines specifikacijas ir technologijas suderinti su 

U�sakovu. 

2. Projektą derinti su kitomis valstybinės priežiūros 

institucijomis, kaip to reikalauja įstatymai, kiti teisės aktai. 

3. Gauti Užsakovo pritarimą Projekte numatytiems 

sprendiniams ir Projekto tvirtinimą � vadovaujantis STR 

1.04.04:2017  „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 52 - 55 

punktais. 

4. Bet koks projektinių sprendinių keitimas, papildymas ar 

taisymas privalo būti suderintas su Užsakovu, įformintas teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

18. Reikalavimai projekto 

rengimo dokumentų 

kalbai (-oms). 

Lietuvos Respublikoje Projektas rengiamas valstybine kalba.  

 

 

 

 

19. Reikalavimai projekto 

rengimo dokumentų 

įforminimui, sudėčiai ir 

pan. 

Reikalavimai Projekto rengimo sprendiniams. 

1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos sąlygos, 

kuriomis vadovaujantis turės būti atliekami darbai, turi būti nurodyti 
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parengtoje projektinėje dokumentacijoje ir techninėse 

specifikacijose. 

2. Projekto technologiniai aprašymai turi būti parašyti 

konkrečiai šiam Projektui, išsamūs ir detalūs. 

3. Projekto brėžiniuose, darbų kiekių žiniaraščiuose ir 

sąmatose Projektuotojas privalo grupuoti darbus pagal Projekto 

dalis, konstruktyvus ir pagrindinius techninius sprendinius (formuoti 

atskiras lokalines sąmatas). Projektuotojas privalo atskirti 

skirtingomis lėšomis finansuojamus darbus.   

4. Projektas komplektuojamas ir įforminamas LST 

1516:2015 nustatyta tvarka. 

5. Užsakovui turės būti pateikti 1 (vieną) spausdinti 

Projekto  (po statybą leidžiančio dokumento gavimo ir darbų 

konkurso įvykdymo) egz. ir elektroninė Projekto *.pdf, *.dwg  

versija (failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra formuojami pagal 

Projekto sudėtį bei STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai, statybos u�baigimas� nustatytus minimalius rai�kos 

reikalavimus, maksimalų rinkmenos dydį, kt.). Visi Projekto 

sudėtyje esantys dokumentai, kuriuose yra fizinių asmenų 
asmens duomenys, privalo būti nuasmeninti. 

20. Statinio projekto 

vykdymo priežiūra.  

1. Statinio Projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma 

vadovaujantis STR 1.06.01:2016 �Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“ VI skyriumi “Statinio projekto vykdymo priežiūros 

tvarkos apra�as�. 

2. Privaloma visų statinio Projekto sudedamųjų dalių 

sprendinių vykdymo priežiūra, kurią vykdo statinio Projektą 

parengęs Projektuotojas. 

3. Projektuotojo paskirtų (pasamdytų) statinio projekto 

vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo 

priežiūros vadovo pareigos ir teisės apibrėžtos STR 1.06.01:2016 VI 

skyriaus ketvirtajame skirsnyje. Statinio Projekto vykdymo 

priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros 

vadovas atsako už pareigų vykdymą ir teisių naudojimą ar 

nepasinaudojimą jomis įstatymų nustatyta tvarka. 

4. Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai 

atlikti pastebėtų statinio Projekto sprendinių klaidų taisymą. 

5. Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami 

statinio Projekto sprendinių keitimai atliekami STR 1.04.04:2017 
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„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VI skyriuje nustatyta 

tvarka. 

6. Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami 

statinio Projekto sprendinių keitimai turi būti įregistruojami Statybos 

darbų žurnale. 

7. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir 

statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, atliekantys 

statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priežiūrą, privalo 

u�tikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekto (Projekto 

dalies) sprendinių pakeitimai atitiktų Reglamente (ES) Nr. 305/2011 

nurodytus esminius statinių reikalavimus, normatyvinių statybos 

techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 

reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi būti suderinti su 

U�sakovu ir Projekto valdytoju ra�tu.  

8. Statinio projekto vykdymo priežiūros pabaiga laikoma 

statinio pripa�inimo tinkamu naudoti akto pasira�ymo diena.  
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1. BENDROJI DALIS 

Vadovaujantis projektavimo užduotimi projekte numatoma naujose patalpose suprojektuoti apsauginės signalizacijos 
sistemą. Šioje dalyje pateikti patalpų apsaugos signalizacijos, neįgaliųjų iškvietimo sistema, vaizdo stebėjimo sistemų 
projektiniai sprendimai.  

Techninis projektas parengtas pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ nustatytus reikalavimus. 

2. TECHNINIAI RODIKLIAI 

Eilės Nr. Pavadinimas 
Mato 

vienetai 
Kiekis Pastabos 

 
Bendras patalpų plotas, kur įrengta 
apsauginė signalizacija 

m2 ~3100  

 
Vaizdo stebėjimo sistema, Vaizdo 
kamerų bendras kiekis 

vnt. 23  

 

3. APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA 

Pastato savininko materialinių vertybių apsaugos užtikrinimui projektuojama apsaugos signalizacijos sistema su 
integruota praėjimo kontrolės  sistema. Apsaugos signalizacijos sistema skirta pastato vidaus perimetro ir perimetrinių 
patalpų tūrio apsaugai. 

Sistemos valdymo bei signalų priėmimo įrenginys (centralė) montuojamas pirmame aukšte budinčiojo patalpoje prie 
įėjimo holo 1.02 patalpoje. Centralė bei išplėtimo moduliai turi būti apsaugoti nuo sabotažo. Numatomas pavojaus signalo 
perdavimas į saugos tarnybos pultą, per telefoninę liniją, taip pat yra  galimybė numatyti ir radijo bangomis. Apsaugos 
signalizacijos centralė jungiama prie 50Hz ~230V ± 10% įtampos tinklo ir rezervinio maitinimo šaltinių. Dingus 
pagrindiniam maitinimui sistema automatiškai persijungia į rezervinio maitinimo būseną. Rezervinio maitinimo būsenoje 
sistema turi turėti galimybę dirbti ne mažiau kaip 24 val. Numatyta, jog gaisro pavojaus signalas yra perduodamas į apsaugos 
sistemą, per vieną iš apsaugos zonų. Gavus signalą iš priešgaisrinės sistemos, formuojamas signalas praėjimo kontrolės 
sistemos elementams, bei signalas į apsaugos paslaugas teikiančios kompanijos pagrindinį pultą. 

Numatytas sistemos valdymas su valdymo ir grafinio atvaizdavimo programine įranga. Kompiuterio grafinio 
atvaizdavimo programinėje įrangoje atvaizduojami pastato signalizacijos detektoriai, indukuojama jų būsena, formuojami 
aliarmo, gedimų, zonų įjungimo/išjungimo registrai. Per kompiuterio programinę įrangą numatytas visų apsaugos 
signalizacijos sistemos funkcijų valdymas.  

Apsaugos sistemos valdymui numatytos klaviatūros.  
Pagrindiniai apsaugos sistemos principai: 
Pirmo ir viršutinio aukštų perimetro patalpos apsaugomos dviem saugos ruožais:  
• Patekimas per langus ir duris. Apsaugai naudojami magnetiniai kontaktai bei stiklo dūžio detektoriai.  
• Perimetro patalpų tūrio apsauga. Apsaugai naudojami judesio detektoriai. 
Patalpos esančios požeminėje automobilių saugykloje saugomos vienu saugos ruožu: 
• Patalpų tūrio ir patekimo apsauga. Apsaugai naudojami judesio detektoriai bei magnetiniai kontaktai. 
Pavojaus signalo pranešimui įrengiamos vidinės sirenos. Ant pastato fasado įrengiama lauko sirena. 
Klojant kabelius, turi būti išlaikytas 0,5 m atstumas nuo elektros laidų, susikirtimai su šiais kabeliais turi būti stačiu 

kampu. Kabeliai tarp aukštų klojami silpnoms srovėms skirtomis šachtomis. 
Tarpus tarp kabelių ir vamzdžių perėjose per ugniai atsparias sienas, pertvaras ir perdangas yra sandarinamos nedegia 

medžiaga. Sandarinimo medžiaga neturi bloginti kertamos ugniai atsparios plokštumos priešgaisrinių savybių. 
Visų įrangos elementų maitinimas numatytas elektrotechninėje projekto dalyje. 
Statybos ir montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisyklių, bei vadovaujantis LR Statybos 

techniniais reglamentais. Montavimo darbus atlikti pagal darbo projektą. 

4. NEĮGALIŲJŲ IŠKVIETIMO SISTEMOS 

Visuose prieinamuose tualetuose ir prieinamose sanitarinėse patalpose turi būti įrengta pagalbos signalizacija, kurią 
galėtų pasiekti ant persirengimo ar dušo kėdės, unitazo sėdynės sėdintis arba ant grindų gulintis asmuo. Ši signalizacija turėtų 
būti sujungta su skubios pagalbos punktu arba vieta, kurioje yra padėti galintis darbuotojas. 
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Turėtų būti pateikiamas vaizdinis ir garsinis grįžtamasis ryšys, pasinaudojus signalizacija nurodantis, kad skubios 
pagalbos iškvietimas patvirtintas ir imtasi priemonių. 

Signalizacijos valdymo įtaisas turėtų būti raudona traukiamoji virvė su dviem 50 mm skersmens žiedais, kurių vienas 
nustatytas 800-1100 mm, kitas 100mm aukštyje nuo grindų. 

Turi būti įrengtas atstatos valdymo įtaisas, kurį būtų galima naudoti, jeigu signalas duotas netyčia. Jis turi būti 
pasiekiamas iš neįgaliųjų vežimėlio ir, kai aktualu, nuo unitazo, atverčiamosios dušo ar persirengimo patalpos kėdės arba iš 
prieinamo miegamojo lovos. Atstatos valdymo įtaisas turėtų būti lengvai valdomas ir įrengtas taip, kad jo apatinis kraštas 
būtų 800-1100 mm aukštyje nuo grindų lygio. 

Kampiniame tualete atstatos mygtukas turėtų būti įrengtas virš fiksuotojo horizontalaus turėklo, šalia tualetinio 
popieriaus laikiklio. 

Atstatos valdymo įtaisas turi būti paženklintas vaizdiniu ir taktiliniu būdu. 

5. VAIZDO STEBĖJIMAS 

Vaizdo stebėjimo sistemos pagrindinė funkcija - perduoti stebimų zonų vaizdo signalą budinčiam personalui, įrašyti 
bei saugoti nustatytą dienų skaičių. Projektuojama IP pagrindu veikianti tinklinė vaizdo stebėjimo sistema.  

 
Pagrindinės stebėjimo zonos:  
• Visi bendrieji įėjimai į pastatą; 
• Recepcijos zona; 
• Įėjimai iš laiptinių į bendrus koridorius; 
• Bendrosios erdvės; 
• Įvažiavimas / išvažiavimas iš automobilių stovėjimo aikštelės. 
Visa vaizdo stebėjimo sistemos įrašymo įranga jungiama prie 50Hz ~230V ± 10% įtampos tinklo per nepertraukiamo 

maitinimo šaltinį (UPS). Pagrindinio maitinimo dingimo atveju, UPS turi užtikrinti pagrindinių sistemos elementų veikimą ne 
trumpesnį nei 15 min. Sistema turi užtikrinti ne trumpesnį nei 30 parų įrašyto vaizdo išsaugojimą „Full HD“ formatu. Kadrų 
įrašymo dažnumas skaitmeniniame įrenginyje turi būti parenkamas priklausomai nuo stebimos zonos svarbumo, judesio 
stebimame vaizde. Jei įrašas vykdomas nuo judesio detekcijos vaizde, būtinas ne trumpesnis nei 3s prieš aliarminis ir ne 
mažesnis nei 10 s po aliarminis įrašymas. Visi įrašymo įrenginiai jungiami į bendrą IP tinklą.  

Visos vaizdo kameros - spalvoto vaizdo, su – “diena/naktis”  funkcija (spalvotos su automatiniu juodai balto vaizdo 
perjungimu), priešpriešinės šviesos kompensacija (BLC) ir automatinėmis diafragmomis.  

Numatoma telefonspynė tarp lauko durų ir administracijos priėmimo punkto. 
Vaizdo stebėjimo sistemos kameros jungiamos prie tinklo komutatoriaus su PoE funkcija UTP 6 kategorijos kabeliu. 
Montavimo darbų metu, vaizdo kamerų montavimo vietos turi būti derinamos ir parenkamos atsižvelgiant į veikimą 

bei funkcionalumą įtakojančias aplinkos sąlygas, numatytą stebėjimo kampą, apšviestumo lygį, instaliacijos ir aptarnavimo 
patogumą bei saugumą nuo vandalizmo.  

Statybos ir montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisyklių, bei vadovaujantis LR Statybos 
techniniais reglamentais. Montavimo darbus atlikti pagal darbo projektą suderintą su techniniu projektu. 
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1. BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

Projektas parengtas vadovaujantis užsakovo užduotimis, naudojamų prietaisų instrukcijomis, kitų projekto dalių 
užduotimis, šiuo metu galiojančiomis normomis ir taisyklėmis. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 
eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame 
dokumente, ar ne. 

Numatomos bendros minimalios techninės specifikacijos įrangai. Į sąnaudų žiniaraščius įtraukiami projektuotojo 
pasirinktos sistemos (kuri nėra privaloma renkantis įrangos gamintoją) orientaciniai kiekiai. Jie privalo būti tikslinami darbo 
projekto metu. 

2. APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS ĮRENGINIŲ IR GAMINIŲ APRAŠYMAS. 

2.1. Centralė ir jos įranga 

Apsauginės signalizacijos centralė ASC– tai įrenginys, skirtas įvairios paskirties daviklių (judesio, stiklo dūžio, 
magnetinių kontaktų ir t.t.) būsenos stebėjimui ir informacijos apie būseną perdavimui. 

ASC valdo lauko ir vidines sirenas, perduoda pavojaus signalą apsaugos postams ir apsaugos brigadai. 
Prie ASC per specialius įėjimus prijungiami davikliai, valdymo pultelis, sirenos, periferiniai įrenginiai. ASC 

montuojamas atskiroje metalinėje dėžėje, turinčioje užrakinimo spynelę ir kontaktus, suveikiančius nuplėšus ASC dėžę nuo 
sirenos ir atidarius dėžės dureles. 

ASC techniniai duomenys (bet neapsiriboja): 

• 16 zonų įvestis (galima išplėsti iki nemažiau kaip 88); 

• nemažiau 20 saugomų teritorijų; 

• Nemažiau 5 klaviatūrų; 

• nemažiau 10 durų kontrolerių; 

• Atmintis iki 7000 įeigos kontrolės įvikių + 2500 apsaugos sistemos įvykių 

• Iki 2800 vartotojų atmintis 

• Optiškai izoliuota duomenų linija (pasirinktinai) 

• Įvikiai perduodami el. paštu 

• Telefono linijos Contact ID arba GSM modemas(pasirinktinai) 

2.2. Zonų išplėtimo modulis 

• Skirta papildomam ASC daviklių zonų išplėtimui. Techniniai duomenys (bet neapsiriboja): 

• 8 spindulių kontrolės zonos; 

• jungiama į pagrindinės plokštės spec. jungtį; 

• zonos išėjimas, skirtas modulio sabotažo davikliui; 

2.3. Valdymo klaviatūra 

Apsauginės signalizacijos valdymo moduliai (klaviatūros) montuojamos įvairiose pastato. 
Pagrindiniai techniniai duomenys: 

• 2 x 20 ženklų LCD klaviatūra su foniniu apšvietimu 

• teritorijų apsaugos signalizacijos įjungimas ir išjungimas (iki 19 teritorijų vienu metu) 

• PIN kodo keitimas 

• 1000 įvykių atmintis 

• silikoniai mygtukai 

• aliarmų rodymas ir pripažinimas 

• naudotojų, daviklių arba išplėtimo modulių laikinas draudimas 

• maitinimo įtampa 12VDC 100 mA 

• veikimo temperatūra 0 - +40 °C (be kondensato), IP55 

• klaviatūra turi galimybe atvaizduoti sričių, zonų arba išėjimų būsenas. 
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2.4. Akumuliatorius 

Pagrindiniai techniniai rodikliai analogiški arba geresnių parametrų: 

• Akumuliatoriaus talpa 7Ah, įtampa 12V; 

2.5. Pasyvinis infraraudonųjų spindulių judesio jutiklis 

Pagrindiniai techniniai rodikliai analogiški arba geresnių parametrų: 

• Apžvalgos kampas 90⁰; 

• Maitinimo įtampa 8,-16 VDC; 

• Vartojama srovė (budėjimo rež.) 11 mA; 

• Vartojama srovė (pavojaus rež.) 16 mA; 

• Darbo aplinkos temperatūra nuo -30⁰ C iki +60⁰ C. 

2.6. Stiklo dūžio jutiklis 

Pagrindiniai techniniai rodikliai analogiški arba geresnių parametrų: 

• Dvigubos technologijos: smūgio ir dūžio analizė; 

• Apžvalgos kampas 360⁰; 

• Ne mažiau 9 m aptikimo sritis; 

• Maitinimo įtampa 9-16 VDC; 

• Vartojama srovė (budėjimo rež.) 15 mA; 

• Vartojama srovė (pavojaus rež.) 40 mA; 

• Darbo aplinkos temperatūra nuo -20⁰ C iki +50⁰ C. 

2.7. Magnetiniai kontaktai 

Pagrindiniai techniniai rodikliai analogiški arba geresnių parametrų: 

• Paprasto  durų  ir  langų  apsaugai:  pridedami  arba  įleidžiamo  montažo,  maksimalus montavimo atstumas tarp 
dalies su magnetu ir herkono 12mm. 

• Vartų, metalinių durų apsaugai: pridedami, chromuoti magnetiniai kontaktai, su armuotu kabeliu, maksimalus 
montavimo atstumas tarp dalies su magnetu ir herkono 70mm. 

Magnetinių kontaktų pajungimui ir jungiamųjų laidų paslėpimui naudojamos jungiamosios dėžutės su ne mažiau kaip 5 
kontaktais ir antisabotažo mygtuku (kontaktu). Jos montuojamos ant durų staktos. 

2.8. Vidaus sirena 

Pagrindiniai techniniai rodikliai analogiški arba geresnių parametrų: 

• Garso stiprumas iki 105 dB; 

• Maitinimo įtampa 10-14V DC; 

• Vartojama srovė (pavojaus rež.) iki 10 mA; 

2.9. Lauko sirena    

Aliarmo signalo pranešimui lauke ant fasadinės pastato sienos, kad matytųsi iš gatvės kur yra didelis judėjimas 
montuojama ne mažiau 115 dB lauko sirena su vidine akumuliatorių baterija ir sabotažo kontaktais. Darbo temperatūra -300 
C - +400 C. Sirena montuojama 4 - 5 m aukštyje. 

2.10. Kabeliai  

Signalinis kabelis: 
Pagrindiniai techniniai rodikliai analogiški arba geresnių parametrų: 

• Laidininkų kiekis ir skerspjūvio plotas 4x0,22 mm2 arba 6x0,22 mm2; 

• Laidininkas daugiavielis varis; 

• Izoliacija PVC-R2; 

• Ekranas AL/PE 100%; 

• Išorinis apvalkalas PVC; 

• Laidininkų spalvos: raudona/balta/geltona/žalia/pilka/oranžinė; 
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• Laidininko varža 97Ω/1km; 

• Vardinė įtampa 150V; 

• Temperatūra instaliacijos metu: 0°C iki +50°C; 

• Aplinkos darbo temperatūra -10°C iki +60°C. 

2.11. Maitinimo kabelis 3x1,5 

Pagrindiniai techniniai rodikliai analogiški arba geresnių parametrų: 

• Laidininkų kiekis ir skerspjūvio plotas 3x1,5 mm2; 

• Laidininkas daugiavielis varis; 

• Laidininkų spalvos ruda/mėlyna/geltona-žalia (LST HD 308); 

• Vardinė įtampa 300V; 

• Temperatūra instaliacijos metu 0°C iki +50°. 

 

2.12. Kabelis UTP cat6: 

• laidininkų kiekis ir skersmuo 4x2x0,5mm; 

• 6 kategorija; 

• behalogeninis; 

• turi atitikti ISO/IEC 11801 2-nd Edition ir IEC 61156-5 standartus Class EA aplikacijoms. 

 

2.13. Kabelis FTP cat6 

• laidininkų kiekis ir skersmuo 4x2x0,5mm; 

• Ekranuotas 

• 6 kategorija; 

• behalogeninis; 

• turi atitikti ISO/IEC 11801 2-nd Edition ir IEC 61156-5 standartus Class EA aplikacijoms. 

 

2.14. Programinė įranga 

Online sistemos atveju (serveris nuolat veikia) galima į serverį papildomai įrašyti iki 32767 kortelės naudotojų. 
Lanksti struktūra leidžia prie sistemos prijungti tiek vieną, tiek kelis skirtingus įėjimo punktus. Klientui pageidaujant, galima 
visus įėjimo punktus užprogramuoti taip, kad jie būtų su skaitytuvais iš vienos arba abiejų pusių. Be to, sistemos naudojimo 
eigoje galima sistemą papildyti naujais įėjimo punktais, leidžiančiais patenkinti vis didėjantį besivystančių įmonių poreikį 
vykdyti įėjimo kontrolę. 

Įėjimo kontrolės sistemą įmanoma lengvai sujungti su garso ir apsaugos sistemomis, vartų automatika bei kitomis 
analogiškomis sistemomis. 

Programinė įranga yra serveryje, kas leidžia naudoti sistemą skirtingose darbo vietose. Sistemos techninė įranga su 
serveriu sujungta per duomenų perdavimo kabelį arba kompiuterių tinklą. Sistema nereikalauja atskiro kompiuterio, galima 
naudoti esamą, tai leidžia klientui tuo pačiu metu užsiimti savo kasdienine veikla. Sistemos programinė įranga yra draugiška 
naudotojui ir nesudėtingos struktūros, dėl to ją lengva įsisavinti ir naudoti. Programinė įranga turi pagalbos (HELP) failą. 
Sistema gali veikti ir be kompiuterio, iš anksto į valdiklio atmintį įrašydama įėjimo režimus ir laiką. Valdiklių atmintyje telpa 
iki 2000 paskutinių įvykių bei 7600 naudotojų (jei valdiklis yra online režime ir visi duomenys įrašomi į kompiuterio kietą 
diską, naudotojų skaičių galima padidinti iki 32767).Esant būtinybei, kortelės skaitytuvą galima užkoduoti 30 bitų formate, 
kad kitos sistemos negalėtų nuskaityti šios kortelės ir padaryti jos kopijos. 
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3. NEĮGALIŲJŲ IŠKVIETIMO SISTEMA 

3.1. Neįgaliųjų iškvietimo sistema komplektas arba analogas 

APRAŠYMAS 
Pagrindinis maitinimas 230V 50/60Hz (23mA maksimali srovė). 50 Hz dažnis. 
Vidinis energijos šaltinis 12V nuolatinė srovė 
Išvesties srovė 140mA. 
Laukimo režimo srovė Peržiūrėkite atskirų įrenginių sąrašus, skirtus NC943B, NC807C, 

NC806CS ir NC809DBBT. 
Maksimali baterijos talpa ir tipas NC943B turi borto 500 mA įkraunamą budėjimo režimo bateriją, 

kuri maitins sistemą iki 24 valandų budėjimo režimo ir 15 minučių 
aliarmo veikimo laiką. 

Srovė, veikiant pavojaus signalui 40mA (visi NC951 įrenginiai, tai apima 18mA zonos srovę). 
Papildomos relės NC943B turi vieną voltų relės kontaktų rinkinį be voltų (NO / C / 

NC). Relė įsijungia, kai valdiklis priima skambutį. Įvertinta 30V 
d.c. @ 1A. 

Indikatoriai NC807C &NC809DBBT turi raudonus "Reassurance" šviesos 
diodus; NC806CS turi dvigubus raudonus signalizacijos šviesos 
diodus. NC943B turi raudoną signalizaciją ir žalią tiekimo dabartinį 
šviesos diodą; 

Valdikliai NC943B turi saito pasirenkamą skambučio priėmimo / atstatymo 
mygtuką; NC807C turi traukimo laidą su dviem kirpčiukais 
skambučiui generuoti; NC809DBBT turi mygtuką Reset. 

Išplėtimo jungikliai Tais atvejais, kai reikia daugiau nei vieno iškvietimo taško (pvz., 
WC ir praustuve), galima sujungti iki 3 lubų trauktukų. 

Skambučio atpažinimas Taip. 
Undinė Taip (NC809DBBT, NC806CS ir NC943B). 
Infraredinis priėmiklis Ne. 
Gaminio matmenys (mm) 147 W x 87 H x 93 D (NC943B); 87 W x 87 H x 68 D (NC806CS); 

87 W x 87 H x 24 D (NC809DBBT). Lubų traukos matmenys yra 
93 mm skersmuo x 27 D. 

Pakuotės matmenys (mm) 285 W x 201 H x 55 D mm (NC951 rinkinio dėžutės dydis, kurioje 
yra visi elementai). 

Statyba ir apdaila Plastikas. 
IP reitingas IP41 (visi tvirtinimo prie sienos įtaisai); IP21 (lubų trauka). 
Sunkumas 0,60 kg. 
Veikimo sąlygos/temperatūra -5ºC iki +40ºC. Maksimali santykinė drėgmė 95% be 

kondensacijos. 
Pastabos NC951 yra viskas, ko reikia atskirai vienai zonai prieinamai tualeto 

signalizacijos sistemai. Kelių zonų sistemoms apsvarstykite 
galimybę naudoti vieną iš mūsų NC910 arba NC920 10–20 zonų 
skambučių valdiklių. 
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4. VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRENGINIŲ IR GAMINIŲ APRAŠYMAS. 

4.1. Komutatorius 24 PoE prievadų. 

• 24 Ethernet 10/100/1000BaseT PoE+ prievade 

• turi turėti IEEE 802.3ab 10/100/1000BaseT Ethernet LAN prievadus su IEEE 802.3af PoE ne mažiau 15,4 W 
maitinimu kiekviename prievade vienu metu 

• Montuojamas į 19' spintą, dydis 1U; 

• Duomenų perdavimo sparta nemažiau 1 Gbps; 

• Nemažiau nei 120W; 

• Darbo aplinkos temperatūra nuo 0°C iki +40°C  

• Darbo aplinkos santykinė drėgmė nuo 15% iki 95%, be susidarančio kondensato. 

 

4.2. Kabelių tvarkymo panelė. 

• Ne didesnė nei 1U; 

• Su 5 laikikliais. 

 

4.3. Vaizdo įrašymo serveris IP kameroms(NVR) 

 
Procesorius:  Dual-core embedded 
Operacinė sistema:  Embedded LINUX 

Palaikomi Video/Audio formatai: H.264/MJPEG 
Įrašymo raiška:  1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) /  

D1 (704×576/704×480) 

Kanalų peržiūra vienu metu:  1/4/8/16/24 
Balsas: 1 išėjimo kanalas, RCA 
Vaizdo raiška: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 

Kanalų peržiūra vienu metu:  1/4/8/16/24 
OSD: Kameros pavadinimas, Laikas, Video praradimas, Kameros lock, Judesio 

detekcija, Įrašymas 

Įrašymo rėžimai: Rankinis, Pagal grafiką (įprastinis(tėstinis), Judesio detekcija, Aliarminis), 
Stop 

Įvykio veiksmai: Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email,FTP, Buzzer & Screen 
tips 

Įrašymo intervalai:  
  

~120 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec,  
Post-record: 10~300 sec 

Video detekcija: Judesio detekcija, Judesio detekcijos zonos: 396(22×18), Video 
praradimas ir kamera blank 

Įrašo atkūrimo funkcijos: Motion Detection,MD Zones: 396(22×18), Video Loss & Camera Blank 
Atsarginės kopijos kūrimas:  USB/Tinklas/Vidinis 

Tinklo prievadas: 1 RJ-45 prievadas (10m/100m) 

Tinklo galimybės: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, 
DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Support 
Dahua IP camera, DVR, NVS and etc. 

Maksimalus vartotojų skaičius: 128 

Mobilieji įrenginiai: iPhone, Android, Windows Mobile 
Kietųjų diskų palaikymas:  2SATA, iki 8TB 

USB jungtis:  3xUSB 2.0 
RS485: 1 jungtis PTZ kontrolei 
Maitinimas: DC12V/4A 

Darbinė aplinka: -10°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa 
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4.4. IP vaizdo stebėjimo kamera 4MP. 

 
S/N santykis >50dB 

Kameros tipas Cilindrinė IP kamera 
Galia, W 5 
Židinio nuotolis, mm 3.6  

Santykinė drėgmė <95%RH 

Protokolai Ipv4/Ipv6 RTSP TCP/UDP HTTP DHCP DNS FTP DDNS PPPoE 
SMTP 

Min. apšvietimas Spalvotas: 0. 3 Lux /F1. 2 ; 0Lux /F1. 2 (IR įj) 
Raiška 4.0MP 
D/N Auto dvigubas(ICR)  

Vaizdo rezoliucija 4.0MP(2592×1520) / 3.0MP(2048×1536)/1080P(1920×1080)/ 
720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) 

Bitų greitis Pagrindinis srautas: 500Kbps~12Mbps, Papildomas srautas: 
100Kbps~6Mbps 

Efektyvūs pikseliai 2592(H)×1520(V) 
Vartotojų skaičius Maks. 10 
IR apšvietimas, m 30 

Baltos šviesos balansas Auto/Rankinis 
Dinaminis diapazonas 100dB 

Matrica 1/3 ” 4 Megapkselių progresyvaus skanavimo CMOS 
Kadrų greitis Pagrindinė Srovė: 4M(1~20fps) Papildoma Srovė: 720P/25fps max 

Video kompresija H.265/H.264/MJPEG 

Maitinimas 12VDC / PoE (IEEE802.3af) 
Montažas Plokštėje 
Apsaugos lygis (IP) IP66 

Veikimo temperatūra, (°C 
Min/Max) 

-40/+60 

 

4.5. Videotelefonspynė. 

• Maitinimas nuo 11 iki 14V DC; 

• Darbo aplinkos temperatūra nuo -40°C iki +55°C; 

• Darbo aplinkos santykinė drėgmė nuo 10% iki 95% 

• Neblogiau nei IP68 

• Integruota vaizdo kamera su diena/naktis režimų ir IR pašvietimu. 

• Pasikalbėjimo sistema su antivandaline apsauga 

• Galimybė pasirinkti abonentų skaičių 

• Galimybė naudotis elektroninių raktu 

• Ragelis su vaizdo perdavimo ekranu (recepcijoje) 

 

5. MONTAVIMO DARBŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 
Bendroji dalis. Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis - 

pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir 
visiškai eksploatuojamoje būklėje.  

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos ir pakankamai geros, kad būtų įvykdyti 
joms keliami veikimo reikalavimai. Rangovas turi atsakyti už pagal kontraktą atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą. 
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Vadovaujantis techninio projekto sprendiniais, prieš užsakant konkrečius statybos produktus arba įranga, turi būti gautas 
FIDIC Inžinieriaus patvirtinimas. Derinamų statybos produktų bei įrangos sąrašas suderinamas su FIDIC Inžinieriumi 
statybos darbų pradžioje. 

Prietaisų elektros aparatūros, kabelių ir vamzdynų montavimo ir įžeminimo darbus atlikti vadovaujantis “ELEKTROS 
ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖMIS”, galiojančių saugos ir statybinių normų reikalavimais. Sistema turi visiškai 
atitikti dabar galiojančius kabeliavimo ir aplikacijų standartus: tarptautinį standartą ISO/IEC 11801:2002 Ed.2, taip pat šio 
standarto priedą Amendment 1, Europos sąjungos standartą EN 50173:2002 ir Lietuvos standartą LST EN 50174, 
„Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisykles“. 

Atliekant darbus, nukrypimai nuo techninio projekto galimi tik suderinus su projekto autoriumi ir projekto vadovu, 
atsižvelgiant į užsakovo, techninės priežiūros atstovo ir darbų vykdytojo nuomonę. Techninės priežiūros atstovas privalo 
tikrinti, kad statybos darbai būtų atliekami pagal techninį darbo projektą ir atliekamų statybos bei montavimo darbų kokybę.  

 Saugos reikalavimai. Statinio statybos vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, bei tinkamas darbo 
higienos sąlygas statybos vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą šalia statybos vietos.  

Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių 
pažeidimų montavimo metu. Jei tinkamai neapsaugojus įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų 
paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę.  

Įrenginių derinimo, išbandymo, matavimo darbai. Užbaigęs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus 
vietinius bandymus visose darbo srityse. Rangovas savo lėšomis pasirūpina kvalifikuota darbo jėga, aparatūra ir prietaisais, 
reikalingais efektyviam bandymų atlikimui. Prireikus turi būti pademonstruotas prietaisų tikslumas. Kiekviena užbaigta 
objekto sistema turi būti patikrinta kaip visuma eksploatacijos sąlygomis, siekiant įsitikinti, kad kiekvienas komponentas 
funkcionuoja teisingai sąveikoje su visa sistema. Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus, matavimus ir bandymus 
numatytus elektros įrenginių įrengimo taisyklėse ir reikalaujamus priduodant pastatą valstybinei komisijai, taip pat tuos kurių 
reikia užtikrinti, kad visi jo darbai, įranga, medžiagos ir komponentai yra patenkinamos būklės ir atlieka numatytas funkcijas 
ir operacijas. Matavimai ir bandymai turi būti įforminti atitinkamais protokolais ir aktais. Turi būti atlikti derinimo darbai, 
reikalingi tam, kad sistema veiktų, kaip numatyta. Inžinieriui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo 
prietaiso tikslumo įrodymus. Visos bandymuose naudojamos priemonės turi būti su galiojančia kalibravimo ar metrologine 
patikra.  

Kabeliai: Vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės ir apsaugos signalizacijos sistemų kabeliai išvedžiojami paslėptu būdu. 
Pagrindiniai kabelių pluoštai tiesiami kabelinėmis kopėtėlėmis (įvertinta projekto ER dalyje), kabeliai ir laidai klojami virš 
pakabinamų lubų, kur jos numatytos. Perėjimuose tarp aukštų apsaugos sistemos kabeliai yra klojami apsauginiuose 
vamzdžiuose ant kopėtėlių (kopėtėlės ir vamzdžiai įvertintos projekto ER dalyje) šalia magistralinių ryšių kabelių nišoje su 
perdanga tarp aukštų ir durelėmis aptarnavimui. 

Signalinio spindulio kabeliai klojami horizontaliai sienose 10-15 cm atstumu nuo lubų arba nuo grindų lygio ir 
vertikaliai iki jutiklių montavimo vietos taip, kad nebūtų pavojaus pažeisti kabelius vykdant apdailos darbus ar tvirtinant 
apšvietimo bei dizaino elementus. Šis atstumas gali būti keičiamas, atsižvelgiant į elektros maitinimo kabelių sumontavimą. 
Pagrindinis reikalavimas - signaliniai kabeliai negali būti klojami lygiagrečiai elektros maitinimo kabeliams arčiau kaip 40 
cm. Jeigu yra neišvengiamas lygiagretus paklojimas mažesniu atstumu (iki 15cm), tai lygiagrečiai einantis signalinio kabelio 
ilgis neturi viršyti 1,5m. Šis atstumas gali būti didesnis (iki 3m), bet tada kabeliai turi būti ekranuoti. Leidžiama kabelius kloti 
pro elektros tinklo ir apšvietimo laidus 90 laipsnių kampu. Signalinius kabelius galima kloti ryšių kanaluose kartu su silpnų 
srovių tinklų (ryšių, kompiuteriniai) kabeliais. Draudžiama signalinį kabelį tvirtinti plyšyje tarp nešančiosios sienos ir 
perdengimo plokštės.  

Kur kabeliai ir vamzdis eina per sienas ir perdangas, reikia išgręžti ar išmušti skyles. Kabeliai visada turi būti įkišti į 
vamzdžius, o vamzdžiai visuomet tvirtinami savo vietose. Praėjimo angų diametras turi būti toks, kad kabeliai užimtų ne 
daugiai 50% angų ploto. Kiekvienoje angoje įrengiamas atitinkamo diametro vamzdis. 

Kabeliams ir vamzdžiams kertant ugniai atsparias konstrukcijas, angos turi būti užsandarinamos lengvai išardoma 
medžiaga, kuri būtų ne mažesnio ugnies atsparumo nei kertama konstrukcija, taip pat padidinamas kabelių atsparumas ugniai 
po 30 cm į šonus nuo statybinių konstrukcijų. 

Maitinimo kabeliai. Maitinimo kabeliai parenkami ir klojami pagal bendrus reikalavimus, išdėstytus EĮĮT taisyklių 
antrame skyriuje “Elektros linijos ir instaliacija”.  

Maitinimo kabelis apsauginės signalizacijos centralei jungiamas nuo įvadinės objekto elektros tinklo paskirstymo 
spintos, panaudojant atskirą įjungimo - išjungimo automatą. Objekte elektros tiekimui centralei naudojamas trijų gyslų 
maitinimo kabelis. 

Maitinimo kabeliai vaizdo kamerų komutaciniams mazgams jungiami nuo serverinėse numatytų elektros paskirstymo 
skydų. Objekte elektros tiekimui vaizdo informacijos priėmimo ir įrašymo įrenginiams naudojamas trijų gyslų maitinimo 
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kabelis.  Įžeminimui naudojamas varinis viengyslis laidas, kurio galas prijungiamas prie elektros įvado spintos įžeminimo 
gnybto. 

Kontrolinis priėmimo prietaisas (centralė). Centralės dėžė montuojama nekrintančioje į akis patalpos vietoje ne 
žemiau kaip 0,5m ir ne aukščiau kaip 2m aukštyje nuo grindų lygio, o taip pat ne arčiau kaip 20cm nuo lubų lygio. Centralės 
dėžės padėtis turi būti parenkama taip, kad galima būtų nekliudomai ir patogiai atidaryti dureles, vykdant aptarnavimo 
darbus. Centralės dėžė turi būti aprūpinta antisabotažiniais kontaktais nuo atidarymo ar nuėmimo. Visi signaliniai kabeliai 
įvedami į centralės dėžę per dėžėje numatytas technologines ertmes, o kabelių gyslų paskirstymas atliekamas vidinėje dėžės 
dalyje. 

Valdymo pulteliai (klaviatūros): Apsauginės signalizacijos valdymo pulteliai montuojami projektinėje 
dokumentacijoje nurodytose patalpose, patikslinant vietoje pagal konkrečios patalpos išplanavimą, baldų ir dekoratyvinių 
elementų išdėstymą. Pultelio aukštis nuo grindų lygio parenkamas nuo 1,20m iki 1,50m aukštyje nuo grindų lygio taip, kad 
būtų patogus naudotis ir nesunkiai būtų matomi pultelio ekrano parodymai. Signalinių kabelių gyslų paskirstymas atliekamas 
pultelio korpuso viduje.  

Garsinio signalizavimo priemonės: Lauko sirenos montuojamos ant išorinės pastato sienos ne žemiau kaip 2,75m 
aukštyje, gerai matomoje vietoje nuo privažiavimo pusės. Sirenos valdymo kabelis atvedamas per kiaurymę tiesiai iš vidinės 
pastato pusės į montavimo vietą. Kiaurymė užtaisoma nuo drėgmės patekimo į pastato vidų gipsu, silikonu ar kitomis 
statybinėmis užsandarinimo medžiagomis. Jeigu nėra galimybės įvesti kabelio tiesiai iš vidinės pusės, tada leidžiama 
valdymo kabelį kloti išorinėje pusėje, apsaugant metaliniu arba smūgiams atspariu plastikiniu vamzdžiu arba kanalu.  

Lauko sirena turi turėti vidinį maitinimo šaltinį - elementą, kad pažeidus valdymo ir maitinimo kabelį, sirena galėtų 
skelbti autonominį pavojaus signalą. Vidiniai signalizatoriai - sirenos, optiniai signalizatoriai ir kiti montuojami projektinėje 
dokumentacijoje nurodytose vietose taip, kad skelbiami signalai būtų gerai girdimi ir matomi reikalingiems asmenims ir 
apsaugos darbuotojams.  

Judesio davikliai: Judesio davikliai montuojami projekte numatytose patalpose. Montavimo metu patikslinama 
projektinė vieta, atsižvelgiant į baldų, užuolaidų, dekoratyvinių elementų išdėstymą. Jutiklis turi būti montuojamas tokioje 
vietoje, kad į jutiklio aktyvų elementą nekristų tiesioginiai saulės spinduliai, jutiklio kontroliuojamos zonos neužstotų 
užuolaidos, baldai bei kiti dekoratyviniai patalpos elementai. Jutiklis montuojamas ant sienų ar lubų, atsižvelgiant į 
konkretaus, projektinėje dokumentacijoje numatyto, jutiklio gamintojo techniniame pase nurodytus reikalavimus. Signalinio 
kabelio gyslos paskirstomos ir montuojamos jutiklio korpuso viduje. Pagal patalpos dydį sureguliuojamas jutiklio jautrumas, 
atsižvelgiant į gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodytas rekomendacijas.  

 Stiklo dūžio jutikliai: Stiklo dūžio jutikliai montuojami ant lubų arba sienų priešais langus, atsižvelgiant į 
projektinėje dokumentacijoje nurodytas vietas. Atstumas iki saugomų langų parenkamas taip, kad neviršytų gamintojo 
techninėje dokumentacijoje nurodytos jutiklio suveikimo zonos. Būtina laikytis šių reikalavimų: - akustiniai vieno ir dviejų 
dažnių jutikliai montuojami šalia lango ar patalpos gilumoje; Signalinio kabelio gyslos paskirstomos ir montuojamos jutiklio 
korpuso viduje arba jungiamojoje dėžutėje.  

 Magneto kontaktiniai jutikliai: Magneto kontaktiniai jutikliai montuojami paslėptu ir atviruoju būdu. Paslėptai 
montuojami įleidžiami magneto kontaktiniai jutikliai į atsidarančius langus, duris. Viena kontakto dalis įleidžiama į 
atsidarančią dalį, o kita į rėmą taip, kad uždarytoje būsenoje herkoninės dalies kontaktai elektriškai būtų uždari. Herkoninės 
dalies laidai sujungiami su signalinio kabelio gislomis litavimo būdu rėmo konstrukcijoje. Atviru būdu montuojant naudojami 
išviršiniai kontaktai, kurie tvirtinami prie atsidarančios dalies ir rėmo taip, kad herkoniniai kontaktai “atsidarytų” atsidarius 
langą ar duris bet kuria leistina kryptimi. Visais atvejais magneto kontaktiniai jutikliai tvirtinami taip, kad korpusas nekliūtų 
ir netrukdytų atsidarančių dalių natūraliame naudojimui ir maksimaliai būtų apsaugoti nuo neatsargaus mechaninio 
pažeidimo. Jeigu lango ar durų konstrukcija leidžia jutiklius montuoti taip, kad jų nesimatytų uždarius duris ar langą. 

Vaizdo kameros: Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos projekte numatytose vietose. Montavimo metu 
patikslinama projekte numatyta vieta. Vaizdo stebėjimo kamerų vietos parenkamos atsižvelgiant į galimą aplinkos poveikį ir 
pagal stebimo objekto vietą, kameros tvirtinimo vietos atžvilgiu. Vaizdo stebėjimo kameros turi būti montuojamos tokioje 
vietoje, kad į objektyvą nepatektų tiesioginiai saulės spinduliai.  

Derinimas: Sumontuotos vaizdo sistemos derinimas pradedamas nuo vaizdo kameros orientacijos nustatymo. 
Keičiant jos orientaciją, siekiama, kad stebimo objekto vaizdas ar jo fragmentas geriausiai patektų į monitoriaus ekraną. 
Derinant objektyvo fokusavimą ir židinio nuotolį, parenkamas matymo laukas.  

Jungiamieji elementai. Signaliniai kabeliai jungiami į centralės jungiamuosius gnybtus, jungiamųjų paskirstymo 
dėžučių gnybtus. Prieš jungiant nuo gyslos nuvalomas izoliacijos sluoksnis tiek, kiek reikia laido įvedimui į gnybto vidų. 
Išorėje neizoliuotos dalies ilgis turi būti ne didesnis kaip 2-3mm, kad nebūtų trumpinimo pavojaus su kitomis signalinėmis 
gyslomis. Signalinės gyslos tarpusavyje sujungiamos jungiamuosiuose gnybtuose arba sulituojant ir izoliuojant sulitavimo 
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vietą. Visi signaliniai kabeliai suvedami per prietaiso korpuse numatytas technologines skyles. Signalinių kabelių gyslos 
paskirstomos prietaiso korpuso viduje ir sumontuojamos prie reikalingų kontaktinių gnybtų.  

Bendri reikalavimai montuojamiems prietaisams ir detalėms. Signalizavimo sistemų detalės tvirtinamos gerai 
prieinamose vietose taip, kad galima būtų patogiai atlikti patikrinimo ir išbandymo darbus, o taip pat netrukdytų normaliam 
žmonių judėjimui patalpose. Detalės ir prietaisai turi būti patikimai pritvirtinti parenkant tvirtinimo elementus pagal detalės ar 
prietaiso svorį, gabaritus, sienos ar kitos tvirtinimo vietos tipą ir medžiagą. Visos montuojamos signalizacijos sistemų detalės 
ir prietaisai turi būti geros kokybės, nepažeistu korpusu, turi atitikti tiekimo metu galiojančias priimtas sertifikavimo ar 
atestavimo normas. Tvirtinimo detalės ir montavimas turi būti atlikti taip, kad aplinkos sąlygų pasikeitimas, veikiantis 
detales, nepadarytų įtakos jų normaliam darbui.  

Visos tvirtinimo detalių metalinės konstrukcijos turi būti padengtos nuo korozijos apsaugančiu sluoksniu.  
Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi turėti 

sertifikavimo dokumentus galiojančius pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir 
suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas.  

 
Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisyklių ir LR statybos techninių reglamentų 

reikalavimų. 
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Apsauginės signalizacija dalies medžiagų žiniaraštis 

Poz.
Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo Mato vnt. Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
APSAUGINĖS SIGNALIZACIJA 

1.  Apsauginės signalizacijos centralė TS 2.1 vnt. 1  
2.  Zonų išplėtimo modulis TS 2.2 vnt. 5  
3.  Valdymo klaviatūra TS 2.3 vnt. 3  
4.  Akumuliatorius 7Ah TS 2.4 vnt. 18  
5.  Infraraudonųjų spindulių judesio jutiklis TS 2.5 vnt. 45  
6.  Stiklo dūžio jutiklis TS 2.6 vnt. 32  
7.  Magnetinis kontaktas TS 2.7 vnt. 34  
8.  Vidaus sirena TS 2.8 vnt. 1  
9.  Lauko sirena    TS 2.9 vnt. 1  

10.  Signalinis kabelis 4x0,22 mm2 TS 2.10 vnt. 352  
11.  Signalinis kabelis 6x0,22 mm2 TS 2.10 vnt. 1620  
12.  Maitinimo kabelis Cu 3x1,5 mm2 TS 2.11 vnt. 325  
13.  Duomenų kabelis FTP cat.6e  TS 2.13 vnt. 365  
14.  Programinė įranga TS 2.14 Kompl. 1  

NEĮGALIŲJŲ IŠKVIETIMO SISTEMA 
15.  Vienos zonos valdiklis T.S. 3.11 vnt. 2  
16.  Lubinis iškvietimo mygtukas su virvute T.S. 3.11 vnt. 4  
17.  Indikacinė lemputė virš durų T.S. 3.11 vnt. 4  
18.  Atstatymo mygtukas T.S. 3.11 vnt. 4  
19.  Signalinis kabelis 4x0,22 mm2 T.S. 3.11 m 55  

VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA 
20.  Komutatorius 24 PoE prievadų. TS 4.1` Kompl. 1  
21.  Kabelių tvarkymo panelė. TS 4.2 vnt. 1  
22.  Vaizdo įrašymo serveris IP kameroms (NVR) TS 4.3 Kompl. 1  
23.  IP vaizdo stebėjimo kamera 4MP (vidaus) TS 4.4 Kompl. 1  
24.  IP vaizdo stebėjimo kamera 4MP (lauko) TS 4.4 Kompl. 9  
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Pastabos:  

1. Techniniame projekte nurodyti medžiagų bei darbų kiekiai orientaciniai. Visi darbai ir medžiagos, 
kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti atlikti 
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose ar ne. 
Projekte nurodyti darbų ir medžiagų kiekiai turi būti tikslinami rangovo. 
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Tomas Martinaitis26442

Andrius Kvecys

-1.03
C.1 4x0,22
L-10 m

4vnt.

-1.05
C.2 6x0,22
L-10 m

1vnt.

-1.05
C.3 6x0,22
L-15 m

1vnt.

-1.01
C.4 4x0,22
L-13 m

4vnt.

-1.01
C.5 6x0,22
L-12 m

1vnt.

-1.01
C.6 6x0,22
L-20 m

1vnt.

-1.07, 1.06
C.7 6x0,22
L-46 m

2vnt.

-1.23
C.8 4x0,22
L-14 m

2vnt.

-1.23
C.9 6x0,22
L-19 m

1vnt.

-1.23
C.10 6x0,22
L-18 m

1vnt.

-1.24
C.11 4x0,22
L-21 m

2vnt.

-1.24
C.12 6x0,22
L-25 m

1vnt.

-1.24
C.13 6x0,22
L-18 m

1vnt.

-1.02
C.14 6x0,22
L-3 m

1vnt.

Reserve

Reserve

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Sabotažas
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1.7 pat.
IM 1

Iš AC1
FTP cat.6 
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IM 2
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FTP cat.6 
RS485;

Patalpos Nr.
APSAUGINĖS  SIGNALIZACIJOS 

TINKLAS
SPINDULYSCENTRINIAI ĮRENGINIAI

LaidaLapas LapųDokumento žymuo

SS2245-01-TP-AS-01
2 4

-1.25
IM 1.17 4x0,22
L-22 m

2vnt.

-1.25
IM 1.18 6x0,22
L-17 m

1vnt.

-1.25
IM 1.19 6x0,22
L-25 m

1vnt.

-1.44, 1.43
IM 1.20 6x0,22
L-27 m

2vnt.

-1.44, 1.43
IM 1.21 6x0,22
L-31 m

2vnt.

-1.26
IM 1.22 4x0,22
L-29 m

2vnt.

-1.26
IM 1.23 6x0,22
L-24 m

1vnt.

-1.26
IM 1.24 6x0,22
L-25 m

1vnt.

-1.28
IM 1.25 6x0,22
L-16 m

1vnt.

-1.28
IM 1.26 6x0,22
L-16 m

1vnt.

-1.27
IM 1.27 6x0,22
L-16 m

1vnt.

-1.27
IM 1.28 6x0,22
L-9 m

1vnt.

-1.22
IM 1.29 4x0,22
L-8 m

2vnt.

-1.07
IM 1.30 6x0,22
L-1 m

1vnt.

Reserve

Reserve

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G
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-1.22, 1.21
IM 2.33 6x0,22
L-9 m

2vnt.

-1.22
IM 2.34 6x0,22
L-3 m

1vnt.

-1.16
IM 2.35 6x0,22
L-13 m

1vnt.

-1.2
IM 2.36 6x0,22
L-12 m

1vnt.

-1.19
IM 2.37 6x0,22
L-15 m

1vnt.

-1.04
IM 2.38 4x0,22
L-20 m

2vnt.

-1.29_1
IM 2.39 4x0,22
L-19 m

2vnt.

- 1.41
IM 2.40 4x0,22
L-37 m

2vnt.

-1.41
IM 2.41 4x0,22
L-33 m

2vnt.

-1.07
IM 2.42 6x0,22
L-1 m

1vnt.

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

G

G

G

G

G

G

G

G

G
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TINKLAS
SPINDULYSCENTRINIAI ĮRENGINIAI

LaidaLapas LapųDokumento žymuo

SS2245-01-TP-AS-01
3 4

-2.04, 2.03
IM 4.65 6x0,22
L-40 m

2vnt.

-2.04, 2.03
IM 4.66 6x0,22
L-41 m

2vnt.

-2.01
IM 4.67 6x0,22
L-29 m

1vnt.

-2.07
IM 4.68 6x0,22
L-25 m

2vnt.

-2.11
IM 4.69 6x0,22
L-27 m

1vnt.

-2.11
IM 4.70 6x0,22
L-26 m

1vnt.

-2.12
IM 4.71 6x0,22
L-21 m

1vnt.

-2.12
IM 4.72 6x0,22
L-26 m

1vnt.

-2.13
IM 4.73 6x0,22
L-19 m

1vnt.

-2.13
IM 4.74 6x0,22
L-26 m

1vnt.

-2.14
IM 4.75 6x0,22
L-26 m

1vnt.

-2.14
IM 4.76 6x0,22
L-25 m

1vnt.

-2.18
IM 4.77 6x0,22
L-11 m

1vnt.

-2.18
IM 4.78 6x0,22
L-10 m

1vnt.

-2.07
IM 4.79 6x0,22
L-1 m

1vnt.

Reserve

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Sabotažas

-1.41, 1.36
IM 3.49 6x0,22
L-10 m

2vnt.

-1.36, 1.41
IM 3.50 6x0,22
L-13 m

2vnt.

-1.31
IM 3.51 4x0,22
L-16 m

2vnt.

-1.31
IM 3.52 6x0,22
L-11 m

1vnt.

-1.31, 1.32
IM 3.53 6x0,22
L-10 m

2vnt.

-1.35
IM 3.54 4x0,22
L-22 m

2vnt.

-1.35
IM 3.55 6x0,22
L-19 m

1vnt.

-1.35, 1.37
IM 3.56 6x0,22
L-27 m

2vnt.

-R.01
IM 3.57 4x0,22
L-18 m

2vnt.

-R.08
IM 3.58 4x0,22
L-29 m

2vnt.

-R.08
IM 3.59 6x0,22
L-23 m

1vnt.

-R.08
IM 3.60 6x0,22
L-22 m

1vnt.

-R.02
IM 3.61 6x0,22
L-18 m

1vnt.

- 1.32
IM 3.62 4x0,22
L-1 m

1vnt.

Reserve

Reserve

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Sabotažas



S 230V

2.23 pat.
IM 5

Iš AC1
FTP cat.6 
RS485;

Patalpos Nr.
APSAUGINĖS  SIGNALIZACIJOS 

TINKLAS
SPINDULYSCENTRINIAI ĮRENGINIAI

LaidaLapas LapųDokumento žymuo

SS2245-01-TP-AS-01
4 4

-2.16
IM 5.81 6x0,22
L-52 m

1vnt.

-2.17
IM 5.82 6x0,22
L-53 m

1vnt.

-2.17
IM 5.83 6x0,22
L-53 m

1vnt.

-2.16
IM 5.84 6x0,22
L-52 m

1vnt.

-2.15
IM 5.85 6x0,22
L-45 m

1vnt.

-2.15
IM 5.86 6x0,22
L-51 m

1vnt.

-2.35, 2.32
IM 5.87 6x0,22
L-21 m

2vnt.

-2.32
IM 5.88 6x0,22
L-27 m

1vnt.

-2.27, 2.19
IM 5.89 6x0,22
L-11 m

2vnt.

-2.19
IM 5.90 6x0,22
L-13 m

2vnt.

-2.22
IM 5.91 6x0,22
L-11 m

1vnt.

-2.22, 2.23
IM 5.92 6x0,22
L-10 m

2vnt.

-2.26
IM 5.93 6x0,22
L-19 m

1vnt.

-2.26, 2.28
IM 5.94 6x0,22
L-27 m

2vnt.

-2.23
IM 5.95 6x0,22
L-1 m

1vnt.

Reserve

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Sabotažas



~230
žr. E dalyje

4x0,22 4x0,22

2.07 pat. 2.10 pat. 2.05 pat.

~230
žr. E dalyje

4x0,22 4x0,22

1.07 pat. 1.10 pat. 1.11 pat.

VIENOS ZONOS VALDIKLIS

INDIKACINĖ LEMPUTĖ VIRŠ DURŲ

LUBINIS IŠKVIETIMO MYGTUKAS SU VIRVUTE

ATSTATYMO MYGTUKAS

NEĮGALIŲJŲ IŠKVIETIMO SISTEMA

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Lapas Lapų

LaidaMastelis

Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas

Statytojas

LT

UAB „Synergy Solutions“
Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius,

Tel. +370 699 19 282, el.p. info@ss-exp.com

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Pareigos ParašasVardas, Pavardė

Kval. Patv.
Dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas

SPV Tomas Kazlauskas25749 01-mokslo paskirties pastatas

Proj.

UAB „Mano Būstas Neris“

Mokslo paskirties pastato (Un.Nr. 4400-0332-3464), 
Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. Sirokomlės 
g., rekonstravimo projektas

PDV

SS2245-01-TP-AS-02

NEĮGALIŲJŲ IŠKVIETIMO SISTEMOS
PRINCIPINĖ SCHEMA

1 1

Tomas Martinaitis26442

Andrius Kvecys
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~230V

2118 2019 2322 24070201 0503 04 06 0908 1110 1412 13 15 16 17

RJ45 6CAT. patch panel

2118 2019 2322 24070201 0503 04 06 0908 1110 1412 13 15 16 17

RJ45 6CAT. patch panel

2118 2019 2322 24070201 0503 04 06 0908 1110 1412 13 15 16 17

RJ45 6CAT. patch panel

A

IT RACK_KS-1

B

C

2118 2019 2322 24070201 0503 04 06 0908 1110 1412 13 15 16 17

RJ45 6CAT. patch panel

D

24-Port CCTV PoE Switch

UPS - 850 VA 
(nepriklausomas maitinimo šaltinis)

32 kanalų NVR

Ž
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kt
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al
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Lapas Lapų

LaidaMastelis

Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas

Statytojas

LT

UAB „Synergy Solutions“
Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius,

Tel. +370 699 19 282, el.p. info@ss-exp.com

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Pareigos ParašasVardas, Pavardė

Kval. Patv.
Dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas

SPV Tomas Kazlauskas25749 01-mokslo paskirties pastatas

Proj.

UAB „Mano Būstas Neris“

Mokslo paskirties pastato (Un.Nr. 4400-0332-3464), 
Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. Sirokomlės 
g., rekonstravimo projektas

PDV

SS2245-01-TP-AS-03

VAIZDO STEBĖJIMO PRINCIPINĖ SCHEMA

1 1

Tomas Martinaitis26442

Andrius Kvecys

CCTV - RJ45 lizdas - R.02KS-1_E.1UTP CAT6., L-64 m

Sinbolis plane Adresas Patalpos Nr.

CCTV - RJ45 lizdas - R.08KS-1_E.2UTP CAT6., L-83 m

CCTV - RJ45 lizdas - 1.01KS-1_E.3UTP CAT6., L-12 m

CCTV - RJ45 lizdas - 1.05KS-1_E.4UTP CAT6., L-17 m

CCTV - RJ45 lizdas - 1.06KS-1_E.5UTP CAT6., L-20 m

CCTV - RJ45 lizdas - 1.07KS-1_E.6UTP CAT6., L-32 m

CCTV - RJ45 lizdas - 1.07KS-1_E.7UTP CAT6., L-43 m

CCTV - RJ45 lizdas - 1.41KS-1_E.8UTP CAT6., L-43 m

CCTV - RJ45 lizdas - 1.36KS-1_E.9UTP CAT6., L-62 m

CCTV - RJ45 lizdas - 2.01KS-1_E.10UTP CAT6., L-16 m

CCTV - RJ45 lizdas - 2.07KS-1_E.11UTP CAT6., L-32 m

CCTV - RJ45 lizdas - 2.07KS-1_E.12UTP CAT6., L-42 m

CCTV - RJ45 lizdas - 2.19KS-1_E.13UTP CAT6., L-43 m

CCTV - RJ45 lizdas - 2.20KS-1_E.14UTP CAT6., L-61 m

Lauko CCTV - RJ45 lizdasKS-1_E.15UTP CAT6., L-14 m

Lauko CCTV - RJ45 lizdasKS-1_E.16UTP CAT6., L-29 m

Lauko CCTV - RJ45 lizdasKS-1_E.17UTP CAT6., L-43 m

Lauko CCTV - RJ45 lizdasKS-1_E.18UTP CAT6., L-58 m

Lauko CCTV - RJ45 lizdasKS-1_E.19UTP CAT6., L-57 m

Lauko CCTV - RJ45 lizdasKS-1_E.20UTP CAT6., L-84 m

Lauko CCTV - RJ45 lizdasKS-1_E.21UTP CAT6., L-81 m

Lauko CCTV - RJ45 lizdasKS-1_E.22UTP CAT6., L-65 m

Lauko CCTV - RJ45 lizdasKS-1_E.23UTP CAT6., L-37 m

Reserve

CCTV

CCTV

CCTV

CCTV

CCTV

CCTV

CCTV

CCTV

CCTV

CCTV

CCTV

CCTV

CCTV

CCTV

CCTV

CCTV

CCTV

CCTV

CCTV

CCTV

CCTV

CCTV

CCTV

1.02 pat.



-3,000

Nešvarių skalb. liukas

R.01

R.02

R.03

R.04

R.05

R.06

R.07

R.08

R.09

R.10

B B

AA

1

1

G G

2

2

3

3

F F

4

4

5'

5'

6

6

5

5

B B

57/0457/03

61/01

60/01

59/01

58/0258/01

EKSPLIKACIJA

Nr. Pavadinimas Plotas m²

R 1 Laiptinė 21,70

R 2 Koridorius 12,60

R 3 Techninė patalpa 13,60

R 4 Nešvarių skal. patalpa 5,15

R 5 Sanmazgas 2,50

R 6 Dušas 3,60

R 7 Buitinė patalpa 15,50

R 8 Ūkinė patalpa 43,86

R 9 Techninė patalpa 47,92

R 10 91,55

Bendras plotas: 257.98

Techninė patalpa

AC CENTRALĖS ŽYMĖJIMAS

CENTRALĖ, IŠPLĖTIMO MODULIS. 
KORPUSAS ĮRANGOS MONTAVIMUI

LAUKO SIRENA SU BLYKSTE

VIDAUS SIRENA

VALDYMO KLAVIATŪRA

PIR JUDESIO DETEKTORIUS

AKUSTINIS STIKLO DŪŽIO DETEKTORIUS

MAGNETINIO KONTAKTO DETEKTORIUS

APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA

PIR JUDESIO DETEKTORIUS

PIR JUDESIO DETEKTORIUS

VAIZDO STEBĖJIMAS

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Lapas Lapų

LaidaMastelis

Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas

Statytojas

LT

UAB „Synergy Solutions“
Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius,

Tel. +370 699 19 282, el.p. info@ss-exp.com

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Pareigos ParašasVardas, Pavardė

Kval. Patv.
Dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas

SPV Tomas Kazlauskas25749 01-mokslo paskirties pastatas

Proj.

UAB „Mano Būstas Neris“

Mokslo paskirties pastato (Un.Nr. 4400-0332-3464), 
Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. Sirokomlės 
g., rekonstravimo projektas

PDV

SS2245-01-TP-AS-04

APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA - COKOLINIO
AUKŠTO PLANAS 1:100

1 1

Tomas Martinaitis26442

Andrius Kvecys



±0,00 = 195,45

Nešvarių skalb. liukas

Atvira erdvė per 2 aukštus

Atvira erdvė per
2 aukštus

Švieslangis

Virtuvėlė (žr. virtuvėlės technologiją):

 Plautuvė
 Maišytuvas
 Šaldytuvas
 LED po spintele

Virtuvėlė (žr. virtuvėlės technologiją):

 Plautuvė
 Maišytuvas
 Šaldytuvas
 LED po spintele

Virtuvėlė (žr. virtuvėlės technologiją):

 Plautuvė
 Maišytuvas
 Šaldytuvas
 LED po spintele
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1.35 1.37

1.36

1.38

1.39

1.40

1.31

1.32

1.33

1.34

1.30

1.41

1.29

1.43

1.44

1.45

1.46

1.25

1.24

1.23

1.04

1.20

1.19

1.21

1.15

1.13

1.11

1.12

1.10

1.08

1.09

1.28
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1.22

1.14

1.16

1.18

1.17

1.06

1.07

1.05

1.031.02

1.01

1.43

1.43

1.26

B B

A

1

C

1

G

2 3 4 5' 7 865

F

E

D

C

B

A

A
C

8/02

8/01

1/01 1/02

2/01

3/01

1/03 1/04

11/02

11/01

17/02

17/01

22/01

22/02

9/01

10/01

13/01

10/01

12/01

18/01

19/01

24/01

23/01

7/01

7/01

37/01

35/01

36/01

33/01

33/02

34/01

28/01

27/01

26/01

25/01

20/01

21/01

21/02
20/02

39/02

39/01

29/01
29/02

38/0238/01

6/01

5/01

4/01 4/02

4/03 4/04

IM 1

IM 3

52/01

53/01

53/02

56/02

49/02

50/01

55/01

56/01

50/01

54/02

54/01

51/04

51/03

41/0141/02

49/01

40/0140/02

IM 2

P1

P2

P3

VS1

LS1

EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas Plotas m²

1 1 Galerija 114,70
1 2 Budinčiojo vieta 6,80
1 3 Tambūras 12,00
1 4 Salė 206,00
1 5 Holas su liftu ir laiptais 73,00
1 6 Koridorius 46,60
1 7 Koridorius, žaidimų erdvė 120,00
1 8 Sanmazgas 13,40
1 9 Sanmazgas 13,40

1 10 Sanmazgas ŽN 5,80

1 11 Sanmazgas (darbuotojų) 5,80
1 12 Valymo reikmenų patalpa 2,10
1 13 Kūdikio priežiūros patalpa 3,60
1 14 Dušai 6,60
1 15 Sanmazgas 1,80
1 16 Persirengimo patalpa 14,50
1 17 Dušai 3,50
1 18 Sanmazgas 1,80
1 19 Persirengimo patalpa 14,50
1 20 Salės inventoriaus patalpa 27,00
1 21 Individualių užsiėmimų patalpa 10,00
1 22 Specialisto kabinetas (logopedo, psichologo ir t.t.) 31,00
1 23 Klasė 48,80
1 24 48,80
1 25 48,80
1 26 48,80
1 27 48,80
1 28 48,80
1 29 Laiptinė 20,00
1 30 Rūbinė 8,50
1 31 Ikimokyklinė grupė 78,00
1 32 Virtuvėlė 5,00
1 33 Sanmazgas 16,00
1 34 Sanmazgas 16,00
1 35 80,11
1 36 Rūbinė 15,00
1 37 Virtuvėlė 4,20
1 38 Pagalbinė patalpa (švarūs skalbiniai) 2,80
1 39 Sanmazgas (darbuotojų) 3,00
1 40 Pagalbinė patalpa (nešvarūs skalbiniai) 2,80
1 41 Koridorius-galerija 96,96
1 42 16,00
1 43 81,60
1 44 6,00
1 45 Sanmazgas 10,00
1 46 Lauko inventoriaus patalpa 7,20

Bendras plotas: 1495.87

Klasė
Klasė
Klasė
Klasė
Klasė

Ikimokyklinė grupė

Rūbinė
Ikimokyklinė grupė
Virtuvėlė

AC CENTRALĖS ŽYMĖJIMAS

CENTRALĖ, IŠPLĖTIMO MODULIS. 
KORPUSAS ĮRANGOS MONTAVIMUI

LAUKO SIRENA SU BLYKSTE

VIDAUS SIRENA

VALDYMO KLAVIATŪRA

PIR JUDESIO DETEKTORIUS

AKUSTINIS STIKLO DŪŽIO DETEKTORIUS

MAGNETINIO KONTAKTO DETEKTORIUS

APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA

PIR JUDESIO DETEKTORIUS

PIR JUDESIO DETEKTORIUS

VAIZDO STEBĖJIMAS

SUTARTINIAI ŽENKLAI

VIENOS ZONOS VALDIKLIS

INDIKACINĖ LEMPUTĖ VIRŠ DURŲ

LUBINIS IŠKVIETIMO MYGTUKAS SU VIRVUTE

ATSTATYMO MYGTUKAS

NEĮGALIŲJŲ IŠKVIETIMO SISTEMA

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Lapas Lapų

LaidaMastelis

Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas

Statytojas

LT

UAB „Synergy Solutions“
Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius,

Tel. +370 699 19 282, el.p. info@ss-exp.com

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Pareigos ParašasVardas, Pavardė

Kval. Patv.
Dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas

SPV Tomas Kazlauskas25749 01-mokslo paskirties pastatas

Proj.

UAB „Mano Būstas Neris“

Mokslo paskirties pastato (Un.Nr. 4400-0332-3464), 
Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. Sirokomlės 
g., rekonstravimo projektas

PDV

SS2245-01-TP-AS-05

APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA - PIRMO
AUKŠTO PLANAS 1:100

1 1

Tomas Martinaitis26442

Andrius Kvecys
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Nešvarių skalb. liukas

Atvira erdvė į 1
aukštą

Atvira erdvė į 1 aukštą

Virtuvėlė (žr. virtuvėlės technologiją):

 Plautuvė
 Maišytuvas
 Šaldytuvas
 LED po spintele

Virtuvėlė (žr. virtuvėlės technologiją):

 Plautuvė
 Maišytuvas
 Šaldytuvas
 LED po spintele

Virtuvėlė (žr. virtuvėlės technologiją):

 Plautuvė
 Maišytuvas
 Šaldytuvas
 LED po spintele
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IT RACK-1

AC CENTRALĖS ŽYMĖJIMAS

CENTRALĖ, IŠPLĖTIMO MODULIS. 
KORPUSAS ĮRANGOS MONTAVIMUI

LAUKO SIRENA SU BLYKSTE

VIDAUS SIRENA

VALDYMO KLAVIATŪRA

PIR JUDESIO DETEKTORIUS

AKUSTINIS STIKLO DŪŽIO DETEKTORIUS

MAGNETINIO KONTAKTO DETEKTORIUS

APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA

PIR JUDESIO DETEKTORIUS

PIR JUDESIO DETEKTORIUS

VAIZDO STEBĖJIMAS

SUTARTINIAI ŽENKLAI

VIENOS ZONOS VALDIKLIS

INDIKACINĖ LEMPUTĖ VIRŠ DURŲ

LUBINIS IŠKVIETIMO MYGTUKAS SU VIRVUTE

ATSTATYMO MYGTUKAS

NEĮGALIŲJŲ IŠKVIETIMO SISTEMA

SUTARTINIAI ŽENKLAI

EKSPLIKACIJA

Nr. Pavadinimas Plotas m²

2 1 Holas 40,20

2 2 Balkonas 48,80

2 3 Mokytojų kambarys 60,00

2 4 Virtuvėlė 12,90

2 5 Sanmazgas (darbuotojų) 4,50

2 6 Valymo reikmenų patalpa 2,10

2 7 Koridorius, žaidimų erdvė, rūbinės 180,00

2 8 Sanmazgas 13,40

2 9 Sanmazgas 13,40

2 10 Sanmazgas ŽN 5,80

2 11 Klasė 48,80

2 12 48,80

2 13 48,80

2 14 48,80

2 15 Specializuotas klasė 48,80

2 16 Specializuotas klasė 55,00

2 17 48,80

2 18 48,80

2 19 Koridorius - galerija 74,00

2 20 Koridorius 35,00

2 21 Rūbinė 8,50

2 22 Priešmokyklinė grupė 78,00

2 23 Virtuvėlė 5,00

2 24 Sanmazgas 16,00

2 25 Sanmazgas 16,00

2 26 Priešmokyklinė grupė 80,11

2 27 Rūbinė 15,00

2 28 Virtuvėlė 4,10

2 29 Pagalbinė patalpa 2,80

2 30 Sanmazgas (darbuotojų) 3,00

2 31 Pagalbinė patalpa (nešvarių skalbinių) 2,80

2 32 Priešmokyklinė grupė 80,00

2 33 Virtuvėlė 6,00

2 34 Sanmazgas 10,50

2 35 Individualių užsiėmimų erdvė 10,80

Bendras plotas: 1225.31

Klasė

Klasė

Klasė

Klasė
Klasė

Lapas Lapų

LaidaMastelis

Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas

Statytojas

LT

UAB „Synergy Solutions“
Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius,

Tel. +370 699 19 282, el.p. info@ss-exp.com

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Pareigos ParašasVardas, Pavardė

Kval. Patv.
Dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas

SPV Tomas Kazlauskas25749 01-mokslo paskirties pastatas

Proj.

UAB „Mano Būstas Neris“

Mokslo paskirties pastato (Un.Nr. 4400-0332-3464), 
Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. Sirokomlės 
g., rekonstravimo projektas

PDV

SS2245-01-TP-AS-06

APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA - ANTRO
AUKŠTO PLANAS 1:100

1 1

Tomas Martinaitis26442

Andrius Kvecys
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