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UAB "Statybos projektų valdymas" 
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Statinio projekto pavadinimas: 
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, UNIKALUS 

NUMERIS 9497-7012-9081, VYTURIO G. 12, 
JURBARKŲ K., JURBARKŲ SEN., JURBARKO R. 

SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 
25745 SPV I. Gudavičius  Dokumento pavadinimas:  Laida 

 INŽ A.Varkala  
PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 0 

    

LT 
Statytojas / Užsakovas: Dokumento žymuo: Lapas Lapų 

Jurbarko rajono savivaldybė /  
Jurbarko rajono savivaldybės administracija 

SPV-024-004-TDP-BD.PSŽ 1 1 
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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. Bylos žymuo Laida Bylos (segtuvo) pavadinimas Pastabos 

1.  BD 0 Bendroji I 

2.  SP 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) II 

3.  SA 0 Statinio architektūrinė III 

4.  SK 0 Statinio konstrukcijų IV 

5.  VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo V 

6.  ŠV 0 Šildymo ir vėdinimo VI 

7.  E 0 Elektrotechnikos VII 

8.  ER 0 
Elektroninių ryšių 
(telekomunikacijų) 

VIII 

9.  AS 0 Apsauginės signalizacijos IX 

10.  GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo X 

11.  GS 0 Gaisrinės saugos XI 

12.  KS 0 
Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymo 
XII 
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PROJEKTO DALIES SUDĖTIS 

 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Pavadinimas Pastabos 

SPV-024-004-TDP-
ŠV.T 

1 0 Titulinis lapas  

 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis  
SPV-024-004-TDP-
ŠV.PDS 

1 0 Bylos dokumentų žiniaraštis  

 1 0 PDV atestato kopija  
 1 0 Techninė užduotis  
 1 0 Tarpusavio suderinimų aktas  
SPV-024-004-TDP-
ŠV.AR 

5 0 Aiškinamasis raštas  

SPV-024-004-TDP-
ŠV.TS 

14 0 Techninės specifikacijos  

SPV-024-004-TDP-
ŠV.SŽ 

2 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

SPV-024-004-TDP-
ŠV.B0 

1 0 
Rūsio patalpų planai.  
Remonto darbai su šildymo sistema. M 
1:100 

 

SPV-024-004-TDP-
ŠV.B1 

1 0 
Pirmo ir antro aukštų patalpų planai.  
Remonto darbai su šildymo sistema. M 
1:100 

 

SPV-024-004-TDP-
ŠV.B2 

1 0 
Pirmo ir antro aukštų patalpų planai.  
Remonto darbai su vėdinimo sistema. M 
1:100 

 

SPV-024-004-TDP-
ŠV.B3 

1 0 Šildymo sistemos funkcinė schema  

SPV-024-004-TDP-
ŠV.B4 

1 0 Pastato pjūvis  
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JURBARKŲ DARŽELIO PASTATO DALIES KAPITALINIO REMONTO  

TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PAGAL „NAUJŲ IKIMOKYKLINIO 

UGDYMO VIETŲ KŪRIMAS JURBARKO RAJONO  SAVIVALDYBĖJE“ 

TECHNINĖ UŽDUOTIS 

 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

 I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 

1. Statytojas (Užsakovas) Jurbarko rajono savivaldybės administracija 

Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas 

kodas 188713933 

2. Pirkimo objektas  Techninio darbo projekto parengimas ir vykdymo 

priežiūros paslaugos 

3. Projekto pavadinimas Jurbarkų darželio pastato dalies kapitalinio remonto 

techninio darbo projekto parengimas, pagal projektą 

„Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas 

Jurbarko rajono savivaldybėje“ 

4. Statinio adresas Vyturio g. 12, Jurbarkų k., Jurbarkų sen., Jurbarko 

rajono savivaldybė, LT-74205  

5. Statinių grupės sudėtis Darželio-mokyklos pastatas unikalus Nr. 9497-7012-

9018 

6. Statinio (-ių) ar statinių 

grupės paskirtis ir 

bendrieji (techniniai ir 

paskirties) rodikliai 

Mokslo paskirties,  

pastatytas 1977 m.,  

rekonstruotas 2011 m.,  

bendras plotas 1311,57 kv. m. 

7. Statinio statybos rūšis Statinio rekonstravimas-remontas   

8. Statinio kategorija Ypatingas statinys 

9. Esamos statinio 

konstrukcijos, jų funkcinė 

paskirtis 

Darželio-mokyklos pastatas unikalus Nr. 9497-7012-

9018, mokslo paskirties, pastatytas 1977 m., 

rekonstruotas 2011 m., bendras plotas 1311,57 kv. m. 

Esamo pastato centrinis šildymas gamtinėmis 

dujomis, plytų sienos, perdanga g/b plokščių, 

komunalinis vandentiekis ir nuotekų šalinimas. 

10. Duomenys apie statytojo 

turimus ar numatomus 

įsigyti įrenginius ir 

statybos produktus 

 

11. Lėšų dydis projekto 

realizavimui 

296,3 tūkst. Eur 

 II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė  

12. Perkamų paslaugų apimtis: Statinio rekonstravimo-remonto techninis projektas 

apima šias dalis: 

- bendroji; 

- sklypo sutvarkymas (sklypo planas); 

- architektūros; 

- konstrukcijų; 

- vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 

- šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; 
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

- elektrotechnikos; 

- elektroninių ryšių (telekomunikacijų); 

- apsauginės signalizacijos; 

- gaisro aptikimo ir signalizavimo; 

- šilumos gamybos ir tiekimo; 

- gaisrinės saugos.  

- statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; 

- darbų kiekų žiniaraštis 

12.1. projektavimo paslaugos  Architektūrinius sprendinius suderinus su Statytoju 

(Užsakovu), projektuojamos kitos TP dalys, pagal 

Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių 

teisės aktų reikalavimus. 

Projekto sprendiniai (pateikti techninėse 

specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, 

brėžiniuose) turi būti tarpusavyje susieti, atskiruose 

projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto 

dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač 

atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto 

sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį 

projekto sprendiniams.  

Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir 

nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų 

teikėjų, rangovų), todėl parengtame projekte negali 

būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, 

konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo 

tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms. 

12.2. kitos paslaugos, susijusios 

su projektavimo 

paslaugomis 

Pavedama užsakyti ir gauti: 

1. Esant poreikiui atlikti esamų statinių statybinius 

tyrinėjimus; 

2. Projektinių pasiūlymų parengimas ir suderinimas 

su Užsakovu; 

3. Statybą leidžiančio dokumento išdavimas. 

12.3. projekto vykdymo 

priežiūra 

Projekto įgyvendinimo priežiūra vykdoma visą 

kapitalinio remonto laiką.  

 

13. Paslaugų teikimo pradžia ir 

trukmė 

6 mėnesiai (ekspertizės laikas neįskaičiuojamas) 

Projektiniių pasiūlymų rengimo pradžia, pagal 

sutarties sąlygas, trukmė 4 mėn.  

Techninio projekto parengimo pradžia, pagal sutarties 

sąlygas, trukmė 2 mėn.  

Projekto vykdymo priežiūros paslaugos, pagal 

sutarties sąlygas, preliminari trukmė visų statybos 

darbų vykdymo metu, kurių preliminari trukmė 36 

mėnesiai iki statybos darbų perdavimo-priėmimo 

akto pasirašymo dienos). 
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

14. Projekto rengimo 

dokumentams taikomi 

teisės aktai, normatyviniai 

statybos techniniai 

dokumentai bei 

normatyviniai statinio 

saugos ir paskirties 

dokumentai, teritorijų 

planavimo dokumentai. 

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, 

privalomi visiems statybos dalyviams:  

- Statybos techniniai reglamentai,  

- Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – PTR, 

KTR, HN, elektros įrenginių įrengimo taisyklės, 

priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos 

reikalavimai ir kt.   

15. Funkciniai (paskirties) ir 

naudojimo 

(eksploataciniai) 

reikalavimai statiniui 

(statinių grupei) 

Esamame pastate (kurio bendrasis plotas 1311,57 kv. 

m.) , pagal pridedamas remontuojamų ir 

perplanuojamų patalpų schemas, suprojektuoti 

kapitalinį remontą 

I. Pirmo aukšto patalpose: 

-- suremontuoti 1. Tamburas (apie 5,0 kv. m.), 2. 

Rūbinė (apie 7,6 kv. m.), 3. Žaidimų patalpa (apie 42,00 

kv. m.), 6. Koridorius (apie 18,00 kv. m.), 8. Laiptinė 

(apie 15,60 kv. m.), 11. Prieangis (apie 5,05 kv. m.) ir 

prie įėjimų įrengti du naujus pandusus ŽN. 

-- perplanuoti ir suremontuoti: 4. Miegamojo patalpa 

(36,59 kv. m), 5. Tualetų ir dušų patalpa (apie 22,30 kv. 

m) patalpas, pritaikant jas lopšelio-darželio nuo 1 metų 

iki pradinio ugdymo pradžios 12-os vaikų grupės 

poreikiams, 9. Koridorius (apie 18, 35 kv. m.), 10. 

Tamburas (apie 2,36 kv. m.).   

II. Antro aukšto patalpose: 

-- suremontuoti 12. (115,49 kv. m) (patalpą, pritaikant 

neįgaliųjų fiziniam lavinimui);  

-- perplanuoti ir suremontuoti: 13. (apie 9,25 kv. m.), 

14. (apie 18,25 kv. m.), 15. Laiptinė (apie 15,60 kv. m.).  

Pakeisti esamas duris, kurias atidarius laisvo praėjimo 

anga būtų ne mažesnė, kaip 85 cm ir slenkstis ne 

aukštesnis, kaip 2 cm. 

Bendras kapitališkai remontuojamų patalpų plotas 

apie 365 kv. m. 

16. Aplinkosaugos, sveikatos, 

saugomos teritorijos ir 

nekilnojamosios kultūros 

paveldo vertybės apsaugos 

reikalavimai 

Būtinas HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo 

bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ normų 

taikymas. 
 

17. Universaliojo dizaino 

principų taikymo 

reikalavimai 

Privaloma universalaus dizaino taikymas ir  

neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai: 

- visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali 

naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys 

asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų; 

- paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai 

suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis 

aplinkoje; 

7 



4 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

- optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių 

ir produktų plotis, aukštis, dydis; 

- kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo 

daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių 

aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių 

funkcinių galimybių žmonėms, pvz. įrengus visiems 

tinkamą įėjimą į patalpas, privalu įrengti ir kitas 

statinio patalpas, pvz. sanitarinį mazgą ir pan.;  

- vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir 

tinkamumas visiems turi būti vientisas, 

nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą;  

- vartotojų įtraukimas – universalus dizainas 

kuriamas tampriai bendradarbiaujant su vartotojų 

grupėmis ar jų atstovais.  

18. Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir 

t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis 

18.1. sklypo sutvarkymo (sklypo 

plano) 

Pateikti pėsčiųjų tako sprendinius, atsižvelgiant į 

išorinius įėjimus su pandusais.  

18.2. - architektūros daliai; 

- konstrukcijų daliai; 

- vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo daliai; 

- šildymo, vėdinimo ir oro 

kondicionavimo daliai; 

- elektrotechnikos daliai. 

Pagal pridedamas schemas, suprojektuoti kapitalinį 

remontą šiose patalpose: 

I. Pirmo aukšto patalpose: 

-- suremontuoti 1. Tamburas (apie 5,0 kv. m.), 2. 

Rūbinė (apie 7,6 kv. m.), 3. Žaidimų patalpa (apie 42,00 

kv. m.), 6. Koridorius (apie 18,00 kv. m.), 8. Laiptinė 

(apie 15,60 kv. m.), 11. Prieangis (apie 5,05 kv. m.) ir 

prie įėjimų įrengti du naujus pandusus ŽN. 

-- perplanuoti ir suremontuoti: 4. Miegamojo patalpa 

(36,59 kv. m), 5. Tualetų ir dušų patalpa (apie 22,30 kv. 

m) patalpas, pritaikant jas lopšelio-darželio nuo 1 metų 

iki pradinio ugdymo pradžios 12-os vaikų grupės 

poreikiams, 9. Koridorius (apie 18, 35 kv. m.), 10. 

Tamburas (apie 2,36 kv. m.).   

II. Antro aukšto patalpose: 

-- suremontuoti 12. (115,49 kv. m) (patalpą, pritaikant 

neįgaliųjų fiziniam lavinimui);  

-- perplanuoti ir suremontuoti: 13. (apie 9,25 kv. m.), 

14. (apie 18,25 kv. m.), 15. Laiptinė (apie 15,60 kv. m.).  

Pakeisti esamas duris, kurias atidarius laisvo praėjimo 

anga būtų ne mažesnė, kaip 85 cm ir slenkstis ne 

aukštesnis, kaip 2 cm. 

Bendras kapitališkai remontuojamų patalpų plotas 

apie 365 kv. m. 

18.3. Reikalavimai susiję su 

„Žaliųjų pirkimų“ nuostatų 

įgyvendinimu bei statinio 

tvarumo kriterijai 

Projektinius pasiūlymus ir kapitalinio remonto 

techninį projektą pateikti skaitmeniniuose *.dwg, ir 

*.pdf formatuose. 

 

19. Nurodymai sprendinių 

derinimui, jų pritarimui ir 

pan. 

Tik suderinus su Statytoju (Užsakovu) 

architektūrinės dalies sprendinius, projektuojamos 

kitos dalys. 
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

20. Reikalaujami ekonominiai 

rodikliai 

 

21. Statinio ar statinių grupės 

projektavimo ir statybos 

eiliškumas 

Projektavimas vykdomas vienu etapu.  

22. Projektavimo procesų 

valdymas ir automatizacija 

 

23. Reikalavimai projekto 

rengimo dokumentų kalbai 

(-oms) 

Lietuvių kalba  
 

24. Nurodymai statinio 

projekto dokumentų 

komplektavimui, 

įforminimui ir pateikimui 

2 (du) pirminiai TP popieriniai egz. su parašais ir 2 

(du) egz. elektroninėje laikmenoje. Elektronines 

projekto versijas pateikti PDF ir JPG formatu ir 

papildomai – grafinė dalis DWG formatu 

kompaktiniame (CD) arba DVD diske. Sąmatą 

pateikti SISTELA programoje CD arba DVD diske. 

25. Ekspertizės atlikimas Ekspertizė privaloma. Ekspertizės paslaugą perka 

Statytojas (Užsakovas), o Projektuotojas privalo 

pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas 

pagrįstas privalomas pastabas. 

 

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI 
 

Etapas Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapų 

sk. 

 

P
ro

je
k
ti

n
ia

i 
p
as

iū
ly

m
ai

 

te
ch

n
in

ia
m

 p
ro

je
k
tu

i 

Esamo statinio ar jo dalies kadastrinių duomenų bylos kopija (2013-

12-10 Jurbarku darzelio kadastr_byla.pdf) 

15 lapų 

Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas (RC israsas 

Vyturio g 12) 

5 lapai 

Numatomų remontuoti patalpų ir siūlomų perplanavimų schemos 

(Remontuojamu-perplanuojamu patalpu schemos.pdf) 

2 lapai 

Esamos situacijos fotonuotraukos (Fotonuotraukos.pdf) 1 lapas 
  
  
  

 

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI 

 

Projektavimo 

etapas 

Projektuotojo pateikiami dokumentai 

P
ro

je
k

ti
n
ia

i 

p
as

iū
ly

m
ai

 

Aiškinamasis raštas, kuriame pagrindžiami (apibūdinami) kapitališkai 

remontuojamų ir pertvarkomų patalpų projektiniai sprendiniai. 

 

Architektūrinės dalies brėžiniai (planai ir pjūviai) 

Remontuojamų patalpų apdailos medžiagų kiekių žiniaraščiai. 
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T
ec

h
n
in

is
 p

ro
je

k
ta

s 

Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais 

ir kitais norminiais teisės aktais: 

1. Bendroji techninio projekto dalis; 

2. Sklypo sutvarkymas (sklypo planas); 

3.  Architektūrinė dalis; 

4. Konstrukcijos; 

5. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas; 

6. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas; 

7. Elektrotechnika; 

8. Telekomunikacijos; 

9. Apsauginė signalizacija; 

10. Gaisro aptikimas ir signalizavimas; 

11. Šilumos gamyba ir tiekimas; 

12. Gaisrinė sauga; 

13. Statinio statybos skaičiuojamoji kaina (pagal SISTELA);  

14. Darbų kiekių žiniaraštis, (rengiamas vadovaujantis reglamento 

"Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis ir LST 

1516:2015 nustatytais reikalavimais); 

15. Statybą leidžiančio dokumento išdavimas. 

P
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 Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos 

darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais 

teisės aktais bei atitinkamais įrašais e- Statybos dabų žurnale 

 

 

 

 

 

Pirkimo vykdytojas (Statytojas / Užsakovas) 

  

 

 

 

 

       

Parašas 

       

Data                  
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    V  PS
 

UAB “Statybos projektų valdymas” 
LR Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimo Nr. 035935 

 
PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMŲ AKTAS 

 
Šiuo suderinimo aktu statinio projekto dalių vadovai (SPDV) pažymi, kad rengdami projektą 

„MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, UNIKALUS NUMERIS 9497-7012-9081, VYTURIO G. 12, 
JURBARKŲ K., JURBARKŲ SEN., JURBARKO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS“ 
bendradarbiavo tarpusavyje, pateikė visas reikiamas užduotis kitiems projekto dalių vadovams ir 
atsižvelgė į jiems pateiktas užduotis, pažymi, kad projekto dalyse numatyti sprendimai iš esmės 
neprieštarauja ir papildo kitose projekto dalyse numatytus sprendinius. 

 
Eil. 
Nr. 

Projekto dalies 
pavadinimas 

Žymuo 
SPDV vardas, pavardė, atestato 

Nr. 
Parašas 

1. Bendroji BD 
Irmantas Gudavičius 
Atestato Nr. 25745 

 

2. 
Sklypo sutvarkymo (sklypo 

plano) 
SP 

Evelina Aistė Kačerovskytė 
Atestato Nr. A 1509 

 

3. Statinio architektūrinė SA 
Evelina Aistė Kačerovskytė 

Atestato Nr. A 1509 
 

4. Statinio konstrukcijų SK 
Janina Svatkovskaja 
Atestato Nr. 1731 

 

5. 
Vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo 
VN 

Vaidas Pajaujis 
Atestato Nr. 15621 

 

6. 
Šildymo, vėdinimo ir oro 

kondicionavimo 
ŠVOK 

Vaidas Pajaujis 
Atestato Nr. 15621 

 

7. Elektrotechnikos E 
Darius Liutkevičius 
Atestato Nr. 15348 

 

8. 
Elektroninių ryšių 
(telekomunikacijų) 

ER 
Rolandas Setkauskas 
Atestato Nr. 19033 

 

9. Apsauginės signalizacijos AS 
Rolandas Setkauskas 
Atestato Nr. 19033 

 

10. 
Gaisro aptikimo ir 

signalizavimo 
GSS 

Rolandas Setkauskas 
Atestato Nr. 19033 

 

11. Gaisrinės saugos GS 
Tomaš Maksimovič 
Atestato Nr. 41480 

 

12. 
Statybos skaičiuojamosios 

kainos nustatymo 
KS 

Jelena Michniova 
Atestato Nr. 38256 
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Kalba Statytojas / Užsakovas: Dokumento žymuo: Lapas Lapų 

LT 
Jurbarko rajono savivaldybės administracija,  
Į. k. 188713933, Dariaus ir Girėno g. 96, LT-

74187 Jurbarkas 
SPV-024-004-TDP-ŠV.AR 1 5 

 

 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
Projekte pateikti sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir esminius 
statinio reikalavimus. 

1.1. Normatyvinių dokumentų sąrašas: 
Šildymo sistemos renovacijos projektas atliekamas vadovaujantis statybiniais architektūriniais 

brėžiniais ir sekančiais pagrindiniais normatyviniais dokumentais: 
RSN 156-94 Statybinė klimatologija 
Statybos įstatymas 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (suvestinė redakcija 2024-01-01); 
STR 2.09.02. 2005 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas" (suvestinė redakcija 2022-07-29); 
STR 2.02.02:2004  „Visuomeninės paskirties statiniai“ (Aktuali redakcija 2022-02-25) 
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. (suvestinė redakcija 2002-10-05). 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo. 
STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (Aktuali redakcija 2022-08-25) 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (Aktuali redakcija 2018-06-21) 
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“ (Aktuali redakcija 2022-07-12) 

„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1-338. (Aktuali redakcija 
2022-01-01) 

„Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės“ Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 1-250. (Aktuali redakcija 2019-11-
01) 

„Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės“. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. 1-14  (Aktuali redakcija 2021-10-28) 

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo 
įstatymas. Įstatymas paskelbtas 2004 10 26 (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01). 

HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje“. (Suvestinė redakcija nuo 2018-02-14) 

HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ LR sveikatos apsaugos 
ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1081. 

HN75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 
reikalavimai“ (Aktuali redakcija 2022-04-25) 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 517/2014 

 „Darbo su asbestu nuostatai“ 2004 m. liepos 16 d. SAD ir SA  ministrų įsakymas Nr. A1-184/V-
546; 
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„Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“, LR aplinkos ministro 2006m gruodžio 29d. įsakymas Nr.D1-
637 (suvestinė redakcija 2018-07-01); 

„Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00“. LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 
įsakymas 2000 m. gruodžio 22 d Nr.346 (aktuali redakcija 2011-07-01) 

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.  
LST EN14336 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas 

eksploatuoti“ 
LST EN12828 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų projektavimas“. 

LST EN 1264-1:2021 „Paviršiuje įmontuojamos vandeninės šildymo ir vėsinimo sistemos. 1 
dalis.Apibrėžtys ir simboliai“. 

LST EN 1264-2:2021 „Paviršiuje įmontuojamos vandeninės šildymo ir vėsinimo sistemos. 2 dalis. 
Grindinis šildymas. Šiluminės galios nustatymo metodai, pagrįsti skaičiavimais ir bandymais“. 

LST EN 1264-3:2021 „Paviršiuje įmontuojamos vandeninės šildymo ir vėsinimo sistemos. 3 dalis. 
Matmenų nustatymas“. 

LST EN 1264-4:2021 „Paviršiuje įmontuojamos vandeninės šildymo ir vėsinimo sistemos. 4 dalis. 
Įrengimas“. 

LST EN 1264-5:2021 „Paviršiuje įmontuojamos vandeninės šildymo ir vėsinimo sistemos. 5 dalis. 
Sieniniam bei lubiniam šildymui ir grindiniam, sieninieam bei lubiniam vėsinimui reikiamos šiluminės 
galios nustatymas“. 

LST EN 14511:2018 Oro kondicionieriai, skysčio aušinimo įrenginiai ir šilumos siurbliai patalpoms 
šildyti ir vėsinti bei įrenginių aušintuvai su elektriniais kompresoriais. 1 dalis. Terminai ir apibrėžtys. 

LST EN 12599:2013 Pastatų vėdinimas. Atiduodamų naudoti oro kondicionavimo ir vėdinimo 
sistemų bandymo procedūros ir matavimo metodai. 

LST EN 16798-1:2019 Pastatų energinis naudingumas. Pastatų vėdinimas. 1 dalis. Pastatų 
energinio naudingumo projektavimo ir vertinimo vidaus aplinkos įvesties parametrai, susiję su patalpų 
oro kokybe, šilumine aplinka, apšvietimu ir akustika. M1-6 modulis. 

LST EN 16798-5-1:2017 Energinės pastatų charakteristikos. Pastatų vėdinimas. 5-1 dalis. Vėdinimo 
ir oro kondicionavimo sistemų energijos poreikio skaičiavimo metodai (M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, 
M7-8 moduliai). 1 metodas. Paskirstymas ir gamyba 

LST EN 16798-5-2:2017 Energinės pastatų charakteristikos. Pastatų vėdinimas. 5-2 dalis. Vėdinimo 
sistemų energijos poreikio skaičiavimo metodai (M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8 moduliai). 2 
metodas. Paskirstymas ir gamyba 

LST EN 16798-7:2017 Energinės pastatų charakteristikos. Pastatų vėdinimas. 7 dalis. Skaičiavimo 
metodai oro tūrio srautui pastatuose, įskaitant infiltraciją, nustatyti (M5-5 modulis) 

LST EN 16798-17:2017 Energinės pastatų charakteristikos. Pastatų vėdinimas. 17 dalis. Vėdinimo ir 
oro kondicionavimo sistemų tikrinimo gairės (M4-11, M5-11, M6-11, M7-11 moduliai) 

 
Statybiniais ir architektūriniais brėžiniais; 

Panaudotos Excel, Word, Gstarcad kompiuterinės programos. 
 
1.2. Lauko oro parametrai: 
Projektiniai lauko oro parametrai pagal RSN156-94 parametrai B:  
        - šaltas metų laikas t=-21,0°C 
        - šiltas metų laikas t=+24,9°C 
Šildymo sezono oro parametrai pagal RSN156-94: 
        - vidutinė šildymo sezono temperatūra +0,7°C 
        - šildymo sezono trukmė - 219 paros 
 
1.3. Pagrindiniai šildymo rodikliai: 

Bendras remontuojamų patalpų šilumos poreikis įvertinus ir šilumos nuostolius 
vamzdyne:  

  -šildymui bendras Q=15,698 kW, tame tarpe dėl: 
 - per pastato atitvaras 7998W  

- dėl vėdinimo Q= 7700W 
Slėgio nuostoliai šildymo sistemoje: 

-šildymui dp=75 kPa 
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Grindinio šildymo sistemos didžiausias eksploatacinis slėgis - 6,0bar 
Grindinio  šildymo sistemos didžiausia eksploatacinė temperatūra – 50°C 
Pastato šildymo sistemos didžiausias eksploatacinis slėgis - 6,0bar 
Pastato šildymo sistemos didžiausia eksploatacinė temperatūra – 90°C 
Šildymo sistemos darbinis slėgis - 2,0bar 
Šildymo sistemos darbinė temperatūra - 20-44°C 
Šildymo sistemos cirkuliuojantis šilumnešio debitas –1,7m³/h 
Šildymo sistemos tūris – 0,2m³ 
 
Šildymo sistemos temperatūrinis grafikas:  

-     tiekiama 42°C 
-     grįžtama 34°C 

Remontuojamų patalpų plotas –256,6m² 
   Metinis šilumos šildymui poreikis 

29,43 MWh/metus 
Pastato energinio naudingumo klasė C. 
 
1.4. Projektiniai vidaus oro parametrai:  
Patalpų oro temperatūros parametrai šaltuoju metų laikotarpiu: 

Eil. Nr. Patalpos pavadinimas Oro temperatūra, ○C 

1 2 3 

1. Grupės priėmimo-nusirengimo, žaidimų patalpa 

vietos vaikams 
20–22 

6. Judėjimo keliai, laiptinės, koridoriai 18–21 
 

Pagal HN42:2009 1 lentelę: 
Santykinė oro drėgmė: 

Šiltuoju metų laikotarpiu -  35-65proc. 
Šaltuoju metų laikotarpiu -  35-60proc. 

Oro judėjimo greitis: 
Šiltuoju metų laikotarpiu -  0,15-0,25m/s. 
Šaltuoju metų laikotarpiu -  0,05-0,15m/s. 

Vidaus aplinkos kokybės kategorija IEQ II. 
 
1.5. Pastato atitvarų šiluminė varža: 
Projektuojamos šildymo sistemos šilumos nuostoliai skaičiuoti remiantis sekančiais 

šilumos perdavimo koeficientais: 
• sienų - 0,22 W/m²K 
• stogo perdangos - 0,18 W/m²K 
• langai - 1,3 W/m²K 
• išorės durys - 1,6  W/m²K 

 
1.6. Triukšmo lygis:  
Pagal LST EN 16798 „Pastatų energinis naudingumas. Pastatų vėdinimas. 1 dalis. 

23       
 / erdvė, sveikatos kabinetas 

2. Grupės miegamasis (jei įrengtas atskirai) 18–22 

3. Grupės tualetas-prausykla 23       
4.       Kūno kultūros ir (ar) muzikos salė (jei įrengta) 18–20 

5. Patalpa, kurioje įrengtos kompiuterizuotos 
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Pastatų energinio naudingumo projektavimo ir vertinimo vidaus aplinkos įvesties 
parametrai, susiję su patalpų oro kokybe, šilumine aplinka, apšvietimu ir akustika. M1-6 
modulis.“ B.6 B.20 lentelę nuolatinių šaltinių projektinio ekvivalentinio nuolatinio garso lygis: 
≤35dB(A). WC patalpose ≤45dB(A). 

 
 

SPRENDINIAI 
Šildymas: 
Projektuojamas objektas yra 2 aukštų lopšelis darželis. Šiluma tiekiama iš pastato 

šilumos punkto. Projektuojamos tik kelių patalpų remontas. Remontuojamos patalpos 
pajungiamos nuo atskiros atšakos skirstomajame šildymo paskirstymo kolektoriuje.  

Šioms patalpoms projektuojamas esamos nereguliuojamos pagal  patalpos temperatūrą 
sistemos keitimas į grindinio šildymo sistemą, įrengiant temperatūros reguliavimo įrenginius – 
patalpos termostatus. Patalpos termostatas reguliuoja atitinkamos patalpos šilumos kiekį 
pagal užduotą norimą temperatūrą patalpoje.  

Projektuojamas grindinis šildymas - tai efektyvus ir komfortą teikiantis šildymas. 
Projektuojamas grindinis šildymas A1 tipo pagal LST EN 1264-1:2021. Po grindinio šildymo 
vamzdeliais apšiltinto sluoksnio šilumos laidumas 1,25m²K/W. Šilumos nuostoliai pro langus, 
sienas ir lubas yra minimalūs, nes šildant grindis, šiluma kambaryje pasiskirsto vienodai.  
Grindiniam šildymui pasirinkta dvigubo lygiagretaus spiralinio išdėstymo schema, vamzdžiai 
gali būti pakloti spirale nuo vidurio į išorę arba nuo taško, kur vamzdžiai įeina į kambarį. 
Padavimo ir grįžtamasis vamzdis klojami tuo pačiu metu. Padavimo vamzdis turėtų būti 
arčiau išorinės sienos. Vamzdžiai klojami lygiagriačiai sienoms, išlaikant tas pačias ilgio 
proporcijas.  

Privedamas elektros maitinimas iki patalpos termostato ir nuo patalpos termostato iki 
grindinio šildymo paskirstymo kolektorinės spintelės. 

Šildymo sistemos subalansavimui projektuojami balansiniai ventiliai kiekvienoje 
kolektorinėje paskirstymo spintelėje ir ant šildymo sistemos kolektoriaus, tokiu būdu 
subalansuojama pastato šildymo sistema. 

Prieš montavimą bus išmontuota šildymo sistema tik remontuojamoms patalpoms, o tik 
po to montuojama naujai.  
 Magistralinis ir stovų vamzdynas projektuojamas daugiasluoksniais vamzdžiais. 
Magistralinis vamzdynas izoliuojamas akmens vatos kevalais 30mm storio su aliuminio folija.  

Aukščiausio vamzdyno vietose projektuojami nuorinimo vožtuvai. Iš stovų vandens 
išleidimui drenažiniai ventiliai.  

 
2.2. Vėdinimas: 
Vėdinimas remontuojamose pastate projektuojamas natūralus ir mechaninis. 

Sanitariniame mazge ir persirengimo patalpoje projektuojamas ištraukiamasis vėdinimas.  
Remontuojame koridoriuje, miegame, žaidimų patalpose vėdinimas projektuojant 

panaudojant dvisraučius minirekuperatorius, kurių nvk ne mažesnis kaip 90proc.. 
Projektuojami minirekuperatoriai turi turėti papildomai oro pašildymo funkcjią, kuri leidžia 
išplėsti rekuperatoriaus darbinių lauko temperatūrų diapozoną ir tuo pačiu pakelti paduodamo 
oro temperatūrą. Oras vėdinamoje erdvėje paskirstomas keliais minirekuperatoriais su 
mažesniais srautais taip, kad bet kuriomis normalios eksploatacijos sąlygomis nesukeltų 
diskomforto darbo zonoje. Esami panaudojami vėdinimo kanalai išvalomi, dezinfekuojami. 
Išvalius kanalus pakeičiamos tik vėdinimo grotelės.  

Pravalius vėdinimo kanalus, sumotnavus minirekuperatorius ir orlaidę lange patikrinami 
oro srautai, patikrinami kiekiai ar atitinka AR p.2.3 reikalavimus. 

³/h*(2 
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2.3.šildymo ir vėdinimo duomenų lentelė:  

Aukštas Patalpos 
Nr. 

Patalpos 
pavadinimas 

Patalpos 
plotas, m² 

Patalpos 
nuostoliai, 

W 

Tiekiamo 
oro 

srautas, 
m³/h 

Šalinamo 
oro 

srautas, 
m³/h 

Galia 
vėdinimui, 

W 

Bendra 
galia, 

W 

1 1_10 koridorius 31,73 814 57   241 1055 
1 1_11 zaidimu 64,78 2691 700 411 2951 5642 
1 1_12 miegamas 19,71 821 210 210 885 1706 
1 1_13 san mazgas 17,28 387   144 0 387 
1 1_14 persirengimo 16,29 344   202 0 344 
2 1_64 koridorius 9,97 132 18 18 76 208 
2 1_65 kabinetas 18,45 731 66 66 280 1011 
2 1_67 sale 115,49 2892 832 832 3508 6400 
     916 916   
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3. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 
3.1. Šildymas: 

3.1.1. Bendroji dalis: 
Šiame ir kituose susijusiuose su techninėmis specifikacijomis projekto dokumentuose, 

tiekimo, montavimo bei kitų darbų paskirtis - įdiegti, sumontuoti, išbandyti, perduoti 
eksploatacijai tinkamas sistemas. Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais 
tinkamam sistemų eksploatavimui, privaloma atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti 
brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose ar ne. 

Montavimo, paleidimo - derinimo organizacija privalo būti susipažinusi su šių sistemų 
darbams keliamais reikalavimais ir pilnai atsako už atliktų darbų kokybišką išpildymą. 
Priduodant objektą rangovas privalo pateikti statytojui eksploatavimo ir techninio aptarnavimo 
aprašymus. 

Rangovas ar subrangovas privalo pateikti konkrečiai pasirinktus įrenginio techninius 
dokumentus, eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprašymus. Visos išmontuotos 
medžiagos grąžinamos statytojui (savininkams). 
 
 
3.1.3. Šildymo sistemos hidraulinis bandymas: 

Hidraulinis bandymas atliekamas remiantis „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių 
priežiūros (eksploatavimo) taisyklėmis”. LR energetikos ministro 2010m. balandžio 7d. 
įsakymas Nr.1-111. 

Patiestus, tačiau dar ne paslėptus vamzdynus reikia pripildyti vandeniu (nepamiršti 
apsaugos nuo šalčio). Slėgio matavimo prietaisai jungiami sistemos žemiausiame taške. 
Naudojami tik tokie slėgio matavimo prietaisai, kurie parodo 0,1 bar slėgio pasikeitimą.  
Hidrauliniu slėgiu bandoma šildymo sistema slėgiu, kuris lygus 1,3 eksploatacinio slėgio (su 
radiatoriais ne didesniu kaip 0,6 MPa slėgiu). Eksploataciniu slėgiu laikomas slėgis šilumos 
punkte prieš sklendę atšakoje į šildymo sistemą. Sistemos laikomos išbandytomis, jeigu 
bandymo metu: 

-nepastebėta rasojimo per virintines siūles, vandens tekėjimo iš šildymo prietaisų, 
vamzdynų, armatūros ir kitų elementų; 

-šildymo sistemose bandymų metu slėgis per 5 min. nesumažėjo; 
-sistemose su slėptais šildymo prietaisais bandymų metu slėgis per 15 min. 

nesumažėjo. 
Jei bandymo rezultatai neatitinka reikalavimų, reikia pašalinti defektus ir sistemos 

sandarumą bandyti dar kartą. Bandymo rezultatai įforminami aktu. Bandymo metu reikia 
naudoti spyruoklinius manometrus, kurių tikslumo klasė ne mažesnė kaip 1,5, skersmuo ne 
mažesnis kaip 160 mm, padalos vertė 0,01 MPa ir bandomojo slėgio dydis būtų rodomas 
manometro skalės antrame trečdalyje. 

Sistema užpildoma ne didesniu negu statinis slėgis, nuorinama, tikrinama ar nėra 
pratekėjimų, o tik po to atliekamas hidraulinis bandymas. 

Šildymo sistema išbandoma 6bar slėgiu. 
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3.1.4. Vamzdžiai: 

   Daugiasluoksniai PE-X vamzdžiai iki kolektorinių spintelių.  
Daugiasluoksniai vamzdžiai gaminami, montuojami remiantis LST EN ISO 21003-

1:2008 „Pastatų karšto ir šalto vandens įrenginių daugiasluoksnių vamzdynų sistemos. 1 dalis. 
Bendrieji dalykai“, LST EN ISO 15875-3:2004 „Karšto ir šalto vandens plastikinių vamzdynų 
sistemų įrengimas. Susiūtasis polietilenas (PE-X) 3 dalis. Jungiamosios detalės.“ LST EN 
1254-8:2013 „Varis ir jo lydiniai. Santechninės jungiamosios detalės. 8 dalis. Plastikinių ir 
daugiasluoksnių vamzdžių jungiamosios detalės su apspaudžiamaisiais galais“. LST EN ISO 
15875-2:2004/A1:2007 „Karšto ir šalto vandens plastikinių vamzdynų sistemų įrengimas. 
Susiūtasis polietilenas (PE-X). 2 dalis. Vamzdžiai.“ 

Vamzdžių techniniai parametrai:  
Vamzdynų didžiausias eksploatacinis slėgis 6bar; 
Didžiausia eksploatacinė temperatūra: 90 °C. 
Linijinis šiluminio plėtimosi koeficientas (vamzdžio) 0,025 mm/m°K 0,2 mm/m°K 
Linijinis šilumos laidumo koeficientas (vamzdis) 0,43 W/m°K 0,35 W/m°K 
Vamzdžio šiurkštumas 0,003-0,007 mm 0,003-0,007 mm 
PE-X vamzdis gaminamas iš sutankinto ir specialiu būdu apdoroto polietileno (PE). 

Todël PE-X vamzdis pasižymi itin dideliu atsparumu smūgiams ir įtrūkimams. Vamzdžio 
antidifuziniam barjerui naudojamas etilenvinilalkoholio (EVOH) sluoksnis. PE-X vamzdis 
pasžymi didesniu temperatūriniu stabilumu, didesniu atsparumu smūgiams ir savybe grįžti į 
pradinė formą. 

Daugiasluoksnių vamzdžių transportavimui, iškrovimui, sandėliavimui turi būti 
kvalifikuota priežiūra. (Vamzdžiai negali būti velkami žeme, krauti juos reikia ant lygaus 
pagrindo, turi būti saugomi, kad ant jų nepatektų tepalai, riebalai ir dažai, o taip pat nuo ilgo 
tiesioginio saulės spindulių poveikio. Atviroje vietoje vamzdžius galima laikyti ne ilgiau kaip 3 
mėnesius. Daugiasluoksniai vamzdžiai gali būti tiekiami ritėse, ant kurių yra montavimo 
instrukcija. Daugiasluoksnius vamzdžius montuoti pagal jų gamintojo nurodymus. Prieš 
montavimą tikrinama ar į vamzdynų vidų nepateko nešvarumų ar kitų daiktų. Atviri vamzdynų 
galai uždengiami aklėmis. 

 
Daugiasluoksniai PEXa vamzdžiai grindiniam šildymui.  
Vamzdžių charakteristikos ir jų eksploatavimo sąlygos turi atitikti standartą LST EN 

1264-4:2021 „Paviršiuje įmontuojamos vandeninės šildymo ir vėsinimo sistemos. 4 dalis. 
Įrengimas“. LST EN ISO 15875-3:2004 „Karšto ir šalto vandens plastikinių vamzdynų sistemų 
įrengimas. Susiūtasis polietilenas (PE-X) 3 dalis. Jungiamosios detalės.“ 

PEXa vamzdžiai yra aukštos kokybės grindų šildymo vamzdžiai. Vamzdžio 
antidifuziniam barjerui naudojamas etilenvinilalkoholio (EVOH) sluoksnis. EVOH deguonies 
barjeras yra plonas etileno vinilo alkoholio kopolimero sluoksnis, apsaugantis vamzdžio 
pralaidumą nuo deguonies difuzijos. Ši konstrukcija pašalina problemas, atsirandančias dėl 
deguonies patekimo, kuris sukelia metalinių sistemos dalių koroziją, todėl visos sistemos 
veikimo laikas prailgėja. 

Gamybos metu visi sluoksniai yra neišardomai surišami. 
 PEX-a (peroksido) vamzdžiai yra lankstesni, negu kryžminio ryšio technologijos PEX 

vamzdžiai.  
Vamzdžių techniniai parametrai:  
Priešgaisrinė klasifikacija E pagal LST EN 13501-1. 
Vamzdynų didžiausias eksploatacinis slėgis 3bar; 
Didžiausia eksploatacinė temperatūra: 70 °C. 
Tiesinis plitimosi koeficientas (vamzdžio) 1,4x10-4 K-1 
Linijinis šilumos laidumo koeficientas (vamzdis) λ=0,41 W/mK 
Deguonies sandarumas 0,1 g/m³xd 
Vamzdžio šiurkštumas k=0,007 mm  
Mažiausias lenkimo spindulys 5xD 
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Tarnavimo laikas 40°C – 50 metų; 70°C – 25 metai. 
Daugiasluoksnių vamzdžių transportavimui, iškrovimui, sandėliavimui turi būti 

kvalifikuota priežiūra. (Vamzdžiai negali būti velkami žeme, krauti juos reikia ant lygaus 
pagrindo, turi būti saugomi, kad ant jų nepatektų tepalai, riebalai ir dažai, o taip pat nuo ilgo 
tiesioginio saulės spindulių poveikio. Atviroje vietoje vamzdžius galima laikyti ne ilgiau kaip 3 
mėnesius. Daugiasluoksniai vamzdžiai gali būti tiekiami ritėse, ant kurių yra montavimo 
instrukcija. Daugiasluoksnius vamzdžius montuoti pagal jų gamintojo nurodymus. Prieš 
montavimą tikrinama ar į vamzdynų vidų nepateko nešvarumų ar kitų daiktų. Atviri vamzdynų 
galai uždengiami aklėmis. 
 
3.1.5. Vamzdžių atramos ir kreipiamosios detalės: 

Daugiasluoksnių vamzdžių horizontalūs vamzdynai turi būti tvirtinami reguliuojamų 
pakabų pagalba. Leistini atstumai tarp atramų: 
Terpės 
temp., 

°C 

Išorinio vamzdžio skersmuo, mm 

16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 

20 1 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 2,3 2,5 
30 1 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 2,3 2,4 
40 1 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,1 2,2 2,3 
50 1 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,1 2,2 2,1 
60 0,8 1 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2 2,1 2 
80 0,7 0,9 1 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9 2 2 

Atramų apkabos turi būti įtvirtintos tinkamu būdu, kad laikytų apkrovą. Visos atramos 
jokiu būdu negali pažeisti pastato konstrukcijų.  

Nejudamos atramos leidžia nukreipti šiluminius vamzdyno pailgėjimus atitinkama 
kryptimi ir paskirstyti į mažesnes atkarpas. Siekiant atlikti nejudamas atramas NA, reikia 
naudoti iš cinkuoto plieno pagamintas apkabas su elastingais indėklais, leidžiančiais tiksliai 
stabilizuoti vamzdį per visą jo perimetrą. Siekiant atlikti vamzdyne NA, reikia panaudoti dvi 
prie vamzdžio jungiamosios detalės (trišakio, jungties, movos) priglundančias apkabas. 
Nejudamos atramos dažniausiai montuojamos prie vamzdynų ar armatūros atšakų. 

Nejudamos atramos montavimas redukcinio trišakio atšakoje galimas tuomet, jeigu 
atšakos diametras nėra mažesnis daugiau nei viena dimensija nuo pagrindinio vamzdžio 
diametro. Nejudamos atramos PS montavimas redukcinio trišakio atšakoje galimas tuomet, 
jeigu atšakos diametras nėra mažesnis daugiau nei viena dimensija nuo pagrindinio 
vamzdžio diametro. 

 
3.1.6. Vamzdynų plėtimasis: 

 Visos vamzdyno dalys turi būti sumontuotos taip, kad vamzdžiai galėtų plėstis ir 
trauktis, nesukeldami netinkamų tempimų bet kurioje vamzdyno dalyje. Kur įmanoma, 
plėtimasis ir susitraukimas turi būti kompensuojama natūraliais vamzdžių pasislinkimais ašine 
kryptimi. Kur neįmanoma kompensuoti vamzdynų plėtimosi ir susitraukimo aukščiau aprašytu 
būdu, vamzdynams turi būti įrengti "u" formos kompensatoriai. 

Kur neįmanoma kompensuoti vamzdynų plėtimosi ir susitraukimo aukščiau aprašytu 
būdu, vamzdynams turi būti įrengti metaliniai ašiniai kompensatoriai. 
 
3.1.7. Vamzdžių įvorės: 

Vamzdžių įvorės turi būti ten, kur vamzdžiai praeina pro sienas, grindis ar lubas. Įvorės - 
plieninės. Įvorės turi būti vienu diametru didesnio dydžio, nei vamzdis. Kur vamzdžiai praeina 
pro konstrukcines grindis ir priešgaisrines sienas, turi būti naudojamos specialios ugnies 
nepraleidžiančios tarpinės, kad būtų pasiektas EI 60 atsparumas ugniai pagal „Gaisrinės 
saugos pagrindiniai reikalavimai“ p. 59,  LST EN 1366-3:2022 „Inžinerinių tinklų įrenginių 
atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės“.  
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3.1.8. Vamzdynų armatūra: 

3.1.8.1. Uždaromoji armatūra: 
  Taikytini norminiai dokumentai: LST EN 13547:2014 „Pramoninės sklendės. Vario 

lydinio rutulinės sklendės“ 
Šildymo sistemose turi būti naudojami srieginiai žalvariniai rutuliniai vožtuvai. 
Didžiausia eksploatacinė temperatūra 90°C; 
Didžiausias eksploatacinis slėgis 6bar; 
 
3.1.8.2. Vožtuvas oro išleidimui: 
  Taikytini norminiai dokumentai: LST EN 13547:2014; LST EN 16668:2016+A1:2018 

EN 
Šildymo sistemose turi būti naudojami srieginiai žalvariniai nuorinimo vožtuvai, DN15. 
Didžiausia eksploatacinė temperatūra 90°C; 
Didžiausias eksploatacinis slėgis 6bar; 
 
3.1.8.5. Balansinis ventilis: 
Pagaminti remiantis LST EN 16668:2016+A1:2018 „Pramoniniai uždarymo ir 

reguliavimo įtaisai. Metalinių uždarymo ir reguliavimo įtaisų kaip slėginių pagalbinių reikmenų 
reikalavimai ir bandymai“; LST EN 593:2018 „Pramoninės sklendės. Bendrosios paskirties 
metalinės droselinės sklendės“. 

Rankinis balansavimo ventilis skirtas srautui balansuoti.  
Didžiausia eksploatacinė temperatūra 90°C; 
Didžiausias eksploatacinis slėgis 6bar; 
Balansinis ventilis turi būti su nuimama rankena, drenavimo atvamzdžiu srautui užpildyti 

ir išleisti prieš ir už balansinio ventilio.  
Skaitmeninė nustatymo skalė matoma iš įvairių pusių.  
Balansavimo ir uždarymo funkcijos vykdomos atskiru vožtuvu.  
Srauto uždarymui yra integruotas rutulinis uždarymo vožtuvas, užtikrinantis 100% 

sandarumą. Paklaida ne daugiau 8%, kai balansinis ventilis atidarytas 25%. DN15-20 su 
vidiniu/išoriniu sriegiu. DN15-50 su vidiniu sriegiu.  

Darbinė reguliavimo zona nuo 10 iki 100% Kvs vertės. Korpusas pagamintas iš DZR 
žalvario, rutulys iš chromuoto žalvario, sandarinimo žiedai iš EPDM gumos. 

 
3.1.8.6. Kolektorinė spintelė: 
Kolektorinė spintelė potinkinė. 
Kolektorines spintelės turi būti pagamintos iš cinkuotos skardos ir nudažytos 

poliesteriniais milteliniais dažais. Spintelei įrengtas užraktas. 
 
3.1.8.6. Kolektoriai grindiniam šildymui: 
Reguliuojamas kolektorius skirtas grindinio šildymo sistemai. Tiekiamoji kolektoriaus 

dalis turi būti su srauto uždarymo galimybe, grąžinamojo srauto kolektoriaus dalis - su 
integruotais termostatiniais ventiliais, turinčiais kv automatinio apribojimo funkciją (išankstinį 
nustatymą). 

Kolektoriaus integruojami termostatiniai ventiliai turi būti su galimybe juos pakeisti 
naujais. Abi kolektoriaus dalys turi būti su automatinio nuorinimo ir srauto 
papildymo/drenavimo įranga. Kolektorius turi būti montuojamas su laikikliais. 

Kolektoriaus diametras 1‘, vidinis sriegis, kolektoriaus pajungimas į grindinį šildymą ¾‘ 
išorinis sriegis.  

Didžiausia eksploatacinė temperatūra 70°C. 
Didžiausias eksploatacinis slėgis 3bar. 
Kolektoriaus medžiaga – žalvaris arba nerūdijantis plienas. 
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3.1.8.8. Laidais jungiama (laidinė) grindinio šildymo valdymo sistema: 
Laidais jungiamą grindinio šildymo valdymo sistemą sudaro: pavara, patalpos 

termostatas. Pavara su termostatu jungiama keturių gyslų laidu.  
Pavara montuojama ant grįžtančiojo kolektoriaus. Pavara turi būti 24V, normaliai 

uždaryta, galingumas 2W, IP klasė 41. Pavara turi būti su padėties indikatoriumi. 
Patalpos termostatui reikalinga 230V įtampa, išėjimai į pavaras 24V, IP20, aplinkos 

temperatūra 0-50ºC. 
Programuojamas patalpos termostatas turi turėti 24 valandų, savaitės/savaitgalio 

laikrodį, pagrindinė 230V arba 24V srovė. Termostatas turi būti su galimybe prijungti grindų 
temperatūros jutiklį, minimalios arba maksimalios grindų temperatūros kontrolei. 
Temperatūros ribos  5-30 °C 

 
3.1.8.11. Parodantis termometras: 

Termometrai pagaminti remiantis LST EN 13190:2002 „Skaliniai termometrai“; LST 
EN 50446:2007 „Tiesieji termoporiniai termometrai su metaliniu arba keraminiu apsauginiu 
vamzdeliu ir pagalbiniai reikmenys“;  

Skystiniai termometrai 
pramoniniai termometrai su metaliniu korpusu  
• matavimo tikslumas - 1% matavimo diapazono vertės  
• matavimo kolbelės gaubto medžiaga – rūgščiai atsparus plienas.  
• pritvirtinimas veržle - G1/2"  
• standartinis korpusas 100mm  
• matavimo kolbelės gaubto diametras = 10 mm 
• temperatūros skalė (0÷120)°C 
Bimetaliniai termometrai 
skalės viena padala ≤1°C; 
temperatūros diapazonas (0÷120) °C; 
Termometrų gilzės bronzinės arba plieninės. 

 
3.1.8.12. Parodantis manometras: 

LST EN 837-1+AC:2001 „Slėgmačiai. 1 dalis. Slėgmačiai su Burdono vamzdeliu. 
Matmenys, metrologija, reikalavimai ir bandymas“; LST EN 837-2:2001 „Slėgmačiai. 2 
dalis. 

Korpusas:   100 mm korpuso skersmens iš plieno su epoksidine danga, juodas. 
Stiklas:   Akrilas 
Prijungimas:  radialinis  
Matuojantis kūnas: Vamzdelio formos spyruoklė, varinė 
Matuojantis prietasas:  Žalvaris, labai tikslus 
Ciferblatas:  Aliuminis, baltas, juodos padalos ir skaičiai. 
Tikslumas:  Klasė 1,6. 
Maks. temperatūra: +120°С 
Matavimų ribos:  0-25; 0-16,0-10,0-6 bar 
slėgio skalės graduotė:   MPa arba bar; 
pajungimo tipas: ½“. 

 
3.1.8.13. Filtras: 

 Taikytini norminiai dokumentai: LST EN ISO 228-1,2:2003; LST EN 1092-1:2018 
Šildymo sistemose turi būti naudojami srieginiai žalvariniai filtrai su nerūdijančio plieno 

sieteliu: DN15...50. 
Didžiausia eksploatacinė temperatūra 90°C. 
Didžiausias eksploatacinis slėgis 6bar. 
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3.1.8.15. Cirkuliacinis siurblys: 
maksimalus leidžiamas slėgis 6 bar; 
maksimali leidžiama temperatūra 90 °C; 
medžiaga  ketus; 
pastatymas ant vamzdžio; 
elektros tiekimas  230-380V, 50 Hz; 
variklio apsauga  siurblių el.varikliai turi būti atsparūs 
 perkrovimui arba turėti gamintojo įrengtą  
 universalią termoapsaugą nuo perkrovimo; 
  hermetiškumo klasė ≥ IP43; 
Elektros variklis   elektroninio greičio reguliavimo.  
Energijos efektyvumo rodiklis EEI<0,23 
Siurblio debitas G=1,7m³/h 
Kėlimo aukštis H=7,5m 
Maksimalus triukšmo lygis    43dB(A) 
 
3.1.8.16. Trieigis termostatinis reguliavimo vožtuvas grindiniam šildymui: 
Didžiausia eksploatacinė temperatūra 90°C; 
Didžiausias eksploatacinis slėgis 6bar; 
maksimalus slėgio skirtumas  0,2MPa; 
reguliavimo ribos  30-70°C 
reguliavimo ribos  >50:1; 
reguliavimo terpė  PH 7-10; 
kvs 3,0m³/h 
diametras       DN25 
 
3.1.9. Šilumos izoliacija: 
Izoliacija turi atitikti LST EN 12828:2012+A1:2014 „Pastatų šildymo sistemos. 

Vandeninių šildymo sistemų projektavimas“ nuostatas.  

Izoliacijos klasė 
Eksploatacijos 

parametras, I x109 
0 I<0,05 
1 0,05<I<0,17 
2 0,17<I<0,35 
3 0,35<I<0,70 
4 0,70<I<1,40 
5 1,40<I<2,80 
6 I>2,80 

Eksploatavimo parametras apskaičiuojamas: 
I=fa*(tw-tapl)*t=1*(44-20)*219*24*3600=0,5*109 
Kur  tw – darbinė temperatūra, °C 

  tapl – aplinkos temperatūra, °C 
  t – šildymo sezono trukmė, s 
Izoliacijos klasė – 3. 
Izoliacijos storis mm ir šilumos perdavimo koeficientas izoliacijos klasei 3  

Vamzdžio išorinis 
D, mm 

UL, 
W/mK 

λ, W/mK 

0,03 0,04 0,05 0,06 
12x1,2 0,2 4 7 13 20 
18x1,2 0,22 10 17 26 38 

22x1,5; 28x1,5 0,24 14 23 35 50 
35x1,5 0,26 18 28 41 58 
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42x1,5; 54x1,5 0,30 23 35 50 69 
76,1x2,0 0,34 26 39 55 74 

88,9x2,0; 108x2,0 0,38 29 42 59 78 
 
Vamzdynai izoliuojami akmens vatos kevalais su aliuminio folija. Vamzdynai izoliuojami 

akmens vatos vamzdiniais kevalais su armuota aliuminio folijos danga. Išilginės siūlės 
sandarinimui naudojama lipni juostelė. 

Vandens garų difuzijos varža MV2  
Trumpalaikis vandens įmirkis  ≤1kg/m² 

   Šilumos laidumas prie 10°C -  0,035W/mK 
         Nominalus tankis 80-180kg/m³, priklausomai nuo kevalo dydžio 

Degumo klasė A2L-s1,d0 
Šilumos izoliacija turi išlaikyti pastovias izoliacines savybes per visą naudojimo laiką. 

Neleidžiama izoliacinėse konstrukcijose naudoti medžiagų, turinčių asbesto. Šilumos 
izoliacija turi būti pakankamai atspari, mechaniškai nelaidi ir nesugerianti vandens.  
Sankirtose su siena ir pertvaromis naudojamos ugniai atsparios gilzės.  

 
Pūsto polietileno kevalais naudojami tranzitiniam grindinio šildymo vamzdynui. Pūstas 

polietilenas neįgeria vandens, todėl esant didelei santykinei oro drėgmei nekeičia savo šilumą 
izoliuojančių savybių. Pūstas polietilenas yra ekologiškai švarus, neišskiriantis kenksmingų 
medžiagų gaminys. Turi būti lanksti, lengvai karpoma, klijuojama, netrupa, nelūžta, nelieka 
kenksmingų atliekų, lengvai perdirbama.  

Šilumos laidumo koeficientas  <0,038 W/m² (prie +40°C),  
Darbinė temperatūra -80°C iki +95°C 
Medžiagos tankis 30-40kg/m³, 
Vandens garų difuzijos varža μ >3500-14000.  
Degumo klasė EL. 
Dūmų toksiškumas degant - nėra.  

Kevalų sujungimui naudojama: kabės, klijai, lipni juosta. 
Vidinis skersmuo, mm Sienelės storis, mm 
15, 18, 22, 25, 28, 32, 35 6, 9, 13, 20 
42, 48, 57, 60, 76, 89, 108 9, 13, 20 
 
3.1.10. Šildymo sistemų priėmimas eksploatuoti: 
Pilnai užbaigus darbus Rangovas privalo atlikti namo sumontuotos šildymo sistemos 

įvertinimą - namo šildymo sistema laikoma pilnai parengta eksploatacijai, pateikus 
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (ar jos funkcijas vykdančios institucijos) pažymą 
apie įrenginių techninės būklės įvertinimą. 

Šildymo sistemos perdavimas eksploatacijai vykdomas vadovaujantis Lietuvos 
standartu LST EN 14336:2004 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų 
įrengimas ir priėmimas eksploatuoti“ ir STR 2.09.02:2005 “Šildymas, vėdinimas ir oro 
kondicionavimas”. 

Perduodant sistemą turi būti pateikti tokie dokumentai: 
• komplektas darbo brėžinių ir aktai su įrašais atsakingų asmenų už atliktus 

montavimo darbus, atitinkančius brėžinius; 
• paslėptų darbų patikrinimo aktai; 
• šildymo sistemos hidraulinio išbandymo aktas; 
• sistemų šiluminio išbandymo aktas; 
• įrengimų techniniai pasai, medžiagų sertifikatai; 
• įrengimų (siurbliai, ventilių reguliuojamieji vožtuvai su elektros pavaromis) 

eksploatavimo instrukcijos. 
Priimant eksploatacijon šildymo sistemą turi būti nustatoma: 
• ar darbai atlikti pagal projektą ir gamybos taisykles (ar teisingai atlikti vamzdžių 

sujungimai; 
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• nuolydžiai, vamzdžių lenkimas, ar teisingai ir tvirtai pritvirtinti vamzdžiai, šildymo 
prietaisai, sumontuota ir tinkamai veikia armatūra, apsauginiai mechanizmai, kontroliniai, 
matavimo prietaisai, ar tinkamai išdėstyti vandens ir oro išleidimo kranai); 

• ar nėra vandens pratekėjimų suvirinimo sandūrose, tarp vamzdžių ir šildymo 
prietaisų, vamzdžių ir armatūros srieginių sujungimų ir kt.; 

• ar tolygus sistemos šildymas. 
Šildymo sistemos priėmimo eksploatuoti akte turi būti nurodyta: 
• sistemos hidraulinio išbandymo rezultatai; 
• šildymo sistemos šiluminio išbandymo rezultatai; 
• atsiliepimas apie atliktų darbų kokybę. 
 
3.1.11. Šildymo sistemų šiluminis išbandymas: 
Šiluminis išbandymas atliekamas remiantis „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių 

priežiūros (eksploatavimo) taisyklėmis” p.292 ir p.298. 
Šiluminis sistemos išbandymas atliekamas šilumnešio temperatūra, nustatyta pagal 

temperatūrinį grafiką priklausomai nuo lauko oro temperatūros.  
Šiluminis sistemos išbandymas vykdomas 7 valandas. Atliekant šildymo sistemos 

šiluminį bandymą pasirenkami matavimo taškai kiekvieno stovo atkarpas, esančias 0,2–0,5 m 
atstumu nuo prijungimo prie magistralės vietos; ties kiekvieno stovo viduriu, esančias 0,2–0,5 
m atstumu nuo atšakų į šildymo prietaisus. 

Šiluminio išbandymo protokole įrašomi šildymo sistemos kontroliniuose taškuose atliktų 
matavimų rezultatai. 

 
3.1.12. Šildymo sistemos balansavimo darbai: 
1. Balansinio ventilio srauto nustatymas pagal projektinius duomenis 
2.Termostatinio ventilio srauto nustatymas pagal gamintojo rekomendacijas. 
3. Balansavimo protokolo užpildymas pagal nustatytas reikšmes. 
4. Termostatinių elementų montavimas ant termostatinių vožtuvų. 
 
3.1.14. Montavimas: 
Montuojant šildymo sistemas, turi būti užtikrinta: 

-sujungimų sandarumas ir tvirtinimo detalių tvirtumas; 
-vamzdynų ašių tiesumas; 
-armatūros kokybė, galimybė prieiti remonto metu; 
-vandens išleidimo galimybė; 
- vamzdynų projektinis nuolydis. 

Prieš montavimą tikrinama ar į vamzdynų vidų nepateko nešvarumų ar kitokių daiktų. 
Atviri vamzdynų galai uždengiami aklėmis. 

Visi horizontalūs vamzdynai tiesiami su minimaliu nuolydžiu 0,002. Šildymo sistemoje 
statoma uždaromoji ir reguliuojamoji armatūra, skirta sistemos paleidimui, reguliavimui, 
patogiai ir saugiai eksploatacijai. 

Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius), jis 
montuojamas futliare. Nišos, angos priešgaisrinėse užtvarose neturi sumažinti priešgaisrinės 
užtvaros atsparumo ugniai. Angų užpildų atsparumas ugniai EI60. Angos tarp futliaro ir 
statybinių konstrukcijų užsandarinamos statybiniu skiediniu per visą statybinės konstrukcijos 
storį. Konstrukcijų vietos, pro kurias eina vamzdynai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai 
keliamų gaisrinių reikalavimų. Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms 
komunikacijoms tiesti, turi būti užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonėmis. 
Kiekvienai inžinerinei komunikacijai sandarinti turi būti naudojamos specialiai inžinerinei 
komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos. Sandarinimas atliekamas remiantis LST EN 
1366-3:2022 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų 
sandarinimo priemonės“. Armatūrai tvirtinimo atramos įrengiamos atskirai. Armatūra ant 
horizontalių vamzdžių įrengiama taip, kad būtų paprastai uždaroma/atidaroma, rankenėlės 
nekliūtų už kitų objektų. 
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Vamzdynų posūkiai daromi naudojant alkūnes. Išardomi vamzdynų sujungimai daromi 
armatūros įrengimo vietose ir ten, kur būtina pagal montavimo ir eksploatavimo reikalavimus. 
Statybinėse konstrukcijose išardomi vamzdynų sujungimai draudžiami. 

Srieginiai sujungimai išdėstomi tose vietose, kur yra priėjimas aptarnavimui. Tarpas tarp 
stovo, armatūros ir magistralinio vamzdžio ne didesnis už 120 mm. Vertikaliai montuojami 
plieniniai vamzdžiai tvirtinami metalinėmis apkabomis. Tarp vamzdžio ir metalinės apkabos 
įstatomos gumos tarpinės. 

Vamzdžių, jų mazgų ir fasoninių dalių sujungimai atliekami ir suvirinant. Suvirinimo 
darbus gali atlikti tik atestuotas suvirintojas, turintis leidimą tos kategorijos darbui. 

 
Grindinio šildymo montavimas: 
Prieš įrengiant grindinio šildymo montavimą būtina patikrinti pagrindą ant kurio jis bus 

montuojamas. Jei pagrindas nelygus būtina lyginti, tam panaudojant atitinkamas statybines 
medžiagas, savaiminio išlyginimo mišinius ir pan. Išlyginus pagrindo paviršių kiekvienoje 
patalpoje ant sienos pagal patalpos perimetrą yra klijuojama kompensacinė juosta. 
Kompensacinė juosta - tai minkšta, elastinga pūsto polietileno juosta klijuojama taip pat ir ant 
vidinių patalpos pertvarų, kolonų. Ši juosta klijuojama tiek montuojant grindinį šildymą 
drėgnuoju ar sausuoju būdu, o jos paskirtis - apsaugoti pastato konstrukcijas (sienas, 
pertvaras, kolonas, išsikišusias sienų dalis) nuo spaudimo, kurį sukelia įšilęs betono 
sluoksnis.  

Kraštinė plėtimosi juosta: 
Prieš klojant viršutinį šilumos izoliacijos sluoksnį ant grindų dangos, reikia numatyti 

kraštinę plėtimosi juostelę prie patalpos sienų bei vertikalių pastato elementų (durų staktų, 
betoninių kolonų). Visų patalpų perimetru pakraščiuose, o patalpos kampuose ypatingai 
kruopščiai turi būti paklojama pakraščio izoliacinė juosta. Paklota danga jokioje vietoje neturi 
liestis prie pastato konstrukcijos elementų. Visiškai įrengus grindis iš po jų išlendanti kraštinė 
juosta nupjaunama. Tarp grindų dangos ir cokolio sluoksnio turi būti numatytas ne mažesnis 
kaip 5 mm tarpelis, kurį reikia užsandarinti elastingu sujungimų užpildu po pirmojo šildymo 
etapo.Kraštinė plėtimosi juosta turi susidėti iš ne mažesnio kaip 8 mm storio PE putų, kad 
netrukdytų betonui laisvai plėstis mažiausiai 5 mm. Prie į sieną atkreipiamos juostos pusės 
turi būti priklijuota ne mažesnio kaip 180 mm pločio folijos juostelė. 

Plėtimosi siūlės betoninėms plokštėms atskirti: 
Plėtimosi siūlės plotis turi būti ne mažesnis kaip 20 mm. 
Per plėtimosi siūles einančius vamzdžius reikia uždengti 1 m ilgio sintetinės izoliacijos 

danga arba 28/23 mm apsauginiu kevalu. Jo galus reikia uždaryti, kad į vidų nepatektų 
betono. Rekomenduojama, kad į patalpą įeinantis ir iš jos išeinantis vamzdis per plėtimosi 
siūlę pereitų tik vieną kartą. 

Plėtimosi siūles būtina įrengti, kai patalpos grindų plotas didesnis už 40 m2, patalpos 
kraštinės ilgis viršija 8,0 m, patalpos kraštinių santykis didesnis kaip 2:1, ties durų angomis, 
vietose, kur vienos rūšies grindų danga keičiasi į kitą. 

 
Suklijavus kompensacinę juostą galima pereiti prie kitos žingsnio – garsą ir šilumą 

izoliuojančio sluoksnio paklojimo. Šilumos izoliacijos sluoksnis užkerta kelią šilumai nutekėti į 
gruntą ar į žemiau esančias patalpas. 

Prieš jį klojant juodgrindės ar kitas pagrindas turi būti švarus, nuo jo pašalinti visi 
nelygumai, statybinis purvas. Jei būsimas grindinis šildymas bus montuojamas patalpoje ant 
grunto jis turi būti išlygintas ir tinkamai sutankintas. Jei pagrindas paruoštas tinkamai, tuomet 
visame patalpos plote klojama hidroizoliacinė plėvelė, sauganti izoliacinį sluoksnį nuo grunto 
drėgmės. Patiesus plėvelę ant jos klojamas apšiltinimo sluoksnis.  

 
Grindinio šildymo vamzdžius galima montuoti, kuomet yra sumontuotas šilumos 

izoliacijos sluoksnis ir suklijuotos kompensacinės juostos.Šildymo vamzdynas montuojamas 
ant vielos tinklo. Prieš montuojant vamzdyną paklotas šilumos izoliacijos sluoksnis turi būti 
užklotas PE plėvelė. Paklojus vielinį tinklą visame patalpos plote, prie jo virbų montuojamas 
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vamzdynas, tvirtinant jį plastikiniais dirželiais prie vielos tinklo. Vamzdis tvirtinamas taip, kad 
jis priglustų prie tinklo virbų. Montuojant turi būti išlaikytas projekte numatytas žingsnis. 

Montuojant grindinio šildymo sistemas būtina išlaikyti ne mažesnį kaip 5 cm atstumą 
nuo sienos, o nuo liftų, atvirų arba užmūrytų šachtų, šulinių šis atstumas turėtų būti ne mažiau 
20cm. 

Vertikalus sumontuotų vamzdžių nuokrypis (aukščių skirtumas) turi būti ne didesnis kaip 
5 mm, o horizontalus ne daugiau kaip +/- 10 mm. Vamzdžiai lenkiami pagal gamintojo 
rekomendacijas d16 lenkimo spindulys 80mm; d18 – 90mm. Lenkiant vamzdį mažesniu nei yra 
nurodyta lenkimo spinduliu yra pavojus jį užlaužti. Taip atsitikus susiaurės vamzdžio skersmuo, 
užlaužtoje vietoje padidės hidraulinis žiedo pasipriešinimas vandens tekėjimui. Tokį žiedą bus 
sunku subalansuoti, jis prastai šils arba visai nešils. 

 
3.1.15. Vamzdynų praplovimo darbai: 
Vamzdynai plaunami sekcijomis atskirais stovais. Po praplovimo išvalomi visi filtrai, 

išleidžiamas vanduo ir pasiruošiama sistemos užpildymui. 
 
3.1.16. Išmontavimas: 
Esami įrenginiai iki pasijungimo išmontuojami. Po išmontavimo visos medžiagos 

grąžinamos savininkams ir surašomi išmontuotų medžiagų perdavimo aktai. 
Statybos proceso metu statybos atliekos turi būti rūšiuojamos į: 
- tinkamas naudoti atliekas (betonas, keramikos, medienos, metalo gaminių, 

termoizoliacinės 
medžiagos ir kitos nedegios medžiagos), kurias planuojama panaudoti aikštelių, 

privažiavimo dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai; 
-  tinkamas perdirbti atliekas, kurios pristatomos į perdirbimo gamyklas; 
- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis 

medžiagomis užteršta tara ir pakuotė), pagal sutartis išvežamos į sąvartynus. 
Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugojamos aptvertoje 

statybos teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neteršia 
aplinkos. Statybos atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos 
atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už jų tvarkingą pakrovimą ir pristatymą į 
sąvartas. 

Statytojas, baigęs statybą, statinio užbaigimo metu komisijai pateikia dokumentus apie 
netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. 

Nuimant senąją izoliaciją nuo vamzdyno turi būti numatytos medžiagų sandėliavimo 
vietos. Sandėliuojamos dulkančios medžiagos turi būti laikomos uždarose talpose, kad 
nedulkėtų. Privalu užtikrinti įvairių medžiagų atskyrimą ir jų sandėliavimo vietų įrengimą, jei tai 
ypač pavojingos žaliavos arba medžiagos, tokių vietų ženklinimą; panaudotų medžiagų 
tinkamą rūšiavimą, saugojimą ir perdavimą atliekų tvarkytojams. 

Asbesto turinčios atliekos priimamos į asbesto laikymo aikštelę laikantis šių pagrindinių 
reikalavimų: 

- asbesto turinčios atliekos turi būti surinktos atskirai ir nesumaišytos su kitomis 
atliekomis;  

- asbesto turinčios atliekos privalo būti supakuotos – apsuktos plėvele (ne mažiau nei 2 
sluoksniai) arba sudėtos į sandarią tarą ir sukrautos ant padėklų (palečių). Padėklas su 
sukrautu asbestu turi būti apsuktas plastikine pakavimo plėvele, kad sąvartyne esanti 
technika galėtų saugiai iškrauti krovinį;  

- supakuotos asbesto turinčios atliekos turi būti ženklinamos pagal Atliekų tvarkymo 
taisyklių reikalavimus (Pavojingų atliekų ženklinimo etikete).   
 Asbesto ar jo turinčios medžiagos izoliacijos nuėmimas nuo vamzdynų: 
Asbesto izoliacijos nuėmimas rankomis Izoliacinę asbesto medžiagą galima nuimti išilgai 
vamzdžio padarius pjūvį. Izoliacija rankomis atsargiai nuimama nuo vamzdžio ir iškart 
dedama į dvigubą plastikinį asbesto dulkėms nepralaidų maišą ar kitą sandarią tarą. 
Nuimamą asbesto izoliaciją būtina nuolat drėkinti vandeniu. Siurblio, kuris turi būti su filtru, 

26 



 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, UNIKALUS NUMERIS 9497-7012-9081, 

VYTURIO G. 12, JURBARKŲ K., JURBARKŲ SEN., JURBARKO R. SAV., 

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 

Lapas Lapų Laida 

 SPV-024-004-TDP-ŠV.TS 11 14 O 
 

sulaikančiu dulkes su asbesto plaušeliais, antgalis laikomas prie pat izoliacijos, kad iškart 
susiurbtų kylančias dulkes. Pilną maišą būtina sandariai užrišti, pažymėti ir išnešti. Ant grindų 
nubyrėjusį asbestą reikia nedelsiant susiurbti siurbliu.   
Asbesto izoliacijos išsiurbimas siurbliu dvidešimties centimetrų ir didesnio skersmens asbesto 
vamzdžio izoliacija nuimama jos dangą skersai prapjovus. Asbestas išsiurbiamas po 
izoliacijos danga pakišus siurblio antgalį. Išsiurbus tiek kiek galima antgaliu pasiekti, danga 
nupjaunama, nuimama, ir asbestas išilgai vamzdžio siurbiamas toliau. Asbesto izoliacijos 
medžiagos laikomos asbesto atliekomis.    Asbesto izoliacijos nuėmimas vamzdį apgaubiant 
plastikiniu maišu Mažesnes asbesto izoliacijos dalis nuo vamzdžių sujungimų ir alkūnių 
galima nuimti naudojant tam skirtą plastikinį maišą sandariai apgaubiantį vamzdį. Pritvirtinus 
šį maišą prie vamzdžio, pro specialią hermetišką jame esančią angą – rankovę – izoliacinė 
vamzdžio medžiaga nuimama rankomis su pirštinėmis ir pro angą, esančią apačioje, nukrinta 
į plastikinį atliekų maišą. Kad nekiltų dulkių su asbesto plaušeliais, pro maišo, pritvirtinto prie 
vamzdžio, angą asbestas apipurškiamas vandeniu.    
Ribinė asbesto plaušelių koncentracija darbo aplinkos ore negali viršyti 0,1 plaušelį / cm³, 
išmatuotos ar apskaičiuotos per aštuonių valandų pamatinį laikotarpį. 

 
 
3.1.17. Vamzdyno ženklinimas: 
Vamzdynų žymėjimas - ant izoliuotų paviršių užnešami skiriamieji spalviniai žiedai ir 

rodyklės, rodančios tekėjimo kryptį.  
Vamzdynų ženklai šildymo sistemai: 
- paduodamas-žiedais žalias-geltonas-žalias, rodyklė geltona;  
- grįžtamas-žiedais žalias-rudas-žalias, rodyklė ruda. 
- Žiedo plotis 50mm 

 
3.2. Vėdinimas: 

 
3.2.1. Bendroji dalis: 
Šiame ir kituose susijusiuose su techninėmis specifikacijomis projekto dokumentuose, 

tiekimo, montavimo bei kitų darbų paskirtis - įdiegti, sumontuoti, išbandyti, perduoti 
eksploatacijai tinkamas sistemas. Sistemos turi būti užbaigtos ir tinkamos eksploatuoti. Visus 
darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, privaloma 
atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto 
dokumentuose ar ne. 

Montavimo, paleidimo - derinimo organizacija privalo būti susipažinusi su šių sistemų 
darbams keliamais reikalavimais ir pilnai atsako už atliktų darbų kokybišką išpildymą. Prieš 
pradedant darbus, rangovas turi gauti raštišką statytojo sutikimą dėl visų neatitikimų, ar 
nukrypimų nuo brėžinių ir techninių specifikacijų, ir turėti pritarimą naudojamoms 
medžiagoms. 

Priduodant objektą rangovas privalo pateikti Statytojui eksploatavimo ir techninio 
aptarnavimo aprašymus. 

Rangovas ar subrangovas privalo pateikti konkrečiai pasirinktus įrenginio techninius 
dokumentus, eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprašymus. Eksploatavimo ir techninės 
priežiūros instrukcijos turi būti tokio lygio, kad personalas galėtų eksploatuoti įrenginius. 
 

3.2.2. Vėdinimo kanalų valymas: 
Natūralios traukos vėdinimo kanalų valymo ir dezinfekavimo eiga: 
1.Nuo ventiliacijos kanalų (šachtų) vidinių paviršių šalinamas susikaupusių teršalų 

kiekis. Valymas atliekamas sausu būdu nuo dulkių ir kt. susikaupusių nešvarumų. Valymą 
sudaro ventiliacijos kanalų vidinio paviršiaus gramdymas lankstaus veleno pagalba su 
įvairaus agresyvumo ir diametro besisukančiais šepečiais. Prie besisukančio šepečio  galima 
pritvirtinti video kamerą. Darbai vykdomi nuo stogo per ventiliacijos kanalų kaminėlius. 
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Naudojami atitinkamai pagal šachtos diametrą: apvalūs šepečiai Ø100, Ø150, Ø200 ir Ø250 
arba kvadratiniai šepečiai 100x100,150x150, 200x200 ir 250x250. 

2. Jeigu šachtoje yra įstrigusios stambios ir sunkios atliekos, pavyzdžiui plytos, tokiu 
atveju šių daiktų pašalinimas sprendžiamas kiekvienu atveju individualiai. Gali būti, kad 
vienintelis būdas tokias atliekas pašalinti yra tik pro bute esančią vėdinimo angą. 

3. Visiškai užtikrinti vėdinimo kanalų vidinio paviršiaus švarą, atliekama vėdinimo kanalų 
baigiamoji dezinfekcija, kuriai naudojamas žmonių sveikatai nekenksmingas, patentuotas 
dezinfekantas biocidas. Nuvalyti vidiniai vėdinimo kanalų paviršiai dezinfekuojami rankiniu 
būdu, šalto rūko generatorių ar žemo slėgio purkštuvų pagalba (pagal įrenginių naudojamo 
instrukcijas). Ventiliacijos šachtų sienelės apdorojamos nuo kenksmingų žmogaus sveikatai 
mikroorganizmų (pelėsio, virusų, bakterijų, alergenų), jeigu reikia ir nuo parazitų (žmonių 
kirmėlinių ligų įvairių sukėlėjų - askaridžių, spalinių, mažojo kaspinuočio kiaušinėlių). 

4. Esamos vėdinimo kanalų būklės (prieš valymą) apžiūrai ir valymo kokybei užtikrinti 
(po valymo) bei probleminių vietų nustatymui papildomai gali būti pateikiama vėdinimo kanalų 
video ataskaita, kurias perduodame įrašytas laikmenoje. 

 5. Atsargumo priemonės: 
Ypač svarbu, kad dezinfekciją atliekančios įmonės laikytųsi visų autorizacijos sąlygų – iš 

anksto įspėtų gyventojus apie būsimą dezinfekciją, taikytų kitas privalomas priemones 
dezinfekcijos metu ir po jos, nenaudotų neįteisintų (naeutorizuotų) dezinfekantų. Daugiabučių 
gyvenamųjų namų vėdinimo kanalus galima dezinfekuoti 2 produktų tipo biocidiniais 
produktais ir turinčiais NVSC išduotus biocidinių produktų autorizacijos liudijimus. 

6. Vėdinimo kanalų dezinfekciją atliekanti įmonė privalo: 
    ne vėliau kaip prieš tris dienas iki vėdinimo kanalų dezinfekcijos pradžios namo 

gyventojai privalo būti informuoti apie numatomus atlikti darbus, jų pradžią ir pabaigą bei 
būtinumą sandariai uždengti vėdinimo kanalų angas butuose; 

    suteikti gyventojams sveikatos saugos informaciją apie dezinfekcijai naudojamą 
darbinį tirpalą; 

    informuoti gyventojus, kad, nors jei darbinis tirpalas nėra klasifikuojamas kaip 
pavojingas sveikatai, siekiant išvengti potencialaus poveikio sveikatai reikia vengti įkvėpti 
rūko/ aerozolio; 

    užtikrinti, kad gyventojų butuose būtų sandariai uždengtos vėdinimo kanalų angos; 
    įspėti gyventojus, kad vėdinimo kanalų angos gali būti atidengtos tik praėjus valandai 

po dezinfekcijos procedūros pabaigos; 
    Dėmesio!: negalint užtikrinti, kad bute dezinfekcijos metu ir valandą po jos bus 

sandariai uždengtos vėdinimo kanalų angos, to buto vėdinimo kanalų dezinfekcija 
neatliekama. 

7. Rangovas, atlikęs darbus, pateikia sekančią dokumentaciją: 
    Naudojamų medžiagų Saugos Duomenų Lapus, atitinkančius ES reglamento 

1907/2006/EB-REACH reikalavimus; 
    Galiojantį biocido autorizacijos liudijimą; 
    VSVP Licencijos kopiją; 
    Licencijuotų juridinių asmenų, atliekančių dezinfekciją, atliktų darbų ataskaitą-

deklaraciją (Lietuvos higienos normos ); 
    Ataskaita-deklaracija pateikiama  VSC Užkrečiamų Ligų ir AIDS Centro 

Epidemiologinės Priežiūros Skyriui ir užsakovui. 
 
3.2.3. Mini rekuperatorius: 
Minirekuperatoriai dėl kontstrukcinių elementų montuojami langų viršutinėse dalyse 

kampuose. Detalus įstatymas sprendžiamas architektūrinėje dalyje darbo projekto eigoje. 
Prie kiekvieno minirekuperatoriaus privedamas elektros kabelis (žiūr. el. dalį). 

Standartiškai prietaisas numatytas pajungti į 230 V ±10% 50Hz kintamos srovės tinklą. 
Apsaugos klasė IP 24. Rekuperatoriai turi būti sukonfigūruoti pgal projektą reikalingais 
tiekimo ir ištraukimo rodikliais. Darbo modulio korpuso skersmuo – 150 mm;  

Montavimo kiaurymės skersmuo – 162 mm;  
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Automatinis kondensato atšildymas – užtikriną kondensato nutekėjimą ir esant 
minusinėms temperatūroms; Elektros energijos sąnaudos: rekuperatoriaus – nuo 6 W/val. iki 
32 W/val. priklausomai nuo darbo režimo; mini pašildymas – 55 W/val.; Laužytų varinio 
šilumokaičio kanalų dėka išorinio triukšmo lygis sumažinamas 7-8 kartus;  

Garso slėgio lygis:  
• 3 m atstumu – 13/24 dB;  
• 1 m atstumu – 22/35 dB;  
Valdymas – sieniniu reostatu, nuotolinio valdymo pultu ar išmaniuoju telefonu. 

Montuojamas lauko sienoje;  
Energijos efektyvumo klasė А+;  
Oro pasikeitimas m³/val. esant abipusiam oro srautui 
 

Diametras Pritekamasis oro 
srautas, m³/h 

Ištraukiamasis oro 
srautas, m³/h 

Pritekamasis oro 
srautas, m³/h 

DN150 115 105 7-32W/h 
DN200 235 220 12-54W/h 
DN250 650 610 15-90W/h 

 
3.2.4. Orlaidės į langus 
Orlaidės dviejų padėčių: atidaryta, uždaryta. Orlaidžių pralaidumas - nuo 5 iki 60 m³/h, 

kai slėgių skirtumas yra 40Pa.   
Orlaidės turi turėti montuojamas išorines groteles ir vidinį mechanizmą, kuriame turi būti 

padėčių nustatymo rankenėlė. Ant vidinio reguliavimo mechanizmo turi būti aiškiai parodyta 
orlaidės veikimo pozicija (atidaryta, uždaryta). 

 
3.2.5. Patalpos grotelės  
Žaliuzi grotelės. Plastmasinės, spalva balta. Matmenys 134x208. 

 
 3.2.6. Montavimas: 
 Montuojant vėdinimo sistemas, turi būti užtikrinta: 
   - sujungimų sandarumas ir tvirtinimo detalių tvirtumas; 
   - galimybė prieiti remonto metu; 
      
 3.2.8. Ortakiai: 
 Bendrojo vėdinimo (oro tiekimo, šalinimo) sistemų ortakiai, jungtys, tvirtinimo detalės turi 
būti pagaminti iš plieninės cinkuotos skardos, atsižvelgus į standartus: 

  Visi ortakiai gaminami ir jungiami tarpusavyje pagal “B” klasės reikalavimus. 
Specializuotoje santechninių detalių gamykloje gaminti ortakių ruošinius. Ortakiai ir jų 
fasoninės dalys, gaminami iš nedegamo lakštinio plieno tokio storio: 

 a) – apvaliems iki 200 mm skersmens -0,5 mm. 
  Apvalių ortakių alkūnės gaminamos štampuojant arba iš atskirų elementų. Posūkio 
vidutinis spindulys sudaro 1,5D.Stačiakampių ortakių alkūnės gaminamos iš atskirų detalių su 
vidutiniu spinduliu 150 mm. 
 Ortakių sekcijos tarpusavyje, o taip pat su fasoninėmis dalimis jungiamos flanšais arba 
moviniu sujungimu. 
 Ortakių sandarumo klasė A klasė taikoma matomiems ortakiams, esantiems jais 
vėdinamoje patalpoje, kai perteklinis slėgis ortakyje patalpos oro atžvilgiu yra iki ±150 Pa; 
 
 3.2.9. Vėdinimo sistemų bandymas: 

Vėdinimo sistemų aerodinaminiai bandymai turi būti atliekami atsižvelgus į norminio 
dukumento LST EN 12599:2013 „Pastatų vėdinimas. Atiduodamų naudoti oro kondicionavimo 
ir vėdinimo sistemų bandymo procedūros ir matavimo metodai“; LST EN 16211:2015 
„Pastatų vėdinimas. Oro srautų matavimas vietoje. Metodai“; LST 1678:2001 „Pastatų 
vėdinimas. Patalpos vidaus aplinkos projektiniai kriterijai“; LST EN 15727:2010 „Pastatų 
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vėdinimas. Ortakiai ir ortakyno komponentai, sandarumo klasifikacija ir bandymai“ 
nurodymus. 

Vėdinimo sistemų įrengimai priimami atlikus priešpaleidiminį bandymą ir reguliavimą, o 
taip pat apžiūrėjus sistemų įrengimų išorę. 

Priešpaleidiminiai bandymai turi būti atliekami nustatant: 
-ar ventiliatoriaus našumas atitinka projektinį; 
Įrengimų veikimo reguliavimas atliekamas norint gauti projektinius rodiklius. 
Išbandant vėdinimo sistemas leidžiami tokie nukrypimai nuo projektinių rodiklių: 

± 5% oro kiekio pagrindiniais ortakių tarpais bendro vėdinimo sistemose; 
± 10% oro kiekio praeinantis per oro tiekimo ar išsiurbimo antgalį. 

Iki bandymo vėdinimo įrengimai turi dirbti nepertraukiamai ir tinkamai 7 valandas. 
Atlikus priešpaleidiminį vėdinimo sistemų bandymą ir reguliavimą turi būti surašytas 

priėmimo aktas, o prie jo turi būti pridedami tokie dokumentai: 
-darbo brėžinių komplektas su įrašais asmenų, atsakingų už montavimo darbų atlikimą. 
-paslėptų darbų ir tarpinių konstrukcijų priėmimo aktai; 
-vėdinimo sistemų priešpaleidiminių bandymų ir reguliavimo rezultatų aktas. Turi pateikti 

aptarnaujamų patalpų pavadinimas, darbo ręžimas ir eksploatavimo sąlygos. 
Kiekvieno įrengimo pasas su nurodytais projektiniais ir faktiniais duomenimis. 
Sanitarinių – higieninių ir technologinių vėdinimo sistemų įrengimų bandymai ir derinimai 

turi būti atliekami esant pilnam vėdinamų patalpų apkrovimui. 
   
 3.2.10. Vėdinimo sistemų priėmimas: 

Vėdinimo sistemų įrengimai priimami atlikus sistemos reguliavimą, apžiūrėjus sistemų 
įrengimų išorę. 

Įrengimų veikimo reguliavimas atliekamas norint gauti projektinius rodiklius. Natūralaus 
vėdinimo sistemos tikrinamos pagal trauką grotelių angose. 
  

3.3.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
3.3.1. Kokybė: 
Rangovas privalo naudoti tik įrenginius, medžiagas, turinčias kokybę patvirtinančius 

dokumentus. 
 
3.3.2. Saugos reikalavimai: 
Dirbant būtina laikytis saugos taisyklių, ypač eksploatuojant elektros įrenginius. 

Hidraulinės dalies elementus galima keisti tik įsitikinus, kad vamzdyne nėra vandens.  
Neleidžiama dirbti neatestuotiems darbų vykdytojams, meistrams ir neinstruktuotiems 

darbininkams. 
 
3.3.3. Aplinkos apsauga: 

Šildymo sistemos įrenginiai neturi įtakos aplinkos užterštumui ar žmonių sveikatai. 
Statinio elementams panaudotos medžiagos yra aplinkai nepavojingos: nuodingų dujų, 
kenksmingų žmonėms ar gyvūnams išsiskiriančių dalelių neturi būti. Vamzdynais 
transportuojamas vanduo triukšmo, neleidžiamo pagal higienos normas, turi neskleisti. Todėl 
jokių statinio apsaugos nuo triukšmo priemonių numatyti nereikia. Izoliacinėse konstrukcijose 
naudoti medžiagas ir gaminius, turinčius Lietuvoje patvirtintus sertifikatus. Asbestinės 
medžiagos griežtai nevartojamos. 

Remonto metu susidariusios atliekos turi būti sutvarkytos įstatymo numatyta tvarka. 
Išmontuojant senąjį vamzdyną, turintį asbesto reikia vadovautis „Darbo su asbestu 

nuostatai“ 2004m. liepos 16d. įsakymas Nr.A1-184/V-546. Šias medžiagas išvesti į atliekų 
tvarkymo įmones, kurios turi licenziją asbesto utilizavimui. 
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šildymas 

Poz. 
Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 
TS Žymėjimas 

Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1. Rutulinis ventilis  3.1.8.1. DN25 vnt. 2 Poz.1.2 
2. Rutulinis ventilis  3.1.8.1. DN32 vnt. 2 Poz.3.4 
3. Rutulinis ventilis su akle  3.1.8.1. DN25 vnt. 2 praplovimui 

4. Filtras srieginis su nerūdijančio plieno 
tinkleliu  3.1.8.13. DN32 vnt. 1 Poz.7 

5. Balansinis ventilis  3.1.8.5. DN25, 
kvs=4,0m³/h vnt. 1 Poz.8 

6. Trieigis termostatinis vožtuvas   3.1.8.5. 
1687l/h; DN25; 
kvs=3,0m³/h; 

dp=32kPa 
vnt. 1 Poz.5 

7. Cirkuliacinis siurblys   3.1.8.5. 1687l/h; 
7,5m.v.st. vnt. 1 Poz.6 

8. Bimetalinis termometras  3.1.8.11. 0-120°C vnt. 2 Poz11,12 
9. Patalpos programuojamas termostatas  3.1.8.8  vnt. 8 230V 

10. Potinkinė kolektorinė spintelė su 
durelėmis  3.1.8.6 8Ž vnt. 1 

Spalva derinama 
montavimu metu  

su architektu 

11. Potinkinė kolektorinė spintelė su 
durelėmis  3.1.8.6 9Ž vnt. 1 

Spalva derinama 
montavimu metu  

su architektu 

12. Kolektorius su reguliavimu grindiniam 
šildymui 3.1.8.6a 8Ž vnt. 1 Tiekiamas ir 

grįžtamas 

13. Kolektorius su reguliavimu grindiniam 
šildymui 3.1.8.6a 9Ž vnt. 1 Tiekiamas ir 

grįžtamas 

14. Elektroterminė pavara kolektoriaus 
atšakoms normaliai atvira 230V 3.1.8.8  vnt. 17  

15. Rutulinis ventilis su akle drenažui 
p=3bar, t=60°С 3.1.8.1. DN15 vnt. 4 kolektoriui 

16. Automatiniu nuorinimo vožtuvu p=3bar, 
t=60°С 3.1.8.2. DN15 vnt. 4 kolektoriui 

17. Bimetalinis termometras 3.1.8.10. 0-120°C vnt. 4 kolektoriui 
18. Rutulinis ventilis p=3bar, t=60°С 3.1.8.1. DN25 vnt. 4 kolektoriui 

19. Balansinis ventilis  3.1.8.5. DN25, kvs4.0 vnt. 2 kolektorinėje 
spintelėse 

20. Vamzdžių tvirtinimo laikikliai 3.1.5.   vnt. 30 tikslintis 
montuojant 

21. Fitingai daugiasluoksnių vamzdžių 3.1.4.  vnt. 50 tikslintis 
montuojant 

22. Vamzdžiai daugiasluoksniai  3.1.4. 
PEX-a   

∅18x2,0 
m 1340 Grindiniam 

šildymui 

23. Vamzdžiai daugiasluoksniai magistralei 3.1.4. 
DN25;            

(PEX ∅32x3,0) 
m 14 

Izoliuojami 
akmens vatos 
kevalais 30mm 

24. Vamzdžiai daugiasluoksniai magistralei 3.1.4. 
DN32;            

(PEX ∅40x4,0) 
m 12 

Izoliuojami 
akmens vatos 
kevalais 30mm 

25. Akmens vatos kevalai su aliuminio folija 
storis 30mm  3.1.10. d32 (35x30) m 14  
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Poz. 
Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 
TS Žymėjimas 

Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

26. Akmens vatos kevalai su aliuminio folija 
storis 30mm  3.1.10. d40 (42x30) m 12  

27. Pūsto polietileno izoliaciniai kevalai  3.1.10. d18 (18x20) m 51 Grindinio 
tranzitiniams 

  kompl. 1  

29. 3.1.14  vnt. 4 tikslintis 
montuojant 

30. Skylių per perdangą pramušimas   vnt. 2 tikslintis 
montuojant 

31.   vnt. 12 tikslintis 
montuojant 

32. Kolektorinių spintelių įleidimas į sieną   vnt. 2  

33. 
Elektros kabelio 4x1,5mm² nuo 
patalpos termostato iki kolektorinių 
spintelių privedimas 

  m 50 žiūr. el. dalį 

34. Prisijungimas prie esamo pastato 
šildymo sistemos  kolektoriaus   tšk 2  

35. Vamzdyno izoliavimas 3.1.10  m 77  
36. Sistemos hidraulinis bandymas 3.1.3.   kompl. 1   
37. Sistemos šiluminis bandymas 3.1.11.  kompl. 1  

38. Sistemos balansavimo ir paleidimo 
derinimo darbai 3.1.12  kompl. 1  

39. Dokumentacijos, instrukcijų paruošimas 3.1.13.  kompl. 1  

40. Statybinių šiukšlių išvežimas ir 
utilizavimas 3.1.16  t 1,1  

 
Vėdinimas 

Poz. 
Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 
TS Žymėjimas 

Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1. Orlaidžių sumontavimas koridoriaus 
lange  3.2.4. 57m³/h vnt. 1  

2. Minirekuperatorius 3.2.5 D150 vnt. 3 Oro srautus žiūr. 
Brėžinį. 

3. Minirekuperatorius 3.2.5. D200 vnt. 8 Oro srautus žiūr. 
Brėžinį. 

4. Oro išraukimo sieninės vidaus  
grotelės 3.2.6. 200x140 vnt. 4 Pagal poreikį (po  

pravalymo darbų) 
5. Ortakis privedimui iki vėdinimo kanalų 3.2.8. d125 m 2  

6. Vėdinimo grotelės duryse (žiūr BR) 3.2.5.  vnt. 3  

8. Vėdinimo kanalų 140x140 remontas, 
sandarinimas 

Pagal poreikį (po 
pravalymo darbų) 

9. Vėdinimo kanalų 140x140 
dezinfekavimas 

10. Vėdinimo grotelės sienoje 
priešgaisrinės 3.2.5.  vnt. 1  

11. Senų vėdinimo grotelių išmontavimas 3.2.6.  vnt. 4  
12. Vėdinimo sieninės grotelės 3.2.5.  vnt. 4  

13. Mirikepuretarių prijungimas prie  
elektros tinklo   kompl. 11  

14. Skylių per sieną gręžimas per  
pastato sieną   vnt. 11  

15. Vėdinimo sistemų bandymas 3.2.9.  kompl. 1  

16. Statybinių šiukšlių išvežimas ir 
utilizavimas   t 0,6  

17. Dokumentacijos paruošimas 3.2.9.  kompl. 1  
 

7. Vėdinimo kanalų 140x140 išvalymas 3.1.3.   m           200  

3.1.3.  m            200  

3.1.3.  m2           20 

28.

Senųjų skylių užtaisymas išmontavus 
vamzdyną 

Skylių per sieną pramušimas ir 
sutvarkymas 
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Esamos remontuojamų patalpų šildymo sistemos 
išmontavimas: 11 šildymo prietaisų, vamzdyno iki 
DN50 – 142m, atjungimo vietų užaklinimas 2vnt.
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 (
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)

DN32 (d40x4,0)

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

Skermens pasikeitimas
tiekiamas ir grįžtamas vamzdynasT11

T21

stovas

Esamas šildymo sistemos skirstomasis kolektorius
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5642W

1706W

387W

344W

6400W
19°C

1011W
21°C

208W
20°C

prijungti nuo esamo
 kolektoriaus, įrengiant

pamaišymo mazgą žiūr. B3

ST1
2xd32x3.0

1055W
20°C

ST1
2xd32x3.0

2x
d3

2x
3.

0

2xd32x3.0

2xd40x4.0

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

Skermens pasikeitimas

Rutulinis ventilis
tiekiamas ir grįžtamas vamzdynasT11

T21Balansinis ventilis

Patalpos termostatas

stovas

Pastaba:
1.Grindinio šildymo valdymui montuojamas patalpos termostatas,

kuris sujungiamas su grindinio šildymo paskirstymo kolektoriaus pavaromis.
2.Grindiniam šildymui naudojami d18x2,0 vamzdžiai.
3. Magistralinis vamzdynas tiesiamas palubėje daugiasluoksniais vamzdžiais ir izoliuojamas akmens vatos kevalais 30mm storio.

4. Iki patalpos termostatų privedamas elektros maitinimas 230V, 50Hz, nuo patalpos termostato iki kolektorinės spintelės terminių NO pavarų

atvedamas 230V keturgyslis kabelis 4x1,5mm².

5.Vamzdyno pravedimo vietą tikslintis montavimo metu.

6. Esama remontuojamose patalpose šildymo sistema atjungiama nuo esamos pastato šildymo sistemos tolimiausiame taške prie magistralinio

vamzdyno, tikslintis montavimo metu.

7. Grindiniam šildymui katilinės patalpoje prisijungiama prie esamo šildymo sistemos kolektoriaus, sumontuojamas pažeminantis mazgas.

Grindinio šildymo

       žiedas Nr.1 2xØ18;
 l=68m; 200mm;

6kPa;101l/h

2x
d3

2x
3.

0

Grindinio šildymo

       žiedas Nr.1 2xØ18;
 l=62m; 250mm;

13kPa;60l/h

Grindinio šildymo

        žiedas Nr.2 2xØ18;
 l=82m; 250mm;

13kPa;116l/h

Grindinio šildymo

        žiedas Nr.3 2xØ18;
 l=82m; 250mm;

13kPa;116l/h

Grindinio šildymo

        žiedas Nr.4 2xØ18;
 l=82m; 250mm;

13kPa;116l/h

Grindinio šildymo

        žiedas Nr.5 2xØ18;
 l=82m; 250mm;

13kPa;116l/h

Grindinio šildymo

        žiedas Nr.6 2xØ18;
 l=82m; 250mm;

13kPa;116l/h

Grindinio šildymo

        žiedas Nr.7 2xØ18;
 l=82m; 250mm;

13kPa;116l/h

Grindinio šildymo

        žiedas Nr.9 2xØ18;
 l=55m; 250mm;

1kPa;25l/h

Grindinio šildymo

        žiedas Nr.8 2xØ18;
 l=80m; 200mm;

13kPa;119l/h

Grindinio šildymo

       žiedas Nr.2 2xØ18;
 l=68m; 200mm;

6kPa;101l/h

Grindinio šildymo

       žiedas Nr.3 2xØ18;
 l=95m; 200mm;

21kPa;167l/h

Grindinio šildymo

       žiedas Nr.8 2xØ18;
 l=82m; 250mm;

5kPa;46l/h

Grindinio šildymo

       žiedas Nr.7 2xØ18;
 l=80m; 250mm;

4kPa;41l/h

Grindinio šildymo

       žiedas Nr.4 2xØ18;
 l=95m; 200mm;

21kPa;167l/h

Grindinio šildymo

       žiedas Nr.5 2xØ18;
 l=95m; 200mm;

21kPa;167l/h

Grindinio šildymo

       žiedas Nr.6 2xØ18;
 l=95m; 200mm;

21kPa;167l/h
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Pirmo ir antro aukštų patalpų planai.
Remonto darbai su vėdinimo sistema.

M 1:100

1-58
10,60

1-59
3,21

1-60
3,49

1-61
16,17

1-57
46,11

1-62
5,42

1-63
54,60

1-67
115,49

PIRMAS AUKŠTAS
ANTRAS AUKŠTAS

1-10
31,73

1-11
64,78

1-12
19,71

1-13
17,28

1-14
16,29

1-15
3,52

1-64
14,91

1-65
13,06

1

5
6
7
8
9

10
11
12

1
2
3
4

14
13

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
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-411m³/h;
+700m³/h

-210m³/h;
+210m³/h

-144m³/h;

-202m³/h;
-832m³/h;
+832m³/h

-18m³/h;
+18m³/h

-66m³/h;
+66m³/h

-145m³/h;

-144m³/h;

-57m³/h;

84m³/h

208m³/h

208m³/h
208m³/h

208m³/h

d200

d200
d200

d200

d150

175m³/h

d200

175m³/h

d200

175m³/h

d200

175m³/h
d200

105m³/h
d150

105m³/h
d150

-72m³/h;

-72m³/h;-202m³/h;

Vgr 200x400

+57m³/h

Vgr 200x400

Vgr 80x400

0.002

oro srautas
po pašildymo
per perforuotą
skirstytuvą

oras iš lauko oras iš patalpos

MINIREKUPERATORIAUS MONTAVIMO
SCHEMA

oras į lauką

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Orlaidė lange

- Vėdinimo grotelės

- Minirekuperatorius

Vgr d100

alt.2,0 alt.2,0 alt.2,0

alt.2,0

alt.2,0

alt.2,0

alt.2,0

alt.2,0
alt.2,0

alt.2,0

alt.2,0

ORLAIDĖS LANGE MONTAVIMO SCHEMA

VĖDINIMO GROTELIŲ
MONTAVIMAS DURYSE

2200

900

21
00

20
0

400

Vėdinimo grotelės
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iš šildymo sistemos

į šildymo sistemą

5 x patalpos
termostatas
230V; 50Hz

Iš e.skydo

230V; 50Hz

868 l/h
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iš šildymo sistemos

į šildymo sistemą

3 x patalpos
termostatas
230V; 50Hz

Iš e.skydo

230V; 50Hz

819 l/h

DN32 (d40x4,0) DN25 (d32x3,0)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- rutulinis ventilis

- balansinis ventilis

- termometras

- nuorinimo vožtuvas

- rutulinis ventilis su akle

0,002

DN32 (d40x4,0)

ŠILDYMO SISTEMOS FUNKCINĖ
SCHEMA

1
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1,2- Rutulinis srieginis ventilis DN25, p=6bar, t=95°C

3,4- Rutulinis srieginis ventilis DN32, p=6bar, t=95°C

5 - Trieigis termostatinis vožtuvas  1687 l/h; DN25; kvs=3,0m³/h; dp=32kPa

6 - Cirkuliacinis siurblys  1687 l/h; 7,5m.v.st.

7 - Srieginis filtras su nerūdijančio plieno tinkleliu DN32,

p=6bar, t=95°C

8 - Balansinis ventilis 15698W; 675l/h; DN25; kvs=4,0m³/h; dp=3kPa.

9,10  - Praplovimui srieginis rutulinis ventilis DN25, p=6bar, t=95°C

11,12 - Bimetalinis termometras 0-120°C

PAŽEMINANČIO KONTŪRO MAZGAS

DN25 (d32x3,0)

į šilumos punktą

iš šilumos punkto

1DN25

DN25 2

11

7(kolektorių)

(kolektoriaus)

6

3

4

5

12

10

9

d1
8

d1
8

d1
8

d1
8

d1
8

d1
8

- cirkuliacinis siurblys 1-230V

8

- trieigis termostatinis vožtuvas 1-230V

ESAMAS ŠILDYMO SISTEMOS
 SKIRSTOMASIS KOLEKTORIUS

V.Pajaujis15621
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T11,T21
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tiekiamas ir grįžtamas šildymo sistemos
magistralinis vamzdynas

T11 T21
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