Elektroninio dokumento nuorasas

SAKIU RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA

Pirkime dalyvaujantiems tiekéjams 2025-11- Nr. VPR-

DEL VIESOJQ PIRKIMO ,,SPORTO PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO
(SPORTO AIKSTYNO (STADIONO) IR SAKIU ,,VARPO“ MOKYKLOS SPORTO
INFRASTRUKTUROS) REKONSTRAVIMO DARBAI (ATVIRAS SUPAPRASTINTAS
KONKURSAS)*“ PIRKIMO NUMERIS 5419803
Sakiy rajono savivaldybés administracijos Viesojo pirkimo komisija (toliau — Komisija)
vykdydama atviro (supaprastinto) konkurso ,,Sporto paskirties inzinerinio statinio (Sporto aikStyno
(stadiono) ir Sakiy ,,Varpo“ mokyklos sporto infrastruktiiros) rekonstravimo darbai (Atviras
supaprastintas konkursas)*, pirkimo numeris 5419803 (toliau — Pirkimas) procediiras, gavo tiekéjy
paklausimus. Siuo rastu teikiame atsakymus j pra§ymus paaiskinti Pirkimo dokumentus.
1. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Projekte néra nurodytas tribiiny paklotas - grindys.
Is kokios medziagos, koks kiekis ? *
Atsakymas. 34x38/40x3 S4 cinkuotos virintos grotelés 237 kv. m.
2. Klausimas. (kalba netaisyta) ,,Darby kiekiy Ziniarasciuose néra treniruokliy ir
gimnastikos komplekto. Sig jrangq reikia jsivertinti ?
Atsakymas. Nevertinti.
3. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Tankinimo kiekius- numatyta tankinti h-10 cm
storiu. Prasome patikslinti tankinimo storj. “
Atsakymas. Tankinimo storis nurodytas sklypo plano detalése.
4. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Futbolo aikstés dirbtinés Zolés jrengimas pagrindy
ir dangos frakcijas. 1/5 ir 1/8 tokiy frakcijy skaldos nebiina.
Projekte

1. Dirbtine futbolo aikstés danga;
2. Dolomitiné frakcineé skalda 3 cm. 1/5
3. Dolomitiné frakciné skalda 6 cm. 1/8

4. Zvyro- akmens skalda 16 cm. 0/16
5. Zvyro- akmens skalda 25 cm. 0/32

DKZ
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Futholo aikités dirbtinés Zolés jrengimas

1|I-II GRUPES GRUNTO TANKINIMAS 100m3 8,452
VIBROPLOKSTEMIS k8=1.14 k0=1.15
SEALDYTO ZVIRGZDO 0/43 PAGRINDO AR 100m2 84320
DANGOS [RFENGIMAS ( storis 23 em , dvisluoksnis)
E0=1.13

SEALDYTO ZVIRGZDO 0/43 PAGEINDO AR 100m2 84.320
DANGOS [FENGINAS (storis 16 em |, dvislicksnis)
E2=1.13

DOLOMITO SKALDOS 22/56 5U SKALDELE 11/16 | 100m2 84.320
PAGRINDO AR DANGOS [FENGINMAS ( storis 6 cm |
viensluoksniz) k9=1.15

DOLOMITO SKALDOS 22/56 5U SKALDELE 11/16 | 100m2 84.320
PAGRINDO AR DANGOS [RENGIMAS (storis 5 cm
wviensluoksniz) kE0=1.13

(2]

a2

Ao

A

Atsakymas. Skalda nuo 1 iki 8 mm biina karjere priklausomai nuo naudojamy siety
sijjotuve, esant poreikiui, galima maiSyti pavyzdziui 1-3 mm frakcijos 2-5 mm ir 5-8 mm,
reikalavimas pagal technologija.

5. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Universalios aikstés dangos ir Suoliaduobés
jrengimas- pagrindas ASAS ar smélis, Zvyro akmens pagrindas 0/32 ar skaldytas zvirgzdas 0/45,
asfaltas AC 16 PD.

Projekte

1. Liejama danga 1,4 cm.;
2. Asfalto pagrindo sluoksnis (AC 16 PD) 10 cm;

3. Zvyro- akmens pagrindo sluoksnis 20 cm 0/32;
4. Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis 35 cm;

DKZ
Universalios aikités dangos ir fuoliaduohés irengimas

1|11 GRUPES GRUNTO TANKINIMAS 100m3 5,153
VIBROPLOKSTEMIS k8=1.14k0=115

2|PAGRINDO PARUQOSIAMOJO ARBA 100m3 18,036
ISLYGINAMOTO SLUOKSNIO IRENGIMAS ( smélio
Evyro misimo) kE9=1.13

J|SKALDYTO ZVIEGZDO 0/45 PAGEINDO AR 100m2 51,530
DANGOS [RENGIMAS (storis 20 cm |, dvislooksnis)
k=115

4|A_E, C, C8 ASFALTEETONIO PAGRINDO 100m2 51,530
TRENGINMAS ( =luoksniz 10.0 em storio |, klotuvas ild 300

Atsakymas. Vadovautis detale.
6. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Taky jrengimas- pasluoksnis smélio, pateikite TS,
pagal TRA TRINKELES 24 turi biiti nesuristyjy mineraliniy medziagy misinys. Patikslinkite

drenazinés skaldos frakcijg, projekte nenumatyta. Pagrindas smélis ar ASAS



Projekte

Betoniniy trinkeliy danga (80mm storio);
J0mm sutankintas smeélio pagrindas;

150mm drenazinis skaldos sluoksnis;

290mm apsauginis Salciui atsparus sluoksnis;
Sutankintas grunta.

DKZ
Taku irengimas
1{I-I GRUPES GRUNTO TANEINIMAS 100m3 0.423
VIBROPLOKSTEMIS k8=1.14k0=1.13
2|PAGRINDO PARUOSIANMOIO ARBA 100m3 1234

ISLYGINAMOIJO SLUOKSNIO IRENGIMAS (| smélio
Evyro misimo) kE9=1.13
DOLONMITO SKALDOS 22/56 35U SKALDELE 11/16 | 100m2 4254
PAGRINDO AF. DANGOS [RENGIMAS ( storis 15 em
. vienslnoksmis) k9=1.13

Laa

4(SMFELIO PASIUOKSNIO SAT IGATVIUI 100m2 4254
TRENGINMAS ( shuoksnio storis 3 cm) k9=1.15

5|BETONO TRINKELIU GRINDINIO IRENGINMAS 100m2 4254
UZPILANT SIULES ( sméliu) k9=1.13

| Betono trinkslas m3 23,330

7|BETONC BOEDIURU IRENGIMAS ANT BETONO  [100m 4982
PAGRINDO, kai bordifirat 30x200mm k0=1.15

8 [Saligatvin ir veju borditras JB 100x8x20 cm (pillkasz) vat 499 000 “

Atsakymas. Tikslinimas atlickamas darbo projekto rengimo metu, drenazinés skaldos
frakcija 16/32. ASAS sluoksnis nenumatomas, nes konstrukcijoje naudojamas apsauginis Sal¢iui
atsparus sluoksnis (290 mm), atitinkantis normatyvinius reikalavimus.

7. Klausimas. (kalba netaisyta) ,,Jeigu Rangovai nereikia skaiciuoti ESO galios
didinimo, taciau pateiktame veikly grafike yra tokia eiluté. Lauko elektrotechnika"- kas cia turi buti
vertinama? “

Atsakymas. Pateikiame patikslintg jkainoty veikly sarasa (pridedama).

8. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Atsakéte, kad po dirbtine veja reikia elastinio

pakloto, taciau nepateikéte TS. Prasome papildyti
Atsakymas. Sklypo plano dalis papildyta technine specifikacija (pridedama).
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9. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Futbolo aiksté. Excel I etapo, sklypo plano darby kiekiy

Ziniarastis:

Futbolo aikstés dirbtinés Zolés irengimas
I-II GRUPES GRUNTO TANKINIMAS 100m3 8.452
VIBROPLOKSTEMIS k8=1.14k9=1.15
2|SKALDYTO ZVIRGZDO 0/45 PAGRINDO AR 100m2 84,520
DANGOS [RENGIMAS ( storis 25 cm , dvisluoksnis)
k9=1.15
SKALDYTO ZVIRGZDO 0/45 PAGRINDO AR 100m2 84,520
DANGOS IRENGIMAS (storis 16 cm , dvisluoksnis)
k9=1.15
4|DOLOMITO SKALDOS 22/56 SU SKALDELE 100m2 84,520
11/16 PAGRINDO AR DANGOS [RENGIMAS (
storis 6 cm , viensluoksnis) k9=1.15
DOLOMITO SKALDOS 22/56 SU SKALDELE 100m2 84,520
11/16 PAGRINDO AR DANGOS [RENGIMAS
(storis 3 cm , viensluoksnis) k9=1.15

—

V%)

L

Projekto Ziniarastis:

FUTBOLO AIKSTES DIRBTINES ZOLES |RENGIMAS

TS-03 | Suformuoto lovio dugno (grunto) tankinimas volu 9

TS-04 | arba vibroplokétémis m 8452,00
TS-03 | Zvyro- akmens pagrindo sluoksnio (0,25 m) storio m2 8452 00
TS-04 | 0/32 jrengimas J
TS-03 | Zvyro- akmens pagrindo sluoksnio (0,16 m) storio 2

TS-04 | 0/16 jrengimas m 8452,00
TS-03 | Dolomitinés frakcinés skaldos sluoksnio (0,06 m) )

TS-04 | storio 1/8 rengimas m 8452,00
TS-03 Dolc_>m|t|n§s fra_kcmes skaldos sluoksnio (0,03 m) m2 8452.00
TS-04 | storio 1/5 jrengimas

Ts-03 , - . - 5

TS.04 Pasluoksniy tankinimas volu arba vibroplok$témis m 8452,00
TS-14 | Dirbtiné futholo aikstés danga m?2 845200

23009-XX-TP-SP-06 pateikta detalé:

Ev2>120 MPa

1. Dirbtiné futbolo aikstés danga;

2. Dolomitiné frakciné skalda 3 cm. 1/5
3. Dolomitiné frakciné skalda 6 cm. 1/8
4. 2wyro- akmens skalda 16 cm. 0/16
5. Zvyro- akmens skalda 25 cm. 0/32



Prasome patikslinti, kokius pagrindus rangovas turi jsivertinti, nes auksSciau pateiktose
iSkarpose skiriasi medziagos ir jy frakcijos.

Atsakymas. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 (redakcija pagal projektavimo uzduoties
pasiraSymo datg) 37 p.:

»37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty
virSenyb¢ nustatoma taip:

37.1. techninés specifikacijos;

37.2. aiSkinamieji rastai;

37.3. bréZiniai;

37.4. sagnaudy kiekiy ziniarasciai.

10. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Rutulio stiimimo danga. Excel I etapo, sklypo plano

darby kiekiy Ziniarastis:

3|SKALDYTO ZVIRGZDO 0/45 PAGRINDO AR 100m2 1,306
DANGOS [RENGIMAS ( storis 15 cm

viensluoksnis) k9=1.15

Projekto Ziniarastis:

TS-03 | Zvyro- akmens pagrindo sluoksnio (0,15 m) storio

2
TS-04 | 0/32 jrengimas m 130,61

Prasome patikslinti, kokius pagrindus rangovas turi jsivertinti, nes auksciau pateiktose iskarpose
skiriasi medziaga ir jos frakcija.

Atsakymas. Vadovautis projektu.

11. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Konkurso sqlygy 2 priede TU, minima, kad Siuo
pirkimu nebus jsigyjama tvoros poliy jrengimas. Taciau excel DKZ, numatoma jrengti paciq tvorg.
Prasome paaiskinti ir jei reikia patikslinti Ziniarastj. *

,, 2 priede Techninéje uzduotyje parasyta, jog siuo pirkimu nebus jsigyjamas tvoros poliy
jrengimas. Prasome paaiskinti, ant ko tada bus montuojami tvoros 528 m stulpai? “

Atsakymas. Tvoros stulpai bus montuojami ant poliy, taciau iki tvoros montavimo
darby pradzios Sie poliai jau bus jrengti kito projekto metu.

12. Klausimas. (kalba netaisyta) ,,2. Pridétame priede nr. 2 Kiekiy Ziniarasciuose
prie universalios aikstés jrengimo yra jrasyti darbai 3,5 cm storio asfalto-gumos misinio sporto
aiksteliy, béegimo taky dangos jrengimas 5153 m2. TP-SP-07 brézZinyje Universalios aikstés dangos
jrengimas duotas dangos mazgas. Mazge sis sluoksnis nenurodomas, liejama guminé danga iskart
klojama ant 10 cm asfalto pagrindo. Patikslinkite Ziniarascius.

Atsakymas. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 (redakcija pagal projektavimo uzduoties
pasiraSymo datg) 37 p.:
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»37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar priestaravimy, dokumenty
virSenyb¢ nustatoma taip:

37.1. techninés specifikacijos;

37.2. aiSkinamieji rastai;

37.3. bréZiniai;

37.4. sanaudy kiekiy ziniarasciai.

13. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Pridétame priede nr. 2 Kiekiy Ziniarasciuose prie
dirbtinés zolés jrengimo yra jrasyti darbai 3,5 cm storio asfalto-gumos misinio sporto aiksteliy,
bégimo taky dangos jrengimas (futbolo dirbtinés dangos jrengimas) 8452 m2. TP-SP-06 brézinyje
Futbolo aikstelés dirbtinés Zolés jrengimas mazge Sis sluoksnis nevaizduojamas. Patikslinkite
mazgq ir kiekiy Ziniarascius. “

Atsakymas. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 (redakcija pagal projektavimo uzduoties
pasiraSymo datg) 37 p.:

»37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty
virSenyb¢ nustatoma taip:

37.1. techninés specifikacijos;

37.2. aiSkinamieji rastai;

37.3. bréziniai;

37.4. sagnaudy kiekiy ziniarasciai.

14. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Rutulio stiimimo sektorius. Projekte nenurodytas 3,5
cm storio asfalto-gumos misinio sporto aiksteliy, bégimo taky dangos jrengimas. Pridétuose
Ziniarasc¢iuose Sie darbai jtraukti. Patikslinkite ar tikrai reikia Siuos darbus atlikti, nes mazgas
turéty biiti analogiskas TP-SP-07. “

Atsakymas. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 (redakcija pagal projektavimo uzduoties
pasiraSymo datg) 37 p.:

»37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty
virSenyb¢ nustatoma taip:

37.1. techninés specifikacijos;

37.2. aiSkinamieji rastai;

37.3. bréziniai;

37.4. sanaudy kiekiy ziniarasciai.

15. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Pridétame priede nr. 2 Kiekiy Ziniarasciuose
nurodyta, kad cinkuoty apsvietimo stulpy (tribiinai ) kiekis 3 vnt. Kodél 3 vnt, jei projekte parasyta,
jog montuojama ant 2 stulpy? “

Atsakymas. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 (redakcija pagal projektavimo uzduoties
pasiraSymo datg) 37 p.:



»37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar priestaravimy, dokumenty
virSenyb¢ nustatoma taip:

37.1. techninés specifikacijos;

37.2. aiSkinamieji rastai;

37.3. bréZiniai;

37.4. sanaudy kiekiy ziniarasciai.

16. Klausimas. (kalba netaisyta) ,,2 priede Techninéje uzduotyje parasyta, jog Siuo
pirkimu nebus jsigyjama tinklinio aikstelé. Pridétame priede nr.2 kiekiy Ziniarasciuose yra jtrauktas
tinklinio stovy montavimas. Jei tinklinio aikstelés jrengimas Siuo pirkimu neperkamas, ar tikrai
reikalingi ir tinklinio stovai? “

Atsakymas. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 (redakcija pagal projektavimo uzduoties
pasiraSymo datg) 37 p.:

»37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty
virSenybé¢ nustatoma taip:

37.1. techninés specifikacijos;

37.2. aiSkinamieji rastai;

37.3. brézZiniai;

37.4. sanaudy kiekiy ziniarasciai.

17. Klausimas. (kalba netaisyta) ,,2 priede Techninéje uzduotyje parasyta, jog Siuo
pirkimu nebus jsigyjama papliidimio futbolo aikstelé. Pridétame priede nr.2 kiekiy Ziniarasciuose
(1 etapo) yra jtrauktas futbolo varty montavimas (ne tik futbolo aikstelés bet ir papludimio futbolo
vartai). Jei papliidimio futbolo aikstelés jrengimas Siuo pirkimu neperkamas, Sios aikstelés vartai
turéty biiti irgi neperkami? “

Atsakymas. Neperkami. Nevertinti.

18. Klausimas. (kalba netaisyta) ,,Jei tinklinio ir paplidimio aikstelé Siuo pirkimu
neperkama, ar reikalinga jrengti Sioje vietoje numatytq gaudykle 2x28 m? Kiekiy Ziniarasciuose
(ecxel failuose) Si gaudykle yra jtraukta j atliekamy darby apimtis.

Atsakymas. Neperkami. Nevertinti.

19. Klausimas. (kalba netaisyta) ,,2 priede Techninéje uzduotyje parasyta, jog Siuo
pirkimu nebus jsigyjamas lauko treniruokliy zonos jrengimas (atsijy danga). Taciau pridétuose
ecxel Ziniarasciuose Sie darbai yra jtraukti. Tai ar reikia jsivertinti atsijy dangos jrengimq? “

Atsakymas. Dangos jrengimg jsivertinti.

20. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Segmentiné tvora. Prasome patvirtinti, jog segmentiné

tvora (528 m) yra 1 m auk$cio, kaip raséte 2025-11-20 dienos atsakymuose. SP dalies
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ZiniaraSciuose, taip pat pridétuose excel Ziniarasciuose tvora nurodyta kaip 1,8 m aukscio (buvo
pateikti segmento matmenys 2,5x1,83 m).

Atsakymas. Tvoros aukstis 1,8 m. SP TS 11 papildyta.

21. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Nurodéte, jog kartu su pasiilymu tiekéjas privalo
pateikti uzpildytg Veiklos grafikq. Veiklos grafikas yra sudéliotas pagal pridétus excel Ziniarascius.
Veiklos grafike pateiktos trys eilutés su elektra susijusiems darbams: Elektrotechnika, Elektroniniai
rysiai, Lauko elektrotechnika. 2025-11-20 dienos atsakymuose, nurodéte, kad galios didinimo
darbus atlieka uzsakovas. Vadinasi, eilutéje Lauko elektrotechnika jokie darbai nevertinami ir lieka
0,00 eur?“

Atsakymas. Pateikiame patikslintg jkainoty veikly sarasg (pridedama).

22. Klausimas. (kalba netaisyta) ,,2025-11-20 dienos atsakymuose nurodéte, jog su
pasiilymu teikiamas Veiklos grafikas, detalios sgmatos pateikiamos tik pasirasius sutartj su
konkurso laimétoju. Prasome patikslinti, koks bus Siy sqmaty formatas? Turés biiti uzpildyti kiekiy
ZiniaraSciai, kurie yra prisegti prieduose ar galés biiti lokalinés sgmatos, eksportuotos is
skaiciavimo programy? Jei turés biti uzpildyti prideti kiekiy Ziniarasciai, prasome jtraukti darbus,
kuriy nebuvo: Suoliaduobés pasparos jrengimas, guminiy borteliy aplink Suoliaduobe jrengimas,
rutulio stuimimo sektoriaus skritulio ir nuopjovos komplekto jrengimas, medziy Salinimas. Taip pat
biitina taisyti Ziniarascius, kadangi galimai juose yra darby/ijrenginiy, kuriy nereikés atlikti.

Atsakymas. Rangovui reikés uzpildyti pateiktus ziniaras¢ius, o dalims, kurios bus
jtrauktos papildomai pagal darbo projekta, pateikti ,,Sistelos* skai¢iavimus.

23. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Atsizvelgiant j pateiktos projektinés dokumentacijos
netikslumus, poreikj tikslinti pridétus kiekiy Ziniarascius, prasome nukelti pasiilymy pateikimo
terming. “

Atsakymas. Pasiiilymy pateikimo terminas bus nekeltas.

24. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Prasome patikslinti projekto elektrotechninés dalies
sprendinius dél bokstiniy apsvietimo atramy (h = 20 m). Techninéje specifikacijoje nurodyta, kad
atrama turi biiti su mobilia proZektoriy kariina, taciau prie projekto pridétame gaminio brézinyje
pateikta atramos versija be mobilios kariinos.

Prasome patvirtinti, kad apsvietimo atramos turi biiti su mobilia prozektoriy karina. *

, Dél apsvietimo atramy. Prasau patikslinkite kokios tiksliai atramos reikalingos. T.S.
parasyta kad turi biti atramos su mobilia kariina, o bréZinyje — paprasta atrama. “

Atsakymas. Vadovautis gamintojo pateiktais bréziniais. Techninése specifikacijos turi
biiti atrama su stacionaria kartina. Atramos numatytos be kariinos nuleidimo mechanizmo.

25. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Prasome patiklinti LVN dalj:



1. Buitinés nuotekos :

- atvestas tinklas iki stadiono , pasibaigia Suliniy F1-3 pp Dn600 ir niekas j jj nesubégs? cia
Jjis kaip rezervinis?

- Tinklas pasijungia j Sulinj gatvéje, numatytas asfalto ardymas 10m2- ar tikrai Techniné
prieziura leis ardyti asfaltg?

2. Vandentiekis

- projektojams dn 3000 plastikinis Sulinys , ar gali buti keiciamas j dn3000 gb?
3. Lietaus nuotekos

- vadovaujantis ilgamete patirtimi, labai ,,sviezZia" situacija kitame stadione, norime pastebéti,
kad yra suprojektuotas tinlas DN500 uzdaru biidu per kelig. Kadangi susiduréme su realia situacija,
informuojame, kad technologiskai tokio skersmans su nurodytais nuolydziais nepavyks pragrezti
PE vamzdzio. Lietuvoje yra apklaustos visos jmonés , kas uzsiima Siais darbais. Sis sprendinys turi
biiti keiciamas. Nepaisant to, nes prie§ uzvedimg vamzdzio ties Suliniu L1-2 yra aukstesné vieta
(kalniukas). taip pat reikia atkreipti déemesj, kad visa eilé yra auganciy ilgaamzZiy medziy, is kitps
pusés gyvatvorés - visiskai néra vietos nei darbo duobéms nei technikai net. Sis sprendinys negali
buti jgyvendintas.

Atsakymas. 1. Sulinys perspektyvinis. Ateityje planuojama jrengti san. mazgus. Sulinys
numatytas jy prijungimui.

2. Negalima, UAB ,,Sakiy vandenys*“ reikalavimas: $ulinys negali biiti gelZbetoninis.

3. Jeigu rangovo technologija neleidzia jrengti grezimo biidu, galimas keitimas j metalinio
déklo dn 700 jrengimg kalimo biidu, vamzdziui d500.

26. Klausimas. (kalba netaisyta) ,,LVn dalyje pteiktuose kiekiy Ziniarasciuose kartojasi
Zemés darbai:

pirmos pozijos.

ZEMES DARBAI, KLOJANT VAMZDYNA SAUSUOSE GRUNTUOSE ATSKIROJE
TRANSEJOJE, KAI VAMZDZIO D IKI 600MM, NEISVEZANT GRUNTO, kai traniéjos gylis
daugiau 2,0m iki 2,5m k9=1.15 km 0,071

ZEMES DARBU SANAUDU PADIDEJIMAS, KASANT SLAPIA-LABAI LIMPANT]
GRUNTA ATSKIROJE TRANSEJOJE, KAI VAMZDZIO D IKI 600MM , §lapio-labai limpancio
grunto sluoksnio storis daugiau 2,0m iki 2,5m k9=1.15 km 0,071

toliau tiem patiem tinklams vél Zemés darbai:

GRUNTO KASIMAS 0,5M3 KAUSO TALPOS EKSKAVATORIUMI, PAKRAUNANT
GRUNT4 | AUTOSAVIVARCIUS , kai gruntas 1I grupés k9=1.15 100m3 0,325
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GRUNTO TRANSPORTAVIMAS 8,5T AUTOSAVIVARCIAIS 1KM ATSTUMU, PAKRAUNANT
0,5M3 KAUSO TALPOS EKSKAVATORIUMI , kai gruntas II grupés 100m3 0,325

GRUNTO TRANSPORTAVIMO SANAUDU POKYTIS UZ PAPILDOMA 1KM ATSTUMA,
VEZANT 8,5T AUTOSAVIVARCIAIS , kai gruntas I-II grupés k4=24.000 100m3 0,325

o Uzpylimo nebelieka.

Prasome patikslinti ar Buitiniy nuoteky tinkluose, nereikés daugiau asfalto atstatyti nei 10
m2, nes tinklas eina Sone esantj takelj palei stadiong. *

Atsakymas. Turi biti ir tinkly uzpylimas. Rangovas turi jsivertinti visus reikalingus zemeés
darbus vamzdyny tiesimui ir reikalingus dangy ardymo ir atstatymo kiekius pagal vamzdyny tiesimo
technologija.

27. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Projekte numatyta segmentiné tvora 528 m. Prasome
patikslinti ar bus reikalingi varteliai, vartai? Jei taip, pateikite matmenis. “

Atsakymas. Varteliai nejrengiami, zitiréti brézinius.

28. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Pagal uZduotj, paplidinio tinklinio/futbolo bei
treniruokliy aikstelés nejrengiamos Siu pirkimu. Tokiu atveju, pridétuose kiekiy Ziniarasciuose
(excel) turéty nebelikti zemés darby (1115,9 m3 ir 10922 m3 is 3 etapo).

Atsakymas. Nevertinti.

29. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Prasome patvirtinti, jog trinkelés bus 8 cm aukscio. SP
dalies Ziniarasciuose parasyta, jog betoniniy trinkeliy danga 0,06 m. “

Atsakymas. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 (redakcija pagal projektavimo uzduoties
pasiraSymo datg) 37 p.:

»37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty
virSenyb¢ nustatoma taip:

37.1. techninés specifikacijos;

37.2. aiSkinamieji rastai;

37.3. bréziniai;

37.4. sagnaudy kiekiy ziniarasciai.

30. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Treciuoju etapu sutvarkoma, atsodinama veja. Buvo
numatyta, jog dalis dirvozemio paliekama kasant gruntq paplidinio tinklinio/futbolo aikstelei.
Kadangi Sios aikstelés nejrengiamos Siuo pirkimu, patikslinkite ar galima bus dirvoZemj pasilikti is
1 etapo zZemés darby? Ar reikia vertinti naujo dirvozemio atsivezZimg? *

Atsakymas. Darbams atlikti leidZiama naudoti 1 etapo zemés darby metu iSkasta ir
tinkama kokybés reikalavimus atitinkantj derlingg dirvozemio sluoksni vejos jrengimui 3 etape.

31. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Prasome nurodyti, kurioje vietoje turés Dbiiti
montuojami polimerbetonio latakai. BréZiniuose nenurodyta. “

Atsakymas. Latakai jrengiami ties bégimo taku:



PaZymeéta raudonai. Bégimo tako lanko vidiné juosta.

32. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Ar reikia jsivertinti drenazo tinkly jrengimg po
papludimio tinklinio/futbolo aikstele, kadangi pati aikstelé siuo pirkimu nejrenginéjama? *

Atsakymas. Taip, reikia.

33. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Projekte nedarome informacijos, kaip apréminamas
stadionas? Kaip bégimo taky dangos iSoriné riba atskiriama nuo vejos? Ar reikia jsivertinti
betoninius bortus? Prasome patikslinti darbus ir kiekius? *

Atsakymas. Apréminamas. Vertinti guminés dangos perimetrg. Vejos bortas, 963 m.

34. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Statinio projektavimo techninéje uzduotyje buvo
paminéta, kad suprojektuoti Suoliaduobe su smélio gaudykléemis ir uzdengimu. TP projekte
neradome informacijos apie smélio gaudykles ir uzdengimgq. Patikslinkite, ar reikia jsivertinti ir
Siuos gaminius? “

Atsakymas. Nevertinti.
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35. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Techninio projekto sklypo plano dalies Ziniarascio 5
skyriaus — PAPLUDIMIO FUTBULO/TINKLINIO DANGOS JRENGIMAS darbai néra jtraukti j
Techninés uzduoties 2 priedqg "Darby kiekiy Ziniarasciai". Ar reikia Siuos darbus vertinti
pasiillyme? Jeigu taip - pateikite darby kiekiy Ziniarastj. *;

., SP sgnaudy kiekiy Ziniarastyje yra PAPLUDIMIO FUTBOLO/ TINKLINIO DANGOS
IRENGIMAS 1311,99 m2. Darby kiekiy Ziniarasciuose Siy darby néra. Prasome pateikti patikslintq
Darby kiekiy Ziniarastj.

Atsakymas. Nevertinti.

36. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Konkurso sqlygy 7 priedo, 4 punkte rasoma: "Aplinkos
apsaugos priemoniy taikymas (D). Jvertinimui tiekéjas turi pateikti darbams atlikti naudojamy
transporto priemoniy (pvz. ekskavatoriy, vilkiky su puspriekabe birioms medziagoms, greideriy ir
pan.)* valstybinés registracijos liudijimus arba kitus valdymo teis¢ pagrindziancius dokumentus —
sutartis dél transporto priemoniy naudojimo ar valdymo kopijas, preliminarias transporto
priemoniy jsigijimo, iSperkamosios nuomos, transporto priemoniy nuomos sutarciy, susitarimo
protokoly ar kt. dokumenty, jrodanciy, kad tiekéjas yra jgijes teise naudoti ne Zemesnj kaip Euro 6
arba Stage 5 tersaly emisijos standartq (arba lygiavertj) atitinkancias transporto priemones,
kopijas, transporto priemoniy techninius dokumentus, jrodancius atitikimg nustatytiems
reikalavimams". Taciau Euro 6 “ standartas yra skirtas lengvosioms ir krovininéms keliy transporto

I3

priemonéms, bet ne statybinei technikai. Prasome paaiskinti ar tai néra klaida. *
vilkikams su puspriekabe, sunkvezimiams, savivarCiaims), taikomas ne zemesnis kaip Euro 6
emisijos standartas (arba lygiavertis), ne keliy mobiliajai technikai (pvz. ekskavatoriams,
krautuvams, kitai statybinei technikai) taikomas ne zemesnis kaip Stage V emisijos standartas (arba
lygiavertis).

37. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Ar teikiant pasiiilymq tiekéjai turi vertinti ESO dalies
projekto dalj? Jei taip - prasome nurodyti kokiq sumq tiekéjai turi jvertinti, ir kurioje pozicijoje. “

Atsakymas. Nevertinti.

38. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Futbolo aikStés jrengimui numatyta dirbtiné veja.
Lauko vandentiekio - nuoteky Salinimo dalyje nurodyta laistymo sistema su 17 purkstuky aplink
futbolo aikste. Prasome patikslinti ar tai ne klaida - vertinti dirbting vejq su laistymo sistema? “

Atsakymas. Dirbtinei vejai laistymo sistema jsirengia pagal technologija, ji nuolat turi buiti
laistoma pagal technologija dél dulkéjimo.

39. Klausimas. (kalba netaisyta) ,,Ar darbo projektq gali parengti kitq jmoné, ar turi
rengti TP parengusi jmoné? “

Atsakymas. Gali teisés akty nustatyti tvarka.

40. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Ar Uzsakovas galés pateikti brézinius DWG formatu? “



Atsakymas. Taip, pateiksime.
41. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Ar jvykdzius darbus objektq turés priduoti tiekéjas? “
Atsakymas. Taip.
42. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Ar kvalifikacijai atitikti, dél atlikty sutarciy, galima
teikti jvykdytas sutartis visose statyby kategorijose ar tik sporto paskirties statiniy? *
Atsakymas. Nurodomi atlikti naujos statybos ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) kapitalinio
remonto darbai nepriklausomai nuo statinio klasifikavimo.
43. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Projekte Lauko vandentiekio ir nuoteky salinimo dalyje
TS 3 rasoma, jog laistymo sistema jrengiama pagal gamintojo nurodymus. Remiantis gamintoju,
stadionams su mazais purkStukais jprastai jrengiamas laistymo vandentiekis d63 mm diametro.
Projekte suprojektuotas d90 mm laistymo vandentiekis. Pagal gamintojo technologijq, kadangi, tai
pavirsinis vamzdymas, nereikalingas 10 cm smélio paklotas ir uzpylimas sméliu. Vamzdziai iskart
klojami ant esamo sutankinto grunto ir uzpilami stadiono pagrindais. Ziemos laikotarpiu
vamzdynas neeksploatuojamas, ir vanduo biina isleidziamas. Gamintojo technologija neatitinka
projekte numatyty Sprendiniy. Prasome patikslinti, kaip vertinti laistymo sistemos jrengimq? Pagal
gamintojo technologijq (tuomet vamzdynas turi biiti d63 ir dalis darby pagal Ziniarastj nereikalingi)
ar pagal projektq?
Atsakymas. Pagal projektavimo metu pateikta gamintojg. Tikslinama darbo projekto
rengimo metu.

44. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Veikly sqrase vra:

1. Darby kainy eilutés
2. DP parengimas
3. Ispildomosios - vykdomosios dokumentacijos parengimas

Pasiulymo rasto formoje vra:

Eil. Bendra
Nr. . 5 kaina be
Darby risis ir apraSymas PVM,
Eur
1. | Darbo projekto parengimo paslaugos
2. | Sporto paskirties inZinerinio statinio (Sporto aikstyno (stadiono) ir Sakiy

., Varpo *“ mokyklos sporto infrastruktiiros) rekonstravimo darbai

IS viso bendra kaina be PVM, Eur (1 eil., 2 eil., suma)

(O jrasyti PVM , Eur

I§ viso bendra pasiiillymo kaina su PVM, Eur (skaiciais ir ZodZiais)

Prasome paaiskinti kaip pildyti pasiiilymo rastq:
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1. Ispildomosios - vvkdomosios dokumentacijos parengimo kaing pridéti prie rekonstravimo darby
kainos. Ar 2. Ispildomosios - vvkdomosios dokumentacijos parengimo kaing nurodyti atskirai
(pasiitllymo rasto forma bus patikslinta) “.

Atsakymas. Pasiilymo formoje (6 priede) iSpildomosios - vykdomosios dokumentacijos
parengimo kaing pridéti prie rekonstravimo darby kainos.

45. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Ziniarasciuose nurodyta, jog apsvietimo stulpy galveny
tiuris 10 m3 4 vnt. Pagal brézinj SK-10, vienos galvenos tiris gaunasi 4,66 m3. 4 galvenoms
reikalingas betonos kiekis apie 18,64 m3. Prasome patikslinti

Atsakymas. Turi buti: 18,64 m3. Vertinti brézinius, ziniarasciai tikslinami darbo projekto
rengimo metu.

46. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Klausimuose-atsakymuose buvo paminéta, jog bus
Salinami 3 vnt medziy. Atidziai panagrinéjus bréZinj, matome, jog planuojamos metalinés tribiinos
gale yra pazyméti 5 medziai, kurie yra naujai planuojamy bégimo taky zonoje. Siuos medzius irgi
turbiit teks Salinti? *

Atsakymas. Techniniame projekte kiekis patikslintas, tikslinamas darbo projekto rengimo
metu atsizvelgiant | esamg situacijg ir poreiki.

47. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, BréZinyje pazyméta vieta numeriu 10 "Demontuojama
esama krepsinio aikstelé. Vadinasi demontuojama guminé danga, dalis jrangos (krepsinio stovas).
Kadangi nuardoma pusé esamos aikstelés, lieka nesutvarkytas aikstelés krastas. Ar reikia jsivertinti
betoniniy borty montavimg? “

Atsakymas. Demontuotos dalies kraSto apdirbimas butinas.

48. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Projekte neminima, ar bus demontuojamas sportinis
inventorius: futbolo vartai, gimnastikos kompleksas, seni suoliukai? prasome patikslinti ir nurodyti
kiekius. “

Atsakymas. Inventorius demontuojamas.

49. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Techninéje uzduotyje (pirkimo sqlygy 2 priede)
nurodyta:
Siuo pirkimu nebus isigviami techniniame projekte numatvti darbai:
tinklinio aikstelés jrengimas;
paplidimio futbolo aikstelés irenegimas:
- lauko treniruokliy zonos jrengimas;
- tvoros poliy jrengimas.
Rangovas, rengdamas darbo projekty ir vykdydamas rangos darbus,
privalo atsizvelgti j tai, kad minéti darbai (sklypo plano pozicijos 7, 14-15,
19) yra numatvti vykdyti atskirai.
1) Patikslinkite, ar reikalingas grunto kasimas, kuris numatytas paplidimio
tinklinio/futbolo dangy jrengimui, jei Sie darbai nebus atliekami?
2) Kadangi papludimio tinklinio/futbolo aikstelé néra jrengiama, patikslinkite I etapo SP
dalies darby DKZ, panaikindami skyriuje Inventorius poz. 10 (Tinklinio regulivojamy
stovy montavimas, tvirtinant prie jrengty pagrindy - 2 kompl.), poz. 13 (Futbolo varty




montavimas stadionuose, kai inkarai jkalami — 2 vnt) ir poz. 16 (Metalinio tvinklo tvoros

jrengimas, kai stulpai metaliniai — 56 m). Taip pat I etapo inventoriaus DKZ pasalinkite

poz. 11 (Aliuminiai papliidimio tinklinio stovai su jmovomis 2 vnt — 2 kompl.) ir poz 17

(Tinklas gaudyklei, 6x28m su stulpais — 168 m2). “

Atsakymas. Pridedami patikslinti darby kiekiy Ziniarasciai.

50. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Pagal Sutarties projekto (Pirkimo sqlygy 8 priedo)
3.2.4 papunktj, Rangovas, pasirases sutartj, UZzsakovui turés pateikti detalius sgmatinius
skaiciavimus su darby jkainiais pagal kartu su pasiulymu pateiktame jkainotame Veikly sqrase
nurodytus darby etapus.

Pateiktuose darby kiekiy Ziniarasciuose nurodyti darby kiekiai yra su keliais skaitmenimis
po kablelio, taciau excel langelyje rodomi tik 3 skaitmenys. Dél Sios priezasties dalis skaiciy yra
suapvalinami ir, jei prie sutarties biity pridedami PDF formato DKZ su klaidingu kiekiu, darby
kainos buity neteisingos.

Prasome patvirtinti, kad tiekéjas gali koreguoti darby kiekiy desimtainj tikslumg,
nekeisdami jrasyto kiekio, arba prasome pateikti teisingus DKZ, kuriuose biity rodomi visi kiekiuose
jvertinti skaitmenys. Taip pat prasome pateikti teisingus DKZ, kuriuose nebiity jvertinti tie darbai
ir medziagos, kurie Siuo pirkimu néra jsigyjami, jog visi tiekéjai vienodomis sqlygomis jsivertintu
tik tuos darbus ir medziagas, kurie yra pirkimo dalis.

Atsakymas. Pridedami patikslinti darby kiekiy Ziniarasciai.

51. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Darby kiekiy Ziniarasciuose pateiktos pagrindy
jrengimo medziagos ir jy frakcijos nesutampa su projekte pateiktomis medziagomis ir jy frakcijomis,
pavyzdziui:

DKZ — Skaldyto 2virgzdo 0/45 pagrindo ar dangos jrengimas;
TP — Zvyro-akmens pagrindo sluoksnio 0/32 jrengimas.
DKZ — Skaldyto zvirgzdo 0/45 pagrindo ar dangos jrengimas;
TP — Zvyro-akmens pagrindo sluoksnio 0/16 jrengimas.
DKZ — Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos jrengimas;
TP — Dolomitinés frakcinés skaldos sluoksnio 1/8 jrengimas.
DKZ — Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos jrengimas;
TP — Dolomitinés frakcinés skaldos sluoksnio 1/5 jrengimas.
Prasome pateikti teisingus darby kiekiy Ziniarascius. “

Atsakymas. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 (redakcija pagal projektavimo uzduoties
pasiraSymo datg) 37 p.:

,»37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty virSenybé
nustatoma taip:

37.1. techninés specifikacijos;
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37.2. aiSkinamieji rastai;

37.3. bréZiniai;

37.4. sanaudy kiekiy ziniarasc¢iai.*.

52. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, TP darby kiekiy Ziniarastyje nurodyta betono trinkeliy
danga is 6 cm storio trinkeliy, taciau trinkeliy dangos detaléje (dok. zymuo 23009-XX-TP-SP-08)
trinkeliy danga nurodyta is 8 cm storio trinkeliy. Taip pat bréziniuose pavaizduota neregiy vedimo
pavirsiy jrengimas, taciau darby kiekiy Ziniarasciuose Sie darbai néra jtraukti. Prasome patikslinti
DKZ.*“

Atsakymas. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 (redakcija pagal projektavimo uzduoties
pasiraS§ymo datg) 37 p.:

,»37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty virSenybé
nustatoma taip:

37.1. techninés specifikacijos;

37.2. aiSkinamieji rastai;

37.3. bréZiniai;

37.4. sagnaudy kiekiy ziniarasciai.

53. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Projekte numatytas asfaltbetonio dangos isardymas ir
isvezimas, taciau DKZ i§vezimas néra jvertintas. Prasome patikslinti DKZ.

Atsakymas. Pridedami patikslinti darby kiekiy ziniarasciai.

54. Klausimas. (kalba netaisyta) ,,DKZ nurodyta - 3,5 CM (0,014 m) STORIO
ASFALTO-GUMOS MISINIO SPORTO AIKSTELIU, BEGIMO TAKO DANGOS JRENGIMAS.
Prasome patikslinti, kas yra aprasyme minimi 3,5cm — ar tai jrengiamos dangos storis? Pateikite
aisky ir teisingq darby aprasymg, jog visiems tiekéjams jis buty suprantamas vienodai “
Atsakymas. Pridedami patikslinti darby kiekiy Ziniaras¢iai.

55. Klausimas. (kalba netaisyta) ,,/ etapo SP dalies darby DKZ nurodyta (skyrius
Inventorius):

3 | CINKUOTU APSVIETIMO STULPU | vnt. 3,000
SU FLANSAIS MONTAVIMAS ANT
GELZBETONINIU KONSTRUKCLIU ,
kai apsvietimo stulpy aukstis iki 6,5m
k8=1.15
SP dalies projekto DKZ nurodyta:
Svieslenté/LED ekranas Ref Art 3-2, 2850 x

T5-10 | 1920mm, su montavimo stulpais (3 x 89mm kompl. 1 Stulpai 2 vnt.
diametro, 3-4 metry auk3cio stulpai)

Patikslinkite DKZ kiekius, nurodydami teisingq stulpy $vieslentei kiekj.
Atsakymas. Pridedami patikslinti darby kiekiy ziniarasciai.

56. Klausimas. (kalba netaisyta) .1 etapo SP dalies darby DKZ nurodyta (skyrius
Rutulio stamimo dangos jrengimas):



5 | SALIGATVIO PASLUOKSNIO | 100m2 | 1,215
IRENGIMAS ( akmeny  atsijos,
sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15

SP dalies projekto DKZ nurodyta:

T5-03

T804 Akmens dulkiy sluoksnio (0,3m) storio jrengimas m2 121,51 36.45 m?

Patikslinkite DKZ, nurodydami teisingq pasluoksnio storj.

Atsakymas. Pridedami patikslinti darby kiekiy ziniarasciai.

57. Klausimas. (kalba netaisyta) ,,DKZ néra jvertintas §io inventoriaus jrengimo

darbas:
T5-11 | Atsarginis suolelis techninei zonai 15-0s viety. vnt. 2 I
TS-11 ‘uflet_a sekretoriatuifteiséjams su komplekiuojamu Wit 1 |
staliuku

Patikslinkite DKZ, jtraukdami visus numatytus atlikti darbus.

Atsakymas. Inventorius pateikiamas jrenginiy darby kiekiy ziniarastyje.

58. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, 11l etapo SP dalies darby DKZ nurodyta:
3 | ZOLES PJOVIMAS vejapjove | 100m2 | 11,440
vejose k9=1.15

4 | DIRVOS TRESIMAS | ha 0,057
SINTETINEMIS TRASOMIS,
PAKRAUNANT

MECHANIZUOTAI k9=1.15
SP dalies projekto DKZ nurodyta:

T5-05 | Vejos pirmas pjovimas (kai pasiekia 57 cm) m?
T5-05 | Tredimas (jvertinant 2 kartus) m?

572,00 I
1144,00 I

3

Patikslinkite DKZ nurodydami teisingus vejos pjovimo ir tresimo kiekius. *

Atsakymas. Zitréti vienetus.
59. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Patikslinkite DKZ jtraukdami medziy kirtimo (3vnt),

kuris aprasytas Aiskinamajame raste, darbus, jog visi tiekéjai jsivertinty visas medziagas ir darbus
vienodai ir galéty pateikti konkurencingus pasiilymus.
Atsakymas. Pridedami patikslinti darby kiekiy Ziniarasciai.

60. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Pranesimo Nr. 441017 atsakymuose j klausimus:

4. Klausimas. (kalba netaisyta) , Suoliaduobé. Ar reikalinga jsivertinti pasparos
Irengimq? Ar numatyti guminius bortelius aplink suoliaduobe?

Atsakymas. Taip. Reikalinga jsivertinti viska, kas tikslinga pilno projekto
igyvendinimui, vertinti visus projekto dokumentus bendrai, o ne tik pavienius bréZinius ar

dokumentus. Tikslinama darbo projekto rengimo metu.

Prasome pateikti suoliaduobés ir visy reikalingy jq jrengti elementy technines

specifikacijas ir kiekius. Pagal Jisy pateiktq atsakymq, jog reikia vertinti viskq pilno projekto

Biudzetiné jstaiga. Bazny¢ios g. 4, LT-71115 Sakiai; tel. +370 345 60 750,
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jgyvendinimui, ir vertinant tai, kas pateikta visuose dokumentuose, turétume jsivertinti tik
Suoliaduobés pagrindus / uzpildymqg sméliu, kadangi visi kiti elementai néra nei jvardinti, nei
jtraukti j DKZ. Patikslinkite DKZ, jog visi tiekéjai jsivertinty visas medziagas ir darbus
vienodai ir galéty pateikti konkurencingus pasiilymus.
Atsakymas. Pridedami patikslinti darby kiekiy Ziniarasciai.
61. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Pranesimo Nr. 441017 atsakymuose j klausimus.

5. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Rutulio stimimo sektorius. Ziniaraic¢iuose néra
rutulio stiimimo sektoriaus skritulio ir nuopjovos komplekto. BréZiniuose pavaizduota. Prasome
papildvti.

Atsakymas. Projekta sudaro ne tik kiekiy Ziniaraséiai ar bréziniai (vadovautis visais
projekto dokumentais), vertinti projekta per visas jo dalis kaip vientisa dokuments, jei brézinivose
yra reikalinga jsivertinti. Tikslinama darbo projekto rengimo metu.

Prasome pateikti rutulio stimimo sektoriaus visy reikalingy jrengti elementy technines
specifikacijas ir kiekius. Pagal Jiisy pateiktq atsakymq, jog reikia vertinti viskq pilno projekto
jgyvendinimui, ir vertinant tai, kas pateikta visuose dokumentuose, turétume jsivertinti tik rutulio
stumimo pagrindus / dangas, kadangi visi kiti elementai néra nei jvardinti, nei jtraukti j DKZ.
Patikslinkite DKZ, jog visi tiekéjai jsivertinty visas medziagas ir darbus vienodai ir galéty pateikti
konkurencingus pasiitlymus. *

Atsakymas. Pridedami patikslinti darby kiekiy Ziniarasciai.
62. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Pranesimo Nr. 441017 atsakymuose j klausimus.
7. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Teritorija aptveriama 1,8 m aukséio tvora. 528 m.
TS néra tvoros aprasymo, jokiy specifikacijy. Prasome patikslinti.
Atsakymas. Reikalavimai tvorai pateikti SK-08, suvirintos vielos tinklo panelé
1000x2500 mm. Viela 5 mm diametro. Spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
Pagal TP DKZ tvora yra 1,80 m aukscio. Jisy atsakyme tvoros aukstis nurodytas 2,50 m.
Prasome patikslinti, kuris aukstis teisingas. Patikslinkite DKZ.
Atsakymas. Atsakyme buvo pateikta suvirintos vielos tinklo panelés techniné specifikacija.
Teritorija aptveriama 1,8 m auks¢io tvora.
63. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Pranesimo Nr. 441017 atsakymuose j klausimus:
9. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Prasome patikslinti ar dirbtiné veja jrengiam ant
elsastinio pakloto. Jei taip, prasome papildyti ir patikslinti projketq ir TS. “
Atsakymas. Taip, jrengiama ant elastinio sluoksnio.
Prasome pateikti elastinio sluoksnio TS, kiekius, patikslinti dirbtinés vejos jrengimo detale nurodant
visus reikalingus jrengti pasluoksnius. Patikslinkite DKZ, jog visi tiekéjai jsivertinty visas

medziagas ir darbus vienodai ir galéty pateikti konkurencingus pasiilymus “



Atsakymas. Pridedami patikslinti darby kiekiy ziniaras¢iai, techniné specifikacija
pateikiama.

64. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Patikslinkite, ar reikalingas bégimo taky dangos
Zenklinimas? Pateikite Zenklinimo kiekius ir TS. *

Atsakymas. Zenklinimas atlickamas su ta pa¢ia licjama danga, tikslinama darbo projekto
metu.

65. Klausimas. (kalba netaisyta) , LVN lietaus nuoteky skyriaus pateiktuose
Ziniara$ciuose (pirkimo sqlygy priedas Nr.2) néra jdéta d400 vamzdyno montavimo darby. Vamzdis
d400 randasi pozicijoje Nr. 14. Prasome pakoreguoti Ziniarascius.

Atsakymas. 14 poz. vertinti — 0.

66. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Elektrotechnikos projektas “35.
ELEKTROTECHNIKOS DALIS” medziagy Ziniarastyje nurodyta:

R e L r LAY

11. [ 1kV kabelis Al-4x120 XLPE izoliacija 154231 m 68
12. | 1kV kabelis Al-4x70 XLPE izoliacija 154231 m 430
13. | 1kV kabelis Cu-5x10 XLPE izoliacija 154231 m 32
14. | 1kV kabelis Cu-7x2,5 XLPE izoliacija 154232 m 430
15. | 1kV kabelis Cu-5x2,5 XLPE izoliacija TS5-4232 m 348
16. | 1kV kabelis Cu-3x2,5 XLPE izoliacija 154232 m 540

’

Konkursiniame Ziniarastyje “I _etap Darbai’

7 | 1kV aliuminiai kabeliai AXMK m 69,360
4x120SM
8 | 1kV aliuminiai kabeliai AXMK m 438,600
4x70SM
9 | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J | m 32,640
Sx10RE
10 | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J | m 438,600
7x2.5RE
11 | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J | m 354,960
5x2.5RE
12 | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J | m 550,800
3x2.5RE

Elektrotechnikos projekto Ziniarastyje ir konkursiniame Ziniarastyje “I _etap Darbai” nurodyti
skirtingi medziagy kiekiai. Prasome patikslinti kuo vadovautis? *

Atsakymas. Vadovautis pateiktais didesniais kiekiais.

67. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Elektroniniy rysiy projekto medzZiagy Ziniarastyje
nurodyta:

75 | Kompiuterinis kabelis UTP CAT 5e [ 1824 | m | 294 | i

Konkursiniame Ziniarastyje “I _etap Darbai”
| 11 | Kompiuterinis kabelis UTP viengyslis, CATSE | m | 299,880 |

Elektroniniy rysiy projekto Ziniarastyje ir konkursiniame Ziniarastyje “l_etap Darbai”
nurodyti skirtingi medziagy kiekiai. Prasome patikslinti kuo vadovautis? “
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Atsakymas. Vadovautis pateiktais didesniais kiekiais.

68.  Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Konkursinéje dokumentacijoje pateiktas projektas ,, 9.
LAUKO ELEKTROTECHNIKOS DALIS (ESO PROJEKTAS GALIOS DIDINIMAS) “, kuriame yra
nurodyta darbu kaina 13494,31 su PVM. Prasome patikslinti, ar rangovas turi jsitraukti Siuos
darbus j pasiilymq? Jei taip, tuomet papildyti konkursinius Ziniarascius.

Atsakymas. Nevertinti.

69. Klausimas. (kalba netaisyta) ,,Kadangi neatsakéte j misy uzduotus klausimus,
prasome nukelti pasiiilymo pateikimo terming iki 2025.12.05. “

Atsakymas. Pasiiilymy pateikimo terminas nukeltas 1 2025 m. gruodZzio 1 d. 9 val. 00 min.

70. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Veikly sgraso formoje yra 6 pozicija "Lauko
elektrotechnika". Prasome paaiskinti, ar teisingai suprantame, kad Siy darby pagal pateiktq
projekto dalj, tiekéjas neturi vertintis? Jeigu Siy darby vertinti nereikia, prasau pataisykite veikly
sqraso formq arba patvirtinkite, kad tiekéjas gali palikti neuzpildytq siq eilute.

Atsakymas. Pridedame patikslintas jkainoty veikly sarasa.

71. Klausimas. (kalba netaisyta) ,,SP dalyje numatyti Siuksliy riasiavimo konteinerius
(Ivnt). I etapo darby DKZ nejtraukta §i pozicija, yra tik I etapo inventoriaus DKZ. Prasome

papildyti DKZ, jtraukiant konteinerio montavimo darbus. *

Atsakymas. Pridedami patikslinti darby kiekiy Ziniara$¢iai

72. Klausimas. (kalba netaisyta) ,, Projekto Lauko elektrotechnikos dalyje darbo projekte
suprojektuotas ESO dalies galios didinimas. Pagal lapkricio 20 dienos atsakymgq Sie darbai atlikti.

Prasome patikslinti ar teikiant pasiiilymgq reikia jsivertinti projektavimo, jrengimo darbus.

Atsakymas. Nevertinti.

Komisija priéme sprendima nukelti pasitilymy priémimo terming i§ 2025 m. lapkri¢io 28 d.
9 val. 00 min. | 2025 m. gruodzio 1 d. 9 val. 00 min., o voky atpléSimo datg ir laikg pakeisti i§ 2025
m. lapkric¢io 28 d. 9 val. 30 min. | 2025 m. gruodzio 1 d. 9 val. 30 min.

D¢l Sio pakeitimo bus paskelbtas skelbimas, susijes su pakeitimu ar papildoma informacija.

Tiekéjai teikdami pasiilyma privalo vadovautis patikslintais pirkimo dokumentais.

PRIDEDAMA:

1. Patikslintas Jkainoty veikly saraSas;

2. Patikslinta techninio projekto Sklypo plano dalis;
3. Patikslinti darby kiekiy Ziniaras¢iai,
4

. Prisijungimo salygos.



Komisijos pirmininkas Remigijus Dumcius

A. Bakanevicieng, tel. +370 345 66117, el. p. asta.bakaneviciene@sakiai.lt
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Pirkimo salygy 9 priedas
VEIKLU SARASAS

Darby grupés (etapo) kainos pagal Rang j Darby grupés (etapo) jvykdyma

Sporto paskirties inZinerinio statinio (Sporto (Eurais) (pildo rangovas, nurodydamas Darby atlikimg sutarties jgyvendinimo ménesiais nuo darby pradzios)

Eil. | aikstyno (stadiono) ir Sakiy "Varpo" mokyklos Darby grupiy (etapy) Darbo (etapo) kaina
Nr. | stadiono infrastruktiira) J. Basanavitiaus g. 57A, pavadinimai be PVM, EUR
Saldai, darbai Imén. | I mén. |11 mén. | IV mén. | V mén. | VI mén. |VII mén.[VII mén.| VIV mén.| X mén. | XI mén. [XII mén.

[ | Statinio konstrukcijos 0,00

2. | I etapas Sklypo plano darbai 0,00

3. 0.00

4. I ctapas 0.00

5. 11T etapas Sklypo plano darbai 0,00

6. |Darbo projekto rengimas | 0,00

[7. __ [I8pildomosios - vykdomosios dokumentacijos parengimas 0,00

Suma be PYM:{0,00
PVM 21% suma:|0,00
Suma su PYM|0,00




DARBY KIEKIY ZINIARASTIS

Sporto paskirties inZinerinio statinio (Sporto aikityno (stadiono) ir Sakiy ,Varpo” mokyklos sporto infrastruktaros) J.
Basanaviciaus g. 57 A, Sakiuose rekonstrukcijos projektas

Statinys 11 etapas
Ziniarastis 1 Statinio konstrukcijos
Suma objektui EUR
Sam. Darbo Darby ir i$laidy Mato Kaina EUR
Kiekis
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina 1S viso
1 Rutulio stimimo poliniai pamatai
1 IKI 600 MM SKERSMENS GRE?INIU PAMATAMS vnt. 4,00000
GREZIMAS Il grupés grunte
2 GRE?TINIU PAMATY BETONAVIMAS m3 0,60000
3 Armataros karkasai t 0,04320
Skyriuje 1

2 Rutulio stimimo padas

1 GELZBETONINES PAMATY PLOKSTES,|RENGIANT m3 1,20000
KLOJINIUS IS SKYDY,PADUODANT BETONA KRANU
k8=1.04,k9=1.15

2 Armatara t 0,13260
1.020000
3 PAGRINDY POSLUOKSNIY PO PAMATAIS |RENGIMAS i m3 1,00000
smelio kranu k8=1.03,k9=1.15
4 PAGRINDY POSLUOKSNIY PO PAMATAIS |RENGIMAS i m3 1,00000
zvyro kranu k8=1.03,k9=1.15
Skyriuje 2

3 Keédziy pamatai

1 GELZBETONINES PAMATY SIJOS,JRENGIANT KLOJINIUS m3 1,60000
IS SKYDY,PADUODANT BETONA KRANU
k8=1.04,k9=1.15

2 Armatara t 0,10220
1.020000
3 ANKERINIY VARiTU IKI TM ILGIO |STATYMAS | t 0,07000

PARUOSTUS LIZDUS, UZBETONUOJANT k9=1.15

4 IKI 600 MM SKERSMENS GRE?INIU PAMATAMS vnt. 15,00000
GREZIMAS Il grupés grunte
5 GREZTINIY PAMAT( BETONAVIMAS m3 1,60000
6 Armataros karkasai t 0,10000
Skyriuje 3
4 Svieslentés pamatas
1 IKI 600 MM SKERSMENS GREZINIY PAMATAMS vnt. 3,00000
GREZIMAS Il grupés grunte
2 GREZTINIY PAMATY BETONAVIMAS m3 1,20000
3 Armataros karkasai t 0,10500
Skyriuje 4
7 Apsvietimo stulpo poliy jrengimas
1 IKI 600 MM SKERSMENS GREzINIU PAMATAMS vnt. 16,00000
GREZIMAS Il grupeés grunte
2 GREZTINIY PAMATY BETONAVIMAS m3 3,00000
3 Armataros karkasai t 0,61000
Skyriuje 5

8 Apsvietimo stulpo galveny jrengimas

1 PAGRINDY POSLUOKSNIY PO PAMATAIS |RENGIMAS i m3 0,15000
betono mazy apimciy k8=1.03,k9=1.15




2 GELZBETONINES PAMATY SIJOS,JRENGIANT KLOJINIUS  m3 18,64000
IS SKYDY,PADUODANT BETONA KRANU
k8=1.04k9=1.15

3 Armatara t 1,32600
1.020000
4 ANKERINIU VARZTY IKI 1M ILGIO |STATYMAS | t 0,19400

PARUOSTUS LIZDUS, UZBETONUOJANT k9=1.15

Skyriuje 6
9 Metaliniy tribany jrengimas
1 .METALINIY LENKTY PROFILIY REMY MONTAVIMAS t 26,15000
2 METALINIY PAVIRSIY DAZYMAS EMALE EP-140, 100m2 4,80000
PURKSTUVU
3 METALINIY JUOSTINIY PAVIRSIY PADENGIMAS UGNIAI m2 480,00000

ATSPARIAIS DAZAIS 1250 MIKRONY SLUOKSNIU
PURKSTUVU k8=1.17

4 APSAUGINIYU APTVERIMY MONTAVIMAS t 1,22000
METALINIY PAVIRSIU DAZYMAS EMALE EP-140, 100m2 0,28000
PURKSTUVU

6 METALINIY LENKTY PROFILIY REMU MONTAVIMAS t 0,94000

7 SLAITINIY STOGY DENGIMAS PLIENINIAIS 100m2 3,00000

PROFILIUOTAIS LAKSTAIS ( lakity jungtis perdengiant,
kai lakStai banguoti ar trapecijos formos)

8 GRINDYS 34x38/40x3 S4 cinkuotos virintos grotelés 100m2 2,37000
Skyriuje 7
10 Tribiny poliniai pamatai
1 IKI 600 MM SKERSMENS GRE?INIU PAMATAMS vnt. 80,00000
GREZIMAS Il grupés grunte
2 GRE?TINIU PAMATY BETONAVIMAS m3 31,00000
3 Armataros karkasai t 1,98000
Skyriuje 8

11 Tribany galvenos

1 GELZBETONINIAI IKI 3M3 TURIO PAMATAI m3 12,00000
KOLONOMS,PADUODANT BETONA KRANU (galvenos)
k8=1.04,k9=1.15
2 Armatara t 0,83497
1.020000
Skyriuje 11
Ziniarastyje 1
Pridétinés vertés mokestis 21.00%

IS viso Ziniarastyje 1

DARBY KIEKIY ZINIARASTIS

Sporto paskirties inzinerinio statinio (Sporto aikstyno (stadiono) ir Sakiy ,,Varpo“ mokyklos sporto infrastruktiiros) J. Basanaviciaus g. 57 A,
Sakiuose rekonstrukcijos projektas

Statinys 1| etapas
Ziniarastis 2 Sklypo plano darbai
Suma objektui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kieki Kaina EUR
iekis
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina 1S viso

1 Demontavimo darbai

1 ASFALTBETONIO DANGOS ISARDYMAS 100m3 2,75690
MECHANIZUOTAI IR ISVEZIMAS
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11

12
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15
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GRUNTO KASIMAS 0,5M3 KAUSO TALPOS
EKSKAVATORIUMI, PAKRAUNANT GRUNTA |
AUTOSAVIVARCIUS | kai gruntas Il grupés k9=1.15

GRUNTO TRANSPORTAVIMAS 8,5T
AUTOSAVIVARCIAIS 1KM ATSTUMU, PAKRAUNANT
0,5M3 KAUSO TALPOS EKSKAVATORIUMI , kai
gruntas Il grupés

GRUNTO TRANSPORTAVIMO SANAUDY POKYTIS
UZ PAPILDOMA 1KM ATSTUMA, VEZANT 8,5T
AUTOSAVIVARCIAIS , kai gruntas I-Il grupés
k4=24.000

GRUNTO KASIMAS 0,5M3 KAUSO TALPOS
EKSKAVATORIUMI, PAKRAUNANT GRUNTA |
AUTOSAVIVARCIUS , kai gruntas Il grupés k9=1.15

GRUNTO TRANSPORTAVIMAS 8,5T
AUTOSAVIVARCIAIS 1KM ATSTUMU, PAKRAUNANT
0,5M3 KAUSO TALPOS EKSKAVATORIUMI , kai
gruntas Il grupés

GRUNTO TRANSPORTAVIMO SANAUDY POKYTIS
UZ PAPILDOMA 1KM ATSTUMA, VEZANT 8,5T
AUTOSAVIVARCIAIS , kai gruntas |-l grupés
k4=24.000

GRUNTO KASIMAS 0,5M3 KAUSO TALPOS
EKSKAVATORIUMI, PAKRAUNANT GRUNTA |
AUTOSAVIVARCIUS , kai gruntas Il grupés k9=1.15

GRUNTO TRANSPORTAVIMAS 8,5T
AUTOSAVIVARCIAIS 1KM ATSTUMU, PAKRAUNANT
0,5M3 KAUSO TALPOS EKSKAVATORIUMI , kai
gruntas Il grupés

GRUNTO TRANSPORTAVIMO SANAUDY POKYTIS
UZ PAPILDOMA 1KM ATSTUMA, VEZANT 8,5T
AUTOSAVIVARCIAIS , kai gruntas I-ll grupés
k4=24.000

GRUNTO KASIMAS 0,5M3 KAUSO TALPOS
EKSKAVATORIUMI, PAKRAUNANT GRUNTA |
AUTOSAVIVARCIUS , kai gruntas Il grupés k9=1.15

GRUNTO TRANSPORTAVIMAS 8,5T
AUTOSAVIVARCIAIS 1KM ATSTUMU, PAKRAUNANT
0,5M3 KAUSO TALPOS EKSKAVATORIUMI , kai
gruntas Il grupés

GRUNTO TRANSPORTAVIMO SANAUDY POKYTIS
UZ PAPILDOMA 1KM ATSTUMA, VEZANT 8,5T
AUTOSAVIVARCIAIS , kai gruntas |-l grupés
k4=24.000

GRUNTO KASIMAS 0,5M3 KAUSO TALPOS
EKSKAVATORIUMI, PAKRAUNANT GRUNTA |
AUTOSAVIVARCIUS , kai gruntas Il grupés k9=1.15

GRUNTO TRANSPORTAVIMAS 8,5T
AUTOSAVIVARCIAIS 1KM ATSTUMU, PAKRAUNANT
0,5M3 KAUSO TALPOS EKSKAVATORIUMI , kai
gruntas Il grupés

GRUNTO TRANSPORTAVIMO SANAUDY POKYTIS
UZ PAPILDOMA 1KM ATSTUMA, VEZANT 8,5T
AUTOSAVIVARCIAIS , kai gruntas |-l grupés
k4=24.000

GRUNTO KASIMAS 0,5M3 KAUSO TALPOS
EKSKAVATORIUMI, PAKRAUNANT GRUNTA |
AUTOSAVIVARCIUS , kai gruntas Il grupés k9=1.15

GRUNTO TRANSPORTAVIMAS 8,5T
AUTOSAVIVARCIAIS 1KM ATSTUMU, PAKRAUNANT
0,5M3 KAUSO TALPOS EKSKAVATORIUMI , kai
gruntas Il grupés

GRUNTO TRANSPORTAVIMO SANAUDY POKYTIS
UZ PAPILDOMA 1KM ATSTUMA, VEZANT 8,5T
AUTOSAVIVARCIAIS , kai gruntas |-l grupés
k4=24.000

ESAMO INVENTORIAUS DEMONTAVIMAS

NEVERTINGY MEDZIY KIRTIMAS

100m3

100m3

100m3

100m3

100m3

100m3

100m3

100m3

100m3

100m3

100m3

100m3

100m3

100m3

100m3

100m3

100m3

100m3

vnt

vnt.

33,49450

33,49450

33,49450

42,26000

42,26000

42,26000

2,04200

2,04200

2,04200

11,15190

11,15190

11,15190

0,09100

0,09100

0,09100

0,97960

0,97960

0,97960

7,00000 (kiekis tikslinamas
DP metu)

8,00000 (kiekis tikslinamas
DP metu)
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10
11
12

ESAMOS KREPSINIO AIKSTELES DALIES DEMONTA' m2

Skyriuje 1
Universalios aikstés dangos ir Suoliaduobés jrengimas

I-Il GRUPES GRUNTO TANKINIMAS 100m3
VIBROPLOKSTEMIS

APSAUGINIO SALCIUI ATSPARAUS SLUOKSNIO 100m3
|JRENGIMAS ( smélio zvyro miSinio) k9=1.15

ZVYRO- AKMENS PAGRINDO SLUOKSNIO 0/32 100m2
JRENGIMAS (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15
ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIO (AC 16 PD) 100m2

JRENGIMAS ( sluoksnis 10.0 cm storio , klotuvas iki 500
t/h) k8=1.17,k9=1.15

3,5 CM (0,014 m) STORIO ASFALTO-GUMOS MISINIO 100m2
SPORTO AIKSTELIY, BEGIMO TAKO DANGOS
|RENGIMAS k8=1.17,k9=1.15

.Liejama danga 0,014 m m2

BETONO PAGRINDO JRENGIMAS MAZOSIOS 100m2
MECHANIZACIJOS PRIEMONEMIS (sluoksnio storis 3
cm) k9=1.15

PAGRINDO PARUOSIAMOJO ARBA ISLYGINAMOJO 100m3
SLUOKSNIO |JRENGIMAS ( smélio) k9=1.15

Sijotas smélis m3

SUOLIADUOBES PASPARA vnt

GUMINIS SUOLIADUOBES BORTAS m

VEJOS BORTAS APREMINIMUI m
Skyriuje 2

Futbolo aikstés dirbtinés Zolés jrengimas

I-Il GRUPES GRUNTO TANKINIMAS 100m3
VIBROPLOKSTEMIS

SKALDYTO ZVIRGZDO 0/32 PAGRINDO AR DANGOS 100m2
JRENGIMAS ( storis 25 cm , dvisluoksnis) k9=1.15

SKALDYTO ZVIRGZDO 0/16 PAGRINDO AR DANGOS 100m2
JRENGIMAS (storis 16 cm , dvisluoksnis) k9=1.15

DOLOMITO SKALDOS 1/8 SU SKALDELE PAGRINDO 100m2
AR DANGOS |RENGIMAS ( storis 6 cm , viensluoksnis)
k9=1.15

DOLOMITO SKALDOS 1/5 SU SKALDELE PAGRINDO 100m2

AR DANGOS |JRENGIMAS (storis 3 cm , viensluoksnis)

k9=1.15

ELASTINIO PAKLOTO JRENGIMAS 100m2
Skyriuje 3

Taky jrengimas

I-Il GRUPES GRUNTO TANKINIMAS 100m3
VIBROPLOKSTEMIS

PAGRINDO PARUOSIAMOJO ARBA ISLYGINAMOJO 100m3
SLUOKSNIO |JRENGIMAS ( smélio Zvyro mi$inio)
k9=1.15

APSAUGINIO SALCIUI ATSPARAUS SLUOKSNIO ~ 100m2
JRENGIMAS ( smélio Zvyro miinio) k9=1.15

DRENAZINIO SKALDOS SLUOKSNIO 16/32 100m2
|JRENGIMAS ( storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15

SMELIO PASLUOKSNIO SALIGATVIUI JRENGIMAS (- 100m2
sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15

BETONO TRINKELIY GRINDINIO |JRENGIMAS 100m2
UZPILANT SIULES ( sméliu) k9=1.15

Betono trinkelés m3

BETONO BORDIURY |JRENGIMAS ANT BETONO 100m
PAGRINDO, kai bordidrai 80x200mm k9=1.15

Saligatviy ir vejy bordidras JB 100x8x20 cm (pilkas) vnt

74,20000

5,15300

90,17000

51,53000

51,53000

51,53000

5153,00000
0,27000

0,06300

6,93000
1,00000
20,00000
963,00000

8,45200

84,52000

84,52000

84,52000

84,52000

0,42542

1,23370

8,22400

4,25420

4,25420

4,25420

25,53000
4,98150

499,00000
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VEJOS BORTO JRENGIMAS IR KRASTO APDIRBIMAS m
SALIA DEMONTUOTOS KREPSINIO AIKSTELES
DALIES

Skyriuje 4
Rutulio stimimo dangos jrengimas

I-Il GRUPES GRUNTO TANKINIMAS 100m3
VIBROPLOKSTEMIS

PAGRINDO PARUOSIAMOJO ARBA ISLYGINAMOJO 100m3
SLUOKSNIO JRENGIMAS (' smélio Zvyro misSinio)
k9=1.15

SKALDYTO ZVIRGZDO 0/45 PAGRINDO AR DANGOS 100m2
JRENGIMAS ( storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15

GEOTEKSTILES PAKLOJIMAS k9=1.15 100m2
AKMENS DULKIY SLUOKSNIO |JRENGIMAS (0,3m.)  100m2

A, B, C, CS ASFALTBETONIO PAGRINDO JRENGIMAS 100m2
( sluoksnis 10.0 cm storio , klotuvas iki 500 t/h)
k8=1.17,k9=1.15

Liejama danga 0,014 m m2

RUTULIO STUMIMO SEKTORIAUS NUOPJOVOS vnt
KOMPLEKTAS

RUTULIO STUMIMO SEKTORIAUS SKRITULIO vnt
KOMPLEKTAS

Skyriuje 5
Inventorius

NUMERIY ZENKLY PRITVIRTINIMAS PRIE MURINIY vnt
ARBA BETONINIY PAVIRSIY (tribdnos kédés
montavimas)

CINKUOTY APSVIETIMQ STULPU SU FLANSAIS vnt.
MONTAVIMAS ANT GELZBETONINIY

KONSTRUKCIJY , kai ap$vietimo stulpy aukstis iki 6,5m
k8=1.15

SVIESOS TABLO MONTAVIMAS vnt

NUMERIY ZENKLY PRITVIRTINIMAS PRIE MURINIY  vnt
ARBA BETONINIY PAVIRSIY (tribdnos kédés
montavimas)

FUTBOLO VARTY MONTAVIMAS STADIONUOSE , kai vnt.
inkarai jkalami

Skyriuje 6
Kiti darbai
LENGVY PROFILI| METALINIO KARKASO 100m
TVIRTINIMAS PRIE PAVIRSIY
SIENY (ISORINIY PAVIRSIY) SILTINIMAS 100m2

|JRENGTUOSE KARKASUOSE , naudojant universalias
mineralinés vatos plokstes, kai izoliacijos sluoksnio
storis 50.00 mm

Vieno sluoksnio gipskartonio ploks¢iy tvirtinimas prie 100m2
pertvary metaliniy karkasy

SIENY VIDINIY PAVIRSIY GLAISTYMAS 100m2
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS
(pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)

SIENY VIDINIY PAVIRSIY GLAISTYMAS 100m2
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS
(kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)

SIENY VIDINIY PAVIRéIU DAZYMAS EMULSINIAIS 100m2
DAZAIS vienu sluoksniu voleliu

SIENY VIDINIY PAVIRéIU DAZYMAS EMULSINIAIS 100m2
DAZAIS antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu

Skyriuje 8
Ziniarastyje 2
Pridétinés vertés mokestis 21.00%

IS viso ziniarastyje 2

5,50000

0,13061

0,39180

1,30610

1,30610
1,21510
0,09100

9,10000
1,00000

1,00000

500,00000

2,00000

1,00000
16,00000

2,00000

1,14000

0,38000

0,38000

0,38000

0,38000

0,38000

0,38000



DARBY KIEKIY ZINIARASTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statiniy grupé MA240705 Sporto paskirties inzinerinio statinio (Sporto aikstyno (stadiono) ir Sakiy ,Varpo” mokyklos sporto
infrastruktaros) J. Basanaviciaus g. 57 A, Sakiuose rekonstrukcijos projektas

Statinys 11 etapas
Ziniarastis 3 Lauko vandentiekis, nuotekos
2025.10.29 Suma objektui EUR
Sam. Darbo Darby ir i$laidy Mato Kieki Kaina EUR
iekis
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina 18 viso

-

Buitnés nuotekos

1 ZEMES DARBAI, KLOJANT VAMZDYNA SAUSUOSE km 0,07100
GRUNTUOSE ATSKIROJE TRANSEJOJE, KAl VAMZDZIO D
IKI 600MM, NEISVEZANT GRUNTO, kai transéjos gylis
daugiau 2,0m iki 2,5m k9=1.15

2 ZEMES DARBU SANAUDVY PADIDEJIMAS, KASANT km 0,07100
SLAPIA-LABAI LIMPANT| GRUNTA ATSKIROJE
TRANSEJOJE, KAl VAMZDZIO D IKI 600MM , $lapio-labai
limpancio grunto sluoksnio storis daugiau 2,0m iki 2,5m

k9=1.15

3 TRANSEJOS UZPYLIMAS PANAUDOJANT ESAMA ARBA 0,07 (tikslinama DP
ATVEZTIN| GRUNTA metu jvertinus esama

grunta)

4 Gamtinis smélis m3 25,00000
SMELIO PAGRINDO PO VAMZDYNAIS JRENGIMAS m3 7,30000
k9=1.15

6 200 MM SKERSMENS PLASTMASINIY JMOVINIY 100m 0,71000
VAMZDZI|) MONTAVIMAS, KAl 100 M VAMZDYNE -17
SANDURY k9=1.15

7 PVC vamzdziai klasé N 200x4.9x2000 (isor. vnt 1,00000
nuotek.)

8 PVC vamzdziai klasé N 200x4.9x3000 (isor. vnt 1,00000
nuotek.)

9 PVC vamzdziai klasé N 200x4.9x6000 (isor. vnt 11,00000
nuotek.)

10 PLASTIKINIY VAMZDZIY VAMZDYNUY IKI 630 MM 100m 0,71000
SKERSMENS HIDRAULINIS BANDYMAS (vamzdziy
skersmuo 200 mm) k9=1.15

11 VAMZDYNUY IKI 400 MM SKERSMENS PRAPLOVIMAS BE 100m 0,71000
DEZINFEKCIJOS, kai vamzdziy skersmuo 200 mm
k9=1.15

12 VAMZDYNO VIDAUS APZIURA, DARANT VAIZDO JRASA 100m 0,71000

k9=1.15
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14

15
16
17

18
19
20

21

22

23

24

10

11

KOMUNIKACIY ZYMEJIMO ZENKLY ANT STULPELIY vnt.
JRENGIMAS , kai stulpeliai metaliniai

NUOTEKY VAMZDYNO PRIJUNGIMAS PRIE ESAMY vnt.
TINKLY, ISKERTANT SULINIO SIENELE ( 3lapiame grunte,

kai vamzdziy skersmuo iki 600 mm) k8=1.03,k9=1.15

Protarpinis 200, trumpas (iSor. nuotek.) vnt
PERKRITIMO D=200, H =1,5M |RENGIMAS vnt.
PLASTIKINIY LAUKO NUOTAKYNO §ULINIU vnt.

MONTAVIMAS , kai Suliniy skersmuo daugiau 500 mm iki
600 mm k9=1.15

Ketiniai liukai vnt
Sulinys SP 600, SN4 vnt
GRUNTO KASIMAS 0,5M3 KAUSO TALPOS 100m3

EKSKAVATORIUMI, PAKRAUNANT GRUNTA |
AUTOSAVIVARCIUS , kai gruntas Il grupes k9=1.15

GRUNTO TRANSPORTAVIMAS 8,5T AUTOSAVIVARCIAIS 100m3
1KM ATSTUMU, PAKRAUNANT 0,5M3 KAUSO TALPOS
EKSKAVATORIUMI, kai gruntas Il grupés

GRUNTO TRANSPORTAVIMO SANAUDY POKYTIS UZ 100m3
PAPILDOMA 1KM ATSTUMA, VEZANT 8,5T
AUTOSAVIVARCIAIS , kai gruntas I-Il grupés k4=24.000

ASFALTINIY IR ASFALTBETONINIY GRINDY DANGUY 100m2
ISARDYMAS IR ATSTATYMAS PO DARBY k8=1.17

MAiU PLOTY ASFALTBETONIO DANGOS |RENGIMAS,  100m2
PASKLEIDZIANT MASE RANKINIU BUDU, TANKINANT
VIBROPLUKTUVU

Skyriuje 1
Vandentiekis

ZEMES DARBAI, KLOJANT VAMZDYNA SAUSUOSE km
GRUNTUOSE ATSKIROJE TRANSEJOJE, KAl VAMZDZIO D

IKI 600MM, NEISVEZANT GRUNTO, kai tranééjos gylis
daugiau 2,0m iki 2,5m k9=1.15

ZEMES DARBU SANAUDY PADIDEJIMAS, KASANT km
SLAPIA-LABAI LIMPANT| GRUNTA ATSKIROJE

TRANSEJOJE, KAl VAMZDZIO D IKI 600MM , $lapio-labai
limpancio grunto sluoksnio storis daugiau 2,0m iki 2,5m
k9=1.15

Gamtinis smélis m3
PAGRINDY PO VAMZDYNAIS IS BIRIU MEDZIAGY m3
|JRENGIMAS ( smélio) k9=1.15

UZDARO PEREJIMO IKI 50 M ILGIO JRENGIMAS m

KRYPTINIO GREiIMO JRENGINIU, ]TRAUKIANT

PLASTIKIN] VAMZDJ , kai vamzdziy skersmuo 125-200

mm (trasos ilgis) k9=1.15

Evopipes DN/OD 160x9,5mm Ultrastress Visio m
vand. vamzdis PE100-RC SDR17 PN10 12m

PLASTIKINIY VAMZDzIU IR FASONINIY DALIY KLOJIMAS m
TRANSEJOJE (BE SANDURY SUJUNGIMO), kai vamzdziy
skersmuo iki 110 mm k9=1.15

DN/OD 63x3,8mm EvoAqua Visio vand. vamzdis m
PE100 SDR17 PN10 100m

PLASTIKINIU VAMZDZIY |[TRAUKIMAS | DEKLUS , kai ~ m
jtraukiamy vamzdziy skersmuo 20-63 mm k9=1.15

DN/OD 32x2,4mm EvoAqua vand. vamzdis PE100 m
SDR13,6 PN12,5 100m

PLASTIKINIY VAMZDZIY IR FASONINIY DALIY KLOJIMAS m
TRANSEJOJE (BE SANDURY SUJUNGIMO) , kai vamzdziy
skersmuo 125-160 mm k9=1.15

2,00000

1,00000

1,00000
1,00000
2,00000

2,00000
2,00000
0,32500

0,32500

0,32500

0,10000

0,10000

0,18500

0,18500

95,00000
25,00000

18,00000

18,00000

18,00000

18,00000

90,00000

90,00000

77,00000
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36

37

38

DN/OD 160x9,5mm EvoAqua Visio vand. vamzdis m
PE100 SDR17 PN10 12m

110 MM SKERSMENS PLASTMASINIY JMOVINIY 100m
VAMZD?IU MONTAVIMAS, KAl 100 M VAMZDYNE -17
SANDURY k9=1.15

Techninis vamzdis PE 110 mm m

VAMZDYNUY IKI 400 MM SKERSMENS HIDRAULINIS 100m
BANDYMAS , kai vamzdziy skersmuo iki 65 mm k9=1.15

VAMZDYNUY IKI 400 MM SKERSMENS HIDRAULINIS 100m
BANDYMAS , kai vamzdziy skersmuo 125-150 mm

k9=1.15

VAMZDYNUY IKI 400 MM SKERSMENS PRAPLOVIMAS SU 100m
DEZINFEKCIJA , kai vamzdziy skersmuo iki 65 mm

k9=1.15

VAMZDYNUY IKI 400 MM SKERSMENS PRAPLOVIMAS SU 100m
DEZINFEKCIJA , kai vamzdziy skersmuo 125-150 mm

k9=1.15

GRUNTO KASIMAS 0,5M3 KAUSO TALPOS 100m3
EKSKAVATORIUMI, PAKRAUNANT GRUNTA |
AUTOSAVIVARCIUS , kai gruntas Il grupes k9=1.15

GRUNTO TRANSPORTAVIMAS 8,5T AUTOSAVIVARCIAIS 100m3
1KM ATSTUMU, PAKRAUNANT 0,5M3 KAUSO TALPOS
EKSKAVATORIUMI, kai gruntas Il grupés

GRUNTO TRANSPORTAVIMO SANAUDY POKYTIS UZ 100m3
PAPILDOMA 1KM ATSTUMA, VEZANT 8,5T
AUTOSAVIVARCIAIS , kai gruntas I-Il grupés k4=24.000

APVALUS SURENKAM| GELZBETONIO VANDENTIEKIO  m3
SULINIAI SLAPIUOSE GRUNTUOSE (V1-4)

k8=1.02,k9=1.15

KETINIY FLANSINIY ALKUNIY, PEREJIMY IKI 250 MM vnt.
SKERSMENS MONTAVIMAS (BE SANDURUY JUNGIMO) ,

kai skersmuo 60 mm k9=1.15

Kaliojo ketaus flansiniai adapteriai PN16, DN 65  vnt
(iSor. vamzdziy d 72.2-85.0)

KETINIY FLAN§INIU TRI§AKIU IKI 250 MM SKERSMENS  vnt.
MONTAVIMAS (BE SANDURUY JUNGIMO) , kai trisakiy
skersmuo 60 mm k9=1.15

Kaliojo ketaus flanSiniai triSakiai DN 50x50 vnt
VANDENTIEKIO KETINIY SKLENDZIU ARBA ATBULINIY  vnt
VOZTUVU D 50MM PASTATYMAS k9=1.15

Kaliojo ketaus flanSinés sklendés DN 50 (ilgos) vnt

KETINIU FLANSINIY ALKONIY, PEREJIMU IKI 250 MM vnt.
SKERSMENS MONTAVIMAS (BE SANDURUY JUNGIMO) ,
kai skersmuo 60 mm k9=1.15

Kaliojo ketaus aklés DN 60(50) vnt
Sagos tipo peréjimas D50 vnt

VANDENTIEKIO PLIENINIY SKLENDZIY ARBA ATBULINIY vnt
VOZTUVY D 50MM PASTATYMAS k8=1.06,k9=1.15

Rutuliné sklendé KHP d32 vnt

APVALUS SURENKAMI GELZBETONIO VANDENTIEKIO  m3
SULINIAI SLAPIUOSE GRUNTUOSE (V1-3)

k8=1.02,k9=1.15

KETINIY FLANSINIY ALKUNIY, PEREJIMUY IKI 250 MM vnt.
SKERSMENS MONTAVIMAS (BE SANDURUY JUNGIMO) ,

kai skersmuo 125-150 mm k9=1.15

Kaliojo ketaus flansiniai adapteriai PN16, DN 150 vnt
(iSor. vamzdziy d 159.2-181.8)

VANDENTIEKIO KETINIY SKLEND?IU ARBA ATBULINIY  vnt
VOZTUVU D 150MM PASTATYMAS k9=1.15

Kaliojo ketaus flanSinés sklendés DN 150 (ilgos) ~ vnt

77,00000

0,90000

90,00000
1,08000

0,95000

1,08000

0,95000

1,20000

1,20000

1,20000

1,66000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000
1,00000

1,00000

2,00000

1,00000
1,00000
1,00000

1,00000
1,83000

2,00000

2,00000

2,00000

2,00000
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KETINIU FLANSINIY TRISAKIU IKI 250 MM SKERSMENS
MONTAVIMAS (BE SANDURUY JUNGIMO) , kai tridakiy
skersmuo 125-150 mm k9=1.15

Kaliojo ketaus moviniai trisakiai su flansine atSaka
DN 150x150

VANDENTIEKIO KETINIY SKLENDZIY ARBA ATBULINIY
VOiTUVU D 50MM PASTATYMAS k9=1.15

Kaliojo ketaus flanSinés sklendés DN 50 (ilgos)

KETINIY FLANSINIY ALKONIY, PEREJIMY IKI 250 MM
SKERSMENS MONTAVIMAS (BE SANDURUY JUNGIMO) ,
kai skersmuo 60 mm k9=1.15

Kaliojo ketaus flansiniai adapteriai PN16, DN 65
(iSor. vamzdziy d 72.2-85.0)

KETINIY FLAN§INIU ALKUNIY, PEREJIMU IKI 250 MM
SKERSMENS MONTAVIMAS (BE SANDURUY JUNGIMO),
kai skersmuo 125-150 mm k9=1.15

Sagos tipo peréjimas D150

PLASTIKINIY LAUKO NUOTAKYNO éULINIU
MONTAVIMAS , kai Suliniy skersmuo daugiau 800 mm
iki 1000(3000) mm k9=1.15

Plastikinis Sulinys su ketiniu dangciu D3000mm; H
2,5m

KETINIY FLAN§INIU ALKUNIY, PEREJIMY IKI 250 MM
SKERSMENS MONTAVIMAS (BE SANDURUY JUNGIMO) ,
kai skersmuo 125-150 mm k9=1.15

Kaliojo ketaus flansiniai adapteriai PN16, DN 150
(iSor. vamzdziy d 159.2-181.8)

VANDENTIEKIO KETINIY SKLENDiIU ARBA ATBULINIY
VO?TUVU D 150MM PASTATYMAS k9=1.15

Kaliojo ketaus flansSinés sklendés DN 150 (ilgos)

VANDENS SKAITIKLIY SU MOVINEMIS JUNGTIMIS
MONTAVIMAS (jungties skersmuo daugiau 25 mm)

Jvadiniai $alto vandens skaitikliai MTKD, DN 40

PLIENINIY VAMZDZIY JUNGIMAS FLANSINEMIS
ALKUNEMIS, INTARPAIS, PEREJIMAIS ( vamzdZio i$orinis
skersmuo iki 57 mm) k8=1.08

Cinkuoti vamzdziai DN40, iSor. 48.3x3.2

KETINIY FLANSINIY ALKUNIY, PEREJIMU IKI 250 MM
SKERSMENS MONTAVIMAS (BE SANDURUY JUNGIMO),
kai skersmuo 80 mm k9=1.15

KETINIY FLANSINIY ALKUNIY, PEREJIMY IKI 250 MM
SKERSMENS MONTAVIMAS (BE SANDURUY JUNGIMO),
kai skersmuo 125-150 mm k9=1.15

Sagos tipo peréjimas D80
Kaliojo ketaus flansiniai peréjimai DN 150x80

SURENKAMU GELiBETONINIU §ULINIU MONTAVIMAS
SLAPIUOSE GRUNTUOSE , kai $uliniai staciakampiai
(Sulinio surenkamos gelzbetoninés konstrukcijos)
k9=1.15

KETINIY FLANSINIY ALKUNIY, PEREJIMY IKI 250 MM
SKERSMENS MONTAVIMAS (BE SANDURY JUNGIMO) ,
kai skersmuo 100 mm k9=1.15

KETINIY FLAN§INIU ALKUNIY, PEREJIMY IKI 250 MM
SKERSMENS MONTAVIMAS (BE SANDURY JUNGIMO) ,
kai skersmuo 125-150 mm k9=1.15

Kaliojo ketaus flansiniai adapteriai PN16, DN 100
(iSor. vamzdziy d 107.2-115.1) (jungtis)

Kaliojo ketaus flansiniai peréjimai DN 150x100

vnt.

vnt

vnt

vnt

vnt.

vnt

vnt.

vnt

vnt.

kompl.

vnt.

vnt

vnt

vnt

vnt.

vnt

vnt.

vnt.

vnt.

vnt

vnt

m3

vnt.

vnt.

vnt

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000
1,00000

1,00000

2,00000

2,00000

2,00000

2,00000

1,00000

1,00000

2,00000

0,32000
2,00000

2,00000

2,00000
2,00000

8,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000
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VANDENTIEKIO KETINIY SKLENDZIY ARBA ATBULINIY
VOZTUVY D 150MM PASTATYMAS k9=1.15

Kaliojo ketaus flansinés sklendés DN 150 (ilgos)

KETINIY FLANéINIU TRIéAKIU IKI 250 MM SKERSMENS
MONTAVIMAS (BE SANDURUY JUNGIMO) , kai trisakiy
skersmuo 125-150 mm k9=1.15

Kaliojo ketaus moviniai trisakiai su flanSine atsSaka
DN 150x150

KETINIY FLANSINIY ALKUNIY, PEREJIMY IKI 250 MM
SKERSMENS MONTAVIMAS (BE SANDURY JUNGIMO) ,
kai skersmuo 125-150 mm k9=1.15

Kaliojo ketaus flansiniai adapteriai PN16, DN 150
(iSor. vamzdziy d 159.2-181.8) (universali jungtis)

PRIESGAISRINIY HIDRANTY MONTAVIMAS k9=1.15

VANDENTIEKIO KETINIY SKLENDZIY ARBA ATBULINIY
VOZTUVY D 100MM PASTATYMAS k9=1.15

Rutuliné sklendé KHP d110

SKLENDZIY PRAILGINIMO VELENU MONTAVIMAS , kai
veleno ilgis iki 1,0m k9=1.15
KAPU (APSAUGINIU GAUBTU) BE APSAUGINIU ZIEDY
JRENGIMAS k9=1.15
TIPINIY GELZBETONIO MAZU 6 KANALUY SULINIY
ISARDYMAS k8=1.09,k9=1.15
MOVINIY VENTILIY, CIAUPY, VOZTUVY, KURIY D IKI
50MM, PRIJUNG.
Ciaupai i$ spalvoty metaly
KOMUNIKACIY ZYMEJIMO ZENKLY ANT STULPELIY
JRENGIMAS , kai stulpeliai metaliniai
ASFALTINIY IR ASFALTBETONINIY GRINDY DANGY
ISARDYMAS k8=1.17
MAZU PLOTYU ASFALTBETONIO DANGOS JRENGIMAS,
PASKLEIDZIANT MASE RANKINIU BUDU, TANKINANT
VIBROPLUKTUVU

Skyriuje 2
Lietaus nuoteky tinklas

ZEMES DARBAI, KLOJANT VAMZDYNA SAUSUOSE
GRUNTUOSE ATSKIROJE TRANSEJOJE, KAl VAMZDZIO D
IKI 600MM, NEISVEZANT GRUNTO, kai tranéjos gylis
daugiau 2,0m iki 2,5m k9=1.15

ZEMES DARBU SANAUDUY PADIDEJIMAS, KASANT
éLAPIA-LABAI LIMPANT] GRUNTA ATSKIROJE
TRANéEJOJE, KAl VAMZDZIO D IKI 600MM , Slapio-labai
limpancio grunto sluoksnio storis daugiau 2,0m iki 2,5m
k9=1.15

Gamtinis smélis

SMELIO PAGRINDO PO VAMZDYNAIS JRENGIMAS
k9=1.15

110 MM SKERSMENS PLASTMASINIY JMOVINIY
VAMZDiIU MONTAVIMAS, KAl 100 M VAMZDYNE -17
SANDURY k9=1.15

PVC vamzdziai klasé N 110x3.2x1000 (iSor.
nuotek.)

PVC vamzdziai klasé N 110x3.2x6000 (iSor.
nuotek.)

200 MM SKERSMENS PLASTMASINIY JMOVINIY
VAMZDzIU MONTAVIMAS, KAl 100 M VAMZDYNE -17
SANDURY k9=1.15

PVC vamzdziai klasé N 200x4.9x6000 (isor.
nuotek.)

315 MM SKERSMENS PLASTMASINIY |MOVINIY
VAMZDZIU MONTAVIMAS, KAI 100 M VAMZDYNE -17
SANDURY k9=1.15

vnt

vnt

vnt.

vnt

vnt.

vnt

vnt.

vnt

vnt

vnt.

vnt.

vnt

vnt

vnt

vnt.

100m2

100m2

m3

m3

100m

vnt

vnt

100m

vnt

100m

4,00000

4,00000

1,00000

1,00000

3,00000

3,00000

1,00000

1,00000

1,00000
1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000
5,00000

0,25000

0,25000

0,59300

0,59300

180,00000
80,00000

1,60000

4,00000

26,00000

2,82000

47,00000

0,59000
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PVC vamzdziai klasé N 315x7.7x2000 (iSor.
nuotek.)

PVC vamzdziai klasé N 315x7.7x3000 (iSor.
nuotek.)

PVC vamzdziai klasé N 315x7.7x6000 (iSor.
nuotek.)

PVC vamzdziai klasé N 400x9.8x6000 (iSor.
nuotek.)

UZDARO PEREJIMO IKI 50 M ILGIO JRENGIMAS
KRYPTINIO GREzIMO |JRENGINIU, |]TRAUKIANT
PLASTIKIN] VAMZDJ , kai vamzdZiy skersmuo
225-280(500) mm (trasos ilgis) k9=1.15

PE 100 slégio vandens vamzdziai, PN 10, SDR 17,
500%x29.7mm (vand.)

500 MM SKERSMENS PLASTMASINIY JMOVINIY
VAMZDzIU MONTAVIMAS, KAl 100 M VAMZDYNE -17
SANDURY k9=1.15

Gofr. SN8 kl. vamzd.Pecor Quattro su mova
567/500mm (pral. lietaus nuotek.)

PLASTIKINIY VAMZD?IU VAMZDYNUY IKI 630 MM
SKERSMENS HIDRAULINIS BANDYMAS ( vamzdziy
skersmuo 110 mm) k9=1.15

PLASTIKINIY VAMZDiIU VAMZDYNUY IKI 630 MM
SKERSMENS HIDRAULINIS BANDYMAS ( vamzdziy
skersmuo 200 mm) k9=1.15

PLASTIKINIY VAMZDZIU VAMZDYNUY IKI 630 MM
SKERSMENS HIDRAULINIS BANDYMAS ( vamzdziy
skersmuo 315 mm) k9=1.15

PLASTIKINIY VAMZDiIU VAMZDYNUY IKI 630 MM
SKERSMENS HIDRAULINIS BANDYMAS ( vamzdziy
skersmuo (500)600 mm) k9=1.15

VAMZDYNUY IKI 400 MM SKERSMENS PRAPLOVIMAS BE
DEZINFEKCIJOS , kai vamzdziy skersmuo 100 mm
k9=1.15

VAMZDYNUY IKI 400 MM SKERSMENS PRAPLOVIMAS BE
DEZINFEKCIJOS , kai vamzdziy skersmuo 200 mm
k9=1.15

VAMZDYNUY IKI 400 MM SKERSMENS PRAPLOVIMAS BE
DEZINFEKCIJOS , kai vamzdziy skersmuo 300 mm
k9=1.15

VAMZDYNUY DAUGIAU KAIP 400 MM SKERSMENS
PRAPLOVIMAS BE DEZINFEKCIJOS , kai vamzdziy
skersmuo 500 mm k9=1.15

VAMZDYNO VIDAUS APZIURA, DARANT VAIZDO JRAéA

KOMUNIKACIJY ZYMEJIMO ZENKLY ANT STULPELIY
JRENGIMAS , kai stulpeliai metaliniai

GRUNTO KASIMAS 0,5M3 KAUSO TALPOS
EKSKAVATORIUMI, PAKRAUNANT GRUNTA |
AUTOSAVIVARCIUS , kai gruntas Il grupes k9=1.15

GRUNTO TRANSPORTAVIMAS 8,5T AUTOSAVIVARCIAIS
1KM ATSTUMU, PAKRAUNANT 0,5M3 KAUSO TALPOS
EKSKAVATORIUMI , kai gruntas Il grupés

GRUNTO TRANSPORTAVIMO SANAUDY POKYTIS UZ
PAPILDOMA 1KM ATSTUMA, VEZANT 8,5T
AUTOSAVIVARCIAIS , kai gruntas I-Il grupés k4=24.000

PLASTIKINIY LIETAUSNUOTAKYNO SULINIY

MONTAVIMAS , kai Suliniy skersmuo daugiau 400 mm iki

500 mm k9=1.15
PLASTIKINIY LIETAUSNUOTAKYNO SULINIY

MONTAVIMAS , kai Suliniy skersmuo daugiau 500 mm iki

600 mm k9=1.15

Ketiniai liukai

PP d400/315 Sulinélis 5m su teleskop.0,6m,
dugn.t.d315

Sulinys SP 600, SN4

SULINIO DUGNAS , atsakos D 630mm

vnt

vnt

vnt

vnt

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

vnt.

100m3

100m3

100m3

vnt.

vnt.

vnt

vnt

vnt

vnt

1,00000

1,00000

9,00000

39,00000

53,16000

53,16000

0,92000

92,00000

1,60000

2,82000

0,59000

1,45160

1,60000

2,82000

0,59000

1,45160

6,46160

8,00000

2,60000

2,60000

2,60000

4,00000

2,00000

6,00000
4,00000

2,00000
2,00000
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APVALIY SURENKAMY GELZBETONINIY D 1,5M
KANALIZACIJOS SULINIY JRENGIMAS SLAPIUOSE
GRUNTUOSE k8=1.02k9=1.15

APVALIY SURENKAMU GELZBETONINIY D 2M
KANALIZACIJOS SULINIY JRENGIMAS SLAPIUOSE
GRUNTUOSE k8=1.02,k9=1.15

m3

m3

VAMZDZIY JUNGCIY BETONINIY ATRAMY JRENGIMAS , m3

kai atramos taris daugiau 0,50 m3 (isleidéjas)
k8=1.09,k9=1.15

PAVIRSINIO VANDENS SURINKIMO KANALY ANT
PARUOSTO PAGRINDO |RENGIMAS k9=1.15

100m

Aco Drain V100S (A15) latakai su cinkuoto plieno m

grotelémis (polimerbetonis)

PAVIRSINIO VANDENS SURINKIMO SISTEMOS
PAPILDOMY ELEMENTY MONTAVIMAS ( jtekéjimo
dézés) k9=1.15

PERKRITIMO D=200, H =1,5M |JRENGIMAS

vnt.

vnt.

PERKRITIMO D=200(315), H =1,5M |RENGIMAS k9=1.15 vnt.

HORIZONTALIY PAVIRSIY IZOLIAVIMAS VIENU
POLISTIROLO PLOKSCIY SLUOKSNIU (SAUSU BUDU)

SALIGATVIY IS BETONO PLYTELIY ARDYMAS k9=1.15

BETONO PLYTELIY SALIGATVIO DANGOS |RENGIMAS,

UZPILDANT SIULES SMELIU, kai plytelés 375x375x70mm

(esamy plyteliy) k9=1.15

DIRVOS PARUOSIMAS GAZONAMS MECH.BUDU II
GR.GRUNTE, NEPILANT AUGALINIO DIRVOZEMIO
k9=1.15
PAPRASTUY,PARTERINIY IR MAURITANI§KU GAZONUY
UZSEJIMAS RANKINIU BUDU k9=1.15

Skyriuje 3
Lauko drenazo tinklas
ZEMES DARBAI, KLOJANT VAMZDYNA SAUSUOSE

GRUNTUOSE ATSKIROJE TRANSEJOJE, KAl VAMZDZIO D

IKI 600MM, NEISVEZANT GRUNTO, kai tranééjos gylis
daugiau 2,0m iki 2,5m k9=1.15

ZEMES DARBL SANAUDU PADIDEJIMAS, KASANT
SLAPIA-LABAI LIMPANT] GRUNTA ATSKIROJE

TRANSEJOJE, KAl VAMZDZIO D IKI 600MM , $lapio-labai
limpancio grunto sluoksnio storis daugiau 2,0m iki 2,5m

k9=1.15

.Gamtinis smélis

SMELIO PAGRINDO PO VAMZDYNAIS |RENGIMAS
k9=1.15

FILTRACINIY SLUOKSNIY I3 BIRIU MEDZIAGY
JRENGIMAS mechanizuotai i$ skaldos (zvyro) k9=1.15

Neplautas zvyras

PLASTIKINIY VAMZDZIY (DRENAZO RINKTUVU)
KLOJIMAS ISKASTOSE TRANSEJOSE , kai vamzdziy
skersmuo daugiau 110 mm iki 160 mm k9=1.15

PLASTIKINIY VAMZDZIY (DRENAZO RINKTUVU)
KLOJIMAS ISKASTOSE TRANSEJOSE , kai vamzdziy
skersmuo daugiau 160 mm iki 200 mm k9=1.15

PVC rifliuoti drenazo vamzdziai su geotekstilés
filtru 113/126

PVC rifliuoti drenazo vamzdziai su geotekstilés
filtru 180/200

GEOTEKSTILES PAKLOJIMAS k9=1.15

KOMUNIKACIJY ZYMEJIMO ZENKLY ANT STULPELIY
|JRENGIMAS , kai stulpeliai metaliniai

m2

100m2

100m2

100m?2

100m2

km

m3

m3

m3

100m2

vnt.

8,59000

3,01000

1,56000

1,75000

175,00000

6,00000

3,00000
1,00000

112,00000

0,10000

0,10000

7,30000

7,30000

1,86160

1,86160

7376,00000
277,00000

1106,00000

1161,30000
338,00000

1523,60000

338,00000

1523,60000

20,00000
44,00000
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GRUNTO KASIMAS 0,5M3 KAUSO TALPOS 100m3
EKSKAVATORIUMI, PAKRAUNANT GRUNTA |
AUTOSAVIVARCIUS, kai gruntas Il grupés k9=1.15

GRUNTO TRANSPORTAVIMAS 8,5T AUTOSAVIVARCIAIS 100m3
1KM ATSTUMU, PAKRAUNANT 0,5M3 KAUSO TALPOS
EKSKAVATORIUMI, kai gruntas Il grupés

GRUNTO TRANSPORTAVIMO SANAUDY POKYTISUZ ~ 100m3
PAPILDOMA 1KM ATSTUMA, VEZANT 8,5T
AUTOSAVIVARCIAIS , kai gruntas I-Il grupés k4=24.000

PLASTIKINIY LIETAUSNUOTAKYNO §ULINIU vnt.
MONTAVIMAS , kai Suliniy skersmuo daugiau 400 mm iki
500 mm k9=1.15

PLASTIKINIY LIETAUSNUOTAKYNO SULINIY vnt.
MONTAVIMAS , kai Suliniy skersmuo daugiau 500 mm iki
600 mm k9=1.15

Ketiniai liukai vnt
PP d400/315 Sulinélis 5m su teleskop.0,6m, vnt
gluqn.t.d}15

Sulinys SP 600, SN4 vnt
SULINIO DUGNAS , atsakos D 630mm vnt
APVALIY SURENKAMUY GELZBETONINIY D 1,5M m3

KANALIZACIJOS SULINIY JRENGIMAS SLAPIUOSE
GRUNTUOSE k8=1.02,k9=1.15

VANDENTIEKIO KETINIY SKLENDZIY ARBA ATBULINIY  vnt
VOZTUVY D 200MM PASTATYMAS k9=1.15

Atbuliniai voztuvai 200mm (iSor. nuotek.) vnt

TIPINIY GELZBETONIO MAZU 6 KANALY SULINIY vnt

ISARDYMAS k8=1.09,k9=1.15

KETINIY (PVC), IKI 150 MM SKERSMENS, ISORINIY m

VAMZDYNUY ARDYMAS

KETINIY AKLIY MONTAVIMAS , kai vamzdziy vnt.

skersmuo 125-150 mm k9=1.15

MV aklés PE 100 SDR 11, d 160mm vnt
Skyriuje 4

Laistymo vandentiekis

ZEMES DARBAI, KLOJANT VAMZDYNA SAUSUOSE km
GRUNTUOSE ATSKIROJE TRANSEJOJE, KAl VAMZDZIO D

IKI 600MM, NEISVEZANT GRUNTO, kai tranééjos gylis
daugiau 2,0m iki 2,5m k9=1.15

ZEMES DARBU SANAUDY PADIDEJIMAS, KASANT km
SLAPIA-LABAI LIMPANT| GRUNTA ATSKIROJE

TRANSEJOJE, KAl VAMZDZIO D IKI 600MM , $lapio-labai
limpancio grunto sluoksnio storis daugiau 2,0m iki 2,5m
k9=1.15

Gamtinis smélis m3

PAGRINDY PO VAMZDYNAIS IS BIRIU MEDZIAGY m3
JRENGIMAS ( smélio) k9=1.15

PLASTIKINIY VAMZDiIU IR FASONINIY DALIY KLOJIMAS m
TRANSEJOJE (BE SANDURY SUJUNGIMO) , kai vamzdziy
skersmuo iki 110 mm k9=1.15

DN/OD 90x5,4mm EvoAqua Visio vand. vamzdis m
PE100 SDR17 PN10 100m

DN/OD 110x6,6mm EvoAqua Visio vand. vamzdis m
PE100 SDR17 PN10 100m

VAMZDYNUY IKI 400 MM SKERSMENS HIDRAULINIS 100m
BANDYMAS , kai vamzdziy skersmuo 100 mm k9=1.15

GRUNTO KASIMAS 0,5M3 KAUSO TALPOS 100m3
EKSKAVATORIUMI, PAKRAUNANT GRUNTA |
AUTOSAVIVARCIUS , kai gruntas Il grupes k9=1.15

87,59000

87,59000

87,59000

29,00000

10,00000

39,00000

29,00000

10,00000
10,00000
6,65000

3,00000

3,00000
2,00000

40,00000

1,00000

1,00000

0,51400

0,51400

210,00000
52,00000

514,00000

501,00000

13,00000

5,14000

2,62000



10 GRUNTO TRANSPORTAVIMAS 8,5T AUTOSAVIVARCIAIS 100m3 2,62000
1KM ATSTUMU, PAKRAUNANT 0,5M3 KAUSO TALPOS
EKSKAVATORIUMI , kai gruntas Il grupés

I GRUNTO TRANSPORTAVIMO SANAUDY POKYTISUZ ~ 100m3 2,62000
PAPILDOMA 1KM ATSTUMA, VEZANT 8,5T
AUTOSAVIVARCIAIS , kai gruntas |-l grupés k4=24.000

12 SIURBLIY AGREGATY MONTAVIMAS ( siurbimo vnt. 1,00000
nominalusis vidinis skersmuo daugiau 50 mm iki 100
mm) k8=1.03
14 ELEKTRINIY RANKSLUOSCIY (radiatoriy) MONTAVIMAS vnt 1,00000
16 TIESIOGINIO VEIKIMO TEMPERATUROS vnt 1,00000

REGULIATORIAUS SU MOVINE JUNGTIMI MONTAVIMAS,
PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDZIY GALY k8=1.04

17 Laistymo sistemos valdiklis vnt 1,00000

18 PLIENINIY ALKUNIY, INTARPY, PEREJIMY IKI 400 MM vnt. 17,00000
SKERSMENS MONTAVIMAS (BE SANDURUY JUNGIMO) ,
kai vamzdziy skersmuo 50 mm (laistymo purkstuky
montavimas) k9=1.15

20 KABELIO TIESIMAS PARUOSTOSE TRANSEJOSE, 100m 9,80000
NEU?DENGIANT, KAI 1 KABELIO MASE IKI 3 KG k9=1.15

21 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalds, su ~ m 999,60000
uzpildu) 3x1.5
22 IKI 1 M GYLIO TRANSEJY KABELIAMS KASIMAS 0,15 M3 km 0,98000

KAUSO TALPOS EKSKAVATORIUMI ( gruntas Il grupes,
kabeliy skaicius iki 1.00 vnt) k9=1.15

23 IKI 1 M GYLIO TRANSEJU KABELIAMS UZPYLIMAS IKI 45 km 0,98000
kW (62 AG) GALIOS BULDOZERIAIS IS SANKASOS (
gruntas Il grupés, kabeliy skaicius 1 vnt) k9=1.15

24 PAKLOTO KABELIUI JRENGIMAS,KAI TRANSEJOJE 100m 9,80000
TIESIAMAS VIENAS KABELIS k9=1.15

Skyriuje 5
Ziniarastyje 3
Pridétinés vertés mokestis 21.00%

IS viso Ziniarastyje 3

DARBY KIEKIY ZINIARASTIS

Statiniy grupé  MA240705 Sporto paskirties inZinerinio statinio (Sporto aikityno (stadiono) ir Sakiy ,,Varpo” mokyklos sporto
infrastruktaros) J. Basanaviciaus g. 57 A, Sakiuose rekonstrukcijos projektas



Statinys 1| etapas

Ziniarastis 4 Elektrotechnika
2025.10.29 Suma objektui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kieki Kaina EUR
iekis
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina IS viso

-

Elektros skydai

1 GRUNTO KASIMAS 0,5 M3 KAUSO TALPOS 100m3 0,01250
EKSKAVATORIUMI, SUVERCIANT GRUNTA | SANKASA,
kai gruntas Il grupés k9=1.15

2 TRANSEJY, ISKASY IR DUOBIY UZPYLIMAS GRUNTU IS 100m3 0,00625

SANKASOS EKSKAVATORIUMI, kai kauso talpa 0,50m3

k9=1.15
3 TRANZITINIY SPINTY MONTAVIMAS vnt 5,00000
4 Skydo pamatas vnt 5,00000
5 Paskirstymo skydas PS-1 kompl. 1,00000
6 Paskirstymo skydas PS-2 kompl. 1,00000
7 Paskirstymo skydas PS-3 kompl. 1,00000
8 Paskirstymo skydas PS-4 kompl. 1,00000
9 Paskirstymo skydas PS-5 kompl. 1,00000

Skyriuje 1
2 Apsvietimas

1 CINKUOTY APSVIETIMO STULPY MONTAVIMAS vnt. 4,00000
GELZBETONINIUOSE PAMATUOSE, GREZIANT, kai
apsvietimo stulpy aukstis daugiau 10,5m
2 Karstai cinkuota apsSvietimo atrama 20m vnt 4,00000
3 CINKUOTY KRONSTEINY PROZEKTORIAMS vnt. 20,00000
MONTAVIMAS ANT APSVIETIMO STULPY i3
autobokstelio, kai kronSteino masé daugiau 5 kg

4 ProZektoriaus balastai vnt 20,00000
PROZEKTORIU SU 1000 W GALIOS LEMPOMIS 100vnt 0,20000
MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE KRONéTEINU ANT
ATRAMU

6 Prozektorius LED 1506W vnt 20,00000
LAUKO §VIESTUVU PARKUY APSVIETIMUI MONTAVIMAS vnt. 33,00000

ANT JRENGTY ATRAMU (apévietimo stulpelio
montavimas)

8 Apsvietimo stulpelis LED 18W, 2036Im, 4000K, vnt 33,00000
IP66, IK10, komplekte su pamatu
Skyriuje 2
3 Kabeliai
1 IKI 1 M GYLIO TRANSEJY KABELIAMS KASIMAS 0,15 M3 km 0,72000

KAUSO TALPOS EKSKAVATORIUMI (‘gruntas Il grupés,
kabeliy skaicius iki 2 vnt) k9=1.15

2 IKI T M GYLIO TRAN§EJU KABELIAMS KASIMAS km 0,08800
RANKINIU BUDU , kai gruntas Il grupés, kabeliy skai¢ius
1vnt k9=1.15

3 IKI 1 M GYLIO TRAN§EJU KABELIAMS UZPYLIMAS IKI 45 km 0,72000

kW (62 AG) GALIOS BULDOZERIAIS IS SANKASOS (
gruntas Il grupés, kabeliy skaicius 1 vnt) k9=1.15

4 IKI 1 M GYLIO TRANéEJU KABELIAMS UZPYLIMAS km 0,08800
RANKINIU BUDU , kai gruntas Il grupes, kabeliy skai¢ius
1vnt k9=1.15

5 KABELIY JTRAUKIMAS | PAKLOTUS VAMZDZIUS 100m 12,22000
TRANSEJOSE , kai 1 m kabelio masé iki 3 kg

6 KABELIY TIESIMAS |RENGTOMIS KONSTRUKCIJOMIS 100m 6,26000
ARBA LOVIAIS, TVIRTINANT VISU ILGIU , kai 1T m kabelio
mase iki 3 kg

7 1kV aliuminiai kabeliai AXMK 4x120SM m 69,36000

8 1kV aliuminiai kabeliai AXMK 4x70SM m 438,60000

9 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x10RE m 32,64000
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1kV galios variniai kabeliai NYY-J 7x2.5RE m
1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x2.5RE m
1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x2.5RE m

SIGNALINES JUOSTOS PAKLOJIMAS TRANSEJOJE VIRS  km
PAKLOTO KABELIO k9=1.15
KABELIO IZOLIACIJOS VARZOS MATAVIMAS vnt.

Skyriuje 3
Montazinés medzZiagos
KABELIl) APSAUGOS PLASTIKINIY GOFRUOTY 100m

VAMZDZIY KLOJIMAS TRANSEJOSE , kai vamzdzio
iSorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm

KABELIY APSAUGOS PLASTIKINIY GOFRUOTUY 100m
VAMZDZIY KLOJIMAS TRANSEJOSE , kai vamzdzio
iSorinis skersmuo daugiau 75 mm
HDPE gofruotas tiesus vamzdis 750N, dviguba m
sienele, raudonas, su mova, D=50mm d=40mm
I=6m
HDPE gofruotas tiesus vamzdis 750N, dviguba m
sienele, raudonas,su mova, D=110mm d=98mm
[=6m .
TERMOSUSITRAUKIANCIY GALINIY MOVY IKI 1 KV vnt.
JTAMPOS 4 GYSLY KABELIAMS SU PLASTIKO IZOLIACIA
MONTAVIMAS , kai kabelio gysly skerspjavio plotas
70-120 mm2

Skyriuje 4
|Zeminimas

VERTIKALIY JZEMIKLIY IS APVALAUS PLIENO JRENGIMAS 10 vnt

Cinkuotas jzeminimo strypas i$ plieno 20x1500 vnt
mm

Kalimo galvuté jzeminimo strypams 20 mm vnt
20 mm strypo antgalis vnt
JZEMINIMO LYNINES JUNGTIES IKI 9.2 MM2 10 vnt

SKERSPJUVIO MONTAVIMAS
ZAIBOLAIDZIO MONTAVIMAS, KLOJANT TRANSEJOJE ~ 100m

Cinkuota juosta jzeminimui 40x4 mm 1.26 kg/m kg
(rité~50kq)

JZEMINIMO KONTURO VARZOS MATAVIMAS vnt
IKI 10 KV PASKIRSTYMO |JRENGINIU SYNU KONTAKTY  vnt
PEREINAMOSIOS VARZOS NUOLATINEI SROVEI

MATAVIMAS

IKI 0,4 kV [TAMPOS ELEKTROS INSTALIACIJOS 10 vnt
PEREINAMOSIOS VARZOS MATAVIMAS (TASKAS)

GRANDINES 'FAZE - NULIS' TARIAMOSIOS VARZOS grandiné
MATAVIMAS

IKI' 0,4 kV ]TAMPOS ELEKTROS INSTALIACIJOS 10 vnt
PEREINAMOSIOS VARZOS MATAVIMAS (TASKAS)

Skyriuje 5
Demontavimo darbai

KONTAKTINIO TINKLO GELZBETONIO ATRAMU, KURIY ~ vnt
MASE IKI 2 T, DEMONTAVIMAS k9=1.15

STATYBINIU SIUKSLIY ISVEZIMAS 10 KM ATSTUMU t
AUTOMOBILIAIS-SAVIVARCIAIS, PAKRAUNANT
EKSKAVATORIAIS 0,25 M3 TALPOS KAUSAIS

TRANSPORTUOJANT STATYBINES SIUKSLES UZ t
KIEKVIENA PAPILDOMA KILOMETRA PRIDETI k4=15.000

Skyriuje 6
Ziniarastyje 4
Pridétinés vertés mokestis 21.00%

IS viso Ziniarastyje 4

438,60000
354,96000
550,80000

1,22200

65,00000

7,44000

4,78000

758,88000

487,56000

10,00000

9,00000

90,00000

15,00000
15,00000
1,50000

0,38000

47,88000

15,00000
15,00000

13,00000

195,00000

4,00000

4,00000

4,00000

4,00000



DARBY KIEKIY ZINIARASTIS

Statiniy grupé MA240705 Sporto paskirties inZinerinio statinio (Sporto aikstyno (stadiono) ir Sakiy ,Varpo” mokyklos sporto
infrastruktiros) J. Basanaviciaus g. 57 A, Sakiuose rekonstrukcijos projektas

Statinys 11 etapas
Ziniarastis 5 Elektroniniai rysiai
Suma objektui EUR
Sagm. Darbo Darby ir islaidy Mato Kieki Kaina EUR
iekis
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina IS viso

1 Elektroniniai rysiai
1 IKI 1 M GYLIO TRANSEJY KABELIAMS KASIMAS 0,15 M3 km 0,27700

KAUSO TALPOS EKSKAVATORIUMI ( gruntas Il grupeés,
kabeliy skaicius iki 2 vnt) k9=1.15

2 IKI 1 M GYLIO TRANSEJY KABELIAMS UZPYLIMAS IKI 45 km 0,27700
kW (62 AG) GALIOS BULDOZERIAIS IS SANKASOS (
gruntas Il grupés, kabeliy skaicius 1 vnt) k9=1.15

3 KABELIY APSAUGOS PLASTIKINIY GOFRUOTY 100m 2,77000
VAMZDZIY KLOJIMAS TRANSEJOSE , kai vamzdZio
iSorinis skersmuo daugiau 75 mm

4 HDPE gofruotas tiesus vamzdis 750N, dviguba m 282,54000
sienele, raudonas,su mova, D=110mm d=98mm
[=6m

5 KABELIY, LAIDY APSAUGOS GOFRUOTY VAMZDzIU 100m 0,40000

KLOJIMAS, TVIRTINANAT PRIE KONSTRUKCHU, kai
vamzdziy iSorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm

6 SIGNALINES JUOSTOS PAKLOJIMAS TRANSEJOJE VIRS  km 0,27700
PAKLOTO KABELIO k9=1.15
7 VIDINES VIDEOKAMEROS MONTAVIMAS, TVIRTINANT  vnt. 4,00000
PRIE SIENOS
9 KABELIY JTRAUKIMAS | PAKLOTUS VAMZDZIUS 100m 2,77000
TRANSEJOSE, kai 1 m kabelio masé iki 1 kg
10 PIRMUY LAIDY, KABELIY JTRAUKIMAS | SUMONTUOTUS 100m 0,17000

VAMZDZIUS , kai laidy skerspjavio plotas iki 6 mm2
1 Kompiuterinis kabelis UTP viengyslis, CAT5E m 299,88000

12 SURENKAMU TIPINIU GELZBETONIO MAZU SULINIY IS 2 vnt 5,00000
DALIY 6 KANALAMS JRENGIMAS k9=1.15

13 RKS-1 3ulinys kompl. 5,00000




14

15

16

17
18

19

20

21

22

23

VIRS|TAMPIY RIBOTUVY MONTAVIMAS TP 0,4 KV
SPINTOSE

vnt.

VirSjtampiy ribotuvas 4polis 1l (C) klasé 80kA 1,3kV vnt

KOMUTACINIY SPINTY MONTAVIMAS, TVIRTINANT
PRIE SIENY

Komutaciné déze

Vaizdo stebéjimo kameros licencija sistemos
praplétimui

VIENKONTURINES REGULIAVIMO SISTEMOS,
TECHNOLOGINIO PARAMETRO STABILIZAVIMO
POZICINIU VALDYMO DESNIU, DERINIMAS

SLEIFO VARZOS, IZOLIACIJOS VARZOS OMINEJE
ASIMETRIJOJE MATAVIMAS (VIENOS GRANDIES
STIPRINIMO RUOZAS)

IKI 10 KV JEGOS KABELIO BANDYMAS, KAl JO ILGIS IKI
500 M

SUMONTUOTAME STIPRINIMO RUOZE PEREINAMOJO
SLOPINIMO ARTIMAJAME GALE MATAVIMAS k9=1.15

SUMONTUOTAME STIPRINIMO RUOZE PEREINAMOJO
SLOPINIMO TOLIMAJAME GALE MATAVIMAS k9=1.15

Skyriuje 1
Ziniarastyje 5
Pridétinés vertés mokestis 21.00%

IS viso Ziniarastyje 5

vnt.

vnt

vnt

vnt

vnt

vnt

100vnt

100vnt

4,00000

4,00000

1,00000

1,00000
4,00000

1,00000

4,00000

4,00000

0,32000

0,32000



IRENGINIY POREIKIO ZINIARASTIS

Sporto paskirties inZinerinio statinio (Sporto aikstyno (stadiono) ir Sakiy ,,Varpo” mokyklos sporto infrastruktiiros) J. Basanaviciaus
g. 57 A, Sakiuose rekonstrukcijos projektas

Statinys 1| etapas
Ziniarastis 2 Sklypo plano darbai
Eil. renginiy pavadinimas Mato . Kaina Verté
Kodas l 'g. U P . Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vnt EUR EUR
7 Inventorius
1 TRK Tribanos kéde vnt 500,00
Svieslenté/LED ekranas Ref.Art 3-2, 2850 x 1920mm, su
montavimo stulpais (3 x 89mm diametro, 3-4 metry
2 SVIESL aukscio stulpai) kompl. 1,00
TRKsuk Kédé su konstrukcija vnt 16,00
4 AZS Atsarginis suolelis techninei zonai 15-0s viety vnt 2,00
5 VST Vieta sekretoriatui/teiséjams su komplektuojamu staliuku vnt 1,00
6 RSK Rasiavimo Siuksliy konteineriai kompl. 1,00
7 TG6*28 Tinklas gaudyklei, 6 x 28m su stulpais ir pamaty jrengimas m2 168,00
Suvirintos vielos tinklo (1.8 m aukscio) tvora su metaliniais
stulpais (kas 2.5m, segmento plotis 2.5m) m 528,00
§iuk§|iu rasiavimo konteineris vnt 1,00
Skyriuje 7
Ziniarastyje 2
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 0,00
IS viso Ziniarastyje 2 0,00

IRENGINIY POREIKIO ZINIARASTIS

Sporto paskirties inZinerinio statinio (Sporto aikstyno (stadiono) ir Sakiy ,Varpo” mokyklos sporto infrastruktiiros) J. Basanaviciaus
g. 57 A, Sakiuose rekonstrukcijos projektas

Statinys 1| etapas



Ziniarastis 3 Lauko vandentiekis, nuotekos

Eil. Jrenginiy pavadinimas Mato - Kaina Verteé
Kodas T Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys nt EUR EUR
2 Vandentiekis
73 AH Antzeminis prieSgaisrinis hidrantas vnt 1,00
Skyriuje 2

5 Laistymo vandentiekis

13 SKS15 Slégio kélimo siurblys 15m3/valanda H 40,0m kompl. 1,00
Elektrinis radiatorius ADAX ECO010 KET, 330x714x97 mm
15 2518-33 (1000W) (arba analogas) vnt 1,00
19 LP Laistymo purkstukai su dirbtinés vejos dangteliais vnt 17,00
Skyriuje 5
Ziniarastyje 3
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 0,00
IS viso Ziniarastyje 3 0,00

IRENGINIY POREIKIO ZINIARASTIS

Sporto paskirties inzinerinio statinio (Sporto aikityno (stadiono) ir Sakiy ,,Varpo” mokyklos sporto infrastruktiiros) J. Basanaviciaus
g. 57 A, Sakiuose rekonstrukcijos projektas

Statinys 11 etapas
Ziniarastis 5 Elektroniniai rysiai
2025.10.29 Suma ziniarasciui 1423.11 EUR

Eil. renginiy pavadinimas Mato I Kaina Verte

Kodas ! 'g. LJ p' . Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys nt EUR EUR
1 Elektroniniai rysiai
8 LVK Lauko vaizdo kamera vnt 4,00
Skyriuje 1
Ziniarastyje 5
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 0,00

IS viso Ziniarastyje 5 0,00







AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

Parengta: 2024-10-18,
PRIJUNGIMO SALYGOS NR. TS24-95814 Galioja iki: 2025-10-18

Klientas: Sakiy rajono savivaldybés administracija

Kliento kontaktiniai duomenys: Baznycios g. 4, Sakiai, Sakiy r. sav., +37068692677,
info@metodarch.It

Objekto pavadinimas: STADIONAS

Objekto adresas: J. Basanaviciaus g. 57A, Sakiai, Sakiy r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N2495814

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Mato Leistina naudoti galia _Atv_ado_ tipas_
vnt. (trifazis/vienfazis)
Esama leistina naudoti galia kW 12 Trifazis
Nauja leistina naudoti galia kW 78 Trifazis
Visa leistina naudoti galia kW 90 Trifazis
Komercines apskaitos spintos spalva:

1. Sios prijungimo salygos iSduodamos Kliento objekto, esanéio J. Basanavigiaus g. 57A, Sakiai,
Sakiy r. sav., prijungimui prie AB ,Energijos skirstymo operatorius® (toliau - Bendrové) skirstomujy
tinkly. Objekto elektros jrenginiy prijungimui parinktas optimalus prijungimo taskas atsizvelgiant |
techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybeés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba nustatyta:
ant kabelio (atvado), pakloto iS5 komercinés apskaitos spintos (KAS) j savininko objekto vidaus elektros
tinklg, prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

3.1. Uzsisakykite elektros jrenginiy prijungimo projektavimo paslauga: jeigu norite, kad projektavimo
paslaugg suteikty Bendroveé, praSome kreiptis klienty aptarnavimo tel.+370 660 01852 arba galite
pasirinkti kitg jmone, kuri turi reikiama kvalifikacijg projektavimo darbams atlikti.

3.1.1. Jeigu nusprendéte, kad elektros jrenginiy prijungimo prie Bendrovés elektros tinkly projektavimo
darbus atliks Jusy pasirinkta projektavimo jmoné, Bendrové tikslesnei planuojamy darby sgmatai ir
preliminariai prijungimo jmokai po projekto parengimo apskaiCiuoti, pateikia projektavimo darbus
atliekanciai jmonei galiojanciy rangos sutarciy jkainius www.eso.|t/It/rangos-ikainiu-lentele.

3.1.2. Parengus projektg (skaitmening versijg) ir pasiraSius Inzineriniy tinkly projektavimo sutartj
www.eso.lt/It/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-
sutartis, juos__kaip lydinCius dokumentus pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.

3.2. Susipazinkite su prijungimo paslaugos sutartimi ir sumokékite jmoka. Atlikti apmokéjimg galite
prisijunge Bendroves savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos".

3.3. Pasirinkite ir uzsisakykite reikiamg kvalifikacijg turinCig jmone/elektrikg (kvalifikacijg turinCig
jmone/elektrikg galite pasirinkti savarankiSkai arba iS Bendrovés pateikiamo partneriy saraso
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos 1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jusy vidaus elektros

AB ,Energijos skirstymo operatorius®  Klienty aptarnavimo tel. +370 660 01 852* Bendroveés kodas 304151376

Laisvés pr. 10, Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 PVM mokétojo kodas LT100009860612
04215 Vilnius, Lietuva. Nemokama dujy tiekimo sutrikimo linija 1804 Registry tvarkytojas V| Registry Centras
El p. inffo@eso.It *ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryS§io  E. pristatymas 304151376

www.eso.lt operatoriaus plano jkainius

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It




AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

instaliacijos (toliau - jvado) iki nuosavybés ribos su Bendrove jrengima/patikrinimg. Kaip turi bdati
paruostas elektros jvadas, rasite www.eso.lt/It/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdymal/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu ,1. 3 Elektros apskaity
jrenginiy jrengimo atmintiné (ESO ir kliento rangovams)®. Prijungimo sglygy dokumento kopijg praSome
pateikti Jusy pasirinktai kvalifikacijg turinciai jmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-es) darbus turés pateikti
Elektros energetikos jrenginiy techninés buklés patikrinimo aktg (toliau - Rangovo aktas), patvirtinantj
Jusy objekto vidaus elektros tinklo jrengimo kokybe. Rangovo aktg Jusy pasirinkta jmoné pateiks per
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Elektros energijos tiekimo kokybé prisijungimo taske bus uztikrinama vadovaujantis Lietuvos
standarto LST EN 50160 nuostatomis. Standarto apzvalga yra pateikiama www.eso.lt/It/verslui/elektra
99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-svyravimalitampos-svyravimai/itampos-svyravimo-
priezastys-ir-tipai.

3.4.2. Pasikeitus poreikiui, Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naujg paraisSka.
Bendrové gavusi naujg paraiSkg parengs ir iSduos naujas prijungimo salygas.

3.4.3. Norédami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamacius, kad
darby atlikimui reikés nuimti ir uzdéti apskaitos prietaiso plomba, pries fiziniy darby pradzig susijusig su
plomby nuémimu, turite informuoti Bendrove tel. +370 660 01852, kad nuimate plombg. Uzbaigus visus
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 660 01852, kad

Bendrovés darbuotojai apskaitos prietaisg uzplombuoty. Daugiau informacijos
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plomba.

3.4.4. Norint prie vidaus elektros instaliacijos, prisijungti rezervinj elektros energijos 3altinj praSome
vadovautis Bendroves tinklalapyje pateikiamomis rekomendacijomis, pladiau skaitykite
www.eso.lt/It/verslui/elektra 99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-
svyravima/rekomendacijos-rezervinio-saltinio-isirengimui.

3.4.5. Pateikus Rangovo aktg ir jsigaliojus sutarCiai su pasirinktu elektros energijos tiekéju, Bendrové
jrengs elektros energijos apskaitos prietaisa.

3.4.6. Vartotojo leistinos naudoti galios suteikimas/padidinimas néra susijes su generuojamy 3altiniy
prijungimu, todél Sios leistinos naudoti galios suteikimo/padidinimo prijungimo salygos, po jy jvykdymo,
nesuteikia garantijy elektrinés prijungimui prie Bendrovés skirstomojo elektros tinklo (toliau - tinklas).
Pazymime, kad elektriniy prijungimas vykdomas atskirais procesais, kurie apibrézti teisés aktais, ir
atskiromis prijungimo sglygomis, bei generacijos galia Gaminanc€iam vartotojui tinkle rezervuojama tik
tuomet kai iSduodamos prijungimo saglygos elektrinés prijungimui. Gaminanciam vartotojui prijungimo
salygos iSduodamos vertinant jy iSdavimo metu visas prijungtas elektrines, kurios turi jtakg gaminancio
vartotojo prijungimui, bei kitiems gaminantiems vartotojams iSduotas prijungimo salygas.

3.4.7. Kartais, pasiraSius elektros jrenginiy prijungimo prie Bendrovés elektros tinkly sutartj ir
sumokejus uz paslauga, paaiskéja, kad kliento objekto prijungimas prie elektros tinkly gali uztrukti ilgiau
nei tikétasi. Taip gali nutikti dél to, kad tuo paciu metu vykdomi kiti susije projektai, apie kuriuos jmoné
negaléjo zinoti, kai buvo pateikta jusy paraiSka. Mes stengsimés kuo greiCiau informuoti jus apie
galimus vélavimus ir pateikti naujg prijungimo terming. Atkreipiame démesj, kad elektros jrenginiy
prijungimo salygos galioja vienerius metus, per kuriuos gali atsirasti naujy projekty.

3.4.8. Klientui, kurio elektros jrenginiai pirmg kartg jungiami prie Bendrovés elektros tinkly, per 30
kalendoriniy dieny nuo prijungimo paslaugos atlikimo (uZzbaigimo) dienos nesudarius pirkimo-pardavimo
sutarties su elektros energijos tiekéju, pagal Bendrovés pateiktas sgskaitas - faktlras reikés kas ménes;j

AB ,Energijos skirstymo operatorius®  Klienty aptarnavimo tel. +370 660 01 852* Bendroveés kodas 304151376

Laisvés pr. 10, Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 PVM mokétojo kodas LT100009860612
04215 Vilnius, Lietuva. Nemokama dujy tiekimo sutrikimo linija 1804 Registry tvarkytojas V| Registry Centras
El p. inffo@eso.It *ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryS§io  E. pristatymas 304151376

www.eso.lt operatoriaus plano jkainius

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It



AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

atsiskaityti uz galios dedamajg pagal elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas ir jy taikymo
tvarka uz visg sutarties specialiose sglygose nurodytg naujai prijungiamag leisting naudoti galia.

3.4.9. Pagal Jusy parengtg ir su Bendrove suderintg projekta, turite galimybe pasirinkti nepriklausoma
rangova, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. PlacCiau skaitykite
www.eso.lt/It/verslui/elektra 99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/fast-track-modelis.

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

4.1. Laisvai klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje, iSorinéje sklypo ribos puséje (sklypy sandiroje)
jrengti 0,4 kV komercinés apskaitos spintg su tranzitine dalimi (toliau - KS/KAS) su trifaziu ,C*
charakteristikos automatinj jungiklj parinktg pagal leistingjg galig, srovés transformatorius,
tenkinancius Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy 145 ir 149 punkty reikalavimus, bandymy
gnybtynu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.

4.2. KS/KAS prijungti nuo transformatorinés TR-36 zemos jtampos skirstyklos laisvos prijungimo
grupés. Prijungimui jrengti ne mazesnio kaip 240 mm? skerspjuvio kabeliy linija.

4.3. Transformatorinés TR-36 Zzemos jtampos prijungimo grupéje jrengti saugikliy/kirtikliy blokg su
saugikliais.

4.4. ParaiSkg pateikusio Kliento esamg elektros energijos apskaitos prietaisg demontuoti, atvada
atjungti.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius®
savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambuciai apmokestinami pagal JUsy pasirinkto rySio operatoriaus taikoma tarifg ar mokéjimo plana.
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