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I. PAGRINDINIU PROJEKTAVIMO NORMU SARASAS

Parengtas vadovaujantis pateikta normatyvine ir kita medZiaga:

e STR1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiara.

e STR1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.

e STR1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidziantj dokumenta padariniy Salinimas.

STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai tyrimai.

Zin., 2010. Nr.146-7510 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai.

Zin., 2010. Nr.112-5717 Kelimo krany saugaus naudojimo taisyklés.

Isak., Nr.1-1324(1996-05-02) LR potencialiai pavojingy jrenginiy prieZiara.

2010.07.27. Nr.1-223  Bendrosios gaisrinés saugos taisykleés.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006.12.29 jsakymas Nr. D1-637 patvirtintas ,,Dél

statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* pakeitimu 2014m.rugpjtcio 28d. Nr. D1-698.

e Pastoliy surinkimo ir naudojimo vadovas (parengta: Valstybinés darbo inspekcijos, 2008m;
metodiné medZiaga).

o Lietuvos Respublikos vyriausybés nutarimu ,,Dél buities, sanitariniy ir higienos patalpy irengimo
reikalavimai“ 2003m balandZio 24d. Nr.501. (Zin.,2003.04.30. Nr.40-1820.).
Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. (2004.06.30 Nr.4-257; LR akio ministerija).
Stacionariosios gaisry gesinimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés. 2012.06.29.
jsak.Nr.1-186 (Zin., 2012, Nr.78-4085).

e Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas (Zin., 2003, Nr.70-3170 ir
2007.Nr.69-2720).

e Lietuvos respublikos statybos jstatymas (Zin., 1996, Nr.32-788; 2001, Nr.101-3597) Suvestiné
redakcija nuo 2016-04-01.

¢ Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis. Socialinés apsaugos ir
darbo ministras, 2006.10.23., jsak.Nr.A1-293/V-869 (Zin.,2006, Nr.116-4417).

e Darbovieciy jrengimas statybvietése nuostatai. Socialinés apsaugos ir darbo ministras,
2008.01.15; Nr.A1-22/D1-34. (Zin., 2008. Nr.10-362).
Deél buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimy (Zin., 2003, Nr.40-1820).

o Darbuotojy aprapinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai. Socialinés apsaugos ir
darbo ministras, 2007.11.26. Jsak. Nr.A1-331 (Zin., 2077, Nr.123-5055).

e Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai. Socialinés apsaugos ir
darbo ministras 1999.11.24. jsak.Nr.95 (Zin., 1999, Nr.104-3014).

e Darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostatai. Socialinés apsaugos ir darbo
ministras 2005.04.15. jsak.Nr.A1-103/V-265 (Zin.,2005. Nr.53-1804).

e Saugos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius (Zin., 2010, Nr.39-1878).
,.Zeldiniy apsaugos vykdant statybos darbus taisyklés* js.Nr.D1-193 (2010-03-15).

e 2006 m. rugpjucio 4 d. jsakymas Nr. A1-232/4-306 Potencialiai pavojingy irenginiy avarijy
tyrimo nuostatai

1. BENDROS ZINIOS

1. Bendra informacija.
Projekto pavadinimas (objektas): VIESOJO PAVILIONO SU AUTOMOBILIU SAUGYKLA
M.K.CIURLIONIO G.25, KAUNAS STATYBOS PROJEKTAS
Projekto uzsakovas: KAUNO MIESTO SAVIVALDYBE
Projekto statytojas: KAUNO MIESTO SAVIVALDYBE
Projekto rengimo etapas: Techninis projektas.
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Statybos darbuy rasis: Nauja statyba.

Statinio kategorija: Ypatingas statinys

Statinio paskirtis: 7.2. Administracinés paskirties pastatai
12. Kitos paskirties inZineriniai statiniai

Statinio (statybos) adresas: M.K.Ciurlionio g.25, Kaunas.

2. Esama situacija.

Geografiné sklypo vieta. Sklypas yra istorin¢je miesto dalyje — Naujamiestyje, ,,Stoties rajone”. Sioje
miesto centro dalyje yra Autobusy stotis, GeleZinkelio stotis, pietin¢je puséje keletas gamybos imoniy,
teritorijoje vyrauja gyvenamieji daugiabuciai, sodybiniai pastatai, komercinés paskirties — prekybos,
administraciniai, vieSbuciy ir kt. pastatai.

Kvartale dominuoja komercinés paskirties objektai, taip pat yra penki daugiabuciai gyvenamieji pastatai.
Rytingje kvartalo dalyje — antZzeminés automobiliy stovéjimo aikstelés, kuriuose yra 82 vietos. Siauringje
puséje, kitoje Siauliy gatves puséje — 32 viety antzemine automobiliy stovéjimo aikstele. M.K.Ciurlionio g. 23
ir 33 pastatuose jsikiirusios valstybinés jstaigos: Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliy sveikatai
situacijy centras, policijos komisariato pastatas.

Siuo metu kvartale adresu M.K. Ciurlionio g.Nr.25 veikianti turgavieté yra perprojektuojama i Viesaji
paviljong su automobiliy saugykla.

Zemes sklypo apribojimai nurodyti Zemes sklypo plane ir Zemés sklypo registracijos pazymejime:
Aerodromo apsaugos zonos (11 sk.,1 skrs.) —207.00 kv.m

Elektros tinkly apsaugos zonos (I skyrius, 4 skrs) —0,0005 ha

Kultaros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos zonos (V sk., 1 skrs.) —270.00 kv.m

Taip pat yra nustatyti servitutai:1.Suteikiantys teise¢ gretimy sklypy savininkams ir jy naudotojams naudotis
sklypo dalimi (1,0 m nuo pastato sienos) priZitirint ir remontuojant prie Siy sklypy skiriamosios ribos esangius
pastatus:

S1 -6, 00 kv.m - Vytauto g.6B,.S2 -5.00 kv.m aptarnauti TP-502.

Sklypas ribojasi su Siomis gretimybeémis: *pietuose su VVytauto pr. 6D sklype esanciais statiniais ( garaZas ir
pagalbinio tkio pastatas )atskiru projektu planuojama griauti. Esami pastatai sklype dabar yra nenaudojami,
tiesioginei (garazy) paskirciai nepritaikomi, fiziSkai nepatrauklts, sudarantys vizualing tarSa. Sklypas neturi
privaziavimo, gali naudotis tik servitutiniais privaziavimais per sklypg Vytauto pr. 6.

*pietvakariuose komercinés paskirties objekty ir gyv. teritorijomis (maZaaukS¢iy gyvenamyjy namy statybos)
Vytauto pr.6B (Kad.Nr.1901/0183:3),), Vytauto pr.Nr.6 komercinés paskirties objekty ir gyvenamaja
(daugiabuciy gyv. namy statybos) susisiekimo ir inZineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijomis
Vytauto pr.12 (Kad.Nr.1901/0183:24).

Sklypo esamos reljefo altitudés nuo 32, 00 iki 33,10 (rezervuaro pastato projektuojamo sklype adresu Vytauto
pr. 6D stogo alt. 33,10 ir vieSojo paviljono 0,00 alt.33,10 sutampa.

3. Informacija apie statini.

Siuo metu kvartale adresu M.K. Ciurlionio g.Nr.25 veikianti turgaviete yra perprojektuojama j Viesajj paviljong
su automobiliy saugykla. Sio pastato bendras plotas 4730 m2- ji sudaro universalios daugiafunkcinés paskirties
patalpos, skirtos paslaugoms , mainams , prekybai , administravimui- 2860,0 m2, ir kitos paskirties —
automobiliy saugyklos patalpos , kitos techninés patapos. Kvartalo vidaus erdve, projektuojama prie VieSojo
paviljono pastato ,- tai universali , daugiafunkciné erdveé, skirta tiek prekybai, tiek renginiams, tiek laisvalaikiui.
Vytauto pr.6, buvusiame ,,Planetos” kino teatro pastate veikia turgus su vyraujancia maisto prekiy prekyba.
Dalis prekeiviy prekiauja greta pastato Vytauto prospekto puséje. Pastato plotas — apie 1400 kv.m, veikia — viso
apie 60 prekybos viety, dirba — apie 90 Zmoniy. Zemés sklype Vytauto pr. 6B - pramoniniy prekiy turgaus
prekyba, veikia apie 40 prekybos viety, dirba apie 60 Zmoniy. Zemeés sklypuose, 25B — vyrauja géliy, darZzoviy
pardavéjai laikinuose statiniuose ir lauko prekyba .

Lapas |[Lapy |Laida
SR-659-2022-TP -SO-AR 3 30 0




Projektas: VIESOJO PAVILJONO SU AUTOMOBILIY SAUGYKLA M.K.CIURLIONIO G.25, KAUNE
STATYBOS PROJEKTAS

BENDRIEJI STATINIYJ RODIKLIAI

I. SKLYPAS
Pavadinimas Mato vnt Kiekis Pastabos
1. Sklypo plotas m? 5600
2. Sklypo uZstatymo intensyvumas: iki 0,6
3. Sklypo uZstatymo tankis: E) Iki 50
4. Privalomas Zeldynu skaifius m? 840 15 % nuo sklypo ploto
5. Automobiliy stovéjimo vietos vt 70
Il. PASTATAI
Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
1. Viesasis paviljonas su automobiliy saugykla
{Administracinés paskirties pastatas)
1. Pastato paskirties rodikliai lki 100
darbuotojy
Iki 500
lankytoju
2. Pastato bendrasis plotas™: m? iki 4730,00 AntZzeminis plotas iki 2630,00
3. Pastato naudingasis plotas® m? Iki 2860,00
4 Pastato taris* m? Iki 16 000
5. Auksty skaidius vnt. 2
6. Pastato aukstis m 14,25 nuo vid_sklypo alt.=32,35 nuo £0,00
alt.=33,10
7. Energinio naudingumo klasé A+t
8. Pastato (pat) akustinio komforto sglygy klasé B
9. Statinio atsparumas ugniai laipsnis I
V. KITI STATINIAI
Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabosa
5.1 Estrada stoginé
(Kitos paskirties inZineriniai statiniai):
5.1.1 Plotas m? Iki 150.0
512 Aukstis m ki 6.0
5.2 Kilnojami lauko paviljonai |
(Kitos paskirties inZineriniai statiniai):
T lki3.0
5.3 Kilnojami lauko paviljonai |l
(Kitos paskirties inZineriniai statiniai):
o lki3.0
4. Pagrindinés statinio konstrukcijos.
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Projektuojamas pastatas VieSasis paviljonas su automobiliy saugykla yra dviejy auksty su poZzemine automobiliy
saugykla. Pastato aukstis 14,25m.

Pamatai — greZtiniai poliai sumonolitinémis galvenomis, atraminés sienos greZtiniy poliy su standZiaja armatira
ir poliy apibetonavimu vidinéje puséje.

Kolonos — monolitinio g/b sta¢iakampio skerspjtivio kolonos.

Sienos — Monolitinio G/B

Perdangos — Monolitinio G/B sijinés perdangos.

Denginio konstrukcijos- Monolitinio G/B denginio plokste ir klijuoto medZio remai.

Laiptai — Surenkamo G/B laipty aikStelés ir laipty mar3ai.

Fasadai — Klinkerio plyteliy apdaila.

I1l. STATYBOS GEODEZINE KONTROLE

2.1. Statinio, jo daliy ir konstrukcijy bei inZineriniy tinkly rekomenduojamy pagrindiniy geodeziniy
kontroliniy nuotrauky sarasas:

2.1.1. geodeziniai nuzyméjimo darbai:

2.1.1.1. pagrindiniy aSiy nuzyméjimo ir jtvirtinimo kontroliné nuotrauka;

2.1.1.2. tarpiniy aSiy nuzyméjimo ir jtvirtinimo kontroliné nuotrauka.

2.1.2. pastaty pozemin¢ dalis:

2.1.2.1 Atraminiy sieny (virSaus altitudés) kontroliné nuotrauka;

2.1.2.2. sijyno (rostverko) betonavimo (virSaus altitudés ir skerspjtivio nukrypimai) kontroliné
nuotrauka;

2.1.2.3. pamaty duobiy (dauby, transéjy) iSkasimo kontroliné nuotrauka;

2.1.2.4. pamaty kontroliné nuotrauka;

2.1.2.5. pozeminio kanalo dugno plokstés, sieny, denginio (aSiy nuzyméjimo plane ir pavirsiaus
altitudziy padétis) kontrolinés nuotraukos;

2.1.2.6. drenazas.

2.1.2.7. Kolony padéties aSiy atzvilgiy iSpildomoji nuotrauka;

2.1.2.8. kolony montavimo (pagal kolony virSaniy altitudés nukrypimus) kontroliné nuotrauka;
2.1.2.9. Sieny padéties asiy atzvilgiy iSpildomoji nuotrauka;

2.1.2.10. Sieny (pagal virsaus altitudés nukrypimus) kontroliné nuotrauka;

2.1.2.11. Perdangos padéties asSiy atzvilgiy iSpildomoji nuotrauka;

2.1.2.12. Perdangos (pagal virsaus altitudés nukrypimus) kontroliné nuotrauka;

2.1.2.13. Laipty padéties aSiy atzvilgiy iSpildomoji nuotrauka;

2.1.2.14. Laipty (pagal virSaus altitudés nukrypimus) kontroliné nuotrauka;

2.1.2.14. Panduso (pagal virSaus altitudés nukrypimus) kontroliné nuotrauka;

2.1.3. pastaty antzeming dalis:

2.1.3.1. maro darby kontroliné nuotrauka (kiekvieno auksto perdengimo lygyje);

2.1.3.2. kolony montavimo (pagal asis ir vertikaluma) kontroliné nuotrauka;

2.1.3.3. kolony montavimo (pagal kolony virStniy altitudés ir centravimo nukrypimus) kontroliné
nuotrauka (kiekvieno montavimo horizonto lygyje);

2.1.3.4. kolony konsoliy niveliavimo kontroliné nuotrauka;

2.1.3.5. Sieny padéties asiy atzvilgiy iSpildomoji nuotrauka;

2.1.3.6. Sieny (pagal virsaus altitudés nukrypimus) kontroliné nuotrauka;

2.1.3.7. laikanciyjy ploks¢iy kontroliné nuotrauka;

2.1.3.8. perdengimy ir laipty aikSteliy niveliavimo kontroliné nuotrauka;

2.1.3.9. betono pogrindzio aukS¢iy kontroliné nuotrauka.

2.1.4. inZineriniai tinklai:

2.1.4.1. nuoteky Salinimo sistema;

2.1.4.2. lietaus nuoteky Salinimo sistema;
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2.1.4.3. vandentiekis;

2.1.4.4. Siluminés trasos;

2.1.4.6. elektros kabeliai;

2.1.4.7. rySiy kabeliai.

2.2. Geodeziné kontroliné dokumentacija turi btiti parengta ir Kitais statybos norminiy dokumenty
nustatytais atvejais.

IV. GEOLOGINESIRHIDROGEOLOGINES SALYGOS

Bendrieji duomenys.

Geomorfologiniu poZiariu tirtas sklypas yra Nemuno slénio virSsalpingje terasoje, kurig kerta Girstupio
upelio, deSiniojo Nemuno intako, jréZis. Nemunas nuo tyrimy ploto teka vakaruose, uz 650 m. Girstupis yra
kanalizuotas, sklypa kerta jo kolektorius. Néra aiSku, ar kolektorius yra tiksliai buvusios vagos vietoje. Nattralus
Zemés pavirsSius yra pasikeites, nes sklypa dengia 0,4-3,3 storio sampylos sluoksnis, kurio didZiausias storis yra
Siauringje sklypo dalyje, ties buvusia Girstupio vaga.

Visa pavirSiy dengia 5-8 cm storio trinkeliy sluoksnis. Trinkeliy pavirSiaus auks¢iai tyrimo tasky vietose
kinta 31,10-32,65 m ribose. Sklypo reljefas yra su nuolydziu j Siaure.

Geologiné sandara.

InZineriné geologiné saranga parodyta greZiniy stulpeliuose ir pjaviuose.

IStirtame sklypo geologiniame pjavyje iSskirti trys kvartero periodo metu susiformave genetiniai grunty tipai:
technogeniniai dariniai (t 1V), aliuvio nuogulos (a Il1-1V), vidurinio pleistoceno Medininky posvités
fliuvioglacialinés nuogulos (f 11 md).

Technogeniniai dariniai (t IV). Tyrimy taSkuose sltigsojo 0,4-3,3 m supilto grunto sluoksnis.

Virsuje iki 0,4-1,0 m gylio daZniausiai tai planingai supilto (sutankinto) Zvyringo smélio (grSaFl) sluoksnis.

Trinkelés paklotos ant 2-4 cm storio iSlyginamojo sluoksnio, supilto i tamsios spalvos granito skaldos atsijy.
Sis sluoksnis i3lygina dangos pagrinda — 20 cm storio dolomito skaldos, kuri yra su Zvyro ir smelio
priemaiSomis, sluoksnj. Po skalda 0,30-0,32 m gylyje prasideda sutankintas Zvyringo smélio sluoksnis, kuris
ataskaitoje Zymimas kaip 1GS Nr. 1a. Ji nuo aukS¢iau sligsancio skaldos sluoksnio atskiria plastmasinis tinklas.
Nuotraukoje matomas tinklo prakirpimas, pro kurj buvo paimtas Zvyringo smélio méginys.

Apatine supilto grunto dalj nuo 0,4-1,0 m gylio daZniausiai sudaro neplaningai supilto jvairiagradZio smélio
(SaMg) sluoksnis. Tik tyrimy taSke Nr. 6 apating technogeniniy dariniy dalj nuo 0,9 m iki 3,3 m gylio sudaro
neplaningai supiltas maZo plastiskumo smelingas molis (saCILMg).

Aliuvio nuogulos (a l11-1V) slagso po dirvoZemiu ar supiltu gruntu iki 10,8-13,4 m gylio.

Jy virSy iki 0,8-5,5 m gylio sudaro salpinio aliuvio mazo plastiSkumo smulkieji gruntai: smélingas molis ir
dulkis (saCIL-SiL), smélingas molis (siCIL) ir smélingas dulkis (saSiL).

Virsutingje aliuvio dalyje taip pat yra dulkingo smélio (siSa) ir Zvyringo smélio (grSa-F, grSaFW) sluoksniy.

DidZiausia aliuviniy nuoguly dalj sudaro labai jvairaus dulkingumo daZniausiai tolygiai raSiuoto vidutinio
rupumo smelio sluoksniai (SaU, SaFU, Sa-F)

Apating istirto geologinio pjavio dalj nuo 10,8-13,4 m gylio sudaro vidurinio pleistoceno Medininky posvités
fliuvioglacialinés nuogulos (f 1l md). Jos beveik visada yra sudarytos i§ mazai dulkingo tolygiai iSraSiuoto
vidutinio rupumo smélio (SaFU). Joms btidinga pilka spalva, vietomis melsvai pilka. Tuo skiriasi nuo aliuviniy
nuoguly, kurioms badinga rusva ar ruda spalva. 15,5 m gylio greZiniuose fliuvioglacialiniy nuoguly padas
nepasiektas.

Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS).

Technogeniniai dariniai (t 1V).

Supilto grunto virSy daZniausiai sudaro planingai supiltas Zvyringas smelis (grSa), ataskaitoje jvardintas kaip
IGS Nr. 1a, o pagal LST 1331:2015 jo Zymuo yra [SB]. Sluoksnis yra tankus — kaginis stipris qc=14,4-20,3
MPa. Pagal laboratorinius granuliometrijos ir pralaidumo vandeniui tyrimus gruntas atitinka Sal¢iui atsparaus
sluoksnio reikalavimus.

Kiti technogeninio grunto inZineriniai geologiniai sluoksniai yra neplaningai supilti (nesutankinti):

IGS Nr. 1b yra vidutinio tankumo dulkingas ar Zvyringas smelis. Jo kaginis stipris qc=5,0-

5,4MPa.

IGS Nr. 1c yra purus ir labai purus smélis. Jo kuginis stipris gc=2,0-3,0 MPa.
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Tik tyrimy taSke Nr. 6 apatine technogeniniy dariniy dalj sudarantis neplaningai supiltas mazo plastiSkumo
smeélingas molis yra IGS Nr. 2. Sluoksnis silpnas, jo vidutinis kaginis stipris qc=0,8MPa.

Aliuvio nuogulos (a I1-1V).

VirSuting dalj sudaranciame salpiniame aliuvyje inZineriniai geologiniai sluoksniai iSskirti pagal litologing
sudétj ir stipruma, jvertinta statiniu zondavimu:

IGS Nr. 3 yra silpnas mazo plastiSkumo smélingas molis (saCIL), kurio kaginis stipris qc=0,8-

1,0 MPa.

IGS Nr. 4a yra vidutinio stiprumo maZo plastiSkumo smelingas molis ir dulkis (saCIL-SiL), kurio kiaginis
stipris gc=1,3-1,4 MPa.

IGS Nr. 4b yra stiprus mazo plastiSkumo smélingas molis ir dulkis (saCIL-SiL), kurio kaginis stipris qc=2,8-
3,7 MPa.

IGS Nr. 5 yra stiprus mazo plastiSkumo smélingas dulkis (saSiL), kurio kaginis stipris qc=2,3-

4,4 MPa.

VirSutinei aliuvio nuoguly daliai badingas puraus (gc=3,0-3,5 MPa) dulkingo smélio sluoksnis

— IGS Nr. 6, o taip pat Zvyringas smélis, kuriame trys inZineriniai geologiniai sluoksniai iSskirti pagal
tankuma, jvertinta statiniu zondavimul:

IGS Nr. 7a yra purus (qc=3,5 MPa) maZzai dulkingas Zvyringas smélis (grSa-F);

IGS Nr. 7b yra vidutinio tankumo (qc=7,3 MPa) maZai dulkingas Zvyringas smélis (grSa-F);

IGS Nr. 7c yra tankus (qc=16,8 MPa) maZai dulkingas gerai iSrasiuotas Zvyringas smelis

(grSaFw);

Aliuvio nuogulose vyrauja vidutinio rupumo smélio inZineriniai geologiniai sluoksniai, kurie iSskirti pagal
tankuma, jvertintg statiniu zondavimu:

IGS Nr. 8a yra purus (qc=3,2-4,7 MPa) mazai dulkingas vidutinio rupumo smélis (Sa-F).

Sluoksnis labai daznai paplites ties gruntinio vandens lygiu;

IGS Nr. 8b yra vidutinio tankumo (qc=5,0-9,4 MPa) maZai dulkingas tolygiai iSrusiuotas vidutinio rupumo
smelis (SaFU);

IGS Nr. 8c yra tankus (qc=10,9-19,0 MPa) daZnai maZai dulkingas tolygiai iSraSiuotas vidutinio rupumo
smélis (SaU, SaFU);

IGS Nr. 8d yra labai tankus (qc=26,2-30,1 MPa) maZzai dulkingas tolygiai iSrasiuotas vidutinio rupumo smelis
(SaFu).

Medininky posvités fliuvioglacialinés nuogulos (f 11 md).

Nuogulos sligsojo nuo 10,8-13,4 m gylio, jas iStirtame pjuvyje daZniausiai sudarytos i maZai dulkingo
tolygiai iSrasiuoto vidutinio rupumo smélio (SaFU). Jame du inZineriniai geologiniai sluoksniai, kurie iSskirti
pagal tankuma, jvertintg statiniu zondavimu:

IGS Nr. 9 yra absoliuciai vyraujantis istirtame fliuvioglacialiniy nuoguly pjavyje labai tankaus (qc=26,9-35,7
MPa) smélio sluoksnis.

IGS Nr. 9a yra tankaus (qc=16,7 MPa) smélio sluoksnis, kurio storis 1,0 m. I8skirtas tik tyrimy taSke Nr. 3.

Hidrogeologinés sglygos.

Dabartiniy tyrimy metu greZiniuose pastebéti gruntinio ir podirvio vandens sluoksniai.

Gruntinis vanduo yra vyraujantis iStirtame pjavyje. Jo lygis gre¢Ziniuose buvo 8,3-9,5 m gylyje (abs. aukstis
22,50-23,25 m). Vanduo susikaupgs aliuviniame ir fliuvioglacialiniame vidutinio rupumo sméliuose.
Vandenspara 15,5 m gylio greZiniuose nepasiekta. Gruntinio vandens srautas iSsikrauna pietvakariuose-
vakaruose Nemune, tekan¢iame uz 650 m. Jame vidutinis vandens lygis 20,30 m.

Podirvio vanduo pastebétas greZiniuose Nr. 3, 4, 9. Vanduo pasirodé 1,4-3,7 m gylyje (abs. aukstis 27,80-
31,15 m). Vanduo susikaupes smélio leSiuose, jsiterpianciuose j molj-dulkj, ar ,,pakibes” ant dulkio leSiy,
jsiterpianciy i smeélj. Vandens kiekis nedidelis, pragr¢Zus sluoksnius vanduo nutekéjo i giliau esantj gruntinj
vanden;.

Lietingu ar polaidZio metu podirvio vandens lygis bus aukstesnis nei dabartinis ir gali bati paplites visame
sklype, nes visame tyrimy plote yra molingy ar dulkingy sluoksniy, ant kuriy 0,6-2,8m gylyje gali ,,pakibti*
vanduo. Auksciausias prognozuojamas poZeminio vandens lygis parodytas greZiniy stulpeliuose.

Geologiniy procesu ir reiSkiniy apraisky tirtame sklype nepastebéta.

Esami pastato pamatai
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Kasinyje buvo atkasti garazo pamatai. Pamatas juostinis, jgilintas nuo Zemés pavirSiaus tik 0,57 m. Pamato
padas yra 0,15 m auks$¢io, betonuotas prakasoje. Pamato virSutiné dalis, kurios aukstis 0,75 m, betonuota
klojiniuose. Pamatas ties jo padu nuo raudony plyty sienos maro iSplatintas 0,3 m (0,1m+0,2m). Pamato
pagrindas yra mazo plastiSkumo smelingas dulkis (IGS Nr.5). Raudony plyty sienos mire vietomis pastebimi
vertikalas plysiai.

ISvados ir rekomendacijos.

1. Geomorfologiniu poZitiriu tirtas sklypas yra Nemuno slénio virSsalpinéje terasoje, kuriag kerta Girstupio
upelio, deSiniojo Nemuno intako, jréZis. Girstupis yra kanalizuotas, sklypa kerta jo kolektorius. Nataralus Zemés
pavirSius yra pasikeites, nes sklypag dengia 0,4-3,3 storio sampylos sluoksnis, kurio didzZiausias storis yra
Siauringje sklypo dalyje, ties buvusia

Girstupio vaga. Visa pavirSiy dengia 5-8 cm storio trinkeliy sluoksnis. Trinkeliy pavirSiaus auks¢iai tyrimo
taSky vietose kinta 31,10-32,65 m ribose. Sklypo pavirSius yra su nuolydziu j Siaure.

2. IStirtame sklypo geologiniame pjavyje iSskirti trys kvartero periodo metu susiformave genetiniai grunty
tipai: technogeniniai dariniai (t V) — IGS Nr. 1a, 1b, 1c, 2, aliuvio nuogulos (a 111-1V) — IGS Nr. 3, 44, 4b, 5, 6,
Ta, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 8d, vidurinio pleistoceno Medininky posvités fliuvioglacialinés nuogulos (f Il md) — IGS
Nr. 9, 9a.

Silpno molio (IGS Nr. 2, 3) ir puraus smélio (IGS Nr. 1c, 6, 7a, 8a) sluoksniai buvo beveik visuose
greZiniuose, kur jie slugsojo iki 2,6-10,8 m gylio.

3. Dabartiniy tyrimy metu greZiniuose pastebéti gruntinio ir podirvio vandens sluoksniai.

Gruntinis vanduo yra vyraujantis iStirtame pjavyje. Jo lygis gre¢Ziniuose buvo 8,3-9,5 m gylyje (abs. aukstis
22,50-23,25 m). Podirvio vanduo pastebétas greziniuose Nr. 3, 4, 9.

Vanduo pasirodé 1,4-3,7 m gylyje (abs. aukstis 27,80-31,15 m). Vandens kiekis nedidelis, pragreZus
sluoksnius vanduo nutekéjo i giliau esantj gruntinj vandenj. Lietingu ar polaidZio metu podirvio vandens lygis
bus aukstesnis nei dabartinis ir gali bati paplites visame sklype. Visame tyrimy plote yra molingy ar dulkingy
sluoksniy, ant kuriy 0,6-2,8m gylyje gali ,,pakibti* vanduo.

Klimatineés sglygos.
Pagal RSN 156-94 ““Statybiné klimatologija™ duomenis Kauno mieste yra sekancios klimatinés salygos:
e vidutiné metiné oro temperatira: + 6,3°C;

absoliutus oro temperatiiros maksimumas: +34,9°C;

absoliutus oro temperatiiros minimumas: -36,3°C;

Sal¢iausios paros vidutiné oro temperatiira: -36,3°C (92% integralinis pasikartojimas);

Sildymo sezono vidutiné lauko oro temperatira: +1°C;

santykinis metinis oro drégnumas: 80%;

vidutinis metinis krituliy kiekis: 630 mm;

maksimalus paros krituliy Kiekis (absoliutus maksimumas): 83,1 mm;

maksimalus Zemés jSalo gylis (galimas 1 karta per 10 mety): 90cm;

maksimalus Zemés jSalo gylis (galimas 1 karta per 50 mety): 120cm;

vyraujancios stipriausiy véjy kryptys: sausio men.- i§ P, PV, V; liepos men. — i§ V, SV; PV

vidutinis metinis véjo greitis: 4 m/s;

skaic¢iuojamasis véjo greitis prie Zemés pavirSiaus (H=10 m), galimas viena karta per 50mety

22 m/s;

e Pagal STR. 2.0504:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos™ Kaunas priskiriamas I-jam véjo apkrovos
rajonui su pagrindine atskaitine véjo greicio reikdme: Vien = 24 m/s, atitinkamas slégimas |
iSorinius pavirsius gref =0,36 kPa. I-jam sniego apkrovos rajonui su sniego antZzeminés apkrovos
charakteristine reikSme Sx=1,2 kN/m?. (120 kg/m2).

V.GRUNTINIO VANDENS PAZEMINIMO BUTINUMAS.

Gruntinis vanduo yra vyraujantis istirtame pjavyje. Jo lygis greZiniuose buvo 8,3-9,5 m gylyje (abs. aukstis
22,50-23,25 m). Podirvio vanduo pastebétas greziniuose Nr. 3, 4, 9.
Vanduo pasirodé 1,4-3,7 m gylyje (abs. aukstis 27,80-31,15 m).
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Rangovas turi pasirapinti, kad i kasimo vietas (jrengiant pamatus) nepatekty vanduo, iskaitant gruntinj,
pavirSines nuotekas ir pan., nepriklausomai nuo Saltinio. Vanden;j paSalina Rangovas suderings su atitinkamomis
institucijomis.
Vandens paSalinimui i$ iSkasy gali bati naudojamas vienas i$ Zemiau pateikty btdy:
e Vandens paSalinimas siurbiant i$ surinkimo Sulniy
e Siurbiama tiesiogiai i$ duobés
e Jrengiant adatinius filtrus vandens lygio pazeminimui.

VI. MEDZIUY, AUGMENIJOS, DIRVOZEMIO IR KITO ISKASAMO GRUNTO
ISSAUGOJIMAS IR PANAUDOJIMAS

MedzZiy iSsaugojimas. Sklypo teritorijoje ir Salia jos auga jvairas medZiai. Sklypo ribose esantys medZiai,
taip pat medZiai esantys Salia Ciurlionio g. turi biti apsaugoti, kad statybos metu nebiti paZeisti. Kertamy
medZiy néra (Ziar. br. ,,Statybvietés planas®).

MedzZiy iSsaugojimas. Sklype yra saugomy medZiy, greta statomy statiniy esantys medziai, turi bati
apsaugoti, kad statybos metu nebti paZeisti.

Atliekant statybos darbus, kad bty iSsaugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose Zemés sklypuose
augantys Zeldiniai, privaloma:

7.1. iSpurenti ir patreSti Zeme po statybvietéje auganciy medZiy ir krimy lajomis pries statybos pradZia,
kad pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu;

7.2. iki darby pradZios aptverti medzius ir kriamus, augancius statybvietéje ir arciau kaip 5 m nuo
jvaZiavimo ar iSvaZiavimo i$ statybvietés vaZiuojamosios dalies krasto:

7.2.1. medZiy grupes ir krimus istisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arciau kaip 1,5 m nuo medZiy
kamieny ir 1 m nuo kramy;

7.2.2. pavienius medZius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés kraStinés turi bati ne ar¢iau kaip 0,5 m nuo
medzio kamieno, arba lentomis. Aptvara tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

7.3. aptveriant visa statybviete, neaptverti i ja nepatenkanciy gatves ir kity Zeldiniy;

7.4. jrengti takus, pakeltus vir§ Zemés pavirSiaus, ne arc¢iau kaip 1,5 m nuo medZio kamieno, kai darbo metu
reikia vaikscioti arti Zeldiniy (po medZiy lajomis);

7.5. saugoti vejas, gélynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;

7.6. saugoti nuimta nuo Zemés sklypo uZstatomos dalies dirvoZzemj tam tikslui skirtose vietose, apsaugant
ji nuo uZterSimo, iSplovimo, iSpustymo (véjo), kad buty galima jj panaudoti sklypo sutvarkymo ir Zeldinimo
darbams;

7.7. laistyti Zeldinius MedZiy ir kramy priezZiaros, vandens telkiniy, esan¢iy Zeldynuose, apsaugos, vejy ir
gelyny prieZiaros taisykliy, patvirtinty aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. jsakymu Nr. D1-45 (Zin., 2008,
Nr. 10-356), nustatyta tvarka;

7.8. nesandeéliuoti medZiagy ir jrenginiy, nevaZinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir
irenginiy prie medZiy ar¢iau kaip 1 m nuo medZiy lajy projekcijy, bet ne ar¢iau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m
nuo krimy. Nesandéliuoti degiy medZiagy ar¢iau kaip 10 metry nuo medZiy kamieny ir kramuy;

7.9. nekasti tranS¢jy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdZiy ir kt. jrenginiy tiesimui) aréiau kaip
3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, ar¢iau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15
cm ir aréiau kaip 1,5 m — nuo kramy, skai¢iuojant atstuma nuo krastinio stiebo;

7.10. tvirtinti tran3¢jy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidZiamu atstumu (nurodytu 7.9 punkte) prie
medziy ir krimy, sienutes statramsgiais;

7.11. uZpilti Zemeémis pagal projekta padarytas tranSéjas per trumpiausia laika, bet ne ilgiau kaip per
ménesj;

7.12. medZiy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy Sakny (ne
maziau kaip 1,5 m nuo dirvoZemio pavirSiaus), nepazeidziant Sakny sistemos;

7.13. nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir$ ar Zemiau) nataralaus grunto lygio prie medZio Sakny kaklelio ir
iki 2 m atstumu nuo medZio kamieno.

8. Kai vykdant statybos darbus (jskaitant jvaziavimy, gatviy, keliy jrengimg ar remonta) pazeidZiama
medzio Sakny sistema, kad neisdZitty Saknys, jas batina pridengti ar uzpilti Zemés sluoksniu, ji palaistyti, kad
neisSalty Saknys, jas batina apSiltinti. PaZeidus medZio Saknis, medZio laja galima iSretinti vadovaujantis
MedzZiy ir krimy priezZitros, vandens telkiniy, esan¢iy Zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny prieZiaros
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taisyklémis.

9. Baigus statybos darbus, privaloma:

9.1. apZeldinti sklypa pagal statinio projekta, nepaZzeidZziant MedZiy ir krimy veisimo, vejy ir gelyny
jrengimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr.
D1-717 (Zin., 2008, Nr. 2-77);

9.2. sutvarkyti Zeldinius teritorijoje uz statinio sklypo riby, jei ji buvo naudojama vykdant statybos darbus.

Grunto i8saugojimo ir panaudojimo salygos. Atliekant Zemés kasybos darbus, visa iSkasama perteklinj
gruntg planuojama iSvezti j savartyna.

VII. GRIAUNAMI ESAMISTATINIAI IR ISKELIAMI INZINERINIAI TINKLAL.

Sklype esantys statiniai turi bati iSkelti iki statybos darby pradZios.
Sklype esantys lietaus nuoteky ir Silumos tinklai turi bati iSkelti i$ projektuojamo statinio zonos iki statiniy
statybos pradZios atskiru projektu.

VIII. SUSIDARYSIANCIO IVAIRIU RUSIU STATYBINIY ATLIEKU KIEKIAL, JU
TVARKYMO BUDAI, PANAUDOJIMO STATYBVIETEJE SALYGOS.

TVARKYMO BUDAI, PANAUDOJIMO STATYBVIETEJE SALYGOS.

Visos jvairiy rasiy statybos medZiagos turi bati tvarkomos pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006
m. gruodzio 29 d. jsakymo Nr. D1-637 ,DEL STATYBINIU ATLIEKU TVARKYMO TAISYKLIY
PATVIRTINIMO" pakeitimus (2017 m. spalio 5 d. jsakymo Nr. D1- 819 redakcija):

7. Atlieky susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu btdu naudojantis GPAIS, pildant atlieky susidarymo
apskaitos Zurnalg.

8. Imonés | atlieky susidarymo apskaita jtraukia visuose struktariniuose padaliniuose (filialuose, atstovybése) ar
atskiruose jmonés padaliniuose (skyriuose) susidariusias atliekas, iSskyrus ty struktariniy padaliniy (filialy,
atstovybiy) ar atskiry imonés padaliniy (skyriy), kurie atitinka Taisykliy 6 punkto reikalavimus ir atskirai vykdo
atlieky susidarymo apskaita.

9. I atlieky susidarymo apskaita jtraukiamos visos Taisykliy 6.1.— 6.8. papunkéiuose nurodyty imoniy, imoniy
struktariniy padaliniy (filialy, atstovybiy) ar atskiry jmonés padaliniy (skyriy) veikloje susidariusios atliekos,
iSskyrus atliekas, nurodytas Taisykliy 10 punkte.

10. Atlieky susidarymo apskaita vykdanti imoné, imonés struktariniai padaliniai (filialai, atstovybés) ar atskiri
imonés padaliniai (skyriai), savo veikloje susidariusias pavojingas atliekas iki jy surinkimo laikantys ilgiau kaip
SeSis ménesius, 0 nepavojingas — ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo, Sias atliekas jtraukia j atlieky
tvarkymo apskaita vadovaujantis Taisykliy 111 skyriaus nuostatomis ir jy laikymui turi turéti TIPK arba TarSos
leidima (atlieky tvarkymo veikla S8).

11. Atlieky susidarymo apskaitoje naudojami Atlieky tvarkymo taisykliy 1 priede nurodyti aStuoniy skaitmeny
atlieky kodai. Tuo atveju, jei atliekai negalima priskirti aStuoniy skaitmeny atliekos kodo, nurodomas SeSiy
skaitmeny atliekos kodas.

12. Pradédama vykdyti atlieky susidarymo apskaita, imoné, imonés struktariniai padaliniai (filialai, atstovybés)
ar atskiri jmoneés padaliniai (skyriai) atlieky susidarymo apskaitoje GPAIS aStuoniy skaitmeny atlieky kodais,
0, kur negalima priskirti aStuoniy skaitmeny atliekos kodo, — SeSiy skaitmeny atliekos kodais, nurodo visus tg
diena turimus atlieky likucius, kurie susidaré imongje iki jmonei atsirado pareigos vykdyti atlieky susidarymo
apskaitag GPAIS.

13. Uz atlieky susidarymo apskaitos Zurnalo pildyma, teisingy duomeny pateikimg, taip pat uz teisingg
susidariusiy atlieky svorio nustatyma atsako imonés, jmongés struktarinio padalinio (filialo, atstovybés) ar atskiro
imonés padalinio (skyriaus) vadovas ar jo igaliotas asmuo.

14. Susidares atlieky kiekis atlieky susidarymo apskaitos Zurnale nurodomas ne veéliau kaip per 5 darbo dienas
pasibaigus kalendoriniam ménesiui, taciau kalendorinio ketviréio apskaitos duomenys i GPAIS suvedami ne
veliau kaip iki kalendorinio ketviréio pabaigos. Jei atliekos per ménesj nesusidaro, susidares atlieky kiekis
registruojamas i$ karto, kai tik susidaro. Susidariusios atliekos, prie§ jas perduodant atlieky tvarkytojui ar
Taisykliy 17 punkte nustatyta tvarka, turi bati registruotos Atlieky susidarymo apskaitos Zurnale. Atlieky
susidarymo apskaitos Zurnale nurodoma: Zurnalo pildymo data, atliekos kodas, pavadinimas, susidares atlieky
kiekis (nuoteky dumblo kiekis nurodomas perskaiciuotas sausomis medZiagomis), kiti GPAIS nurodyti
duomenys, reikalingi tinkamai uzpildyti atlieky susidarymo apskaitos Zurnala.
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Statybos procese susidariusiy atlieku kiekiai

Techn
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atlieky
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Statis
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Buitine
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Popierius ir
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0,15 | 0,06

Kieta

200101

07.20

Nepavojingos

Popieriaus
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0,013

atliekos turi
bati
perduodamos
imonéms,
turin¢ioms
teise tvarkyti
tokias
atliekas pagal
sutartis dél jy
naudojimo ir
Salinimo

Buitine
veikla

Misrios
komunalinés
atliekos

091 0,25
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200301

10.11
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Metaliniame
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0,084

atliekos turi
bati
perduodamos
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turin¢ioms
teise tvarkyti
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atliekas pagal
sutartis dél jy
naudojimo ir
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Mediena

0,54 | 0,19
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Statyb
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0,15 | 0,05
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teise tvarkyti
tokias
atliekas pagal
sutartis dél jy
naudojimo ir
Salinimo

Statyb

GeleZies
plieno
gaminiai

1,0

3,30

Kieta

17 0406 | 06.32 | Nepavojingos

Metaliniame
konteineryje

0,02
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bati
perduodamos
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turin¢ioms
teise tvarkyti
tokias
atliekas pagal
sutartis dél jy
naudojimo ir
Salinimo

Statyb

Bitumas
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0,16
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0,01
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atliekas pagal
sutartis dél jy
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naudojimo ir
Salinimo

Statybvietéje turi bati iSrasSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

1. komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, Kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo
pobudZiu ar sudétimi yra panaSios i buitines atliekas;

2. inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniali,
cheminiai ar biologiniai poky¢iai;

3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas, plastikas
ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i$ atlieky gautos
medZiagos;

4. pavojingosios atliekos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukelianc¢ios korozija ar turin¢ios Kity savybiy, galin¢iy neigiamai
jtakoti aplinka ir Zzmoniy sveikata;

5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medZiagos, akmens vata ir kt.).

ISraSiuotos atliekos turi bati perduodamos jmonéms, turin¢ioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél
juy naudojimo ir Salinimo.“

IX. AUTOTRANSPORTO EISMO KELIUOSE IR GATVESE LAIKINO
UZDARYMO GALIMYBES IR SALYGOS.

Pastato statybos metu planuojama uZtverti dalj eismo juostos M.K. Ciurlionio gatvés priesais statybos sklypa
medziagy ir konstrukcijy i$ transporto priemoniy iSkrovimui (Ziar. bréz. ,,Statybvietés planas”.

X.PAPILDOMO ZEMES SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS IR
KONSTRUKCIJOMS SANDELIUOTI, STATYBINIAMS IRENGINIAMS IR
MECHANIZMAMS IRENGTI, LAIKINIEMS KELIAMS IR INZINERINIAMS
TINKLAMS NUTIESTI GALIMYBES IR SALYGOS.

Papildomas sklypas nereikalingas.

XI. VAPRUPINIMO ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS, NUOTEKU
SALINIMO AR SURINKIMO GALIMYBES IR SALYGOS STATYBOS METU.

1. Laikinas aprapinimas elektros energija. Elektros pajungimo Saltinis prie esamy tinkly derinamas su
inZinierinémis tarnybomis, kurioms priklauso esami tinklai. Pasijungimas gali bati prie esamy tinkly
(Ziareti breZinj: ,,Statybvietés planas*). Turi bati jrengtas inventorinis jvadinis elektros skydas. IS skydo
iki vartotojy nutiesiamos elektros tiekimo laikinos linijos, irengti turi bati skirstomieji skydai (elektros
spintos). Dirbtinis prausykly, tualety, dusy, persirengimo patalpy apSvietimas turi btiti ne maZesnis kaip
100 Ix, asmeniniy apsaugos priemoniy laikymo patalpy arba viety — ne mazesnis kaip 50 Ix, poilsio ir
maitinimo patalpy — ne maZesnis kaip 200 Ix. Laikinoms statybos administracijos ir buitinems
patalpoms (inventoriniai vagoneéliai) turi buti jrengta atskira elektros tinklo atSaka, kad jvairas statybos
aiksteleje naudojami jrenginiai netrikdyty kompiuteriy ir kity ofiso jrenginiy darbo. Rangovas turi
paruosti laikiny elektros apSvietimo ir jegos tinkly projekta, suderinti su statytoju ir elektros tinkly
eksploatavimo tarnybomis ir jrengti juos pagal galiojancius elektros irenginiy jrengimo taisykles.
Planuojamas statybos aikstelés elektros energijos kiekiai:

Darbo zony apSvietimas — 30kW/h;

Administraciniy ir buitiniy patalpy apSvietimas ir Sildymas — 30 kW/h;

Karsto vandens gamybai — 4 kW/h;

Statybos jrankiai ir mechanizmai — 30kW/h;

Bokstinis kranas- 45kW/h

Viso: 139kW/'h
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2. Laikinas vandentiekis. Vandens reikia vykdant statybos darbus, sanitariniams ir apsaugos nuo gaisro

reikalams. Prisijungiama prie esamo vandentiekio tinklo derinamas su tinkly savininku. Planuojamas
maksimalus statybos aikstelés Salto vandens poreikis per pamaina:

e Prausyklos ir tualetai — 2,1m>;

e Dudai-1,1m

e Gamybos reikalams — 3,1 m?;

3. Laikini kanalizacijos tinklai. Sklype numatyta jrengti laikinos kanalizacijos linija (Ziaréti brézinj:

»Statybvietés planas®). Sanitarinés patalpos bus jrengtos laikinose patalpose Salia laikiny buitiniy
patalpy.

XIl. REIKALAVIMAI STATYBOS IRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONEMS.

Naudojamos darbo priemonés, irenginiai, mechanizmai, technologiné jranga turi atitikti jiems taikomy

teisés akty reikalavimus ir turi bati nurodyti statybos darby technologijos projekte.

Mechanizmai ir maSinos naudojamos statybos darbams turi bati techniSkai tvarkingos, kad degalai ir tepalai

nepatekty j grunta. Draudziama naudoti kenksmingas medziagas aplinkai ir gamtai.

Statybos darbams rekomenduojame naudoti:
SunkveZimiai -1 vnt.
Automobilinis kranas 55t galios— 1vnt.
Bokstinis kranas 8t galios su 60m strelés siekiu.
Automobiliné betono maiSyklé — 1vnt.
Automobilinis betono siurblys (strélés siekis 24m) - 1vnt.
Savaeigiai keltuvai —4 vnt.

Giluminis vibratorius betonui — 2vnt.
PavirSiniai betonavimo vibratoriai — 2vnt.
Vibroplokste 110 kg. — 2 vnt.
Vibroplokste 300 kg. — 2 vnt.
Rankinis grunto tankintuvas — 2vnt.
Fasadiniai pastoliai -1668m?
Sie mechanizmai, jy kiekiai ir markés parenkami Rangovo technologiniame projekte.

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
e Suvirinimo transformatorius TS-300 — 1 vnt.
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

XI1l. BENDRIEJI STATYBOS DARBU STATYBVIETEJE SAUGOS, SVEIKATOS,
HIGIENOS REIKALAVIMAI IR SALYGOS

Darbuotojy aprapinimas asmeninémis apsaugos priemonémis (pagal Respublikos Socialinés apsaugos ir

darbo ministro 2007 m. lapkricio 26 d. isakymu Nr. A1-331 ,,Darbuotojy aprapinimo asmeninémis apsaugos
priemonémis nuostatais*:

1.

ONogaRrwWN

9

Galvos apsauga: apsauginiai Salmai. Darbuotojai, dirbantys ar lankantys statybviete turi bati su apsauginiu
Salmu.

Pédy apsauga: apsauginiai batai su dariams atspariu padu.

Akiy ir veido apsauga.

Kvépavimo taky apsauga (respiratoriai).

Klausos apsauga (ausy apsaugos priemongs).

Kiino, ranky ir plastaky apsauga (apsauginiai rabai, pirstinés).

Oro pokyciams atsparis drabuziai.

Sviesa atspindintys drabuZiai.

Saugos dirZzai.

Jsakymas skelbtas: Zin.,2003, Nr.70-3170 , Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas*
2003.07.01.Nr.1X-1672:

28 straipsnis. Darbuotojy apripinimas saugos ir sveikatos priemonémis
2. Jei kolektyvinés apsaugos priemonés neuZztikrina darbuotojy apsaugos nuo rizikos veiksniy,

darbuotojams privalo bati iSduodamos asmeninés apsaugos priemonés. Asmeninés apsaugos priemonés
darbuotojui iSduodamos tik jvertinus ji veikiancius rizikos veiksnius ir turi biti parenkamos tokios, kad
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apsaugoty darbuotoja nuo rizikos veiksniy poveikio. Asmeninés apsaugos priemonés turi bati pritaikytos darbui,
patogios naudoti, neturi sudaryti papildomy pavojy darbuotojy saugai ir atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos
norminiy teisés akty reikalavimus.

3. Darbdavio jgalioti asmenys organizuoja asmeniniy apsaugos priemoniy laikyma, dziovinima,
skalbima, valyma, taisyma, tikrinima konkrecios asmeninés apsaugos priemonés dokumentuose, kuriuos kartu
su priemone pateikia asmeninés apsaugos priemonés gamintojas, nustatyta tvarka.

1. Statybvietés ribos ir juy aptvérimas.

Statybvietés teritorija turi bati aptverta statybine inventorine tvora, ne Zemesne kaip 2,0m, bendras
inventorinio aptverimo ilgis 468,7m*, taip pat prie M.K. Ciurlionio g. jrengiamas laikinas aptvéerimas su
apsauginiu stogeliu, jo ilgis 38,26m*, kad j teritorija nepatekty statybos metu paSaliniai asmenys (Ziaréti brézinj
»otatybvietés planas®).

Vykdant statybos darbus turi bati nustatomos pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi
irfarba kenksmingi veiksniai, turi bati aptvertos signaliniais aptvarais -  ispéjamaja juosta ,,STOP* ir
paZenklinamos saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais: ,,Pavojinga zona“, ,,Vaiks¢ioti draudZiama*, pazymimos
nuorodos apéjimui pavojingu zony.

Suliniai ir kitos panaios iskasos turi biti uzdengti danggiais, skydais arba aptverti.

Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i$ auks¢io, turi bati ne Zemesni kaip 1,1 m, su porankiu virSuje, 0,15 m
aukscio istisine papédés juosta apacioje ir 0,5 m aukStyje nuo pakloto pavirSiaus - su viduriniu taSeliu, arba
batina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones.

2. Pagrindiniai transporto, pés¢iuju keliai, biitini kelio Zenklai.

Pagrindinis jvaZiavimas j statybos teritorija yra i$ Siauliy g. pusés. | statybviete rekomenduojame
jrengti vienus atskirus jvaZiavimo/iSvaZziavimo vartus. (Ziaréti bréZinj ,,Statybvietés planas®).
Numatytas 1 jéjimas Statybos darbuotojy patekimui j projektuojama pastata Ziar. bréz. ,,Statybvietés planas*.

Prie jvaZiavimo/iSvaZiavimo j statybos teritorija turi bati jrengti:

e jspejamieji Zenklai (LR susisiekimo ministro 2012.01.31. jsakyma Nr.3-83 ,,Kelio Zenkly jrengimo ir

vertikaliojo Zenklinimo taisyklés*.

e turi buti pastatytas eismo informacinis stendas, kuriame parodyta eismas statybvietéje.

turi buti pastatytas informacinis stendas, apie vykdomus darbus.

e Prie iSvaziavimo i$ statybvietés turi bati jrengtas iSvaZiuojancio statybos transporto raty plovimo jtaisas.

3. Krano galimos pastatymo vietos.

Projektuojamo pastato laikan¢iyjy konstrukcijy jrengimui parinktas 8t galios bokstinis kranas su 60m
streles siekiu. Bokstinj krang planuojama jrengti projektuojamo pastato viduje prie M.K Ciurlionio gatves,
monolitinéje -1A perdangoje jrengiant laiking technologine anga krano montavimui. Krano pastatymo vieta
parodyta brézZinyje ,,Statybvietés planas*.

Kroviniy kabinimo ir kélimo kranais darby saugos reikalavimai:

1. Naudojamas kranas turi bati aiSkiai paZenklintas, nurodant jo tipa (marke), registracijos numerj,
keliamaja galia, taip pat turi bati nurodytos atliktos ir baisimos techninés baklés tikrinimo datos.

2. Mechanizmo savininkas privalo visag mechanizmo naudojimo laikg saugoti ir pildyti mechanizmo
naudojimo dokumenty byla. Mechanizmo naudojimo instrukcija turi bati suradyta valstybine kalba.

3. Mechanizmo turi baiti pastatomas laikantis mechanizmo naudojimo instrukcijy reikalavimy ir turi bati
imtasi visy priemoniy apsaugoti, kad jis nepasvirty, nevirsty arba nekontroliuojamai pajudéty i$ vietos
ir neslysty. Ypac svarbu jvertinti grunto/atramos bukle, veikiant didZiausiai apkrovai. Atramos turi buti
statomos ant patvariy ir stabiliy pavirSiy ir padékly.

4. Lentelé. MaZiausias leistinas atstumas nuo griovio $laito pagrindo iki artimiausiy mechanizmo atramy:

Griovio gylisH, m Gruntas (nesupiltas)

smelio ir Zvyro|priesmélio | priemolio | molio | sauso lioso

Duobés gylis, m Atstumas nuo $laito iki artimiausios atramos, m

1 15 1,25 1,0 1,0 1,0
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2 3,0 2,4 2,0 15 2,0
3 4,0 3,6 3,25 1,75 2,5
4 5,0 4,4 4,0 3,0 3,0
5

6,0 53 4,75 3,5 3,5

5. Kroviniams uzkabinti ir atkabinti turi bati skiriami kroviniy kabinétojai (stropuotojai). Kroviniy
kabinétojus (stropuotojus) tvarkomuoju dokumentu paskiria arba krano savininkas, arba asmuo,
atsakingas uz darby vykdyma objekte, kur atliekami darbai naudojant krana. Kroviniy kabinétojai
(stropuotojai) turi tureéti kroviniy kabinétojo paZzymejimus.

Keliant konstrukcijas draudziama:

e arciau kaip 2 m nuo sienos, kolonos, rietuvés, stakliy ir kity jrenginiy krovinius kelti ir nuleisti
leidZiama tik tada, kai tarp krovinio ir minéty daikty néra Zmoniy (kroviniy kabinétojy);

e neleidziama krovinio perkelti, jeigu po kroviniu yra Zmoniy. Pasitikti krovinj galima, kai
krovinys nuo Zemés yra ne aukS¢iau kaip vieno metro aukstyje. Kai krovinys yra aukS¢iau, jo
nukreipimui turi bati naudojami kobiniai arba atotampos. Krovinj atkabinti galima tik jam
pasiekus Zeme ir jsitikinus, kad krovinys padétas stabiliai. Krovinj nuleidZiant arba keliant
draudZiama stumti, nukreipiant krovinio nuleidimo ir (arba) kelimo trajektorija nuo vertikalios;

e draudZiama nuleisti arba kelti automobilyje esancius krovinius, kai automaobilio kébule yra
Zmoniy

e Kroviniai neturi bati perkeliami vir§ zony uZ statybos aikstelés riby (uzZ tvory)

4. Buities, sanitariniy ir higienos patalpy galimos jrengimo zonos.

Nuolatinés ir laikinos darbuotojy buvimo vietos (buitinés patalpos, poilsio vietos, Zmoniy praéjimai ir kt.)
turi bati uz pavojingy zony riby. Laikiny buitiniy patalpy, ofiso ir sanitariniy patalpy jrengimo vietos parodytos
bréZinyje ,,Statybvietés planas®.

Remiantis LR Vyriausybés nutarimu 2003 04 24 Nr. 501 “ Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo
reikalavimai”
I1. Patalpy jrengimo reikalavimai:

6. Atstumas nuo darbo viety gamybos patalpose iki tualety, poilsio patalpy turi baiti ne didesnis kaip 75
metrai, 0 nuo darbo viety jmonés aikStelése — ne didesnis kaip 150 metry.

9. Dirbtinis prausykly, tualety, dusy, persirengimo patalpy ap3vietimas turi bati ne mazesnis kaip 100
IX, asmeniniy apsaugos priemoniy laikymo patalpy arba viety — ne mazesnis kaip 50 Ix, poilsio ir maitinimo
patalpy — ne mazesnis kaip 200 Ix.

10. Imoneés buities, sanitarinés ir higienos patalpos Sildomos ir védinamos turi bati pagal teisés akty
reikalavimus. Sildymo, vedinimo ir oro kondicionavimo sistemy nasumas ir jy schemos turi biti tokios, kad
patalpos oro temperattira, santykiné drégme, judrumas, terSaly koncentracija nurodytyjy patalpy ore nevirdyty
nustatytyjy higienos normy, oro kokybé kiekvienoje patalpoje bty tokia, kad nekilty pavojaus sveikatai ir
nesusidaryty nepalankios sanitarijos ir higienos salygos, nekilty gaisro ir sprogimo pavojaus.

I11. Poilsio patalpos:

13. Poilsio patalpose turi bati pakankamai staly ir kédZiy su atramomis, tiek, kiek asmeny dirba
didziausioje darbo pamainoje.

14. NéSc¢ioms, neseniai pagimdziusioms ir kritimi maitinan¢ioms moterims turi bati sudarytos salygos
pailséti atsigulus.

16. Poilsio patalpy plotas turi baiti ne mazesnis kaip 0,9 kv. metro vienam darbuotojui, skai¢iuojant pagal
didZiausia darbo pamainos darbuotojy skaiciy.

17. Darbuotojams, dirbantiems lauke arba neSildomose patalpose, kai darbo aplinkos temperatira
Zemesné nei — 10°C, turi bati jrengtos poilsio patalpos, kuriose oro temperatiira, santykinis drégnumas, judéjimo
greitis ir Siluminio spinduliavimo intensyvumas atitikty higienos normy reikalavimus.

IV. Persirengimo, drabuZiy, avalynés ir asmeniniy apsaugos priemoniy laikymo patalpos arba vietos:

18. Prie persirengimo patalpy jrengiamos darbo drabuZiy, avalynés ir asmeniniy apsaugos priemoniy
laikymo patalpos ar vietos, tualetai, avalynés valymo, plauky dZiovinimo vietos.

20. Imoneés buities, sanitariniy ir higienos patalpy plotas vienam darbuotojui turi baiti ne maZesnis kaip:
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20.1. 0,35 kv. metro — drabuziy persirengimo patalpos;

20.2. 0,02 kv. metro — asmeniniy apsaugos priemoniy iSdavimo patalpos;

20.3. 0,07 kv. metro — asmeniniy apsaugos priemoniy laikymo patalpos;

20.4. 0,15 kv. metro — darbo drabuziy dZiovinimo ir dulkiy paSalinimo arba asmeniniy apsaugos
priemoniy kenksmingumo paSalinimo patalpy.

21. Vienam darbuotojui turi bati skiriama viena rakinama drabuZiy spintelé. Atstumas tarp spinteliy
eiliy drabuzinése turi baiti ne maZiau kaip 1,4 metro. Persirengimo patalpose turi biti jrengtos sedimosios vietos.
V. Prausyklos:

22. Atstumas tarp praustuviy ir ranky, kojy voneliy aSiy turi btti ne maZesnis kaip 0,65 metro, tarp jy
eiliy — ne mazesnis kaip 2 metrai.

23. Viena praustuvé skiriama:

23.2. 10 darbuotojy, dirbanéiy nepalankiomis oro salygomis arba esant Silumos pertekliui;

VI. Dusai:

25. Dudy skaicius priklauso nuo didZiausio darbo pamainos darbuotojy skai¢iaus ir gamybos proceso
pobudZio. Vienas dusas skiriamas:

25.2. 5 darbuotojams, dirbantiems nepalankiomis oro sglygomis arba esant Silumos pertekliui;

26. Kiekvienas dusas privalo turéti Silto ir Salto vandens maiSytuva.

27. Prie dusy turi buti persirengimo patalpa su suolais, drabuZiy pakabomis, lentynélémis.

VII. Tualetai:

31. Sanitariniy jrenginiy skai¢ius priklauso nuo didZiausio darbo pamainos darbuotojy skaiciaus:

31.1. vienas unitazas skiriamas 18 vyry arba 12 motery;

31.2. vienas pisuaras skiriamas 18 vyry;

31.3. viena ranky praustuvé skiriama 48 vyrams arba moterims.

IX. Maitinimo patalpos

40. Valgymo kambaryje vienam darbuotojui turi bati skiriama ne maZiau kaip 1 kv. metras, 0 viso

kambario plotas — ne mazesnis kaip 12 kv. metry.
5. MedZiagu ir konstrukciju galimos sandéliavimo zonos, atskiriant kenksmingu ir pavojingu
medZiagy sandéliavimo vieta.
Statybvietéje susidarancios statybos medZiagos ir gaminiai, konstrukcijos sandéliuojamos sandéliavimo
aikstelese, sandéliavimo vietos nurodytos bréZinyje ,,Statybvietés planas®.
6. Darbuotoju aprapinimas geriamuoju vandeniu.
Geriamas vanduo turi biti tiekiams plastikiniuose induose pagal poreikj.
7. Atlieky ir statybiniy atlieky galimos sandéliavimo zonos.
Statybos metu susidariusios/likusios atliekos (statybinés Siukslés, pavojingosios atliekos, uZtersta tara ir
kt.) statybvietéje turi bati raSiuojamos ir dedamos i atlieky surinkimo konteinerius:
1. komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo
pobudZiu ar sudétimi yra panasios i buitines atliekas;
cheminiai ar biologiniai poky¢iai;
3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas, plastikas
ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i$ atlieky gautos
medZiagos;
4. pavojingosios atliekos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukelianc¢ios korozija ar turin¢ios Kity savybiy, galin¢iy neigiamai
jtakoti aplinka ir Zmoniy sveikata;
5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).
ISraSiuotos atliekos turi bati perduodamos jmonéms, turin¢ioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél
juy naudojimo ir Salinimo.” (Ziaréti brézinj ,Statybvietés planas“.) Statybvietés atlieky iSveZimui turi buti
sudarytos sutartis su specializuotomis imonémis.
DraudZiama sandeéliuoti medZiagas vir§ esamy veikianéiy inZineriniy tinkly.
8.  Saugos reikalavimai ir priemoneés atliekant darbus veikianéioje imonéje arba greta jos.
Pastato statybos metu kaimyniniy teritorijy naudotojai nepatogumy nepatirs. Priéjimai ir privaZiavimai
jiems nebus apriboti. Gamybiné-tikiné veikla statybos darby vykdymo metu sklype nebus vykdoma. Statybos
transporto ir statybos darbuotojy patekimas j teritorija numatomas i3 Siauliy g.. Statybvietés teritorija nuo
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likusios sklypo dalies atitveriama laikina inventorine 2,0m auk3¢io tvora, todél paSaliniai asmenys j statybvietés
teritorija patekti negalés. Kaimyniniy sklypy jvadiniai inZineriniai tinklai nebus paliesti. Salia statybos aikstelés
yra gyvenamyjy pastaty, bitina laikytis TRIUKSMO PREVENCIJOS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES
VIESOSIOSE VIETOSE TAISYKLIU reikalavimy,.

9. Nurodymai ar sprendiniai ivykus avarijai ar gaisrui statybvietéje.

Darbuotojai, atliekantys statybos darbus turi turéti atitinkama kvalifikacija bei patirties, turéty suvokti
galimas rizikos rasis ir mokéty atitinkamas gelbéjimo proceduras, gebéty aptikti techninius arba atlikto darbo
trakumus ir tai jvertinti. Matomose vietose turi bati aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby numeriai (112)

Darbdavys turi uZtikrinti, kad bet kuriuo metu galéty bati suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi bati
apmokyti kaip veikti jvykus avarijai ar kilus gaisrui ir suteikti pirmaja pagalba nukentéjusiajam.

Statybviete turi buti paZenklinta saugos ir sveikatos Zenklais tam, kad darbuotojai suvokty saugos ir
sveikatos darbo vietoje rizika ir galéty jos iSvengti. Zenklai turi biti isdélioti ten, kur pavojingy viety negalima
pakankamai apriboti techninémis ir kolektyvinémis priemonémis. Pagrindiniai naudojami Zenklai:
draudZiamieji, jspéjamieji, jpareigojamieji, evakuaciniai, gaisriniy saugos priemoniy, informaciniai.

PATVIRTINTA:

Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34

DARBOVIECIU JRENGIMO STATYBVIETESE NUOSTATAI

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty 4 priedas

BUTINIAUSI DARBUOTOJU SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

STATYBVIETESE
II. BENDRIEJI BUTINIAUSI DARBO VIETU STATYBVIETEJE REIKALAVIMAI
6. Evakavimo keliai ir iS¢jimai:
6.1. evakavimo keliai ir iS¢jimai turi bati laisvi ir turi tiesiai vesti j saugia zona;
6.2. kilus pavojui, darbuotojams turi bati sudaryta galimybé greitai ir saugiai iSeiti i$ darbo patalpy ir i$ visy
darbo viety;
6.3. evakavimo keliy ir i8¢jimy skaicius, iSdéstymas ir matmenys parenkami atsizvelgiant j statybvietés ir
patalpy iSplanavima bei jy matmenis, taip pat didZiausia galima darbuotojy skaiciy ir atitinkamy teisés akty
reikalavimus;
6.4. evakavimo keliai ir iS¢jimai turi bati paZenklinti, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly
naudojimo darbovietése nuostatuose, patvirtintuose socialinés apsaugos ir darbo ministrés 1999 m. lapkricio
24 d. jsakymu Nr. 95 ,,Dél Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostaty* (Zin., 1999,
Nr. 104-3014). Zenklai turi biti patvards ir i3destyti reikiamose vietose;
6.5. evakavimo keliai ir iS¢jimai, judéjimo keliai bei durys, vedantys j evakavimo kelius ir iS¢jimus, turi buti
be kliuviniy, kad bet kuriuo metu biity galima nekliudomai jais naudotis;
6.6. evakavimo keliuose ir iS¢jimuose turi biti jrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apSvietimas tam
atvejui, jei bendras apSvietimas sugesty.
2008 m. sausio 15 d. Nr. A1-22/D1-34 Vilnius. Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty
4 priedas ,,Bttiniausi darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimai statybvietése*
7. Gaisriné sauga:
7.3. pirminés gaisro gesinimo priemonés turi bati iSdéstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai
pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi bati paZenklintos, kaip nustatyta
Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose. Zenklai turi biti patvaris ir iSdéstyti
reikiamose vietose.
Gesintuvy laikymo vietos:
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o Minimalus gesinimo
- S.kalcm.o— medziagos kiekis
il. . . ; amasis ; Saealiu ar
Nr Gesintuvy laikymo vieta ] P gesintuvuose (milteliy ar
K matavimo | apgliaragstés — kilogramais)
vienetas
2 kg 4 kg 6 kg
1 Administracinés patalpos* 500 m? 4 3 2
2 Buitinés patalpos* 200 m? 4 3 2
Gamybos ir sandéliavimo  paskirties
3 | patalpos, priklausanéios Cg Kkategorijai | 400 m? - 3 2
pagal sprogimo ir gaisro pavoju
Gamybos ir sandéliavimo paskirties
4 | patalpos, priklausancios Asg kategorijai 100 m? - 2!
pagal sprogimo ir gaisro pavoju
Kiety degiy medziagy laikymo 0
5 3 WEEN . gy lalpmo pe| e : 2 1
stoginémis ir atvirose aikstelése vietos
Ypa¢ degiuy, labai degiu ir degiy skysty
6 | medziagy bei dujy laikymo po stoginémis ir | 400 m? - 4! ‘g
atvirose aikstelése vietos
7 | Statomy pastaty viduje 1000 m? - 3 2
. . . kiekviena
8 | Pastoliy sumontavimo vietos o - 1 -
s m aukstui
9 | Ugnies darby atlikimo vietos 1 vieta 2! 1t -
Statybinés paskirties transporto priemonés :
10 ty > P ransp prie 1 vienetas - 1 -
(krautuvai, ekskavatoriai, buldozeriai)
1 Automobilinio kuro ir tepaly laikymo vietos 1 vieta - 1 -
konteineriniame sandélyje **
12 | Specialiosios paskirties pastatai 300 m? 4 3 2

Sutartiniai Zenklai:

! _ privalomas nedegus audeklas. Nedegaus audeklo matmenys turi biiti 0,9-1,8 m. ir laikomas futliaruose.

* - taikoma, kai patalpos yra vienoje vietoje (eiléje).

** - konteineriniame sandélyje galima laikyti ne daugiau kaip 40 litry automobiliy kuro ir ne daugiau kaip 10
litry tepaly. Tokj automobiliy kuro ir tepaly kiekj leidZziama laikyti sandariai uzdarytoje tam skirtoje taroje.
Kiti reikalavimai:

1.

2.

o &

Jei patalpos plotas yra maZesnis uz skaic¢iuojamaji, gesintuvy skaicius apskaiciuoti proporcingai tam
plotui.
Jei patalpos plotas mazesnis kaip 50 m? (i$skyrus gamybos ir sandéliavimo, taip pat techninés
paskirties patalpas), gesintuvus galima laikyti bendro naudojimo koridoriuose ir vestibiuliuose.
Gesintuvy skaiciy nustatyti pagal bendra visy patalpy plota.
Nenurodytais atvejais gesintuvy skaiciy nustatyti, atsizvelgiant j panaSios paskirties patalpas ir
konkrecias salygas.
Rakymo vietas pazyméti specialiais Zenklais ir aprapinti nedegiu indu nuorakoms.
ISorines sandélio dury (varty) puse paZenklinti Zenklais, apibadinanciais laikomy medZiagy ir prekiy
sproguma ir gaisringuma.
Gesintuvai privalo bati:

e laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, ne aréiau kaip per 1 m nuo Sildymo prietaisy;
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e kabinami ne auks¢iau kaip per 1,5 m nuo grindy iki gesintuvo apacios ir taip, kad atidarytos
patalpos durys netrukdyty jy paimti

e statomi gaisriniy ¢iaupy spintelése arba prie jy, gaisriniuose skyduose arba ant grindy, laikomi
specialiose spintelése, déZése ar stovuose;

e laikomi taip, kad matytysi uZraSai ir patalpose iSdéstyti tolygiai.

7. Gesintuvy paleidimo jtaisai turi bati uZzplombuoti. Pasibaigus gesintuvo garantiniam laikui turi bati
atliekama jo techniné prieziara.

8. Gesintuvy laikymo vietose turi buti pakabinti uZraSai (Zenklai), nurodantys gesintuvy laikymo vieta.
Tiek patalpoje, tiek lauke gesintuvy laikymo vieta nurodantys uZraSai turi bati gerai matomi, jrengti
2-2,5 m aukstyje nuo grindy ar Zemés pavirsiaus.

9. Prie ugnies darby priskirti gamybinés operacijos, kuriy metu bus naudojama atvira ugnis, susidarys
kibirkstys arba medZiagos bus jkaitinamos iki temperatiiros, galinéios sukelti jy uZsiliepsnojima
(metaly suvirinimas elektra ir dujomis, prilydomy stogy dangy Sildymas naudojant propano dujas,
darbai su lituojamaja lempa ir t. t.).

Statybvietéje rekomenduojama jrengti viena jvaZiavima/iSvaZiavima (Ziaréti bréZinj ,,Statybvietés

planas®).

10. Batinos pirmosios medicininés pagalbos priemonés.

Statybvietés ofise (statybos vadovo kontoroje) turi bati numatytos patalpos pirmai medicininei pagalbai
suteikti, ant dury turi bati Zenklas ( kaip nurodyta: 1999 m. lapkric¢io 24 d. jsakymu Nr. 95 ,,.Dél Saugos ir
sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostaty* (Zin., 1999, Nr. 104-3014) ir matomose vietose
turi bati aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby numeriai. Turi bati sukomplektuota pirmos medicininés pagalbos
rinkinys - vaistinélé (pagal LR sveikatos apsaugos ministro 2003.07.11 jsakymo Nr.V-450 1 prieda), batinai
pirmai pagalbai suteikti. Darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty buti suteikta pirmoji medicininé
pagalba. Darbuotojai turi bati apmokyti suteikti pirmaja pagalba nukentéjusiajam.

XIV. APLINKOSAUGOS IR TRECIUJU ASMENU INTERESU APSAUGOS
KLAUSYMAL.

Vykdant statybos darbus kaimyniniy teritorijy naudotojai nepatogumy nepatirs. Pri¢jimai ir privaZiavimai
jiems nebus apriboti. Kaimyniniy sklypy jvadiniai inZineriniai tinklai nebus paliesti.

Statinys turi bati statomas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatyta statinj
treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradZios, galéty bati pakeistos tik
pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
nuostatas. Tai yra:

1) statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas;

2) galimybeé patekti j valstybinés ir vietines reikSmés kelius ir gatves;

3) galimybé naudotis inZineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty Zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natiiralaus apSvietimo pagal higienos ir darbo
viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;

5) gaisring sauga reglamentuojanciuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdZiy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos statiniy ir
priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kultaros vertybiy iSsaugojimas; vertingy Zeldiniy
iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;

XV. STATYBOSDARBU EILISKUMAS.

Statybos darby eiliSkumas:

PasiruoSimas statybos darbams:

Statybos teritorijos aptvérimas

Irengimas laikiny ofiso ir buitiniy patalpy
Sandeliavimo aiksteliy

Laikinas aprapinimas elektros energija
Laikinas vandentiekis

Laikini kanalizacijos tinklai

Sk~ wdE
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7. PrieSgaisriné jranga
Statybos darbai:

1. [Irengiami perimetro atraminés sienos poliai.
2. Etapais atkasamas reikiamas grunto Kiekis perimetrinei sijai jrengti, viduryje ploto paliekant
aukstesnj grunto lygj nei ties sija.
3. I8kasamas gruntas iki vidiniy poliy virSaus.
4. Jrengiami vidiniai pamatai.
5. Irengiamos pogrindZio kanaly konstrukcijos.
6. Irengiamos -1-0 auksto vertikalios konstrukcijos.
7. Irengiama -1o auksto perdanga.
8. [Irengiamos 1-0 aukSto kolonos, sienos ir perdanga.
9. [rengiamos 1-0 auksto laipty konstrukcijy.
10. Irengiamos antresolés kolonos, sienos ir perdanga.
11. Irengiamos antresolés laipty konstrukcijy.
12. Jrengiamos 2-0 auksto kolonos, sienos ir perdanga.
13. Jrengiamos 2-0 auksto laipty konstrukcijy.
14. Denginio mediniy rémy, sijy pakloto, laipty ir aptvérimy antresolei jrengimo darbai.
15. Fasado konstrukcijy montavimo darbai.
16. Stogo konstrukcijy montavimo ir stogo dangos jrengimo darbai.
17. Grindy (g/ monolitiné plokstés ir kt.) jrengimo darbai
18. Langy ir dury jstatymo darbai.
19. Pertvary, luby jrengimo darbai.
20. Vidaus tinkly jrengimo darbai.
20.1 PoZeminiy inzineriniy tinkly (vandentiekis, kanalizacija, elektros kabeliai ir kt.)
jrengimo darbai.
20.2 Lietaus kanalizacijos jrengimo darbai.
20.3 Elektros tinkly jrengimo darbai.
20.4 Elektroniniy rySiy tinkly jrengimo darbai.
20.5 Vandentiekio tinkly jrengimo darbai.
20.6 Buitiniy nuoteky tinkly jrengimo darbai.
20.7 Lietaus nuoteky tinkly jrengimo darbai.
20.8 Silumos gamybos ir tiekimo jrengimo darbai.
20.9 Sildymo, vedinimo ir oro kondicionavimo tinkly jrengimo darbai.
20.10  Gaisro gesinimo tinkly jrengimo darbai.
20.11  Gaisrinés aptikimo ir signalizavimo tinkly jrengimo darbai.
20.12  Apsaugos sistemy jrengimo darbai.
20.13  Procesy valdymo ir automatizacijos jrengimo darbai.
21. Lauko inZinieriniy tinkly jrengimo darbai:
21.1 Lauko vandentiekio tinkly V1 jrengimas
21.2 Lauko buitiniy nuoteky tinkly F1 jrengimas
21.3 Lauko pavirsiniy nuoteky tinkly L1 jrengimas
214 Esamo Sulinio $4 renovavimo darbai
215 1kV elektros jégos kabelinés linijos jrengimas
21.6 Ap3vietimo kabelinés linijos jrengimas
21.7 Kistukiniy lizdy skydo (Lauko prekybai) jrengimas
21.8 Lauko Sviestuvo su atrama jrengimas
21.9 JZzeminimo tinklo jrengimas
21.10  Esamy elektros tinkly demontavimas
21.11  RySiy jvadinés trasos jrengimas
21.12  RKS-1 tipo rysiy Sulinio jrengimas
22. Aplinkotvarkos darbai.
22.1 Asfalto dangos jrengimas
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22.2 Lieto betono dangos jrengimas
22.3 Vejos/aziriniy betono trinkeliy dangos jrengimas
22.4 Zeldyny jrengimas
22.5 Medziy sodinimas
23. Statybos aikstelés sutvarkymas. (iSveZzimas buitiniy patalpy, statybiniy SiukSliy ir kt.)

XVI. BUTINOS TECHNOLOGINES PERTRAUKOS, STATYBOS RIBOJIMAS AR

DALINIS KONSERVAVIMAS.

Statybos skirstymas etapais: Statinio statyba projektuojamas 1-nu Etapu- pastato statyba.
Darby sezoniSkumo jtaka:

1-

2-

vykdant monolitiniy konstrukcijy jrengimo darbus Ziema bitina numatyti priemones- klojiniy apsaugai
nuo sniego, pakloto j klojinius betono apsaugai nuo uzSalimo (prie$ Saltiniai priedai betono misinyje,
betono Sildymas, uzdengimas Siluma izoliuojan¢iomis medZiagomis), vykdant monolitiniy g/b
konstrukcijy jrengima vasara, numatyti priemones betono apsaugai nuo lietaus, drégmés garavimo ir
perkaitimo

Apsauga nuo krituliy — statybos darby apimtyje numatyti pastoliai pastato iSoréje visu perimetru, kurie
turés bati uZzdengti armuota fasadine pléve.

Pamainy skaiéius: pamainy skai¢iy rangovas derina su uzsakovu atsizvelgus j turimy darbininky skaiciy,
darby vykdymao technologija,

Hidrauliniy ar kt. bandymuy trukmé: nustatoma rangovo ir uzsakovo techninés priezitros susitarimu.
Hidrauliniy bandymy metu, slégis vamzdyne pakeliamas ne maZiau kaip 16 bary ir laikomas 30 minuciy.
Butinos technologinés pertraukos, statybos ribojimas ar dalinis konservavimas: vykdomi pagal
uzsakovo ir rangovo suderintg grafika.

XVII. SPECIALUS REIKALAVIMAI STATYBOS DARBU TECHNOLOGIJAL.

Prie$ planuojamy darby pradZia gauti kasimo ir aptverimo leidima Kauno miesto savivaldybés nustatyta
tvarka (https://epaslaugos.kaunas. It/paslaugos/leidimo-atlikti-kasinejimo-darbus-kauno-viesojo-
naudojimo-teritorijoje-atitverti-ja-ar-jos-dali-arba-apriboti-eisma-joje-isdavimas).  Esant  poreikiui
koreguoti statybos darby organizavimo plang, laikiny eismo ribojimy schema turi parengti darby
rangovas ir nustatyta tvarka suderinti su Kauno miesto savivaldybe. Darby viety aptvérimus vykdyti
vadovaujantis Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis T DVAER 12.
Statybos metu (apsaugai nuo griaties) privalo bati iSramstytos konstrukcijos iki tol kol bus
suformuotas laikantysis karkasas, iSramstymo sprendinius detalizuoti statybos darby
technologiniame projekte.

Iki statybos darby pradZios turi baiti parengta ir atitinkamai suderinta visa reikiamos apimties projektine-
techniné ir darby vykdymo dokumentacija, o taip pat gauti atitinkami statybai leidimai: leidimas
vykdyti statybos darbus, leidimas atjungti/pajungti esamus inzinerinius tinklus, projektuojamus tinklus
prie esamy inZineriniy sistemy, leidimus laikinai su apskaita prisijungti (statybos reikméms) prie
elektros, vandens tiekimo ir kanalizacijos tinkly.

Vadovaujantis LR statybos jstatymu (1996 m. kovo 19 d., Nr. 1-1240), 12str. 11p.: ,Statytojas
(uzsakovas) privalo: tuo atveju, kai statinj projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas
rangovas, paskirti vieng ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi uztikrinti, kad statinio
projekte bty numatyti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai; statybos metu koordinuoti ir
kontroliuoti norminiuose teisés aktuose nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy
igyvendinima ir Darbovieciy irengimo statybvietéje nuostatais (2008 m. sausio 15 d., Nr. A1-22/D1-
34), statytojas privalo paskirti statybos saugos ir sveikatos koordinatoriy.

Statybos darby atlikimo etapai ir darby eiliSkumo grafikai turi bati suderinti su statytoju (uzsakovu).
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6. Pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiara“, 3 priedas turi bati paruosta ,,
Statybos darby technologijos projektas“ ir vykdomiems atskiroms statybos darby rasims turi bati
parengtos Statybos darby technologinés kortelés”, kuriose turi bati konstrukciniy elementy irengimo
technologiniy operacijy apraSymas, eiliSkumas ir schemos, mechanizmy ir darbuotojy iSdéstymas,
darbuotojy saugos ir sveikatos sprendimai su nurodytomis kolektyvinémis ir asmeninémis apsaugos
priemonémis

7. Darbai atliekami vadovaujantis techniniu (TP) ir darbo (DP) projektais ir pagal darby rasis parengtas
technologines korteles, ir naudojamy medziagy bei jrengimy gamintojy nustatytomis instrukcijomis.

8. Vykdantieji statybos darbus specialistai turi turéti reikalingus kvalifikacinius atestatus. Darbininkai turi
turéti tai darby rusiai jo kvalifikacija patvirtinancius pazymejimus.

9. DraudZiama dirbti aukstyje ir atvirose vietose, kai véjo greitis yra 15m/s ir didesnis bei plik3alos,
lijundros, perkanijos, riiko ar blogo matomumo darbo vietose metu ir kelia pavojy darbuotojy saugai ir
sveikatai. Darbuotojai ir visi esantys statybvietéje turi buti aprapinti/dévéti asmeninémis apsaugos
priemonémis.

IV. ZEMES DARBU VYKDYMO TVARKA

14. Jei kasant grunta aptinkami bréZiniuose ar plane (geodezinéje nuotraukoje) nenurodyti inZineriniai
statiniai, archeologinis paveldas ar kultiiros paveldo objekto vertingosios savybés, darbai laikinai sustabdomi.
Statiniy statybos rangovas iSsiaiSkina, kam priklauso inzineriniai statiniai, pareikalauja i naudotojy juos
uzfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés Zemés darby vykdymo prieZiaros tvarka ir leidZia testi darbus. Jei
atliekant Zemés darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kulttros paveldo objekto vertingyjy savybiy,
statinio statybos rangovas apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis informuoja
Kultiros paveldo departamenta. Siuo atveju Zemés darbai gali biiti tesiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
kulttiros paveldo apsaugos jstatymo [6.5] nustatyta tvarka.

15. Uz inZineriniy tinkly, Kkity inZineriniy statiniy ar archeologinio paveldo sugadinimg, saugomy augaly
raSiy ir bendrijy radaviec¢iy ar augavie¢iy sunaikinima ar sugadinima vykdant Zemés darbus atsako statinio
kapitalinio remonto rangovas teisés akty nustatyta tvarka, jeigu istatymai ir kiti teisés aktai nenumato kitaip.

20. Vykdant Zemés darbus, draudZiama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis Zeldinius,
poZeminiy inZineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangg¢ius, gaisrinius hidrantus, geodezijos Zenklus, kitus
irenginius bei prieSgaisrinius kelius, o statybos produkty atliekomis — ir kulttros paveldo objekty teritorijas ir jy
apsaugos zonas. Derlingasis dirvoZzemio sluoksnis turi baiti iSsaugomas nustatyta tvarka [6.10].

Pagrindiniai darby saugos reikalavimai:

1. Statybvietéje esantys pavojingi auksciy skirtumai, iSkasos, duobés, konstrukcijy ir kt. grindyse, stoguose,
sienose, aukSty perdangose esanciy angy, kelian¢iy pavojy nukristi arba nuslysti, turi bati saugiai
atitveriamos, uzdengiamos arba kitaip tinkamai apsaugomi, kad nejkristy Zmonés ar darbo priemonés.

2. Apsauginiais aptvarais turi biti aptveriamos pavojingos zonos, taip pat dury, laipty mar3ai ir aukstelés ir
tose Zmoniy buvimo vietose, kur horizontaliy pavirSiy auks¢io perkritimas virsija 1,3m.

3. Apsauginiai aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i$ auks¢io, turi bati ne Zemesni kaip 1,1 m, su porankiu
virSuje, 0,15 m aukscio istisine papédés juosta apacioje ir 0,5 m auk3tyje nuo pakloto pavirSiaus - su
viduriniu taSeliu, arba batina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones. Turi iSlaikyti 700N statinj
kravj. Per¢jimo vietose per iSkasas turi bati nutiesti ne siauresni kaip 1 m peréjimo tilteliai su aptvarais,
apsaugangéiais nuo kritimo.

4. Signaliniai aptvérimai: aptveriamos potencialiai pavojingos zonos, ekskavatoriaus veikimo zonos,
pavojinga zona Salia pastato ir kt. Signaliniai aptvarai jrengiami i$ inventoriniy plieniniy 0,8m auks¢io
stovy ir sujungiama plastikine jspéjamaja raudonos spalvos 0,8x130mm juosta su uZrasu ,,.STOP* arba
naudojamos apsauginés tvorelés.

5. Apsaugos nuo kritimo jranga (saugos dirZas su palaikymo lynu arba su kritimo stabdytuvu) yra asmeniné
apsauginé priemoné, kuria reikia naudoti, jei kitokiu budu darbo negalima suplanuoti, parengti ir atlikti
saugiai ir jei to reikalauja teisés aktai. Tvirtinimo vieta, prie kurios kabinamas saugos lynas, turi atlaikyti
10 kN (1000kg) apkrova.

6. Darbo vietos turi bati apSviestos pagal Lietuvos Higienos normas HN98:2000 ,,Nataralus ir dirbtinis
darbo viety apSvietimas ap3vietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai reikalavimus.

Darbuy saugos reikalavimai dirbant su rankinémis masinomis ir jrankiais:
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Dirbant su rankinémis maSinomis ir jrankiai prisilaikoma gamintojo instrukcijy nurodymy.

Dirbti gali tam turintis reikiama kvalifikacija, naudojant asmenines apsaugines priemones

Prie skiriamojo transformatoriaus, daznio keitiklio, apsauginio atjungimo jrenginio leidziama prijungti

tik vieng elektros masing ar jrankj.

Darbo su rankinémis elektros masinomis ir jrankiais pertrauky metu arba nutrakus sroveés tiekimui, jie

turi bati atjungti nuo elektros tinklo.

Darbo metu su jrankiais draudZiama atlikti bet kokj elektros jrankiy ir maSiny remonta, liesti judancius

jrankius, valyti, kol jie juda. Dirbti ant pristatomy kopéciy, draudZiama palikti juos be prieZiaros

jungtus j elektros tinkla
Suvirinimo elektra ir dujomis pagrindiniai saugos reikalavimai:

Suvirinimo elektra ir dujomis darby vietos turi bati iSvalytos nuo degiy medZiagy ne maZesniu kaip 5m.
atstumu, 0 nuo sprogimui pavojingy medziagy ir jrenginiy - 10m.

Kilnojamo elektrinio suvirinimo jrenginys turi bati iSdéstytas tokiu nuotoliu nuo komutacinio aparato,
kad sujungiamojo kabelio ilgis biity ne didesnis kaip 10 metry. Naudoti laidus su suZalotu apipynimu
ir izoliacija draudZiama.

DraudZiama atlikti elektros suvirinimo darbus lyjant ar sningant, jei néra stogelio vir$ elektros
suvirinimo jrenginiy ir elektros suvirintojo darbo vietos.

Darbo vietos, kuriose atliekami suvirinimo ar pjaustymo darbai, turi btti aprapintos pirminémis gaisro
gesinimo priemonémis.

Suvirinimo jrenginiai turi bati izeminami pries tai, kai yra prijungiami prie elektros tinklo.

Atlikti suvirinimo darbus leidZiama atestuotiems specialiai apmokytiems asmenims.

Suvirintojas turi mavéti apsaugines pirstines nuo terminiy pavojy, dévéti apsauginius drabuZius i$
sunkiai degios medZiagos, dévéti apsauginius skydelius su apsauginiais stiklais. Kartu su suvirintoju
dirbantys kity profesijy darbininkai taip pat turi dévéti skydelius akiy apsaugai.

Saugos reikalavimai dirbant nuo bokSteliy, savaeigiy keltuvy, kopéciy:

Baigus darba ant bok3teliy, keltuvy nepaliekami darbo jrankiai ir statybinés medZiagos.

Savaeigiai keltuvai, mobilieji bokSteliai turi bati surenkami pagal gamintojo nurodymus.

Boksteliai, keltuvai turi bati pastatyti ant lygaus pavirSiaus. Su boksteliais, keltuvais dirbantys asmenys

turi bati specialiai apmokyti ir turéti tam reikalinga kvalifikacija.

Savaeigiy keltuvy ir boksteliy ratukai turi bati su patikimais stabdZiais. Darbo metu ratukai turi bati

uzfiksuoti padétyje ,,stabdys*.

Buatina vengti bet kokiy smugiy ir atsitrenkimy j statinio konstrukcijas.

Prie$ perstumima, pervaZiavima j Kita vieta, batina uZtikrinti, kad nenukristy nepritvirtintos detalés.

Ant savaeigiy keltuvy, boksteliy turi bati matomoje vietoje nurodytas didZiausia leistina apkrova ir

didziausias leistinas pakilimo aukstis.

Dirbant ant konstrukcijy naudojamos pakabinamos kopécios ir aikStelés turi bati su griebtuvais -

kabliais.

Atremtos kopécios turi biiti apsaugotos nuo slydimo. Pristatomy kopéciy matmenys turi bati tokie, kad

darbuotojas galéty dirbti stovédamas ant pakopos, esan¢ios ne mazesniu kaip 1 m atstumu iki kopéciy

virSaus. LeidZiama naudoti ne ilgesnes kaip 5 m pristatomas kopécias. Dirbant ant pristatomy kopéciy
auksciau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos dirZa, pritvirtinta prie pastato konstrukcijos arba kopéciy,
jeigu Sios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos. Kopécios statomos ant horizontalaus, tvirto
pavirsiaus.
Statybvietéje turi bati nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba
gali veikti (atsirasti) rizikos veiksmai turi bati irengta:
Apsauginiai aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i$ auks¢io, turi bati ne Zemesni kaip 1,1 m, su porankiu
virSuje, 0,15 m auk3¢io istisine papédés juosta apacioje ir 0,5 m aukstyje nuo pakloto pavirSiaus - su
viduriniu taSeliu, arba batina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones. Peréjimo vietose per
iSkasas turi bati nutiesti ne siauresni kaip 1 m peréjimo tilteliai su aptvarais, apsaugangéiais nuo kritimo.
Signaliniai aptvérimai: aptveriamos potencialiai pavojingos zonos, krano veikimo zonos, pavojinga
zona Salia pastato, automobilinio betono siurblio veikimo zonos ribos ir kt. Signaliniai aptvarai
jrengiami i8 inventoriniy plieniniy 0,8m auks¢io stovy ir sujungiama plastikine jspéjamaja raudonos
spalvos 0,8x130mm juosta su uzrasu ,,STOP* arba naudojamos apsauginés tvorelés.
Pavojingu zony nustatymas:

Lapas |[Lapy |Laida
SR-659-2022-TP -SO-AR 24 30 0




Galimas MaZiausias perkeliamo (krentan¢io) krovinio nuotékio

krovinio kritimo atstumas, m.

aukstis, m Krovinio perkeliamo Daikty kritimo nuo
kranu, kritimo atveju statiniy atveju

iki 10 4 35

iki 20 7 5

iki 70 10 7

iki 120 15 10

iki 200 20 15

iki 300 25 20

Iki 450 30 25

Aplink statoma pastata atsizvelgiant j aukstj i kurio gali kristi kraviai, nustatomos pavojingos zonos.
Jos aptveriamos signaliniais aptvarais, kurie turi perspéti Zmones apie galima pavojy aptvertoje
teritorijoje. Jéjimuose j pastata jrengiami apsauginiai stogeliai. Sioje zonoje leidZiama atlikti statybos
ir montavimo darbus tik tada, kai garantuojamas darbininky saugumas.

Pavojingy zony ribos, kur veikia rizikos veiksniai kenksmingy medZiagy, virSijanciy ribine verte,
nustatomos matavimais.

Pavojingy zony ribos arti judanciy masiny ir jrenginiy daliy - 5m. nuo jy, jei gamintojo instrukcijoje
néra grieZtesniy ar papildomy reikalavimy.

3. Apsaugos nuo kritimo jranga (saugos dirZzas su palaikymo lynu arba su kritimo stabdytuvu) yra
asmeniné apsauginé priemoné, kuria reikia naudoti, jei kitokiu btdu darbo negalima suplanuoti,
parengti ir atlikti saugiai ir jei to reikalauja teisés aktai. Tvirtinimo vieta, prie kurios kabinamas saugos
Iynas, turi atlaikyti 10 kN (1000kg) apkrova.

4. Darbo vietos turi bati apSviestos pagal Lietuvos Higienos normas HN98:2000 ,,Natiralus ir dirbtinis
darbo viety ap3vietimas apSvietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai“ reikalavimus.

Pavojai:

1. Kritimas (i8 auks¢io, suklupus ir paslydus)

2. Su elektra susij¢ pavojai (Smagiai ir nudegimai).

3. Sueismu susije pavojai (keliuose, eismas statybvietéje, su statybos maSinomis susije pavojai).

4. Su krovimu rankomis susije pavojai.

Pavojingos vietos statybos aiksteléje:

PravaZiavimo keliai.

Statybos darby zonos.

Mechanizmy (ekskavatoriy ir kt.) darbo zonos

Laikinos elektros linijos ir jrenginiai

Irengiant metalo konstrukcijas, vamzdynus ir jrenginius - montavimo ir suvirinimo darby zona.
Irengiant sieny konstrukcijas, jrengiant vidaus komunikacijas — darby nuo pastoliy, pakeliamy
mechanizmy darbo zona.

ook~ wdpE

XVIII.GAMYBINES, UKINES AR KT. VEIKLOS RIBOJIMO, SUSTABDYMO AR
NUTRAUKIMO SALYGOS STATANT STATINIUS.

Vykdant statybos darbus, sklype jokia tikiné veikla nebus vykdoma iki statybos darby uzbaigimo.

XIX. STATYBOS TRUKME
_ Statybos darby trukmeé nustatoma UZsakovo ir Rangovo susitarimu, atsizvelgiant j kalendorin; grafika.
Ziareti: ,,Statybos darby eiliSkumo grafikas“.

XX. STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR
VYKDYMO TVARKA
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Techniniai priZiarétojai turi bati atestuoti ypatingosios paskirties administracinés paskirties pastaty ir

inZineriniy tinkly srityse nekilnojamyjy kultiiros vertybiy teritorijoje. Statybos darby techninis priZitrétojas
privalo bati statybvietéje pradedant kiekviena nauja statybos darby technologinj procesa ir jo metu ne reciau
kaip 2 kartus per savaite.

PASTATO STATYBOS TECHNINE PRIEZITURA
MINIMA
LUS
=1 | PAVADINIMAS XALAND PASTABOS
SKAICIU
S
Projekto nagrinéjimas (1000 m?
1 80
pastato ploto)
4730 378,4
Pastato nuZzyméjimas, tran$éjy iSkasimas,
grunto sutankinimas ir smélio pasluoksnio
statybos techniné prieZitira, monolitiniy
. . . betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy
2 tF’ezisliZ;O“ir)oarlrwoa(t)a%(ﬁasi?toafneartl rr)1etrU| 23 | apZiarejimas nuémus klojinius ir atitiktis
¢ glop 4 tolimesniems statyboms darbams, pamaty
paruoSimo hidroizoliacijai ir garo izoliacijai
patikrinimas, pamaty apZiara prie$ uzpilant
grunta, greZtiniy pamaty jrengimas
0 0
100 milgio lauko elektros tinklas
3 | (i8skyrus Zemos ir vidutinés jtampos 4 | Pateikta inZineriniy tinkly statybos lenteléje
elektros tinklus)
0 0
4 | 100 m ilgio lauko vandentiekio tinklas 4 | Pateikta inZineriniy tinkly statybos lentel¢je
0 0
5 ;(r)]Oklr;lllglo lauko nuoteky salinimo 4 | Pateikta inZineriniy tinkly statybos lentel¢je
0 0
5 agoklr; Hlgio lauko Silumos tiekimo 4 | Pateikta inZineriniy tinkly statybos lentel¢je
0 0
Bandymai (vienai inZinerinei
5] . 8
sistemai)
4 32
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Laikangiosios konstrukcijos (1000m?

6 pastato tario) 40
16000 640
7 | Stogas (1000 m?) 36
2317 83
8 | Fasadai ir langai 1000 m? 64
1598 102
Sildymo, vedinimo ir oro
9 | kondicionavimo inzineriné sistema 52
(1000 m? pastato tiirio)
16000 832
Elektros inzineriné sistema (1000 m?
10 o 48
pastato tario)
16000 768
Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy)
11 | inZineriné sistema (1000 m* pastato 24 | Specialieji statybos darbai
turio)
16000 384
12 Vandentiekio inzineriné sistema 28
(1000 m? pastato tiirio)
16000 448
13 Nuoteky Salinimo inZineriné sistema 28
(1000 m? pastato tiirio)
16000 448
Gaisro gesinimo sistemos (1000 m*
14 - 22
pastato tario)
16000 352
15 Grindy pagrindy paruoSimas ir 12
betonavimas (1000 m?)
2317 28
16 | Apdailos darbai (1000 m?) 42
4730 199
17 | Statybos sklypo tvarkymas (1000 m?) 40
5600 224
Dokumentacijos tvarkymas (paslépti
18 darbai, statybos produkty atitikties 12 12 val. skirta vienam ménesiui; valandas
dokumenty, statybos Zurnaly reikia dauginti iS statyby trukmés (ménesiais)
tvarkymas, akty pasiraSymas)
18 216
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Geodezinés nuotraukos tikrinimas

19 (1000 m? pastato tiirio) 12
16000 192
20 | UZbaigimo komisija 24
24
VISO: 4902
INZINERINIY TINKLY STATYBOS TECHNINE PRIEZITRA
MINIMA
LUS
ENIII?_ ' PAVADINIMAS VALI?ND PASTABOS
SKAICIU
S
Projekto nagrinéjimas (vieno kilometro
1 Lo e 18
ilgio inZinerinis tinklas)
RO, I=104.0m’ 1.9
V1, 1=80,5m’ 15
F1,1=171,0m’ 3.1
E1, I=760m’ 13.7
L1, [=262.0m’ 4.7
2 InZinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio) 40
RO, I1=104.0m 4.2
V1, 1=80.5m’ 3.2
F1,1=171.0m’ 6.8
E1, I=760.0m’ 30.4
L1, [=262.0m’ 10.5
3 InZinerinio tinklo bandymai 8
7 56
Dokumentacijos tvarkymas (paslépti
4 darbai, statybos produkty atitikties 12 12 val. skirta vienam ménesiui; valandas reikia
dokumenty, statybos Zurnaly tvarkymas, dauginti i$ statyby trukmeés (ménesiais)
akty pasiraSymas)
5 60
5 Geodezinés nuotraukos tikrinimas (vieno 12
kilometro ilgio)
1377,5 16.5
6 UZbaigimo komisija 24
24
VISO: 236.5
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5.1 AikSté 55370m2

5.2 Amfiteatras 130m2

5.3 Estrada stoginé 45.0m2

5.4 Kilnojami lauko paviljonai | 150m2

5.5 Kilnojami lauko paviljonai Il 200m2 ) 5
KITU INZINERINIU STATINIU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA

EIL MINIMALUS
NR ' PAVADINIMAS VALANDUY PASTABOS
' SKAICIUS
1 Projekto nagrinéjimas (1 km; 1000 20
m2;1000m?)
5895m2 1179
Kiti inZineriniai statiniai (1 km; 1000 mz; Pastatai, susisiekimo komunikacijos ir inZineriniai
2 70 Y .
1000m?) tinklai nevertinami
5895m2 412,7
Dokumentacijos tvarkymas (paslépti
3 darbai, statybos produkty atitikties 12 12 val. skirta vienam meénesiui; valandas reikia
dokumenty, statybos Zurnaly tvarkymas, dauginti i$ statyby trukmés (ménesiais)
lakty pasiraSymas)
4 48
4 |Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12
1 12
VISO: 590,6

5.6 Atraminé sienelé 24m"
5.7 At[aminé sienelé 14m" 5
KITU INZINERINIU STATINIU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA

EIL MINIMALUS
NR ) PAVADINIMAS VALANDUY PASTABOS
' SKAICIUS
1 Projekto nagrinéjimas (1 km; 1000 20
m2;1000mz)
38m’ 0,8
9 Kiti inZineriniai statiniai (1 km; 1000 mz 20 Pastatai, susisiekimo komunikacijos ir inZineriniai

1000m:)

tinklai nevertinami

38m’

2,7
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Dokumentacijos tvarkymas (paslépti
darbai, statybos produkty atitikties 12 12 val. skirta vienam meénesiui; valandas reikia

3 dokumenty, statybos Zurnaly tvarkymas, dauginti i$ statyby trukmés (ménesiais)
lakty pasiraSymas)

4 48
4 (Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12
1 12
VISO: 63,5

XXI. SPECIFINIUSTATYBOS DARBU TECHNOLOGIJOS PROJEKTO
EKSPERTIZE

Specifiniy statybos darby technologijos projekto ekspertizé nereikalinga.
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ZR SILUMOS TIEKIMO TINKLY M.K.CIURLIONIO G.25, KAUNE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
SILUMOS TIEKIMO TINKLAI

ZR KABELIO PERKELIMAS | KITA VIETA,M.K.CIURLIONIO G.25, KAUNE PROJEKTAS E2N2385120
“E1 —0.4kV ELEKTROS KABELIS VAMZDYJE

HmHLble ELEKTROS KABELIS VAMZDYJE

LAUKO TINKLY EKSPLIKACIJA

VANDENTIEKIO IR BUITINIY NUOTEKY TINKLY SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

\/1 | PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAI

F1 | BROJEKTUOJAMI BUITINIY NUOTEKU TINKLAI

| 1—-PROJEKTUOJAMI PAVIRSINIY NUOTEKY TINKLAI

RENOVUOJAMAS ESAMAS SULINYS KL REN.54

PASTABOS: Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo vamzdynu, jrengiamy iki 2,5 m gyly,
apsaugos zona - iSilgai vamzdyno trasos esanti Zemés juosta, kurios ribos yra po 2m | abi puses nuo vamzdyno asSies,
po Sia juosta esanti Zemé virs Sios juostos. Pagal LR Specialiyjy Zemés naudojimo Il sk.10 skrs

ELEKTROS TINKLY SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

| E1 +PRQAJIEKTUOJAMA 1kV ELEKTROS JEGOS KABELINE LINIJA

L F2 +PRQIEKTUOJAMA APSVIETIMO KABELINE LINIJA

— —1 PROJEKTUOJAMAS APSAUGINIS VAMZDIS

><]| PROJEKTUOJAMAS KISTUKINIY LIZDY SKYDAS (LAUKO PREKYBAI)

® PROJEKTUOJAMAS LAUKO SVIESTUVAS SU ATRAMA

|\|. PROJIEKTUOJAMAS |ZEMINIMAS

VA DEMONTUOJAMI ELEKTROS TINKLAI

PASTABOS:PozZeminiy kabeliy linijos apsaugos zona -iSilgai pozeminiy kabeliy esanti Zemés juosta,po 1 m | abi puses
nuo Sios linijos, vanduo vir§ jos ir Zemé po Sia juosta Pagal LR Specialiujy Zemés naudojimo Il sk.4 skrs

ELEKTRONINIY RYSIU TINKLYU SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

PROJEKTUOJAMA RYSIU |[VADINE TRASA

PROJEKTUOJAMAS RKS-1 TIPO RYSIU SULINYS

T

PASTABOS:PozZeminiy laidiniy linijos apsaugos zona -iSilgai pozeminiy tinkly esanti Zemés juosta,po 1 m j abi puses
A nuo Siy laidiniy linijy, vanduo vir$ jos ir Zemé po Sia juosta Pagal LR Specialiyjy Zemés naudojimo Il sk.11 skrs
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BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI
NR. | PAVADINIMAS MATAS|KIEKIS
1. | SKLYPAS (1901/0183:31)
1.1. | SKLYPO PLOTAS ha 0,5600 Y7 2
1.2. | SKLYPO UZSTATYMO INTENSYVUMAS iki 0,6 O,M\ ‘ 8
1.3. | SKLYPO UZSTATYMO TANKIS % iki 50 “/
1.4. | PRIVALOMAS ZELDYNU KIEKIS m2 | 840,0/15% sklypo ploto
1.5. | AUTOMOBILIY KIEKIS vnt ki 70 // %
(1) | PROJEKTUOJAMAS VIESASIS PAVILJONAS SU AUTOMOBILIY SAUGYKLA nauja statyba \
PASTATO BENDRASIS PLOTAS m2  4730,0 Q X/
PASTATO NAUDINGAS PLOTAS m2  2900,0 2% X)) @ NS Y
PASTATO TURIS m3 16000 | //
AUKSTU SKAICIUS 2 AN \ BT NN
PASTATO AUKSTIS m 14,25 % 2 ‘ gy O 8 »
ENERGETINIO NAUDINGUMO KLASE At++ o @) i ¢ A
AKUSTINIO KOMFORTO SALYGU KLASE B N \ / : AT 2
ATSPARUMO UGNIAI LAIPSNIS [ N 2 /7, \ s i~
(5) | PROJEKTUOJAMI STATINIAI N\ & Nf A4
5.1 | REKONSTRUOJAMA AIKSTE (4400-4201-7129): m2  2970,0 N \T A & e
(A)] PAVILJONO JEJIMO AIKSTE rekonstr.4400-4201-7129) |\ % N, Tinklts 5 3 AP
(B) RENGINIY AIKSTE rekonstr 4400-4201-7129 | %es 3 Q ¢ 3 X
(C] MAINY AIKSTE rekonstr 4400-4201-7129 N NIPaCa \ R )
P1] AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELE rekonstr.4400-4201-7129 . \M > AR A A 20 @
(PI| POZEMINES AUTOMOBILIY SAUGYKLOS [VAZA rekonstr.4400-4201-7129| b**° 8% s 5% N wa\% A N
6.2(D) LAUKO AMFITEATRAS m2z  [160,0 % o i N c AN #
b 3(E| ESTRADA STOGINE h-6,0 m mz | 50,0 ¥ P ) N D y
5.4(F ) KILNOJAMI LAUKO PAVILJONAI | h-3,0 m m2 2150 7300 T L XTRKe ; : T 4 <
KITA p N 8 LB DX o a
(G) | MOBILIOS LAUKO DARBO VIETOS mxy_/ Nw&o . Xirf Vo 7aY /\ o S
(H) | LAUKO AUGALY EKSPOZICIJA LN * ) 47, /\ % g N PX/ a 7 Y LAl 57
(1) | VAIKY ZAIDIMO AIKSTELE ANz XN o / 3 AN A A/
(J) | SAULES ELEKTRINE ANT ZALIO STOGO @@.. 7 & W i 2 % S
mw EKSPERIMENTINIS SODAS ANT STOGO @ \ 190170010084\, A / /m/ &, ¥ N ¥/ K
KAVINIY TERASA ANT STOGO ¢ N N DK e N 1 4 N e 5 >
) ¢ Auvo///nm..&wz = N 2 7 i \ tr. <
Pe) | AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELES UZ SKLYPO N % AN S ) & &
(N) | DYZELGENERATORIUS SKLYPE VYTAUTO 6D, KAUNE S % v , & Y
(2) KITU PROJEKTU PROJEKTUOJAMI INZINERINIAI STATINIAI-AIKSTELES, nauja statyba @% P gy 2 >
VANDENS REZERVURAS VYTAUTO PR.6D, KAUNE 2 w@oa 7 T N K e WK o
= B «\\\ S 47, % max TP " Gars.
40 5% N > Y
8t KRANO PAVO.INGOS SUNKIAUSIY GAMINIY SVORIY /s < " % X R . > Y
ZONOS SKAICIAVIMAS LENTELE S 2 . x %Muw % M \ . b 7
7 237 SN X & 7
= = = 3 AT B £ Bl K A/l 7
R =1+12] +r .. 60+ 1/2x12.0+5=71m. Pavadinimas Svoris # We \ NP L .
R - krano pavojinga zona Betono bunkeris st bet 25 . D ALEY - o\ N s
r - pavojingos zonos atsargos atstumas etono buniens Su betonu ; \ gy 4 fg wsf -
| - krano strélés ilgiausias siekis Armattiros jpakavimas 6 S 7 Ao 7 \%@ '\ t. e
| - didZiausiy matmeny konstrukcijos ilgis 5 S D NS g7 ; NMW
N Al o/ A 79 )
81 BOKSTINIO KRANO STRELES SIEKIO IR
KELIMO GALIOS GRAFIKAS
PAGRINDINIAI NURODYMAI
o _m__muwm 1. STATANT KRANAEL. LINVY >vm>cm_7_m,_m ZONOJE TURIBUTI GAUTAS RASTISKAS LINIJU SAVININKO SUDERINIMAS.
438 17.37 —— 2. PRIE LAIKINY PASTATU |RENGTI PRIESGAISRIN| SKYDA IR SMELIO DEZE.
6220 L\ i e st e s wars T 3. PAVOJINGOS KRANQ VEIKIMO ZONOS APTVERIAMOS SIGNALINE "STOP" JUOSTA.
- B | —1— S —] 4. STATYBOS AIKSTELE APTVERIAMA INVENTORINE LAIKINA VIELOS TINKLO SEGMENTINE TVORA.
e e\ _— 5. ELEKTRA | STATYBOS AIKSTELE TIEKIAMA IS ESAMO TP PASTATO. .
— Hl.muﬁ[ oo = — 6. GERIAMAS VANDUO | STATYBOS AIKSTELE ATVEZAMAS PLASTIKINESE PAKUOTESE.
— — e s . L1 o T Al ot e S e T —+ 7. DIRBANT VADOVAUTIS Zin., 2010. Nr.112-5717 KELIMO KRANY SAUGAUS NAUDOJIMO TAISYKLEMIS.
— — SRR —] 8. STATYBOS DARBAMS NAUDOJAMAAS 8t xm:g@ GALIOS BOKSTINIS KRANAS, KRANO STRELES SIEKIS 60m. )
: — el e S S L e i o wests i = - 9. ISKRAUNANT GAMINIUS KELTI TIK 1 M. VIRS MASINOS, O TIK PRIE PASTATO KELTI GAMINIUS | REIKIAMA AUKST].
praes : = = —t— 10. ATSIRADUS PAVOJINGAI ZONAI UZ STATYBVIETES APTVERIMO, PRIVALO DALYVAUTI REGULIUOTOJAS
——— - ] S s s ot = — -— IR PASALINIUS ASMENIS NUKREIPTI SAUGIU TAKU.
0 | —— — — 4 — 4 11. NORINT SANDELIUOTVAPSITVERTI KITIEMS SAVININKAMS PRIKLAUSIANCIUS SKLYPUS, PRIVALOMA GAUTI RASTISKUS SUTIKIMUS
- = = — i = = 12. ATSIRADUS PAVOJINGAI ZONAI UZ STATYBVIETES APTVERIMO, PRIVALO DALYVAUTI REGULIUOTOJAS IR PASALINIUS ASMENIS NUKREIPTI SAUGIU TAKU.
2000 — = : 13— — 13. PRIES PLANUOJAMUY DARBU PRADZIA GAUTI KASIMO IR APTVERIMO LEIDIMA KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES NUSTATYTA TVARKA
— ——t—t——1 {1 —t+—+—++ +— —f— | (https:/lepaslaugos.kaunas.lt/paslaugos/leidimo-atlikti-kasinejimo-darbus-kauno-viesojo-naudojimo-teritorijoje-atitverti-ja-ar-jos-dali-arba-apriboti-eisma-joje-isdavimas).
1909 o o v e weiis s e . ESANT POREIKIUI KOREGUOTI STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMO PLANA, LAIKINY EISMO RIBOJIMY SCHEMA TURI PARENGTI DARBI RANGOVAS
— —1— — o TH IR NUSTATYTA TVARKA SUDERINTI SU KAUNO MIESTO SAVIVALDYBE. DARBY VIETY APTVERIMUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS AUTOMOBILIY KELIY DARBO
a = = — gt VIETY APTVERIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLEMIS T DVAER 12.
’ N ? g smn e

SO dalies Sutartiniai Zyméjimai

Apsaugos postas

Statybvietés administracinés patalpos

Buitinés patalpos

Sanitarinis vagonélis

Biotualetai

Saugos darbe informacinis skydas

Rikymo vieta

MedZiagu sandéliavimo vieta

ISvaziuojamo transporto raty plovimo vieta

Netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos,

SO dalies Sutartiniai Zyméjimai

TVAZIAVIMAS/ISVAZIAVIMAS [ SATYBVIETE

TRANSPORTO JUDEJIMO KRYPTIS

PIRMOSIOS PAGALBOS VAISTINELE

PRIESGAISRINIS SKYDAS

ESAMA ASFALTO DANGA NAUDOJAMA STATYBOS TRANSPORTUI

LAIKINAS ELEKTROS TINKLAS

I EPS1; EPS2

LATIKINAS ELEKTROS PASKIRSTYMO SKYDAS

LAIKINOS ELEKTROS TINKLO IVADINIS SKYDAS
M |[EPS

_H_ STATYBVIETES BUITINIU IR ADMINISTRACINIU PATALPU

TERITORIJA

LATKINAS APSVIETIMAS

| STATYBVIETES APTVERIMAS LAIKINA SEGMENTINE TVORA (2m.)

DARBININKY PATEKIMO ] DARBO VIETA TAKAI

@ EVAKUACIJOS VIETA

LAIKINAS NUOTEKU SURINKIMO SULINYS

@ ILKF
LAIKINA BUITINIU NUOTEKU LINIJA
KF
LAIKINO VANDENTIEKIO PRIJUNGIMO SULINYS
oLV
y LAIKNAS VANDENTIEKIS

APSAUGINIS STOGELIS

KRANO PAVOJINGA ZONA

R
_H_ STATYBVIETES ZONA
PO
KR

akmens vata ir kt.) 2
“_.“_. Inertinés atliekos-betonas,plytos, keramika ir kt. atliekog ZONA, KURIOJE DRAUDZIAMA KELTI KROVINIUS _Nw
w0
<
o
Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, PASTATO PAVOJINGA ZONA _m_
“_.N antrinés Zaliavos - pakuotés, popierius, stiklas ir kt. L
Pavojingosios atliekos-tirpikliai,daZai,klijai,dervos,ju _HH_ PASTOLIU IRENGIMO VIETA H_
“_..rw pakuotés galinCiy neigiamai jtakoti aplinka ir zm. sveik. -- W\
Komunalinés atliekos-maisto likuCiai,kitos buitinés ir kt.|gzssszzom STATYBVIETES TRANSPORTO ISKROVIMO ZONA LAIKINAI APTVERTA m_
“_.N_. atlieko, kurios savo pobiidZziuyra panaSios i buitines atl. |[Yo__oo—o—_)| SIGNALINE "STOP" JUOSTA M_
Stendas su transporto judéjimo schema 7 STATYBVIETES APTVERIMAS SU STOGELIU 9,
15 7 3
<
H@ Ispéjamieji/informaciniai kelio Zenklai m
%_
m_
0 202405 |STATYBOS LEIDIMUI
Laida Data Laidos statusas. Keitimo prieZastis
e ke UAB "G.Janulytés-Bernotienés studija” | St2inic Proiekto pavadinimas:
Codinine 462, Kaunas LT 44236, Lot VIESOJO PAVILJONO SU AUTOMOBILIY SAUGYKLA
ol ™ @ M_,\uo.%_m._%-_wmﬁ_% mob. tel.nr. 8-685-58880 M.K.CIURLIONIO G. 25, KAUNE STATYBOS PROJEKTAS
.p. i janulyte.
A117 PV G. ._m:c_ﬁm-mm_.:oﬁ_m:m Dokumento pavadinimas: Laida
Subrangovo INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAZYMEJIMAS STATYBVIETES PLANAS
Atestato Nr. Nr.712280
14511 SOPDV  |R. Narbuntas 0
Kalba Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBE (111106319) SR-659-2022-TP-SO.B-
LT Laisvés al. 69, LT-44251, Kaunas .8-01 1 1




VIESOJ0 PAVIL U SAUGYKLA WK CIURLIONIO

Statiniy statybos i statybos darbu eiliskumo arafikas

[N Travadnimas Frokne
[VIESOI0 PAVILIONO SU AUTOMOBILIY SAUGYKLA 3850
1|M.K EIURLIONIO G.25, KAUNAS STATYBOS PROIEKTAS .
1] 1d
12]Pasirengimas statybai jad
T3] STATYBA [347d.
131 Zemes daroal [27d.
1311 Grunto * 27d
132 Pamatai 55d.
Poliy, Rostverky, Galveny it pogrindzio kanaly
l66d.
1321 ngimas
133 KARKASO [RENGIMAS 1764
1331 ~LAMonolitiniy G/8 sieny irengimas [66d.
2 ~1A Monolitines G/B perdangos plokites irengimas {33d.
3 A LAkani irengimas [aa:
4 A Lakanciyj a2
5 nginio Laikanéiujy konstrukcijy irengimas EE
STOGO IRENGIMAS 3
FASADY [RENGIMAS :
‘GRINDY BETONAVIMAS 22
VIDAUS INZINIERINIY SISTEMY [RENGIMAS 1324
g VIDAUS BENDRASTATYBINIAI DARBAI 1214
139 LAUKO INZINIERINIY TINKLY [RENGIVO DARBAT 1100
1310 TERITORIIOS TVARKYMO DARBAT £
T4 PASTATO PRIPAZINIMAS TINKAMU NAUDOTT [33d

Tmén.

Zmén. Smen. Tmen.

Smen.

Gmen.

Tmen.

Bmen.

Smen.

Tomen.

Timen.

Tomen.

Tamen.

Tamen.

Tomen.

Tomen.

Timen.

Tomen.



