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1.1.  Normatyviniy ir teisiniy dokumenty sagrasas

Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) techninis projektas atliktas, o statybos — montavimo
darbai, iSbandymas ir eksploatacija turi atitikti Zemiau iSvardinty normatyviniy ir teisiniy
dokumenty reikalavimus:

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

LST 1516:2015 — Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

STR 1.004.04:2017 — Statinio projektavimas, projekto ekspertizé;

Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo ir naudojimo taisyklés. 2011 m. Vilnius;
STR 1.06.01:2016 — Statybos darbai. Statinio statybos prieziura;

STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas®;

EN 50174-2:2009 — Kabeliy tinkly jrengimas. 2 dalis. Jrengimo pastaty viduje
planavimas ir praktika;

N s b

8. STR 1.01.04:2015 - Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir
techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas;

9. STR 1.05.01:2017 - Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. statybos
sustabdymas. savavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas;

10. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés;

Projekte naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sgrasas
1.1.1. LibreOffice" 5.4.2 versija

1.1.2. ,LibreCAD" 2.1.3 versija

1.1.3. PDF24 9.0.0 versija

Numatomos tokios elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) priemonés:
1. Statinio vidaus kompiuteriniai tinklai;

2. Abonentiniai rySiy tinklai sklype;

3. )vadiniai Telia Lietuva, AB rySiy tinklai

1.2. Pagrindiniai rodikliai
1.2.1 Vidaus kompiuterinis ir TV tinklas

e Komutaciné spinta 22U - 1 kompl;
e RJ45 kStukiniai lizdai (viegubi) - 7 vnt;

e RJ45 kStukiniai lizdai (dvigubi) - 5 vnt;

e TV kStukiniai lizdai (dvigubi) - 10 vnt;
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1.2.2 Abonentiniai rySiy tinklai sklype
e HDPE vamzdis d.32mm - 35m;
1.2.3 Jvadiniai Telia Lietuva, AB rysiy tinklai
e |vadiné rySiy komutavimo dézute - 1 vnt;
e HDPE vamzdis d.110mm - 10 m;

1.3. Vidaus kompiuterinis tinklas

Esama padétis

Siuo metu pastate néra veikiangiy rysio tinkly, be to kei¢iama pastato paskirtis, patalpos
perplanuojamos, todél visame pastate jrengiami nauji kompiuteriniai tinklai ir numatonas naujas
rySiy jvadas.

Numatomi sprendiniai

Kompiuterinio tinklo paskirstymui jrengiama pagrindiné komutaciné rakinama spinta KS-1
patalpoje Nr. 12.

Nuo darbo viety iki komutacinés spintos turi bati pakloti F/UTP 6 kategorijos kabeliai su
0,565mm (23AWG) laidininko diametru, kurie darbo vietose uzbaigiami kiStukiniais lizdais.
Darbo vietos prijungimui naudojami lankstls (gamykliniai) kabeliai, kurie abiejuose galuose turi
RJ45 ekranuotus kistukus.

Kabeliai iki kiStukiniy lizdy klojami koridoriuose metaliniais loviais, o kitose patalpose
pasleptai po tinku, arba atvirai vir§ pakabinamy luby, tvirtinant prie perdangos. Nusileidimuose
iki kiStukinio lizdo, kabeliai pravedami pasléptai po tinku.

KiStukiniai lizdai kurie numatomi potinkinio montazo, jrengiami 0,3m auksStyje nuo grindy,
jei bréZinyje nenurodyta kitaip.

Aktyviné jranga (komutatoriai ir pan.) numatomi tik komutacinéje spintoje.
Kistukiniy lizdy gamintojg ir montavimo vietg derinti su elektrotechnikos rangovais.
Kompiuterinis tinklas atitinka ,zvaigzdés® topologijos moduline schema.

Komutacinés spintos maitinimas ir jzeminimas numatomas elektrotechninéje projekto
dalyje.

1.4. Televizinis tinklas

Projektuojamose patalpose jrengiami 10 TV tasky kambariuose. Tarp kiStukiniy lizdy ir
TV komutacinés dézutés turi bati pakloti RG6 ekranuoti kabeliai.

TV komutaciné dézuté numatoma patalpoje Nr. 12.

KiStukiniai lizdai montuojami jleidZiant | sienas. Kistukiniy lizdy gamintojg derinti kartu su
elektros kistukiniais lizdais.

Kabeliai iki kiStukiniy lizdy montuojami vir§ pakabinamy luby. Nusileidimuose nuo
pakabinamy luby iki kiStukiniy lizdy kabeliai montuojami sienose pasléptai po tinku.
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Komutacinés dézutés maitinimas ir jZeminimas sprendziamas elektrotechninéje projekto
dalyje.

Numatoma sumontuoti vietinés televizijos anteng. Antenos pastatymo vieta ir kryptis
parenkama prieS montavimo darby pradzia.

TV komutatorius numatomas su galimybe prijungti SAT anteng, todél prie vietinés
antenos stovo atvedami ir rezerviniai kabeliai SAT antenai.

1.5. Abonentiniai rysiy tinklai sklype

Teritorijoje numatoma jrengti elektromobiliy jkrovos stotele iki kurios numatoma pakloti
rySiy kabelj apsauginiame vamzdyje. Kabeliai klojami grunte jveriant j d.32 mm vamzd,.

Elektromobiliy jkrovos stotelé prijungiama F/UTP 6 kat. kabeliu prie vidaus rySiy projekto
dalyje numatomo komutatoriaus komutacinéje spintoje KS1 patalpoje Nr. 12.

Po vaziuojamaja kelio danga rySiy vamzdziai klojami ne maziau kaip 0,7m gylyje

RySiy kabeliy privedimo taskai turi bati tikslinami montazo metu.

1.6. Jvadiniai rysiy tinklai
Jvadiniai lauko rySiy tinklai projektuojami vadovaujantis Telia Lietuva, AB prisijungimo
salygomis 2023-10-25 Nr. 3-1-0465/23.
Prisijungimui prie esamy Telia Lietuva, AB tinkly numatoma:

- Nuo esamo rysSiy Sulinio Nr. 224 iki patalpos Nr.12, kurioje bus sumontuota jvadine
rySiy déezuté, pakloti vamzdj HDPE d.110 mm;
- Po takeliy vamzdj kloti ne mazesniame kaip 0,5m gylyje.

Jvadinius kabelius iki komutacinés spintos atveda operatorius ir sumontuoja reikiamg
galine jranga.
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2. TECHNINES SPECIFIKACIJOS

2.1. Bendroji techniné specifikacija

Prie visos kabelinés produkcijos turi bati pritvirtintos lentelés su gamykliniu numeriu,
technologiniu kodavimu ir duomenimis apie gamintoja.

Sutinkamai LR statybos jstatymui statybiné organizacija ir darby vykdymo vadovas
bendrastatybiniams bei specialiems statybiniams darbams privalo turéti atestatus Siy darby
vykdymui. Atestatus iSduoda LR Aplinkos ministerija.

Statybos — montavimo darby organizacija vykdanti statiniy vidaus rySiy tinkly montavimo
darbus, privalo iS statytojo (uZsakovo) gauti suderintus su suinteresuotomis tarnybomis ir
uzsakovo pasirasytg darby ,VYKDYMO* projektg ir statybos darby Zurnalg.

Statybos — montavimo darby organizacija vykdanti statiniy vidaus rySiy tinkly montavimo
darbus turi turéti apmokytg brigadg ir leidimus Siy darby vykdymui bei vadovautis visais
LR galiojanciais statybos darby vykdymo normatyviniais dokumentais ir taisyklémis.

Prie$ darby pradzig, darby vadovas privalo sudaryti darby eiliSkumo grafikg ir jj suderinti
su statytoju.

* * *

Visa projektuose numatyta rySiy jranga, kabeliai ir montazinés medziagos turi atitikti
atitikties deklaracijas ir ES standartams. Kabeliné produkcija turi bati sertifikuota ir aprobuota
VRM PAGD Gaisriniy tyrimy centre.

Patvirtinti (suderinti) rySiy dalies projektai gali bati keiCiami arba taisomi tik statytojo
iniciatyva. Kiti statybos proceso dalyviai savo pasitlymus Siais klausimais teikia statytojui.
Projektine dokumentacijg kei€ia, papildo arba taiso projektg renges projektuotojas. Patvirtintos
projektinés dokumentacijos pakeitimai, papildymai ir taisymai atliekami visuose projekto
egzemplioriuose, kuriuos turi statytojas, rangovas ir projektuotojas.
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2.2. Techninés specifikacijos medziagoms, gaminiams

2.2.1. Vidaus kompiuterinis tinklas

2.2.1.1. Pakabinama ant sienos 22U (1082 x 600 x 450) komutaciné spinta (KS) plieniniu
korpusu nudazytu milteliniu bddu apsaugai nuo korozijos, su perforuotomis metalinémis
durimis, su galimybe kabelius jvesti/iSvesti per galine sienele, apacig ir virSy. Rakinami Sonai ir
durelés. Su 19" rému jrangos tvirtinimui. Apsaugos laipsnis 1P20.

2.21.2. 191U Védinimo panelé su vienu ventiliatoriumi ir termostatu. Aliuminio
korpusas. Maitinimas 230Vac, 50Hz.

2.2.1.3. Komutatorius:

e 24-iy porty valdomas komutatorius;

e Montavimo tipas: pastatomas, kabinamas ant sienos, montuojamas | 19”
komutacine spinta;

e 24 RJ45 portai su 10/100/1000Mbps;
e Ne maziau kaip 2 Gigabit (SFP) lizdai;
e MAC adresy lentos dydis: 15360;

e Vidinés magistralés greitis: 56 Gbps;
e Pralaidumas: 41.67 Mbps;

e Duomeny buferio atmintis: 12Mb;

e RAM: 512 MB;

e Standartai: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, |IEEE 802.1Q,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w,
IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az,
Bluetooth 4.0, IEEE 802.1AX;

e Protokolai: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP,
TFTP, SSH, SSH-2, CLI, NTP, ICMP, DHCP, RSTP, TACACS+, RADIUS;

¢ Naudojama galia: 27,3W;,
e Maitinimas: 230Vac, 50Hz;
e Darbo temperatira -5° + 50° C.

2.2.1.5. Optinis keitiklis:

e RuSis: MiniGBIC (SFP) 1000Base-LH;
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Lizdas: LC (duplex);

Bangos ilgis: 1310 nm;

Duomeny perdavimas pilnu kanalo pajégumu;
Atitinka standartg: IEEE 802.3z;

Maksimalus SM kabelio ilgis iki 40 km;
Montuojamas komutatoriaus SFP lizde.

2.2.1.6. 19“/1U 12 LC Duplex optinis blokas. Komplekte:

Kaseté 12 skaiduly suvirinimui — 1vnt;
Pigteilai SM LC/UPC 9/125, 1m — 12vnt;
Termofitai — 12vnt;

Adapteriai LC/LC SM Duplex — 12 vnt.

2.2.1.7. 19“/1U komutaciné panelé atitinkanti 6 kat. 24 x RJ 45 lizdais, ekranuota.

2.2.1.8. 191U kabeliy tvarkymo panelé su 5 plastikiniais Ziedais. Plieninis korpusas
nudazytas milteliniu bGdu apsaugai nuo korozijos.

2.2.1.9. 191U 6 x 230 V elektros maitinimo panelé su iSjungimo mygtuku. Aliuminio

korpusas.

2.2.1.10. 191U )JzZzeminimo Syna. Komplekte su jZzeminimo laidais. Plieninis korpusas
nudazytas milteliniu bGdu apsaugai nuo korozijos.

2.2.1.11. Nepertraukiamo maitinimo Saltinis

Galingumas (VA): 1500 VA;

Galingumas (W): 1350 W;

ISvesties jtampa: 230 V / 50Hz;

ISvesties lizdy su vir§jtampiy apsauga skaicius/ tipas: 8 x IEC320 C13 (10A);

Jvesties jtampa: 230 V / 50Hz;

Darbo temperatira +5° + 40° C.

Jvesties lizdo tipas: IEC320 C14 (10A);

Palaikymo laikas 100% apkrovimo metu: 4 min;

Palaikymo laikas 50% apkrovimo metu: 13 min;

Saltas startas: TAIP;

Automatiné jtampos reguliavimo sistema: TAIP;

Garsiné signalizacija: darbas su baterija, maitinimo tinkle avarija, didelis baterijos
iSeikvojimas;

Korpuso tipas: pritaikytas montuoti j 19” spintg, aukstis — 2U;

Jkrovimo laikas: 3 val. — 90%;
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2.2.1.

kompiuterio

12. Kistukinis lizdas, RJ45 tipo, atitinkantis 6 kategorijos reikalavimus, ekranuotas,
| televizoriaus pajungimui. Potinkinio montavimo. Su vienu, arba dviem RJ45

kiStukiniais lizdais. Gamintojg derinti kartu su elektros kistukiniy lizdy montuotojais. Virstinkinis
kiStukinis lizdas komplektuojamas su virstinkine montavimo dézZute.

221
0,5m.

2.2.1

2.2.1

2.2.1

.13. Jungiamasis kabelis RJ 45/RJ 45 6 kat. (250 Hz), ekranuotas | = 2,5 m arba

.14. Jungiamasis optinis kabelis LC/LC Duplex, LC/LC Duplex, | =1,0 m.

.15. Vyty pory kabelis 6 kat. Pagrindiniai parametrai:

Laidininkas — varis.

Keturios vytos poros nemaziau 0,55 skersmens.
Laidininko varza nedaugiau <9.5 Q /100 m.

Bangine varza 100 =+ 10 Q.

Talpumas 44 + 2 pF/m.

Ekranavimas —aliuminio folija.

Slopinimas prie 250 MHz ne daugiau, kaip 38,3 dB/100 m.
Laidininko izoliacija — PE (polietilenas).

ISorinis apvalkalas — LSZH (polivinilchloridas).
Degumo klasé: Ccas1,d1,at

Atitikimas standartui: ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568C.2
Darbiné temperatira: -20°C - +60°C.

.1.16. Metalinis cinkuotas lovys

MedZiaga: cinkuotas lakstinis plienas 1.0 mm storio;

Cinko storis: ne maZziau kaip 20um,;

llgis: 3 m;

Plotis: 100 mm, 200mm, arba 300 mm (nurodyta Ziniarastyje);
Aukstis: 30 mm;

Maksimalus atstumas tarp jtvirtinimy: L = 2,0 m.

.17. Vamzdziai

Vidaus tinkluose turi bati naudojami behalogeniniai i pirminio polipropileno (PP)
pagaminti vamzdziai skirti montuoti gipso-kartono sienose, pertvarose, pakabinamose lubose,
taip pat po tinku, vir§ tinko ir j betong. Naudojami kabeliy ir laidy paklojimui ir apsaugai.
Vamzdziai sertifikuoti pagal LST EN 61386-22.

VamzdZzio fizinés ir mechaninés savybés:

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybes Darnioji techniné specifikacija
Medziaga PP (polipropilenas)
Diametras: I5orinis (mm) 16 |@20 [@25 [@32 |@40 |@50
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Vidinis (mm)

o114 | 0142 | o184 | @239 | @307 | o304

Atsparumas gniuzdymui (5%,
200mm / 15mm/min)

=750 N

EN 61386-22

Atsparumas smigiams (-5°C, 2h
/ 5kg)

N (normal)

EN 61386-22

Eksploatavimo temperatira

-25°C+105°C

EN 61386-1 (punktas 6.2)

Garantinis laikas

5 metai

LT pagal teisés aktus

Tarnavimo laikas

min 50 mety

EN 61386-1

2.2.1.18. PrieSgaisrinis cementinis skiedinys

e Apvaliy ir staCiakampiy kanaly peréjimy sandarinimui;

e Atsparumas mechaniniams pazeidimams ir degimo dujoms;

e Atsparumas ugniai turi atitikti sienos arba perdangos atsparumui ugniai.

2.2.2. Abonentiniai tinklai sklypo plane

2.2.2.1. Sustiprinto kietumo polietileninis vamzdis HDPE.
¢ |Sorinis diametras @32 mm;
¢ Vidinis diametras 27,6 mm;
e Naudojimo temperatira: -25°C iki +90°C;
e Vidus lygus, iSoré lygi;
¢ Mechaninis atsparumas: 750 N.

2.2.2.2. Vyty pory kabelis 6 kat. Pagrindiniai parametrai:
e Laidininkas — varis.
o Keturios vytos poros nemaziau 0,565 mm (23AWG) skersmens.
e Laidininko varza nedaugiau 9,38 Q /100 m.
e Banginé varza 100 £ 15 Q.
e Talpumas 56 + 2 pF/m.
e Ekranavimas — aliuminio folija.
¢ Slopinimas prie 250 MHz ne daugiau, kaip 35,3 dB/100 m.
¢ Laidininko izoliacija — PE (polietilenas).
¢ |Sorinis apvalkalas — PE juodas (polietilenas).
e Su gelio uzpildu.
e Atsparus UV spinduliams.
e Degumo klasé: ne reglamentuojama.
e Max. tempiamasis stipris: 100 N
e Atitikimas standartui: ISO / IEC 11801, EN 50173, EIA / TIA 568- B.2
e Darbiné temperatira: -30°C - +60°C.

2.2.3. Telia Lietuva, AB tinklai

2.2.3.1. Sieniné rySiy dézuté plieniniu korpusu nudazytu milteliniu blidu apsaugai nuo
korozijos. Sieninio montavimo. ISmatavimai ne mazesni kaip: 400x500x200mm. Apsaugos
laipsnis IP20. Komplektuojama su dviem 230V kistukiniais lizdais.

275-TP-ER.TS
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2.2.3.2. Sustiprinto kietumo polietileninis vamzdis HDPE.
e Medziaga: HDPE (polietilenas);
e |Sorinis diametras @110 mm;
¢ Vidinis diametras @94.1 mm,;
e Naudojimo temperatira: -25°C iki +90°C,;
e Vidus lygus, iSoré gofruota;
¢ Mechaninis atsparumas: 750 N.

275-TP-ER.TS
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2.3. Techninés specifikacijos darbams
2.3.1. Statiniy vidaus tinklai

Statiniy vidaus tinkly ir aparatiros montavimo darbus turi vykdyti apmokytas
elektrotechninis personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos
tinkamos elektromechaninio personalo teisés). Darbus neelektrinis personalas gali vykdyti tik
prizidrimas elektromechaninio personalo asmens (asmeny). Prizidrin€iojo nurodymai
dirbantiems yra privalomi. Elektromechaninio personalo darbuotojai yra atsakingi uz saugos
darbe taisykliy laikymasi ir pazeidimus pagal jam suteiktg kvalifikacijg, kompetencijg ir teises,
kurios yra apibréztos darbo sutartimi arba kita forma.

PrieS statiniy vidaus tinkly statybos — montavimo darby pradzig darby vykdymo vadovas
privalo sudaryti darby eiliSkumo grafikg ir jj suderinti su statytoju.

Statiniy vidaus kompiuterinis — telefoninis tinklas atliekamas 6 kat. kabeliais. Kabeliai iki
darbo viety klojami vir§ pakabinamy luby, metalinése kopetélése ir instaliaciniuose kanaluose.

Kabelinio kanalo tvirtinio kronSteinai ir jy pritvirtinimo tankis bei bUdas turi atitikti
gamyklos — gamintojos rekomendacijas ir reikalavimus. Kabelinés konstrukcijos bei jy tvirtinimo
detalés turi bati cinkuotos. Sumontuotos metalinés konstrukcijos turi bti jZemintos.

Kabeliy klojamy bendrame kanale jtampos negali virSyti 50V kintamos, arba 75 V
nuolatinés srovés jtampos.

Ant krosiravimo ir komutavimo paneliy turi bati pritvirtintos specialios etiketés su darbo
viety sunumeravimu. KDV prijungimui turi bati naudojami minksti ne trumpesni kaip 2,5 m
jungiamieji kabeliai su atitinkamais antgaliais RJ 45/RJ 45.

Po instaliavimo kiekviena darbo vieta turi bati testuojama ir markiruojama pagal
6 kategorijos reikalavimus.

Kertant sienas, perdangas vamzdziais arba kanalais reikia per visg konstrukcijos storj
uzsandarinti nedegia ir lengvai pasSalinama medziaga. UZsandarinimo atsparumas ugniai turi
bdti ne maZesnis nei sienos ar perdangos. Pabaigus kabeliy klojimo darbus, tarpaukstiniai
stovai turi bati gerai uzsandarinti.

Atlikus visus pagal kontraktg numatytus darbus pateikiami reikalingi kabeliy pridavimo
dokumentai (matavimy ziniarasc€iai ir kt.) pagal statinio pridavimo eksploatacijai reikalavimus
statybinés firmos ir statytojo (uzsakovo) administracijy paskirti asmenys (komisija) pasiraso
tinkamu naudoti statinj (jrenginj) aktg pagal STR 1.05.01:2017.

Statiniy pridavimo metu statytojui turi bati pateikta iSpildomoji dokumentacija (ne maziau
3 komplektai) su pazymétomis kompiuteriy ir telefony pajungimo lizdy pastatymo vietomis ir
kabeliy trasomis (schemomis) j jas.

Vykdant statybos — montavimo darbus, turi bati laikomasi visy saugumo technikos
reikalavimy. Darbai vykdomi vadovaujantis veikian€iomis normomis ir taisyklémis.

2.3.2. Rysiy tinklai sklypo plane
Pries kasant tranSéjas vamzdyno paklojimui, turi bati atliktas geodezinis trasos nuzymejimas:

e nuzymejimai vykdomi medinémis gairémis posukiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m.
(pagal trasos projektg) zymima: trasos pradzia, pabaiga, aSis, Suliniy pastatymo
vietos ir kt. charakteringi taskai;

e padaromos atZymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius
Zenklus su uzra$ais ,Kabelis”, ,Vandentiekis”, ,Dujos® ir kt.;

Lapas | Lapy |Laida
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e nezinant tiksliy esamy komunikacijy paklojimo viety atliekamas Surfavimas kas 20 m;
kabeliy buvimo vietos nustatomos kabeliy ieSkotuvais;

e sustatomas geodezinis trasos nuzyméjimo aktas ir pridedama schema dalyvaujant
rangovui ir uzsakovo techninés priezidros inZinieriui.

ISkastas gruntas sandéliuojamas tam tikslui iSskirtoje vietoje. ISkasta transéja turi bati
iSvalyta nuo akmenu, Siuksliy ir bet kokiy astriy daikty.

Prie$ klojant vamzdyng, iSkvieCiamas techninés priezilros inZinierius (uzsakovas) ir kartu
su rangovu (vykdytoju) patikrina:

e transéjos gylj, posukio kampus, dugno stovj;
e vamzdziy ir Suliniy sertifikatus.

Vamzdziy klojimas vykdomas tik sausoje tranSéjoje. Esant auksStiems gruntiniams
vandenims jie pazeminami.

Minimalus HDPE ir PE vamzdZiy leidZziamas lenkimo spindulys nurodomas gamintojo
techninése specifikacijose.

Transeéjos dugno iSlyginimui, pries klojant vamzdynag, pilamas 10 cm storio iSlyginamasis
smélio sluoksnis (jeigu to reikalauja sglygos). Transéjos uzpylimui atvezama drenuojancio
grunto. UzZpilamas transéjos gruntas 20 — 30 cm sluoksniais sutankinamas maZosios
mechanizacijos priemonémis (k = 0,98).

Tran$éja vamzdyno paklojimui kasama ne trumpesné kaip atstumas tarp 2-jy gretimy
Suliniy trasoje.

Rysiy kanalizacijos Suliniai turi bati gaminami i$ vandeniui nelaidaus betono.

Jei Salia néra kity inZineriniy tinkly duobés Suliniams kasamos mechanizuotu budu.
Duobés su vertikaliomis sienomis kasamos tokio gylio: smélynuose, priesméliuose ~1 m,
priemoliuose ~1,25m, moliuose ~1,5m, ir ypac tvirtuose gruntuose ~2 m. Visais kitais atvejais
transéjos sutvirtinamos atramomis, skydais ir pan.

Duobiy gyliai parenkami pagal Sulinio tipg vadovaujantis ,Elektroniniy rysiy
infrastruktdros jrengimo, zymeéjimo, priezidros ir naudojimo taisyklés® 1 priedo 5 lentelés
duomenimis.

ISkasus Sulinio duobe darbai toliau vykdomi taip:
» Duobés dugng iSvalyti (akmenis, Sakas ir pan.) ir iSlyginti - kontroliuojant guls€iuku.
» Krano, arba ekskavatoriaus pagalba jleisti Sulin;.

» | Sulinyje paruostas vietas jbetonuoti inkarinius varztus. éulinjuose RKS-1 jrengiama
kiekviename Sone po vieng laikiklj kabeliams tvirtinti, RKS-2 + RKS-4 Suliniuose - po du
laikiklius kiekviename Sone, RKS-5 Suliniuose - po tris;

» UZbetonuoti Ziedus po liukais. Vienas Ziedas po Sulinio liuku yra privalomas, sekantys
dedami esant batinumui - pareguliuoti Sulinio aukstj. Maksimalus landos gylis - 0,5 m.

» UZbetonuoti liukus.

» Sudéti podangdius ir dangcius.

» Suliniy perdengimus iki dang&io uZpilti gruntu arba sméliu.

Vamzdziy jleidimai j Sulinius i$ abiejy pusiy turi bati gerai uzsandarinti.

Pakloto rysSiy kabeliy vamzdyno turi bati patikrintas vamzdziy praeinamumas ir pagal
atitinkamus aktus jrenginys priduodamas eksploatuojanciai organizacijai.
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Visais atvejais, uzbaigus Zemés darbus, Zzemeés pavirSius turi bati toks, koks buvo iki
darby pradzios arba suformuotas pagal statinio projekto sprendinius.

Atlikus rySiy kabeliy vamzdyno nuzyméjima, statybinés organizacijos atstovas (rangovas)
kartu su technine prieziira vedancCiu inzinieriumi patikrina trasg, suraSo dengty darby akta,
paruoSia visus reikalingus pozeminio tinklo pridavimo dokumentus. Trasos priémimo
eksploatacijai reikalingus dokumentus pasiraSo uzsakovo, statybinés ir eksploatuojancios
organizacijy vadovy paskirti atstovai.

Vamzdyno statybos — montavimo darbai turi bati vykdomi vadovaujantis veikianCiomis
normomis ir taisyklémis.

RysSiy vamzdyno statybos metu turi badti laikomasi darbo ir prieSgaisrine saugag
reglamentuojanciy dokumenty reikalavimuy.

Statybos — montavimo darbus turi vykdyti tik profesionalts ir kvalifikuoti specialistai.
Montuojami jrenginiai (Suliniai) neturi kelti pavojaus statybvietéje dirbanCiam personalui ir
galintiems j jg patekti kitiems asmenims.

Kasant duobe Sulinio pastatymui ir transejg aplink darbo vietg turi bati padarytas aptvaras
su jspéjamaisiais Zenklais. Sie uzra$ai turi bati lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Vykdant statybos — montavimo darbus, turi bati laikomasi visy saugumo technikos
reikalavimy.

PrieS darby pradzig rySiy vamzdyno Suliniuose, darbuotojai privalo iSklausyti instruktazg
apie darbo saugg dirbantiems rySiy Suliniuose. Darbai turi bati vykdomi tik tam reikalui skirtais
jrankiais ir prietaisais. PrieS lipant j Sulinius, Suliniai turi bati gerai iSvédinti.
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Z.OaZi' Pavadinimas ir techninés (tecﬁwyr:n:oec Mato Kiekis Papildomi
EJ y charakteristikos ChN. SPEC. vnt. duomenys
il.Nr Zymuo)
1. Vidaus kompiuteriniai tinklai
1. |Metaliné komutaciné spinta 22U. Jos sudétyje: 2.2.1.1 kompl. 1
2. |e védinimo panelé su termostatu 2212 kompl. 1
3. |¢ komutatorius, 24 RJ45 portai (10/100/1000 2213 vnt. 1
Mbps) + 2 SFP portai (1G)
4. e Optinis SFP keitiklis 2215 vnt. 1
5. | Optinis blokas12 SC Duplex 2.2.1.6 kompl. 1
6. ¢ komutaciné panelé 24 porty, ekranuota, 6 kat 2.2.1.7 vnt. 1
7. | kabeliy tvarkymo panelé su 5 Ziedais 2218 vnt. 2
8. | maitinimo panelé su i$jungimo mygtuku 2219 vnt. 1
9. |e spintos jZeminimo Syna 2.2.1.10 kompl. 1
10. | Nepertraukiamo maitinimo $altinis (UPS) 2.2.1.11 kompl. 1
11. |Kompiuterinis kiStukinis lizdas, viengubas, 2.2.1.12 vnt. 7
potinkinis
12. |Kompiuterinis kistukinis lizdas, dvigubas, potinkinis 22112 vnt. 5
13. |Montazinés déZutés rozeciy potinkiniam vnt. 12
montavimui
14. |Jungiamasis kabelis ekr. 6 kat. RJ 45 — RJ 45, | = 22113 vnt. 17
2.5m
15. |Jungiamasis kabelis ekr. 6 kat. RJ 45 — RJ 45, | = 22113 vnt. 17
0.5m
16. |Jungiamasis kabelis Patchcord LC/LC Duplex, | = 22114 vnt. 1
1.0m
17. |Kabelis F/UTP 6 kat. ekranuotas 2.2.1.15 m 500
18. |Metalinis cinkuotas lovys 200mm plocio 2.2.1.16 m 70
19. |Met. lovio tvirtinimo elementai prie sienos ir luby kompl. 1
20. |PP vamzdis d.16mm 22117 m 50
21. |PrieSgaisrinis skiedinys angy sandarinimui 22118 kg 50
22. |Papildomos instaliacinés medzZiagos kompl. 1
2. Abonentiniai rysiy tinklai sklype
23. |HDPE vamzdis d.32 mm, 750N 2.2.2.1 m 35
0 2023 10 Konkursui
Laida Isleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. =\ UAB “PA GROUP* P?slaugq paslf?rties pasj[at'o', dalinant | dg tu'rt'inius
patv. group Raudondvario pl.164A, LT-47173 Kaunas. | Vienetus, keiCiant paskirt] i gyvenama (jvairiy
dok. nr. Mob. 8 687 31300, elp. info@pagrouplt | gncialiniy grupiy asmenims), Satrijos g. 3, Skuodas,
s rekonstravimo projektas
A 1924 PV ERIK_AS KLINAVICIUS < &(/f* | Dokumento pavadinimas: Laida
21655 PDV__| ARTURAS AURYLA "? = Statybos produkty Ziniarastis 0
LT Statytojas ir (arba) uZsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
SKUODO RAJONO SAVIVALDYBE 275-TP-ER-SPZ 1 1




Z?:i' Pavadinimas i_r t.echninés (teiyr:?:gec. Mato Kiekis Papildomi
Eil Nr charakteristikos Symuo) vnt. duomenys
24. |Kabelis F/UTP 6 kat. lauko 2222 m 40

3. Telia Lietuva, AB tinklai
25. |lvadiné rySiy dézuté 400x500x200mm 2.2.3.1 vnt 1
26. |HDPE vamzdis d.110 mm, 750N 2232 m 15

4. Televiziniai tinklai
27. |TV paskirstymo dézuté 402x402x82mm su dviem 2.2.4.1 vnt. 1

el. kiStukiniais lizdais
28. |Vietinés TV antena 2242 vnt. 1
29. |Antenos laikiklis 2243 vnt. 1
30. |Radialinis PTV ir viet. TV komutatorius 2244 vnt. 1
31. |TV+SAT kiStukinis lizdas 2245 vnt. 10
32. |Kabelis RG6 2246 m 650
33. |PP vamzdis d.16mm 22117 m 50
34. |Sieny ir luby sandarinimo medZiagos kompl. 1
35. |Papildomos instaliacinés medziagos kompl. 1

5 Lapas | Lapy |Laida
275-TP-ER.SPZ 2 2 0




Pozi- Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato Kiekis | Papildomi
cija, charakteristikos (techn. spec. vnt. duomenys
Eil.Nr Zymuo)
1. Vidaus kompiuterinis tinklas
1 _Sumontuo_tl kpvmut_ac_lne spintg (KS) ir reikalingg 231 kompl. 1
jranga, spintg jzeminti
2. |Sumontuoti kidtukinius lizdus 2.3.1 vnt. 12
3 Isgvrez_tl skyles kiStukiniy lizdy montazinéms 231 vnt. 12
dézutéms
Skyliy d.32 + d.50mm grezimas sienose 2.3.1 vnt. 20
Skyliy sienose uzsandarinimas 2.3.1 kg 50
ISpjauti griovelius sienoje kabeliy pravedimui 2.31 m 50
7 ngo_ntuotl metalinj lovelj 200mm plocio, tvirtinant 231 m 0
prie sienos arba luby
8. |Sumontuoti PP vamzdj kabeliy (laidy) pravérimui 2.3.1 m 50
Pakloti kabelius jrengtomis konstrukcijomis 2.3.1 m 500
10. Sunumgruotl kiStukinius lizdus ir paneles pagal 231 vnt. 17
darbo vietas
11. |Atlikti reikalingus jrengto tinklo matavimus 2.3.1 vnt. 17
12. Atlikti vr.elk:allngus paleidimo - derinimo darbus, 231 kompl. 1
paruosti pridavimo dokumentacijg
2. Abonentiniai tinklai sklypo plane
ISkasti transéjg rySiy kabeliy vamzdyno vamzdziy
13. |paklojimui 0,4 m plocio iki 0,8 m gylio (vidutiniSkai), 23.2 m 35
rankiniu badu
14. |} paruostyg transéjg pakloti vamzdj @32 mm 232 m 35
15. |verti kabelj j vamzdj 232 m 35
16. Plakllotl kabelius jrengtomis konstrukcijomis pastato 231 m 5
viduje
17. |UzZpilti trangéjas 232 m?3 11
18. |Sutankinti gruntg (iki k = 0,98) 232 m? 11
Atlikti rySiy trasos nuzymejimg, statybos darby
19. |zurnalo ir akto uzpildymg prie$ pradedant Zemeés 2.3.2 vnt. 1
darbus
20. Atlikti  lauko  tinklo iSpildomgjga  geodezine 239 vnt. 1
nuotraukg
2023 10 Konkursui
Laida Isleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. =\ UAB “PA GROUP* P?slaugq paslf?rties pasFat'o', dalinant | dg tu'rt'inius
patv. group Raudondvario pl.164A, LT-47173 Kaunas. | Vienetus, keiciant paskirt] i gyvenama (jvairiy
dok. nr. Mob. 8 687 31300, elp. info@pagroupt | gncialiniy grupiy asmenims), Satrijos g. 3, Skuodas,

rekonstravimo projektas

A 1924 PV ERIKAS KLINAVICIUS ,\ &(/f* B Dokumento pavadinimas: Laida
21655 PDV | ARTURAS AURYLA e Statybos darby Ziniarastis 0

LT Statytojas ir (arba) uZsakovas: Dokumento Zymuo: 5 Lapas Lapy
SKUODO RAJONO SAVIVALDYBE 275-TP-ER-SDZ 1 2




Pozi- Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato Kiekis | Papildomi
cija, charakteristikos (techn. spec. vnt. duomenys
Eil.Nr Zymuo)
3. Telia Lietuva, AB tinklai
21. |Sumontuoti rySiy dézute pastato viduje 2.3.1 kompl. 1
ISkasti tran$éjg rySiy kabeliy vamzdyno vamzdziy 232
22. |paklojimui 0,4 m ploc€io iki 0,6 m gylio (vidutiniskai), m 15
rankiniu badu
23. |) paruostg tran$éjg pakloti vamzdj @110 mm 232 m 15
24. |Uzpilti trangéjas 232 m?
25. |Sutankinti grunta (iki k = 0,98) 232 m?
26. |Patikrinti naujai pakloty vamzdziy praeinamuma 232 m 15
27. |UZsandarinti jvadq j pastatg ir Sulinius 232 vnt.
Atlikti rySiy trasos nuzymeéjimg, statybos darby
28. |zurnalo ir akto uzpildymg prie§ pradedant Zemes 2.3.2 vnt. 1
darbus
29, Atlikti  lauko  tinklo  iSpildomgjga  geodezine 239 vnt. 1
nuotraukg
4. Televiziniai tinklai
30. |Pastate jrengti TV paskirstymo dézute 2.3.1 vnt 1
31. |Sumontuoti TV antenos laikiklj 2.3.1 vnt 1
32. |Sumontuoti TV anteng 2.3.1 vnt 1
33. |Sumontuoti TV komutatoriy 2.3.1 vnt 1
34. |Sumontuoti TV kistukinius lizdus 2.3.1 vnt. 10
35. |Pakloti kabelius 2.3.1 m 650
36. |Sumontuoti vamzdzius 2.31 m 50
37. |Sumarkiruoti kabelius ir kiStukinius lizdus 2.3.1 kab. 11
38 Atlikti vr_elkgllngus paleidimo - derinimo darbus, 231 kompl. 1
paruosti pridavimo dokumentacija
Lapas | Lapy |Laida
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gyvenamo (jvairiy socialiniy grupiy
asmenims) pastato auksto patalpu
eksplikacija
pat. patalpos pavadinimas Plotas
Nr. m?
01 |wc 1,55
02 pusSineé 1,78
03 wc 3,31
04 wC skirtas 2N 9,60
05 kambarys 19,40
06 kambarys 16,80
07 terapijos kabinetas 23,80
08 koridorius 39,39
09 maitinimosi patalpa 18,50
10 |dusiné 7,92
11 skalbykla 6,17
12 budin¢io asmens patalpa 7,46
13 |wC 4,95
14 kabinetas 18,30
15 pagalbiné dkio patalpa 7,78
16 skalbykla 5,31
17 maitinimosi patapa 26,50
18 poilsio patalpa 19,80
19 dusiné 1,78
20 WC pritaikyta ZN 5,33
21 |wC 2,53
22 Silumos paskirstymo patalpa 15,30
23 kambarys 15,20
24 kambarys 14,60
25 kambarys 15,20
26 kambarys 14,60
27 kambarys 17,0
28 kambarys 17,0
29 kambarys 18,3
30 kambarys 18,3
31 terapijos patalpa 15,12
32 psichologo patalpa 14,3
33 koridorius 69,90
Bendras plotas 492.78

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

LAUKO ATITVARA SU TERMOIZOLIACIJA IR APDAILOS SLUOKSNIU

7777777777 ESAMA MORO PERTVARA

" NAUJAI|RENGIAMA VIDAUS G/K PERTVARA
7777777777777, UZMUORIJAMA ANGA

ZYMEJIMAS PAVADINIMAS

|Z 19" komutaciné spinta, pakabinama
—

vadiné rysiy dézuté, virstinkiné

1xRJ45 kistukinis lizdas, potinkinis

2xRJ45 kistukinis lizdas, potinkinis

TV kistukinis lizdas, potinkinis

M Instaliacinis cinkuotas metalinis kanalas
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KOMUTACINES SPINTOS KS-1 PRINCIPINE SCHEMA

Kabelis ligis, m| Lizdo Nr.
CAT6A F/UTP 36 KS1.A.01
CAT6A F/UTP 26 KS1.A.02
KS1 (pat. 12) 2xCAT6AF/UTP | 23 KS1.A.03-04
2xCAT6A F/UTP 23 KS1.A.05-06
1 -VP.1 2xCAT6AF/UTP | 10 KS1.A.07-08
2 2xCAT6AF/UTP | 18 KS1.A.09-10
3 -KP.1 2xCAT6A F/UTP 22 KS1.A.11-12
4 -KPP.1 CAT6A F/UTP 14 KS1.A.13
5 -KM.1 CAT6A F/UTP 27 KS1.A.14
6 -KP.2 CAT6A F/UTP 39 KS1.A.15
7 -KPP.2 CAT6A F/UTP 17 KS1.A.16 (saulés elektrinés nverteris)
8 -ODF 1 CAT6A F/UTP 40 KS1.A.17 (elektromobiliy jkrovimo stotelé)
9
10 -MP.1
11 -IP.1
12 ‘ ups ‘ _UPS.1
14 = = |vadinj kabelj atveda rysiy tiekéjas
15| =2 S
16| < . 1kW, 230Vac el. maitinimas numatytas
17( 2 . lek hnik jek lyj
18| Vieta numatyta vaizdo - elektrotechnikos projekto dalyje
19| <| stebéjimo jrangai °
20| :
21| 2 :
22| ¢ c
I —
Jranga montuojama KS-1 komutacinéje spintoje
Poz. Pavadinimas Zyméjlmgs Mato Kiekis
schemoje | vnt.
1 \Védinimo panelé su VP 1 vnt. 1
termostatu
Komutatorius, 24 RJ45 portai
2 (10/100/1000Mbps) + 2 SFP KM.1 vnt. 1
portai (1G)
Optiné paskirstymo panelé 12
3 SC Duplex ODF.1 vnt. 1
19" 24 porty ekr. 6 kat.
4 komutaciné panelé KP.1 vnt. !
5 19" kabeliy tvarkymo panelé KPP.1 = vnt. 2
0 . — KPP.2 Pastabos:
6 19" rto_zetynal komutacineje MP .1 vnt. 1 1. Jrangos iddestymas komutacingje spintoje ir darbo viety kabeliy
spintoje pajungimas j atitinkamas komutacines paneles tikslinamas jrangos
7 lZzeminimo Syna |P.A1 vnt. 1 montavimo metu.
Nepertraukiamo maitinimo 2. Spinty el. maitinimas ir jZeminimas numatomas elektrotechnikos
8 L. . UPS.1 vnt. 1 . .
Saltinis projekto dalyje.

Galimybé prijungti
palydoving antena

RG6, L=50m

TELEVIZINIO TINKLO PRINCIPINE SCHEMA

Komutaciné dézute TV

(pat. 102)
RG6
= < TVA
RG6
L=27m << TV2
RG6
L=2Lm 3
RG6
- [=20m vt

2olS

=R

==l RG6

55| [=2km s

=. N L

< RG6

o = < TV

2 ° [=28m

E E—

= RG6
[=32m i
RG6
[=36m e
RG6
L=L0m V9
E—Gaéam < TV
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Erikas Klinavicius,
Skuodas

erikasklinavicius@gmail.com

2023.10.25

PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 3-1-0465/23

Statytojas (uzsakovas): Skuodo rajono savivaldybés admoinistracija

Statytojo (uzsakovo) adresas: Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas

Objekto pavadinimas ir vieta: ,Pastato — skalbyklos, unikalus Nr. 4400-0525-7558, Satrijos gatvéje Nr. 3,
Skuode rekonstravimo, kei€iant pastato paskirtj, techninis projektas”

1. Numatyti reikalingas priemones telekomunikacijy tinkly iSsaugojimui. Telekomunikacijy tinklai neturi
patekti po statiniais ar j kelio vaziuojamajg dalj. ISlaikyti atstumus pagal techninius reikalavimus nuo
telekomunikacijy tinkly iki statiniy, inZineriniy tinkly bei planuojamo zemés pavirsiaus.
2. Gauti projektavimo salygas telekomunikacijy tinkly elementams perkelti ir pasirasyti sutartj dél
telekomunikacijy tinkly elementy perkélimo sglygy nustatymo, jeigu negalima jy iSsaugoti pagal 1-o punkto
reikalavimus.
3. Suprojektuoti ir jrengti rySiy kabeliy kanaly jvadus PVC d100 mm nuo artimiausio rySiy Sulinio , einanciais
inZinieriniy komunikacijy koridoriais.
4. Pastato viduje, suprojektuoti ir jrengti jvadine déZe ne mazesne kaip 400x500x200 mm, elektroniniy rysiy
tinklo skirstomosios dézés ir kitos elektroniniy rySiy tinkly jrangos patalpinimui. ] jvading dézute turi bati
atvesta ~220V maitinimo elektros kabelis su ne maziau kaip dviem rozetémis “aktyvinés” jrangos maitinimui
su jZeminimu. DéZutéje turi bati jrengtas jZzeminimo gnybtas. Jvadiné dézé bus Telia Lietuva, AB tinklo jvado
galinis taskas ir priezitros riba.
5. Pastato viduje suprojektuoti ir jrengti vidaus telekomunikacijy tinklag naudojant ne Zzemesnés kaip 5
kategorijos varinius vytos poros kabelius.
6. Projektavimo dokumentus ir paslaugy teikimo salygas, derinti Telia Lietuva, AB.
7. Darbai gali bati pradéti ir vykdomi tik darby atlikimo vietoje esant Telia Lietuva, AB jgaliotam atstovui.

Kiti reikalavimai: gauti papildomas saglygas i$ jmoniy, bei organizacijy, kuriy kabeliai patenka j
statybos zona.

Infrastruktiros padalinio Tinklo resursy administravimo Digitally signed by

4 komandos vyresnysis inZinierius S/ Vytautas Narvilas Vyta utas Vytautas Narvilas
- Date: 2023.10.25

" Narvilas 122950 10300

Vytautas Narvilas, 8686 45106, el. p. vytautas.narvilas@telia.lt

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g. 7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, e. p. info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt



- STATYBOS PRODUKCLO
SERW_:I KAVIMO CENTRAS

Valstybés jmone Statyboé produkcijos sertifikavirmo centras, inﬂonés kodas 110068926, Linkme_ﬁq g 2_8, LT-08217 Vilnius

Nr.21655

Arturas Auryla

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo, ypatingojo statinio specialiujy statybos
darby vadovo ir ypatingojo statinio specialiyjy statybos darby techninés prieZiaros

vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai, hidrotechnikos
statiniai, kiti inZineriniai statiniai, branduolines energetikos objekty statiniai, taip pat
minéti statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultaros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 1000 V jtampos), procesy valdymo ir
automatizacijos, elektroniniy rysiy (telekomunikaciju), apsauginés signalizacijos,
gaisro aptikimo ir signalizavimo.

Specialieji statybos darbai: statinio elektros inZineriniy sistemy jrengimas; procesy
valdymo ir automatizavimo sistemy jrengimas; statinio nuotolinio rysio
(telekomunikaciju) inZineriniy sistemy jrengimas; statinio apsauginés signalizacijos
gaisrinés saugos (signalizacijos) inZineriniy sistemy jrengimas.

7

Valdemaras Gauronskis

~ I8duotas 2018 m. spalio 25 d.
Pirma karta i$duotas 2008 m. balandZio 25 d.
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