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1.1. Normatyvinių ir teisinių dokumentų sąrašas 

 

 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) techninis projektas atliktas, o statybos – montavimo 
darbai, išbandymas ir eksploatacija turi atitikti žemiau išvardintų normatyvinių ir teisinių 
dokumentų reikalavimus: 

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
2. LST 1516:2015 – Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 
3. STR 1.004.04:2017 – Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 

4. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklės. 2011 m. Vilnius; 

5. STR 1.06.01:2016 – Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 

6. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“; 
7. EN 50174-2:2009 – Kabelių tinklų įrengimas. 2 dalis. Įrengimo pastatų viduje 

planavimas ir praktika; 

8. STR 1.01.04:2015 - Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir 
techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas; 

9. STR 1.05.01:2017 - Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. statybos 
sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas; 

10. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės; 

 

Projekte naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas 

1.1.1. LibreOffice“ 5.4.2 versija 

1.1.2. „LibreCAD" 2.1.3 versija 

1.1.3. PDF24 9.0.0 versija 

 

 Numatomos tokios elektroninių ryšių (telekomunikacijų) priemonės: 
1. Statinio vidaus kompiuteriniai tinklai; 

2. Abonentiniai ryšių tinklai sklype; 
3. Įvadiniai Telia Lietuva, AB ryšių tinklai 

 

1.2. Pagrindiniai rodikliai 

1.2.1 Vidaus kompiuterinis ir TV tinklas 

• Komutacinė spinta 22U     - 1 kompl; 

• RJ45 kštukiniai lizdai (viegubi)    - 7 vnt; 

• RJ45 kštukiniai lizdai (dvigubi)    - 5 vnt; 

• TV kštukiniai lizdai (dvigubi)    - 10 vnt; 
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1.2.2 Abonentiniai ryšių tinklai sklype 

• HDPE vamzdis d.32mm     - 35 m; 

1.2.3 Įvadiniai Telia Lietuva, AB ryšių tinklai 
• Įvadinė ryšių komutavimo dėžutė    - 1 vnt; 

• HDPE vamzdis d.110mm     - 10 m; 

 

1.3. Vidaus kompiuterinis tinklas 

  

Esama padėtis 

Šiuo metu pastate nėra veikiančių ryšio tinklų, be to keičiama pastato paskirtis, patalpos 
perplanuojamos, todėl visame pastate įrengiami nauji kompiuteriniai tinklai ir numatonas naujas 
ryšių įvadas. 

 

Numatomi sprendiniai 

Kompiuterinio tinklo paskirstymui įrengiama pagrindinė komutacinė rakinama spinta KS-1 
patalpoje Nr. 12. 

Nuo darbo vietų iki komutacinės spintos turi būti pakloti F/UTP 6 kategorijos kabeliai su 
0,565mm (23AWG) laidininko diametru, kurie darbo vietose užbaigiami kištukiniais lizdais. 
Darbo vietos prijungimui naudojami lankstūs (gamykliniai) kabeliai, kurie abiejuose galuose turi 
RJ45 ekranuotus kištukus. 

Kabeliai iki kištukinių lizdų klojami koridoriuose metaliniais loviais, o kitose patalpose 
paslėptai po tinku, arba atvirai virš pakabinamų lubų, tvirtinant prie perdangos. Nusileidimuose 
iki kištukinio lizdo, kabeliai pravedami paslėptai po tinku. 

Kištukiniai lizdai kurie numatomi potinkinio montažo, įrengiami 0,3m aukštyje nuo grindų, 
jei brėžinyje nenurodyta kitaip.  

Aktyvinė įranga (komutatoriai ir pan.) numatomi tik komutacinėje spintoje. 

Kištukinių lizdų gamintoją ir montavimo vietą derinti su elektrotechnikos rangovais. 

Kompiuterinis tinklas atitinka „žvaigždės“ topologijos modulinę schemą. 
Komutacinės spintos maitinimas ir įžeminimas numatomas elektrotechninėje projekto 

dalyje. 

 

1.4.   Televizinis tinklas 

 Projektuojamose patalpose įrengiami 10 TV taškų kambariuose. Tarp kištukinių lizdų ir 
TV komutacinės dėžutės turi būti pakloti RG6 ekranuoti kabeliai. 

 TV komutacinė dėžutė numatoma patalpoje Nr. 12. 

Kištukiniai lizdai montuojami įleidžiant į sienas. Kištukinių lizdų gamintoją derinti kartu su 
elektros kištukiniais lizdais. 

Kabeliai iki kištukinių lizdų montuojami virš pakabinamų lubų. Nusileidimuose nuo 
pakabinamų lubų iki kištukinių lizdų kabeliai montuojami sienose paslėptai po tinku. 
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Komutacinės dėžutės maitinimas ir įžeminimas sprendžiamas elektrotechninėje projekto 
dalyje. 

Numatoma sumontuoti vietinės televizijos anteną. Antenos pastatymo vieta ir kryptis 
parenkama prieš montavimo darbų pradžią.  

TV komutatorius numatomas su galimybe prijungti SAT anteną, todėl prie vietinės 
antenos stovo atvedami ir rezerviniai kabeliai SAT antenai. 

 

1.5. Abonentiniai ryšių tinklai sklype 

 Teritorijoje numatoma įrengti elektromobilių įkrovos stotelę iki kurios numatoma pakloti 
ryšių kabelį apsauginiame vamzdyje. Kabeliai klojami grunte įveriant į d.32 mm vamzdį. 
 Elektromobilių įkrovos stotelė prijungiama F/UTP 6 kat. kabeliu prie vidaus ryšių projekto 
dalyje numatomo komutatoriaus komutacinėje spintoje KS1 patalpoje Nr. 12. 

 Po važiuojamaja kelio danga ryšių vamzdžiai klojami ne mažiau kaip 0,7m gylyje  
Ryšių kabelių privedimo taškai turi būti tikslinami montažo metu. 
 

1.6. Įvadiniai ryšių tinklai 
Įvadiniai lauko ryšių tinklai projektuojami vadovaujantis Telia Lietuva, AB prisijungimo 

sąlygomis  2023-10-25 Nr. 3-I-0465/23. 

 Prisijungimui prie esamų Telia Lietuva, AB tinklų numatoma: 

- Nuo esamo ryšių šulinio Nr. 224 iki patalpos Nr.12, kurioje bus sumontuota įvadinė 
ryšių dėžutė, pakloti vamzdį HDPE d.110 mm; 

- Po takelių vamzdį kloti ne mažesniame kaip 0,5m gylyje. 
 

Įvadinius kabelius iki komutacinės spintos atveda operatorius ir sumontuoja reikiamą 
galinę įrangą. 
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2. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

2.1. Bendroji techninė specifikacija 
 

 Prie visos kabelinės produkcijos turi būti pritvirtintos lentelės su gamykliniu numeriu, 
technologiniu kodavimu ir duomenimis apie gamintoją. 
 Sutinkamai LR statybos įstatymui statybinė organizacija ir darbų vykdymo vadovas 
bendrastatybiniams bei specialiems statybiniams darbams privalo turėti atestatus šių darbų 
vykdymui. Atestatus išduoda LR Aplinkos ministerija. 
 Statybos – montavimo darbų organizacija vykdanti statinių vidaus ryšių tinklų montavimo 
darbus, privalo iš statytojo (užsakovo) gauti suderintus su suinteresuotomis tarnybomis ir 
užsakovo pasirašytą darbų „VYKDYMO“ projektą ir statybos darbų žurnalą. 
 Statybos – montavimo darbų organizacija vykdanti statinių vidaus ryšių tinklų montavimo 
darbus turi turėti apmokytą brigadą ir leidimus šių darbų vykdymui bei vadovautis visais  
LR galiojančiais statybos darbų vykdymo normatyviniais dokumentais ir taisyklėmis. 
 Prieš darbų pradžią, darbų vadovas privalo sudaryti darbų eiliškumo grafiką ir jį suderinti 
su statytoju. 

*  *  * 

 Visa projektuose numatyta ryšių įranga, kabeliai ir montažinės medžiagos turi atitikti 
atitikties deklaracijas ir ES standartams. Kabelinė produkcija turi būti sertifikuota ir aprobuota 
VRM PAGD Gaisrinių tyrimų centre. 

 Patvirtinti (suderinti) ryšių dalies projektai gali būti keičiami arba taisomi tik statytojo 
iniciatyva. Kiti statybos proceso dalyviai savo pasiūlymus šiais klausimais teikia statytojui. 
Projektinę dokumentaciją keičia, papildo arba taiso projektą rengęs projektuotojas. Patvirtintos 
projektinės dokumentacijos pakeitimai, papildymai ir taisymai atliekami visuose projekto 
egzemplioriuose, kuriuos turi statytojas, rangovas ir projektuotojas. 
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2.2. Techninės specifikacijos medžiagoms, gaminiams  

 

2.2.1. Vidaus kompiuterinis tinklas 

 

2.2.1.1. Pakabinama ant sienos 22U (1082 x 600 x 450) komutacinė spinta (KS) plieniniu 
korpusu nudažytu milteliniu būdu apsaugai nuo korozijos,  su perforuotomis metalinėmis 
durimis, su galimybe kabelius įvesti/išvesti per galinę sienelę, apačią ir viršų. Rakinami šonai ir 
durelės. Su 19“ rėmu įrangos tvirtinimui. Apsaugos laipsnis IP20. 

  

2.2.1.2.  19“/1U Vėdinimo panelė su vienu ventiliatoriumi ir termostatu. Aliuminio 
korpusas. Maitinimas 230Vac, 50Hz. 

 

2.2.1.3. Komutatorius: 

• 24-ių portų valdomas komutatorius; 

• Montavimo tipas: pastatomas, kabinamas ant sienos, montuojamas į 19” 
komutacinę spintą; 

• 24 RJ45 portai su 10/100/1000Mbps; 

• Ne mažiau kaip 2 Gigabit (SFP) lizdai; 

• MAC adresų lentos dydis: 15360; 

• Vidinės magistralės greitis: 56 Gbps; 

• Pralaidumas: 41.67 Mbps; 

• Duomenų buferio atmintis: 12Mb; 

• RAM: 512 MB; 

• Standartai: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, 
IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, 
IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, 
Bluetooth 4.0, IEEE 802.1AX; 

• Protokolai: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, 
TFTP, SSH, SSH-2, CLI, NTP, ICMP, DHCP, RSTP, TACACS+, RADIUS; 

• Naudojama galia: 27,3W; 

• Maitinimas: 230Vac, 50Hz; 

• Darbo temperatūra -5º ÷ 50º C. 

 

2.2.1.5.  Optinis keitiklis: 

• Rūšis: MiniGBIC (SFP) 1000Base-LH; 
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• Lizdas: LC (duplex); 

• Bangos ilgis: 1310 nm; 

• Duomenų perdavimas pilnu kanalo pajėgumu; 
• Atitinka standartą: IEEE 802.3z; 

• Maksimalus SM kabelio ilgis iki 40  km; 

• Montuojamas komutatoriaus SFP lizde. 

 

2.2.1.6.  19“/1U 12 LC Duplex optinis blokas. Komplekte: 

• Kasetė 12 skaidulų suvirinimui – 1vnt; 

• Pigteilai SM LC/UPC 9/125, 1m – 12vnt; 

• Termofitai – 12vnt; 

• Adapteriai LC/LC SM Duplex – 12 vnt. 

 

2.2.1.7. 19“/1U komutacinė panelė atitinkanti 6 kat. 24 x RJ 45 lizdais, ekranuota. 

 

2.2.1.8. 19“/1U kabelių tvarkymo panelė su 5 plastikiniais žiedais. Plieninis korpusas 
nudažytas milteliniu būdu apsaugai nuo korozijos. 

 

2.2.1.9.  19“/1U 6 x 230 V elektros maitinimo panelė su išjungimo mygtuku. Aliuminio 
korpusas. 

  

2.2.1.10. 19“/1U Įžeminimo šyna. Komplekte su įžeminimo laidais. Plieninis korpusas 
nudažytas milteliniu būdu apsaugai nuo korozijos. 

 

2.2.1.11. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis  
• Galingumas (VA): 1500 VA; 

• Galingumas (W): 1350 W; 

• Išvesties įtampa: 230 V / 50Hz; 
• Išvesties lizdų su viršįtampių apsauga skaičius/ tipas: 8 x IEC320 C13 (10A); 

• Įvesties įtampa: 230 V / 50Hz; 
• Darbo temperatūra +5º ÷ 40º C. 
• Įvesties lizdo tipas: IEC320 C14 (10A); 

• Palaikymo laikas 100% apkrovimo metu: 4 min; 

• Palaikymo laikas 50% apkrovimo metu: 13 min; 

• Šaltas startas: TAIP; 
• Automatinė įtampos reguliavimo sistema: TAIP; 

• Garsinė signalizacija: darbas su baterija, maitinimo tinkle avarija, didelis baterijos 
išeikvojimas; 

• Korpuso tipas: pritaikytas montuoti į 19” spintą, aukštis – 2U; 

• Įkrovimo laikas: 3 val. – 90%; 
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2.2.1.12. Kištukinis lizdas, RJ45 tipo, atitinkantis 6 kategorijos reikalavimus, ekranuotas, 
kompiuterio / televizoriaus pajungimui. Potinkinio montavimo. Su vienu, arba dviem RJ45 
kištukiniais lizdais. Gamintoją derinti kartu su elektros kištukinių lizdų montuotojais. Virštinkinis 
kištukinis lizdas komplektuojamas su virštinkine montavimo dėžute. 

 

2.2.1.13. Jungiamasis kabelis RJ 45/RJ 45  6 kat. (250 Hz),  ekranuotas l = 2,5 m arba 
0,5 m. 

   

2.2.1.14. Jungiamasis optinis kabelis LC/LC Duplex, LC/LC Duplex,  l = 1,0 m. 

   

2.2.1.15. Vytų porų kabelis 6 kat. Pagrindiniai parametrai: 

• Laidininkas – varis. 

• Keturios vytos poros nemažiau 0,55 skersmens. 

• Laidininko varža nedaugiau <9.5 Ω /100 m. 

• Banginė varža 100 ± 10 Ω. 
• Talpumas 44 ± 2 pF/m. 

• Ekranavimas –aliuminio folija. 

• Slopinimas prie 250 MHz ne daugiau, kaip 38,3 dB/100 m. 

• Laidininko izoliacija – PE (polietilenas). 

• Išorinis apvalkalas – LSZH (polivinilchloridas). 

• Degumo klasė: Cca s1,d1,a1  

• Atitikimas standartui: ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568C.2 

• Darbinė temperatūra: -20oC - +60oC. 

 

2.2.1.16. Metalinis cinkuotas lovys 

• Medžiaga: cinkuotas lakštinis plienas 1.0 mm storio; 

• Cinko storis: ne mažiau kaip 20µm; 

• Ilgis: 3 m; 

• Plotis: 100 mm, 200mm, arba 300 mm (nurodyta žiniaraštyje); 
• Aukštis: 30 mm; 

• Maksimalus atstumas tarp įtvirtinimų: L = 2,0 m. 

 

2.2.1.17. Vamzdžiai 
Vidaus tinkluose turi būti naudojami behalogeniniai iš pirminio polipropileno (PP) 

pagaminti vamzdžiai skirti montuoti gipso-kartono sienose, pertvarose, pakabinamose lubose, 
taip pat po tinku, virš tinko ir į betoną. Naudojami kabelių ir laidų paklojimui ir apsaugai. 
Vamzdžiai sertifikuoti pagal LST EN 61386-22. 

Vamzdžio fizinės ir mechaninės savybės: 
Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Darnioji techninė specifikacija 

Medžiaga PP (polipropilenas)  

Diametras: Išorinis (mm) Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50  
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                   Vidinis (mm) Ø11,4 Ø14,2 Ø18,4 Ø23,9 Ø30,7 Ø39,4 

Atsparumas gniuždymui (5%, 
200mm / 15mm/min) 

≥ 750 N EN 61386-22 

Atsparumas smūgiams (-5°C, 2h 
/ 5kg) 

 N (normal) EN 61386-22 

Eksploatavimo temperatūra - 25 °C + 105 °C EN 61386-1 (punktas 6.2) 

Garantinis laikas 5 metai LT pagal teisės aktus 

Tarnavimo laikas min 50 metų EN 61386-1 

 

2.2.1.18. Priešgaisrinis cementinis skiedinys 

• Apvalių ir stačiakampių kanalų perėjimų sandarinimui; 
• Atsparumas mechaniniams pažeidimams ir degimo dujoms; 

• Atsparumas ugniai turi atitikti sienos arba perdangos atsparumui ugniai. 

 

2.2.2. Abonentiniai tinklai sklypo plane 

 

2.2.2.1. Sustiprinto kietumo polietileninis vamzdis HDPE.  

• Išorinis diametras 32 mm; 

• Vidinis diametras  27,6 mm; 

• Naudojimo temperatūra: -25oC iki +90oC; 

• Vidus lygus, išorė lygi; 

• Mechaninis atsparumas: 750 N. 

 

2.2.2.2. Vytų porų kabelis 6 kat. Pagrindiniai parametrai: 

• Laidininkas – varis. 

• Keturios vytos poros nemažiau 0,565 mm (23AWG) skersmens. 

• Laidininko varža nedaugiau 9,38 Ω /100 m. 

• Banginė varža 100 ± 15 Ω. 
• Talpumas 56 ± 2 pF/m. 

• Ekranavimas – aliuminio folija. 

• Slopinimas prie 250 MHz ne daugiau, kaip 35,3 dB/100 m. 

• Laidininko izoliacija – PE (polietilenas). 

• Išorinis apvalkalas – PE juodas (polietilenas). 

• Su gelio užpildu. 

• Atsparus UV spinduliams. 

• Degumo klasė: ne reglamentuojama. 

• Max. tempiamasis stipris: 100 N 

• Atitikimas standartui: ISO / IEC 11801, EN 50173, EIA / TIA 568- B.2 

• Darbinė temperatūra: -30oC - +60oC. 

 

2.2.3. Telia Lietuva, AB tinklai 

2.2.3.1. Sieninė ryšių dėžutė plieniniu korpusu nudažytu milteliniu būdu apsaugai nuo 
korozijos. Sieninio montavimo. Išmatavimai ne mažesni kaip: 400x500x200mm. Apsaugos 
laipsnis IP20. Komplektuojama su dviem 230V kištukiniais lizdais. 
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2.2.3.2. Sustiprinto kietumo polietileninis vamzdis HDPE.  

• Medžiaga: HDPE (polietilenas); 

• Išorinis diametras 110 mm; 

• Vidinis diametras  94.1 mm; 

• Naudojimo temperatūra: -25oC iki +90oC; 

• Vidus lygus, išorė gofruota; 
• Mechaninis atsparumas: 750 N. 
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2.3. Techninės specifikacijos darbams 

2.3.1. Statinių vidaus tinklai 
 Statinių vidaus tinklų ir aparatūros montavimo darbus turi vykdyti apmokytas 
elektrotechninis personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos 
tinkamos elektromechaninio personalo teisės). Darbus neelektrinis personalas gali vykdyti tik 
prižiūrimas elektromechaninio personalo asmens (asmenų). Prižiūrinčiojo nurodymai 
dirbantiems yra privalomi. Elektromechaninio personalo darbuotojai yra atsakingi už saugos 
darbe taisyklių laikymąsi ir pažeidimus pagal jam suteiktą kvalifikaciją, kompetenciją ir teises, 
kurios yra apibrėžtos darbo sutartimi arba kita forma. 
 Prieš statinių vidaus tinklų statybos – montavimo darbų pradžią darbų vykdymo vadovas 
privalo sudaryti darbų eiliškumo grafiką ir jį suderinti su statytoju. 

 Statinių vidaus kompiuterinis – telefoninis tinklas atliekamas 6 kat. kabeliais. Kabeliai iki 
darbo vietų klojami virš pakabinamų lubų, metalinėse kopetėlėse ir instaliaciniuose kanaluose.  

 Kabelinio kanalo tvirtinio kronšteinai ir jų pritvirtinimo tankis bei būdas turi atitikti 
gamyklos – gamintojos rekomendacijas ir reikalavimus. Kabelinės konstrukcijos bei jų tvirtinimo 
detalės turi būti cinkuotos. Sumontuotos metalinės konstrukcijos turi būti įžemintos. 

 Kabelių klojamų bendrame kanale įtampos negali viršyti 50V kintamos, arba 75 V 
nuolatinės srovės įtampos. 
 Ant krosiravimo ir komutavimo panelių turi būti pritvirtintos specialios etiketės su darbo 
vietų sunumeravimu. KDV prijungimui turi būti naudojami minkšti ne trumpesni kaip 2,5 m 
jungiamieji kabeliai su atitinkamais antgaliais RJ 45/RJ 45. 

 Po instaliavimo kiekviena darbo vieta turi būti testuojama ir markiruojama pagal  
6 kategorijos reikalavimus. 

 Kertant sienas, perdangas vamzdžiais arba kanalais reikia per visą konstrukcijos storį 
užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga. Užsandarinimo atsparumas ugniai turi 
būti ne mažesnis nei sienos ar perdangos. Pabaigus kabelių klojimo darbus, tarpaukštiniai 
stovai turi būti gerai užsandarinti. 

 Atlikus visus pagal kontraktą numatytus darbus pateikiami reikalingi kabelių pridavimo 
dokumentai (matavimų žiniaraščiai ir kt.) pagal statinio pridavimo eksploatacijai reikalavimus 
statybinės firmos ir statytojo (užsakovo) administracijų paskirti asmenys (komisija) pasirašo 
tinkamu naudoti statinį (įrenginį) aktą pagal STR 1.05.01:2017. 

 Statinių pridavimo metu statytojui turi būti pateikta išpildomoji dokumentacija (ne mažiau 
3 komplektai) su pažymėtomis kompiuterių ir telefonų pajungimo lizdų pastatymo vietomis ir 
kabelių trasomis (schemomis) į jas. 

 Vykdant statybos – montavimo darbus, turi būti laikomasi visų saugumo technikos 
reikalavimų. Darbai vykdomi vadovaujantis veikiančiomis normomis ir taisyklėmis. 

 

2.3.2. Ryšių tinklai sklypo plane 

Prieš kasant tranšėjas vamzdyno paklojimui, turi būti atliktas geodezinis trasos nužymėjimas: 

• nužymėjimai vykdomi medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m. 
(pagal trasos projektą) žymima: trasos pradžia, pabaiga, ašis, šulinių pastatymo 
vietos ir kt. charakteringi taškai; 

• padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius 
ženklus su užrašais „Kabelis”, „Vandentiekis”, „Dujos“ ir kt.; 
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• nežinant tikslių esamų komunikacijų paklojimo vietų atliekamas šurfavimas kas 20 m; 
kabelių buvimo vietos nustatomos kabelių ieškotuvais; 

• sustatomas geodezinis trasos nužymėjimo aktas ir pridedama schema dalyvaujant 
rangovui ir užsakovo techninės priežiūros inžinieriui. 

 Iškastas gruntas sandėliuojamas tam tikslui išskirtoje vietoje. Iškasta tranšėja turi būti 
išvalyta nuo akmenų, šiukšlių ir bet kokių aštrių daiktų. 
 Prieš klojant vamzdyną, iškviečiamas techninės priežiūros inžinierius (užsakovas) ir kartu 
su rangovu (vykdytoju) patikrina: 

• tranšėjos gylį, posūkio kampus, dugno stovį; 

• vamzdžių ir šulinių sertifikatus. 

 Vamzdžių klojimas vykdomas tik sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams 
vandenims jie pažeminami. 
 Minimalus HDPE ir PE vamzdžių leidžiamas lenkimo spindulys nurodomas gamintojo 
techninėse specifikacijose. 

 Tranšėjos dugno išlyginimui, prieš klojant vamzdyną, pilamas 10 cm storio išlyginamasis 
smėlio sluoksnis (jeigu to reikalauja sąlygos). Tranšėjos užpylimui atvežama drenuojančio 
grunto. Užpilamas tranšėjos gruntas 20 – 30 cm sluoksniais sutankinamas mažosios 
mechanizacijos priemonėmis (k = 0,98). 

 Tranšėja vamzdyno paklojimui kasama ne trumpesnė kaip atstumas tarp 2-jų gretimų 
šulinių trasoje. 

 Ryšių kanalizacijos šuliniai turi būti gaminami iš vandeniui nelaidaus betono. 

Jei šalia nėra kitų inžinerinių tinklų duobės šuliniams kasamos mechanizuotu būdu. 
Duobės su vertikaliomis sienomis kasamos tokio gylio: smėlynuose, priesmėliuose ~1 m, 
priemoliuose ~1,25m, moliuose ~1,5m, ir ypač tvirtuose gruntuose ~2 m. Visais kitais atvejais 
tranšėjos sutvirtinamos atramomis, skydais ir pan. 

Duobių gyliai parenkami pagal šulinio tipą vadovaujantis „Elektroninių ryšių 
infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“ 1 priedo 5 lentelės 
duomenimis. 

Iškasus šulinio duobę darbai toliau vykdomi taip: 

› Duobės dugną išvalyti (akmenis, šakas ir pan.) ir išlyginti - kontroliuojant gulsčiuku. 

› Krano, arba ekskavatoriaus pagalba įleisti šulinį. 
› Į šulinyje paruoštas vietas įbetonuoti inkarinius varžtus. Šuliniuose RKŠ-1 įrengiama 

kiekviename šone po vieną laikiklį kabeliams tvirtinti, RKŠ-2 ÷ RKŠ-4 šuliniuose - po du 
laikiklius kiekviename šone, RKŠ-5 šuliniuose - po tris; 

› Užbetonuoti žiedus po liukais. Vienas žiedas po šulinio liuku yra privalomas, sekantys 
dedami esant būtinumui - pareguliuoti šulinio aukštį. Maksimalus landos gylis - 0,5 m. 

› Užbetonuoti liukus. 

› Sudėti podangčius ir dangčius.  
› Šulinių perdengimus iki dangčio užpilti gruntu arba smėliu. 

 Vamzdžių įleidimai į šulinius iš abiejų pusių turi būti gerai užsandarinti. 
 Pakloto ryšių kabelių vamzdyno turi būti patikrintas vamzdžių praeinamumas ir pagal 
atitinkamus aktus įrenginys priduodamas eksploatuojančiai organizacijai. 
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 Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršius turi būti toks, koks buvo iki 
darbų pradžios arba suformuotas pagal statinio projekto sprendinius. 

 Atlikus ryšių kabelių vamzdyno nužymėjimą, statybinės organizacijos atstovas (rangovas) 
kartu su technine priežiūra vedančiu inžinieriumi patikrina trasą, surašo dengtų darbų aktą, 
paruošia visus reikalingus požeminio tinklo pridavimo dokumentus. Trasos priėmimo 
eksploatacijai reikalingus dokumentus pasirašo užsakovo, statybinės ir eksploatuojančios 
organizacijų vadovų paskirti atstovai. 

 Vamzdyno statybos – montavimo darbai turi būti vykdomi vadovaujantis veikiančiomis 
normomis ir taisyklėmis. 
 Ryšių vamzdyno statybos metu turi būti laikomasi darbo ir priešgaisrinę saugą 
reglamentuojančių dokumentų reikalavimų. 
 Statybos – montavimo darbus turi vykdyti tik profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai. 
Montuojami įrenginiai (šuliniai) neturi kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ir 
galintiems į ją patekti kitiems asmenims. 

 Kasant duobę šulinio pastatymui ir tranšėją aplink darbo vietą turi būti padarytas aptvaras 
su įspėjamaisiais ženklais. Šie užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 
 Vykdant statybos – montavimo darbus, turi būti laikomasi visų saugumo technikos 
reikalavimų. 
 Prieš darbų pradžią ryšių vamzdyno šuliniuose, darbuotojai privalo išklausyti instruktažą 
apie darbo saugą dirbantiems ryšių šuliniuose. Darbai turi būti vykdomi tik tam reikalui skirtais 
įrankiais ir prietaisais. Prieš lipant į šulinius, šuliniai turi būti gerai išvėdinti. 
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 1. Vidaus kompiuteriniai tinklai     

1. Metalinė komutacinė spinta 22U. Jos sudėtyje: 2.2.1.1 kompl. 1  

2. • vėdinimo panelė su termostatu 2.2.1.2 kompl. 1  

3. • komutatorius, 24 RJ45 portai (10/100/1000 
Mbps) + 2 SFP portai (1G) 

2.2.1.3 vnt. 1  

4. • Optinis SFP keitiklis 2.2.1.5 vnt. 1  

5. • Optinis blokas12 SC Duplex 2.2.1.6 kompl. 1  

6. • komutacinė panelė 24 portų, ekranuota, 6 kat 2.2.1.7 vnt. 1  

7. • kabelių tvarkymo panelė su 5 žiedais 2.2.1.8 vnt. 2  

8. • maitinimo panelė su išjungimo mygtuku 2.2.1.9 vnt. 1  

9. • spintos įžeminimo šyna 2.2.1.10 kompl. 1  

10. • Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) 2.2.1.11 kompl. 1  

11. Kompiuterinis kištukinis lizdas, viengubas, 
potinkinis 

2.2.1.12 vnt. 7  

12. Kompiuterinis kištukinis lizdas, dvigubas, potinkinis 2.2.1.12 vnt. 5  

13. Montažinės dėžutės rozečių potinkiniam 
montavimui 

 vnt. 12  

14. Jungiamasis kabelis ekr. 6 kat. RJ 45 → RJ 45, l = 
2.5m 

2.2.1.13 vnt. 17  

15. Jungiamasis kabelis ekr. 6 kat. RJ 45 → RJ 45, l = 
0.5m 

2.2.1.13 vnt. 17  

16. Jungiamasis kabelis Patchcord LC/LC Duplex, l = 
1.0m 

2.2.1.14 vnt. 1  

17. Kabelis F/UTP 6 kat. ekranuotas 2.2.1.15 m 500  

18. Metalinis cinkuotas lovys 200mm pločio 2.2.1.16 m 70  

19. Met. lovio tvirtinimo elementai prie sienos ir lubų  kompl. 1  

20. PP vamzdis d.16mm 2.2.1.17 m 50  

21. Priešgaisrinis skiedinys angų sandarinimui 2.2.1.18 kg 50  

22. Papildomos instaliacinės medžiagos  kompl. 1  

      

 2. Abonentiniai ryšių tinklai sklype     

23. HDPE vamzdis d.32 mm,  750N 2.2.2.1 m 35  
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24. Kabelis F/UTP 6 kat. lauko 2.2.2.2 m 40  

      

 3. Telia Lietuva, AB tinklai     

25. Įvadinė ryšių dėžutė 400x500x200mm 2.2.3.1 vnt 1  

26. HDPE vamzdis d.110 mm,  750N 2.2.3.2 m 15  

      

 4. Televiziniai tinklai     

27. TV paskirstymo dėžutė 402x402x82mm su dviem 
el. kištukiniais lizdais 

2.2.4.1 vnt. 1  

28. Vietinės TV antena 2.2.4.2 vnt. 1  

29. Antenos laikiklis 2.2.4.3 vnt. 1  

30. Radialinis PTV ir viet. TV komutatorius 2.2.4.4 vnt. 1  

31. TV+SAT kištukinis lizdas 2.2.4.5 vnt. 10  

32. Kabelis RG6 2.2.4.6 m 650  

33. PP vamzdis d.16mm 2.2.1.17 m 50  

34. Sienų ir lubų sandarinimo medžiagos  kompl. 1  

35. Papildomos instaliacinės medžiagos  kompl. 1  
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 1. Vidaus kompiuterinis tinklas     

1. 
Sumontuoti komutacinę spintą (KS) ir reikalingą 
įrangą, spintą įžeminti 2.3.1 kompl. 1 

 

2. Sumontuoti kištukinius lizdus 2.3.1 vnt. 12  

3. 
Išgręžti skyles kištukinių lizdų montažinėms 
dėžutėms 

2.3.1 vnt. 12 
 

4. Skylių d.32 ÷ d.50mm gręžimas sienose 2.3.1 vnt. 20  

5. Skylių sienose užsandarinimas 2.3.1 kg 50  

6. Išpjauti griovelius sienoje kabelių pravedimui 2.3.1 m 50  

7. 
Sumontuoti metalinį lovelį 200mm pločio, tvirtinant 
prie sienos arba lubų 

2.3.1 m 70 
 

8. Sumontuoti PP vamzdį kabelių (laidų) pravėrimui 2.3.1 m 50  

9. Pakloti kabelius įrengtomis konstrukcijomis 2.3.1 m 500  

10. 
Sunumeruoti kištukinius lizdus ir paneles pagal 
darbo vietas 

2.3.1 vnt. 17 
 

11. Atlikti reikalingus įrengto tinklo matavimus 2.3.1  vnt. 17  

12. 
Atlikti reikalingus paleidimo – derinimo darbus, 
paruošti pridavimo dokumentaciją 

2.3.1 kompl. 1 
 

 2. Abonentiniai tinklai sklypo plane     

13. 
Iškasti tranšėją ryšių kabelių vamzdyno vamzdžių 
paklojimui 0,4 m pločio iki 0,8 m gylio (vidutiniškai), 
rankiniu būdu 

2.3.2 m 35 
 

14. Į paruoštą tranšėją pakloti vamzdį 32 mm 2.3.2 m 35  

15. Įverti kabelį į vamzdį 2.3.2 m 35  

16. 
Pakloti kabelius įrengtomis konstrukcijomis pastato 
viduje 

2.3.1 m 5 
 

17. Užpilti tranšėjas 2.3.2 m3 11  

18. Sutankinti gruntą (iki k = 0,98) 2.3.2 m3 11  

19. 
Atlikti ryšių trasos nužymėjimą, statybos darbų 
žurnalo ir akto užpildymą prieš pradedant žemės 
darbus 

2.3.2 vnt. 1 
 

20. 
Atlikti lauko tinklo išpildomąją geodezinę 
nuotrauką 

2.3.2 vnt. 1 
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 3. Telia Lietuva, AB tinklai     

21. Sumontuoti ryšių dėžutę pastato viduje 2.3.1 kompl. 1  

22. 
Iškasti tranšėją ryšių kabelių vamzdyno vamzdžių 
paklojimui 0,4 m pločio iki 0,6 m gylio (vidutiniškai), 
rankiniu būdu 

2.3.2 

m 15 
 

23. Į paruoštą tranšėją pakloti vamzdį 110 mm 2.3.2 m 15  

24. Užpilti tranšėjas 2.3.2 m3 4  

25. Sutankinti gruntą (iki k = 0,98) 2.3.2 m3 4  

26. Patikrinti naujai paklotų vamzdžių praeinamumą 2.3.2 m 15  

27. Užsandarinti įvadą į pastatą ir šulinius 2.3.2 vnt. 2  

28. 
Atlikti ryšių trasos nužymėjimą, statybos darbų 
žurnalo ir akto užpildymą prieš pradedant žemės 
darbus 

2.3.2 vnt. 1 
 

29. 
Atlikti lauko tinklo išpildomąją geodezinę 
nuotrauką 

2.3.2 vnt. 1 
 

      

 4. Televiziniai tinklai     

30. Pastate įrengti TV paskirstymo dėžutę 2.3.1 vnt 1  

31. Sumontuoti TV antenos laikiklį 2.3.1 vnt 1  

32. Sumontuoti TV anteną 2.3.1 vnt 1  

33. Sumontuoti TV komutatorių 2.3.1 vnt 1  

34. Sumontuoti TV kištukinius lizdus 2.3.1 vnt. 10  

35. Pakloti kabelius 2.3.1 m 650  

36. Sumontuoti vamzdžius 2.3.1 m 50  

37. Sumarkiruoti kabelius ir kištukinius lizdus 2.3.1 kab. 11  

38. 
Atlikti reikalingus paleidimo – derinimo darbus, 
paruošti pridavimo dokumentaciją 

2.3.1 kompl. 1 
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1 2

ŽYMĖJIMAS PAVADINIMAS

1xRJ45 kištukinis lizdas, potinkinis

2xRJ45 kištukinis lizdas, potinkinis

Instaliacinis cinkuotas metalinis kanalas

19" komutacinė spinta, pakabinama

Įvadinė ryšių dėžutė, virštinkinė

TV kištukinis lizdas, potinkinis

KS1.A.03

KS1.A.08

KS1.A.13-14KS1.A.11-12

KS1.A.15-16

KS1.A.17-18 KS1.A.19-20

KS1.B.09 KS1.B.11KS1.B.10

WiFi

prie pakabinamų lubų

WiFi

prie pakabinamų lubų

WiFi

prie pakabinamų lubų

WiFi

prie pakabinamų lubų

WiFi

prie pakabinamų lubų

KS1

KS1.B.13

R1 R1 R1 R1 R1 R1
R1

R1

R
0

R
0

R
0

R0

R0

Esamas ryšių
šulinys Nr. 224

Į elektromobilių
įkrovimo stotelę ĮD

Įvadinė ryšių dėžutė ĮD montuojama 

po pakabinama komutacine spinta KS1

Projektuojamas vamzdis
HDPE d.110mm

L=10m

Kab. F/UTP 6 kat.
apsauginiame vamzdyje HDPE d.32mm

L=40m

Saulės elektrinės
inverteriui

H= 1600 mm

H= 1600 mm

H= 1600 mm H= 1600 mm H= 1600 mm H= 1600 mm H= 1600 mm H= 1600 mm

H= 1600 mm

TV-01

TV-02

TV-03

TV-04 TV-05 TV-06 TV-07 TV-08 TV-09

TV-10

H= 1600 mm

gyvenamo (įvairių socialinių grupių
asmenims) pastato auksto patalpu

eksplikacija

Pat.
Nr.

Patalpos pavadinimas Plotas
m²

01 WC 1,55

02 Dušinė 1,78

03 WC 3,31

04 WC skirtas ŽN 9,60

05 kambarys 19,40

06 kambarys 16,80

07 terapijos kabinetas 23,80

08 koridorius 39,39

09 maitinimosi patalpa 18,50

10 dušinė 7,92

11 skalbykla 6,17

12 budinčio asmens patalpa 7,46

13 WC 4,95

14 kabinetas 18,30

15 pagalbinė ūkio patalpa 7,78

16 skalbykla 5,31

17 maitinimosi patapa 26,50

18 poilsio patalpa 19,80

19 dušinė 1,78

20 WC pritaikyta ŽN 5,33

21 WC 2,53

22 Šilumos paskirstymo patalpa 15,30

23 kambarys 15,20

24 kambarys 14,60

25 kambarys 15,20

26 kambarys 14,60

27 kambarys 17,0

28 kambarys 17,0

29 kambarys 18,3

30 kambarys 18,3

31 terapijos patalpa 15,12

32 psichologo patalpa 14,3

33 koridorius 69,90

Bendras plotas 492.78

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

LAUKO ATITVARA SU TERMOIZOLIACIJA IR APDAILOS SLUOKSNIU

NAUJAI ĮRENGIAMA VIDAUS G/K PERTVARA

ESAMA MŪRO PERTVARA

UŽMŪRIJAMA ANGA

Dokumento žymuo LAPAS LAPŲ

LAIDA

1 1

0

275-TP-ER-LT

Dokumento pavadinimas

Statinio projekto pavadinimas

Paslaugų paskirties pastato, dalinant į du turtinius vienetus, keičiant
paskirtį į gyvenamą (įvairių socialinių grupių asmenims), Šatrijos g. 3,
Skuodas, rekonstravimo projektas

A1924 PV ERIKAS KLINAVIČIUS

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2023 10

UAB “PA GROUP“
Raudondvario pl.164A, LT-47173 Kaunas.
Mob. 8 687 31300,  el.p. info@pagroup.lt

group

PDV ARTŪRAS AURYLA21655

Statytojas:

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Konkursui

PIRMO AUKŠTO PLANAS SU RYŠIŲ TINKLAIS M1:150

01





KS1 (pat. 12)

ON OFF

-VP.1

-MP.1
-ĮP.1

-KPP.1
-KM.1

-KP.1

1kW, 230Vac el. maitinimas numatytas
elektrotechnikos projekto dalyje

-KPP.2
-KP.2

-UPS.1UPS

Įranga montuojama KS-1 komutacinėje spintoje

Poz. Pavadinimas
Žymėjimas
schemoje

Mato
vnt.

Kiekis

1
Vėdinimo panelė su
termostatu

VP.1 vnt. 1

2
Komutatorius, 24 RJ45 portai
(10/100/1000Mbps) + 2 SFP
portai (1G)

KM.1 vnt. 1

3
Optinė paskirstymo panelė 12
SC Duplex ODF.1 vnt. 1

4
19" 24 portų ekr. 6 kat.
komutacinė panelė KP.1 vnt. 1

5 19" kabelių tvarkymo panelė KPP.1 ÷ 
KPP.2

vnt. 2

6
19" rozetynai komutacinėje
spintoje MP.1 vnt. 1

7 Įžeminimo šyna ĮP.1 vnt. 1

8
Nepertraukiamo maitinimo
šaltinis

UPS.1 vnt. 1

Pastabos:
1. Įrangos išdėstymas komutacinėje spintoje ir darbo vietų kabelių
pajungimas į atitinkamas komutacines paneles tikslinamas įrangos
montavimo metu.
2. Spintų el. maitinimas ir įžeminimas numatomas elektrotechnikos
projekto dalyje.

KOMUTACINĖS SPINTOS KS-1 PRINCIPINĖ SCHEMA

Įvadinį kabelį atveda ryšių tiekėjas

-ODF.1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 232 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24Komutac.
panelė
ekr. 6 kat.

Vieta numatyta vaizdo
stebėjimo įrangai

1 3 5 7 9 11

2 4 6 8 10 12

13 15 17 19 21 23

14 16 18 20 22 24

1 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 232 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24Komutac.
panelė
ekr. 6 kat.

Kabelis Ilgis, m Lizdo Nr.
 CAT6A F/UTP 36 KS1.A.01
 CAT6A F/UTP 26 KS1.A.02
 2xCAT6A F/UTP 23 KS1.A.03-04
 2xCAT6A F/UTP 23 KS1.A.05-06
 2xCAT6A F/UTP 10 KS1.A.07-08
 2xCAT6A F/UTP 18 KS1.A.09-10
 2xCAT6A F/UTP 22 KS1.A.11-12
 CAT6A F/UTP 14 KS1.A.13
 CAT6A F/UTP 27 KS1.A.14
 CAT6A F/UTP 39 KS1.A.15
 CAT6A F/UTP 17 KS1.A.16
 CAT6A F/UTP 40 KS1.A.17

(saulės elektrinės nverteris)
(elektromobilių įkrovimo stotelė)

TV.1

TV.2

RG6
L=30m

RG6
L=27m

TELEVIZINIO TINKLO PRINCIPINĖ SCHEMA

RG6
L=24m

RG6
L=24m

RG6
L=28m

TV.3

TV.5

TV.6

TV.7RG6
L=32m

RG6
L=36m

RG6
L=40m

RG6
L=38m

TV.8

TV.9

TV.10

Komutacinė dėžutė TV
(pat. 102)

RG6
L=20m

TV.4

230V
ac, 50Hz

Iš el. skydo num
atyto

elektrotechnikos projekto dalyje

RG6, L=50m

Galimybė prijungti

palydovinę anteną

Kompiuterinio ir TV  tinklo principinė schema

03
Dokumento žymuo LAPAS LAPŲ

LAIDA

1 1

0

275-TP-ER-LT

Dokumento pavadinimas

Statinio projekto pavadinimas

Paslaugų paskirties pastato, dalinant į du turtinius vienetus, keičiant

paskirtį į gyvenamą (įvairių socialinių grupių asmenims), Šatrijos g. 3,
Skuodas, rekonstravimo projektas

A1924 PV ERIKAS KLINAVIČIUS
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0 2023 10
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Raudondvario pl.164A, LT-47173 Kaunas.
Mob. 8 687 31300,  el.p. info@pagroup.lt
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PDV ARTŪRAS AURYLA21655

Statytojas:

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
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Telia Lietuva, AB 
Saltoniškių g. 7A, 03501 Vilnius 
Tel. (8 5) 262 1511, e. p. info@telia.lt 
www.telia.lt 

  
Juridinių asmenų registras 
Kodas 1212 15434 

 

 
Erikas Klinavičius, 
Skuodas  

 

erikasklinavicius@gmail.com 
 
 
 
 
                                                                                                                            2023.10.25 
 
                                                
PRISIJUNGIMO SĄLYGOS Nr.  3-I-0465/23 
 
Statytojas (užsakovas): Skuodo rajono savivaldybės admoinistracija 
Statytojo (užsakovo) adresas: Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas 
Objekto pavadinimas ir vieta: „Pastato – skalbyklos, unikalus Nr. 4400-0525-7558, Šatrijos gatvėje Nr. 3, 
Skuode rekonstravimo, keičiant pastato paskirtį, techninis projektas“ 
 
 
1. Numatyti reikalingas priemones telekomunikacijų tinklų išsaugojimui. Telekomunikacijų tinklai neturi 
patekti po statiniais ar į kelio važiuojamąją dalį. Išlaikyti atstumus pagal techninius reikalavimus nuo 
telekomunikacijų tinklų iki statinių, inžinerinių tinklų bei planuojamo žemės paviršiaus. 
2. Gauti projektavimo sąlygas telekomunikacijų tinklų elementams perkelti ir pasirašyti sutartį dėl 
telekomunikacijų tinklų elementų perkėlimo sąlygų nustatymo, jeigu negalima jų išsaugoti pagal 1-o punkto 
reikalavimus. 
3. Suprojektuoti ir įrengti ryšių kabelių kanalų įvadus PVC d100 mm nuo artimiausio ryšių šulinio , einančiais 
inžinierinių komunikacijų koridoriais. 
4. Pastato viduje, suprojektuoti ir įrengti įvadinę dėžę ne mažesnę kaip 400x500x200 mm, elektroninių ryšių 
tinklo skirstomosios dėžės ir kitos elektroninių ryšių tinklų įrangos patalpinimui. Į įvadinę dėžutę turi būti 
atvesta ~220V maitinimo elektros kabelis su ne mažiau kaip dviem rozetėmis “aktyvinės” įrangos maitinimui 
su įžeminimu. Dėžutėje turi būti įrengtas įžeminimo gnybtas. Įvadinė dėžė bus Telia Lietuva, AB tinklo įvado 
galinis taškas ir priežiūros riba. 
5. Pastato viduje suprojektuoti ir įrengti vidaus telekomunikacijų tinklą naudojant ne žemesnės kaip 5 
kategorijos varinius vytos poros kabelius. 
6. Projektavimo dokumentus ir paslaugų teikimo sąlygas, derinti Telia Lietuva, AB. 
7. Darbai gali būti pradėti ir vykdomi tik darbų atlikimo vietoje esant Telia Lietuva, AB įgaliotam atstovui. 
 Kiti reikalavimai: gauti papildomas sąlygas iš įmonių, bei organizacijų, kurių kabeliai patenka į 
statybos zoną.  
 
Infrastruktūros padalinio Tinklo resursų administravimo 
 4 komandos vyresnysis inžinierius                                                                                          
 
 
 
Vytautas Narvilas, 8686 45106,  el. p.  vytautas.narvilas@telia.lt 
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Narvilas

Digitally signed by 

Vytautas Narvilas 

Date: 2023.10.25 

12:29:50 +03'00'




