

## TECHNINĖS SĄLYGOS

### BIOKURO SANDĖLIO LIKUČIŲ INVENTORIZAVIMO PASLAUGA

---

#### 1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

---

**1.1. Pirkėjas** – UAB „Litesko“.

**1.2. Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

**1.3. Sutartis** – dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau ūkio subjektų sudaroma pirkimo sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai.

**1.4. Pirkimas** – Pirkėjo atliekamas prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) Tiekėju (Tiekėjais) sudarant pirkimo–pardavimo sutartį (Sutartis), kai šios prekės, paslaugos ar darbai yra skirti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nurodytai veiklai vykdyti.

---

#### 2. PIRKIMO OBJEKTAS

---

**2.1. Pirkimo objektas** – UAB „Litesko“ perka biokuro sandėlio likučių inventorizavimo (matavimo) paslaugą.

**2.2. Pirkimas skaidomas.**

---

#### 3. PERKAMOS PASLAUGOS ATLIKIMO VIETA

---

**3.1.** UAB „Litesko“ filialas „Biržų šiluma“ Kaštonų katilinė Vėjo g. 25.;

**3.2.** UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ Pramonės g. 7;

**3.3.** UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ Mackevičiaus g. 10;

**3.4.** UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ Luokės g.;

---

#### 4. PASLAUGOS APRAŠYMAS

---

**4.1.** Biokuro likučių erdvinio tūrio m<sup>3</sup> matavimas ir atvaizdavimas 2,5D modelyje;

**4.2.** Paslaugos Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti:

4.2.1. Biokuro tūrio matavimo nustatymo metodiką. Biokuro likučio tūrio nustatymas ir reikalavimai matavimo priemonėms turi atitikti Kietojo biokuro apskaitos taisyklių reikalavimus.

---

#### 5. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

---

**5.1.** Paslauga atliekama dviejų dienų laikotarpyje, t. y. kalendorinių metų paskutinę mėnesio darbo dieną arba pirmą kito mėnesio darbo dieną pagal pateiktą biokuro inventorizavimo grafiką Priedas Nr. 2 .

**5.2.** Tiekėjas matavimo rezultatus pateikia 2 darbo dienų laikotarpyje po atlikto matavimo.

**5.3.** Užsakovas neįsipareigoja per visą Sutarties galiojimo terminą užsakyti Paslaugų visai numatytai maksimaliai Sutarties vertei ir visų matavimų pateiktą preliminariniame grafike.

---

## **6. ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS PERDAVIMAS**

---

**6.1.** Už atliktą Biokuro sandėlio likučių inventorizaciją kiekviename objekte (objektų sąrašas nurodytas 3 punkte) mokama fiksuota, sutartyje numatyta suma pagal Šalių pasirašytą paslaugų priėmimo-perdavimo aktą.

**6.2.** Už atliktą Biokuro sandėlio likučių inventorizaciją užsakovas tiekėjui apmokės pagal pateiktą sąskaitą – faktūrą per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo datos.

---

## **7. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS**

---

**7.1.** Sutartis galioja 12 mėn. nuo pasirašymo datos.

**7.2.** Sutarties galiojimas gali būti pratęstas, bet ne daugiau 1 kartą 12 mėn.

**PRIEDAS Nr. 1**

Biokuro sandėlių aprašymas

Sandėlio adresas	Katilinė	Kuro saugyklos pavadinimas	Antžeminis/įgilintas	Su stogu/be stogo	Maksimalus kuro tūris, m <sup>3</sup>	Maximalus kuro užimamas plotas, m <sup>2</sup>	Maximalus kuro gylis, m	Maximalus kuro aukštis, m
BIRŽAI, Kaštonų kat. Vėjo g..	Kaštonų kat.	Sandėlis, biokuro, stoginė, BVŠK-2	Antžeminis	Su stogu	1000,00 m <sup>3</sup>	340,00 m <sup>2</sup>	-	3 m
	Kaštonų kat.	Sandėlis, biokuro, atvira aikštelė, BVŠK-2	Antžeminis	Be stogo	1578,00 m <sup>3</sup>	1640,00 m <sup>2</sup>	-	-
DRUSKININKAI, Pramonės g.	Druskininkų RK	Sandėlis, biokuro, įgilintas su stogu, BVŠK-1	Įgilintas	Su stogu	920,00 m <sup>3</sup>	201,47 m <sup>2</sup>	6 m	-
	Druskininkų RK	Sandėlis, biokuro, atvira aikštelė, BVŠK-1	Antžeminis	Be stogo	1500,00 m <sup>3</sup>	375,00 m <sup>2</sup>	-	4 m
	Druskininkų RK	Sandėlis, biokuro, pastatas su stogu, BVŠK-4	Antžeminis	Su stogu	1137,25 m <sup>3</sup>	227,45 m <sup>2</sup>	-	5 m
	Druskininkų RK	Sandėlis, biokuro, atvira aikštelė, BVŠK-4	Antžeminis	Be stogo	2018,16 m <sup>3</sup>	336,36 m <sup>2</sup>	-	4 m
KELMĖ, Mickevičiaus g.	A.Mackevičiaus kat.	Sandėlis, biokuro, įgilintas su stogu, BVŠK-7 ir BVŠK-8	Įgilintas	Su stogu	283,50 m <sup>3</sup>	81,00 m <sup>2</sup>	3 ÷ 4 m	-
TELŠIAI, Luokės g.	Luokės kat.	Sandėlis, biokuro, pastatas su stogu, BVŠK-5	Antžeminis	Su stogu	700,00 m <sup>3</sup>	234,00 m <sup>2</sup>	3 m	-

4  
PRIEDAS Nr. 2

**Biokuro inventorizavimo preliminarus grafikas 2026-2027 metais**

Filialas	Metai											
	2026-2027											
	Mėnuo											
	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis
Druskininkai	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
									<b>VISO matavimų per metus</b>		<b>12</b>	
									<b>VISO matavimų per 2 metus</b>		<b>24</b>	
Kelmė	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
									<b>VISO matavimų per metus</b>		<b>2</b>	
									<b>VISO matavimų per 2 metus</b>		<b>4</b>	
Biržai	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
									<b>VISO matavimų per metus</b>		<b>2</b>	
									<b>VISO matavimų per 2 metus</b>		<b>4</b>	
Telšiai	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
									<b>VISO matavimų per metus</b>		<b>2</b>	
									<b>VISO matavimų per 2 metus</b>		<b>4</b>	
							<b>Filialų matavimo skaičius per metus, vnt</b>				<b>18</b>	
							<b>Filialų matavimo skaičius per 2 metus, vnt</b>				<b>36</b>	
<b>* Bendrovė neįsipareigoja nupirkti visų numatytų matavimų skaičiaus</b>												