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Konstrukcijų  dalies medžiagų ir darbų žiniaraštis 
Poz.
Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Papildomi 
duomenys 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 Modernizacija     
 1. Pastato apšiltinimas     

1. 
Grunto atkasimas aplink esamo pastato pamatą 
visu perimetru 

 m³ 534  

2. Pamato plovimas, valymas  m² 636  
3. Gruntavimas giluminiu gruntu  m² 636  

4. 
Atskirų vietų pamato tinkavimas sudėtiniu 
skiediniu 

 m² 636  

5. 
Vertikali tepamoji dviejų komponentų pamato 
hidroizoliacija 

 m² 636  

6. 
Polistireninio putplasčio plokščių (EPS 
200)klijavimas prie pamato (pamato apšiltinimas) 
plokščių storis 200mm. 

 m³ 127  

7. 
Drenažinės membranos tvirtinimas prie pamato 
paviršiaus 

 m² 636  

8. 
Cementinė tepamoji hidroizoliacija lašų taškymo 
zonoje 

 m² 68  

9. 
Drenuojančio grunto aplink pamatą užpylimas ir 
tankinimas 

 m³ 534  

10. 
Atskirų vietų mūro fasado valymas, plovimas, 
paruošimas šiltinimui 

 m² 2200  

11. Atskirų vietų fasado mūro remontas  m² 69  

12. 
Karkaso ventiliuojamam karkasui įrengimas 
(nerūdijančio plieno konsolės, aliuminiai 
vertikalūs profiliai) 

 m² 7444,5 

Pagal SA 
dalies 

plokščių 
kvadratūr

ą 

13. 
Minkštos mineralinės vatos ventiliuojamiems 
fasadams montavimas. Sluoksnio storis 120mm 

 m³ 893,55 
Pagal SA 

dalies 
plokščių 
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kvadratūr
ą 

14. 
Minkštos mineralinės vatos ventiliuojamiems 
fasadams montavimas. Sluoksnio storis 150mm 

 m³ 
1117,2
0 

Pagal SA 
dalies 

plokščių 
kvadratūr

ą 

15. 

Kietos mineralinės vatos ventiliuojamiems 
fasadams montavimas. Sluoksnio storis 30mm. 
Sienų šilumos izoliacinių sluoksnių tvirtinimas 
smeigėmis. 

 m³ 223,65 

Pagal SA 
dalies 

plokščių 
kvadratūr

ą 

16. 
Karkaso ventiliuojamam karkasui įrengimas 
fasado apdaila keraminės plokštės (priestatas) 

 m² 102,90 

Pagal SA 
dalies 

plokščių 
kvadratūr

ą 

17. 
Minkštos mineralinės vatos ventiliuojamiems 
fasadams montavimas. Sluoksnio storis 120mm 

 m³ 12,60 

Pagal SA 
dalies 

plokščių 
kvadratūr

ą 

18. 
Minkštos mineralinės vatos ventiliuojamiems 
fasadams montavimas. Sluoksnio storis 150mm 

 m³ 15,75 

Pagal SA 
dalies 

plokščių 
kvadratūr

ą 

19. 

Kietos mineralinės vatos ventiliuojamiems 
fasadams montavimas. Sluoksnio storis 30mm. 
Sienų šilumos izoliacinių sluoksnių tvirtinimas 
smeigėmis. 

 m³ 3,15 

Pagal SA 
dalies 

plokščių 
kvadratūr

ą 

20. 
Nerūdijančio plieno karkaso įrengimas išorės 
angokraščiams 

 m² 1332,00  

21. 
Fenolio putų plokštės montavimas (angokraščiai). 
Sluoksnio storis 50mm. 

 m² 1332,00  

22. 
Kietos mineralinės vatos ventiliuojamiems 
fasadams montavimas (angokraščiai). Sluoksnio 
storis 30mm. 

 m² 1332,00  

23. 
Kampų ir angokraščių klijavimas sandarinimo 
juosta (Paroc XST 041 arba analogas) 

 m 9455,00  

24. 
Fasadų apšiltinimo plokščių sandarinimas siūlių 
sandarinimo juosta (Paroc XST 042 arba 
analogas) 

 m 
10322,0
0  

25. 
Plieninių laiklių tvirtinimas logotipui ant pastato 
fasado inkariniais varžtais 

 kg 58  

2.Vidaus patalpos     
1. Betoninių grindų ardymas (R-17 patalpa)  m³ 14,8  
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2. Esamo grunto nukasimas ir išvežimas  m³ 46  
3. Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas  t 36  
4. Esamo grunto tankinimas  m³ 45  
5. Išlyginamojo smėlio sl. įrengimas  m³ 4,5  
6. Bentonitinio molio hidroizoliacija  m² 150  

7. 
Betoninės 80mm storio grindys armuotos 
6/6/150/150 armatūros tinklais 

 m² 149  

8. 
Bentonitinės juostos įrengimas patalpų vidiniu 
perimetru 

 m 268  

     
     

3.Liftai     

1. 
Angų liftų durims platinimas (nuo 740 iki 
1030mm). Sienos storis 400mm. 

 m³ 6,0  

2. Apkalimo iš medžio drožlių plokštės išardymas  m² 68  
3. Atskirų vietų tinkavimas priešgaisriniu tinku  m² 41     

4. 
Metalinių konstrukcijų aptaisymas metaliniu 
tinkliuku 

 m² 41  

5. Angų aprėminimas plieninias profiliais  kg 5672  

6. 
Plieninių konstrukcijų gruntavimas ir 
antikorozinis dažymas 

 kg 5672  

7. 
Statybinių šiukšlių išnešimas ir išvežimas iki 25 
km 

 t 12  

     
     

4.Angos įrengimas ir aprėminimas (SV-1) -

budinčiojo patalpa 1A. 
    

1. Angų išpjovimas 510 mm storio mūrinėje sienoje  m³ 1,3 
2,11x1,2

m 
2. Angos aprėminimas plieniniais profiliais  kg 598  
3. Atskirų vietų tinkavimas priešgaisriniu tinku  m² 3,5  

4. 
Metalinių konstrukcijų aptaisymas metaliniu 
tinkliuku 

 m² 3,5  

5. 
Plieninių konstrukcijų gruntavimas ir 
antikorozinis dažymas 

 kg 518  

6. 
Statybinių šiukšlių išnešimas ir išvežimas iki 25 
km 

 t 2,34  

     
     

5.Angos įrengimas ir aprėminimas (APR-1) -1A 

ašyje 11, M-K 
    

1. 
Angų išpjovimas 800 mm storio mūrinėje sienoje 
Angų išpjovimas 250 mm storio mūrinėje sienoje 

 m³ 6,8 
3,9x2,92 
2,7x2,3 

2. 
Angos aprėminimas plieniniais kampuočiais ir 
valcuotais dvitėjais. 

 kg 794  

3. Atskirų vietų tinkavimas  priešgaisriniu tinku  m² 7,1  

4. 
Metalinių konstrukcijų aptaisymas metaliniu 
tinkliuku 

 m² 7,1  
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5. 
Plieninių konstrukcijų gruntavimas ir 
antikorozinis dažymas 

 kg 794  

6. 
Statybinių šiukšlių išnešimas ir išvežimas iki 25 
km 

 t 12,06  

     
6. Kiemo konstrukcijos (ašys 8-9)      

7. 
Gręžtinių pamatų pagrindiniam įėjimui (ašys 8-9) 
įrengimas (d-250mm, L=1930mm) 

 vnt 51 

Betonas 
4,6m³, 

armatūra 
709kg 

8. 
Monolitinė gelžbetoninė 250mm pamatinė plokštė 
ant gręžtinių polių 

 m³ 13,2 

Orentaci
nis 

armavim
as 152 
kg/m² 

9. Monolitinių gelžbetoninių laiptų betonavimas  m³ 2,0 

Orentaci
nis 

armavim
as 135 
kg/m² 

10. 
Monolitinė gelžbetoninė laiptų aikštelė (storis 
180mm) 

 m³ 3,5 

Orentaci
nis 

armavim
as 180 
kg/m² 

11. 
Monolitinės gelžbetoninės pamatinės sienos 
(storis 250mm) 

 m³ 2,8 

Orentaci
nis 

armavim
as 151 
kg/m² 

12. 
Monolitinės gelžbetoninės pamatinės sienos 
(storis 300mm) 

 m³ 1,5 

Orentaci
nis 

armavim
as 115 
kg/m² 

13. 
Monolitinės gelžbetoninės pamatinės sienos 
(storis 200mm) 

 m³ 0,6 

Orentaci
nis 

armavim
as 180 
kg/m² 

14. 
Monolitinės gelžbetoninės pamatinės panduso 
išilginės sienos (storis 200mm) 

 m³ 3,9 

Orentaci
nis 

armavim
as 180 
kg/m² 

15. 
Monolitinės gelžbetoninės pamatinės panduso 
skersinės sienos (storis 200mm) 

 m³ 0,6 
Orentaci

nis 
armavim
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as 180 
kg/m² 

16. 
Pagrindo iš smėlio-žvyro mišinio įrengimas ir 
tankinimas 

 m³ 8,5  

17. 
Pagrindo iš skaldos įrengimas ir tankinimas 
(150mm storio) 

 m³ 2,2  

18.      

19. 
Pagrindo iš atsijų įrengimas ir tankinimas (30mm 
storio) 

 m³ 0,4  

20. Betoninių trinkelių danga  m² 14,4  

21. 
Mūro po langų angomis išpjovimas (1,5 x 1,2m) 
sienos storis 0,51m, 2 angos 

 m³ 1,84  

22. 
Tarpuangių sustiprinimas plieniniais profiliais po 
mūro išpjovimo 

 kg 444  

23. Plieninių konstrukcijų antikorozinis dažymas  kg 444  

24. 
Lauko stogelio karkaso konstrukcijos iš plieninių 
profilių 

 kg 755  

25. 
Plieninių konstrukcijų gruntavimas ir 
antikorozinis dažymas 

 kg 755  

26. 
Plieninis profiliuotas lakštas ant sijų (bangos 
aukštis 50mm, skardos storis 0,6mm) 

 m² 11,7  

27. 
OSB-3 plokštės (16 mm storio) montavimas ant 
profiliuoto pakloto 

 m² 11,7  

28. Dviejų sluoksnių prilydomoji bituminė danga  m² 11,7  

29. 
Ilginių (profilis „omega“) iš lankstytos cinkuotos 
skardos montavimas 

 m 46  

30. Stogelio apskardinimas  m 9,6 3,5m² 
31.      
32.      

     
7. Piliastrų remontas (8 vnt)     

1. Atskirų vietų rankinis grunto kasimas   m³ 0,8 
(visiems 

8 vnt) 

2. 
Estruzinio polistireninio putplasčio plokštės ant 
grunto įrengimas (100mm storio) 

 m² 1,36 
8x 

0,17=1,3
6m² 

3. 
Monolitinio gelžbetonio piliastro pamato 
įrengimas 

 m³ 1,6 
8 x 0,2 
=1,6m³ 

4. 
Monolitinio gelžbetoninio pamato armatūra. 
Armatūra inkaruojama prie esamo pamato mūro, 
naudojant inkarinę masę. 

 kg 143,2 
8 x 17,9 
=143,2 

kg 

5. 
Piliastro mūro remontas (esamo pažeisto mūro 
išardymas, ir atstatymas betonu) 

 m³ 0,8  

6. 
Atstatomo mūro inkaravimas prie esamo mūro 
naudojant inkarinę masę ir armatūros strypus. 

 vnt 
40 
strypų 

28 kg 

7. 
Esamo mūro inkaravimas prie sienos naudojant 
armatūros strypus ir inkarinę masę. Mūre 
gręžiamos kiaurymės įklijuojami strypai 

 vnt 
1520 
strypų 
(472 

190 x8 
=1520 
strypų 
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kg) 
8.      

8. Kiemo konstrukcijos (ašys D-C)     

9. Monolitinių gelžbetoninių lauko laiptų įrengimas  m³ 0,64 
Armatūra

89kg 

10. 
Monolitinės gelžbetoninės atraminės sienutės 
įrengimas 

 m³ 0,72 
Armatūra

94,9kg 

11. Monolitinės gelžbetoninės perdangos įrengimas  m³ 1,1 
Armatūra
113,1kg 

12. 
Stogelio plieninio karkaso laikančios 
konstrukcijos 

 kg 368,8  

13. 
Plieninis profiliuotas lakštas ant sijų (bangos 
aukštis 50mm, skardos storis 0,8mm) 

 m² 2,6  

14. 
OSB-3 plokštės (16 mm storio) montavimas ant 
profiliuoto pakloto 

 m² 2,6  

15. Dviejų sluoksnių prilydomoji bituminė danga  m² 2,6  
16. Stogelio apskardinimas  m 4,6 1,4m² 

17. 
Karkaso plieninių konstrukcijų gruntavimas ir 
antikorozinis dažymas 

 kg 368,8  

18. 
Ilginių (profilis „omega“) iš lankstytos cinkuotos 
skardos montavimas 

 m 11  

19. 
Plieninių laiptų sijų iš valcuoto lovinio profilio 
(UPN 160) montavimas 

 kg 169,2  

20. 
Cinkuotų presuotų laiptų pakopų (1000x305) į 
laiptų sijas montavimas 

 vnt 11  

21. 
Plieninių konstrukcijų gruntavimas ir 
antikorozinis dažymas 

 kg 169,2  

22. 
Gręžtinių pamatų (kiemo konstrukcijos ašys D-C) 
įrengimas (d-250mm, L=1930mm) 

 vnt 4 

Betonas 
0,36m³, 
armatūra 

55kg 
     
     
     

9. Kiemo konstrukcijos (ašys H-F)     

1. Monolitinių gelžbetoninių lauko laiptų įrengimas  m³ 2,1 
Armatūra
222,6kg 

2. 
Gręžtinių pamatų įrengimas (ašys H-F) įrengimas 
(d-250mm, L=1930mm) 

 vnt 6 

Betonas 
0,54m³, 
armatūra 

83kg 

3. 
Pamatinės plokštės ant gręžtinių pamatų ( 0,25 m 
storis) įrengimas 

 m³ 1,3 
Armavim

as 152 
kg/m³ 

     
     

10. Kiemo konstrukcijos (ašys K-H)     
1. Monolitinių gręžtinių pamatų įrengimas  vnt  6 6x 
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0,075m³= 
0,45m³ 

2. Atskirų vietų betonavimas  m³ 0,4  

3. 
Plieninių laiptų sijų ir laiptų aikštelių iš valcuotų 
lovinių profilių (UPN 160) montavimas 

 kg 499,8  

4. 
Plieninių konstrukcijų gruntavimas ir 
antikorozinis dažymas 

 kg 499,8  

5. 
Cinkuotų presuotų plieninių grotelių montavimas 
laiptų aikštelei. 

 m² 2,7  

6. 
Cinkuotų presuotų laiptų pakopų (1200x305) į 
laiptų sijas montavimas 

 vnt 11  

     
     

11. Kiemo konstrukcijos (ašys M-K)     

1. Monolitinių gelžbetoninių lauko laiptų įrengimas  m³ 1,6 
Armatūra

169kg 

2. 
Monolitinės gelžbetoninės atraminės sienutės 
įrengimas 

 m³ 0,8 
Armatūra

98kg 
     
     

12. Kiemo konstrukcijos (ašys K-G)     

1. Monolitinių gelžbetoninių lauko laiptų įrengimas  m³ 2,3 
Armatūra
244   kg 

2. 
Gręžtinių pamatų įrengimas (ašys H-F) įrengimas 
(d-250mm, L=1930mm) 

 vnt 9 

Betonas 
0,81m³, 
armatūra 

124kg 

3. 
Pamatinės plokštės ant gręžtinių pamatų ( 0,25 m 
storis) įrengimas 

 m³ 3,1 
Armavim

as 152 
kg/m³ 

     
     

13. Priduobės     

1. Prieduobių betonavimas  vnt 5 

Betonas 
5x0,95m³
=4,75m³, 
Armatūra 

5x99= 
495kg  

     
14. Stogas     

1. 
Esamos 2 sluoksnių prilydomosios dangos 
išardymas 

 m² 852  

2. 
Išlyginamojo cementinio skiedinio sluoksnio 
(30mm storio) ant akyto betono plokščių 
išardymas 

 m³ 21,3 
709,3m²x

0,03= 
21,3m³ 

3. 
Šilumos izoliacijos iš akyto betono plokščių 
(storis 200mm ) išardymas 

 m³ 141,9 
709,3m²x

0,2= 
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141,9m³ 

4. 
Garo izoliacijos sluoksnio (bituminė danga) 
išardymas 

 m² 852  

5. 
Išlyginamojo cementinio skiedinio sluoksnio 
(storis 20mm) išardymas 

 m³ 14,2 
709,3m²x

0,02= 
14,2m³ 

6. Statybinių atliekų išvežimas  t 184  

7. 
Išlyginamojo cementinio skiedinio sluoksnio 
įrengimas (sluoksnio storis 40mm) Atlas Postar 20 
arba analogas 

 m³ 28,4 
709,3x0,
04=28,4

m³ 
8. Garo izoliacija  m² 916  

9. 
Atskirų vietų tinko remontas (parapetai), vent 
kanalai 

 m² 313  

10. 
Stogo šilumos izoliacijos (apatinis sluoksnis 
50mm storio) iš kietos akmens vatos montavimas 

 m³ 45,8 
916,1m² 
x 0,05 

=45,8m³ 

11. 

Stogo šilumos izoliacijos (vidurinis sluoksnis 
380mm storio) iš polistireninio putplasčio 
plokščių montavimas. Minimalus storis 250mm. 
Vidutinis priimamas 380 mm 

 m³ 348 

916,1m² 
x 

0,38=348
m³ 

12. 
Stogo šilumos izoliacijos (viršutinis sluoksnis 50 
mm storio) iš kietos akmens vatos montavimas 

 m³ 45,8 
916,1m² 
x 0,05 

=45,8m³ 

13. 
Dviejų prilydomosios bituminės hidroizoliacinės 
dangos įrengimas 

 m² 1099 
Įvertinus 
parapetus 

14. 
Atskirų vietų monolitinės gelžbetoninės 
konstrukcijos 

 m³ 1,6  

15. 
Kietos akmens vatos plokščių klijavimas ir 
tvirtinimas smeigėmis prie parapeto iš vidaus 
(plokščių storis 100mm) 

 m³ 12,1 
121m² x 

0,1 
=12,1m³ 

16. 
Fasado apšiltinimas akmens vatos plokštėmis 
(100mm storio)gruntuojant pagrindą klijuojant ir 
tvirtinant smeigėmis. 

 m² 363  

17. 
Laikino stogelio konstrukcijų įrengimas. Apsauga 
nuo kritulių, nes stogo visi sluoksniai bus 
nuardyti. 

 m² 710  

18. Esamos 2 sl. prilydomosios dangos nuardymas  m² 102  

19. 
Išlyginamojo cementinio sl. (30mm storio) ant 
akyto betono plokščių išardymas  

 m³ 2,6  

20. 
Šilumos izoliacijos iš akyto betono blokelių 
išardymas 

 m³ 17  

21. Garo iz. (ruloninė bituminė danga išardymas)  m² 102  
22. Išlyginamojo cem. skiedinio sl. išardymas  m³ 1,7  
23. Statybinių atliekų išvežimas  t 24  

24. 
Stogo šilumos izoliacijos (apatinis sluoksnis 
50mm storio) iš kietos akmens vatos montavimas. 
Priestatas 

 m³ 4,3 
85,1 m² x 

0,05 
=4,3m³ 

25. Stogo šilumos izoliacijos (vidurinis sluoksnis  m³ 25,5 85,1m² x 
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380mm storio) iš polistireninio putplasčio 
plokščių montavimas. Minimalus storis 250mm. 
Vidutinis priimamas 300 mm 

0,3=25,5
m³ 

26. 
Stogo šilumos izoliacijos (viršutinis sluoksnis 50 
mm storio) iš kietos akmens vatos montavimas 

 m³ 4,3 
85,1m² x 

0,05 
=4,3m³ 

27. 
Dviejų prilydomosios bituminės hidroizoliacinės 
dangos įrengimas 

 m² 102 
Įvertinus 
parapetus 

28. Plieninis rėmas vedinimo įrangai  kg 440  

29. 
Išlyginamojo cem. skiedinio sl. 20mm storio 
įrengimas 

 m³ 1,7  

30. Garo izoliacijos įrengimas  m² 102  
     

Saulės kolektorių pastatymo vietos 

įrengimas 
    

XPS 20mm storio  m² 24  
2 sluoksniai savilipė hidroizoliacinė danga  m² 36  

Atskiriamasis geotekstilės sluoksnis  m² 36  
     

Remontas     
1. Plieninių sąramų įrengimas     

31. 
SMVR-1 .Plieninės rūsio sąramos iš sudvejintų 
lovių UPN 140.(L=2200mm). 

 kg 76 
1 vnt 
x76kg 

32. 
SMLR-1. Plieninės rūsio sąramos iš sudvejintų 
lovių UPN 140.(L=1700mm). 

 kg 60 
1 vnt 
x60kg 

33. 
APR-1. Angos aprėminimas. 1A.Mūrinės kolonos 
iš lovių. sijos loviai 

 kg 794 
1 vnt 

x794kg 

34. 
SML-1. Plieninės aukštuose sąramos iš sudvejintų 
lovių UPN 160 (L=3200mm) 

 kg 3325 
25vnt 
133 kg 

35. 
SML-2. Plieninės aukštuose sąramos iš sudvejintų 
lovių UPN 160 (L=2500mm) 

 kg 103 
1vnt 

x103kg 

36. 
SMV-1. Plieninės aukštuose sąramos iš sudvejintų 
lovių UPN 160 (L=2300mm) 

 kg 2191 

22vnt 
x95 

kg+101k
g 

37. 
SMV-2. Plieninės aukštuose sąramos iš sudvejintų 
lovių UPN 140 (L=1900mm) 

 kg 4554 
69vnt 
x66 kg 

38. 
SMV-3. Plieninės aukštuose sąramos iš sudvejintų 
kampuočių L 60x5 ,(L=1440 mm) 

 kg 165 
11vnt 
x15 kg 

39. 
SMV-4. Plieninės aukštuose sąramos iš sudvejintų 
lovių UPN 120 (L=1940 mm) 

 kg 54 
1vnt 

x54kg 

40. 
SMV-5. Plieninės aukštuose sąramos iš sudvejintų 
lovių UPN 100 (L=1100 mm) 

 kg 26 
1vnt 

x26kg 

41. 
SMV-6. Plieninės aukštuose sąramos iš sudvejintų 
lovių UPN  

 kg 82 
2vnt 

x41kg 

42. 
Plieninių profiliuočių aptinkavimas priešgaisriniu 
tinku, įrengiant plieninį tinkliuką 

 m² 360  
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2. Gelžbetoniniai rūsio laiptai     

1. Monolitinių gelžbetoninių rūsio laiptų įrengimas  m³ 0,98 
Armatūra 
123,3kg 

2.      
     
     

3. Gelžbetoniniai laiptai sklype     

1. 
Gręžtinių pamatų įrengimas  įrengimas (d-300mm, 
L=1800mm) 

 vnt 15 

Betonas 
1,9m³, 

armatūra 
224kg 

2. 
Išlyginamojo sloksnio iš betono (sluoksnio storis 
100mm) įrengimas 

 m³ 2,2  

3. Monolitinių gelžbetoninių  laiptų įrengimas  m³ 6,8 
Armatūra 

642kg 

4. 
Gręžtinių pamatų įrengimas  įrengimas (d-300mm, 
L=1800mm) 

 vnt 12 

Betonas 
1,6m³, 

armatūra 
192kg 

5. 
Išlyginamojo sloksnio iš betono (sluoksnio storis 
100mm) įrengimas 

 m³ 1,2  

6. Monolitinių gelžbetoninių  laiptų įrengimas  m³ 3,1 
Armatūra 

329kg 

7. 
Išlyginamojo sloksnio iš betono (sluoksnio storis 
100mm) įrengimas 

 m³ 1,8  

8. Monolitinių gelžbetoninių  laiptų įrengimas  m³ 4,2 
Armatūra 
560,4kg 

4. Grindys     
1. Grindys (rūsys)     

2. 
Betoninių rūsio grindų ardymas (sluoksnio storis 
150mm) 

 m³ 32 
213m² 

 
3. Esamo grunto sl nukasimas (300mm storio).  m³ 64  
4. Esamo grunto tankinimas  m³ 64  

5. 
Žvyro sluoksnio įrengimas ir tankinimas (150mm 
storio) 

 m³ 32  

6. 
Skaldos sluoksnio įrengimas ir tankinimas 
(100mm storio) 

 m³ 22  

7. Bentonitinio molio hidroizoliacija (ruloninė)  m² 256  

8. 
Polistireninio putplasčio EPS-100 grindų šilumos 
izoliacija  100 mm storio. 

 m³ 22  

9. 
Betoninės 100 mm storio grindys armuotos 
plieniniais armatūros tinklais 6/6/150/150 

 m³ 22  

10. 
Perdangos virš rūsio šiltinimas orentuoto plaušo 
akmens vatos plokštėmis (plokščiųstoris 150mm) 

 m³ 67,6 450,5m² 

11. 
Statybinių šiukšlių išnešimas ir išvežimas iki 25 
km 

 t 221,4  

12. Grindys (1…12 Aukštai)     
13. Biraus užpildo (keramzito ) sluoksnis 40mm storio   m³ 308 7700m² 
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14. 
Mineralinės vatos kieta garso izoliacinė plokštė 
grindims (13 mm storio) 

 m³ 100,1  

15. Skiriamasis sluoksnis (polietileno plėvelė)  m² 7700  

16. 
Armuotas smulkiagrūdžio betono sluoksnis 
(60mm storio) 

 m³ 462  

17. Tepamoji hidroizoliacija  2 sl.  m² 2239  
     

Pertvarų iš GK plokščių tipai     
Pertvaros tipas 1     

Lankstyti cinkuoti CW ir UW 75 profiliai, 

Iš abiejų pusių po du sluoksnius GK 

plokščių 

Tarp plokščių 75 mm storio mineralinės 

vatos plokštė garso izoliacijai (pertvaros 

storis 125mm) 

    

Pertvaros tipas 2     
Lankstyti cinkuoti CW ir UW 50 profiliai, 

Iš abiejų pusių po du sluoksnius GK 

plokščių 

Tarp plokščių 50 mm storio mineralinės 

vatos plokštė garso izoliacijai (pertvaros 

storis 100mm) 

    

Pertvaros tipas 3     
Du dvigubi lankstyti cinkuoti CW ir UW 50 

profiliai. Pertvaros karkaso storis 100mm. 

Iš abiejų pusių po du sluoksnius GK 

plokščių. 

Tarp plokščių 50 mm + 50mm storio 

mineralinės vatos plokštė garso izoliacijai 

(pertvaros storis 155mm) 

    

Apdaras sienos akustikai tipas 4     
Lankstytas cinkuotas UD 30 profilis 

tvirtinamas prie grindų 

CD 60 lankstytas cinkuotas profilis 

tvirtinamas prie sienos. 

Aptaisymas 2 sluoksniai GK plokštė iš 

vienos pusės 

Tarp plokštės ir esamos sienos 50mm storio 

mineralinės vatos plokštė garso izoliacijai 

    

     
5.Vidinės pertvaros     

1. Pertvaros tipas 1. Pirmas aukštas  m² 166,4  
2. Pertvaros tipas 2. Pirmas aukštas  m² 53,6  

3. Pertvaros tipas 1. (2.....12A)  m² 3575 
325m²x1

1 

4. Pertvaros tipas 2. (2.....12A)  m² 1716 
156m²x1

1 
5. Pertvaros tipas 3. (2.....12A)  m² 237,6 21,6m²x1



Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

SS2246-01-TP-SK.SZ 12 13 A 

 

1 

6. Pertvaros tipas 4. (2.....12A)  m² 180,4 
16,4m²x1

1 
     
     

6.Balkonų remontas     

1. 
Pažeisto betono pašalinimas (balkono plokštės 
apačia) 

 m² 84  

2. 
Dažų sluoksnio pašalinimas (balkono plokštės 
apačia) 

 m² 260  

3. Armatūros strypų valymas  m² 32  

4. 
Armatūros strypų padengimas antikorozine danga 
REDISIT arba analogu 

 m² 32  

5. 
Atskirų vietų tinko remontas remontiniu skiediniu 
REDIREP 45 RSF arba analogu 

 m² 84  

6. 

Savalipė cinko plokštelė, montuojama tiesiai ant 
betoninių konstrukcijų paviršiaus galvaninei 
katodinei armatūros apsaugai nuo korozijos 
MAPESHIELD E 25 

 m² 98  

7. 
Sukibimą su remontiniais mišiniais bei betonu 
gerinanti medžiaga REDISIT arba analogas 

 m² 298  

8. 
Šilumos izoliacijos sluoksnio iš kietos akmens 
vatos (plokštės storis 100mm) klijavimas ir 
tvirtinimas smeigėmis. Balkono plokštės apačia. 

 m² 260  

9. Balkono krašto sutvirtinimas kampu su tinkleliu  m 365  

10. 
Balkonų paviršių išlyginimas išlyginamaisiais 
mišiniais „Atlas Postar 20“ arba analogu, t=20 

 m² 260  

11. Balkonų paviršiaus hidroizoliavimas EPDM danga  m² 260  

12. 
Unilin UTHERM Roof LE tapered, PIR šilumos 
izoliacinė plokštė skirta nuolydžiams formuoti, 
t=30 

 m² 260  

13. Išsiplečiančios tarpinės montavimas  m 365  
14. Kampų sandarinimas elastiniais hermetikais  m 365  
15. Apdailos PVC profilio montavimas  m 365  

16. 
Išlyginamasis cementinis smulkiagrūdžio 
skiedinio sluoksnis. Sluoksnio storis 60mm. 
Armavimas 5/5/150/150 

 m² 260  

17. 
Smulkių plieninių įdėtinių detalių balkonų turėklų 
tvirtinimui montavimas 

 kg 2212  

18. 
Smulkių plieninių konstrukcijų gruntavimas ir 
antikorozinis dažymas 

 kg 2212  
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1.Žiniaraštyje pateikti konkretūs statybos produktai ar statybos produktų pavadinimai, taikomi kaip 
analogas. Todėl skaičiuojant statybos darbų kainą, neprivaloma vadovautis pateiktais konkrečių statybos 
produktų pavadinimais, vietoje jų galima naudoti analogiškus - lygiaverčius statybos produktus, tačiau jų 
techninės charakteristikos ir savybės privalo būti ne blogesnės negu nurodytos šiame projekte. 
2. Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sąnaudų žiniaraščio poziciją ar sprendinį), 
įkainyje ar bendroje kainoje turi įsivertinti visus su šiuo darbų vykdymu susijusias išlaidas. 
3. Statybų metu pažeistos dangos, esami pastatai ir patalpų vidaus apdaila atstatomi į neprastesnę būklę, 
nei buvo iki statybos darbų pradžios, vadovaujantis Lietuvoje galiojančiomis statybos normomis ir 
reikalavimais. 
4.Kadangi nėra išlikusi pastato projektinė, statybos vykdymo ar kita dokumentacija, o naudojamame 
objekte atlikti bet kokius ardymo darbus (tam kad atidengti, išmatuoti konstrukcijas) nebuvo galimybės, 
kai kurie darbų kiekiai priimti apytiksliai. Darbų kiekiai turės būti tikslinami ruošiant darbo projektą. 
5.Konstrukcijoms ir medžiagoms taikomus gaisrinės saugos reikalavimus žiūrėti projekto gaisrinės 
saugos dalyje. 
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