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Pirkimo dalyviams                                                         2025-12-01 
(siunčiama CVP IS priemonėmis) 

 

CVP IS pirkimo numeris 5187678 

Pirkimo būdas Skelbiamos derybos 

Pirkimo objekto dalis - 

Pirkimo pavadinimas 

32096 Tilto, esančio 
Panevėžio GS 
privažiuojamojo kelio Nr.42-2-
2 6+624 km, paprastasis 
remontas 

*toliau bendrai – Pirkimas 

 
DĖL PRAŠYMO (-Ų) PAAIŠKINTI IR PATIKSLINTI PIRKIMO DOKUMENTUS 

 
UAB „LTG Kompetencijų centras“ (toliau – KC), vadovaudamasi Pirkimo sąlygose nustatytais reikalavimais ir tvarka, išnagrinėjusi CVP IS 

priemonėmis suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) pateiktą (-us) prašymą (-us) paaiškinti ir patikslinti Pirkimo dokumentus, teikia atsakymų suvestinę: 

Eil. 
Nr. 

Data 
Pirkimo 
sąlygų 

dokumentas 
Klausimas / prašymas* Atsakymas 

1.  2025-12-01 
Techninė 
specifikacija 

Prašome patikslinti eismos pertraukos trukmę. 
Projekte numatyti betonavimo darbai: 
pereinamųjų plokščių, išglyginamojo sluoksnio ir 
bortų įrengimui. Rekomenduojama laukti ≥7 dienų 
kad būtų pasiektas ~60–70 % stipris.  

Bus galimybė suteikti 7 parų eismo pertrauką 
betonavimo darbams atlikti. 

2.  2025-12-01 
Techninė 
specifikacija 

Dėl projekto HE-25-I.003-PRA-SK.TS-7, puslapis 
27 – smulkiagrūdžio glaisto. TS punkte 2.1 
nurodyti reikalavimai nėra tinkami smulkiagrūdžiui 
glaistui. Pagal nurodytus kriterijus, medžiaga, kuri 
juos atitiktų, būtų cementinė hidroizoliacija, todėl 
SDŽ nurodytos pozicijos, kuriose aprašomi 
glaistymo darbai, nėra suderintos su šiais 
reikalavimais. Prašome patikslinti, ar bus keičiami 
kriterijai, ar darbo aprašymas pozicijoje. 

Tikslinama TS-7 punkto 2.1 reikalavimų lentelė: 

Esminė 

charakteristika 

pagal 

naudojimo 

paskirtį 

Bandymo metodą 

reglamentuojančio 

standarto žymuo 

Dydis 

Sukibimo stipris 

su pagrindu 

LST EN 1542 ≥ 0,8 

MPa 
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Terminis 

suderinamumas 

LST EN 13687-1 ≥ 0,8 

MPa 
 

3.  2025-12-01 
Techninė 
specifikacija 

Prašome pateikti krantinių ir tarpinių atramų 

brėžinius, kad būtų galima pasitikslinti darbų 

apimtys. 

Vadovautis sąnaudų kiekių žiniaraščiuose pateiktais 
kiekiais. Esant poreikiui rangovas gali atlikti apžiūrą ir 
papildomai atlikti jo poreikiams reikalingus matavimus. 

4. 2025-12-01 
Techninė 
specifikacija 

Projekto SK dalies aiškinamajame rašte psl. 20 

projektiniame spredinyje punkte 7.3.1 yra 

aprašomas šalitilčių plokščių demontavimas 

ramtuose, tačiau šio Darbo kiekio nėra DKŽ. 

Pašome patikslinti. ir įtraukti kiekius (žr. TS piedas 

Nr. 2 DKŽ_1 eilės nr. 2.1-2.4) (žr. HE-25-I.003-

PRA-SK. SŽ lapas 1 eilutės 2.01-2.04) 

Patiksliname sprendinius. Rangovas turi 

įsivertinti šiuos darbus: 

- Gelžbetoninių šalitilčių ardymas krantinėse atramose ir 

išvežimas bei utilizavimas – 1 kompl. 

(Pridedama Darbų kiekių žiniaraščio aktuali redakcija) 

5. 2025-12-01 
Techninė 
specifikacija 

Projekto SK dalies aiškinamajame rašte psl. 20 

projektiniame spredinyje punkte 7.3.3 yra 

monolitinių pereinamųjų plokščių įrengimas 

vietoje, tačiau senų plokščių demontavimo kiekio 

nėra. Prašome patikslinti ir įtraukti šiuos kiekius. 

(žr. TS piedas Nr. 2 DKŽ_1 eilės nr. 2.1-2.4) (žr. 

HE-25-I.003-PRA-SK. SŽ lapas 1 eilutės 2.01-

2.04) 

Projekto sprendiniuose priimta, jog pereinamųjų 

plokščių šiuo metu nėra. Rangovui atlikus kasimo 

darbus ir radus plokštes projekto vykdymo priežiūros 

metu ardymo kiekiai gali būti patikslinti. 

6. 2025-12-01 
Techninė 
specifikacija 

Projekto SK dalies aiškinamajame rašte psl. 20 

projektiniame spredinyje punktas 7.2.1 ir 7.3.1 yra 

aprašomi naujų bortų įrengimas, tačiau 

demontavimo kiekiai nėra įtraukti. Prašome 

patikslinti ir įtraukti šiuos kiekius (žr. TS piedas Nr. 

2 DKŽ_1 eilės nr. 2.1-2.4) (žr. HE-25-I.003-PRA-

SK. SŽ lapas 1 eilutės 2.01-2.04) 

Esamoje situacijoje bortai nėra įrengti, jie įrengiami 

naujai. 

7. 2025-12-01 
Techninė 
specifikacija 

SK-SŽ 1 lapas eilutė 2.04 neįtraukti 2.02 kiekai 
(žr. TS piedas Nr. 2 DKŽ_1 eilės nr. 2.2-2.4) (žr. 
HE-25-I.003-PRA-SK. SŽ lapas 1 eilutės 2.02-
2.04) 

Patiksliname sprendinius. Rangovas turi įsivertinti šiuos 

darbus: 
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-Gelžbetoninių tilto atramų  dalinio ardymo atliekų 

išvežimas ir utilizavimas 3 m3 

(Pridedama Darbų kiekių žiniaraščio aktuali redakcija) 

8. 2025-12-01 
Techninė 
specifikacija 

Dėl turėklų remonto, esami turėklai neatitinka 

standartinių reikalavimų, prašome PO apsvartyti 

galimybę juos demontuoti ir pakeisti juos naujais 

cinkuotais turėkliais. (žr. TS piedas Nr. 2 DKŽ_1 

eilės nr. 4.10) (žr. HE-25-I.003-PRA-SK. SŽ lapas 

3 eilutės 5.04) 

Vadovautis projekto sprendiniais. 

9. 2025-12-01 
Techninė 
specifikacija 

SK-SŽ 1 lapas eilutė 2.03 aprašomas grunto 

kasimas ir išvežimas 50 m3 prašome patikslinti 

darbų kur šie darbai. (žr. HE-25-I.003-PRA-SK. 

SŽ lapas 1 eilutės 2.03) 

Kasimo darbai numatyti ties šlaitinių laiptų, šlaitų, 

pereinamųjų plokščių įrengimo vietomis. 

10. 2025-12-01 
Techninė 
specifikacija 

Prašome patiksliti HE-25-I.003-PRA-SK SK-SŽ 

lapas 1, 3.05 poziciją ir 2 lapo, 4.02 poziciją (žr. 

TS piedas Nr. 2 DKŽ_1 eilės nr. 3.6 ir 4.2 )  

a. 3.05 pozicijoje įrašyti kiekiai 

neatitinka nurodytų kiekių brėžinyje HE-25-I.003-

PRA-SK.BR-04, kur armatūtos kiekis 443,2 kg, o 

betonas 0,96 m3. Taip pat pastabose nėra 

nurodyta, kad tai MGTB/2, nors TS pateiktos 

betonavimo darbams. Prašome patikslinimo ir 

korekcijos įvardinant bloką monolitiniu. 

b. 4.02 pozicijoje nurodyti kiekiai 

neatitinka MGTB/1 ir MGTB/2 gaminių, prašome 

pastikslinti, kadangi nurodyti kiekiai atitinka 

MGTB/1 ir MGTB/3 gaminių kiekius. Prašome 

patikslinti. 

a. Vertinti kiekius pagal HE-25-I.003-PRA-SK.BR-04 

pateiktus  vieno elemento medžiagų kiekių žiniaraščio 

duomenis. 

 

b. Taip, turi būti  MGTB/1 ir MGTB/3. 
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11. 2025-12-01 
Techninė 
specifikacija 

Prašome patikslino HE-25-I.003-PRA-SK SK-SŽ 

1 lapo 3.04 pozicijos ( taip pat žr. TS piedas Nr. 2 

DKŽ_1 eilės nr. 3.4): 

a. 3.04 pozicijoje nurodytas darbas 

pagal kiekius priklauso 3.05 bortų įrengimui 

prašome šiuos darbus įtraukti prie bortų įrengimo, 

kaip padaryta 4.02 pozicijoje dėl darbų 

lygiavertiškumo. 

Vadovautis projekte pateikta dokumentacija.  

 

Sutinkame kad, 3,04 pozicijoje darbas priklauso 3,05 

pozicijai bortų įrengimui.  Projekto keitimus ir (ar) 

papildymus atlieka projektą rengęs projektuotojas, 

parengiant naujos laidos projektą ar projekto sprendinių 

dokumentą (-us), tad patikslinimas SŽ bus atliktas iki 

projekto užbaigimo procedūrų pradžios. 

12. 2025-12-01 
Techninė 
specifikacija 

Prašome patikslino HE-25-I.003-PRA-SK SK-SŽ 
1 lapo 3.09 pozicijos ( taip pat žr. TS piedas Nr. 2 
DKŽ_1 eilės nr. 3.10) aprašyme aprašytas 
paviršių besiliečiančiu su gruntu padengimas 
teptine hidroizoliacine nurodyta 60 m2, tačiau 
projekto sprendiniuose (psl. 21 punkte 7.3.3 ir 
brėžinyje HE-25-I.003-PRA-SK.BR-03) nurodytos 
vietos tik pereinamosios plokštės, kurių plotas 24 
m2 žr. 3.08 pozicija. Prašome patikslinti ar 
nurodyti netinkami kiekiai? 

Į šį kiekį įeina ir krantinių atramų paviršiaus, 

besiliečiančio su gruntu, padengimas. Teisingas kiekis 

60m2. 

13. 2025-12-01 
Techninė 
specifikacija 

Prašome patikslino HE-25-I.003-PRA-SK SK-SŽ 

1 lapo 3.12 pozicijos ( taip pat žr. TS piedas Nr. 2 

DKŽ_1 eilės nr. 3.12)  pakeikti tik vienos plokštės 

armaūros kiekiai,  turėtų būti 2218,2 kg (taip pat 

žr.brėžinyje HE-25-I.003-PRA-SK.BR-05). 

Prašome patikslinimo 

Sutinkame kad, pozicija 3,12 kiekis 2218,2 kg. Teisingi 

kiekiai pateikti brėžinyje  HE-25-I.003-PRA-SK.BR-05. 

Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą 

rengęs projektuotojas, parengiant naujos laidos projektą 

ar projekto sprendinių dokumentą (-us), tad 

patikslinimas SŽ bus atliktas iki projekto užbaigimo 

procedūrų pradžios. 

14. 2025-12-01 
Techninė 
specifikacija 

Prašome papildyti SDŽ remonto darbais, kurie 
aprašomi projekto SK dalies aiškinamajame rašte 
psl. 21 projektiniame spredinyje punktas 

Rangovas turi įsivertinti šiuos darbus:  
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7.3.1.Taip prašome įterpti poziciją netekčių 
atstatymui perdangos apačioje. 

- betono pažaidų nuardymo, išvežimo utilizavimui – 1 

kompl. 

- betono paviršių atstatymas remontiniais mišiniais - 

2 m3 
 

(Pridedama Darbų kiekių žiniaraščio aktuali redakcija) 

15. 2025-12-01  

Prašome papildyti SDŽ Šalitilčių remonto darbais 

Papildyta: 

Siunčiame patikslinimą dėl šalitilčių remonto 

kiekių įtraukimo į SDŽ poreikio. Atlikus apžiūrą 

nustatyta, kad apie 70 % šalitilčio plokščių 

segmentų reikalauja remonto – dalis konstrukcijų 

turi būti pilnai arba iš dalies ardomos ir atstatomos 

betonuojant. 

Žaliai pažymėti ruožai žymi vietas, kuriose 

reikalingas kosmetinis remontas, o oranžine 

spalva pažymėti – didesnės apimties remonto 

ruožai. 

Nurodytos vietos yra dalis perdangos sijų, nėra atskirų 

šalitilčių, todėl visi šalitilčių remonto darbai įvertinti sijų 

remonto darbuose ir jų kiekiuose. 
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Taip pat pridedame nuotraukas iš apžiūros.  

16. 2025-12-01 
Techninė 
specifikacija 

Prašome patikslinti, ar reikės pateikti kelio 
geometrinių parametrų nukrypimų ataskaitą 
(kelmačio vagono matavimo duomenis)? 

Užsakovas reikalaus kelio geometrinių parametrų 
nukrypimų ataskaitos. Rangovas gali atlikti matavimus 
pats ar pasitelkti kitus tiekėjus. Prieš atliekant 
matavimus reikalinga su Užsakovu suderinti ataskaitos 
formą. Tiek kelio gabarito, tiek kelio geometrinių 
parametrų matavimus galima atlikti tiek su kelmačiu 
vagonu tiek su vežimėliu. Gabaritų matavimai turi atitikti 
163/K instrukcijos reikalavimus, kelio geometrinių 
parametrų matavimai turi atitikti EN13484 arba 
lygiaverčio keliamus reikalavimus. 

 

17. 2025-12-01 
Techninė 
specifikacija 

Prašome atsakyti, ar reikia Rangovui nusimatyti 
kelio stabilizavimo darbus dinaminiu 
stabilizatoriumi. 

Dinaminiu stabilizatoriumi darbų numatyti nereikės. 

18. 2025-12-01 
Techninė 
specifikacija 

Prašome atsakyti, ar bus leidžiama išlyginti 
iškastą sklados balastą darbų zonoje, jeigu jis 
nebus užterštas. 

Bus galima. 
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19. 2025-12-01 
Techninė 
specifikacija 

DĖL DEFORMACINIŲ PJŪVIŲ 

1. Prošome detalizuoti išilginio ir skersinio 

deformacinio pjūvio lakštų susikirtimo taškų 

sujungimą ašyje 1; 2 ir 3. Taip pat prašome 

pateikti detalizuota skersinio derformacinio lakšto 

užbaigimą ties monolitiniais gelžbetoniniais 

bortais (žr. HE-25-I.003-PRA-SK.BR-04) 

2. Prašome patvirtinti ar būtų galima išilginius 

lakštus montuoti trumpesniais nei 11,5 metro 

segmentais, bandant išvengti plono lakšto 

išsirietimų montavimo metu? 

1. Rangovas tikslinasi deformacinio pjūvio konstrukciją 

pagal savo pasirinktos perdangos hidroizoliacijos tiekėjo 

nurodymus ir rekomendacijas. Išilginis lakštas 

užsileidžia ant deformacinės juostos. Lakštas baigiasi 

horizontalioje padėtyje iki monolitinių bortų, o 

hidroizoliacija ir deformacinė juosta užsileidžia ant bortų 

kaip pavaizduota detalėje „A“ (HE-25-I.003-PRA-

SK.BR-04). 

2. Negalima. Rangovas turi nusimatyti visas reikalingas 

priemones, kad būtų išvengta išsirietimo montavimo 

metu. 

20. 2025-12-01 
Techninė 
specifikacija 

DĖL HIDROIZOLIACIJOS 

 Projekto brėžinyje HE-25-I.003-PRA-SK.BR.04 
(A ir B detalėse) nurodytas hidroizoliacijos 
užleidimas ant betoninių bortų, maždaug 120 mm 
pločio. Tuo tarpu brėžinyje HE-25-I.003-PRA-
SK.BR.02 matyti, kad geležinkelio bėgio balasto 
viršus yra viename lygyje su turėklinių bortų 
viršumi.Atsižvelgiant į tai, prašome patvirtinti arba 
pakomentuoti, ar nebūtų tinkamesnis sprendinys 
hidroizoliaciją įrengti ties bortų viršumi, t. y. toje 
vietoje, kur balastas tiesiogiai liečiasi su bortais? 
Kito bortų apsaugos sprendinio projekte nėra 
numatyta. 

Hidroizoliacijos įrengimo sprendinys nekeičiamas. 

Darbus vykdyti pagal projekto sprendinius. 

 

21. 2025-12-01 
Techninė 
specifikacija 

DĖL PAPILDOMOS INFORMACIJOS 

Kadangi apžiūros metu nebuvo galimybės įvertinti 
perdangos viršutinio paviršiaus būklės, prašome 
pateikti projekto HE-25-I.003-PRA-SK.AR, psl. 7, 
apžiūros nuotraukas geresnės kokybės 

Aukštesnės raiškos nuotraukų neturime.  

Prieš rengiant projektą buvo atlikta statinio ekspertizė, 

kuria remiantis parinkti projekto sprendiniai. Rangovui 

demontavus išlyginamąjį sluoksnį ant perdangos, 
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(aukštesnės raiškos) formatu, kad būtų galima 
tiksliau įvertinti konstrukcijos būklę. 

projekto vykdymo priežiūros metu galima tikslinti 

projekto sprendinius esant poreikiui. 

22. 2025-12-01 
Techninė 
specifikacija 

DĖL TILTO RAMTŲ (KRANTINIŲ ATRAMŲ) 

Projekte numatyta krantinės plyšius injektuoti. 
Tačiau, pagal pateiktas nuotraukas, matomi 
paviršiniai tinkliniai plyšiai, susidarę dėl betono 
karbonizacijos ar paviršiaus išdžiūvimo, o ne dėl 
konstrukcinių deformacijų. Tokie plyšiai nėra 
tinkami injektavimui, nes injekcinė derva 
neįsiskverbs į gilesnius sluoksnius ir užpildys tik 
paviršių, todėl sprendinys būtų tik laikinas ir 
neefektyvus. 
Prašome įvertinti, ar efektyvesnis remonto būdas 
nebūtų šis: nuvalyti visus baltus druskų pėdsakus, 
patikrinti betono sukibimą (ar nėra atšokimų, 
trupėjimo, tuštumų ar atskilimų) ir pažeistas vietas 
pašalinti iki sveiko betono, po to apybetonuoti 
nauju betonu, užtikrinant reikiamą sukibimą bei 
paviršiaus apsaugą nuo drėgmės poveikio. 

Konkretūs sprendiniai dėl plyšių užtaisymo pateikti 

projekto techninių specifikacijų ( TS-15 Injektavimo 

darbai) reikalavimuose, taip pat. Žr. Aiškinamojo rašto 

nurodymus (HE-25-1-003-00-PP.AR 17 lapas iš 24). 

Krantinėms atramoms taikyti analogiškus sprendinius 

kaip ir tarpinėms atramoms, žr. HE-25-I.003-PRA-

SK.BR-02. 
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23. 2025-12-01 Bendrai 

Kas bus atsakingas už netikslius darbų kiekius 
projekte? 

Pažymime, kad Pirkimo Sutartyje yra numatyta fiksuotos 

kainos kainodara. Vadovaujantis Kainodaros taisyklių 

nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų 

tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 

1S-95 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. 

sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija) 33.3. punktu: 

"Pirkimo dokumentuose ir sutartyje nustačius fiksuotą 

kainą: <...> Statinio projekto sąnaudų kiekių 
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žiniaraščiuose (jeigu yra) nurodyti dydžiai – statybos 

produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir 

statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir 

jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta 

statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti 

laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos darbų rangovui 

reikia atlikti, kiekiu. Jei tiekėjo įvykdytų darbų faktinis 

kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto 

statinio projekto kiekių žiniaraštyje ar kitame 

dokumente), laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų 

kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. 

y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio 

sutarties kaina negali būti keičiama." Ši nuostata yra 

perkelta į Pirkimo Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.6. punktą. 

Kitaip tariant, Rangovas prisiima riziką dėl didesnių, 

negu numatyti darbų kiekių žiniaraščiuose, kiekių ir 

įsipareigoja juos atlikti nedidinant Sutarties kainos, o 

Užsakovas prisiima riziką dėl mažesnių, negu numatyti 

darbų kiekių žiniaraščiuose, kiekių ir įsipareigoja 

sumokėti Sutarties kainą, jos nemažindamas. 

24. 2025-12-01 
Techninė 
specifikacija 

Ar bus suteikta 144 valandų eismo pertrauka? Žiūrėti atsakymą Nr.1 

25. 2025-12-01 
Techninė 
specifikacija 

Ar bus galima keisti Tilto perdangos 
Hidroizoliacinę medžiagą? 

Bus galima, jeigu medžiaga pilnai atitiks  projekto 

techninių specifikacijų TS-8 punktų reikalavimus. 

26. 2025-12-01 
Sutarties 
projektas  

Ar galima tikslinti sutarties 4.5 punktą, įtraukiant 
apie Garantinio laikotrapio prievolių įvykdymo 
užtikrinimą, palikti 5% trims metams Užsakovui, 
kaip garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo 
užtikrinimo garantą. 

Sutarties 4.5. punktas nebus tikslinimas. 
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27. 2025-12-01 
Techninė 
specifikacija 

Radome klaidą DKŽ. 6.2 punkte: “Turėklo 
įrengimas (m3) - 88,00. Patikslinkite DKŽ. 

Patiksliname, teisingas pavadinimas nurodytas projekto 

kiekių žiniaraštyje – „Likusio dirvožemio paskleidimas 

vietoje“  

(Pridedama Darbų kiekių žiniaraščio aktuali redakcija) 

28. 2025-12-01 
Techninė 
specifikacija 

Prašome exel žiniaraštyje pataisyti 6.2 eilutės 
pavadinimą,, nes nesutampa su projekto dkž. 

Žiūrėti atsakymą Nr.27 

29. 2025-12-01 
Techninė 
specifikacija 

Exel dkž 1 2.4 eilutėje nurodyta 49,30t statybinių 
atliekų išvežimas utilizavimui, tačiau projekto dkž 
duota 2t hidroizoliacijos ir 45,5 t gelžbetonio ir 
betono, gauname 47,50 t. Prašome patikslinti 
atliekų kiekį. 

Patiksliname darbų kiekių žiniaraščio 2.5. eilutę į 47,50 

t. (naujas eilutės Nr. 2.6) 

(Pridedama Darbų kiekių žiniaraščio aktuali redakcija) 

* Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti/ patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.  
** Paaiškinimas/ patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. 
 
PRIDEDAMA: 
Priedas Nr. 1. Techninės specifikacijos priedo  Nr. 2 Darbų kiekių žiniaraštis aktuali redakcija; 
Priedas Nr. 2. Klausimo Nr. 15 nuotraukos. 


