PROJEKTO SVEIKATINGUMO IR SPORTO KOMPLEKSO (8.14)
PAVADINIMAS: K.SIMONIO G. 1A, KUPISKIS STATYBOS PROJEKTAS

3 ==
e

i.. ,...L,L( ;JL......_. i

STATYBOS RUSIS: Naujo statinio statyba

STATYBOS VIETA: K.Simonio g. 1A, Kupigkis

STATINIO Ypatingas statinys

KATEGORIJA:

STADIJA: Techninis projektas, Nr.: PRC16-482-TP
TOMAS: XIX

DALIS: Procesy valdymo ir automatizacijos dalis
LAIDA: 0

KUPISKIO RAJONO SAVIVALDYBE
Vytauto g. 2, LT-40115, Kupiskis, Lietuva
Tel. (8 459) 35500, faks. (8 459) 35510,

el. pastas savivaldybe @kupiskis.lt

UZSAKOVAS:

Ivmonés kodas 3006 12420
Zemaités g. 21, LT-03118 Vilnius

Tel. Nr. (8 5) 231 4672
PROJEKTY RENGIMO CENTRAS Faks. Nr. (8 5) 276 0037

el. pasto adresas: info@prc.It

UAB PROJEKTU RENGIMO CENTRAS

Direktorius Mindaugas Cepulis
Atestato Nr. 30332 Projekto vadové Ana Gureviciené
7/
Mindaugas Gruodis . y 74
Atestato Nr. 20490 Projekto dalies vadovas 18 ol /J/ ) )

VILNIUS, 2016 |




PRC

UAB “Projekty rengimo centras”

PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

El\:;:' Pavadinimas Bylos Zymuo Tomas
1. Bendroji dalis PRC16-482-TP-BD TOMAS 1
2. Sklypo plano dalis PRC16-482-TP-SP TOMAS II
3. Statinio architektiiros dalis PRC16-482-TP-SA TOMAS III
4, Gaisrings saugos dalis PRC16-482-TP-GS TOMAS 1V
5. Technologijos dalis PRC16-482-TP-T TOMAS V
6. Statinio konstrukcijy dalis PRC16-482-TP-SK TOMAS VI
7. | Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis | PRC16-482-TP-SVOK TOMAS VII
8. Silumos gamybos (geoterminé¢ katilin¢) dalis PRC16-482-TP-SG TOMAS VIII
9. Silumos punkto dalis PRC16-482-TP-SP TOMAS IX
10. | Silumos tiekimo dalis PRC16-482-TP-ST TOMAS X
11. | Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis PRC16-382-TP-VN TOMAS X1
12. Lauko vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis PRC16-482-VN(L) TOMAS XII
13. | Elektrotechning¢ dalis PRC16-482-TP-E TOMAS XIII
14. | Lauko elektrotechnikos dalis PRC16-482-TP-LE TOMAS X1V
15. | Apsauginés signalizacijos dalis PRC16-482-TP- AS TOMAS XV
16. | Lauko elektroniniy rySiy dalis PRC16-482-TP-LER TOMAS XVI
17. | Elektroniniy rySiy dalis PRC16-482-TP-ER TOMAS XVII
18. | Gaisrinés signalizacijos dalis PRC16-482-TP-GSS TOMAS XVIII
19. | Procesy valdymo ir automatizacijos dalis PRC16-482-TP-PVA TOMAS XIX
20. Igarsinimo ir multimedijos dalis PRC16-482-TP-IS TOMAS XX
21 Pasngngnpo statybal ir statybos darby PRC16-482-TP-SDO TOMAS XXI
organizavimo dalis
2. ggellitgbos skai¢iuojamosios kainos nustatymo PRC16-482-TP-SSK TOMAS XXII
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PRIDEDAMU DOKUMENTU ZINIARASTIS

EI\II[Ii DOKUMENTO ZYMUO DOKUMENTO PAVADINIMAS PASTABA
1 Atestato Nr.20490 Kvalifikacijos atestatas 1 lapas
PROJEKTO DALIES TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS
EI\IIIIi DOKUMENTO ZYMUO DOKUMENTO PAVADINIMAS PASTABA
1 PRC16-482-TP-PVA-PDZ | Projekto dokumenty Ziniaratis 1 lapas
2 PRC16-482-TP-PVA-DZ Dokumenty Ziniarastis 1 lapas
3 PRC16-482-TP-PVA-ND Norminiy dokumenty saraSas 1 lapas
4 PRC16-482-TP-PVA-AR AiSkinamasis rastas 2 lapai
5 PRC16-482-TP-PVA-TS Techninés specifikacijos 7 lapai
6 PRC16-482-TP-PVA-SZ Sanaudy Ziniarastis 5 lapai
PROJEKTO DALIES BREZINIU ZINIARASTIS
EI&IIQJ DOKUMENTO ZYMUO DOKUMENTO PAVADINIMAS PASTABA
1 PRC16-482-TP-PVA-01 Pr_ocpsut valdymas ir automatizacija. 1 lapas
Risio planas.
> PRC16-482-TP-PV A-02 P.rocesut Vavldymas 1r automatizacija. 1 lapas
Pirmo auksto planas.
3 PRC16-482-TP-PVA-03 P.rocesu[ Vavldymas ir automatizacija. 1 lapas
Pirmo aukSto planas.
4 PRC16-482-TP-PV A-04 Procesy valdymas ir automatizacija. 1 lapas
Sklypo planas.
5 PRC16-482-TP-PVA-05 Pastato valdymo sistemos (PVS) topologiné 1 lapas
schema
Stacionarios gaisry gesinimo sistemos
6 PRC16-482-TP-PVA-06 automatikos valdymo skydo AGGS funkciné 1 lapas
schema
Silumos punkto automatikos valdymo skydo
7 PRC16-482-TP-PVA-07 VAS-SP funkciné schema 1 lapas
Silumos gamybos automatikos valdymo skydo
8 PRC16-482-TP-PVA-08 VAS-$G funkeiné schema 1 lapas
Buitiniy ir lietaus nuoteky siurbliniy automatikos
9 PRC16-482-TP-PVA-09 valdymo skydy VAS-BNS ir VAS-LNS funkcinés 1 lapas
schemos
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PRIVALOMUJU TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTU IR
PAGRINDINIU NORMATYVU STATYBOS TECHNINIU DOKUMENTU SARASAS

Rengiant projekta vadovautasi Siais privalomaisiais techninio projekto rengimo ir pagrindiniais
normatyviniais statybos techniniais dokumentais:

1 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

2. STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas”

3. STR 1.01.06:2013 ,,Ypatingi statiniai‘;

4. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin¢ sauga

5. ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®, patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie  VRM direktoriaus 2011 m. birZelio 17 d. jsakymu Nr. 1-201;

6. ,,Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés®, patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie VRM direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. jsakymu Nr. 1-14;

7. STR 2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties statiniai

8. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

9. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

10. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo

11. STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas
12. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms

12. "Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés" - 2010m ;

13. STR 2.01.06:2009 "Statiniy apsauga nuo Zaibo. [Soriné statiniy apsauga nuo Zaibo";

14. STR 3.01.01:2002 “Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka”;

15. HN 98:2000 “Naturalus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji
matavimo reikalavimai’’;

16. LST 1516-98 “Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai”;

17. Pastaty elektros instaliacija - LST IEC-60364;

18. Elektros instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir pan. - LST EN50085, LST EN50086,
LST EN61537;

19. Pastaty elektros instaliacija - LST IEC-60364;

20.STR 2.07.01:2003 - Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai;

21. STR 2.09.2:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas”;

22. STR 2.05.01:2013 — “Pastaty energetinio naudingumo projektavimas”.
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AISKINAMASIS RASTAS

Projekta numatoma atlikti dviem etapais:
e | etapo metu montuojama jranga Baseino korpuse pirmame aukste bei riisyje;

e II etapo metu montuojama jranga Universalioje sporto sal¢je risyje, pirmame ir antrame
aukstuose.

1. Bendrieji techniniai rodikliai:
I etapo metu:
Automatikos skydas AGGS: 1 vnt.;
Indikacinis pultas GIP: 1 vnt.;
Srauto relé: 1 vnt,;
Plade: 1 vnt.
Kompiuteris su monitoriumi: 1 kompl.
II etapo metu:
Automatikos skydas VAS-SP: 1 vnt.;
Programuojamas valdiklis N1: 1 vnt.;
Temperatiiros jutikliai BT: 11 vnt,;
Slegio rele PE: 1 vnt.

2. Pastato valdymo sistema (PVS)

Projektuojama pastato valdymo sistema, apjungianti automatizuojamas inZinerines sistemas. PVS
projektuojamas atskiras kabelinis tinklas, nesusijes su kitomis pastato inZinerinémis sistemomis.

PVS komponenty tarpusavio rysiui palaikyti turi biiti naudojami standartizuoti, visuotinai pripaZinti
atviro kodo protokolai. PVS sistema turi palaikyti standartizuotus protokolus tam kad biity galimybe
projektuojamas sistemas lengvai iSplésti, konfigiiruoti, suderinti su kitomis sistemomis ir komponentais.
Konkreciy protokoly parinkimas, tikslios rySiy schemos turi biiti apsprendZiamos ir pateikiamos darbo
projekte kai bus zinomas PVS komponenty, jrangos gamintojas, gaminiy tipas.

I PVS numatoma jungti:

e Védinimo sistemas PI-1, PI-2, PI-3, PI-4, PI-5.

e Védinimo sistemas PI-6, PI-7, PI-8, PI-9, PI-10 (II etapas).
e Silumos punkta;

e Silumos gamyba ( II etapas);

e Saldymo masina;

e Buitiniy ir lietaus nuoteky siurblines;
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e Stacionaria gaisry gesinimo sistema.
Sistemos administravimui, numatytas kompiuteris .

3. Stacionarios pastato gaisry gesinimo sistemos automatizacija.

Vandens jvado patalpoje projektuojama priesgaisriné stotelé, susidedanti i$ trijy siurbliy:

e Elektrinio siurblio su gamykline automatika;

e Dyzelinio siurblio su gamykline automatika;

e Slégio pakélimo siurblio su gamykline automatika.

Siems trims atskiriems skydams ir vandens sklendéms valdyti ir stebéti projektuojamas automatikos
valdymo skydas AGGS, o pirmame auksSte gaisro indikacinis skydas (GIP).

PrieSgaisriniy rezervuary uzpildymui suprojektuota vandens sklendés su elektrinémis pavaromis,
gavusi signalg i§ vandens lygio davikliy (pludZiy), jog rezervuaruose vandens lygis pasieké nustatyty
minimaly lygj, elektriné pavara atsidaroma ir rezervuarai papildomi vandeniu. Ir prieSingai — bus
uzdaryta, kai gaus signalg, jog vandens lygis rezervuaruose pagal nustatyta ribg yra pakankamas.

4. Silumos gamybos automatizacija.

Naujai statomo pastato II etapui, kaip pagrindinis Silumos Saltinis: Sildymo ir kar§to vandens ruoSimo
sistemoms, suprojektuota trys, gruntas — vanduo, Silumos siurbliai po 67kW. II etapo pastato védinimo
jrenginiy Sildytuvams Siluma bus tiekiama i§ centralizuoty miesto Silumos tiekimo tinkly (projektas
PRC16-482-TP-SP-2). Skai¢iuojant bendra reikiama $ilumos siurbliy Siluming galig, buvo priimta, kad
Silumos Saltiniai, t.y. Silumos siurbliai, dirba prioritetu karStam vandeniui, todél Silumos poreikiai nebuvo
sumuojami.

Saltuoju mety laiku ilumos siurbliais bus ruo$iamas $ilumnesis (vanduo) pastato II etapo: ildymo
sistemai ir kar$to vandens ruofimui. Kiekvienai $iai grupei suprojektuoti atskiri kontirai. Sildymo,
sistemy kontlire suprojektuota akumuliacinés talpos. Pastato II etapui karStas vanduo bus ruoSiamas
ploksteliniu Silumokaiciu ir dviem karSto vandens kaupikliais uz jo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2013m. liepos jsakymu Nr.V-455 ,,D¢l Lietuvos higienos norma HN24:2003
,Geriamo vandens saugos ir kokybés reikalavimai® patvirtinimo** patvirtintos Lietuvos higienos normos
HN24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai 26.2 punkto reikalavimais, prevencijai
nuo legioneliozés bakterijy karSto vandens Sildytuvuose karSto vandens temperatiira turi buti pakeliama
iki 66°C, o Ciaupuose iki 60°C. D¢l to turiniuose karSto vandens kaupikliuose suprojektuoti elektriniai
tenai. Geoterminges katilinés sistemy kontiiruose suprojektuota: iSsiplétimo indai, cirkuliaciniai siurbliai,
uzdaromoji, indikaciné armatiira ir kiti prietaisai, uZtikrinantys saugy sistemy darba. Silumos gamybos
proceso valdymui ir prioritety paskirstymui, temperatiiry indikacijai, suprojektuota valdiklis, karsSto
vandens kaupikliuose, bei akumuliacinése talpose ir vamzdynuose - vandens temperaturos davikliai.

Katilinés darbas turi buti pilnai automatizuotas ir vykdyti Sias funkcijas:

¢ Sildymui tiekiamo vandens temperatiiros reguliavimas priklausomai nuo iSorés oro
temperaturos;
¢ maksimalios grjZtamo termofikacinio vandens temperatiiros apribojimas;
o fiksuotos maksimalios griZtamo termofikacinio vandens temperatiiros apribojimas,
ruoS$iant karSta vandeni;
e karSto vandens temperatiiros reguliavimas;
apsauga nuo uzsalimo;
minimali voZtuvo eiga;
siurbliy valdymas priklausomai nuo poreikio;
profilaktinis siurbliy pramankstinimas;
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e savaitinés laiko programos atskirai Sildymui ir karSto vandens ruoSimui.

5. Silumos punkto automatizacija

Silumos punktas susideda i§ penkiy kontiry. (i§ jy vienas kontiiras bus montuojamas II etape).

Siluminio punkto automatizavimui projektuojamas programuojamas valdiklis (elektroninis
reguliatorius), kuris atlikty Sias funkcijas:
* palaikyty nustatytg tiekiamo j Sildymo sistemg vandens temperatiirg valdydamas vandens voztuvo
pavara TR1 pagal tieckiamo vandens temperattros jutiklio BTO1 ir gragZinamo j Silumos tinklus
temperatiiros jutiklio BT02 iSmatuotas vertes ir koreguojama pagal lauko oro temperatiiros jutiklio BT00
iSmatuotg verte.
* palaikyty nustatytg tiekiamo j kar$to vandens sistemg vandens temperatiirg valdydamas vandens voZtuvo
pavara TR2 pagal tiekiamo j vandens temperatiiros jutiklio BTO3 ir gragZinamo j Silumos tinklus vandens
temperatiiros jutiklio BT04 iSmatuotas vertes;
* kontroliuoty slégi cirkuliaciniame karSto vandens kontiire. Nesant reikiamam slégiui biity blokuojamas
siurblio S2 darbas.
* palaikyty nustatytg tiekiamo i védinimo sistemy Sildymo kontiirg vandens temperatiira valdydamas
vandens voztuvo pavarg TR3 pagal tiekiamo vandens temperatiiros jutiklio BTO5 ir grazinamo j Silumos
tinklus temperatiiros jutiklio BT06 iSmatuotas vertes ir koreguojama pagal lauko oro temperatiiros jutiklio
BTO0O iSmatuotg verte.
* palaikyty nustatytg tiekiamo j baseino technologine jranga vandens temperatiirg valdydamas vandens
voztuvo pavarg TR4 pagal tiekiamo vandens temperatiiros jutiklio BTO7 ir grazinamo j Silumos tinklus
temperatiiros jutiklio BTO8 iSmatuotas vertes ir koreguojama pagal lauko oro temperatiiros jutiklio BT00
iSmatuotg verte.
* palaikyty nustatytg tiekiamo i védinimo sistemy Sildymo kontiirg ( II etapas) vandens temperatiirg
valdydamas vandens voZtuvo pavarg TRS pagal tiekiamo vandens temperatiiros jutiklio BT09 ir
grazinamo ] Silumos tinklus temperatiiros jutiklio BT10 iSmatuotas vertes ir koreguojama pagal lauko oro
temperatiiros jutiklio BT00 iSmatuotg verte.

Projektuojamas rankinis siurbliy jjungimas/i§jungimas.

Valdiklio pulte galima biity nustatyti Siluminio mazgo darbo rezimus ir parametrus bei stebéti
iSmatuoty temperatliry vertes ir mazgy biisenas.

6. Védinimo sistemy automatizacija
Sistemos komplektuojamos su gamykline automatika. Jy integravimui j PVS numatoma naudoti
rysio protokola. (RySio protokolas tikslinamas DP metu).

7. Saldymo sistemos automatizacija
Saldymo masina K1 komplektuojama su gamykline automatika. Jy integravimui j PVS numatoma
naudoti rySio protokola. (RySio protokolas tikslinamas DP metu).

8. Buitiniy ir lietaus nuoteky siurbliniy automatizacija
Buitiniy ir lietaus nuoteky siurblinéms automatizuoti numatyti automatikos valdymo skydai VAS-
BNS ir VAS-LNS.
Numatyti du siurbliai (pagrindinis ir rezervinis) buitiniy nuoteky siurblinéje ir du siurbliai
(pagrindinis ir rezervinis) lietaus nuoteky siurblinéje.

PASTABA:
Projekta bei jam skirtg jrangg ir medziagas tikslinti darbo projekto stadijoje.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Bendrieji techniniai reikalavimai

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose tiekimo, instaliavimo bei kity darby
paskirtis — pristatyti j vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas
uzbaigtoje ir visiSkai eksploatuojamoje bikl¢je.

Papildomai prie pateikiamy standarty ir saugumo normy Sios specifikacijos kartu su taikytinomis
projektinémis specifikacijomis turi apspresti elektrinés jrangos projektavima, gamyba, tiekima bei
derinimg. Statybos produktai (jrengimai ir medZiagos) tinkami naudoti pagal paskirt] ir atitinkantys
darniyjy techniniy specifikacijy reikalavimus turi buti paZenklinti ,,CE* Zenklu, patvirtinanciu jy atitikti
“Elektrotechniniy gaminiy saugos techninio reglamento” (Nr.200/57, Vilnius 2001-06-20) nuostatoms
arba sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Kabeliai degimo metu neturi iSskirti halogeny ir kity ypac
kenksmingy medziagy.

Visi darbai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi bitinais instaliavimo darby uZbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi biiti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose
arba apibudinti Siame dokumente ar ne.

Visi projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas, iSbandymas,
derinimas ir eksploatacija, turi atitikti normatyviniy ir nuorodiniy dokumenty sgrase pateikiamus
normatyvinius ir teisinius dokumentus. Jie turi biiti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje ir montuojami,
iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar
Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, - nacionalinés techninés
specifikacijos, pripazintos Europos Sgjungoje, reikalavimus.

Jei néra né vienos 1§ minéty specifikacijy, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu
jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus. Statybos produktai, tinkami naudoti pagal
paskirt] ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy reikalavimus turi biiti pazenklinti ,,CE" Zenklu.
Irangos tvirtinimo vieta ir biidas parenkamas grieztai prisilaikant technin¢je dokumentacijoje pateikty
nurodymy.

Sitilydamas jranga, Rangovas UZsakovo jvertinimui turi pateikti visy siilomy medziagy ir
jrangos katalogus, prospektus bei bréZinius. Visa jranga turi atitikti LST EN 50131-1 standarto
reikalavimus.

Visos medZiagos, gaminiai, sistemy jranga ir techniné jranga, reikalinga projektui jgyvendinti,
gali biiti tiekiama tokia, kokia nurodyta Siame projekte (aiSkinamajame raste, sgnaudy Ziniarastyje), arba
naudojama kity firmy gamintojy iranga, savo kokybinémis ir funkcinémis savybémis nenusileidZianti
suprojektuotai.
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1. JRENGINIAI IR MEDZIAGOS
1.1 Kompiuterizuota darbo vieta

Pasitlomoji kompiuterizuotos darbo vietos sudétis (pagrindiniai komponentai):

Operatyvin¢ atmintis - 4096MB, DDR2-800

Kietasis diskas - 500GB, 16MB, SATA2

Optinis irenginys - DVD/RW 18x LightScribe

Tinklo ploksté - Integruota 10/100/1000Mbps

Korpusas - ATX klases, 350W, ventiliatorius -“Silent” tipo

Monitorius - LCD, TFT “Active Matrix” vaizdo technologija, jstrizain¢ (minimali) 21", skiriamoji
geba 1280x1024 (SXGA), vaizdo kontrastas 500:1, atsako laikas (maksimalus) 5 ms, integruota audio
sistema.

Kompiuterio klaviatira ir pelé - taip pat UZsakovo nuoziira. Kompiuterinio komplekto garantinio
aptarnavimo jsipareigojimai turi biiti ne trumpesni kaip 3 metai.

Bendru atveju galutiné inZinieriaus stoties kompiuterio sudétis parenkama, jvertinus visy i PVS jvesty
tasky sumg, PVS tinklo skanavimo greitj ir archyvavimui skirtos informacijos apimtj.

1.2 Automatikos skydas

Valdymo skydas - tai skydas, susidedantis i§ surenkamo (modulinio tipo) arba suvirinto metalinio
korpuso, uzrakinamy dury, kurios vyriais tvirtinamos prie korpuso, ir montazinés plokstés. Tarp korpuso
ir dury tvirtinami gumos jspaudai. Kabeliy jvedimui j skyda dugne arba virSuje (pagal poreikj ir aplinkos
salygas) numatytos kiaurymeés su kabeliy sandarinimo tarpinémis.

Elektrotechniniai prietaisai montuojami skyde sutinkamai su jy techniniais reikalavimais:

e prietaisai su darbo metu po jtampa esanciomis atviromis dalimis montuojami ne arciau kaip 20mm
vienas nuo kito;

e clektriniai sujungimai skyde atlieckami variniais laidais pynése, atvirai arba uZdaruose
plastmasiniuose loviuose;

e valdymo jégos skydas su iSoriniais automatikos jrenginiais jungiamas kabeliais per skydo jvadiniy
gnybty rinklg;

e visi metaliniai skydo elementai, metalinés elektrotechniniy prietaisy dalys, darbo metu nesancios,
bet galinCios atsidurti po jtampa, patikimai sujungiamos su jZeminimo kontiiru.

Valdymo jégos skyduose turi biiti numatytas TN-S tipo elektros tinklo posistemés jvadas su
kirtikliu. Skyduose taip pat turi buti numatytas el. rozeté su iZeminimo gnybtu valdiklio programavimo
jtaiso el. maitinimui ir déklas skydo dokumentacijai.

Visuose skyduose turi biiti numatytas ne mazesnis kaip 10% laisvos montavimo vietos rezervas.

Valdymo jégos skyduose su padidinto iSskiriamo Silumos kiekio elektrotechniniais jrenginiais
(daznio keitikliais, transformatoriniais grei¢io reguliatoriais, el. Sildytuvy galios reguliatoriais ir kt.) turi
biti numatyta skydo vidaus oro temperatiiros ir perteklinés Silumos $alinimo jrangos kontrolé.

Lauke statomy skydy korpusai turi turéti papildoma terming izoliacijg, o skydo viduje turi buti
sumontuotas elektrinis, termostatu valdomas, Sildytuvas, kurio darbo rezimas atitikty jautriausios
automatikos jrangos darbinés oro temperatiiros reikalavimus.

Kiekvienas valdymo jégos skydas turi turéti techninj jrenginio pasa.

Valdymo jégos skydo konstrukcijoje turi biiti numatyti elementai jo vertikaliam tvirtinimui ant
specialiy metaliniy konstrukcijy stovo arba pakabinimui ant sienos. Skydo apsaugos laipsnis turi biiti ne
Zemesnis nei [IP54, montuojant techning¢je patalpoje, ir [P65, montuojant atvirai lauke.
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1.3 Laisvai programuojamas valdiklis
Skirtas sistemy jrangos valdymui. Projekte numatytame valdiklyje turi biiti:
analoginio signalo jé¢jimai (0..10)V (jutikliams arba kitiems elektriniams signalams);
analoginio signalo iS¢jimai tolydiniam reguliavimui (0..10)V ribose;
skaitmeninio signalo jéjimai (jungikliy ar kity elektriniy jrenginiy biiseny analizavimui);
skaitmeninio signalo i§¢jimai jrenginiy jjungimui ir i§jungimui per tarping rele (~24V/0,1A).
I&jimy/isejimy signaly kiekj Zitiréti sagnaudy Ziniarastyje.
Valdiklis turi biti realaus laiko laikrodis ir rySio kanalas duomeny apsikeitimui su personaliniu
kompiuteriu ir/ar su jau automatizuoty sistemy reguliatoriais.
Dingus maitinimui valdiklis privalo uztikrinti parametry iSsaugojima atmintyje.
Valdiklio konstrukcija turi biiti pritaikyta jo tvirtinimui automatikos skydo durelése arba ant DIN
bégelio.
Apsaugos klasé IP30.

1.4 Gaisro indikacinis pultas
Skirtas atvaizduoti valdymo automatikos skydo AGGS signalus. Skydo apsaugos laipsnis turi biiti
ne Zemesnis nei [P54.

1.5 Srauto relé
Skirta gaisrui nustatyti. Komutuojama srové SA (~230V). Sleégis 10 bar. Apsaugos klase 1P44.

1.6 Plade
Skirta rezervuary vandens lygiui nustatyti. Komutuojama srové 5SA (~230V). Slégis 10 bar.

Apsaugos klase IP68.

1.7 Sviestuvas ,,Gesinimo stotis*
Skirtas montuoti vir§ gesinimo stoties dury. Apsaugos klas¢ IP54.

1.8 Lauko oro temperatiiros daviklis.
Skirtas aplinkos oro temperatiros matavimui lauke. Matavimo ribos (-30..430)°C. Jutiklio
konstrukcija turi biiti pritaikyta jo tvirtinimui ant pastato sienos. Apsaugos klas¢ IP65.

1.9 Vandens temperatiiros daviklis (panardinamas)
Skirtas kar§to vandens kontiiro temperatiirai nustatyti. Jutiklio konstrukcija turi biti pritaikyta jo
panardinimui j vandentiekio sistemg per jvore. Laiko pastovioji turi biiti ne didesné kaip 4s.

1.10 Vandens temperattiros daviklis (pridedamas)
Skirtas vandens temperatiros matavimui. Jutiklio konstrukcija pritaikyta jo tvirtinimui ant
vamzdZzio. Temperatiira matuojama (-30.. +150)°C ribose. Apsaugos klas¢ IP65.

1.11 Slégio relé.
Skirtas cirkuliaciniy siurbliy apsaugai nuo tuscios eigos. Jungiklio suveikimo slégio taSkas turi biiti

laisvai nustatomas. Apsaugos klasé 1P44.

1.12 Hidrostatinis lygio daviklis.
Skirtas nuoteky ir lietaus vandens lygiui nustatyti. Matavimo i$¢jimo signalas srovinis 4...20mA.
Komplektuojamas su 20m ilgio kabeliu. Apsaugos klas¢ IP68.
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1.13 Kabeliai
Kabeliy varinés gyslos padengtos tiek bendra tiek atskira PVC izoliacija. Maksimali leistina
kabelio gysly jSilimo temperatiira turi biiti < +75°C, esant pastoviai apkrovai.
Kabeliai tarp jrenginiy turi biiti iStisiniai, be tarpiniy sujungimy.
Daugiagysliy laidy galams uzspausti naudojami tam tikslui skirti antgaliai.
Skirtingos jtampos kabeliai turi biiti sugrupuoti atskirai.

1.14 Nepertraukiamas maitinimo Saltinis

Skirtas montuoti j gaisro gesinimo automatikos skyda AGGS. Galingumas 2000V A, iéjimo
jtampa 230VAC. (Galia tikslinti DP metu).

2. REIKALAVIMAI STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAMS

Visi darbai, kurie gali biiti pagristai laikomi bitinais instaliavimo darby uZbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi btiti privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose
arba apibudinti Siame dokumente ar ne.

Zymés ir Zyméjimas

Visa jranga ir kabeliai turi buti patikimai suzyméti pagal Lietuvos Respublikos zZyméjimo
sistemg ir instrukcijas. Zyméjimas turi atitikti techning dokumentacija. Spinty, skydy, déZudiy korpusai
turi buti su Zymémis, paZzyminciomis kuriai jrenginiy daliai priklauso jranga.Visa ant korpuso
sumontuota jranga turi biiti suzyméta. Ant visos korpuso viduje sumontuotos jrangos turi buti suZyméti
pozicijy numeriai. Abejuose laidy galuose turi biiti suzyméti terminalo pozicijy numeriai. Daugiagysliai
kabeliai turi biti su kabelio Zyme, o kiekviena gysla su kabelio, gyslos ir terminalo pozicijos Zymémis.
Jei gyslos sujungtos |} eile, biitina Zyméti pirmga ir paskuting gyslas. Jei kabelis yra su kisStuku, turi biti
paZymimas jungties pozicijos numeris. Daugiagysliai kabeliai su suZymétomis gyslomis nereikalauja
papildomo Zyméjimo. Jungiamieji laidai tarp jrengimy ir terminaly turi biiti su terminalo pozicijos
Zymémis abejuose galuose. Jungiamieji laidai tarp dviejy terminaly turi biiti su terminalo pozicijos
Zymémis abejuose galuose. Laidy ir kabelio gysly Zyméjimas turi biiti atlickamas pastoviomis Zymémis
ar plastikinémis Zarnelémis.

Kabeliy tiesimas patalpose

Tiesiant laidininkus lygiagre€iai vamzdynams (védinimo sistemy ortakiams, vandentiekio,
automatinés gaisro gesinimo sistemos vamzdynams ir kt.), juos biitina tiesti 0.1 m atstumu. Elektros
laidininkus tiesiant lygiagreciai silpnyjy sroviy tinklams, juos bitina tiesti 0.025 m atstumu. Elektros
laidininkus tiesiant lygiagreciai gaisro signalizacijos kabeliams, uos biitina tiesti ne mazesniu kaip
0.5m atstumu. LeidZiama §j atstumg sumaZinti iki 0.25m, kai lygiagreciai tiesiamas tiktai vienas
elektros laidininkas. Kai nurodyty atstumy iSlaikyti negalima, gaisro signalizacijos kabeliai turi
buti apsaugomi nuo elektromagnetinés indukcijos (ekranuojami). Kertant minéty vamzdyny trasas,
laidininkus tiesti 0.05m atstumu nuo jy. Jeigu atstumas nuo laidininky iki vamzdZiy yra maZesnis
nei 0.025m, tai laidininkus biitina papildomai apsaugoti nuo galimy mechaniniy pazeidimy po
0.025m | abi puses nuo vamzdZio.

Kabeliy tiesimas palaikanc¢iomis konstrukcijomis

Laidininkus palaikan¢ios konstrukcijos turi atitikti projekte numatytiems gabaritams ir
kitiems reikalavimams.

Atstumai tarp atraminiy konstrukcijy privalo atitikti projekte nurodytiems ir uZtikrinti,

kad maksimalus konstrukcijos jlinkis, apkrova padidinus 50%, biity ne didesnis kaip:
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1:200 - kai konstrukcijos jrengiamos atvirai,

1:100 - kai konstrukcijos jrengiamos pasléptai.

Konstrukcijy jrengimo aukStis nenormuojamas, tafiau jas jrengiant Zemiau nei 2,0m,
laidininkai turi buti apsaugoti nuo galimo mechaninio pazeidimo, iSskyrus atvejus kai
konstrukcijos irengiamos kvalifikuoto pesonalo aptarnaujamose elektrotechninése patalpose.

Montuojant  laidininkus  palaikan¢ias  konstrukcijas, bttina  jvertinti jy  atraminiy
elementy keliamgja galig bei tvirtinimo ir apdailos medziagy atsparumg.

D¢l metalo plétimosi  veikiant Silumai, turi biti  paliekama pakankamai erdvés
konstrukcijy galuose ir tarp pavieniy konstrukcijos elementy. Plieno Siluminio plétimosi
koeficientas yra @0,000012m/°C. Aliuminio lydinio AIMgSi Siluminio plétimosi koeficientas yra
@0,000023m/ °C.

Kabeliai palaikanc¢iomis konstrukcijomis turi biiti tiesiami iSlaikant tarp jy atstuma, lygy
kabeliy skersmens dydziui.

Elektros ir silpnyjy sroviy kabeliai turi biiti tiesiami skirtingose palaikanciyjy konstrukcijy
pusése arba atskiriami pertvara. DraudZiama kartu tiesti viena Kkitag rezervuojanciy elektros
grandiniy (tame tarpe darbinio ir avarinio apSvietimo grandiniy) kabelius.

Kabeliai turi biiti tvirtinami prie palaikanciy konstrukcijy trasos posukiy ir atSaky vietose,
ne toliau kaip 0,5m prie§ ir uz posiikio (atSaky) viety. Vertikaliuose trasos ruoZuose atstumas
tarp tvirtinimo tasky turi nevirSyti 0,5m; horizontaliuose trasos ruoZuose Sis atstumas turi biiti ne
didesnis kaip 3m. Kabeliy tvirtinimui turi biiti naudojami polimeriniai dirzeliai.

Saugos reikalavimai montavimo darbams
Bendrieji reikalavimai
Darbai, atsizvelgiant j darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis
Saugos taisyklémis eksploatuojant elektros jrenginius DT 11 02, Saugos ir sveikatos taisyklémis
statyboje (atliekant darbus, kurie neapraSyti Saugos taisyklése eksploatuojant elektros irenginius),
jmongs (filialo) darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojy saugos ir sveikatos
norminiais dokumentais. Vykdyti darbus gali teoriSkai ir praktiSkai iSmokytas elektrotechninis
personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos
elektrotechninio personalo teisés).Darbus veikiancCiuose elektros jrenginiuose neelektrotechninis

v —

priZitrin¢iojo nurodymai dirbantiesiems apsaugai nuo elektros uztikrinti yra privalomi. Elektrotechninio
personalo darbuotojai yra atsakingi uz saugos darbe taisykliy laikymasi ir pazeidimus pagal jam suteiktg
kvalifikacija, kompetencijg ir teises, kurios yra apibréZtos darbo sutartimis arba kita forma jteisintomis
abipusémis prievolémis. Uzduotis darbams elektros jrenginiuose turi teis¢ duoti tik EST nustatyta tvarka
apibréZta kompetencijg turintys elektrotechninio personalo asmenys.
Saugos reikalavimai
Elektros jranga gali montuoti tik profesionaliis ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota jranga
neturi kelti pavojaus statybvietéje dirbanciam personalui ar galintiems ] jg patekti kitiems asmenims.
Turi biiti pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uZraSai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojy
kelian¢iomis elektros jrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jy instaliavimas. Sie uZrasai turi
biti lengvai pastebimi ir jskaitomi.
Saugos priemonés montuojant
Kai nedirbama, visus vamzdzZius ir déZutes reikia uZzdengti dangteliais ar uZdaryti. Turi buti
naudojami gamykliniai PVC dangteliai. Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros
jranga turi buti gerai apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy paZeidimy montavimo metu.
Darbuotojy saugg ir sveikatg uztikrinanc¢ios organizacinés priemongés yra:
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asmeny, atsakingy uz darbuotojy saugg ir sveikatg organizuojant darbus ir dirbant pagal nurodymus ir
pavedimus elektros jrenginiuose, paskyrimas;

nurodymy bei pavedimy davimas, darby vykdymas pagal instrukcijas;

leidimas ruosti darbo vietg ir leisti dirbti;

leidimas dirbti;

priezitira darbo metu;

pervedimas | kitg darbo vieta;

darbo pertraukos bei jo baigimas.

Veikianciuose elektros jrenginiuose gali buti dirbama:

pagal nurodyma;
pagal pavedima;
pagal instrukcijg.
Darbuotojy saugg ir sveikata uZtikrinancios veikianciuose elektros jrenginiuose uzduoties
formos apibréziamos taip:
nurodymas - raSytiné uZduotis saugioms darbo saglygoms uZtikrinti vykdant nurodytos apimties darbus;
pavedimas - uzduotis blitinoms saugos priemonéms uztikrinti vienai darbo vietai ir ne ilgiau kaip vienai
darbo dienai, vykdant darbus pagal nurodytas apimtis; darby vykdymas pagal instrukcija - darbai, kurie
jeina ] darbuotojo pareigas ir nurodyti asmens, atsakingo uz elektros iikj patvirtintame sarase.

Siy darbuotojy saugai ir sveikatai uZtikrinti bitina vykdyti EST darbuotojy saugos ir sveikatos
instrukcijose nurodytus reikalavimus. Priklausomai nuo darby sudétingumo ir pavojingumo veiksniy
parenkama uzduoties forma. Darby jforminimo tvarka dirbant elektros linijose nurodyta A lentel¢je.

Darbuotojy saugg ir sveikatg uZtikrinancios techninés priemonés

Vykdant darbus veikianciuose elektros jrenginiuose pagal nurodymus ir pavedimus, techninés
priemonés, bitinos dirbanciyjy saugiam darbui uztikrinti, nustatomos iSduodant nurodymag arba duodant
pavedima. Vykdant darbus veikianciuose elektros jrenginiuose pagal instrukcijas, techninés priemonés
dirbanc¢iyjy saugiam darbui uztikrinti nustatomos nustatyta tvarka jteisintomis instrukcijomis. Techninés
priemonés dirbanciyjy saugiam darbui uZtikrinti parenkamos ir numatomos atsiZvelgiant | darby,
vykdomy veikianciuose elektros jrenginiuose, kategorijas:

pirma kategorija. Darbai vykdomi ant arba arti jtampa turin¢iy sroviniy daliy;

antra kategorija. Darbai vykdomi atjungus jtampa;

trecia kategorija. Darbai vykdomi elektros jrenginiy apsaugos zonose neatjungus jtampos toli nuo jtampa
turinc¢iy daliy.

Parenkant technines priemones, atsizvelgiama j darby kategorijas ir jrenginio jtampos dydj. Prie
pirmos kategorijos darby priskiriami tokie darbai, kai dirbant rankomis arba darbo priemonémis
lieCiamos jtampg turin¢ios dalys arba priartéjama prie jtampg turinéiy daliy arciau nei nurodyta B, C
lentelése. PrieS vykdant darbus pagal pirma kategorijg - ant jtampg turin¢iy ir arti jtampg turin¢iy daliy
turi buti jvykdytos Sios techninés priemonés: jei galima, iSjungiama jtampa i§ visy gretimy elektros
jrenginiy arba jy daliy. Nesant galimybés, Sios dalys uzdengiamos apsauginiais apdangalais; darbo
vietos ribose paliekamos neatjungtomis tik tos jtampg turin¢ios dalys, ant kuriy bus dirbama. Darbo
vieta aptveriama ir pazenklinama.Sios dalys dirbanciojo atZvilgiu turi biti iSdéstytos tik prieSais
dirbantjji arba, iSimtinais atvejais, i§ priekio ir i§ vieno Sono; visy gretimy elektros jrenginiy elektros
srovei laidiis korpusai turi biiti atitverti izoliaciniais skydais, Sirmomis arba uZdengti izoliaciniais
apdangalais; dirbantysis turi biiti izoliuotas nuo Zemés ir nesiliesti prie iZeminty konstrukcijy; dirbant
naudojami tik nustatyta tvarka iSbandyti darbams skirti jrankiai su izoliuotomis rankenomis; atliekant
matavimus naudojamos matavimo lazdos, matavimo replés ir tam skirti prietaisai; naudojamy darbo
priemoniy ir jrankiy darbinés dalies matmenys negali biiti didesni uz atstumg tarp skirtingy faziy
sroviniy daliy.

Lapas Lapy Laida

Stadija
TP PRC16-482-TP-PVA-TS 6 7 0
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Darbo metu turi buti uZtikrinta, kad dirbantieji neprisiliesty prie greta esanciy jtampa
turinc¢iy daliy.

Prie antros kategorijos darby priskiriami tokie darbai, kuriy metu kiino dalimis,jrankiais ar
darbo priemonémis nepriartéjama prie jtampa turin€iy daliy ar¢iau nei B, C lentelése nurodytais
atstumais.

PrieS pradedant vykdyti darbus pagal antrg kategorija- iSjungus jtampag, turi buti jvykdytos
Zemiau nurodytos techninés priemonés Siuo nuoseklumu:

jtampos Saltinio iSjungimas;

irenginio atjungimas;

priemonés savaiminiam arba klaidingam komutavimo aparaty jsijungimui iSvengti;

plakaty, draudZianciy jjungti jtampa, iSkabinimas; jtampos nebuvimo patikrinimas;

1Zeminimas; darbo vietai paruosti taikomos priemonés:darbo viety aptvérimas;

darbo vietos riby ir kity pavojingy zony pazenklinimas apsaugos nuo elektros ispé&jamaisiais
Zenklais arba plakatais ,,.STOK! ITAMPA”;
atstumy tarp dirbanciyjy ir jtampg turinciy daliy uZtikrinimas.

Lapas Lapy Laida

Stadija
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PRC

MmO =" TLIM
UAB “Projektq rengimo centras” UAB "Projectum”; Saulétekio al.15, Vilnius; www.projectum.It
SANAUDU ZINIARASTIS
I darby etapas
Eil. Aprasvmas Mato Kiekis Techniné 5
Nr. prasy vnt. specifikacija | Zyméjimas
PASTATO VALDYMO SISTEMA (PVS)
1. [Kompiuteris kompl. 1 TS 1.1
2. [Monitorius vnt. 1 TS 1.1
3. [Kabelis 4x2x0.5 (kabelio tipas tikslinamas DP metu) m. 500 TS 1.12
STACIONARIOS GAISRU GESINIMO SISTEMOS AUTOMATIZACIJA
Automatikos skydas: el. jvado kirtiklis; termomagnetinis
iSjungéjas; papildomas kontaktas i§jungejui;
kontaktorius; papildomi kontaktai kontaktoriui; el. tinklo
4. lkokybes rel¢; relé su DIN lizdu; transformatorius; darbo kompl. 1 TS 1.2 AGGS
rezimy perjungiklis; mygtukinis jungiklis; pajungimo
lizdas; LED lemputés; skydas su pl. plokSte; montaZinés
medziagos
5. |Gaisro indikacijos pultas vnt. 1 TS 1.4 GIP
6. [Srauto relé vnt. 2 TS 1.5 SR
7. [Pludé vnt. 3 TS 1.6 PL
8. [Nepertraukiamas maitinimo Saltinis vnt. 1 TS 1.14 UPS
9. Sviestuvas ,,Gesinimo stotis* vnt. 1 TS 1.7
10. [Kabelis 5x2.5, E90 m. 20 TS 1.12
11. [Kabelis 4x1.5, E90 m. 60 TS 1.12
12. [Kabelis 3x2.5, E90 m. 40 TS 1.12
13. [Kabelis 2x1, E90 m. 40 TS 1.12
14. [Kabelis 7x0.75 m. 150 TS 1.12
15. [Kabelis 2x0.8 m. 30 TS 1.12

Atestato UAB , Projekty rengimo centras* SVEIKATINGUMO IR SPORTO KOMPLEKSO
Nr. Zemaités g. 21, Vilnius (8.14) K.SIMONIO G. 1A, KUPISKIS
5637 Tel. (8'5) 231 4672 STATYBOS PROJEKTAS
Pareigos V. Pavardé Data ParaSas Laida
30332 PV A. Gureviciené 2016
—m)—OJd=CTLIM y N
UAB "Projectum™; Saulétekio al.15, Vilnius; www. projectum.it SANAUDU ZINIARASTIS 0
20490 | PDV | M. Gruodis 2016 | — 27
g — Z
o UZsakovas: . Lapas | Lapy
4paS | Kupiskio rajono savivaldybé PRC16-482-TP-PVA-SZ
TP | Vytauto g. 2, LT-40115, Kupiskis, Lietuva 1 5
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16. [Kabelis 3x1.5 m. 15 TS 1.12
17. [Kabelis 4x2x0.5 m. 250 TS 1.12
18. |PE vamzdis d=32 m. 25 TS 1.12
19. MontaZinés medZiagos kompl.| 1 -
20. Montavimo darbai kompl,| 1 -
SILUMOS PUNKTO AUTOMATIZACIA
Automatikos skydas: el. jvado kirtiklis; termomagnetinis
iSjungéjas; papildomas kontaktas iSjungéjui;
kontaktorius; papildomi kontaktai kontaktoriui; el. tinklo
kokybes relé; relé su DIN lizdu; transformatorius; darbo .
21. frezimy perjungiklis; mygtukinis jungiklis; pajungimo ~ [Kompl 1 TS 1.2 VAS-SP
lizdas; LED lemputés; skydas su pl. plokste; montazinés
medZiagos
Laisvai programuojamas valdiklis (DI > 7 vat., DO > 18 1
22 Lnt., AI> 13 vat., AO > 0 vat.) Vot S 13 N1
23. |Vandens temperatiros jutiklis (panardinamas) vnt. 1 TS 1.9 BTO3
24. [Vandens temperaturos jutiklis (pridedamas) vnt. 9 TS 1.10 [BTO1..BTI12
25. [Lauko oro temperattros jutiklis vnt. 1 TS 1.8 BTO00
26. Slegio rele vat. | 1 TS 1.11 PEO1
27. [Kabelis 4x1.5 m. | 100 | TS1.12
8. |[Kabelis 2x0.75+ekr. m. 270 TS 1.12
29. [Kabelis 3x0.75 m. | 100 | TS1.12
30. MontaZinés medZiagos kompl,| 1 -
31. Montavimo darbai kompl,| 1 -
BUITINIU NUOTEKU SIURBLINES AUTOMATIZACIJA
32. |Automatikos skydas: el. ijvado kirtiklis; termomagnetinis
iSjungéjas; papildomas kontaktas iSjungéjui;
kontaktorius; papildomi kontaktai kontaktoriui; el. tinklo
kokybes rel¢; relé su DIN lizdu; transformatorius; darbo kompl. 1 TS 1.2 VAS-BNS
rezimy perjungiklis; mygtukinis jungiklis; pajungimo
lizdas; LED lemputés; skydas su pl. plokste; montazinés
medZiagos
33. |Laisvai programuojamas valdiklis (DI > 3 vnt., DO > 2 1
vit., AI> 0 vit., AO > 0 vnt.) vit. TS 13 N3
34. |Plude vnt. 3 TS 1.6
Stadi Lapas Lapy Laida
tadija v
TP PRC16-482-TP-PVA-SZ ) 5 0
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35. HDPE vamzdis d=50 m. 100 -
36. |PE vamzdis d=25 m. 100 -
37. [Kabelis 4x4 m. 200 TS 1.12
38. [Kabelis 7x1 m. 100 TS 1.12
39. MontaZinés medZiagos kompl,| 1 -
40. Montavimo darbai kompl.| 1 -
LIETAUS NUOTEKU STURBLINES AUTOMATIZACUIJA
41. |Automatikos skydas: el. jvado kirtiklis; termomagnetinis
iSjungéjas; papildomas kontaktas i§jungejui;
kontaktorius; papildomi kontaktai kontaktoriui; el. tinklo
kokybes rele; rele su DIN lizdu; transformatorius; darbo kompl. 1 TS 1.1 VAS-LNS
rezimy perjungiklis; mygtukinis jungiklis; pajungimo
lizdas; LED lemputés; skydas su pl. plokSte; montaZinés
medziagos
42. [Laisvai programuojamas valdiklis (DI > 3 vnt., DO > 2 1
vnt., AI>0 vat., AO >0 vnt.) vat. TS 1.2 N4
43. Pludé vnt. 3 TS 1.6
44. HDPE vamzdis d=50 m. 100 -
45. PE vamzdis d=25 m. 100 -
46. Kabelis 4x4 m. 200 TS 1.12
47. [Kabelis 7x1 m. 100 TS 1.12
48. MontaZinés medZiagos kompl,| 1 -
49. Montavimo darbai kompl.| 1 -
Stadi Lapas Lapy Laida
tadija >
TP PRC16-482-TP-PVA-SZ 3 5 0
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II darbu etapas
Techniné
Y Mato | ... . . |specifikacija
Fil. AprasSymas vt Kiekis Zyméjimas
Nr.
PASTATO VALDYMO SISTEMA (PVS)
1. [Kabelis 4x2x0.5 (kabelio tipas tikslinamas DPmetu) | m. | 300 | TS1.12 |
STACIONARIOS GAISRU GESINIMO SISTEMOS AUTOMATIZACIJA
7. [Pludé vnt. 6 TS 1.6 PL
3. [PE vamzdis d=32 m. 40 TS 1.12
4. [Kabelis 7x0.75 m. 80 TS 1.12
5 MontaZinés medZiagos kompl| 1
6 Montavimo darbai kompl.| 1
SILUMOS GAMYBOS AUTOMATIZACIJA
Automatikos skydas: el. jvado kirtiklis; termomagnetinis
iSjungéjas; papildomas kontaktas i§jungejui;
kontaktorius; papildomi kontaktai kontaktoriui; el. tinklo 5
7. [kokybes relé; relé su DIN lizdu; transformatorius; darbo kompl. 1 TS 1.2 VAS-SG
rezimy perjungiklis; mygtukinis jungiklis; pajungimo
lizdas; LED lemputés; skydas su pl. plokSte; montaZinés
medziagos
Laisvai programuojamas valdiklis (DI > 8 vnt., DO > 13
8. vnt., AI> 18 vnt., AO > 5 vnt.) vat. 1 TS 13 N2
9. [Vandens temperatiiros jutiklis (panardinamas) vnt. 7 TS1.9 |BT11..BT17
10. [Vandens temperatiros jutiklis (pridedamas) vnt. 10 TS 1.10 |BTO1..BT10
11. Lauko oro temperattros jutiklis vnt. 1 TS 1.8 BTO00
12. [Kabelis Sx4 m. | 100 | TS1.12
13. [Kabelis 4x1.5 m. | 160 | TS1.12
14. [Kabelis 3x0.75+¢kr. m. 100 TS 1.12
15. [Kabelis 2x0.75+¢kr. m. 410 TS 1.12
16. MontaZinés medZiagos kompl.| 1 -
17. Montavimo darbai kompl,| 1 -
SILUMOS PUNKTO AUTOMATIZACIA
Stadi Lapas Lapy Laida
tadija >
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18. [Vandens temperaturos jutiklis (pridedamas) vnt. 2 TS 1.10 |BT09,BT10
19. |[Kabelis 4x1.5 m. 20 TS 1.12
20. [Kabelis 2x0.75+¢kr. m. 40 TS 1.12
1. [Kabelis 3x0.75 m. 20 TS 1.12
22. MontaZinés medZiagos kompl.| 1 -

23. Montavimo darbai kompl.| 1 -

PASTABA: Techninio projekto etape sanaudy ZiniaraStyje pateikiami tik preliminarts medZiagy

ir jrengimy kiekiai, kurie turi biiti tikslinami darbo projekto metu.

Lapas Lapy Laida

Stadija >
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Automatikos valdymo skydas VAS-SG
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