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Sutarties priedas Nr. 1

STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS

A. Projektuojamuy statiniy bendricji duomenys

UZsakovas/ Statytojas

Kupiskio rajono savivaldybés
administracija/Kupiskio rajono savivaldybé

Statinio pavadinimas

Sveikatingumo ir sporto kompleksas

Statiniy komplekso adresas

Simonio g. 1A, Kupiskio m.

(Statinio kategorija) Ypatingas statinys

Statybos riidis Nauja statyba

Statinio naudojimo paskirtis Sporto paskirtics pastatai . |
Planuojamas statinio uZstatymo plotas m? Tui'9800

Planuojamas statinio bendras plotas m* Iki 7000 B _
Planuojamass statinio tiiris m* Tki 30000

Planuojama energinio naudingumo klasé’

A (pagal STR 2.05.01:2013 Pastaty energini—o
naudingumo projektavimas)

Projekto rengimo etapas

Techninis projektas (techninio projekto—
koregavimas)

Statybos etapai

2

Lé3y pobiidis

_Kupiskio rajono savivaldybés biudZetas ir ES

Valstybés investicijy programos lé%os,

Yandentiekis

Projektuojamas prisijungimas prie miesto
vandentiekio tinkly pagal UAB ,Kupitkio
vandenys* prisijungimo salygas

Nuotekos

Projektuojamas prisijungimas prie miesto
kanalizacijos tinkly pagal UAB ,Kupiskio
vandenys® prisijungimo sglygas

Sildymas

Projektuojama kombinuota Sildymo sistema:
prisijungimas prie Kupiskio miesto Silumos
tiekimo tinkly ir dalis energijos pagaminama
i§ atsinaujinandiy energijos vartojimo Saltiniy

Elektra

Projektuojamas prisijungimas prie miesto
elektros tinkly pagal AB ,LESTO%
_prisijungimo sglygas

Ry#iai

Projektuojamas prisijungimas pagal AB
TEQ i8duotas prisijungimo salygas

1. Projektuotofas techninj pr;)je_ktq rengi-avadovaudamasisz:

1.1. Konkurso metu pateiktu pasialymau:

1.1.1. pasidlytas teritorijos urbanistinis planavimas,

pasiiilymai pastato tiriniam -

planiniam sprendimui, planuojamo pastato inZineriniy sistemy alternatyvos;

1.1.2. turi biifi pasidlyta ypatinga ypatingas démesys skiriamas pastato vaizdZio
formavimui, naudojant §iuolaikines medZiagas ir kompozicines priemones;

Nustaoma vadovavpantis Statybos techmnio seglaniento TR 2 01.09:2012 Pastaty energinis naodingumas, Tiacnao naudingume seet Gk ymas®

= Progektavimo canpovas vadovaujast ie visais kitais #ioje projekiavimo vzduntyie neidvardineais reises akens, reilamentais, Wisyklemis replimenniojanéiaix

statrmie projeklavimg
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1.1.3. urbanistiné darna tarp projektuojamo pastato ir jo aplinkos, patogaus transporto ir
peéséiyjy judéjimo sprendimuy;
1.2. LR statybos jstatymu ir Kitais jstatymais, reglamentuojanéiais esminius statinio reikalavimus
Teritorijy planavimo dokumentais.

1.3. Techninémis prisijungimo sglygomis.

1.4. Projekto rengimo dokumentais:

1.4.1, Specialiaisiais architektiros reikalavimais;

1.4.2. Statinio projektavimo technine uZduotimi;

2. Techninio projekto apimtis, sudétis, sprendiniy detalumas turi biati pagal Statybos
techninj reglamentg STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas“ reikalavimus.

3. Statinio projekto vykdymo prieZiiiros apimtis:

3.1. Statinio projekto vykdymo priezifira apima techniniame projekte numatyty darby vykdymo
priezilirg. Paslaugos teikéjas privalés vykdyti statinio projekto vykdymo priezilirg ir parengty
statinio projekto daliy vykdymo prieZiirg, vadovaujantis Statybos jstatymu bei Statybos
techninio reglamento STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo prieZiiira” reikalavimais,
Privaloma uZtikrinti projekto vykdymo prieZitirg per visa rangos darby laikg iki statybos
uzbaigimo akto suraymo, nuolatinj (ne rediau kaip du kartus per meénesj) dalyvavimg
pasitarimuose, statybos uZbaigimo komisijos darbe, statyba kontroliuojanciy institucijy
patikrinimuose tinkamai atstovaujant projekto rengéjui bei nuolatinj su projekto jgyvendinimu
susijusiy klausimy sprendimg rangos darby laikotarpiu.

4. Papildomos projektavimo rangovo atliekamos paslaugos:

4.1. Priedprojektiniai tyrinéjimai ir kiti reikalavimai:

4.1.1. UzZsakyti ir gauti statybos sklypo inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy trasy
inZineriniy-geodeziniy, topografiniy tyrinéjimy dokumentus ir skaitmeninéje
laikmenoje ar esant reikalui papildyti, atnaujinti, patikslinti turimus duomenis;

4.12. Uzsakyti atlikti ir gauti geologijos tyrimus, parengti ataskaitas ir teisés akty nustatyta
tvarka uZregistruoti jas Geologijos tarnyboje;

4.1,3, Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos (atrankos) parengimas, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos planuojamos wkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
jstatymo reikalavimais, jei to reikalaujama teisés aktuose.

4.1.4. Pagal uZsakovo-statytojo jgaliojimg i§ tinklus eksploatuojanéiy jmoniy (AB , Lesto®,
AB , Teo LT* UAB ,Kupitkio vandenys® ir kt.) gauti arba patikslinti prisijungimo
salygas.

4.1.5. Kiti uZduotyje nenumatyti tyrinéjimai (pagal poreikj);

4.2. Statinio projektavimo ir statybos eilifkumas:

4.2,1. Pne§ pradedant rengti techninj projekts, parengti statiniy projektinj pasitlymg ir
informuoti visuomeng, jei to reikalaujama teisés aktuose.

4.2.2. Projekto sprendinius (architektiirinius planinius sprendimus, orientacines spalvas,
medZiagas ir kitus) derinti su UZsakovu; Numatyti Sveikatingumo ir sporto kompleksg
statyti dviem etapais.

4.2.3. Kiti derinimai pagal i§duotas technines prisijungimo salygas;

4.2.4. Projektuotojas atsakingas uZ teigiamy bendrosios ekspertizés i¥vady ir jeigu bus
reikalinga Teritorijy planavimo komisijos nariy pritarimo gavima:

4.3. Informacijos apie pradéta rengti projektg pateikimas teisés akty nustatyta tvarka,
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4.4. 1 egz. projekto komplekto pateikimas UZsakovui sprendiniy pritarimui, statinio techniniy-
ekonominiy rodikliy patvirtinimui, 1 egz. skaitmeninés versijos, 1 egz. su kompiuterine
laikmena pateikimas ekspertizés paslaugy teikéjui ir atsiémimas po ekspertizés. Projekto
pateikimas derinanéioms institucijoms ir pateikimas su Projekto 3 egz. bylose ir ne maziau 2
vnt. kompiuterinéje laikmenoje statybos leidimo gavimui pagal STR 1.07.01:2010 ,,Statybg
leidziantys dokumentai‘.

4.5. Projektas privalo biti jformintas pagal projektui keliamus teisinius reikalavimus. Visi
komplektai turi biti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi biiti sukomplektuotos ir jristos taip,
kad biity patogu vartyti, lapai neplysty. Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas
valstybine kalba.

4.6. Visy techninio projekto sudedamyjy daliy bréZiniai rengiami 2D projektavimo programomis,
erdvinémis projektavimo programomis (3D) kuriant vizualizacijas ir inZinerinius bréZinius,
Pristatinéjant ir tikrinant techninj projekts privaloma pateikti vaizding medZiagg. (Skaitmeniniu
3D ir 2D formatu)

4.7. Galutinés projekto bylos suformavimas ir pateikimas po statybos leidimo gavimo:

4.7.1. 6 komplektai techninio projekto (be samaty);

4.7.2. 6 egzemplioriai darby kiekiy Ziniarad¢iy (sudaryty bendroje sistemoje su nuoseklia
jkainiy numeracija);

4.7.3. 2 egzemplioriai statybos darby samatiniy skaiiavimy (sudaryty vadovaujantis STR
3.01.01:2002 Statiniy statybos resursy poreikio skaifiavimo tvarka);

4.7.4. 2 spalvotos projekto kopijos (visy daliy, be samaty), analogiskoms suformuotoms
popierinéms byloms, jraytoms kompiuterinése laikmenose (minimalus raigkos
reikalavimas — 300 dpi, gelimi formatai - *jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf, be
skaitmeniniy para3y);

5. Statinio techninio projekto ekspertize¢ organizuoja ir apmoka uzsakovas-statytojas;

6. Uzsakovo pateikiamy privalomyjy dokumenty sgraSas:

6.1. Zemés sklypo nuosavybés teise patvirtinantys dokumentai: registro pafymos, nuosavybés

dokumentai;

6.2. Projektavimo uZduotis;

6.3. Kupiskio rajono savivaldybés Specialieji architektiiros reikalavimai.

6.4. AB LESTO techninés prisijungimo sglygos (gauna projektuotojas).

6.5. UAB ,Kupiskio vandenys* techninés prisijungimo sglygos (gauna projektuotojas).

6.6. Teo LT, AB techninés prisijungimo sglygos (gauna projektuotojas).

6.7. Pagal poreikj Projekto rengimo metu pateikti paraiskas Savivaldybés vardu: prisijungimo

salygoms, aplinkos apsaugos, priegaisrinés, gatviy ap§vietimo, visuomenés sveikatos centrui.

B. STATYTOJO REIKALAVIMAI

Projektavimo uZduotis su Statytojo reikalavimais yra Statylojo patvirtinias dokumentas,
kuriame nurodoma visa paslaugy apimtis ir sumanyto statyti statinio pagrindiniai funkciniai,
architektiiriniai, techniniai, kokybiniai ir ekonominiai rodikliai, kuriais buitina vadovautis rengiant
projekta. Projektavimo uZduotis su Statytojo reikalavimais yra neatskiriama projektavimo darby
rangos sutarties dalis. Projektavimo uZduoties su Statytojo reikalavimais rodikliai ir reikalavimai
turi atitikti statinio prisijungimo sglygose nurodytus rodiklius ir reikalavimus. Visi Projekto
Rangovo sitlomi sprendiniai turi biiti racionalis, ekonomiski ir atitikti Lietuvoje galiojanéias
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normas ir reikalavimus. Projeklo Rangovas turi patetkti visy projekto daliy detalius darby.
medziagy. technologinés jrangos, baldy kiekiy Ziniarai€ius. Projektavimo Rangovas turi jvertinti
nenumatytas projektavimo paslaugas, kurios gali atsirasti projektavimo metu, ir privalo parengti
visas projekto dalis. kurios yra batinos. kad suderinti ir gauti statybg leidziant} dokumentg. Statybos
skai¢iuojamosios dalies kaing projekto rengéjas derina su uZsakovu projektavimo metu.

Projekty reikalinga rengti numatant, kad statyba bus vykdoma 2 etapais:

- techninio projekto 1- etape numatyti baseino, (25 m ilgio 4 takeliy baseinas ir sveikatingumo
zona (pirtys, mini baseinal. sikurinés vomnios, masazo kabinetai ir pan.)) su pagalbinémis
patalpomis ir baseinui cksploatuoti reikalinga infrastruktdra, tremruokliy salé, bei kaving.

- techninio projekto 2 — etapc numatant universalios sporto salés su imtyniy, bei uzsiémimy
salemis, administracinémis, maitinimo, poilsio ir pagalbinémis patalpomis, statyba.

PROJEKTO SPRENDINTAI

Projekto Rangovas parengia techninio projekto dokumentacijg, vadovaudamasis $ia projektavimo
uzduotimi.

BENDRI NURODYMAI
Statinie pavadinimas Kupigkio sporto ir sveikatingumo centras (su 25 m bhaseinu)
Pagrindiné tiksliné naudojimo S
askirtis p_orto
AukSty skaifius Tki 2 -
Bendras planuojamas pastato TKi 7000

plotas apiec m?

Pastato energinio naudingumo | A (pagal STR 2.05.01:2013 Pastaty energinio naudingumo
klasé projektavimas)

e Plaukimas
o Krepsinis
s Salés futbolas, tinklinis, rankinis
¢+  Imtynés

Planuojamos sporto riasys

| Planuojamas stafinio taris m* | 1ki 30000

ARCHITEKTURINIAI KONSTRUKTYVINIAI SPRENDINIAI ]

Projektuojant pastata, teikti prioritetg racionaliems bei komerci$kai pagrjstierns
sprendimams, kurie uZtikrinty efektyvy statinio eksploatavimg bei energijos
istekliy naudojimg. Projektuojant atsiZvelgti j csamg situacija, pastatas su savo
aplinka turi darniai jsilieti | esamg aplinka. Pastatas turl pasiZyméti geronmis
akustinémis savybémis (neturi biiti girdimas aidas patalpose);

Sporto paskirties pastatas projektuojamas su 25 m ilgio ir 4 takeliy baseinu;
30x36 m. dydZio sporto sale ir 500 viety mobiliomis tribGnomis Zilrovams.
treniruokliy ir imtyniy salémis. Numatyti galimybe statyti ir eksploatuoti pastatg
dvicm etapais (zonomis) nurodytoms patalpy funkcimame planavime (atskiri
jéjimai, galimybeé jrengti atskiras $iidymo ir védinimo zonas). Pastato iSorinés
atitvaros turi biiti projektuojamas i§vengiant Silumos tilteliy.

Pastato
architektira’

_Pastatof_ I’rofi(tumi_ atsiive]gﬂnﬁ architektlirinius sprendinius, pateiktus konkurso metu,

* Reikalavimai pastato architekeGrai tur bau patikslini po archyiekionmo konkurso, atsizvelgiant § esamus pasidlymus
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konstrukei jos

Tribany
jrengimas

Zmoniy su
negalia patekimas

] konstrukcijas prOjéktuoti, vadovaujantis atliktais geologiniais tyrimais bei H

ataskaita

500 viety mobilios tribtinos numatomos tik sporto salgje.

Projektuoti ir uZtikrinti Zmoniy su negalia patekimg ir naudojimasi
numatomomis paslaugomis, uZsiémimams ir varZyboms baseine, sveikatingumo
zonoje, pagalbinése patalpose, uZtikrinant nejgaliyjy evakuacija, sklypo
(ivaziavimo keliy, automobiliy stovéjimo aikSteliy, taky, Saligatviy ir t. t.)
pritaikymg pagal teisés aktus, jvertinant visas negalias (judéjimo negalia,
neregiai)

Patalpy funkcinis
planavimas

Planuojant pastatg numatyti $ias funkcines zonas su galimybe autonomiskai
eksploatuoti:

1. 1ki 2900 m?, patalpy ploto skirti sporto salei, persirengimo kabinoms,
dusams, administracinéms patalpoms;

2. Tki 2200 m?, patalpy ploto skirti 25 m ilgio 4 takeliy baseinui ir
sveikatingumo zonai (2- 4 pirlys, mini baseinas, siikuriné vonia, masazo
kabinetai ir pan.);

3. Patalpos turi atitikti minimalius FINA (Facilities Rules) reikalavimus
(visi sporto renginiai pagal FINA reikalavimus). (projekto rengimo metu
§is reikalavimas gali buti tikslinamas)

Patalpy apdaila

Parengtli interjero projekto dalj su apdailos medZiagy, spalviniais sprendiniais,
bendryjy erdviy technologine jrangos, baldy pasiilymais, bendra informacine-
nuorody sistema. MedZiagos privalo biili neprabangios, tinkamos agresyviai
aplinkai, ilgaamZés, pritaikytos dideliems lankytojy srautams

Aplinkosauginiai
parametrai

Rengiant projektinius sprendinius turi bati taikomi paZangis energijg taupandiy
pastaty  konstrukciniai ar inZineriniai sprendimai: energijg taupan&ios
ap8vietimo, §ildymo, kondicionavimo, didelio naudingumo bendros $ilumos bei
elektros energijos gamybos, védinimo sistemos, pastato orientacija pasaulio $aliy
at?vilgiu, langy parinkimas, paZangiausiy vandens taupymo technologijy ir gélo
vandens mazinimo priemoniy naudojimas ir t. t.
Architektiriniai sprendiniai ir inZinerinés sistemos turi uZtikrinti, kad
planuojamuose sprendiniuose (jskaitant, bet neapsiribojant medZiagy kiekiy
Ziniara$€iuose) biity jgyvendinami $ie jrengimo/medZiagy reikalavimai:
e ne maZiau kaip 10 % energijos poreikio turi buti tenkinama, naudojant
vietinius atsinaujinané&ius energijos 3altinius (AES-v)*;
klozetai turi biiti su dvejopo vandens nuleidimo funkcija: paspaudus
pagrindinj mygtukg turéty nubégti ne daugiau kaip 6 litrai vandens, o
ckonominio rezimo mygtukg — ne daugiau kaip 3 litrai vandens,
vandens ¢&iaupal turi buti taupantys vandenj (palyginus su jprastais
¢iaupais, galintys sutaupyti iki 50 % vandens).
statybos produkty sudétyje neturi biiti sieros heksafluorido (SF6).
vidaus apdailos dazy ir laky sudétyje lakiujy organiniy junginiy (LOJ),
kuriy virimo temperatira yra ne auk$tesné kaip 250 °C (esant
standartiniam 101,3 kPa slégtui), turi biiti ne daugiau kaip:
1. sieny daZuose (pagal standarta EN 13300) — 30 g/l (nejskaitant juose
esanéio vandens kiekio);
2. kituose daZuose, kuriy dengiamoji geba yra ne maZesné kaip 15 m2/],

1 Tai padiame pastate esantys atsinavjinancios elektros gamybos pajégumai (pavyzdziu, saulés skydai ir elementai, biokatilai,

véjo turbinos ir t. t.).
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o nepermatomumas — 98 % — 250 g/l (nejskaitant juose esancio vandens
kiekio):
3. visuose kituose produkluose (taip pat daZuose, kurie néra sieny dazai
ir kuriy dengiamoji geba maZesné kaip 15 m2/l. lakuose, beicuose,
grindy dangose ir grindy daZuose bei panasiuose produktuose) - 180 g/l
(nejskaitant juose esancio vandens kiekio).

e 70 % medienos, medienos medziagy ir gaminly turi biiti 1§ migky,
sertifikuoty naudojant FSC ar PEFC misky sertifikavimo sistemas arba
lygiavertes sertifikavimo sistemas

| SKLYPO TVARKYMAS

Numatyti sklypo tvarkymg, suprojektuoti jvaziavimo kelius j teritorijg, racionaliai suplanuoti
transporto bei péséiyjy judéjimo schemas, numatyti asfalto danga automobiliy stovéjimo vietose
(viety skai¢ly nustatyti vadovaujantis galicjan¢iais norminiais dokumentais), pés¢iyjy takus jrengti i3
betoniniy trinkeliy, numatyti Zalius plotus ir medzius.

PASTATO VIDAUS INZINERINLES SISTEMOS

Vandentickis,
nuoteky Salinimas

Pastato prie§gaisrine
jranga

Numatyt: visos priedgaisrinés inZinerines jrangos naudojimui batiny

Projektuojami vidaus vandentiekio tinklai, buitiniy ir lietaus nuoteky tinklai

priemoniy projektavimg (pateikti atskiru Ziniara3¢iu), evakuacijos plany
parengima, vadovaujantis gaisrinés saugos dalimi ir galiojanéiais norminiais
dokumentais

Baseino technologiné
jranga

Parengti baseino jrangos technologin; projekta, konkreius jrangos
pasitlynius derinti su uZsakovu, jranga privalo atitikti visus LR galiojan&ius
reikalavimus ir biti ekonomiska. Visos plieninés detalés turi biti i3
neridijanéio plieno, tinkan¢io agresyviai aplinkai

Baseino Zenklinimas

Baseino Zenklinimas turi buti i8ilgai baseino, visos juosty spalvos,
Zymeéjimai ir panasiai rengiami vadovaujantis FINA reikalavimais

Silumos punktas

Projektuojamas §ilumos punktas, atsizvelgiant | i§ projektuojamos katilinés
ar kito $ilumos gamybos jrenginio tickiamo 3ilumnesio charakteristikas. |

Projektuojami &ldymo vamzdynai, radiatoriai, §ildomos grindys. Konkrety
sildymo biida parinkti pagal patalpy naudojimo pobudj, atsiZvelgiant j

rekuperacija, rekuperatoriaus

Sitdymas
uZsakovo pageidavimus ir ekonomiskas su automatiniu reguliavimu
g Projektuojama védinimo sistema su
Védinimas oy . cy .
naudingumo koeficientas turi bGti ne maZesnis uz 0.65
Atsinaujinancios Projektuojama atsinaujinandiy energijos vartojimo jrenginiu jrengimas
energetikos jektuoj ] y gij 1 y jreng

panaudojimas

baseino $ilto vandens paruo§imui,

Oro kondicionavimas

Projektuojamas oro kondicionavimas, konkredias patalpas parinkti '
atsiZvelgiant | pastato orientacijg sklype ir pagal patalpy naudojimo pobidj

Elektrotechnika

Projektuojama elektros instaliacija su visa bitina jranga, ekonomiskas
patalpy ap§vietimas jvairiais rezimais: varzyby metu, treniruodiy metu,

signahizacija

budintis (numatant tinkamg ap$vietimg varZyby TV transliavimui,
filmavimui).
Zaibosatga Projektluot.i, \f'fadov.autis' galioj'an.(’:iellis norminialis dokumentais  bei
sprendimais, priimtais projekto gaisrinés saugos dalyje 3
Apsauginé Projektuojama apsauginé signalizacija, numatyti vaizdo stebéjimo sistemos
signalizacija rengimg _
Prictoaisring Projektuojama  prieSgaisrinés  signalizacijos  sistema  vadovaujantis
rie§gaisrine

galiojandiais norminiais dokumentais bei sprendimais, primtais projekto
gaisrinés saugos dalyjc
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léiimo kontrolé

Nur;lalyli-im_lkyu?jq j¢jimo | baseino patalpas k?}_trules jranga

Telekomunikacijos ir
ry§iai B

Svieslenté

Pastato garso, sistema

Laiko
sistema

fiksacijos

; Reklamos jrgngimas |

Projektuojami kompiuteriniai telefoniniai tinklal pagal darbo viety ir
renginiy organizavimo poreikj

Numatyti $vieslentés jrengimo projekta. Turi atitikti FINA reikalavimus
(projekto rengimo metu 3is reikalavimas gali biiti keiCiamas)

Suprojektuoti garso sistemg varZyboms organizuoti, taip pat ir informavimui
visame pastate. .
Parengti laiko (laikimatis, fotofini$as ir pan.) kontrolés sistemos projea|
Turi atitikti FINA rcikalavimus (projekto rengimo metu §is reikalavimas gali
biiti kei¢iamas) -
Parengti lauko reklamos projekig.

nuoteky Salinimas

Papildomi

reikalavimai Suprojektuoti visas inZinerines sistemas su atskiromis zony, nurodyty

inZinerinéms patalpy funkciniame planavime, apskaitomis ir valdymu.

sistemoms

| LAUKO INZINERINIAI TINKLAI IR SUSISIEKIMO KOMUNIKACILJOS

Projektuojami lauko vandentiekio tinklai numatant prisijungima prie
Kupiskio miesto vandentiekio tinkly. Jei pagal UAB , Kupiskio vandenys®
isduotas prisijungimo salygas tokios galimybés néra (per maZas debitas,
dideli tinkly tiesimo kastai ir kt.) vandens tiekimui reikalinga projektuoti

Vandentiekis Ir | vandens greZinj. Gaisro gesinimui numatyti reikalingus lauko hidranius.

Nuo sveikatingumo centro pastato iki nuoteky tinkly projektuoti buitiniy
nuoteky §alinimo tinklus. UAB ,,Kupiskio vandenys" — Prijungimo salygos
Nr. 15-112.

Silumos gamyba ir
tiekimas

Lauko elektros tinklai

Projektuojamas pastatas pasijungimas i§ KupiSkio miesto $ilumos tiekio
tinkly vadovaujantis AB ,,PanevéZio energija iSduotomis salygomis. AB
.PanevéZio energija®“ — Pastato Silumos jrenginiy prijungimo projektavimo
salygos Nr.KU-152.

Projektuojami lauko elektros tinklai, vadovautis AB LESTO i§duotomis
techninémis salygomis; AB LESTO — Prijungimo sglygos Nr. TS-15-32364.

s Elektros prisijungimui j pastata pagal projektinj poreikj;
e Lauko ap$vietimo tinklai, aplink pastata ir automobiliy stovéjimo
aiksteléje (numatyti valdyma ir atskirg apskaita)

Susisiekimo
| komunikacijos

Telekomunikacijy
tinklai

' Projektuojanii pagzITEO LT, AB iSduotas prisijjungimo salygas.

Ivaziavimas j sklypa projcktuojamas i§ A. Simonio gatvés.

TEO LT, AB — Prisijungimo sglygos Nr.03-01034,

Vaizdo stebéjimas

Suprojektuoti teritorijos stebéjimg vaizdo kameromis

STATYBOS SKAICIUOJAMOJI KAINA

| asignaviniy sumos.

Projektavimo rangovas parengia detalius samatinius skai¢iavimus ir sgnaudy kiekiy Ziniara$¢ius
kiekvienam etapui atskirai, 1 ctapo statybos darby kaina neturi viryti uZsakovo

numatyty

Tpshas 8



PASTABA. Projekto rengimo metu atlikus reikiamus inZinerinius, geologinius ir kitus tyrimus §i
statinio projektavimo techniné uzduotis gali bati papildoma ir tikslinama tik UZsakovui radtu
pritarus.

Bpslisg
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UAB “Projekty rengimo centras”

PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

1;1:_ Pavadinimas Bylos Zymuo Tomas
1. Bendroji dalis PRC16-482-TP-BD TOMAS |
2. Sklypo plano dalis PRC16-482-TP-SP TOMAS 11
3. Statinio architektiiros dalis PRC16-482-TP-SA TOMAS III
4. Gaisrinés saugos dalis PRC16-482-TP-GS TOMAS IV
5. Technologijos dalis PRC16-482-TP-T TOMAS V
6. Statinio konstrukcijy dalis PRC16-482-TP-SK TOMAS VI
7. | Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis | PRC16-482-TP-SVOK TOMAS VII
8. Silumos gamybos (geotermin¢ katilin¢) dalis PRC16-482-TP-SG TOMAS VIII
9. Silumos punkto dalis PRC16-482-TP-SP TOMAS IX
10. | Silumos tiekimo dalis PRC16-482-TP-ST TOMAS X
11. | Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis PRC16-382-TP-VN TOMAS X1
12. | Lauko vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis PRC16-482-VN(L) TOMAS XII
13. | Elektrotechniné dalis PRC16-482-TP-E TOMAS XIII
14. | Lauko elektrotechnikos dalis PRC16-482-TP-LE TOMAS X1V
15. | Apsauginés signalizacijos dalis PRC16-482-TP- AS TOMAS XV
16. | Lauko elektroniniy rySiy dalis PRC16-482-TP-LER TOMAS XVI
17. | Elektroniniy rys$iy dalis PRC16-482-TP-ER TOMAS XVII
18. | Gaisrinés signalizacijos dalis PRC16-482-TP-GSS TOMAS XVIII
19. | Procesy valdymo ir automatizacijos dalis PRC16-482-TP-PVA TOMAS XIX
20. | Igarsinimo ir multimedijos dalis PRC16-482-TP-IS TOMAS XX
o1, Pasuepgnpo staty.bal ir statybos darby PRC16-482-TP-SDO TOMAS XXI
organizavimo dalis
2. i;clallgbos skai¢iuojamosios kainos nustatymo PRC16-482-TP-SSK TOMAS XXII
Laida Data Pakeitimo prieZastis
UAB_, Projekty rengimo centras | S VEIKATINGUMO IR SPORTO KOMPLEKSO
Zemzliit((;s g). 22311Zi61n2ius (8.14) K.SIMONIO G. 1A, KUPISKIS
Tel. (85 7
PROJEKTY RENGIMO CENTRAS STATYBOS PROJEKTAS
AtIe\?;:ato Pareigos | V.Pavardé¢ | Data | Parasas Laida
. . PROJEKTO BREZINIU IR
30332 PV A.G 2015 x .
SRS DOKUMENTU ZINIARASTIS 0
Etapas | Uzsakovas: 5 Lapas | Lapy
TP Kupiskio rajono savivaldybé PRC16-482-TP-BD-PDZ 1 1
Vytauto g. 2, LT-40115, Kupiskis, Lietuva
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PRIDEDAMU DOKUMENTU ZINIARASTIS

DOKUMENTU ZINIARASTIS

EIL.
NR

DOKUMENTO ZYMUO DOKUMENTO PAVADINIMAS PASTABA

1

Atestato Nr.20490 Kvalifikacijos atestatas 1 lapas

PROJEKTO DALIES TEKSTINI

DOKUMENTU ZINIARASTIS

EI\IIII“{ DOKUMENTO ZYMUO DOKUMENTO PAVADINIMAS PASTABA
1 PRC16-482-TP-BD-PDZ | Projekto dokumenty Ziniarastis 1 lapas
2 PRC16-482-TP-AS-DZ | Dokumenty Ziniarastis 2 lapai
3 PRC16-482-TP-AS-ND | Norminiy dokumenty sarasas 1 lapas
4 PRC16-482-TP-AS-AR | Aiskinamasis rastas 3 lapai
5 PRC16-482-TP-AS-TS | Techninés specifikacijos 18 lapy
6 PRC16-482-TP-AS-SZ | Sgnaudy Ziniarastis 3 lapai

PROJEKTO DALIES BREZINIU ZINIARASTIS

];:\?Ii DOKUMENTO ZYMUO DOKUMENTO PAVADINIMAS PASTABA
1 PRC16-482-TP-AS-0] | Sutartiniai Zymejimai 1 lapas
2 PRC16-482-TP-AS-02 | Apsauginés signalizacijos 4 lapai
principiné schema
3 PRC16-48-TP-AS-03 Pra¢jimo kontrolés sistemos I lapas
principiné schema
4 PRC16-482-TP-AS-04 | Vaizdo steb¢jimo sistemos 1 lapas
principiné schema
Apsauginés signalizacijos,
497 TP A praéjimo kontrolés ir vaizdo stebéjimo
5 PRC16-482-TP-AS-05 Riisio planas M1:100 1 lapas
Lir Il etapai
Atestato UAB ,,Projekty rengimo centras® | SVEIKATINGUMO IR SPORTO KOMPLEKSO
Nr. Zemaités g. 21, Vilnius (8.14) K.SIMONIO G. 1A, KUPISKIS
5637 Tel. (8 5) 231 4672 STATYBOS PROJEKTAS
Pareigos V. Pavardé Data Parasas Laida
30332 PV A. Gureviciené 2016
—m/ O Jd=C_TLIM . &
UAB "Projectum™; Saulétekio al. 15, Vilnius; www.projectum. it DOKUMENTU ZINIARASTIS O
20490 PDV | M. Gruodis 2016
21635 Proj. S. Savel 2016
B Uzsakovas: 5 Lapas | Lapy
tapas Kupiskio rajono savivaldybé PRC16-482-TP-AS-DZ
TP | Vytauto g. 2, LT-40115, Kupiskis, Lietuva 1 2
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6 PRC16-482-TP-AS-06

Apsauginés signalizacijos,

praéjimo kontrolés ir vaizdo stebéjimo
Pirmo auksto planas M1:100

I etapas

1 lapas

7 PRC16-482-TP-AS-07

Apsauginés signalizacijos,

praéjimo kontrolés ir vaizdo stebéjimo
Pirmo auksto planas M1:100

II etapas

1 lapas

8 PRC16-482-TP-AS-08

Apsauginés signalizacijos,
pra¢jimo kontrolés ir vaizdo stebéjimo
Antro auks$to planas M1:100 - II etapas

1 lapas

Stadija
TP

Lapas

Lapy

Laida

PRC16-482-TP-AS-DZ
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PRIVALOMUJU TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTU IR
PAGRINDINIU NORMATYVU STATYBOS TECHNINIU DOKUMENTU SARASAS

Rengiant projekta vadovautasi Siais privalomaisiais techninio projekto rengimo ir pagrindiniais
normatyviniais statybos techniniais dokumentais:

1.  Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

2. STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas”

3. STR 1.01.06:2013 ,,Ypatingi statiniai‘;

4. STR 1.01.04:2013 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas‘;

5. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

6. ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®, patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir gelb¢jimo
departamento prie  VRM direktoriaus 2011 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. 1-201;

7. ,,Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés®, patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie VRM direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. jsakymu Nr. 1-14;

8. STR 2.02.02:2004 Visuomenings paskirties statiniai

9. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

10. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

11. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo

12. STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas
13. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zzmoniy su negalia reikméms

14. "Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés" - 2010m ;

15. STR 2.01.06:2009 "Statiniy apsauga nuo Zaibo. [Soriné statiniy apsauga nuo zaibo";

16. STR 3.01.01:2002 “Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka”;

17. HN 98:2000 “Natiiralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji
matavimo reikalavimai”;

18. LST 1516-98 “Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai’;

19. Pastaty elektros instaliacija - LST IEC-60364;

20. Elektros instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir pan. - LST EN50085, LST EN50086;
21. Elektromagnetinis suderinamumas - LST EN50081, LST EN50082;

22. Informaciniai technologijos, Bendros kabelinés sistemos - LST EN50173;

23. Informaciniy technologijy jrangos potencialai ir jzeminimas - LST EN50310;

24. Apsauga nuo zaibo elektromagnetiniy impulsy - LST IEC 61312.

Atestato UAB , Projekty rengimo centras® SVEIKATINGUMO IR SPORTO KOMPLEKSO
Nr. Zemaités g. 21, Vilnius (8.14) K.SIMONIO G. 1A, KUPISKIS
5637 Tel. (8 5) 231 4672 STATYBOS PROJEKTAS
Pareigos V. Pavardé Data Parasas Laida
30332 PV A. Gureviciené 2016
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APSAUGINES SIGNALIZACIJOS IR VAIZDO STEBEJIMO
BEI JEIGOS KONTROLES SISTEMU AISKINAMASIS RASTAS

Projekta numatoma atlikti dviem etapais:

e [ etapo metu montuojama jranga, detektoriai, skaitytuvai, video kameros esantys Baseino korpuse
pirmame aukste ir rusyje;

e [I etapo metu montuojama jranga, detektoriai, skaitytuvai, video kameros esantys Universalioje
sporto saléje riisyje, pirmame ir antrame aukstuose.

1. Apsauginé signalizacija

1.1 Bendrieji techniniai rodikliai

I etapo metu numatomas jsibrovimo signalizacijos saugomas plotas - 3133,63 m?;
II etapo metu numatomas jsibrovimo signalizacijos saugomas plotas - 2609,66 m?;

1.2. Sistemos apraSymas
Apsauginés signalizacijos projekto dalies techninis projektas parengtas pagal uzsakovo uzduotj,
laikantis statybos techninio reglamento nustatyty reikalavimy ir E[]BT.

Visg Sig sistemg sudarys tokie komponentai: apsaugos sistemos centrinis jrenginys, valdymo

jrenginys (klaviatiira), judesio jutikliai, stiklo diizio jutikliai, magnetokontaktiniai jutikliai.
Apsauginés sistemos centrinis jrenginys ir iSplétimo moduliai montuojami 09 patalpoje pirmame aukste.
Saugomy patalpy durys blokuojamos magnetiniais kontaktais, taip pat saugomose patalpose montuojami
stiklo duizio ir judesio jutikliai. Sistema instaliuojama daugiagysliais ekranuotais kabeliais ir maitinama 18§
230V elektros jtampos.

Apsauginés signalizacijos paskirtis skelbti aliarmo signalg, kai j patalpas jeinama neiSjungus apsaugos
sistemos arba kai patenkama ] patalpa lauziant duris ar dauzant langus. Apsauginis pultas gali perduoti
jsilauzimo aliarmo ir sistemos techninius signalus ] centrinj apsaugos postg. Sistemos elementai nuo
nesankcionuoto atidarymo / nuémimo turi buti apsaugoti 24 val., antisabotazine grandine. Apsauginés
signalizacijos centrinis jrenginys turi biiti apsaugotas taip, kad biity nepasiekiamas nesukélus aliarmo
signalo, esant jjungtai apsauginei signalizacijos sistemai j saugojimo rezima.

Pastato patalpos saugomos dviem apsaugos ruozais. Pirmas apsaugos ruozas - dury ir langy
atidarymas blokuojamas magnetokontaktiniais davikliais, langy iSdauzimas fiksuojamas akustiniais stiklo
dizio jutikliais. Antras apsaugos ruozas - turiniai judesio jutikliai patalpose. Aliarmo praneSimams
projektuojamos iSoriné ir viding sirenos.

Atestato UAB ,Projekty rengimo centras® | SVEIKATINGUMO IR SPORTO KOMPLEKSO
Nr. Zemaités g. 21, Vilnius (8.14) K.SIMONIO G. 1A, KUPISKIS
5637 Tel. (8 5) 231 4672 STATYBOS PROJEKTAS
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Sistemos sujungimams tarp jrangos (centrinio jrenginio, iSplétimo moduliy) naudojami UTP kabeliai.
Spinduliy kabeliy gysly skaicius (4 arba 6 gyslos) turi biiti parenkamas atsizvelgiant ] jutiklio tipa.
Apsauginés signalizacijos tinklui numatyti signaliniai kabeliai projektuojami patalpy viduje ir negali biti
klojami iSoré¢je. Numatomi ekranuoti kabeliai su PVC izoliacija. Visi jutikliai jungiami j spindulius ir
suvedami apsauginés signalizacijos tinklu j apsaugos centrinj jrenginj. Pultas prijungiamas prie kintamos
50Hz 230V jtampos tinklo. Maitinimas paimamas i$ elektros skydelio. Dingus 230V jtampai apsaugos
pultas automatiskai persijungia prie akumuliatoriaus baterijos.

Recepcijoje jrengiama kompiuterizuota darbo vieta, skirta apsaugos, pra¢jimo kontrolés ir vaizdo
steb¢jimo sistemy monitoringui ir valdymui.

2. Vaizdo stebéjimo sistema

2.1 Bendrieji techniniai rodikliai

o I etapo metu numatyta 4 vnt. lauko video kamery ir 2 vnt. vidaus video kameros.
o II etapo metu numatyta 4 vnt. lauko video kamery ir 5 vnt. vidaus video kameros.

2.2 Sistemos aprasymas

Vaizdo stebéjimo sistema yra bendros apsaugos sistemos koncepcijos dalis. Ji integruojama kartu
su pra¢jimo kontrolés sistema programiniame lygmenyje. Vaizdo stebéjimo sistemos pagrindiné funkcija
- perduoti ypatingos svarbos zony vaizdo signalg budinciam personalui, jraSyti bei saugoti jj nustatyta
dieny skaiciy. Taip pat sistema naudojama ir kaip prevenciné priemoné galimy nesankcionuoty veiksmy
sumazinimui.

Projektuojamos IP vaizdo steb&jimo kameros (ne maziau 2 megapikseliy vaizdo raiSkos) pajungiamos
prie vaizdo steb¢jimo jraS§ymo jrangos, esancios pirmame aukste 09 pat. Lauko vaizdo steb¢jimo kameros
turi turéti IR spinduliy pasvietimg, kuris jjungiamas automatiSkai, esant mazam apSvietimui. Vaizdo
stebéjimo sistema sudaryta i§ PoE komutatoriy vaizdo jraSymo bei valdymo serverio ir iSorinio disky
masyvo, lauko ir vidaus vaizdo kamery. PoE tipo komutatorius privalo turéti ne maziau kaip 2x100/SFP
iS¢jimus. Visos kameros jungiamos tiesiogiai ] komutatorius. Duomenys saugomi archyve ne maziau 14
pary, o esant reikalui i$ archyvo gali biiti perkeliami j papildomg atminties jrenginj ar CD/DVD. Vaizdo
kameros jungiamos UTP kabeliu. Sistemos apsaugai nuo trumpalaikiy elektros tiekimo sutrikimy
numatytas rezervinio maitinimo S$altinis (UPS). Vaizdo steb¢jimo sistemos elektros maitinimas,
atitinkama jranga ir reikalingi elektros maitinimo kabeliai jvertinti elektrotechnikos projekto dalyje.

3. Ieigos kontrolés sistema

3.1 Bendrieji techniniai rodikliai
o I etapo metu numatyta dury su pra¢jimo kontrole - 8 vnt.
o II etapo metu numatyta dury su pra¢jimo kontrole - 5 vnt.

Sistema susideda 1§ dury kontroleriy - skaitytuvy, elektromechaniniy spyny (dingus jtampai spyna
atsiblokuoja). Patekimas j nurodytas patalpas galimas panaudojant specialias distancinio veikimo korteles
arba distancinio veikimo apyrankes, skirtas drégnoms patalpoms. Sistemoje turi biiti naudojamos auksto
daznio nuotolinés kortelés ir apyrankés. leigos korteliy duomenys turi biiti iSsaugomi jeigos kontrolés
sistemos duomeny bazéje. Jeigos kontrolés valdikliai tarpusavyje veikia RS485 protokolu, sistemos
vartotojy duomenys ir patekimo } patalpas tvarkarasciai yra saugojami serverio duomeny bazéje, o taip

Lapas Lapy Laida

Stadija
TP PRC16-482-TP-AS-AR ) 3 0
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pat ir paciuose dury valdikliuose. Dingus rySiui tarp valdikliy, komutatoriy ir serverio, sistema nesutrinka
ir gali veikti toliau, be jokiy apribojimy.

Sitlomos praéjimo kontrolés programinés jrangos gamintojas turi pateikti patvirtinantj dokumenta
dél galimybés integruoti pra¢jimo kontrolés ir vaizdo stebéjimo sistemas programiniu lygmeniu. Jeigu
siilomos pra¢jimo kontrolés ir vaizdo steb¢jimo sistemos yra skirtingy gamintojy, tiekéjas turi pateikti
praé¢jimo kontrolés programinés jrangos gamintojo patvirtinimg, dél Siy skirtingy sistemy galimybés
integruoti jas programiniu lygmeniu (nurodant konkreciy praé¢jimo kontrolés ir vaizdo stebéjimo sistemy
gamintojy sprendimus bei pavadinimus).

Nesankcionuoto patekimo atveju sistema sukelia jsilauzimo aliarmg. Avariniu atveju, dingus
230V jtampai sistemos darbas nesutrinka ir veikimas palaikomas i§ rezerviniy maitinimo Saltiniy -
akumuliatoriniy baterijy.

PASTABA:
Projekta bei jam skirtg jrangg ir medziagas tikslinti darbo projekto stadijoje.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Bendrieji techniniai reikalavimai

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose tiekimo, instaliavimo bei kity darby
paskirtis — pristatyti j vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas
uzbaigtoje ir visiSkai eksploatuojamoje bukl¢je.

Elektros jrangos specifikacijose gali biiti taikomi iSvardinti standartai:

1. ENIT (Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés).

2. IEC (International Electrotechnical Commission Publications).

Papildomai prie pateikiamy standarty ir saugumo normy $ios specifikacijos kartu su taikytinomis
projektinémis specifikacijomis turi apspresti elektrinés jrangos projektavimg, gamyba, tiekimg bei
derinimg. Statybos produktai (irengimai ir medziagos) tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys
darniyjy techniniy specifikacijy reikalavimus turi buti pazenklinti ,,CE* Zenklu, patvirtinanciu jy atitikti
“Elektrotechniniy gaminiy saugos techninio reglamento” (Nr.200/57, Vilnius 2001-06-20) nuostatoms
arba sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Kabeliai degimo metu neturi iSskirti halogeny ir kity ypac
kenksmingy medZziagy.

Visi darbai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi biitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi biiti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose
arba apibiidinti Siame dokumente ar ne.

Visi projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medZziagos, jy montavimas, iSbandymas,
derinimas ir eksploatacija, turi atitikti normatyviniy ir nuorodiniy dokumenty sgraSe pateikiamus
normatyvinius ir teisinius dokumentus. Jie turi buti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje ir montuojami,
iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar
Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, - nacionalinés techninés
specifikacijos, pripazintos Europos Sgjungoje, reikalavimus.

Jei néra né vienos i§ minéty specifikacijy, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu
jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus. Statybos produktai, tinkami naudoti pagal
paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy reikalavimus turi biiti pazenklinti ,,CE" zenklu.
Irangos tvirtinimo vieta ir biidas parenkamas grieztai prisilaikant techninéje dokumentacijoje pateikty
nurodymy.

Sitlydamas irangg, Rangovas Uzsakovo jvertinimui turi pateikti visy sitilomy medziagy ir
jrangos katalogus, prospektus bei brézinius. Visa jranga turi atitikti LST EN 50131-1 standarto
reikalavimus. Visos medziagos, gaminiai, sistemy jranga ir techniné jranga, reikalinga projektui
jgyvendinti, gali biiti tiekiama tokia, kokia nurodyta Siame projekte (aiSkinamajame raSte, sgnaudy
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ZiniaraStyje), arba naudojama kity firmy gamintojy jranga, savo kokybinémis ir funkcinémis savybémis
nenusileidZianti suprojektuotai.

1.

1.1

APSAUGINE SIGNALIZACIJA

Apsaugos signalizacijos centralé

Pagrindiniai techniniai rodikliai:

1.2

1.3

¢ centralé mikroprocesoring, programuojama;

Ne maziau kaip 64 apsaugos sriciy;

16 j¢jimy (spinduliai) plokstéje

Plec¢iama iki ne maziau, kaip 512 j¢jimy (spinduliy) sistemoje;
Palaiko ne maZziau kaip 127 valdymo klaviatiiras;
transformatorius 230 V 50 Hz/23 VAC 56 VA;

rezervinio akumuliatoriaus pakrovimas i§ centralés;
komplekte metalinis korpusas su maitinimo transformatoriumi.
apsaugos klas¢ IP20.

Baziné 16 zony iSplétimo ploksté
Pagrindiniai techniniai rodikliai:

e 16 zony;

e maitinimas 10.5 - 13.8 VDC;

e vartojama srové 10 mA.

16 zony iSplétimo modulis
e Maitinimo jtampa 12 V DC
e Zony iSplétimas iki 32

1.4 Akumuliatorius

1.

e Jtampa 12V dc;
e Talpa 7 Ah;
e Montuojamas j apsaugos centralés dezg;

5 Valdymo pultelis - klaviatura:
64-riy posistemiy valdymas
2 Wiegand protokolo j&jimai
100 paskutiniu galiojanciu korteliy atminties buferis rySio sutrikimo atveju.
RS-485 prievadas komunikuoti su centriniu bloku arba kitais jrenginiais
Kodo ir kortelés kombinavimo galimybé jeigos kontrolei
Iki 100 programuojamy pranesimy
Atviro kolektoriaus i$¢jimas dury spynai valdyti
I¢jimas i8¢jimo mygtukui pajungti
Dury biisenos stebéjimas
Maitinimo jtampa 11-16 VDC
Srove 100 mA
[Smatavimai 96x145x23 mm
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e Apsaugos klase IP20.

1.6 JleidZiami magnetiniai kontaktai

¢ [leidZziami magnetiniai kontaktai skirti montuoti medinése/plastikinése duryse arba ant langy.
e PlySys 20mm, 4 laidai, NC

o Apsaugos klas¢ IP20.

1.7 Akustiniai stiklo diizio davikliai fiksuoja langu iSdauzima.

¢ mikroprocesorinis, dvijuostis, reaguojantis ] slégio impulsg stiklo diizio metu;

¢ su skaitmenine apsauga nuo radijo dazniy interferencijos, automatiné temperatiiros kompensacija;
jautrio atstumas >6m;

maitinimo jtampa 9-15V;

aliarmo i$¢jimas relinis kontaktas, jutiklis turi turéti apsauga nuo nesankcionuoto korpuso atidarymo;
jutiklis montuojamas ant luby arba sieny Salia langy.

apsaugos klas¢ IP20.

1.8 PIR judesio jutiklis

Maitinimo jtampa: 8 — 16 Vdc

Apréptis: 20 m , 90°

Apsauga nuo uzdengimo (Maskavimo kontrol¢)
Darbiné temperatiira: -20°C iki +55°C
Montavimo aukstis: 1,5 —4m

Atitinka Grade 3 EN 50131-2-2 standartus
Apsaugos klasé 1P20.

1.9 Kabeliai

Kabeliai varinémis gyslomis, alavuoti. Visi kabeliy sujungimai turi buti atlickami lituojant.
Apsauginés signalizacijos tinklas nuo centralés iki davikliy tiesiamas instaliaciniais, skirtais apsauginei
signalizacijai, variniais ekranuotais trijy pory kabeliais, tinkamais kloti sienomis po tinku ir vir§
pakabinamy luby. Kabelio gysly skersmuo turi biiti ne maZesnis 6x0,22 mm?. I$orinis apvalkalas i3
PVC plastmasés. Centralé jungiama prie 230V jtampos tinklo 3x1,5 mm? skerspjiivio instaliaciniu
variniu kabeliu. Vidaus kabeliy darbo temperatiira -5°C iki +70°C. Lauke tiesiami kabeliai turi biiti su
specialiu laukui skirtu apvalkalu 1§ PVC plastmasés darbo temperatiira -40°C iki +80°C. Laidininky
apkrovimo geba, izoliacijos ir apsauginiy apvalkaly medziaga turi atitikti instaliacijos ruozo apkrovos
dydj, aplinkos bei tiesimo salygas. Papildomai visi laidininkai privalo atitikti standartg
[EC227,IEC228, IEC502,IEC757 ir harminizuojanc¢iy dokumenty HD21, HD405,HD602 reikalavimus.

1.10 Vamzdis PVC
¢ naudojamas kabeliy praré¢jimams per perdangas
e po instaliacijos pra¢jimai uzsandarinami nedegiomis medziagomis.

1.11 Pagalbiniai jrenginiai

Transformatorius vienfazis 230/17V jtampai, 40W, skirtas apsauginés centralés maitinimui.
Maitinimo Saltiniai 12V su akumuliatoriy pakrovéjais. Akumuliatorius neaptarnaujamas, hermetiskas
12V/6,5Ah skirtas centraliy rezerviniam maitinimui. Garso sirena su baltos spalvos struboskopu 12V
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apsauginei signalizacijai. Sujungimo dézutés skirtos sujungti variniams laidams iki 1mm?2 varztiniy ar
spyruokliniy uzspaudy pagalba.

1.12 Dézé
Maitinimo bloko dézés komplektas turi turéti transformatoriy, sabotazinj jungiklj, spynele ir
akumuliatoriy. ISplétimo modulio déz¢ turi buti metaling, turéti spynele ir antisabotazinj jungikl;.

1.13Maitinimo $altinis

IN: 230V AC;

OUT: 12V 5A DC;

Su déze;

12V, 7Ah akumuliatorius rezerviniam maitinimui.

2. PRAEJIMO KONTROLES IRENGINIAI IR MEDZIAGOS

2.1 Praéjimo kontrolés valdiklis su skaitytuvu

Standartas: Mifare, 13.56 MHz.

Maitinimas: 7-14V DC

Darbiné temperatiira: — 35 to 45 °C

Jungtis: RS485

Kitos savybés: Integruotas signalizatorius garsiniam signalui valdomas i§ programinés jrangos.
Dviejy spalvy indikatoriai valdomi i§ programinés jrangos. Integruota rel¢ jrangos valdymui
(valdoma i§ programinés jrangos) iki 1A galios.

Kokybés reikalavimai: Jrangos gamintojas privalo atitikti ISO 9001 kokybés reikalavimus.
Pateikiama sertifikato kopija.

2.2 RS48S keitiklis j Ethernet:

Ethernet prievady skaicius, ne maziau kaip 1;

Ethernet greitis 10/100 Mbps, auto MDI/MDIX;

Lizdas: 8-pin RJ45;

Palaikomi Serial protokolai: RS-422/485;

Serial jungtis: DB9 male;

Srauto kontrolé: RTS/CTS and DTR/DSR (RS-232 only), XON/XOFF;

Duomeny perdavimo greitis (bitais per sekunde): nuo 50 bps iki 921.6 kbps;

Palaikomi tinklo protokolai: ICMP, IPv4, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP V1,
HTTP, SMTP, IGMP V1/2;

Darbiné temperatiira: nuo 0 iki 60°C.

2.3 Elektromagnetiné sklendé

Tiesioginio veikimo
Maitinimo jtampa 10-14 VDC
Vartojama srové 270mA (maksimali)

2.4 Praéjimo kontrolés sistemos reikalavimai programinei jrangai:
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e PK sistema turi integruoti apsauging video sistemg programiniame lygmenyje.

e PK turi turéti galimybe susieti tam tikras zonas arba duris su vaizdo. Dury spynos aktyvavimas
turi biiti patvirtinimas video jrasu ir tos vietos tiesioging transliacija turi biiti rodoma apsaugos
darbuotojui perziiirint jrasus.

e PK sistema privalo naudoti 32-256 bity korteliy serijinius numerius ir buiti nepriklausoma nuo
korteliy formaty.

e PK sistema privalo palaikyti NFC technologijos identifikacijg.

e PK sistema turi maksimaliai iSnaudoti kliento turimus resursus: visi kontroleriai privalo buti
jungiami prie esamo kompiuterinio tinklo, vengiant papildomy komunikacijos linijy instaliavimo,
ypac vienai sistemai dedikuoty ne Ethernet tipo tinkly.

e Autonomija ir patikimumas: visi valdikliai privalo turéti autonominio veikimo galimybe,
nepriklausomai nuo tinklo veikimo ir programinés jrangos. Valdikliams veikiant autonomiskai
patekimo teisiy tikrinimas turi veikti be sutrikimy ir be saugumo lygio sumazinimo. Visi jvykiai
saugomi iki rySio atstatymo.

e PK sistema turi biiti atvira ir lengvai pleciama. Sistema privalo palaikyti bent trijy skirtingy
gamintojy valdiklius.

e Programinés jrangos sgsaja kalba turi biiti lengvai pasirenkama operatoriaus: Lietuviy, Angly,
Rusy. Pakankamai aiski, kad standartines uzduotis (ataskaity, statistiky rengimas, jvykiy perzitra
ir kt.) administratorius galéty atlikti be papildomy mokymy.

e Programiné jranga turi automatiskai ir periodiskai atlikti duomeny bazeés priezitra, valymg ir
rezerviniy kopijy kiirima.

e Programiné¢ jranga turi fiksuoti sutrikimus (pvz., nepavyko susisiekti su valdikliu).

e Valdikliai privalo biiti suderinami su $ias pasyvios technologijos korteliy skaitytuvais:
Mifare/Destire/EPC/NFC. Valdikliai privalo palaikyti abu populiariausius komunikacijos su
skaitytuvais standartus: Wiegand ir RS485.

e Valdikliai privalo palaikyti PoE standartg ir tiekti 12V maitinima el. spynoms bei skaitytuvams.
e Valdikliai privalo pritaikyti "Push" tipo komunikacijg su programine jranga ir patys inicijuoti
jungimasi i serveri. Diegiant valdiklius nutolusiuose objektuose, susijungimui su serveriu turi

pakakti standartinio prisijungimo prie Interneto, be statiniy IP adresy ir prievady nukeipimo.

e PK sistema privalo palaikyti mobilius identifikacijos prietaisus veikianc¢ius Android OS pagrindu
su integruotais NFC ir bruksninio kodo skaitytuvais.

e PK sistemai biitina integracija su video valdymo sistema. Pageidautina integracija su atviry
standarty video valdymo sistema, palaikancia pagrindiniy gamintojy IP video kameras.

e PK sistema privalo tiesiogiai (be valdikliy) palaikyti pir§ty atspaudy skaitytuvus ir uztikrinti
biometriniy duomeny tvarkyma pagal LR galiojan¢ius asmens duomeny apsaugos jstatymus.
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e Programiné jranga turéti mokéjimy modulj, kuris leisty apskaityti ir esant reikalui riboti
naudojimasi mokamomis paslaugomis (pvz. valgykla, konferencijy kambarys, etc.)

e PK sistema privalo turéti automatinio naudotojy importo galimybe i§ MS Active Directory.

e Programiné jranga privalo turéti patekimo teisiy kalendoriy, leidziantj 1§ anksto nustatyti kaip
keisis individualaus naudotojo patekimo teisés neribotam laikui i prieki.

e Visi iSvardinti moduliai turi biiti integruotos tos pacios programinés jrangos dalys.

e V]VS (Vaizdo jraSymo valdumo sistema) yra integruota su praé¢jimo kontrolés programiniame
lygmenyje.

2.5 Apskaitos ir valdymo programa

e Programiné jranga turi turéti galimybe pardavinéti ilgalaikius ir vienos dienos abonementus. Jy
tipai:
o Vienos dienos tam tikram laikui (pvz. 2val., 3val ar pan).
o llgalaikius tam tikrai trukmei (pvz. 1 ménesio abonementas leidzianc¢ius naudotis paslauga
tam tikra laiko tarpa pvz. 2val. per dieng).
o llgalaikius kartinius tam tikrai trukmei (pvz. 1 ménesio abonementas 5 apsilankymames,
leidzianCius naudotis paslauga tam tikra laiko tarpa pvz. 2val. per dieng).

e Programiné jranga turi turéti galéti vykdyti apmokéjimus Siais metodais:

o Cekis apmokamas vienu pasirinktu biidy (pvz. grynais pinigais).

o Cekis apmokamas keliais mokéjimo buidais (skaicius neribotas), pvz. banko kortele ir
grynais pinigais.

e Galimi mokéjimo biidai:

o Gryni pinigai.

o Banko kortelé (Programiné jranga turi biiti apjungta su bankiniais terminalais, kuriy
pagalba gali susisiekti su banku ir atlikti reikiamg transakcija).

o Dovany cekis.

Kreditu j kliento saskaitg sistemoje.
o Mobiliosiomis mokéjimo priemonémis (Mokypay ir Paysera, arba du analogai)..

o

e Programing¢ jranga turi galéti rodyti ir spausdinti, bei eksportuoti bent tokias ataskaitas:

o Kilienty apsilankymai grupuoti pagal klienta.

Pardavimai grupuoti pagal prekiy grupes.

Pardavimai grupuoti pagal prekés pavadinima.

Pardavimy i8klotiné, kur matytysi visi reikalingi pardavimo duomenys.
Pardavimai pagal darbuotoja (pardavéja).

Pardavimai pagal darbuotojg padieniui..

O O O O O

e Programiné jranga turi galéti valdyti praéjimo kontrolés jrenginius (turniketg) sekanciu btidu —
klientui nuskai¢ius RFID kortele, skaitytuvas nusiuncia informacijg apie nuskaitytg kortelé
programinei jrangai, kuri patikrina ar klientui vis dar galima naudotis paslauga nusiuncia signalg
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praleisti ar nepraleisti klientg. Praleidimo ir nepraleidimo veiksmg skaitytuvas turi parodyti
uzdegant zalia arba raudona indikatoriy.

e Programiné jranga turi galéti parodyti klientu skaiciy, kurie §iuo metu naudojasi paslaugomis.

e Programin¢ jranga turi bti pilnai integruota su sitilomu fiskaliniu spausdintuvu, kurio pagalba turi
galéti spausdinti fiskalinius Cekius ir sgskaitas fakturas klientui pageidaujant.

e Programiné jranga turi dirbti su Microsoft Windows Seimos operacine sistema.

e Programin¢ jranga turi naudotis atviro tipo duomeny baze, prie, kurios galima prieiti ir nuskaityti
ar jraSyti duomenis tiesiogiai (ne per sitiloma programing jranga. To reikia galimai integracijai su
kitomis sistemomis).

e Programin¢ jranga privalo turéti lanksty iSpleCiamuma, galimybe susijungti su kitomis ateityje
biisimomis sistemomis.

e Programin¢ jranga turi turéti galimybe¢ vykdyti klienty apklausas paslaugos pardavimo metu, po to
pateikti statistinius duomenis apie apklausos rezultatus.

e Programiné jranga turi turéti galimybe vykdyti prekiy nuoma, administruoti grazinamas prekes,
paimti uzstatg uz prekes.

e Programin¢ jranga turi turéti galimybg iSduoti klientams asmenines nuolaidy korteles.

e Programin¢ jranga turi turéti galimybe taikyti nuolaidas pasirenkant nuolaidos pavadinima.

e Programin¢ jranga turi turéti galimybg tam tikriems darbuotojams suteikti teis¢ keisti kaing uz
paslaugg 1§ anksto nustatytose kainy ribose.

e Programin¢ jranga turi turéti galimybg¢ organizuoti akcijas, pvz. perkant vieng paslauga antra
nemokamai arba su nuolaida.

o Tik¢jas (jei tiekéjas néra Sios programinés jrangos gamintojas) turi biiti oficialus Sios programinés
jrangos gamintojo atstovas (turéti iSduotg galiojantj sertifikatg leidzianti parduoti, prizitiréti ir
aptarnauti siilomg programing jrangg).

2.6 Turniketas

e Turniketas tvirtinamas prie grindy 4 varztais (po 2 kiekviena koja), visi reikalingi laidai atvedami j
turniketa per koja. Visas korpusas pilnai i§ neriidijancio plieno.

e Darbo temperatiira -25C - +50C jrengtas vidinis prietaiso Sildymas (darbui ziemos salygomis).
Atsparus drégmei ir tiesioginiam lietui.

e Turniketas turi biiti motorizuotas, ty varomas elektros variklio jéga ir turi elektroninius stabdzius.
Variklis yra valdomas valdiklio, kuris:

o turi Sias sgsajas turniketo valdymui: RS232, RS485.

o Yra valdomas i§ programinés jrangos, kuri turi biiti pateikta kartu su turniketu. Visi
nustatymai turi btiti vykdomi i8 Sios programin¢ jrangos (elektronika valdoma ne mygtuky
ir jungikliy pagalba).

o Valdiklis gali parodyti visy su juo atlikty veiksmy ir gedimy sarasa nuo pat darbo pradzios
(ataskaita pateikiama turniketo valdymui skirtos programinés jrangos pagalba).
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Aukstis — 1100mm, Plotis — 1090mm, Gylis 320mm + kojos ilgis (520 mm).

Itampa — 12V DC (prie turniketo turi biiti pateikti visi biitini maitinimo Saltiniai). Dingus elektros
tiekimui, turniketas dirba akumuliatoriaus pagalba.

Turniketas turi galéti praleisti nemaziau 30 klienty per minute (turniketo pralaidumas per minute
turi biiti nurodytas oficialioje gamintojo dokumentacijoje).

Imontuoti ¢jimo krypties indikatoriai

Ranky sukimosi greitis automatiskai reguliuojamas pagal spaudimo jéga pra¢jimo pradzioje.
Sukimosi sulétéjimas ciklo pabaigoje (Svelnus sustojimas).

Nereikalaujantis prieziiiros sukimosi mechanizmas.

Gaminys turi turéti atitikties sertifikatg (Type Certificate). Pateikiama sertifikato kopija.

[rangos gamintojas privalo atitikti ISO 9001:2000 kokybés reikalavimus. Pateikiama sertifikato
kopija.

Tik¢jas (jei tieke¢jas néra sitilomos jrangos gamintojas) turi buti oficialus §ios jrangos gamintojo
atstovas (turéti iSduotg galiojant] sertifikatg leidZianti parduoti, prizitiréti ir aptarnauti sitilomag
programing jrangg).

2.7 Fiskalinis blokas su spausdintuvu
Spausdintuvo tipas: Terminis
Naudojamo popieriaus tipas: Terminis (79,5 mm ploc¢io arba 57 mm plocio)
Spausdinimo greitis: 220 mm per sekunde arba daugiau.
Elektroninés juostos vidiné atmintis integruota spausdintuve ne maziau kaip 32MB.
Spausdintuvo korpuse turi biiti Sios jungtys: RS 232, USB.
Popieriaus daviklis: Mechaninis
Maitinimo jtampa: AC 230V +/- 10%; 50/60 Hz adapteris, Galingumas - 42W
Aplinkos salygos: Darbiné temperatiira: -10C - +45C Saugojimo temperatira: -20C - +60C
Atsparus drégmei ne blogiau nei IPx1 standartui.
Kitos savybés.: Galvutes resursas - min.150 km, Autonukirpéjas — resursas min 2000000
nukirpimy
Kasos kvito savybés: Automatinis kvito nupjovimas Dviejy grafiniy logotipy jkrovimas
Spausdintuvas ir fiskalinis blokas integruoti vienoje ploksteje. Dviejy valiuty naudojimas
Elektroniné kontroliné juosta.
Devyni apmokéjimo biidai (grynais, ¢ekiais, kortele, i kredita ir kt.) Maziausiai 5 PVM tarifai
Irangos gamintojas privalo atitikti ISO 9001 kokybés reikalavimus. Pateikiama sertifikato kopija.

2.8 Atstuminés RFID kortelés
Standartas: Mifare (13.56 MHz)

2.9 Atstiminés apyrankés baseino lankytojams RFID
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Standartas: Mifare

Turi biiti suteiktos apyrankés su raudonos spalvos ir mélynos spalvos Zetonais.

Darbinis daznis - 13.56 MHz.

Tinkami standartai - MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight® C,

MIFARE Ultralight® EV1, MIFARE® Mini,

MIFARE® Classic 1K, MIFARE® Classic 4K.

Apyranké turi biiti suderinta su sitilomy spinteliy uzrakty ir pra¢jimo kontrolés sistemomis.
Apyranké turi biiti pateikta su nailonine apyranke su metaline sagtele.

Darbiné temperatiira: -20 — 90°C temperatura. aplinkos drégmé 0 — 100%.

2.10 Kabeliai

e Skaitytuvai jungiami vytos poros UTP Cat6 kategorijos 4x2x0,5 kabeliais varinémis gyslomis, su

PVC izoliacija.

e Elektromagnetiniy sklendziy ir skaitytuvy elektros srovés maitinimo pajungimui naudojami

2x0,75 varinémis gyslomis, lankstus, su PVC izoliacija. Darbiné temperatiira: -40°C iki +70°C

3. VAIZDO STEBEJIMO SISTEMOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

3.1 Komutatorius 24 prievady

¢ Prievadai, ne maziau: 24 10/100/1000Base-T POE+, 4 1000Base-X su SFP moduliy palaikymu,

out-of-band valdymo prievadas;
¢ Nasumas, ne maziau: 55 Gbps, 41 Mpps, 9216 baity maksimalus paketas;

e Patikimumas: Tinklo atsistatymo laikas turi buti maZesnis nei 50ms. Galimybé prijungti

dubliuojant] maitinimo Saltinj apsaugai nuo elektros tiekimo sutrikimy;
¢ Palaikomi protokolai: IEEE 802.1x, 802.3at;
e Virtualiis tinklai: 802.1Q, 802.1ad, 4000 VLAN palaikymas vienu metu,
¢ Paslaugos kokybé: 802.1p, 8 QoS eilés per prievada;
e Marsrutizavimas: IPv4 ir IPv6 statinis marSrutizavimas, RIPv2;
e Multicast: IGMP v1/v2/v3, MVR (Multicast VLAN registravimas);
¢ Valdymas: Komandiné¢ eiluté (CLI), Telnet, SSH-2;
e Saugumas: L2/L3/L4 filtravimas ACL priemonémis, Port mirroring, DoS apsauga.

3.2 Vaizdo stebéjimo iraSymo iranga (serveris)

e Montuojamas j komutacing spinta 19%, 2U;

e Nemaziau kaip 12 disky palaikymas (3,5);

¢ Procesorius: Intel Xeon E5-2600

¢ 8GB operatyviosios atminties (2x4GB), 1333 Dual Channel;
¢ Palaikomos operac. sistemos: Windows 2000, XP, 2003, Vista, RedHat, Linux, SuSe Linux;
e Maitinimas: 90-230Vac;

¢ Galingumas: nedaugiau kaip 740W;

¢ 9x 2TB SATA video serijos kietieji diskai video duomenims;
e 2x 120GB Intel 530 serijos SSD diskai sistemai;

e RAID kontroleris (0, 1, 5, 10);
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3.3 Personalinis kompiuteris

Minimaliis kompiuterio parametrai:

Procesoriaus daznis - 3.4Ghz (4 branduoliy).
Operatyvioji atmintis - 8 GB (DDR3 1600 Mhz).
Kietasis diskas 2TB SATA3 7200rpm.

Vaizdo plokste - IGB DDRS.

Optinis jraS§ymo jrenginys - DVD-RW DL.
Tinklo plokste — RJ45, 100/1000Mbps.
Maitinimo Saltinis - SO00W.

ISvestys, ivestys — 4 x USB3.0, 2 garso kanalai, 3xHDMI, 3xVGA, SD/MMC kortelés lizdas,
2xRS232.

e RJ45/RJ45 kabelis.

3.4. Vaizdo monitorius
skystyjy kristaly ekranas;
24 dydzio ekranas
rySkumas 300 cd/m?;
reakcijos laikas 8 ms;
kontrastas 500:1;

ziur¢jimo kampai 150°/130°;
maitinimas 230 Vac.

3.5 Komutaciné spinta 42U

e Priekinés durs - stiklinés, rakinamos;

e Sonai, galiné sienelé - nuimami;

e Matmenys, 2000x800x600mm

e Atsparumo klasé - IP20.

3.6 Nepertraukiamo maitinimo $altinis
e Jtampos stabilizatorius;
e Apsauga nuo jtampos vir§ijimo;
e Akumuliatoriai kei¢iami ,,hot-swap* biidu;
e Akumuliatoriy iSkrovimo signalizavima.
e Darbo biisenos ir gedimy indikacija
e UPS darbo rezimai: ,,Normal Mode*; ,,Bartery Mode*, ,,Bypass Mode*, ,,Standby Mode*
e [¢jimo jtampa- nuo 160 iki 294V intervale, nominali pasirinktinai - 220V, 230V, 240V,
® max. sroveé SA
e |¢jimo daznis- 47-70Hz
e Baterijy jéjimo jtampa 72V DC, srové iki 30A
e [$¢jimo jtampa ~230V sinuso formos; srové 10A
¢ (GGalia ne maziau 2000VA
e [$¢jimo jungtys- ne maziau kaip 8vnt C13 tipo ir ne maziau kaip 1 vnt C19 tipo.
e [$¢jimo jungtys turi biiti suskirstytos j ne maziau kaip dvi atskirai valdomas grupes
¢ Nuotolinis i18¢jimo grupiy valdymas (jjungimas, iS§jungimas) ir monitoringas per kompiuterinj
tinkla
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¢ Nuotolinio i§jungimo Repo portas (Remote Power-Off), iSjungimo galimybé i§ nutolusios vietos
¢ Nepertraukiamas maitinimo Saltinis esant reikalui gali biiti montuojamas j 19' standarto spinta.

e Temperatiiroms nuo 0°C iki +40°C;

e Santykinei drégmei nuo iki 95%, nesant vandens kondensatui;

3.7 Vidaus vaizdo stebéjimo kamera su integruotu objektyvu
¢ Didziausias kadry daznis: ne maziau 30 k/s;
e Jautrumas: ne maziau 0,2 Lux ( F1.2) spalvotame /0,02 Lux ( F1.2) juodai/baltame rezime;
¢ Vaizdo kompresijos algoritmas: MJPEG/H.264;
e [raSoma rezoliucija: ne prasciau kaip 1920 x 1080 (pikseliy);
¢ Objektyvo zidinio nuotolis: ne prasciau kaip 3-9 mm,;
¢ Dinaminis diapozonas: ne maziau 65 dB.
e Maitinimas: 12/24V, PoE: IEEE802.3af Class 3
e Darbiné temperatiira: -10 °C to +50 °C.

3.8 Lauko vaizdo kamera
¢ Didziausias kadry daznis: ne maziau 30 k/s;
¢ Jautrumas: ne maziau 0,2 Lux ( F1.2) spalvotame /0,02 Lux ( F1.2) juodai/baltame rezime;
¢ Vaizdo kompresijos algoritmas: MJPEG/H.264;
e [raSoma rezoliucija: ne prasc¢iau kaip 1920 x 1080 (pikseliy);
¢ Objektyvo zidinio nuotolis: ne prasciau kaip 3-9 mm,;
¢ Dinaminis diapozonas: ne maZziau 65 dB;
e Maitinimas: 12/24V, PoE: IEEE802.3af Class 3;
¢ Darbin¢ temperatiira: -10 °C to +50 °C;
e Komplekte su korpusu lauko salygoms.

3.9 Kabelis UTP Cat. 6
e 4 vytos poros i§ monolitiniy AWG 23 izoliuoty laidininky;
e impedansas: 100 W;
e PVC arba LSZH apvalkalas;
e turi atitikti ISO/IEC 11801 2-nd Edition ir IEC 61156-5 standartus Class E aplikacijoms;
e skirtas vidaus darbams.

3.10 Kabelis UTP Cat. 6
e 4 vytos poros i§ monolitiniy AWG 23 izoliuoty laidininky;
e impedansas: 100 W;
e PVC arba LSZH apvalkalas;
o turi atitikti ISO/IEC 11801 2-nd Edition ir IEC 61156-5 standartus Class E aplikacijoms;
e skirtas lauko darbams.

3.11 Maitinimo blokas
e aukstis 1U;
e 5 vnt. 220V rozeciy;
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3.12 Komutatorius 5 prievady

e Jungtys - 5x 10/100M varinis kabelis RJ45 portai (visi portai palatko MDI/MDIX); 4x auksto
galingumo PoE portai);

e Protokolai - IEEE 802.31 10BASET; IEEE 802.3u 100BASETX; IEEE 802.3x Flow Control IEEE
802.1af DTE Power via MDI; IEEE 802.3at;

e Atmintis 96KB;

e Galia, W - 120; PoE Portas: 25.5(1~4 porty);

e Maitinimas - AC100-240V 50/60Hz;

3.13 Vaizdo jraSymo valdymo sistemos (toliau VIVS) reikalavimai ir komponentai

e VIVS turi sudaryti centrinio serverio programin¢ jranga bei operatoriaus kliento programiné jranga.
Centrinio serverio programin¢ jranga turi teikti visos sistemos tvarkymo, stebéjimo ir valdymo
galimybes. Centriniame serveryje turi biiti atlickamas duomeny srauto valdymas, aliarmy
valdymas, prioritety valdymas, naudotojy valdymas ir tvarkomas centrinis Zurnalas.

e Programin¢ jranga privalo teikti vaizdo jraSymo ir perziiiros valdymg. Naudojant programing jrangg
turi buti teikiama galimybé konfigiiruoti priskirty jrenginiy srautinio duomeny siuntimo
parametrus. Naudojant VIVS programing jrangg turi biiti teikiama galimybé administruoti
prijungtuose standziuosiuose diskuose esancius duomenis.

e Operatoriaus kliento programiné jranga turi teikti sistemos steb¢jimo ir veikimo naudotojo sasaja.
Naudojant operatoriaus klientg turi buti teikiama galimybé prizitréti tiesioginj stebéjima,
saugyklos nuskaitymg ir aliarmy tvarkyma.

¢ Aliarmy valdymo galimybés

¢ Vaizdo jrasy valdymo sistema turi teikti galimybe¢ naudoti aliarmus atsizvelgiant j tvarkarast;.

e Vaizdo jraSy valdymo sistema turi leisti priskirti aliarmus atskiroms naudotojy grupéms, kurios
galés juos apdoroti.

e Vaizdo valdymo sistema turi palaikyti jvykiy dauginima, kai vienas fizinis jvykis gali sukelti kelis
sistemos jvykius. Sie daugybiniai jvykiai turi bati atskirai konfigiiruojami, kad aliarmus galéty
atskirai tvarkyti kelios operatoriy grupés arba jie galéty buti skirtingai tvarkomi atsizvelgiant ]
skirtingus tvarkarascius.

e Vaizdo jrasy valdymo sistema turi buti programuojama pasirinktinai, atsizvelgiant j aliarmg ar
naudotojy grupe, automatiskai pateikiant aliarmo vaizda.

¢ Vaizdo jrasy valdymo sistema turi palaikyti aliarmo vaizdo rodyma specialiame aliarmo vaizdo
lange, kad naudotojams nereikéty ieskoti ekranuose aliarmo vaizdy.

e Vaizdo jrasy valdymo sistema turi palaikyti iSorinius aliarminiy j€jimy — i$¢jimy modulius,
pajungtus IP tinkle, taip pat IP kamery ar enkoderiy aliarminius jéjimus — i§éjimus.

e Vaizdo jrasy valdymo sistema turi palaikyti aliarmo atvaizdavima grafiniame plane.

SDK
¢ Vaizdo jraSy valdymo sistema turi teikti dokumentuotg programinés jrangos projektavimo rinkinj
(Software Development Kit — SDK), leidziant] integravima su treciosios Salies programine jranga.

Operatoriaus klientas

¢ Vaizdo jraSy valdymo sistema turi teikti administratoriaus konfigiiruojama loginj medj. Loginis
medis turi biiti konfigiiruojamas. Kiekviena naudotojy grupé turi matyti tik tuos loginio medzio
elementus, prie kuriy administratorius suteiké prieiga.
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e Vaizdo jraSy valdymo sistema turi teikti vaizdo langg, kuriame biity rodomas vaizdy polangiy
rinkinys. Vaizdy polangiy skai¢ius viename vaizdo lange gali biiti jvairus, nuo 1 (vienas vaizdas
per visg ekrang) iki 25, iSdéstyty 5x5 tinkleliu. Turi biti teikiamas slankiklis, skirtas keisti
tinklelio dydj i 1, 2x2, 3x3, 4x4 ir 5x5. VIVS taip pat turi teikti galimybe padidinti arba suamzinti
tinklelyje esanciy vaizdo polangiy dydj. Pavyzdziui, naudojant 5x5 tinklelj, vieno vaizdo polangis
gali buti padidintas iki 4 tinklelio elementy, sukuriant didesnj vaizda tinklelyje. Tinklelio
struktiiroje galima sukurti bet kokj iSdéstyma

¢ Naudojant operatoriaus klientg turi biiti teikiama galimybé rodyti tiesioginj srautg i§ vaizdo Saltiny.
Naudojant IP kameras ir enkoderius, operatoriui turi biiti teikiama galimybé¢ operatyviai pasirinkti,
kuris $iy jrenginiy

¢ koduojamas srautas (1 srautas ar 2 srautas) bus rodomas.

e Vaizdo jrasy valdymo sistema turi palaikyti automatines sekas.

¢ Vaizdo jrasy valdymo sistema turi palaikyti PTZ valdyma naudojant skirtgjj grafikos vairasvirtés
valdiklj. Taip pat turi biiti palaikomas PTZ valdymas, naudojant iSorinj PTZ valdiklj. Vaizdo jraSy
valdymo sistema turi teikti tiesioginio paleidimo funkcija, skirta rodyti jrasytus vaizdus viename
ar keliuose vaizdo polangiuose. Tiesioginis atkiirimas turi palaikyti sustabdyma, atkiirimg pirmyn,
atklirimg atgal, greitg pasukima j priekj ir greitg pasukimg atgal.

e Vaizdo jraSy valdymo sistema turi palaikyti laiko skale, kuri teikty diske saugomy vaizdo jrasy
grafing perzvalgg. Laiko skalé turéty rodyti trukme, kurig buty galima koreguoti bent nuo 15
minuciy vienam sektoriui iki 1 savaités vienam sektoriui. Kiekvienos atkiirimo rezimu veikiancios
kameros laiko skalé turi pateikti linijg, nurodancig tos kameros vaizdo saugykla. Linija turi biiti
spalvine, kad galéty nurodyti, ar vaizdo jrasas apima rodoma laikotarpj. Jeigu taip, ji turi nurodyti,
ar tai yra jprastas jrasas, judesio jrasas ar aliarmo jraSas. Vaizdo jraSy valdymo sistema turi
palaikyti judesio vaizdo jraSy paieska naudotojo nurodytose kameros vaizdo srityse.

4. REIKALAVIMAI STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAMS

Visi darbai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi biitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy
eksploatavimui, turi biiti privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba
apibudinti Siame dokumente ar ne.

Tarpus tarp kabeliy ir vamzdziy per¢jose per sienas ir perdangas reikia per visg konstrukcijos storj
uzsandarinti nedegia ir lengvai paSalinama medZiaga. Atsparumas ugniai uzsandarintose vietose turi biiti
ne mazesnis nei sienos ar perdangos. Tai pat turi biiti padidintas kabeliy atsparumas ugniai ne maziau
kaip 0,3 m i Sonus nuo statybiniy konstrukcijy.

Centralé jos elementai ir jy montavimas
Centralé montuojama apsaugos patalpoje, kuri yra nutolusi nuo jéjimo - i§¢jimo zonos, apsaugota judesio
detektoriais. Centralés déz¢ montuojama nekrintancioje i akis patalpos vietoje ne Zemiau kaip 0,5 m ir ne
daugiau kaip 2 m aukstyje nuo grindy, taip pat ne ar¢iau kaip 20 cm nuo luby.
LCD klaviatira montuojama projektuotojo nurodytose patalpose, kuo arciau jé¢jimo zonos, patikslinant
vietg pagal konkrecios patalpos iSplanavima, baldy ir dekoratyviniy elementy iSdéstyma.
Papildomai Zr. aiSkinamajj rastg ir apsauginés signalizacijos dalies bréZinius.

Isibrovimo signalizacijos detektoriy montavimas
Judesio detektoriy montavimo metu patikslinama projektiné vieta, atsizvelgiant | baldy, uzuolaidy
dekoratyviniy elementy iSdéstyma. Detektorius turi biiti montuojamas tokioje vietoje, kad per langus

Lapas Lapy Laida

Stadija
TP PRC16-482-TP-AS-TS 13 18 0




UAB “Pr()jektl! rengimo Centras” UAB "Projectum”; Saulétekio al.15, Vilnius; www.projectum.It

nepapulty tiesioginiai saulés spinduliai, detektoriy kontroliuojamos zonos neuzstoty uzuolaidos, baldai,
stiklinés pertvaros, atsidarancios dury plokstumos bei kiti dekoratyviniai patalpos elementai.

Stiklo duzio detektoriai montuojami ant luby arba sieny prieSais langus ar vitrinas, atsizvelgiant ]
projektin¢je dokumentacijoje nurodytas vietas. Numatoma, kad vienas stiklo duzio detektorius
kontroliuos apie 7-9 m plocio ruoza.

Magnetiniai kontaktai montuojami pasléptai jleidziant juos ] atsidarancias duris bei langus. Viena
kontakto dalis jleidziama i atsidarancia dalj, o kita | réma taip, kad uzdarytoje biisenoje herkoninés dalies
kontaktai elektriskai biity uzdari.

Dury kontroleriai montuojami prie saugomy dury vir§ pakabinamy luby (jei tokios galimybés néra,
montuojami ant sieny).

Skaitytuvai prie dury j patalpas skaitytuvai montuojami ant iSorinés sienos 1,4 m aukstyje.

Elementy montavimas gali papildomai biiti apraSytas aiSkinamajame raste, bei bréziniuose.

Detektoriy jungimui j spindulj numatytas 6x0,22+2x0,75 kabelis.

Sistemos moduliy magistralés jungimui, bei klaviatiiroms prijungti naudojamas 4x2x0,5 kat. 6 kabelis.

Aliarmo biisenos indikavimo priemoniy montavimas (lauko sirenos, vidaus sirenos)
Lauko sirena montuojama ant iSorinés pastato fasado sienos ne zemiau kaip 2,75 m aukStyje, gerai
matomoje vietoje nuo privaziavimo puses.
Sirenos valdymo kabelis atvedamas per kiauryme tiesiai i§ vidinés pastato pusés | montavimo vietg.
Kiaurymé uztaisoma nuo drégmés patekimo ] pastato vidy gipsu, silikonu ar kitomis statybinémis
medziagomis. Jeigu néra galimybés atvesti kabelio tiesiai i§ vidinés pusés, tada leidziama valdymo kabelj
kloti iSorinéje pus¢je, apsaugant metaliniu arba smiigiams atspariu plastikiniu vamzdziu arba kanalu.

Kabeliai, bei komutaciniai elementai ir ju montavimas

Visi sistemos kabeliai tiesiami silpnyjy sroviy sistemai skirtomis kopétélémis, techninése patalpose -
pasléptai po tinku, o kur to padaryti nejmanoma - prie luby ar sieny tvirtinamuose plastikiniuose
vamzdZziuose arba kanaluose, biury, administracijos patalpose - pasléptai sienoje.

Kabeliai aukstuose gali biiti montuojami tokiais buidais:

» Tarp aukSty PVC instaliaciniuose vamzdziuose, irengtuose pracinamose Sachtose.

* Aukstuose - ant kabeliy kopéciy vir§ pakabinamy luby. Trasos gali biti tikslinamos ir koreguojamos
sekancioje projektavimo stadijoje.

» Iki detektoriy kabeliai klojami pasléptai sienoje, iSor¢je - plastikiniuose vamzdziuose arba kanaluose
(montavimo biida derinti su interjero dizaineriais). AukStutinés dalies patalpy judesio bei stiklo dizio
detektoriai montuojami ant luby su specialiais kronsteinais

» Techninése patalpose, sandéliuose - ant kabeliy kopéciy, kanalais, vamzdziais arba ant luby/sieny.

* Lauke - metaliniuose, nuo rudijimo apsaugotuose arba kietuose PVC vamzdziuose.

+ Pagrindinés magistralés iki sistemos i$plétimo moduliy - kabelinémis kopéciomis.

Kabeliai tiesiami kompiuterinio- telefoninio tinklo sistemos dalyje jvertintomis metalinémis
kopételemis. Jei kopétélés nesumontuotos, kabelis gali biiti tiesiamas atvirai, vir§ pakabinamy luby,
patikimai ir be kabanciy daliy tvirtinant prie sienos ar perdangos. Atvirose erdvése kabelj bitina tiesti
d16 plastikiniame vamzdyje. lki konkretaus detektoriaus ar sisteminio elemento, kabeliai gali biiti
tiesiami pasléptai sienoje ir nejvelkant jy j vamzdzius.

Kabelio tiesimui ir pavojaus mygtuky pajungimui konkrecioje patalpos vietoje, naudojamas plastikinis
instaliacinis kanalas su dangteliu 18x13 mm. Visi sistemos kabeliai kiek manoma yra tiesiami
elektroniniy rySiy sistemai skirtomis kopéciomis, pasléptai po tinku, sienose, o kur to padaryti
nejmanoma - prie luby ar sieny tvirtinamuose plastikiniuose vamzdziuose arba kanaluose.
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Prie§ montuojant kabelinius kanalus reikia pirma pieStuku ant sienos atsizyméti, kur turés biti
tvirtinami kanalai.

Pagal pazymétas vietas nutiesti jtemptg virve, guls¢iuku patikrinti horizontalumag ir jei reikia patikslinti
padarytas atzymas. Pazymétose tvirtinimo vietose iSgrezti reikiamo diametro ir gilumo kiaurymes, |
kiaurymes sukalti reikiamo dydzio plastmasinius kaiS¢ius. Medvar§¢iais prisukti kanaly korpusus;
kanalai turi laikytis tvirtai, nejudéti ir buti nepersikreipe. Vietose, kur kanalas nesiekia sienos (niSos,
tarpai tarp kolony) naudoti tvirtinimo kronsteinus (mazdaug kas 50cm). Kanalus pjaustyti tiksliai
nustaCius pjovimo kampa, kad kanaly sujungimo vietose nebity tarpy. Kanaly sujungimo briaunas
sulyginti paverziant ar atleidZiant tvirtinimo varZztus, jei taip nepavyksta, sulyginti rankiniu biidu (dilde).
Baigus montavimo darbus patikrinti, ar sumontuoti kanalai horizontalds.

Priklausomai nuo objekto apdailos, kabelinis tinklas klojamas pasléptu budu, po sauso gipso
plokstémis, vir§ pakabinamy luby ar plastikiniuose laidy kanaluose.

Signalinio spindulio kabeliai klojami horizontaliai sienose 10 - 15 cm atstumu nuo luby arba nuo
grindy lygio ir vertikaliai iki detektoriy montavimo vietos taip, kad nebiity pavojaus pazeisti kabelius
vykdant apdailos darbus ar tvirtinant ap§vietimo bei dizaino elementus. Sis atstumas gali biiti kei¢iamas,
atsizvelgiant ] elektros maitinimo laidy instaliacijg. Pagrindinis reikalavimas - signaliniai kabeliai negali
biti klojami lygiagreciai elektros maitinimo kabeliams arciau kaip 40 cm. Jeigu yra neiSvengiamas
lygiagretus paklojimas mazesniu atstumu (iki 15 cm), tai lygiagreciai einantis signalinio kabelio ilgis
neturi virSyti 1,5 m. Sis atstumas gali bati didesnis (iki 3 m), bet tada signaliniai kabeliai turi biti
ekranuoti.

Leidziama su signaliniais kabeliais praeiti pro elektros tinklo ir apSvietimo laidus 90° kampu.

Rekomenduotina detektoriams, montuojamiems ant luby, signalinius kabelius kloti pravesti
perdengimo ploksc¢iy technologinése ertmése.

Esant potinkinei instaliacijai naujose statybose arba rekonstrukcijoje, kabelio peréjimo vietose nuo
vienos plokStumos | kitg plokStuma turi biiti padaroma “kilpa” apie 10 cm ilgio, fiksuojant kabelj laidy
laikikliais kilpos pradzioje abiejose plokStumose.

Signalinius kabelius naujose statybose arba rekonstrukcijoje rekomenduotina kloti laidy kanaluose
grindyse arba sienose, iSvedant kanaly galus ] kabelines dézes arba spintas, reikalingas laidy pratraukimui
arba komutacijai atlikti.

Draudziama signalinj kabelj tvirtinti plySyje tarp neSancios sienos ir perdengimo plokstés.

Atviruoju biidu signaliniai kabeliai gali biiti klojami patalpose, kur néra reikalavimo dizaino pozitiriu,
tvirtinant kabelius prie sienos ir luby laidy laikikliais kas 0,5 metro, arba kabelius paslepiant |
plastikinius TMK tipo laidy kanalus.

Maitinimo kabeliy klojimas

Maitinimo kabeliai tiesiami pagal bendrus reikalavimus, iSdéstytus EJ]T taisyklése.

Kabeliai turi atitikti visus reikalavimus, apsprendziamus aplinkoje, kurioje jie turi buti instaliuojami. Jie
turi biiti pagaminti taip, kad atitikty pripazinty tarptautiniy kabeliy standarty reikalavimus.

Maitinimo kabelius centralei ir maitinimo Saltiniams reikia pajungti nuo jvadinés objekto elektros tinklo
paskirstymo spintos panaudojant atskirg jjungimo iSjungimo automatg. Jeigu néra tokios galimybes,
galima panaudoti bendro elektros tinklo gnybtus i§ artimiausios elektros rozetés.

Objekte, kadangi rozetés turi jzeminimo gnybtus, elektros tiekimui centralei ir maitinimo Saltiniams,
naudojamas trijy gysly maitinimo laidas.

Centralés korpuso jzeminimui naudojamas 4 mm skersmens varinis viengyslis laidas, kurio vienas galas
prijungiamas prie elektros jvado spintos jzeminimo gnybto, tik tokiu atveju jeigu néra galimybés to
padaryti, tai jungiama prie Salto vandens vandentiekio vamzdzio.
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Vaizdo stebéjimo sistemos jrengimas

Vaizdo kameros tvirtinamos ant kronsSteiny, montuojant juos ant luby, sieny, kolony ar kt. stabiliy
konstrukeijy.

Vaizdo kameros turi biiti patikimai pritvirtintos. Vaizdo kamery techniniai parametrai bei montavimo
vieta turi buti parenkama priklausomai nuo norimo stebéti objekto, atstumo, stebéjimo kampo,
orientacijos pasaulio krypCiy atzvilgiu, patalpy apSviestumo, galimybés nesudétingam aptarnavimui,
apsaugant nuo nesankcionuoto jos pasukimo, uzdengimo ar vagystés bei atsizvelgiant j uZsakovo
pageidavimus.

Visi kabeliai klojami pastato iSor¢je turi buti pritaikyti biildingoms aplinkos salygoms. Pastato iSor¢je
tiesiami kabeliai turi buti jvelkami j plastikinius instaliacinius vamzdzius. Vaizdo stebéjimo sistemos
kabeliai bei jranga turi buiti markiruojami.

Tarpus tarp kabeliy ir vamzdziy peré¢jose per sienas ir perdangas reikia per visg konstrukcijos storj
uzsandarinti nedegia ir lengvai pasalinama medZiaga. Atsparumas ugniai uzsandarintose vietose turi biiti
ne mazesnis nei sienos ar perdangos. Visi Sioje projekto dalyje numatyti prietaisai, jrengimai, aparatiira,
kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai turi biiti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy
gamintojy standartus arba technines salygas.

Visa jranga jzeminama pagal EJ]T reikalavimus. Privalomas visos sistemos elementy jzeminimas nuo
vieno jzeminimo konturo.

Bendri reikalavimai montuojamiems prietaisams ir detaléms

Visi kabeliai bei sistemos struktiirines dalys turi biiti markiruojami.

Signalizaciniy sistemy detalés tvirtinamos gerai prieinamose vietose taip, kad galima bty patogiai
atlikti patikrinimo ir iSbandymo darbus, taip pat netrukdyty Zzmoniy judéjimui patalpose.

Detalés ir prietaisai turi biiti patikimai pritvirtinti parenkant tvirtinimo elementus pagal detalés ar
prietaiso svorj, gabaritus, sienos ar kitos tvirtinimo vietos tipg ir medziagg.

Visos montuojamos signalizacijos sistemy detalés ir prietaisai turi buti geros kokybés, nepazeistu
korpusu, turi atitikti tieckimo metu galiojanciais priimtas sertifikavimo, atestavimo normas.

Tvirtinimo detalés ir instaliacija turi biiti atlikti, kad aplinkos salygy pasikeitimas, veikiantis detales,
nepadaryty jtakos jy normaliam funkcionavimui.

Visos tvirtinimo detaliy metalinés konstrukcijos turi buti padengtos nuo korozijos apsaugancius
sluoksniu.

Irangg jZzeminti pagal EJ]IT reikalavimus.

Montuojant Siuos kabelius statiniuose esanciose elektroniniy rySiy trasose, uztikrinamas kity rySiy
kabeliy iSsaugojimas.

Jei tiesiami keli Siy sistemy kabeliai, naudojama viena elektroniniy rySiy trasa ir yra biitina, kad rysiy
kabeliai sandariai prisispausty prie sienos ir tarpusavyje nesikryziuoty.

Pagal iSorinj skersmenj ploniausias kabelis jdedamas kryZzminimo vietose vir§ storiausio kabelio arba
patalpinamas tinke iSkaltame griovelyje po juo.

Kai kabeliai montuojami per sienas arba tarp statinio auksty, jie turi biiti apsauginiuose vamzdziuose.
Kabeliy negalima jmuryti ] statybines konstrukcijas.

Apsauginés signalizacijos kabeliai turi biiti pazymeéti taip, kad biity galima identifikuoti jsilauZimo,
pra¢jimo kontrolés ar vaizdo stebéjimo sistemos savininka. Zymekliai turi bati pritvirtinti taip, kad jie
i8likty netgi tada, jei jrengimai yra keiciami.

Tekstas ant zymekliy turi biiti atliktas juodais dazais ant balto fono.

Kabeliy linija turi biiti paZyméta statinio magistralinése trasose kiekviename statinio aukste,
skirstomajame punkte, kiekvienoje patalpoje ir prie kiekvieno iSvedimo.

Zymimi visi jrenginiai, skirstomieji punktai, kurie jrengiami statinio inZinerinés sistemos reikméms.
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Jei kabeliai montuojami atviru biidu visiems pasiekiamose vietose, horizontaliuose tarpuose prie sieny
kabeliai tvirtinami ne Zemiau kaip 2,2 m vir$ grindy ir ne ar¢iau kaip 0,1 m iki luby.

Kabeliai su kitais kabeliais kryZziuojami statmenai, jvedant juos i papildomus apsauginius vamzdzius.

Kabeliai, kurie jvedami lygiagreciai elektros jégos kabeliams, pritvirtinami zemiau nei elektros jégos
kabeliai, atstumu, ne mazesniu kaip 25 mm.

Horizontaliose atkarpose kabeliai tvirtinami maziausiai trijuose taSkuose kiekviename metre, o
vertikaliose atkarpose - maZziausiai dviejuose taskuose kiekviename metre.

Kabeliai visur turi buti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikyty visas mechanines apkrovas,
atsirandancias dél kabeliy svorio, bet ne reciau nei kas 200 mm.

Kabeliai, klojami tiesiose kabeliy trasose, neturi susipinti ir, kai tvirtinami lygiagreciai, kaip galima
ilgiau neturi kirstis. Kabeliai turi biiti sulenkt ne mazesniu diametru nei rekomenduota gamintojo.

Ivairiy statinio inzineriniy sistemy vamzdyny kryziavimo vietose kabeliai jdedami po jais tinke
iSkaltuose grioveliuose.

Kirsti sienas, panaudojant dury ir langy eiles, leidziama tik iSimtiniais atvejais, rasStiSkai suderinus su
statinio savininku.

Grezimo vietos ir grioveliai sienose bei perdengimuose tarp auksty po kabeliy montavimo turi biti
hermetizuoti.

Kabeliams ir vamzdziams kertant ugniai atsparias konstrukcijas, angos turi buiti uzsandarinamos lengvai
iSardoma medziaga, kuri buty ne mazesnio ugnies atsparumo nei kertama konstrukcija, taip pat
padidinamas kabeliy atsparumas ugniai po 30 cm j Sonus nuo statybiniy konstrukcijy.

Po montavimo darby uzbaigimo montavimo darby vieta turi buti sutvarkyta pagal statinio savininko
pagrjstus reikalavimus.

Apsauginés signalizacijos dalies trasy jrengimas statiniuose planuojant Siy sistemy linijas ir patalpas turi
buti laitkomasi higienos, prieSgaisrinés saugos, elektromagnetinio suderinamumo reikalavimy.

Apsvietimo ir ekranuoti silpny sroviy kabeliai klojami taip, kad tarp jy biity minimaliai 50 mm
atstumas. Jei tarp Siy kabeliy yra iStisa plieniné pertvara, atstumas gali biiti sumazintas iki 5 mm. Esant
neekranuotiems silpny sroviy kabeliams, minimalus atstumas turi biiti 200 mm.

Praéjimo skyliy greZimas
Kur kabeliai ir vamzdis eina per sienas ir perdangas, reikia iSgrezti ar iSmusti skyles. Kabeliai visada turi
biti jkisti | vamzdzius, o vamzdziai visuomet tvirtinami savo vietose.
Pra¢jimo angy diametras turi biiti toks, kad kabeliai uzimty ne daugiai 50% angy ploto. Kiekvienoje
angoje jrengiamas atitinkamo diametro vamzdis.

VamzdZiy montavimas

Vamzdziai, prie§ pertraukiant juose kabelius, turi buti iSvalyti, paSalinant i§ jy visa purva bei
svetimkiinius. Vamzdziui (metaliniui, plastikiniui) kertant prieSgaisring pertvara, perdanga, jos kirtimo
vietoje turi biiti uZtikrinamas, t.y. nesumazinamas tos uztvaros atsparumas ugniai. Like tarpai turi buti
uzsandarinami patikrintomis (gaisriniais bandymais) sandarinimo priemonémis. Tai gali biiti bet kas, ir
skiedinys, ir mastika ar kokia kita dubliuota sandarinimo priemon¢ (mastika+akmens vata ir t.t.), svarbu,
kad ji biity skirta to tipo vamzdziams (plastikiniams, metaliniams) sandarinti. Be to, plastikiniy vamzdziy
sandarinimui naudojami manzetai, tvirtinami uzmaunant ant vamzdzio (prie sienos), kurie gaisro metu
uzspaudzia plastikj vamzdj (izoliuojama kiaurymé). Vamzdziai turi biti tvirtinami atitinkamy
neridijan¢iy sgvarzy sistema. Vamzdziuose turi biiti pratraukti laidy jtraukikliai.Vamzdziy lenkimas,
vingiai, atsiSakojimai ir panasSiai turi buti atlieckami tik ten, kur tai btitina dél struktiiriniy arba mechaniniy
salygy. Metaliniy vamzdziy didesnio nei 25 mm diametro gamyklinés alkiinés turi biiti pagamintos su
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specialia lenkimo jranga. Vamzdziy grupés, kertancios tg pacig trasg, turi turéti lenkimus ir atsiSakojimus
tame paciame lygyje. Kad atrodyty tvarkingai, Sie lenkimai ir atsiSakojimai turi turéti bendrg skirtingo
spindulio lenkimo centrg. Kiety metaliniy vamzdziy jungtys turi biiti srieginés. PVC jvoriy sujungimai
turi buti besriegiai. PVC tvirtinimo detalés, sujungimai ir jvorés turi biiti to paties gamintojo. Vamzdziai
montuojami sienomis, kitomis konstrukcijomis, tarpusavyje jungiami specialiomis movomis. Daryti
smailius kampus (maziau kaip 900) - draudziama.

Vamzdziai turi atrodyti tvarkingai, eiti lygiagreciai pagrindinémis statybiniy konstrukcijy linijomis ir
galimai maziau kristi ] akis. Atviros vamzdziy trasy atkarpos turi biti lygiagreCios arba statmenos
pastatams bei statiniams ir turi buti tvirtinamos ne didesniais nei 1 m intervalais. Jeigu tvirtinama
laikikliais, jie turi atitikti vamzdzio diametrg. Laikikliai tvirtinami ne ar¢iau kaip 25 cm nuo movos.

Traukiant laidininkus i vamzdzius, negalima virSyti jiems leidziamos tempimo jégos. Vertikaliuose trasy
ruozuose kas 3 - 4m vamzdzius tvirtinti nejudamai. Minétuose ruozuose laidininkus tvirtinti kas 30m (iki
25mm?2 imtinai) ir kas 20m (70...150mm?2), irengiant pratraukimo déZzutes.

Pratraukimo dézutés taip pat statomos, jei trasos atkarpoje yra daugiau negu 2 posiikiai (po 900).
Pratraukimo dézutés montuojamos ant sienos arba kity konstrukcijy, tvirtinamos varztais. Dézutés turi
buti i$ tokios pat medziagos kaip ir vamzdziai. | dézutes vamzdziai jvedami tiesiogiai, per gofruotas
movas arba specialias tam numatytas jungtis dézutése. Jvadai turi buti padaryti taip, kad nesunkiai bty
galima jkisti pratraukimo vielg ir pratraukti kabelius.

Vamzdziai turi biiti suzyméti taip, kad biity galima suprasti, kur yra kitas vamzdzio galas.

Vamzdziy savybés:

* Mechaninis atsparumas - 750 n/5 cm;

* Eksploatacijos temperatiira -25 0'C iki + 600 C;

* Nedegus;

* Stiprumo klasé-3 (viduting).

* Temperatiros klas¢ -25.

Saugos reikalavimai

Irangg turi montuoti tik profesionaliis ir kvalifikuoti specialistai.

Sumontuota jranga neturi kelti pavojaus statybvietéje dirbanc¢iam personalui ar galintiems | ja patekti
kitiems asmenims. Turi biti pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzrasai, jrengiami aptvérimai tose vietose,
kur montavimo darby laikotarpiu yra atliekami pavojingi darbai, galimas kontaktas su pavojy
kelian¢iomis elektros jrangos dalimis. Sie jspéjamieji uzrasai turi baiti lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Plokstes, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros jranga turi biiti gerai apsaugota nuo
dulkiy ir mechaniniy pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros jrangos, dél
Rangovo kaltés jvyksta pazeidimai, jskaitant ir dazyty pavirs$iy pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir
tvarkingai pasalinti pazeidimus, atstatant tokig pacig ar geresng biikle.

Bandymai montazo metu

Montazo metu Rangovas privalo reguliariai atlikinéti bandymus, kad jsitikinty, jog montazas vyksta
patenkinamai ir atitinka kontrakto reikalavimus.

Bandymai turi buti atliekami, dalyvaujant UZsakovo atstovui.
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SANAUDU ZINIARASTIS
Eil. Pavadinimas Mato Kiekis Zymuo
Nr. vnt.
APSAUGINES SIGNALIZACIJOS JRENGINIAI IR MEDZIAGOS
(I ETAPAS)
1 | Apsauginé centralé vnt. 1 TS 1.1
2 | I8plétimo modulis (bazinis) vnt. 1 TS 1.3
3 | Isplétimo ploksté (vidiné) vnt. 1 TS 1.2
4 | Déze¢ iSplétimo moduliams vnt. 1 TS 1.12
5 | Maitinimo Saltinis vnt. 2 TS 1.13
6 | Valdymo klaviatiira vnt. 1 TS 1.5
7 | Magnetinis kontaktas vnt. 15 TS 1.6
8 | Stiklo duzio jutiklis vnt. 12 TS 1.7
9 | Pasyvinis infraraudonyjy spinduliy detektorius vnt. 17 TS 1.8
10 | Akumuliatorius neaptarnaujamas, hermetiskas vnt. 3 TS 1.4
11 | Kabelis UTP m 60 TS 1.9
12 | Kabelis keturios gyslos, ekranuotas W4 m 470 TS 1.9
13 | Kabelis Sesios gyslos, ekranuotas W6 m 1500 TS 1.9
14 | PVC vamzdis d30 m 10 TS 1.10
15 | Papildomos instaliacinés medziagos kompl. 1 TS 1.11
16 | Montavimo darbai kompl. 1 TS 4
PRAEJIMO KONTROLES JRENGINIAI IR MEDZIAGOS
(I1 ETAPAS)
1 | Pra¢jimo kontrolés valdiklis su skaitytuvu kompl. 8 TS 2.1
2 | Maitinimo Saltinis vnt. 4 TS 1.13
3 | Akumuliatorius neaptarnaujamas, hermetiskas vnt. 4 TS 1.4
4 | RS485 keitiklis i Ethernet vnt. 2 TS 2.2
5 | Elektromechaniné spyna vnt. 6 TS 2.3
6 | Programiné jranga kompl. 1 TS 2.4
TS 2.5
7 | Turniketas vnt. 2 TS 2.6
8 | Fiskalinis blokas su spausdintuvu vnt. 1 TS 2.7
9 | Atstiminés RFID kortelés vnt. 100 TS 2.8
10 | Atstiminés apyrankés baseino lankytojams vnt. 100 TS 2.9
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12 | Maitinimo kabelis 2x0,75 m 350 TS 2.10
13 | Kabelis UTP m 130 TS 2.10
14 | Montavimo darbai kompl. 1 TS 4
VAIZDO STEBEJIMO SISTEMOS IRENGINIAI IR MEDZIAGOS

(I ETAPAS)
1 | Vaizdo stebéjimo jraSymo jranga (serveris) vnt. 1 TS 3.2
2 | Vaizdo jraSymo valdymo sistema (VIVS) kompl. 1 TS 3.13
3 | IP lauko vaizdo kamera su gaubtu kompl. 4 TS 3.8
4 | IP vidaus vaizdo kamera su gaubtu kompl. 2 TS 3.7
5 | 24 porty PoE komutatorius vnt. 1 TS 3.1
6 | Maitinimo Saltinis (UPS) vnt. 1 TS 3.6
7 | UTP kabelis vidaus darbams m 100 TS 3.9
8 | UTP kabelis lauko darbams m 220 TS 3.10
9 | Kompiuteris vnt. 1 TS 3.3
10 | Monitorius vnt. 1 TS 3.4
11 | Programiné jranga kompl. 1 TS 3.13
12 | Montavimo darbai kompl. 1 TS 4

APSAUGINES SIGNALIZACIJOS JRENGINIAI IR MEDZIAGOS

(I ETAPAS)
1 | ISplétimo modulis vnt. 2 TS 1.3
2 | ISplétimo plokste vnt. 1 TS 1.2
3 | Déze iSplétimo moduliams vnt. 1 TS 1.12
4 | Maitinimo S$altinis vnt. 2 TS 1.13
5 | Valdymo klaviatiira vnt. 1 TS 1.5
6 | Magnetinis kontaktas vnt. 22 TS 1.6
7 | Stiklo duzio jutiklis vnt. 15 TS 1.7
8 | Pasyvinis infraraudonyjy spinduliy detektorius vnt. 17 TS 1.8
9 | Akumuliatorius neaptarnaujamas, hermetiskas vnt. 2 TS 1.4
10 | Kabelis UTP m 4 TS 1.9
11 | Kabelis keturios gyslos, ekranuotas W4 m 580 TS 1.9
12 | Kabelis Sesios gyslos, ekranuotas W6 m 1670 TS 1.9
13 | PVC vamzdis d30 m 10 TS 1.10
14 | Papildomos instaliacinés medziagos kompl. 1 TS 1.11
15 | Montavimo darbai kompl. 1 TS 4

PRAEJIMO KONTROLES JRENGINIAI IR MEDZIAGOS

(I ETAPAS)
1 | Pra¢jimo kontrolés valdiklis su skaitytuvu kompl. 5 TS 2.1
2 | Maitinimo S$altinis vnt. 3 TS 1.14
3 | Akumuliatorius neaptarnaujamas, hermetiskas vnt. 3 TS 1.4
4 | RS485 keitiklis i Ethernet vnt. 1 TS 2.2
5 | Elektromechaniné spyna vnt. 5 TS 2.3
6 Maitinimo kabelis 2x0,75 m 550 TS 2.10
7 | Kabelis UTP m 160 TS 2.10
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8 | Montavimo darbai | kompl. | 1 TS 4
VAIZDO STEBEJIMO SISTEMOS JRENGINIAI IR MEDZIAGOS
(I ETAPAS)
1 | IP lauko vaizdo kamera su gaubtu kompl. 4 TS 3.8
2 | IP vidaus vaizdo kamera su gaubtu kompl. 5 TS 3.7
3 | UTP kabelis vidaus darbams m 300 TS 3.9
4 | UTP kabelis lauko darbams m 260 TS 3.10
5 | 5 porty PoE komutatorius vnt. 1 TS 3.12
6 | Montavimo darbai kompl. 1 TS 4
Stadi Lapas Lapy Laida
adija y
P PRC16-482-TP-AS-SZ ; 3 0




SUTARTINIAI ZYMEJIMAI :

| 1o RxwBERR

/0

=
b4
. PN

I
|

Centralés pagrindinis blokas

I$plétimo modulis

Lauko sirena su blykste

Valdymo pultas (Klaviatlra)

Vidiné sirena

IR spinduliy judesio detektorius

Akustinis stiklo dtzio detektorius

Magnetokontaktinis detektorius

Video kamera(stacionari, vidiné)

Video kamera(stacionari, lauko)

Video stebéjimo sistemos jrangos spinta

Korteliy skaitytuvas nuotolinis

Elektromechaniné spyna

-1?"' - . .
* UAB "Projekty rengimo centras"

SVEIKATINGUMO IR SPORTO KOMPLEKSO (8.14)

A
N;egt%tg P " Yemaités g 21, K. SIMONIO G. 1A, KUPISKIO M.,
) L4 Vilnius, LT-03118 STATYBOS PROJEKTAS
30332 | PV | AGurevitiené 2016
Atestato TSmO =CT LM _ APSAUGINE SIGNALIZACUA,
Nr.3778 UAB "Projectum”; Sauletekicms, Vilnius; www.projectum.it PRAEJIMO KONTROLE’ VAIZDO STEBEJIMAS
20490 PDV | M. Gruodis 2016 Laida
21635 Proj. | S. Savel 2016 SUTARTINIAI ZYMEJIMAI 0
Stadija | Uzsakovas: Lapas | Lapy
P KupiSkio rajono savivaldybé PRC16-482-TP-AS-01
1

Vytauto g. 2, LT-40115, Kupiskis, Lietuva




|RANGA SPINDULIO DAVIKLIAI PATALPA
TAS NR.
01 |6x0,22L=35m & —
09 PATALPSA = Gl 27
PIRMAS AUKSTAS 02 [6x0,22 L=35m C Gl 27
6x0,22L=45m & —
APSAUGOS 03 1o AT Gl 28
SIGNALIZACIJOS _
ey 04 [6x0,221=40m O Gl 28
AC = [d
05 |[6x0,22L=45m D’ el 29
16 zony =
Plegiama iki 256 06 [6x0.221=45m O G 29
- = ‘
2 07 [6x0,22 =50 m D’ el 30
% 08 [6x0,22 =50 m O el 30
L _
= 09 [4x0,221=55m ><:2 el 30
7)) = ’
2 10 |6x0,22 L=55m ’_',\1 E‘ 35
w
22 L=
2 MATTINIMO $ALTINIS 11 [6x022L=65m O—»<— 35
@ M | o oRs 12 |4x0,22 L=65m
2 | ! : > [G] 35
= = £
2 | — 13 |6x0,22 L=70m Cf el 35
2 ~220V 2|& =
(7) 3 <I_I\|| 14 |6x0,22 L=70 m C G 35
< 15 |6x0,22 L=60 m
s ' O 35
x | ISPLETIMO 6x0.22 L=60 \;j g
o MODUL] IM-1 16 x0,22 L=60 m D’ e 35

I
2405 |
=1om |

24x05 |
=40m |

BASEINAS (I ETAPAS)

1 AUKSTAS
02 pat.

1 AUKSTAS
02 pat.

B, N ——

fm——— e —

UNVERSALI SPORTO SALE (Il ETAPAS)

® uaB "Projekty rengimo centras"

SVEIKATINGUMO IR SPORTO KOMPLEKSO (8.14)

ﬁiessgt; P Zemsités g 21, K. SIMONIO G. 1A, KUPISKIO M.,
: Vilnius, LT-03118 STATYBOS PROJEKTAS
30332 | PV | AGurevitien¢ | 2016
Atestato PROA=CTLM APSAUGINES SIGNALIZACIIOS
Nr.3778 UAB "Projectum’™; Seulétekio el.15, Vilnius; www.projectum.lt
20490 | PDV | M. Gruodis 2016 Laida
21635 Proj. |[S. Savel 2016 PRINCIPINE SCHEMA
Stadija | (yzsakovas: Lapas | Lapy
™ Kupitkio rajono savivaldybé PRC16-482-TP-AS-02 !

Vytauto g. 2, LT-40115, Kupiskis, Lietuva




A;J:SS- |JRANGA SE %’B%E{o DAVIKLIAI PATALPA
NR.

7 PIRMAS AUKETAS (ONTRASL 47 Jeozzic60m o g | 35
< -
E ﬁgbﬁgo § % 18 6x0,22 L_55 m ,l_\{ @ 35
L Mo g 19 |6x0.22Le45m el 35
g 16-32 zony 20 |4x0,22 L=40 m <t e 35
g P —— 21 6x0,22 L=40 m ll_\?’ @ 35
3 AUMULATORUS 22 |6x0,221L=35m L,\:/ el 35
< 6x0,22 L=30 m
‘Z ISPLETIMO = _ C @ %
= o0y || PLOKSTE 24 |6022L=35m 1~ el 03
g 16 zony 25 [6x0,221=35m :_’\:’ el 03
o 26 |#x0221=35m 2 e 01

27 6x0,22 L=35m C @ 01

28 6x0,22 L=30 m I_J,-\‘( @ 02

29 [6x0,22L=45m /_\?’ el 01

30 |#x022L=50m 2 el 01
g 31 |ex0,22L=50m D‘( el 01
% 32 4x0,22 L=60 m NZ @ 01
L
:; 33 |#0221-60m 2 el 01
2 34 [6x0,221=65m C?’ el 01
'% 35 |6x0,22 L=65m D‘-’ el 01
>(D-_ 36 4x0,22 L=50 m > @ 01
'g 37 4x0,22 L=50 m < @ 01

38 [0021=52m 4 el 01

39 | REZERVAS

40 | RezERVAS

41 | RezERVAS

42| REZERVAS

43 | REZERVAS

44 | REZERVAS

45 | REZERVAS

46 | REZERVAS

47 | REZERVAS

48 | REZERVAS

Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
PRC16-482-TP-AS-02 ) 4 0




- ZONOS/
AUKS |RANGA SPINDULIO DAVIKLIAI PATALPA
TAS NR.
49 |6x0,221=30m 4
| ISPLETIMO L Gl 02
MODUL] IM-1 =
| 50 6x0,22 =30 m 0 @ 02
0o 22 L= (/
09 PATALPA _ Sk 51 l6x0221-30m % G | o2
PIRMAS AUKSTAS &l 52 |6x0,22 L=35m
_| : O Gl 01
ISPLETIMO 53 [4x0221=35m ><}2 Gl 01
MODULIS
IM-2 54 [6x0,22L=35m % G 02
L)
16-32 zony _ 2
55 6x0,22 L.=40 m C @ 02
= s
MAITINIMO SALTINIS 56 6)(0:22 L=40m L’\_I( @ 02
H [omusrorus 57 _[6x0.22L=45m i al 40
—_ 58 [6x0,22L=45m & =
g ISPLETIMO _ = d 40
ff ~220V PLOKSTE 59 |6x0,22 L=50 m C el 41
'-'=J 16 zony 60 [6x0,22L=50m :_’{f 5l 41
Ll 6x0,22 L=556 m =
= ’
E 62 |[6x0,22 1 =55m /_\.( Gl 42
o -
8 63 |[6x0,22 =60 m C @ 30
» | ] 64 |6x0221=60m & _
I e = @ %0
% § f 65 4x0,22 L=60 m NZ @ 30
S 66 |6x0,22 L=65m -
z O Gl 32
) ISPLETIMO 67 [6x0221=65m &
:{4_:) EVIODUL[ IM-3 L Gl 32
» = [d
%) 68 [6x0,22 L=70m ’:’( @ 33
Z) 69 6x0,22 L=70 m C @ 33
E 70 |6x0,22 L=85m O < IEI 03
o =
71 4x0,22 L=85m NZ @ 03
= s
72 6x0,22 L=80 m L,:‘/ @ 03
= s
73 |6x0,22 L=95m L,\_'( @ 03
74 6x0,22 L=95 m O < @ 03
75 4x0,22 L=95 m NZ EI 03
76 6x0,22 L=55m O < lg 03
77 4x0,22 L=55m NZ @ 03
= ’
78 [6x0,22 L=55m L,\_'( El 03
= s
79 6x0,22 L=50 m ’_',-\/ EI 28
80 [6x0,22 L=50 m O < El 28
Dokumento Zymuo: Lapas Lapy Laida
PRC16-482-TP-AS-02 3 4 0




_ ZONOS/
AUKS JRANGA SPINDULIO DAVIKLIAI PATALPA
TAS NR.
| ISPLETIMO 1022 Le )
2 . MODUL] IM-2 81 x0, =50 m > el 28
02 « _
% ; 09 PATAL%A % ‘ﬁ 82 6x0,22 L=35m g 29
% E PIRMAS AUKSTAS _ J|& 8 |wozziosn 2 5 .
et ISPLETIMO - ;
2 ISPLETIM 84 [6x022L=35m & e 2
i < IM-3
§ 8 16-32 zony
<E
L
E o 11 MAITINIMO SALTINIS
¥ o ( )
o AKUMULIATORIUS
12V-728h
~220V
= ‘
85 |6x022L=50m & e 04
- 86 |ax0.221=86m e 04
; 87 |#x0.221=86m @ o
I 88 |4x0.221=86m el 01
= = s
|:|2IJ 89 6x0,22 L=55m 1_'\_{ EI 01
5 90 | REZERVAS
'_
S 91| ReZERVAS
a
2 92| REZERVAS
<
% 93 | REZERVAS
11}
> 94 | REZERVAS
3
g 95 | REZERVAS
@ 96 | REZERVAS
Y
3
<
3
'_
z
<
Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
PRC16-482-TP-AS-02 4 4 0




O
I 09 PATALPA, PIRMAS AUKSTAS
Lo ? — — _WPAIALPA, PIRVMAS AUKSIAS_ -
7 Q o L=oml 2075 _sk-13 1
75} > 0,75
= — | Ooeeet S8l g [=60ml 2075 D-13 I
— 1]
NnEL= &= [=55m| 2x0.75  SK-12 |
=3 ]| . X078
= I-I>J = paL L=b5m| _2x0,75 D-12 [
175)
=
=5 | 2 |
— i i
2 28 | |
o RS
<C S
H L=65m| 2x075 _ SK-11 |
— laukas/ > T [2x0,75
n = 3pat Fo L=65m| 2x0,75 D-11 [
uf (1]
=y S | |
) <
¥
20 L=s0ml 2x075  sK-10 !
e w o RX0.75
Q% | 023pet gf Lissoml 2075 D0 |
(1]
=0 Q= L=45m| 2x075 _ SK-H |
o — x0,75
O- 2 | 0203pat L=4sml 240,75 D9 I
: | 7 |
g e a
= (=1 | s [
5| # 2 |
I I
I RS485 |
TCP/IP [-2205
I . . I
| Tinklo komutatorius | s RS185 205
2x4x0.5 s |
RS485 | TCP/IP
TCP/IP I
— "é—g
7)
N < AT
< o 2 om 2075 SKA Sk5 75 L=20m
D= 0 X075 | 5 2075 L=20m o5 21122 pat
X L g5 JL50m_ 2075 D1 ; ' 3% :
< | e SLlm pers sk2 SK6 2075 L=
%075 | I -
<§: < O 2075 D2 D6 '2x075 L=30m 02/29 pat.
= g g ! I o5
RS
< =35 | ! |
o 34 com 2075 SK3 SK-7_'2x0,75 _ L=30m
w0 e[ [2x0,75 ! 07 | 2075 L=30m R ]SE o227 pat.
10711 pat. R HLo10m._ 2075 D3 T Iy
[} - -
U Y aom 2075 k4 SK-8 '2x0,75  L=35m
0,75 | a | =
02135 pat. ?me 2075 D4 D8 ' 20,75 L35m? 02/29 pat.
l MS 5 M3 !
I i -
3 A A
Y SVEIKATINGUMO IR SPORTO KOMPLEKSO (8.14
Atestato % uas "Projekty rengimo centras” @8.14)
Nr.5637 L Zemaités g. 21, K. $IMONIO G. 1A, KUPISKIO M.,
: e Vilnius, LT-03118 STATYBOS PROJEKTAS
30332 | PV | AGurevitien¢ | 2016
Atestato PFROU=CTLM PRAEJIMO KONTROLES SISTEMOS
Nr.3778 UAB "Projectum"; Saulétekio al.15, Vilnius; www.projectum.lt
20490 PDV | M. Gruodis 2016 Laida
21635 Proj. S. Savel 2016 PRINCIPINE SCHEMA 0
Stadija | yysakovas: Lapas | Lapy
Kupiskio rajono savivaldybé PRC16-482-TP-AS-03
TP | vytauto g. 2, LT-40115, Kupiskis, Lietuva 1 1




ANTRAS AUKSTAS. UNVERSALI SPORTO SALE (Il ETAPAS)

|

I

] UTP L=55m

! [ [pvko?  0Ofpat
[}

[}

|

[}

[}

[}

UTE =™ VK06 04 pat.
LAUKAS. UNVERSALI SPORTO SALE (IETAPAS) 02 PATALPA PIRMAS AUKSTAS. UNVERSALI SPORTO SALE (Il ETAPAS)
: RVERSAL SPORTO SALE
|: L=50m UTP [ oAk TR ID S
Laukas LKO7 |ﬂ:l| L=50m HIE : i pe— l I TP L=35m |
- ' = { |]: VK04 02 pat.
Laukas LK06 [T Ure ! L - .
L=80m UTP !
Laukas LK05 [T_] :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
| — .
! RUSYS. UNVERSALI SPORTO SALE (Il ETAPAS)
| E g
SR L=45
LT /T [ Dvkes ofpat
|
|
|
|
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e
I w
LAUKAS. BASEINAS (I ETAPAS) ! 09 PATALPA PIRMAS AUKSTAS. BASEINAS (I ETAPAS)
. PIRMAS AUKSTAS. BASEINAS.
; — - - - — = —
! | : [5uTP
[ Irangos spinta KS-2 J_)_
| 1UTP) |
| | __wm Clli L2 ™ 1 VK02 02 pat
L=70 ! ' '
Laukas LK04 [ = | I sy TS urp L=10
L=70m uTP , | [ Ao vinfampiy | = b VK01 02 pat.
Laukas LK03 |'f|:|l | 4(UTP) 24 porty PoE komutatorius
- \ | — [
Laukas LK02 [ i : L s | 02 PATALPA
L=40m UTP ! PIRMAS AUKSTAS
Laukas LKO1 [ , | | r L
. | [eeee66666 | | I
| o
; ' o |y ! I:I !
: L _ _ _ o _ _ | L=dm 1
. Atestato S 0B “Projeiey rengimo contras” SVEIKATINGUMO IR SPORTO KOMPLEKSO (8.14)
! NE 3637 L . Femaités g 21, K. $IMONIO G. 1A, KUPISKIO M.,
| ' Sl Vilnius, LT-03118 STATYBOS PROJEKTAS
: 30332 | PV | AGurevitiens 2016
|
! Aestato | D ROUA=CTLM VAIZDO STEBEJIMO SISTEMOS
\ Nr.3778 UAB "Projectum”; Saulétekio al.15, Vilnius; www.projectum.lt
|
! 20490 | PDV [ M. Gruodis 2016 Laida
| 21635 | Proj. [S. Savel 2016 PRINCIPINE SCHEMA o
|
|
: Stadija | {yzsakovas: Lapas | Lapy
| Kupiskio rajono savivaldybé PRC16-482-TP-AS-04
| TP |vytauto g. 2, LT-40115, Kupiskis, Lietuva 1 1




600

3 o |E -
— [ .M
v w
e a2 —
o o 2 <
> © S
s & 5 L Oleleols < &5z k:
E B = -~ <R H S SR =2~ K ZgRRS o
9 8 5 =W olgL 32 AR EEE K
g E g 2 o O g 98885 O ®| 8~ o8B 2 z M= <
w = m m.m 7 pm1 - pB KIK @]
o 5 » 2 % 25 & o © s - a omm .
< e 2 2 £ &8 § 3 8z ¢ =% P S @ 2 g %a%| 2 5
=2 2 g E & % % £ 5§ E5 8 - @ o 1EY = ) < | § o A o A
225 £ 2§ 583 253 O o 32258 AR TR | ez g B o8 <8 | Z h)
= £ % 8 £ 3 8 8 § g5 % ZR-BAEHHEE ZR- 3 EMEEIRE < | BT & = - &
c 2 2 » ¥ @ 9N € a o v a8 ¢33 %8 v QS22 F3 S SR mom oS _
N g E § =25 2 28 5¢E ¢ Sla=g > S|EBEZE 5 | Bz oF & Z %
€ 7 = ¥ & &8 X © 5 o E © IEHERE BMMWWO (5] WT 5 3
> E = i ] 3 B X § = o > =3 uo (1 b 2 @ ] ©
Za=om ¥ 5 8 3858 =483 O+« 3&2EE OnlF = e b g5 2 g
2 : w2 F e B = = g L i & g | B
m 5| [ Bl . ’ 3 -~ i, 2= 2 m wmv m
® < w
7 |
B |e @9
—~ m,mm 3 i ]
T & m < .mwm| “_m
: ,, mm -8
i | :
EE L0 s 2
¢ + g - g B
009 009 008 2 I3 Mk .
HEERE m_wm,
3 =] v
El o4 g2 =
S| Ot (9)& 2g
“l i El= g5
|k iZ%
_ > | =
o =" e il
a EEE
522
85 | 2R o | v o
£% |3 85 (3|3 3| &
2z |°| €2 |N|8| |
e N H
[ =]
3

—_—_—_—_ﬁ_—_—_— i
RZE

-
|
|
|
|
I
|
5
|
v
&
|
)

] | _ | %
___ [ s
L | TR
i T A
: ! __ :
_: | i o
| | Y
il 5 S p
e S = £ S @
f. T T |-
! | TR
| . , A
| S N
5 i | . i) ;
| o
__ __
| , |
..... _r_L.|.|.Jr.|.|.|.T.|.|.|.|_T_.|.L@| ! @
! | (.
| | 0 -
| | ! _ 3
| * IR ¢
NN S &l | 2E T
o __7 7 __ 7 BE_,3.. o
3 ___ , .w_ © 2
« bR 4o
|
i * @W

e

600

— B
R

1

\

|

i

|

i

|
—
\

i

|
-
|

|

\

600

.
T

|

\

|

-

2
L

\

|

i .aq

]

BASEINO IRANGA

520

520

EW 30-C0

520

520

500

]

550

==
-3
JJJJJ T e . i A ¥ & R T _,.,l_.l R i A ¥ & o e T x < D R o SR 7 Ty N i T T T A s g by ulul., iy e o T by
® ...r.ﬁ..hr/..”. ../Mv..&mf ..|...s|z..n BT .“.Ifjvl/.,..zlﬁ”...l}ndr fia S, L.Qz.lul.......na....lw....lo.».ﬁ .T.wwwp/.... i rw N D za....n_._MH e, .Jﬂmmﬂf S A ..M..I Il |+_....“..m|r R
T i —= [ 5 3 .
] | | . : N R
| , _ W TS 8 B
(v} ....m.... s Py e OCT B A m /
| Q i N _ ] w :
- R . N 3
| , o I fal 17 | é) 13 : :
| 7 7 7 ....Wv. | -4 Sl 7 o ../m i L
, B Ry
= ! , ! 3 o, ZHn, _ 2T b =
2 _ 3 i g SR 8
N | | N | N
o WW? _....n .Wmu? \A.“J" ._
| * | i
B | | R
N
_ 7 7 7 foges
1
3

A

el B o e o

PR

550

P ol Ll o
R A

o
o e

550

550




| 9:.’.-L’l

_LK4

LK3 8

SA-08
LR

- N i
l---_-._!-“--

STATYBOS

- e
oy

&

[N

b

T
LU0 23

: N

ﬁ@

A
H 11%// P

-

520

@

1)

&)

<)

| Statiniy iSdéstymo schemal

[{=]
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI :
DK i Dury kontroleris
. @ >/ Maitinimo Saltinis
= | ! Elektromechaning spyna
b
Korteliy skaitytuvas
Vidaus vaizdo stebéjimo kamera
(=]
(=]
“ Lauko vaizdo stebéjimo kamera
4 - Judesio detektorius IR spinduliy
Q Stiklo diZio detektorius
p<] Magnetinis kontaktas
i @ E:ﬂ Centrinis jrenginys
Tl  valdymo Kaviatara
EW 30-C3 8
o
=2
2
EW 30-C - . .
L Vaiky baseinas
“huslieidimas | g | ' -0.40
Alrosi: PVCd50] | = —ded £ "
e 5] 1 vl l A @ \m [:H:
¢ KS-2 3d+]
T - / <
‘ e haB030.00 [ . 1 AUKSTO 1 AUKSTO 1 AUKSTO
X EKSPLIKACIJA EKSPLIKACIJA EKSPLIKACIJA
- (I statybos etapas) (I statybos etapas) (I statybos etapas)
@ Nr. Pavadinimas Base Area Nr. Pavadinimas Base Area Nr. Pavadinimas Base Area
01 TAMBURAS 11.63m" 14 we 1.80m' 27 ADMINISTRACIJA 15.13m*
02 HOLAS 155.37m’ 15 PERSONALO RUBINE 6.92m’ 28 ADMINISTRACIA 8.31m'
‘ L D 03 KAVINE - BARAS 55.39m" 16 DUSINE 2.89m’ 29 | GRUPINIY UZSIEMIMY PATALPA 111.07m"
. — <— @ 04 VIRTUVE 17.01m’ 17 WwC 2.56m’ 30 INVENTORIAUS PATALPA 1041m’
Ird Saunos,zona 05 MOTERY WC 342" 18 PERSONALO RUBINE 6.92n’ 31 GELBETOJY PATALPA 7.70m"
i = i 06 VYRY WC 342t 19 we 2.89m" 32 MEDICINOS KABINETAS 8.13m*
I % 07 | PERSONALO POILSIO PATALPA 10.86m" 20 WC 2.56m’ 33 INVENTORIAUS PATALPA 4.62m’
— — i 08 PAGALBINE PATALPA 4 46m’ 21 TAMBORAS 14.62m* 34 |VALYMO INVENTORIAUS PATALPA 4.62m’
i Rusiskos pirties zo ﬂt)’k 09 RYSI\ PATALPA 5.60m" 2 MOTERY RUBINE 44.70m 35 BASEINO - PIRCIY ZONA 1229.89n"
[ t ] ) ' 3 2 2
O O i E}“f,%ﬂ IR ‘ | 10 TAMBORAS 8.67m 23 WC HOLAS 7.82m 36 WC TAMBORAS 5.58m
¢ 11 VYRY RUBINE 52.04m' 24 wC 8.76m’ 1880.86m’
' o 12 DUSINE 18 81’ 25 NEJGALIYJY WC 3.34m’
© 13 NEJGALIYJY WC 414’ 26 DUSINE 18.81m"

Erepiade; '
1 - baseinas
2 - univeraali sporto sald

Atestato UAB "Projekty rengimo centras” SVEIKATINGUMO IR SPORTO KOMPLEKSO (8.14)
Nt.5637 Femaités g, 21, K. SIMONIO G. 1A, KUPISKIO M.,
) Vilnfus, LT-03118 STATYBOS PROJEKTAS
303322 | PV | AGurevitiens 2016
Atestato SO T LIM 1A. PLANAS. (I STATYBOS ETAPAS)
Nl'3778 UAB "Projectum®; Saulétekio al.15, Vilnius; www.projecturn.it M 1100
20490 PDV | M. Gruodis 2016 Laida
21635 Proj. |S. Savel 2016 APSAUGINE SIGNALIZACIA 0
Stadija | (yzgakoyas: Lapas | Lapy
KupHikio rajono savivaldybé PRC16-482-TP-AS-06
TP |vytauto g. 2, LT-40115, Kupiskis, Lietuva 1 1
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI : i
:~| Dury kontroleris :
[_'_.'i_' Maitinimo Saltinis ¢ 600 . 600 . 600 I\ 600 : 600 c 600 i\ 600 . 600 ° 550 . 550 . 550 .j’! .
- l
| Elektromechaniné spyna 1 AUKSTO 1 AUKSTO AUKSTO 2
| Korteliy skaitytuvas f EKSPL' KAC EKSP | CUA LlKAClJA E:'l':
1 2 3 7 8 9 10 11 12 M3
Vidaus vaizdo stebéjimo kamera (Il statybos et ) (Il statybos etapas) (u bos etapas) 4
Nr.| Pavadinimas |BaseArea| |Nr.| Pavadininas |BaseArea| |Nr.| Pavadininas | Base Area | Statiniy i8déstymo schema| :
¢ Lauko vaizdo stebéjimo kamera 01 TAMBORAS 7.2’ 15 NEJGALIYJY WC 4.09n° 29 LAIPTINE 16.00m° : .
02 HOLAS 22761’ 16 SPORTININKL) ROBINE 4381 30 TAMBURAS 6.20n"
Eg‘if Judesio detektorius IR spinduliy 03 | UNVERSALISPORTOSALE | 1522.43n' 17 WC TAMBORAS 745n" 31 HOLAS - RECEPCLIA 43.46n" KA. Atestato P R i et SVEH(ATSSGHI\%:II:(S;P? R;(é;ggfﬁxso @19
- basd Nr.5637 tés g. 21, . 1A, .
O Stiklo dio detekiorius 04 SPORTININK ROBINE 43.94n 18 DUSINE 12.48m’ 32 | ADMINISTRACIJOS PATALPA 28.35m" @ e Vilnius, LT-03118 STATYBOS PROJEKTAS
05 WC TAMBURAS 7 A5m' 19 WC 2.2Tw' 33 | ADMINISTRACIOS PATALPA 21.93' ProT—
p<!  Magnetinis kontaktas 06 DUSINE 12,4807 20 NEGALIUJJ WG 40007 % VIRTUVELE 8.7t 30332 | PV | AGurevitiens | 2016
" N 07 We 2.2 21 TEISEJY ROBINE 6.33m" 35 WC TAMBORAS 2.08m' Atestato — 1A. PLANAS. (Il STATYBOS ETAPAS)
|Ac]  Centrinis frenginys 08 NEJGALIYJY WC 4.09m' 22 TEISEIY WC 4.46m’ 36 we 2.08n’ Nr.3778 Eﬁ?&ﬁm&ﬁsﬁmnﬁmm M 1:100
?D Valdymo klaviatara 08 TEISEJY WC 4.46m' 23 SPORTININKY ROBINE 43.94n" 37 WC TAMBORAS 1.98m’
10 TEISEJY ROBINE 6.33m’ 24 WC TAMBORAS 7 Abm' 38 WG 1.98m" 20490 PDV | M. Gruodis 2016 Laida
11 SPORTININKY ROBINE 43.81m’ 25 DUSINE 12.48n" 39 |VALYMO INVENTORIAUS PATALPA|  3.18n? 21635 | Proj. |S. Savel 2016 APSAUGINE SIGNALIZACIA
12 WC TAMBURAS 7.45m" 28 WwC 2.2’ 40 | ADMINISTRACIJOS PATALPA 10.64m" 0
13 DUSINE 1248w’ 27 NEJGALIVJY WC 4.09n° 41 | ADMINISTRACIJOS PATALPA 13.25m" Stadija | Uzsakovas: Lapas | Lapy
14 WC 2.2Tm' 28 | SALES INVENTORIAUS PATALPA 28.62m" 42 | ADMINISTRACIJOS PATALPA 11.68m’ Kupiikio rajono savivaldybé PRC16-482-TP-AS-07
2259.28m TP |vytauto g. 2, LT-40115, Kupiskis, Lietuva 1 1




600

600

T R R R R R T B S R

G S R R D R S R A R R SRS R R e A e A

600

600

600

600

—

oAl
Bl el MR R T e e B Sk B e [ M e W

+4!

i

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI :

[_n| Dury kontroleris
[~ Maitinimo Zaltinis

‘! Elektromechaniné spyna

[| Korteliy skaitytuvas

Vidaus vaizdo stebéjimo kamera

" Lauko vaizdo stebéjimo kamera
Judesio detektorius IR spinduliy
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(0

Nr.

@

Pavadini

™M

KORIDORI

02

UZSIEMIMY P2

03

RYTU KOVIJ MENL

04

LAIPTINI

Ekepikaci:

1 - baseinas
2 - univereali aporio sald

0.

o

2

STATYBOS

Atestato
Nt.5637

UAB "Projekty rengimo centras”
Zemaités g. 21,
Vilnjus, LT-03118

SVEIKATINGUMO IR SPORTO KOMPLEKSO (8.14)
K. SIMONIO G. 1A, KUPISKIO M.,

STATYBOS PROJEKTAS

30332

PV | AGurevitient |

2016

Atestato
Nr.3778

—m_OJdd=C"TLIM

UAB "Projectum®; Saulétekio al.15, Vilnius; www.projecturn.it

2A. PLANAS. (II STATYBOS ETAPAS)

M 1:100

20490

PDV | M. Gruodis

2016

21635

Proj. | S. Savel

2016

APSAUGINE SIGNALIZACUA

Laida

Stadija

TP

UZsakovas:
Kupi§ido rajono savivaldyhé
Vytauto g. 2, LT-40115, Kupifkis, Lietuva

PRC16-482-TP-AS-08

Lapas

Lapy




