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IMONES REGISTRAVIMO PAZYMEJIMO NR. 015664
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Statytojas Klaipédos ieso saialdybé

Projektuotojas UAB ,Uostamiescio projektas”

Projekto pavadinimas | Gyvenamosios  paskirties  pastato  (jvairiy  socialiniy  grupiy
asmenims) statybos ir gyvenamosios paskirties pastato (un. Nr. 2191-
0006-4021) rekonstravimo, keiiant paskirtj j gydymo (slaugos namus),
Audros g. 41, Klaipédoje, projektas (jgyvendinant senyvo amziaus
asmeny globos paslaugy plétrg)

Projekto Nr. 28-06-2018-TP

Projekto etapas TP

Statiniy naudojimo gyvenamosios paskirties pastatas (jvairiy socialiniy grupiy asmenims),
paskirtys: gydymo paskirties pastatas

Statybos rasis: nauja statyba, rekonstravimas

Statinio projekto dalis | Konstrukcijy

Projekto etapas Techninis projektas

Bylos laidos Zymuo 0

Bylos iSleidimo data | 2023

Statinio kategorija ypatingasis

Pareigos Atestato Nr. Vardas, Pavardé ParaSas
PV A473 Snieguolé Stripiniené

Direktoré

SK PDV 25777 Kestutis Rimkus

Klaipéda 2023 m.
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STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS DALIES DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

1. DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
Nr. | Dokumento pavadinimas Dokumento zymuo Lapy sk. | Laida
1. Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis 2018-06-28-TP-01/SK-BSZ 3 0
2. Projekto daliy tarpusavio suderinimo aktas 2018-06-28-TP-01/SK-DTSZ 1 0
3. Projekto dalies aiSkinamasis rastas 2018-06-28-TP-01/SK-AR 9 0
4, Projekto dalies techninés specifikacijos 2018-06-28-TP-01/SK-TS 77 0
5. Projekto dalies sgnaudy kiekiy Ziniarastis 2018-06-28-TP-01/SK-SZ 0
6. Skaiciavimai 2018-06-28-TP-01/SK-S 0
2. PRIEDAI
Nr. | Dokumento pavadinimas Lapy sk. | Pastabos
1. Konstrukcijy skaiciavimai 1 Priedas 1
2. Projektavimo uzduotis 7 Priedas 2
3. GS projektavimo uzduotis 9 Priedas 3
4. Lifto Sachtos projektavimo uzduotis 9 Priedas 4
5. InZinerinés geologijos tyrimo ataskaita 33 Priedas 5
6 Projektuojamo pastato atitikimo energinio naudingumo klasei vertinimo ataskaita 10 Priedas 6
7. Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas 2 Priedas 7
8. Statinio tyrimy aktas 7 Priedas 8
9. Projekto dalies vadovo atestatas 1
3. BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS
Nr. Brézinio pavadinimas Brézinio Zzymuo Lsalf_ 4 Laida
A korpusas
1. Poliy planas M1:150 2018-06-28-TP-01/SK-01 1 0
2. Rostverky planas M1:150 2018-06-28-TP-01/SK-02 1 0
3. Rostverky pjaviai 1-1, 2-2 M1:20 2018-06-28-TP-01/SK-03 1 0
4. Pamato PM-1 pjavis M1:10 2018-06-28-TP-01/SK-03.1 1 0
5. Grindy detalés GD-1, GD-2 M1:10 2018-06-28-TP-01/SK-04 1 0
6. Sieny detalés SD-1, SD-2, SD-3 M1:10 2018-06-28-TP-01/SK-05 1 0
7. Sieny detalés SD-4, SD-5, SD-6 M1:10 2018-06-28-TP-01/SK-06 1 0
8. Stogo detalé STD-1 M1:10 2018-06-28-TP-01/SK-07 1 0
9. Stogo detalés STD-2, STD-3 M1:10 2018-06-28-TP-01/SK-08 1 0
0 2023 Techninio projekto derinimui / Statyba leidzian¢iam dokumentui
LAIDA DATA Laidos statusas ir i8leidimo priezastis (jei taikoma)
Atestato Nr. JF vostamiestio  mwsszes | 00 | Paeis | vPavde Paratas | Da
projektas A 73 PV S Stripiniens 2023
Ty Statinio pavat.iinimas: y o o . .
postot, | KOMSTTaVimas Yozmeee, | Do st iy g e e
o o, keiCiant paskirtj | gydymo (slaugos namus), Ausros g. 41, Klaipédoje, projektas
(igyvendinant senyvo amZiaus asmeny globos paslaugy, plétra)
25777 PDV K. Rimkus 2023 Dokumento pavadinimas: Laida
Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis 0
UzZsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT Klaipédos miesto savivaldybé, j. k. 111100775 .
Liepy g. 11, 91502 Klaipéda 2018-06-28-TP-01/SK-BSZ 1 3




10. | Stogo detalés STD-4 M1:10 2018-06-28-TP-01/SK-09 1 0
11. | Pirmo auksto sienuy ir pertvary planas M1:150 2018-06-28-TP-01/SK-10 1 0
12. | Pirmo auksto g/b Ziedo planas M1:150 2018-06-28-TP-01/SK-11 1 0
13. | Glb Ziedo pjaviai 10-10, ..., 14-14 2018-06-28-TP-01/SK-12 1 0
14. | Pirmo auksto perdenginio darby planas M1:150 2018-06-28-TP-01/SK-13 1 0
15. | Antro auksto sieny ir pertvary planas M1:150 2018-06-28-TP-01/SK-14 1 0
16. | Antro auksto perdenginio darby planas M1:150 2018-06-28-TP-01/SK-15 1 0
17. | Glb Ziedo pjaviai 20-20, ..., 22-22 2018-06-28-TP-01/SK-16 1 0
18. | Antro auksto perdenginio darby planas M1:150 2018-06-28-TP-01/SK-17 1 0
19. | Stogo gegniy iSdéstymo planas M1:150 2018-06-28-TP-01/SK-18 1 0
20. | Pastato pjivis A-A M1:100 2018-06-28-TP-01/SK-19 1 0
21. | Laiptai L-3 M1:50 2018-06-28-TP-01/SK-20 1 0
22. | Laiptai L-3. Laiptatakio pjavis M 1:20 2018-06-28-TP-01/SK-21 1 0
23. | Lifto $achta LF-2 M 1:50 2018-06-28-TP-01/SK-22 1 0
24. | Balkono tvirtinimo prie perdangos mazgas M1:10 2018-06-28-TP-01/SK-23 1 0
25. | Perdangos ploks¢iy mazgai 2018-06-28-TP-01/SK-24 1 0
26. | Greztinis polis GP-1 M 1:20 2018-06-28-TP-01/SK-25 1 0
27. | Stogo detalé ties stogo védinimo kaminéliu. Stogo detalé ties jlaja 2018-06-28-TP-01/SK-26 1 0
28. | Sijy montavimo mazgai "1", "2", "3" 2018-06-28-TP-01/SK-27 1 0
29. | Grindy detalés GD-3 M1:10 2018-06-28-TP-01/SK-28 1 0
30. | Stogo detalé STD-5 M1:10 2018-06-28-TP-01/SK-29 1 0
31. | Skersinis pjavis B-B M 1:50 2018-06-28-TP-01/SK-30 1 0
B korpusas
32. | Poliy planas M1:150 2018-06-28-TP-01/SK-40 1 0
33. | Rostverky planas M1:150 2018-06-28-TP-01/SK-41 1 0
34. | Rostverky pjoviai 3-3, 4-4 M1:20 2018-06-28-TP-01/SK-42 1 0
35. | Grindy detalés GD-1, GD-2 M1:10 2018-06-28-TP-01/SK-43 1 0
36. | Sieny detalés SD-1, SD-2, SD-3 M1:10 2018-06-28-TP-01/SK-44 1 0
37. | Sieny detalés SD-5, SD-6 M1:10 2018-06-28-TP-01/SK-45 1 0
38. | Stogo detalé STD-1 M1:10 2018-06-28-TP-01/SK-46 1 0
39. | Stogo detalés STD-2, STD-3 M1:10 2018-06-28-TP-01/SK-47 1 0
40. | Stogo detalés STD-4 M1:10 2018-06-28-TP-01/SK-48 1 0
41. | Pirmo auksto sieny ir pertvary planas M1:150 2018-06-28-TP-01/SK-49 1 0
42. | Pirmo auksto g/b Ziedo planas M1:150 2018-06-28-TP-01/SK-50 1 0
43. | G/b Ziedo pjaviai 10-10, 11-11, 13-13 2018-06-28-TP-01/SK-51 1 0
44. | Pirmo auksto perdenginio darby planas M1:150 2018-06-28-TP-01/SK-52 1 0
45. | Antro auksto sieny ir pertvary planas M1:150 2018-06-28-TP-01/SK-53 1 0
46. | Antro auksto g/b Ziedo planas M1:150 2018-06-28-TP-01/SK-54 1 0
47. | Glb Ziedo pjaviai 20-20, ..., 23-23 2018-06-28-TP-01/SK-55 1 0
48. | Antro auksto perdenginio darby planas M1:150 2018-06-28-TP-01/SK-56 1 0
49. | Stogo gegniy iSdéstymo planas M1:150 2018-06-28-TP-01/SK-57 1 0
INDEKSAS LAPAS | LAPY | LAIDA
2018-06-28-TP-01/SK-BSZ 2 3 0




50. | Laiptai L-4 M1:50 2018-06-28-TP-01/SK-58 0
51. | Laiptai L-4. Laiptatakio pjavis M 1:20 2018-06-28-TP-01/SK-59 0
52. | Lifto Sachta LF-1 M 1:50 2018-06-28-TP-01/SK-60 0
53. | Balkono tvirtinimo prie perdangos mazgas M1:10 2018-06-28-TP-01/SK-61 0
54. | Perdangos ploks¢iy mazgai 2018-06-28-TP-01/SK-62 0
55. | Stogo detalé ties stogo védinimo kaminéliu. Stogo detalé ties jlaja 2018-06-28-TP-01/SK-63 0
56. | Sijy montavimo mazgai "1", "2", "3" 2018-06-28-TP-01/SK-64 0
57. | Galvena GL-1 2018-06-28-TP-01/SK-65 0
58. | Kolona GK- 2018-06-28-TP-01/SK-66 0
59. | Santvara SN- 2018-06-28-TP-01/SK-67 0
60. | Stiklinio praéjimo jungties su B korpusu deformacinis mazgas 2018-06-28-TP-01/SK-68 0
INDEKSAS LAPAS | LAPY | LAIDA
2018-06-28-TP-01/SK-BSZ 3 3 0




o . . Atestuotas Kvalifikacijos PDV
Zyméjimas Tomas | Laida Pavadinimas o .
specialistas atestato Nr. parasas
PV A 473 Susipazinau
2018-06-28-TP-01/BD T1 0 Bendroji dalis Snieguolé Galioja
Stripiniené neterminuotai §
SP PDV A 1891 S
2018-06-28-TP-01/SP T-2 0 Sklypo plano dalis Gintautas Galioja 6"
Datkinas neterminuotai
o e | A [°
2018-06-28-TP-01/SA T-3 0 Architektdros dalis S Galioja
Milvidaité- . .
e neterminuotai
StriSkiené
SK PDV 25777 S
2018-06-28-TP-01/SK T-4 0 Konstrukcijy dalis Kestutis Galioja
Rimkus neterminuotai (
GS PDV 26385 S
2018-06-28-TP-01/GS T-5 0 Gaisrinés saugos dalis Pavel Galioja
Grinevi¢ neterminuotai /
S
2018-06-28-TP-01/S0 re | o | Pestengmosiabaiirsiaybos darby | ot é%.%}a
organizavimo dalis S [ ) .
imanaviCiaté | neterminuotai
inZineriniai tinklai
S
Lauko vandentiekio ir nuoteky alinimo PDV . 256.3.5
2018-06-28-TP-01/LVN T-7 0 dalis Audronis Galioja -
Sulskis neterminuotai
PDV 22546 S
2018-06-28-TP-01/VN T-8 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis Audronis Galioja -
Sulskis neterminuotai
Lauko elektroniniy, rySiy PDV 197.8.7 S
2018-06-28-TP-01/LR T-9 0 - . Tomas Galioja <
(telekomunikacijy) dalis Vismi : .
isminas neterminuotai
PDV 19787 S
2018-06-28-TP-01/ER T-10 0 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis | Tomas Galioja <
Visminas neterminuotai
PDV 19787 S
2018-06-28-TP-01/GSS T-11 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis Tomas Galioja <
Visminas neterminuotai
PDV 18800 s
2018-06-28-TP-01/E T-12 0 Elektrotechnikos dalis ir zaibosauga Arnoldas Galioja
Skaisgirys neterminuotai
& Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo P.DV 153.8.2 S
2018-06-28-TP-01/SVOK T-13 0 dalis ' Liudas Galioja
Vencius neterminuotai
PDV 15382 S
2018-06-28-TP-01/5G T-14 0 Silumos gamybos ir tiekimo dalis Liudas Galioja
Vencius neterminuotai
0] 2024 01 | Statybg leidziangio dokumento gavimui, rangovo parinkimo konkursui, statybai
Laida Data Keitimas, keitimo priezastis
Projekto pavadinimas:
Gyvenamosios paskirties pastato (jvairiy socialiniy grupiy asmenims)
uostamiescio statybos ir gyvenamosios paskirties pastato (un. Nr. 2191-0006-4021)
projektas rekonstravimo, keiciant paskirtj  gydymo (slaugos namus), Ausros g. 41,
Klaipéda, projektas (jgyvendinant senyvo amziaus asmeny globos
Kv. at. Nr. paslaugy plétra)
A 473 PV, Arch. | S. Stripiniené Dokumento pavadinimas: Laida
Projekto daliy tarpusavio suderinimo Ziniarastis 0
Kalba Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas Lapl{
Klaipédos miesto savivaldybé, |. k. 111100775 .
LT Liepy g. 11, 91502 Klaipeda 2018-06-28-TP-01/ DTSZ 1 1
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Aiskinamasis rastas

1. Bendrieji sprendiniy duomenys, pagristi ir paaiskinti parengti projektiniai sprendiniai:

1.1 Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta $i projekto dalis; kompiuterinés

programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si dalis:

1.1.1 Statinio konstrukcijy dalies techninis projektas atliktas remiantis Siais privalomaisiais dokumentais:

- Projektavimo uzduotis, patvirtinta uzsakovo;

- Architektariné techninio projekto dalis;

-GS dalies projektavimo uzduotis;

- UAB “Ingeo* inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaita 2022 11.

1.1.2 Pagrindiniy normatyviniy dokumenty projektui rengti sarasas:

Elrlés Pavadinimas Dokumento Nr.
1 Statybos jstatymas Nr. 1X-583
2 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé STR 1.04.04:2017
3 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai STR 1.01.02:2016
4 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j€jimo durys STR 2.04.01:2018
5 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga STR 2.01.01(2):1999
6 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo STR 2.01.07:2003
7 Statiniy prieinamumas STR 2.03.01:2019
8 Poveikiai ir apkrovos STR 2.05.04:2003
9 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys STR 2.04.01:2018
10 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas STR 2.01.02:2016
11 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas STR 2.09.02:2005
12 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas STR 2.05.05:2005
13 Mriniy konstrukcijy projektavimas STR 2.05.09:2005
14 Plieniniy konstrukcijy projektavimas STR 2.05.08:2005
15 Papildomi reikalavimai pajario kraste statomy pastaty sienoms ir stogams RSN 121-91
16 Statybiné klimatologija RSN 156-94
17 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas. STR 2.01.01(1):2005
18 Statiniy konstrukcijos grindys. STR 2.05.13:2004
0 2023 Techninio projekto derinimui / Statybg leidzianciam dokumentui
LAIDA DATA Laidos statusas ir i$leidimo prieZastis (jei taikoma)
Atestato N uos:tameséo Turga;i g-;@ggwéda Aterj:.ato Pareigos V.Pavardé Paraas Data
projektas ot M3 PV S Stripiniené 2023
BT EE L Statinio pavadinimas:

MB "Statiniy konstravimas’

Atestato Nr. konstravimas

Mob. tel Nr. +370 606 03830

vivew facebook com/statiniukonstravimas25777

Gyvenamosios paskirties pastato (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) statybos
Advesas Verslog BA, LT 94102 Kaipeda ir gyvenamosios paskirties pastato (un. Nr. 2191-0006-4021) rekonstravimo,
El pastas sutnukonsiavmes@omaicen |- kejCiant paskirt | gydymo (slaugos namus), Ausros g. 41, Klaipédoje,

projektas (jgyvendinant senyvo amziaus asmeny globos paslaugy plétra)
25777 PDV K. Rimkus 2023 BrezZinio pavadinimas: Laida
Aiskinamasis rastas 0
UZsakovas: Brézinio zymuo: Lapas Lapy
LT Klaipédos miesto savivaldybé, j. k. 111100775 2018-06-28-TP-01/SK-AR
Liepy g. 11, 91502 Klaipéda 1 11




1.1.3 Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta $i dalis:

Eil. Nr. Pavadinimas Licencijos Nr.
1. SoftMaker Free Office GNU General Public License Version 2
2. Staad.Pro UKPS0292
3. Autodesk AutoCAD LT 2017 05711-WW9596-L967

1.2. Bendrieji pazintiniai duomenys apie vietove: geologinés ir hidrogeologinés, klimato salygos:
1.2.1 Geologinés ir hidrogeologinés salygos:
|Stirtajq geologine sandarg sudaro holoceno augalinis sluoksnis (pdIV), technogeniniai dariniai (IV), eolinés sgnasos (vIV),
jarinés nuosédos (mlV). Technogeninius darinius (tIV) sudaro: Dirbtinis gruntas (Mg): asfaltas, skalda, smélis su Zvirgzdu ir
gargzdu bei dirvoZemiu. I8tirto sluoksnio storis siekia 0,7 — 0,9 m. Holoceno eolines sgnasas (vIV) sudaro: Tolygiai iSrasiuotas
smélis (SaU), rusvas-$viesiai rusvas, vidutinio tankumo-tankus, sausas-vandeningas. Itirto komplekso storis siekia 3,7 -6,3
m.
Holoceno jdrines nuosédas (mlV) sudaro: Tolygiai iSrdSiuotas smélis (SaU), Sviesiai rusvai Zalsvas, labai tankus,
vandeningas. I$tirto komplekso storis siekia 2,4 — 4,6 m.
Sklypo ribose tyrimy metu gruntinis vandeningas horizontas sliigsojo 2,3-2,5m gylyje nuo Zemés pavirSiaus (abs. a. 3,60-
4,40m). Maksimalus gruntinio vandens lygis priklauso nuo krituliy kiekio, mety sezono ir gruntinio vandens sasajos su
pavirSiniais vandenimis. Taiau sausuoju arba drégnuoju mety laikotarpiu jis gali kisti. Statybos metu i8kasose kaupsis
pavir$inis ir krituliy vanduo.
1.2.2 Klimatinés salygos:

Klimatinés salygos - pagal RSN 156-94 “Statybiné klimatologija” duomenis, yra Sios:

- vidutiné metiné oro temperatira +7,0 °C;

vidutiné Sildymo sezono iSorés oro temperatira +1,0 °C;
- vidutinis metinis krituliy kiekis 735 mm;
- vidutinis véjo greitis (metinis) 5,2 m/s;
- vyraujantys véjai: sausio mén. ryty, pietryCiy; liepos mén. vakary, Siaurés vakary;
- maksimalus dirvoZzemio {$alimo gylis (galimas vieng kartg per 50 mety) 108 cm;
- santykinis oro drégnumas (metinis) 81%.
1.3. Bendrieji pazintiniai duomenys apie statinj: naudojimo paskirtis, statinio kategorija, statinio matmenys plane ir
aukstis, komplekso statiniy iSdéstymas, statybos darby rusis:
Sporto paskirties rekonstravimo projektas pristatant papildomas mokslo paskirties patalpas:
o Statinio paskirtis — gyvenamosios ir gydymo paskirties;
o Statinio kategorija — ypatingasis;
o Statybos riisis — nauja statyba ir rekonstravimo projektas;
o Pastato gabaritiniai matmenys - ilgis — 110,0 m, plotis — 52,0 m, aukstis — 10,8 m;
1.4. Laikanciyjy konstrukcijy principinis parinkimas statiniui: pamatai, rémai, konstrukciniy elementy tipai,

medziagos ir kt. sprendiniai:

INDEKSAS LAPAS | LAPY | LAIDA

2018-06-28-TP-01/SK-AR 2 11 0




Konstrukciniai sprendiniai. Korpusas A (be esamo statinio) ir korpusas B

Pamatai

Pastato viduje suprojektuoti CFA greZtiniai poliai d300...d400mm. Poliy ilgis nuo 5,0...7,0m. Poliai armuojami erdviniais
armatdros strypynais. ISilginé armatdra rumbuota S500 klasés, paskirstomoji armatdra rumbuota S500 klasés. Poliy betonas
C25/30-XC2 pagal LST EN 206:2013+A2:2017. Sienoms atremti numatomas gelzbetoninis rostverkas. Pagrindiné armatira -
S500, betonas C30/37 XC2. Nenurodytas apsauginis betono sluoksnis 70mm.

IGS4 Tolygiai iSraSiuotas smélis (SaU), Sviesiai rusvai zalsvas, labai tankus, qeig~27,0 MPa. GreZiniy jrengimo eiliSkumas
parenkamas taip, kad nebilty pakenkta gretimiems greziniams. Poliy jrengimo darbai atlieckami pagal LST EN 1536
"Specialieji geotechnikos darbai. Greztiniai poliai®. Prie§ darby pradzig tikslinti esamy inzineriniy komunikacijy padétj. Jei
atstumas tarp dviejy greZiniy centry mazesnis nei 3D, antras greZinys pradedamas grezti, kai pirmajame greZinyje betonas
yra pasiekes ne maziau nei 25% projektinio stiprumo.

Projekte numatyti poliy bandymai:

- greztiniy poliy bandymai statine apkrova, turi biti jrengti ir iSbandyti 2 polius (Pagal STR2.05.21:2006, punktas Nr.204.1).

- greztiniy poliy vientisumo bandymai, antrosios geotechninés kategorijos atveju turi bati patikrintas 60% visy pamatq
sudaran€iy_poliy vientisumas (Pagal STR 2.05.21:2006, punktas Nr.209.1).

Darbo projekto stadijoje tikslinti esamy_komunkacijy altitudes ir pririSimus. Darbo projekto stadijoje tikslinti esamy pastaty
pamaty altitudes, pririSimus ir apkrovas. Darbo projekto rengimo metu rekomenduotina atlikti kontrolinius inZinerinius
geologinius ir geotechninius tyrimus. Sie tyrimai gali bati atliekami statybos metu — prognozuotoms inZinerinéms geologinéms
sglygoms patikrinti.

Grindys

Grindy konstrukcija — monolitiné gelzbetoniné plok$té armuota vielos tinklu 150/150 S240, betonas C20/25 XC2. Ploksté
jrengiama ant sutankinto iki 100mm Zvyro ar smélio sluoksnio. Grindy plokstés storis 80mm. Grindys ant grunto statinio viduje
apsiltintos 260mm neoporu (EPS), taip pat 50mm storiu pastato perimetru i§ vidaus min. 600mm nuo Zemés pavirSiaus Zr.
cokolio detale. Po grindimis {rengiamas hidroizoliacijos sluoksnis (polietileno plévelé 2sl.).

Metalo konstrukcijos

Projekte numatomos metalinés kolonos i$ kvadratinio skerspjtvio metaliniy profiliy ir metalinés dvitéjo skerspjavio sijos, kuriy
plienas S355. Kolonos prie pamaty jungiamos standziai per jbetonuotus inkarinius varZtus ar inkarine Saknine armatira.
Metalo konstrukcijos gruntuojamos ir daZzomos antikoroziniais dazais. Metalo pavirSiy paruoSimas prieS dazyma ir
antikoroziné apsauga turi bti atliekami pagal LST EN ISO 12944. Visi varZtai turi bati cinkuoti. Visos projektuojamos
laikanCios metalinés konstrukcijos turi aitikti keliamus prieSgaisrinius ir antikorozinius reikalavimus, aplinkos korozijos klasé
priimta C3.

Auksty perdengimai

Tarpaukstinés perdangos konstrukcija numatomos i§ surenkamy g/b 200mm auks¢io surenkamy perdangos ploks¢iy, kurios
montuojamos ant g/b Ziedo. Perdangos ploks¢iy laikomoji skaiciuojamoji apkrova 11 kN/m?. Montuojant perdenginio plokstes
reikalinga vadovautis gamintojo rekomendacijomis ir reikalavimais, statybos taisyklémis. Kai kuriuose tarpuose tarp ploksciy
jrengiami monolitiniai g/b ruozai: apatinj armatiros sluoksnj sudaro tinklas 150/150/S500, virSutinj armattros sluoksnj sudaro

tinklas 150/150/S500. Suduriant strypus pagal ilgj jy uZleidimas 40@ mm, suddrimai iSdéstomi Sachmatine tvarka Skersiné
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armatdra S500. Papildomas armavimas virSutiniame ir apatiniame sluoksnyje - S500 nurodomas DP metu. Naudoti betong
C30/37, pagal LST EN 206-1:2014., apsauginis betono sluoksnis ne maziau 25mm. Ruozg numatoma monolitinti vienu etapu.

Sienos ir pertvaros

Pastato laikanCios sienos - silikatiniy blokeliy 240mm storio maras, stiprio gniuzdant klasé 15MPa. Blokeliy sienas maryti
naudojant plonasluoksnj skiedinj - klijus, laikantis gamintojo rekomendacijy. Blokeliy miras armuojamas S240 klasés
armatlra. Sgramos surenkamos g/b ant madro krasty uzleidZziamos ne maziau, kaip po 250 mm. Prie§ marijant sienas
reikalinga pakloti horizontalig hidroizoliacine danga. Naudojamos sgaramos monolitinés ir surenkamos pagal gamintojo
kataloga.

Pirmo auksto pertvaros — 125mm plo€io: cinkuoto profilio CW statramsciai 75mm, tarp jy - garso izoliacija, Sonai — 2 g/k
sluoksniai. Metalinio karkaso pertvary montavimg vykdyti pagal gamintojo sistemos reikalavimus. Patalpoms su plyteliy
apdaila, CW profilio Zingsnis - 400 mm.

Liftai ir keltuvas

Projekte numatomi trys liftai naujai projektuojamouose korpusuose ir keltuvas esamame pastate. Ties lifto $achtomis pastato
viduje suprojektuoti CFA greztiniai poliai d300...d400mm. Poliy ilgis nuo 5,0...7,0m. Poliai armuojami erdviniais armattros
strypynais. 1Silginé armatdira rumbuota S500 klasés, paskirstomoji armatira rumbuota S500 klasés. Poliy betonas C25/30-
XC2 pagal LST EN 206:2013+A2:2017. Sienoms atremti numatomas gelzbetoninis kesonas — lifto/keltuvo prieduobé,
irengiama ant 20...30cm storio sutankintos skaldos pagalvés, kuri sutankinama iki koeficiento k>0,95. Pagrindiné armatira -
S500, betonas C30/37 XC2. Nenurodytas apsauginis betono sluoksnis 70mm. Prieduobés pilnai hidroizoliuojamos i$ iSorés ir
apsiltinama Silumos izoliacijos plok§témis skirtomis pamatams Siltinti. Lifto Sachtos sienos numatomos - silikatiniy plyty,
250mm midro stiprio gniuzdant klasé 15MPa. Plyty sienas maryti naudojant cementini maro skiedinj, laikantis gamintojo
rekomendacijy. Keltuvo Sachtos siena numatoma g/b monolitiné 18cm storio, armuota dviem tinklais, darbiné armattra S500
klasés, betono klasé — C30/37 pagal LST EN 206-1:2014., apsauginis betono sluoksnis ne maziau 25mm. Sachtos denginio
laikancioji konstrukcija - 200mm monolitinio g/b plokté armuota dviem tinklais, kurioje numatomi lifto trosy kabliai. Apatinj
armatiros sluoksnj sudaro tinklas 150/150/S500, virSutinj armatdros sluoksnj sudaro tinklas 150/150/S500, darbiné armatdra
S500 klasés. Naudoti betong C30/37, pagal LST EN 206-1:2014., apsauginis betono sluoksnis ne maziau 25mm.

Laiptai

Projektuojami monoalitiniai gelZbetoniai laiptai, darbiné armatdra S500 klasés, betono klasé — C30/37 pagal LST EN 206-
1:2014., apsauginis betono sluoksnis ne maziau 35mm. Laipty pavirSiaus apdaila - pagal arch.dal|. Turéklai numatomi
neridyjancio metalo.

Stogas

Pastato stogas dviejy rasiy;

- sutapdintas neeksploatuojamas, denginio laikanéioji konstrukcija - 200mm surenkama jtemptojo gelzbetonio plokste,
laikomoji skaiCiuojamoji apkrova 8kN/m?2. ISoriné danga numatoma dviguba ritininé prilydomoji, lietaus nuvedimas - iSorinis.
Ant sutapdinto stogo jrengiami apskardinti parapetai. Ventiliaciny Sachty danga skardiné. Stogo detales ir mazgus zr.
projekte.

- Slaitinis, denginio laikanCioji konstrukcija jrengiama naudojant 250(h)x60 mm gegnes (zidr. gegniy plana). Sijoms, gegnéms,

mdrlotams, statramsciams, ilginiams naudojama C22 impregnuota spygliuoCiy mediena. Priimtas suminis Silumos izoliacijos
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storis 30 cm, danga — keraminés &erpés. Vykdant statybos darbus, laikanciy elementy medienos gaminiy masinis drégnumas
neturi virSyti 20% ir bati ne mazesnis kaip 8%. Lietaus nuvedimas - iSorinis. Stogo detales ir mazgus Zr. projekte. Pastogéje
reikalinga uztikrinti privaloma naturaly védinima.

Saulés elektriné. Sukomplektuota sistema ant Slaitinio ar horizontalaus stogo. Fotovoltiniai moduliai tvirtinami ant
specializuoty profiliy ir prispaudZiami tam skirtais laikikliais arba prisukami varztais per moduliuose esancias skyles. Sistema
i aliumininés konstrukcijos skirta instaliuoti saulés modulius be jokiy pazeidimy stogo dangai. Aliuminio, neradijancio plieno ir
cinkuotos skardos montavimo sistemos savybés suteikia papildomos apkrovos mazdaug kg/m? ant stogo ir balastas uztikrina

stabiluma.

Konstrukciniai sprendiniai. Esamas statinys.

Griovimo darbai

I$ esamo pastato esamy laikanc€iy konstrukcijy numatoma palikti pirmo auksto sienas su pamatais, visa kita planuojama
nugriauti, jskaitant esamas grindis. Nusiardzius konstrukcijas ir pastebéjus prastg jy bakle, reikalinga kviesti projektuotojg |
statybos aikstele situacijos jvertinimui.

Pamatai

Statinio pamaty biklé atrodo nebloga, pamatai “nepaséde” rySkiy sienos skilingjimy neaptikta. Konstrukcija atitinka keliamus
stabilumo bei pastovumo reikalavimus. Taip pat siekiant apsaugoti pamatus nuo drégmés poveikio, reikalinga ant jy iSorinés
pusés jrengti vertikalig hidroizoliacija, 0 po iSsaugomomis sienomis - horizontalig injektavimo bidu. Vieto] esamos ar
buvusios nuogrindos reikalinga jrengti naujq su nuolydziu nuo pastato. Kadangi tyrimy metu, dél eksploatuojamo pastato néra
galimybés pilnai apziaréti ir konkreiai jvertinti visy pamaty po laikan¢iomis sienomis fizing bikle, rangovas pradéjes darbus,
turi papildomai apziaréti ir jvertinti pamaty konstrukcijy bikle, jei reikia - atlikti konstrukcijy ekspertize. Pagal uZfiksuotus
pazeidimus (ar ekspertizés pastabas) atlikti pamaty remonto ar stiprinimo darbus. Siame etape turi biti tikslinami darby ir
medZiagy sanaudy kiekiai.

Po naujai marijamomis laikanCiomis sienomis ties 27 aSimi projektuojami 1,0m plocio juostiniai monolitiniai pamatai i§ C25/30-
XC2 pagal LST EN 206:2013+A2:2017, pagrindiné armatdra - S500, kurie remiasi ant 0,5m supiltos sutankintos skaldos
pasluoksniy. Nenurodytas apsauginis betono sluoksnis 70mm.

Grindys

Grindy konstrukcija — monolitiné gelzbetoniné ploksté armuota vielos tinklu 150/150 S240, betonas C20/25 XC2. Ploksté
jrengiama ant sutankinto iki 100mm zvyro ar smélio sluoksnio. Grindy plok$tés storis 80mm. Grindys ant grunto statinio viduje
apsiltintos 100mm neoporu (EPS), taip pat 50mm storiu pastato perimetru i§ vidaus min. 600mm nuo Zemés pavirSiaus Zr.
cokolio detale. Po grindimis jrengiamas hidroizoliacijos sluoksnis (polietileno plévelé 2sl.).

Perdengimas

Tarpaukstinés perdangos konstrukcija numatoma midri: viena dalis - monolitinis ruozas, likusi - i$ surenkamy g/b 200mm
aukscio surenkamy, perdangos plok$Ciy, kurios montuojamos ant g/b Ziedo. Perdangos plok$Ciy, laikomoji skaiCiuojamoji
apkrova 11 kN/m2 Montuojant perdenginio plokstes reikalinga vadovautis gamintojo rekomendacijomis ir reikalavimais,
statybos taisyklémis. Monoalitinio g/b ruoZo apatin| armatdros sluoksnj sudaro tinklas 150/150/S500, virSutinj armatdros

sluoksnj sudaro tinklas 150/150/S500. Suduriant strypus pagal ilgj jy uZleidimas 409 mm, suddrimai iSdéstomi Sachmatine
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tvarka, skersiné armatira S240. Papildomas armavimas virSutiniame ir apatiniame sluoksnyje - S500 nurodomas DP metu.
Naudoti betong C30/37, pagal LST EN 206-1:2014., apsauginis betono sluoksnis ne maziau 25mm. Ruozg numatoma
monolitinti vienu etapu.

Laiptai

Projektuojami monoalitiniai gelZbetoniai laiptai, darbiné armatara S500 klasés, betono klasé — C30/37 pagal LST EN 206-
1:2014., apsauginis betono sluoksnis ne maziau 35mm. Laipty pavirSiaus apdaila - pagal arch.dal|. Turéklai numatomi
nerddyjancio metalo.

Sienos ir pertvaros

Ties 27 aSimi projektuojama nauja laikanti siena i$ silikatiniy blokeliy 240mm storio mdras, stiprio gniuzdant klasé 15MPa.
Blokeliy sienas muryti naudojant plonasluoksnj skiedinj - Kklijus, laikantis gamintojo rekomendacijy. Blokeliy miras
armuojamas S240 klasés armatira. Saramos surenkamos g/b ant maro krasty uzleidziamos ne maziau, kaip po 250 mm.
Prie§ marijant sienas reikalinga pakloti horizontalig hidroizoliacing danga. Naudojamos sgramos monolitinés ir surenkamos
pagal gamintojo kataloga.
Pertvaros — 125mm ploCio: cinkuoto profilio CW statramsciai 75mm, tarp ju - garso izoliacija, Sonai — 2 g/k sluoksniai.
Metalinio karkaso pertvary montavimg vykdyti pagal gamintojo sistemos reikalavimus. Patalpoms su plyteliy apdaila, CW
profilio zingsnis - 400 mm.
Stogas
Slaitinis, denginio laikangioji konstrukcija jrengiama naudojant 250(h)x60 mm gegnes (Zidr. gegniy plana). Sijoms, gegnéms,
marlotams, statramséiams, ilginiams naudojama C22 impregnuota spygliuogiy mediena. Priimtas suminis Silumos izoliacijos
storis 25 ¢cm, danga — keraminés &erpés. Vykdant statybos darbus, laikanéiy elementy medienos gaminiy masinis drégnumas
neturi virSyti 20% ir bati ne mazesnis kaip 8%. Lietaus nuvedimas - iSorinis. Stogo detales ir mazgus Zr. projekte.
1.5 Numatomi vykdyti statybos darbai:

- Esamo pastato esamy laikan€iy konstrukcijy numatoma palikti tik pirmo auksto sienas su pamatais, visa kita

planuojama nugriauti, jskaitant esamas grindis;
- Esamame pastate po naujai marijamomis laikanCiomis sienomis jrengiami nauji pamatai, esami - esant poreikiui
sustiprinami.

- Esamame pastate jrengimai nauiji g/b laiptai, g/b perdanga, g/b Ziedas, g/b keltuvo Sachta.

- Esamame pastate jrengiamos naujos g/k pertvaros.

- Esamame pastate naujai jrengiama mediniy gegniy stogo konstrukcija.

- Esamo pastato iSorinés poZzeminés ir antzeminés atitvaros apSiltinamos.

- Naujai statomi korpusai A ir B.

- Nauijai projektuojami trys jstiklinti praéjimai, jungiantys tarpusavyje naujai statomus pastato korpusus su esamu pastatu.
2. Pagrindiniai motyvai, pagrindziantys projektinius sprendinius, duomenys (kurie gali buti nustatyti skai€iavimais,

technine uzduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais dokumentais):
2.1 Statiniy skai¢iuojamosios schemos (konstrukciniy elementy matmenys ir iSdéstymas, jtvirtinimo salygos,

medziagos, skai¢iavimo metodai):
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Statinio konstrukcinés schemos modeliavimo analizé atliekama kompiuterine programa STAAD.Pro. Sudaryto erdvinio

konstrukcijy modelio pagalba nustatomos konstrukcijos rémo atraminés reakcijos. |linkiy_ ir poslinkiy reikSmés nustatomos

jvertinus veikianCiy apkrovy charakteringgsias reikSmes.

Pastato konstrukcijg sudaro 2 korpusai, kurie tarpusavyje sujungti dviem stiklo koridoriais. Abiejy korpusy konstrukciné

schema miSraus tipo — ant silikatiniy blokeliy sieny lanksCiai paremtos surenkamos gelzbetoninés perdangos plokstés.

Pastatas projektuojamas 2 aukstu.

Bendrg pastato korpusy pastovuma bei stabiluma uztikrina tankus silikatiniy blokeliy maro sieny tinklas, 4 laiptinés, 3 lifto

Sachtos. Konstrukcinés skaitiavimo schemos parinktos atsizvelgiant | architektdrines formas taip pat ir | statiniy ir jy elementy

stipruma, pastovuma bei erdvinj nekintamumg transportuojant, montuojant ir naudojant. Gelzbetoninés konstrukcijos

projektuojamos vadovaujantis bendrosiomis statybiniy konstrukcijy projektavimo taisyklémis. Konstrukcijy patikimumas

uztikrinamas taikant daliniy koeficienty metoda. Rémy elementai parinkti ir paskaigiuoti kompiuterine programa taikant

baigtiniy elementy metoda. Pagrindiniy rémy matmenis, jtvirtinimo salygas ir iSdéstyma Zr. grafinéje dalyje, bréZiniuose.

2.2 SkaiGiavimais nustatytos statinio apkrovos: jy tipai, dydis, apkrovy deriniai statybos ir naudojimo metu,
atitinkami poveikiy ir deriniy koeficientai:

Apkrovos ir poveikiai skaiCiuoti remiantis STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos, RSN 156-94 Statybiné klimatologija.

Statinys projektuotas taip, kad galimy deformacijy dydziai nevirSyty leistinujy pateikty STR 2.05.04:2003.

Savasis laikanCiyjy konstrukcijy svoris jvertinamas kaip ilgalaiké apkrova skai€iavimo programoje automatiskai. Jos poveikio

dalinis patikimumo koeficientas yra 1,35.

Savasis_atitvariniy konstrukcijy bei_inZinerinés jrangos svoris ivertinamas kaip ilgalaiké apkrova. Jy dydziai pateikti

skai€iavimy dalyje. Apkrovos poveikio dalinis patikimumo koeficientas yra 1,35.

Sniego apkrova nagrinéjama kaip trumpalaiké ir priimta pagal projektavimo normas STR 2.05.04:2003 Klaipédos m. sniego
rajonui (tai 1-asis rajonas). Jos reikSmé yra 1,20 kN/m2, sniego poveikio dalinis patikimumo koeficientas yra 1,3.

- Sniego ,maisai* ant Slaitiniy stogy ties auks¢io perkritimais esant dviejy ar daugiau tarpsniy dvislai€iy stogy, skaiciuojami

pagal STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos" 2 priedo 5 schema, Siuo atveju pagal 2 varianta;

5. Dvieju tarpsniu ir daugiatarpsniai statiniai su
dvislaiCiais stogals

r

k l |_ [ }
| variantas e 2 variantas taikomas, kai o = 157,
u=1

RHTTT AT RER R ARORAY

2 variantas

n=14
Los! / | 0.5/ |,

- Sniego ,maisai“ ant sutapdinty neeksploatuojamy stogy ties auk$cio perkritimais, skaiciuojami pagal STR 2.05.04:2003

"Poveikiai ir apkrovos" 2 priedo 10 schema;
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10. Stogai su parapetais

T

p=1 2

Ll l-l= rt

“N

Schema reikia tatkyti, kai

4> % (kur 7 —m, 5 — kPa);

. bet ne daugiau kaip 3.

Véjo apkrova nagrinéjama kaip trumpalaiké ir priimta pagal projektavimo normas STR 2.05.04:2003 Klaipédos m. véjo rajonui
(tai 3-asis rajonas), ,B — miesty teritorijos, miSky masyvai ir kitos vietovés, kurios yra tolygiai uzstatytos aukstesnémis kaip 10
m kligtimis”. Jos reikSmé nustatoma priimant véjo greitj 32 m/s, véjo poveikio dalinis patikimumo koeficientas yra 1,3.

Naudojimo apkrova — ant grindy — 1,5kPa, ant perdangos — 1,5kPa. Dalinis patikimumo koeficientas yra 1,3.

Seisminé apkrova. Seisminiu poZilriu objektas randasi tokioje zonoje, kurioje negali bati didesnio nei 6 baly pagal Richterio

skale Zemés drebéjimo. Tuomet, jokie papildomi konstruktyviniai reikalavimai statiniams nekeliami.

Apkrova statant statinj. Apkrovos, atsirandanCios statybos metu nuo statybiniy mechanizmy, medZiagy sandéliavimo ir kt.,

neturi virSyti pagrindiniy laikan€iujy konstrukcijy apkrovuy, kurios betarpiskai veikia jas.

Vibracija ir triuk§mas. [rengimu, kurie sukelty neleistinojo didumo vibracijas, Siame statinyje néra.

Nagrinétos tokios apkrovy atmainos:

+ ilgalaiké — savasis laikanciujy konstrukcijy svoris;
+ ilgalaiké — atitvariniy konstrukcijy apkrovos;

« ilgalaiké — védinimo, elektros ir pan. jranga;

« trumpalaiké — kaip naudojimo apkrovos dalis;

« trumpalaiké — sniego apkrova;

« trumpalaiké — véjo apkrova;

Siy apkrovy atmainos derinamos automatikai kompiuterine programa, atsizvelgiant  atskiry atmainy vyravimo pozymi.

Lentelé 1
Poveikio pavadinimas Charakteristiné Projektiné
apkrovos reikSmé apkrovos reikSmé
NUOLATINIAI POVEIKIAI
Neeksploatuojamo stogo atitvaros (be plokstés) savas svoris : 1,50 kN/m? 2,03 kN/m2
Slaitinio stogo atitvaros savas svoris : 1,00 kN/m2 1,35 kN/m2
Tarpaukstinés perdangos atitvaros (be plokstés) savas svoris 2,00 kN/m? 2,60 kN/m?
InZ. sist. ir luby k-jos nuosavas svoris 0,50 kN/m? 0,68 kN/m?
Pertvary apkrova 1,20 kN/m? 1,62 kN/m?
Saulés baterijy apkrova 0,30 kN/m2 0,41 kN/m2
KINTAMI POVEIKIAI
Véjo apkrova. Ill véjo rajonas. Atskaitinis véjo slégis (32 m/s véjo | 0,64 kN/m? 0,84 kN/m2
greitis)
INDEKSAS LAPAS | LAPY | LAIDA
2018-06-28-TP-01/SK-AR 8 11 0




Sniego apkrova stogui. | sniego rajonas. Sniego apkrova | | 1,20 kN/m?2 1,56 kN/m?
horizontaly pavirsiy

Naudojimo apkrova grindims ir perdangai (Akat) 1,50 kN/m? 1,95 kN/m?
Naudojimo apkrova laiptams (Akat.) 2,00 kN/m2 2,60 kN/m2
Naudojimo apkrova balkonams (Akat) 2,50 kN/m2 3,25 kN/m2
Atitvariniy sieny ir parapety horizontaliosios apkrovos ( A kat.) 0,50 kN/m2 0,68 kN/m2

Nuoroda : Sis techninis projektas turi bati jgyvendinamas kartu su darbo projektu, kuriame reikia patikslinti laikanciy
konstrukcijy, skerspjavio matmenis, pagal patikslintas skaiCiavimo schemas ir apkrovas, Siame etape tikslinami ir medZiagy
sgnaudy kiekiai.
2.3 Statiniy ir konstrukcijy svarbumo klasés, ilgaamziSkumas, galimy deformacijy (plySiy atsivérimo plocio betone,
pamaty nuosédziy, sijy jlinkiy, ir kt.) leistinieji dydziai:

= Statinio patikimumo klasé - RC2;

= Pasekmiy klasé — CC2;

= SkaiCiuotinio eksploatacijos laikotarpio kategorija — 4;

= SkaiCiuotinis eksploatacijos laikotarpis (metais) — 50;

= Deformacijy leistini dydziai. Vertikalds ir horizontalls leistini jlinkiai ir deformacijos priimti pagal STR 2.05.04:2003

,Poveikiai ir apkrovos®.

= Statybiniy konstrukcijy linkiai ir deformacijos tikrinamos, atsizvelgiant | $iuos veiksnius: technologinius;
konstrukcinius; fiziologinius; estetinius — psichologinius.

= Sijoms, plok$téms, paklotams, laiptiniy elementams vertikalus ribinis {linkis, kai reikalavimai tik estetiniai —
psichologiniai: L=3,0 m, fu=L/150=2 cm; L= 6,0 m; fu=L/200=3 c¢m; L=24,0(12,0) m, fu=L/250=9,6(4,8) cm;

= Sgramoms ir ilginiams, kai keliami konstrukciniai reikalavimai: fu=L/200. Pastaty ir statiniy konstrukcijoms leistini
horizontalds ir vertikalls {linkiai ir deformacijos, kurie nejvardinti, nuo pastoviu, ilgalaikiy ir trumpalaikiy apkrovy
neturi virSyti 1/150 angos arba 1/75 konsolés ilgio.

= Atsargos koeficientai. Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos® nuolatinéms apkrovoms - 1,35,

trumpalaikéms apkrovoms — 1,3.

2.4 Konstrukcijy apsaugos priemones nuo gaisrinio, klimatologinio, drégmés ar kt. poveikio:

Statinio stogo konstrukcijoms nuo klimatologinio poveikio apsaugoti yra naudojama Ceriné ir ritininé prilydomoji stogo danga,
Zidr.arch dalj. Sandarumas turi bati uztikrintas, naudojant skardos lakstus bei hermetikus, taipogi tvirtinimo elementus su
guminémis tarpinémis. Detali montavimo instrukcija su technologija turi blti pateikiama medziagy tiekéjo. Apsaugai nuo
gruntinio vandens naudojama vertikali cokolio ir horizontali grindy hidroizoliacija. Jos tarpusavyje turi bati sujungiamos
suformuojant vientisg nepralaidzig membrana. Gelzbetoniniy konstrukcijy darbo armatiros apsauginio sluoksnio storis (mm)
turi bati ne mazesnis kaip priimtas pagal gaisrinés gebos R, aplinkos naudojimo klasés reikalavimus.

Metaliniy, konstrukcijy pavirSiaus paruoSimo laipsnis - SA 2.5 pagal LST EN ISO 12944 - 4:2000, reikalavimus. Metalinés
konstrukcijos gruntuojamos dvikomponenéiu epoksidiniu gruntu pagal ISO 12944-5:2000, minimalus dangos storis 80 mkm.
Metalinés konstrukcijos dazomos dviejy komponenty epoksidiniais dazais, minimalus dangos storis 120 mkm. Dangos

patvarumas turi bati auk$tas (pagal LST EN ISO 12944-4:2000 - daugiau kaip 15 metu). Metaliniy konstrukcijy naudojimo
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aplinka — C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2:2000. Nurodytas konstrukcijy ugniaatsparumas pasiekiamas,
dazant ugniai atspariais dazais su atitinkamu apdailiniu sluoksniu arba aptaisant prieSgaisrine vata ir nedegiomis
medziagomis. Metaliniy pavirSiy prieSgaisrinei apsaugai galima naudoti cementine neorganine kompozicijg “Pyrocrete 241
arba analoga. Vienalytis milteliy pavidalo komponentas, maiSytuve sumaiSytas su vandeniu ir uzpurk$tas ant pavirSiaus,
apsaugo konstrukcijy metalg nuo ugnies. Tokia kompozicija galima apsaugoti jvairiy medziagy atitvaras, medieng, ji padidina
betono atsparumg ugniai. Darbai atliekami pagal gamintojo instrukcija. Paviriy apsauginis sluoksnis uzpurSkiamas arba
glaistomas.

Pagrindinés savybés:

- paprasta apsauginio sluoksnio padengimo technologija;

- lengvas, (tankis apie tris kartus mazesnis uz cemento tankj);

- sukietéjes sluoksnis kietas, ilgalaikis, atsparus smagiams;

- reikiamos konsistencijos miSinys paruoSiamas darbo vietoje;

- medZiaga atspari lauko salygomis;

- sudétyje néra asbesto, chloridy ir sulfidy;

- gerai sulimpa su izoliuojamais pavirsiais.

Metaliniy konstrukcijy prieSgaisrinei apsaugai galima naudoti plétriuosius dazus “Steelguard 2550 FMA” (2549 FMA) bei
“Fireflex “ arba analoga. PavirSiy izoliavimo darbai atliekami pagal jmoniy gamintojy rekomendacijas, prisilaikant misiniy
ruo$imo, paviriy padengimo ir kity technologiniy reikalavimy. Naudojamos apsaugos priemonés turi bati aprobuotos ir
sertifikuotos Lietuvos kompetetingy institucijy. Dazymo sistema (dangos sluoksniai) turi biti parenkami pagal konstrukcijy
reikiama ugniaatsparuma ir geometrines charakteristikas.

PASTABA: Visoms tekste iSvardintoms medZiagoms gali biti naudojami neprastesniy savybiy turintys analogai.

2.5 Pastato deformacijy sitilés.

Pastato korpusy atskirimui vienas nuo kito, ties stiklo koridoriy jungtimis, {rengiamos deformacinés (temperatdrinés) sidlés,
uztaisytos elastinga mastika (tarpiklis).

2.6 Atitvary Silumos ir garso izoliavimas

Atitvary Silumos izoliavimas.

Grindys ant grunto statinio viduje apsiltintos neoporu (EPS N). ISorés sienos apSiltintos i$ iSorés neoporu (EPS N) Zr. sieny
detaliy bréZiniuose. Neeksploatuojamas stogas apSiltintas i$ iSorés neoporo (EPS N), o taip pat kietos vatos plokStémis,
$laitinis stogas Siltintas minkSta akmens vata Zr. stogo detaliy bréZiniuose.

Apsauga nuo triukSmo. Garso izoliavimo rodikliai, akustinio komforto klasé C:

- maziausias vidiniy atitvary garso izoliavimo rodiklis tarp patalpy R+=60dB;

- didziausios perdangy smigio garso slégio lygio verté tarp patalpy L:nw=53dB;

- pastato iSoriniy atitvary ore sklindancio garso izoliavimas Dam,ntw=30dB;

- patalpy aidéjimo trukmés klasifikatorius. DidZiausios aidéjimo trukmés Teos)=1.3;

Atitvary garso izoliavimo sprendinius, sluoksniy storius ir pavadinimus zr. grafinéje dalyje.

2.7 Projektiniy sprendiniy atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir esminiams statiniy

reikalavimams.
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Techninio projekto konstrukciné dalis atitinka privalomuosius projekto rengimo, normatyviniy statybos techninius,
dokumentus ir esminius statinio reikalavimus.

2.8 Pastato sandarumas ir energinio naudingumo klaseé:

Pastatas turi bati suprojektuotas taip, kad pastato (jo dalies) sandarumas pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] sandarumo
bandymo salygy reikalavimus, esant 50 Pa slégiy skirtumui tarp pastato vidaus ir iSorés, nevirSyty STR 2.01.02:2016 X

skyriuje pateikty 10 lenteléje nurodyty oro apykaitos ver€iy, taikomy A++ pastato energinio naudingumo klasei t.y. 0.6 (1/h).

Eil.Nr | Pastato paskirtis [3.6] Pastato energinio naudingumo klasé nson, (1/h)

1. Gyvenamosios A++ 1,0

2.9 Rysys su kulttros paveldu.

Pastatas nepriklauso nekilnojamyjy kultdros vertybiy registrui ir nepatenka | valstybés saugomy, statiniy zona.
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Techniniy specifikacijy sarasas

];:Ilrl Zymuo Pavadinimas Pussll?nq
1. TS 01 | Bendrieji nurodymai 9

2. TS 02 | Zemés darbai 7

3. TS 03 | Betono darbai 27

4. TS 04 | Miro darbai 8

5. TS 05 | Metalo darbai 13

6. TS 06 | Silumos ir hidroizoliacijos darbai 21

7. TS 07 | Atitvarinés konstrukcijos 6

8. TS 08 | Medinés konstrukcijos 2

9. TS 09 | Grindy ant grunto jrengimo darbai ir medziagos 11

PASTABA: Visoms tekste paminétoms medziagoms su jos pavadinimu gali biiti naudojami neprastesniy savybiy turintys
analogai susiderinant su technine prieziiira ir projekto vadovu.

TECHNINE SPECIFIKACIJA TS-01
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1. TAIKYMO SRITIS.

1.1. Informacija apie projekta.
Statinio geografiné vieta (adresas: Ausros g. 41, Klaipéda).
Funkciné paskirtis: gyvenamosios paskirties (pagal STR 1.01.03:2017).
Statybos riiSis: nauja statyba, rekonstravimas.
Statinio kategorija: ypatingasis statinys.
Statinio grupé pagal naudojimo paskirti — P.1.4 (Gyvenamoji (jvairioms socialinéms grupéms)
(vaiky namai, prieglaudos, globos namai ir panasiai) pagal taisykles ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai
reikalavimai®.

1.2. Reikalavimy taikymo sritis.
Si techniné specifikacija nustato bendruosius nurodymus darbo projekto rengimui ir statybos
darbams vykdyti. Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:
* statybos darby organizavimas;
* statybos paruoSiamieji darbai;
* visy risiy statybos aiksteléje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos darbai
(vykdymas ir darby kokybées kontrol¢);
* pagrindiniy konstrukciniy medziagy (plieno, betono, skiediniy, armatiirinio plieno), taip pat
izoliacijos ir apdailos medziagy bandymas.
Sios techninés specifikacijos reikalavimai privalomi projektavimo, tyringjimy ir statybos darby
Rangovams, Subrangovams, statybiniy medziagy gamintojams ir tiek¢jams.

2. STATYBOS NORMATYVINIA DOKUMENTAL
Rangovai turi vadovautis $iais Lietuvos statyby normatyviniais dokumentais susijusiais su statybos
projektavimu, organizavimu, vykdymu ir prieziiira. Taip pat turi vadovautis nurodytais SA projekto
dalyje, SA projekto dalyje (aiSkinamajame raSte, techninése specifikacijose) pateikty Standarty
reikalavimais.

2.1. Lietuvos statybos techniniai reglamentai.
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas.
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize.
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitira.
STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
STR 1.07.03:2017 Statiniy techninés ir naudojimo prieziiiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka.
Taip pat turi biiti vadovaujamasi kitais statybos techniniais reglamentais, kurie nurodyti projekte.

2.2. Standartai.
Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO. Standarty reikalavimai taikomi statybiniy medZziagy,
gaminiy ir dirbiniy gamybai ir bandymams. Taikomi standartai nurodomi atskiry statybos darby
techninése specifikacijose.

2.3. Statybos taisyklés.
Darby atlikimo kokybés reikalavimai turi atitikti atskiry statybos darby techninése specifikacijose
nurodytiems reikalavimams arba statybos taisykliy, nurodyty Siose techninése specifikacijose,
reikalavimams.

2.4. Kiti reikalavimai.
Statybos medziagy ir gaminiy, kurie parinkti pagal techniniy specifikacijy reikalavimus
konkurso ir atrankos biidu, techniniai rodikliai turi atitikti gamintojo deklaruojamus, o jy
jrengimas (montavimas, tvirtinimas, paklojimas, dengimas) turi atitikti gamintojo technines
instrukcijas. Turi biiti taikomos specialiy statybos medziagy, kuriy konkreti marké (sistema)
parinkta pagal techniniy specifikacijy reikalavimus. Konkurso (atrankos) btdu, Gamintojo
technines jrengimo instrukcijos (pvz. hidroizoliaciniy dangy jrengimo instrukcija, fasady
apdailos sistemy, langy, varty jrengimo instrukcija ir pan.). Statybos produktai turi turéti
eksploataciniy savybiy deklaracijas pagal STR 1.01.04:2015. Generalinis rangovas gali sitlyti
lygiaver¢ius gaminius, vietoje gaminiy apraSyty techninéje specifikacijoje. Generalinio rangovo
galimybé siiilyti lygiaver¢ius gaminius, nesuteikia teisés naudoti iy lygiaverciy gaminiy.
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Generalinis rangovas turi jrodyti, kad analogiski gaminiai yra visiskai lygiaverciai arba geresni.
Gaminiai turi biiti palyginti visomis charakteristikomis (Stiprumas, atsparumu ugniai, svoriu,
Silumos izoliacinémis savybémis, spalva ir t.t.). Generalinis rangovas atsako uz darby atlikimo
tvarkarastj ir finansus. Klientas/statytojas gali samdyti papildoma ekspertiz¢ patikrinti sitilomy
gaminiy lygiavertiSkumg. Visus papildomos ekspertizés jkainius apmoka generalinis rangovas.
Projektuojamo pastato energetinio naudingumo klasé turi biiti ne Zemesné kaip A++.

Pastato GS skaic¢iavimai pateikiami GS projekto skai¢iavimy dalyje.

3. PAPILDOMI TYRIMAI, BANDYMAI

Prie§ jrengiant grindy pasluoksnius, reikia atlikti sutankinty pagrindy bandymus, uzfiksuojant
bandymo protokolu sutankinimo rodikl; Dpr, deformacijy modulj Evd nurodant projektines ir
faktines reikSmes. Bandymui naudojama metodika pagal LST EN 13286-2:2010. Irengiant
pamatines konstrukcijas rangovas statybos organizavime turi jvertinti laikino drenazo jrengima.
Pastatas turi baiti iSbandytas dél oro sandarumo vykdant ,.BlowerDoor test” bandyma su
termografiniu testu. Oro pralaidumas bus matuojamas ties S0Pa skirtumu tarp vidinio ir iSorinio
slégio. Maksimalus oro pralaidumas pagal SA ir energetinio naudingumo skai¢iavimuose
pateikta reikSme. Darbo projekto metu, kiekviena skirtingy pastato struktiiriniy ir konstrukciniy
elementy, besiribojanciy su iSore, privalo buti suplanuota taip, kad uztikrinty pastato apvalkalo
sandarumg — numatytos ir ] projekto samatg jtrauktos sandarumo priemonés. Atlikus priemoniy
montavimo darbus turi buti atliktas pirminis pastato apvalkalo sandarumo patikrinimas
pucianciomis durimis pagal LST EN 13829:2002 standarto metoda A. Jei gautas rezultatas
vir§ija numatyta tiksling vertg, defektai darantys jtakg rezultatui turi buti aptikti detalios
apzituros buidu ir pasalinti. Atlikus defekty pasalinimo procediirg pastato sandarumas privalo
buti patikrintas dar kartg. Neuztikrinus tikslinio pastato sandarumo defekty paieskos ir Salinimo
procediira turi biiti kartojama. Esant pilnam pastato baigtumui atliekamas akredituotas pastato
sandarumo patikrinimas, kurio rezultatas naudojamas energinio efektyvumo sertifikavimo
procediirai, nustatant energijos sgnaudas ir kitus rodiklius apibréziancius A++ energinio
efektyvumo klase. Pastato sandarumo patikrinimas pagal LST EN 13829:2002 standarto metoda
A, turi biiti atliekamas visame pastato tiiryje jvertinant pastato apvalkalo pralaiduma orui.

4. PASLEPTI DARBAIL,_KURIU PRIEMIME PRIVALO DALYVAUTI PROJEKTUOTOJO

ATSTOVAL
1. Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukeijy armavimo apZzitira prie§ betonavima.
2. Hidroizoliacijos, garo izoliacijos jrengimo apzitra pries i§lyginamyjy sluoksniy jrengima.

5. REIKALAVIMU PRIORITETU TVARKA.

Si specifikacija turi buti skaitoma kartu su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos iskyla kokiy
nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Taciau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesj |
visus  didesnius  neatitikimus  prie§  sprgsdamas  apie  konkreCig  interpretacija.

Bendra dokumenty virSenybé pagal STR 1.04.04:2017 37p. nustatoma taip:
1. techninés specifikacijos;

2. aiSkinamieji raStai;

3. bréziniai;

4. sanaudy kiekiy ziniarasciai.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t, svarbesniais
laikomi bréziniai ir specifikacijos. Taciau Rangovas turi informuoti Uzsakova apie visus tokius
neatitikimus prie§ nuspresdamas apie konkrecia interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar

standarty atzvilgiu.

6. STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS.

Darby vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi

uztikrinti:
* nepertraukiamg technologinj procesg statiniuose, vykdant juose numatytus darbus;
* greta esanciy statiniy stabiluma;
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* statomy statybiniy konstrukcijy stiprumg ir stabiluma;

* darby sauga.

Darby vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskiry darby (statiniy) vykdymo terminai turi buti
suderinti su pagrindinés technologinés jrangos tiekimo terminais.

7. PROJEKTINES DOKUMENTACIJOS RENGIMAS.
Sis techninis projektas turi bati jgyvendinamas kartu su darbo projektu, o darbo projekto dalies
dokumentacija pateikta ekspertuoti. Objekty statybos darbai turi buti vykdomi pagal parengta
ekspertuotg darbo projekta.
Darbo projekto sudétis ir detalumas turi atitikti statybos techniniy reglamenty (STR 1.04.04:2017)
reikalavimus.
Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréziniy ar specifikacijy, arba bendrai su priezitiros darbus
vykdanc¢iu InZinieriumi ar projektuotoju daryti techninio projekto pakeitimus, atlikti papildomus
darbus ar keisti statybines medziagas. Tokj leidima gali iSduoti tik Uzsakovo jgaliotas asmuo arba
pats Uzsakovas. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia informuoti susirinkimo darbo
objekte metu, dar nepradéjus tokiy pakeitimy.
Rangovas suderintiems su UZsakovu darbams turi pateikti kokybés planus.
Statomy statiniy komplekso statybos darbai turi buti vykdomi pagal parengta darbo projekta, tame
tarpe bendriesiems statybos darbams.
Bréziniai turi biiti suderinti su Projektuotoju ir techninés priezitiros inzinieriumi ir tik tada gali bati
perduoti vykdymui. Rangovas atsako uz darbo bréziniy sprendinius ir pasekmes. BréZiniai ir kita
dokumentacija turi buti ruosiama lietuviy kalba.
Baigus darbus ir priduodant statyba Rangovas turi parengti ir pateikti UZsakovui statybos atlikty
darby dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt.
patikslinimais nattiroje.
Darbo projekto bendriesiems statybos darbams apimtis ir detalumas turi buiti pakankami, kad pagal
ju sprendimus biity galima pagaminti statybos gaminius ir dirbinius, atlikti statybos darbus, pastatyti
ir naudoti statinius, darbo projekte biity jvykdyti techninio projekto projektiniai sprendimai ir
techniniy specifikacijy reikalavimai, privalomy jy dokumenty projektui rengti salygos, statiniy
esminiai reikalavimai, normatyviniy statybos dokumenty ir statybos specialieji reikalavimai.
Rengiant darbo projekta biitina:
- vadovautis statybos bendraisiais duomenimis, bei geologijos ir hidrogeologijos duomenimis
(tyrimy ataskaita);
- taikyti iSvardintus statybos normatyvinius dokumentus. Negali buti kei¢iami (ar supaprastinti) Sie
techninése specifikacijose ir techninio projekto bréZiniuose iSdéstyti esminiai reikalavimai ir
sprendimai:
- pagrindiniai architektiiros sprendimai: iSplanavimas, iSorés ir vidaus apdailos sprendiniai (jei
Uzsakovas nenurodys kitaip);
- reikalavimai konstrukeijy betonui: pagal stiprj - C, ir atsparuma Salc¢iui - F;
- reikalavimai metalo konstrukcijy apsaugai nuo korozijos;
- konstrukcijy betoniniy pavirSiy apsauga;
- konstrukcijy gaisriniai reikalavimai.
Turi biti atlikti patikslinti pagrindiniy konstrukcijy (pvz.: pamaty, poliy, g/b karkaso, denginio
laikanCiyjy sijy) statiniai skaiCiavimai pagal patikslintas darbo projekto skaifiavimo apkrovas.

8. KITI BENDRIEJI REIKALAVIMAL
Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir paZymeti taip, kad jais buty lengva naudotis. ASinés
linijos ir altitudés turi biiti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma
reikia sutikrinti atliekant kryZzminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo i$ kitos steb&jimo
padéties.
Aikstel¢je laikomuose bréziniuose, turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat
Ju 18sidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.
Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.
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Biitina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZztikrinti, kad jos nebity besisumuojancios tik }
vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Projektuotojas
su Rangovu ir Uzsakovu turi suderinti rastiSkai patvirtintg statybos, statybos gaminiy nuokrypiy,
tolerancijy reikalavimy suvestinj dokumenta. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanciy
matavimo normatyvy.

9. MEDZIAGOS IR GAMINIAL
Rangovai turi vadovautis Lietuvos statyby normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos
projektavimu, organizavimu, vykdymu ir priezitira.

9.1. Medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai.
Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybe. Specifikacijoje
pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta medziaga,
pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prieS ja perkant ji turés buti pateikiama
Uzsakovo patvirtinimui.
Konkreciai specifikacijoje, ar bréziniuose nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi buti pateikti
Uzsakovui iki darby pradzios patvirtinimui gauti.
Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi biti laikomi iki pat
darby uzbaigimo. Atliktini ar pateiktini pavyzdziai yra nurodyti specifikacijoje. Rangovas turi
Irengti pavyzdziy kambarj statybos aiksteléje.

9.2. Medziagy ir gaminiy atitikties nuorodos ju montavimo metu.
Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami
arba, jei negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiSkai atidengiami.

9.3. Pristatymo patikrinimas
Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikStel¢je. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biti su
tinkamais dokumentais.

9.4. Saugojimas aikSteléje
Gaminiai ir statybinés medZiagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nuorody.
Statybos aiksteléje prekes turi biiti latkomos tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose
ir tinkamai veédinamose patalpose taip, kad kiekviena medZziaga biity padéta teisingai ir lengvai
patikrinama.
Medziagos ir prekeés, pazeistos ar kitaip sugadintos del veiklos statybos aikSteléje, turi biiti pakeistos
naujomis Rangovo sgskaita.

9.5. Atsakomybé
Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.

10. STATYBOS MONTAVIMO, ISMONTAVIMO IR DARBU VYKDYMAS.
Visi darbai turi buti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia
ir tinkamg darbo jéga. Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje
pateikto metodo, Rangovas turi prasyti leidimo i§ UZsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas
jokiu lygiu nesumazina Rangovo atsakomybeés.
Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.
Rangovas privalo savo iniciatyva informuoti UZsakova apie jvairiy etapy darby eigg ir tiekiamy
gaminiy bei medziagy kokybe, kad Uzsakovas gerai zinoty apie tai, kokie darbai vyksta objekte ir
pasitikéty statyby darbais ir medziagomis bei gaminiais, kuriy negalés pamatyti "plika akimi".
Taciau toks dalinis atsiskaitymas uz darby eiga neatleidzia Rangovo nuo jo galutinés atsakomybés.
10.1. Darby koordinavimas.
Rangovas atsakingas uz darby aikstel¢je koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas
statybos darby metu uZtikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma.
Turi biiti stengiamasi, kad ant tos pacios sienos ar ant luby montuojama elektros arba mechaniné
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

arba abiejy rusiy jranga buty iSdéstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama
su visais instaliuotojais prie§ pradedant instaliavimo darbus.

Visi darbai turi buti atlickami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus.

Bandymai.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy
ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmin¢ svarbg darbo
rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti
susitikimg sprendimy priémimui dél biisimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra
sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant UZsakovui testuoti
instaliacijas, kaip reikalauja Uzsakovas bei susijusios zinybos.

Paslépti darbai.

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus ir techninés priezitiros inzinieriy kada galima
tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie§ jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.
Prie§ uzdengiant konstrukcijg ar baigta darba, juos reikia pateikti Uzsakovo patvirtinimui. Jei tai
nepadaroma, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad dengian¢ios medZiagos ar dalys biity nuimamos.
Procediiry nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo
besas tinkamas.

Apsauga.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.
Turi biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo,
uz8alimo, per didelés kaitros ir per greito dzitivimo.

Tvirtinimai ir atramos.

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaicius ir kitos savybés turi biiti sukonstruoti taip,
kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar
konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova.

D¢l bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo,
Rangovas turi gauti leidimg pas UZsakova.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i§ plieno, turi biiti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i$
nertidijancio plieno, i8skyrus dalis, liekancias betone. Apsauga nuo korozijos betonu turi biti ne
maziau kaip 20mm.

Mediniy elementy, kurie inkaruojami j betona, pagrindai turi biiti gerai priglud¢ ir padaryti tik 18
impregnuotos medienos.

Defekty taisymas.

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasiis pavirsiai turi biiti uzlyginami ir apdailinami.
PavirSiy savybés ir iSvaizda turi buti identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys,
jungCiy stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas leidZiamas tais
atvejais, kur tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins iS§vaizdos. Jei remonto kiekis
ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy, tokias
konstrukcijas biitina perstatyti.

Jei remontuotinas taskas pagamintas 1§ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi
biti pakei¢iama nauja. Jei suremontuotas taskas turi biiti dazomas, dazoma turi biiti visa supanti
aplinka.

DaZymas ir apdaila.

Sumontuotos plieninés, medinés konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzdZiy kronSteinai ir
atramos, pakabinimo prietaisai ir kiti plieno dirbiniai turi biiti su antikorozine danga, prieSgaisrine
danga. Visy plieniniy dirbiniy pavirSiai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas,
»ankerius®, rémus, dangtelius ir t.t., kurie neturi biiti izoliuoti turi biiti gruntuoti ir nudazyti 2
sluoksniais geros kokybés sutartos spalvos dazais.
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11. ATIDAVIMAS EKSPLOATACIJAL

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Rangovo pildoma dokumentacija.
Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir
jrangos sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy
konstrukcijy pridavimo aktus, lauko inzineriniy tinkly iSpildomuosius brézinius ir Kkitg
dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi Lietuvos respublikos jstatymais
ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos
statybos darby zurnala, kuris buty prieinamas Uzsakovo perziiirai.
Pateikiama dokumentacija.
Atiduodant projekto darbus turi biiti pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanc¢iy konstrukcijy atidavimo
aktus, lauko inZineriniy tinkly iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacija, kurig pareikalaus
valstybinés institucijos remianciosios Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais.
Taip pat pateikiama pastaty inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastata
naudoti.
Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby zurnalj.
Pabaigus statybos darbus, uZsakovas atlieka pastato energetinio naudingumo sertifikavima,
pasamdydamas tam darbui atestuotus specialistus ir pasinaudodamas techninio projekto bei statybos
metu papildyta dokumentacija.
Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty
rinkinius:
- veikimo principg ir sistemos aprasyma;
- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir
atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;
- iSor¢és apdailos priezitros instrukcija;
- vidaus pavirS$iy medziagy valymo instrukcija;
- gamintojo prieziiiros instrukcijg jrangai, jirenginiams, sistemoms ir medziagoms;
- tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.
Auksciau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medZiagoms bei
jrengimams.
Dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj. Visos naudojimosi
instrukcijos ir bréziniai turi biti lietuviy kalba.
Priémimas.
Rangovas organizuoja priémimag pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai 18duotg statyba leidZiant] dokumentg padariniy Salinimas”, kad galéty gauti galutinio
priéemimo akta. Tikrinimo akte turi buti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos
Uzsakovas sutinka pataisyti véliau, per defekty Salinimo laikotarpj, turi biti registruojami atskirai.
Darbai pagal patikrinimo jraSus, i$skyrus Salintinus véliau, turi biiti atlickami neatidéliotinai ir
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.
Garantija.
Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracine, civiliné ir baudZiamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje
nustatytg statinio garantinj laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos),
bet ne trumpesn;j kaip:

1) penkerius metus;

2) desimt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.);

3) dvideSimt mety — esant tyc¢ia paslépty defekty.
Papildomi Geologiniai ir kiti tyrimai Darbo projektui.
Papildomi Geologiniai ir kiti tyrimai Darbo projektui turi bati atlikti, bei informuojamas
Projektuotojas, jei statybos vietoje aptinkamas neatitikimas atliktiems Geologiniams ir kitiems
tyrimams.
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11.6. Nurodymas dél DP atlikimo ir ekspertizés.

Objekto statybai turi biiti parengtas Darbo projektas. Darbo projekto ekspertizé privaloma, jei tai
yra nurodyta Techninio projekto bendrosios ekspertizés akte (projekto jvertinimas). Rengiant Darbo
projekta ir vykdant statybos darbus privaloma vadovautis galiojanc¢iais normatyvais.
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1. BENDROJI DALIS
2. PARUOSIAMIEJI DARBAI
3. KASIMAS
3.1. Bendrieji reikalavimai
3.2. Pamaty duobiy kasimas
3.3. Trans¢jy kabeliy ir apsauginiy vamzdziy klojimas
4. ISKASU SUTVIRTINIMAS IR APSAUGA
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6. UZPYLIMAS IR SUTANKINIMAS
6.1. Bendroji dalis
6.2. Pagrindy jrengimas
6.3. Pamaty uzpylimas
6.4. Vamzdziy transéjy uzpylimas
6.5. UZzpylimo kokybes priezitira
6.6. Uzpylimo darby nuokrypiai
7. ZEMES DARBU UZBAIGIMAS IR PRIEMIMAS
7.1. Statybos darby kontrolé
7.2. Darby uzbaigimas

TECHNINE SPECIFIKACIJA TS-02

Zemés darbai

Techninés specifikacijos turinys:
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1. BENDROJI DALIS

Si specifikacija apima nurodymus apie projektuojamo patato aikstelés paruodimo ir pagrindy
jrengimo darbus.

Zemés darbus sudaro paruoiiamieji, kasimo darbai, tokie kaip i$kasos pastato konstrukcijoms,
keliams, vamzdziy bei kanaly tran$¢joms ir t.t., bei uzpylimo ir tankinimo darbai aplink uzbaigtas
konstrukcijas bei kiti darbai, jskaitant perteklinio iSkasto grunto pasalinimg bei uzpylimui reikalingo
grunto tiekima.

Visi zemés darbai jvairioms darby dalims turi biiti vykdomi pagal bréZiniuose nurodytus matmenis
bei altitudes (arba Siuos dydzius gali nurodyti Techninés prieziiiros inzinierius), techniniame
projekte nurodytose ribose.

Statybos aiksteléje buvo atlikti bendrieji grunto tyrimo darbai — grunto greziniy grezimas, meginiy
émimas 1§ greziniy angy, statinis zondavimas bei laboratoriniai méginiy tyrimai. Jei vykdant Zzemés
darbus bus pastebéti kokie nors nukrypimai, galintys pakenkti statybai, Rangovas turi nedelsdamas
apie tai pranesti Uzsakovui bei Techninés prieziliros inzinieriui.

Vykdant zemés darbus draudziama uzversti zeme ar statybinémis atliekomis zeldinius, pozeminiy
inzineriniy tinkly Suliniy dang€ius, gaisrinius hidrantus, geodezinius Zenklus, kitus jrenginius,
prieSgaisrinius kelius.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi buti toks, koks buvo iki darby
pradZzios, arba pakeistas pagal projekto sprendinius.

Pagrindy jrengimo darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. Vykdant darbus
biitina laikytis darby saugos reikalavimy.

Sklypas turi biiti galutinai nuZymétas prie§ pradedant zemés darbus. Pagrindiniai (asiy) susikirtimo
taskai turi biity taip pavaizduoti, kad biity aiSkiai matoma pagrindinéje struktiiroje.

2. PARUOSIAMIEJI DARBAI

Rangovas pagal brézinius turi nuzyméti teritorija, kurioje bus vykdomi valymo bei kasimo darbai.
Prie§ pradedant Zemés darbus i§ aikStelés turi biiti pasalintos visos klittys, tokios kaip kriimai,
medziai, kelmai, Siukslés, turi biiti nugriauti visi projekte numatyti statiniai, perkeltos i kita vietg ar
1§jungtos darbams trukdancios veikian¢ios komunikacijos ir panasiai.

Augmenija, Siukslés ir kitos atliekos, likusios po valymo darby, turi buti iSveztos | sgvartyna, kurj
nurodo vietinés valdzios institucijos. ISlaidos Siam darbui, jskaitant Sakny iSkasima ir po to
atsiradusiy tuStumy uzpylima, turi biiti jtrauktos j kontrakto kaing.

Zemés darbai teritorijoje pradedami tik gavus statybos leidima bei Zemés darby vykdymo leidima.
Rangovas turi jteikti Projekto Vadovui rasStiSka praneSimg apie numatomus pradéti lyginimo ir
valymo darbus. Darbai negali bti pradéti iki nebus gautas rastiSkas Projekto Vadovo pritarimas.
Rangovas turi uztikrinti, kad visi lyginimo ir valymo darbai biity atlikti gerokai pries kity statybos
darby pradzia, kad nebiity paZeistos eksploatuojamos (jeigu tokios yra) elektros, rysio, Sildymo,
vandentiekio, nuoteky ir kitos komunikacijos, prie§ pradedant Zemés darby vykdyma reikia turéti ty
tinkly planus. Tose zonose, kur pavojus paZeisti esamas komunikacijas ir jrenginius yra didelis,
kasimo darbus reikia atlikti rankiniu biidu. Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose
galimas tik leidus ty komunikacijy savininkui.

Vykdant grezimo ir kasimo darbus Salia esamy pamaty, Suliniy, kanaly ir komunikacijy, juos reikia
sutvirtinti  atitinkamomis palaikanciosiomis konstrukcijomis (gr¢ztiniy poliy atraminémis
sienutémis ar pan.) arba jrengti klojinius (jtvarus).

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas poZeminius darbus, susiduria su projekto bréZiniuose
nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine
priezitira dél minéty jrenginiy dispozicijos ir jy nurodytais biidais apsaugoti, i$laikyti arba paSalinti
minétus jrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidZziama testi darbus toje zonoje. Visos Zemés
darby zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra
pavojaus zona.

Iskastas gruntas, tinkamas panaudoti statybvietéje, sandéliuojamas statybos aikSteléje. Netinkamas
gruntas turi biiti iSveZamas.

Statybvietés lyginimo, pamaty duobiy kasimo ir dirbtinio pagrindo jrengimo darbus turi priimti
Techninés prieziiiros atstovas. Jis priima darbus pagal aktus. Statiniy pamaty duobés ir trans¢jos
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1Skasamos, jose atlickami darbai per kuo trumpesnj laikg, kad neirty natiirali grunto struktiira,
neslinkty $laitai ir nesumazety pagrindo stiprumas.

3. KASIMAS

3.1. Bendrieji reikalavimai.

Kasimas visoje statybos aikstel¢je turi biiti vykdomas tokiu eiliSkumu ir taip, kad biity jmanoma
atlikti visus specifikacijoje nurodytus darbus. Kasant biitina atsizvelgti j tai, kad gruntg lengvai ardo
lietaus ir pavir$inis grunto vanduo.

Rangovas turi pasirtpinti iSkasy apsauga nuo grunto permirkimo ar perSalimo. ISkasos turi biti
tokio dydzio, kad biity jmanoma pasalinti vandenj, jrengti iSkasy krasty atramas, pastatyti klojinius,
iSbetonuoti konstrukcijg bei jg uzpilti gruntu, jskaitant ir jo sutankinimg. Biitina atkreipti ypatinga
démesj | tai, kad nebiity suardytas konstrukcinis projektinis iskasos profilis.

Visos zemes iSkasos (jeigu reikia) turi biiti sutvirtinamos. Sutvirtinimai atliekami mediniy
konstrukcijy arba metaliniy skydy pagalba, priklausomai nuo iskasos gylio.

Visos zemés darby zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jspéjimo zenklai, informuojantys apie tai, kad
netoliese yra pavojaus zona.

Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas turi
nedelsdamas apie tai pranesti statybos techninés prieziiiros atstovui ir gauti nurodymus tolimesniam
darby vykdymui.

Iskastos pamaty duobés dugno altitudés nuokrypis nuo projektinés altitudés - +0 mm ir -50 mm.
Kasimo darbai aiksteléje pradedami tiktai gavus statybg leidZiant] dokumenta.

Kasimo darbai vykdomi vadovaujantis suderintu statybos ar zemés darby technologijos projektu
arba (jei toks projektas nereikalingas) zemés darby vykdymo aprasu ir schema bei saugos darbe
taisyklémis.

Tuo atveju, jei kasimo darbai buvo atlikti pladiau ir giliau nei nurodyta, Rangovas turi uzpilti tas
vietas patvirtinta uzpylimo medziaga, kuri buty sutankinta iki reikiamy dydziy arba lygiy taip, kaip
to reikalauja Techninés prieZifiros inZinierius. Siuos darbus Rangovas atlieka savo kastais ir negali
reikalauti jokio papildomo apmokeéjimo uz juos.

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas ir suraSomas dengty darby
aktas, leidZiantis jrengti pastato laikanciy konstrukcijy pamatus. Irengiant dirbtinius pagrindus gali
biiti naudojamas zvyras su smulkmé su Siais rodikliais: Smulkios frakcijos— iki 10%. Grunto
granuliometrinés sudéties riiSiuotumo koeficientas cu<3. Gruntas turi biti sutankintas pasiekiant
Sias charakteristikas: W=1,8t/m%; c=0; 1>30°; E=40MPa; qc>15MPa, kp>0,98. Turi biti sutankintas
visas supilto grunto sluoksnis.

Dirbtinio pagrindo jrengimui, kur numatoma didelé apkrova, rekomenduojama naudoti skalda su
Siais rodikliais: frakcija 16/32; sutankinimo koeficientas Evd>60 MPa. Dirbtiniai pagrindai
jrengiami ant esamo piltinio grunto (sutankinto pasiekiant ne maziau Evd>20 MPa). Dirbtiniai
pagrindai jrengiami, nukasus netinkamo grunto sluoksnius. [rengiant dirbtinius pagrindus biitina
atlikti bandomajj tankinima. Turi buti pasiekti projektiniai sutankinimo rodikliai. Gruntai turi biiti
be organiniy priemaiSy. Grunto sutankinimas pakankamas jei gautos statinio zondavimo reikSmes
gc didesnés arba lygios nurodytoms Darbo projekte. Jei gautos reikSmés maZzesnés — gruntas turi
biiti tankinamas papildomai ir vél atliekama sutankinimo kokybés kontrolé. Geotinklas jrengimas
perdengiant tinklus ne maziau kaip 300mm. Transporto priemonéms judéti ant neuzdengto
geotinklo draudziama.

Uzpylimo negalima pradéti tol, kol konstrukcijy, kurios turés biiti uzpiltos, nepatikrins Techninés
prieziliros inZinierius ir nepadarys atitinkamy jraSy dengiamy darby aktuose. Draudziama uzpilti
nutiestus inzinerinius tinklus bei pastatytus kitus inZinerinius statinius neturint inZineriniy tinkle
geodeziniy nuotrauky.

Uzpylimui naudojamas gruntas turi biiti nurodytas projekte. Negalima naudoti grunty, jei juose yra
organiniy ar kity priemaiSy taip pat neturi biti grunte tirpstanciy drusky, kurios gali sukelti
agresyvy poveikj greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. Parinktas tankinimo mechanizmas
turi uztikrinti projekte numatytg sutankinto grunto kokybe.

Sutankinto grunto kokybé aikStel¢je nustatoma su Techninés prieziiros inzinieriumi suderintais
prietaisais. Vienu kartu uzpilamo grunto sluoksnio storj reikia pasirinkti tokj, kad buty patenkinti
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tankinimo reikalavimai, atsizvelgiant j tankinamg medziagg ir tankinimo jrangg. Bendru atveju
tankinamo grunto sluoksnis neturi biiti >500 mm. UZpilamame grunte negali biiti organinés kilmes
priemaiSy, ledo, sniego ar susalusio grunto gabaly. Draudziama tankinamg gruntg pilti ; vanden;.
Tankinimo darby negalima vykdyti, jei oro temperatiira zemesné kaip 1,5°C. Tankinamas gruntas
negali biiti jSalgs, turéti ledo ar sniego priemaisy.

3.2. Pamaty duobiy kasimas

Pamaty duobés kasimg Rangovas turi atlikti vadovaudamasis pateiktais bréziniais, pagal ten
nurodytus matmenis, altitudes ir Slaity nuolydzius. ISkasose pamatams ir konstrukcijoms apie 10-15
cm apatinis sluoksnis turi biiti paliktas nesuardytas iki pat nuolatiniy darby vykdymo pradzios.
Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas turi
nedelsdamas apie tai pranesti statybos techninés priezitros atstovui ir gauti nurodymus tolimesniam
darby vykdymui.

Jeigu esamas gamtinis gruntas yra per silpnas ar netinkamas pamaty pagrindui, jis turi biiti
sutankinamas (jeigu jis gali biiti tankinamas) arba kei¢iamas jrengiant dirbtinj pagrindg i§ zvyro ar
stambaus smélio. Tankinamo arba kei¢iamo grunto sluoksnio storis ir sutankinimo rodikliai turi biiti
nurodyti darbo bréziniuose.

Iskasy kampy uzapvalinimai ar statmeni $laitai néra leistini.

Rangovas privalo savalaikiai (ne maziau kaip prie§ 1 parg) informuoti Techninés prieziiiros
inZinieriy apie numatomus kasimo darbus, kad Inzinierius, jeigu tai reikalinga, galéty atlikti
numatomo iSkasti grunto apmatavimus, nustatyti darby apimtis. Bet kokie darbai atlikti pries
matavimus ir Techninés prieziliros inZinieriaus patvirtinimg nebus apmokami. Tuo atveju, jei
iSkasos yra didesniy matmeny nei nurodyta projekte, tai Sios iSkasos turi biiti uzpiltos suderintos
kokybés gruntu iki projektiniy dydziy ar lygiy bei sutankintos taip, kaip to reikalauja Techninés
prieziliros inzinierius.

Didziausias leistinas iSkasos $laito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir
Rangovo pateiktus skaiciavimus, suderintus su statybos techninés prieziliros inzinieriumi. Kasant
pamaty duobe Salia esanciy statiniy, turi biiti numatytos techninés priemonés, uztikrinancios esamo
statinio stabilumg. Jei naujo statinio pamatai bus gilesni uz esamo, tai esantys pamatai turi buti
jgilinti arba priimtos kitos techninés priemonés, uZtikrinanc¢ios esancio statinio pastovumg. Grunto
savybéms ir jy atitikimui projektui nustatyti (be projektavimo metu atlikty greziniy ir grunto
bandymy) InZinieriaus nurodymu, gali buti atliekami papildomi grunto tyrin¢jimai.
Rekomenduojama, kad grunto kasimas pamaty duobe¢je biity atliekamas sluoksniais taip, kad
iSkasus eilinj sluoksnj, grunto pavirSiaus lygis atitikty numatoma jrengti pamaty plokstes lygi, t.y.
kad betonavimo darbai bty atliekami racionaliu budu, uztikrinant patogy technikos privaZziavimg ir
betono tiekima.

Pamaty iSkasos dugnas tose zonose, kuriose remsis pamatai, kasimo metu turi biiti paliktas ne
maziau kaip 0,1 m auks$ciau projektinio pagrindo lygio, kad apsaugoti pagrindo grunta nuo jo
struktiiros suardymo, uzialimo, i§mirkimo ir laikymo savybiy pablogéjimo. Sis apsauginis sluoksnis
turés biiti iSkastas ir paSalintas tik prie§ pat pamaty paruoSiamojo sluoksnio jrengima.

Pagrindo zonose, kuriose bus peraukstéjimai del skirtingy pamaty jgilinimy, turi biti suformuoti
kaip Slaitai su brézinyje nurodytais nuolydziais. Kad zmoneés dirbty saugiai, nuo iskasy pylimo
krasto iki duobés krasto turi biiti ne maziau kaip 0,50 m atstumas. Atstumas tarp §laito sutvirtinimo
ir statomy konstrukcijy - ne maziau kaip 0,70m. Duobése su §laitu atstumas tarp §laito pado ir
statinio gali biiti sumazintas iki 0,30 m.

Baigus kasimo darbus iki projektinés altitudés pagrindas patikrinamas ir suraSomas dengty darby
aktas, leidziantis jrengti pamatus.

Atliekant kasimo, uzpylimo ir tankinimo darbus turi biiti vadovaujamasi statybos techniniu
reglamentu STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira®.

3.3. Transéjos ir iSkasos vamzdynams, Suliniams, kanalams

Tran$¢jos ir i8kasos vamzdynams, Suliniams, kanalams numatytos kaip atviri nuoZulniis grioviai,
kuriems atramos nereikalingos. ISkasy sieneliy nuolydZio kampas turi atitikti DT5-00 “Saugos ir
sveikatos taisykliy statyboje” reikalavimus, priklausan¢ius nuo grunty charakteristiky ir iSkasy
gylio. Jei iSkasos bus su vertikaliais krastais, jos turi biiti tinkamai iSramstytos mediniais ramsciais
arba plieninémis jlaidinémis sienomis, kaip tai reikalinga, arba kitu patvirtintu metodu. Joks
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atrémimas neturi liesti (kirsti) numatomy jrengti konstrukcijy. Maziausias iSkasos plotis turi biiti 0,2
m didesnis uz kiekvienos konstrukcijos plotj, jvertinant klojiniy stori.

Jei i8kasoje reikalingas Zzmoniy judéjimas, iSkasos §laitas turi prasidéti ne maziau kaip 0,6 m nuo
jrengiamos konstrukcijos krasto.

Rangovas atsakingas uz tai, kad statybos darby metu iSkasos biity sausos, jy dugne nesusikaupty
dumblas ir pamatus biity galima jrengti ant nesuardyto pagrindo. Sutankinta pagrinda bitina
apsaugoti nuo Sal¢io poveikio.

Nuolatiniy darby negalima pradéti vykdyti, kol iSkasto pavirSiaus neapzilir¢jo ir nepatvirtino
Techninés prieziliros inzinierius. Rangovas maziausiai prie§ 24 valandas iki ketinimo pradéti
nuolatinius darbus arba uzdengti iSkastas duobes/tran$éjas turi pranesti Techninés prieziiiros
inZinieriui, kad jis galéty patikrinti ir duoti leidimg tolimesniems darbams.

4. ISKASU SUTVIRTINIMAS IR APSAUGA

Iskasos numatytos kaip atviri nuozulniis grioviai, kuriems atramos nereikalingos. ISkasy sieneliy
nuolydzio kampas turi atitikti DT5-00 “Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje” reikalavimus. Jei
iSkasos bus su vertikaliais krastais, jos turi buti tinkamai iSramstytos mediniais ramsciais arba
plieninémis jlaidinémis sienomis, kaip tai reikalinga, arba kitu patvirtintu metodu. Joks atrémimas
neturi liestis ar praeiti per nuolatinius darbus.

ISkasos ir §laity pavirsiai turi buti suformuoti lygis. ISkasy ir §laity nuokrypiai nuo projektiniy turi
biti ne daugiau kaip = 50 mm. 3 m. ilgio ruoze ir +100 mm. per visg Slaito ilgj.

ISkasy gylio leistini nuokrypiai — ne daugiau kaip -50 mm. nuo nurodyty bréZiniuose pamaty
altitudziy.

MaZziausias iSkasos plotis turi biiti bent 0,2 m didesnis uz kiekvienos konstrukcijos ploti, jvertinant
klojiniy storj.

Jei i8kasoje reikalingas Zmoniy judéjimas, iSkasos Slaitas turi prasidéti 0,6 m nuo jrengiamos
konstrukcijos krasto.

Rangovas atsakingas uz tai, kad statybos darby metu iSkasos biity sausos, jy dugne nesusikaupty
dumblas ir pamatus biity galima jrengti ant nesuardyto pagrindo. Kad buty uztikrintas reikiamas
Zmoniy saugumas, Rangovas savo sgskaita turi jrengti aptvarus, apsSvietimg, persp€jamuosius
zenklus, apsaugines tvoreles, pésCiyjy peréjas per trans¢jas. Ten, kur trans$éjy krastus bitina
apsaugoti nuo jgriuvimo ar apsaugoti gretimas komunikacijas, butina jrengti atitinkamus
1Sramstymus ir sutvirtinimus.

Nuolatiniy darby negalima pradéti vykdyti, kol iSkasto pavirS§iaus neapziiiréjo ir nepatvirtino
Techninés priezitiros inZinierius. Rangovas maziausiai prie§ 24 valandas iki ketinimo pradéti
nuolatinius darbus arba uzdengti iSkastas duobes/trans¢jas turi pranesti InZinieriui, kad jis galéty
patikrinti ir duoti leidima tolimesniems darbams.

5. APSAUGA NUO PAVIRSINIO IR GRUNTINIO VANDENS

Prie§ darby pradZig, panaudojant laikinus ir pastovius jrenginius, organizuojamas pavirSinio
vandens nuvedimas. Kad pavir§inis vanduo nepatekty i§ gretimos teritorijos, iSkasami grioviai ar
supilami pylimai, o statybviete i§lyginama su nuolydziu i > 0,01.

Kai gruntas kasamas Zemiau gruntinio vandens lygio, vandens lygis paZeminamas jrengiant atvirajj
arba uzdarajj drenaza, naudojant adatinius filtrus ar greZininius Sulinius su siurbliais.

Vykdant vandens pazeminimo darbus turi biiti numatomos priemonés, apsaugancios iSkasas, Slaitus
ir Salia esancius jrenginius nuo stabilumo praradimo. Vandens paZeminimo sistemos, naudojamos
ziemos metu, apSiltinamos.

6. UZPYLIMAS IR SUTANKINIMAS

6.1. Bendroji dalis.

UzZpylimo negalima pradeéti tol, kol konstrukcijy, kurios turés biiti uzpiltos, nepatikrins Techninés
prieziliros inZinierius ir nepadarys atitinkamy jrasy dengiamy darby aktuose.

Draudziama uZpilti nutiestus inzZinerinius tinklus bei pastatytus kitus inZinerinius statinius neturint
inzineriniy tinkly geodeziniy nuotrauky.
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Uzpylimui negalima naudoti grunty, jei juose yra organiniy ar kity priemaiSy taip pat neturi biiti
grunte tirpstan¢iy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveikj greta esantiems pamatams,
vamzdynams ir pan. Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatytus sutankinto
grunto rodiklius. Grunto sutankinimui turi biiti naudojama tinkama jranga — rankiniai ir mechaniniai
pluktuvai, vibroplokstés ir vibrovolai. Sutankinto grunto kokybé¢ aikstel¢je nustatoma su Techninés
priezilros inZinieriumi suderintais prietaisais ir metodais.

Vienu kartu uzpilamo grunto sluoksnio storj reikia pasirinkti tokj, kad biity patenkinti tankinimo
reikalavimai, atsizvelgiant | tankinama medziaga ir tankinimo jrangg. Bendru atveju tankinamo
grunto sluoksnis neturi biiti >500 mm.

Uzpilamame grunte negali biiti organinés kilmés priemaisy, ledo, sniego ar susalusio grunto gabaly.
Draudziama tankinamg gruntg pilti | vandenj. Tankinimo darby negalima vykdyti, jei oro
temperatira zemesné kaip 1,5°C. Tankinamas gruntas negali biiti jSales, turéti ledo ar sniego
priemaiSy. Sunkis grunto uzpylimo ir tankinimo mechanizmai neturi dirbti arciau kaip 1,5 m nuo
bet kokios betoninés konstrukcijos. Negalima uzpilti gruntu konstrukcijy, kuriy betonas nejgavo
projektinio stiprio (po 28 pary kietéjimo).

VirSutinio grunto sluoksnio uzpylimo paklaida - + 50 mm nuo projektiniy auksc¢iy. Ypatingg démesj
uzpilant ir tankinant gruntg reikia atkreipti j tai, kad nebiity pazeistas uzpilamy konstrukcijy
hidroizoliacinis sluoksnis.

6.2. Pagrindy jrengimas.

Visi pagrindy jrengimo darbai atliekami naudojant Zvyra, smélinj grunta ir skalda. Pastato viduje po
grindy ploksStés paruoSiamuoju sl. ir apSiltinimu jrengiamas drenazinis sluoksnis. Pilamas
sutankinto smélio pasluoksnis, Evd=50MPa, d= 20mm, po juo - 200 mm skaldos- Zvyro, kurio
frakcija 20-30 mm, sluoksnis. Po sklypo dangomis jrengiami pagrindy sluoksniai bei medZziagos
nurodytos SA detalése bei SA projekto techninése specifikacijose.

6.3. Pamaty uzpylimas.

Prie$ uzpilant pamatus ir konstrukcijas bei vietas aplink juos, i§ iSkasy turi biiti paSalintos visos
Stukslés ir statybinés atliekos. Pamatai turi buiti uzpilami $al¢iui nejautriu Zvyru ir sméliu pagal LST
1331:2002. Maksimalus uzpilamo sluoksnio storis yra 300 mm ir jj reikia sutankinti taip, kad po
sutankinimo medziagos sausas tankis biity ne mazesnis kaip 95% maksimalaus i§gaunamo tankio,
nustatomo modifikuotu ,,Proctor bandymu. Jei uzpylimas vykdomas prieSingose pusése vienu
metu, lygio skirtumas neturi virSyti 30 cm. Ypatingg démes] uzpilant ir tankinant grunta reikia
atkreipti ] tai, kad nebuty paZeistas uZpilamy konstrukcijy hidroizoliacinis sluoksnis.

6.4. Vamzdziy tran$éjuy uzZpylimas

Tran$¢jos turi biti uzpilamos ir tankinamos 15 cm storio sluoksniais. 30 cm storio vir§ vamzdziy
uzpilto grunto sluoksnis turi biti sutankinamas rankiniu bidu, auk$€iau galima tankinti
mechaninémis priemonémis.

6.5. Uzpylimo kokybés prieziiira

Prie§ darby pradzia Rangovas turi pateikti Uzsakovui konstrukcijy uZpylimui naudojamos
medZziagos granuliometring sudétj pagal LST EN 933-1:2012 ir jo priedus.

Kiekvienam 500m? virSutinio sluoksnio medziagy kiekiui turi buti atlieckamas bent vienas
granuliometrinés sudéties tyrimas. Kity medziagy kokybé turi buti tikrinama vizualiai. Jei
pastebétas medziagy kokybés pasikeitimas, Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, privalo atlikti
papildoma tyrimg. UZpilto grunto sutankinimg galima kontroliuoti tankinimo ir apkrovy atlaikymo
bandymais (Proctor bandymas ir plokstés atlaikymo bandymas). Statybos aiksSteléje uzpilant
pamatus kas 500 m? ploto kiekvienam sutankinto grunto sluoksniui turi biti atliekamas bent vienas
tyrimas.

Ivairiems uZpylimams reikalaujamas sutankinimo lygis nurodytas, lyginant faktin} su maksimaliu
sauso uzpilo tankumu, kuris iS§gaunamas Proctor bandymu naudojant 4,5 kg svorio pluktuva.

6.6 Uzpylimo darbu nuokrypiai:

VirSutinio grunto sluoksnio uzpylimo paklaida pastato iSor¢je yra + 50 mm nuo projektinio aukscio,
pastato viduje (grindy pagrindo) — nuo 0 iki —25 mm.
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7. ZEMES DARBU UZBAIGIMAS IR PRIEMIMAS
7.1. Statybos darbu kontrolé
Zemés darby atlikimo kontrolé turi biiti vykdoma vadovaujantis patvirtintais bréZiniais, prisilaikant
patvirtinty darby saugos reikalavimy ir Sia technine specifikacija. Dengty darby aktai dalyvaujant
statybos Techninés priezitiros Inzinieriui suraSomi Siems zemes darbams:

- natiraliems grunto pagrindams po pamaty plokstémis/pamatais;

- tankintiems pilty grunty pagrindams po pamatais ir pamaty plokstémis;

- tran$¢jy pagrindams po inzinieriais tinklais;

- pamaty, trans¢jy ir iSkasy uzpylimui gruntu, jj sutankinant.
7.2. Darby uzbaigimas
Baigdamas zemés darbus Rangovas turi uztikrinti, kad visi TP numatyti darbai biity pilnai atlikti. IS
aikstelés turi buti iSveztas visas atlickamas gruntas arba jis turi buiti tvarkingai susandéliuotas
numatytose vietose.
Statybos aikstelés pavirSius turi biiti uzbaigtas ir iSlygintas, aikStelés nuolydZziai turi uZztikrinti
pavirSinio vandens nutekéjimg, vandens nuvedimo ir surinkimo sistema turi biiti visiSkai jrengta ir
gerai veikianti.
Statybos aikSteléje neturi buti SiukSliy, statybinio lauZo, nenaudojamo statybinio inventoriaus ir
jrangos.
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BENDROJI DALIS

Si specifikacija apima pagrindinius reikalavimus betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukcijy betonui,
armatiiros plienui, betono gamybai, betonavimo ir armavimo darbams, medziagy ir darby kokybés
kontrolei.

G/b konstrukcijy jrengimas turi biiti atlickamas pagal darbo bréziniuose pateiktus sprendimus ir
techniniy specifikacijy reikalavimus.

Betono darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206:2014 “Betonas. Techniniai
reikalavimai, eksploatacinés charakteristikos, gamyba ir atitiktis* ir techniniy specifikacijy bei
bréziniy reikalavimus. Turi biiti naudojamas tik Sviezias betonas. Pradéjes stingti betonas ar
skiedinys negali buti naudojami. Betonas konstrukcijose turi buti suklotas ir sutankintas taip, kad
atitikty visus techninése specifikacijose iSdéstytus reikalavimus.

Betono stiprio gniuzdymui bei aplinkos poveikio klasés kiekvienai konstrukcijai nurodytos
bréziniuose, aiSkinamajame raSte ir TS. Reikiamas betono klojumo konsistencijos (slankumo)
markes pasirenka Rangovas, priklausomai nuo betonavimo btdo, konstrukcijos armavimo
intensyvumo, uzpildy dydzio.

Bet kuriam elementui betonuoti turi buti naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena iSbetonuota
konstrukcija atitikty jai keliamus kokybés reikalavimus, tokius kaip matmeny tikslumas ir betono
pavirsiaus kokybé.

Betonavimas numatytas esant vidutinei laukiamai paros temperatiirai daugiau kaip +5°C. Betonas
turi biti apsaugotas nuo persalimo pavojaus.

Projekte nurodyta betono marké turi buti pasiekta po 28 pary kietéjimo. Darbo projekte galimas
patikslintas nurodymas kokia turi buti atvezamo betono temperatiira bei patikslintas reikalavimas
atskiroms konstrukcijoms prie kokiy temperatiiry rekomenduojami betonavimo darbai. Ten, kur
reikalinga hermetiska konstrukcija, naudojamas hidrotechninis betonas, tinkama hidroizoliacija ir
patikima visy sidliy hermetizacija. Vandeniui atsparios sandarinimo juostos turi biiti jrengta
grindyse ir sienose pagal DP brézinius ir detales ir taip pat pagal gamintojo nurodymus. Pvz.,
vandeniui atspari sandarinimo juosta turi biiti jrengta grindyse ir sienose pagal brézinius ir detales.
Rangovas skai¢iuodamas samatines kainas TP turi jvertinti savo Rizika tokiy hermetizavimo profiliy
komplektavima.

Jei statybiniy daliy pavirSiy nuolat ar kartais lies vanduo, jas reikia padengti vandeniui atsparia
danga.

PlySiy ribojimas konstrukcijoms numatytas pagal uzsakovo pateiktas uzduotis, projektavimo
reglamenty reikalavimus.

Statybinéms konstrukcijoms ar vandeniui atsparioms g/b konstrukcijy dalims taikomos ne tik
technologinés betonavimo priemones; apskaiciuoti plySiy dydziai. Minimalus plySiy ribojimui
skirtos armatiiros kiekis nurodytas TS tolesniame tekste. Norint panaudoti didesnés atsparumo
gniuzdymui klasés betona, reikia uzsakovo, projektuotojo sutikimo. Darbo projekte turi biiti detaliau
jvertintas betono valkSnumo ir traukimosi poveikis atskiroms konstrukcijoms, jeigu reikalinga gali
biiti numatytos papildomos priemonés, betono, armavimo priedai, betono steb&jimas ir panasiai.
Bandymy ir jam naudojamy testavimo kuby gaminimo kaina apmokama rangovo, be to, testy
ataskaity pateikimas taip pat apmokamas rangovo. Matavimai ir testy rezultatai turi biiti pateikti
projekto vadovui elektroninéje formoje per dvi dienas nuo testavimo pabaigos.

Bet kokios konstrukcijos betonavimo darbai neturi biiti pradéti, kol projekto konstruktorius ir
statyby priezitira nepatvirtino plieno armatiiros ir betono komponenty patikrinimo.

Visy g/b monolito kolony briaunos turi biiti uzapvalintais kampais. Siy techniniy specifikacijy
neatitinkantys produktai 1§ kity Europos Sajungos Saliy, bei prekés i§ Europos Ekonominés
Bendrijos vertinami taip pat kaip ir produktai, atitinkantys $ias technines specifikacijas, jei jie pagal
gamintojo Salies atliktus patikrinimus ir stebéjimus uztikrina reikalingg saugumo, sveikatos
apsaugos bei tinkamumo naudoti lygj.
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1. GAISRINE SAUGA

Gelzbetoninés pastato dalies ugniai atsparumas turi atitikti nurodytus gaisrinés saugos dalies
projektavimo sprendiniuose.

2. MONOLITINIO BETONO IR GELZBETONIO DARBAI

Monolitinio betono darbai susideda i$ (betono klases zitiréti bréziniuose):

- g/b poliy betonavimo;

- g/b pamaty rostverky, pamatiniy ploksc¢iy betonavimo;

- g/b aiksteliy, ploksciy;

- g/b monolitiniy perdangy;

Pamaty sieny, ploks¢iy matomy betono pavirSiy kategorija — A3; nematomy — A5 (zilr.
poskyrj “Betono pavirsiy klasifikacija®). Perdangos ploksciy matomy pavirSiy kategorija — A2(A3),
nematomy — A4. Kolony ir sieny matomy pavirsiy kategorija — A2(A3), nematomy — A4.

Visas betonavimo ciklas apima $ias stadijas:

» medziagy parinkimas betono misinio gamybai;

» klojiniy statyba;

* armatiros ir jdétiniy gaminiy gamyba ir sud¢jimas j klojinius;

* betono miSinio gamyba,;

* betono miSinio gabenimas, klojimas ir iSlaikymas (prieziiira);

* betono kokybés kontrolé.

3. MEDZIAGOS BETONO MISINIO GAMYBAI

3.1 Bendroji dalis

Betono misinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas
projekte nurodyto miSinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziskuma,
armatliros apsauga nuo korozijos).

Betono naudojimo tam tikroje aplinkoje klase nurodo uzsakovas kartu su projektuotoju. Betono
naudojimo klases galima nustatyti ir pagal STR2.05.05:2005 ir LST EN206-2014 pateiktas lenteles
(suderinus su uzsakovu ir projektuotoju).

Bendruoju atveju aplinkos salygy klasifikavimas pagal STR2.05.05:2005 ir LST EN206-2014 :
Vandens cemento santykis negali buti didesnis kaip 0,45, maZiausia stiprio klasé turi biiti priimta
C20/25 (+100kg/m3 lakiyjy peleny pucolano). Jei nesusitarta kitaip, XF3 naudojimo klasiy betono
atsparumo Salciui patikrinimas atliekamas pagal betono savybiy patikrinimo reikalavimus.

Betono sudéciy ir savybiy ( didziausias vandens/cemento santykis, maziausia stiprio klas¢, cemento
kiekis, minimalus oro kiekis, maZiausias atsparumas Sal¢iui ) apribojimai turi atitikti reikalingas
minimalias arba maksimalias reikSmes, kurios pateiktos LST EN206, LST 1974:2012 standartuose.
Gaminant betong galima naudoti tik tos pacios gamyklos cementg. UZsakovui reikia nurodyti betono
ir cemento gamintoja.

Visus jrodymus apie betono gaminimui ketinamy naudoti pirminiy medZiagy savybes (jprasty
patikrinimy rezultatus, bendruosius statybinius leidimus, pirmyjy patikrinimy rezultatus ir pan.)
reikia pateikti uZsakovui ne veéliau kaip 2-3 savaites prie§ darby pradzia, jei nesusitarta kitaip.
Naudojant normy neatitinkanc¢ias pirmines medZiagas uzsakovui reikia pateikti atlikty bandymy
rezultatus, bendruosius statybinius leidimus ar gauti uzsakovo sutikimg. Tokiy medziagy naudojimui
reikia uzsakovo sutikimo.

3.2 Cementas

Cementas turi biiti parenkamas atsizvelgiant | betono paskirt] (nearmuoti gaminiai, gelzbetonis,
jtemptasis gelzbetonis), betonavimo darby technologija, kietinimo salygas, betonuojamy
konstrukcijy matmenis bei naudojimo aplinkos salygas.

Betono gamybai turi biiti naudojamas cementas, atitinkantis LST EN 197-1:2011 reikalavimus.
Statybiniy konstrukcijy betonui gaminti naudojami jvairiy atmainy (CEM I, CEM II, CEM III ir
CEM 1V) 32,5, 42,5 ir 52,5 klasiy cementai. Jie parenkami jvertinus betono paskirti, eksploatavimo
salygas ir kt. veiksnius. Rekomenduojamos cementy naudojimo sritys pateiktos lenteléje.
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Klasiy . < Pasitaikanciy naudojimo aplinkos Zemiausia betono
N e Aplinkos apraSymas oo, c .. v R
Zyméjimas klasiy informaciniai pavyzdziai klasé
1. Néra korozijos ar agresijos rizikos

Betonui be armatiiros arba metaliniy

jdétiniy detaliy: visos naudojimo aplinkos,

i8skyrus tas, kuriose yra Saldymo ir Konstrukcijos patalpy, kuriose
X0 v N L o S NS C12/15

Sildymo, erozijos ir cheminiy poveikiy labai mazas oro drégnis, viduje

Betonui su armatiira arba metalinémis
jdétinémis detalémis: labai sausa

2. Karbonizacijos sukeliama korozija

Konstrukcijos patalpy, kuriose mazas oro
XC1 Sausa arba nuolat Slapia drégnis arba nuolat yra grunte ar C16/20
vandenyje, viduje

Konstrukcijos pavirsiai ilgai mirksta

vandenyje; daugelis pamaty C20/25

XC2 Slapia, retai sausa

Konstrukceijos patalpy, kuriose mazas oro
XC3 VidutiniSkai drégna drégnis arba jos yra veikiamos C25/30
atmosferos krituliy (lietaus), viduje

3. Chloridy, bet ne jiiros vandens, sukelta korozija

Konstrukcijos pavirSiai mirksta

XC4 Cikliskai $lapia ir sausa vandenyie, bet nepriklauso XC2 klasei C30/37
XD1 Vidutinio drégnumo Atvirras betono pavirsius Faékomas C30/37
chloringo vandens purslais
Plaukimo baseinai; Konstrukcijos,
XD2 Drégna, retai sausa veikiamos pramoninio chloringo C35/37
vandens
Tilty dalys, kurias aptaSko chloringas
XD3 Cikliskai drégna ir sausa vanduo, grindiniai, Saligatviai, C35/45

automobiliy aiksteliy plokstés

4. Jiiros vandens chloridy sukeliama korozija

Veikia pursly druska, bet ne tiesioginis

XS1 . Konstrukcijos arti kranto arba ant kranto | C30/37
jiiros vanduo
XS2 Nuolat panardinta Juriniy konstrukcijy dalys C35/45
XS3 Potvynio, pursly ir tasSkymo zonos Jiriniy konstrukcijy dalys C35/45
5. Saldymo/Sildymo poveikis be druskos arba su ja
Vidutinis vandens jmirkis be ledo tirpinimo | Vertikallis konstrukcijy betono pavirsiai,
XF1 .. R R C30/37
medZiagos veikiami lietaus ir $al¢io
Vidutinis vandens jmirkis su ledo tirpinimo | Vertikallis konstrukcijy betono pavirsiai,
XF2 .. e iee PR C25/30
medZiaga veikiami $alcio ir ledg tirpinanéiy drusky
XF3 Dldevl}s vandens jmirkis be ledo tirpinimo Horlzor.ltazlusv betono pavirsiai, veikiami C30/37
medZiagos lictaus ir $alio
Betono pavirsiai, tiesiogiai veikiami
Sy S drusky ir $al¢io; Sal¢io veikiamos
XF4 Didelis vandens jmirkis su ledo Konstrukcijos C30/37

tirpinimo medziaga juros pursly zonoje; Keliy ir tilty dangos,

veikiamos drusky

6. Cheminis poveikis

Kai betonas atviras cheminiam poveikiui, veikiant gamtiniam gruntui arba gruntiniam vandeniui, kaip nurodyta 2 lenteléje,
naudojimo aplinkos salygos klasifikuojamos toliau pateikta tvarka. Juros vandens poveikio klasifikacija priklauso nuo geografinés
vietos padéties, be to, taikoma betono naudojimo vietoje galiojanti klasifikacija.

PASTABA. Gali prireikti specialiy aplinkos sglygy tyrimy, kai:

— poveikio rodikliai kitokie, nei nurodyti $ioje lenteléje;

— veikia kiti agresyviis reagentai;

— reagentais uzterStas gruntas arba vanduo;

— didelis vandens greitis kartu su $ioje lenteléje nurodytais reagentais.

XAl VS‘11pno cheminio agresyvumo aplinka pagal C30/37
Sig lentele
XA2 Vldutlvl'{lo cheminio agresyvumo aplinka C30/37
pagal §ia lentele
XA3 Dldellg cheminio agresyvumo aplinka C35/45
pagal §ig lentele
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Cementas, laikomas statybvietéje ilgiau nei vieng ménesj, prieS naudojimg turi biiti pakartotinai
patikrintas. Cementas, nuo kurio pagaminimo datos pra¢jo daugiau kaip dvylika ménesiy,
nebenaudojamas, taip pat nebenaudojamas ir tas cementas, kuris dalinai sustingo ar sudziiivo, jame
atsirado gumuly. MaiSant betong draudziama naudoti kelias cemento rusis.
3.3 Bandymai
Kiekvienam betono tipui Rangovas privalo pateikti Techninés prieziliros inzinieriui cemento
gamintojo atlikty bandymy nuorasus ir duomenis pagal LST EN 197 reikalavimus. Pateikiama
informacija:

— pagaminimo data;

— standartinis (po 28 dieny) bei ankstyvasis (po 2 ir 7 dieny) stipriai;

— cheminé analizé;

— pirminis kiet¢jimo laikas;

— tvirtumas (kiekio stabilumas).
Betono kietéjimo iSaiSkinimui naudojamas kietéjimo santykis fem,2/fcm,28 nustatomas pagal
betono savybiy patikrinimy rezultatus.
3.4 Uzpildai
Naudojami uzpildai turi atitikti LST EN 12620:2003+A1:2008 reikalavimus.
Betonui gaminti turi buti naudojami frakcionuoti, Svarts, atitinkantys gaminamo betono paskirtj ir
klase uzpildai. Uzpildy tipas, granuliometriné sudétis, atsparumas Salciui, dilumas, smulkumas turi
biiti parenkami atsizvelgiant | betonavimo darby technologija, betono naudojimo pabaiga, betono
naudojimo aplinkos salygas, atidengiamy uzpildy arba mechaniSkai apdorojamo betono apdailos
reikalavimus. Vandenyje uzpildai neturi suminkstéti ir suirti, o su cementu — sudaryti kenksmingy
junginiy. Jie neturi sukelti armatiiros korozijos, trukdyti betonui kietéti, mazinti konstrukcijy
ilgalaikiskumo, kelti pavojaus aplinkai.
Standartiniy uzpildy masé yra tarp 2000 kg/m? ir 3000 kg/m?.
Didziausias uzpildo daleliy skersmuo neturi virSyti:

— vieno ketvirtadalio maziausio konstrukcijos matmens;

— atstumo tarp armatiiros strypy minus 5 mm;

— 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio.
Smulkds ir stambiis uZpildai turi atitikti tokius fizinius reikalavimus:

uzpildo savitasis svoris esant sausoms salygoms turi biiti truputj didesnis uz 2,5;

uzpildai turi biiti nesugadinti, astris, ne ploksti ir neistys¢:

— tus¢iy apvalkaly svoris smulkiajame uZpilde neturi virSyti 5%;

— molis, smulkiosios sgnasos ir dulkés negali vir§yti Siy limity:

— stambieji uZpildai 1,5% pagal svorj;

— nattiralus smélis 3 % pagal svorij;

— skaldyto akmens smélis 6 % pagal svorij;

— stambiy uzpildy ldZimo ir pailgejimo rodikliai neturi virSyti 25 % ir 35 % atitinkamai;

— smulkiyjy ir stambiyjy uZpildy sugérimas neturi virSyti 2,5 %;

— stambiesiems uZpildams smiiginis tasis neturi virSyti 30 %.
Taip pat uzpildai turi atitikti Siuos cheminius reikalavimus:

smulkiuose ir stambiuose uzpilduose negali buti chloridy (tokiy kaip Cl) daugiau kaip 0,03 %
pagal svorj.

— smulkiuose ir stambiuose uZpilduose negali biuti rugstyje tirpaus sulfato (tokio kaip SO3)
daugiau kaip 0,4 % pagal svorj;

— stambiuose uzpilduose ir trupinty akmeny smelyje turi biiti maZziausiai 85 % kalcio karbonato
(CaCO3) pagal svorij;

— smulkieji ir stambieji uzpildai neturéty reaguoti su Sarmu.
Smulkiy uzpildo daliy nekenksminguma privalo biiti patikrintas. Rangovas pateikia laboratorinius
bandymus, jrodancius, kad uzpildai atitinka auk$¢iau nurodytus reikalavimus.
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Turi biiti reikalavimus atlikti uzpildo atsparumo $al¢iui ir susalusioms tirpioms druskoms patikrinti.
Negalima naudoti natiiraliai susidariusio (neparuosto) uzpildo. Rangovas pateikia laboratorinius
bandymus, jrodancius, kad uzpildai atitinka auks¢iau nurodytus reikalavimus.
3.5 MaiSymo vanduo
Vanduo betono miSiniui ruosti ir betonui laistyti turi buti Svarus, be Zalingy, normaly betono
kieté¢jimg stabdanciy priemaisy (rugsciy, sulfaty, riebaly, drusky, gelezies nuosédy, kenksmingy
priemaiSy ir pan.). Jame gali buti ne daugiau kaip 5000 mg/1 jvairiy iStirpusiy drusky, i§ jy sulfaty -
ne daugiau kaip 500 mg/1 ir kurio pH<4, tinka miSiniui ruosti ir kiet¢jan¢iam betonui laistyti.
Pries pradedant betono gamybg Rangovas turi pateikti Techninés priezitiros inZinieriui pilng
vandens analizés ataskaitg.
Be auksciau pateikty reikalavimy, vanduo betono kietinimui turi biti be tokio kiekio priemaisy,
kurios sukelty betono spalvos pakeitima arba pavirSiaus i$ésdinima.
Vandens tinkamumas nustatomas pagal LST EN 1008:2005.
Vandens turi biiti pilama pagal LST206-2014, TS pateiktus reikalavimus. Kitokio nei geriamojo,
Saltinio vandens ar vandens i§ betono gamybos paruoSimo jrenginiy naudojimui reikia uzsakovo
sutikimo.
Vandens cemento santykj baseino g/b konstrukcijy statybai naudojamame betone padidinti galima
tik uzsakovui sutikus. Pvz., XD3 aplinkos poveikio klasés betonui didziausias vandens ir cemento
kiekis turi buti 0,45.
Be uzsakovo sutikimo galima naudoti tokias papildomas priemones:

- vandens kiekj mazinancius priedus,

- skystus priedus,

- kieté¢jimo metu oro burbuliukus sudaranéius priedus,

- letiklius.
Naudojant kitokias papildomas priemones, reikia uzsakovo sutikimo.
3.6 Priedai
Naudojami priedai turi atitikti LST EN 934-2:2009+A1:2012 reikalavimus.
Betono miSiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui naudojami cheminiai ir
mineraliniai priedai (juy kiekis, tipas, naudojimo metodas) turi biti patvirtinti Techninés prieZitiros
inZinieriaus.
MaiSant betong gali buti naudojama tik po viena kiekvienos poveikio grupés papildoma priemong.
Draudziama maiSant betong tuo paciu metu naudoti skirtingy gamintojy pagamintas papildomas
priemones. Papildomy priemoniy kiekis negali virSyti didziausio gamintojo nurodyti kiekio.
Draudziama sumaiSyti skirtingy produkty markes toje pacioje konstrukcijoje. Skystinancias
papildomas priemones | statybin] betong ar transportuojama betona, kuris gaminamas statyby
aiksSteléje, galima pilti tik uZsakovui sutikus. Ilgesnj nei 12 valandy stingimo laikg reikia suderinti su
uzsakovu.
4. SVIEZIAS BETONO MISINYS
4.1 Bendroji dalis
Betono miSiniai turi atitikti LST EN 206:2014 reikalavimus.
Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas
miSinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziskuma, armatiiros apsauga
nuo korozijos). Sudétis turi biiti tokia, kad miSinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.
Betono miSinio sudétis turi biiti tokia, kad jj sutankinus betono strukttira biity tanki, t.y. sutankinus
standartiniu biidu oro neturi buiti daugiau kaip 3%, kai uZpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau
kaip 4%, kai uzpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai j uzpildo poras jtraukto oro.
Slankumo matavimai turi atitikti LST EN 12350-2:2009/P:2011.
Nustatyti betono konsistencijg pagal kiekj ir laika, priskirti betong tam tikrai konsistencijos klasei
pagal standarty reikalavimus galima tik uzsakovui sutikus.
Slankumas nurodo betono tinkamuma kloti.
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Slankumo reikalavimas turi biiti atitinkamas numatomam klojimo budui. (t.y. slankumas turi biiti
sumazintas, kai betono klojimas yra lengvas (pvz. dideliuose pamatuose). Kiekvienam betono tipui
konkre¢iam naudojimui bei klojimui ir tankinimui gali biiti reikalaujamas skirtingas slankumas.
Tokiu buidu betono miSinys turi biiti iStirtas reguliuojant cemento ir vandens santyki, kad buity gautas
nurodyto nominalaus stiprumo ir tinkamo kloti betono misinys.
Sviezio betono temperatiira TBeton betonavimo vietoje negali biti didesné nei nurodyta DP
dokumentacijoje.
Transportavimo pazymejime turi biiti nurodomi cemento ir jo priedy kiekiai.
Betono kietéjimo iSaiskinimui naudojamas kiet¢jimo santykis fcm,2/fcm,28 nustatomas pagal
betono savybiy patikrinimy rezultatus.
4.2 Tvirtumo klasés
Jei nesusitarta kitaip, betono tvirtumas (pvz., atsparumas gniuzdymui, slégiui, vandens laidumas,
XF3 klasés atsparumas Salciui ir XF4 klasés atsparumas susalusioms tirpioms druskoms) naudojant
CEM I ir CEM II cementg turi biiti nustatomas i§ 28 dieny senumo bandiniy, naudojant kitokj
cementg — 1§ 56 dieny senumo bandiniy.
Stiprumo klasé yra minimalus reikalaujamas biidingasis stipris, nustatytas gniuzdomuoju bandymu,
pagal LST EN 206:2014:
15 cm skersmens cilindrams x 30 cm aukscio (po 28 dieny kietéjimo standartinése salygose);
15 cm kubeliams (po 28 dieny kietéjimo standartinése sglygose).
Pirmas skaicius po “C” yra budingasis gniuzdomasis stipris cilindrui, iSreikStas [N/mm?], antras
skaiCius (po “/”’) yra biidingasis gniuzdomasis stipris kubeliui, iSreikStas [N/mm?].
Gniuzdomasis betono stipris turéty biiti nustatomas standartiniu bandymu pagal LST EN 206:2014.
Reikalavimai stiprumo klasé turi atitikti pagal naudojimo tam tikroje aplinkoje klases. Atsparumas
slégiui jrodomas atlickant bandiniy atsparumo slégio spaudimui patikrinimus.
Betono atsparumas vandeniui, nustatomas pagal standarty numatytus vandens laidumo reikalavimus.
4.3 Betono atitikties kontrolé
Statybos aikSteléje turi biiti vykdoma betono atitikties kontrole, vadovaujantis LST EN 206:2014
nurodymais.
Turi buti imami kiekvienos betono klasés éminiai pagaminami bandiniai ir atliekami kiekvienos
sudéties betono atskiri bandymai. Tai turi atlikti gamintojas.
Statybos aikSteléje kontroliniai betono éminiai imami, kai betonuojamos laikanc¢ios konstrukcijos.
Eminiy daZnis ir skai¢ius turi atitikti LST EN 206:2014 nurodymus.
Betono savybiy patikrinimg bendruoju atveju turi sudaryti Sios dalys:
* vizualus §viezio betono savybiy jvertinimas (vandens atsiskyrimas, tvirtumas, skystumas,
nusédimas ir pan.),
+ Sviezio betono temperatiiros patikrinimas, konsistencijos patikrinimas, atsparumo slégiui
patikrinimas ~ (jskaitant  ir  tvirtumg pagal  standartus), atsparumo  triikiams
patikrinimas,atsparumo vandeniui patikrinimas.
Toliau paminétoms betono rii§ims ir skirtingoms naudojimo klaséms reikia taikyti tokias papildomy
patikrinimy procediiras:
* betonui su létikliais: stingimo patikrinimas;
* minkStos konsistencijos betonui: statybvietéje turi biiti patikrinimas oro kiekis Svieziame
betone;
» XF3: tikrinamas atsparumas SalCiui pagal statybos standarty betono atsparumo S$al¢iui
reikalavimus;
» XF4: tikrinamas atsparumas tirpioms druskoms pagal statybos standarty betono atsparumo
Sal¢iui reikalavimus.
* WS8,10: tikrinamas atsparumas vandeniui pagal statybos standarty betono atsparumo
vandeniui reikalavimus;
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Atliekant betono savybiy patikrinimg reikia laikytis standartuose pateikty reikalavimy. UZsakova
reikia laiku informuoti apie betono savybiy patikrinimo pradzig. UZsakovas turi teis¢ dalyvauti bei
stebéti rangovo atlickamus betono savybiy patikrinimus.

Betono savybiy patikrinimy rezultatus reikia pateikti uzsakovui laiku ir prie§ pradedant naudoti bet
kokj betong, kad jis turéty pakankamai laiko (jei nenustatyta kitaip, reikia pranesSti pradéjus
patikrinimus per kelias savaites) betono savybiy patikrinimy kontrolei atlikti.

Leidimas pradéti statybos darbus reisSkia, kad betono savybiy patikrinimai atlikti sékmingai.
Rangovas privalo atlikti naujus betono savybiy patikrinimus, jei pasikeité pirminés medZziagos ar
statybvietés salygos.

4.4 Sukietéjusio betono bandymai

Ypatingais atvejais, pvz., jei néra gniuzdomojo stiprio bandymy arba jei rezultatai yra netinkami,
arba jei yra kita priezastis, kuri vercia rimtai suabejoti betono stipriu konstrukcijoje, Techninés
priezitros inzinierius gali priimti alternatyvy sprendimg dél betono gniuzdomojo stiprio.

Techninés priezitros inzinierius gali pareikalauti i§ Rangovo paimti bandinius i§ konstrukcijos ir
juos isbandyti arba atlikti jau uzbaigto komponento bandyma neardanc¢iuoju bidu, arba abiem
metodais.

Atliekant Siuos bandymus turi buti atsizvelgta | betono amziy ir kiet¢jimo salygas (temperatiira,
drégme) konstrukcijoje.

5. KLOJINIAI

5.1 Bendrieji reikalavimai

Klojiniy tipai turi buti pritaikyti pagal kiekvienos konstrukcijos ar jos elemento ypatingus
reikalavimus, t.y. betono pavirSiaus apdailg (tinkavimas, dazymas, kt.) ar statybos metodus.
Rangovas turi parinkti klojiniy raisj kiekvienam atvejui ir pateikti Techninés prieziliros inZinieriui
patvirtinti.

Rangovas turi laiku pateikti uzsakovui normas atitinkantj klojiniy montavimo plang. Plane turi biiti
schematiskai pavaizduota klojiniy padétis ir paruoSimas, klojiniy laikikliai ir sankabos, klojiniy
montavimo kryptis, tarpai, tarpy uzsandarinimas, klojiniy dang¢iai ir angos.

Rangovas turi apskaiciuoti ir suprojektuoti visus klojinius ir pastolius taip, kad jie galéty atlaikyti
klojamo betono svorj ir slégj bei visas konstrukcines, véjo, kitas jégas, galinias susidaryti betono
klojimo, vibravimo, pliikimo, sédimo ir apdorojimo metu. Suprojektuota ir sukonstruota turi buti
taip, kad buty pasiekti uzbaigto betono dydZiai ir tinkami betono pavirSiai. Biitina numatyti
tolerancijas jlinkiams, klojiniy ir pastoliy susitraukimams, tolimesniam betono susitraukimui
atsizvelgiant i leistinus nuokrypius.

Kai pries pradedant klojiniy klojimo darbus uZsakovas reikalauja pateikti paskaiciuotas apkrovas bei
klojiniy nuokrypius nuo atraminiy konstrukeijy, taip pat klojiniy planus, rangovas privalo nedelsiant
perduoti uzsakovui tokig informacija. Klojiniy slégis apskaiCiuojamas taip: nustatoma, kad per
paskutines 5 valandas supilto betono ir jame esancio skyscio slégio lyginamasis svoris yra 25
kN/m?.

Didziausias apskaiciuotas klojiniy ir atraminiy konstrukcijy nuokrypis nuo projektiniy dydziy negali
virSyti DP dokumentacijoje patvirtinty reikSmiy.

Rangovas yra atsakingas uz pastoliy ir klojiniy sauga bei tinkamuma.

Prie§ pradedant klojiniy montavimo darbus, su uZsakovu reikia suderinti montavimo koncepcija.
Klojiniai turi buti jrengiami grieztai pagal betonuojamy konstrukcijy gabaritus ir padétj, tokios
konstrukcijos, kad patikimai atlaikyty sukloto betono kriivj ir papildomus krivius, kurie gali
atsirasti, betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietéja. Prie§ pradedant
betonavimo darbus ir betonavimo metu rangovas privalo nuolat tikrinti klojiniy bei jy laikikliy
padét] ir funkcionaluma.
Reikia naudoti tiek atstumg fiksuojanciy detaliy, kad jos nejsispausty j klojinius ir uztikrinty, kad
betonas bus pilamas ir sluoksniuojamas tiksliai pagal reikalavimus. Ant vertikaliy betono pavirsiy
vertikaliai tvirtinamos strypo formos atstumg fiksuojancios detalés.
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Betonuojamy konstrukcijy betoninés dalies krasStai nulyginami sudarant trikampe, arba suapvalintg
briaunag, kurios ilgj, forma bitinai reikia suderinti su uzsakovu.
Monolitiniy betono ir gelzbetonio konstrukcijy klojiniai ir juos laikancios konstrukcijos turi atitikti
tokius reikalavimus:

— biiti pastovis, standiis ir stipris;

— atlaikyti sukloto betono misSinio mas¢ ir papildomas apkrovas, atsirandancias betonuojant ir

uzbaigus betonavima, kol konstrukcija nesukietéja;

— uztikrinti betonuojamy konstrukcijy forma ir tikslius matmenis;

— biiti lengvai surenkami ir iSardomi;

— biiti daugkartinio naudojimo be papildomy remonto darby.
Vertikalios atramos turi biiti atremtos ant pakankamai dideliy atraminiy laksty, kurie apsaugoty nuo
sédimo galimybés statybos metu.
Tinkamg klojinio padét] rangovas privalo iSmatuoti ir pazyméti protokole. Matavimy rezultatus
reikia pateikti uzsakovui. Uzsakovas privalo patvirtinti, ar klojiniy padétis tiksli ir teisinga.
Skiriamosios medziagos (naudojamos klojiniy pavirSiaus padengimui) klampumas nustatomas pagal
mety laiky temperattiry pokycius. Statyby metu vieng skiriamaja medziaga pakeisti kita galima tik
uzsakovui sutikus. Pagal aplinkosaugos reikalavimus skiriamosios medziagos turi biiti biologiskai
greitai suskaidomos. ISoriniams pavir§iams skiriamosios medziagos skiriamosios neturi daryti jokio
poveikio.
Vienai statybinei daliai negalima naudoti skirtingy gamintojy ir skirtingy pavirsiy klojiniy. Klojiniy
medziagas ir jy konstrukcijg pasirenka Rangovas.
5.2 Klojiniy veikianc¢ios apkrovos
Klojiniai turi buti paskaiciuoti $iy normatyviniy apkrovy poveikiams:
Vertikalios apkrovos:

1) klojiniy ir pastoliy nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo brézZinius; mediniy klojiniy

i$ spygliuociy veislés medienos masé gali biiti priimama 600 kg/m?, 1§ lapuociy — 800 kg/m?;

2) pakloto betono miSinio mas¢ priimama 2500 kg/m?;

3) armatiiros mas¢; priimama pagal projekta arba 100 kg/m?;

4) zmoniy ir jrangos Svoris:

— skai¢iuojant paklotus ir juos laikancius elementus — 2,5 kPa;

— skai¢iuojant konstrukcinius elementus — 1,5 kPa;

(Paklotai ir juos laikantys elementai turi biiti patikrinti koncentruotai apkrovai —1300 N);

5) apkrova nuo betono vibravimo — 2 kPa.
Horizontalios apkrovos:

1) pakloto betono miSinio spaudimas } klojiniy Soninj pavir$iy;

sukloto betono miSinio slégis j klojiniy Soninj pavirsiy P;

2) dinaminés apkrovos betono klojimo metu:

— 1 betonavimo vietg tiekiant miSinj siurbliais ar iki 0,8 m? talpos dézémis - 4 kPa;

— tiekiant dézémis, kuriy talpa didesné uz 0,8 m* — 6 kPa.

3) veéjo poveikis 1 vertikalius klojiniy elementus — 0,085-Ce kPa, ¢ia Ce — aerodinaminis

koeficientas pagal STR 2.05.04:2003;

4) apkrova nuo betono vibravimo tankinimo — 4 kPa.

Apkrovos turi buiti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi biiti

skaic¢iuojami galimiems nepalankiausiems apkrovy deriniams.
Klojiniy elementy jlinkis veikiant apkrovoms neturi virSyti:

» perdangy klojiniy - 1/500 angos;

* kity klojiniy - 1/400 angos.
Klojiniy pavir$iai turi buti tokios kokybés, kad atitikty iSbetonuotoms konstrukcijoms keliamus
reikalavimus.
Pries betonavimo darbus nuo klojiniy turi biiti gerai nuvalytas senas betonas ir cemento pédsakai bei
kiti neSvarumai, prie$ pat betonavima klojiniai turi biiti perlieti vandeniu.
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Sumontavus klojinius jie turi buti priimti Techninés priezitiros inZinieriaus. Prie§ betonavimg
sumontuoti klojiniai turi bti patikrinti ir sudaryta iSpildomoji nuotrauka.
Klojiniy pavirSiai turi buti apdorojami tokia medziaga, kuri sumazina sukibimg su betonu, kad
pavir$ius, nuimant klojinius, nebiity pazeistas.
5.3 Klojiniy tipai
Monolitinéms betono ir gelzbetonio konstrukcijos betonuoti racionalu naudoti unifikuotus greitai
surenkamus ir iSardomus klojiniy elementus. Tokie klojiniy elementai gaminami i§ metalo,
medienos, drégmei atsparios faneros, plastiko arba kombinuoti i$ jvairiy medziagy.
Montuojant klojinius i§ atskiry detaliy tikrinama, ar teisingai naudojami konduktoriai, Sablonai ir
jtaisai, kuriais garantuojami tiksliis biisimojo elemento matmenys.
Kur nejmanoma panaudoti unifikuoty surenkamyjy klojiniy, jie gaminami i§ medienos.
Klojiniams gaminti pjautos miSko medziagos drégnumas negali buti didesnis kaip 25%.
Nerekomenduojama gaminti klojiniy i$ deformatyvios (drebulg, alksnis, topolis) medienos. Klojiniy
lenty bei skydy sandiiros turi biiti sandarios, kad betonavimo metu nepraleisty cementinés pastos.
Lenty ir skydy pavirSiai turi biiti tokios kokybés, kad atitikty betonuojamoms konstrukcijoms
keliamus reikalavimus. Jei monolitiniy konstrukcijy pavirsiai apdailinami uztrynimu, klojiniy lentos
obliuojamos. Kai statinio aukStis yra iki 6 m, perdangy ir atskiry sijy klojiniai turi remtis |
inventorinius statramscius.
5.4 Leistini klojiniy nuokrypiai
Galutiniai klojiniy leistini nuokrypiai batinai suderinami su uzsakovu bei Rangovu.
Rekomenduojami galimi klojiniy nuokrypiai:

— nuokrypis nuo vertikalés arba klojinio plok§tumos nuo projektinio nuolydzio:

* vieno metro ilgyje 5 mm,

* visame pamaty aukstyje 20 mm,

* visame sieny iki 5 m aukstyje 10 mm,

* sijy 5 mm.

— klojiniy asiy poslinkis nuo projektinés padéties:

* pamaty 15 mm,

* sieny ir kolony 8 mm,

* sijy ir ilginiy 10 mm,

* pamatai po plieninémis kolonomis 1,1L (L—angos plotis arba kolony

* Zingsnis);

— surenkamy klojiniy asiy poslinkis statinio asiy atzvilgiu 10 mm;

— sijy, kolony matmeny nuokrypiai nuo projektiniy - 3 mm; + 6 mm;

— klojiniy nelygumai, matuojant 2 m ilgio liniuote 3 mm.

Prie§ betonavima sumontuoti klojiniai turi biiti patikrinti ir sudaryta iSpildomoji nuotrauka.
5.5 Klojiniy nuémimas
Klojiniy pavirSiai turi buti apdorojami tokia medziaga, kuri sumazina sukibimg su betonu, kad
pavirSius, nuimant klojinius, nebiity pazeistas.
Naudojamas betono iSlaikymo priemones turi patvirtinti uZzsakovas. Turi biti jrodytas tokiy
priemoniy tinkamumas naudoti ir jy suderinamumas su apatiniu sluoksniu (skiriamosiomis
medziagomis).
Pavir§iaus apdorojimas neturi pabloginti galutinés betono kokybés ir galimybeés atlikti jo galuting
apdailg glaistant, daZant ir pan..
Visy tipy klojiniy elementai nuimami pries tai juos atpléSus nuo betono.
Klojiniai ir pastoliai negali biiti Salinami kol betonas pakankamai nesukietéjo.
Laikas, kada turi biiti nuimami klojiniai ir pastoliai turi biiti nustatytas, atsizvelgiant j Siuos
kriterijus:

- irazas, kurios veiks betong pasalinus klojinius/pastolius;

- betono stiprj pasalinimo metu;

- aplinkos klimato sglygas ir turimas priemones betono apsaugai pasalinus klojinius.
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Pasalinimg galima atlikti, su salyga jei neatsiras jokiy nepriimtiny jlinkiy dél susitraukimo ar
valk§numo.
Ypatingg démesj reikia atkreipti ] komponentus, kurie faktiSkai laiko visg projekting apkrova iSkart
po klojiniy pasalinimo. Apkrauty monolitiniy konstrukcijy betono stipris ardant klojinius turi bti
nurodytas statybos darby technologijos projekte ir suderintas su DP projekto autoriais. Bendruoju
atveju turéty buti iSlaikyti reikalavimai pateikti Zzemiau lentelése.
Bendros pastabos betono islaikymo trukmei:
a) Jei darbas trunka ilgiau nei 5 h, atitinkamai reikia pailginti i$laikymo laika.
b) Jei temperatira yra zemesné nei 5°C, iSlaikymo laikg reikia prailginti tiek, kiek laiko
temperattira buvo Zzemesné nei 5°C.
¢) Betono kiet¢jimas ir santykis su tinkamumo naudoti patikrinimo metu nustatytais dydziais
aprasomas po 2 ir po 28 dieny (nustatomas pagal LST EN 12390).
d) Betono pavirsiy, kurie priskiriami XM2 ir XM3 naudojimo klaséms, viso islaikymo laika
reikia padvigubinti. Ilgiausia trukmé - 30 dieny.
XC1 arba XC2 naudojimo klaséms priskiriamo betono, kurio pavirsius padengtas klojiniais ir baigus
darbus uzpilamas Zeme, nereikia papildomai apdoroti, jei praéjo minimalios betono islaikymo
trukmés lenteléje nurodytas laikas po klojiniy klojimo.
Uz klojiniy nuémimg atsakomybé tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti
deél konstrukeijy pazeidimy nuémus klojinius per anksti, atlickami Rangovo saskaita.

6. ARMAVIMO DARBAI
6.1 Bendroji dalis
Siuos darbus sudaro visiems gelZbetonio darbams reikalingy visy armatiiros strypy, plieninés vielos
tinklo, inkary ir t.t. tiekimas, pjovimas, lenkimas, formavimas, déjimas ir t.t. Zenklinant armatiira
turi buti nurodytas ir armatiiros elastingumas.
Tarp armatiiros ir klojinio esancios atstuma fiksuojancios detalés turi biiti pagamintos i§ cemento
skiedinio ar betono. Jy savybés turi atitikti betonui keliamus reikalavimus.
Jei nesusitarta kitaip, vienam kvadratiniam metre turi biiti sumontuoti 4 tarpikliai (atstuma
fiksuojancios detalés).
Armatiiros tipas, jungimo metodai ir atramos ruoSiamos pagal konstruktoriaus nurodymus.
6.2 Armatirinis plienas
Armatiros plieno skai¢iavimui naudojamos tokios fizinés savybés:

— tankis — 7850 kg/m?;

— temperatiirinio plétimosi koeficientas — 12 10-6 °C-1.
Visos betono armavimui naudojamo armatiirinio plieno savybés turi atitikti STR 2.05.05:2005
“Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas”, LST EN ISO 15630-1:2011 ,,Armatirinis
plienas betonui sutvirtinti ir jtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Suvirintieji strypai, vielos ruoSiniai
ir viela® reikalavimus.
Rangovas turi pateikti Techninés priezitiros inzinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos
bandymy sertifikata, patvirtinantj plieno atitikimg techniniy specifikacijy reikalavimams.
Alternatyviai gali biiti naudojamas kity standarty armatirinis plienas (pvz., GOST 5781-82%*), kurio
fizinés ir mechaninés savybés ne blogesnés, negu nurodytos auksciau. Taciau bet kokio kitokio
armatiirinio plieno panaudojimui Rangovas turi i§ anksto gauti Techninés prieziiiros inZinieriaus ir
Uzsakovo sutikimg.
Nepriklausomai nuo reikalingy bandymo ir sertifikaty gavimo, Techninés prieziliros inZinieriui
pareikalavus, Rangovas turi paimti ir iSbandyti méginius trims tempimo bandymams ir trims
lenkimosaltu biidu bandymams desim¢iai tony strypy ir kiekvienam skirtingam strypy dydziui.
Partijos turi buti atmestos, jei kiekvienos partijos vidutinis rezultatas neatitinka Specifikacijose
nurodyty reikSmiy.
Statybvietéje turi biiti sandéliuojamas pakankamas plieniniy armattros strypy kiekis, kad bty
uztikrinta tinkama darby vykdymo eiga ir nebuty jokios jy trukumo kokybés ar dydzio atzvilgiu.
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Visi armatiiros strypai ir armatiirinio plieno tinklai turi biiti sandéliuojami statybvietéje ant mediniy
arba betoniniy atramy, tinkamai iSdéstyti, pakankamame aukstyje (maziausias rekomenduojamas
aukstis 15 cm nuo Zemés pavirSiaus).
Armatiiros plienas turi buiti be riidziy, nuodegy, riebaly ar tepaly, purvo ar kity zalingy medziagy.
Armatiiros plienas neturi biiti kaitinamas paruoSimo tikslais.

6.3 Armatiira gelZzbetoniniy konstrukcijy armavimui

Armatiiros Nominalusis Pavirsiaus _f e Stipris (MPa) Skel:svl.nés .al:ma?ﬁrf)s
R skersmuo, skaiciuotinis stipris
klasé mm forma f vk (MPa)
charakteristinisfyk(f0,2k) | skaiciuotinisfyd(f0,2d)
S240 5,5-40,0 lygi 1,08 240 218 174%* 157
S400 6,0-40,0 rumbuota 1,05 400 365 290* 263
lygi ir 360* 324
S500 3,0-40,0 rumbuota 1,05 500 450(410) (328) (295)

* — naudojant riStuose strypynuose ar tinkluose.
() — skliausteliuose — vielinés armatiiros.

Naudojamy armatiiros strypy skersmuo: 5,5 + 40mm.

Numatytos dvi armatiiros strypy formos — rumbuoti strypai (suteikia auksto lygio suriSimg) ir
paprasti, lygus strypai (suteikia Zemo lygio suri§ima).

Projektiné briaunos koeficiento fR reikSmé turi biiti nurodyta ir turi atitikti Zemiau lenteléje pateiktai
reikSmeli, kad biity uztikrintas reikiamas suriSimas:

Nominalus skersmuo fR min
5-6mm 0.035
6.5-12mm 0.040
>12mm 0.056

7. ARMAVIMO DARBU VYKDYMAS

7.1 Bendrieji reikalavimai

Rangovas turi nurodyti armatiiros plieno kilm¢. Armavimo darbai susideda 1§ armatiiros gaminiy
ruo$imo ir jy sudéjimo j betonuojamos konstrukcijos klojinius.

Strypai turi buti sulenkiami tiksliai pagal brézinius. ISlenkimas maZesniais spinduliais, negu
nurodyta, neleidZiamas. Strypai turi biiti lenkiami Saltai.

Plieniné armatiira turi buti pjaunama i$ tiesiy strypy be uzsisukimy ir sulenkimy. Strypai turi biiti
Svariis, be Serpety ar rudziy, tepaly ir kity Zalingy medziagy.

Ypatinga démesj reikia atkreipti ] bréZiniuose ir aprasuose nurodyto plieno skersmenis ir kokybe.

7.2 Lenkimas ir pjovimas

Armatiiros lenkimui, kai plieno temperatira yra Zemesné nei +5°C, reikia uzsakovo sutikimo.
Strypy lenkimas atliekamas masina arba kitomis patvirtintomis priemonémis, kuriy lenkimo judesys
ir laipsniSkas, ir tolygus. Strypai lenkiami Saltai, o visi neteisingai sulenkti strypai turi biiti iSmetami,
bet netiesinami ir nelenkiami i§ naujo.

Lenkimo matmenys turi nevirSyti nuokrypiy, nurodyty atitinkamuose standartuose, i§skyrus risiklius
ir sankabas, kurie lenkiami su nuokrypiu +1,5 mm.

Jei bréZiniuose nenurodyta kitaip, turi buti vadovaujamasi Zemiau nurodytais lenkimo spinduliy
nurodymais:
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om

d1 bendram lenkimui: 15 @;

d2 kabliams, alkiinéms ir kilpoms: 6 @ kai @ <20 mm;

8 D kai 2 mm < <30 mm,;

8 O kai 30 mm < @ <40 mm;

d3 apkaboms: 4 @ kai @ < 16 mm;

7 D kai @ > 16 mm.

kur @ — nominalus armatiiros strypo skersmuo.
7.3 Armatiiros plieno virinimas
Tik i8skirtiniais atvejais galima virinti armatiirg, ir tokiems veiksmams reikia rangovo ir uzsakovo
sutikimo. Siuo atveju reikia batina atlikti standartuose nurodytas darby, medZiagy patikrinimo
procediiras. Virinti galima tik tg armatiira, kuri pagal standartus gali bati virinama.
7.4 Sandéliavimas ir priezitra
Sulenkti strypai turi buiti sandéliuojami ant mediniy atramy, padéty ant Svaraus pavirSiaus lenkimo
aikstelés sandélyje, arba darby aiksteléje. Kiekvienas skirtingas strypy numeris turi biiti padétas
kartu rySuliuose ir pazymétas taip, kad bty lengva atskirti.
Kad transportuojama armatiira nesideformuoty, tarp jos rySuliy arba strypyny (karkasy) dedami
mediniai tarpikliai ir stropy uzkabinimo vietos zenklinamos dazais.
7.5 Idéjimas ir tvirtinimas
I patikrintus ir priimtus klojinius armatiira turi buti sudedama elementais pagal jy montavimo
technologing seka. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai
pastatytas j projekting padétj ir patikimai jtvirtintas klojiniuose. Ypac atidziai reikia patikrinti
atstumus tarp armatiiros eiliy ir betono apsauginio sluoksnio storj. Jie turi biiti patvirtinti Techninés
prieziliros inZinieriaus.
Reikéty kiek jmanoma vengti kitokiy strypy sandiiry, nei parodyta bréZiniuose. Teisinga strypyny
padét] galima gauti naudojant plieniniy strypy atramas, padéklus, fiksatorius, pakabas ir kitas
patvirtintas atramas.
VirSutineé plok§¢iy armatiira turi biiti palaikoma savo padétyje plieniniy laikikliy, arba specialiy
karkasy pagalba ne didesniu kaip 80-100 cm atstumu kiekviena kryptimi.
Draudziama kaip atramas naudoti zvirgzdo, zvyro daleles ar kitas medziagas. Neleidziama
armatiiros strypy tvirtinimui naudoti suvirinima.
Armatirinis plienas turi biiti tvirtinamas tokiu biidu, kad jis atlaikyty nuosavg svorj ir numatomas
statybines apkrovas, kurios veiks ji statybos metu, ir niekaip nesislinkty, nejlinkty ir nejudéty.
Reikia numatyti laikinus tiltelius vir§ armattiros darbininkui praeiti betonavimo metu.
Darbo armattiros apsauginio sluoksnio storis (mm) turi biiti ne maZesnis kaip priimtas pagal
gaisrinés gebos R, aplinkos naudojimo klasés reikalavimus ir ne mazesnis kaip:

— armattiros skersmuo (jei jis nevirsija 40 mm);

—uzpildo grudelio didziausias matmuo (jei jis mazesnis kaip 32 mm);

— uzpildo grudelio didZiausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm);

— monolitiniuose pamatuose su paruoSiamuoju betono sluoksniu — 35 mm;

— monolitiniuose pamatuose be paruoSiamojo betono sluoksnio — 70 mm.

— plokstése 1S sunkiojo betono, kuriy storis iki 100 mm — 10 mm;

— plokstése 18 lengvojo betono — 15 mm;

— storesnése kaip 100 mm plokstése — 15 mm;

— sankaby ir skersiniy strypy —15 mm;
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Maziausias atstumas nuo iSilginés armattros strypy pavirSiaus iki artimiausio betono pavirSiaus
(apsauginis betono sluoksnis) atsizvelgiant j naudojimo salygy klasg, turi buti (mm):

Armatiiros Naudojimo salygy klasés
.. XC2, XC3, XD1, XD2, XD3,
tipai X0 | XC1 XC4 XF1, XF2, XF3., XF4 XAl XA2 XA3
Nf;ﬁﬁ:gﬂ 20 | 25 30 40 25 30 40
. .. 20 30 35 50 35 40 50
jtemptoji

Skersinés, paskirstomosios ir konstrukcinés armatiros apsauginio betono sluoksnio storis turi biiti
ne mazesnis uz armatiiros skersmenj ir ne mazesnis kaip 15 mm, kai konstrukcija naudojama
normaliomis ir mazai agresyviomis saglygomis, atitinkan¢iomis XO, XC1, XAl klases.

Didéjant aplinkos agresyvumui, apsauginio betono sluoksnio storj kiekvienai agresyvumo klasei
reikia padidinti 5 mm.

7.6 Skylés ir niSos

Skyliy ir niSy suformavimo elementai turi biiti iSdéstomi ir prie klojiniy pritvirtinami taip, kad dél jy
neatsirasty jtrikimy, i$sikiSimy ar kitokiy iSorés i§vaizdos, hermetizavimo, sandarinimo trakumy.

8. BETONO MISINIO TRANSPORTAVIMAS IR PRISTATYMAS
Transportuojant ir iSkraunant betono miSinj, turi biiti iSvengta sluoksniavimosi, sudedamyjy
medziagy praradimo ar uzterStumo.
Betonas turi biiti suklotas ne véliau kaip per nurodyta betonavimo pabaigos laikg ir bet kuriuo
atveju, ne véliau kaip iki pradinio stingimo pradzios. Transportavimo dokumentuose turi biiti
nurodytas ir betonavimo pradzios laikas. Jei po sumaiSymo jvyko bet koks uzdelsimas ir betonas
eéme stingti, jis neturi biiti naudojamas darbuose ir turi biiti pasalintas i$ aikStelés.
DraudZiama j betong papildomai pilti vandens po to, kai betonas buvo paimtas 1§ mai§ymo jrangos.
Neleidziama, kad betonas laisvai kristy daugiau nei 1,50 m. Turi biiti naudojami latakai, nuleidimo
loviai ar kitos priemonés, kurios sumazinty kritimo auk$tj ir padéty iSvengti medziagy
18sisluoksniavimo bei uztikrinty nuolatinj betono srauta.
Pumpuojamo betono miSinio naudojimas turi buti patvirtintas Techninés prieZiiiros inZinieriaus.
I statybos aikstelg betono miSinys turi biiti pristatomas su visa gamintojo informacija (vaZtaraSc¢iu)
apie prekinj betono miSinj.
Prekinio betono vaZztaraStyje turi biiti:

* gamintojo pavadinimas ir adresas;

» vaztarascio eilés numeris;

* betono sumaiSymo data ir laikas;

* savivartés masinos numeris;

* vartotojo pavadinimas;

« statybos aikstelés pavadinimas ir adresas;

» kiti apibiidinantys duomenys, pvz.: kodo numeris, uZsakymo numeris;

* betono kiekis, m3;

* betono stiprio klase;

* Stingimas;

* DidZiausios uZpildo granulés nominalus dydis;

» Naudojimo tam tikroje aplinkoje klasé(s);

* klojumo marké (duomenys apie konsistencija);

* cemento pavadinimas ir stiprio klase;

* Vandens kiekis (pilamas vanduo ir drégmé);

 priedy ir mikrouZpildy (jei jie yra) pavadinimas ir kiekis, papildomy priemoniy kilme,

poveikio grupé (tipo apraSymas) ir pavadinimai, papildomy medziagy kilmé ir riisis;

« sertifikatg iSdavusios organizacijos pavadinimas ar prekés Zenklas (jei yra)
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» Jei priemonés pilamos statyby aiksteléje. Reikia nurodyti tokiy priemoniy jpylimo laika ir jy
kiek] maiSymo biuigne pries jpylima.
Surenkamos konstrukcijos siunciamos kartu su vaztara$ciu, kuriame pagal aukS$¢iau paminétus
reikalavimus taip turi biiti nurodyti duomenys apie gaminant panaudota betona.
Jei priimdamas betong rangovas nustato, kad betonas neatitinka reikalavimy, apie tai jis turi
nedelsiant pranesti uzsakovui.

9. BETONAVIMO DARBU VYKDYMAS
9.1. Bendroji dalis
Rangovas privalo sudaryti kokybés uztikrinimo plang ir suderinti jj su uzsakovu. Sio plano sudétinés
dalys yra betonavimo koncepcija ir betonavimo planas.
Uzsakovui perduodama betonavimo koncepcija, kurioje turéty buti pateikti tokie papildomi
uzsakovui reikalingi ir svarbiis duomenys bei bréziniai:
a) Apie betong riiSiuojamas pagal dalis/naudojimag
— Sviezio ir sukietéjusio betono savybés
— naudojimo tam tikroje aplinkoje klases.
b) Apie betono gaminima
— pirminiy medziagy pristatymas ir laikymas (talpa, cemento rasys/pelenai, pilamas vanduo,
papildomos priemonés),
— 1§ transportuojamo betono gaminamy daliy nustatymas (transportavimo kelias),
— atstumas tarp statybvietés ir maiSymo jrenginiy bei tarp statybvietés ir atsarginiy maiSymo
jrenginiy,
— Klittys kelyje, pvz., gelezinkelio pervazos, ilgesnés staCios atkarpos, apvaziavimai, kelio
salygos, keltai.
c) Statybinés konstrukcijos ruSiuojamos pagal dalies tipa (perdangos, diafragminé siena,
grindys, sienos, kolonos ir pan.)
— Statiniai reikalavimai bei statyby metu nustatomi reikalavimai (kada kokiy savybiy reikia.
—2/7/28/56 —dieny senumo dydziai, slégis, kt.),
— Kiekis, laikas (talpy skai¢iavimai, kiek m? betono sunaudojama per valanda, statiniy skaicius,
transporto priemonés, betono pompos, personalas, kt.),
— Klojimas, sluoksniavimas (reikalavimai konsistencijai, klojimo ir sluoksniavimo risis,
betonavimo segmentai, armatiiros storis),
— Reikalavimai betoniniams pavirSiams, klojiniy klojimo riiSis, surenkamy konstrukcijy
panaudojimas.
d) Pirminiy medZiagy kontrolé
Uzsakovui reikia perduoti pripazinty stebejimo jstaigy atlikty stebéjimy rezultatus bei uZpildo
produkcijos kontrolés rezultatus.
Betonavimo plane turi biiti:
a) Laiko planas
— betonavimo trukmé,
— trukdziai.
b) Statybiniy konstrukcijy planas
— Statiniai reikalavimai bei statyby metu nustatomi reikalavimai (kada kokiy savybiy reikia.
2/7/28/56 —dieny senumo dydziai, kt.),
— Kiekis, laikas (talpy skaic¢iavimai, kiek m* betono sunaudojama per valanda, statiniy skaicius,
transporto priemonés, betono pompos, personalas, kita.),
— Klojimas, sluoksniavimas (reikalavimai konsistencijai, klojimo ir sluoksniavimo risis,
betonavimo segmentai, armatiiros sudétis 0-32 arba. 0-16),
— Reikalavimai betoniniams pavirSiams, klojiniy klojimo riiSis, surenkamy konstrukcijy
panaudojimas,
— Konstrukciniy siiiliy jrengimas.
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c¢) Betonas riiSiuojamas pagal statybines dalis/naudojima/betonavimo tvarka

— reikalavimai (tvirtumas, W atsparumas vandeniui, atsparumas $al¢iui, temperatiira, stebéjimo

kategorija),

— §viezio betono savybés, kitos savybés.

d) Oro salygy savybeés, kitos savybés

— Priemongs $viezio betono temperatiiros palaikymui (+5°C iki +25°C, vésinimas, kaitinimas),

— Betonavimas esant Zemai temperatiirai/Salnai (uZpildai, apledéjusiy daliy betonavimas,

plonos statybinés dalys, statybiniy konstrukcijy temperatiiros kontrol¢),

— Oro salygy jtaka betonavimo technologijoms (konsistencijai, kieté¢jimui, akytumui),

— Pakankamas apdirbimas (létikliy dozavimas).

e) Asmeninis planas (pagal betonuojamg sluoksnj)

— Betono metonavimas — gamyba

— Betono perkélimas

— Betono perveZzimas

— Betono islaikymas

— Savybiy stebéjimas — betono patikrinimas

— Betonavimo dokumentai

Plane turi biiti nurodomos numatyty darbuotojy pavardés ir jrodymai apie jy kvalifikacija.

f) Betono gamintojas

— Duomenys apie tiekéja

g) Betonavimas

— Duomenys apie kiekj, laika, sluoksnius,

— Nurodymai klojimui, sluoksniavimui, tvirtinimui ir papildomam islaikymui.

h) Betono pervezimas

Pumpavimo planas — atsarginiai prietaisai

1) Betono gamybos prieziiira

— Sviezio betono patikrinimy raisis ir apimtis.

— Kity medziagy patikrinimy rasis ir apimtis.

— Kiet¢jimo patikrinimai (pvz., esant Zemoms temperatiiroms).

j) Siluma, techniné matavimo prieZitira

— Temperatliry svyravimy, matavimo programy, kontrolé¢ matavimo viety nustatymas.

k) ISlaikymo planas

— I§laikymo (apdorojimo) biidas (klojiniai, plokstés, skystos apdorojimo priemonés),

— Trukmeé (priklauso nuo betono receptiiros, oro ir pan.),

— I8laikymo priemoniy naudojimo laikas,

— Konstrukciniy sitliy apdorojimo laikas.

1) Priemonés, skirtos naudoti iSkilus problemoms

— Atsarginés priemonés ir jranga gaminant, pervezant ir tvirtinant betong (maiSykles,

transporto priemones, betono pompos, sluoksniavimo prietaisai, kita.).
Konstrukcijy betonui keliami reikalavimai turi biiti privalomai nurodyti DP bréZiniuose, tekstiniuose
projekto dokumentuose. Armavimo bréziniuose visada reikia nurodyti armattiros apsauginio betono
sluoksnio atstumg, fiksuojanciy detaliy riisj, kiekj ir iSdéstyma. ) Jei nesusitarta kitaip, vienam
kvadratiniam metre turi biiti sumontuoti 4 tarpikliai (atstuma fiksuojancios detalés).
Svarbus etapas yra pasiruoSimas betonavimui:

— konstrukciniy siiiliy i$sidéstymg turi patvirtinti uzsakovas. Konstrukcinés siiilés gali biiti

horizontalios ar vertikalios. DP nurodoma, kur konstrukciniy siiiliy i§ viso negali bti.

— konstrukciniy siiiliy srityse, konstrukeijy pakras¢iuose, prie angy betong reikia tankinti labai

kruops¢iali ir atsargiai.
Betono misinio savybés pristatymo | statybos vieta metu ir betonavimo metu neturi pakisti. Jei buvo
sugedusi betono maiSymo jranga, rangovas privalo nustatyti, ar betonas yra tinkamos kokybeés.
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Atsarginiuose maiSymo jrenginiuose turi biiti tokios pacios pirminés medziagos kaip ir sugedusiuose
betono maiSymo jrenginiuose. Jei naudojamos betono pompos, turi biiti pasiriipinta, kad sugedus
vienai pompai ne ilgiau kaip per 30 minuciy ] statybviet¢ biity pristatyta atsargin¢ tokio pacio
galingumo betono pompa.
StandartiSkai transporto priemonés — maisyklés turi biiti iSkraunami per 90 minuciy, o transporto
priemonés be maiSymo jrenginiy ar kietos konsistencijos betono pervezimui skirtos transporto
priemonés- véliausiai per 45 minutes nuo pirmojo vandens jpylimo j cementg.
Sviezias | statybviete atveztas betonas turi atitikti rangos sutartyje nurodytas savybes ir tinkamumo
naudoti patikrinimy rezultatus.
Betono miSiniai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiSkumo ir projektinio slankumo.
Betonas turi biiti klojamas tik ant paruosty pavirsiy.
Betonas turi biti klojamas i klojinius arba, pamaty plokstés atveju, ant betono, pakloto ant Zemés
kaip paruoSiamasis sluoksnis arba ant polietileninés laksStinés dangos, jei brézinyje nenurodyta
kitaip.
Pries klojant betong, visi klojiniai turi biiti nuvalyti suslégtu oru arba vandeniu. Negalima betono
kloti j vandenj, sniegg ir panasiai. Visi klojiniy pavirSiai turi buti be tekancio ar stovincio vandens.
Rangovas turi uZztikrinti (drenavimas, sausinimas ir pan.), kad aplink betono klojimo vieta esantis
vanduo nepatekty j klojamo betono misinj i§ anksto numatytg laikotarpj. Klojimo vietos apsaugos
nuo vandens laikotarpi numato InZinierius kiekvienu atveju.
Pries bet kokio betono klojimg biitina patikrinti ar klojiniuose ir aplink juos néra lik¢ purvo, drozliy,
biriy akmeny ir kity statybiniy liekany, ar armattira yra tvirtai jtvirtinta projektinéje padétyje.
Klojant betong ant sustingusiy betono pavirSiy, Sie pavirSiai turi buti nuvalyti, paSiurkstinti ir
sudrekinti, kad nesugerty klojamo betono misinio drégmés.
Betono miSinys klojamas horizontaliais sluoksniais ,,Sviezias ant Sviezio“ visame betonuojamos
konstrukcijos plote. Atskiri sluoksniai negali biiti storesni nei 0,5 m.
Kad visa betonin¢ konstrukcija biity vienalyté, ka tik paruosta betono miSinj reikia kloti ant
ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradéjo stingti.
Klojimo metu ir iSkart po paklojimo visas betonas, jei nenurodyta kitaip, turi biiti nuodugniai
sutankintas patvirtinto modelio mechaniniais giluminiais vibratoriais. Vibratoriy dydZiai turi buti
parinkti pagal betoninio elemento dydj, armattros ir kity jdétiniy detaliy iSdéstyma.
Neleidziama naudoti vidiniy vibratoriy ar kity vibravimo jrankiy siekiant paskirstyti betona. ISorinj
vibratoriy galima naudoti tik gavus uzsakovo sutikimg.
Tankinant betono miSinj vibromechanizmas negali liesti armatiiros, idétiniy detaliy, klojiniy
tvirtinimo elementy.
Betono misinio sluoksnio storis turi biiti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés dalies
ilgio. Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi biiti ne
didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatiira - 120 mm.
Biitina vengti pernelyg didelio vibravimo, sukeliancio susisluoksniavima, pavirS§in] cemento pieng ar
pratekéjima per klojinius. Vibratoriai turi biti iSimami létai, kad biity apsisaugota nuo tuStumy
susidarymo.
Visi vibravimo, tankinimo ir apdailos veiksmai turi buti baigti per 15 minuciy nuo betono paklojimo
1 jo galuting padét;.
Pries apdorojant betoninius pavirsius, juos visuomet reikia dar karta sutankinti.
PavirSiaus apdorojimas:
— prie§ galutinj pavirSiaus apdorojima, nuo jo turi biiti paSalinti smulkaus statybinio skiedinio ir
cemento likuciai,
— Sukietéjusio pavirSiaus atsparumas tempimui turi biiti bent 1,5 N/mm? .
Betonui sustingus, klojiniai neturi biiti vibruojami ir negalima apkrauti i$sikiSusios armattros strypy

galy.
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9.2 Grezininiy pamaty betonavimas
9.2.1 Bendri nurodymai
Irengiant greztinius pamatus, biitina laikytis LST EN 1536:2011 ,,Specialieji geotechnikos darbai.
Greztiniai poliai®, projekto reikalavimy.
Grezininio pamato jrengimo technologija turi buti tokia, kad:
a) pamato altitudziy (virSaus ir pado) ir grezinio matmeny nuokrypos nevirSyty leistiny dydziy;
b) grezimo ir betonavimo metu neuzgritity grezinys;
¢) pamato armavimas bei betono savybés atitikty projekto reikalavimus.
9.2.2 Bendrieji reikalavimai keliami greZtiniy poliy jrengimui
Grezinys turi biiti apsaugotas nuo pavirsinio vandens.
Poliy duobés pradedamos grezti nuo viety, ties kuriomis gruntas buvo tirtas greziniais ar zondavimo
biudu.
Grezinio dugne turi biiti projekte nurodyto tipo gruntas ir grezinys ] ji turi biti jgilintas ne maziau
kaip 100 mm.
Tais atvejais, kai pagrindo laikanciyjy sluoksniy pavirSius yra su nuolydziu, turi biiti gr¢Ziama
giliau, kad polis buity atremtas visu skersmens plotu.
Rieduliai 1§ grezinio iSimami, taciau iSimtiniais atvejais polio projekto autorius specialiu sprendimu
gali leisti pamatg remti j riedul;.
Jei atstumas tarp dviejy greZiniy centry yra mazesnis nei du polio skersmenys, antras grezinys
pradedamas grezti, kai pirmajame grezinyje betonas pasiekia 25% projektinio stiprio.
Grezinys turi buti jrengiamas taip, kad gruntas nuo sienuciy nebyréty nei iki betonavimo, nei
betonuojant, tam naudojami apvalkalai (apsauginiai arba jvadiniai vamzdziai), palaikantieji
skiediniai (bentonitinio molio suspensija, polimeriniai skiediniai ir kt.) arba gruntu uzpildyti grazto
sriegiai (CFA tipo poliai).
9.2.3 Gre¢zimui keliami reikalavimai
Greztiniy poliy, kurie jgilinami netvirtinant grezinio sienuciy, jrengimo reikalavimai: Kai vir$
vandeningo smelio sluoksnio, kurj tinka panaudoti kaip pagrindg ir negalima paZeminti gruntinio
vandens lygio, sligso molinis gruntas, tam kad | grezinj nepatekty gruntinio vandens,
rekomenduojama grezti paliekant molinio grunto sluoksnj, kurio storis ne mazesnis kaip 0,3D (D —
polio pado skersmuo, m).
Jei polis bus betonuojamas ne tuoj pat, rekomenduojama greZinio iki galo negrezti, o palikti grunto
sluoksn] ne mazesnj kaip 1,5 m ir ne maZesn; kaip du kamieno skersmenys. Paskutinis grezimo
ciklas atliekamas prie§ betonavima.
GreZzima netvirtinant grezinio sienuciy galima taikyti tik esant sankabiems gruntams su pastoviomis
grezinio sienutémis. Sis grezimo metodas netaikomas, jeigu polio posvyrio kampas nuo horizontalés
mazesnis kaip 860.
Greztiniy poliy, kurie jrengiami naudojant apvalkalus, jrengimo reikalavimai:
Naudojant apsauginius vamzdzius jie jgilinami ] molinio grunto sluoksnj 1,0-1,5 m tam, kad vanduo
nesiskverbty | bisimo grezinio vidy, jeigu vir§ laikancio molinio grunto sluoksnio sliigso
vandeningas smelio sluoksnis.
Apvalkalai naudojami per visg jy ilg] jrengiant pasvirusius nuo horizontalés maziau kaip 860
grezinius.
Jei grezinio dugnas nepastovus jo dugne turi biiti palaikomas pastovus ne mazesnis kaip 1,0 m
aukscio vandens ar kito skyscio stulpo slégis.
Plieniniai apsauginiai vamzdziai jungiami juos suvirinant, sitilé turi biiti nelaidi vandeniui ir biiti ne
mazesnio nei apvalkalo metalo stiprio.
Greztiniy poliy, kurie jrengiami naudojant palaikanciuosius skiedinius, jirengimo reikalavimai:
Sis metodas netaikomas pasvirusiems greziniams nuo horizontalés maziau kaip 860 jrengti.
Naudojamo skiedinio tankis greZzimo metu turi biiti ne didesnis kaip 1100 kg/m3, o prie§ betonavima
ne didesnis kaip 1150 kg/m3, taip pat prieS betonavimg leidZziamas ne didesnis kaip 4 % smeélio
kiekis skiedinyje.
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Greziant palaikanciojo skiedinio lygis turi biti palaikomas grezinyje arba jvadiniame vamzdyje ne
maziau kaip 1,5 m auksc¢iau gruntinio vandens lygio.

Greztiniy poliy, kurie jrengiami taikant iStisinio sraigtinio grezimo metodg (CFA), jrengimo
reikalavimai:

IStisinis sraigtinis grezimas netaikomas jeigu polio posvyrio kampas nuo horizontalés mazesnis kaip
840. Pries iStisinj sraigtinj grezima patikrinamas grazto apacioje esantis betontiekio voztuvas.

9.2.4 Greztiniy poliy armavimui keliami reikalavimai

Armatiros strypynai ar standi armatira (dvitejai profiliuo€iai, vamzdziai ir kt.) | grezinius jleidziami
pries (arba) po betonavimo jos nepazeidziant.

Ileidus armatiirg jos virSaus padéties nuokrypis nuo projektinés ne gali buti didesnis kaip 0,15 m.
Armatiiros strypynus virinant ar suriSant viela reikia uztikrinti, kad jie iSlikty nepakitusios formos ir
standumo iki tol kol bus jleisti j gr¢zinj ir uzbetonuoti.

Gaminant armatiiros strypynus armatiiros negalima lenkti esant Zemesnei kaip 5C, jei kitaip
nenumatyta projekte.

Jei pries lenkimg armatiira pasildoma, tai ne daugiau kaip 100 0C.

Maziausias i8ilginés armatiiros kiekis polio skerspjiivyje yra 6 strypai 12 (16) mm skersmens, o
didziausias atstumas tarp ty strypy 200 mm.

Tarp pavieniy strypy arba jy pakety proSvaisa turi biiti ne mazesné kaip 100 mm, jg galima
sumazinti iki 80 mm, kai uzpildo daleliy skersmuo mazesnis kaip 20 mm.

Maziausias skersinés armaturos skersmuo ne mazesnis kaip 8 mm ir ne mazesnis kaip ketvirtadalis
didZiausiojo i8ilginés armatiiros strypo. Jei strypynai suvirinami tai maziausias skersinés armatiiros
skersmuo turi biiti ne mazesni kaip 6 mm.

Visos polio vertikalios armatiiros apsauginis sluoksnis turi biiti ne mazesnis kaip 70 mm. Jei
naudojamas nuolatinis apsauginis vamzdis, betono apsauginj sluoksnj galima sumazinti iki 50 mm.
Norint uztikrinti centriSka armatiiros padét] grezinyje ir reikalingg betono apsauginj sluoksnj gali
biiti naudojami kreipikliai.

Kreipikliai apie strypyng iSdéstomi simetriskai taip, kad biity ne maziau kaip trys viename lygyje,
atstumas tarp Siy lygiy ne mazesnis kaip 3,0 m ir pakankamas laisvumas iki apvalkalo ar grezinio
sienos, kad biity galima saugiai jleisti armatiirg ir i§vengti greZinio sieny ardymo. Jei jrengiami
pasvire arba didesnio kaip 1,2 m skersmens poliai tuomet kreipikliy skaiciy reikia padidinti.

9.2.5 Greztiniy poliy betonavimui keliami reikalavimai

GreZtinio polio betonui keliami reikalavimai:

Nepriklausomai nuo betonavimo biido greZtiniams poliams naudojamo betono stiprumo klasé turéty
biiti ne mazesné kaip C25/30, XC2 ir ne didesné kaip C30/37,XC2.

Ruosiamame betone vandens ir cemento santykis turéty biti ne didesnis kaip 0,6.

Betonui ruosti naudojamy uzpildy didZiausias matmuo turi buti mazesnis kaip 32 mm arba 0,25
maziausio atstumo tarp i$ilginiy armatiiros strypy.

GreZtinio polio betonavimui sausuoju biidu keliami reikalavimai:

Sausuoju budu, be nuolatiniy ar laikinyjy apsauginiy vamzdziy, galima betonuoti tik esant
pastovioms molio, priemolio, priesmélio ir tankaus smélio grunty greZiniy sienutéms.

Cemento kiekis betonuojant sausuoju biidu turi biiti didesnis kaip 325 kg/m3, o betono slankumas
turi biiti ne mazesnis kaip S3.

Pries§ betonavima jsitikinama, ar i§valytas (moliniame grunte), ar sutankintas (sméliniame grunte)
grezinio dugnas, ar nesisunkia vanduo, ar néra kity nepageidaujamy efekty.

Betonuojama i§ apacios ] virSy taip, kad biity iSvengta sluoksniavimosi, o betonas nekristy ant
armatliros ir greZinio sienuciy.

Betontiekio vamzdzio galas betone turéty buti jgilintas apie 0,8-1,0 m.

Kai grezinio gylis maZesnis kaip 5 m, tai betonuoti galima nejleidZiant piltuvo ir vamzdzio ] greZin;.
Betonuojama be pertrauky. Pertraukas galima daryti tik betonuojant polio stieba, kai nenaudojamas
apsauginis vamzdis. Jei pertrauka vir§ija vieng valanda, sitilés vietoje turi biiti jbetonuoti ne maziau
kaip SeSi armatiros strypeliai, kuriy ilgis nuo 600 iki 900 mm, o skersmuo ne mazesnis kaip 12 mm.
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Betonuojant su laikinuoju apsauginiu vamzdziu jis keliamas aukstyn jj lengvai vibruojant, sukant ar
slankiojant (aukStyn ir Zemyn), betono lygis jame turi buti toks, kad jo viduje susidarytu
pakankamas slégis, kuris apsaugoty nuo vandens ar grunto jsiverzimo per apvalkalo Ziotis ir leisty
iSvengti armatiros strypyno pakélimo.

Irengiant polius puriuose ir silpnuose gruntuose turi biti parinktas tinkamas betono tiekimo ir
apvalkalo iStraukimo greitis, kuris turi uztikrinti, kad j Svieziai suklotg betong nejtekéty gruntas ar
vanduo dél nenumatyto betono nuosliigio apsauginiame vamzdyje.

Betonuojama auksciau polio nukapojimo lygio.

Papildomas betono tankinimas jo viduje draudziamas.

Greztinio polio betonavimui su betontiekiu keliami reikalavimai:

Betonuojant su betontiekiu jtaisytu grazte, jo apacioje turi biti palaikomas pastovus, didesnis uz
grazto iSor¢je susidariusj slégj, kad betonas galéty uzpildyti tuStumas atsirandancias grazta keliant
aukstyn.

Betonuojama tol kol grezinio ertme prisipildo iki reikiamo lygio.

Jei betonavimo metu nutriiksta betono tiekimas, arba kyla jtarimy dé¢l galimo grezinio uzgritivimo,
tuomet biiting pakartoti polio grezimo ir betonavimo operacijas.

9.3 Rostverky betonavimas

Rostverky betonavimo darbus vykdyti pagal konstrukciniy specifikacijy SO2, SO3 reikalavimus.
Vykdant betonavimg Ziemos metu ar oro temperatiirai esant >25°C laikytis papildomy reikalavimy,
iSdéstyty minétose konstrukcinése specifikacijose.

Rostverkus betonuoti 1§ C25/30 klasés betono. Betonas turi atitikti konstrukcinés specifikacijos SO4
reikalavimus.

Pries betonavima turi bati atlikti rostverky armavimo ir inkaravimo prie poliy darbai. Reikiamas
inkary ilgis turi buti apskaiciuotas kiekvienam pamatui, taciau jis turi buiti ne mazesnis kaip 26 d (d -
inkarinio strypo skersmuo).

9.4. Betono darby vykdymas Ziemos metu

Zemiau i$déstyti reikalavimai turi biiti vykdomi, kai viduting paros temperatiira yra zemesné kaip
5C ir minimali paros temperatiira Zzemesne¢ kaip OC. Darbai gali biiti vykdomi suderinus su
Techninés prieZitiros vadovu.

Betonuojant ziemg betono konstrukcijos turi biiti uzdengtos apsiltintais skydais ir dembliais taip,
kad betonas neuzSalty. Apsauga nuo uzSalimo gali biiti baigta, betonui pasiekus 5 N/mm?2 stiprj
gniuzdant (LST 1974:2005/1K:2010).

Kai oro temperatiira ne Zemesné kaip -15C, pilamo betono temperatiira turi biiti ne Zemesné kaip
+10C, o kai oro temperatiira Zemesne nei -15C, betono temperatiira turi biiti ne Zemesné kaip +15C
(Saltas betonas gali biiti naudojamas tik nearmuotiems pamatams betonuoti). Pagrindas, ant kurio
bus pilamas betono miSinys turi biiti apsaugotas nuo uzsalimo. Betono jungimosi su surenkamomis
konstrukcijomis sitiliy vietose turi biiti nuvalytas sniegas bei ledas.

Kai oro temperatiira zemiau -10C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kuriy armatiiros
skersmuo yra daugiau kaip 24 mm, ir su jdétinémis detalémis, reikia paSildyti metalg iki pliusinés
temperatiiros. Baigiant betonuoti konstrukcijas reikia jas apSiltinti apdengiant termoizoliacinémis
medziagomis ar kitais budais.

Siekiant pagreitinti betono kietéjima, betono misinio gamybai gali biiti naudojami cheminiai priedai.
Betono miSinio kietéjimg greitinantys cheminiai priedai, turi buti patvirtinti Techninés prieziiiros
inZinieriaus. Jie neturi mazinti betono stiprumo. Taip pat gali buti naudojamas sukloto betono
terminis apdirbimas (pasildymas).

Turi buti tikrinami Sie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuzdant, atsparumas Salciui,
vandens nepralaidumas.

Turi buti pastoviai tikrinama naudojamy medziagy ir gaminiy kokybeé, paSildyto vandens ir uzpildy
temperatiira, sitiliy jrengimo teisingumas, angy iSdéstymas, apsauginiai sluoksniai.
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9.5. Betono darby vykdymas kai oro temperatiira virs +25 C
Betonavimo darby vykdymui esant oro temperatiirai vir§ 25 °C ir santykinei oro drégmei maziau 50
% turi buti naudojami greitai kiet¢jantys Techninés prieziliros inZinieriaus patvirtinti
portlandcementai, kuriy stiprio klas¢ turi biiti ne maziau kaip 1,5 karto didesné uz projekting betono
klase.
D¢l cemento riSimosi ir intensyvaus kietéjimo metu vykstanciy fiziniy — cheminiy procesy betonas
gali supleiséti. Rekomenduojama plastiskajj pleis¢jima paSalinti pakartotinai vibruojant praéjus ne
daugiau kaip 0,5-1 valandos po klojimo.
Svieziai sukloto betono prieZitira biitina pradéti i§ karto po suklojimo ir testi, kol betonas pasieks
70% projektinio stiprumo.
Svieziai suklotas misinys pradiniame etape turi baiti apsaugotas nuo vandens trikumo (vandens
iSgaravimo). Betono stiprumui pasiekus 0,5 MPa betono pavirSiaus drékinimas atlieckamas,
periodiskai purskiant vandenj ir uztikrinant betono pavirSiaus drégnuma. Atviry kieté¢jancio betono
pavir$iy laistymas neleistinas.
Kietéjant] betong reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy uzdengus jj Silumag
izoliuojan¢iomis medziagomis.
Tam, kad pagreitinti betono kietéjima galima iSnaudoti saulés radiacija, tokiu atveju, betong reikia
uzdengti permatomomis vandeniui nelaidziomis plévelémis (medziaga).
Kontroliuojant darbus, esant kar§tam orui, reikia tikrinti:

- betono miSinio slankumg ir standumg (pries klojant ir po pagaminimo);

- vandens, betono misinio, oro temperatiira;

- betono stipruma, nepralaidumg vandeniui, atsparuma Salciui.
9.6. ISbetonuoty konstrukcijy prieziiira
Nuémus klojinius, betono pavirSius paliekamas nepaliestas. Betono pavirSiaus defekty tinkavimas,
kaip remonto priemoné, néra leidZiama. Esant nedideliam pavirSiaus poringumui, Techninés
priezitiros InZzinierius gali leisti taisyti pavir§iy uZtrinant cemento ir smélio skiediniu, sumaiSytu
tokiu pat santykiu kaip cementas ir smélis betonui. Pataisymai turi buti atliekami kaip galima
grei¢iau po klojiniy nuémimo, bet ne anksciau kai Inzinierius patikrina pavirsiy.
Pradin¢je sukloto betono kietéjimo stadijoje, kad betonas jgyty projektines charakteristikas, reikia
palaikyti tam tikrg temperatiiros ir drégmés reZzimg. Betonas turi biiti periodiskai drékinamas, vasara
saugomas nuo saulés spinduliy, o Ziema - nuo $alcio. Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima.
Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, drékinamas 7 paras. Kai oro temperatiira
aukstesné kaip 15C, pirmasias tris paras dieng betonas drékinamas kas 3 val. Ir vieng kartg naktj,
véliau - ne reciau kaip tris kartus per parg. ISbetonuotg konstrukcijg galima pradéti drékinti tik po 5-
10 val. Ypatingai geras drékinimas turi biiti numatytas vietose, kur betonas intensyviai dZiusta.
Drégmé betone palaikoma uZdengiant polietileno plévelg. Kai paros oro vidutiné temperatiira yra 3C
ir Zemesne, betono galima nedrékinti. Betonas turi kietéti drégnoje aplinkoje ne maziau 14 pary.
Klojiniy nuémimui Rangovas turi gauti Techninés priezitiros inZinieriaus leidima. Siekiant i§vengti
pavirSiaus pazeidimy, vazinéti transporto priemonémis neleidziama 20 pary, vykdyti darbus — 14
pary, zmonéms vaikscioti — 2-3 paras.
ISbetonuoty gelzbetoniniy ir betoniniy monolitiniy konstrukcijy nuokrypiai neturi virSyti leistinyjy.
9.7. Betoniniy, gelZbetoniniy konstrukcijuy ar statinio daliy priémimas
Priimant uZbaigtas betonines, gelZbetonines konstrukcijas ar atskiras statinio dalis reikia tikrinti:

- konstrukeijy atitikimg darbo bréziniams;

- betono stiprio, atsparumo SalCiui, vandens nepralaidumo ir kitus projekte nurodyty rodikliy

atitikimg projektiniams;

- naudojamy medziagy, pusgaminiy, gaminiy kokybg;

- konstrukeijy pavirSiaus kokybe;

- konstrukcijose esanciy angy ir kanaly padéties atitikima projektiniams;

- 1idétiniy detaliy, inkariniy varzty padétj ir jtvirtinima;

- deformacines siiiles ir jy kokybe.
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- Betoniniy, gelzbetoniniy konstrukcijy ar atskiros statinio dalies priémimga bitina jforminti
nustatytos formos paslépty darby aktu arba atsakingy konstrukcijy priémimo aktu.

10. STATYBINIAI SKIEDINIAI

10.1. Bendroji dalis

Statybiniai skiediniai turi atitikti LST L 1346:2005 “Statybinis skiedinys. Bendrieji techniniai
reikalavimai®.

Cemento skiediniai naudojami konstrukcijy montavimui (iSlyginamajam sluoksniui), jy sandiiry
(sitliy) uzpildymui, vietiniams uztaisymams ir iSlyginamyjy ir izoliaciniy sluoksniy jrengimui.
RiSamosios medziagos: portlandcementis, §lako ir pucolany portlandcemenciai ir kitos cementy
atmainos turi atitikti LST EN 197-1:2011 reikalavimus.

Kalkes turi atitikti LST EN 459-1:2010 “Statybinés kalkés. 1 dalis. Apibrézimai, techniniai
reikalavimai ir atitikties kriterijai” reikalavimus

Uzpildai: smélis turi atitikti LST EN 13139+AC:2004 “Skiedinio uzpildai“ reikalavimus,
keramzitinis smelis ir kiti uzpildai — jy normatyviniy dokumenty reikalavimus.

Naudojamas vanduo turi biiti Svarus, be kenksmingy priemaisy ir turi atitikti galiojancio standarto
reikalavimus.

Naudojami priedai ir jmaiSos (plastikliai bei stabilizuojantieji, reguliuojantieji kietéjima, didinantieji
nepralaidumg vandeniui, atsparumg Salciui priedai ir pan.) turi atitikti normatyviniy dokumenty
reikalavimus.

10.2. SvieZio skiedinio reikalavimai

Pagrindiniai paruosto naudoti skiedinio kokybés rodikliai: konsistencija, vandens laikomumas ir
tankis.

Konsistencija turi biiti nustatoma pagal LST EN 1015-4:2004 “Miro skiedinio bandymo metodai. 4
dalis. Sviezio skiedinio konsistencijos nustatymas (strypo jsmigimo metodu)”.

Paruosto naudoti skiedinio vandens laikomumas turi biiti ne mazesnis kaip 70%. Sutankinto
skiedinio miSinio tankis negali virSyti nurodyto projektavimo dokumente arba UZsakovo pateiktame
uzsakyme daugiau kaip 10%. Skiedinio tankis nustatomas pagal LST EN 1015-10:2004, LST EN
1015-10:2002/A1:2007, LST EN 1015-10:2002/P:2004 “Miro skiedinio bandymo metodai. £10%
dalis. Sukietéjusio sauso skiedinio tiirinio tankio nustatymas”.

Ziema naudojamo skiedinio temperatiira, jeigu nenaudojami specialiis, prie§ $altiniai priedai, turi
biiti ne mazesné kaip 5C.

10.3. Sukietéjusio skiedinio reikalavimai

Pagrindiniai skiediniy kokybés rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra $ie:

Stipris gniuzdant, tankis, atsparumas Sal¢iui ir kt.

Skiediniy markeés ir gniuzdomojo stiprio reikSmes: Marké M5 M7,5 M10 M15 M20

Gniuzdomasis stipris, N/mm? 5,0 7,5 10,0 15,0 20,0

Jeigu statybinis skiedinys skirtas naudoti drégnoms bei besikei¢ianciomis neigiamos ir teigiamos
temperatiiros saglygomis, turi biiti nustatomas jo atsparumas Salciui. Skiedinio atsparumas Sal¢iui turi
atitikti konstrukeijy ir medZiagy su kuriomis jis naudojamas atsparumui Sal¢iui.

Atsparumas Sal€iui nustatomas LST L 1413.11:2005 “Statybinis skiedinys. Bandymo metodai.
Atsparumo $al¢iui nustatymas”.

Atsparumo Salc¢iui markeés: F10, F15, F25, F35, F50, F75 ir F100.

10.4 Kokybés tikrinimas

Statybiniy skiediniy gamybos kontrolé, pagaminto produkto bandymas ir priémimas turi biiti
vykdomas pagal LST EN 998-2:2010. “Techniniai muro skiedinio reikalavimai. 2 dalis. Miro
skiedinys”.
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11. SURENKAMI GELZBETONINIAI DARBAI

11.1 Bendroji dalis

Sis skyrius apima nurodymus dél surenkamy g/b elementy ir ju montavimo darby. Surenkamojo g/b
gaminiai turi buiti suprojektuoti prisilaikant LST EN 13369:2013 reikalavimy.

Surenkamy konstrukcijy gamybai taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir statyby vietoje iS betono
gaminamoms statybinéms konstrukcijoms.

Vagos ir angos betono gaminiuose (inZineriniams tinklams) - po tinkliy instaliacijos (vamzdziy,
kanaly ir tt.) - yra uzpildomi iSsiplecianciu skiediniu, betonu pagal reikalavimus esamam
konstrukciniam elementui.

12. SURENKAMI GELZBETONINAI ELEMENTAI

12.1. Saramos

G/b sgramos turi buti gaminamos pagal LST EN 845-2:2003, LST EN 13225:2004/AC:2007 i$ ne
mazesnés kaip C30/37 klasés betono, kurio vidutinis tankis yra 2400 kg/m3. 120 mm ploc¢io sagramos
turi biiti armuojamos ploksc¢iu karkasu.

Saramy armavimui naudoti stryping ir vieling S500 klasés armatiirg. Pakélimo kilpoms naudoti S240
klasés armatiirg i§ ramaus arba pusiau ramaus stingimo plieno.

Saramy betone jtrukimai neleistini, i§skyrus betono sliigimo pavirsinius jtrikimus ne platesnius kaip
0,1 mm.

Apsauginio betono sluoksnio nuo darbo armatiiros iki apatinio pavirSiaus storis turi biiti ne mazesnis
kaip 15 mm ir ne mazesnis uz darbo armatiros strypy diametra.

Saramy betoniniy pavirSiy kategorijos: A3 - apatinio ir Soninio pavirSiaus; A7 - likusiy pavirsiy.
Saramy tikslumo nuokrypos neturi virSyti leistiny, nurodyty poskyryje “Betono pavirSiy
klasifikacija“.

12.2 Kiaurymétosios perdangy plokstés

Kiaurymétosios perdangy plokstés gaminamos nepertraukiamo formavimo biidu, pagal projekte
pateiktus perdangy planus su nurodytomis angomis. PlokS¢iy galiné briauna gali biti DP projekte
numatytos geometrinés formos.

Ploks¢iy gamybai naudojama betono klasé - C40/50 XC3 ar C50/60 XC1 (betonas priklausomai nuo
gamintojo). Standartinis plokS¢iy plotis yra 1200 mm. Gali buti naudojamos ir iSilgai pjautos
ploksteés.

Galima pagaminti siauresnes plokStes, iSilgai pjautas kas 100 mm, taCiau ne siauresnes kaip 300
mm.

Plokstése gali biiti suformuojamos jvairios angos ir kiaurymés. Siy ploks¢iy plotis privalo biti
suderintas su Gamintoju.

Ploksciy aukstis 200mm. Plokstése gali biiti suformuojamos jvairios angos ir kiaurymes.
Kiaurymétosios gelzbetoninés perdangy plokStés armuojamos i§ anksto jtempta armatira.
Gamykloje pagaminti gaminiai pazenklinami: pagaminimo data, identifikacijos Nr. (jeigu
reikalaujama uzsakyme), svorio specifikacija, apkrovos dydis. Kiekvienas gaminys turi gamyklos
kokybés kontrolés zenklg pagal sankcionuotg patikrinima.

Kiaurymétosios perdangy plokstés be tokio zenklo negali biiti montuojamos. Pateikiamy vartotojui
ploks¢iy betone plySiai neleistini, iSskyrus betono sliigimo ir kitus technologinius pavirSinius
jtrikimus, ne platesnius kaip 0,3 mm virSutiniame plokstés pavirSiuje ir ne platesnius kaip 0,2 mm
Soniniuose. Apatiniame plokstés pavirSiuje plysiai neleistini.

Plokstése turi buti kiaurymeés vandeniui iSbégti, kiekvienoje kiauryméje ir abejuose ploksciy
galuose.

Ploks¢iy apatinis betono pavirSius turi biiti A2 kategorijos, nematomas A6 Leistini kiaurymétyjy
perdangy ploks¢iy geometriniy parametry nuokrypiai:

Ant surenkamy plok§éiy turi biiti jrengtas 60mm storio islyginamojo betono sluoksnis. Sis betono
sluoksnis turi biti atitinkancio stiprio ir atsparumo aplinkos poveikio klasei nurodytai konstrukcijy
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dokumentacijoje.
Bandymo metodai pagal LST EN 1168:2005+A3:2012.

13. SURENKAMU GELZBETONINIU KONSTRUKCIJU MONTAVIMAS

13.1. Bendroji dalis

Surenkamy konstrukcijy atvezimo ] statybviete terminai turi buti suderinti su montavimo grafiku.
Jeigu negalima montuoti nuo transporto priemoniy, tai §ios konstrukcijos iSkraunamos montavimo
krano veikimo zonoje.

Visi atveZzti | statybviete gaminiai turi turéti gaminio pasg ir buti aprobuoti Inzinieriaus. Prie jo
nurodomas gamyklos indeksas ir gaminio marké. Zymos turi biiti padarytos nenuplaunamais daZais
ir gerai matomos.

Priimant surenkamas gelzbetonines konstrukcijas, atveztas i statybos aikstele, Techninés prieziiiros
inZinierius turi patikrinti ar elementy matmenys atitinka nurodytus pasuose, ar nepazeisti gaminiai,
ju 1détinés ir fiksuojancios detalés bei montavimo kilpos, ar elementy kokybé atitinka reikalavimus.
Idétiniy detaliy ir gaminio plokStumos turi sutapti.

Uz surenkamy elementy pakrovimo teisinguma, uz konstrukcijy pervezimo kokybe, laikymo ir
montavimo kokybe atsako Rangovas.

Montuojant sijas, sienas, kolonas, perdangos plokstes biitina iSlaikyti reikiamg gaminio atrémimo
ant atramos dydj.

Irengiant plokstése leistiny dydziy angas, angos perimetru plokstéje pragreziamos skylutés angy
nuzymejimui. Po to atsargiai dalimis i§ angos iSimamas betonas, po to nupjaunama armatiira.
Kertant angas negalima pazeisti i$ anksto jtemptos ir darbo armattiros, angas pjauti tik per ploksciy
tuStumas. Angos plokstése gali biiti daromos tik tose vietose ir tokiy iSmatavimy, kaip nurodyta DP
bréziniuose. Gamintojas, projektuodamas surenkamas gelzbetonines konstrukcijas, privalo jsivertinti
papildomas apkrovas dél poveikiy atsirandanciy konstrukcijas keliant, tansportuojant ar montuojant.
13.2. Saramos

G/b sagramos turi biiti gaminamos pagal LST EN 845-2:2003, LST EN 13225:2004/AC:2007 1§ ne
mazesnés kaip C30/37 klasés betono, kurio vidutinis tankis yra 2400 kg/m3. 120 mm ploc¢io sagramos
turi biiti armuojamos ploksciu karkasu.

Saramy armavimui naudoti stryping ir vieling S500 klasés armatiirg. Pakélimo kilpoms naudoti S240
klasés armatiirg i§ ramaus arba pusiau ramaus stingimo plieno.

Saramy betone jtriikimai neleistini, i§skyrus betono sliigimo pavir$inius jtriikimus ne platesnius kaip
0,1 mm.

Apsauginio betono sluoksnio nuo darbo armatiiros iki apatinio pavirSiaus storis turi biiti ne maZesnis
kaip 15 mm ir ne maZesnis uz darbo armatiiros strypy diametra.

Saramy betoniniy pavirSiy kategorijos: A3 - apatinio ir Soninio pavirSiaus; A7 - likusiy pavirsiy.
Saramy tikslumo nuokrypos neturi virSyti leistiny, nurodyty poskyryje “Betono pavirSiy
klasifikacija®.

13.3. Kiaurymétyjuy perdangos plok§¢iy montavimas

Gamykloje pagaminti gaminiai pazenklinami: pagaminimo data, identifikacijos Nr. (jeigu
reikalaujama uzsakyme), svorio specifikacija, apkrovos dydis. Kiekvienas gaminys turi gamyklos
kokybés kontrolés zenklg pagal sankcionuotg patikrinima.

Kiaurymétosios perdangy plokstés be tokio Zenklo negali biiti montuojamos.

LeidZiamos gaminio tolerancijos gali Siek tiek padidinti gaminio svorj. Sprendziant, kokia krano
galia reikalinga, reikia ] tai atsizvelgti. Be to, parenkant krana, reikia atsizvelgti ir | kélimo jrangos
nuosava svorj.

Ploks¢iy iSkrovimas paprastai atliekamas specialiu kélimo prietaisu - traversa, kurig sudaro
keliamoji sija su 2 kélimo griebtuvais. Kélimo griebtuvy padétis ant keliamosios sijos pritaikoma
plokstés ilgiui.

Laisvieji plokstés galai negali biiti iSsikiSe 1§ griebtuvo daugiau nei nurod¢ Gamintojas. Prikabinant
kélimo griebtuva prie plokstés, reikia biiti labai atidiems. Biitina patikrinti ar plokstés uzkabinimo
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zona nesugadinta ir pasiriipinti, kad griebtuvas tinkamai sugriebty plokste, iSkrovimo metu biitina
naudoti apsaugines grandines. Sis reikalavimas neprivalomas, jei plokstés iskraunamos iS
autotransporto priemonés tiesiog specialiai iSkrovimui skirtoje aikstel¢je ir nekeliamos j didesnj,
kaip 2,5 m aukst;.

Pazeidimai gali atsirasti pakrovimo ar pervezimo metu. Apie pazeidimus ir defektus montavimo
komanda turi pranes$ti montavimo vadovui. Pazeisty ploks¢iy montuoti negalima ir apie tai reikia
pranesti statybos vadovui. Smulkiis pazeidimai gali buti pataisomi statybos aiksteléje, jei asmuo,
apzilrintis paZeista gaminj, turi pilng kompetencija patikimai nustatyti, kad pazeidimai néra
pavojingi.

Jei smulkiis pazeidimai pastebimi daznai, statybos darby vadovas apie tai turi pranesti Gamintojui.
Apie visus perdangos ploksciy pazeidimus, didelius Soninius jlinkius ir nenormalius islinkimus ]
virsy statybos darby vadovas taip pat privalo pranesti Gamintojui.

Tarpinis sandéliavimas statybos aiksStel¢je paprastai nereikalingas, nes gaminiai montuojami tiesiai
i§ autotransporto. Tarpiniam sandéliavimui (jei reikalinga) reikia paruosti horizontalig aikstele.
Gaminiai ] rietuves turi biiti kraunami pagal Gamintojo nurodymus.

Kiaurymétosios perdangy plokstés turi buti keliamos specialiu kélimo prietaisu - traversa. Kélimo
metu bitina naudoti prie griebtuvy esancias apsaugines grandines, uZtikrinancias saugy gaminio
kélima ir jo sugriebimg netikétai atsipalaidavus griebtuvams. Grandinés negalima atkabinti kol
ploksté neatsidurs tiesiai vir§ atraminio pavirSiaus. Nuémus apsaugines grandines, plokSte galima
Siek tiek pakelti | virSy, norint pareguliuoti jos padétj. Susiaurintos plokstés ar plokstés, kurios dél
kokios nors kitos priezasties negali biiti keliamos griebtuvu, turi biiti keliamos uz specialiai jose
jibetonuoty kilpy, kélimo dirzais ar kitu Gamintojo rekomenduotu bidu. Siuo atveju daZniausiai
naudojami supintos vielos dirzai ar juostiniai dirzai. PlokS¢iy galai kélimo metu gali iSsikisti 1§
griebtuvo daugiausiai 120 cm. Prie§ montuojant plokstes, reikia patikrinti atraminio pavirSiaus
lygumg. Aptiktus nelygumus reikia paSalinti ar iSlyginti. Dideliy ir sunkiai pasalinamy nelygumy
atveju informuoti statybos darby vadova. Atrémimo pavirSiui iSlyginti gali biiti naudojami
plastmasiniai ar metaliniai (50x100) iSlyginimo tarpikliai nuo 1 iki 10 mm storio. Jie turi biiti padeéti
ne maziau kaip po trimis plokstés vertikaliosiomis briaunomis, o tarpelis po plokste uzpilamas
smulkiagriidziu betonu.

Kiaurymeétosios plokstés neturi skersinés ir kirpimg laikancios armatiiros, todél bitina laikytis
anksC¢iau nurodyty reikalavimy. Jei montavimo metu reikia perdengti ilga plota (vir§ penkiy
ploks¢iy Salia viena kitos), prie$ tai reikia suzyméti plokSciy atramose jy projektines vietas. To
neatlikus, montavimo metu galime per daug suglausti plokSte prie plokstés ir pabaigoje gali likti
neprojektiné siaura, bet neuzdengta anga.

Montuotojai turi pasitikti pakelta plokste ir nukreipti ja | reikiama padétj vir§ atraminio pavirSiaus
bei atkabinti apsaugines grandines.

Minimalus atraminio pavir$iaus ilgis yra: ant miiro — 10 cm, betono ar metalo — 8 cm.

Montuojant susiaurintg plokSte, reikia stengtis, kad pjautas jos kraStas gulty ne prie sienos. Jei to
atlikti negalima, turime tarp sveikos plokstés krasto ir pjautos plokstés kraSto palikti mazdaug 2 cm
tarpa, kad galétume suformuoti sitilg, nesiskiriancig nuo kity siiiliy.

Skirtingi iSlinkimai i virSy tarp gretimy ploksciy gali atsirasti dél visos eilés veiksniy: ploksciy
sandéliavimo, keliantportavimo, greta esanciy plokS¢iy skirtingo ilgio ir t.t. Jei Sie nelygumai
apatinéje perdangos puséje virsija leistinus dydZius — 5 mm, juos biitina sumazinti. Daugeliu atvejy
tai galima atlikti reguliuojamais statramsciais sukeliant j vir§y zemiausiai esancig perdangos dalj 18
apacios j optimaly lygj pagal apatinj gretimo gaminio kra$ta. Tokioje paremtoje padétyje perdanga
i8laikoma, kol pilnai sukietéja uzpiltos sitlés. Sukeliant plokste, reikia zitiréti, kad jos galai
nepasikelty nuo atraminio pavirSiaus. Kai sukélimo j virSy nepakanka, labiausiai j virSy iSlinkusi
ploksté, gali biiti spaudziama i§ virSaus, uzdéjus ant jos reikiamg kriivj. Ploksciy islinkio
suvienodinimui dar gali biiti naudojamas suverzimo jrenginys. Jis jstatomas 1§ virSaus i siiile tarp
gretimy ploksciy toje vietoje, kur didziausias iSlinkiy skirtumas ir uzdéjus ploksteles 1§ apacios ir
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virSaus suverziama. Suverzimo prietaisas paliekamas toje vietoje, kol sandiiros cemento skiedinys
pasiekia reikalingg stipruma.

Ploks¢iy rysSiy (inkary) kiekis ir jrengimo bidai yra nurodomi kiekviename DP individualiai,
kadangi §j veiksnj apsprendzia visa eilé skirtingy faktoriy. DaZniausia rySiai jrengiami ploksciy
galuose ties atramomis. Jei perdanga dirba kaip diafragma, rySiai (inkarai) gali biiti jrengiami ir su
iSilginémis sienomis.

Tarp ploksCiy esanCias montazines siiles ir plokSCiy galus ties atramomis reikia uztaisyti
smulkiagriidziu nesitraukianc¢iu C30/37 XC1 klasés betonu. Betonas sutankinamas giluminiu
vibratoriumi (galvutés diametras 20 mm).

Pries siiiliy uZmonolitinimg smulkiagriidziu betonu, ploks¢iy apatiné sitilés dalis, jei tarpelis tarp
ploksciy didesnis nei 5 mm, uzsandarinama montazinémis putomis. IS apacios sitlé turi biti
uzsandarinama silikoniniu arba akriliniu hermetiku, (pastaraji darba atlieka apdailininkai).
Ypatingg démesj reikia atkreipti uzbetonuojant ploksciy galus ties atramomis. UzZpilamas betonas,
kuris subéga i plokstés tuStumas, turi baigtis atramos plotyje. Tai reiskia, kad ploks¢iy kiaurymeés,
esanCios galuose, prieS uzbetonavimg turi biiti uzsandarintos ties atrémimo pabaiga. Reikia
neuzmirsti, kad sitiléje, kur susiduria sveika ir iSilgai pjauta ploksté, prie§ uzpilant turi biiti uzdétas
klojinys, leidziantis suformuoti atitinkama griovelj ploks§¢iy apacioje.

Montuojant plokstes ziema, biitina nuvalyti sniegg ir ledg nuo ploks¢iy ir jy atraminiy pavirsiy.

Sitly uzpildymo betong bitina rinktis tokios kokybés ir su tokiais priedais, kad bty galima teisingai
ir kokybiskai atlikti darbus. Jei neuztenka prie$ $altinio priedo, uzmonolitintg vieta reikia uzdengti ir
Sildyti. UZbaigus betonavimo darbus biitina patikrinti ar neuzake¢ ploksciy apacioje esancios drenazo
skylutés. Montazg vykdantys darbininkai turi biti iSklause montuotojy ir aukstalipiy darbo saugos
instrukcijas ir turéti atitinkamus pazyméjimus bei Zinoti visus auk$¢iau iSvardintus instrukcijos
punktus. Keliamas plokstes butinai apjuosti apsaugines griebtuvy grandines. Darbo metu naudoti
asmenines apsaugos priemones. Sumontavus dalj perdangos, ant kurios gali patekti kiti statybos
aikstelés darbininkai, jg nedelsiant aptverti apsaugine tvorele.

Apsauginé tvorele ar turéklai gali biiti jvairiy konstrukeijy (skirtingy firmy gaminami inventoriniai
turéklai), taciau jie turi uztikrinti saugy darbininky judéjimg ant sumontuotos perdangos. Visos
angos sumontuotame perdengime turi buti nedelsiant uzdengtos skydais arba aptvertos apsaugine
tvorele.

14. BETONINIU IR _GELZBETONINIU KONSTRUKCIJU DARBU UZBAIGIMAS IR
PRIEMIMAS
14.1. Darby uzbaigimas
Konstrukcijos ir visi jy elementai turi buti iSbetonuoti ir sumontuoti, vadovaujantis patvirtintais DP
bréziniais ir Siomis techninémis specifikacijomis.
Atiduodant naudojimui nuo betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy turi biiti nuvalytas purvas, ledas
ir kt., matomi pavirS$iai turi buti Svarts.
IS aikStelés turi biti i§veZtos visos Siukslés, atliekamos medZiagos, tvirtinimo elementai, pagalbiné
Jranga ir mechanizmai.
14.2. Darby kokybés kontrolé
Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy kontrol¢ turi biiti vykdoma Siais etapais:

* dengiamy darby priémimas (betono paruosiamojo sluoksnio jrengimas, klojiniy jrengimas,
armattiros sudéjimas, jdétiniy detaliy ir inkariniy varzty jrengimas);

* konstrukcijy betonavimo priémimas. Tikrinamas atitikimas ir nuokrypiai nuo projektiniy
sprendiniy, tikrinama atskiry konstrukcijy elementy ir pavirsiy iSbetonavimo kokybe¢;

* galutinis betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy priémimas.
Patikrinimy metu nustatyti defektai ir nuokrypiai, virSijantys leistinus, turi biti iStaisyti Rangovo
saskaita. Konstrukcijy priémimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés iStaisyti véliau, garantiniu
laikotarpiu, 18aiskéjusius defektu.
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Konstrukcijy kokybés faktoriy matavimas ir nustatymas turi biiti vykdomas atitinkamai pagal
tikslumo klases.
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1. BENDROJI DALIS

Sis skyrius apima nurodymus pastato vidiniy sieny ir pertvary mirijimui.

Statybai turi biiti naudojami naujos plytos, blokeliai. Gaminiai turi buti Svarts, nejmirke, be
priSalusio sniego ar ledo. | statybos aikStele medziagos turi buti atvezamos su kokybés
dokumentais, kuriuose turi buti pagrindiniai duomenys apie gamintojg ir gaminj:

Blokeliams, plytoms:
- gamintojo pavadinimas ir adresas;
- dokumento numeris ir iSdavimo data;
- sutartinis produkcijos zyméjimas;

- partijos numeris ir plyty kiekis, pagaminimo data;

- techninés kontrolés skyriaus Zyma;
Skiedinio miSiniui:
- gamintojo pavadinimas ir adresas;

- tikslus pagaminimo laikas (5 minuciy tikslumu);

- skiedinio marké;

- riSamosios medziagos pavadinimas;

- konsistencija (nurodant bandymo metoda);
- miSinio kiekis;

- priedy pavadinimas ir kiekis;

LST EN 771-1:2011, LST EN 771-2:2011, LST EN 771-3:2011 standarto Zymuo.

2. GAISRINE SAUGA

Miro pertvary ir sieny ugniai atsparumas turi atitikti nurodytus gaisrinés saugos dalies
projektavimo sprendiniuose. Reikalavimus atitvariniy konstrukcijy gaisrinei saugai zitiréti

gaisringje projekto dalyje.

3. MEDZIAGOS
3.1. Silikatiniai blokeliai

Plyty ar bloky matmeny leistini nuokrypiai, formos ir pavirSiaus defektai, techniniai reikalavimai,
savybés, priémimas, tikrinimo biidai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST EN 771-

1:2011+A1:2015.

Pastato sienoms miiryti bus naudojami silikatinés plytos ir silikatiniai blokeliai. Stiprio gniuzdant
klasé — nemaziau kaip 15 (>M150), 1 kategorija. Naudojimo paskirtis:
Miirui, kuris apsaugotas nuo vandens jsiskverbimo, tai gali biiti iSoriniy sieny miiras su tinko

sluoksniu ar apdangalu, vidaus siena ar pertvara.

Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo Sistema: 2+ sistema.

Tirio masé — 1310 kg/ma.
Atsparumas Sal¢iui 35-50 ciklai.

Kai kurios pagrindinés blokeliy eksploatacinés savybés:

Esminés charakteristikos

Eksploatacinés savybés

Matmenys: ilgis, plotis, aukstis (mm) 250x248x238
Leidziamy matmeny nuokrypiy klasé T2
Geometriné forma (konfigiiracija): Staciakampis gretasienis
- tuStymétumas, % 26
Gniuzdomasis stipris: N/mm?2

L . 13,2
- vidutiné stiprio verté 15
- normalizuoto stiprio verté

- T - 15

- gniuzdomojo stiprio klasé
Plokstumas NPD
Pavir§iy lygiagretumas NPD
Matmeny pastovumas: brinkimas NPD
Sukibimo stipris (pagal LST EN 998-2.C prieda), N/mm?2 0,3
Degumas Al klasé
Vandens jmirkis, % 15

Ore sklindancio garso izoliacija:
- tariamasis (bruto) sausasis tankis, kg/m3
- sausasis neto tankis, kg/m3

1210-1400 (D1)
1730-1770 (D2)

Vandens gary difuzijos koeficientas, p (pagal LST EN 1745 Al)

5/10

Silumos laidumo koeficientas, A (pagal LST EN 1745 6p), w/mK

0,52
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Atsparumas $al€iui (tdriniu metodu), ciklai 50 (F2 klasé)

Pavojingos medziagos (radioaktyvumas) Néra

Prie§ pradédamas darbus Rangovas turi gauti ir pateikti zemiau iSvardintus dokumentus ir
medziagy pavyzdzius: plyty ir bloky technines charakteristikas, kurias garantuoja jy
Gamintojas, ir Gamintojy reklaming medziagg apie visg jy gaminamg produkcija. Taip pat turi
biiti gauti trys vienos plyty ir bloky riiSies pavyzdziai, kurie imami i§ pirmyjy partijy, atvezty i
statybos aikstele. Po to jie tikrinami ir tik tada duodamas leidimas pradéti darbus. Visos
veélesnés plyty ar bloky partijos turi biiti lygiai tokios pat kokybés, kaip ir patikrinti
pavyzdziai. Tos medziagos, kurios neatitiks Siy reikalavimy, turi buti nedelsiant iSgabenamos
1§ statybos aiksStelés. Rangovas turi paruosti plyty ar bloky miro pavyzdzius derinimui,
kuriuvose matyti koks reikalingas tinkas, kaip iSsidéste plytos ar blokai, kaip atlieckamos
netinkuotos jungtys ir bendra darby kokybé. Sie pavyzdZiai toliau turi biiti naudojami kaip
etalonas, kuriuo vadovaujantis vertinamos miiro konstrukcijos, vykdant kontrakte numatytus
darbus. Plytos ir blokai, latkomos lauke, turi biiti sudétos taisyklingais paketais ir apsaugotos
nuo drégmés bei kito neigiamo poveikio.

3.2. Skiedinys
Mirijjimo skiedinys turi atitikti LST L 1346:2005 “ Statybinis skiedinys. Klasifikacija ir
techniniai reikalavimai®. Miro i§ plyty horizontaliyjy sidliy vidutinis storis, mirijant su
skiediniu rekomenduojamas 10-12 mm. Miirijant zZiema, reikia laikytis tam tikro rezimo, kad
bty garantuotas skiedinio ir viso miro reikiamas stiprumas. Muro darbus ziemg galima
atlikti:

- uzSaldymo biidu, paprastais, ne zemesnés kaip S10 (M100) stiprio markes skiediniais;

- paprastais skiediniais, miirinj dirbtinai Sildant;

- vartojant skiedinius su cheminiais priedais; skiedinio marké turi biti ne zemesné kaip
S5 (M50).

- ziemg naudojamy miSiniy temperatira, jei nenaudojama specialiy priessaltiniy priedy,
turi buti ne Zemesn¢ kaip +5°C.
Reikalavimus cemento, cemento-kalkiy skiediniui zitiréti techninéje specifikacijoje “Betono
darbai “ skyriuje “Skiediniai “.
Pagrindiniai skiediniy kokybés rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra §ie: stipris
gniuzdant, tankis, atsparumas Salciui ir kt.
Skiedinio stiprio gniuZzdant marké pagal LST L 1346:2005 reiSkia skiedinio stiprj gniuzdant,
isreiksta MPa arba N/mm?.
Skiediniy stipris nustatomas bandant 7,07x7,07x7,07cm kubus po 28 dieny kiet¢jimo pagal
LST EN 1015-11:2002/A1:2007.
Mirijant normaliose sglygose skiedinio stiprumas turi biti nemaZziau S5 (MS50) markeés
laikan¢ioms konstrukcijoms. Jei miro darbai atliekami ziema, skiedinio stiprumas turi biti
viena ar dviem markémis auks$tesnis, negu miirijant normaliomis sglygomis.
Tas pats galioja ir cementiniam skiediniui, atlieckant darbus Ziemos metu neigiamose
temperaturose.
Pradéjes kietéti cemento-kalkiy ar cementinis skiedinys neturi biiti naudojamas ar vél
atnaujinamas.
Vanduo | skiedinj po to, kai jis jau pagamintas, negali biiti pilamas.
Skiedinys turi buti ruoSiamas porcijomis, kurios biity sunaudojamos iki prasidedant jo
stingimui.
Skiediniy atsparumas Sal¢iui turi atitikti konstrukeijy ir medziagy, su kuriomis jis naudojamas
atsparumui Sal€iui.
Cemento-kalkiy skiedinio miiro darbams atsparumas Sal¢iui:

- $ildomy patalpy vidaus miirui F10.

Cementinio skiedinio:

- vidaus darbams sildomose patalpose F10;
Atsparumas Sal¢iui nustatomas LST L 1346:2005 nurodytu metodu, LST L 1413.11:2005.
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Konsistencija turi biiti nustatoma standartiniu kiigiu pagal LST EN 1015-3:2002. Didesnis
konuso jsmigimo dydis priimamas sausoms ir poringoms betoninéms medziagoms, vykdant
darbus karS$tu oru, mazesnis-tankioms ir drégnoms medziagoms, esant drégnam orui ar
vykdant darbus ziemos metu. PlastiSkumui didinti j skiedinj gali biiti dedami plastifikatoriai,
aprobuoti Inzinieriaus sumazinantys vandens ir riSamyjy medziagy kiekj. Naudoti paruosto
misinio i$sisluoksniuojamumas neturi virSyti 10%.

Turi buti naudojami tokios konsistencijos skiediniai:

Skiedinio paskirtis Kigio jsmigimo gylis, cm
Surenkamy stambiy konstrukcijy (perdangy ploks¢iy ir t.t.) montavimui, sidliy 5-7

uZtaisymui

Skiediniai naudojami miro darbams:

mirui i$ pilnaviduriy plyty ir betoniniy blokeliy 9-13

mrui i$ skyléty plyty ar bloky 7-8

Skiediniai paduodami skiedinio siurbliais 14

Ka tik pagaminto miSinio vandens laikomumas turi biiti ne mazesnis kaip 95%, jei miSinys
gaminamas vasarg, ir ne mazesnis kaip 90%, jeigu gaminamas Zziema. Kai vandens
latkomumo bandymas atlieckamas prekinio misinio naudojimo vietoje, tai minétas rodiklis turi

biiti ne mazesnis negu 75% nustatyto gamintojo laboratorijoje.
Cemento - kalkiy skiediniy sudétis

Skl_Ed,ImD SllprlD_ Sudetis tario PDrtIandc_ementas Kalkiy tesla Smélis 0/2 frakcijos
gniuzdant marke . 42,5 klasés

pagal dalimis

LST 2005:2015 (cementas:smeélis) Kg | kg | kg L

52,5 1:2,6:12,1 40 82 300 214 1460 1000
55 1:1,2:7,2 150 136 230 165 1440 985
57,5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 975
510 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966

Pagrindiniai skiediniy kokybés rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra Sie: stipris
gniuzdant, tankis, atsparumas Sal¢iui ir kt.

Stipris gniuzdant:
Cemento skiediniy sudétis

Skiedinio stiprio o Portlandcementas 42,5 klases smelis 0/2 frakcijos
. i Sudétis tirio

gniuzdant marke o

| dalimis K | K |
Eg$32005'201 5 (cementas:smélis) g g
S5 1:6,7 180 164 1600 1090
510 1:4,2 270 246 1510 1035
515 1:3,0 360 328 1450 993
520 1:2,5 440 400 1420 973
530 1:2,0 520 472 1350 952

Skiedinio stiprio gniuZzdant marké pagal LST 2005:2015 reiSkia skiedinio stipr] gniuzdant,
iSreiksta MPa arba N/mm?. Skiediniy stipris nustatomas bandant 7,07x7,07x7,07cm kubus po
28 dieny kiet¢jimo pagal LST L 1413.11:2005. Mirijant normaliose salygose skiedinio
stiprumas turi buti S5 markeés. Jei miiro darbai atliekami Ziema, skiedinio stiprumas turi buti
viena ar dviem markémis aukStesnis, negu murijant normaliomis saglygomis. Tas pats galioja
ir cementiniam skiediniui, atliekant darbus ziemos metu neigiamose temperatiirose. Prad¢jes
kietéti cemento-kalkiy ar cementinis skiedinys neturi biiti naudojamas ar vél atnaujinamas.
Vanduo ] skiedinj po to kai jis jau pagamintas negali biiti pilamas. Skiedinys turi biiti
ruoSiamas porcijomis, kurios biity sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui.

3.3. Armatiira

Armuotajam mirui turi buti naudojama neriidijanti armatiira arba ji turi buti apsaugota nuo
agresyvios aplinkos poveikio cinkuojant ar atitinkamo storio kitais apsauginiais sluoksniais.
Armuotosioms mirinéms konstrukcijoms armuoti naudojama strypiné ir vieliné armatira.
Armuotos miiro siiilés miirijamos cementiniu skiediniu.

4. MURO DARBU VYKDYMAS

4.1. Bendroji dalis

Sienos ir pertvaros turi biiti miirijamos tiksliai iSlaikant murijamy sieny horizontalumg ir
vertikaluma, siiiliy perri§ima, jy storj.
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Visos vidaus miiro sienos turi biiti mirijamos nuo g/b laik. sluoksnio, plokstés iki perdangy
arba stogo konstrukcijy, nebent biity nurodyta kitaip, paliekant atitinkamo dydzio tarpa.
Neleistini miiro konstrukcijy susilpninimai formuojant angas, griovelius, ni$as, nenumatytas
projekte. Ortakiy ir kabeliy kanaly instaliacija bus atliktas iSkart po perdangy/stogo elementy
jrengimo, bet pries atliekant vidaus miiro darbus.

Statyby vykdymo metu, montuotojai pagal brézinius jrengs angas ir sandarinimus skirtus
kanalams, vamzdziams, kabeliams ir t.t.

Miro integravimas ir/ar uzbaigimas - prasiskverbianCioms dalims, vamzdziams, kanalams,
kabeliams — turi biita padaryta rangovo.

Priklausomai nuo v¢jo apkrovos, laisvai stovin¢ias muro sienas galima muryti tik iki tam tikro
aukscio.

Miro sienos bei pertvaros armuojamos suriSant jas su gelzbetoninémis kolonomis, sienomis.
Sienos arba stulpo aukscio ir storio santykis, neatsizvelgiant j skaiCiavimo rezultatus, neturi
virSyti nurodyty Reglamento ( STR-2.05.09-2005) 128—131 p.

4.2. Miiro darby vykdymas Ziema

Murijant ziema, reikia laikytis tam tikro rezimo, kad buty garantuotas skiedinio ir viso miiro
reikiamas stiprumas. Miiro darbus ziemg galima atlikti uzSaldymo budu, taip pat vartojant
skiedinius su cheminiais priedais.

Priedai Vidutiné paros temperatiira, C Kiekis cemento masés, %
0...-2 2-3

Natrio nitritas -3..-5 4-5
-6...-15 8-10

" Iki -5 5

Potasas 6..-15 10
0...-2 1,5+1,5

Natrio nitritas+ potaSas -2..-5 2,5+2.5
-6...-15 5+5

Kalio chloridas+ natrio 0...-5 0,5+2

chloridas -6...-15 2+4

UzSaldymo biudu miryty pastaty skiedinio marké turi buti suderinta su inZinieriumi.
Skiediniotemperattira mirijant turi biti: kai oro temperatiira iki -10°C - ne Zzemesné kaip 5°C.
Jeigu vejo greitis didesnis kaip 5 m/s, skiedinio temperatiira turi biiti padidinta 5°C. Jeigu oro
temperatiira zemesn¢ kaip -10°C, miiro darbai neturi biiti vykdomi.
Norint paruosti reikiamos temperatiiros skiedinj, reikia pasildyti vandenj arba vanden;j ir smélj
atskirai.
PaSildyto vandens temperatiira turi buiti ne auksStesné kaip 80°C, o smelio - 60°C. Langy ir
dury angos sienose turi biti didesnés 5 mm mirijant Ziemg negu vasarg. Skiedinys su
cheminiais priedais turi biiti ne mazesnis kaip S 7,5 (M75).
4.3. Miiro armavimas
Pagal LST EN 1996-1-1:2006, bet koks miiras privalo biiti armuotas.
Miras armuojamas skersine (tinkleliais) arba 1iSilgine armattira pagal darbo brézZiniy
reikalavimus.
Tinkly armatiiros skersmuo turi biiti ne mazesnis kaip 3(4) mm. Armatiiros skersmuo
horizontaliosiose miiro sitilése neturi virSyti:

- susikertant armatiiros strypams — 5 mm;

- armatirai nesusikertant siiilése — 8 mm.
Atstumas tarp tinklo strypy turi biiti ne didesnis kaip 120 mm ir ne mazesnis kaip 30 mm.
Sitilés storisturi virSyti armatiiros skersmenj ne maziau kaip 4 mm.
Stulpy, angokrasciy skersinio armavimo tinklai gaminami ir dedami ; mirg taip, kad ne
maziau kaip du strypai bty 2-3 mm iSsikise i§ dviejy stulpo pusiy. Armavimo tinklai dedami
ne reciau kaip kas keturios miiro eilés. Armuojant miirg iSilgai, iSilginiai armatiiros strypai
tarpusavyje suvirinami. Sujungiant i$ilginius strypus be virinimo lygaus pavirSiaus armatiiros
strypy galai turi baigtis kabliais. SuriSant tokius strypus viela, sandiros ilgis turi biiti ne
trumpesnis kaip 20 strypy skersmeny.
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4.4. Deformacinés siuilés
Temperatiirinés ir susitraukimo deformacinés siiilés miiriniy pastaty sienose turi biiti jrengiamos
vietose, kuriose galima temperatiriniy ir susitraukimo deformacijy sutelktis, galinti sukelti
neleisting miiro plei$éjimg, miiro poslinkius per sitiles. Atstumas tarp temperatiiriniy ir susitraukimo
sitiliy nustatomas skai¢iavimais.
Deformacinés sitilés sienose, sujungtose su gelzbetoninémis ar plieninémis konstrukcijomis, turi
sutapti su sitlémis Siose konstrukcijose. Prireikus, atsizvelgiant | statinio konstrukcing schema,
miuro sienose reikia jrengti papildomas temperatiirines siiiles, nejrengiant Siose vietose sitiliy
gelzbetoninése ar plieninése konstrukcijose.

Nuosédziy sitilés turi buti jrengiamos visais atvejais, kai galimi nevienodi statinio pamaty
nuosédziai.
4.5. Naujy angy ir saramy jrengimas
Saramoms gaminamoms gamykloje, ant atvezto ] statybviet¢ gaminio turi biiti nurodytas
gamyklos indeksas ir gaminio marké. Montuojant sagramas butina iSlaikyti reikiamg gaminio
atrémimo ant atramos dydj. Sgramas biitina montuoti ant ne storesnio kaip 20 mm skiedinio
sluoksnio.
Leistini sgramy geometriniy parametry nuokrypiai:

- linijiniy iSmatavimy, kai sgramos ilgis iki 2500 mm + 6 mm;

- pavirSiaus horizontalumo, kai sgramos ilgis iki 2500 mm, (uzsiduotame 1 m ilgio
ruoze) £ 3 mm.
Prie§ montuojant surenkamg saramg turi buti jvertinta jos buklé, atidziai patikrinta ar néra
defekty, pazaidy. Jei jy randama, reikia kreiptis j tiekéja ar gamintojag. Montavimo metu su
sgramomis reikia elgtis atsargiai, kartu atsizvelgiant | gamintojo rekomendacijas, kad biity
iSvengta sagramos pazeidimy. Sgrama turi biiti padéta ant miro skiedinio viename lygyje tiek
i$ilgine, tiek skersine kryptimi.
Miriniy, surenkamy gelzbetoniniy, sumonolitinamy elementy sgramy sandiiros tarp elementy
ir bet kokie grioveliai turi biti pilnai uZpildyti sagramai naudojamu skiediniu ar uzpildymo
betonu. Saramy neuzpildytos vietos nelaitkomos kaip laikancCios apkrovas. Miriniy,
sumonolitinamy elementy saramose negali biiti formuojamos jokios skylés, grioveliai ar
15émos.
4.5.1. Laikini tvirtinimai ir atramos
Visy laikino tvirtinimo ir iSramstymo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaicius ir kitos
savybés turi biti sukonstruoti taip, kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo
reikalavimus, ir neperkrauty pagrindo ar konstrukcijy,  kurias jie remiami. Laikiny tvirtinimy
ir iSramstymy konstrukcija bei jrengimo technologija turi biti i§spresti.
4.6. Miiro sieny leistini nuokrypiai
1. Miiro kampy ir pavirSiy leistini nuokrypiai nuo vertikalés:

- vieno auksto: 10 mm;

- viso pastato: 15 mm;
2. Leistini angy plo¢io nuokrypiai: +15 mm;
3. Tarpuangiy plotis: -15 mm;
4. Vertikaliy sienos pavirSiy nelygumai pridétos 2 metry ilgio liniuotés ruoze:

- tinkuojamo pavirSiaus 10 mm;

- netinkuojamo pavirSiaus 5 mm,;
5. Leistini miro eiliy nuokrypiai nuo horizontalés 10 m ilgio ruoze: 15 mm;
6. Atraminiy pavir$iy nuokrypiai nuo projektiniy: -10 mm;
7. Miiro sitliy plo¢io nuokrypiai:

- horizontaliy £1 mm;

- vertikaliy £2 mm;
8. Sieny asiy nuokrypiai nuo projektiniy: 10 mm;
9. Miiro storio nuokrypis nuo projektinio: 15 mm;
10. Langy krasty nuokrypiai nuo vertikalés: 10 mm.
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4.7. Miiriniy konstrukcijy darbo bréZiniy nurodymai
Darbo bréziniuose turi biiti nurodyta:

- plyty, apdailos medziagy rusis su nuorodomis j atitinkamus standartus arba technines
specifikacijas, nurodant projektines stiprio ir reikiamas atsparumo Sal¢iui markes;

- skiediniy ir risikliy, naudojamy montavimo sitléms, rasys;

- armatiiros, juostinio ir profilinio plieno klasés ir markés;

- sieny konstrukcija, siiiliy perriSos sistema;

- miiro, miirijamo esant neigiamai temperatiirai, mirijimo budas ir papildomos
priemonés, garantuojancios stiprumg ir stabilumg statant ir naudojant.
Bréziniuose, pagal kuriuos bus mirijama esant neigiamoms temperatiiroms, turi buti rasai:
apie konstrukcijy stiprumo patikrinimg ir galimybes statyti ziema; konstrukcijy, kuriy
laikomoji galia iSnaudojama daugiau kaip 80 %, plyty (blokeliy) ir skiedinio stiprio
sisteminés kontrolés statybvietéje reikalavimai. Tokios konstrukcijos turi buti nurodytos
darbo bréziniuose; apie darby tvarka, laikinuosius stiprinimus, laikinyjy ramsciy jrengima ir
kitas priemones, uztikrinancias statomy  konstrukcijy stiprumg ir stabilumg bei skiedinio
stiprj, kuriam esant muras gali biiti apkraunamas.

4.8. Miro darby kontrolé

Miro darbams naudojami blokeliai ir skiediniai turi turéti savo pasus arba sertifikatus, kurie
atitikty projekte numatytiems.

Miiro darbai turi biiti priimti pries tinkavimo arba kitus panasSius apdailos darbus.

Kontroliuojama operacija Kontrolés
budai
Vizualiai

- Medziagy priémimas, kokybés kontrolé, sandéliavimas Geodeziniais

- Sieny, angy nuzyméjimas, auksciy kontrolé prictaisais

- Mirinio matmeny kontrolé Rulete

- Miirinio vertikalumo, horizontalumo, sitiliy storio ir uzpildymo kontrolé Matavimo

- Sgramy atraminiy pavir§iy paruo$imas, atrémimas prietaisais
Vizualiai

Visos miiro konstrukcijos, kurio statybos proceso metu bus pasléptos, turi biiti priimtos
surasant dengty darby aktus. Dengty darby aktai, suraSomi Siems darbams:

- idétines detalés ir jy antikorozinis padengimas;

- armuoto miiro konstrukcijoms;

- miro sieny hidroizoliacijos darbai.
Leistini nuokrypiai:

Eil. Nr. Tikrinama konstrukcija ar elementas Leistinas nukrypimo dydis
1. Miro kampy ir pavirsiy nuokrypiai nuo vertikalés (vieno auksta) -10mm
2. Angy plotis -15mm
3. Vertikaliy sienos pavirsiy nelygumai pridétos 2 metry ilgio liniuotés -10mm
ruoZe tinkuojamo paviriiaus
4, Miro eiliy nuokrypis nuo horizontalés 10 milgio ruoie -15mm
5. Atraminiy pavirgiy nuokrypiai nuo projektiniy -10mm
6. Mro sidliy plotis (horizontaliy ir vertikaliy) +2mm
7. Plocio nuokrypiai tarp angy 15mm
8. Konstrukcijos asiy nuokrypiai nuo projektiniy 10mm
9. Miro storio nuokrypis nuo projektinio +15mm
10. Langy angy krasty nuokrypiai nuo vertikalés 20mm
11. Ventiliacijos kanaly matmeny nuokrypiai 5mm
5. DARBU PRIEMIMAS

Miro darby priémimas turi buti vykdomas vadovaujantis §ia technine specifikacija. Visos
miro konstrukcijos, kurios statybos proceso metu bus pasléptos, turi biiti priimtos surasant
dengty darby aktus.

Dengty darby aktai, suraSomi Siems darbams:
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* armuoto miiro konstrukcijoms;
» sieny hidroizoliacijos darbams.
Priimant muro darbus surasomi priémimo aktai, prie kuriy pridedama:
* darbo bréZiniai;
* dengty darby aktai;
* iSpildomosios geodezinés nuotraukos;
* laboratoriniy tyrimy aktai;
» medziagy ir gaminiy sertifikatai;
» statybos darby Zurnalas.

Darby priémimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz atlikty darby kokybe. Visus

nustatytus trukumus Rangovas turi iStaisyti savo sgskaita.
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1. BENDROJI DALIS

Si specifikacija apima bendruosius reikalavimus konstrukcinio plieno ir jvairiy metaliniy
konstrukciniy elementy gamybai bei montavimui statybos aikstel¢je, normatyvinius dokumentus,
kuriais vadovaujantis parengta projekto konstrukciné dalis.

Prie§ darby pabaiga ir pridavima, papildomai patikrinti varztus sujungimuose ir kur reikia - suverzti.
Visi konstrukciniai elementai turi biiti i§ anksto pagaminti naudojant elektrinj virinimg ir surinkti
statyby vietoje naudojant varztus. Be iSskirtinio konstruktoriaus leidimo, virinimas, pjovimas ir
Slifavimas negali biiti atlickamas statyby aikstel¢je.

Virinimo sujungimai turi biiti bent tokio pat stiprumo kaip patys sujungti komponentai. Virinti tik
lygy plieng be rudziy, dazy ir t.t.

Visos virinimo siiilés turi biiti vientisos, be nutrukimy.

Nuslifuoti nudegimus ir aStrius kampus 0,5 mm spinduliu - matomy konstrukcijy galuose,
sujungimuose ir skylése.

Visos plieno konstrukcijos turi buti cinkuotos pagal standartus. Sluoksnio storis turi buti ne
mazesnis nei 80 mikrometry.

PrieS objekty cinkavima, jie turi biiti chemiSkai nuvalyti, kad biity paSalinti riebalai ir purvas, be to
reikia paSalinti riidis ir smulkius nelygumus panardinant j vandenilio chlorido rtgsti.

Visos tvirtinimo detalés ir sujungimai pagaminti i$§ karsto cinkavimo plieno.

Tvirtinimo detalés turi biiti tinkamos elementy inkaravimui savo stiprumu, apdaila ir medziagine
sudétimi. Tvirtinimo detalés neturi sukelti korozijos ar blukimo.

Visos laikancios konstrukcijos turi biti pastatytos atsparios ugniai pagal taip kaip nurodyta projekto
gaisrinés saugos (GS) dalyje.

Rangovas turi imtis atitinkamy priemoniy transportuojant ir surenkant konstrukcinj pliena, siekiant
kiek jmanoma labiau sumazinti taisymo/paruo$imo biitinybe apdailinimui. Prie§ dazant, i§ karto po
konstrukcijy surinkimo, pataisyti bet kokius konstrukcinio plieno pazeidimus. Taisymas atlickamas
po konsultacijy su dangy/dazy tiekéju.

2. PASTABOS IR NURODYMAI

Plieno konstrukcijos turi turéti tinkamas detales (sujungimo plokstes ir skyles) mediniy stijy,
turekly, pertvary, rémy, stogo kampy, inZineriniy tinkly inkaravimui ir t.t.

Vietose kur jungiasi plieno konstrukcijos su betonu, ar miru su skiediniu, naudoti izoliacing
atraming juosta.

Rangovas turi | samatg jtraukti visg reikalinga papildoma plieng plieno konstrukcijoms, skirtg stogo
krasty, medienos karkaso, eksterjero detaliy, aliuminio profilio vitriny ir pan. Tvirtinimui
/sustiprinimui, taip pat kam pazyméta konstrukcinés dalies bréZiniuose ir detalése ar kas yra biitina
tinkamam tvirtinimui.

3. GAISRINE SAUGA
STATINIO KONSTRUKCHJ) ELEMENTY ATSPARUMAS UGNIAI

| AUL 1 gaisro apkrovos | AUL 3 gaisro apkrovos

kategorija kategorija
g _—= '_Gaisn'niq skyriy atskyrimo sienos REI 180 RE| 18011
ks é“'g ir perdangos _
8= Laikantiosios konstrukcijos R 12000 R 60
_; % 5 Lauko siena RN RN
= Auksty, pastogés patal !
= % 2 | per da“;gl;s oges patalpy REI 90(1) REI 45@)
$3 £ | Stogai RE 30 RE 20
= = U'g;_ o Viﬂinés s!er\ps REI 120 REI 60
g g = Laiptinés ;ilgfsf;:lm ir R 6O R 4503

Pastabos: (1) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne zemesnés kaip A2-s3, d2 degumo klasés statybos produktai; (2) Konstrukcijoms jrengti
naudojami ne zemesnés kaip B-s3, d2 degumo klasés statybos produktai; (3) Netaikoma laiptatakiams ir aiksteléms, laiptus laikan¢iosioms dalims,
kurios nuo kity pastato patalpy atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinémis prieSgaisrinémis sienomis ir angy uzpildais, atitinkanc¢iais GSPR 3
lentelés reikalavimus; (4) Reikalavimai netaikomi, nes statinio auks¢iausio auksto grindy altitudé nuo gaisry gesinimo ir gelb&jimo automobiliy
privaziavimo, nevirsija 6,0m.
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Nurodytas konstrukcijy ugniaatsparumas pasiekiamas, dazant ugniai atspariais dazais su atitinkamu
apdailiniu sluoksniu arba aptaisant prieSgaisrine vata ir nedegiomis medziagomis.

Reikalavimus atitvariniy konstrukcijy gaisrinei saugai taip pat zitréti architektirinéje projekto
dalyje. Todé¢l ten, kur tai reikalinga pagal norminius reikalavimus, metalinés konstrukcijos turi biiti
apsaugotos priemonémis, padidinan¢iomis jy ugniaatsparuma iki reikiamo dydzio.

Naudojamos apsaugos priemonés turi buti aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvoje kompetentingy
institucijy.

Apsaugos sprendimai turi bliti numatyti rengiant darbo brézinius ir naudojami tiktai suderinus su
Techninés priezitiros inzinieriumi.

4. APSAUGA NUO KOROZIJOS
Metaliniy konstrukcijy naudojimo aplinka C3 (vidutinio agresyvumo) (atsizvelgiant i patalpy
paskirtj ir patalpy aplinkos agresyvumo salygas) pagal LST EN ISO 12944- 2:2000.
Pagrindinés laikanciosios konstrukcijos turés Dbiiti padengtos specialiomis dangomis,
apsauganciomis nuo gaisro, prie$ tai padengus konstrukcijas antikoroziniu gruntu. Konstrukcijy
apsaugai numatytas padengimas antikoroziniu gruntu pagal LST EN ISO 12944-5:2007 “Dazai ir
lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy sistemomis. 5 dalis.
Apsauginés dazy sistemos (ISO 12944-5:2007) .
Antikoroziné metaliniy pavir§iy padengimo danga turi biiti ilgaamzeé, atspari drégmei, klimatiniams,
cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti iStising danga, kurioje neturi biiti jtrukimy,
pusleliy, nutekéjimy. Danga turi biiti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi biiti
aukstas — pagal LST EN ISO 12944-1:2000 “Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo
korozijos apsauginémis dazy sistemomis. 1-0ji dalis. Bendrasis jvadas (ISO 12944-1:1998)” — ne
maziau kaip 15 mety.
Nedideliy matmeny antraeilés konstrukcijos, kurioms nekeliami gaisrinés saugos reikalavimai, gali
biiti cinkuojamos karstu biidu.
4.1. Dazymas
Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo danga turi biiti ilgaamzeé, atspari drégmei, klimatiniams,
cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti itising danga, kurioje neturi biiti jtrikimy,
pusleliy, nutekéjimy. Danga turi biiti gerai sukibusi su pagrindu.
Antikorozinés dangos sluoksniy kiekis bei storis, priklausomai nuo pasirinktos dazy sistemos,
parenkamas toks, kad uZtikrinty LST EN ISO 12944 keliamus reikalavimus.
Turi buti laitkomasi tokio konstrukcijy pavirsiaus paruosimo ir dazymo nuoseklumo:

- nuriebinimas;

- rudziy valymas mechaniskai, tirpikliais ir cheminiu btidu. ParuoSto pavir§iaus paruo$imo

laipsnis — S 2 %2 pagal LST EN ISO 12944-4:2000 A prieda;

- grunto sluoksnis turi biiti uznestas gamykloje tuoj po valymo;

- dazymas ugniai atspariais dazais, kurie turi biiti suderinti su gruntu;

- du apdailiniais sluoksniai bus uznesti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi buti suderinti su

kitomis dangomis;

- minimalus visy sluoksniy storis kartu turi atitikti bréziniuose nurodyta konstrukcijy

naudojimo aplinkos kategorija;

- spalva Zitiréti projekto architektiiringje dalyje.
PavirSiaus paruosimo darbai lauke vykdomi tik esant palankioms meteorologinéms salygoms:
nesant lietaus tikimybei, temperatiira ne Zemesné kaip nurodyta grunto gamintojo instrukcijoje,
santykiné oro drégmé ne didesné kaip 80%.
Gruntuojamas, daZzomas sausas, Svarus metalo pavirsius.
Prie§ daZymg patikrinama oro temperatiira ir santykiné drégmé, daZomo metalinio pavirSiaus
temperatiira. Dazomo pavirSiaus temperatiira turi buti 3 laipsniais aukStesné uZz rasos tasko
temperatiirg. Dazymo darbai turi buti atliekami prisilaikant technologiniy nurodymy, gamintojy
instrukcijy.
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DaZymas turi biiti atlickamas purSkimu aukstu slégiu. Teptuku gali biiti atliekamas tik atskiry viety
pataisymas. Dazymas teptuku atlieckamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko
Zymiy.
Statybos metu pazeistos vietos turi biiti nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam konstrukcijy
gamintojas turi pateikti reikiamg kiekj atitinkamy dazy (ne maziau kaip po 5% visy tipy dazy).
Kai konstrukcijy sujungimas atlickamas aiksteléje, virinimo pédsakai ir dazy apgadinimas turi biiti
gerai nuslifuojami ir i§ karto gruntuojami.
Isdzitvusios dangos sluoksnio storis matuojamas storio matavimo prietaisu. Matavimui atsitiktinai
parenkami keli plotai, kuriy kiekvienas — 5 m?. Pasirinkti plotai turi sudaryti ne maziau kaip 5%
viso kontroliuojamo ploto.
Visi matavimo duomenys registruojami darby zurnale.
Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir kuriy negalés pasiekti dazymo
Rangovas, pries jas uzdengiant turi biiti nudazomos antikoroziniais dazais.
Siekiant kokybiskai padengti pavir§iy antikorozine danga, biitina kontroliuoti S$ias tarpines
operacijas:
- pavirsiaus paruosimg (valyma);
- kiekvieno grunto, dazy sluoksnio §lapios ir sausos plévelés storius;
- kiekvieno sluoksnio dzitivimo salygas ir laika;
- aplinkos oro salygas (temperatiirag, santyking oro drégme, “rasos” tasko susidarymo
temperatiirg), dazomo pavirSiaus temperatiirg, temperatiiry skirtumg tarp “rasos” tasko ant
metalo susidarymo temperatiiros ir aplinkos temperatiiros.

5. KONSTRUKCINES MEDZIAGOS
5.1. Konstrukciniai plieno gaminiai
Plieno gaminiams naudojamo plieno kokybes klase ir marke turi atitikti LST EN 10027- 1:2005 bei
LST EN 10025-1:2005 reikalavimams.
Kiekvienai konkreciai statybinei konstrukcijai ar elementui naudojamas plienas bendrais bruozais
apibiidintas bréZiniuose ir sgnaudy Ziniarasciuose.
Visi naudojami plienai turi biiti suvirintinos kokybeés bei turéti medZiagos sertifikatus.
Visos medziagos turi biiti naujos, tikslios formos ir be pavojingy rudziy.
Laikanc¢ioms konstrukcijoms plieno markeés turi biiti ne mazesnés uZz:
- rySiams, langy rémams, stogo rémams S275;
- sijoms, posantvaréms, santvaroms, antkoloniams S355;
- santvaroms S355
- statrams¢iams S235, S275;
- kitiems elementams S275.
Reikalavimai plieno stipriui:

. ) Plienas
Stipris, (N/mm?) 5355 5275 5235
Pagal takumo riba fy 355 275 235
Pagal stiprumo riba fu 470 410 360
Pastaba: stipris pagal takumo ribg nurodytas plienams, kuriy nominalusis storis <16 mm;
stipris pagal stiprumo ribg nurodytas plienams, kuriy nominalusis storis >3, <100 mm

Naudojami plienai turi biiti lengvai virinami (jei nenumatyta kitaip projekte) ir turéti medziagos
sertifikatus.

Metalinés konstrukcijos turi biiti naujos, tikslios formos ir be defekty.

Alternatyviai gali buiti naudojamas ne blogesniy charakteristiky plienas ir plieno profiliai pagal kitus
standartus, pries tai suderinus su Techninés prieziiiros inZinieriumi ir UZsakovu.

5.2. Varztai

VarZztinéms jungtims naudojami plieniniai varZtai, kuriy stipruminés mechaninés savybeés tenkina
LST EN ISO 898-1:2000 reikalavimus. VarZtinéms jungtims naudojami plieniniai nejtempiamieji,
Jtempiamieji varztai arba savisriegiai varztai. Visi juodi varztai, veikiami tiesioginio tempimo ir
vibracijos, turi biti su spyruoklinémis poverzlémis ir fiksuojan¢iomis verzlémis.
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Visi varztai, verzlés turi turéti gamyklinius stiprio klasés Zymenis. Be jy varztai ir verzleés
nenaudojami. Sudarant varzty ir verzliy specifikacijas reikia jtraukti papildomai 5% jy kiekio deél
montazo ir derinimo darby.
Varzty charakteristiniai stipriai:
1. 5.6 klasés:
- minimali takumo riba 300 N/mm?;
- minimalus atsparumas tempimui 500 N/mm?;
2. 8.8 klasées:
- minimali takumo riba 640 N/mm?;
- minimalus atsparumas tempimui 800 N/mm?;
3. 10.9 klasés:
- minimali takumo riba 900 N/mm?2
- minimalus atsparumas tempimui 1000 N/mm2;
- minimali deformacija prie triikimo 9%.
Detaliis konstrukcijy sujungimo varztais sprendiniai pateikiami darbo projekte.
5.3. Suvirinimo medzZiagos.
Suvirinimo darbai atlickami vadovaujantis LST EN ISO 9692-1:2003 nurodytais kokybeés
reikalavimais. Suvirinimo technologija pasiiilo Rangovas. Suvirinimo elektrodai turi biiti tinkami
suvirinimo tipui, suvirinimo sitléms keliamiems stiprumo reikalavimams ir bazinio metalo
savybéms.
Suvirinimo darbams naudojamos medziagos turi atitikti LST EN ISO 2560:2006, EN 1011
nurodytus reikalavimus.
Suvirinimo medZziagas reikia parinkti taip, kad virintinés sitilés metalo stipriai pagal takumo ir
stiprumo ribg, pailgéjimas, smiginis tagsumas biity ne mazesni uz suvirinamy elementy plieno
atitinkamas charakteristikas.
5.4. Tvirtinimo detalés ir inkarai
verzlés, poverzlés, smeigés, inkarai ir t.t. i§laidos priklauso rangovui.
Cinkuoti sieny inkarai - Smm skersmens ir >260 mm ilgio, skirti miiro sieny inkaravimui.
Paskaiciuota 6 inkarai 1mo.
Visi reikalingi inkarai (ankeriai) ir plieniniai sujungimo kampai yra karStai cinkuoti — mediniy
rémy/karkasy ir mediniy rémy prie betono tvirtinimui.
5.5. Kiti stogo elementai
Ant stogy turi biiti jrengti ZaibolaidZiai. Zaibolaidziy iSdéstymas ir jy jrengimo konstrukciniai
sprendiniai turi biiti pagristi skai¢iavimais (STR 2.01.06:2009 "Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné
statiniy apsauga nuo zaibo").
Stogo liukai turi biti integruoti | stoga. Stogo liuky dangtis ir krastai apsiltinti 50 mm PIR Silumos
izoliacija. Liukai numatomas su pakélimo stumokliais. Techniniai apraSymai pateikti SA projekto
TS.
Apsauginis stogo turéklas 0.6 m auk$Cio numatomas ant stogo. Stogo aptvérimas- cinkuoto plieno
stogo krasto atitvérimo sistema, kurig jrengiant nereikia paZzeisti hidroizoliacinés pavirSiaus dangos.
Sistemg sudaro 48,3 mm iSorinio skersmens vamzdziai, jungtys bei atsvarai, kurie negadina stogo
dangos. Visi sistemos elementai, besilieCiantys su dangos pavirSiumi, turi biiti padengti slydima
stabdancia danga, uztikrinanc¢ia maksimaly sukibima su pavir§iumi. Sistema turi atitikti LST EN
ISO 14122-3:2002 standarta.
5.6. Kokybés kontrolé.
Rangovas privalo nurodyti medziagy kilme ir privalo pateikti atitikties deklaracijas ar kitus
dokumentus patvirtinanc¢ius naudojamy gaminiy kokybe. Naudojamos plieninés konstrukcijos turi
biiti naujos, nenaudotos ir neturin¢ios broko, mechaniniy pazeidimy ar kity defekty (taskinés ar
pavir§inés korozijos Zidiniai, riidys, apdegos, riebalai, atsilupg seni dazai ir kiti neSvarumai).
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6. METALINIU KONSTRUKCIJU GAMYBA

6.1. Bendroji dalis

Metaliniy konstrukcijy gamyba gamykloje, transportavimg bei montavimg organizuoja Rangovas.
Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi biiti pagaminti gamykloje, kuri Uzsakovo turi buti apzitréta
bei aprobuota pries Rangovui pateikiant savo uzsakyma.

Metalo profiliai ir suvirinimo medziagos, naudojami konstrukcijy gamybai, turi biti sertifikuoti.
Visos medziagos turi biiti naujos, tikslios formos ir be pavojingy riidziy.

Konstrukcijos turi biiti pagamintos pagal parengtus darbo bei gamyklinius brézinius.

v —

didelés jrazos ir poveikiai.

6.2. Lenkimas

Konstrukcinis plienas turi biiti lenkiamas Saltu biidu lenkimo staklémis. Jei dél kokios priezasties ji
reikia lenkti kitu biidu, lenkimas turi biiti vykdomas tokiu buidu, kad nesumazeéty plieno stipris.

6.3. Kiaurymés ir skylés

Didelio stiprumo varzty skylés skersmuo turi biiti 1,0 mm didesnis nei varzto skersmuo, jei
nominalus varzto skersmuo yra ne didesnis kaip 20 mm ir 1,5 mm didesnis, jei nominalus varzto
skersmuo virsija 20 mm.

Skyliy skersmuo kitiems varztams turi biiti ne daugiau kaip 2,0mm didesnis nei nominalus varzto
skersmuo, jei varzto skersmuo yra iki 24mm. Visos skylés turi biiti gr¢ziamos reikiamo dydzio arba
Stampuojamos 2 mm mazesnio skersmens, o véliau paplatinamos iki reikiamo dydzio.
Stampuojamos medziagos storis turi nevir§yti 15 mm. Visos skylés varztams turi biiti padarytos
taip, kad pro jas laisvai tilpty 2,0mm uz skyles mazesnis $ablonas ir laisvai, reikiama kryptimi ir
kampu praeity per varztais numatomus sujungti elementus. Skyliy varztams skersmuo turi biiti ne
daugiau kaip 3,0mm didesnis nei nominalus varzto skersmuo, jei varzto skersmuo yra vir§ 24 mm.
Visos skylés, kurioms reikalingas didelis tikslumas ir jei nuokrypis gali biti tik plius 0,15mm ir
minus Omm, turi buti iSgre¢ziamos ir iSplatinamos iki nominalaus strypelio ar liemens skersmens.
Skylés juodiesiems varZztams, kuriy stiprumo marké yra maZesné¢ nei 8.8, lengviems stogo
elementams arba kitam lengvam rémui ir sujungimo kampainiams ir ploksteléms, iSskyrus
uZleistines sandiiras, gali biiti Stampuojamos visu dydZiu per medziaga, kuri néra storesné nei skylés
skersmuo, su sglyga, kad Stampavimas pernelyg nedeformuoty medziagos.

8.8 stiprumo markés varztai turi buti statomi j iSgreZtas skyles. Visi Stampavimai turi buti $varUs ir
tikslis, o visas grezimas turi biiti be Serpety. Dujinio pjovimo biidu skyliy daryti negalima.

6.4. Galy, antgaliy ir pagrindy apdorojimas

Kolony sandiiros bei gniuzdomyjy elementy sandiirinés siiilés jrazy perdavimui turi biti tiksliai
apdorojamos masininiu biidu ir suduriamos galais visame pjivyje. Kolony antgaliuose ir
pagrinduose kamieno galai kartu su kampiniais sujungimais, kampainiais, kanalais ir t.t. po
sutvirtinimo varztais ir/arba suvirinimo, turi buti tiksliai apdorojami maSininiu biidu taip, kad
sujungtos dalys liestysi visu pavirSiumi. Jungiamieji kampai ar kanalai turi buti pritvirtinti taip
tiksliai, kad maSininio apdorojimo metu jy storis nesumazéty daugiau kaip 2 mm.

7. VARZTINIAI SUJUNGIMAI

Didelio stiprumo varztai, verzl€s ir poverzlés turi biiti naudojami pagal gamintojo rekomendacijas.
Iprastiems cinkuotiesiems varztams po kiekviena verzle dedama plokscia apvali poverzlé. Kiigiskos
poverzlés turi biti naudojamos vietoje arba papildomai prie ploksS¢iy poverzliy visuose
nuozulnumuose. Visi jprastieji cinkuoti varZtai, tiesiogiai veikiami tempimo ir vibracijos, turi buti
su spyruoklinémis poverzlémis arba fiksuojamomis verzlémis.

Visos dalys, surinktos sujungimui varZtais, turi visu pavirSiumi liestis, o atraminés standumo
briaunos turi tvirtai remtis ir virSumi ir apacia be tempimo ar kaiSymo. Elementai surenkami taip,
kad nebiity galima jy pasukti ar kitaip paZzeisti ir, jei reikalinga, numatyti reikiamas jgaubas.

Visos varZtais sutvirtinamos dalys turi tvirtai laikytis savo padétyje. NeleidZziama skyliy platinti
daugiau nei nominalus varzto skersmuo. Platinimas surinkimo metu neturi deformuoti metalo ir
neturi padidinti skyliy.
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8. SUVIRINIMAS, SUVIRINTI SUJUNGIMAI
8.1. Bendroji dalis
Konstrukcinio plieno gaminiy suvirinimo darbai turi biiti atlikti gamykloje pagal techninéje
specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
Suvirinimas turi biti atlieckamas vengiant liekamyjy deformacijy kenksmingos jtakos atsiradimo t.y.
numatant tam tikrus konstrukcinius sprendimus (su jmanomai tolygiu jtempiy pasiskirstymu
elementuose ir detalése, be staigiy skerspjivio pokyc¢iy ir kitokiy jtempius koncentruojanciy
sprendiniy) bei technologines priemones (surinkimo ir suvirinimo eiliSkuma, iSankstinj iSlinkj,
mechaninj apdirbimg droziant, frezuojant, valant abrazyviniu biidu ir kt.). Prie§ suvirinimg
kiekviena virinama detalé turi biiti gerai nuvalyta, ir visokie neSvarumai, Slakas, riidys, tepalas,
dazai bei kitos paSalinés medziagos turi biiti pasalintos.
Suvirinimo darbus atlikti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus.
Konstrukcijas virinti patikrinus surinkimo tikslumg. Suvirinimo sitiliy skerspjuviy nuokrypiai neturi
virSyti dydziy, nurodyty LST EN ISO 9692-1:2004 ir LST EN ISO 9692-2:2000+AC:2001.
Metalinéms konstrukcijoms virinti naudojamos suvirinimo medziagos turi biti tokios, kad
suvirintosios sitilés metalo mechaniniai rodikliai (stiprumo riba, takumo riba, santykinis
pailgéjimas, sulenkimo kampas, smiiginis tagsumas) bty ne blogesni uz pagrindinio metalo rodikliy
Zemiausias ribas, nustatytas atitinkamos markés plienui standarto ar techniniy salygy. Jeigu
sujungiamas skirtingy markiy plienas, tada prilydomo metalo mechaniniai rodikliai turi atitikti
didziausig stiprumo ribg turin¢io plieno rodiklius.
Visos suvirinimo darbams naudojamos medZziagos turi biiti sertifikuotos ir turéti atitikties
dokumentus.
8.2. Suvirinimo procedira
Rangovas turi parengti suvirinimo procediirg taip, kad buty jvykdytos bréziniuose nurodytos
suvirinimo sitiliy detalés ir laikomasi tikslios vietos. Suvirinimo procedira turi apimti:

- elektrody tipa ir dydj;

- srovg ir (suvirinimui automatiniu biidu) lanko jtampa;

- elektrodo eigos ilgj (arba eigos greit] suvirinimui automatiniu biidu);

- sitiliy eigy skaiciy ir i8déstyma daugiapradése siiilése;

- suvirinimo padét]

- daliy paruoSima ir iSdéstyma;

- suvirinimo seka;

- iSankstinj pakaitinimg arba paskesnj apkaitinima;

- bet kokig kitg svarbig informacijg.
8.3. Suvirintoju kvalifikacija
Suvirinimo darbus atliekanti jmoné turi atitikti ISO 9000 ir LST EN ISO 14731:2019 keliamus
reikalavimus.
Ypatingy statybiniy konstrukcijy montaziniy sujungimy virinimo darbus gali atlikti tik suvirintojai,
atestuoti pagal standarto LST EN 287-1:2011 reikalavimus. Neypatingas konstrukcijas virinantys
suvirintojai privalo biti i§laike kvalifikacinius egzaminus 12 ménesiy laikotarpyje. Jei Techninés
prieziliros inZinierius reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija
abejojama, suvirinimo bandinius ar bandymy tikrinimo protokolus.
8.4. Lydomos briaunos
Lydomos briaunos ir aplinkiniai pavirSiai 50 mm atstumu nuo sitiliy turi biti be atplaiSy, tepaly ar
kity medziagy, kurios gali turi neigiamos jtakos siiilés kokybei ar pakenkti suvirinimo procesui.
Taip pat neturi biiti nelygumy, kurie trukdyty nurodyto dydzio sidilés virinimui ar galéty biiti
defekty priezastimi. AtplaiSos 50 mm atstumu nuo suvirinimo siiilés turi buiti mechaniskai arba
ésdinimu ir veliau metaliniu Sepeciu paSalintos prie§ suvirinimg. Jei reikalingas pasiruoSimas
lydomy briauny pjovimui, tas pat turi biiti atlieckama kirtimu, nudauzimu, pjovimu dujomis arba
18skobimu liepsna.
8.5. Kampinés siilés
Kampinémis siiilémis suvirinamos dalys turi biiti suglaudziamos viena prie kitos kaip galima arciau,
o tarpas, susidares del ne visai kokybisko darbo ar neteisingo uzpildymo, neturi virSyti 1,5 mm.
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Atsiradus didesniam tarpui bet kokioje vietoje, kampinés sitlés dydis turi buti padidintas tokiose
vietose tarpo dydziu. Jungtys paruosiamos vadovaujantis LST EN ISO 9692-1:2004, LST EN ISO
9692-2:2000+AC:2001 standarty rekomendacijomis.

Jei nenurodyta kitaip, visos kampinés siiilés turi biti iStisinés.

Sitliy prakalimas, jskaitant suvirinto pavirSiaus deformavima Slako nudauzymo metu arba po
nudauzymo, yra neleidZiamas.

Minimalus atliktos kampinés sitlés atkarpos ilgis turi buiti ne mazesnis kaip nurodytas ilgis. Jokiais
budais negalima atlikti jgaubtos siiilés, jei konkreciai to nenurodyta. Jei leidziama, atkarpos ilgis
gali bti padidintas nei leidziamas, kad gautas siiilés storis bty toks pat kaip bility gautas atliekant
nurodyto atkarpos ilgio jprasting kamping siile.

8.6 Sandiirinés siuilés

Visos pagrindinés sandiirinés sidilés turi buti pilno pravirinimo. Sandirinés siiilés t&jiniuose
sujungimuose turi biiti atlickamos kampinémis sitilémis, kiekvienos kuriy storis ne mazesnis nei
25% i8sikiSusios dalies storio.

Sandiiriniy siiiliy galas turi buti virinamas taip, kad sudaryty pilng sitlés storj. Tai galima padaryti
naudojant prailginimo dalis, kryzmines atkarpas ar kitas patvirtintas priemones. Jei pavirsius turi
biti lygus, perteklinis metalas turi buti nuslifuotas.

8.7 Siuliy kokybé

Atlikus kiekvieng suvirinimo atkarpa, visas Slakas turi biiti nuvalytas. Sulietas suvirinimo metalas,
iskaitant laiking suvirinima, jei toks naudojamas, turi biti be jtriikkimy, Slako intarpy, pory, tustumy
ir kity defekty. Suvirinimo metalas turi biti tinkamai sulietas su pagrindiniu metalu, be ikarty ar
uzleidimy siiliy galuose. Sitilés pavirSiai turi biiti vientiso konttro ir iSvaizdos. Jei, InZinieriaus
nuomone, suvirinimas atliktas su defektais, jis turi biiti pasalintas tokiu biidu, kad nebity pazeistas
likusios konstrukcijos stiprumas, ir pakeistas gera sitile, kurig patvirtinty Inzinierius.

9. KOKYBES KONTROLE
9.1. Suvirinimy bandymas
Techninés prieZitiros inZinierius gali pareikalauti 1§ Rangovo paruosti ir iSbandyti kiekvieno
suvirinimo tipo bandinius. Bandiniai turi biiti paruosti naudojant storiausia Siame projekte esancia
plokSte ir su Siam darbui pasiiilyta jranga bei suvirintojais. Bandinius turi iSbandyti nepriklausoma
bandymy laboratorija. Paruosti bandiniai turi biti laisvai prieinami apZiiirai, suvirinti naudojant
numatomo taikyti ar jau taikyta suvirinimo procesg pagal parengtg suvirinimo procediiros aprasg ir
galutinés kokybeés.
Uzsakovui ar Techninés prieziiiros inZinieriui pareikalavus, konstrukcijy virintinés siiileés gali biiti
tikrinamos neardomosios kontrolés metodais (radiografiniu, ultragarsiniu, magnetiniu, skvarbiyjy
dazaly biidu arba metalografiniais tyrimais). Tikrinimo vietas turi parinkti InZinierius ir jos turi biiti
iSbandytos jam dalyvaujant. Jeigu projekte nenurodyta neardomosios kontrolés apimtis, tuomet
galima vadovautis plieniniy konstrukcijy gamybos standarto LST EN 1090-2:2008+A1:2011 punkte
12.4.2 nurodytomis apimtimis.
9.2. Suvirinimo tikrinimy bandymas
Sandiirinés ir kampinés sitilés neardomuoju biidu tikrinamos taip:

- vizualinis apziiiréjimas -100 %;

- 1virinimo prasiskverbimo ( sandarumo bandymas) — 3 %;

- suvirinant rankiniu ar mechanizuotu biidu ultragarsu turi biiti patikrinta 5%, o virinant

- automatiniu budu - 2% viso suvirinimo sitliy kiekio.

- ultragarsinis tikrinimas.
Poros, plySiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi biiti iSkertami, sitilés naujai suvirinamos. Visos
suvirinimo sitlés turi buti apzilrétos vizualiai, patikrintos sitliliy formos ir dydZiai. Tikrinimo
neardomuoju biidu apimtys turi biti DP, gamykliniuose metaliniy konstrukcijy bréZiniuose
patikslintos su Rangovu ir suderintos Uzsakovu pagal galiojancius standarty reikalavimus.
Armatiiros ir jdétiniy detaliy virintiniai sujungimai turi tenkinti standarty LST EN ISO 17660-
1:2006/P:2008, LST EN ISO 17660-2:2006/P:2008, LST EN 1090-2:2008/A1:2011 reikalavimus.
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9.3. Suvirinty sujungimy kokybés kontrolé

Atlikty suvirinimo darby tikrinimo procedira pagal LST EN 25817-2004 reikalavimus — B
(grieztasis) konstrukcijoms, apkrautoms dinaminémis apkrovomis; C — konstrukcijoms, apkrautoms
statinémis apkrovomis. Suvirinimo darby priezitiros vadovas turi patikrinti suvirinty sujungimy
kokybe numatytais metodais, kurie turi buiti apraSyti projekte arba suvirinimo procediiry aprasuose.
Pries suvirinimg tikrinama pavirSiaus biikl¢, griovelio kampas, pavirSiaus nuvalymas.

Suvirinimo metu tikrinama virinimo seka, viela ir vielos skersmuo, fliuso tipai, suvirinimo srove,
lanko jtampa, virinimo greitis, elektrodo valdymas, lanko ilgis, sluoksniné temperatiira, metalo
lydymas, sluoksninio §lako valymas, iSdauzymas.

Po suvirinimo tikrinama sitilés pavirSiaus biiklé, defektai (jitriikimai, nepakankami sitilés matmenys,
sulydymo trukumas, Slako jsiterpimas, duobutés, iSpustos skylés, jkirtimai, persidengimai ir t.t.),
kraterio buklé, Slako ir pursly pasalinimas, kampinés situlés dydis, sandurinés sitilés sutvirtinimo
dydis,sitlés uzbaigimas.

Suvirinti metalo konstrukcijy sujungimai kontroliuojami tokiais budais:

- apzilirimos visy tipy suvirinty metalo konstrukcijy siilés;

- visy tipy suvirinty metalo konstrukcijy, nurodyty procediiry aprasuose, sitliy ilgis
patikrinamas ultragarsiniu arba radiometriniu metodais;

- jeigu numatyta projekte, suvirinti sujungimai iSbandomi mechaniniais metodais;

- jeigu numatyta projekte, atliekami siiiliy metalografiniai tyrimai. Rangovas turi atlikti didelio
stiprumo sujungimy slydimo koeficiento bandyma, kad biity patikrintas trinties koeficientas esant
tokioms pat salygoms kaip ir faktiSkai dirbant aiksteléje.

9.4. Suvirinimo defektai ir juy pasalinimo buidai
Neleistini tokie suvirinty siiiliy defektai:

- visy riisiy ir krypéiy jtrikimai sitilés metale, susilydymo linijoje ir pagrindinio metalo zonoje

- prie sitilés, taip pat mikrojtriikimai, nustatomi atliekant mikrotyrima

- tarpai suvirintojo sujungimo pavirsiuje ir pjavyje (tarp atskiry sitilés sluoksniy bei tarp
pagrindinio ir sitilés metaly);

- tarpai kampiniy ir téjiniy suvirintyjy sujungimy virSiinése, kai virinama be briauny
paruo$imo;

- akytés (poros), sudarancios vientisg tinkla, ijpjovos ir uzlajos;

- neuzvirinti krateriai;

- plysiai;

- neuzvirintos iSdegusios vietos sitilése ir pagrindiniame metale;

- briauny, didesniy uz nurodytg projekte, poslinkis.

Suvirinimo sitliy defektai Salinami:

- mechaniniais abrazyviniais instrumentais;

- iSpjaunant defektuota sitlle¢ ir po to pavirSiy nuvalant mechaniniais abrazyviniais
instrumentais;

- taisyti suvirinty sujungimy defektus mechaniniu biidu (uZplakant) neleidZiama;

- po suvirinimo liekamosios konstrukcijy deformacijos taisomos pakaitinant deformuotas
metalo konstrukcijy vietas.

10. SURINKIMAS IR PASTATYMAS

10.1. Bendroji dalis

Konstrukcijos turi biiti pagamintos taip, kad bty patenkinti Zemiau pateikti reikalavimai ir
uztikrintas lengvas surinkimas bei pastatymas.

Plieno konstrukcijy pastatymas turi apimti visy pagrindo ploks¢iy, atraminiy ploks¢iy ir pan.
pastatymg ir jbetonavima.

Rangovas turi pateikti laikinas atotampas ir statybines atramas, kad biity atlaitkomos v¢jo ir kitos bei
kitos apkrovos montavimo metu. Visos atotampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos
metu, turi likti iki darby pabaigos, ir turi biiti nuimtos tik véliau, kai stabilumas uztikrintas
pastoviais tvirtinimo mazgais bei suderinus su Uzsakovu.
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Jei dél kokiy nors priezasc¢iy Rangovas nori palikti kokj nors sujungima laikinai neuzbaigta, jis
pirmiausiai turi gauti Techninés priezitiros inzinieriaus sutikima.
Turi buti paruosti laikino sutvirtinimo varztai. Didelio stiprumo varZtai neturi buti naudojami
laikinam sutvirtinimui.
Prie§s montavima nuo siiiliy susilie¢ianciy pavirSiy turi biiti nuvalomos riidys, dulkés, tepalai, dazai
ir kitos pasalinés medziagos, kurios gali sumazinti trintj.
Pries didelio stiprumo varzty tvirtinima, sujungimy besilieCiantys pavirsiai turi biiti visiSkai suliesti
laikinais montaZiniais varztais, kuriy turi buti daugiau kaip 30% visy varzty kiekio kiekviename
sujungime.
Jei Techninés priezitros inzinierius reikalauja, turi bati atliktas bandomasis surinkimas ir
apzitré¢jimas.
10.2. Vietoje vykdomi sujungimai
Visi sujungimai vietoje atlieckami suvirinti , naudojant montazinius varztus arba suverziant didelio
stiprumo varztais. Skylés montavimo jungtims varztais turi biiti uzpildytos laikinais varZztais ir
skaiCius yra 5 ir maziau, ne maziau kaip 3 skylés turi buti uzpildytos. Kais¢iy skaicius turi biti apie
20% uzpildyty skyliy. Poverzliy skai¢ius ant nuolatiniy varzty turi buti ne daugiau kaip dvi verzlei
ir vienai varzto galvutei.
10.3. Konstrukcijy jungimais varZtais
Varztinéms jungtims naudojami plieniniai varztai, kuriy stiprumo mechaninés savybés tenkina LST
EN ISO 898-1:2000 reikalavimus.
Varztinj sujungima gali sudaryti:

- varztas, poverzle, verzl¢é ir antverzlé

- varztas, spyruokliné poverzl¢, verzlé.
VarZztai priitmami pagal standartus LST EN ISO 4014.
Numatyto skersmens varztai turi praslysti per 100 % kiaurymiy. Leistina 20% kiaurymiy iSvalyti
graztu, kurio skersmuo lygus kiaurymés, nurodytos projekte, skersmeniui. Jungtyse, kai varztai
dirba kirpimui ir yra sujungty elementy glemZiami, leidZiamas jungiamy detaliy kiaurymiy
nesutapimas iki 1,0mm — 50 % kiaurymiy, iki 1,5mm — 10 % kiaurymiy.
Jungtyse, kuriose varztai yra tempiami, ir jungtyse, kada varZtai reikalingi montavimo metu,
gretimy detaliy kiaurymiy nesutapimas neturi biiti didesnis uz kiaurymés ir varzto skersmeny
skirtuma.
Varzty sriegis neturi jeiti ] kiauryme daugiau kaip per puse jungiamo elemento storio i§ verzlés
puses.
Sprendimai, apsaugantys jungt] nuo savaiminio verZliy atsisukimo (spyruoklinés poverZlés,
kontraverzlés), turi biiti nurodyti darbo bréziniuose.
Draudziama fiksuoti verzles uzkalant varzto sriegj arba privirinant jas prie varzto. Suverztos varzty
galvutés ir verzleés turi glaudziai susiliesti su konstrukcijy elementy plokStumomis, o varzto strypas
turi buti iSsikiSes 1§ verZlés ne maziau kaip 3,0mm.
Suverzimo kokybé¢ tikrinama 0,3mm storio tarpumaciu, kuris zonos, apribotos poverzle, ribose
neturi praljsti tarp surinkty detaliy daugiau kaip 20mm. PadauZius 0,4 kg svorio plaktuku, suverzti
varztai neturi pasislinkti.
Lyny jverZimo momentas 11,3 kNm.
10.4. Konstrukciju jungimas suvirinant
Visas suvirinimas vietoje turi biiti vykdomas pagal gamyklinei gamybai keliamus reikalavimus,
i§skyrus tuos, kurie akivaizdziai skirti tik gamyklos salygoms. Jei plienas buvo pristatytas
nudazytas, prie§ suvirinimg vietoje dazai turi buti pasalinti maZziausiai S0mm kiekvienoje siiiliy
puséje.
Suvirinimo darbus negalima vykdyti tokiomis oro sglygomis, kurios galuti turéti neigiamos jtakos
suvirinimo efektyvumui. Virinamos konstrukcijos pavirSiai ir suvirintojo darbo vieta turi biiti
apsaugota nuo lietaus, sniego, véjo. Kai aplinkos temperatiira yra zemesné uz - 10C, biitina netoli
suvirintojo darbo vietos turéti patalpg pasiSildymui.
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Konstrukcijy virinimo darbus gali atlikti tik atestuoti suvirintojai, o virinti konstrukcijas i§ plieno,
kurio takumo riba yra didesné¢ kaip 390MPa, gali atlikti atestuoti pagal LST EN 287-1:2011
reikalavimus tokiems suvirinimo darbams priskirti suvirintojai.

Pradedant konstrukcijy sudurtiniy mazgy suvirinimo darbus, kiekvienas suvirintojas turi suvirinti
bandomuosius pavyzdzius. Bandiniai virinami i8 to paties plieno, tokioje pacioje padétyje, tuo paciu
rezimu, naudojant tas pacias medziagas ir jrangg, kaip ir atlickant montazinj suvirinimg. Suvirinti
bandiniai iSbandomi. Elektros srove, maitinanti suvirinimo jrangg, neturi svyruoti daugiau kaip 5%
nuo nominalios reikSmes.

Visos suvirinimo darbams naudojamos medziagos turi biiti sertifikuotos ir turi turéti atitikties
dokumentus.

Jeigu suvirinimo medziagy sertifikaty néra arba pasibaiges garantinis laikas, biitina patikrinti
suvirinimo arby kokybe, suvirinus bandinius minétomis medziagomis.

Suvirinimo medziagos (elektrodai, viela, fliusai) turi biiti saugomos sandéliuose gamykliniame
ipakavime pagal markes, skersmenis, partijas. Sandélio patalpa turi biiti sausa, oro temperatiira— ne
zemesne kaip +15C.

Elektrodai, suvirinimo viela, fliusai prie§ naudojima biitinai kaitinami iki pagal rezima, nurodyta
techninése salygose, pasuose, ant jmonés gamintojos etikeciy.

ISkaitintos suvirinimo medziagos laikomos saugyklose, kuriose oro temperatiira turi biti ne
zemesne, kaip +15C, o santykin¢ drégmé ne didesné kaip 50%. Nuo istisinio skerspjiivio vielos
nuvalomos rudys, riebalai ir kitokie ne§varumai. Suvirintojas 40-50 mm atstumu nuo virintos
sitilés turi pazyméti savo zenkla.

10.5. Metaliniy elementy sandeliavimas

I statybos aikstele atvezti metaliniai gaminiai ir elementai turi buti pazyméti. Kitu atveju turi bati
Zymimi vietoje arba grazinami gamintojui. Metalinés konstrukcijos transportuojamos taip, kad bty
iSvengta deformacijos ir pazeidimy.

Metalinés konstrukcijos ir profiliai sandéliuojami neapSildomuose uzdaruose sandéliuose ar
pastogese.

Sandeliuojant pastogése, jrengti aikStelés nuolyd] vandens nutekéjimui. Metalines konstrukcijas
pakelti nuo grunto ar grindy ne maziau 0,2m.

Skirtingy markiy ir profiliy metalo gaminiai sandéliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas
sandéliuoti ant mediniy ar metaliniy padékly ir intarpy. Rietuvéje intarpai turi biiti dedami vienas
vir§ kito. Kolonos, ilginiai sandéliuojamos horizontalioje padétyje dviejomis eilémis. Rietuviy
aukstis iki 1,2m. Metalinés santvaros turi biiti sandéliuojamos vertikalioje (darbinéje) padétyje. Kas
2-3 metrus jrengiami atraminiai stulpai, ] kuriuos atremiamos santvaros.

Elementy apZitirai bei jy stropavimui tarp rietuviy turi biti palikti 1,2 metro plocio pra¢jimai.

10.6. Tikrinimas

Techninés prieziliros inzinierius turi turéti galimybe prieiti reikiamu metu j visas vietas, kur vyksta
darbas, ir jam turi biti pateikiamos visos priemonés, reikalingos tikrinimams statybos metu. Kaip
nurodyta skyrelyje “Suvirinimy bandymas”, techninés priezitiros inZinierius gali pareikalauti atlikti
uzbaigty elementy neardancius bandymus. Suvirinimai su triikumais, kurie InZinieriaus nuomone
yra nepriimtini pagal suvirinimo tipg ir paskirtj, turi biiti atmesti, iStaisyti. Rangovas turi numatyti
savo programoje visiems bandymams ir procediiriniams tikrinimams reikalingg laika.

11. METALINIU KONSTRUKCIJU PRIEMIMAS
Atiduodant naudojimui nuo metaliniy elementy ir konstrukcijy turi biiti nuvalytas purvas, suodziai,
drégme, ledas, sniegas, jos turi buti gruntuotos ir dazytos.
Sumontuoty metaliniy konstrukcijy kontrolé turi biiti vykdoma $iais etapais:

- tarpinis priémimas dengtiems darbams (pamatai ir kitos metaliniy konstrukcijy atrémimo
vietos, jdétiniy detaliy jbetonavimas;

- konstrukcijy montavimo priémimas. Atlikti prie§ konstrukcijy dazyma. Tikrinami
nukrypimai nuo projektiniy sprendiniy, tikrinama atskiry montavimo sujungimy kokybé;

- galutinis sumontuoty konstrukcijy priémimas (pries objekto pridavimg eksploatacijai).
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Patikrinimy metu nustatyti defektai ir nukrypimai, virSijantys leistinus, turi biti iStaisyti Rangovo
saskaita. Konstrukcijy priémimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés iStaisyti garantiniu
laikotarpiu atsiradusius defektus.
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1. BENDROJI DALIS
Si specifikacija apima nurodymus dél Silumos, garso, garo ir hidroizoliacijos jrengimo pamatams,
grindims, sienoms, pertvaroms, stogams bei inZineriniy jrenginiy konstrukcijoms.
Naudojama izoliacija t.y. plokstés, lakstai ar ritiniai turi biiti neapgadintais krastais, vienodo storio,
tankio bei izoliaciniy savybiy su nepazeistu gamykliniu jpakavimu. Turi buti naudojamos tik
kokybiskos, patikimy gamintojy medziagos.
Silumos izoliacija turi biti i§ nedegiy, neorganiniy, neptivanéiy, nejautriy drégmei medziagy.
Silumos izoliacija turi turéti pakankama gniuzdomajj atsparuma apkrovoms su priimtinomis
deformacijomis.
Silumos izoliacija, kur tai reikalinga, turi tarnauti ir garso izoliacijai. Triuk§mo lygiai patalpose neturi
virSyti triukSmo lygiy pagal Lietuvos higienos normg HN33-1:2011.
Hidroizoliacija turi biiti naudojama taip, kaip parodyta konstrukciniuose bréziniuose kiekvienam
konstrukciniam elementui. Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidziancig dangg.
Visos naudojamos medziagos turi biti sertifikuotos Lietuvoje.
1.1. Stogo jrengimas
Stogai turi buti atspariis atmosferos poveikiui ir projektiniams eksploatacijos poveikiams (RSN 156-94
“Statybiné¢ klimatologija®). Stogai turi biiti suprojektuoti, pastatyti ir naudojami taip, kad atitikty
esminius statinio reikalavimus (STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis
atsparumas ir pastovumas‘) .
Stogy konstrukcijos turi atitikti gaisrinés projekto dalies, prieSgaisriniy norminiy dokumenty
reikalavimus.
Stogy konstrukcijoms naudoti neleidziama tokiy statybos produkty, kurie stogy jrengimo ir
eksploatavimo metu tarpusavyje sgveikaudami (vyksta cheminé reakcija, elektros korozija, terminis
poveikis, skirtingos deformacijos senéjant ir pan.) mazina vienas kito ilgaamziskuma.
Stogai turi biiti chemiskai atspariis juos supancios aplinkos poveikiui.
Ant stogy turi bati jrengti ZaibolaidZiai. Zaibolaidziy iidéstymas ir jy jrengimo konstrukciniai
sprendiniai turi biiti pagrijsti skai¢iavimais.
Projektuojant ir jrengiant ploksciyjy neeksploatuojamy stogy konstrukcijas, reikia jvertinti §iy stogo
konstrukecijy sluoksniy naudojima:

* garg izoliuojancio sluoksnio;

* nuolydZio suformavimo sluoksnio;

* §ilumg izoliuojancio sluoksnio;

» vandens gary slégj iSlyginancio sluoksnio;

* papildomy hidroizoliaciniy sluoksniy;

* hidroizoliacinés dangos apsauginio sluoksnio.
Deformacings sitlés stogo konstrukcijoje turi biiti jrengiamos pagal parengtus darbo bréZinius.
Zonas prie parapety, aplink jlajas ir ventiliacines angas, vamzdZiy pra¢jimo vietose reikia jrengti pagal
stogy irengimo reikalavimus.
Pastato stogui naudojamos Silumos ir hidroizoliacinés medziagos turi atitikti BROOF(t1) klasés stogo
reikalavimus pagal deguma, veikiant iSoriniam gaisrui.
Ventiliacijos kaminéliai, stogo liukai, ir perteklinio vandens latakai turi biiti integruoti j stogo danga.
Kiekis, pozicija ir matmenys pagal DP dalies brézinius.
Mechaniskas stogo dangos tvirtinimas atliekamas naudojant termiskai efektyvig tvirtinimo sistemg ir
tik sertifikuotus fiksavimo produktus. Termiskos tvirtinimo detalés tarp kity pagrindiniy rodikliy, turi
turéti ir $ilumos perdavimo koeficienta. Silumos izoliacijos ploks§tés montuojamos pagal gamintojo
rekomendacijas. DP pasirinkus konkrety gamintojg, nagrinétinas ir variantas ir Silumos ploks¢iy
klijavimas, jei bus gautas Projektuotojo, Uzsakovo, Rangovo sutikimas.
Stogo apsauginius turéklus zitrékite SA projekto TS bei SK TS-5 reikalavimuose.
1.2. Fasady jrengimas
Fasado tipas — tinkuojami ir ventiliuojami.
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Naudoti fasady apdaila, leidZianc¢ig tinkamai ventiliuoti galing ploks¢iy ir elementy plokStuma.
Visus parametrus zitirékite zemiau bei TS-7 reikalavimuose.

2. SILUMOS IR GARSO IZOLIACIJA
2.1. Reikalavimai Silumos izoliacijos medziagoms
Universalios akmens vatos plokstés j karkasines ir ventiliuojamas konstrukcijas
Universali energija taupanti termoizoliaciné ploksté, skirta miurinéms védinamoms ir karkasinéms
sienoms bei Slaitiniams stogams. Védinamose konstrukcijose plokstés turi biiti apsaugotos nuo véjo.
Ploksté pjaustoma peiliu ar pjuklu ir karkasinése konstrukcijose yra montuojama jspraudziant jg tarp
karkaso elementy. Védinamy miriniy sieny konstrukcijose akmens vatos plokstés turi buti glaudziai
sujungtos tarpusavyje ir su sienos konstrukcija tvirtinimo elementy/rysiy pagalba.
Techniniai duomenys:
Vidutinis tankis: p = 45kg/ m;
Deklaruojamas Silumos laidumas: Ap = 0,034 W/mK;
Trumpalaikis vandens jmirkis: < 1,0 kg/m?;
Degumo klasifikacija: Al;
Oro laidumo koeficientas: < 60-10°° m?/(msPa).
Kietos akmens vatos plokstés virsutiniam stogo Silumos izoliacijos sluoksniui
Nedegios, aplkrova laikancios Silumos izoliacijos plokstés i§ akmens vatos, skirtos naudoti virSutiniam
Silumos izoliacijos sluoksniui §iltinant renovuojamus ar naujai jrengiamus ploksciuosius stogus, ypac
tais atvejais kai stogy Silumos izoliacijai keliami didesni nei jprasti stiprumo reikalavimai. Jos sudaro
tvirta pagrindg hidroizoliacijos sluoksniui jrengti. Kadangi akmens vatos plokstés yra laidzios vandens
garams, tai stogo remonto metu jos gali biiti naudojamos kaip vandens gary i§lyginamasis sluoksnis ir
lygus pagrindas naujai jrengiamai hidroizoliacijai.
Techniniai duomenys:
Vidutinis tankis: p = 190kg/ m;
Deklaruojamas Silumos laidumas: Ap= 0,038 W/mK;
Trumpalaikis vandens jmirkis: < 1,0 kg/m?;
Degumo klasifikacija: Al;
Oro laidumo koeficientas: < 15-10°° m*/(msPa).
Gniuzdymo jtempis esant 10% deformacijai CS(10), 10: 80kPa.
Akmens vatos plokstés védinamy atitvary Silumos izoliacijos sluoksniui
Nedegios, mazai orui laidZios Silumos izoliacijos plokstés i§ akmens vatos. Jos yra skirtos renovuojamy
ir naujai statomy pastaty védinamy atitvary Silumos izoliacijai. Nedidelio storio plokstés 30-50 mm
storio yra naudojamos Silumos izoliacijos i$ universaliy ploks¢iy apsaugai nuo vejo. Ploks¢iy pavirSius
yra padengtas natiiraliu stiklo pluosto audiniu. Sios plokstés pasizymi itin nedideliu $ilumos laidumu,
tad labai patogu jrengti Silumos izoliacijg vienu sluoksniu. Be to jos yra nedegios, tad gaisriniu poZzitriu
be apribojimy gali biiti naudojamos jvairaus aukstingumo ir paskirties pastaty sieny konstrukcijose.
Techniniai duomenys:
Vidutinis tankis: p =~ 86kg/m?;
Deklaruojamas Silumos laidumas: Ap= 0,033 W/mK;
Trumpalaikis vandens jmirkis: < 1,0 kg/m?;
Degumo klasifikacija: Al;
Oro laidumo koeficientas: < 35-10"° m*/(msPa).
Orinis varzumas AFr 20 kPa s/m?
Polistireninis putplastis.
Grindy, sieny, stogo Silumos izoliacija gali buti daroma i§ vieno arba keliy polistireninio putplascio
sluoksniy. Jei daroma vieno sluoksnio rekomenduojama naudoti plostireninio putplas¢io plokstes su
falcuotomis briaunomis. Bendras polistireninio putplas€io storis apskai¢iuojamas pagal STR
2.01.02:2016 nuorodas.
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Rodiklio pavadinimas EPS70N EPS80N EPS100N EPS200
Plokstés tankis, kg/m? 14,5 18,4 21,4 30,8
Stipris gniuzdant iki 10%deformacijos, kPa >70 >80 >100 205+4
Sllumos laidumo koeficiento deklaruojamoji 0,032 0,031 0,030 0,034
verté, Ap

FF-PIR plokstes.

FF-PIR AL S$ilumos izoliacinés plokstés pagamintos i§ standziy poliuretano puty (PIR) Serdies ir i$
abiejy pusiy padengtos daugiasluoksne aliuminio folija. PlokStés pasizymi itin mazu Silumos laidumo
koeficientu (AD = 0,022 W/mK), todél reikia iki dviejy karty plonesnio izoliacinio sluoksnio, nei
montuojant kitas izoliacines medziagas. Aliuminio folijos sluoksnis veikia ir kaip gary barjeras, todél
uztikrinamas konstrukcijos sandarumas.
FF-PIR AL savybés:
e Puiki Silumos izoliacija AD=0,022 W/mK
o ki dviejy karty mazesnis izoliacinio sluoksnio storis lyginant su kitomis izoliacinémis
medZziagomis
e Yranedidelio svorio, tod¢l neapkraunama pastato konstrukcija (35 kg/m?)
o Itin sandarios
e Stabiliy matmeny
e Ilgaamzés
o Neisskiria sveikatai pavojingy daleliy ar dujy
e Leidzia padidinti pastato naudingg plota
e Yrauniversalus sprendimas sienoms ir stogams
FF-PIR AL montavimas:
Tvirtinant prie konstrukcijy ir tarpusavyje, naudojami poliuretano klijjai. Klojant plokstes keliais
sluoksniais apatinio ir virSutinio sluoksnio sitilés turi persidengti ir nesutapti.
Sandéliavimas:
Plokstes rekomenduojama sandéliuoti patalpose, saugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy.
2.2. Reikalavimai jrengiant Silumos izoliacija
Statybos proceso metu Silumos izoliacijos sluoksnis turi buti apsaugotas nuo atmosferiniy krituliy bei
mechaniniy pazeidimy — iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis.
Apsiltinimo plokstes:
- tur1 glaudziai priglusti prie Siltinamos atitvaros pavirSiaus;
- turi glaustis viena prie kitos taip, kad nebiity plySiy tarp jy. Jei atsiranda plysiai, juos butina
uztaisyti;
- sluoksniy sandiiros turi biiti perstumtos viena kitos atZvilgiu ir neturi sutapti.
- Jrengiant $ilumos izoliacijg 1§ keliy sluoksniy, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti po
jais esan¢iy gaminiy sitles.
Ploks¢iy XPS montavimas atlieckamas pagal gamintojo nurodymus. Klojant Sias plokStes ant Zemes,
joms turi biiti paruoStas iSlygintas ir sutankintas pagrindas. Izoliacijos plokstés gali buti sukabinamos
tarpusavyje specialiais tvirtinimo elementais. Jeigu plokStés montuojamos vertikalioje konstrukcijoje,
reikalingas mechaninis tvirtinimas arba klijavimas. Tvirtinant ekstrudines ploksStes rekomenduojama
naudoti klijus be tirpikliy. Klijy gamintojy naudojimo instrukcijose turi biiti pateikta informacija apie
polistireno ploks¢iy klijavimo galimybe.

3. HIDROIZOLIACIJA IR GARO IZOLIACIJA

3.1. Teptiné hidroizoliacija

Taikoma poZeminéms konstrukcijoms. Tai vienalytis vandeniui nelaidus mastikos sluoksnis, dengiantis
izoliuojama konstrukcijg. Gali biti naudojama 2 sluoksniy atraminiy sieny ar pamaty hidroizoliavimui
skirta, be tirpikliy tiksotropinés konsistencijos pasta, bitumin¢ arba kitokia analogisky savybiy mastika.
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Gali buti numatytas vidiniy betoniniy pavirSiy padengimas impregnantais kristalizuojanciais betono
pavirsiy ir sudaranciais vandens nepralaidzig strukturg.
Reikalavimai teptinei bituminei dangai:

- storis - 34 mm;

- nepralaidumas vandeniui - geras;

- atsparumas veikiant agresyviai terpei - geras;

- atsparumas veikiant agresyviai terpei - geras;

- atsparumas puvimui - aukstas;

- orientacinis ilgaamziskumas grunte - >5+8 metai
Visos hidroizoliacijos dangos turi biiti geros kokybés, gerai sukibti su izoliuojamu pavirSiumi,
uztikrinti ilgalaike konstrukcijos apsauga nuo vandens. Medziagos turi biiti sertifikuotos Lietuvoje.
3.2. Hidroizoliacija injektavimo biidu
Taikoma sléginei injekcijai | esamg miirg kapiliarams ir smulkiems jtrukimams uzsandarinti bei
kapiliariniam vandens kilimui sustabdyti. Taip pat sandarinti nuo gruntinés drégmes ir nesléginio
vandens.
Injektavimo biido savybeés:

1. Giliai jsiskverbia
Stabdo kapiliarinj vandens kilima

Sutvirtina pagrinda

Reaguojantis
Sanaudos (priklausomai nuo naudojimo pobiidzio):
- Injekuojant: 10—15 kg/m2 (sienos pjuvis)
- Siek tiek jgeriantys pagrindai: 0,15 kg/m2 (skiedziant santykiu 1:1)
- Iprastai jgeriantys pagrindai: 0,4 kg/m2
Prie§ arba po grezimo reikia paSalinti paZeista tinka maZiausiai 80 cm vir§ sudrékusio ar druskingo
ploto. Cheminis injektavimas netinka gipsiniams pavir§iams. Tod¢l gipsinj miSinj arba tinkg biitina
visiSkai pasalinti. Jei reikia, nuvalyti mirg mechaniniu badu.
Pries pradedant darbus reikia nustatyti drégmeés atsiradimo priezastis ir iStirti miro drégnumo bei
druskingumo lygj. Miiro dziovinimas pavyks tik tokiu atveju, jei prie§ tai bus paSalinti jo
konstrukciniai pazeidimai, bus atlikta papildoma vertikali izoliacija su atitinkamu drenaZu, o sugadintas
tinkas pakeistas renovaciniu. Darbus reikia atlikti sausoje aplinkoje, esant +5° - +35 °C pavirSiaus ir
aplinkos temperatiirai. MedZiagos turi biiti sertifikuotos Lietuvoje.
3.3. Garo izoliacija
Pagal HN69:2003 . Siluminis komfortas ir pakankama $iluminé aplinka darbo patalpose. Parametry
norminés vertés ir matavimo reikalavimai‘ patalpy drégnis daugiau kaip 75%.
Garo izoliacija turi tenkinti STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés
1€jimo durys® reikalavimus. Turi biiti jrengiama garo izoliacija kurios parametras s¢>1500. UZleidimai
klijuotini, >150-200mm. Garo izoliacijos pagrindinés savybés:
storis 0,6mm;
reakcija  liepsng E;
stiprumas tempimui >440N;
nepralaidumas vandens garams S¢>1800;
Plévelé turi biiti be plysiy, uzpresuoty klosciy, itrukiy.

2
3
4. Suformuojamas vandeniui atsparus pavirSius
5
6

4. KITOS MEDZIAGOS
4.1. Neaustiné geotekstilé
Skirta grunto sluoksniy atskyrimui. Pagrindinés charakteristikos:
- Naudojamos geotekstilés svoris 130...150 g/m? (LST EN ISO 9864:2005);
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- storis >1 mm (LST EN ISO 9863:2005);

- stipris tempiant iSilgai ir skersai pluosto - 12 kN/m* (LST EN ISO 10319:2008);

- pailgéjimas trukio metu iSilgai pluosto — 45% (LST EN ISO 10318:2008);

- pailgéjimas trukio metu skersai pluosto — 50% (LST EN ISO 10318:2008);

- atsparumas pradirimui > 2 kN (LST EN ISO 12236:2006);

- pory dydis — 0,09 mm (LST EN ISO 12956:2010);

- vandens pralaidumas — 0,1 m/s (LST EN ISO 11058:2010).
4.2. Betonavimo sitilliy sandarinimas specialia juosta
Speciali hidrofiliné konstrukciniy siiiliy sandarinimo juosta, sudaryta i$ natiiralaus natrio bentonitinio
molio ir butilo kauciuko, kuri i$siplecia daugiau kaip 350% salytyje su vandeniui ir uztikrina ilgalaikj
sandarinimg. D¢l kauciuko ir bentonito sudéties, juosta islieka lanksti net esant -15°C temperatiirai.
Juosta yra atspari cheminiams produktams, tokiems kaip Sarmai, taip pat Svieziam betonui, turéty buti
Jrengiama ant sauso ir lygaus pavirSiaus. Ji turéty biiti pritvirtinama klijais ir / arba plieniniais vinukais
(kas 30-40 cm). Kur reikia, juosta gali buti stabilizuojama naudojant iSsiplecianCiag mastikg arba
bentonitinio molio pasta.
Jei bitina, naudoti metalinj tvirtinimo profilj. Jis reikalingas juostos armavimui, jei ji jrengiama
vertikaliai arba norint apsaugoti vykstant betonavimui. Konkrecios juosto, panaudojamos betonavimo
sitilése, turi buti numatytos detaliuose DP bréziniuose, pasirinkus konkrec¢ig hidroizoliacijos jrengimo
technologija.
Esant pageidavimui, gali buti pateikiamos bandymy ataskaitos.

5.1ZOLIAVIMO DARBU VYKDYMAS

5.1. Bendri nurodymai

Kai temperatiira zemesn¢ kaip -20C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy priemoniy
kompleksg (Sildant pavirSius, izoliacines medziagas, vartojant priedus).

Darbo vieta turi biti apsaugota nuo krituliy, izoliuojami pavirsiai iSdziovinami.

Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai

v —

5.2. Cokolio Silumos izoliacijos jrengimas

Silumos izoliacijos medziagos turi biti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaniniy pazeidimy
statybos metu.

Izoliacija turi biiti montuojama taip, kad sluoksniai tarpusavyje tvirtai susispausty ir priglusty prie
gretimy konstrukcijy. Izoliacijos tvirtinimo vietose prie betono konstrukcijy reikia dirbti ypatingai
atsargiai. Izoliavimui skirtg vieta reikia visiSkai uzpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu
pavirSiumi; esant poreikiui, skersiniuose pjliviuose nurodomi papildomi izoliacijos lapai, kurie
naudojami vientiso izoliacijos sluoksnio i§laikymui.

Izoliacija turi buti pritvirtinta taip, kad nejudéty betonavimo metu. Betonas ir naudojami skiediniai
negali patekti ant izoliacijos ar ] izoliacijos sitles.

Plokstés klojamos taip, kad nesusidaryty keturiy kampy sandiiros. VirSutinio sluoksnio plokstés turi
perdengti visas apatinio sluoksnio siiiles.

Silumos izoliacija prie pagrindo tvirtinama visu jos storiu nepriklausomai nuo sluoksniy skai¢iaus.
Apsauginiai sluoksniai ir vamzdZiy bei ventiliacijos angos atitvarinése konstrukcijose turi biti
jrengiamos taip, kad pastato eksploatavimo metu drégmé i$ iSorés nepatekty i Siluming izoliacija, o
drégmé 18 patalpy biity visiSkai pasalinama.

5.3. Angu uZtaisymas

Statybos metu padarytos angos turi biiti tokios, kad jas biity lengva uZztaisyti. Rangovas turi uztaisyti
visas angas, prie§ dengdamas Silumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, jrengdamas tvirtinimus ir
aptaisymus. Uztaisymams naudoti tas pacias medziagas, kaip ir greta esanciy konstrukcijy, t.y. betona,
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plytas, statybinius skydus ir t.t. LakStinése konstrukcijose maZzas angas taip pat galima uZtaisyti
lankscia tarpine.

Ypac¢ kruopsciai reikia uztaisyti tas angas, prie kuriy sunku prieiti. Pavyzdziui, tokios vietos, kaip
ventiliacijos kanaly pra¢jimai per stoga, kanaly jé¢jimo ] grindis vietos ar tarpai tarp dviejy dideliy
vamzdziy ar kanaly.

Turi buti laitkomasi gaisriniy ir higienos reikalavimy pagal Lietuvos normas.

5.4. ISorinés védinamos termoizoliacinés sistemos

Visos iSorinés pastato miiro sienos apsiltinamos naudojant iSoring védinamg termoizoliacing sistema su
mineraline Al klasés degumo vata ir iSorés apdaila i§ pakabinamy apdailos ploks¢iy ant aliuminio
konstrukeijy karkaso pritvirtinamo prie pastato sieny miro.

Irengiant sistema, pagrindo pavirSiaus nelygumai turi biiti ne didesni uzZ gamintojo numatytas sistemos
storio reguliavimo galimybes. Tais atvejais, kai pavirSiaus nelygumai didesni uz gamintojo numatytas
sistemos storio reguliavimo galimybes, pagrindo pavirSius turi biti iSlygintas.

Pagrindo sandarumas turi biiti uztikrintas prie§ jrengiant sistemg. Atliekant sistemos jrengimo darbus,
pastato sandarumas negali biiti sumaZzintas. Pagrindo stiprumas turi biiti pakankamas atlaikyti sistemos
sukeliamas apkrovas. Sistemos tvirtinimo prie pagrindo elementai parenkami pagal Siy elementy
tiekéjy nurodytas tvirtinimo elementy iStraukimo i§ konkrecios riiSies pagrindo vertes. Kai pagrindo
risis arba jo savybés neatitinka tvirtinimo elementy naudojimo aprasy, rangovas turi atlikti elementy
iStraukimo i§ pagrindo bandymus.

Sistemos karkaso nejudami sujungimai turi atlaikyti savajj sistemos svorj. Savasis svoris turi biiti
nustatytas pagal standarta LST EN 1991-1-1:2004/AC:2009. Nejudami sujungimai turi buti tame
paciame apdailos plokstés aukstyje, kad deformacijos nesukelty jtempimy apdailoje. Vertikaliy
apkrovy veikiamo pagrindinio horizontalaus sistemos karkaso elementy ilinkis turi biiti ne didesnis
kaip L/500 (L — atstumas tarp gretimy horizontalaus profilio pritvirtinimo prie pagrindo tasky, m) ir ne
didesnis kaip 3 mm.

Temperatiirinéms deformacijoms kompensuoti sistemos Europos techniniame liudijime arba gaminio
deklaracijoje nurodomas didziausias leistinas nepertraukiamo profilio ilgis ir tarpo tarp profiliy plotis.
Profiliy deformacijos neturi paveikti apdailos ir sukelti jtempimy apdailos elementuose. Profiliy
sudiirimai turi sutapti su ploks¢iy sudiirimais ir Sie sudiirimai turi biiti tame paciame aukstyje.
Termoizoliaciniai gaminiai turi biiti priglausti prie pagrindo prispaudziant sistemos karkaso elementais
ir pritvirtinant papildomais tvirtinimo elementais (smeigémis) pagal termoizoliacinés medZiagos
gamintojo nurodymus. Turi buti naudojamos smeigés, nesudarancios Salcio tilteliy. Termoizoliacinis
sluoksnis turi biiti vientisas, be plySiy ir jspaudimy. Montavimo metu susidar¢ termoizoliacinio
sluoksnio vientisumo pazeidimai turi biiti uztaisyti ta pacia medziaga, kuri naudojama termoizoliacinio
sluoksnio jrengimui.

Termoizoliacinio sluoksnio Siluminés varzos apskai¢iavimui naudojamos projektinés termoizoliaciniy
gaminiy Silumos laidumo koeficiento vertes, apskaiiuojamos pagal STR 2.01.02:2016 reikalavimus.
Termoizoliacinj sluoksnj kertanc¢iy sistemos karkaso elementy (ilginiai ir taskiniai tvirtinimo ir
sistemos karkaso elementai) jtaka sluoksnio Silumos perdavimui turi buti jvertinta bent vienu 1§ Siy
budy:

- perskaiciuojant Sio sluoksnio Siluming varza R pagal STR 2.01.02:2016 reikalavimus;

- apskai¢iuojant sistemos karkaso elementy sudaromy ilginiy ir taskiniy Siluminiy tilteliy Silumos
perdavimo koeficientus pagal standartg LST EN ISO 10211:2008;

- atliekant atitvaros Silumos perdavimo koeficiento matavimus pagal standarta LST EN ISO 8990.
Termoizoliacinio sluoksnio apsaugai nuo oro tarpe judancio oro poveikio jrengiamas véjo izoliacinis
sluoksnis. V¢jo izoliacinis sluoksnis turi uztikrinti pakankamg vandens gary pralaiduma, kad nebuty
drégmés kaupimosi atitvaroje. Atitvary su sistemomis drégminé buklé turi atitikti STR 2.01.02:2016
reikalavimus. Védinamo oro tarpo storis turi atitikti sistemos gamintojo nurodymus, taciau negali biti
mazesnis uz 25 mm. Védinamy angy plotas turi atitikti sistemos gamintojo nurodymus, taciau negali
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biiti mazesnis uz 50 cm2 vienam sienos ilgio metrui. Védinimo angos turi biiti jrengtos virSutingje ir
apatinéje konstrukcijos dalyje.

Drenazinés angos sistemoje turi biti jrengtos taip, kad j védinama oro tarpa i§ iSorés patekes arba
kondensacinis vanduo nepatekty j termoizoliacinj ir kitus konstrukcijos sluoksnius ir galéty laisvai
pasiSalinti i§ konstrukcijos.

Visi sistemai jrengti naudojami elementai, atsizvelgiant j juos sudarancias medziagas, turi biiti
natiiraliai atsparts korozijai, drégmei, pelésiams ir ultravioletinei spinduliuotei arba jie turi buti pries
naudojimg atitinkamai apsaugoti. Sistemos elementy atsparumas nurodytiems poveikiams turi buti
pagrjstas bandymais pagal ty gaminiy standarty reikalavimus.

Sistemos karkaso, mechaninio tvirtinimo ir apdailos metaliniai elementai turi buti parinkti taip, kad
juos sujungus tarpusavyje nesusidaryty salygos elektrocheminei korozijai.

Apdailos elementy atsparumas Sal¢iui turi biti ne mazesnis uz nurodyta atitinkamy gaminiy
darniuosiuose standartuose ir ne mazesnis uz 100 turinio Saldymo cikly.

Sistema turi i$likti saugi — negali biiti negrjztamai deformuoti jokie sistemos elementai, kai vieng
minute sistemos iSorinis pavirSius veikiamas 500 N jéga dviem kvadratinémis 25 mm x 25 mm
matmeny 5 mm storio metalinémis plok§témis statmena sistemos pavirsiui kryptimi. Sj reikalavima
uztikrina sistemos tiekéjas (gamintojas) konstrukciniais skaiciavimais arba bandymais.

Kai ant sistemos pavirSiaus jrengiami papildomi elementai, jy sukeliama apkrova turi buti perduodama
tiesiogiai pagrindui per prie pagrindo pritvirtintus papildomus laikiklius.

Sistemos apdailos elementy iSoréje negali buti astriy briauny. Apdailos elementy pavirSius negali
sukelti pastate arba Salia esanc¢iy Zzmoniy suzeidimo rizikos.

Sistemos atsparumas smiigiams jvertinamas sistemos naudojimo kategorija, kuri turi biiti parenkama
sistemos projektavimo metu pagal pateiktas sistemos naudojimo kategorijas pastato fasade ir pagal
pastato aplinkos situacijos schemas. Sistemos atsparumo smiigiams kategorijos nustatomos bandymais
bei skaiCiavimais. Sistemos atitikt] aukS¢iau minétiems reikalavimams uZtikrina sistemos tiekéjas
(gamintojas).

Sistemos jrengimo konstrukcinius sprendimus pateikia sistemos tiekéjas (gamintojas).

5.5. ISorinés nevédinamos termoizoliacinés sistemos ISoriniy sieny Siltinimas tinkuojama sudétine
termoizoliacine Sistema

Prie iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos priklauso tinkuojama (1 pav.) arba
apdailos plytelémis klojama (2 pav.) Siltinimo sistema. Tinkuojama ir apdailos plytelémis klojama
Siltinimo sistema naudotina visy ri$iy gyvenamiesiems, vieSosios paskirties ir pramonés pastatams.
Sienos gali biiti laikanciosios ir nelaikangiosios. Si §iltinimo sistema naudotina naujy ir modernizuotiny
pastaty iSorinéms sienoms &iltinti. Sios sistemos degumo klasé¢ yra B—sl, d0. Konkregios &iltinimo
sistemos degumo klasé nurodoma lydinCioje dokumentacijoje. Tad pagal gaisrinés saugos taisykliy
,»Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai® nuorodas, ji tinka pastatams, atspariems I ir Zemesnio
laipsnio ugniai, Siltinti. Kai $i Siltinimo sistema yra A2-s2, d0 degumo klasés, ji gali biiti naudojama
aukStiems ir labai aukStiems pastatams Siltinti (kai pastato auk$c¢iausio aukSto grindy altitudé daugiau
nei 26,5 m).
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1 pav. ISorinés sienos, Siltinamos iSor¢je ir
tinkuojamos

plonasluoksniu tinku, schema:

1. siena;

. klijai;

. polistireninis putplastis EPS 70;

. smeige;

. armuotas tinkas;

. armavimo tinklas;

. apdailos tinkas.

~N NN bW

1 23456 7 8

2 pav. ISorinés sienos, $iltinamos iSoréje ir klojamos
apdailos plytelémis, schema:

. siena;

. klijai;

. polistireninis putplastis EPS 70;

. armuotas tinkas;

. smeige;

. armavimo tinklas;

. plyteliy klijai;

. apdailos plyteliy apdaila.

0 I NDn DA WN

Siltinant iSorines pastaty sienas ir tinkuojant plonasluoksniu tinku ar klojant apdailos plytelémis, biitina
laikytis STR 2.01.10:2007 ,,JSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos* reikalavimy.
Pagal Siuos reikalavimus tokios S$iltinimo sistemos, tam tikrose vietose turi atitikti atitinkama
atsparumo smigiams kategorijai (1 lentelé, 3, 4 pav.). Tinkuojamos sistemos atsparumo smiigiams
kategorija fasaduose nurodo projektuotojai. Naudojant Siltinimo sistemos apdailai apdailos plyteles, jy
vandens jgertis w < 6 %. Siltinimo sistemoje, dekoruotoje apdailos plytelémis, turi biiti daromos
vertikalios ir horizontalios deformacinés sitilés (iki 6 m atstumu). Jos biitinai reikalingos ir ties pastato

deformacinémis sitlémis.

1 lentelé. Siltinimo sistemy klasifikacija pagal jy atsparumg mechaniniams smiigiams pagal

STR 2.01.10:2007

Sistemos . o . _ . . L
naudojimo Na_uc_lollrpo salygu, susijusiy su sistemos atsparumo smiigiams reikalavimai,
.. apibiidinimas.
kategorija
I Lengvai pasiekiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo smiigiy ir netinkamo
naudojimo.
Niepasiekiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo smiigiy spiriant arba metant daiktus,
II kuriy atstumas nuo grindy ar zemés pavirSiaus apriboja smiigio stiprumg. Taip pat
pasiekiamos atitvary dalys, kai maZa netinkamo naudojimo tikimybeé.
Atitvary dalys, kuriy atstumas nuo grindy ar zemés pavirSiaus uztikrina apsauga nuo
I smiigiy spiriant arba metant daiktus. Taip pat atitvary dalys, kai labai maza jy
netinkamo naudojimo tikimybé.
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Polistireninio putplas¢io storis apskai¢iuojamas pagal STR 2.05.01:2005 nuorodas.
rekomenduojama Siltinti uzdéjus stogo danga, nuo atmosferiniy krituliy apsaugojus parapetus, karnizus
ir kitas atviras horizontalias konstrukcijos vir§ Siltinamy sieny. Siltinamos sienos turi biiti sausos ir
$varios. Siltinama pastata bitina gerai védinti, jo patalpy oro santykinis drégnis turéty biiti < 60 %.
Klijuojant polistireninio putplascio plokstes, Siltinamo pavirSiaus ir jo aplinkos oro temperatiira turi

bati > 5 °C.

I kategorija
[1I kategorija

it
i i

I1 kategorija

! | SSPRS | i [T kategorija

21 21

>3m

; | Se—
’ il 11 kategorija

| kategorija

3. pav. Tinkuojamos $iltinimo sistemos kategorijos pastato iSor¢je pagal STR 2.01.10:2007
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4 pav. Siltinimo sistemos kategorijy i$déstymas pastato iSoréje pagal STR 2.01.10:2007.

Pirmoji Siltinimo ploksc¢iy eilé turi buti dedama ant specialaus cokolinio profiliuocio. Jei atliekamas
eksploatuojamo pastato su jtrauktu cokoliu papildomas Siltinimas, tai pirmaja Siltinimo ploksciy eile
kartu su cokoliniu profiliuo¢iu rekomenduojama nuleisti zemyn ant cokolio > 100 mm ir papildomai
ideti Silumos izoliacijos intarpa. Tai darytina, siekiant iSvengti Siluminio tiltelio ir apsaugoti nuo Salimo
prie cokolio esancias pirmo aukSto grindis. Jei Siltinimo izoliacija nenuleidziama, tada ziema per
cokolio virsy j patalpas skverbiasi Saltis (5 pav.), tose vietose $ala grindys, gali veistis pelésiniai grybai.

-8.0 “C

"

-10

11

Salcio skverbimosi vieta =2
ties nenuleista sienos

Silumos izoliacija ant &

cokolio
-13.8

5 pav. Apsiltintos sienos termoviziné nuotrauka, rodanti Sal¢io skverbimasi | patalpg ties nenuleista
Silumos izoliacija ant jtraukto cokolio.
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Cokoliniai profiliuo€iai prie sienos tvirtinami tam tikslui skirtomis smeigémis. Jy kiekis ir jgilinimo
budas parenkami pagal smeigiy gamintojy rekomendacijas, jvertinus Siltinamos sienos fizinj stiprj. |
tarpus tarp tiesiy cokoliniy profiliuoc¢iy ir jduby — nelygumy sienose ar pamatuose ties smeigémis —
dedamos specialios tarpinés. Atviros siilés ar kiti didesni paZeidimai turi biti uzsandarinami
montazinémis putomis.

Siltinant iSorines atitvaras, biitina kreipti ypatingg démesj j Siltinimo sistemos sandaruma, kadangi tik
sandarios §iltinimo sistemos gali tenkinti reglamentines bei projektines nuorodas.

Siltinimo plokstés prie pavirsiaus klijuojamos tam tikslui skirtais klijais. Klijai vientisai tepami
ploks¢iy krastuose ir dar maziausiai dvejose plok$¢iy vidurinés dalies vietose (6 pav.). Klijais turi buti
padengta ne maziau kaip 40 % Siltinimo plokstés ploto. Kai Siltinimo sistema dekoruojama apdailos
plytelémis, klijy tepama ne maziau kaip 60 % Siltinimo plokstés ploto. taip darytina todel, kad Siluma 1§
pastato negaléty skverbtis ] iSorg per siiiles, arba per atsitiktinai pazeistas Siltinimo ploksciy vietas. kad
Siltinimo sistemoje nesusidaryty Silumos tilteliy, i sandiiras tarp ploksciy klijy nededama. sandirose
pasitaikantys plySiai standziai uZpildomi Siltinimo medziagos atraizomis, arba uZpildomos
montaZinémis putomis. Silumos tilteliy pavojus esti maZesnis, jei polistireninio putplas¢io ploksciy
briaunos daromos su uzkaitais. kai Siltinimo plokstés priklijuojamos neteisingai (7 pav.), Siltinimo
sistema lankstosi, (8 pav.), fasaduose atsiranda démiy bei plySiy. i paZeista Siltinimo sistemg gali
skverbtis vanduo bei terSalai ir dar labiau ja bloginti.

KLIJAIS TEPAMI

PAVIRSA i I"ﬁ PJOVIS A-A

| [_

“__/POLISTIRENINIO PUT
PLASCIO PLOKSTE

6 pav. Klijy uztepimo ant Siltinimo plokstés schema.
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7 pav. Neteisingai priklijuotos Siltinimo ploksStés fragmentas — plokStés nebuvo suteptos klijais prie
plokstés krastiniy

)

SRS
855K
SRR
K

S —— ks -

N 0 N 5 N 0 N N W N W o S S o e N e’

e T T s T et
SRR
RIS
SRR R IR H IR IR A K]
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8 pav. Neteisingai priklijuotos Siltinimo sistemos galimos deformacijos ir pleiséjimai.

Siltinimo plokstés ant Siltinamo pavirsiaus isdéstomos taip, kad atskiry ploks¢iy eiliy sitilés nebiity
vienoje vertikaléje. Siltinimo plokstes pastaty kampuose biitina sujungti su uZkaitais. Plokstés neturi
buti jungiamos ties fasady angy briaunomis (9 pav.). Polistireninio putplasé¢io plokstés tvirtinamos
smeigeémis po to, kai klijai pakankamai sutvirtéja, praéjus 2—4 paroms nuo ploksciy priklijavimo. Visais
atvejais reikia vengti smarkiau suspausti ar suardyti Siltinimo plokstes, nes suslégtose ar suardytose
vietose kinta ploks¢iy struktira ir padid¢ja Silumos bei gary pralaidumas. Kai Siltinimo plokstés
tinkuojamos plonasluoksniu tinku, smeiges reikia sukalti taip, kad jy galvutés virSus sutapty su
Siltinamy ploksc¢iy pavirSiumi (10 pav.)
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Neteisingai Teisingai

ANGA ANGA

9 pav. Neteisinga ir teisinga Siltinimo ploks¢iy i8déstymo schemos ties pastato kampu ir ties anga.

Kai polistireninio putplas€io storis > 150 mm, gali biiti padarytos specialios duobutés smeigiy
galvutéms jgilinti. (10c pav.). Duobutése esanios smeigés sandariai uzkemSamos polistireniniu
kamsciu arba uzpurskiamos montazinémis putomis. Kai $iltinimo sistema klojama apdailos plytelémis,
smeigiy galvutés privalo buti vir§ armavimo tinklelio (2 pav.). Siekiant i§vengti neleistiny deformacijy,
smeiges Siltinimo ploksStése turi biiti iSdéstomos atitinkama tvarka (11, 12 pav.). Smeigiy kiekis prie
pastato kampy biina didesnis, kadangi tose vietose didesnés atplésimo apkrovos.

Poliuretanc putos
arba EPS kamstis

——
— e
-

a) b) c) d)

10 pav. Smeigiy jgilinimo Siltinimo plokstése schemos, kai fasadas tinkuojamas:
a) nepakankamas;

b) ir c) geras;

d) per gilus.

ISor¢je apsiltintos sienos plonasluoksnés apdailos sandara pateikta 13 pav. ISsamesnes nuorodas
Siltinimo sistemy plonasluoksnei apdailai teikia sertifikuotas Siltinimo sistemas tiekian¢ios jmonés.

Siekiant iSvengti staigaus plonasluoksnio tinko dZitivimo bei pleiS¢jimo tinkavimo metu, tinkg reikia
saugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy, lietaus bei véjo poveikio. Siltinimo sistemos plonasluoksné
apdaila darytina, kai aplinkos oro temperatira > 5 °C. Siekiant iSvengti apdailos pleiséjimy bei
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mechaniniy paZeidimy ties angy kampais bei briaunomis, angy kampai ir briaunos prie§ vientisg

tinkavimg yra armuojami papildomais armavimo tinkleliais (14 pav.).

0 @
T _ e T =
4 smeigées/m? 8 smeigeés/m?
! —
£ ® & @
I T“‘
6 smeigés/m? 10 smeigiy/m?

11 pav. Smeigiy iSdéstymo schema, kai $iltinimo plokstés tvirtinamos > 1500 mm nuo pastato kampy.

s 4 I\ 4 le—4 4 It
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14 smeigiy/m?

12 pav. Smeigiy iSdéstymo schema, kai $iltinimo plokstés tvirtinamos prie pastato kampy.
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Siltinimo ploks¢iy pavirius turi biti §varus ir sausas. Ilgesnj laika atvirai laikytas ir nuo UV spinduliy
pageltes polistireninio putplas¢io pavirSius turi biiti nuvalytas ir nugruntuotas. | Svieziai uztepta pirmajj
tinko ir klijy sluoksnj jspraudziami pastato bei sieny angy kampy papildomo armavimo tinkleliai, o ant
Ju, vertikaliai nuo pastato virSaus iki apacios, — armavimo tinklelio juostos. Gretimos armavimo
tinklelio juostos uzleidziamos viena ant kitos > 100 mm. Armavimo tinklelis turi biiti jklampintas |
tinko ir klijy sluoksnio vidurj ir uzglaistytas. Visas fasadas nuo virsaus iki apacios ir nuo pastato kampo
iki vertikalios deformacinés siiilés arba iki kito pastato kampo turi biiti tinkuojamas be pertrauky.
Leistinas plonasluoksnés apdailos nuokrypis 2 metry liniuotés ruoze < 2 mm. Plonasluoksniu tinku
padengty fasady nerekomenduojama dazyti tamsiais dazais. Tyrimai rodo, kad tamsiy fasady, ypac
pietvakarinéje puséje, pavirSius gali jkaisti net iki 40 °C daugiau uz aplinkos org. D¢l to tamsiuose
fasaduose gali atsirasti neleistino dydzio $iltinimo sistemos deformacijy bei plysiy.

(62 BRI ~ N )

6

13 pav. Sienos plonasluoksnés apdailos sandara:

. polistireninio putplas¢io EPS 70 plokstes;

. pirmasis tinko ir klijy sluoksnis;

. specialus stiklo plauSo kampainis;

. stiklo plauSo armavimo tinklelis, jspraustas j pirmajj tinko — klijy sluoksnj;
. antrasis tinko sluoksnis;

. fasadiniai dazai (naudojant dekoratyvinj tinka, fasadai gali biiti nedazomi).

N DN B WN—
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14 pav. Papildomy armavimo tinkleliy i§déstymas ties angy kampais ir briaunomis.

Stebéjimai rodo, kad yra daug atvejy, kai daznai iSoriniy nuolajy galai yra netinkamai suformuojami ir
neteisingai sujungiami su angokrasciais. Tokiose jungtyse susidaro plySiy (15 pav.), pro kuriuos
skverbiasi j Siltinimo sistemg lietaus vanduo bei terSalai. Siekiant i§vengti iSvardyty blogybiy, turi biti
tinkamai suformuoti iSoriniy nuolajy galai ir teisingai jterpti j angokras¢ius (= 20 mm), taip, kaip

parodyta (16 pav.)

15 pav. Neteisingai padaryta nuolajos jungtis su 16 pav. Teisingai padaryta nuolajos jungtis su
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angokrasciu. angokra$ciu.

Tinkuojamos $iltinimo sistemos jungtys su langais, durimis ar kitais pavirsiais darytinos paslankios,
kad neatsirasty plonasluoksnio tinko bei polistireninio putplas€io pazeidimy, ir i Siltinimo sistema
nesiskverbty vanduo ir terSalai. Jungtyse su langais, durimis ir kitais pavirSiais turi buti dedamos
sandarinimo tarpinés (17, 18 pav.)

1 7
2 6

5
3 4

17 pav. Siltinimo sistemos ir plonasluoksnio armuoto tinko jungtis su langu:
. klijai;

. polistireninis putplastis ;

. sandarinimo putos;

. langas;

. apsauginis profiliuotis su tinkleliu;

. sandarinimo tarpin¢; 7. plonasluoksnis armuotas tinkas.

AN DN AW —

3 4
5 7
1 6
2

18 pav. Siltinimo sistemos ir plonasluoksnio armuoto tinko jungtis su kitais pavirsiais:
1. siena;

2. sienos tinkas;

3. klijai;

4. polistireninis putplastis;

5. sandarinimo tarping; 6. apsauginis profiliuotis su tinkleliu;

7. plonasluoksnis armuotas tinkas.
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5.6. Principiné sieny zonavimo schema

Skaiciuojant hidroizoliacinés dangos tvirtinimg pagal iSorinj stogo kontiira, reikia jvertinti vietinj
neigiamg véjo slégj su aerodinaminiu koeficientu c. = -2, paskirstytg iSilgai pavirSiaus 1,5 m plotyje (1
paveiksle), statiniy kampuose — 1,5 m su aerodinaminiu koeficientu c. = -3.

1,5m

Pastato
pakrasciai

1. paveikslas. Pagal iSorinj pastato konttrg iSilgai pavirSiaus 1,5 m plotyje esancios vietos priskiriamos
pastato pakrasc¢iams, 1,5 m atstumu nuo pastato kampy — pastato kampames.

5.7. Stogo Silumos izoliacijos jrengimas

Silumos izoliacijos medziagos turi biiti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaniniy pazeidimy
statybos metu.

Izoliacija turi buti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispausty tarpusavyje ir priglusty prie
gretimy konstrukcijy. Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir miro konstrukcijy, reikia
dirbti ypatingai atsargiai. Izoliavimui skirta vieta reikia visiSkai uZpildyti. Izoliacija turi liestis prie
pagrindo visu pavir§iumi; kur reikia, be izoliacijos, parodytos skersiniame pjiivyje, reikia naudoti
papildomus izoliacijos lapus taip, kad izoliacijos sluoksnis biity vientisas.

Izoliacija turi biiti dedama taip, kad nejudéty betonavimo ar miirijimo metu, ir kad nei betonas, nei
skiedinys nepatekty j izoliacijg ar tarp izoliacijos sitliy.

Siluma izoliuojan¢iy produkty sujungimai vieni kity atzvilgiu turi bati perslinkti. Jei klojami keli
Silumg izoliuojanciy gaminiy sluoksniai, jy sujungimai gretimy sluoksniy atzvilgiu turi nesutapti.
,KryzmiSki“ Silumg izoliuojanciy gaminiy sujungimai neleidZziami. Apsauginiai sluoksniai ir vamzdziy
bei ventiliacijos angos atitivarinése konstrukcijose turi biiti jrengiamos pagal projekta taip, kad pastato
eksploatavimo metu drégme 1§ iSorés nepatekty j Siluming izoliacijg, o drégme 1S patalpy bty visiskai
pasalinama. Stogo Siluminé izoliacija turi bti patikimai pritvirtinta prie pagrindo panaudojant smeiges.
Smeigiy skaiCius nustatomas skaiCiavimais, priklausomai nuo veikian¢iy véjo siurbimo jégy, bet ne
maziau kaip 4 vnt/m>.

5.8. Garo izoliacijos jrengimas

Sutapdinto stogo garo izoliacija turi biiti jrengiama prie§ apsiltinimo sluoksnj. Garo barjeras turi biiti
Jjrengtas iStisai per visg stoga su sandariais prijungimais prie krasty ir vir§ stogo iSkylanciy elementy.
Stogo sandiirose su sienomis, taip pat konstrukcijy bei stogo elementy, pereinanciy per denginj, vietose
garinés izoliacijos sluoksnis turi testis iki Silumos izoliacijos sluoksnio virSaus.

Garo izoliacijos juostos turi biiti hermetiskai suklijuojamos uZzleidziant >150mm, o izoliacijos kraStai
turi buti priklijuojami prie konstrukcijy uzlenkiant j vir§y per Siluminés izoliacijos storj.
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5.9. Principiné stogo suskirstymo j zonas schema

Pakrasc¢iy zonos Kampu zonos
c=-2 c=-3
\ =
S
\ X b I
=] | .. —
o % Centriné zona
w
‘-"\ [\ ]
100 kraicag
Ot0go Kraigas
=
c . °
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\ |
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5.10. Angy vamzdziy pravedimui hermetizavimas
Statybos metu padarytos angos turi biiti lengvai uztaisomos. Rangovas turi uztaisyti visas angas pries
dengdamas Silumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, jrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus.
Uztaisymams naudoti tas pacias medziagas, kaip ir greta esanciy konstrukcijy, t.y. betona, plytas,
statybinius skydus ir t.t. LakStinése konstrukcijose mazas angas taip pat galima uztaisyti lankscia
tarpine. Ypac kruopsciai reikia uztaisyti angas, kurias sunku pasiekti. Pavyzdziui, tokios vietos, kaip
ventiliacijos kanaly pra¢jimai per stoga, kanaly i¢jimo | grindis vietos ar tarpai tarp dviejy dideliy
vamzdziy ar kanaly.
Turi biiti laitkomasi prieSgaisriniy ir higienos reikalavimy pagal atitinkamas Lietuvos normas.
Hermetizavima galima atlikti tik tuomet, kai oro temperatiira ne Zemesné kaip +5C. Darbo vieta turi
biiti apsaugota nuo atmosferiniy krituliy. Galima hermetizuoti, kai monolitinio betono stiprumas
pasieke 70 % projektinio stiprumo.
Hermetinés mastikos turi gerai lipti prie sandiiry pavirSiy, o sukietéjusios turi gerai deformuotis,
nesenti. Turi biiti naudojamos mastikos sintetiniy kauc¢iuky pagrindu.
Darbus pradéti tik po vamzdziy sumontavimo ir pritvirtinimo. | siiile idedami profiliuoti intarpai, ant jy
dedama paruoSta mastika ir uZtaisoma polimercementiniu skiediniu.
Hermetikas turi biiti tinkamai iSmaiSytas. Jis turi biiti jterptas taip, kad patikimai sukibty su riebokslio
ir vamzdzio pavirSiais. Iki hidrauliniy bandymy turi biiti jvykdyta darby kokybés vizualiné kontrolé.
5.11. Grindy hidroizoliacijos jrengimas
Irengiant klijuoting izoliacija, tepting, 1§ HDPE plévelés, ar kity ritininiy medZiagy reikia laikytis Siy
nurodymy:
- hidroizoliacija reikia naudoti taip, kaip parodyta konstrukciniuose bréZiniuose kiekvienam
konstrukciniam elementui;
- naudojamos medZziagos turi biiti pazymimos taip, kad Zenklus biity lengva matyti statybos ir
montavimo metu, arba kad §i informacija biity aiSkiai parodyta kitu priimtinu biidu;
- izoliacija turi dengti visg izoliuojama pavirsiy, joje negali biiti plySiy ar jtrukimy;
- grindy dangos pagrindas turi biiti lygus ir nuvalytas prie§ pradedant dengti izoliacijg, vidiniai ir
iSoriniai kampai turi biiti suapvalinti spinduliu iki mazdaug 35 mm,;
- pagrindo pavirSius turi atrodyti sausas, lygus, tvirtas, stabilus, be dulkiy ir neSvarumy. Turi biiti
pasalinti galimi alyvos, riebaly, pelésiy likuciai, netvirtos ar neuZankeruotos dalys;
- negalima izoliacijos klijuoti ant drégno pagrindo;
- i8dauZos, nelygumai, didesni nei 2 mm arba suardytos pagrindo pavirSiaus vietos turi biiti
atstatomos;
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- horizontali hidroizoliacija ties sandiromis su vertikaliomis plok§tumomis turi buti pakelta

mazdaug 300 mm vir§ pavirSiaus lygio (PVC plével¢é — mazdaug 300 mm) arba iki aukscio,

nurodyto bréziniuose;

- visi izoliacinés plévelés sujungimai turi biti suklijuoti 150 mm plo¢io ruozu visur, kur

jrengiama hidroizoliacija. Tokiu ruozu taip pat turi biti priklijuoti jos krastai.
5.12. Grinduy Siltinimas ir garso izoliavimas
Grindys Siltinamos polistireniniu putplas¢iu vir§ grunto. Kitur esanciose grindyse polistireninis
putplastis dedamas siekiant izoliuoti garsg. Projektuojant ir atlieckant grindy Siltinimg bittina laikytis
STR 2.05.13:2004 ,,Statiniy konstrukcijos. Grindys*, STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé
technika”, Lietuvos higienos normos HN 42:2009 , Gyvenamyjy ir vieSosios paskirties pastaty
mikroklimatas® ir kity Lietuvoje galiojanciy dokumenty nuorody. Visais atvejais grindys turi buti
suprojektuotos ir padarytos taip, kad eksploatuojant statinj grindyse neatsirasty neleistiny deformacijy
bei plysiy, kad jose nesikaupty drégmé ir nesiveisty mikroorganizmai. Teisingai suprojektuotose ir
jrengtose grindyse esantis polistireninis putplastis tenkina visus grindims taikomus reikalavimus.
Polistireninis putplastis tinka visy gyvenamyjy, visuomeniniy ir daugumos pramonges pastaty grindims
Siltinti.
Grindyse polistireninis putplastis turi biiti dedamas ant tinkamai paruosto pagrindo. Darant grindis vir§
grunto, nuo jo pavirSiaus turi biiti pasalintas organinis sluoksnis. RuoSiamo pagrindo ir aplinkos oro
temperatiira turi buti teigiama. Pagrinde neturi buti suSalusiy grunto gabaly, sniego, ledo arba organiniy
terSaly. Visais atvejais pagrindas turi buti patikimai sutankintas. Pagrindo sutankinimo kokybé
vertinama pagal pagrindo sutankinimo koeficienta. Jo dydis nurodomas projekte. Prireikus, pagrindas
vir§ grunto gali biiti aukStinamas sutankinto smélio, zZvyro arba skaldos sluoksniais. Kiekvieno naujo
sluoksnio storis turi biiti ne didesnis kaip 150 mm.
Siltinant grindis vir§ nesildomy patalpy bei atviry ertmiy perdangy, polistireninis putplastis turi biti
dedamas ant $variy ir sausy pavirsiy. Siltinant eksploatuojamy pastaty susidévéjusias grindis,
rekomenduojama jy Siltinama pavirSiy leistinomis priemonémis dezinfekuoti.
Polistireninio putplascio Silumos izoliacija grindyse gali biiti daroma 1§ vieno arba keliy sluoksniy. Kai
Silumos izoliacija daroma 1§ keliy sluoksniy, jy siiilés, iSskyrus grindy pakra$¢ius, neturi sutapti.
Atstumas tarp sitiliy turi biitt > 200 mm. Visus plySius, pasitaikancius tarp polistireninio putplascio
ploks¢iy, rekomenduojama uzkamsyti polistireninio putplas¢io atraizomis arba uzpildyti montaZinémis
putomis. Kad i§ virSaus ] polistireninj putplastj arba | jo siiiles neprasiskverbty betonas ar skiedinys,
Silumos izoliacija 1§ virSaus turi biiti padengta skiriamuoju sluoksniu. Skiriamajam sluoksniui gali biti
naudojamas specialus krepinis popierius, geotekstilé bei kitos panaSios medziagos. Skiriamajam
sluoksniui negalima naudoti polietileno plévelés, nes ji trukdo pasiSalinti drégmei 1§ apatiniy sluoksniy.
Grindyse esancius Sildymo, vandentiekio ir kitus vamzdzius reikia kloti virSutiniame polistireninio
putplascio sluoksnyje. Kad grindys nesideformuoty, kad jy pavirSiuje nesusidaryty dideliy temperatiiros
skirtumy ir kad vamzdZiy pavirSiuje nesusikaupty drégmés kondensatas, vamzdzius biitina padengti
Silumos 1zoliacijos gaubtais. Gaubtai apsaugos vamzdZius nuo oro drégmes.
Grindinio Sildymo tinklai klojami | armuoto betono sluoksnj vir§ polistireninio putplas€io pagal
grindinio Sildymo tinkly montavimo nuorodas.
Vir§ polistireninio putplas€io esantys betono, grindy dangos ir kiti sluoksniai turi biiti atskirti nuo
sieny, pertvary, kolony ir kity konstrukcijy.

6. STOGO MECHANINIS ATSPARUMAS

Sutapdinto stogo pavirSiaus atsparumas gniuzdymui turi biiti maZiausiai 2 kN/m? su plastine
deformacija <2 mm ir paskaiciuotas 1 kN koncentruotai apkrovai j 10 x 10 mm plota.

Danga turi atlaikyti véjo siurbimg, ne maZesnj kaip norminis véjo slégis — 64 kg/m?. Kad biity
uztikrintas pakankamas atsparumas véjo siurbimui, turi biiti tinkamas stogo sluoksniy tvirtinimas prie
pagrindo. Hidroizoliacinés stogo dangos tvirtinimas turi atitikti STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros.
Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys* reikalavimus.
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7. LIETAUS VANDENS NUTEKEJIMO JRENGIMAS

Lietaus vandens nutekéjimo sistema turi uztikrinti gera vandens nutekéjima esant didziausiam lietaus
intensyvumui.

Atstumas tarp jlajy turi buiti pagristas skaiCiavimais, bet ne didesnis kaip 6-7 m. Ilajos turi buti
1Sdéstytos zemiausiose stogo vietose. [lajos turi biiti jrengtos ne arciau kaip 500 mm nuo stogo krasto,
parapeto, védinimo angy, deformaciniy siiiliy ir vir§ stogo iSkylanciy sieny. Ne mazesniu kaip 0,5 m
spinduliu nuo vertikalios jlajos centro stogo pavirSius turi turéti reikalavimus atitinkantj nuolydj i jlaja.
Ilajos turi biiti apsaugotos nuo lapy ir zvyro patekimo j lietvamzdj. Tarp jlajos ir denginio turi biiti
paliktas ne mazesnis kaip 1 mm deformacinis tarpas.

Stogo lataky nuolydis ] jlajg turi biiti ne maZzesnis kaip 1,4°.

Irengiamy lietvamzdziy ir stogo lataky skerspjiivio plotas turi bati pagrijstas skaiciavimais.

Vienam m? stogo tenkantis lietvamzdziy ar lataky skersmuo turi biiti ne mazesnis kaip 1,5 cm?.

Prie konstrukcijy lietvamzdziai tvirtinami ne didesniu kaip 2,0 m intervalu. Lietvamzdziai turi buti
atitraukti nuo konstrukcijy ne maziau kaip 20 mm.

Esant vidiniam lietaus vandens nuvedimui stoge turi biti jrengtos ne maziau kaip dvi jlajos.

8. HIDROIZOLIACIJOS DARBU VYKDYMAS ZIEMOS METU

Kai temperatiira Zemesn¢ kaip -20C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy priemoniy
kompleksa (Sildant pavirSius, izoliacines medziagas, vartojant priedus). Darbo vieta turi biiti apsaugota
nuo krituliy, o izoliuojami pavirsiai iS8dZiovinami.

9. DARBU PRIEMIMAS (KOKYBES KONTROLE)
Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai,
dalyvaujant techninés prieziiiros inzinieriui.
Atlikus konstrukcijy izoliavimo darbus, juos turi priimti techninés priezitiros inzinierius. Turi bti
surasomas paslépty darby aktas, pridedant izoliaciniy ar hermetiniy medziagy techninius pasus.
10. DARBU UZBAIGIMAS IR PRIDAVIMAS
10.1. Stogo dangos pridavimas
Priduodant darbus, stogas turi biiti paliktas Svarus, nepralaidus vandeniui, sausas. Turi biiti iSvalyti
latakai ir nutekamieji vamzdziai. Stogg turi apzitiréti ir priimti techninés prieZiiiros inZinierius.
Statybos vadovas turi patikrinti atliktus darbus, suraSyti atitinkamg aktg, arba tikrinimo rezultatus
jrasSyti statybos darby Zurnale.
UzZbaigtus darbus perduodant statytojui pateikiami tokie dokumentai:

- darbo bréziniai;

- statybos darby zurnalas;

- paslépty darby aktai;

- laboratoriniy tyrimy aktai;

- panaudoty medziagy ir gaminiy pasai;

- apziiiros ir bandymy aktai.
10.2. Kity izoliavimo darbuy pridavimas
Silumos izoliacijos, garo izoliacijos ir hidroizoliacijos sluoksniai (dangos) turi biiti jrengti pagal
bréziniuose pateiktus sprendimus ir vadovaujantis Sios techninés specifikacijos reikalavimais.
Dengiamus darbus turi priimti statybos techninés prieziiiros Inzinierius ir projekto vykdymo Vadovas
pries$ juos uzdengiant, pasiraSydami dengiamy darby aktus.
Irengtas izoliacines dangas Rangovas turi priduoti Svarias, vientisas ir be pazeidimy. Jei jrengtos
dangos tuojau pat nebus uzdengtos, Rangovas turi imtis priemoniy ir apsaugoti, kad jos nebiity
pazeistos ateityje tolimesniy darby metu.
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1. ATITVARINES KONSTRUKCIJOS

1.0 Atitvarinés konstrukcijos. bendrieji nurodymai

Skyrius apima sienas, lubas, pertvaras, stogus, stogy dangas. Pagrindinés konstrukcijy dalys
charakterizuojamos bréziniuose ir papildomoje dokumentacijoje. Visos sitilomos konstrukcijos turi
atitikti praktinio naudojimo, saugumo, patvarumo ir lengvos prieziiiros principus, bei Kkitus
reikalavimus, apibréztus pasiilymo dokumentuose. Patenkinant standartinés kokybés reikalavimus,
galima naudoti modernias medziagas ir priedus, kurie atitinka naujausias Europos Sgjungos direktyva,
taikoma pastatams Europoje.

Jei specifikacijoje nenurodyta kitaip, turi biiti taikomi ISO standartai pagal Lietuvos klimatines saglygas.
Visos atitvarinés konstrukcijos turi biiti patvirtinamos Konsultanto. Prie§ uzsakant medziagas, biitina,
kad Rangovai ir Uzsakovas sutikrinty darby planus, kokybe¢ ir t.t. su dokumentacija ir turimomis
salygomis. Tuomet galima priimti galutinj sprendima pvz. dél spalvinés gamos. Prie§ pradedant darbus
aiksteléje reikia abipusiai patvirtinti, kad visos sglygos yra tinkamos, ir, kai bus patvirtinta gaminiy ir
medziagy kokybé, pagrindinis Rangovas privalo pateikti montavimo pavyzdj. Sie patvirtinimai
neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés dél darbo, medziagy ir montavimo kokybés.

Statybinés konstrukcijos, jskaitant stogo izoliacija, iSorés ir vidaus sienas bei tarpaukstiniy perdangy
grindis, turi buti atliktos 1§ medziagy, kurios yra nedegios ar pasiZymi labai mazu liepsnos plitimo
greiciu.

Rangovas, uzsakydamas gamyklinius gaminius, turi pasitikslinti jy matmenis, pateikti Uzsakovui
duomenis apie sertifikatus, duomeny lapus, pavyzdzius ir t.t.

Visy metalo pavirSiy dangy storiai yra tokie (nebent detaliuose bréziniuose biity nurodyta kitaip):

- cinko danga profiliuotiems lakStams ir plienui 275 g/m?

- apsauginé, i§ antikorozinés gelezies ir plieno konstrukcijy dangos  ziidir. metalo TS
- PVDF danga 27 um

- vidaus pavirsiai - poliesteris 25 ym

Dangai Rangovas turi suteikti penkeriy mety garantijg raStu Uzsakovo vardu. Tokia pati garantija turi
biiti suteikiama ir tvirtinimo detaliy dangoms.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad matomi konstrukcijy tvirtinimai ir inZineriniai tinklai, esantys vir$
konstrukcijy pavirSiy, harmoningai deréty pagal spalva ir apdailg, lyginant su supancia aplinka ir
pavirsiais.

Bendras reikalavimas visy pavir§iy dangoms yra absoliutus atsparumas dulkéms, t.y. pavir§iai neturi
jgerti dulkiy, turi biiti lengvai valomi ir atspartis valymo priemonéms.

Lankscios ir standZios jungtys turi biiti detalizuotos darbo bréziniuose. Sitlloma, kad jungciy izoliavimo
darbams Rangovas samdyty kvalifikuotg subrangova.

Rangovas kiekvienam konkre€iam montavimui ar darbo uZbaigimui aikstel¢je privalo turéti
kvalifikuotg meistra.

1.0.1 Karkaso ir stogo konstrukcijy Siluminis ir akustinis izoliavimas, bendrieji nurodymai
Izoliacinés medziagos ir jy storis parodyti bréziniuose. Naudojama izoliacija, t.y. lapai, blokai ar
ritiniai; turi biiti neapgadintais krastais, vienodo storio, tankio ir izoliaciniy savybiy.

Silumos izoliacijos medziagos turi biti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaniniy paZzeidimy
statybos metu.

Izoliacija turi biiti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispausty tarpusavyje ir prie gretimy
konstrukcijy.

Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono konstrukcijy, reikia dirbti ypatingai atsargiai.
Izoliavimui skirtg vietg reikia visiSkai uzpildyti. I1zoliacija turi liestis prie pagrindo visu pavir§iumi, kur
reikia, be izoliacijos, parodytos skersiniame pjuvyje, reikia naudoti papildomus izoliacijos lapus taip,
kad 1zoliacijos sluoksnis biity vientisas.
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Izoliacija turi buti dedama taip, kad nejudéty betonavimo metu, ir kad nei betonas, nei cemento
skiedinys nepatekty j izoliacijg ar tarp izoliacijos siiiliy.

Naudojant keletg izoliacijos sluoksniy, sluoksnius reikia perdengti vieng su kitu, arba vienas sluoksnis
turi turéti liezuvélj, o kitas — griovelj.

Apsauginiai sluoksniai ir vamzdziy bei ventiliacijos angos atitivarinése konstrukcijose turi biti
jrengiamos pagal projekta taip, kad pastato naudojimo metu drégmé i$ iSorés nepatekty j Silumine
izoliacija, o drégmé iS patalpy bty visiskai pasalinama.

Garso ir vibroizoliacija

TriukSmo lygiai patalpose neturi virSyti leidziamy triukSmo lygiy pagal Lietuvos higienos normas HN
33-1:2011.

Garso izoliacija turi suformuoti iStisinj garso slopinimo pavirSiy. Tokia jranga, kaip vamzdziai, laidai ir
atramos, praeinancios per konstrukcijas, turi biiti izoliuojamos pagal UZzsakovo nuorodas.

Vibruojantys jrengimai (ventiliatoriai, elektros ar dyzeliniai varikliai ir kiti) turi biiti jrengiami ant
vibroizoliacinio pagrindo, kad jy vibracija nepersiduoty i pastato konstrukcijas. Vibracijos dydziai
neturi virSyti didziausiy leidziamy dydZziy pagal Lietuvos higienos normas HN 50-2003 ir HN 51-2003.
Angy uztaisymas

Statybos metu padarytos angos turi biti tokios, kad jas biity lengva uztaisyti Rangovas turi uztaisyti
visas angas, prie§ dengdamas Silumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, jrengdamas tvirtinimus ir
aptaisymus. Uztaisymams naudoti tas pacias medziagas, kaip ir greta esanc¢iy konstrukcijy, t.y. betona,
plytas, statybinius skydus ir t.t. Lakstinése konstrukcijose mazas angas taip pat galima uZtaisyti
lanksc¢ia tarpine.

Angos turi buti uztaisomos atitinkamoje statybos stadijoje taip, kad tarpiné uztikrinty gerg sandaruma.
Ypac¢ kruopsciai reikia uztaisyti tas angas, prie kuriy sunku prieiti. Pavyzdziui, tokios vietos, kaip
ventiliacijos kanaly pra¢jimai per stoga, kanaly j¢jimo i grindis vietos ar tarpai tarp dviejy dideliy
vamzdziy ar kanaly.

Turi buti laikomasi prieSgaisriniy ir higienos reikalavimy pagal Lietuvos normas ir Uzsakovo
instrukcijas.

1.0.2 Karkaso ir stogo konstrukcijy hidroizoliacija. Bendrieji nurodymai

Papildomai reikia laikytis $iy instrukcijy:

- hidroizoliacija reikia naudoti taip, kaip parodyta konstrukciniy tipy bréZiniuose kiekvienam
konstrukciniam elementui ir/arba kituose konstrukciniuose bréZiniuose;

- naudojamos medziagos turi biiti paZymimos taip, kad Zenklus biity lengva matyti statybos ir
montavimo metu, arba kad §i informacija biity aiSkiai parodyta kitu UZsakovui priimtinu budu;

- izoliacija turi dengti visa izoliuojama pavirsiy, joje negali biiti plySiy ar jtrukimy;

- grindy dangos pagrindas turi biiti su nuolydZiais atitinkanciais galuting grindy forma, lygus ir
nuvalytas prie§ pradedant dengti izoliacijg, vidiniai ir iSoriniai kampai turi buti suapvalinti spinduliu
iki mazdaug 35 mm;

- izoliavimo darby negalima atlikti ant drégno pagrindo;

- horizontali hidroizoliacija ties sandiromis su vertikaliomis plokStumomis turi buti pakelta
mazdaug 150 mm vir§ pavirSiaus lygio vidaus erdvése (PVC plévele — mazdaug 100-110 mm), o
1Sorinése — 300 mm auksc¢iau auksciausio pavirSiaus taSko arba iki auk$¢io, nurodyto bréziniuose;

- visi izoliacinés plévelés sujungimai turi biti suklijuoti 150 mm plocio juostele visur, kur jrengiama
garo izoliacija, tokia juostele taip pat turi buti pritvirtinti jos krastai,

- sililés, lietaus vandens nutekéjimo kanalai ir t.t., numatyti bréziniuose, turi biti tinkamai jrengti,
kad lietaus vanduo nepatekty ant sieny ir kity konstrukcijy.
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1.1 VIDAUS SIENOS IR PERTVAROS
1.1.0 Bendrieji nurodymai
Triuk§mo lygis gyvenamosiose, gydymo ir administracinése patalpose turi atitikti HN 33-1:2011
“Akustinis triukSmas” reikalavimus.
Garso izoliavimo reikalavimai pertvaroms nurodyti pertvary konstrukcijy tipy bréziniuose.
Visos pertvaros turi atlaikyti normine apkrova g>0,3 kN/m?>.
Pagrindinis reikalavimas visoms pertvaroms - absoliutus sandarumas. Jos turi biiti iStisinés nuo grindy
iki luby plokstés, kad biity gera garso izoliacija.
Ventiliacijos grotelés turi biiti tokios pacios spalvos, kaip ir plokStuma, kurioje jos jrengtos.
1.1.1 Apdailos darbai
Apdailos darbus rekomenduojama vykdyti vadovaujantis STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. sienos,
stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys” bei prisilaikant statybos firmos Aplinkos ministerijos
patvirtintomis statybos firmos taisyklémis ( SFT) .
Apdailos darbai (iSskyrus fasady apdailg) atliekami neZemesnéje kaip 10 °C temperatiiroje, oro
drégnumas patalpoje ne daugiau 60.
Iki apdailos darby pradzios turi buti atlikta:
a) patalpos, kur atliekama apdaila, turi biiti apsugotos nuo atmosferos krituliy,
b) jrengta hidro-Siluminé¢ izoliacija, jrengti perdangy iSlyginamieji sluoksniai,
¢) uzhermetizuotos sitlés,
d) uztaisytos ir izoliuotos langy ir dury prisijungimo prie sieny vietos,
e) langy angos istiklintos,
f) jvykdyti Silumos sistemos ir vandentiekio bandymai.
Pries atliekant fasady apdaila, turi biiti jvykdyta:
a) padaryta iSoriné hidroizoliacija ir stogas su visomis detalémis,
b) padarytos visos grindy konstrukcijos balkonuose,
c) padarytas architektiiriniy detaliy apréminimas, visos atsikiSusios architektiirinés detalés,
mediniy konstrukcijy sujungimai su akmeninémis ,mirinémis,betoninémis konstrukcijomis turi
tinkuotis ant pavirSiaus pritvirtinto metalinio tinklo ,0 mediniai pavir$iai - ant jy prikalty mediniy
juosty
d) istatyti visi lietaus vandens nuvedimo sistemos tvirtinimo elementai.
1.1.2 PavirSiy paruoSimas
Apdailos darbus rekomenduojama vykdyti vadovaujantis sekanciais reikalavimais:
Apdaila vykdoma tik ant §variy pavirSiy be riidZiy, riebaly ir bitumo démiy. PavirSiy
nuvalymas nuo dulkiy atlieckamas prie§ kiekvieng nugruntavimo, tinkavimo ir dazymo darbg. Darbai
vykdomi vadovaujantis statybos firmos Aplinkos ministerijos patvirtintomis statybos firmos
taisyklémis (SFT) ir sekanciais reikalavimais:
Prie§ daZyma ar tapetavima pavirSiai turi biti:
a) i18lyginti, be SiurkStumo,
b) plysiai, jtrikimai nugruntuoti, uzglaistyti ir nuslifuoti,
¢) skiedinio susisluoksniavimas, nutekéjimas turi biiti panaikintas,
d) pries klijuojant tapetus, turi biiti nudazytos lubos ir atlikti kiti dazymo darbai.
Techniniai reikalavimai pavir$iy paruosSimui pateikti Aplinkos ministerijos patvirtintose
statybos firmos taisyklése. (Toliau SFT)
1.3 STOGAI
1.3.1 Stogai. Bendrieji nurodymai
Pastato stogo konstrukcija — g/b plokstés- sutapdintas, stogo gegnés- dvislaitis.
Silumos izoliacija — akmens vata bei putplastis. VirSutiné stogo danga — 2sl. bituminé ruloniné, &erpés.
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1.3.2 Stogu dangos. Bendrieji nurodymai

Stogy dangos turi buti jrengtos pagal konstrukcines detales.

Stogo konstrukcija turi biiti tokia, kad ties karnizais nesusidaryty ledo varvekliai, nuo stogo nekristy
sniego nuosliauzos, biity saugu valyti, priziliréti ir remontuoti stogg. Uzlipti ant stogo jrengiami
patogis ir saugls laipteliai. Stogus jrengti taip, kad pastato vidus ir po hidroizoliaciniais sluoksniais
esancios stogo konstrukcijos biity apsaugotos nuo iSorinio lietaus ir sniego poveikio. Stogams jrengti
leidziama naudoti hidroizoliacines dangas, kuriy ETI, NTI arba eksploataciniy savybiy deklaracijoje
nurodyta produkto naudojimo paskirtis tinka projektuojamo ar jrengiamo tipo stogo konstrukcijai.
Stogai turi turéti pakankamg nuolyd; lietaus vandeniui nutekéti. Stogy hidroizoliaciniams sluoksniams
naudojami stogo nuolydziui pritaikyti statybos produktai. Vanduo nuo pastato stogo turi biiti nuvestas
taip, kad nepakenkty pastato konstrukcijoms, keliams, Saligatviams, greta esantiems statiniams,
nedaryty zalos aplinkai. Ant stogy, kuriy karnizai auk$¢iau kaip 6 m nuo Zemés pavirSiaus, turi biti
jrengta vandens nuvedimo nuo stogo sistema. Neleidziama stogy konstrukcijoms naudoti statybos
produkty, kurie stogy jrengimo ir eksploatavimo metu tarpusavyje sgveikaudami (vyksta cheminé
reakcija, elektros korozija, terminis poveikis, skirtingos deformacijos senéjant ir pan.) mazina vienas
kito ilgaamziSkumg. Stogai turi biiti chemiskai atspariis supancios aplinkos poveikiui. Ant stogy
jrengiami ZaibolaidZiai. Zaibolaidziy idéstymas ir jrengimo konstrukciniai sprendiniai turi biiti pagrijsti
skai¢iavimais STR 2.01.06:2009.

Stogo konstrukcijoms leidziama naudoti tik statybos produkty rinkinius (komplektus), turincius
ET] ir pazenklintus CE Zenklu, arba Siuos rinkinius (komplektus) turin¢ius NTI STR 1.0104:2015, arba
CE Zenklu zenklintus statybos produktus.

Darby atlikimas turi biti tikrinamas ir tvirtinamas pries§ kiekvieng sekancio darbo fazg. Irengimo
metu izoliacinés dangos turi biiti apsaugotos nuo mechaniniy pazeidimy, vandens, sniego, ledo ir
papildomy apkrovy, kurios galéty jas pazeisti. Ant jrengiamos ritininés dangos negalima sandéliuoti
medziagy.
1.3.2.1 Gaisrinio saugumo reikalavimai stogo darbams
Reikia laikytis STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys*
reikalavimy.

Be to, reikia laikytis $iy nurodymuy:

- turi biiti naudojamos prilydomosios bituminés dangos ir aprobuota prilydymo jranga;

- dujy balionus reikia laikyti saugioje vietoje;

- prie§ pradedant darba reikia patikrinti ritininés dangos prilydimo jrangos biklg, o

sultizusias dalis pakeisti;

- vamzdynai ir kanalai, iSeinantys per stoga, turi biiti védinami arba kitaip pasitikrinama, kad

nebity susikaupusiy degiy dujy;

- angos stoge turi biiti uzdarytos, kad ugnis nesiverzty per jas;

- statybines atliekas reikia iSkart paSalinti nuo stogo;

- Salia darby zonos turi biiti pakankamai gaisro gesintuvy;

- bitumo gaisrui gesinti vandens naudoti negalima;

- apie atlieckamus stogo darbus reikia informuoti kitus subrangovus, dirbancius pastato

virSuje ar Salia pastato;

- darbo zong reikia stebéti ne maziau kaip vieng valandg po darbo uZbaigimo.
1.3.2.2 Nuolydziai
Stogo dangos nuolydziai turi atitikti nurodytus bréziniuose.

Minimalus nuolydis lietaus vandens surinkimo latakui turi biti 0,6°.
Ant stogo negali biiti jduby ar uzkarpy, kuriose kauptysi vanduo.
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http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1aa5acc055ce11e9975f9c35aedfe438

1.3.2.3 Stogo mechaninis atsparumas

Stogo pavirsiaus atsparumas gniuzdymui turi biiti maZiausiai 2 kN/m? su plastine deformacija < 2 mm
ir paskaiciuotas 1 kN koncentruotai apkrovai j 10x10 mm plota.

Danga turi atlaikyti véjo siurbima, ne mazesnj kaip nurodyta konstrukcinéje specifikacijoje.

Kad biity uztikrintas pakankamas atsparumas v€jo siurbimui, stogo sluoksniai turi biiti tinkamai
pritvirtinti prie pakloto.

1.3.2.4 Silumos izoliacija

Izoliacijos sluoksnio storis ir medziagy charakteristikos turi biiti ne mazesnés, negu nurodyta detalése.
Silumos izoliacija turi biti i§ nedegiy neorganiniy, nepiivanéiy, nejautriy drégmei medziagy.

Silumos izoliacija turi turéti pakankama gniuzdomajj atsparuma apkrovoms su priimtinomis
deformacijomis.

Aiksteléje izoliacija turi biiti apsaugota nuo drégmés, o per dieng paklota Silumos izoliacija turi buti
uzdengta ir uzsandarinta vienu hidroizoliacijos sluoksniu.

1.3.2.5 Lietaus vandens nutekéjimas

Lietaus vandens nutekéjimo sistema turi uZztikrinti gera vandens nutekéjima esant didZiausiam lietaus
intensyvumui.

Lietaus kanalizacijos vamzdziy ir jlajy skersmuo turi biiti ne maziau 100 mm.

Fasade turi buiti jrengti avariniai lietaus vandens i$vadai, kad nebiity uztvindymo dé¢l didelio lietaus
intensyvumo ar kanalizacijos sistemos sugedimo.

1.3.2.6 Per stoga einanciy Sachty ir vamzdziy sandarinimas

Visi kertantys stogg vamzdziai ir Sachtos turi buti patikimai uzsandarinti ir nepraleisti vandens ar
drégmes. Uzsandarinimo sprendimai pateikiami bréZiniuose.

Taciau $iy sprendimy vykdymas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz stogo sandaruma garantiniu
laikotarpiu.

1.3.2.7 Slaitinio stogo konstrukcijy védinimo reikalavimai

Veédinamy stogy konstrukcijose vir§ Silumings izoliacijos jrengto védinamo oro sluoksnio aukstis h (m)
turi biiti ne mazesnis uZ apskai€iuotg pagal (1) formule ir ne maZesnis kaip 50 mm:
h=0,05-1+0,0095-(l-6) (1)

¢ia: / — védinamo oro sluoksnio ilgis (m);

Jeigu stogo konstrukcijose jrengtas védinamas oro sluoksnis, natiraliam stogo védinimui dviejose
prieSprieSinése védinamo oro sluoksnio pusése turi buti kiaurymes, kuriy plotas kiekvienoje puséje ne
mazesnis kaip 0,2 % vir§ védinamo oro sluoksnio esancio stogo pavirSiaus ploto ir ne mazesnis kaip
0,02 m? viename stogo Slaito metre. Vienoje veédinamo oro sluoksnio puséje esanciy védinimo angy
plotas4a (m?) apskai¢iuojamas pagal formule:

Aa=0,002-a-h (2)
Gia: & védinamo oro sluoksnio plotis (m);

1 — védinamo oro sluoksnio ilgis (m).
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TECHNINE SPECIFIKACIJA TS-08

Medinés konstrukcijos

Techninés specifikacijos turinys:
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MEDIENA KONSTRUKCIJOMS

1.1 Reikalavimai medienai

Medinéms konstrukcijoms turi biiti naudojama spygliuociy mediena C22 (pusis) ir turi biiti ne drégnesné
kaip 20 %. Medienos stiprumas lenkimui, gniuzdymui ir glemzimui iSilgai pluosto staciakampiams
elementams turi baiti 13 MPa.

Laikantiems elementams (lenkiamiems, tempiamiems ir gniuzdomiems) turi biiti naudojama geriausios
kokybés mediena, A riisies .

Mediena | statybos aiksteles patiekiama staciakampiy tasy pavidalu. Ji turi biiti brandaus augimo, tinkamai
iSlaikyta, tiesiai supjaustyta, staciakampémis briaunomis, be puvimo uzuomazgy, nepakeitusi spalvos
(nepatamséjusi).

Pjautos medienos ir medienos ruoSiniy kokybé turi biiti kontroliuojama atrenkant pavyzdzius i§
patiekiamos partijos. Pavyzdziy kiekis turi biti 3 % partijos, bet ne maziau 10 vienety. Kontrolé atlickama
matuojant ir apzitirint pavyzdzius.

1.2 Reikalavimai montavimui, gamybai

Laikancios medinés konstrukcijos turi biti i§ karto jrengiamos projektingje padétyje.

Montuojant medines konstrukcijas biitina:

apsaugoti nuo atmosferos poveikiy;

darbus vykdyti barais, kartu montuojant atitvaras ir stogus;

maksimaliai sumazinti konstrukcijy perkrovimy, perkélimy, pakrovimo-iskrovimo operacijy skaiciy;
visas konstrukcijas, o ypa¢ antiseptikuotas bei jmirkytas antipirenais, apsaugoti nuo sudrékimo.

1.3 Medienos sandéliavimas

Atvezta | statybviete pjauta mediena turi biiti supjaustoma ] reikiamo ilgio ruoSinius ir sandéliuojama
pasitir¢je arba uzdarame sandé¢lyje apsaugant jg nuo atmosferiniy krituliy ir tiesioginiy saulés spinduliy.
Pjauta mediena sandéliuojant turi biti sukraunama ] taisyklingos formos rietuves: Soniniai ir galiniai
pavirsiai turi buti grieztai vertikal@is. Rietuviy aukstis 2,6 - 5 m. Rietuvés kraunamos 1§ vienodo skerspjuvio
elementy su tarpinémis ne maZzesnio kaip 25 mm auks$¢io. Tarpinés turi biti dedamos grieztai viena virs
kitos. KraStinés tarpinés turi buti lygiai sulig rietuvés galais. Kad mediena rietuvése nesideformuoty,
tarpinés iSdéstomos reikiamais atstumais. Kad mediena gerai veédintysi, rietuvés turi biiti pakeltos nuo
zemes ar sandélio grindy ne maZziau 0,5 m.
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1. BENDRIEJI NURODYMAI

- Prie§ jrengiant grindy konstrukcijg turi biiti paklotos visos inzinerinés komunikacijos (vandentiekio ir
kanalizacijos vamzdziai, futliarai kabeliams 1§ PVC vamzdziy ir kt.).

- Grindy betonavimo darbai pradedami tik po to, kai pasirasytas paslépty darby atlikimo aktas.

- Betoningje grindy konstrukcijoje néra klojami jokie inzineriniai tinklai.

- Darbus gali atlikti tik specializuotos jmonés, turin¢ios Siam darbui atlikti apmokyta personalg, jranga, ne
maziau

kaip 5 m panaSaus darbo patirtj ir patvirtintos Techninés priezitiros inZinieriaus.

2. PAGRINDO RUOSIMAS

Betoniniy grindy kokybé¢ labai priklauso nuo pagrindo kokybés. Betoninés grindys gali biti jrengiamos ant
grunto arba ant betono pagrindo.

Grunto pagrindas po betoninémis grindimis turi biiti paruostas taip, kad neatsirasty deformacijy nuo
apkrovy bei temperatiiros arba drégmés pokyciy.

Irengiant grunto pagrindus atliekamas vertikalusis zemés planiravimas, nuimamas virSutinis dirvos
sluoksnis, iSkasami silpno grunto plotai ir uzpilami sméliu, Zvyru arba skalda kruops¢iai sutankinant.
Temperatiira vykdant pagrindy jrengimo zemés darbus negali biiti Zemesnée kaip 0° C.

Tankinamame grunte negali biiti susalusiy jo gabaly, sniego arba ledo, tepaly ar kity cheminiy

priemaisy.

Uzpilas turi biiti pilamas 100 mm storio sluoksniais, tankinant vibraciniu jrenginiu. Supylus ir sutankinus du
uzpilo po 100 mm storio sluoksnius, turi biiti matuojamas grunto sutankinimo koeficientas.

Jei ruosiamo grindy pagrindo kontroliuojamy parametry reikalavimai atitinka projektinius, pilamas ir
sutankinamas tre¢iasis 100 mm storio uzpilo sluoksnis.

Grunto sutankinimo kokybé turi buti kontroliuojama kas 0,2 m, t.y. kas du uzpilo sluoksnius.

Ant paruosto pagrindo (iSskyrus atvejus, kai uzpilas yra smelis) pilamas 2 cm storio i§lyginamasis smulkaus
smélio sluoksnis.

IvykdZius grunto uZpylimo ir sutankinimo darbus, statybos darby Zurnale uZpildomas paslépty darby aktas.
Jeigu numatyta projekte, tarp pagrindo ir betono grindy klojama izoliaciné medziaga (membrana), kuri turi
padengti visa pagrindo plota. Naudojant polietileno plévele jos krastai turi persidengti ne maziau kaip 150
mm.

Bet koks pagrindas prie§ betonuojant turi biiti Svarus.

Irengiant grindis ant betoninio pagrindo, prie§ betonavimo darbus pagrindo pavirSius Sepeciais turi buti
pasiurkstintas. Siurkstinant susidariusios dulkeés turi biti pasalintos.

Betoninis pagrindas prie$ klojant betono miSinj turi buti sudrékintas. Jeigu toks pagrindas ilgai buvo sausoje
aplinkoje, jo drékinimas gali uztrukti iki vienos paros. Prie§ betonavima nuo pagrindo pasSalinami vandens
likuciai.

3.  KLOJINIU RUOSIMAS

Betoninése grindyse klojiniais suformuojamos deformacinés ir technologinés siiilés, suskirstancios grindis |
mazesnius plotus. Klojiniai taip pat yra ir kreipiamosios vibrosijai, todel nuo jy labai priklauso betoniniy
grindy kokybe (1 pav.)

Ipav.
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Kreipiamosioms jrengti naudojama mediena, metalo kampuociai, specialtis metalo profiliai.
Kreipiamyjy virSus turi biiti kiek galint siauresnis. Jeigu jis bus per platus, betonas kaupsis ant jo ir gausis
neteisingas sluoksnio aukstis (2 pav.). Norint to iSvengti ant kreipiamyjy tvirtinami metalo kampuociai (3
pav.).
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1 pav. 2 pav.

Klojiniy (kreipiamyjy) jrengimas, kai betonuojamas sluoksnis armuojamas tinklu pateiktas 4 pav.
Betonuojant grindis prie sienos panaudoti kreipiamgsias neimanoma. Tokiu atveju kreipiamoji (vamzdis,
tinkamo profilio plienas) yra stacionari ir ji montuojama ant betono zymekliy (5 pav.).

3 pav. 4 pav.

Montuojant klojinius (kreipiamasias) turi buti kontroliuojama jy padétis. Jei suklotas betono miSinys bus
vakuumuojamas, turi biti jvertintas betono nuosliigis dél to, kad vakuumavimo metu atsiurbiama dalis
miSiniui ruosti sunaudoto vandens. Vakuumuojant betonas susliigsta:

2 mm, kai betono sluoksnio storis 100 mm.;

3 mm, kai betono sluoksnio storis 200 mm.;

4 mm, kai betono sluoksnio storis 300 mm.

Irengus pagrindg ir sumontavus klojinius (kreipiamagsias) statybos darby Zurnale turi buti surasomi
paslepiamyjy darby aktai ir sudaromos kontrolinés geodezinés nuotraukos.

Betonuojant monolitines grindis galima naudoti pakeliamas kreipiamasias (6 pav.). Kreipiamyjy laikikliy
plastikinés kojelés tvirtinamos prie pagrindo ir jos lieka betone.

Betonuojant monolitines grindis lauke biitina apsaugoti betong nuo saulés spinduliy, lietaus ir kitokiy

5 pav.
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Betonuojant grindis ant betoninio pagrindo betonuojamo baro plotis dazniausiai yra 4-6 m. Betonuojamy
sekcijy ilgis priklauso nuo darbo dienos nasumo.

Virsutinis grindy, betonuojamy ant betoninio pagrindo sluoksnis turi biiti kiek galima vienodesnio storio.
Sukietéjus betonui nuo grindy pavirsiaus reikia pasalinti sukietéjusios cementinés pastos sluoksnj ir suteikti
pavirsiui Siurkscig struktiirg. Tai pagerina sankibg su biisimaja grindy danga.

Monolitinéms grindims betonuoti ant betoninio pagrindo kreipiamosioms, atliekan¢ioms ir klojiniy funkcija,
galima pritaikyti staCiakampius vamzdzius, kurie dazniausiai nuimami kitg dieng po betonavimo (7 pav.).
Kreipiamasias — metalinius kampuocius galima jtvirtinti i§siplecian¢iomis jvorémis (8 pav.).

6 pav. 7 pav.

Metaliniai kampuociai atlieka vibrosijos kreipiamosios ir klojinio funkcijas. ISsiplecianti jvoré lieka betone,
o varztus ir verzles galima naudoti pakartotinai. Po kiekvieno panaudojimo varztai ir verzlés nuplaunami ir
sutepami.

Kai tarp grindy apacios ir klojinio (kampuocio) apacios yra tarpas, jis turi buiti uzsandarintas mineraline vata
(9 pav.).

s BT e
l;._‘_.'._é e G 4
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Irengiant Siltas grindis (betonuojant ant $ilumg izoliuojancio sluoksnio) naudojamos pakeltos kreipiamosios,
kurios tvirtinamos prie laisvai stovin¢iy atramy (10 pav.)

Apgiltinimo medziagos ant pagrindo turi biiti vienodo storio ir dengti visg grindy plota. Silumos izoliacijos
dembliai turi biiti hidroizoliuoti, jy jungtys - uzdengtos.

Kai betonuojama ant sm¢lio sluoksnio, susmulkinto lengvojo betono, lengvojo betono bloky ar kitokiy
vanden] sugerian¢iy medziagy, biitina hidroizoliacija. Hidroizoliuojant ritininémis medziagomis sitlés turi
persidengti ne maZiau kaip 15 cm.

| FPE J [
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l
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4. ARMAVIMO IR BETONAVIMO DARBAI

Armavimo elementy ruoSimas ir reikalavimai surasyti Siy taisykliy skirsnyje “Betonavimo ir gelZbetonio
darbai”.

Grindy betono miSiniai ruoSiami su ne zemesnés kaip 42,5 klasés portlandcemenciu arba su padidinto
ankstyvojo stiprumo portlandcemenciu 42,5 R. Pagaminty su tokiais cementais standartinio skiedinio
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bandiniy stipris gniuzdant po dviejy pary atitinkamai turi biiti ne mazesnis kaip 10 MPa ir 20 MPa, o po 28
pary - ne mazesnis kaip 42,5 MPa.

Betono miSiniams ruosti gali biiti naudojami portlandcemenciai, kuriuose priedy kiekis yra mazesnis kaip
15%. Tokie portlandemenciai yra CEM 142,5, CEM 1 52,5, CEM 142,5 R ir CEM 152,5 R.

Naudojami cementai turi tenkinti ir kitus LST EN 197-1 reikalavimus.

Grindy betonams gaminti uzpildai turi biiti frakcionuoti, Svariis, atitikti betono paskirtj bei klase. Grindy
betonams gaminti smulkiyjy uzpildy uZterStumas neturi biiti didesnis kaip 2 %. Stambiausios uzpildy
dalelés neturi virsyti:

- vieno ketvirtadalio betoniniy grindy sluoksnio storio;

- maziausio atstumo tarp gretimy armatiiros strypy minus 5 mm.

Stambis uzpildai turi biiti iSplauti, be dulkingy trupinimo frakcijy, uZterStumas ne didesnis kaip 1%.
Vanduo turi biiti tinkamy savybiy — i§ techninio arba geriamojo vandens vandentiekio.

Technologiniai priedai, suteikiantys betonui specifiniy savybiy, gerinantys miSiniy technologines savybes,
greitinantys ar Iétinantys kietéjimo procesa ir pan., turi buti tinkamy savybiy ir atitikti LST EN 934-2
reikalavimus.

Grindims betonuoti naudojami miSiniai turi tenkinti LST EN 206 reikalavimus.

Priklausomai nuo grindy paskirties ir mechaninio poveikio intensyvumo monolitinéms grindims jrengti
naudojamas C16/20 — C40/50 stiprio klasiy betonas. Smulkiagriidzio betono stiprio klasé¢ turi biiti ne
zemesne kaip C 25/30.

Betono sudétis turi buti tokia, kad miSinys neiSsisluoksniuoty, neatsiskirty cemento pasta. Monolitinéms
grindims betonuoti miSinio rekomenduojamas slankumas yra 40-60 mm.

Cemento riSimosi ir intensyvaus kieté¢jimo metu dél vykstanciy fiziniy — cheminiy procesy betonas gali
supleiseti. Kietéjimo ir betono struktiiros formavimosi pradzioje tas procesas vyksta pakankamai lengvai ir
intensyviai. PlastiSkasis pleiSéjimas, kai vidiniai betono jtempimai virSija betono stipruma, tesiasi keleta
valandy po betonavimo ir atsirandantys plySiai gali biiti pakankamai giliis ir plats.

PleiS¢jimas yra intensyvesnis kietéjant betonui sausoje aplinkoje, puciant vejui, betonui intensyviai
dziiistant.

Betono technologijoje yra biidy (armavimas vielos tinklu, standziy miSiniy naudojimas ir pan.), padedanciy
eliminuoti ankstyvajj pleiSé¢jima ir gauti geros kokybés betona.

Atsparumg pleis¢jimui padidina papildomas dispersiSkas armavimas metaliniu arba sintetiniu pluoStu
(fibromis). Toks armavimas su mazesnémis darbo ir medziagy sanaudomis leidzia gauti geresn¢ betono
kokybe ir iSvaizda.

Fibry j betono miSinj galima pridéti statybvietéje palengva jas pilant | besisukant]; automobilinio betono
maiSytuvo biigng. Supylus fibras miSinys dar maiSomas apie penkias minutes.

Modifikuoti tokiu pluostiniu priedu betono misiniai tankinami pavirSiniu vibravimu (vibrosija). PavirSiuje
i8lindusios fibros jtrinamos } betono pavirsiy glaistant. Tokj pluosta galima surinkti uZtrynimo disku ant jo
uzdedant magnetus.

Atsparumg pleis¢jimui padidina papildomas dispersiSkas armavimas sintetiniu (“Fibermesh”, “Crackstop”)
pluostu.

Polipropileninis pluoStas gali biiti naudojamas betonuose su bet kokiais portlandcemenciais bei jo
atmainomis. Sio dispersiskai armuojanéio priedo kiekis priklauso nuo betono misinio technologiniy
savybiy, betono paskirties, betonavimo technologijos ir parenkamas vadovaujantis gamintojo
instrukcijomis.

Betonuojant horizontalius sluoksnius optimalus “Fibermesh” pluosto kiekis yra 0,9 kg viename kubiniame
betono metre, “Crackstop” pluosto — 0,6 kg/m?. Viename kubiniame metre yra apie 7 100 000 atskiry
“Fibermesh” plauseliy. Didéjant pluosto kiekiui mazéja betono laidumas skysCiams, did€ja atsparumas
smilgiams, abrazyviniam poveikiui.

Pridétas optimalus polipropileninio pluosto kiekis ruoSiant miSinius:

- sustabdo plastinj betono plei$éjima, padidina stiprumg bei ilgalaikSkuma;

- padidina betono atsparumg smiigiams;
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- padidina betono stiprumg tempiant, atsparumag nuovargiui;

- sumazina betono laiduma skys¢iams;

- padidina betono atsparuma trin¢iai ir abrazyviniam poveikiui;

- sintetinis pluostas stabdo armuojancio metalo korozijos procesa.

Sintetinés fibros gali biiti naudojamos betonuose su bet kokiais portladcemenciais bei jy atmainomis.
Dispersiskai armuojanciy priedy kiekis priklauso nuo betono miSinio technologiniy savybiy, betono
paskirties, betonavimo technologijos ir parenkamas vadovaujantis gamintojo instrukcijomis.

Betono miSinys ant gerai paruosto pagrindo turi buti suklotas ir sutankintas iki riSimosi pradzios. Betono
misinj galima kloti i§ ne didesnio kaip 1,20 m aukscio.

Grindy sekcijy betonavimo eiliSkumas pateiktas 2 pav.

1 5 2 & 3 7 4 8

2. paveikslas. Grindy sekcijy betonavimo eiliSkumas.

Jei nenumatytas technologiniy siiiliy pjovimas, uzbetonavus vieng sekcija, gretimg galima betonuoti praéjus
ne maziau kaip septynioms paroms. Jei technologinés siiilés pjaunamos, tai betonuoti kitg gretimg sekcija
galima, kai Salia esancios sekcijos betonas pasiekia ne mazesnj kaip 1,5 MPa stiprj gniuzdant.

Iki 150 mm storio betono mis$inio sluoksniai tankinami vibrosija. Storesni kaip 150 mm betono mi$inio
sluoksniai tankinami dviem etapais. Apatinis sluoksnis tankinamas giluminiais vibratoriais, virSutinis
iSlyginamas ir sutankinamas vibrosija. Vibrosijos biina viengubos ir dvigubos. Jos juda veikiant
vibromechanizmui. Keiciant vibromechanizmo debalansinio veleno sukimosi krypti galima pakeisti
vibrosijos jud¢jimo kryptj. Tam vibrosijose yra sumontuoti reverso jungikliai.

Vibrosijai judant kreipamosiomis, prie§ ja turi susidaryti 10-20 mm storio betono miSinio sluoksnis.
Tankinimo metu vibrosija 0,5-1 m/min greiciu traukiama kreipiamosiomis.

I klojimo vieta betono miSinys gali biiti tiekiamas jvairiomis priemonémis. ISkraunant misinj i§ transporto
priemones jis klojamas tolygiai visame plote reikiamo storio sluoksniu, vengiant miSinio koncentracijos
vienoje vietoje.

Betono miSinys ant pasvirusiy pavirSiy klojamas i§ apacios  virSy. Grindy betonavimo darby metu turi biiti
pildomas statybos darby zurnalas.

PASTABA: Visoms tekste iSvardintoms medZiagoms gali biiti naudojamos joms analogiSkos turinc¢ios
neblogesnes technines charakteristikas medzZiagos.

5.  MONOLITINIU BETONINIU GRINDU VAKUUMAVIMAS

Grindims betonuoti naudojamas labai slankus miSinys. Vakuumuojant vandens kiekis betone sumaZzinamas
nuo 15

iki 30% ir dél to:

- nuo 20 iki 40% padidéja betono stiprumas;

- suintensyvéja betono kieté¢jimas;

- po vakuumavimo galima pradéti pavir$iy glaistyti;

- padidéja betoniniy pavirsiy atsparumas dilumui.

Taikant tokig technologija, betonines grindis betonuojant naudojama tokia jranga: vakuuminis siurblys,
zarnos ir atsiurbimo uZtiesalas. Vakuumavimo uZtiesalas sudarytas i§ virSutinio kilimo, prie kurio prijungta
zarna, ir apatinio filtruojancio kilimo. Apatinis kilimas pagamintas i§ nailono su plastiko tinkleliu. Jis
klojamas ant betono ir veikia kaip filtras, praleidziantis vandenj ir sulaikantis cemento daleles. VirSutinis
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kilimas pagamintas i§ tankaus plastikinio audinio su vakuumavimo kanalu centre. Sis kanalas tesiasi i3ilgai
viso kilimo ir baigiasi ties jo Sonais. Kitoje kanalo puséje yra jungtis su isiurbimo zarna, kuri prijungiama
prie siurblio.

Apatinis vakuumavimo kilimas klojamas skersai kreipiamyjy uzleidziant juostas vieng ant kitos 150 mm,
kad visame plote susidaryty vakuumas (3 pav.), virSutinis klojamas taip, kad 100 mm placiau uzdengty visg
apatinj kilima (4 paV ).

2 paveikslas 3 paveikslas

Vakuumavimo uZtiesalas sandarinamas virSutinj kilima gerai prispaudZiant prie betono. Sandarinimo metu
sistemoje galima sudaryti 0,40-0,60 vakuumo. Po 1-2 minuciy, atidarant ar uzdarant kontrolinj voztuva
vakuumas padidinamas iki 0,80.

Normali vakuumavimo trukmé yra 1-1,5 min. vienam grindy storio centimetrui. Vakuumavimo proceso
trukmes priklausomybé nuo betono sluoksnio storio pateikta 4 pav.

ISsiurbto vandens kiekj galima suZinoti, leidZiant i§siurbta vandenj j talpas.

100 V Max 400 mm . =:7
. 80 Z ' . i
= OGO
z s 7
£ 40 /
= /
g [~ "
_}; 20
= 2

0
100 200 300 400
Shuoksnio storis unnJ
4 paveikslas 5 paveikslas

Vakuumuojant kitas suformuotas betono sekcijas, apatiniai kilimai klojami prie anks¢iau vakuumuoty
pavirsiy, virSutinj kilimg uZzleidziant ne maziau kaip 300 mm.

Jeigu betonuojama sekcija yra siauresné uz kilima, virSutinis kilimas gali daugiau uzeiti ant apatinio, taciau
nevirSyti 400 mm kiekvienoje puséje (5 pav.). Apatinj kilimg galima sulankstyti, kad jis tikty tai sekcijai.
Jeigu po vakuumavimo betono pavirSiuje matyti jdubimy, juos galima pasalinti prie§ atliekant apdailos
operacijas. Apdailos proceso metu juos galima tik iSplésti didesniame plote. Idubimus pries apdaila reikia
uzpildyti betonu.

Vakuumavimo biidu ant perdangy jrengiant grindis tarpai perdangose turi biiti gerai uzsandarinti, kad bty
iSvengta galimo oro pralaidumo

6. GRINDU BETONO PAVIRSIAUS APDIRBIMAS

Betoniniy grindy pavir$ius rotacine uztrynimo masina apdirbamas dviem etapais.

Pirmojo etapo metu (grubusis glaistymas) grindy pavirSius rotacinio jrenginio disku uzglaistomas ir
uztrinamas. UZtrinant rotacinj jrenginj reikia valdyti taip, kad jis ilgai nedirbty vienoje vietoje ir nesudaryty
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pavirSiaus nelygumy. Grubusis glaistymas pradedamas tada, kai ant betono galima vaiksc¢ioti nepaliekant
dideliy zymiy.

Jeigu betonas buvo pakankamai vakuumuotas, grubyjj glaistymg galima pradéti tuoj po vakuumavimo. Pries
grubyji glaistyma biitina iStaisyti visus betono pavirSiaus defektus.

Antrojo etapo metu (smulkusis glaistymas) grindy pavirSius metaliniais sparneliais (peiliais) uzgeleZinamas
arba pagal pasirinktg kitg technologija betono pavirSius jrengiamas su kietikliu ir apsaugine membrana.
Laikas, po kurio galima pradéti smulkyjj glaistyma, priklauso nuo betono riSimosi ir kiet¢jimo intensyvumo,
o Siuos procesus lemia panaudoto cemento atmaina, betono savybés, aplinkos temperatiira, drégmé ir kt.
veiksniai.

Grindy pavirSius galima pradéti glaistyti betonui sukietéjus iki stiprumo, kai vaikStant negrimstama.
Smulkyj; glaistyma pradéjus per anksti, peiliai betono pavirSiuje palieka Zymes.

Glaistoma ne maziau kaip du kartus. Glaistant pirmaji kartg glaistyklés peiliai nustatomi nedideliu kampu.
Antrasis smulkiojo glaistymo etapas pradedamas kiek galima véliau, taciau kol betonas dar nesukietéjo.
Ilgai glaistant | betono pavirSiy iSkeliamos smulkiosios betono frakcijos.Tai padaro neigiamos jtakos
pavir$iy kokybei. Tokio betono didesnés susitraukimo deformacijos, padidéja supleiS¢jimo galimybe,
sumazg¢ja atsparumas dilimui, eksploatuojant labiau dulkés ir pan.

Glaistant betono pavirSiy galima sutvirtinti jtrinant gamintojo rekomenduojamomis medZiagomis, kurios
turi buti nurodomos projekte.

7.  KIETEJANCIO BETONO PRIEZIURA

Kad betonas jgyty projektines savybes, kietéjimo metu reikia sudaryti tinkamas salygas. Kietéjantj betong
reikia apsaugoti nuo mechaniniy smiigiy, vibracijos, saulés spinduliy, véjo, lietaus.

Grindy betonas turi kietéti drégnoje aplinkoje ne maziau kaip 14 pary. Esant galimybei, betong drégnoje
aplinkoje rekomenduotina kietinti dar ilgiau, nes dél to sumazgja susitraukimo deformacijy ir suplei$¢jimo
galimybeé.

Kiet¢jant] betong reikia drékinti. Ypatingai gerai drékinama tokiose vietose, kur betonas intensyviai dZitista
(prie langy ir dury, radiatoriy, karSto vandens vamzdyny). Drégmé betone sulaikoma uZdengiant polietileno
plévele, uzpurskiant specialiy drégme sulaikanciy medziagy ir kt.

Polietileno plévelé ant betono pavirSiaus klojama baigus paskuting betono pavirSiaus apdirbimo operacija.
Plévelés kraStai turi buti uZleidZiami vienas ant kito ne maziau kaip 150 mm. Specialios drégme
sulaikanc¢ios medZiagos ant betono pavirSiaus purskiamos po to, kai nebematyti drégmes blizgesio arba po
paskutinio pavirSiaus apdirbimo.

Siekiant iSvengti grindy pavirSiaus pazeidimy, vaZzinéti transporto priemonémis neleidZiama 20 pary,
vykdyti statybos montavimo darbus - 14 pary, Zmonéms vaiks¢ioti — 2-3 paras.

8. DEFORMACINIU SIULIU PJOVIMAS IR JU UZTAISYMAS, PAVIRSIU SLIFAVIMAS

Tam, kad dideli grindy plotai nesupleiséty, betone jrengiamos deformacinés siiilés, susitraukimo siilés. Kai
aplinkos temperatiira yra aukStesné kaip +25° C, sitilés i§pjaunamos po 2-3 pary, o esant zemesnei aplinkos
temperatiirai — po 5-7 pary kietéjimo. Pjaunant sitiles betonas turi biiti pakankamai stiprus, kad pjovimo
diskas neiSdraskyty betono pavirSiaus. Kuo anksciau iSpjaunama deformaciné sitilé, tuo mazesné galimybe
betonui supleiséti.

ISpjautos sitlés gerai iSvalomos, iSsiurbiamos dulkés ir uZtaisomos elastingu hermetiku. Norint sutaupyti
hermetizuojanciy medziagy,  iSpjautg plysj jspraudziama speciali tarping ir vir$ jos jterpiama hermetiko.
Grindy izoliaciniy ir deformaciniy sitliy prie kolony konstrukciniy sprendiniy schemos pateiktos 6 pav.,
betoniniy grindy jungtys pavaizduotos 7 pav.

Betoninés grindys Slifuojamos, jei tai yra numatyta projekte.

MechaniSkai S$lifuoti grindis galima betonui pasiekus reikiamg stiprumg. Toks stiprumas pasiekiamas
betonui kietéjant normaliomis salygomis ne maziau kaip septynias paras.

Slifavimo masina turi dirbti vienodai visame grindy plote ir pasalinti silpnajj 0,5-1,0 mm storio sluoksnj bei
atidengti pagrindinj stipryjj betona.
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7. paveikslas. Betoniniy grindy jungtys:
a - susieta jungtis, b — nesusieta jungtis, ¢ — jterpta jungtis, d - susitraukimo jungtys.

PavirSiniai betono sligimo mikroplysSiai ribojami pagal LST EN 1992-1-1 Eurokodas 2, 1-1 dalis (7.3
Pleiséjimo robojimas, 7.1N lentele), ne didesni kaip 0,3mm.

Bet kuriuo atveju prie§ betonuojant grindis, jos jrengimo darby ir pavirSiaus apdirbimo technologija,
deformaciniy ir susitraukimo siiiliy iSdéstymas, hermetizavimas turi biti tikslinamas pagal pasirinkto
rangovo arba subrangovo sitlomg grindy jrengimo technologija, medziagas, mechanizmus ir jrengimo
techninius reikalavimus, sprendinius susiderinant su Technine prieZiiira ir UZsakovu.

Nuo pamaty cokoliy, miriniy sieny ir kitokiy konstrukcijy monolitinés plokstés atskiriamos tarpinémis i§
polistireninio putplas¢io arba akmens vatos (minimalus storis 20 mm), min 10mm storio pisto polietileno
tarpinémis arba kitomis specialiai tam skirtomis medziagomis, 8 paveikslas. Sukietéjus betonui tarpinés
nupjaunamos iki betono pavirsiaus, o kai grindy krastai sandarinami mastikomis, tarpinés iki sandarinimo
gylio pasalinamos.

™

8. paveikslas. 1 - tarpiné

9. SILUMOS IZOLIACIJA

Silumos izoliacijos plokstés turi biiti naudojamos pagal paskirtj, kurj nurodo gamintojas. Grindy
termoizoliacinés plokstés turi biiti tinkamos naudoji grindims ant grunto po iSlyginamuoju betono sluoksniu.
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Techniniai duomenys puty polistirolo EPS100:

Rodiklio pavadinimas Zyméjimas Verté Matavimo vienetas Standartas
Deklaruojamas Silumos laidumas Ao 0.035 Wi/(m-K) LSTEN 12667
Gniuzdomasis jtempis kai gaminys
deformuciamas 10%kPa CS(10)100 2100 kPa LST EN 826
Stipris lenkiant kPa BS150 2150 kPa | LSTEN 12089
____ Degumoklasifikacja | ~ E = 1 : | LSTEN 11925-2
Matmeny stabllumas temperatQros ir 5 |
drégnio salygomis DS(70,90)1 <1 % LSTEN 1604
Matmeny stabilumas DS(N)2 <+0,2 % LSTEN 1603
____ Vidutinistankis | p | 185 | Kgim® ___LST1602
Vandens gary varZos faktorius | MU 3070 x | LSTEN 13163:2013
Deformacijos ribinis lygis 4 DLT2)5 | S5 : %_ | _LSTEN 1605
= e 118 LeidZiamosios nuokrypos_
lgis L(3) +3mm
Matmeny Plotis W(2) 12mim
leidZiamuyjy Storis T(2) 2mm
nuokrypy kiase Statmenumas S(5) +5mm/1000mm
Plokstumas P(10) +10mm

Pastaba: plokstés jrengiamos pagal ST 224555837.01:2013."Atitvary Siltinimas polistireniniu putplaséiu®

Termoizoliacinés plokstés klojamos glaudziai prispaudziant vieng prie kitos. VirSutinio sluoksnio sandiiros
sitillés neturi sutapti su apatinio sluoksnio sitlémis. Kiekvieno sluoksnio ploks¢iy kietumas ir kitos
mechanings savybés turi sutapti. Pagrindo, ant kurio klojamos plokstés, drégnumas neturi biiti didesnis kaip
4 %. Jei izoliacijos sluoksniai prie pagrindo numatomi tvirtinti, tai tvirtinimas atlickamas pagal firmos,
teikian¢ios medziagas, technologija.

Vidutinis drégmés kiekis izoliacingje medziagoje neturi biiti didesnis kaip 0,5 %.

10. BETONINIU GRINDU JRENGIMO KOKYBES KONTROLE

Betoniniy grindy kokybé priklauso nuo misinio komponenty savybiy ir jy santykiniy kiekiy, miSinio
technologiniy grindy jrengimo savybiy atitikimo, betonavimo technologijos rezimo laikymosi ir stabilumo,
pavir$iaus apdirbimo kokybés, kietéjancio betono priezitros ir kt.

Grindims jrengti naudojamy betono miSiniy kokybé kontroliuojama vadovaujantis LST EN 206
reikalavimais. Reikalavimai suraSyti Sio skyriaus skirsnyje “Betonavimo darbai”.

Betono miSiniy technologinés savybés statybvietéje kontroliuojamos vizualiai, o itarus, kad miSiniy
slankumas neatitinka grindy betonavimo technologijos reikalavimy, tikrinamas misSinio slankumas.

Grindys turi biti lygios, jy pavirSius nesutriikes, visas pavirSius iSlygintas masSininiu biidu (mechaniskai
uZtrintas), neleistinas dantytumas.

Betoniniy grindy leistini nuokrypiai pateikti 2 lentel¢je.

2. lentelé. Betoniniy grindy leistini nuokrypiai

NUOKRYPIU PAVADINIMAS NUOKRYPIAI mm
1. Pagrindo nelygumai, tikrinant 2 m ilgio liniuote:grunto pagrindosmelio, | +0, - 20+0, - 15+0, -
zvyro, skaldos sluoksniy betono pagrindo 5

2. Grindy pagrindo nuokrypis nuo projektinés altitudés +0, - 25

3. Betonuojamy ruozy kreipiamyjy virSaus nuokrypis nuo projektinés

DT S . _ . ; +2
altitudés, ivertinantbetono misinio nuosliigi vakuumavimo metu
4. Grindy virSutinio pavirSiaus nuokrypis nuo tiesialinijiSkumo:- tikrinant 2 13
m ilgio liniuote- tikrinant 1 m ilgio liniuote
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SANAUDY K

IEKIY ZINIARASTIS

KONSTRUKCINE DALIS

0 2023 Techninio projekto derinimui / Statyba leidzian¢iam dokumentui
LAIDA DATA Laidos statusas ir i$leidimo prieZastis (jei taikoma)
P e i Atestato . . .
T . 27, Klaipéd
Atestato Nr. UOSFameSCO e Nr. Pareigos V.Pavarde Parasas Data
projektas rogupeenaat A4T3 PV S Strpiniené 2023
S E R ) Statinio pavadinimas:
l; 4 el i Kanstavas Gyvenamosios paskirties pastato (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) statybos
Atestato Nr. onstravimas }'A‘dr;sa? vesog s ez | i gyVeNnamosios paskirties pastato (un. Nr. 2191-0006-4021) rekonstravimo,
e samorsmssaoaicn | keiciant paskirtj  gydymo (slaugos namus), Ausros g. 41, Klaipédoje,
] ] projektas (jgyvendinant senyvo amZiaus asmeny globos paslaugy plétra)
25777 PDV K. Rimkus 2023 | Brézinio pavadinimas: Laida
Sanaudy kiekiy Ziniarastis 0
UZsakovas: BréZinio Zymuo: Lapas Lapy
LT Klaipédos miesto savivaldybg, |. k. 111100775 2018-06-28-TP-01/SK-S7
Liepy g. 11, 91502 Klaipéda 1 9




PO.ZICIJa Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis Pastabos
, eil. Nr. vnt.
1 Poliai GP-1, $300... 400 TS-2, TS-3, TS-5
_ LST ISO EN 15630-
armattra S500 12011 t 15,5
betonas C25/30 XC2 LST EN 206:2014 m? 205
2 Poliai GP-2, $300... 400 TS-2, TS-3, TS-5
_ LST ISO EN 15630-
armattra S500 12011 t 0,8
betonas C25/30 XC2 LST EN 206:2014 m? 10
3 Poliai GP-3, #300... 400 TS-2, TS-3, TS-5
_ LST ISO EN 15630-
armattra S500 12011 t 11,7
betonas C25/30 XC2 LST EN 206:2014 m? 155
4 Poliai GP-4, $300... 400 TS-2, TS-3, TS-5
_ LST ISO EN 15630-
armattra S500 12011 t 0.4
betonas C25/30 XC2 LST EN 206:2014 m? 5,0
5 Poliai GP-5, 3300... 400 TS-2, TS-3, TS-5
_ LST ISO EN 15630-
armattra S500 12011 t 2,1
betonas C25/30 XC2 LST EN 206:2014 m? 26,6
6 Rostverkas R-1, pamatas PM-1, galvenos TS-2, TS-3, TS-5
GL-1
_ LST ISO EN 15630-
armattra S500 12011 t 14,9
betonas C25/30 XC2 LST EN 206:2014 m? 178
polistireninis putplastis, d=200mm, 3
2p=0.030 W/mK EN 13163 m 106
polistireninis putplastis, d=50mm, 3
2p=0.030 W/mK. EN 13163 m 26,5
Membrana korys m? 600
M24 inkariniai varztai vnt. 68
7 Lifto prieduobé (3vnt.) TS-2, TS-3, TS-5
_ LST ISO EN 15630-
armatiira S500 12011 t 1,5
betonas C25/30 XC2 LST EN 206:2014 m? 21,8
polistireninis putplastis, d=100mm, 3
2Wp=0.030 W/mK EN 13163 m 2,7
hidroizoliacija m? 105
8 Lifto Sachtos perdanga (3vnt.) TS-2, TS-3, TS-5
_ LST ISO EN 15630-
armattra S500 12011 t 0,7
betonas C25/30 XC2 LST EN 206:2014 m? 5
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9 Laipty L-1, ..., L-4 jrengimas TS-3, TS-5
. LST ISO EN 15630-
armavimas, S500 12011 t 1,2
betonas 30/37 XCl1 LST EN 206:2014 m? 14,5
10 Grindy GD-1 jrengimas (A=2240m?) TS-3, 2257 TS-6,
. LST ISO EN 15630-
armavimas, S240 1:2011 t 4,6
betonas C20/25 XC2 LST EN 206:2014 m? 197
polistireninis putplastis, d=260mm, 3
20,030 W/mK. EN 13163 m 640
plévelé m? 2500
geotekstilé m? 2500
Smélis, d=20mm m? 2450
stambus zvyras arba skalda, d=100mm m? 2450
11 Sieny, pertvary jrengimas TS-4, TS-7
Silikatiniy blokeliy muras, d=240mm LST EN 772-1 m? 1160
Akyto betono blokeliy miiras, d=250mm LST EN 772-1 m? 35
Mineraliné vata, d=75mm LST EN 131162 m3 214
Gipso kartono plokstés LST EN 520 m? 11300
. LST ISO EN 15630-
armavimas, S240 122011 t 6
12 Fasady apSiltinimas TS-6, TS-7
polistireninis putplastis, d=280mm, 3
2p=0.030 W/mK. LST EN 131162 m 860
Poliuretano FF-PIR plokstés, d=210mm, 3
Wex=0.022 W/mK LST EN 131162 m 97,5
polistireninis putplastis, d=120mm, 3
2Wp=0,030 W/mK. LST EN 131162 m 27,6
TS-3,, TS-5
2 i * = 2 99 ’
13 Grindy GD-2 jrengimas (A=2280m") TS-6, TS-7
armavimas, S240 LST ISO EN 15630- t 3,0
1:2011
betonas C20/25 LST EN 206:2014 m? 163
garso izoliacija, d=50mm, EN 13163 m? 125
plévele m? 2450
14 Kolonos 0300x300 GK- TS-3, TS-5
. LST ISO EN 15630-
armavimas, S500 1:2011 t 1,0
betonas C30/37 XC3 LST EN 206:2014 m? 7
kolony padai M24 vnt. 68
15 Metalinés kolonos TS-5
vamzdinis profilis ir lakStinis plienas, S355 | LST EN 10219 t 3,8
16 Perdangos sijos MS, rySiai tarp ju TS-5
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dvitéjis profilis, vamzdinis profilis ir

Jakstinis plienas, S355 LSTEN 10219 t 28,5
17 Monolitiniy perdangy jrengimas TS-3, TS-5
armavimas, S500 LST ISO EN 15630- t 14
1:2011
betonas C30/37 XC3 LST EN 206:2014 m?3 125
18 Monolitiniuy balkonu jrengimas TS-3, TS-5
armavimas, S500 11482"(1") IIISO EN 15630- t 4
betonas C30/37 XC4 LST EN 206:2014 m? 24
19 1a. ir 2a. g/b Ziedy jrengimas TS-3, TS-5
armavimas, S500 LST ISQ EN 15630- t 15,6
1:2011
betonas C25/30 LST EN 206:2014 m? 100
20 Surenkamos saramos SR-1, ...., SR-8 TS-3
Sarama MU 14 vnt. 250
Sarama MU18 vnt. 20
Sarama MU20 vnt. 176
Sarama MU26U vnt. 26
Sarama MU30-1 vnt. 8
Sarama 2SR 33-42 vnt. 2
21 Surenkamos perdangos plokstés TS-3 vnt.
PL-1 vnt. 40
PL-2 vnt. 143
PL-3 vnt. 2
PL-4 vnt. 3
PL-5 vnt. 70
PL-6 vnt. 42
PL-7 vnt. 2
PL-8 vnt. 2
PL-9 vnt. 10
PL-10 vnt. 56
PL-11 vnt. 29
PL-12 vnt. 1
PL-13 vnt. 16
PL-14 vnt. 1
PL-15 vnt. 1
PL-16 vnt. 44
PL-17 vnt. 1
PL-18 vnt. 3
PL-19 vnt. 1
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PL-20 vnt. 1
PL-21 vnt. 1
PL-22 vnt. 1
PL-23 vnt. 1
PL-24 vnt. 1
PL-25 vnt. 1
PL-26 vnt. 1
PL-27 vnt. 1
PL-28 vnt. 1
PL-29 vnt. 1
PL-30 vnt. 1
PL-31 vnt. 10
PL-32 vnt. 6
PL-33 vnt. 1
PL-34 vnt. 7
PL-35 vnt. 7
PL-36 vnt. 16
PL-37 vnt. 2
PL-38 vnt. 20
PL-39 vnt. 1
PL-40 vnt. 35
PL-41 vnt. 1
PL-42 vnt. 27
PL-43 vnt. 1
PL-44 vnt. 1
PL-45 vnt. 1
PL-46 vnt. 10
PL-47 vnt. 1
PL-48 vnt. 4
PL-49 vnt. 1
PL-50 vnt. 1
PL-51 vnt. 4
PL-52 vnt. 1
PL-53 vnt. 1
PL-54 vnt. 1
PL-55 vnt. 7
PL-56 vnt. 1
PL-57 vnt. 1
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PL-58 vnt. 1
PL-59 vnt. 2
PL-60 vnt. 1
PL-61 vnt. 3
PL-62 vnt. 1
PL-63 vnt. 1
PL-64 vnt. 1
PL-65 vnt. 1
PL-66 vnt. 1
PL-67 vnt. 1
PL-68 vnt. 1
PL-69 vnt. 1
PL-70 vnt. 1
PL-71 vnt. 5
PL-72 vnt. 1
PL-73 vnt. 1
PL-74 vnt. 1
PL-81 vnt. 3
PL-82 vnt. 1
PL-83 vnt. 1
PL-84 vnt. 6
PL-85 vnt. 1
PL-86 vnt. 1
PL-87 vnt. 6
PL-88 vnt. 3
PL-89 vnt. 1
2 g/{((:ll(l;)éliilt!iniai ruozai tarp perdangos TS-3, TS-5
armavimas, S500 114823 IIISO EN15630- t 5
betonas C30/37 LST EN 206:2014 m? 27
23 Stogo STD-1 jrengimas (A=2250m?) TS-6, TS-7, TS-8

akmens vata 2=0,034 W/mK (250mm) LST EN 131162 m? 600
akmens vata 2=0,034 W/mK (50mm) LST EN 131162 m? 118
garo izoliacija m? 2700
difuziné plévelé m? 2700
Grebéstai 050(h)x50 m? 23,8
I3ilginiai ta8ai 050(h)x50 m? 13
Gegnés, stygos, santvaros 0250(h)x60, o 105

0200(h)x60
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Skersiniai tagai 050(h)x45 m? 10,7
Mirlotai m? 23
OSB, 15mm m? 280
24 (Sli(;g506§:112;-2, STD-3 jrengimas TS-6, TS-7
E;)Dli:s(';i’ge;(;n;}rprllll‘?lastis, d=300mm, EN 13163 e 180
kieta akmens vata A=0,038 W/mK (20mm) | LST EN 131162 m? 14
garo izoliacija m? 670
ritininé hidroizoliacija 2 sl. m? 670
armavimas, S240 Ifsz(T) IIISO EN 15630- t 0,5
betonas C20/25 LST EN 206:2014 m? 28
Apkrovas laikantis paklotas T70-57L-846 m? 110
25 Stogo STD-4 jrengimas (A=1850m?) TS-6, TS-7
i;)})li:s(t)ijgesrl(;n\;?/ﬂlglastis, d=290mm, EN 13163 o 523
akmens vata A=0,033 W/mK (30mm) LST EN 131162 m? 54,1
garo izoliacija m? 2200
hidroizoliacija m? 21
Tasai 320x100 m3 6,3
Lentos 33(h)x95 m? 163
Termopanelis, t=100 m? 74
26 Esama pastato ardymo darbai
Grindy ant grunto ardymo darbai m’ 70
Esamy sieny ardymo darbai m’ 200
Esamos medinés perdangos ardymas m’ 80
Esamo stogo ardymas m’ 140
27 Cokolis
Efsféige;én;/ﬂlglastis, d=120mm, EN 13163 o 3
Membrana korys m? 95
Teptiné hidroizoliacija m? 108
Horizontali hidroizoliacija injektavimui m? 34
armatiira S500 LST ISIQZ]E:)IIIIISMO_ t 2,58
betonas C25/30 XC2 LST EN 206:2014 m? 23,6
stambus zvyras arba skalda m? 32,4
28 | Grindy GD-3 jrengimas (A=150m?) 53, TTS75 56,
armavimas, S240 LSTISO EN 15630- | 03
1:2011
betonas C20/25 XC2 LST EN 206:2014 m? 16,5
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%)I}i:séi’geg)n(;r%;/;r);l‘?lastis, d=100mm, EN 13163 e 16
plévele m? 180
geotekstilé m? 180
Smélis, d=20mm m? 150
stambus zvyras arba skalda, d=100mm m? 150
29 Stogo STD-5 jrengimas (A=300m?) TS-6, TS-7, TS-8
akmens vata 2=0,035 W/mK (100mm) LST EN 131162 m? 33
akmens vata 2=0,033 W/mK (30mm) LST EN 131162 m? 9,9
garo izoliacija m? 360
difuziné plévelé m? 360
Grebéstai 050(h)x50 m? 2,8
I3ilginiai tagai 050(h)x50 m? 1,6
Stygos 0200(h)x60 m3 4
Gegnés-medinés dvitéjinés sijos, h=300mm m 630
Skersiniai tasai 050(h)x45 m? 0,95
Tagai 025x30 m’ 0,98
Miirlotai m? 2.4
30 Sienos SD-7 jrengimas T8-3, ’]TSS__,? » TS-6,
armavimas, S500 LST 1810:2}31;]115630 t 0,3
betonas C20/25 LST EN 206:2014 m? 5,2
31 Keltuvo pamatas (1vnt.) TS-2, TS-3, TS-5
armatira S500 LST ISSZ%IIIII%BO_ kg 150
betonas C25/30 XC2 LST EN 206:2014 m? 2,16
hidroizoliacija m? 10
Ekstruzinis polistirolas m? 0,6
32 Tuneliy parapetai TS-6, TS-7, TS-8
Kieta akmens vata A=0,038 W/mK (50mm) LST EN 131162 m? 43
Ploksté Durelis m? 475
Vamzdinis profilis ir lakstinis plienas, S275 LST EN 10219 t 1,77
33 Nenumatytos medZiagos
Betonas m? 100
Armatira, plienas t 12,5
Mediena m? 15
PASTABOS:

Pateikti darby ir medZziagy kiekiai yra orientaciniai, butina tikslinti.
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Visi darbai, kurie gali baiti pagrjstai laikomi biitinais tinkamam projektuojamy jrengimy eksploatavimui
ir uzbaigimui, turi biti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibtdinti
Siame dokumente ar ne.

Nuoroda : Sis techninis projektas turi biiti jgyvendinamas kartu su darbo projektu, kuriame reikia
patikslinti laikan¢iy konstrukcijy skerspjiivio matmenis, pagal patikslintas skaic¢iavimo schemas ir

apkrovas, Siame etape tikslinami ir medziagy sgnaudy kiekiai.
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SKAICIAVIMAS

1. Sprendinius pagrindziantys pirminiai skai¢iavimai, pagal kuriuos rengiami statinio konstrukciniai sprendiniai:

1.1 Statinius ir jy konstrukcijas veikiancios apkrovos ir jy deriniai, pamatus veikian€ios atraminés reakcijos, pamaty,

kity statinio laikanciyjy konstrukcijy - rémy ir atskiry elementy - kolony, siju, perdangu, denginiy konstrukcijy

skerspjuviy parinkimo pagrindimas;

Zitréti Prieda 1.

1.2 Konstrukcijy bendrojo statinio pastovumo uztikrinimas, schemos kinematinio nekintamumo uztikrinimas:

Pastato konstrukcijg sudaro 2 korpusai, kurie tarpusavyje sujungti dviem stiklo koridoriais. Abiejy korpusy konstrukciné schema

miSraus tipo — ant silikatiniy blokeliy sieny lanksciai paremtos surenkamos gelzbetoninés perdangos plok$tés. Pastatas

projektuojamas 2 auksty. Bendrg pastato korpusy pastovumg bei stabilumg uztikrina tankus silikatiniy blokeliy miro sieny

tinklas, 4 laiptinés, 3 lifto Sachtos.

1.3 Konstrukcijy atsparumas ugniai:

Gaisro apkrovos kategorija 1. Statinio atsparumo ugniai laipsnis — I, kitus prieSgaisrinius reikalavimus zr. GS dalyje.

STATINIO KONSTRUKCIJY ELEMENTY ATSPARUMAS UGNIAI

| AUL 1 gaisro apkrovos kategorija | AUL 3 gaisro apkrovos kategorija

Gaisriniy skyriy atskyrimo sienos ir 0 "
E gg perdangos REI 180 REI 180
%‘ 2= Laikanciosios konstrukcijos R 1200 R 60
2 2 5| Lauko siena RN® RN@
B g Z Auksty, pastogés patalpy perdangos REI 90 RE| 450
53 E| Stogai RE 30 RE 20
fg’ % s Vidines sienos REI 120 REI 60
% =2 Laiptinés LgiE)tatgkiai ir R 600 R 450

aikstelés

Pastabos:

(1 Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2-s3,

d2 degumo klasés statybos produktai;

@) Konstrukcijoms irengti naudojami ne Zemesnés kaip B-s3, d2 degumo klasés statybos produktai;
) Netaikoma laiptatakiams ir aiksteléms, laiptus laikanciosioms dalims, kurios nuo kity pastato patalpy atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinémis
prieSgaisrinémis sienomis ir angy uzpildais, atitinkanciais GSPR 3 lentelés reikalavimus;
) Reikalavimai netaikomi, nes statinio auk$ciausio auksto grindy altitudé nuo gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy privaziavimo, nevirsija 6,0m.

0 2023 Techninio projekto derinimui / Statybg leidzian¢iam dokumentui
LAIDA DATA Laidos statusas ir i$leidimo priezastis (jei taikoma)
i | urgaus a. 27, Klaipéda Atestato i - 8
Atestato Nr. U?OS?SQEESCIO T. gaus 2 321724@'8 péd NI Pareigos V.Pavardé Parasas Data
p J info@uparchitektai.lt AT3 =Y, S Stripiniené 2023
‘ ) ) Statinio pavadinimas:
': L2 L L0 LU Gyvenamosios paskirties pastato (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) statybos
Atestato Nr. onstravimas e ir gyvenamosios paskirties pastato (un. Nr. 2191-0006-4021) rekonstravimo,
EL pastas - star mmasagnaicon | keiCiant paskirt | gydymo (slaugos namus), Ausros g. 41, Klaipédoje,
projektas (jgyvendinant senyvo amziaus asmeny globos paslaugy plétra)
25777 PDV K. Rimkus 2023 Brezinio pavadinimas: Laida
Skaigiavimai
0
UZsakovas: Brézinio Zymuo: Lapas Lapy
LT Klaipédos miesto savivaldybg, |. k. 111100775 2018-06-28-TP-01/SK-S
Liepy g. 11, 91502 Klaipéda 1 5




1.4 Atitvary principiniy detaliy ir mazgy Siluminés varzos skai¢iavimai:

Grindy _konstrukcija:
GD-1
Eil. | Sluoksnio pavadinimas Zymuo Sluoksnio | Silumos | Silumos | Silumos | Silumos | Sluoksnio
Nr. storis, laidumo laidumo laidumo laidumo Siluminé
mm koef. AD koef. koef. koef. Addc | varzaR,
W/(mK) paklaida paklaida Wi(mK) m?K/W
Aw Ahcv
Wi(mK) W/(mK)
1 | ISorés pavirSiaus Siluminé Rsi 0,04
varza
2 | I8lyginamasis sluoksnis R1 80 2,5 2,5 0,032
3 | Siloporas EPS 100N R2 260 0,030 0,002 0,032 8,125
4 | Vidaus pavirSiaus Siluminé Rse 0,17
varza
5 | Grindy Siluminé varza Rt 8,367
Sienos konstrukcija:
SD-1
Eil. | Sluoksnio pavadinimas Zymuo Sluoksnio | Silumos | Silumos | Silumos | Silumos | Sluoksnio
Nr. storis, laidumo laidumo laidumo laidumo Siluminé
mm koef. AD koef. koef. koef.Addc | varzaR,
W/(mK) paklaida paklaida Wi(mK) m?K/W
Aw Ahcv
Wi(mK) W/(mK)
1 | ISorés pavirSiaus Siluminé Rsi 0,04
varza
2 | Silikatiniy blokeliy maras R1 240 0,68 0,02 0,70 0,36
3 | Siloporas EPS 100N R2 280 0,030 0,002 0,032 8,75
4 | Vidaus pavirSiaus Siluminé Rse 0,13
varza
5 | Sienos Siluminé varza Rt 9,28
SD4
Eil. | Sluoksnio pavadinimas Zymuo Sluoksnio | Silumos | Silumos | Silumos | Silumos | Sluoksnio
Nr. storis, laidumo laidumo laidumo laidumo Siluminé
mm koef. AD koef. koef. koef.Addc | varzaR,
W/(mK) paklaida paklaida W/(mK) m2K/W
Aw Ahcv
Wi(mK) Wi(mK)
1 | ISorés pavirSiaus Siluminé Rsi 0,04
varza
2 | Molio plyty maras R1 250 0,80 0,80 0,3125
3 | Siloporas EPS 100N R2 120 0,030 0,002 0,032 3,75
4 | Vidaus pavirSiaus Siluminé Rse 0,13
varza
5 | Sienos Siluminé varza Rt 4,2325
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SD-6

Eil. | Sluoksnio pavadinimas Zymuo Sluoksnio | Silumos | Silumos | Silumos | Silumos | Sluoksnio
Nr. storis, laidumo laidumo laidumo laidumo Siluminé
mm koef. AD koef. koef. koef. Adc | varzaR,
Wi(mK) paklaida paklaida Wi(mK) m?K/W
Aw Ahcv
Wi(mK) Wi(mK)
1 | ISorés pavirSiaus Siluminé Rsi 0,04
varza
2 | Silikatiniy blokeliy maras R1 240 0,68 0,68 0,35
3 | FF-PIR plokstés R2 210 0,022 0,002 0,024 8,75
4 | Vidaus pavirSiaus Siluminé Rse 0,13
varza
5 | Sienos Siluminé varza Rt 9,27
Stogo konstrukcija:
STD-1
Eil. | Sluoksnio pavadinimas Zymuo | Sluoksnio | Silumos | Silumos | Silumos | Silumos | Sluoksnio
Nr. storis, laidumo laidumo laidumo laidumo Siluminé
mm koef. AD koef. koef. koef.Addc | varzaR,
W/(mK) paklaida paklaida Wi(mK) m?K/W
Aw Ahcv
Wi(mK) W/(mK)
1 ISorés pavirSiaus Siluminé Rse 0,04
varza
2 | Akmens vata/ gegné R1 250 0,034 0,001 0.035 5,05*
3 | Akmens vata/ tadas R2 50 0,034 0,002 0.036 1,07*
4 | Vidaus pavirSiaus Siluminé Rsi 0,10
varza
5 Suminé Siluminé varza Rt 6,26"
* |vertinus nuostolius per medinius elementus.
STD-2
Eil. | Sluoksnio pavadinimas Zymuo | Sluoksnio Silumos | Silumos | Silumos | Silumos | Sluoksnio
Nr. storis, laidumo laidumo laidumo laidumo Siluminé
mm koef. AD koef. koef. koef. Addc | varZza R,
W/(mK) paklaida paklaida Wi(mK) m?K/W
AAw Ahcv
Wi(mK) Wi(mK)
1 ISorés pavirSiaus Siluminé Rse 0,04
varza
2 | Paroc ROB 60 R1 20 0,038 0,002 0,040 0,50
3 | Siloporas EPS 100N R2 300 0,030 0,002 0,032 9,375
4 | Gelzbetoniné perdanga R3 2,02 0,306
5 ISlyginamasis sluoksnis 50 25 0,02
6 | Vidaus paviriaus Siluminé Rsi 0,10
varza
7 Suminé Siluminé varza Rt 10,34
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STD-3

Eil. | Sluoksnio pavadinimas Zymuo | Sluoksnio | Silumos | Silumos | Silumos | Silumos | Sluoksnio
Nr. storis, laidumo laidumo laidumo laidumo Siluminé
mm koef. AD koef. koef. koef. Addc | varzaR,
W/(mK) paklaida paklaida W/(mK) m2K/W
Aw Ahcv
Wi(mK) Wi(mK)
1 ISorés pavirSiaus Siluminé Rse 0,04
varza
2 | Paroc ROB 60 R1 20 0,038 0,002 0,040 0,50
3 | EPS 100N R2 300 0,030 0,002 0,032 9,375
4 | Paroc ROB 60 R3 20 0,038 0,002 0,040 0,50
5 | Vidaus pavirSiaus Siluminé Rsi 0,10
varza
6 | Suminé Siluminé varza Rt 10,375
STD-4
Eil. | Sluoksnio pavadinimas Zymuo | Sluoksnio | Silumos | Silumos | Silumos | Silumos | Sluoksnio
Nr. storis, laidumo laidumo laidumo laidumo Siluminé
mm koef. AD koef. koef. koef. Adc | varzaR,
W/(mK) paklaida paklaida Wi(mK) m?K/W
Aw Ahcv
Wi(mK) W/(mK)
1 ISorés pavirSiaus Siluminé Rse 0,04
varza
2 | Paroc Was 30t R1 30 0,033 0,002 0,035 0,86
3 | Siloporas EPS 100N R2 290 0,030 0,002 0,032 9,06
4 | Gelzbetoniné perdanga R3 0,306
5 | Vidaus pavirSiaus Siluminé Rsi 0,10
varza
6 | Suminé Siluminé varZa Rt 10,37
STD-5
Eil. | Sluoksnio pavadinimas Zymuo | Sluoksnio | Silumos | Silumos | Silumos | Silumos | Sluoksnio
Nr. storis, laidumo laidumo laidumo laidumo Siluminé
mm koef. AD koef. koef. koef. Addc | varzaR,
W/(mK) paklaida paklaida Wi(mK) m?K/W
Aw Ahcv
Wi(mK) W/(mK)
1 ISorés pavirSiaus Siluminé Rse 0,04
varza
2 | Akmens vata/ I-beam R1 30 0,033 0,001 0.034 0,79
3 | Akmens vata/ I-beam R2 170 0,034 0,002 0.036 4,32*
4 | Vidaus pavirSiaus Siluminé Rsi 0,10
varza
5 | Suminé Siluminé varZa Rt 5,25
* |vertinus nuostolius per medinius elementus.
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Norminiy ir projektiniy Silumos atitvary reikSmés:

Atitvary norminis Silumos Atitvary projektinés Silumos perdavimo
Atitvaros rasis perdavimo koef. UN W/(m*K) koef. U W/(m*K
Grindys GD-1 0,12 0,1195
Sienos:
SD-1 0,11 U=0,108
SD-4 0,25 U'=0,236
SD-6 0,11 U=0.108
Stogai
STD-1 0,16 U=0,16*
STD-2 0,10 U=0,098
STD-3 0,10 U =0,096
STD-4 0,10 U =0,096
STD-5 0,20 u=019

* |vertinus nuostolius per medinius elementus.

1.5 ISvados dél skai€iavimo rezultaty atitikties projekto rengimo dokumenty reikalavimams, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimams ir dél konstrukciniy elementy ir jung€iy laikomosios galios iSnaudojimo:

- Techninio projekto konstrukciné dalis atitinka privalomuosius projekto rengimo, normatyviniy statybos techninius dokumentus
ir esminius statinio reikalavimus..

- Konstrukciniai elementai ir jungimo mazgai yra suprojektuoti ir parinkti taip, kad jy laikomoji galia, didZiausios deformacijos
pagal pavojingiausig apkrovy derinj nevirsyty ribinés.
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ipédos miesto savivaldybés administracijos

d % “ oriaus a’,&/’m VAR M/

I. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS
(UZSAKOVAS)

Klaipédos miesto savivaldybé, j. a. k. 111100775,
Liepy g. 11, 91502 Klaipéda.
Kontaktinis asmuo: Investicijy ir ekonomikos departamento vyresnysis

pataréjas Vytautas Kovaitis, mob. tel. 8 672300 14
el. p. vytautas.kovaitis@klaipeda.lt
2. STATINIO .. . . )
Senyvo amZiaus asmeny globos namy jrengimas rekonstruojant pastata,
(OBJEKTO) Rt 3 . A :
PAVADINIMAS esantj Vaivos g. 23 ir Molo g. 86, Melnragés gyvenamajame rajone
3. PROJEKTO Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017
PAVADINIMAS .. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™
4ADSI’{TE§£ISN = Vaivos g. 23 ir Molo g. 86, Klaipéda
5. NAUDOIJIMO Gyvenamieji pastatai: gyvenamosios paskirties (jvairiy socialiniy grupiy
PASKIRTIS asmenims) pastatai
Sujungus du sklypus, esancius adresais: Vaivos g. 23 ir Molo g. 86,
Klaipéda (Pirmosios Melnrages teritorija), planuojami senyvo amziaus
6. STATINIO asmeny globos namai. Siuo metu sklypuose yra: pastatas (katiling),
APIBUDINIMAS pastatas (vaiky globos namai), pastatas (kiemo riisys) bei kiti inZineriniai

ESAMA PADETIS

statiniai (kiemo aikstelé, Sulinys, tvora). Projektu bus atlickamas vaiky
globos namy pastato rekonstravimas, jrengiant senyvo amziaus asmeny
globos namus. Pastatai nenaudojami, jy biiklé bloga

7. STATINIO
PROJEKTO RENGIMO
ETAPAS

Techninis projektas

8. STATINIO
KATEGORIJA

Statinio kategorija nustatoma vadovaujantis STR 1.01.03:2017 .,Statiniy
klasifikavimas™

9. STATYBOS RUSIS

Statybos riidis nustatoma vadovaujantis STR 1.01.08:2002 .,Statinio
statybos riidys*

II.

PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS,

TRUKME IR STATYTOJO

(UZSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS

10.PROJEKTAVIMO
PASLAUGU APIMTIS

Projektavimo darby apimtis:

1. Tyrinéjimai:

- topografiniy (geodeziniy) tyriné¢jimo dokumenty parengimas
(statybos sklypu, inzineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir trasy, iki
tinkly prijungimo tasky);

- geologiniai.

2. Tarpiniy projektiniy sprendiniy pristatymas su protokolavimu:




- pirmas — vieSas pagrindines idéjos (koncepcijos) su gretimybémis
pristatymas statytojui ir suinteresuotai visuomenei. BréZziniai turi buti
spalvoti, su detalesniais sprendiniais;

- antras — projektiniy sprendiniy pristatymas statytojui atsizvelgiant |
pirmo pristatymo metu gautas pastabas ir pasialymus;

- treCias — galutiniy principiniy (su gretimybémis) sprendiniy
pristatymas statytojui patvirtinti.

3. Interjero projektas.

4. Projektiniai pasitilymai, vizualizacijos, vieSinimo, suinteresuotos
visuomeneés svarstymo procediiros.

5. Apskaiciuoti poreikius ir gauti inZinerinius tinklus eksploatuojanéiy
organizacijy sglygas statybai ir iSkélimui ar perkélimui i§ uZstatymo
zonos (jei yra poreikis). Rengti iskélimo projekta.

6. Techninio projekto (toliau — Projektas) parengimas. Projekto apimtis
ir detalumas turi biiti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, Projekto
ekspertizei atlikti, statinio statybos skai¢iuojamajai kainai nustatyti,
statybg leidZian¢iam dokumentui, rangos darbams pirkti. Bendruoju
atveju projekto sudedamosios dalys isdestytos STR 1.04.04:2017
»Statinio  projektavimas, projekto ekspertizé®, tafiau Projekto
sudedamosios dalys nustatomos atsizvelgus j statinio specifika.

7. Detaliojo plano koregavimas, keiiant uZstatymo rodiklius ir
uzstatymo zong (uzstatyti leidziama teritorija), pagal rengiamo Projekto
sprendinius (pasiiilyma vie$ajam pirkimui). Detaliojo plano koregavimas
vykdomas lygiagre¢iai Projekto rengimui iki statyba leidZian¢io
dokumento gavimo visam Projektui.

Projekte numatomi sprendiniai*:

- I etapas — pastato (vaiky globos namai) rekonstravimas jrengiant
pirmajj korpusg — 40 viety senyvo amziaus asmeny globos namus su
patalpomis, uztikrinan¢iomis $io etapo baigtuma;

- II etapas — projektuojamas antrasis 40 viety korpusas;

*Pastabos:

1. Jvertinus I bei Il etapo apimij ir poreikius, I etapu numatyti didzigjq
dalj pastato aptarnavimui, eksploatacijai skirty: administraciniy,
maitinimo, techniniy ir kt. patalpy, kad bity uztikrintas [ etapo
baigtumas,

2. Projekto sprendiniai turi biti visiskai jvykdyti, t. y. baigtiniai: pastatas,
sklypas ir jo infrastruktiira (ar jo (jos) dalis) privalo funkcionuoti atskirai
igyvendinus tik I etapg.

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. projektu bus atliekamas pastato (vaiky globos namai) rekonstravimas
pristatant priestatg ir jrengiant dviejy korpusy pastata — 80 viety (atskirai
kiekviename korpuse po 40 viety) senyvo amziaus asmeny globos namus;
1.2.jvertinti sklype esancius statinius, jy reikalinguma ir panaudojimo
(integravimo) galimybes, nereikalingus, racionaliai ar ekonomiskai
efektyviai nepritaikomus statinius — naikinti (nugriauti);
1.3.suprojektuoti  pastata pagal pridedama dokumentg .Bendroji
informacija ir patalpy poreikio planas”, jvertinti ir numatyti pastato
(patalpy) funkcinio rysio ir zonavimo sprendinius; nejgaliyjy specifiniy
poreikiy  tenkinimo sprendinius; patalpy insoliacijos ir natiiralaus
ap$vietimo, mikroklimato (drégnumo, temperatiiros) norminiy lygiy




uztikrinimo sprendinius; buitiniy sanitariniy patalpy ploty parinkimo
sprendinius; projektuojamy patalpy iddéstyma vadovaujantis paskirties,
technologiniais, funkciniais, Zmoniy evakuacijos, saugos ir Kkitais
reikalavimais; darbo viety, sedimy viety ir kt. idéstyma);

1.4.pastata projektuoti pagal pajurio regiono tradicine architektiira,
darniai komponuojant | teritorijos erdving struktiira;

1.5.projektuoti energidkai efektyvy pastata — ne 7emesnés kaip A+
energines pastato klasés;

1.6. numatyti atsinaujinan¢ius energijos saltinius;

1.7.projektuojant  pastata numatyti visas inZinerines sistemas:
vandentiekio ir nuoteky 3alinimo, $ildymo, védinimo (mechaninio su
Silumograza) ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, elektroniniy ry3iy
(telekomunikacijy), apsaugines — gaisrinés signalizacijos ir t. t.;

1.8. projektuojama pastata pritaikyti Zmoniy su negalia reikméms pagal
STR 2.03.01:2001 .,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su
negalia reikméms™ reikalavimus;

1.9.pastate, tiek aplink jj (sklypo teritorijoje) numatyti nemokamg
bevielio interneto Wi-Fi ry$io zong;

1.10. panaudoti kiek jmanoma daugiau jrangos, baldy ir technikos
integralumo bei funkcidkumo sprendimy, juos sumaniai jkomponuojant j
pastato konstrukcinius elementus;

1.11. projekte turi buti apgalvotas jrangos, prietaisy ir kity elementy
valdymas, automatizacija, jy tarpusavio sasaja, siekiant efektyvesnio bei
ekonomiskesnio valdymo (naudojimo);

1.12. projektuojant vadovautis uZsienio 3aliy geraja praktika, projektas
turi nepriestarauti galiojantiems teisés aktams, reglamentams, normoms
ir taisykléms;

1.13. priimami sprendiniai turi biiti racionallis, pagrjsti kasty—naudos
analizeés principais ir (ar) sprendimy priémimo metodais.

2. Aplinkos ir sklypo infrastruktiiros sutvarkymo sprendiniai:
2.1.visg infrastruktlira projektuoti iSnagrinéjus Zmoniy srautus,
iSanalizavus sklypo gretimybes, jvertinus esamg infrastruktiirg;
2.2.jrengin¢jant takus, jvazas, aikSteles ir pan., numatyti sklandy
prisijungima prie aplinkinés teritorijos esamos infrastruktiiros;
2.3.numatyti autotransporto jvazas su pakeliamais uztvarais, valdomais
nuotoliniu biidu i3 vidaus patalpy arba atskiru jrenginiu privaZiavus;
2.4.numatyti ne maziau kaip dvi automobiliy stovéjimo aiksteles, i$ kuriy
viena skirta jstaigos darbuotojams, o kita — gyventojams bei lankytojams
(esant poreikiui analizuoti galimybe ir jrengti papildomy sustojimo
(islaipinimo) aiksteliy jrengima uz sklypo riby);

2.5.sklype numatomi aplinkotvarkos sprendiniai:

- pasivaiks¢iojimui skirti takai (taky plotis — tinkantis judéjimui su
nejgaliojo vezimeliu ir saugiu prasilenkimu);

- poilsio salelés su suoliukais ir Siuksliadézémis;

- lauko pavésinés su seédimomis vietomis ir staliukais, laikinai apsaugai
nuo lietaus, véjo ar saulés;

- alpinariumai, gélynai, dekoratyviniai zeldiniai ir kt. sklypo puo$ybos
elementai;

- stacionariis staliukai su 2—4 sédimomis vietomis — stalo Zaidimams
(pvz., Sachmatai);

2.6.numatyti teritorijos ir pastato apdvietimg pagal normas ir
reikalavimus;
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2.7.numatyti sklypo ir pastato apsaugos priemones (aptvérimas, vaizdo
stebéjimo kameros ir pan.);

2.8.numatyti atlieky konteineriy vietas;

2.9.numatyti Zzmoniy su negalia judéjimo ir jy transporto stovéjimo,
judéjimo galimybes.

3. Interjero sprendiniai:

3.1.interjero projektas turi buti maksimaliai detalus su i3samiais
medziaguy, interjero elementy, baldy ir jrangos apradymais;

3.2. interjero sprendiniai turi baiti ekonomiskai pagrjsti ir racionalis;
3.3.interjero pagrindiniy apdailos medZiagy panaudojimui biitina pateikti
projektinius pasitilymus, ne maziau kaip 2 variantus, su konkrediy
medziagy pavyzdziais, ir gauti statytojo (uzsakovo) pritarima;
3.4.parenkant medZiagas jvertinti, kad objektas reikalauja specialiy
saugumo ir ergonomiskumo sprendiniy;

3.5.visa jranga, prietaisai ir pan., kurie naudojami pastato eksploatacijai,
turi buti apsaugoti, saugiai jrengti, kad nekelty pavojaus patalpose
esantiems Zzmonéms bei nebiity paZeisti ar sugadinti;

3.6.butina pateikti projektuojamos jrangos, inventoriaus, baldy
projektinius pasiilymus su konkreCiais gaminiy pavyzdZiais ir gauti
statytojo (uzsakovo) pritarima;

3.7.parenkant gaminius, biitina siekti, kad jie buty ilgaamziai ir patvaris.

Si statinio projektavimo uZduotis turi bati skaitoma drauge su
priedais, jei tarp priedy ir statinio projektavimo uZduoties kyla
prieStaravimai, svarbesne laikoma statinio projektavimo uZduotis.
Galimus  tinkamus  statinio konstruktyvinius  sprendinius,
architekturinio erdvinio sprendimo variantus ir su tuo susijusig
statybiniy inZineriniy (ir kity) tyrinéjimy ir statiniy rekonstravimo
ir statybos projektavimo darby apimtj projektuotojas, Kkaip
kompetentingas savo srities Zinovas, turi susiplanuoti ir numatyti

11.KITOS
PASLAUGOS
PROJEKTUI
PARENGTI

BUTINOS

- Specialiyjy  architektiiros  reikalavimy, specialiyjy  salygy,
prisijungimo prie inZineriniy tinkly ir techniniy sglygy (inZineriniy tinkly
pertvarkymo salygy) uzsakymas, gavimas ir jy realizavimas rengiamame
projekte;

- inZineriniy  geodeziniy, topografiniy tyrinéjimo dokumenty
parengimas (statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy trasy), esant reikalui jy papildymas, atnaujinimas,
duomeny patikslinimas;

- geologijos tyrimai, ataskaity parengimas ir jy uZregistravimas teisés
akty nustatyta tvarka Geologijos tarnyboje;

- atsakymy ir paaiSkinimy per statytojo nurodytg terminag | tiekéjy
paklausimus (pagal parengta projekta) parengimas ir pateikimas
statytojui, vykdant rangovo ir techninés priezitiros parinkimo procediiras;
- sutarties vykdymo metu statytojas gali paprasdyti teikéjo pateikti
perziureti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi pagal nustatyta
kalendorinj darby grafikg (inZineriniai ir kiti tyringjimai, patvirtinti
prieSprojektiniai sprendiniai);

- informacijos apie pradéta rengti projekta pateikimas reikiamoms
institucijoms teisés akty nustatyta tvarka;

- nuolatinis (ne re¢iau kaip du kartus per ménesj) dalyvavimas
pasitarimuose,  statybos uzbaigimo komisijos darbe, statybg
kontroliuojan¢iy institucijy patikrinimuose, tinkamas atstovavimas




projekto rengéjui ir nuolatinis su projekto jgyvendinimu susijusiy
klausimy sprendimas rangos darby laikotarpiu bei, esant poreikiui,
garantiniu atlikty statybos darby periodu;

- projekto sprendiniai turi biiti originallis, ekonomiskai pagrjsti ir
racionaliis;

- projekto techninés specifikacijos turi biiti parasytos konkreiai Sitam
projektui, iSsamios ir detalios. Statinio projekte, techningje
specifikacijoje negali biiti nurodytas konkretus modelis ar 3altinis,
konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar
gamyba, del kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams biity
sudarytos palankesnés salygos arba jie buity atmesti. Toks nurodymas yra
leistinas iSimties tvarka, kai statinio statybos yra nejmanoma tiksliai ir
suprantamai aprasyti ir apibtdinti. Siuo atveju nurodymas pateikiamas
jrasant zodzius ..arba lygiavertis*;

- projektinés dokumentacijos klaidy, neatitik¢iy normatyviniams
dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodyta termina.
Kiti nurodymai:

- projektuotojas, pries teikdamas pasitlyma, privalo vietoje susipazinti
su esama padetimi ir jvertinti visas apimtis, kiekius bei dydzius;

- paslaugos teikéjas privalo netrukdyti dirbti  specialistams,
atlieckantiems darbus, vykdantiems techning priezilirg, statytojo
atstovams bei atsizvelgti j jy teikiamas pastabas ir teisétus reikalavimus;
- paslaugos teikéjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis darbo
saugos reikalavimy lankydamasis objekte;

- projektuotojas visus iSkilusius klausimus ir problemas, susijusias su
Sioje techningje uzduotyje nustatyty tiksly ir uzduo¢iy vykdymu, turi
spresti savarankiSkai (savo pastangomis), taciau galutinius sprendinius
priimti tik suderings su statytoju;

- statytojui rastu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo atlikti
Sioje techninéje uzduotyje numatyti darbai, jvykdymo, perskai¢iuoti
statinio statybos skai¢iuojamaja kaina (statinio projekto jgyvendinimo
kaing) pagal einamyjy mety, kuriais numatoma statinio statybos pradzia,
rinkos kainas, t. y. atsizvelgiant j rinkos kainy lygj skai¢iuojamuoju —
statinio projekto jgyvendinimo pradZios — laikotarpiu

Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos):

12.STATYTOIJO - Bendroji informacija ir patalpy poreikio planas, 4 lapai;
PATEIKIAMU - Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko isra3ai, 7 lapai;
DOKUMENTU - Detaliojo plano pagrindinio bréZinio fragmentai, 5 lapai;

SARASAS - Pastaty inventoriné byla, 23 lapai;

- Sklypo planai, 4 lapai

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius
statiniy reikalavimus (viena, kelis ar visus), aplinkos apsaugos, aplinkos
ir statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty
charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio
saugos ir paskirties dokumentais.

13.STATINIO
PROJEKTE TAIKOMA
TEISE IR
NORMATYVINIAI
DOKUMENTAI
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Pasikeitus jstatymy ir teises aktuy, reglamentuojangiy perkamas paslaugas,
nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas turi vykdyti sutartj pagal
galiojantius teisés aktus, taCiau apie tai turi informuoti statytoja

14 KITI DERINIMALI,
PROJEKTO
EKSPERTIZES,
STATYBOS LEIDIMO
GAVIMAS

Kiti derinimai:

- pristatyti Projekta statytojui iki sprendiniy detalizavimo ir gauti jo
suderinima;

- parengta Projektg suderinti normatyviniy statybos dokumenty
nustatyta tvarka su statytoju ir su atitinkamomis valstybés ir kitomis
savivaldybiy institucijomis;

- pateikti statinio rodiklius statytojui patvirtinti;

- gauti Nacionalinés Zemés tarnybos sutikima projektuojant statybos
darbus valstybés zemeéje (esant poreikiui);

- pagal STR 1.05.01:2017 ..Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai i3duota statyba leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas™ suderinti Projektg su subjektais, jgaliotais tikrinti
statinio projektus, ir gauti statyba leidziantj dokumenta.

Projekto ekspertizé:

- projekto ekspertize uzsako ir uZ ja apmoka statytojas (uzsakovas);

- projektuotojas privalo neatlygintinai pataisyti statinio Projekta pagal
statinio projekto ekspertizés idvadas per statytojo nustatytg terming (bet
ne ilgesnj kaip per 20 dieny).

Statybos leidimo gavimas. Projektuotojas privalo:

- paskelbti Projekta Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybines prieZiliros informacingje sistemoje ..Infostatyba*;

- vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017
Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisetai iSduota statyba leidziantj dokumentg padariniy salinimas®,
apmoketi ir gauti statyba leidziantj dokumenta statytojo vardu

15.PROJEKTO
[FORMINIMAS

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui LST
1516 . Statinio projekto architektiirinés ir konstrukcinés daliy breziniy
braizymo taisyklés ir grafiniai Zyméjimai®, STR 1.04.04:2017 ., Statinio
projektavimas, projekto ekspertize“, kity reglamenty ir projektavimo
darby sutarties nustatyta tvarka.

Projekto komplektai turi biiti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi biti
sukomplektuotos ir jridtos taip, kad biity patogu vartyti, lapai neplysty.
Darby kiekiy Ziniara3¢iai turi bati padalyti j $ias dalis:

1. Bendrieji statybiniai darbai;

2. Inzineriniai darbai;

3. Baldai;

4. |vairi jranga (iSskyrus pastato eksploatavimo)

16.STATYTOJUI
PATEIKIAMU
PROJEKTO
KOMPLEKTU
SKAICIUS

Iki Projekto ekspertizés projektuotojas pateikia statytojui 1 egz. techninés
dokumentacijos popierine forma ir 1 egz. skaitmenine forma.

Po statybg leidzian¢io dokumento gavimo:

- 5 komplektai Projekto (be samaty) popierine forma;

- 2 egz. statybos darby samatiniy skai¢iavimy (sudaryty vadovaujantis
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize™)
popierine forma;

- 2 egz. (visy daliy) analogiskai suformuotoms popierinéms byloms su
el. parasais, skaitmenine forma. Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar
grafinio dokumento minimalus raiSkos reikalavimas — 200 dpi,




maksimalus rinkmenos dydis — 30 MB, galimi rinkmenos tekstiniy ar
grafiniy dokumenty formatai — *.pdf, *jpg. Jei teikiama kompiuteriné
laikmena su el. parasais patvirtintomis statinio Projekto rinkmenomis,
maksimalus kiekvienos el. parasu patvirtintos rinkmenos dydis — 30 MB,
galimi el. paraSu patvirtinty rinkmeny tekstiniy ar grafiniy dokumenty
formatai — *.docx, *.xIsx, *.pdf, * jpg"“. Kiekvienos statinio elektroninio
Projekto rinkmenos nuskenuoty Projekto bréziniy spalva turi atitikti
originalo spalvg; kompiuteriné laikmena formuojama taip. kad joje biity
iraSyta kuo maziau rinkmeny: rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau
tekstiniy ir (ar) grafiniy dokumenty.

Taip pat j CD privalomi jraSomi formatai — projektavimo programy failai
(*.dwg ar kity programy failai). |

Pastaba. Techninés uzduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama techninés uzduoties dalis.

PARENGE
Investicijy ir ekonomikos departamento vyresnysis pataréjas

SUDERINTA
Savivaldybés administracijos direktoriaus pavaduotoja

Yy ) p J k\_
Investicijy ir ekonomikos departamento direktorius
Urbanistinés plétros departamento direktorius
Socialiniy reikaly departamento (

~.

Architektliros ir miesto planavimo skyriaus
savivaldybés vyriausiasis architektas

Projekty skyriaus vedéja
Socialinés paramos skyriaus vedéja

Statybos ir infrastruktiiros plétros skyriaus vedéjas

—
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Elida Mantulova
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Gyvenamosios paskirties pastato (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) statybos ir gyvenamosios paskirties pastato
(Unik. Nr. 2191-0006-4021) rekonstravimo, keiiant paskirtj j gydymo (slaugos namus), Ausros g. 41, Klaipédoje,
projektas (jgyvendinant senyvo amziaus asmeny globos paslaugy plétrg)
Gaisrinés saugos dalis. Projektavimo uzduotis.

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS:

Gaisriné sauga.

Naujos statybos ir rekonstrukcijos projektas

TECHNINIO PROJEKTO APIMTIS:

Projektavimo darby apimtimi yra nagrinéjami dvejy auksty pastatai, kuriose numatomos globos namy ir slaugos
namy patalpos. Pastatai yra nagrinéjami kaip du gaisriniai skyriai, atskirti tarpusavyje REI180 atsparumo ugniai
siena. Gaisrinis skyrius 1 (GS1) yra gyvenamosios paskirties (P1.4), o Gaisrinis skyrius 2 (GS2) yra gydymo
paskirties (P 2.12). GS1 ir GS2 yra jrengti liftai patekimui j antrg auksta.

Artimiausia Klaipédos prieSgaisrinés gelbéjimo valdybos 1-0ji ugniagesiy gelbétojy komanda, esanti Klaipédoje,
Trilapio g. 12 ir nuo esamo pastato yra nutolusi apie 5,05 km. PrieSgaisriné gelbéjimo tarnyba yra apripinta reikiama
gelbéjimo technika reikalinga gelbéjimo ir gaisro gesinimo darbams atlikti.

Rodiklio pavadinimas

Dimensija

Kiekis

Gaisrinés saugos dalies ska

iCiavimy pradiniai statinio rodikliai

GS1 (B korpusas)

Pastatas priskiriamas statiniy funkcinei grupei’

P.1.4 Gyvenamoji (jvairioms socialinéms grupéms) (vaiky
namai, prieglaudos, globos namai ir panasiai)

Pastato bendras plotas m2 2425,69
Pastato bendras tiris m3 Iki 25000
Pastato aukstis m 10,85
Auksty skaicius vnt. 2
Aukstis iki aukSciausio auksto grindy altitudés nuo 4,31
gelbéjimo automobiliy privaziavimo prie statinio m

%emiausios pavirSiaus altitudés

Zmoniy skaicius: vnt. 51 + personalas

GS2 (A korpusas)

Pastatas priskiriamas statiniy funkcinei grupei’

kuriuose teikiama

P.2.12 Gydymo pastatai gydymo tikslams, t. y. pastatai,
medicinos

pagalba ir priezidra

centrai, specialiyjy

sergantiems zZmonéms (ligoninés, klinikos, poliklinikos,
sanatorijos, reabilitacijos
sveikatos apsaugos pastatai, gydykly pastatai, medicininés
priezidros jstaigy slaugos namai ir kita), veterinarijos

jstaigy

pastatai
Pastato bendras plotas m2 1901,96
Pastato bendras tiris m3 Iki 25000
Pastato aukstis m 11,20
Auksty skaicius vnt. 2
Aukstis iki auk3Ciausio aukSto grindy altitudés nuo
gelbéjimo automobiliy privaziavimo prie statinio m 4,31
%emiausios pavirSiaus altitudés
Zmoniy skaicius: vnt. 30 + personalas

Bendrai du korpusai

Bendras plotas

m2

4438,71

Bendras tdris

m3

Iki 50000

PASTABOS:
() pagal Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai.

BENDRIEJI PRIESGAISRINIAI STATINIY REIKALAVIMAI

Atsparumo ugniai laipsnis, gaisro

GS 1 priskiriamas | AUL, 1 gaisro apkrovos kategorija.
GS 2 priskiriamas | AUL, 3 gaisro apkrovos kategorija.

apkrovos kategorija Gaisro apkrovos kategorijos skaiCiavimai bus pateikti gaisrinés saugos

dalies aiSkinamajame raste.

Gaisrinio skyriaus plotas

Apskaiciuotas gaisrinio skyriaus plotas P

1.4 2338,34

3000

1,0 | 4,31

10

P.2.12 5914,26

6000

1,0 | 4,31

40

Pastato ir patalpy kategorija pagal
sprogimo ir gaisro pavojy

Pastatas pagal sprogimo ir gaisro pavojy nekategorizuojamas.
Techninés patalpos (Silumos punktai, vandens jvado patalpos, elektros
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Gyvenamosios paskirties pastato (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) statybos ir gyvenamosios paskirties
pastato (Unik. Nr. 2191-0006-4021) rekonstravimo, kei€iant paskirtj j gydymo (slaugos namus), Ausros g. 41,
Klaipédoje, projektas (jgyvendinant senyvo amziaus asmeny globos paslaugy plétrg)

Gaisrinés saugos dalis. Projektavimo uzduotis.

skydinés, elektros jvado patalpa) pagal sprogimo ir gaisro pavojy

nekategorizuojamos.

STATINIO KONSTRUKCIJY ELEMENTU ATSPARUMAS UGNIAI

I AUL 1 gaisro apkrovos I AUL 3 gaisro apkrovos

kategorija kategorija
9 _= _Galsrlnlq skyriy atskyrimo sienos REI 180 REI 18001
© 2 -= | ir perdangos
¢ & ; T " @)
< @ = | Laikangiosios konstrukcijos R 1201 R 60
2 L '% Lauko siena RN® RN®
£ 2. 5| Auksty, pastogés patalpy
c = ™ )
2 § @ | perdangos REI'90 REI 45
273 § | Stogai RE 30 RE 20
€ 2 © Vidinés sienos REI 120 REI 60
TS 2| Laiptines | Laiptatakiai ir
oo P akstelos R 60% R 450

Pastabos:

(1) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés statybos produktai;

(2) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B-s3, d2 degumo klasés statybos produktai;

) Netaikoma laiptatakiams ir aik$teléms, laiptus laikangiosioms dalims, kurios nuo kity pastato patalpy atskirtos nustatyto
atsparumo ugniai vidinémis prieSgaisrinémis sienomis ir angy uzpildais, atitinkanc¢iais GSPR 3 lentelés reikalavimus;

) Reikalavimai netaikomi, nes statinio auk$¢iausio auks$to grindy altitudé nuo gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy
privaziavimo, nevirsija 6,0m.

Angy uzpildy prie$gaisrinése uztvarose atsparumas ugniai"

Durys, vartai InZineriniy tinkly | Nevarstomi langai ir
PrieSgaisrinés uztvaros liukai, iangai i’r Angu, _siqliq kanaly, Sachty ir stogla_ngiai, vitrim_;,
atsparumas ugniai stoglangiai sandarinimo prieSgaisriniy skaidriy pertvary ir
ussklandos W@ @) @) priemonés sklendziy skaidriy atitvary
atsparumas ugniai komplektai(®)

45 EW 30-C3 El 45 El 45 EW 30

60 El> 30-C3 El 60 El 60 El2 30

90 El> 60-C3 EI 90 El 90 El> 60

120 El> 60-C3 El 120 El 120 El2 60

180 El> 60-C3 El 180 El 180 El> 60

PASTABOS:

() Leidziama angy uZpildus jrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statiniy nelaikanciose vidinése sienose, lauko sienose
ir stoguose, iSskyrus teisés aktuose nustatytus atvejus;

@) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 Zmonés, gali biti taikoma CO klasg;

©) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 Zmoniy, gali bati taikoma C1 klasé;

) PrieSgaisrinése uztvarose jrengiamiems liukams ir lifty durims savaiminio uzsidarymo (C klasés) reikalavimai netaikomi.
Langams, stoglangiams gali bati taikoma CO klasé.

) Vietoj EW klasés gali bati taikoma El2 klasé.

Pastaty kompleksas nagrinéjamas kaip du atskiri gaisriniai skyriai, atskirti REl 180 atsparumo ugniai sieng,
El260-C3 atsparumo ugniai durinis ir EI260 atsparumo ugniai langais. Angos sandarinamos REI 180 atsparumo
ugniai sertifikuotomis priemonémis.

Techninés ir kitokios paskirties nei visuomeninés ir gyvenamosios patalpos nuo kity patalpy atskiriamos El 45
atsparumo ugniai pertvaromis, EW30-C0O atsparumo ugniai durimis, angos sandarinamos El 45 atsparumo ugniai
sertifikuotomis sandarinimo priemonéemis.

GS1 Laiptinés atskiriamos REI 120 atsparumo ugniai sienomis ir C3S200 prieSdiminémis durimis. Angos
sandarinamos EI120 atsparumo ugniai sertifikuotomis priemonémis.

GS2 Laiptinés atskiriamos REIl 60 atsparumo ugniai sienomis ir C3S200 prieSdiminémis durimis. Angos
sandarinamos El 60 atsparumo ugniai sertifikuotomis priemonémis.

GS1 Perdangos numatomos ne Zemesnio kaip REI 90 atsparumo ugniai. Angos sandarinamos ne mazesnio
kaip ElI 90 atsparumo ugniai priemonémis. Lifto ir komunikacijy Sachtos numatomos ne Zemesnio kaip REI 90
atsparumo ugniai.
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Gaisrinés saugos dalis. Projektavimo uzduotis.

GS 2 perdangos numatomos ne Zemesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai. Angos sandarinamos ne mazesnio
kaip El 45 atsparumo ugniai priemonémis. Lifto Sachta ir komunikacijy $achtos numatomos ne Zemesnio nei REI 45
atsparumo ugniai.

InZinerinés komunikacijos, kertanCios prieSgaisrines pertvaras ir perdangas, sandarinamos prieSgaisrinio
sandarinimo sistemomis, kurios suteikia ne mazesnj ugniai atsparumg uz kertamos pertvaros. Kiekvienai inzinerinei
komunikacijai (kabeliams, ortakiams, vamzdynams) sandarinti turi bdti naudojamos specialiai Siai inzinerinei
komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos.

Kur prieSgaisrines uZtvaras kerta ar kitaip skirtingus gaisrinius skyrius jungia kanalai, Sachtos ir degiyjy dujy,
dulkiy, dulkiy ir oro miSiniy, skysciy ir kity medziagy transportavimo vamzdynai, juose jrengiami automatiniai degimo
produkty plitimg kanalais, Sachtomis ir vamzdynais sulaikantys jrenginiai, sklendés neturi sumazinti Sioms
konstrukcijoms keliamy atsparumo ugniai reikalavimy.

Gaisro metu angos prieSgaisrinése uztvarose turi biti uzdarytos. Bendras angy plotas prieSgaisrinése
uztvarose, neturi virSyti 25% uztvaros ploto.

Angose bei ortakiuose, kertan€iuose perdangas, sienas ir prieSgaisrines pertvaras, ugnies voztuvy atsparumas
ugniai turi bati:

El 60, kai prieSgaisrinés uztvaros atsparumas ugniai ne maziau kaip 60 min;
El 30, kai prieSgaisrinés uztvaros atsparumas ugniai ne maziau kaip 45 min;
El 15, kai prieSgaisrinés uztvaros atsparumas ugniai ne maziau kaip 15 min;
Kitais atvejais ugnies voztuvo atsparumas ugniai turi bati toks pat kaip ir ortakio, kuriam jis skirtas, bet ne
mazesnis kaip El 15.

KONSTRUKCIJY IR STATYBOS MEDZIAGY DEGUMO KLASES

Statiniy konstrukcijoms ir (arba) jy apdailai bdtina naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidinty statinio
gaisrinio pavojingumo.

Statybos produkty degumo klasé

Statinio konstrukcijos ir patalpos (I atsparumo ugniai)

Stogas nenagrinéjamas
laiptines, kitos patalpos ir pan.) muraes o C_s1, d0 Dri—si
vertinami uz evakuacinio i$&jimo i$ NUo 15 iKi 50 3 - B-s1.d0@ Cris1
patalpos, kai jais evakuojasi: uo 1o i oY zmoniy S FLoS
50 ir daugiau zmoniy A2-s1,d0 @ BrL-s1
Patalpos: Iki 15 Zmoniy C-s1,d0 RN
Nuo 15 iki 50 Zmoniy B-s1,d0®? DrL—s1
Nuo 50 iki 600 Zmoniy A2-s1,d0 @) CrL-s1
Gydymo paskirties patalpos A2-s1,d0 @) CrL-s1
Gyvenamosios patalpos B-s1,d0® RN
Techninés patalpos B-s2, d2 DrL—s1

Techninés niSos, Sachtos, taip pat erdvés vir§ kabamuyjy luby
ar po dvigubomis grindimis ir pan.
buitinio aptarnavimo patalpos B—s1, d0 DrL—s1

B—s1, dO BrL—s1

Sildymo jrenginiy patalpy
grindys - A2rL—s1

Pastabos:

() Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavirsiaus plokstumos ploto atskirai gali bati dengiami D—s2, d2 degumo klasés
statybos produktais.

@) Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavirsiaus plokstumos ploto atskirai gali biiti dengiami B—s1, dO degumo klasés
statybos produktais.

RN — reikalavimai nekeliami.

EVAKUACIJOS REIKALAVIMAI

Evakuacija i$ pastaty
Evakuacija i85 gyvenamosios paskirties pastato ir gydymo paskirties pastato yra numatoma atskirais
evakuacijos keliais.
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Evakuacija i§ abiejy pastaty patalpy vykdoma per dvi skirtingose Sachtose esancias L1 tipo laiptines su
istiklintomis angomis kiekviename aukste). ISéjimai i$ laiptiniy numatyti tiesiai j laukg. Pirmame aukste evakuacija
numatoma arba tiesiai j laukg arba per L1 tipo laiptines ir tiesiai j laukg.

Dury angoje slenkscio aukstis yra ne didesnis kaip 15 cm. Evakuacijos keliuose leidziamas grindy auk&c¢iy
skirtumas — ne mazesnis kaip 45 cm, jrengiant ne maziau kaip 3 pakopas, grindy nuolydis leidziamas ne didesnis
kaip 1:6.

Laipty nuolydis evakavimosi keliuose yra ne didesnis kaip 1:1, pakopy aukstis ne didesnis kaip 22 cm, pakopy
plotis ne mazesnis kaip 25 cm.

Evakuaciniy i$éjimy dury spynos turi bati ne auk3¢iau kaip 1000 mm nuo grindy, o rankenos — ne auks¢iau
kaip 1100 mm.

Dury, pro kurias evakuojasi nuo 50 iki 200 zmoniy, uzraktams keliami LST EN 179 serijos standarty
reikalavimai.

Naudojant dvivéres evakuaciniy i$éjimy duris, atidaromos dalies - var€ios plotis turi bati ne mazesnis kaip
1200 mm. Dvivériy dury pagrindinés varcios plotis turi bati ne mazesnis kaip 900 mm.

Evakuaciniai iSéjimai, kai pro juos evakuojama(si), turi biti ne siauresni kaip:

- 0,8 m — 15 ir maziau Zzmoniy;

Gydymo paskirties pastate (GS2) evakavimosi kelio ilgis nuo tolimiausios Zmoniy buvimo vietos patalpose iki
evakuacinio i$éjimo yra ne ilgesnis, kaip nurodyta sekancioje lenteléje:

Atstumas (m), kai patalpos tdris,
Patalpos paskirtis {\uks-to al’fltgde’ m.atuc?Jama | Y (iThsts baal, )
Zemes pavirSiaus altitudés, A (m)
V<5
Visuomeninés patalpos 0<A<6 30

Evakavimosi kelio atstumai gydymo paskirties pastate (GS2) turi nevirSyti:
Auksto altitudé, matuojama nuo | Atstumas (m), kai evakuojamy Zmoniy srauto tankis, D (zm./kv. m)

zemes pavirSiaus altitudés, A (m) 4<D<5
IS patalpy tarp laiptiniy arba i$éjimy j laukg

0<A<6 | 35
IS patalpy | akling koridoriy arba holg

0<A<6 | 15

Atstumas nuo labiausiai nutolusios patalpos evakuacinio i$éjimo dury iki iSéjimo j tolimesne laipting neturi
virSyti 100 m.

Gyvenamosios paskirties pastate evakuaciniy keliy ilgiai neturi virSyti:
Atstumas nuo patalpos dury iki laiptinés arba

Atstumas nuo

Pastato L . iSéjimo j lauka (m)
atsparumo ugniai tolimiausios zmoniy kai patalpos durys yra kai patalpos durys yra
L buvimo vietos patalpose e AR L .
laipsnis Sy tarp laiptiniy ar iséjimyj | aklinoje koridoriaus ar
iki iSéjimo i3 jos .
lauka holo dalyje
I 25 40 25

Kiti evakuacijos keliams, zyméjimui keliami reikalavimai:

Kiekvieno pastato antrame aukste, laiptinése, jrengiamos saugos zonos Zmonéms su negalia. Vienai nejgaliojo
vezimélio vietai turi bati jrengta ne maZesné kaip 1200850 mm dydZio aik3telé. AikStelés nejgaliyjy veziméliams
neturi susiaurinti evakavimo(si) keliy norminio plocio.

Evakuacijos krypties (saugiy sglygy) Zzenklai turi bati fotoliuminescenciniai arba Sviesiniai.
Ant (vir§) evakuacijos keliuose esanciy dury turi bati evakuacijos kryptj nurodantys Zenklai, kuriy bent vienas turi
bati gerai matomas i$ bet kurio evakuacijos kelio tasko.
Evakuacijos keliuose jrengty Svielianc€iy evakuaciniy Zenkly skai€ius ir dydis bei kiti reikalavimai Siy Zenkl
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Gaisrinés saugos dalis. Projektavimo uzduotis.

iSdéstymui parenkami vadovaujantis 2005 m. gruodzio 23 d. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
direktoriaus jsakymu Nr. 1-404.

Fotoliuminescenciniy Zenkly skaistis nustatomas bandymais laboratorijoje: praéjus 10 minuciy nuo ne mazesnio
nei 1000 Ix Sviesos srauto stiprumo 5 minuciy trukmés poveikio skaistis turi bGti ne mazesnis nei 140 mcd/m?,
pragjus 60 minudiy — ne mazesnis nei 20 mcd/m2. Sviesiniai evakuacijg nurodantys $viestuvai, numatomi su
akumuliatoriais ir iSdéstomi taip, kad i$ kiekvieno patalpos tasko bty matomas bent vienas Zenklas.

Evakuacinis ap8vietimas turi uztikrinti ne mazesne kaip 2 Ix ap3Svietg evakuacijos keliuose ir patalpose, kuriose
gali bati 50 ir daugiau zmoniy ir 5 Ix apsSvietg laiptinése ir ties evakuaciniais iSéjimais. Atsijungus pagrindiniam
avarinio ap8vietimo maitinimo Saltiniui, automatiSkai turi bati jjungiamas maitinimas i nepriklausomo iSorinio arba
vietinio Saltinio (akumuliatoriai). Toks Saltinis evakuacinio asvietimo Sviestuvus turi maitinti ne maziau kaip 1
valanda. Garsinés sirenos jspéjancios apie gaisro kilimg projektuojamos ne mazesnio nei 65 dB stiprumo.

PERSPEJIMO APIE GAISRA IR EVAKUAVIMO(SI) VALDYMO SISTEMA (PGEVS)

Pastatuose PGEV sistema turi atitikti 3 tipo perspéjimo apie gaisrg ir evakuacijos valdymo sistema. Siai
sistemai uztikrinama | elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija.

PGEVS naudojama pastatuose, kuriuose yra zmoniy grupés, skirtingai susipazinusios su evakavimo(si)
keliais.

Vienu metu perspéjama tose pastato patalpose, kuriose yra zmoniy. Perspéjimo bldas: garso, Sviesos ir
kalbos signalai.

Naudojamas garsinis zmoniy perspéjimas pastate. Ranka jjungiami skambudiai, sirenos, Svilpukai ir Kkiti
mechaniniai ir elektriniai garsiniai jrenginiai.

Ranka jjungiami Sviesos signalai (Svieslentés, rodyklées, Zenklai ir kiti jrenginiai).

Sviesos signalas - signalizuoja suveikus garsinéms perspéjimo priemonéms (evakuaciniai Zenklai ir
rodyklés). Sviesos rodyklés jrengiamos pastato koridoriuose, kai evakuaciniai i$éjimai arba 3viedianti rodyklé
»IS€éjimas” nematomi i$ kiekvieno koridoriaus tasko (koridorius turi posikius arba yra labai ilgas).

Projekto metu kalbos signalas néra projektuojamas. Techninio instaliavimo lygis — automatinis. Perspéjimo
garso ir Sviesos signalai sublokuoti su gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema ir jjungiami suveikus gaisro aptikimo
ir signalizavimo sistemos jrenginiams (detektoriams, rankiniams gaisro pavojaus mygtukams).

Projektuojant ir jrengiant perspéjimo apie gaisrg ir evakavimo(si) valdymo sistemg, vadovaujamasi LST EN
60849, LST EN 54 serijos standarty reikalavimais.

Garsinés sirenos jspéjancios apie gaisro kilimg projektuojamos ne mazesnio nei 65 dB stiprumo. Evakuacinis
apsSvietimas turi uztikrinti ne mazesne kaip 2 Ix apSvietg evakuacijos keliuose ir patalpose, kuriose gali bati 50 ir
daugiau Zmoniy ir 5 Ix apSvietg laiptinése ir ties evakuaciniais i$éjimais. Atsijungus pagrindiniam avarinio ap3Svietimo
maitinimo Saltiniui, automatiskai turi bdti jjungiamas maitinimas iS nepriklausomo iSorinio arba vietinio Saltinio
(akumuliatoriai). Toks $altinis evakuacinio apSvietimo Sviestuvus turi maitinti ne maziau kaip 1 valanda.

Evakuacinius i8éjimus bei evakuacijos kryptis nurodantys viestuvai, numatomi su akumuliatoriais ir iSdéstomi
taip, kad i§ kiekvieno patalpos tasko bity matomas bent vienas Zenklas. Evakuacijos keliuose jrengty Sviecianciy
evakuaciniy Zenkly skaicius ir dydis bei kiti reikalavimai Siy Zenkly iSdéstymui parenkami vadovaujantis 2005 m.
gruodZio 23 d. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento direktoriaus jsakymu Nr. 1-404.

Avarinis ap8vietimas uZmaitinamas per automatinio rezervo jrenginj (AR]). Pastato viduje ranka valdomi
pavojaus signalizavimo jtaisai jrengiami evakuacijos keliuose, t.y. koridoriuose, praeigose, gerai matomose vietose.

Didziausias atstumas nuo tolimiausios Zzmoniy buvimo vietos iki artimiausio ranka valdomo pavojaus
signalizavimo jtaiso nevirsija 30 m.

Evakuacinio apSvietimo Sviestuvai turi bati jrengiami:

e prie kiekvieny dury, per kurias iSeinama j evakavimo (si) kelius avarijy atvejais;

- kiekvienoje evakavimo (si) keliy grindy lygio pasikeitimo vietoje;

- kiekvienoje evakavimo (si) keliy posukio vietoje;

- kiekvienoje evakavimo (si) keliy Sakojimosi vietoje;

- visose iSéjimo i§ evakavimo (si) keliy j laukg vietose (keliy galuose ir lauke Salia iSéjimy);
- prie gaisro aptikimo signalizavimo sistemy jrangos jrengimo viety.

GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMA (GAS)

Pastatuose numatoma adresuojama (A-tipo) gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Gaisriniai
signalizatoriai parenkami pagal jy technines charakteristikas, patalpy klimatines, mechanines, elektromagnetines ir
kitas salygas, esancias jy jrengimo vietose ir LST EN-54 standarty reikalavimus. Pastate numatomi dimy
signalizatoriai.

Signalizacijos sistema jrengiama visose patalpose, iSskyrus WC, prausyklas, duSy patalpas, plovyklas ir
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panasias patalpas.

Patalpose, kuriose yra kabamosios lubos, vir§ jy, tose vietose, kuriose gali Kkilti ir iSplisti gaisras (prie
perdangos, denginio erdvéje vir§ kabamuyjy luby ir po jomis (prie kabamuyjy luby, patalpoje), turi bati jrengiami gaisro
detektoriai. Jrengus detektoriy vir§ kabamujy luby, bdtina iSvesti Sviesos signalg po kabamosiomis lubomis
detektoriaus pastatymo vietoje ir numatyti galimybe detektoriaus techninei prieZidrai. LeidZziama detektoriy virs
kabamuyjy luby nejrengti, jei erdvé tarp kabamuyjy luby ir perdangos ar denginio mazesné kaip 0,4 m, neatsizvelgiant
j statybos produkty, esanciy toje erdvéje, degumo klase, arba kai erdveje vir§ kabamuyjy luby, neatsizvelgiant j
atstumg nuo luby iki perdangos, naudojami statybos produktai, kuriy degumo klasé ne Zzemesné kaip B-s1, dO,
vamzdyny Silumos izoliacijos degumo klasé ne Zemesne kaip BL ir tiesiami nedegils arba B1ca elektros kabeliai.

Védinimo ortakiy, kity akliny konstrukcijy ar jrenginiy, kuriy apatiné dalis nutolusi nuo luby daugiau kaip 0,4 m
ir jie jrengti didesniame kaip 0,7 m aukstyje nuo grindy, papildomai po jais batina jrengti gaisro detektorius.

Automatiné gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema uZztikrins:

- signaly apie gaisra, gedimg automatinj formavimg ir perdavima.

- oro kondicionavimo, pritekamosios ir iStraukiamosios ventiliacijos ventiliatoriy iSjungima;

- perspéjimo apie gaisrg ir evakavimo sistemos (PGEVS) jjungimas;

- automatiniy evakuacijos dury atidarymg ar atblokavima (jeigu numatoma);

- lifty valdyma;

Garso ir Sviesos signalai apie gaisrg savo tonu ir spalva skirsis nuo signaly apie gedima. Leistinas garso lygis
nebus zemesnis kaip 65 dB ir ne aukStesnis kaip 120 dB.

Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai jrengiami evakuacijos keliuose, t.y. koridoriuose,
praeigose, gerai matomose vietose.

DidZiausias atstumas nuo tolimiausios Zmoniy buvimo vietos iki artimiausio ranka valdomo pavojaus
signalizavimo jtaiso nevirSija 30 m. Ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai pirmiausia jrengiami netoliau kaip 3
m nuo evakuacinio isé&jimo.

Statiniuose lifty valdymas turi bdti jrengiamas vadovaujantis LST EN 81 -73 serijos standarty reikalavimais -
turi bati jrengiamos pagrindiné ir atsarginé skirtosios aikstelés.

Evakuacijos krypties Zenklai numatomi fotoliuminiscenciniai arba Sviesiniai. Fotoliuminiscenciniy zenkly
skaistis, praéjus 10 minuciy nuo trumpesnio kaip 15 minuciy 50 Ix Sviesos srauto stiprumo poveikio, turi bati ne
mazesnis ne 180 mcd/m?2.

Evakuacijos keliuose jrengty SviecCianciy evakuaciniy Zenkly skai€ius ir dydis bei kiti reikalavimai Siy zenkly
iSdéstymui parenkami vadovaujantis 2005 m. gruodzio 23 d. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
direktoriaus jsakymu Nr. 1-404.

Evakuacijos krypties (gelbé&jimosi) ir informacijos Zenklai, nurodantys gesintuvy laikymo vieta, turi bati iSdéstyti
taip, kad i$ bet kurios patalpos vietos (taSko) gerai baty matomas bent vienas kiekvienos risies Zenklas.

ELEKTROS INSTALIACIJA, ELEKTROTECHNINE |RANGA IR ELEKTROS TIEKIMO PATIKIMUMO
KATEGORIJA

Pastate turi bati jrengta apsaugos nuo Zaibo sistema. Statinio Zaibosaugos sistemos sprendimai pateikiami
elektrotechninéje projekto dalyje vadovaujantis STR 2.01.06:2009 ,Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy
apsauga nuo zaibo*.

Pastate elektros jrenginiai jrengiami vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo taisyklémis. Pagal elektros
energijos tiekimo patikimumg gaisrinés saugos sistemy elektros imtuvai priskiriami pirmajai grupei (nutraukus
aprapinimg elektra, kyla gresmé Zmoniy gyvybei), tarp ju:

- signaly apie gaisra, gedimg automatinj formavimg ir perdavima;

- oro kondicionavimo, pritekamosios ir iStraukiamosios ventiliacijos ventiliatoriy iSjungims;

- evakuaciniy dury uZrakty (elektriniy) atblokavimas (jeigu numatoma);

- Lifty valdymas;

- inZineriné jranga, ar inZinerinés sistemos, skirtos apsaugoti nuo gaisro, sustabdyti ugnies bei dimy plitima,

pasalinti dimus ir saugiems evakavimo(si) ir gelbéjimo darbams atlikti: védinimo sistemy ugnj sulaikantys

jrenginiai, procesy automatinai valdymo jrenginiai.

PASTABOS:

Vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis elektros imtuvams apripinimo elektra
reikalavimai jrengiant elektros jrenginius turi bati uztikrinti taip: pirmos (l) grupés elektros imtuvai, nesvarbu, kokia
vartotojui yra suteikta patikimumo kategorija.

Elektros energija gaisrineés saugos prietaisams turi bati apripinami jrengiant papildomus autonominius elektros
energijos Saltinius (GASS, prieSgaisirniy dury uzdarymas, praéjimo kontrolé, avarinis apSvietimas ir kt. — baterija/
akumuliatoriai, Liftas - UPS) su tinkamai veikiancia automatika, kuri prijungty atjungtg pirmos grupés elektros imtuvg
prie Sio rezervinio maitinimo Saltinio.
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Gyvenamosios paskirties pastato (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) statybos ir gyvenamosios paskirties
pastato (Unik. Nr. 2191-0006-4021) rekonstravimo, kei€iant paskirtj j gydymo (slaugos namus), Ausros g. 41,
Klaipédoje, projektas (jgyvendinant senyvo amziaus asmeny globos paslaugy plétrg)

Gaisrinés saugos dalis. Projektavimo uzduotis.

Kadangi pastatuose numatoma nedaugiau nei 100 Zmoniy, Siy sistemy elektros imtuvus galima prijungti prie
vieno maitinimo S$altinio skirtingy transformatoriy dviem skirtingomis linijjomis, jrengiant automatinio rezervo jjungimo
jrenginj.

Gaisrinés saugos inzineriniy sistemy (gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, statinio vidaus gaisrinio
vandentiekio sistemos, lauko gaisrinio vandentiekio sistemos, dimy ir Silumos valdymo sistemos) ir kt. kabeliai turi
bati apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pazeidimo. Tokiy sistemy kabeliai nuo tiesioginio ugnies poveikio turi bati
apsaugoti ne mazesnio kaip El 60 atsparumo ugniai atitvarinémis konstrukcijomis arba tam tikslui naudojami
specialls ugniai atsparis kabeliai, kurie uztikrinty tokiy sistemy darbg ne trumpiau kaip 60 min. gaisro metu.
Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo

ugniai laipsnis
I
Statiniy (pastaty ir patalpy) pozymiai ir techniniai rodikliai Elektros laidy ir kabeliy klasé ne Zemesné kaip:
pagal degumg, pagal dimy susidarymg, pagal
liepsnojanciy daleliy ir (arba) daleliy susidaryma,
pagal rigStingumag

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinés, vestibiuliai, foje,

holai ir pan.) Ceast,dt,at
Patalpos, kuriose gali bati vir§ 50 Zmoniy Deca s2,d2.a2
Gydymo ir slaugos namy patalpos Dca s2,d2,a2
Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: Sachtos, tuneliai,

techninés nisos, erdvés vir§ kabamuyjy luby, po pakeliamomis Dcas2,d2,a2
grindimis ir pan.

Techninés patalpos Eca

Kabeliy degumo klasé parenkama pagal LST EN 50575:2014 serijos standarta.
Ugniai atsparts kabeliai parenkami pagal LST EN 50200:2016 serijos standarta.

Detalesni sprendiniai numatomi elektrotechninéje projekto dalyje.

PASTATO VEDINIMAS IR DUMUY SALINIMAS

Patalpose ir evakuacijos keliuose, kuriuose bus daugiau kaip 50 Zmoniy, lauko sienose yra jrengiami ranka
atidaromi langai, kuriy atidarymo plotas vir§ 2,2m nuo grindy yra ne mazesnis kaip 0,4 proc. patalpos ploto. Atidaryty
langy pasiekiamumas nuo lango krasto yra ne didesnis nei 14,8 m.

Ranka atidaromi langai jrengiami abiejy pastaty evakuaciniuose koridoriuose ir gyvenamosios paskirties (GS1)
B2-35 patalpoje.

Laiptiniy lauko atitvarinése konstrukcijose (paskutiniame antrame auks$te) turi bati numatyti atidaromi langai ar
stoglangiai dimams iSleisti. Langy ar stoglangiy bendras geometrinis plotas turi bdti ne mazesnis kaip 1,2 kv. m, o
atidarymo kampas — ne mazesnis kaip 90°. Kai minéty laiptiniy langy ar stoglangiy atidarymo kampas yra nuo 60° iki
900, jy atidarymo bendras geometrinis plotas (ne reciau kaip kas 5 aukstai) turi bati ne mazesnis kaip 1,7 kv. m. Kai
lango ar stoglangio atidarymo kampas yra nuo 30° iki 60°, jy atidarymo bendras geometrinis plotas (ne reciau kaip
kas 5 aukstai) turi bati ne mazZesnis kaip 2,4 kv. m. Laiptiniy langus ar stoglangius batina jrengti auk3ciausiame
pastato aukste, jie neturi savaime uZsidaryti, rankinis atidarymo jtaisas jrengiamas ne auks$ciau kaip 1,8 m nuo
grindy.

STATINIY VIDAUS GAISRINIO VANDENTIEKIO SISTEMOS

Pastatai yra sudalinti RElI 180 atsparumo ugniai gaisriniy skyriy atskyrimo sienomis, todél vidaus gaisrinis
vandentiekis jose gali bati nagrinéjamas atskirai.
Pastaty tdris yra ne didesnis nei 25000 m3, todél pastatuose numatomas vienos Giurkslés gesinimas.
Projektuojamas vienos Ciurkslés vandens srautas (2,7 l/sek) j vieng taska. Bendras vandens debitas, reikalingas
vidaus gaisriniam vandentiekiui yra 2,7 I/s. Bendras vandens kiekis reikalingas vidaus gaisry gesinimui yra 29,16m?3.
Vandeniui tiekti naudojamos plokS¢iosios zarnos, kurios yra ne ilgesnés kaip 20 m. PurSkiamas vandens
srautas naudojant minétas Zarnas turi biti ne mazesnis kaip 162 I/min. Zarnos skersmuo turi biti ne didesnis kaip 52
mm, o uzdorinio purk§to skersmuo turi bati ne mazesnis kaip 11 mm.
Zarnos saugomos spintelése, 1,35 m aukstyje, matuojant nuo grindy iki sklendés. Pastate turi bdti
naudojamos vienodos Zarnos ir purkstai. Gaisriniy Zzarny ilgis turi bati vienodas.
Pastate vidaus gaisriniy Zarny rités pirmiausiai jrengiamos prie evakuaciniy iéjimy, ne toliau kaip 3 m nuo
dury angos.
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Gyvenamosios paskirties pastato (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) statybos ir gyvenamosios paskirties
pastato (Unik. Nr. 2191-0006-4021) rekonstravimo, kei€iant paskirtj j gydymo (slaugos namus), Ausros g. 41,
Klaipédoje, projektas (jgyvendinant senyvo amziaus asmeny globos paslaugy plétrg)

Gaisrinés saugos dalis. Projektavimo uzduotis.

Slégis prie ploksciosios zarnos turi bati ne didesnis kaip 0,6 MPa ir turi uztikrinti prie auksciausiai ir toliausiai nuo
jvado esancios zarnos, kad jj atsukus, bet kuriuo paros metu kompaktiné (neiSpurslinta) vandens srové bity ne
mazesné uz patalpos aukstj, matuojamg nuo grindy iki auk$ciausio perdangos (denginio) tasko. Visais atvejais
horizontali vandens Ciurk$lés projekcija imama ne didesné kaip 5 m.

Kiekviename pastate bus ne daugiau kaip 12 gaisriniy €iaupy, todél vidaus gaisrinio vandentiekio tinklas
gali bati projektuojamas Sakotinis ir numatytas vienas vandens jvadas kiekvienam pastatui atskirai.

LAUKO GAISRINIO VANDENTIEKIO TINKLAI AR TELKINIAI

Bendras abiejy gaisriniy skyriy tdris yra ne didesnis kaip 50000 m3, taciau virSija 25000 m3, todél jam
nustatomas bendras reikalingas vandens kiekis lauko gaisry gesinimui yra 25 I/s (pagal didesni poreikj gydymo
paskirties pastatams). Gesinimo trukmé 3 val.

Bendras vandens kiekis reikalingas gaisry gesinimui i$ lauko yra: 270 m?.

IS iSorés pastatas gali bati gesinamas i$ dvejy esamy gaisriniy hidranty esanciy Vaivos g.

\
A =
Hidrantai turi bati jrengti Ziediniame vandentiekio tinkle, tinklo vandens debitas turi bati ne mazesnis nei 25 I/s ir
hidrantai turi bati jrengti ne toliau kaip 200 m iki tolimiausio pastaty uzstatymo perimetro tasko.

Nesant Sioms sglygoms turi bdti projektuojami nauji gaisriniai hidrantai arba ne maziau kaip 2 rezervuarai, kur
kiekvieno tiris yra ne mazesnis nei 135 m®.

STACIONARIOS GAISRY GESINIMO SISTEMOS

Neprojektuojama nes nevirSyjami rodikliai, kurie jtakoja stacionarios gaisry gesinimo sistemos poreik;:
1. Gyvenamosios paskirties pastato aukS&iausio auk&to grindy altitudé nevirSija 42m;
2. Gydymo paskirties pastato auk3ciausio auksto grindy altitudé nevirSija 42m;
3. Gydymo paskirties pastate nebus daugiau kaip 5000 Zmoniy.

GAISRO GESINIMAS, GELBEJIMO DARBAI IR PIRMINES GAISRO GESINIMO PRIEMONES

Privaziavimas prie pastato yra numatytas nuo Ausros gatvés pusés. Prie pastato galima privaziuoti ne mazZesniu
nie 25 m atstumu. PrieSgaisriniy automobiliy privaZiavimo kelio plotis ne siauresnis kaip 3,5 m. Pravaziavimo aukstis
projekto apimtimi neuzZstatomas ir yra ne mazZesnis kaip 4,5 m. Gaisrinés technikos judéjimas galimas i§ vienos
iSilginés pastato pusés.

Artimiausia Klaipédos prieSgaisrinés gelbéjimo valdybos 1-0ji ugniagesiy gelbétojy komanda, esanti Klaipédoje,
Trilapio g. 12 ir nuo naujai statomo pastato yra nutolusi apie 5,05 km. Valstybiné prieSgaisriné gelbéjimo tarnyba turi
pakankamai technikos ir jrangos bei personalo ir yra tinkamai aprupinta ir parengta galimiems incidentams objekte
likviduoti (turima visa reikiama technika gaisrams gesinti bei gelbéjimo darbams atlikti).

Gaisry ir avarijy likvidavimui numatomos pirminés gaisro gesinimo priemonés. Gesintuvai parenkami milteliniai -
ABC klasés. Patalpose gesintuvai iSdéstomi tolygiai. Gerai matomi, jrengti 2—2,5 m aukstyje nuo grindy ar Zemés
pavirSiaus uzrasai (Zenklai), nurodys gesintuvy laikymo vietas. Gesintuvai kabinami ne auksc&iau kaip per 1,5 m nuo
grindy iki gesintuvo apadios ir taip, kad atidarytos patalpos durys netrukdys jy paimti.
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Gyvenamosios paskirties pastato (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) statybos ir gyvenamosios paskirties
pastato (Unik. Nr. 2191-0006-4021) rekonstravimo, kei€iant paskirtj j gydymo (slaugos namus), Ausros g. 41,

Klaipédoje, projektas (jgyvendinant senyvo amziaus asmeny globos paslaugy plétrg)

Gaisrinés saugos dalis. Projektavimo uzduotis.

RIZIKOS VERTINIMAS

Rizikos vertinimas neatliekamas.

Projektavimo uzduotyje pateikti rodikliai bei reikalavimai gali biti tikslinami ar kei¢iami, esant

pakeistiems pradiniams projektavimo duomenims.

PASTABA:

Sprendiniai detalizuojami kitose projekto dalyse (Sildymas védinimas ir oro kondicionavimas,
vidaus ir lauko vandentiekis ir nuotekos, elektrotechniné dalis, procesy valdymas ir automatizavimas ir

kt.).

Projekto sprendiniy suderinimo lentelé:
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[detines detales:

| Apradymas

| Aprasymo Tipas

|WLL

| Kiekis

Lubos f

HBL

220 kN

2

Lubos g

(Juoda spalva, Dviguba kilpa, SWL/WLL 1400 kg kiekvienai kilpai)
HBLE
(Pilka spalva, Viena kilpa, 1100 kg)

210 kN

2

copied in any manner, nor used for manufacturing,

This prensentation is our intellectual property.
nor communicate to third parties.

Without our written consent, it shall neither be

Lubos h

HBS
(Raudona spalva, Viena kilpa, 1200 kg Neprivaloma)

212 kN

1

™
<<

Apkrovos neveikia vienu metu
Konstrukciniai elementai (plokstés arba atraminés sienos) turi buti matuojami pagal [f] darbo apkrovos ribg arba aukstesne
Reikalinga minimali betono kokybé turi atitikti Eurocode 2 EN1992 C20/25 arba aukstesne.
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INnGeo

Geologiniai tyrimai

I€ Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2005 m rugsejo 27 d. ,sakymo Nr. 1-119:

fLeidimas tirti ,,emes gelmes Nr. 74, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
»emes gelmi.. statymu, leid,.jama UAB fINGEOf atlikti:
in,inerin, geologin, (geotechnin,) tyrimit.

PROJEKTINI€ INe INERINI€E GEOLOGINI€ IR
GEOTECHNINI€ TYRIME€, PRISKIRT€ II GEOTECHNINEI
KATEGORIJAI

ATASKAITA

(GLOBOS PASKIRTIES PASTATAS, AUSROS G. 41,
KLAIPEDOS M. SAV.

Tyrimo identifikavimo numeris ~ emes gelmi..registre 41364-2022

ATASKAITOS EGZ. NR. 2

UZSAKOVUI

Klaipeda 2022




Ataskaitos paskirstymas egzemplioriais Egzempliorius
1. LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA Nr. 1 ir

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS  pdf formate
Konarskio g. 35, LT-2600 Vilnius

2. UAB "Uostamies%e projektas" Nr. 2 ir
Turgaus a. 27, LT-91246 Klaip€da pdf formate

3. UAB "INGEOS Nr. 3 ir
cauli..g. 44-1, LT-92226 Klaipeda pdf formate

Tyrim..orgapizatorius UAB "Uostamies%e projektas”

(u,,sakovas):

Tyrim..rengejas

(rangovas): UAB fINGEOf

Objektas: Globos paskirties pastatas, Au€ros g. 41, Klaipsdos m. sav.

Tyrim.. etapas: PROJEKTINIAI TYRIMAI

Statybos r(is: NAUJA STAYBA

Atsakingasis vykdytoj3g —Para€as Data

Saulius Anilionis 2022-11

INGEO | Ataskaitos paskirstymas egzemplioriais
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TURINYS

1. SVAAS ..ottt bbbttt b ettt a et bt ea e b bt et b e st e s bt eb e et sbe et et 4
2. Bendrieji duomenys apie Statybos SKIYPE c..oecveeriierierieiieeieeieeie ettt 5
2.1, GAMEINGS SELYZOS .vvieiiiieiiieriie et et e stee ettt e steeeteeessbeeesbeeessseessseeassseessseesssaeasssesssseesssseesssesssseessses 5
2.2, KIIIMALAS ..ttt ettt e s bt e s h e sa e et e e bt e bt e bt e sb e e s ae e eab e e bt e bt e sbeeshtesabeeabe e b e e beenbeennees 5
3. Darb.. apimtys it METOAIKA ......ccveeviieiiiiiiiie ittt steesteestrestreesbeesbeesbeessaesenenenas 6
3.1 GIZ A0 QATDAI .o e e e et et et et e e e e e e e e e e e e e s e eee e s e s e e e e eeseeeeee e 6
3.2. Geotechninio zondavimo (CPT) darbai............eeooiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee e 6
3.3. Kameralinial darbai.........oocoiiiiiiiiiii e 7
4, GEOlOZIN® SANUATA......cvietieiieiieiiieteete et e steesaeereebeebe e teesesesebeesseesseessaesssesssessseesseesseesssesssensns 8
5. Hidrogeologine s STIYZOS ...ocviiiiiriieiiiiie ettt ettt ettt et ser e e b e eb e et e e staestaesssessbeesseesseesssesssensnas 9
6. Geologiniai procesai it TEHEKINMIAL .......eccveeeveerieeriierieeeeete ettt erteesitesteseeeteeseebeesseesanesnsesnseenns 10
7. Grunt. . sudetis ir in,,ineriniai geologiniai SITUOKSNIAI.........ceecvieruierieriirieeieeieeee e 11
8. Grunt.. fizikines ir mechanings SAVYD® S ......ccviviieiieiiiieie ettt sre e saae v e eabeene 12
9. I6vados ir TeKOMENAACTIOS ...c.vveivieiiieciiieie ettt ettt et s e s besbeebeesbeebaesesesesessseesseesseens 13
10. LiteratQEOS SETAEAS . o.vveeeiieeiieeetie ettt e ete et e et e et e e et e et eessbeeessaeesssaeessseessseeanseeensseeenseeensens 14
1 priedas Tyrimo ta€k.. koordina%o. ir altitud,,i..,,iniarattis

2 priedas Leidimas tirti ,,emes gelmes Nr. 74

3 priedas CPT zondo ir matavimo ,rangos kalibracijos sertifikatai

4 priedas In,,inerini.. geologini. . tyrim. . technine® u,,duotis

5 priedas Sertifikatas patvirtinantis laboratorines ,rangos atitikt, Nr. KE1-14-245

6 priedas Grunt. . laboratorini.. tyrim. . rezultatai

7 priedas Planas su i€de stytomis tyrim.. vietomis

8 priedas GrZ,ini. litologines kolon+l+s ir geotechninio zondavimo bandym. . grafikai

9 priedas In, ineriniai geologiniai pj(Fiai

INGEO |Turinys




1. ,vadas

UAB fInGeoS pagal sutart, su UAB "Uostamies%o projektas" atliko in,,inerinius
geologinius ir geotechninius tyrimus objekte: Globos paskirties pastatas, Au€ros g. 41,
Klaipsdos m. sav.

Objekto statybos vieta. Au€ros g. 41, Klaipedos m. sav.

Tyrimf tikslas. Gauti objektyvi} informaciji apie projektuojam...pastat...pagrindi
sudaran%o.. grunt...in,,inerinZ geologinZ sandar}, ,vertinti grunt...geotechnini...parametr...
bddingjsias (charakteristines) vertes, reikalingas projektavimui.

Statinio kategorija. Ypatingasis.

Geotechnin,, projektavimo Kkategorija. Statinys priklauso antrai geotechninio
projektavimo kategorijai.

Lauko darbai vykdyti 2022 m. lapkri%e men. Lauko tyrim.. metu atlikti:

e gr€*imo agregato pozicionavimas ir tyrimo ta,kf priri,imas LKS , 94
koordina.if sistemoje ir gr€+inio *io.if bei vandens lygio niveliavimas. Koordinatts pateiktos
prie gréeinif kolonf7lif ir atskirame *iniara, tyje;

o gréeinif grésimas;

e gruntf geotechninio zondavimo bandymai , alia gré€*inif ta, kf.

Kameralinif darbf metu sudarytos grZ,ini...kolon¢lss su geotechninio bandymo
(CPT) grafikais. Sluoksnyn... galutinis stratigrafinis indeksavimas buvo tikslintas pagal
Lietuvos 2005 m. kvartero stratigrafijos schemi.

Teis,s norminiai aktai. In,,ineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai atlikti bei
tyrim... rezultatai pateikti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojan%o.. normini...
dokument..reikalavimais.

Vykdytojf s.xatas. S. Anilionis ¢ in,inierius geologas (atsakingasis vykdytojas),
R. " i%a e« grZ, jas.

INGEO |)vadas




2. Bendrieji duomenys apie statybos sklyp...

2.1. Gamtin,,s s.lygos
Geomorfologiniu po,,idfiu teritorija priklauso Klaipedos pajdio lygumos ruo,,0
mikrorajonui, Baltijos jdtos pakrantes rajone, Baltijos jdos duburio srityje.

2.2. Klimatas

Pagal www.meteo.lt duomenis, sklypas yra vidutini... platum... klimato zonoje ir
priklauso pietines Baltijos posri%e Paj(io rajono J(Eos pakrantes parajoniui. Vidutine
metine oro temperat(a 6,0-6,5C°, absoliutini.. temperat(os minimum.. vidurkis >-21-
22C°. Krituli.. kiekis per metus 700-800 mm. Laikotarpio su sniego danga trukme 75-
80 dien... be €aln...160 « 170 dien... Svarbiausieji veiksniai ir procesai, silygojantys
tarprajoninius klimato skirtumus, jdtinio oro perna€a , ,.emyna, pakrantes brizine
cirkuliacija. Norminis sezoninio ,€alo gylis smeliui iki 1.2m, moliui iki 1.5m.

1 pav. Tyrimf vietos situacija Au,ros g. 41, Klaiptdos m. sav.

INGEO |Bendrieji duomenys apie statybos sklypa




3. Darbf apimtys ir metodika
3.1. Gr{"imo darbai
Penki (5) geotechniniai grZ,iniai iki 9,0m gylio i€grZ,ti sraigtiniu bQdu (sraigtinis

gr€eimo_agregatas Geoprobe 54 LT, JAV. gr€*imo gylis 15,0m). <1is ng,imo bddas ir

technologija u,,tikrina in,,inerini.. geologini.. sluoksni.. (IGS) i€skyrimi 0,2 metro tikslumu.

3.2. Geotechninio zondavimo (CPT) darbai
Geotechninis zondavimas (CPT) buvo atliktas penkiuose (5) vietose 0,5-1,0 metro
atstumu nuo nu,,ymetos pagrindinio grZ,inio vietos. Geotechninis zondavimas (CPT) yra
skirtas in,,inerini...geologini.. sluoksni...(IGS) riboms i€ai€kinti, in,,ineriniams geologiniams
pj&iams patikslinti ir grunt... geotechnini... rodikli... vertems surasti pagal pripa,,intas

koreliacines priklausomybes.

Bandym...metu , tiriam} gruntf per spaud,,iamjj, zondavimo (zondavimo agregatas

Geoprobe, Jungtinfs Amerikos Valstijos) strypi vertikaliai pastoviu grei%a spaud,,iamas

(zondavimo sistema Geomil, Olandija) statinis zondas, kurio spaudimo jega 200 kN, traukimo

jega 250 kN, darbine eiga 1300 mm, spaudimo greitis (CPT) bandymo metu 20¢5 mm/s,
spaudimo ¢ kelimo greitis be apkrovos 100 mm/s. (CPT) bandymai atlieckami pagal standartus
Eurokodas 7 (2 dalis), EN ISO 22476-1 fGeotechnical investigation and testing -- Field
testing -- Part 1: Electrical cone and piezocone penetration testf. Geotechninio zondavimo
(CPT) duomenys buvo interpretuoti ir koreliuoti tik turint gretimai i€ng,t. . ng,ini. .In,,inerin,

geologin, apra€ymi.

Matavimams naudojama (Geomil, Olandija) sistema, sudaryta i€ (CPT) zondo ( k{dgio

pagrindo plotas 10 cm?, k(gio kampas 60°, k(gio skersmuo 35,7 mm, €onines trinties movos
plotas 150 cm?, zondo tikslumo parametrai atitinka EN ISO 22476-1 1 klasss reikalavimus),
duomen.. registratoriaus (gylmatis, duomen.. interfeisas GMES500, zondavimo kabelis 60 m,

lauko kompiuteris Panasonic Toughbook 19) ir programines ,rangos (CPTest).

INGEO |Darby apimtys ir metodika _




3.3. Kameraliniai darbai

Tyrim...med,,jagos analize atlikta vadovaujantis STR 1.04.02:2011, LST EN ISO
22476-1 ir LST EN 1997-2:2007 reikalavimais bei fCone Penetration testing...t
rekomendacijomis. Naudota programine ,ranga: GME CPTask v1.20.

Tyrim.. ataskaita paruo€ta pagal STR 1.04.02:2011 reikalavimus. Naudota programine
,ranga: Microsoft Office (Word, Exel), Autocad2011LT.

Geotechnini... rodikli... vertes pateiktos pagal zondavimo bandym... ir gautus
laboratorini...tyrim...metu rezultatus bei pagal projektini...in,inerini...geologini...tyrim...

rekomendacij.. 7 ir 8 priedus.

INGEO |3.3. Kameraliniai darbai




4. Geologin,, sandara

Tetirt}ji geologinZ sandar} sudaro holoceno augalinis sluoksnis (pdIV), technogeniniai
dariniai (tIV), eolines sfnatos (vIV), j(in*s nuosedos (mIV).

Technogeninius darinius (tIV) sudaro: Dirbtinis gruntas (Mg): asfaltas, skalda, smelis su
,virg,,du ir garg,,du bei dirvo,,emiu. I&tirto sluoksnio storis siekia 0,7 « 0,9 m.

Holoceno eolines sina€as (vIV) sudaro: Tolygiai i€r(€iuotas smelis (SaU), rusvas-€viesiai
rusvas, vidutinio tankumo-tankus, sausas-vandeningas. I€tirto komplekso storis siekia 3,7 ¢
6,3 m.

Holoceno jdfines nuosedas (mlIV) sudaro: Tolygiai i€r(Eiuotas smelis (SaU), €viesiai rusvai
,»alsvas, labai tankus, vandeningas. I€tirto komplekso storis siekia 2,4 * 4,6 m.

INGEO |Geologiné sandara _




5. Hidrogeologin,,s s. lygos

Sklypo ribose tyrim.. metu gruntinis vandeningas horizontas sldgsojo 2,3-2,5m gylyje
nuo ,.,emes pavir€iaus (abs. a. 3,60-4,40m). Maksimalus gruntinio vandens lygis priklauso nuo
krituli.. kiekio, met.. sezono ir gruntinio vandens sisajos su pavir€iniais vandenimis. Ta%au
sausuoju arba dregnuoju met...laikotarpiu jis gali kisti. Statybos metu i€kasose kaupsis

pavir€inis ir krituli.. vanduo.

INGEO |Hidrogeologinés sglygos _




6. Geologiniai procesai ir reitkiniai

<iuolaikini... fizini... ir geologini... proces... kurie galet...tureti neigiamos ,takos
,rengiant ir eksploatuojant statinius, nenustatyta. Pagal karsto sufozijos pavojingumi, teritorija

priskiriama nepavojingai.

INGEO |Geologiniai procesai ir reiskiniai




7. Gruntf sud,tis ir in"ineriniai geologiniai sluoksniai

Atlikus lauko tyrim...med,iagos interpretaciji, i€skirti sekantys in,,ineriniai geologiniai

sluoksniai (IGS):

Dirbtinis gruntas (Mg): Dirbtinis gruntas (Mg): asfaltas, skalda, smelis su ,,virg,,du

IGS 1 ir garg,,du bei dirvo,,emiu. I€tirto sluoksnio storis siekia 0,7-0,9 m.

1GS 2 Tolygiai i€r(Eiuotas smelis (SaU), rusvas, vidutinio tankumo, sausas-vandeningas.
I€&tirto sluoksnio storis siekia 0,3 « 2,9 m.

1GS 3 Tolygiai i€&(Eiuotas smelis (SaU), €viesiai rusvas, tankus, sausas-vandeningas.
I€etirto sluoksnio storis siekia 1,1 » 3,4 m.

IGS 4 Tolygiai i€&(Eiuotas smelis (SaU), €viesiai rusvai ,alsvas, labai tankus,

vandeningas. I€&tirto sluoksnio storis siekia 2,4 « 4,6 m.

INGEO | Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai sluoksniai




8. Gruntf fizikin,,s ir mechanin,s savyb,,s
Tyrim...teritorijoje i€skirti 4 in,ineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kurie pagal
stiprumines savybes priskiriami silpn... vidutini...ir stipri...grunt.. kategorijai. Tyrim...metu
gauti ir ataskaitoje pateikti grunt.. fizikiniai * mechaniniai parametrai taikytini su silyga, kad
gruntai bus apsaugoti nuo gamtines sirangos suardymo, i€d,,i&imo, i€mirkimo bei per€alimo.

1 lentel,,. Gruntf charakteringf rodiklif suvestin,,

Sluoksnio qe, Y ¢, E,
pavadinimas MPa (kN/m?) | laipsniais MPa
1 € Dirbtinis gruntas (Mg) 4,68Y - - 4,68Y
2-Tolygiai ier, *iuctas smflis | 7,50V 18,0% 35% 32,614
(SaU), vidutinio tankumo
3€ Tolygiai ier, *iuotas smflis | 13,81" 18,2% 399 50,319
(SaU), tankus
4 € Tolygiai ier, *iuctas smflis | 27,80V 19,0% 423 82,67%
(SaU), labai tankus

1 Pateiktos vertes, pagal zondavimo bandym..rezultatus.

2 Pateiktos vertes, pagal rezultatus, gautus laboratorini.. tyrim.. metu.

¥ Pateiktos vertes, pagal projektini.. in,,inerini.. geologini. . tyrim.. rekomendacij.. 8
priedi (Vidines trinties kampo ver%o. skai%avimas pagal k(dgin, stipr,).

4 Pateiktos vertes, pagal projektini..in, inerini.. geologini.. tyrim..rekomendacij..7

priedi (Deformacij.. modulio ver%o. suradimas pagal kdgin, stipr,).

INGEO | Grunty fizikinés ir mechaninés savybés




9. Iivados ir rekomendacijos

Geomorfologiniu po,,idfiu teritorija priklauso Klaipedos pajdfio lygumos ruo,,0
mikrorajonui, Baltijos jdos pakrantes rajone, Baltijos j(dEos duburio srityje.

Pagal karsto-sufozijos kategorijos pavojingumi, teritorija priskiriama nepavojingai.

Tetirtj geologinZ sandari sudaro holoceno augalinis sluoksnis (pdIV), technogeniniai
dariniai (tIV), eolines sina€os (vIV), jdtines nuosedos (mIV).

Gruntinis vanduo sutiktas 2,3-2,5m gylyje nuo ,,emes pavir€iaus (3,60-4,40m abs.a).
Maksimalus gruntinio vandens lygis priklauso nuo krituli.. kiekio, met.. sezono ir gruntinio
vandens sfsajos su pavir€iniais vandenimis. Ta%au sausuoju arba dre gnuoju met.. laikotarpiu
jis gali kisti. Statybos metu i€kasose gali kauptis pavir€inis ir krituli.. vanduo.

svairi... tip...pamat... naudojimo efektyvumas gali bdfi nustatytas tik remiantis
,vairi... projektavimo variant... lyginimu, in,ineriniu ir ekonominiu po,,i(iais. Svarstant
pamat... efektyvumy, gali b(fi analizuojami pamat... tipai, atitinkantys  in,inerinius
reikalavimus esamomis in,,inerinemis - geologinemis silygomis.

Jei nuo tyrim.. ataskaitos parengimo praejo daugiau nei penki metai ar konstatuojami
in,,inerini...geologini.. s{lyg.. poky%ai, privaloma atlikti statybos sklypo kontrolinius IGG
tyrimus. Kontrolini.. in,,inerini.. geologini.. ir geotechnini.. tyrim.. aktualumas yra apibre,,tas

statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 attuntame skyriuje.

Atsakingasis vykdytojas Saulius Anilionis
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10.Literat%sos s. xatas

STR. 1.04.02:2011 fIn,ineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimaif. STR. 1.04.02:2011

fIn,,ineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimaif.

In,,inerini.. geologini.. ir geotechnini.. tyrim.. grunt.. klasifikacija, patvirtinta Lietuvos geologijos
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piezocone penetration tests.

Guide to Cone Penetration Testing and it‘'s Application to Geotechnical Engineering. P.K.

Robertson and K.L. Robertson. Gregg Drilling & Testing Inc. July 2006.

T. Lunne, P.K. Robertson and J.J.M. Powell, Cone Penetration testing in Geotechnical Practice.
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Eurocode 7: Geotechnical design ¢ Part 2: Ground investigation and testing.
CPeT-IT User's Manual v.1.3.

LGT In,,inerini.. geologini..ir geotechnini.. tyrim..rekomendacijos (7 ir 8 priedai).
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GEOLOGINIE GRS« INI€ IR STATINIO ZONDAVIMO TA<K€

KOORDINAME€ IR ALTITUDe I€
« INIARA<TIS

Tyrim..ta€kas ir jo Koordinates (LKS’94) Altitude, m
numeris X Y Z
1 6182368,00 317347,00 6,00
) 6182393,00 317395,00 6,60
3 6182396,00 317443,00 6,70
4 6182338,00 317359,00 6,40
5 6182355,00 317405,00 6,70

Koordinaciy sistema — valstybiné (LKS'94).
Auksciy sistema - Baltijos.

INGEO |Tyrimy tasky altitudziy ir koordinaciy Ziniarastis




Lighuves gealogipes trmyhos prie
Aplenkos minsteripos direklotmus

2005 m. rugséjo 27 d. jsakymo Nr. 1- 449
prieclas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERLIOS

LEIDIMAS
TIRTI ZEMES GELMES

(dnta)
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos femés gelmiy jstatymi, leidiiama

Uzdarajai akcinei bendrovel "INGEQ”

{juridinio ssmens pavadimimas}

(lepcimo peigaliogimo data)
atlikti:
pozeminio vandens paieska ir zvalgyba;

geologing, hidrogeologing, ckogeologing ir inZinenng geologing Zemes
gelmiu kartografavima;

inZinering geologin (geotechnini) tyrima;

mechanini tyrimo (iSskyrus anglinvandeniliu) ir kitos paskirtics greziniu
grezima bei likvidavima,

Jonas Satkiinas

{parakis) { Wardas br pavardé |

INGEO |Leidimas tirti Zemés gelmes Nr. 74
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Geomil
calibration certificate I equipment

AS10CFIIP.519166 / 002 SRR N )
of CPT equipment
Cone number AS10CFIIP.519166 Client UAB Ingeo
Kind of cone Subtraction Sauliu g. 44-1
Calibration date 01-Jun-2022 LT-92226 Klaipeda
Lithuania
Channel 1 Cone resistance (g, ) Channel 2 Local sleeve friction (f,) | Channel 3 Pore pressure (u)
a.=0Q/A, f=F /A,
Range 0... 100 kN Range 0... 100 kN Range 0...20 bar
A, 1000 mm* A, 15000 mm?
Zero load reading 210 mV Zero load reading 209 mV Zero load reading 175 mV
a-factor 0.8 b-factor 0
Offset 80 mm
Q, Load Eqv.q, Output F, Load Eqv. f, Output Pressure Eqv.u Output
(k) (MPa) (mV) (kN) (MPa) (mV) (bar) (MPa) (mV)
0 0 o o 0.000 o o 0.0 1]
10 10 838 10 0.667 847 2 0.2 833
20 20 1682 20 1333 1700 4 04 1678
30 30 2519 30 2.000 2547 6 0.6 2524
40 40 3362 40 2,667 3401 B 0.8 3369
50 50 4201 50 3333 4251 10 1.0 4210
60 60 5039 60 4,000 5099 12 ) 5061
70 70 5877 70 4.667 5948 14 14 5896
80 -11] 6712 80 5333 6791 16 16 6735
90 50 7549 90 6.000 7638 18 18 7573
100 100 8381 100 6.667 8479 20 2.0 8406
90 90 7550 90 6,000 7639
80 80 6714 80 5333 6794
70 70 5880 70 4.667 5951
60 60 5043 60 4,000 5106
50 50 4206 50 3333 4259
40 40 3365 40 2.667 3408
30 30 2526 30 2,000 2559
20 20 1683 20 1333 1705
10 10 840 10 0.667 853
V] 0 -1 [ o 0.000 -2
|
|
[
|
|
Zero load error 0.01% | zeroload error 0.02% Zero load error 0.01%
Max. linearity 0.19 % | Max. linearity 0.23% Manx. linearity 0.21%
Max. hysteresis 0.08 % ] Max. hysteresis 0.14%
Page 10f 2

Westbaan 240 | 2841 MC Moordrecht | The Netherlands | P.O. Box 450 | 2800 AL Gouda | The Netherlands

t: +431(0) 172 427 800 | f: +31(0) 172 427 801 | info@geomil.com | www.geomil.com
*Dutch ion of in Small and Medium-Sized Business in the Metatworking and Mechanical Engineering Industry

cert_cal D01 _vi

s subject to

INGEO |CPT zondo kalibracijos sertifikatas
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Geomil

calibration certificate ~/equipment
AS10CFIIP.519166 / 002 s I
of COT equipment
Channel 4 Inclination X Channel 5 Inclination ¥ Channel 6 Mone
Range -20...20° Range -20...20°
Angle (*) Output Angle %) Output
(mV) (mV)
-20 2552 -20 2480
-15 2622 -15 2558
-10 2692 -10 2625
-5 2765 =5 2701
1] 2839 o 2782
5 2915 5 2857
10 2989 10 2929
15 3056 15 3004
20 3131 20 3073
Calibration instrument(s) Certificate number(s) Date(s)
GCU1000/1-091026-249/1 2663176.00501.1 16-Sep-2021

Remark

We declare that the electrical cone with serial number AS10CFIIP_519166 has been calibrated and that the specifications are according to
the IS0 22476-1:2012/Cor 1:2013 (Geotechnical investigation and testing — Field testing - Part 1: Electrical cone and piezocone penetration
test). The calibrations are traceable to national and international standards.

Date 01-Jun-2022 Date 01-lun-2022
Calibrated by Y. Slieker Approved by G. Dekker
Signature Signature
Page 2 of 2
Westhaan 240 | 2841 MC Moordrecht | The Netherlands | P.O. Box 450 | 2800 AL Gouda | The Netherlands
t: +31(0) 172 427 800 | f: +31(0) 172 427 801 | info@geomil.com | www.geomil.com
Al business is subject o b . *Dutch of % in Small and Medium-Sized Business in the and i Industry

INGEO |CPT zondo kalibracijos sertifikatas -
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Geomil

P eguipmeant

‘Winricls s e acnaE
af CPT pouspment:

calibration certificate

500 f 1-182075-009 / 1
timme Dlgts wiguidon iyatem Chenn LIAD irgeo
Mol GME -5 %5 Saulay g 481
Sarial no. 1-1H¥S-00 LT-8716 klaipeda LT
Calihration dats O7-Sap-18 Lithuana
Pring daie 07-Sep-18
Anpiog Ingsa Dutpt Deviatan Dwwistion | Ahiioyg I Oubput Deviation Devistion
channal vl (o) counis) % FEO channal ) [emunts) jrounty) {8 F50)
1 e (Ve ] E ] 00000 5 Q000 00000 annn 0,000
500 L5000 00000 00000 & iy 15000 (LR L] 01,0003
1, 1] 00000 00000 V0000 30000 Q0000 00000
F 0,900 LUt ] 0000 £100HH L} (il i) L Lia] £000a D000
£.000 (50 ] OO0 Ll v ] 5000 L5000 000 R exr]
10,000 OO0 OO0 00000 1 L] bl 00000
i il e vl (£ Con el DO L0 T Lilse i) THEEEY 0000 00000
5000 15000 DOO00 000080 5000 L5005 L] 0,000
10 G0 N0 00000 00000 L KD L] 0000
[} D.o00 L] DO000 01,0000 L} 000 (LLiie) oonoo 0.0000:
5 000 L5000 [BL U] 00000 5 o0 1 K0 =i i i 0, D00
Eila o) D00 0000 o, M 10000 e (= ei) 00,0000
Diigrtal Fasnclian erdied Input Deatput pwistion [sLEET Ancillary Vwrifind
channel |pubse) frounra| |cnnrs] [ PS04 ourput
P Durath coumter [pulses] a 1000 -] K 000 | A ®
i Cipcle tounist =
5 System time (sec| =
[ Syt tiva 17000 wec) =2
Cafibraion wairumentis) Certdicste numberis] Daniefs)
Cafibrater ke 715 4325841 arhen-1i

Aemaiii e declirs That 1he dals aceuisition wElem with seris number 1:182075-003 ha been caliwated and that the specficatons, s
wicordmyg 1o the 50 17476 1:ML] |Gassrhnesl mvestigation and IEring - Fild 1eding - Pam 1 Elecingal cone snd pieocons
penetrabasa tasl], Afpdeation Tl §

The calibraticms are traceable 18 nations and spmatmned vandartds.

Diate 0 -Sep-18 Diiga 07-5en-18
Cakbrated by W Ramdhar Aganwed by W, Sierpa
i ¥’
Lgnaters Sgnaure 1 -
&

Wissthaan 240 | TE41 MC Moontvecht | The Netherandy | 700 Box £50 | 2800 AL Gouda | The Metherlands
po« 5|05 177 437 B0 | 4 «31|04 172 427 801 | Infod@penmil cam | wew geomil com
ol et TSN 9 a1 7RI e, "Tharr G prm e o sy = el e vt Lo By =1 ohn ekt oty el s A 6 g g il g
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UAB "Uostamiesc¢io projektas”
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavarde ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS
2022-10-14 20221014/01

Dokumento data Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi , kontroliniai.

Tyrimy objekto pavadinimas: Globos paskirties pastatas

Tyrimy objekto adresas (savivaldybe, senifinija, gyvenvieté, gatve, statinio numeris):

Ausros g. 41, Klaipédos m. sav.

Uzsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavard¢), adresas, telefono rySio Nr., el. pasto adresas):
UAB "Uostamiescio projektas", Turgaus a. 27, LT-91246 Klaipéda

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavarde), adresas, telefono rySio Nr., el. pasto adresas)
UAB "Uostamies¢io projektas", Turgaus a. 27, LT-91246 Klaipeda

Statybos risis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis: Gyvenamosios

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis

Nekilnojamyjy kultiiros vertybiy registro kodas (jei yra): ......ccoceecveviviiiiiiniinniiniiinciiicnnns
Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, tre¢ia.
Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukstis, gylis, plotas): apie 2500 m2
Perduodamos j pagrindg apKkrovos ir jy intensyvumas ........ccccccevvieinniininiiinnieenniiennnnnn
Tyrimy ploto riby koordinatés:

Numeris X Y

1 6182325 317346
2 6182384 317331
3 6182419 317446
4 6182353 317460

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:

1. I8tirti projektuojamo statinio pagrindg. Nustatyti litologing-geologing sandara ir jos
ypatumus, sluoksniy geotechnines savybes, gruntinio vandens lygj.

Sarasas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:

1. STR 1.04.02:2011 "Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai".

2. LST EN ISO 14688-1:2007 "Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai". Grunty atpazintis ir
klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir apra§ymas

3. ENISO 22476-1. "Geotechnical investigation and testing". Field testing. Parti 1. Electric
cone and piezocone penetration tests.

4. Eurocode 7. Geotechnical design - Part 2: Ground investigation apd testing.

Sni T¢, Projekty vadove
” - ; 2022-10- Shieguelé Strininien:
UZsakovas UAB "Uostamiescio projektas" I T i i .

vardas, pavardé, parasas, data

...............................................................................

Projekto vadovas..UAB "UostamiesCio projektas”  2022-10-18
vardas, pavardé, parasas, data

Tyrimy vadovas (uzduotj gavau) UAB "InGeo" projekto geologinés dalies vadovas S. Anilionis
vardas, pavardé, parasas, data 2022-10-18

C

\

)


iveta@ingeo.lt
Typewritten text
2022-10-18

iveta@ingeo.lt
Typewritten text
2022-10-18

iveta@ingeo.lt
Typewritten text
UAB "Uostamiesčio projektas"

iveta@ingeo.lt
Typewritten text
2022-10-18
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€ KEMEK

SERTIFIKATAS

patvirtinantis laboratorinés jrangos atitiktj

UAB INGEO

|m.kodas 300071349, buveiné (adresas) Gintaro g. 7-3, LT92237 Klaipéda.

pateikti jrodymai, kad Sios organizacijos taikoma laboratoriné jranga atitinka
standarto reikalavimus atlikti tyrimus ir klasifikuoti gruntus pagal

ISO 17892:2005 ISO 14688:2004 ISO 14689:2004
LST 1360:1995 LST 1331:2002

Atlikti laboratoriniy tyrimy rezultatai gali biti naudojami rengiant inZineriniy
geologiniy (geotechniniy) tyrimy ataskaitg pagal galiojantj statybos technininj
reglamenta, STR 1.04.02:2011 “InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai”.

Atitikties sertifikato jsigaliojimo data 2014 m. rugpjadio 15d.

Sertifikato Nr. KE1-14-245

WaL
| Ly ) )
'.__ _\.E‘;b -m“' .. J
g.-,ﬁ Lo

e WILE
g KMk Enginesring, UAE takaas {5-5) 45 10 19 Dansig Bank A5 [manés kodes 13410068
RS R -l Metshiniiy g, 38, LT-58492 Vilnkn ol padtes info n@hemakay  Banko kodes 74000 VM kodas L T241088610
. [B-5) 248 10 10 A BT Saskaitos We, LTAT400029071 123500

INGEO |[Sertifikatas patvirtinantis laboratorinés jrangos atitiktj Nr. KE1-14-245
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Grunty laboratoriniy tyrimy rezultatai

INGEO |Grunty laboratoriniy tyrimy rezultatai
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Planas su iSdéstytomis tyrimy vietomis
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Geologiniai tyrimai
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Greziniy litologinés kolonélés ir geotechninio zondavimo bandymy
grafikai

INGEO | GreZiniy litologinés kolonélés ir geotechninio zondavimo bandymuy grafikai




Gr.einys t 1

g g £ )
& E 5 | 2 g s
= N = . < <
£ 8 8 = Litologin = 2 s fs, kP,
-z 3 = z s Grunt€ aprasymas P S A = S, KFa
g < & 2|z prasy ac,» PAfs. KPS\ 4 fon ., z é o § 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100
2 = E = 5] :,3 S L L L L L L L 1 1 1 |
: S £E3
O 7y 2 qc, MPa
< 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
Dirbtinis gruntas (Mg): asfaltas, smé€lis su %** * [
tv 1 0,7 0,7 | 5,30 «virge du ir gargedu 477 | 51,95 1%, <~
1 Y~
3 Tolygiai i, rf, iuotas sm€lis (SaU), rusvas, 11,28 160,72 @ ‘\a
tankus, sausas ~,
21 | 14 | 390 2 S X
Y 9 T(?Iyg!a! i, rf, iuotas smé€lis (SaU), rusvas, 6,58 121,44 @) 1’122— ’,’
3,0 0,9 | 3,00 vidutinio tankumo, sausas-vandeningas 3 J
’\
Tolygiai i, rf, iuotas sm€lis (SaU), , viesiai T
3 rusvas, tankus, vandeningas 14,82 | 238,11 @ 4 -7
4.4 1,4 1,60 )\ :;’i_
5 1 TTIiae
—oTa -
_ N .
T PR Ayl
6 S gl N
I R Rp— ______________-'-'—-'-:=-=—'___'__-E—
Tolygiai i, rf, iuotas smélis (SaU), , viesiai
miV 4 rusvai « alsvas, labai tankus, vandeningas 30,54 650,55 @ 7
8
9,0 46 | -3,00 9
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3 olygiai i€re €iuotas sm, lis (Sg ), €viesiai 13,09 | 210,09 @ —
rusvas, tankus, vandeningas ~— .
5 < —-( -
57 | 3,0 | 0,90 > ‘L:,_
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InZineriniai geologiniai pjuviai
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PAZYMA
2023-12-23

Pazymiu, kad gydymo paskirties pastatas A korpusas Ausros g. 41, Kalaipéda pasieks A++

klase, jvykdZius sekancias salygas (skaiCiavimai atlikti NRG 7 programoje):

o ;s W

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.

Plotas —1983,55 m2,

Aukstis — 6,75 m, vidutinis aukstis — 2,90 m,

Taris—5752,30 m3,

Pastato ilgis —51,53 m,

Pastato plotis —50,35 m,

Sienos Silumos perdavimo koeficientas U—0,121 W/m2 K, galerijos apdarinés sienos Silumos
perdavimo koeficientas U — 0,60 W/m2 K,

Stogo slaity U — 0,119 W/m2K, ploks¢iojo stogo, perdangos tarp Sildomy patalpy ir
nesildomos pastogés U — 0,104 W/m2K,

Durys U — 1,4 W/m2K, oro skverbtis 4 klase,

Langy ir stoglangiy U - 0,90 W/m2 K, oro skverbtis 4 klasé,

Grindy R — 7,262 m2K/W, cokolis apsiltintas 0,25 m polistirolo sluoksniu (EPS) 0,60 m gyliu,

Visi izoliaciniai sluoksniai susisiekia, gaminiai sumontuoti izoliaciniame sluoksnyje, ilginiai
tilteliai pagal NRG 7 programoje jvestas vertes. Langy ir dury ilginiy tilteliy reikSmes: tarp
lango rémo ir apsiltinto betoninio pamato — 0,15 (NRG 7 programoje 0,35), tarp rémo ir
sienos izoliacinio sluoksnio — 0,08 (NRG 7 programoje 0,10), tarp lango rémo ir apSiltintos
gelZbetoninés sgramos — 0,15 (NRG 7 programoje 0,25), todél pastacius pastata reikés atlikti
Siy tilteliy skaiCiavimus TERM programoje.

Silumos $altinis — ilumos siurblys 47 kW galia, COP — 4,62, karstas vanduo ruoSiamas 1000
Itr talpoje, akumuliacine talpa 1000 ltr,

Rekuperaciné sistema, rekuperatoriaus veikimo plotas 1667,34 m2, NVK 80%, 0,45 Wh/m3,
Sumontuoti fotovoltiniai kolektoriai, kolektoriy plotas ne maziau 65 (apie 16 kW galia) m2
arba pasiraoma sutartis dél elektros energijos, pagamintos atsinaujinanciais energijos
$altiniais pirkimo, elektos energija naudojama pastatui Sildyti, karStam vandeniui ruosti ir
eklektros prietaisams.

Metinés pirminés energijos sanaudos 140,336 kWh/m2 metai (A++ klasés norma 242,897
kwh/m2metai).

Metinés sanaudos Sildymui — 9,771 kWh/m2 metai (A++ klasés norma — 33,321 kWh/m2
metus),

Pastate sunaudojamos energijos dalies i$ atsinaujinaciy istekliy koeficientas Kers 1,01 (>1,0),
Pastato sandarumas po bandymo — koeficientas 0,6,

Savitieji atitvary H env 877,246 ( A++ klasés norma 881,061),

Kvalifikaciniai rodikliai C1 —0,2428, C2 —0,2684.

Genadijus Mik8ys, pastaty energinio naudingumo ekspertas, atestato Nr. 0406
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Nr. GD-0406-00000

1 lapas /2 lapy

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: -

Pastato adresas: Ausros g. 41, Klaipéda, Klaipédos m. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis: Gydymo paskirties pastatai

Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m* 1983,55 Pastato statybos metai: NEPASTATYTAS

Viso pastato Sildomas plotas, m? 1983,55 Pastato modernizavimo metai: -

energinio naudingumo
klase:

A++

Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo klasifikavimas | klases™:

* A++ klasé laikoma auk3giausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantj pastata,
G klase nurodo energi$kai neefektyvy pastatg

Skaitiuojamosios metinés rodikliy vertés vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) Sildomo ploto:

Nustatyta pastato (jo dalies)

Norminés pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m? metai): 242,90
Skaigiuojamosios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m? metai): 140,34
Metiniy atsinaujinancios pirminés energijos sgnaudy santykio su
metinémis neatsinaujinancios pirminés energijos sgnaudomis verte, vnt.. 1,01
Siluminés energijos sanaudos pastatui Sildyti, kWh/(m? metai): 9,77
Siluminés energijos sgnaudos pastatui vésinti, kWh/(m? metai): 4,53
Siluminé‘s"énergijos ;alﬁéuaaskarstam bumnlarr; ;/gndehiui rﬂoéti; kWh/(Hiz-mefai)} o N {2;67 -
Suminés elektros energijos sgnaudos, kWh/(m? metai): 46,54
Elekiros energijos sgnaudos patalpy apsvietimui, kWh/(m? metai). 3,60
19,55

Pastato j aplinkg i8metamas CO:z kiekis, kgCO2/(m? metai):

Pastato projektavimas ir (ar) statyba ir (ar) modernizavimas finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos
Sajungos biudzeto [éSomis: ne

Sertifikavimo eksperto pastabos: -

Sertifikato iSdavimo data: 2023-12-23 Sertifikato galiojimo terminas: 2033-12-23
Sertifikatg iSdave = . Atestato
ekspertas Ff;gnaduus Ll L Nr. 0406
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. GD-0406-00000

2 lapas/ 2 lapy

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: -

Pastato adresas: Ausros g. 41, Klaipéda, Klz pedos m. sav.
Pastato (jo daiies) pask'n:tis: Gydyi’no pasbki'rties pastatai
Pastato (jo dalies) $ildomas plotas, m?: 1983,55

Viso pastato $ildomas plotas, m?: 1983,55

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klase: A++
METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) $ILDOMO PLOTO:
Pastato (jo dalies) pirminés energijos sanaudos:
Norminés pirminés energijos sqnaudos kWh/(m?: metat): 242,90
Ska|C|u01am03|os pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m?-metai): D 146,34
Skaigiuojamosios neatsinaujinancios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m? metai): 107,07
Skaiciuojamosios atsinaujinangios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m? metai): 33,26
Skanduwammq metiniy atsinaujinan&ios pirminés energijos sgnaudy santykio su metinémis neatsinaujinancios
pirminés energijos sgnaudomis verte, vnt.. 1,01
Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: Norminés Atskaitinés Skaiéiuojamosios‘
Neatsinaujinangios pirminés energijos, KWh/(m*metai): 138,05 189,32 2249
Atsinaujinangios pirminés energijos, kWh/(m? metai): - - 16,72
Silumings energijos, kWh/(m? metai): 106,19 144,52 9,77
Energijos sgnaudos pastatui (jo daliai) vésinti: Norminés Atskaitinés Skaiéiuojamosios
Neatsinaujinan&ios pirminés energijos, kWh/(m*metai): 0 0 3,72
Atsinaujinangios pirmines enefgijos, kWh/(m?-metai): - - 0,32
Siluminés energijos, kWh/(m?metai): 0 0 4,53
Energijos sanaudos karStam buitiniam vandeniui ruosti: Norminés Atskaitines Skaitiuojamosios
Neatsinaujinénéios pirminés energijos, kWh/(m? metai): 103,50 200,16 27,78
Atsinaujinangios pirminés energijos, kWh/(m? metai): L - 10,15
Siluminés energijos, kWh/(m?-metai): 79,62 129,14 12,07
Elektros energijos sanaudos pastate (jo dalyje): Norminés Atskaitineés Skai¢iuojamosios
Neatsinaujinan&ios pirminés energijos suminés sanaudos, kWh/(m?metai): 69,00 69,00 107,05
Atsinaujinangios pirminés energijos sumines sanaudos, kWh/(m? metai): - - 13,24
Elektros energijos sumineés sgnaudos, kWh/(m? metai): 30,00 30,00 46,54
Elektros energijos sanaudos patalpy apsvietimui, kWh/(m? metai): 12,00 12,00 3,60
Pastatui (jo daliai) $ildyti naudojami &ilumos $altinai ir $ildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Silumos $altiniai: Sildomi plotai, m?
Sil irenginys_1: Silumos siurblys / energija i oro 1983,55
Pastatui (jo daliai) vésinti naudojamy org 3aldangiy jrenginiy tipai ir $ildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Org $aldan¢iy jrenginiy tipas: Sildomi plotai, m2
n/d n/d
Pastatui (jo daliai) vedinti naudojamy védinimo sistemy tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jos naudojamos:
o ‘ Veédinimo sistemos tipas: Sildomi plotai, m%
Veédinimo_ S|stema 1. Rekup. su Sildymu ‘ 1667,34
Pastate (jo dalyse) karstam buitiniam vandeniui ruoéti naudojamos jrangos tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Karsto buitinio vandens ruo$imo sistemos jrangos tipas: $Sildomi plotai, m2:
éil.irenginys_1 : Silumos siurblys / energija i$ oro 1983,55
’ Pastato | aplinkg iSmetamas CO; kiekis (kgCO2/(m? metai): 19,55
Pastato (jo dalies) sandarumo matavimo duomenys, kartai per valanda: 0,60
o Nuorodos i§samesnei informacijai gauti ébie pastato (jo dalies) www.betalt.lt; www.apva.lt;
ekonomiskai efektyvy energinio naudingumo gerinima: www.ena.lt
Sertifikato i§davimo data: 2023-12-23 Sertifikato galiojimo terminas: 2033-12-23
Sertifikatg iSdave Atestato

ekspertas Genadijus Mik8ys Nr. 0406
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44
45
4.6
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10.
1.
12.

13.
14,
15.
16.
17.

Pastato energijos sanaudy skai¢iavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. GD-0406-00000

Energijos sanaudy apibidinimas

Silumos nuostoliai per pastato sienas*
Silumos nuostoliai per pastato stogg*
Silumos nuostdliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iéore*
Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*:
- per grindis ant grunto*
- per horizontaliai pakrasc¢iuose apsiltintas grindis ant grunto*
- per vertikaliai pakrad&iuose apéiltintas grindis ant grunto*
- per vertikaliai ir horizontaliai pakras€iuose apSiltintas grindis ant grunto*
- per Sildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*
- per grindis vir§ védinamy pogrindziy*
- per grindis vir§ nesildomy védinamy rasiy*

Silumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, $vieslangius ir kitas
skaidrias atitvaras™

Silumos nuostoliai per pastato i§orines duris ir vartus, nejskaitant nuostoliy
del dury varstymo*

Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius*

Silumos nuostoliai dél pastato védinimo*

Silumos nuostoliai dél virsnorminés idorés oro infiltracijos*
Silumos pritekéjimai i iSorés pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu
Vidiniai $ilumos i$siskyrimai pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu

Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) 3ildymo laikotarpiu
kompensuoja $ilumos pritekéjimai i$ iSores ir vidiniai ilumos i$siskyrimai

Suminés elektros energijos sgnaudos pastate

Elektros energijos sgnaudos patalpy apSvietimui
Siluminés energijos sgnaudos kartam vandeniui ruosti
Silumines energijos sgnaudos pastatui ildyti

. Silumines energijos sgnaudos pastatui vésinti

* iluminés energijos, sunaudotos pastatui Sildyti, nuostoliai.

Pastaty energinio naudingumo
sertifikavimo ekspertas

Genadijus Mik8ys

Skaiciuojamosios energijos
sgnaudos kvadratiniame metre
pastato Sildomo ploto
per metus, kWh/(m?-metai)

1,59
0,94
0,00

0,00
0,00
0,76
0,00
0,00
0,00
0,00
2,42

0,18

0,96
2,91
0,00
37,44
35,87
34,58

46,54
3,60

12,07
9,77

4,53

Atestato
Nr. 0406
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Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. GD-0406-00000

Priemonés pastato (jo dalies) energiniam
naudingumui gerinti

Pastato sieny apsiltinimas, kad visy sieny $ilumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

i Pastato stogy apsiltinimas, kad visy stogy Silumos perdavimo

koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato perdangy, kurios ribojasi su i$ore, apS$iltinimas, kad visy
perdangy, kurios ribojasi su iSore, $ilumos perdavimo koeficientas
atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato grindy ant grunto apsiltinimas, kad jy &ilumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Horizontaliai pakrasciuose ap$iltinty grindy ant grunto
apsiltinimas, kad jy &ilumos perdavimo koeficientas atitikty
reikalavimus C klasés pastatui

Vertikaliai pakraséiuose apsiltinty grindy ant grunto apSiltinimas,
kad jy $ilumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klasés pastatui

Vertikaliai ir horizontaliai pakrasciuose apéiltinty grindy ant grunto
apéiltinimas, kad jy $ilumos perdavimo koeficientas atitikty
reikalavimus C klases pastatui

Sildomo risio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, ap8iltinimas, kad
ju Silumos perdavima koeficientas atitikty reikalavimus C klases
pastatui

Grindy vir§ védinamy pogrindiiq apsiltinimas, kad jy Silumos
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Grindy vir$ nesildomy védinamy rasiy apsiltinimas, kad jy Silumos
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato langy keitimas langais, atitinkanciais reikalavimus C
klasés pastatui

Pastato i$oriniy jéjimo dury keitimas j durimis, atitinkangiomis
reikalavimus C klasés pastatui

Pastato karéto buitinio vandens ruo$imo sistemos rekonstravimas,
kad Silumines energijos sgnaudos kar§tam vandeniui ruosti atitikty
reikalavimus C klasés pastatui

Energijos sgnaudy $ildymui sutaupymas, jei pastato Sildymo
sistema biity jrengta pagal reikalavimus C klasés pastatui

Minimalus §iluminés energijos pastatui $ildyti sutaupymas, jeigu

pastatas atitikty C energinio naudingumo klasg ir jo sildymo
sistema atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastaty energinio naudingumo i i
sertifikavimo ekspertas Genadijus MiksSys

Silumineés energijos
kiekis, kurj galima
sutaupyti pastato (jo
dalies) Sildomo ploto
kvadratiniame metre
per metus, jdiegus
priemone,
kWh/(m?-metai)

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Siluminés energijos
dalis nuo dabartiniu
metu pastato (jo
dalies) suvartojamo
energijos kiekio, kurig
galima sutaupyti
jdiegus priemong
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Atestato
Nr. 0406
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PAZYMA
2023-12-23

Pazymiu, kad gydymo paskirties pastatas B korpusas Ausros g. 41, Kalaipéda pasieks A++

klase, jvykdZius sekancias sglygas (skaiCiavimai atlikti NRG 7 programoje):

U swN

~

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.

Plotas —2445,15 m2,

Aukstis — 6,75 m, vidutinis aukStis— 2,90 m,

Taris — 7090,94 m3,

Pastato ilgis — 56,82 m,

Pastato plotis —41,50 m,

Sienos $ilumos perdavimo koeficientas U—0,121 W/m2 K, galerijos apdarinés sienos Silumos
perdavimo koeficientas U — 0,60 W/m2 K,

Stogo plokitiojo, perdangos tarp Sildomy patalpy ir neSildomos pastogés U — 0,104 W/m2K,
Durys U — 1,4 W/m2K, oro skverbtis 4 klasé,

Langy ir stoglangiy U - 0,90 W/m2 K, oro skverbtis 4 klasé,

Grindy R — 7,262 m2K/W, cokolis apSiltintas 0,25 m polistirolo sluoksniu (EPS) 0,60 m gyliu,

Visi izoliaciniai sluoksniai susisiekia, gaminiai sumontuoti izoliaciniame sluoksnyje, ilginiai
tilteliai pagal NRG 7 programoje jvestas vertes. Langy ir dury ilginiy tilteliy reikSmes: tarp
lango rémo ir apsiltinto betoninio pamato — 0,15 (NRG 7 programoje 0,35), tarp réemo ir
sienos izoliacinio sluoksnio — 0,05 (NRG 7 programoje 0,10), tarp lango rémo ir apSiltintos
gelzbetoninés sgramos — 0,08 (NRG 7 programoje 0,25), todél pastacius pastatg reikeés atlikti
Siy tilteliy skaiCiavimus TERM programoje.

Silumos $altinis — $ilumos siurblys, 60 kW galia, COP — 4,62, karStas vanduo ruosiamas 1000
Itr talpoje, akumuliaciné talpa 1000 ltr,

Rekuperaciné sistema, rekuperatoriaus veikimo plotas 1572,00 m2, NVK 80%, 0,45 Wh/m3,
Sumontuoti fotovoltiniai kolektoriai, kolektoriy plotas ne maZiau 55 (apie 14 kW galia) m2
arba pasiraoma sutartis dél elektros energijos, pagamintos atsinaujinanciais energijos
$altiniais pirkimo, elektos energija naudojama pastatui Sildyti, karStam vandeniui ruosti ir
eklektros prietaisams.

Metinés pirminés energijos sgnaudos 141,422 kWh/m2 metai (A++ klasés norma 237,868
kWh/m2metai).

Metinés sgnaudos Sildymui — 10,116 kwh/m2 metai (A++ klasés norma — 30,390 kwWwh/m2
metus),

Pastate sunaudojamos energijos dalies i$ atsinaujinaciy iStekliy koeficientas Kers 1,01 (>1,0),
Pastato sandarumas po bandymo — koeficientas 0,6,

Savitieji atitvary H env 1068,560 ( A++ klasés norma 1076,733),

Kvalifikaciniai rodikliai C1 —0,2522, C2 - 0,3094.

Genadijus Mik3ys, pastaty energinio naudingumo ekspertas, atestato Nr. 0406
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Nr. GD-0406-00000

1 lapas/ 2 lapy

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: -
Pastato adresas: Ausros g. 41, Klaipéda, Klaipedos m. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Gydymo paskirties pastatai
Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m* 2445,15 Pastato statybos metai: NEPASTATYTAS
Viso pastato Sildomas plotas, m* 2445,15 Pastato modernizavimo metai: -
Nustatyta pastato (jo dalies)

energinio naudingumo
klase:

A++

Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo klasifikavimas | klases™:

* A++ klasé laikoma aukséiausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantj pastata,
G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastatg

Skaiciuojamosios metinés rodikliy vertés vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) Sildomo ploto:

Normines pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m?* metai): 237,87

Skaigiuojamosios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m? metai). 141,42

Metiniy atsinaujinangios pirminés energijos sgnaudy santykio su

metinémis neatsinaujinancios pirminés energijos sgnaudomis verte, vnt.: 1,01
Siluminés energijos sgnaudos pastatui ildyti, KWh/(m? metai): 10,12
Siluminés energijos sgnaudos pastatui vésinti, kWh/(m? - metai): 5,65
Siluminés energijos sanaﬂdos kar§tam buitiniam vandeniui ruosti, kWh/(mz-metai): 11,83 7
Sumines elektros energijos sgnaudos, kWh/(m? metai): 46,81
Elektros energijos sgnaudos patalpy ap8vietimui, kWh/(m? metai): 3,60
Pastato j aplinkg iSmetamas COz2 kiekis, kgCO2/(m? metai): 19,66

Pastato projektavimas ir (ar) statyba ir (ar) modernizavimas finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos
Sajungos biudzeto |éSomis: ne

Sertifikavimo eksperto pastabos: -

Sertifikato iSdavimo data: 2023-12-23 Sertifikato galiojimo terminas: 2033-12-23
Sertifikatg iSdave s _— Atestato
Genadijus MikSys Nr. 0406

ekspertas
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. GD-0406-00000

2 lapas /2 lapy

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: -
Pastato adresas: Ausros g. 41, Klaipéda, Klaipedos m. sav.
Pastato (jo dalies) pask|rt|s Gydymo pasklrtles pastatai
Pastato (jo Qahes) sildomas plotas, m? 2445,15
V_isb béstato sildomas pibtés, m? 2445,15
Pastato (jo dalles) energinio naudingumo klase: A++
METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) $ILDOMO PLOTO:
Pastato (jo dalies) pirminés energijos sagnaudos:

Normines pirminés energijos sanaudos, kWh/(m?-metai): 237,87
Skaigiuojamosios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m?* metai): 141,42
Skaiciuojamosios neatsinaujinanios pirminés energijos sanaudos, kWh/(m? metai): 107,70
Skaigiuojamosios atsinaujinangios pirmines energijos sgnaudos, kWh/(m?-metai): 33,72
Skaiciuojamujy metiniy atsinaujinangios pirminés energijos sanaudy santykio su metinemis neatsinaujinangios
pirminés energijos sgnaudomis verte, vnt.: 1,01
Energijoé sganaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: Norminés Atskaitinés Skaigiuojamosios
Neatsinaujinangios pirminés energijos, KWh/(m? metai): 133,83 185,99 23,28
Atsinaujinangios pirminés energijos, KWh/(m* metai): - - | 18,16
Silumines energijos, kWh/(m? metai): 102,95 141,98 10,12
Energijos sagnaudos pastatui (jo daliai) vésinti: Norminés Atskaitines Skaiéiuojamosios
Neatsinaujinangios pirmines energijos, kWh/(m* metai): 0 0 i 4,64
Atsinaujinanéios pirmings energijos, KWh/(m* metai): - - 0,40
Sllummés energijos, kWh/(m? metai): 0 0 5,65
Energijos sanaudos kar$tam buitiniam vandeniui ruosti: Norminés Atskaitines Skai¢iuojamosios
Neatsmaupnanélos pirminés energijos, kWh/(m* metai): 87,96 163,95 27,22
Atsinaujinan¢ios pirmingés energijos, kWh/(m*-metai): » - 9,60
Silumines energijos, kWh/(m?-metai): 67,66 105,77 11,83
Elektros energijos sanaudos pastate (jo dalyje): Normines Atskaitines Skai¢iuojamosios
Neatsinaujinangios pirminés energijos suminés sgnaudos, kWh/(m*metai): 69,00 69,00 107,68
Atsinaujinangios pirminés energijos sumines sanaudos, kWh/(m? metai): - - 12,06
Elektros energijos suminés sanaudos, kWh/(m?* metai): 30,00 30,00 46,81
" Elektros energijos sanaudos patalpy ap$vietimui, kWh/(m?metai): 12,00 12,00 3,60
Pastatui (jo daliai) Sildyti naudojami $ilumos $altinai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Silumos altiniai: Sildomi plotai, m?:
Sil jrenginys_1: Silumos siurblys / energjja i$ oro o 244515
Pastatui (jo daliai) vésinti naudojamy ora $aldanéiy jrenginiy tipai ir sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Org $aldangiy jrenginiy tipas: Sildomi plotai, m2
n/d n/d
Pastatui (jo daliai) védinti naudojamy védinimo sistemy tipai ir $ildomi plotai, kuriuose jos naudojamos:
Védinimo sistemos tipas: ) Sildomi plotai, m?:
Veédinimo_sistema_1: Rekup. su Sildymu 1672,00
Pastate (jo dalyse) kar§tam buitiniam vandeniui ruoti naudojamos jrangos tipai ir $ildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Karsto buitinio vandens ruo&imo sistemos jrangos tipas: Sildomi plotai, m2
i, 1reng|nys 1 Sllumos siurblys / energija i$ oro 244515
' Pastato | aplinkg imetamas CO: kiekis (kgCOﬂ(m2 metal) 19,66
Pastato (jo dalies) sandarumo matavimo duomenys, kartai per valanda: » ) 0,60 ‘
' Nuorodos i§samesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies) www.betalt.It; www.apva.lt;
ekonomiskai efektyvy energinio naudingumo gerinima: www.ena.lt
Sertifikato i§davimo data: 2023-12-23 Sertifikato galiojimo terminas: 2033-12-23
S i
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Eil.
Nr.

10.
1.
12.

13,
14,
15.
16.
17.

Pastato energijos sanaudy skaiéiavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. GD-0406-00000

Energijos sgnaudy apibudinimas

Silumos nuostoliai per pastato sienas*
Silumos nuostoliai per pastato stoga*
Silumos nubstoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore*
Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu™:
- per grindis ant grunto*
- per horizontaliai pakra$¢iuose apéiltintas grindis ant grunto®
- per vertikaliai pakras&iuose apéiltintas grindis ant grunto®
- per vertikaliai ir horizontaliai pakras¢iuose apSiltintas grindis ant grunto®
- per $ildomo rsio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*
- per grindis vir$ vedinamy pogrindziy*
- per grindis vir§ nesildomy védinamy rasiy*

Silumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, $vieslangius ir kitas
skaidrias atitvaras*

Silumos nuostoliai per pastato iorines duris ir vartus, nejskaitant nuostoliy

del dury varstymo*

Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius*

Silumos nuostoliai dél pastato védinimo*

Silumos nuostoliai dél virsnormings iSorés oro infiltracijos™
Silumos pritekéjimai i§ iSorés pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu
Vidiniai 8ilumos i8siskyrimai pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu

Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu
kompensuoja Silumos pritekéjimai i§ iSorés ir vidiniai Silumos i§siskyrimai

Suminés elektros energijos sgnaudos pastate
Elektros energijos sgnaudos patalpy apSvietimui
Siluminés energijos sgnaudos kar§tam vandeniui ruosti

Siluminés energijos sanaudos pastatui Sildyti

' Siluminés energijos sgnaudos pastatui vésinti

* gilumines energijos, sunaudotos pastatui $ildyti, nuostoliai.

Pastaty energinio naudingumo
sertifikavimo ekspertas

Genadijus Mik3ys

Skai¢iuojamosios energijos
sgnaudos kvadratiniame metre
pastato Sildomo ploto
per metus, KWh/(m?-metai)

1,66
0,85
0,00

0,00
0,00
0,75
0,00
0,00
0,00
0,00
2,68

0,13

0,63
3,43
0,00
41,73
34,63
35,87

46,81
3,60
11,83
10,12
5,65

Atestato
Nr. 0406
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Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. GD-0406-00000

= -

Eil. Priemonés pastato (jo dalies) energiniam Silumings energijos
~Nr. naudingumui gerinti kiekis, kurj galima
1, sutaupyti pastato (jo

dalies) $ildomo ploto
kvadratiniame metre
per metus, jdiegus
priemone,
kWh/(m? metai)
1. Pastato sieny apéiltinimas, kad visy sieny $ilumos perdavimo 0,00
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
Pastato stogy apsiltinimas, kad visy stogy $ilumos perdavimo 0,00
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
Pastato perdangy, kurios ribojasi su iSore, apSiltinimas, kad visy 0,00
perdangy, kurios ribojasi su iSore, &ilumos perdavimo koeficientas
atitikty reikalavimus C klasés pastatui
Pastato grindy ant grunto apsiltinimas, kad jy Silumos perdavimo 0,00
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
Horizontaliai pakrag¢iuose apsiltinty grindy ant grunto 0,00
apéiltinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
reikalavimus C klasés pastatui

6. \Vertikaliai pakra3&iuose apsiltinty grindy ant grunto apsiltinimas, 0,00
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klasés pastatui
Vertikaliai ir horizontaliai pakrasgiuose apéiltinty grindy ant grunto 0,00
apéiltinimas, kad jy $ilumos perdavimo koeficientas atitikty
reikalavimus C klasés pastatui
Sildomo risio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, ap$iltinimas, kad 0,00
ju Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés
pastatui

9.  Grindy vir§ védinamy pogrindziy apsiltinimas, kad ju Silumos 0,00
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

. 10.  Grindy vir$ nesildomy védinamy rasiy apsiltinimas, kad jy Silumos 0,00

perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klases pastatui

11. ' Pastato langy keitimas langais, atitinkangiais reikalavimus C 0,00

klasés pastatui

12. Pastato iSoriniy j¢jimo dury keitimas j durimis, atitinkan&iomis 0,00

reikalavimus C klasés pastatui

13. . Pastato karsto buitinio vandens ruogimo sistemos rekonstravimas, 0,00

kad Siluminés energijos sgnaudos karstam vandeniui ruosti atitikty
; reikalavimus C klasés pastatui

14. Energijos sgnaudy $ildymui sutaupymas, jei pastato Sildymo 0,00
» sistema biity jrengta pagal reikalavimus C klasés pastatui
| 15. Minimalus &iluminés energijos pastatui $ildyti sutaupymas, jeigu 0,00

pastatas atitikty C energinio naudingumo klase ir jo Sildymo
sistema atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastaty energinio naudingumo Genadius Mikéys
sertifikavimo ekspertas ) v

Silumines energijos
dalis nuo dabartiniu
metu pastato (jo
dalies) suvartojamo
energijos kiekio, kurig
galima sutaupyti
jdiegus priemone
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Atestato
Nr. 0406
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Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas

Serija PPCA Nr. 00004448

Polisas (liudijimas) turi visus reikalaujamus rekvizitus ir yra laikomas PVM saskaita faktara.
Neapmokestinama PVM pagal LR PVM jstatymo 27 straipsnio nuostatas (Direktyvos 2006/112/EB nuostata).

Draudikas:

Draudéjas:

Draudimo objektas:
Draudéjo veikla:
Sutartis galioja:

Draudimo galiojimo
teritorija:

Draudimo suma (vienam
draudiminiam jvykiui):

Draudimo suma (visam
draudimo sutarties
galiojimo laikotarpiui):
FransSizé:

Draudimo rasis:

Draudimo grupé:

Draudimo sutarties dalys:

Draudimo jmoka:

Mokeéti:

Papildomos salygos ir
informacija:

Jf P&C Insurance AS" (registracijos Nr. 10100168, Lootsa 8A, Talinas, Estijos Respublika.

Duomenys apie bendrove kaupiamiir saugomi Harju apskrities teismo registry skyriuje), veikianti per
Jf P&C Insurance AS* filialg (kodas 302279548, PVM kodas LT100005135013, uZzsienio juridinio
asmens mokesciy moketojo kodas 2900764563, T. Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius. Duomenys apie
filialg kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridiniy asmeny registre)

STATINIY KONSTRAVIMAS, MB, Baiciy g. 17, Lyveriy k., Dovily sen., LT-95499 Klaipédos rajono sav.,
juridinio asmens kodas 305294911, PVM kodas -

Civiliné atsakomybé profesiniy paslaugy uzsakovui, tretiesiems asmenims
Statiniy projektavimas
Nuo 2023.10.31 iki 2024.10.30 (imtinai)

Lietuva

289.600,00 EUR

289.600,00 EUR

2.900,00 EUR

Statinio projektuotojo CA privalomasis draudimas

Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos
banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 (Valstybés Zinios, 2012-11-06, Nr. 128-6459)
Sis draudimo liudijimas

600,00 EUR mokama 2023 metais iki 11-10

SEB bankas, AB, b.k. 70440, a.s. LT477044060001401775
Swedbank, AB, b.k. 73000, a.s. LT447300010000057076
Luminor Bank, AB, b.k. 40100, a.s. LT124010051005099664

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant Hokena, UADBB

1. Statinio projektuotojo civiliné atsakomybé draudziama pagal statinio projektavimo darby masta per
metus;

Draudimo objektu nelaikomi Draudéjo projektuojami objektai ir/ar jy dalys, kurie Sios sutarties
sudarymo dieng

jau yra perduoti uzsakovui. Draudimo objektu laikomi Draudéjo Sios sutarties sudarymo dieng nebaigti
projektuoti

objektai ir/ar jy dalys, kurie néra perduoti uzsakovui. Sudarydamas $ig sutartj Draudikas vadovaujasi
Draudéjo

pateikta informacija apie nebaigtus projektuoti objektus ir/ar jy dalis.

2. Pagal statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy 11 punktg Saliy
nustatytas

laikotarpis yra 5 (penki) metai;

3. Draudimo jmoka apskaiCiuota esant planuojamoms 80 000 € pajamoms i$ statiniy projektavimo
veiklos per Sios

draudimo sutarties galiojimo laikotarpj. Jei faktinés Draudéjo pajamos pasibaigus draudimo laikotarpiui
virsys

prie§ sudarant sutartj nurodytas planuojamas pajamas (80 000 €), draudimo jmoka bus
perskaicCiuojama ir

papildoma jmoka bus apskai¢iuota remiantis draudimo liudijime numatytu draudimo tarifu (0,71 % )
pagal faktines

Kodas 8b59e9dd449¢2492da22bb46f6292dae 2023.10.17 14:13:30



Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas

Serija PPCA Nr. 00004448

Draudimo produkto
informacinis dokumentas:

Privatumo politika:

Gincy sprendimas:

Sutarties vykdymas:

If P&C Insurance AS filialas

Zaneta Stankeviciené

"If P&C Insurance AS" filialo Lietuvoje dire

lapas: 2

pajamas. Nurodyta draudimo jmoka (600 €) yra minimali;

4. Pasibaigus draudimo sutarciai, nutraukiant draudimo sutartj, pratesiant draudimo laikotarpj, ne véliau
kaip 20

dieny nuo draudimo laikotarpio pasibaigimo, nutraukimo dienos Draudéjas pateikia Draudikui
patikslintus

duomenis apie pajamas ir sumoka papildoma jmokg per Draudiko pranesime (sgskaitoje) nustatytg
terming.

Susipazinkite su draudimo produkto informaciniu dokumentu mdsy interneto svetainés www.iflt
profesinés civilinés atsakomybés draudimo puslapyje arba sekdami $ig nuoroda:
https://www.if.It/ipid-projektuotojo-civ-atsakomybe. Jei pageidaujate $j dokumenta gauti kitu budu — el.
pastu ar pastu, parasykite mums draudimas@if.lt arba paskambinkite tel. 1620, ir mes nedelsdami Jums
iSsiysime.

If P&C Insurance AS filialas (duomeny valdytojas) tvarkys duomenis apie draudéjg, apdraustajj kaip tai
numatyta Privatumo politikoje Siais tikslais: 1. Jvertinti draudimo rizikg ir apskaiciuoti draudimo jmoka;
2. Sudaryti ir administruoti draudimo sutartj, jskaitant ir pranesto jvykio administravimg bei draudimo
iSmokos mokéjima.

Sudarydamas draudimo sutartj draudéjas patvirtina, kad susipazino su Privatumo politika
(https://www.if.It/privatumo-politika), kuri prieinama adresu www.if It.

Jei turite pastaby ar esate nepatenkintas misy paslaugomis, visuomet galite uzpildyti atsiliepimo formg
musy interneto svetainéje www.iflt/atsiliepimai, parasyti el. pastu atsiliepimai@iflt arba pastu T.
Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius. Taip pat Jus galite kreiptis j Lietuvos bankg, kuris nagrinéja vartotojy ir
draudimo bendroviy gincus. Lietuvos banko kontaktai: tel. 8 800 50 500, el. pastas info@lb.lt, Gedimino
pr. 6, 01103 Vilnius, www.lb.It.

Draudiko adresas korespondencijai ir sutarties vykdymui: If P&C Insurance AS filialas, adresas: T.
Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius, kodas: 302279548, telefonai: 1620, +37052108925, faksas: (8~5) 210
9817, tinklapio adresas: www.iflt. Apie jvykj praneskite mums uzpildydami praneSimo forma misy
tinklalapyje www.if.It.

Draudéjo adresas korespondencijai: STATINIJ KONSTRAVIMAS, MB, Baiciy g. 17, Lyveriy k. Dovily
sen., Klaipédos rajono sav..

2023.09.18
PasiraSydamas §j draudimo liudijima ir/ar sumokédamas pirmaja draudimo jmoka pagal jj, Draudéjas patvirtina,

kad Siame draudimo liudijime nurodyty draudimo taisykliy kopija gavo, su taisyklémis susipazino ir su jomis
sutinka.

STATINIY KONSTRAVIMAS, MB

Kodas 8b59e9dd449¢2492da22bb46f6292dae 2023.10.17 14:13:30
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Gyvenamosios paskirties pastato (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) statybos ir gyvenamosios
paskirties pastato (un. Nr. 2191-0006-4021) rekonstravimo, kei€iant paskirtj j gydymo (slaugos
namus), Ausros g. 41, Klaipédoje, projektas (jgyvendinant senyvo amziaus asmeny globos

paslaugy plétra), konstrukciniy tyrimy ataskaita
2024-01-11

Pastato laikanCiy konstrukcijy techninés baklés {vertinimas yra vienas i$ pastato atnaujinimo projekto rengimo dokumenty
- STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 11 priedo 6.6. punkto - pastato laikanciyjy konstrukciju,
inzineriniy, sistemy tyrimy, matavimu, jy techninés biklés jvertinimo dokumentai, pastato energinio audito ataskaita ir (ar)
pastato energinio naudingumo sertifikatas.

Statinio tyrimo tikslas — jvertinti numatomo remontuoti pastato technine bikle ir pateikti tyrimy iSvadas bei rekomendacijas
dél statinio ekspertizés atlikimo reikalingumo - STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 6 punktas.

1. Trumpas statiniy (jy daliy) techninés biiklés aprasymas ir bendrieji statiniy rodikliai.

1.1 Trumpas techninés buklés apraSymas

Mokymo paskirties pastatas, statytas 1846 metais, rekonstruotas 1955 metais, pakeiiant paskirti | gyvenamaja.
Gyvavimo trukmé — 178m. Mokykla buvo vieno auksto su mansarda, vélesniu laikotarpiu perstatyta praaukstinant pastatg
iki dviejy auksty, fasadus padengiant tinku. Statinys plane yra staCiakampio formos. Pastatas dviejy auksty. Keiciantis
savininkams, jrengiant kitokios paskirties patalpas, buvo gerokai apgadintas pirminis pastato architektarinis autentiskas
fasadas, taciau iSsaugotas kapitaliniy sieny tinklas.

Pastato konstrukciné schema — pirmo auksto plyty ir antro auksto blokeliy sienos sumrytos ant dalinai taSyty akmeniniy
juostiniy pamaty, perskiriant auk$tus mediniy sijy perdanga. Stogo konstrukcija — mediniy sijy ir statrams¢iu, keturslaité.
Stogo danga — asbesto Siferis.

1.2 Bendrieji esamo statinio rodikliai
+ Bendrasis plotas - 318,4 m?;
«  UZstatytas plotas - 223,0 m?;

« Taris -1378,0 m3;
+  Auksty sk. -2.
1.3 Klimatas.
Pagal RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija” duomenis Klaipédos mieste yra sekancios klimatinés salygos:
+  Vidutiné metiné oro temperatira +7,0 °C;
. Salgiausio ménesio vidutiné temperatiira 6,5 °C;
. Siltiausio ménesio vidutiné temperatiira +17,8°C;
«  Santykinis metinis oro drégnumas 81 %;
«  Vidutinis metinis krituliy kiekis 788 mm;
Maksimalus sniego dangos storis 72 cm;

Absoliutus véjo greiCio maksimumas (metinis) 32 m/s;

1.4 RySys su kulturos paveldu.
Pastatas nepriklauso nekilnojamujy kultliros vertybiy registrui ir nepatenka | valstybés saugomy statiniy zona.

1.5 Atlikty statiniy (jy daliy) matavimy dokumentai
Atlikty statinio atskiry daliy matavimy dokumentai atskirai nepateikiami. Matavimy duomenys perkelti | bréZinius tiesiogiai
juos patikslinant.

2018-06-28-TP-01/SK-SKT
Lapas 1; Lapy 5



2. Statiniy (jy daliy) laikan€iujy konstrukcijy defekty lentelé

Eiles Konstrukcijy buklés jvertinimas, Fizinio

Nr. Pavadinimas defekto apraSymas nusidévéjimo Rekomendacijos

bukleé

1. Pamatai po pastato Pamato tipas — juostiniai pamatai {rengti i§ akmeny su Statinio pamaty baklé atrodo nebloga, pamatai “nepaséde”

laikanciomis sienomis raudony, plyty priemaisa suristy kalkiy-cemento skiediniu. rySkiy sienos skilinéjimy neaptikta. Konstrukcija atitinka
Vietomis jmaryti stambds rieduliai. Risio sieny storis ~ keliamus stabilumo bei pastovumo reikalavimus. Taip pat
0,6m. siekiant apsaugoti pamatus nuo drégmés poveikio,
ISoréje matomas taisyklingai sumdrytas ir nutinkuotas Gera refkalinga ant jy iSorinés pusés [rengti vertikalig
cokolis, vietomis paskilingjes. hidroizoliacijg, o po iSsaugomomis sienomis - horizontalig
injektavimo badu.
Vietoj esamos ar buvusios nuogrindos reikalinga jrengti
naujg su nuolydziu nuo pastato.
Kadangi tyrimy metu, dél eksploatuojamo pastato néra
galimybés pilnai apzidreti ir konkreciai jvertinti visy pamaty,
po laikan&iomis sienomis fizing bikle, rangovas pradéjes
darbus, turi papildomai apzidréti ir jvertinti pamaty
konstrukcijy bikle, jei reikia - atlikti konstrukcijy ekspertize.
Pagal uZfiksuotus paZeidimus (ar ekspertizés pastabas)
atlikti pamaty, remonto ar stiprinimo darbus. Siame etape
turi bati tikslinami darby ir medZiagy sanaudy kiekiai.

21 1 a. laikancios sienos Pastato pirmo auksto sienos sumarytos i$ raudony molio Atskiras mechaniSkai pazeistas statinio sieny esamas
plyty suristy kalkiniu skiediniu. Plyty iSmatavimai - plytas reikalinga permdryti | panasiy fizikiniy ir spalviniy
25x12x6,5 (h) cm. Pirmo auk$to sienos storis ~ 0.5m. savybiy bei iSmatavimy plytas, sidles uzpildant remontiniu
Dalies langy ir dury saramos formuojamos i$ plyty arkos. kalkiniu skiedinio misiniu.

Mdras i§ vidaus ir iSorés padengtas tinko sluoksniu, tinkas Gera Siekiant apsaugoti sienas nuo irimo deél atmosferos

maZai kur paZeistas todél galima daryti iSvada, kad pacios
plytos bei sidlés tarp jy atrodo neblogai iSsilaikiusios.
Matomi reti plyty nuskélimai, iStrupéjimai, negilds tinko
ftrikimai ties langy saramomis. RySkiy avarinés baklés
trokimy, neaptikta.

poveikio, mdrg reikia remontuoti ir apsaugoti nuo drékimo
naudojant restauracines medziagas bei laikantis gamintojo
technologiniy nurodymuy.

Sienos konstrukcija neatitinka energinio naudingumo
keliamy reikalavimy rekomenduojama jg apSiltinti.

2018-06-28-TP-01/SK-SKT

Lapas 2; Lapy 5



2.2

2 a. laikancios sienos

Laikan¢iy sieny pagrindinis storis yra 0,27 - 0,28m
tusiaviduriy, klojininio tipo Slako blokeliy/plyty maras su
raudono molio plyty priemai$a, kurio sidlés uZpildytos
cementiniu-kalkiniu skiediniu. Blokeliai sumdryti taupant
skiedinj su ta mintim, kad visus defektus ir trokumus
pasléps tinkas. Dideliy plySiy, trikimy ar “sédimo” pozymiy,
laikanciose sienose neaptikta, vietomis pastebéti nezymis
tinko 1-2mm plocio jtrokimai. Sienos — padengtos tinku, jo
baklé nebloga.

Gera

Siekiant apsaugoti sienas nuo irimo dél atmosferos
poveikio, mdrg reikia remontuoti ir apsaugoti nuo drékimo
naudojant restauracines medziagas bei laikantis gamintojo
technologiniy, nurodymuy.

Sienos konstrukcija neatitinka energinio naudingumo
keliamy reikalavimy rekomenduojama jg apSiltinti.

Pertvaros

Vidaus pertvaros - jvairiy konstrukcijy - sumdrytos i$
raudony molio plyty, medinio karkaso, g/k karkaso, stiklo
blokeliy_ir pan. Pagrindinis storis ~ 0,15m. Aplamai baklé
patenkinama.

Patenkinama

Atnaujinti pertvary apdaila.

1a. perdengimas

1a. perdengimas — medinis. Pedengimo k-ja sudaro
pagrindinés 0,25(h)x0,15m skerspjavio sijos iSdéstytos ~
0.9 - 1.0m Zingsniu.

Dél medienos naudojimo trukmés sumaZzéjusios laikymo
galios, dél apsaugos priemoniy nuo medienos kenkéjy
nebuvimo, tolesnei eksploatacijai mediniai perdengimo
elementai nebetinkami.

Vidutiné mediniy konstrukcijy naudojimo trukmé — 50 mety,
todél esamy k-jy laikomoji galia sumazéjusi lyginant su
Sviezia mediena..

Gera

Kadangi tyrimy metu néra galimybés pilnai apzidréti ir
konkrediai |vertinti visy perdangos sijy fizine bukle,
rangovas pradéjes darbus, turi papildomai apzioréti ir
jvertinti perdangos konstrukcijy bakle, jei reikia - atlikti
konstrukcijy ekspertize. Pagal uzfiksuotus pazeidimus (ar
ekspertizés pastabas) atlikti sijy remonto ar stiprinimo
darbus. Siame etape turi biti tikslinami darby ir medZiagy
sgnaudy kiekiai.

Tolesnei perdangos k-jos eksploatacijai reikalinga esamas
k-jas nuvalyti, padengti antiseptine ir antipirenine danga,
nusidévéjusius elementus pakeisti naujais analogisko
skerspjavio.

5.1

Stogo konstrukcija

Stoga laikanti konstrukcija — medinés sijos iSdéstytos ~ 0,9
m zingsniu. Sijy skerspjavio matmenys 15(h)x12cm.
Vidutiné mediniy konstrukcijy naudojimo trukmé — 50 mety,
todél esamy k-jy laikomoji galia sumazéjusi lyginant su
Sviezia mediena. Be to k-jos skaiiuotos pagal senasias
normas ir Siai dienai nebeatitinka padidéjusiy apkrovy
reikalavimy.

Patenkinama

Tolesnei pastato ir palépés eksploatacijai reikalinga
esamas k-jas nuvalyti, padengti antiseptine ir antipirenine
danga, nusidévéjusius elementus pakeisti naujais
analogisko skerspjavio. Kadangi esamos k-jos skaiciuotos
pagal senasias normas, o dél laiko poveikio jy laikomaji
galia yra sumazéjusi, jas reikalinga stiprinti, atsizvelgiant, |
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Dél medienos naudojimo trukmés, dél lietaus patekimo pro
nesandary, stogq tiesiogiai ant medienos, dél apsaugos
priemoniy nuo medienos kenkéjy nebuvimo, dél
padidéjusiy sniego, véjo ir stogo nuosavo svorio apkrovy
reikalavimy, tolesné tokia mediniy elementy eksploatacija
nebetinkama.

Siai dienai galiojanCius padidéjusiy sniego, véjo ir stogo
nuosavo svorio apkrovy reikalavimus.

Stogo konstrukcija neatitinka energinio naudingumo
keliamy reikalavimy rekomenduojama ji apSiltinti.

Esama stogo danga - asbesto Siferio lakstai, gausiai | Patenkinama | Pastato stogo danga rekomenduojama atnaujinti, pakeisti
6.2 | Stogo danga apsamanoje, pasiklaipe, baklé patenkinama. [rengtas aplinkai nekenksminga, Siam krastui badingg stogo danga.
hidroizoliacinis  sluoksnis nesandarus. todél kai kur Bitina l[rengti difuzinés p|éve|és ir kitus batinus sluoksnius.
konstrukcija permirkusi, mediena pradéjusi pati.
Laipteliy konstrukcija iSsiklaipiusi, pakrypusi, deformuota. Laipteliy konstrukcijg remontuoti. Pazeistg betono sluoksnj,
7. ISoriniai {gjimy laipteliai Kity g/b iSoriniy elementy betoninis pavirSius veikiamas Patenkinama atstatyti.
klimato, krituliy, temperatlros pokycCiuy, paskeldéjes,
patrupéjes.
Pastaba:

atliekant demontavimo darbus btina stebéti konstrukcijos pazeidimus ar deformacijas. Pastebéjus, bet kokius nukrypimus nuo projektiniy sprendiniy ar medziagos techniniy charakteristiky batina stabdyti

darbus ir informuoti projektuotojus.
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. ISvados ir rekomendacijos.

Siekiant apsaugoti pamatus nuo drégmés poveikio, reikalinga ant jy iSorinés pusés jrengti vertikalig hidroizoliacija,
0 po saugomomis sienomis - horizontalig injektavimo badu. Vietoj esamos ar buvusios nuogrindos reikalinga jrengti
naujg su nuolydziu nuo pastato.

Pastato sieny biklé gera, todél norint , kad ji tokia ir likty reikalinga:

- atskiras mechaniskai paZeistas statinio sieny esamas plytas permaryti | panasiy fizikiniy ir spalviniy savybiy bei
iSmatavimy plytas, sidles uzpildant remontiniu kalkiniu skiedinio miSiniu;

- i§ iSorés apsaugoti nuo atmosferos poveikio apSiltinant ir jrengiant apdaila;

Tolesnei pastato ir palépés eksploatacijai reikalinga esamas medines k-jas nuvalyti, padengti antiseptine ir
antipirenine danga, nusidévéjusius ar kitaip paZeistus elementus stiprinti arba pakeisti naujais analogisko
skerspjlvio. Kadangi esamos k-jos skaiiuotos pagal senasias normas, o dél laiko poveikio jy laikomoji galia yra
sumazéjusi, jas reikalinga stiprinti, atsizvelgiant, | Siai dienai galiojan€ius padidéjusiy sniego, véjo ir stogo nuosavo
svorio apkrovy reikalavimus.

Norint panaudoti esamas, iSsilaikiusias metalines iSorés ir vidaus konstrukcijas tolesnei eksploatacijai, reikalinga:
nuo k-jy, nudveisti esamus dangos sluoksnius abrazyviniu bldu, panaikinti visus korozijos Zidinius ir padengti gruntu
ir dviejy komponenty epoksidiniais dazais;

Itirty laikanCiy konstrukcijy baklé yra gera arba patenkinama ir tenkina esminj statinio mechaninio atsparumo bei
pastovumo reikalavima, pastatas gali bati eksploatuojamas, konstrukcijy ekspertizé nereikalinga. Taciau turi bati
atliekami nuolatiniai stebéjimai, kuriy metu vizualiai tikrinamos pastato pagrindinés konstrukcijos, bendrojo
naudojimo inZineriné jranga, fiksuojami pastebéti defektai, avarijy ar gritties pavojai ir numatomos priemonés jiems
buklé. Kasmetiniy apZidry metu detaliai apZitrimos ir tikrinamos pagrindinés pastato konstrukcijos, bendrojo
naudojimo inZineriné jranga, nustatomas statybiniy tyrinéjimy, ekspertizés poreikis, pastato defektai ir remonto
darby poreikis (STR 1.07.03:2017).

Konstruktorius, kvalifikacijos atestato Nr. 25777, K. Rimkus
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Kestutis Rimkus

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo priezitiros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, hidrotechnikos statiniai, kiti
inzineriniai statinial.
Projekto dalis: konstrukdijy.
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