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Bendroji dalis 

Projektas atliktas remiantis naudojamų prietaisų instrukcijomis, šiuo metu galiojančiomis 

normomis ir taisyklėmis: 

� Elektros instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir pan. – LST EN50085, LST 

EN50086, LST EN61537; 

� Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės. 

2011; 

� Elektromagnetinis suderinamumas – LST EN50081, LST EN50082; 

� Informaciniai technologijos, Bendros kabelinės sistemos  –  LST EN50173;  

� Informacinių technologijų įrangos potencialai ir įžeminimas – LST EN50310; 

� Apsauga nuo žaibo elektromagnetinių impulsų – LST IEC 61312; 

� Elektros įrenginių įrengimo taisyklės (EĮĮT). 

� Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. 

� Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. 

� Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės.   

� STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

� Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01.01:1999. 

   

Naudotų kompiuterinių programų sąrašas 

MsOffice 2013; 
AutoCAD LT 2020. 
 

Pagrindiniai sprendimai 

 

Techniniai rodikliai: 

� Vamzdžio diametras – 110 mm; Vamzdžio ilgis – 102 m 

Projektuojamas objektas ,, Gydymo paskirties pastato (slaugos namų) Aušros g. 41, Klaipėdoje, projektas“. 
Objekto lauko ryšių tinklų projektas atliktas vadovaujantis išduotomis  prisijungimo sąlygomis, 
privalomaisiais projekto rengimo dokumentais, LR galiojančiais statybos bei projektavimo reglamentais bei 
normatyvais.  
Projektuojami lauko ryšių tinklų sprendiniai, pasijungiant nuo esamo ryšių tinklų šulinio Molo g. 
Suprojektuotoje ryšių trasoje klojamas vienas vamzdis. Elektroninių ryšių tinklų įvadas, per pamatus 
klojamas ne mažiau kaip 0,7m gylyje. Ryšių tinklų įvadas klojamas  į pastato įvadinę ryšių komutacinę spintą. 
Įrengiamas ryšių kanalizacijos šulinys pritaikomas projektuojamam paviršiui. Esant reikalui naudojami 
gelžbetoniniai reguliavimo žiedai. 
Esamas ryšių šulinys, patenkantis po naujo įvažiavimo danga, rekonstruojamas sustiprinant perdengimą, 
pakeičiant liuką į sunkaus tipo ir suvienodinamas su naujos dangos paviršiumi. Esamos ryšių KL 
patenkančios po naujais įvažiavimais apsaugomos vamzdžiais. 
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Šulininiuose, kuriuose bus tiesiamas naujas ryšių kanalas, išmušamos angos, įveriami reikiami kabeliai, pagal 

atskirą susitarimą su AB ,,Telia Lietuva“. 

Inžinerinių sistemų statybos – montavimo darbus gali atlikti atestuota atitinkamoje darbų srityje 

statybos įmonė, remiantis darbus vykdančios įmonės LR aplinkos ministerijoje patvirtintomis statybos 

taisyklėmis, projekte nurodytomis techninėmis specifikacijomis ir gamintojų reikalavimais.    

Užbaigus inžinerinių sistemų montavimo ir bandymo darbus surašyti visus privalomus paslėptų 

darbų aktus, įvykdyti privalomus inžinerinių sistemų ir inžinerinių tinklų bandymus.  

Vamzdynų susikirtimo su kitomis požeminių komunikacijų vietomis, arti pastatų, darbus vykdyti 

rankiniu būdu.  

Klojant elektroninių ryšių vamzdžius, supilti 10cm storio suplūkto smėlinio grunto pagrindą. 

Klojimo metu išlaikyti numatytus nuolydžius į šulinių pusę.  

Elektroninių ryšių vamzdynus bandyti pagal gamyklų gamintojų nurodymus ir statybinių firmų 

patvirtintas montavimo ir bandymo taisykles.  

Užbaigus darbus privaloma atstatyti esamus dangų paviršius. Užbaigus tinklo  montavimo ir 

bandymo darbus surašyti visus privalomus paslėptų darbų aktus. 

 

Žemės darbai 
 

Žemės darbus vykdyti mechanizuotai pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“ reikalavimus. Esamų komunikacijų įgilinimą patikslinti vietoje, vykdant žemės darbus. 

Komunikacijų susikirtimų vietose, kad nepažeisti esamų tinklų būtina imtis apsaugos priemonių.  

Gruntinį vandenį tranšėjose pašalinti siurbliais. Kur aptinkami nestabilūs, perkasti ar 

smulkiagrūdžiai gruntai būtina atlikti tranšėjų išramstymą.  

Nutiesus tinklus atstatyti esamas dangas. Vamzdyno klojimą, užpylimą ir grunto sutankinimą 

vykdyti pagal vamzdžių įmonės gamintojos techninių reikalavimų nurodymus. Statybos metu būtina laikytis 

bendrųjų saugos taisyklių statyboje DT5-00 su 2011-06-21 d. pakeitimais.  

Užbaigus projektą atlikti išpildomąsias nuotraukas, tinklų kadastrinius matavimus ir įteisinti tinklų 

nuosavybę. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

Ryšių dalies projektas išpildytas vadovaujantis AB “Telia Lietuva” išduotomis projektavimo 

sąlygomis, naudojamų prietaisų instrukcijomis, kitų projekto dalių užduotimis 

 

1. Reikalavimai statybos - montavimo darbams 

 

Žemės kasimo darbus galima atlikti tik gavus atitinkamos instancijos leidimą. Statant, 

remontuojant ir naudojant požeminę ryšių kanalizaciją, paprastai atliekami šie žemės darbai: 

� išardomi ir atstatomi šaligatviai bei važiuojamoji dalis; 

� kasamos duobės ir tranšėjos; 

� statomi sutvirtinimai grioviams ir tranšėjoms; 

� užpilamos duobės ir tranšėjos; 

� suplūkiamas gruntas; 

� pakraunama ir išvežama atliekama žemė; 

� išlyginamas gruntas ir atliekami kiti gerbūvio darbai. 

Prieš pradedant kasimo darbus, trasa turi būti tiksliai pažymėta pagal darbo brėžinius. 

Žymint trasa, turi būti pažymėta: 

� ašinė ir išorinės linijos, žyminčios tranšėjos platuma; 

� požeminiai įrenginiai; 

� trasos kertami kabeliai; 

� tranšėjos gylio pakitimai, jeigu trasoje numatytas įvairus gylis. 

Žymima gairėmis, panaudojant matavimo ruletes. Pašaliniu įrenginiu persikirtimo vietos žymimos 

kuoleliais su atitinkamais užrašais: „kabelis“, „vandentiekis“ ir kt. Žymint trasa, nukrypimai nuo darbo 

brėžinių galimi tik suderinus su projektine organizacija ir užsakovu. 

Kasant duobes ir tranšėjas, aplink darbu vieta reikia padaryti aptvaras su įspėjamaisiais užrašais. 

Pagal eismo taisyklių reikalavimus, prie tu darbo vietų, kur reikia, kad transportas judėtu atsargiai, reikiamu 

atstumu turi būti pastatyti kelio ženklai, o nakties metu prie aptvaro turi degti raudoni šviesos signalai. 

Prieš pradedant darbus, trasoje esantys medžiai ir šuliniu landos apsaugomi, kad nebūtu užpilti 

žeme ir nuo transporto priemonių. 

Prie priešgaisrinės apsaugos šuliniu paliekamas laisvas privažiavimas. Normaliam pėsčiųjų ir 

transporto eismui užtikrinti per griovius turi būti padaryti laikini tilteliai. Tilteliai gatvėse turi būti 

apskaičiuoti 10t svoriui, o įvažiavimuose i kiemus – 7t. Tiltas turi būti tokio ilgio, kad atsiremtu ant 

natūralaus grunto už šlaito. Po transporto tilteliais grioviu šlaitai sutvirtinami lentomis ir spyriais. 

Duobės ryšiu kanalizacijos šuliniams įrengti kasamos pagal šuliniu išmatavimus, atsižvelgiant i tai 

reikia ar ne sutvirtinti duobės šlaitus. 
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Ryšiu kanalizacijai tranšėjose klojami vamzdžiai. Tranšėja vamzdžiu paklojimui turi būti sekanti: 

� išlyginamasis sluoksnis, supiltas po vamzdžiu – 100mm; 

� pirminio užpylimo sluoksnis, kuris baigiasi 300mm (arba 150mm) virš vamzdžio; 

� galutinis užpylimas. 

Išlyginamajam sluoksniui naudojamas smėlis, žvyro ar skaldos sudėtiniu daleliu dydis neturi viršyti 

10%vamzdžio skersmens (bet kokiu atveju ne daugiau 20mm). 

Pirminio užpylimo medžiagos turi būti tokios pačios kokybės kaip ir išlyginamasis sluoksnis. 

Pirminio užpylimo sluoksnis turi būti formuojamas klojant vamzdi. Tokiu būdu vamzdis apsaugomas nuo 

akmenų, krentančiu iš tranšėjos šonu ir viršaus.. 

Galutiniam užpylimui naudojamos lengvai tankinamos medžiagos. Negyvenamose vietovėse 

galima naudoti iš tranšėjos iškasta gruntą. Galutinio užpylimo medžiagoms turi būti taikomos tokios 

grūdėtumo normos: 

� 1,0m storio sluoksnyje (matuojant nuo vamzdžio viršaus) negali būti didesniu nei 300mm 

skersmens akmens ar skaldos atplaišų; 

� Užpildo medžiaga turi būti skirtingo grūdėtumo, kad neliktu tuščiu tarpu, kurie padidina 

netolygaus įšalo galimybe. 

Tankinimas. Paprastai tankinama mechaniniu būdu. To negalima daryti, jei dėl tankinimo 

sumažėtu grunto keliamoji galia. Kiekvienas užpildas tankinamas atskirais sluoksniais, kuriu storis priklauso 

nuo grunto tipo ir tankinimo metodo. Pirmasis pirmojo užpylimo sluoksnis tankinamas tada, kai jis siekia 

bent iki pusės vamzdžio. Tankinama labai atsargiai, kad vamzdis nepajudėtu iš vietos. 

Tranšėjų gylis priklauso nuo vamzdžio tipo, naudojamo ryšiu kanalizacijai, ir nuo vietos, kurioje ji 

klojama. Klojant vamzdžius turi būti nuolydis i vieno arba abiejų šuliniu puses 3-4mm kiekvienam trasos 

metrui. Esant natūraliam nuolydžiui, vamzdžius galima kloti viename gylyje. Tik prie šuliniu tranšėja 

pagilinama pagal reikalavimus. 

Tranšėja sutvirtinama tokiais atvejais, jeigu aplink kasama objektą pasitaiko žemės nuošliaužų 

arba kitais atvejais, kai to reikalauja darbu sauga. Reikia atsižvelgti i tai, kad esant reikalui tokie sutvirtinimai 

galtu būti nesunkiai pašalinami. 

Vamzdžiai i tranšėja guldomi 50mm atstumu vienas nuo kito (vieno sluoksnio klojime). 

Ryšiu kanalizacijos trasa ir jos atskiros atkarpos turi būti kuo tiesesnės. Maksimalus atstumas tarp 

ryšiu kanalizacijos šuliniu tiesiuose trasos ruožuose – 150m. Jeigu atkarpoje tarp dviejų šuliniu naudojamas 

450 kampinis vamzdis, atstumas tarp šuliniu neturi viršyti 90m. Jeigu naudojamas 900 kampinis vamzdis, 

atstumas tarp šuliniu neturi viršyti 60m. 

Visi su vamzdžiu montavimu susiję darbai – vamzdžiu pjovimas, betoniniu konstrukcijų kirtimas – 

turi būti atliekami griežtai laikantis gamintoju nurodymu ir naudojant tik komplektuojamąsias detales. 

Esant reikalui, vamzdžiai pjaunami smulkiadančiu pjūklu. Pjovimo plokštuma turi būti statmena 

vamzdžio ašinei linijai. Likusios šerpės pašalinamos dilde arba peiliu. 

Prieš sujungiant plastikinius vamzdžius, nuo abiejų vamzdžiu galu nuvalomas smėlis, purvas ir kiti 

nešvarumai. 

Jeigu ryšiu kanalizacijos vamzdyje atsiranda sienelių įtrūkimai prieš veriant kabeli, pažeista 

vamzdžio atkarpa išpjaunama ir pakeičiama tokio pat ilgio sveiko vamzdžio dalimi, o ant sujungimo vietos 

užmaunamos didesnio skersmens specialios vamzdžiu movos. Tuo atveju, kai įtrūkimas atsiranda jau vėrus 

kabeli, pažeista vamzdžio dalis taip pat pašalinama ir i jo vieta įstatoma speciali išilgai perpjauto vamzdžio 

atkarpa. 

 Betranšėjinis vamzdžio klojimas. Darbas su pneumosmūginėmis mašinomis įmanomas esant 

aplinkos temperatūrai nuo - 20°C iki + 45°C. Tiesiant vandentiekio bei buitinės nuotakynės tinklus po gatve, 

pasirinktas apsauginis futliaras iš storasienių plieninių vamzdžių apytiksliai dvigubo didesnio skersmens. 

Futliaro Ø 100 mm.  
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Pirmiausia turi būti atlikti prastūmimai ir tik po to klojama trasa, kad esant paklaidai, būtų galima 

pakoreguoti nuolydžius ir altitudes. Prastumiant vamzdžius atviru galu minimalus gylis negali būti mažesnis 

kaip 1,0 m iki vamzdžio viršaus.  

Vamzdžiai, naudojami betranšėjiniam klojimui turi atitikti  GOST 10704-91, jų galai turi būti lygūs, 

suvirinti išilgai ar spirališkai, dengti lygiu polietilenu, netinka bitumu dengti vamzdžiai. Vamzdžio sienelės 

storis priklauso nuo skersmens ir prastūmimo ilgio. 

Darbo duobės ilgio L=Lv+Lmašinos ilgis, o plotis B=D+1,2=1,6 m. Priėmimo duobė 1,5 m pločio, 2,0 

m ilgio, H=Hvamzdžio + 0,5 m. Vykdant vamzdyno tiesimą kryptinio gręžimo būdu vadovautis LST EN 12889 

„nekasamasis nuotakyno tiesimas ir bandymas“ rekomendacijomis. 

Ryšiu kanalizacijos šuliniai žymimi žymėjimo ženklais. Ženklai tvirtinami ant pastato sienų, 

metaliniu ir gelžbetoniniu elektros ir telefono tinklu atramų ar tvorų. Jų tvirtinimo aukštis 1,5-2,0m .Reikalui 

esant ženklai tvirtinami ant gelžbetoniniu stulpeliu: 0,75m aukštyje mieste ir 1,5m aukštyje už miesto ribų. 

Visus darbus, reikalingus pakloti ryšiu kanalizacijai, turi vykdyti atestuota įmonė, turinti specialiai 

apmokyta 

 

BANDYMAI STATYBVIETöJE IR STATANT OBJEKTĄ 
              Papildomai prie kitų šioje specifikacijoje numatytų bandymų, turi būti laikomasi šių bendrųjų sąlygų. 
Bandymai turi bǌti vykdomi taip, kad visur, kur įmanoma, kiekvieną gautą rezultatą būtų galima patikrinti iš 
dviejų nepriklausomų atskaitos taškų. 
              Užbaigęs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo 
srityse, dalyvaujant Projekto vadovui. 
              Rangovas savo l÷šomis pasirūpina kvalifikuota darbo j÷ga, aparatūra ir prietaisais, reikalingais 
efektyviam bandymų atlikimui. Prireikus turi būti pademonstruotas prietaisų tikslumas. 
              Kiekviena užbaigta objekto sistema turi bǌti patikrinta kaip visuma eksploatacijos sąlygomis, siekiant 
įsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sąveikoje su visa sistema. 
               Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kurių reikia užtikrinti, kad visi jo darbai ir 
įranga, medžiagos komponentai yra patenkinamos fizin÷s būkl÷s ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas. 
Turi bǌti atlikti derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veiktų, kaip numatyta. 
               Prieš prašydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo 
duomenis. Šie dokumentai užpildomi po to, kai suderinami apsauginiai įrenginiai. 
              Kiekvienam bandymui turi būti nurodyti šie duomenys: 
1) bandymų procedǌros aprašymas; 
2) techniniai bandymų rezultatai; 
3) bandymų data; 
6) bandymo įrangos sąrašas. 
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Bandymai montavimo metu 
Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad užtikrintǌ patenkinamą montavimo atlikimą, 
atitinkantį Sutarties reikalavimus. 
Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas. 
Kiekvieno bandymo laikas turi būti registruojamas ir užrašomos visos klaidos ir / ar gedimai. 
Rangovas privalo pasirūpinti visomis bandymui reikalingomis priemonǌmis, ir Projekto vadovui turi būti leista 
pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurį jis gali laikyti esant reikalingu bandymams. 
 
Bandymų įranga 
Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo ǌrodymus. 
Visuose bandymuose naudojamos priemonǌs turi bǌti kalibruotos ne vǌliau kaip prieš 12 mǌnesiǌ iki bandymǌ 
dienos. 
Prieš prašydamas galutiniǌ patikrinimǌ, Rangovas privalo užtikrinti, kad visos sistemos bǌtǌ iš- 
bandytos, paruoštos naudojimui, o visa įranga patenkinamai veiktų. 

 

            2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRENGIMAMS IR GAMINIAMS 

 

1. PVC vamzdis kabelių ir laidų apsaugai nuo elektrinio ir mechaninio poveikio, telefono kanalizacijos 
sumontavimui. Vamzdis turi buti lygus, tiesus, be išoriniu defektu. Pagal atsparumą smūginei apkrovai ir žiedo 
(apskritimo) standumą vamzdis turi buti „A“ tvirtumo klas÷s, t.y. ne mažiau kaip 16 kN/m2. Tai vamzdis, kurio 
sienel÷s storis – 3,0 mm. Vamzdžio diametras 50-110 mm. Vamzdis skirtas naudoti nuo - 40 0C iki +75 0C be 
deformacijos.. Vamzdis klojamas 0,5 - 0,7 m gylyje. 
 
2. Požeminiai ryšių kanalizacijos šuliniai 
Šulinys RKŠ - reikalavimai: 
pagal konstrukciją ir dydį – tipinis; 
pagal medžiagas ǌǌgelžbetoninis (toliau – glžb.); 
pagal gamybos būdą – monolitinis; 
pagal apkrovą: 
- L – lengvo tipo, įrengiami p÷sčiųjų eismo dalyje ir apskaičiuoti vertikaliai apkrovai, kai 
transporto priemonių mas÷ iki 30 t; 
- S – sunkaus tipo, įrengiami važiuojamosios gatv÷s dalies (vertikalioji apkrova, sukeliama transporto 
priemonių, kurių mas÷ iki 80 t); 
 
3. Ryšių kanalizacijos šulinių liukai 
Tipai 
Ryšių kabelių kanalų sistemos šulinių liukai gali būti dviejų tipų: 
- L – lengvo tipo, įrengiami p÷sčiųjų eismo dalyje ir apskaičiuoti vertikaliai apkrovai, kai 
transporto priemonių mas÷ iki 30 t; 
- S – sunkaus tipo, įrengiami važiuojamosios gatv÷s eismo dalyje ir apskaičiuoti vertikaliai apkrovai, kai 
transporto priemonių mas÷ iki 80 t. 
Techniniai reikalavimai 
Vertikaliosios apkrovos važiuojamoje kelio dalyje šulinių liukams neturi viršyti: 
- sunkaus tipo liukams – 100 kN; 
- lengvo tipo liukams – 29 kN 
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Vidutin÷ liuko mas÷, atsižvelgiant į ketaus markę, gali būti: 
- sunkaus tipo liukams nuo 138 iki 147 kg; 
- lengvo tipo liukams – nuo 82 iki 87 kg. 
Tipin÷ viršutinio dangčio mas÷: 
- sunkaus tipo liukams - 76±5% kg; 
- lengvo tipo liukams - 48±5% kg. 
Turi būti numatyta galimyb÷ patikrinti dujų kiekį šulinyje nenuimant dangčio. 
 

Darbo ir statybos darbų technologijos projektą derinti su Užsakovu, technine priežiūra ir projekto vykdymo 

priežiūrą atliekančiais specialistais. 

Vykdant statybos darbus leistini nuokrypiai (kokybės ribos) turi atitikti statybos techninių 

reglamentų,  Lietuvos standartų LST, LST EN, LST ISO leistinus nuokrypius.  

Jeigu statybos rangovo įmonės patvirtintose statybos taisyklėse yra leistini didesni statybos darbų kokybės 

nuokrypiai negu leistinuose statybos techniniuose reglamentuose,  Lietuvos standartuose LST, LST EN, LST 

ISO,  tada kad jie nebūtų viršijami (leistini nuokrypiai) privaloma vadovautis dėl statybos darbų kokybės 

nuokrypių statybos techniniais standartais, Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO, o ne patvirtintomis 

rangovo įmonės statybos taisyklėmis. 
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Eil.nr 
Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 

Žymuo, 

nuoroda į 

tech.spec 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

 Darbų kiekio žiniaraštis: 

1 
Tranš÷jos iškasimas ir užkasimas kanalizacijos 
vamzdžio paklojimui - m 102  

2 Ryšių šulinio įrengimas - vnt. 1  

3 
Esamo ryšių šulinio rekonstravimas sustiprinant 
perdengimą 

- vnt. 1  

4 Esamo liuko keitimas į sunkaus tipo liuką - vnt. 1  

5 Šulinio angų išmušimas - vnt. 9  

6 PVC ∅110 vamzdžio klojimas tranš÷joje - m 102  

7 Skylių įvadui per pamatą gręžimas  vnt 1  

 Įrengimų ir medžiagų žiniaraštis: 

1 PVC vamzdis ∅ 110  2.1 m 102  

2 Sunkaus tipo liukas su dangčiu 2.3 vnt. 1  

3 
Sm÷lio pagrindas po vamzdžiais ir šuliniais, 10 cm 
sluoknio storis 

 m3 5,1  

4 
Sutankintas sm÷lis vamzdžių užpilimui 30 cm sluoksnio 
storio 

 m3 15,3  
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Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR.   

Gyvenamosios paskirties pastato (įvairių socialinių grupių 

asmenims) statybos ir gyvenamosios paskirties pastato (un. Nr. 

2191-0006-4021) rekonstravimo, keičiant paskirtį į gydymo 

(slaugos namus),  Aušros g. 41, Klaipėdoje, projektas (įgyvendinant 

senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtrą) 

A 473 PV S. STRIPINIENö   

                 LAUKO ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLAI 
              Medžiagų poreikio žiniaraštis 

LAIDA 

19787 PDV T. VISMINAS  
0 

    

LT 
STATYTOJAS: 
Klaip÷dos miesto savivaldyb÷ 

DOKUMENTO ŽYMUO: 

2018-06-18-TP-LER-MŽ 

LAPAS LAPŲ 

1 1 
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Telia Lietuva, AB 
Saltoniškių g. 7A, 03501 Vilnius 
Tel. (8 5) 262 1511, e. p. info@telia.lt 
www.telia.lt 

  
Juridinių asmenų registras 
Kodas 1212 15434 

 

 
 
askaisgirys@gmail.com                                                                                                    2023.11.29 

  
                                                

                   PRISIJUNGIMO SĄLYGOS Nr. 3-I-0517/23 
 
 

Statytojas (užsakovas): Klaipėdos miesto savivaldybė 

Statytojo (užsakovo) adresas: Liepų g. 11, 91502 Klaipėda. 
          Statinio pavadinimas ir adresas: Gyvenamosios paskirties pastato (įvairių socialinių grupių 
asmenims) statybos ir gyvenamosios paskirties pastato (un. Nr. 2191-0006-4021) rekonstravimo, keičiant 
paskirtį į gydymo (slaugos namus), Aušros g. 41, Klaipėda, projektas (įgyvendinant senyvo amžiaus asmenų 
globos paslaugų plėtrą) 

 

Telekomunikacijų tinklo elemento perkėlimo sąlygos:  
 

1. Atlikti telekomunikacijų tinklo elementų, trukdančių statybos darbų organizavimui Aušros g. 41, 
Klaipėda, iškėlimą: 

1.1. Suprojektuoti ir iškelti po statiniu ar į važiuojamąją dalį patenkančius telekomunikacijų 
tinklo elementus.  
1.2. Atlikti esamų kabelių perjungimus per naują RKKS, be ryšio nutraukimo. 
1.3. Demontuoti nereikalingus telekomunikacijų tinklo elementus. 
1.4.Perėjimų ir perkėlimų vietas, perkeliamų elementų tipus, jiems naudojamų PVC vamzdžių 
diametrus bei iškeliamų ar įgilinamų kabelių tipus, kiekius ir ilgius tikslinti projektavimo metu. 

2. Telekomunikacijų tinklo elementų perkėlimo darbai turi būti atliekami nenutraukiant tuo tinklu 
klientams teikiamų paslaugų veikimo.   

3. Telekomunikacijų tinklo elementų perkėlimo darbai gali būti pradėti ir vykdomi tik darbų atlikimo vietoje 
esant Telia Lietuva, AB įgaliotam atstovui. 

4. Perkelti telekomunikacijų tinklo elementai gali būti perduodami naudoti, statybos užbaigimo komisijai 
pateikus požeminių tinklų bei komunikacijų geodezinę nuotrauką, vieną jos bylos spausdintinį egzempliorių ir 
vieną egzempliorių skaitmeninėje laikmenoje (*.dwg  formatu), patikslintą projektą bei reikiamus dokumentus, 
įrodančius, kad perkelti telekomunikacijų tinklo elementai atitinka telekomunikacijų tinklų statybos taisyklių 
reikalavimus ir šalims pasirašius pripažinimo tinkamais naudoti aktą. 

5. Vieną projekto (Lauko ryšių tinklų perkėlimo dalies) egzempliorių  pateikti Telia Lietuva, AB. 
 
 
Kiti reikalavimai: gauti papildomas sąlygas iš įmonių, bei organizacijų, kurių kabeliai patenka į statybos 
zoną. 
 
 
Tinklo resursų 3 komandos inžinierius                                                                                Rita Bružienė                       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
                                          R.Bružienė, 8686 45965,  el. p.  rita.bruzienė@telia.lt 
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Suteikta teise eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, hidrotechnikos statiniai, kiti
inZineriniai statiniai, taip pat mineti statiniai, esantys kultUros paveldo objekto

teritorijoj", jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietoveje.
Projekto dalis: elektrotechnikos (iki 10 kV itampos).
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O 2024  01 Statybą leidžiančio dokumento gavimui, rangovo parinkimo konkursui, statybai 

Laida Data Keitimas, keitimo priežastis 

 
 
 
 
 

 

Projekto pavadinimas: 

Gyvenamosios paskirties pastato (įvairių socialinių grupių asmenims) 
statybos ir gyvenamosios paskirties pastato (un. Nr. 2191-0006-4021) 
rekonstravimo, keičiant paskirtį į gydymo (slaugos namus), Aušros g. 41, 
Klaipėda, projektas (įgyvendinant senyvo amžiaus asmenų globos 
paslaugų plėtrą) Kv. at. Nr. 

A 473 PV, Arch. S. Stripinienė  Dokumento pavadinimas: 
 

Projekto dalių tarpusavio suderinimo žiniaraštis  

Laida 

    
O 

    

Kalba Statytojas: 

Klaipėdos miesto savivaldybė, į. k. 111100775  
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda 

Dokumento žymuo: 
 

2018-06-28-TP-01/ DTSŽ 
 

Lapas Lapų 

LT 1 1 

 

Žymėjimas Tomas Laida Pavadinimas 
Atestuotas 
specialistas 

Kvalifikacijos 
atestato Nr. 

PDV 
parašas 

2018-06-28-TP-01/BD T-1 0 Bendroji dalis 
PV 
Snieguolė 
Stripinienė 

A 473 
Galioja 
neterminuotai 

Susipažinau 
 

2018-06-28-TP-01/SP T-2 0 Sklypo plano dalis 
SP PDV 
Gintautas 
Datkūnas 

A 1891 
Galioja 
neterminuotai 

Susipažinau 

 

2018-06-28-TP-01/SA T-3 0 Architektūros dalis 

SA PDV 
Kristina 
Milvidaitė-
Striškienė 

A 1753 
Galioja 
neterminuotai 

Susipažinau 

 

2018-06-28-TP-01/SK T-4 0 Konstrukcijų dalis 
SK PDV 
Kęstutis 
Rimkus 

25777 
Galioja 
neterminuotai 

Susipažinau 

 

2018-06-28-TP-01/GS T-5 0 Gaisrinės saugos dalis 
GS PDV 
Pavel 
Grinevič 

26385 
Galioja 
neterminuotai 

Susipažinau 

 

2018-06-28-TP-01/SO T-6 0 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalis 

SO PDV 
Loreta 
Simanavičiūtė 

30491 
Galioja 
neterminuotai 

Susipažinau 

 
inžineriniai tinklai  

2018-06-28-TP-01/LVN T-7 0 Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo 
dalis 

PDV 
Audronis 
Šulskis 

25635 
Galioja 
neterminuotai 

Susipažinau 

 

2018-06-28-TP-01/VN T-8 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 
PDV 
Audronis 
Šulskis 

22546 
Galioja 
neterminuotai 

Susipažinau 

 

2018-06-28-TP-01/LR T-9 0 Lauko elektroninių ryšių 
(telekomunikacijų) dalis 

PDV 
Tomas 
Visminas 

19787 
Galioja 
neterminuotai 

Susipažinau 

 

2018-06-28-TP-01/ER T-10 0 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis 
PDV 
Tomas 
Visminas 

19787 
Galioja 
neterminuotai 

Susipažinau 

 

2018-06-28-TP-01/GSS T-11 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis 
PDV 
Tomas 
Visminas 

19787 
Galioja 
neterminuotai 

Susipažinau 

 

2018-06-28-TP-01/E T-12 0 Elektrotechnikos dalis ir žaibosauga 
PDV 
Arnoldas  
Skaisgirys 

18800 
Galioja 
neterminuotai 

Susipaži

 

2018-06-28-TP-01/ŠVOK T-13 0 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo 
dalis 

PDV 
Liudas 
Vencius 

15382 
Galioja 
neterminuotai 

Susipažinau

 

2018-06-28-TP-01/ŠG T-14 0 Šilumos gamybos ir tiekimo dalis 
PDV 
Liudas 
Vencius 

15382 
Galioja 
neterminuotai 

Susipažinau 
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