uostamiescio
projektas

IMONES REGISTRAVIMO PAZYMEJIMO NR. 015664

Statytojas ‘ Klaipédos miesto savivaldybé

Projektuotojas UAB ,Uostamiescio projektas*®

Projekto pavadinimas | Gyvenamosios  paskirties  pastato  (jvairiy  socialiniy  grupiy
asmenims) statybos ir gyvenamosios paskirties pastato (un. Nr. 2191-
0006-4021) rekonstravimo, keiciant paskirtj j gydymo (slaugos namus),
Ausros g. 41, Klaipédoje, projektas (jgyvendinant senyvo amziaus
asmeny globos paslaugy plétrg)

Projekto Nr. 28-06-2018-TP

Projekto etapas TP

Statiniy naudojimo gyvenamosios paskirties pastatas (jvairiy socialiniy grupiy asmenims),
paskirtys: gydymo paskirties pastatas

Statybos rasis: nauja statyba, rekonstravimas

Statinio projekto dalis | LAUKO ELEKTRONINIU RYSIU TINKLAI

Projekto etapas Techninis projektas

Bylos laidos Zzymuo 0

Bylos iSleidimo data | 2023

Statinio kategorija ypatingi

Pareigos Atestato Nr. Vardas, Pavardé ParaSas
PV A473 Snieguolé Stripiniené - -~
Direktore

C —
PDV, GSS 19787 Tomas Visminas o

Klaipéda 2023 m.



J.Silkunaite
Rectangle


PROJEKTO DALIES TEKSTINIY DOKUMENTY ZINIARASTIS

I:l'rl' Dokumento zymuo Pavadinimas Lapo Nr.
1 Titulinis lapas 1
2 | 2018-06-18-XX-TP-PSZ Statinio projekto sudéties Ziniarastis 2
3 | 2018-06-18-TP-ER-DZ Dokumenty Ziniarastis 3
4 | 2018-06-18-TP-ER-AR Aiskinamasis rastas 4-5
5 | 2018-06-18-TP-ER-TS Techninés specifikacijos 6-10
6 | 2018-06-18-TP-ER-MZ |renginiy kiekiy Ziniarastis 11
PROJEKTO DALIES BREZINIU ZINIARASTIS
Bréz.| Lapo . . -
N NI, Laida Brézinio pavadinimas Lapo Nr.
1 | LER-01 0 Sklypo planas su lauko elektroniniais rySiy tinklais M1:500 12
2 |LER-02 |0 Lauko elektroniniy rysiy tinkly schema. 13
PROJEKTO DALIES PRIDEDAMY DOKUMENTUY ZINIARASTIS
fllrl' Dokumento zymuo Pavadinimas Lapo Nr.
1 Telia prisijungimo salygos 14
Atestato kopija
Suderinimo tarp PDV lentelé
Suderintas su AB Telia Lietuva suvestinis inZ.tinkly planas
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Bendroji dalis
Projektas atliktas remiantis naudojamy prietaisy instrukcijomis, Siuo metu galiojanciomis
normomis ir taisyklémis:
= Elektros instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir pan. — LST EN50085, LST
EN50086, LST EN61537;
= Elektroniniy rysiy infrastruktlros jrengimo, Zyméjimo, prieZidros ir naudojimo taisyklés.
2011;
= Elektromagnetinis suderinamumas — LST EN50081, LST EN50082;
= |nformaciniai technologijos, Bendros kabelinés sistemos — LST EN50173;
= |nformaciniy technologijy jrangos potencialai ir jZzeminimas — LST EN50310;
= Apsauga nuo Zaibo elektromagnetiniy impulsy — LST IEC 61312;
= Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés (EJJT).
= Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés.
= Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés.
= Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés.
= STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®.
= Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01.01:1999.

Naudoty kompiuteriniy programy sarasas
MsOffice 2013;
AutoCAD LT 2020.

Pagrindiniai sprendimai

Techniniai rodikliai:
= VamzdZio diametras — 110 mm; Vamzdzio ilgis — 102 m

Projektuojamas objektas ,, Gydymo paskirties pastato (slaugos namy) Ausros g. 41, Klaipédoje, projektas”.
Objekto lauko rysiy tinkly projektas atliktas vadovaujantis iSduotomis prisijungimo sglygomis,
privalomaisiais projekto rengimo dokumentais, LR galiojanciais statybos bei projektavimo reglamentais bei
normatyvais.

Projektuojami lauko rysiy tinkly sprendiniai, pasijungiant nuo esamo rysiy tinkly sulinio Molo g.
Suprojektuotoje rysiy trasoje klojamas vienas vamzdis. Elektroniniy rysiy tinkly jvadas, per pamatus
klojamas ne maziau kaip 0,7m gylyje. Rysiy tinkly jvadas klojamas j pastato jvadine rysiy komutacine spinta.
Jrengiamas rysiy kanalizacijos Sulinys pritaikomas projektuojamam pavirsiui. Esant reikalui naudojami
gelzbetoniniai reguliavimo Ziedai.

Esamas rysiy Sulinys, patenkantis po naujo jvaZiavimo danga, rekonstruojamas sustiprinant perdengimg,
pakeiciant liukg j sunkaus tipo ir suvienodinamas su naujos dangos pavirsiumi. Esamos rysiy KL
patenkancios po naujais jvaZziavimais apsaugomos vamzdziais.

0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
e Gyvenamosios paskirties pastato (jvairiy socialiniy grupiy
KVAL. uosfcai:n lesclo asmenims) statybos ir gyvenamosios paskirties pastato (un. Nr.
PATV. proje tas 2191-0006-4021) rekonstravimo, keiciant paskirtj j gydymo
DOK.NR. (slaugos namus), Ausros g. 41, Klaipédoje, projektas (jgyvendinant
| senyvo amZiaus asmeny globos paslaugy plétra)
A 473 PV S. STRIPINIENE // . LAIDA
19787 PDV T VISMINAS = . LAUKO ELEKTRONINIY RYSIY TINKLAI
' - — Aiskinamasis rastas 0
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Sulininiuose, kuriuose bus tiesiamas naujas rysiy kanalas, i§mugamos angos, jveriami reikiami kabeliai, pagal
atskirg susitarimg su AB ,,Telia Lietuva“.

InZineriniy sistemy statybos — montavimo darbus gali atlikti atestuota atitinkamoje darby srityje
statybos jmoné, remiantis darbus vykdancios jmonés LR aplinkos ministerijoje patvirtintomis statybos
taisyklémis, projekte nurodytomis techninémis specifikacijomis ir gamintojy reikalavimais.

Uzbaigus inZineriniy sistemy montavimo ir bandymo darbus surasyti visus privalomus paslépty
darby aktus, jvykdyti privalomus inZineriniy sistemy ir inZineriniy tinkly bandymus.

Vamzdyny susikirtimo su kitomis poZeminiy komunikacijy vietomis, arti pastaty, darbus vykdyti
rankiniu budu.

Klojant elektroniniy rySiy vamzdzius, supilti 10cm storio suplikto smélinio grunto pagrinda.
Klojimo metu iSlaikyti numatytus nuolydzZius j Suliniy puse.

Elektroniniy rysSiy vamzdynus bandyti pagal gamykly gamintojy nurodymus ir statybiniy firmy
patvirtintas montavimo ir bandymo taisykles.

UZbaigus darbus privaloma atstatyti esamus dangy pavirSius. Uzbaigus tinklo montavimo ir
bandymo darbus surasyti visus privalomus paslépty darby aktus.

Zemés darbai

Zemés darbus vykdyti mechanizuotai pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziora“ reikalavimus. Esamy komunikacijy jgilinimg patikslinti vietoje, vykdant Zemés darbus.
Komunikacijy susikirtimy vietose, kad nepazeisti esamy tinkly batina imtis apsaugos priemoniy.

Gruntinj vandenj transéjose pasalinti siurbliais. Kur aptinkami nestabills, perkasti ar
smulkiagridziai gruntai batina atlikti transéjy iSramstyma.

Nutiesus tinklus atstatyti esamas dangas. Vamzdyno klojimg, uZpylimg ir grunto sutankinimg
vykdyti pagal vamzdZiy jmonés gamintojos techniniy reikalavimy nurodymus. Statybos metu bdtina laikytis
bendryjy saugos taisykliy statyboje DT5-00 su 2011-06-21 d. pakeitimais.

UZzbaigus projekta atlikti iSpildomasias nuotraukas, tinkly kadastrinius matavimus ir jteisinti tinkly
nuosavybe.

AISKINAMASIS RASTAS Lapas | Lapy |Laida

2018-06-18-TP-LER-AR 2 2 0




TECHNINES SPECIFIKACIIOS

RysSiy dalies projektas ispildytas vadovaujantis AB “Telia Lietuva” iSduotomis projektavimo
sglygomis, naudojamuy prietaisy instrukcijomis, kity projekto daliy uzduotimis

1. Reikalavimai statybos - montavimo darbams

Zemés kasimo darbus galima atlikti tik gavus atitinkamos instancijos leidima. Statant,
remontuojant ir naudojant poZemine rysiy kanalizacijg, paprastai atliekami Sie Zemés darbai:

= iSardomi ir atstatomi Saligatviai bei vaZziuojamoji dalis;

= kasamos duobés ir transéjos;

= statomi sutvirtinimai grioviams ir transéjoms;

= uZpilamos duobés ir transéjos;

= supltkiamas gruntas;

= pakraunama ir iSveZama atliekama Zzemég;

= iSlyginamas gruntas ir atliekami kiti gerbGvio darbai.
PrieS pradedant kasimo darbus, trasa turi bati tiksliai pazyméta pagal darbo bréZinius.
Zymint trasa, turi biti paZyméta:

= asiné ir iSorinés linijos, Zymincios transéjos platuma;

= poZeminiai jrenginiai;

= trasos kertami kabeliai;

= transéjos gylio pakitimai, jeigu trasoje numatytas jvairus gylis.

Zymima gairémis, panaudojant matavimo ruletes. Pagaliniu jrenginiu persikirtimo vietos zymimos
kuoleliais su atitinkamais uZragais: ,kabelis“, ,vandentiekis“ ir kt. Zymint trasa, nukrypimai nuo darbo
bréZiniy galimi tik suderinus su projektine organizacija ir uzsakovu.

Kasant duobes ir transéjas, aplink darbu vieta reikia padaryti aptvaras su jspéjamaisiais uzrasais.
Pagal eismo taisykliy reikalavimus, prie tu darbo viety, kur reikia, kad transportas judétu atsargiai, reikiamu
atstumu turi bati pastatyti kelio Zenklai, o nakties metu prie aptvaro turi degti raudoni Sviesos signalai.

Pries pradedant darbus, trasoje esantys medziai ir Suliniu landos apsaugomi, kad nebtu uzpilti
Zeme ir nuo transporto priemoniy.

Prie priesgaisrinés apsaugos Suliniu paliekamas laisvas privaZiavimas. Normaliam pésciyjy ir
transporto eismui uZztikrinti per griovius turi bati padaryti laikini tilteliai. Tilteliai gatvése turi bati
apskaiciuoti 10t svoriui, o jvaZziavimuose i kiemus — 7t. Tiltas turi bati tokio ilgio, kad atsiremtu ant
natlralaus grunto uz Slaito. Po transporto tilteliais grioviu Slaitai sutvirtinami lentomis ir spyriais.

Duobés rysiu kanalizacijos Suliniams jrengti kasamos pagal Suliniu iSmatavimus, atsizvelgiant i tai
reikia ar ne sutvirtinti duobés Slaitus.

0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
uostamiescio Gyven.amosms paskl.rtles pastato (}mmq gogahmq grupiy
KVAL. okt asmenims) statybos ir gyvenamosios paskirties pastato (un. Nr.
PATV. Projektas 2191-0006-4021) rekonstravimo, kei¢iant paskirtj j gydymo
DOK.NR. (slaugos namus), Ausros g. 41, Klaipédoje, projektas (jgyvendinant
senyvo amZiaus asmeny globos paslaugy plétra)
A 47 Py S STRIPINIENE - LAUKO ELEKTRONINIY RYSIY TINKLAI ADA
19787 | PDV T. VISMINAS A —+ - MINID RYSIY
— Techninés specifikacijos 0
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Rysiu kanalizacijai transéjose klojami vamzdziai. Transéja vamzdzZiu paklojimui turi bati sekanti:

= iSlyginamasis sluoksnis, supiltas po vamzdziu — 100mm;
= pirminio uZpylimo sluoksnis, kuris baigiasi 300mm (arba 150mm) virs vamzdzio;
= galutinis uzpylimas.

ISlyginamajam sluoksniui naudojamas smélis, Zvyro ar skaldos sudétiniu daleliu dydis neturi virsyti
10%vamzdzio skersmens (bet kokiu atveju ne daugiau 20mm).

Pirminio uZpylimo medZiagos turi bati tokios pacios kokybés kaip ir iSlyginamasis sluoksnis.
Pirminio uZpylimo sluoksnis turi bati formuojamas klojant vamzdi. Tokiu bidu vamzdis apsaugomas nuo
akmeny, krentanciu i$ tran$éjos Sonu ir virSaus..

Galutiniam uZpylimui naudojamos lengvai tankinamos medZiagos. Negyvenamose vietovése
galima naudoti iS transéjos iSkasta grunty. Galutinio uZpylimo medzZiagoms turi biti taikomos tokios
griadétumo normos:

= 1,0m storio sluoksnyje (matuojant nuo vamzdzio virSaus) negali biti didesniu nei 300mm
skersmens akmens ar skaldos atplaisy;

= UZpildo medzZiaga turi bati skirtingo gridétumo, kad neliktu tusciu tarpu, kurie padidina
netolygaus jSalo galimybe.

Tankinimas. Paprastai tankinama mechaniniu bldu. To negalima daryti, jei dél tankinimo
sumazeétu grunto keliamoji galia. Kiekvienas uzpildas tankinamas atskirais sluoksniais, kuriu storis priklauso
nuo grunto tipo ir tankinimo metodo. Pirmasis pirmojo uzpylimo sluoksnis tankinamas tada, kai jis siekia
bent iki pusés vamzdzio. Tankinama labai atsargiai, kad vamzdis nepajudétu is vietos.

Transeéjy gylis priklauso nuo vamzdzio tipo, naudojamo rysiu kanalizacijai, ir nuo vietos, kurioje ji
klojama. Klojant vamzdzius turi bGti nuolydis i vieno arba abiejy Suliniu puses 3-4mm kiekvienam trasos
metrui. Esant natlraliam nuolydZiui, vamzdZius galima kloti viename gylyje. Tik prie Suliniu transéja
pagilinama pagal reikalavimus.

Transéja sutvirtinama tokiais atvejais, jeigu aplink kasama objektg pasitaiko Zemés nuosliauzy
arba kitais atvejais, kai to reikalauja darbu sauga. Reikia atsiZvelgti i tai, kad esant reikalui tokie sutvirtinimai
galtu bati nesunkiai pasalinami.

VamzdZiai i transéja guldomi 50mm atstumu vienas nuo kito (vieno sluoksnio klojime).

Rysiu kanalizacijos trasa ir jos atskiros atkarpos turi biti kuo tiesesnés. Maksimalus atstumas tarp
rySiu kanalizacijos Suliniu tiesiuose trasos ruozuose — 150m. Jeigu atkarpoje tarp dviejy Suliniu naudojamas
450 kampinis vamzdis, atstumas tarp Suliniu neturi virSyti 90m. Jeigu naudojamas 900 kampinis vamzdis,
atstumas tarp Suliniu neturi virSyti 60m.

Visi su vamzdZiu montavimu susije darbai — vamzdziu pjovimas, betoniniu konstrukcijy kirtimas —
turi bati atliekami griezZtai laikantis gamintoju nurodymu ir naudojant tik komplektuojamasias detales.

Esant reikalui, vamzdziai pjaunami smulkiadanciu pjiklu. Pjovimo plokStuma turi bati statmena
vamzdzio asinei linijai. Likusios Serpés pasalinamos dilde arba peiliu.

PriesS sujungiant plastikinius vamzdzius, nuo abiejy vamzdzZiu galu nuvalomas smélis, purvas ir kiti
nesvarumai.

Jeigu rySiu kanalizacijos vamzdyje atsiranda sieneliy jtrikimai prieS veriant kabeli, paZeista
vamzdZio atkarpa iSpjaunama ir pakeiciama tokio pat ilgio sveiko vamzdzio dalimi, o ant sujungimo vietos
uZmaunamos didesnio skersmens specialios vamzdziu movos. Tuo atveju, kai jtrikimas atsiranda jau vérus
kabeli, pazeista vamzdZio dalis taip pat pasalinama ir i jo vieta jstatoma speciali iSilgai perpjauto vamzdzio
atkarpa.

Betranséjinis vamzdzio klojimas. Darbas su pneumosmiginémis masinomis jmanomas esant
aplinkos temperatirai nuo - 20°C iki + 45°C. Tiesiant vandentiekio bei buitinés nuotakynés tinklus po gatve,
pasirinktas apsauginis futliaras i$ storasieniy plieniniy vamzdziy apytiksliai dvigubo didesnio skersmens.
Futliaro @ 100 mm.
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Pirmiausia turi bQti atlikti prastimimai ir tik po to klojama trasa, kad esant paklaidai, baty galima
pakoreguoti nuolydZius ir altitudes. Prastumiant vamzdZius atviru galu minimalus gylis negali bati mazesnis
kaip 1,0 m iki vamzdzZio virSaus.

Vamzdziai, naudojami betranséjiniam klojimui turi atitikti GOST 10704-91, jy galai turi biti lygas,
suvirinti iSilgai ar spiraliSkai, dengti lygiu polietilenu, netinka bitumu dengti vamzdziai. VamzdzZio sienelés
storis priklauso nuo skersmens ir prastimimo ilgio.

Darbo duobés ilgio L=Lv+Lmasinos ilgis, o plotis B=D+1,2=1,6 m. Priémimo duobé 1,5 m plocio, 2,0
m ilgio, H=Hvamzdzio + 0,5 m. Vykdant vamzdyno tiesimg kryptinio grezimo bidu vadovautis LST EN 12889
,hekasamasis nuotakyno tiesimas ir bandymas” rekomendacijomis.

Rysiu kanalizacijos $uliniai Zymimi Zymeéjimo Zenklais. Zenklai tvirtinami ant pastato sieny,
metaliniu ir gelzbetoniniu elektros ir telefono tinklu atramy ar tvory. Jy tvirtinimo aukstis 1,5-2,0m .Reikalui
esant Zenklai tvirtinami ant gelZbetoniniu stulpeliu: 0,75m aukstyje mieste ir 1,5m aukstyje uz miesto riby.

Visus darbus, reikalingus pakloti rysiu kanalizacijai, turi vykdyti atestuota jmoné, turinti specialiai
apmokyta

BANDYMAI STATYBVIETEJE IR STATANT OBJEKTA

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymu, turi bati laikomasi Siy bendrujy salygu.
Bandymai turi biti vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gautg rezultatg baty galima patikrinti i§
dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

UZbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo
srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo 1éSomis pasirdpina kvalifikuota darbo jéga, aparatira ir prietaisais, reikalingais
efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi bati pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi biti patikrinta kaip visuma eksploatacijos salygomis, siekiant
isitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sqveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uztikrinti, kad visi jo darbai ir
jranga, medziagos komponentai yra patenkinamos fizinés baklés ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas.
Turi biti atlikti derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veiktu, kaip numatyta.

Prie§ praSydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo
duomenis. Sie dokumentai uZpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai.

Kiekvienam bandymui turi bati nurodyti Sie duomenys:
bandymy procediros aprasymas;
techniniai bandymy rezultatai;
bandymy data;
bandymo jrangos sarasas.

~—_ — ~— ~—

1
2
3
6

Darbai ir jrenginiai, kuriems surasomi paslépty darby aktai sgrasas
Vykdant darbus turi bati atlikti ir suderinti Sie paslépty darby aktai:

Eil. | Darby ir jrenginiy | Marke, Darby ir elementy, kuriems surasomi
Nr. pavadinimas tipas paslépty darby aktai, pavadinimas
1 |RKKS HDPE (PE) | Pagrindai po vamzdziais, sandary

uzsandarinimas, dugno altitudés, nuolydziai,
pirminis uzpylimas, dugno altitudés

2 |Suliniai RKS-0, 2, 3 |Pagrindo paruosimas, sujungimai su
vamzdziais, altitudés, hidroizoliacijos
jrengimas
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Bandymai montavimo metu

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uZtikrint patenkinama montavimo atlikima,
atitinkantj Sutarties reikalavimus.

Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.

Kiekvieno bandymo laikas turi bati registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir / ar gedimai.

Rangovas privalo pasirdpinti visomis bandymui reikalingomis priemonimis, ir Projekto vadovui turi bati leista
pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kuri jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.

Bandymy jranga

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo rodymus.
Visuose bandymuose naudojamos priemonis turi biti kalibruotos ne viliau kaip prie§ 12 minesil iki bandym
dienos.

Prie$ pradydamas galutinil patikrinimi, Rangovas privalo uztikrinti, kad visos sistemos brti i$-

bandytos, paruostos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI JRENGIMAMS IR GAMINIAMS

1. PVC vamzdis kabeliy ir laidy apsaugai nuo elektrinio ir mechaninio poveikio, telefono kanalizacijos
sumontavimui. Vamzdis turi buti lygus, tiesus, be iSoriniu defektu. Pagal atsparumg smuginei apkrovai ir Ziedo
(apskritimo) standuma vamzdis turi buti ,A“ tvirtumo klasés, t.y. ne maziau kaip 16 kN/m2. Tai vamzdis, kurio
sienelés storis — 3,0 mm. Vamzdzio diametras 50-110 mm. Vamzdis skirtas naudoti nuo - 40 °C iki +75 °C be
deformacijos.. Vamzdis klojamas 0,5 - 0,7 m gylyje.

2. PoZeminiai rySiy kanalizacijos Suliniai

Sulinys RKS - reikalavimai:

pagal konstrukcijg ir dydj - tipinis;

pagal medZziagas (Igelzbetoninis (toliau — glzb.);

pagal gamybos buda — monolitinis;

pagal apkrova;

- L —lengvo tipo, jrengiami pésciyjy eismo dalyje ir apskaiciuoti vertikaliai apkrovali, kai

transporto priemoniy maseé iki 30 t;

- S - sunkaus tipo, {rengiami vaziuojamosios gatvés dalies (vertikalioji apkrova, sukeliama transporto
priemoniy, kuriy mase iki 80 t);

3. Rysiy kanalizacijos Suliniy liukai

Tipai

Rysiy kabeliy kanaly sistemos Suliniy liukai gali bati dviejy tipy:

- L —lengvo tipo, jrengiami pésciyjy eismo dalyje ir apskaiciuoti vertikaliai apkrovai, kai
transporto priemoniy mase iki 30 t;

- S - sunkaus tipo, jrengiami vaziuojamosios gatvés eismo dalyje ir apskaiciuoti vertikaliai apkrovai, kai
transporto priemoniy mase iki 80 t.

Techniniai reikalavimai

Vertikaliosios apkrovos vaziuojamoje kelio dalyje Suliniy liukams neturi virdyti:

- sunkaus tipo liukams — 100 kN;

- lengvo tipo liukams — 29 kN

TECHNINES SPECIFIKACIJOS Lapas | Lapy [Laida
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Vidutiné liuko masé, atsizvelgiant | ketaus marke, gali bati:

- sunkaus tipo liukams nuo 138 iki 147 kg;

- lengvo tipo liukams — nuo 82 iki 87 kg.

Tipiné virSutinio dangéio masé:

- sunkaus tipo liukams - 76+5% kg;

- lengvo tipo liukams - 48+5% kg.

Turi bati numatyta galimybé patikrinti dujy kiekj Sulinyje nenuimant danggio.

Darbo ir statybos darby technologijos projektg derinti su UZsakovu, technine prieZidra ir projekto vykdymo
priezilrg atliekandiais specialistais.

Vykdant statybos darbus leistini nuokrypiai (kokybés ribos) turi atitikti statybos techniniy
reglamenty, Lietuvos standarty LST, LST EN, LST ISO leistinus nuokrypius.

Jeigu statybos rangovo jmonés patvirtintose statybos taisyklése yra leistini didesni statybos darby kokybés
nuokrypiai negu leistinuose statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos standartuose LST, LST EN, LST
ISO, tada kad jie nebaty virSijami (leistini nuokrypiai) privaloma vadovautis dél statybos darby kokybés
nuokrypiy statybos techniniais standartais, Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO, o ne patvirtintomis
rangovo jmonés statybos taisyklémis.

TECHNINES SPECIFIKACIJOS Lapas | Lapy |Laida
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o . Zymuo, -
. Pavadinimas ir techninés . Mato o Papildomi
Eil.nr o nuoroda j Kiekis
charakteristikos vnt. duomenys
tech.spec
Darby kiekio Ziniarastis:
Trans$éjos iSkasimas ir uzkasimas kanalizacijos
1 . L - m 102
vamzdzio paklojimui
2 | RySiy Sulinio jrengimas - vnt. 1
3 Esamo rysiy Sulinio rekonstravimas sustiprinant ) vnt 1
perdengimg '
4 | Esamo liuko keitimas | sunkaus tipo liukg - vnt. 1
5 | Sulinio angy i$musimas - vnt. 9
6 | PVC @110 vamzdzio klojimas tran$éjoje - m 102
7 | Skyliy jvadui per pamatg grezimas vnt 1
Jrengimy ir medziagy Ziniarastis:
1 | PVC vamzdis & 110 2.1 m 102
2| Sunkaus tipo liukas su dangciu 2.3 vnt. 1
3 Smélio pagrindas po vamzdziais ir Suliniais, 10 cm e 5 1
sluoknio storis ’
4 Sutgnklntas smélis vamzdziy uzpilimui 30 cm sluoksnio e 15,3
storio
0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
uostamiescio Gyven'amosms pashrtles pastato ('gvalrlq slocllahnlq grupiy
KVAL. ikt asmenims) statybos ir gyvenamosios paskirties pastato (un. Nr.
PATV. projektas 2191-0006-4021) rekonstravimo, keiciant paskirtj | gydymo
DOK.NR (slaugos namus), Ausros g. 41, Klaipédoje, projektas (jgyvendinant
senyvo amziaus asmeny globos paslaugy plétra)
A478 i S STRIPINENE | T LAUKO ELEKTRONINIY RYSIY TINKLAI LADA
19787 PDV T. VISMINAS /i . o U ) U
— Medziagy poreikio ziniarastis 0
STATYTOJAS: DOKUMENTO 2YMUO: LAPAS LAPY
LT | Kiaipados miesto savivaldybe 2018-06-18-TP-LER-MZ i i
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STATINIY EKSPLIKACIJA:

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

Zemeés sklypo riba

Gatviy raudonosios linijos

Valstybinio misko riba

Zeldyno riba pagal toponuotraukg

— emm e Darby riba uz sklypo ribos

Projektuojami pastatai

I Esami pastatai gretimybése
—_—
—_

Projektuojamas jvaziavimas | sklypg

4? Projektuojami jéjimai j pastatus

. Projektuojamos automobiliy stovéjimo vietos
|
L R E

Esamos dangos:

Esama asfalto danga

Esama Zvyro danga

Esama betoniniy trinkeliy danga

Projektuojamos dangos:

Peésciuyjy takai. Projektuojama betoniniy trinkeliy (20x10x6 cm) danga. Spalwva - pilka

Vaziuojamoji dalis. Projektuojama betoniniy trinkeliy (20x10x8 cm) danga. Spalva - pilka

Peésciyjy takai. Skaldos atsijy/liejamy akmenuky poilsio aikételés. Spalva - natrali pilka

Projektuojama sustiprinta vejos korio danga. Techninio aptarnavimo aikstele

Projektuojama terasiniy lenty danga

| Projektuojama plauty akmeny nuogrinda

Projektuojamos taktilinio pavirSiaus betoninés trinkelés, spalva - geltona (20x10x6 cm)

Bo-1. Projektuojami betoniniai gatvés bortai, spalva - pilka

1Bo:2. __ _| Projektuojami betoniniai nuzeminti gatvés bortai, spalva - pilka
Bo-3. Projektuojami betoniniai vejos bortai, spalva - §viesiai pilka
Bo-4.

Projektuojami metaliniai vejos bortai, spalva - Sviesiai pilka

Kita:

mh%. Esami medziai. Taksacijos Nr. lenteléje

Salinami medziai

Projektuojami medziai

Esami vejos plotai

Projektuojami vejos plotai

Rt Projektuojami krimu/daugiamediy augaly masyvai

Projektuojami gelynai

_ [ _ Projektuojama rasiuojamy atlieky konteineriy aikstelé

= Projektuojami suoliukai
] Projektuojamos elektromobiliy jkrovimo stotelés
————— Rekonstruojama tvora
777Z | Projektuojami dviraciy stovai
wﬁé Projektuojami lauko Sviestuvai ant atramy, h iiki 300 cm
w@n Projektuojami stulpelio tipo lauko Sviestuvai, h iki 90 cnn
wm@w Projektuojama dekoratyviné lauko Sviestuvy kompozicija ("Burbulai"), h iki 50 cm

B—— Projektuojami Slagbaumai
el

Generatoriaus vieta

) Lauko Siuksliadézés

PROJEKTUOJAMI RKKS TINKLAI

NAIKINAMI RYSIY TINKLAI

1. Senyvo amziaus asmeny slaugos namai, statinio un. Nr. 2191-0006-4021 rekonstravimas
2. Senyvo amziaus asmeny globos namai, naujo statinio statyba
3. Kiemo aikstelé, statinio un. Nr. 2191-0006-4054 rekonstravimas
4. Kiemo aikstelé, naujo statinio statyba
5. Tvora, statinio un. Nr. 2191-0006-4054 rekonstravimas
PASTABOS: 6. Ausros gatve, statinio un. Nr. 4400-2382-3518 paprastasis remontas
> . . . " . . . . . " .. . . . 7. Molo gatvé, statinio un. Nr. 4400-2596-8450 paprastasis remontas
1. Zemés darbus vykdyti komunikacijy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojanc¢iy organizacijy atstovams; 8.  |vaZa (kiti inZineriniai statiniai), naujo statinio statyba
2. UZbaigus statybos darbus kity tinkly apsaugos zonose i$ atitinkamy ty tinkly atstovy gauti pazymas; 9.  |vaza (kiti inZineriniai statiniai), naujo statinio statyba
3. Inzineriniy tinkly sankirty vietose, po 2 m j abi puses, kasti rankiniu budu;
4. Statybos metu uZztikrinti priéjimus prie pastaty;
5. Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktiros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi; 0 2024 | Statyba leidziangio dokumento gavimui, rangovo parinkimo konkursui, statybai
6. InZineriniy tinkly persikirtimuose atstumai pagal horizontale ir vertikale (proSvaisoje) turi bati ne mazesni kaip nurodyta normatyviniuose dokumentuose; Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
8. Projektuojant tinklus iSlaikyti minimalius atstmus tarp dujotiekio vamzdzio ir projektuojamy tinkly, vadovaujantis skirstomyjy dujotiekio jrengimo taisyklémis (LR energetikos ministro 2016 Kv. at. Nr, | Pagrindinis projektuotojas: Projekto pavadinimas:
m. 05 17 jsak. Nr. 1-162). uostamiescio Gyvenamosios paskirties pastato (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) statybos ir
9. Dangas jrengti taip, kad dujotiekio jtaisy apsauginiai Sulinélei turi bati lygus su dangos pavirSiumi, esant reikalui dujotiekio jtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio Sulinélio iki U«O_.m_ﬂmm gyvenamosios paskirties pastato (un. Nr. 2191-0006-4021) rekonsravimo,
e e e ey v r e . .. . R . .. . keiciant paskirtj | gydymo (slaugos namus), Ausros g. 41, Klaipéda, projektas
dujotiekio jtaiso atSakinio vamzdelio galinio pavirSiaus turi bati 5-10 cm). (LR energetikos ministro 2016 m. 05 17 jsak. Nr. 1-162) _ — (igyvendinant senyvo am#iaus asmeny globos paslaugy plétra)
10. Dangas jrengti iSlaikant minimalius atstimus tarp dujotiekio vamzdzio virSaus ir dangos pagrindo. NeiSlaikant minimaliy atstumu numatyti dujotiekio apsaugojimo priemones pagal A473 | PV, Arch. | S. Stripiniené _
skirstomyjy dujotiekio jrengimo taisykles. (LR energetikos ministro 2016 m. 05 17 jsak. Nr. 1-162) 19767 | LERPDV | T.Visminas _ | Pmenopaednimes Laida
Lauko rysiy tinkly planas, M 1:500
0
Kalba Statytojas: Dokumento zymuo: rmbmm _um_uc.
Klaipédos miesto savivaldybé,
LT | Liepyg. 11, 91502 Klaipéda 2018-06-28-TP-LER-01 1 1
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0 2024 Statyba leidzian¢io dokumento gavimui, rangovo parinkimo konkursui, statybai
Laida Data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kv. at. Nr. Pagrindinis projektuotojas: Projekto pavadinimas:
uostam mm mm_ (o) Gyvenamosios paskirties pastato (jvairiy socialiniy grupiy asmeniims) statybos ir
r O. m_A.n as gyvenamosios paskirties pastato (un. Nr. 2191-0006-4021) rekonistravimo,
U _ keiciant paskirtj | gydymo (slaugos namus), Ausros g. 41, Klaipédia, projektas
jgyvendinant senyvo amziaus asmeny, globos paslaugy plétr
A 473 PV, Arch. | S. Stripiniené — (o y 19 P gu plétra)
19787 LER PDV T. Visminas Dokumento pavadinimas: Laida
Lauko rysiy tinkly schema
0
Kalba Statytojas: Dokumento zymuo: Lapas _umvr—
Klaipédos miesto savivaldybé,
LT Liepy g. 11, 91502 Klaipéda 2018-06-28-TP-LER-02 1 1
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Q Telia

askaisqgirys@gmail.com 2023.11.29

PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 3-1-0517/23

Statytojas (uzsakovas): Klaipédos miesto savivaldybe

Statytojo (uzsakovo) adresas: Liepy g. 11, 91502 Klaipéda.

Statinio pavadinimas ir adresas: Gyvenamosios paskirties pastato (jvairiy socialiniy grupiy
asmenims) statybos ir gyvenamosios paskirties pastato (un. Nr. 2191-0006-4021) rekonstravimo, kei€iant
paskirtj j gydymo (slaugos namus), Ausros g. 41, Klaipéda, projektas (jgyvendinant senyvo amziaus asmeny
globos paslaugy plétrg)

Telekomunikacijy tinklo elemento perkélimo salygos:

1. Atlikti telekomunikacijy tinklo elementy, trukdanciy statybos darby organizavimui Ausros g. 41,
Klaipéda, iSkélima:

1.1. Suprojektuoti ir i8kelti po statiniu ar j vaziuojamajg dalj patenkancius telekomunikacijy
tinklo elementus.
1.2. Atlikti esamy kabeliy perjungimus per naujg RKKS, be rysio nutraukimo.
1.3. Demontuoti nereikalingus telekomunikacijy tinklo elementus.
1.4.Peréjimy ir perkélimy vietas, perkeliamy elementy tipus, jiems naudojamy PVC vamzdziy
diametrus bei iSkeliamy ar jgilinamy kabeliy tipus, kiekius ir ilgius tikslinti projektavimo metu.

2. Telekomunikacijy tinklo elementy perkélimo darbai turi bdti atliekami nenutraukiant tuo tinklu
klientams teikiamy paslaugy veikimo.

3. Telekomunikacijy tinklo elementy perkélimo darbai gali bati pradéti ir vykdomi tik darby atlikimo vietoje
esant Telia Lietuva, AB jgaliotam atstovui.

4. Perkelti telekomunikacijy tinklo elementai gali bati perduodami naudoti, statybos uzbaigimo komisijai
pateikus poZeminiy tinkly bei komunikacijy geodezine nuotrauka, vieng jos bylos spausdintinj egzemplioriy ir
vieng egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje (*.dwg formatu), patikslintg projektg bei reikiamus dokumentus,
jrodandius, kad perkelti telekomunikacijy tinklo elementai atitinka telekomunikacijy tinkly statybos taisykliy
reikalavimus ir 8alims pasira8ius pripaZinimo tinkamais naudoti aktg.

5. Vieng projekto (Lauko rySiy tinkly perkélimo dalies) egzemplioriy pateikti Telia Lietuva, AB.

Kiti reikalavimai: gauti papildomas sglygas i$ jmoniy, bei organizacijy, kuriy kabeliai patenka j statybos
zong.

Rita Bruziené
elia Lietuva AB

Tinklo resursy 3 komandos inZinierius Rita Bruziené

Tinklo resursy

R.Bruziené, 8686 45965, el. p. rita.bruziené@telia.lt

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g. 7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, e. p. info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt
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Valstybés imone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.18800

Arnoldas Skaisgirys

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, hidrotechnikos statiniai, kiti
inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Projekto dalis: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos).

¥

Valdemaras Gauronskis

I$duotas 2018 m. geguzes 30 d.
Pirma karta i§duotas 2007 m. kovo 23 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB ,LODVILA" 01329-A1
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o . - Atestuotas Kvalifikacijos PDV
Zyméjimas Tomas | Laida Pavadinimas o .
specialistas atestato Nr. parasas
PV A 473 Susipbazinau
2018-06-28-TP-01/BD T1 0 Bendroji dalis Snieguolé Galioja
Stripiniené neterminuotai %
SP PDV A 1891 St
2018-06-28-TP-01/SP T-2 0 Sklypo plano dalis Gintautas Galioja 6"'
Datkinas neterminuotai
— s | AT |
2018-06-28-TP-01/SA T-3 0 Architektdros dalis S Galioja
Milvidaité- . .
e neterminuotai
StriSkiené
SK PDV 25777 St
2018-06-28-TP-01/SK T-4 0 Konstrukcijy dalis Kestutis Galioja
Rimkus neterminuotai (
GS PDV 26385 St
2018-06-28-TP-01/GS T-5 0 Gaisrinés saugos dalis Pavel Galioja
Grinevi¢ neterminuotai 4
St
2018-06-28-TP-01/S0 T6 o | Pasirengimo stayoaiirstatybos darby | o/ é%.%}a
organizavimo dalis S [ . .
imanaviCiaté | neterminuotai ‘
inZineriniai tinklai
St
Lauko vandentiekio ir nuoteky alinimo PDV . 256.3.5
2018-06-28-TP-01/LVN T-7 0 dalis Audronis Galioja -
Sulskis neterminuotai '
PDV 22546 S
2018-06-28-TP-01/VN T-8 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis Audronis Galioja -
Sulskis neterminuotai '
Lauko elektroniniy, rySiy PDV 197.8.7 St
2018-06-28-TP-01/LR T-9 0 I . Tomas Galioja <
(telekomunikacijy) dalis Vismi : .
isminas neterminuotai
PDV 19787 St
2018-06-28-TP-01/ER T-10 0 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis | Tomas Galioja <
Visminas neterminuotai
PDV 19787 St
2018-06-28-TP-01/GSS T-11 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis Tomas Galioja <
Visminas neterminuotai
PDV 18800 St
2018-06-28-TP-01/E T-12 0 Elektrotechnikos dalis ir zaibosauga Arnoldas Galioja
Skaisgirys neterminuotai
& Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo P.DV 153.8.2 S
2018-06-28-TP-01/SVOK T-13 0 dalis ' Liudas Galioja
Vencius neterminuotai -
PDV 15382 St
2018-06-28-TP-01/5G T-14 0 Silumos gamybos ir tiekimo dalis Liudas Galioja
Vencius neterminuotai
0 2024 01 | Statybg leidziangio dokumento gavimui, rangovo parinkimo konkursui, statybai
Laida Data Keitimas, keitimo priezastis
Projekto pavadinimas:
Gyvenamosios paskirties pastato (jvairiy socialiniy grupiy asmenims)
uostamiescio statybos ir gyvenamosios paskirties pastato (un. Nr. 2191-0006-4021)
projektas rekonstravimo, keiciant paskirtj  gydymo (slaugos namus), Ausros g. 41,
Klaipéda, projektas (jgyvendinant senyvo amziaus asmeny globos
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Proj. L- "|SS-A - kelio uztv.", Cu-3x6, v.32, L=24m
Proj. L-"|SS-B - Lauko apsv.", Cu-3x4+Cu1x4, v.32, L=30m
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

Zemés sklypo riba

Gatviy raudonosios linijos

Valstybinio misko riba

Zeldyno riba pagal toponuotraukg

Darby riba uz sklypo ribos
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4) Projektuojami jéjimai j pastatus
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24-03515 H PROJEKT. PASTATO DRENAZO TINKLAI
. E NAIKINAMI TINKLAI
STATINIY EKSPLIKACIJA:
1. Senyvo amziaus asmeny slaugos namai, statinio un. Nr. 2191-0006-4021 rekonstravimas
2. Senyvo amziaus asmeny globos namai, naujo statinio statyba
3. Kiemo aikstelé, statinio un. Nr. 2191-0006-4054 rekonstravimas
. Dicitally sianed b 4. Kiemo aikstelé, naujo statinio statyba
Kestutis Koatutia Vomelovartis 5. Tvora, statinio un. Nr. 2191-0006-4054 rekonstravimas
PASTABOS: Venclovaitig 0e 20240213 6.  Ausros gatve, statinio un. Nr. 4400-2382-3518 paprastasis remontas
> . . . . . . . . . . .. . . 16:01:11 +02'00' 7. Molo gatve, statinio un. Nr. 4400-2596-8450 paprastasis remontas
1. Zemés darbus vykdyti komunikacijy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojanciy organizacijy atstovams; Telia Lietuva, AB pozeminiy ry&iy linijy vieta 5, gave, SO un. B : > Pap
S ) i o ; ) N SUDERRTA 8. Jvaza (kiti inZineriniai statiniai), naujo statinio statyba
2. UZbaigus statybos darbus kity tinkly apsaugos zonose i$ atitinkamy ty tinkly atstovy gauti pazymas; Prie3 3 paras iki darby pradzios bitina paimti 9.  |vaZa (kiti inZineriniai statiniai), naujo statinio statyba
3. InZineriniy tinkly sankirty vietose, po 2 m j abi puses, kasti rankiniu badu; R Sepy-ie vt A
4. Statybos metu uZztikrinti priéjimus prie pastaty;
5. Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktiros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi; 0 2024 Statyba leidziancio dokumento gavimui, rangovo parinkimo konkursui, statybai
6. InZineriniy tinkly persikirtimuose atstumai pagal horizontale ir vertikale (proSvaisoje) turi bGti ne mazesni kaip nurodyta normatyviniuose dokumentuose; Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
8. Projektuojant tinklus iSlaikyti minimalius atstimus tarp dujotiekio vamzdZzio ir projektuojamy tinkly, vadovaujantis skirstomujy dujotiekio jrengimo taisyklémis (LR energetikos ministro 2016 Kv. at. N, | Pagrindinis projektuotojes: Projekto pavadinims:
m. 05 17 _mmw. Nr. 1-1 mmv. COm._”mgmmmmmO Gyvenamosios paskirties pastato (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) statybos ir
9. Dangas jrengti taip, kad dujotiekio jtaisy apsauginiai $ulinélei turi bati lygus su dangos pavir$iumi, esant reikalui dujotiekio jtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio 3ulinélio iki projektas gyvenamosios paskirties pastato (un. Nr. 2191-0006-4021) rekonstravimo,
duiotiekio itai t&akini deli lini . turi bati 5-10 LR tik inistro 2016 05 17 isak. Nr. 1-162 keiCiant paskirtj | gydymo (slaugos namus), Ausros g. 41, Klaipécla, projektas
ujotiekio jtaiso atSakinio vamzdelio galinio pavirsiaus turi buti 5- 03<v.. (LF _energetikos ministro m. 05 17 jsak. Nr. 1- ) o ) . _ (igyvendinant senyvo amziaus asmeny globos paslaugu plétra)
10. Dangas jrengti iSlaikant minimalius atstimus tarp dujotiekio vamzdzio virSaus ir dangos pagrindo. Neilaikant minimaliy atstumu numatyti dujotiekio apsaugojimo priemones pagal A473 | PV, Arch. | S. Stripiniene
. . g . . . . . . Dok 1t dinimas: H
skirstomuyjy dujotiekio jrengimo taisykles. (LR energetikos ministro 2016 m. 05 17 jsak. Nr. 1-162) Z;gM% _3__”_3_ e Laida
11. Prijungimo prie AB ESO skirstomuyjy tinkly projektas bus vykdomas pagal 24-02686; uvestinis inzineriniy Ankd pianas, i 1. 0
12. AB ESO tinkly perkélimas/rekonstravimas bus vykdomas pagal 24-03515, pagal projektg Nr.24-01-01-TP-E; _ i
\_“w —A U _ . t U . _ _“ v _A . ‘_ Kalba msz.a_mm ) ) Dokumento Zzymuo: Lapas _.m_us
- Kabelial po gatve bus |gilinti ne maziau, kKaip 1 m. Klaipédos miesto savivaldybe,
14. Inzineriniy tinkly susikirtimuose su esamomis elektros KL, kabeliai turi buti apsaugomi kabeliy apsaugos vamzdziais; LT | Liepyg. 11, 91502 Klaipeda 2018-06-28-TP-SITP 1 1
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