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ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL PASTATO - SANDELIO BEI KITU INZ. STATINIU LIEPU G. 50C, KLAIPEDA,
GRIOVIMO DARBU PROJEKTAVIMO UZDUOTIES (TECHNINES SPECIFIKACIJOS)
PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipéda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 34 straipsnio 1 dalimi ir
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®
7.2 papunkciu,

tvirtinu Pastato — sandélio bei kity inZ. statiniy Liepy g. 50C, Klaipéda, griovimo darby
projektavimo uZduotj (technine specifikacija) (pridedama).

Savivaldybés administracijos direktorius Andrius Zukas



PATVIRTINTA
Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus
2024 m. jsakymu Nr.

PASTATO - SANDELIO BEI KITU INZ. STATINIU LIEPU G. 50C, KLAIPEDA,
GRIOVIMO DARBU PROJEKTAVIMO UZDUOTIS (TECHNINE

SPECIFIKACIJA)

I. BENDRA INFORMACIJA APIE OBJEKTUS

1. STATYTOJAS
(UZSAKOVAS)

Klaipédos miesto savivaldybé, j. a. k. 111100775,

Liepy g. 11, 92138 Klaipéda.

Kontaktinis asmuo: Miesto vystymo ir prieZiiiros departamento
Statybos skyriaus pataréjas Darius TolvaiSa, mob.

+370 661 708 89, el. p. darius.tolvaisa@klaipeda.lt

2. STATINIO (OBJEKTO)

Pastato — sandélio bei kity inZ. statiniy Liepy g. 50C, Klaipéda,

PAVADINIMAS griovimo projektas
1. Pastatas — sandélis (unikalus Nr. 2192-0002-6023)
2. Kiti inZ. statiniai — tvora (unikalus Nr. 2100-2009-0035)
3. Kiti inZ. statiniai — kiemo aikStelé (unikalus Nr. 2100-2009-
0046)
3. STATINIO ADRESAS Liepy g. 50C, Klaipéda
4. STATINIO 1. Sandéliavimo
NAUDOJIMO 2. Kitos paskirties
PASKIRTIS 3. Kitos paskirties
5. STATINIO 1. Sandélio bendras plotas — 421,95 kv. m. Statybos metai —
APIBUDINIMAS, 1988. Auksty skaicius — 1. Pagrindiniy konstrukcijy medZiaga —
ESAMA PADETIS metalas su karkasu. Stogas iS metalo. Pastate néra dujy, Sildymo,

vandentiekio bei nuoteky.

2. Tvora iS plyty (mdriné), ilgis — 15,5 m. Statybos metai —
1950.

3. Kiemo aikstelé i$ asfaltbetonio, bendras plotas — 250,0 kv. m.
Statybos metai —1953.

6. STATINIO PROJEKTO

Techninis darbo projektas

RENGIMO ETAPAS
7. STATINIO Statinio kategorija nustatoma pagal STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy
KATEGORIJA klasifikavimas*

STATYBOS RUSIS

®

Statiniy griovimas

9. LESU POBUDIS

Savivaldybés biudZeto 1éSos

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO
(UZSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS

10. PROJEKTO SUDETIS

Statiniy griovimo projekto sudétis nurodyta statybos
techniniame  reglamente = STR  1.04.04:2017  ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“. Projektas rengiamas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, kitais
techniniais reglamentais bei norminiais teisés aktais ir sutartimi.

11. PROJEKTAVIMO
PASLAUGU APIMTIS

Perkamy paslaugy apimtis:
- griovimo techninis darbo projektas;



mailto:darius.tolvaisa@klaipeda.lt

- bitiny dokumenty parengimas ir statyba leidZiancio
dokumento pateikimas (pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba
leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir  perleidimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotq statyba leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas®);

- projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos.

11.1. Parengti pastato bei kity inZ. statiniy griovimo
sprendinius. Griovimo darbus sudaro:

® esamo pastato (unik. Nr. 2192-0002-6023) griovimas /
iSardymas (poZeminés ir antZeminés dalies, pamaty), iSardant
(demontuojant) visas pastato konstrukcijas, inZinerines
sistemas. Kity inz. statiniy — tvoros (unik. Nr. 2100-2009-0035)
bei kiemo aikStelés (unik. Nr. 2100-2009-0046) iSardymas /
demontavimas;

¢ inZineriniy tinkly demontavimas (atSaky uZsandarinimas);

¢ sklypo dalies sutvarkymas.

11.2. Projekto sprendiniai turi biiti ekonomiskai pagrjsti ir
racionalis.

11.3. Pateikti statybos darby organizavimo projekta: eismo
organizavimo schema, medZiagy sandéliavimo viety planus,
kurie buty suderinti su uZsakovu bei turto savininku, nurodyti
griovimo darby trukme.

11.4. Parengti darby kiekiy ZiniarasSCius ir nustatyti
skaiciuojamajq statybos darby kaing.

11.5. Vadovaujantis  statybos  skaiCiuojamosios  kainos
nustatymo dalimi, parengti darby kiekiy Ziniarascius konkursui
dél darby, kurie bus atliekami Klaipédos miesto savivaldybés
uZsakymu, kur biity aiSkiai iSskirta kiekviena darbo pozicija su
individualiu eilés numeriu.

11.6. 1 projektavimo paslaugos apimtj jeina projekto
pataisymai pagal UZsakovo pastabas, pagal projekto
ekspertizés akto privalomas pastabas (jeigu bus), pagal 3§j
projekta tikrinusiy institucijy, subjekty (ju padaliniy) pastabas,
taip pat projekto klaidy, pastebéty statybos (griovimo) metu,
taisymai. Sie pataisymai neapima keitimy ir (ar) papildymy,
kurie gali biiti daromi uZsakovo iniciatyva arba dél objektyviy
nenumatyty aplinkybiy.

12. KITOS PAPILDOMOS
SALYGOS IR
REIKALAVIMAI

12.1. Visus iSeities duomenis, reikalingus Siam techniniam
darbo  projektui  parengti ir jgyvendinti, pasirengia
projektuotojas. UZsakovo pateiktus iSeities duomenis, esant
poreikiui, patikslina projektuotojas.

12.2. Griovimo projekta rengti vadovaujantis galiojanciais
teritorijy planavimo dokumenty reikalavimais bei galiojanciais
statybos techniniais reglamentais.

12.3. Projektuotojas (jgaliotas uZsakovo) kreipiasi | atitinkamas
institucijas dél reikalingy Siam projektui parengti techniniy
salyguy (ar kity salyguy, specialiyjy reikalavimy) gavimo ir jas
gaves pagal jas rengia griovimo projekta.

12.4. PaaiSkéjus, kad bitina patikslinti ar gauti naujas




technines salygas (prisijungimo, atsijungimo, paveldosaugos ar
kitas), kreiptis | atitinkamq institucija del Siy salygy
patikslinimo ar gavimo.

12.5. Parengtiems griovimo projekto sprendiniams
projektuotojas turés gauti uZsakovo pritarimg. UZsakovas per
5 d. d. pateikia projektui pastabas.

12.6. Projekto vadovas ir projekto dalies vadovai griovimo
projekto sprendinius derina reikalingose institucijose rengdami
griovimo projektq ir gaudami statybq leidZiantj dokumenta.
12.7. Parengti ir pateikti atsakymus ir (ar) paaiSkinimus |
teikéjy paklausimus (pagal parengta techninj darbo projekta),
vykdant rangos darby pirkimo procediiras, per 3 d. d.

12.8. Neatlygintinai pakeisti, papildyti ir (ar) pataisyti
techninius darbo projekto sprendinius, jeigu darby pirkimo
metu ir (ar) darby vykdymo metu bus nustatyta klaidy,
neatitikimy tarp projekto daliy ar kity techniniy sprendiniy
trikumy.

12.9. Projektuotojas turi numatyti visus projektui parengti ir
juos patvirtinti reikalingus darbus ir paslaugas, jtraukti juos j
bendra projekto atlikimo kaina.

13. STATYTOJO

Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos):

(UZSAKOVO) v Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSrasy kopija;
PATEIKIAMU v" Kadastrineés bylos kopija.

DOKUMENTU

SARASAS

III. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGOMS

14. KITI DERINIMAI,
PROJEKTO
EKSPERTIZE,
STATYBOS LEIDIMO
GAVIMAS

14.1. Kiti derinimai:

e pristatyti techninj darbo projekta uZsakovui iki sprendiniy
detalizavimo ir gauti jo suderinimg (jforminamas protokolu);

e parengta projekta suderinti normatyviniy  statybos
dokumenty nustatyta tvarka su uZsakovu ir su atitinkamomis
valstybés, savivaldybiy institucijomis;

e gauti Savivaldybés sutikima projektuojant statybos darbus
valstybés Zeméje (esant poreikiui);

e pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uzZbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir
perleidimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statyba
leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas® suderinti techninj
darbo projekta su subjektais, jgaliotais tikrinti.

14.2. Projekto ekspertizé (jei bus privaloma):

e prieS pateikiant projekta griovimo leidZian¢iam dokumentui
gauti, projektuotojas pateikia projekta ekspertizei;

¢ projektuotojas per 10 dieny nuo ekspertizés akto gavimo
dienos privalo pataisyti projekta pagal ekspertizés akte
nurodytas privalomasias pastabas;

¢ projekto ekspertize uZzsako ir apmoka uZsakovas;

e projekto paveldosaugine ekspertize (esant poreikiui) uZzsako
ir ja apmoka projektuotojas. Pataisyti projekta pagal projekto
paveldosauginés ekspertizés iSvadas per 5 d. d.
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14.3. Statybaq leidZiancio dokumento gavimas:

¢ vadovaujantis  statybos techniniu reglamentu STR
1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj
dokumenta  padariniy  Salinimas“  paslaugos  teikéjas
(projektuotojas) apmoka (nustatyta jmokos dydj uZ statyba
leidZianCio dokumento gavima) ir gauna statyba leidZiantj
dokumentg;

¢ projekto jdéjimas / jkélimas j Lietuvos Respublikos statybos
leidimy ir statybos valstybinés prieZitiros informacine sistemq
,Infostatyba“;

¢ statybg leidZianc¢io dokumento uZsakovo vardu gavimas.

15. PROJEKTO
[FORMINIMAS

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas
uzsakovui STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ nustatyta tvarka.

Projektas rengiamas valstybine (lietuviy) kalba.

Projekto komplektai turi biiti spalvoti, vienodi. Projekto bylos
turi biiti sukomplektuotos ir jristos taip, kad biity patogu vartyti,
lapai neplystuy.

16. UZSAKOVUI
PATEIKIAMU
PROJEKTO
KOMPLEKTU
SKAICIUS

Iki projekto ekspertizés (jei ekspertizé bus privaloma)
projektuotojas turi pateikti uZsakovui 1 (vieng) egzemplioriy
projekto popierine forma ir 1 (vieng) egzemplioriy skaitmenine
forma.

Po griovima leidZian¢io dokumento gavimo projektuotojas turi
uzZsakovui pateikti:

e 3 (tris) egzempliorius techninio darbo projekto popierine
forma;

¢ 2 (du) egzempliorius statybos darby samatiniy skaiciavimy
(pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“) popierine forma;

¢ 2 (du) egzempliorius (visy daliy) skaitmenine forma su el.
paraSais analogiskai suformuotoms popierinéms byloms;

¢ pateikti uZsakovui projekta USB laikmenoje redaguojamais —
* docx, *.pdf, *.xlIsx, *.dwg., ar kt. analogiSko formato failais.
Perduodamas techninj darbo projekta, projektuotojas perduoda
uzsakovui ir visas autoriaus turtines teises j parengta techninj
darbo projekta, jskaitant teise ji keisti.

Pastaba. Pridedami dokumentai yra neatskiriama techninés uZduoties dalis.
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