TECHNINE SPECIFIKACUJA
PASLAUGY PIRKIMO TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Paslaugy gavéjas — Uzdaroji akciné bendrové ,VILNIAUS VANDENYS“.

1.2. Paslaugy teikéjas — Gkio subjektas — fizinis asmuo, privatusis ar viesasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar)
jy padalinys jskaitant Gkio subjektus, kuriy pajégumais remiamasi, Subteikéjus, darbuotojus ir kitus teisétais pagrindais
Paslaugy teikimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Paslaugy teikéjo ir Paslaugy gaveéjo dél Pirkimo objekto.

1.4. Techniné specifikacija arba TS — dokumentas, kuriame apibdintas pirkimo objektas.

1.5. Priemimo-perdavimo aktas arba Aktas — perdavimo—priémimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas,
pasiraiomas abiejy Sutarties Saliy, kuriame detaliai (tiksliai nurodant kiekius, apimtis, objektus ir kita reik¥minga
informacijg) nurodomos Paslaugy teikéjo faktiskai Paslaugy gavéjui suteiktos Paslaugos, atitinkancéios Techninés
specifikacijos nuostatas.

1.6. UZzsakymas — Sutarties pagrindu Paslaugy teikéjui tekstiniu pranesimu, elektroniniu pastu ir (ar) per Paslaugy
gavéjo nurodytg informacine sistemg teikiamas rasytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugy kiekiai, suteikimo
adresai ir terminas.

1.7. Susijusios paslaugos — tai paslaugos, kurios néra nurodytos Techninéje specifikacijoje, taciau kurios yra
susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

2.1. Viedosios erdves ties Neries upe Zvéryne, Vilniuje projektavimo paslaugos.
2.2 Pirkimo objektas néra skaidomas j pirkimo objekto dalis.
2.3. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Paslaugy kiekis yra konkretus. Paslaugy kiekiai pateikiami Zemiau esancioje
Lenteléje Nr. 1:
Lenteléje Nr. 1

Eil. Konk kiekis*
er Paslaugy etapas Mato vnt. onkretus kiekis
1. Teritorijos vizija Komplektas 1
2. Projektiniai pasitdlymai su Statybg leidzianciu 1
dok N . e
o .u_mentu (to!lau SLD) (kai 'PrOJekt/n/q Komplektas
pasiilymy (toliau — PP) rengimo metu
paaiskéja, kad jis reikalingas)
3. Techninis darbo projektas Komplektas 1
4, Projekto prieZiGros paslaugos Komplektas 1
. . . . . . 2
Paslaugy pavadinimas Mato vnt. Preliminarus kiekis
5. | Detalieji archeologiniai tyrimai m? 10

2.4 Paslaugy teikéjas visas galimas islaidas jskaiCiuoja j Paslaugy jkainj ir (ar) kaing. Sitlomame jkainyje ir (ar)
kainoje turi bti jskaiiuotos visos Paslaugy teikéjo islaidos ir mokétini mokesciai, batini tinkamam Sutarties jvykdymui
jskaitant, bet neapsiribojant islaidomis reikalingiems tyrimams, archeologiniams tyrinéjimams (pradiniai Zvalgomieji
tyrimai), techninio darbo projekto rengimui, derinimui, specialiyjy paveldosaugos reikalavimy uzsakymui ir gavimui,
Zyminiam mokescCiui uZ statybg leidZianc¢io dokumento iSdavimg, projekto vykdymo prieZitrg ir kt. iSlaidas (geologija,
hidrologija, topografija, Zeldyny biklé, ekspertizés (vamzdyny, statiniy), iSlaidos uz ESO prisijungimo sglygas, suvestinio
inZineriniy tinkly plano parengima ir kitos reikalingos islaidos).

2.5 Esant poreikiui atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus uz faktiskg Siy tyrimy atlikimg moka Paslaugos
gaveéjas.

2.6. Paslaugy teikéjas prisiima visg rizikg dél ne nuo Paslaugy gaveéjo priklausanciy aplinkybiy, dél kuriy padidés su
Sutarties vykdymu susijusios Paslaugy teikéjo iSlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudétingesnis (Paslaugy teikéjui
padidés jsipareigojimy vykdymo kaina). Paslaugy kaina ir (ar) jkainiai nebus didinami, iSskyrus Pirkimo sglygose
nustatytus kainos ir (ar) jkainiy perziGros procediros atvejus.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1 Pirkimo objekto aprasymas

1 Kai nurodytas konkretus Paslaugy kiekis, Paslaugy gavéjass jsipareigoja ispirkti visg nurodytg paslaugy kiekj
2 Kai nurodytas Preliminarus Paslaugy kiekis, Paslaugy gavéjas pirks paslaugy kiekj pagal poreikj.
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3.1.1. Vie3osios erdvés ties Neries upe Zvéryne, Vilniuje (toliau — Teritorija) projektavimo paslaugos, schemoje
nurodytoje vietoje (Priedas Nr. 1) apima:
a) Teritorijos vizijos parengima (su vizualizacijomis).
b) Projektiniy pasitlymy parengimga (pagal STR reikalavimus) ir statybg leidZianc¢io dokumento (kai PP
rengimo metu paaiskéja, kad jis reikalingas) gavima.
c) Techninio darbo projekto parengima.
d) Projekto vykdymo prieZilros paslaugas.
3.1.2. Teritorijos vizijos parengimas. Rengiant Teritorijos vizijg bUtina iSanalizuoti Vilniaus miesto esanciame
Zvéryno mikrorajone, Neries pakrantés teritorijg (Priedas Nr. 1) ir nustatyti vystymo potencialg. Analizé turi apimti:
3.1.2.1 Gamtosaugine, teritorijos kraStovaizdZio analize. Jos metu privaloma surinkti ir atskleisti komplekso
gamtosaugine ir esamo teritorijos krastovaizdzio informacija, kritiskai jvertinti esamas komplekso teritorijos vertinggsias
gamtines savybes ir jveiklinimo potenciala.
3.1.2.2 Urbanistine analize. Jos metu privaloma atskleisti teritorijos vystymui, gamtiniy teritorijy ir Zeldyny,
susisiekimo ir viesyjy erdviy, vyraujanciy funkciniy zony svarbius aspektus.
3.1.2.3 Architektlrine analize. 13analizuoti sklypo kraStovaizdZio architektiros esamg bukle, nagrinéti galimus
karimo architektarinius teritorijos jveiklinimo principus.
3.1.2.4 Gauti Natura 2000 vertinima (kai ji reikalinga) ir Paslaugy gavéjui pateikti vertinimo iSvada.
3.1.2.5 Apibrézti kultiros paveldo veiksnius galincius jtakoti Teritorijos vizijg.
3.1.2.6 Analizés metu Paslaugos teikéjas privalo atlikti ir/ar uZzsakyti (kai/jie reikalingi vizijos ir/arba projektiniy
pasitdlymy parengimui):

a) archeologinius tyrimus (tyrimy metu Zvalgant ir aptikus archeologiskai vertingus kultdrinius sluoksnius,
atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus);

b) geologinius tyrimus;

c) geotechninius tyrimus;

d) hidrologinius tyrimus;

e) topografinius matavimus;

f) Zeldyny, medziy baklés jvertinima/inventorizacijg;

g) esamos infrastruktdros, inZineriniy tinkly jvertinima;

h) kitus batinus, bet nejvardintus tyrimus.

3.1.2.7 Analizés pagrindu parengti jveiklinimo, atnaujinimo/jjaukinimo koncepcijg, suteikiant sklypo teritorijoms
patraukluma ir gyvybinguma, bei galimybe iSnaudoti analizuojamoje teritorijoje esanciy nataraliy Saltinéliy potenciala.

3.1.2.8 Parengti ir pateikti teritorijos jveiklinimo/atnaujinimo koncepcijos vizualizacijas ir apraSsymus (jskaitant
preliminarig kaing) nagrinéjimai teritorijai (ne maziau 3 skirtingas koncepcijas).

3.1.2.9 ] teritorijos vizijg turi bati integruoti meno kdrinys (-iai) (skulptdrinis (-iai) Saltinio apipavidalinimas (-ai))
(Paslaugos gavéjas, Saltinio apipavidalinimo menine idéjg pateiks pasirasSius sutartj).

3.1.2.10 Suformuotg Teritorijos sutvarkymo, zonavimo ir maZosios architektlros vizijg, siilomas idéjas atvaizduoti
sklypo sprendiniy plane, schemy, pavyzdziy, vizualizacijy pagalba, parengti vizija.

3.1.2.11 Teritorijos vizija turi atitikti Zvéryno mikrorajono vie$yjy erdviy sutvarkymo ir jveiklinimo problematika,
suinteresuoty grupiy ir visuomeniy ltkescius bei poreikius, funkcinés programos ir vieSosios erdvés formavimo principus
ir gaires.

3.1.2.12 Teritorijos vizija turi atitikti architektdrinés analizés rezultatus ir jZvalgas bei diskusijy metu suformuotas
gaires dél teritorijos identiteto ir vystymo principy sukurti komplekso ir teritorijos vystymo krastovaizdZio vystymo
ambicijg. Taip pat pateikiami sprendimai siekiant teritorijos biologinés jvairovés kirimo.

3.1.2.13 Teritorijos vizijoje privaloma numatyti: pésciyjy takus, esant galimybei dviraciy takus, Slaity sutvirtinimo
sprendinius (pvz., gabionai, augaly sistema, geotinklas ar kt.), apsvietimg (krastovaizdZio bei funkcinj), 3altinéliy
surinkimg, nukreipima ar infiltravima (kanalizavimo sprendiniai), $altinéliy vizualizavima.

3.1.2.14 Teritorijos lauko erdviy krastovaizdzio funkcinio zonavimo schemos pasitlymai, turi bati suformuoti
atsizvelgiant j esama teritorijos reljefo ir augalijos pobidj, poZzeminiy ir pavirsSiniy vandeny struktirg, istorinj kontekstg,
lankytojy vartojimo jprocius bei galimas veikly vizijas.

3.1.2.15 Teritorijos vizijos turi bati pateikiamos 3D vizualizacijomis (ne maZiau kaip 3 rakursy), scheminiy bréZiniy
pavidalu ir sklypo planu.

3.1.2.16 Teritorijos koncepcija privalo bati paremta Vilniaus miesto darnaus vystymo principais ir dizaino mastymo
metodologija aktyviai jtraukiant suinteresuotas institucijas ir jvairias visuomenés grupes.

3.1.2.17 Teritorijos vizija turi bati suderinta su Paslaugu gavéju ir Vilniaus miesto savivaldybés administracija
vadovaujantis VieSyjy erdviy projektavimo procesu (Priedas Nr. 2).

3.1.3. Projektiniy pasialymy bei Techninio darbo projekto parengimas:

3.1.3.1 Projektiniai pasitlymai turi blti rengiami pagal suderintg Teritorijos vizijg.

3.1.3.2 Parengus projektinius pasitlymus turi bati gautas SLD (kai projektiniy pasitlymy rengimo metu paaiskéja,
kad jis reikalingas).
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3.1.3.3 Suprojektuoti pésciyjy takus. Projektuojamus pésciyjy takus integruoti j esamg infrastruktlrg. Pésciyjy
marsrutai turi bati parengti pagal atliktos urbanistinés - architektlrinés analizés rezultatus.

3.1.3.4 Suprojektuoti vietinius parko ar tranzitinius dviraciy takus;

3.1.3.5 Suprojektuoti ramaus poilsio zonas;

3.1.3.6 Numatyti esamy laipty ties Latviy g. sutvarkyma;

3.1.3.7 Suprojektuoti apsvietima. Apsvietimo tinklus projektuoti pagal UAB ,,Vilniaus apsvietimas” ir ESO iSduotas
prisijungimo salygas. Pateikti apSviestumo skaiCiavimus. Apsvietimo atramy, Sviestuvy tipg derinti su Paslaugy gavéju;

3.1.3.8 Jvertinus tyrimy rezultatus, suplanuoti Teritorijoje esanciy 3altiniy iSeksponavima;

3.1.3.9 Pateikti Zeldiniy jvertinimg, nurodant tvarkomus ir Salinamus Zeldinius, atsizvelgiant j jy bikle ir siektinus
vizualinius rysius;

3.1.3.10 Suprojektuoti mazosios architektilros elementus: suolus, Siuksliy dézes ir kt.;

3.1.3.11 Suprojektuoti reljefy, Zeldinius ir Zoline augalija.

3.1.3.12 ISnaudoti Zeldyny zonas lietaus vandens infiltracijai. Pritaikyti natdraliai susiformavusias griovas, daubas
ir pievas.

3.1.3.13 Saltiniai Teritorijoje privalo biti inventorizuoti paZymint jy tikslia lokacijg ir priskiriant gamtinés vertés
kategorija (jei taikoma);

3.1.3.14 Projektuojant Saltiniy kanalizavima ir vizualizavimg bdatina vengti bet kokios veiklos, galin¢ios paZeisti
Saltinio vandens debitg, cheming sudétj ar naturaly baseing;

3.1.3.15 Batina uztikrinti, kad Saltinis nebity uZpiltas, nukreiptas, uzstatytas ar kitaip suZalotas jo ekologiné
struktira;

3.1.3.16 Bdtina numatyti natlralaus Saltinio iStekéjimo vietos ir tékmés apsaugg nuo iSorinés tarSos (pvz.,
nutekamyjy vandeny, automobiliy stovéjimo aiksteliy, Zemés tkio veiklos ar pan.);

3.1.3.17 Projektuoti gruntiniy vandeny istekéjimo viety suformavima/jrengima nenaikinant gamtinio pobldzio —
naudoti ,minkstaja“ inZinerija (pvz., akmeny, medienos ar vietinés kilmés medziagas);

3.1.3.18 Numatyti apsaugos zonas, kuriose draudziama bet kokia veikla, galinti paveikti Saltinio kokybe.

3.1.3.19. Projektuojami sprendimai bei pasirinktos statybos rasys turi bdti tokios, kad baty iSsaugotas paveldo
teritorijy ir objekty jose autentiSkumas ir vertingosios savybés. Pries rengiant projektinius pasitlymus reikalinga atlikti
visus reikalingus tyrimus ir pateikti jy ataskaitas, jvertinti ir su UZsakovu aptarti gautus tyrimy rezultatus bei priimti
atitinkamus sprendimus projektui pagal Siy tyrimy ataskaitas ir eksperty rekomendacijas.

3.1.3.20.Projektuotojas rengdamas projekta turi iSsiimti visas darbui su kultlros paveldo objektais ir teritorijomis
reikalingas salygas, suderinti projekte numatytus sprendinius su atitinkamomis institucijomis, gauti visas reikalingas
prisijungimo sglygas, atlikti reikalingas ekspertizes ir gauti darbus vykdyti leidZiantj dokumentg. Projektas turi bati
atliktas tokia sudétimi ir detalumu, kad jis atitikty visus reglamentuotus reikalavimus, o pateikti sprendiniai leisty
atsakyti j kylancius klausimus, jei tokiy atsirasty is atitinkamy su kultiros paveldu susijusiy institucijy.

3.1.3.21. Suprojektuoti informacinius stendus ir sumaketuoti reikiamg informacijg juose. Vadovautis Informaciniy
stovy Vilniaus parky, skvery ir kitose gamtinése teritorijose dizaino ir jrengimo rekomendacijomis:
https://vilnius.lt/rest/assets/117370e0-518f-4b2c-8f06-e5fde89ecd07

3.1.3.22 Poveikio aplinkai vertinimas: Jei yra reikalinga, Paslaugy gavéjui jgaliojus, Paslaugy teikéjas privalo gauti
visus privalomus dokumentus ir sutikimus Projektiniy pasitlymy rengimui ir/ar Techninio darbo projekto rengimui
(uzpildyti paraiskas, gauti prisijungimo sglygas, gauti sutikimus vykdyti darbus valstybinéje Zeméje, gauti treciyjy asmeny
sutikimus ir kt.).

3.1.3.22.1. Paslaugy teikéjas privalo atlikti planuojamos Ukinés veiklos atrankos procediras dél poveikio
aplinkai vertinimo ir gauti atsakingosios institucijos (toliau — Aplinkos apsaugos agentiiros) atrankos iSvadg dél poveikio
aplinkai vertinimo (kai ji privaloma).

3.1.3.22.2. Paslaugos teikéjas parengia poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentus, suderina juos su
Paslaugy gavéju ir pateikia jvertinimui Aplinkos apsaugos agentiirai (kai privaloma).

3.1.3.22.3. Aplinkos apsaugos agentirai nurodZius, Paslaugy teikéjas turi papildyti ir koreguoti atrankos
dokumentus dél poveikio aplinkai vertinimo pagal pateiktas pastabas arba pateikti motyvuotus paaiskinimus.
Patikslintus atrankos dokumentus pakartotinai pateikti Aplinkos apsaugos agentdrai.

3.1.3.22.4 Paslaugos teikéjas gauna Aplinkos apsaugos agentiros atrankos iSvadg dél poveikio aplinkai
vertinimo (kai ji privaloma).

3.1.3.22.5 Poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentai rengiami vadovaujantis Planuojamos Gkinés
veiklos atrankos metodiniais nurodymais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodzio 30 d.
jsakymu Nr. D1-665 (toliau — PUVAMN).

3.1.3.22.6 Paslaugy teikéjas atsakingas uZ visuomenés informavima. Informavimo paslaugos apima visas
visuomenés informavimo procediras, kurios taikomos poveikio aplinkai vertinimo atrankos procesui, numatytas
Visuomeneés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 (aktuali redakcija).
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3.1.3.22.7 Poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentai bus laikomi priimti, kai bus gauta Aplinkos
apsaugos agentlros atrankos iSvada dél poveikio aplinkai vertinimo ir Paslaugos gavéjo atstovas rastiskai patvirtins
dokumento gavimg, pasiraSydamas dokumento perdavimo-priémimo akta.

3.1.3.23. Paslaugos teikéjas privalo atlikti servituto, sanitarinés apsaugos zonos, apsaugos zony nustatymo,
jregistravimo procediiras (esant poreikiui).

3.1.3.24. Pries Paslaugy gavéjui tvirtinant projektg ar jam pritariant, Paslaugy teikéjas turés pristatyti parengtg
projektg, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius.

3.1.3.25. Paslaugos teikéjas turés parengti statybos darby organizavimo ir statinio statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo dalis, kaip sudétines projekto dalis, pateikti Ziniarasc€ius jskaitant projekto statybos darby samatine kaing .

3.1.3.26. Gavus rastiska Paslaugy gavéjo pritarimg statinio projekto sprendiniams, pateikti statinio projekta
bendrajai projekto ekspertizei (esant poreikiui ekspertuoti projektg). Esant pastaboms, Paslaugy teikéjas jas turi iStaisyti
be papildomo apmokéjimo ir pakartotinai, su atsakymais j pastabas, pateikti pataisytg statinio projektg ekspertizei, kol
bus gauta teigiama ekspertizés iSvada.

3.1.3.27. Paslaugos teikéjas turés suderinti techninj darbo projekta statybos techniniy dokumenty LR teisés akty
nustatyta tvarka.

3.1.4 Projekto prieZiuros paslaugas. Paslaugos turi bdti teikiamos visg statinio statybos laikotarpj iki statybos
darby uzbaigimo dokumenty pasiraymo dienos, skai¢iuojamu nuo Techninio darbo projekto galutinio teigiamo
ekspertizés akto gavimo datos iki statyby uzbaigimo akto gavimo dienos.

3.1.5 Reikalavimai papildantys technine specifikacija:

3.1.5.1 Paslaugy gavéjui jgaliojus, Paslaugy teikéjas privalo gauti visus privalomus dokumentus ir sutikimus
projektiniy pasitlymy, Techninio projekto rengimui (uZpildyti paraiskas, gauti prisijungimo salygas, gauti sutikimus
vykdyti darbus valstybinéje Zeméje, gauti treciyjy asmeny sutikimus, atlikti reikalingus tyrimus, gauti ataskaitas/iSvadas
ir kt.).

3.1.5.2 Paslaugos teikéjas uztikrina, kad Projekte pateikta pakankama ir pakankamo detalumo mazgy, kad vieso

rangos darby pirkimo metu tiekéjas galéty suskaiciuoti tikslig pasiilymo sgmatine kaing;
3.1.5.3 Paslaugos teikéjas privalo projektg derinti su, Paslaugy gavéju, Vilniaus miesto savivaldybés inZineriniy
tinkly savininkais/valdytojais, kitomis valstybinés prieZitiros institucijomis, kai to reikalauja jstatymai ir kiti teisés aktai;

3.1.5.4 Projektavimo darby eigoje, jeigu reikia, Paslaugy teikéjas iS anksto informaves Paslaugy gavéjg turi
konsultuotis su atsakingomis institucijomis. Jeigu derinimo metu paaiskéja, kad reikia keisti jau suderintus su Paslaugy
gavéju sprendinius, Paslaugy teikéjas pries priimdamas sprendimus turi gauti Paslaugy gavéjo pritarima.

3.1.5.5 Paslaugy teikéjas privalo informuoti Paslaugy gavéjg apie paslaugy teikimo eiga, uztikrinti, kad Paslaugos

baty atliktos sutartyje bei Sioje Techninéje specifikacijoje nustatytais terminais bei garantuoti, kad suteiktos paslaugos
atitinka teisés akty nustatytus reikalavimus.

3.1.5.6. Projekto parengimas ir statybg leidZian¢io dokumento gavimas, jskaitant, bet neapsiribojant, apima:

projektinius pasitlymus, projektiniy pasitlymy viesinimg, visuomenés jtraukimo procediras pagal Siuo metu galiojantj
vieSyjy erdviy projektavimo eigos procesg (Priedas Nr. 2), techninio darbo projekto parengima,
griovimo/rekonstrukcijos/statybos projekto parengima (jei reikalinga) (jskaitant leidimo
griovimui/rekonstrukcijai/statybai gavima).

3.1.5.7 Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomuyjy statinio projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy

teisés akty reikalavimus, o jais grindZiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktdros plétra. Jeigu yra galiojantys,
nurodomi ir specifiniai norminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis turi bati rengiami projekto sprendiniai.

3.1.5.8 Atsizvelgiant j projekte numatomuy statiniy rasj, Paslaugos teikéjas parengia reikiamos apimties projektg ir

ji suderinti teisés akty nustatyta tvarka, pateikia jj ekspertizei, jkelia projektg j IS ,,PlanuojuStatau” statybos darby
vykdymui.

3.1.5.9 Paslaugos teikéjas privalo Projektinius pasitlymus ir Techninj darbo projektg rengti vadovaujantis Statybos

jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais,
reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty
charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais
reglamentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, higienos normomis, gaisrinés saugos ir Zmoniy
su negalia reikalavimais. Nuorodos j aktualius dokumentus, jskaitant bet neapsiribojant:

a) Projektuojant vadovautis viesyjy erdviy projektavimo eigos procediira;

b) Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2018 m. gruodzio 17 d. jsakymu Nr. 30-
3844/1892.1.1E-TD20 patvirtintos Susisiekimo pésciomis projekty Vilniaus miesto savivaldybéje rengimo ir
igyvendinimo rekomendacijos https://vilnius.lt/It/savivaldybe/miesto-ukis-irtransportas/susisiekimo-
pesciomis-projektu-rekomendacijos/;

c) Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2016-06-15 sprendimu Nr. 1-518 patvirtintomis Susisiekimo dviradiais
projekty Vilniaus miesto savivaldybéje rengimo ir jgyvendinimo rekomendacijos;
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d) Grafinis/informacinis medZiy Zyméjimas plane ir medZiy inventorizacijos lentelés sudétis
https://vilnius.lt/It/savivaldybe/miesto-pletra/zeldynai/.

4. PASLAUGUY TEIKIMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

4.1. Paslaugy teikimo vieta: Viesoji erdveé ties Neries upe Zvéryne, Vilniuje schemoje nurodytoje vietoje (Priedas
Nr. 1).

4.2 Paslaugy teikimo terminas (-ai):

4.2.1 Teritorijos vizijos parengimas jskaitant reikalingus tyrimus — per 4 mén., nuo sutarties jsigaliojimo datos,
Projektiniy pasitlymy parengimas ir SLD gavimas — per 5 mén., nuo vizijos patvirtinimo dienos ir techninio darbo
projekto rengimas - per 4 mén. nuo SLD gavimo dienos. Projekto prieZiliros paslaugos - visy statybos darby vykdymo
laikotarpiu, nuo Techninio darbo projekto galutinio teigiamo ekspertizés akto gavimo datos iki statyby uzbaigimo akto
gavimo dienos.

4.2.3. Paslaugy suteikimo terminas iskilus nenumatytoms aplinkybéms ir (ar) esant objektyvioms priezastims
(pasikeitus teisés aktams, uztrukus derinimams su kitomis institucijomis ne dél Paslaugy tiekéjo kaltés, dél paslaugy
atlikimui reikalingos informacijos trikumo ir pan.) ir Sutarties Salims rastu (el. pastu) suderinus, gali biti pratestas, bet
ne ilgiau kaip 6 meén.

4.3. Paslaugy vykdymo tvarka: Paslaugy teikéjas Paslaugas pradeda teikti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

4.4. Konkretls paslaugy teikimo terminai bus pateikti Paslaugy teikéjo parengtame ir Paslaugy gavéjo suderintame
Paslaugy teikimo grafike (toliau — Grafikas). Projekto jgyvendinimo grafikg Paslaugy teikéjas Paslaugy gavéjui derinimui
pateikia per 14 d.d. nuo sutarties pasiraSymo dienos.

4.5 Paslaugos teikéjas suderintu periodiSkumu, rastiskai, informuoja Paslaugy gavéja apie rengiamy projekto daliy
bikle, progresg ir atitiktj Grafikui. Esant neatitikimui (vélavimui) informuoja Paslaugy gavéjg apie prieZastis ir pateikia
patikslintg Grafika.

4.6. Projekto eigos (atskiry etapy) tarpiniai rezultatai periodiskai pristatomi Vilniaus miesto aplinkos skyriaus
KraStovaizdzio architektlros poskyrio specialistams ir Paslaugy gaveéjui;

5. PASLAUGY KOKYBE IR TRUKUMY SALINIMAS

5.1. Trakumu laikoma paslaugos neatitikimas 3.1. dalyje numatytiems reikalavimams.

5.2. Nekokybiskos ar Uzsakymo ir (ar) Techninéje specifikacijoje nurodyty reikalavimy neatitinkancios Paslaugos
turi bati iStaisytos nuo Paslaugy gavéjo rasytinio reikalavimo dél trikumy $alinimo pateikimo dienos ne véliau kaip per
10 darbo dieny.

5.3. Paslaugy gavéjas turi teise kreiptis j Paslaugy teikéjg dél Paslaugy ir (ar) Paslaugy rezultato trikumy pasalinimo
ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo suteikty paslaugy Akto pasirasymo / trikumy uzfiksavimo dienos.

6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACUA

6.1. Paslaugy gavéjui patvirtinus statinio projekta ir Paslaugy teikéjui gavus leidimus, Paslaugy teikéjas turi pateikti
pilnai sukomplektuotus 2 (du) statinio projekto egzempliorius: 1 popierinéje formoje bei 1 kompiuterinéje laikmenoje.
Kompiuterinéje laikmenoje jraSomos projekty kopijos, minimalus raiSkos reikalavimas — 200 dpi. Kompiuterinéje
laikmenoje bréZiniai turi buti pateikti DWG formatuose, tekstiniai dokumentai — Microsoft Word ir PDF formatuose, 3D
technologinés schemos. Projektas turi biiti pateiktas redaguojamu formatu.

6.2. Tuo atveju, kai vykdomos aplinkosaugos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultiros paveldo vertybés
apsaugos reikalavimy procediros, su tuo susijusios institucijy iSvados, leidimai ir ar kiti iSduoti dokumentai pateikiami
elektroninése laikmenose (USB atminting, el. pastu) po 1 egz. Tekstiniai dokumentai pateikiami docx., ir PDF formatais.

6.3. Paslaugy gavéjui pateikiami visi Paslaugy teikéjo atlikti/ uzsakyti, projekto rengimui batini atlikti tyrimai ir jy
iSvados. Dokumentai pateikiami elektroninése laikmenose (USB atmintingé, el. pastu) po 1 egz. Tekstiniai dokumentai
pateikiami Microsoft Word ir PDF formatais.

7. PASLAUGY GAVEJO IR PASLAUGY TEIKEJO |SIPAREIGOJIMAI

7.1. Paslaugy gavéjo jsipareigojimai:
7.1.1.Bendradarbiauti su Paslaugy teikéju, teikiant reikalingg informacijg UZzsakymuy ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

7.1.2. Priimti i$ Paslaugy teikéjo jo kokybiskai suteiktas Paslaugas, atitinkanciy teisés akty ir Uzsakyme ir (ar)
Sutartyje numatyty Paslaugy reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Paslaugy teikéju Sutartyje numatytomis
sglygomis.

7.2. Paslaugy teikéjo jsipareigojimai:

7.2.1. Teikti Paslaugas profesionaliai, kokybiskai ir laiku, vadovaujantis Uzsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka,
Lietuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais ir kitais teisés aktais reglamentuojanciais Paslaugy teikima.

7.2.2. Paslaugy teikéjas teikdamas Paslaugas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo
jstatymu ir Organizaciniy ir techniniy kibernetinio saugumo reikalavimy, taikomy kibernetinio saugumo subjektams

TS V3


https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/zeldynai/

valdantiems ypatingos svarbos informacine infrastruktira, aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2018
m. gruodzio 5 d. nutarimu Nr. 1209 ,Dél Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo jstatymo jgyvendinimo"
(galiojanc¢iomis aktualiomis redakcijomis).

8. PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMAS ZALIASIS KRITERIJUS

8.1. Perkama paslauga néra jtraukta j Produkty sarada, tadiau perkama tik nematerialaus pobidzZio
(intelektiné) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukdrimu, kurios teikimo metu
néra numatomas reik§mingas neigimas poveikis aplinkai, nesukuriamas tarSos Saltinis ir
negeneruojamos atliekos.

1 PRIEDAS. TERITORIJOS SCHEMA

i
(Z\(éryno saftiniy skveras
TR 0:46 ha

Neris

" Zvéryno 3altiniy skvero Latviy g. Vilniuje projektas
Situacijos schema

TSV3



2 PRIEDAS. VIESUJY ERDVIY PROJEKTAVIMO EIGOS PROCESAS

VIESOSIOS ERDVES TIES NERIES UPE ZVERYNE, VILNIUJE SUTVARKYMO IR SALTINIY ISEKSPONAVIMO PROJEKTO

PARENGIMAS

Viesujy erdviy projektavimo eigos procesas

Pirma viesa
konsultacija

A\
Ve

Antra viesa
konsultacija

PASITIKRINAME

Sukuriami konceptualds
teritorijos sutvarkymo
sprendiniai, kurie

pristatomi
bendruomenei.
™ (-
* ﬁ
8 v gudniin
'Y % an

y Projektiniy pasidlymy

pristatymas

VieSinama 10 d.d.

I
: Specialiyjy architektiros :
 reikalavimy sukdrimas

Etapai:

IGYVENDINAME

VieSosios erdveés
jrengimo darbai.

Analizé — atliekama vietos architektlriné, urbanistiné ir gyventojy poreikiy analizé. Apzvelgiami

galiojantys planavimo dokumentai, esami susikloste pésciyjy rysiai, vizualiniai rysiai, reljefas, esami medziai (atliekama
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medZziy inventorizacija), esami inZineriniai tinklai ir jy apsaugos zonos, greta vystomi projektai, blsimi pésciyjy rysiai
teritorijoje jgyvendinus greta vystomus projektus. Gyventojy poreikiy analize gali sudaryti: apklausos, interviu su vietos
lyderiais, vietos stebésena, pasivaiksciojimas vietoje su gyventojais ir kt.

. Analizés apizvalga + prioritety nustatymas — kreipiamasi j KraStovaizdzio architektlros poskyrj dél
susitikimo su gyventojais (V1) organizavimo, siekiant iSgryninti gyventojy poreikius, pristatyti analizés rezultatus ir
pirminius projektuotojy pasitlymus. Po susitikimo parengiama V1 ataskaita (laisva forma). Ataskaitoje turi bati susitikimo
nuotraukos, bendro darbo rezultaty fotofiksacijos, dalyviy skaiius, dokumentuotos surinktos pastabos. Ataskaita
vieSinama savivaldybés tinklapyje (Zeldyny lenteléje: https://vilnius.It/savivaldybe/miesto-pletra/naujai-irengiami-ir-
tvarkomi-zeldynai) ir iSsiunciama senilinams, senitinaiCiams ir kitiems suinteresuotiems asmenims elektroninias pastais.

. Koncepcija— kreipiamasi | KraStovaizdZio architektlros poskyrj dél susitikimo su gyventojais
organizavimo, siekiant pristatyti parengta pirmine projekto koncepcijg. Koncepcijg turéty sudaryti planiné ir funkciné
erdveés struktiira. Po susitikimo parengiama V2 ataskaita (laisva forma). Ataskaitoje turi biti susitikimo nuotraukos,
bendro darbo rezultaty fotofiksacijos, dalyviy skai¢ius, dokumentuotos surinktos pastabos. Ataskaita vieSinama
savivaldybés tinklapyje (Zeldyny lenteléje: https://vilnius.lt/savivaldybe/miesto-pletra/naujai-irengiami-ir-tvarkomi-
zeldynai) ir iSsiunciama seniiinams, senitnaiciams ir kitiems suinteresuotiems asmenims elektroniniais pastais.

° SAR sukiirimas (pagal poreikj) —fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims pateikus prasymus (vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu) parengiami ir iSduodami specialieji architektiiros (SAR) reikalavimai rengti
statinio projekta. Specialieji architektiros reikalavimai iSduodami, kai rengiant naujai statomy ir (ar) rekonstruojamy
ypatingy ir (ar) neypatingy statiniy projektus be kity statinio projekto daliy privaloma statinio projekto architektdriné
dalis ir Teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai ir statyba konkreciame
sklype leidZziama. Savivaldybés administracijos direktorius (jo jgaliotas savivaldybés administracijos valstybeés
tarnautojas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio nuostatomis ir Specialiyjy
reikalavimy, specialiyjy architektlros reikalavimy, specialiyjy saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimy
struktdros ir iSdavimo tvarkos aprasu, patvirtintu 2017 m. sausio 6 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr.
D1-22 ,Dél Specialiyjy reikalavimy, specialiyjy architektdros reikalavimy, specialiyjy saugomos teritorijos tvarkymo ir
apsaugos reikalavimy struktiros ir iSdavimo tvarkos apraso patvirtinimo“, (toliau — ApraSas) (https://e-
seimas.Irs.It/portal/legalActEditions/It/TAD/9cd6e9b0d66511e69c5d8175b5879¢31),  specialiuosius  reikalavimus
iSduoda statytojui (Paslaugy gavéjui) pageidaujant. Teikiant prasymg uZpildomi atitinkami laukai, jkeliami privalomi
dokumentai, nurodomi kiti Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés priezilros informacinéje
sistemoje , Infostatyba“ iSvardinti duomenys.

° PP —suderinus su KrastovaizdZio architektlros poskyriu datg, per Lietuvos Respublikos statybos leidimy
ir statybos valstybinés prieziliros informacine sistema ,,PlanuojuStatau” teikiamas prasymas informuoti visuomene apie
parengtus projektinius pasitlymus (PP).

° SLD — per Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés priezilros informacine sistema
,PlanuojuStatau” teikiamas prasymas iSduoti statybg leidZiantj dokumentg (SLD). ISduodamas SLD.

Pastaba: darby atlikimo terminai gali bati koreguojami dél uZsitesusiy derinimy, kity nenumatyty trikdZiy (darby atlikimui reikalingos
informacijos trikumo ir pan.).
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