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[bookmark: _Hlk58956527]Pirkimo sąlygų 3 priedas

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO J. BASANAVIČIAUS G. 7, KAPITALINIO REMONTO, SIEKIANT PADIDINTI PASTATO PRIEINAMUMĄ, RANGOS DARBŲ PIRKIMAS


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Užsakovas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, adresas Kęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė.
2. Statybos rūšis: kapitalinis remontas.
3. Statybos vieta: J. Basanavičiaus g. 7 Ukmergė.
4. [bookmark: _Hlk175234192][bookmark: _Hlk196211588][bookmark: _Hlk196231295][bookmark: _Hlk175234286][bookmark: _Hlk196231382][bookmark: _Hlk196231208]Darbų tikslas:  vadovaujantis UAB „Vera Vita“ 2025 m. parengtu techniniu projektu Nr.VV-026/2024 „Mokslo paskirties pastato J. Basanavičiaus g. 7, Ukmergė, kapitalinio remonto, siekiant padidinti pastato prieinamumą, projektas“ numatoma įgyvendinti rajoninės pažangos priemones skirtas padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams. Visas mokyklos pastatas pritaikomas laisvai ir savarankiškai į jį patekti ir po jį judėti įvairių fizinių galimybių asmenims. Pastate įrengiami žmonėms su negalia (toliau – ŽN) keltuvai, įrengiami vaizdinio kontrasto ir taktiliniai žymėjimai pastate ir sklype, įrengiamos ŽN automobilių parkavimo vietos, įėjimo į pastatą pandusas, sutvarkomos ŽN judėjimo takų dangos. 
5. Pirkimo objektas: 
5.1. Mokslo paskirties pastato J. Basanavičiaus g. 7, Ukmergėje, siekiant padidinti pastato prieinamumą, kapitalinio remonto rangos darbų pirkimas vadovaujantis „Vera Vita“ 2025 m. parengtu techniniu projektu VV-026/2024 „Mokslo paskirties pastato J. Basanavičiaus g. 7, Ukmergė, kapitalinio remonto, siekiant padidinti pastato prieinamumą, projektas“ (toliau – Techninis projektas). 
5.2. Projekte numatomos šios prieinamumą didinančios priemonės: 
· Pastato viduje įrengiamas keltuvas, keliantis į visus pastato aukštus, skirtas padidinti žmonių su judėjimo negalia prieinamumą. Keltuvas montuojamas nesirišant prie pastato laikančiųjų konstrukcijų. Ant visų kabinos sienų bus įrengti porankiai, valdymo panelėje mygtukiniai durų atidarymo bei uždarymo klavišai, padėties indikacija dubliuojama Brailio raštu;
· Pirmame ir antrame aukštuose esančiuose san. mazguose (tiek berniukų tiek mergaičių) numatoma įrengti san. mazgus pritaikytus neįgaliųjų poreikiams, o šalia sporto salės naujai įrengti san. mazgą pritaikytą neįgaliųjų poreikiams; 
· Kieme įrengiamos neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos ir pandusas, prie kieme esančio įėjimo į mokyklą;
· Įrengiamas keltuvas neįgaliesiems patekti ant scenos ir į sporto salę. Ant scenos pakylos numatomas platforminis keltuvas;
· Visos mokyklos durys kurių laisvas plotis atidarius mažesnis kaip 850 mm, keičiamos naujomis, kurios turi užtikrinti laisvą plotį nemažesnį kaip 850 mm. Visose mokyklos patalpose visi esami šviesos jungikliai įrengiami 800-1100 mm aukštyje virš grindų lygio. 
· Įrengiamos brailio rašto lentelės ant kiekvienos iš klasių durų pavadinimo;
· Įrengiamos koridoriuose evakuacijos lenteles su brailio raštu ir neįgaliųjų ženklu; 
· Prie esamos apsauginės signalizacijos centralės, esančios budėtojos patalpoje prijungiami ŽN sanitariniuose mazguose įrengti pagalbos iškvietimo indikatoriai.
· [bookmark: _Hlk109389275]Visi nauji įrenginiai turi būti sumontuoti taip, kad atitiktų universalaus dizaino principą;
· ŽN keltuvo tarp aukštų valdymo skydas priešgaisrinės signalizacijos laidu prijungiamas prie esamos gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos centralės gaisro signalo perdavimui;
· Įrengiamas sensorinis kambarys. 
Kiti darbai:
·  darbo projekto parengimas;
· statybos darbų technologijos projekto parengimas;
· kontrolinių - geodezinių nuotraukų parengimas;
· įrenginių, gaminių naudojimo instrukcijų lietuvių kalba parengimas;
· [bookmark: _Hlk67905750]privalomų pažymų (pagal būtinumą) ir kitos išpildomosios dokumentacijos parengimas;
· kadastrinių matavimų bylų parengimas.
5.3. Detalesnį darbų aprašymą ir orientacinius kiekius žiūrėti techniniame projekte.
6. Darbų atlikimo laikas:
Darbai bus vykdomi atlikus pirkimą ir pasirašius sutartį su Rangovu. Statybos darbų trukmė - 14 mėnesių nuo statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. 
7. Darbų organizavimas:
7.3. Užsakovas perduos Rangovui statybvietę ir jos valdymo teisę Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo - priėmimo aktą STR1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka;
7.4. Paskirs Statinio statybos techninės priežiūros vadovą.
8. Reikalavimai Rangovui:
8.1. Rangovas privalo įrengti nuolatinės informacijos lenteles ant bendrojo ugdymo įstaigų, dalyvaujančių projekte, pastatų sienų - A. Smetonos gimnazija, adresu J. Basanavičiaus g. 7, Ukmergė prie pagrindinių įėjimų į pastatus, visuomenei gerai matomose vietose. Ilgalaikėse informacinėse lentelėse bus pateikiama informacija apie projektą (įtraukiant projekto pavadinimo santrumpą, projekto tikslą ir rezultatus), bus paskelbta apie Europos Sąjungos finansavimą ir bus naudojama Europos Sąjungos emblema.
Nuolatinės informacinės lentelės gaminamos iš patvarių, atmosferos poveikiui atsparių medžiagų. Nuolatinių informacinių lentelių medžiagiškumas, išmatavimai, dizainas ir tekstas iš anksto derinami atskirai su užsakovu.
8.2. Rangovas, atlikdamas numatytus darbus, vykdo darbdavio pareigas ir įsipareigoja garantuoti saugų darbą, elektrosaugą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų; 
8.3. Iki žemės darbų pradžios sklype, kuriam nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ir šalia sklypo esančių inžinerinių tinklų apsaugos zonose rangovas privalo iškviesti į vietą inžinerinius tinklus eksploatuojančių (komunalines paslaugas tiekiančių) įmonių atstovus. 
8.4.	Už naudojamų medžiagų ir atliktų darbų kokybę atsako Rangovas;  
8.5.	Tiekėjas privalo įsivertinti visus reikalingus darbus, medžiagas bei įrangą, užtikrindamas, kad visi darbai pagal techninę specifikaciją ir Techninį projektą būtų tinkamai atlikti. 
8.6.	Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikia: 
8.6.1. kalendorinį darbų vykdymo grafiką;
8.6.2. užpildytas lokalines sąmatas.
8.7.	 Kalendorinį darbų vykdymo grafiką ir lokalines sąmatas suderina ir patvirtina Sutarties Šalių įgalioti atstovai. 
8.8. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius, Pažymos apie atliktų darbų vertę du egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą, pagal sustambintų veiklų sąrašą. Visi dokumentai turi būti pasirašyti  techninio prižiūrėtojo.
8.3.  Atliktiems darbams bus taikomas garantinis terminas, numatytas CK.
9. Esminiai reikalavimai: 
9.1. Atliekant darbus, Rangovas privalo vadovautis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos veiklą (normomis, taisyklėmis) bei Techniniu projektu.
9.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2024 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. D1-17) 2 priedu Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, kai perkamos pastatų remonto paslaugos, statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato remontu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“).

PRIDEDAMA: 
1. Techninio projekto elektroninė versija – pateikiama atskirame faile PDF formate. 
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Parengė:                                
Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyr.                                    Tautvydas Vaidonavičius
specialistas	
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Derino:                                          
Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas		      Tadas Balžekas
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