Projektuotojas

UAB ,,Vera Vita“
Kalnieciy g. 180A, LT- 48042 Kaunas
Tel. Nr.: +370 630 00913, el.p. info@veravita.lt

Statytojas

Ukmergés rajono savivaldybés administracija,
a.k.188752174

Paveldo objekto duomenys

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos
Ukmergés gimnazija
KVR un. obj. kodas 2114

Projekto pavadinimas

Mokslo paskirties pastato J. Basanavi€iaus g. 7, Ukmerge,
kapitalinio remonto, siekiant padidinti pastato prieinamuma,
projektas

Statybos risis

Kapitalinis remontas

Naudojimo paskirtis

Mokslo (7.11)

Statinio kategorija

Ypatingasis

Projektavimo etapas

Techninis projektas

Projekto dalis

Statinio architektura, sklypo planas (SA, SP)

Laida 0
Bylos (tomo) Zymuo VV-026/2024-TP-SA,SP
Atestato Nr. Pareigos Pavardé Paradas Data
Direktorius G. Zukas W
A1458, . R e
KM 0188 Projekto vadovas V. Grincelaitis | S

Kaunas, 2024




MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 7, U

TVIRTINU
Ukmergeés rajono savivaldybeés

administracijos dir e

./
7

Inga Prackailé

!

ERGE,

KAPITALINIO REMONTO, SIEKIANT PADIDINTI PASTATO PRIEINAMUMA,
PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

glrl Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. Projekto pavadinimas. Mokslo paskirties pastato J. Basanaviciaus g.
7, Ukmergé, kapitalinio remonto, siekiant
padidinti pastato prieinamuma, projektas.
Projektuotojas nustato projekto pavadinimg
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, statinio ekspertizé®,
2. Statiniy grupés sudetis. Mokyklos pastatas - A. Smetonos gimnazija J.
Basanavi¢iaus g. 7, Ukmergé (unikalus daikto
Nr. 8193-8002-8012).
3. Statinio (-iy) ar statiniy grupés paskirtis ir | Esama statinio paskirtis — mokslo.
bendrieji  (techniniai ir  paskirties) | Pastato unikalus Nr. 8193-8002-8012.
rodikliai. Rodikliai:
bendrasis plotas — 3500,57 m?,
uZstatytas plotas - 1731 m?,
tiris — 18222 m°,
auksty skaiéius — 3.
4. Statinio statybos riisis. Kapitalinis remontas
5, Statinio kategorija. Ypatingasis statinys.
. Esamos statinio konstrukcijos, jy funkciné | Pastatas (unikalus Nr. 8193-8002-8012)
paskirtis statytas 1938 m., 2014 m. atliktas paprastasis
remontas. Sienos — plytu miro, stogas
Slaitinis, dengtas skarda.
7. Statinio projekto rengimo etapas Techninis projektas.
II. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkanéiosios
organizacijos pateikiami duomenys
8. Projektavimo paslaugy apimtis:
8.1 projektavimo paslaugos; Techninis projektas:

- bendroji; [B]

- sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
[SP]

- architektliros; [A]

- konstrukcijy; [K]

- vandentiekio ir nuoteky $alinimo;

[VN]
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- elektrotechnikos; [E]
- elektroniniy rysiy (telekomunikacijy);
[R]
- apsaugines signalizacijos; [RAS]
- gaisrinés signalizacijos; [RGS]
- pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo; [SO]
- statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo; [KS]
- kitos dalys (pagal bitinuma).
- tvarkybos darby projekto parengimas.
Visi projektavimo darbai susije su
jrenginiy, esamy konstrukcijy ir komunikacijy
pritaikymu asmenims su negalia
(prieinamumo didinimas).
Visg techninio projekto sudétj nustato
projekto vadovas ir suderina su uzsakovu.
Taip pat j projektavimo paslaugos
apimti jeina projekto pataisymai pagal
statytojo pastabas, pagal projekto ekspertizés
akto privalomas pastabas, pagal §j projekta
tikrinusiy institucijy, subjekty (ju padaliniy)
pastabas, taip pat projekto klaidy, pastebéty
statybos metu, taisymai.

8.2.

kitos paslaugos, susijusios su
projektavimo paslaugomis.

Parengti projektinj pasitlyma.

Gauti (ar atlikti) privalomuosius
projekto rengimo dokumentus:

Topografinius, inZinerinius,
geologinius, geotechninius tyrimus (tyrimai
uzsakomi pagal poreiki projektuotojo
sprendimu);

statiniy, jy daliy techninés biklés
jvertinimg (jvertinti esamy pamaty ir sieny
laikomaja galig);

prisijungimo salygas;

specialinosius architektiiros
reikalavimus;

specialiuosius paveldosaugos
reikalavimus;
gauti statybg leidZiantj dokumenta.

Projektavimo paslaugy trukmé dienomis

(ménesiais)

120 kalendoriniy dieny:

- projektinis pasililymas pateikiamas
per 1 mén. nuo sutarties jsigaliojimo;

- projektavimo metu kas 1 ménesj,
savivaldybés atsakingiems darbuotojams,
pateikti  techninio  projekto  parengimo
tarpinius rezultatus;

- techninis projektas pateikiamas
ekspertizei ir patikslinamas pagal ekspertizés
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1Svadas;
- statybos leidzian¢io dokumento gavimas.

10.

Paslaugy teikéjui pateikiamos dokumenty,
reikalingy statinio (-iy) ar statiniy grupés
projekto dokumentams (toliau — projekto
dokumentai) parengti, kopijos (8iy
dokumenty kiekis priklauso nuo statinio
paskirties, statybos vietos, sudétingumo,
poveikio aplinkai ir visuomenés sveikatai
ir kt.):

Statinio kadastriniy matavimy ir teisinés
registracijos Nekilnojamojo turto registro
dokumentas — registro iSrasa ir kadastrinés
bylos kopijg pateiks uzsakovas.

Prisijungimo prie elektros energijos, vandens
tiekimo, nuoteky Salinimo, elektroniniy rys$iy
ir kity inzineriniy tinkly - tiekéjui
paskai¢iavus  iStekliy  poreiki, pateiks
uzsakovas arba pagal jgaliojima
projektuotojas.

10.1.

Projektiniai pasitlymai (tais atvejais, kai
yra rengiami);

Projektinius pasiiilymus parengia tiekéjas ir
suderina su uZsakovu bei atitinkamomis
institucijomis.

10.2.

Zemés sklypo teisinés registracijos
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto
registre dokumentai arba Zemeés sklypo
nuomos (panaudos) dokumentai;

Registro Nr. 44/1291143. Zemeés sklypas su
statiniais. Zemés sklypo unikalus Nr. 4400-
1845-7004.

10.3.

IStrauka (brézinys) i$ patvirtinto teritorijy
planavimo dokumento ir sprendimas apie
Sio dokumento patvirtinima;

Neteikiama

10.4.

Istatymy ir Kkity teisés akty nustatytais
atvejais, kai atlickamas planuojamos
Gkinés  veiklos  poveikio  aplinkai
vertinimas, planuojamos tkinés veiklos
poveikio visuomenés sveikatai vertinimo
dokumentai;

Neteikiami

10.5.

Sklypo inZineriniy geodeziniy tyringjimy
dokumentai;

Neteikiami

10.6.

Sklypo inZineriniy geologiniy,
geotechniniy tyrimy dokumentai;

Neteikiami

10.7.

Prisijungimo prie elektros energijos,
Silumos, vandens tiekimo ir nuoteky
Salinimo, dujotiekio, elektroniniy rysiy ir
kity inZineriniy tinkly bei susisiekimo
komunikacijy salygos;

Salygos bus iSimamos tiekéjui paskaiéiavus
istekliy poreik].

10.8.

reikalavimy
savivaldybés

Specialiyjy  architektiiros
dokumentai, 18duoti
administracijos (Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo (toliau — Statybos
jstatymas) 20 straipsnis, 2 dalis, 1
punktas);

Neteikiami




glrl Pavadinimas Reikalavimai
10.9. | Specialiyjy paveldosaugos reikalavimy, | Neteikiami
taikomy kultliros paveldo vertybei ar jos
teritorijai, kulttros paveldo statiniui ar
kultiros paveldo teritorijoje esanéiam
statiniui, specialiyjy saugomos teritorijos
tvarkymo ir apsaugos reikalavimy,
tatkomy konkre¢iam  projektuojamam
statiniui, sklypui ar teritorijai
konservacings apsaugos prioriteto
teritorijoje ar kompleksinéje saugomoje
teritorijoje, dokumentai (Statybos
istatymo 20 straipsnis, 2 dalis, 1 punktas);

10.10 | Kiti dokumentai. Mokyklos pastato - A. Smetonos gimnazijos
J. Basanavi¢iaus g. 7, Ukmergé (unikalus
daikto Nr. 8193-8002-8012) patalpy planai.

I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

11. Projekto rengimo dokumentams taikomi | Tiekéjas privalo paslaugas suteikti
teisés aktai, normatyviniai statybos | vadovaudamasis  galiojan¢iais  Lietuvos
techniniai dokumentai bei normatyviniai | Respublikos jstatymais, statybos techniniais
statinio saugos ir paskirties dokumentai. reglamentais, standartais, normatyviniais
statybos techniniais dokumentais bei kitais
susijusiais teisés aktais, taip pat jy nauvjausiais

galiojanciais pakeitimais ir papildymais.

Techninio projekto sudétis turi apimti
visas pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé*
reikalavimus privalomas dalis.

Techniniame  projekte  numatytos
statiniy prieinamumg gerinancios priemonés
turi  buti  suprojektuotos pagal STR
2.03.01:2019 LStatiniy prieinamumas®
reikalavimus. Techninio projekto apimtis turi
biti pakankama techninio projekto paskir¢iai
igyvendinti ir atitikti auksciausius
projektavimo darby rinkoje S§iuo metu
tatkomus profesinius standartus.

Techninis projektas rengiamas
vadovaujantis Regioninés pazangos
priemoneés

Nr. 12-003-03-01-23 (RE) ,,Padidinti
ugdymo prieinamumg atskirtj patiriantiems
vaikams™ finansavimo  gairiy naujausia
aktualia redakcija.

Paslaugy tiekéjui privalomi ir visi
sutarties vykdymo metu naujai priimti teisés
aktai, jeigu jie susij¢ su vykdomu projektu.

12. Aplinkos, visuomenés sveikatos saugos, Projekto parengimui taikomi visi

kraStovaizdzio, nekilnojamyjy kulttros | horizontaliyjy principy laikymosi

paveldo vertybiy, tre¢iyjy asmeny interesy

reikalavimai, taip kaip jie aprasyti Regioninés
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apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir | pazangos priemonés Nr. 12-003-03-01-23
kitos apsaugos (saugos), nejgaliyjy | (RE) ,,Padidinti ugdymo prieinamumg atskirtj
socialinés integracijos reikalavimai. patiriantiems vaikams® finansavimo gairiy III
skyriaus 3. Dalyje ,.Horizontaliyjy principy
laikymosi reikalavimai® (Lietuvos
Respublikos §vietimo, mokslo ir sporto
ministro 2023 m. spalio 19 d. jsakymo Nr. V-
1381 redakcija).
Unikalus objekto kodas Kultiiros
vertybiy registre — 2114.
13. Esminiai funkciniai (paskirties), Mokslo paskirties pastatas.
architektiiros (estetinius), technologijos, | Remontuojamame pastate reikia suprojektuoti
techniniai, ekonominiai, kokybes, | lifto ar vertikalaus keltuvo jrengima ( 1 vnt.),

reikalavimai  bei  kiti rodikliai ir
charakteristikos statiniui pagal sprendiniy
dalis:

perkelti  Zemyn  §viestuvy  jungtukus,
praplatinti iSorines pastaty ir mokymo patalpy
duris (pagal poreikj), kiekviename pastato
aukste esancius sanitarinius mazgus (tualetus
ir duSus) pritaikyti asmenims su negalia,
pagal poreikj jrengti keltuvus, laiptinius
keltuvus patekimui ] bendro naudojimo
patalpas (sporto salé, akty salé ir akty salés
scena), jrengti pandusa/pandusus patekimui |
patalpas, jrengti automobiliy parkavimo
aikstele mokyklos teritorijoje asmenims su
judéjimo negalia. Pastato patalpose reikia
suprojektuoti sensorinio arba nusiraminimo
kambario jrengima.

Techniniame projekte turi biiti numatytas
visy prieinamumo  atskirtf  mazinanc¢iy
priemoniy jgyvendinimas, kaip tai apraSyta
Regioninés pazangos priemonées Nr. 12-003-
03-01-23 (RE) »~Padidinti ugdymo
prieinamumg atskirt] patiriantiems vaikams®
finansavimo gairiy III skyriaus ,.Finansavimo
reikalavimai® 2. dalyje ,Reikalavimai
projektams, finansuojamiems pagal regionine
pazangos priemong” punktuose 2.1.4.1-
2.14.12.

Projektuojami  kapitalinio remonto
darbai turi tenkinti reikalavimus, pagal
Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant
zalivosius pirkimus, tvarkos apraso 4.1
papunkt] (Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymo Nr.
D1-508 ,D¢l aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus tvarkos
apraso patvirtinimo® (2022 m. gruodzio 13 d.
jsakymo Nr. D1-401 redakcija)). Minimalis
aplinkos apsaugos kriterijai projektuojamiems
statybos darbams jtvirtinti $§io dokumento 2
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priedo XII skyriaus ,,Pastaty projektavimo
paslaugos ir statybos darbai* 15 punkte.

13.1.

sklypo sutvarkymui (sklypo planui);

Mokyklos teritorijoje esantys pesciyjy
takai tarp mokyklos pastato ir lauko
edukaciniy erdviy, taip pat ir tarp nejgaliyjy
automobiliy parkavimo vietos, jskaitant
mokyklinio transporto keleiviy i$laipinimo
vietas (jei yra poreikis), bei jé¢jimo | mokyklos
pastatg turi biiti pritaikyti asmenims su
negalia, judantiems nejgaliojo veZzimeliu, ar
kuriy judé¢jimo galimybés apsunkintos del kity
priezaséiy.

13.2.

architekttros daliai;

Fasady apdaila nekeiiama, stogo danga,
langai nekeic¢iami. Architektiros dalies
keitimo darbai projektuojami tokia apimtimi,
kiek jie susije ir butini siekiant jgyvendinti
prieinamumo atskirtj mazinanc¢ias priemones.
Projektuojant prieinamumo atskirtj
mazinanéias priemones, biitina atsiZvelgti |
jrengimo  galimybes dél pastaty ploto,
higieniniy normy ir Kkity normatyviniy
dokumenty reikalavimy.

Pastaba:

Projektuotojas turi uzsakovui sitilyti jvairias
projektines galimybes suprojektuoti ir jrengti
Sias ir kitas nei$vardytas, bet reikalingas
pastato konstrukcijy, inZineriniy sistemuy,
patalpy ir erdviy efektyvesnio i$naudojimo
galimybes.

13.3.

konstrukcijy daliai;

Pastato laikancios konstrukcijos nekeic¢iamos.
Atliekant patalpy remonto darbus griaunamos
ir perstatomos tik nelaikanciosios vidinés
patalpy pertvaros. Laikanéiyjy konstrukcijy
keitimas ir remontas projektuojami tokia
apimtimi, kiek jie susij¢ ir bitini siekiant
jgyvendinti prieinamumo atskirt] mazinancias
priemones. ar bitini atstatant konstrukeijy
funkcionalumg jrengus prieinamumo atskirtj
mazinan¢ias priemones.

13.4.

technologijos daliai;

Projektuojant liftg ar vertikaly keltuvg asmeny
su negalia judéjimui, prioritetas teikiamas
lifto jrengimo projektavimui ten, kur tai yra
racionalu ir techniSkai jmanoma padaryti.
Pastate turi biti suprojektuotas bent vienas
liftas arba vertikalus keltuvas.

13.5.

Silumos gamybos ir tiekimo daliai;

Silumos gamyba ir tiekimas projektuojami
tokia apimtimi, kiek jie susij¢ ir bitini
siekiant jgyvendinti prieinamumo atskirtj
mazinancias priemones ar Dbiitini atstatant
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Silumos sistemos funkcionavimg jrengus
prieinamumo atskirtj mazinanéias priemones.

13.6.

vandentiekio ir nuoteky Salinimo daliai;

Vandentiekis ir nuotekos projektuojami tokia
apimtimi, kiek jie susije ir bitini siekiant
jgyvendinti prieinamumo atskirtj mazinancias
priemones ar biitini atstatant §ilumos sistemos
funkcionavima jrengus prieinamumo atskirtj
mazinan¢ias  priemones.  Projektuojami
vandens maisytuvai ir kriauklés tualetuose,
dusuose, virtuvése, klasése ar kitose bendro
naudojimo patalpose, kuriose yra galimybé
naudotis vandentiekiu, pritaikyti asmeny su
judéjimo negalia poreikiams.

13:7.

S§ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo

daliai;

Sildymas, veédinimas ir oro kondicionavimas
projektuojami tokia apimtimi, kiek jie susije ir
butini  siekiant jgyvendinti prieinamumo
atskirtj mazinancias priemones ar bitini
atstatant  Sildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo  sistemy  funkcionavima
jrengus prieinamumo atskirtj mazinancias
priemones.

13.8.

elektrotechnikos daliai;

Elektrotechnika projektuojama tokia
apimtimi, kiek ji susijusi ir butina siekiant
jgyvendinti prieinamumo atskirt] mazinanc¢ias
priemones ar biitina atstatant elektrotechnikos
funkcionavima jrengus prieinamumo atskirtj
maZinan¢ias  priemones.  Projektuojamas
$viesos jungtuky visose bendro naudojimo bei
ugdymo  patalpose  perdarymas,  juos
nuleidZiant | patogy naudotis lygi asmenims,
turintiems judéjimo negalia ir judanciy
nejgaliyjy veziméliuose. Projektuojami fiziniu
paspaudimu jungiami Sviesos jungtukai arba
veikiantys judesio daviklio principu. Jeigu
mokyklos pastate yra keli to paties dalyko
mokymo kabinetai, tai bent po vieng kabinetg
kiekvienam dalykui ir bent po vieng
kiekvienos klasés kabinetg reikia pritaikyti
ivairias negalias turintiems asmenims,
perkeliant Zemiau $viesos jjungimo jungtukus
arba suprojektuojant $viesos jjungimg su
judesio davikliu.

13.9;

kita.

14.

Nurodymai sprendiniy  derinimui,
pritarimui ir pan.

ju

1. Projektiniai pasitlymai suderinami su
uzsakovu.

2. Vienas Techninio projekto
egzemplioriy komplektas pateikiamas
uZzsakovui sprendiniy pritarimui ir
statinio techniniy-ekonominiy rodikliy
patvirtinimui.
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3. Parengtas techninis projektas
suderinamas valstybinése jstaigose.
4. Parengto techninio projekto ekspertize
organizuoja ir apmoka uzsakovas.

15 Statinio ar statiniy grupés projektavimo ir | Nustato projekto vadovas
statybos eilifkumas.

16. Reikalavimai projekto rengimo | Projektas rengiamas lietuviy kalba.
dokumenty kalbai (-oms).

17. Reikalavimai projekto rengimo | Uzsakovui pateikiama 3 egz. spausdinty byly
dokumenty jforminimui, sudé¢iai ir pan. ir 1 skaitmeniné versija PDF ir DWG

formatu.

18. Techninés specifikacijos priedai: Techninés  specifikacijos  priedai  yra
neatskiriama  Projektavimo  specifikacijos
dalis.

18.1. | Dokumenty, reikalingy projekto | 1. Mokyklos pastato - A. Smetonos
dokumentams parengti ir kuriuos pateikia | gimnazijos J. Basanavi¢iaus g. 7, Ukmergé
perkancioji organizacija, kopijos. (unikalus daikto Nr. 8193-8002-8012) patalpy

planai (pridedami atskiru failu kaip Techninés
uZduoties priedai);

2. Regioninés pazangos priemonés Nr. 12-
003-03-01-23 (RE) .Padidinti ugdymo
prieinamuma atskirtj patiriantiems vaikams*
finansavimo gairés, patvirtinta Lietuvos
Respublikos §vietimo, mokslo ir sporto
ministro 2022 m. rugséjo 30 d. jsakymu Nr.
V-1542 (Lietuvos Respublikos $vietimo,
mokslo ir sporto ministro 2023 m. spalio 19 d.
isakymo Nr. V-1381 redakcija);

3. Nekilnojamojo turto registro duomeny
bazés iSraSas Nr. 44/1291143 (pridedamas
atskiru failu kaip Techninés uZduoties
priedas).

18.2. | Duomenys apie perkanciosios | Néra
organizacijos turimus ar planuojamus
jsigyti  jrenginius ir (ar) statybos
produktus;

18.3. | Statinio  (-iy) ar statiniy grupés | Techninis projektas parengiamas per 120
projektavimo paslaugy teikimo grafikas. kalendoriniy dieny nuo sutarties jsigaliojimo.

IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieziiirai (jeigu Sios paslaugos
jsigyjamos)

19. Statinio projekto vykdymo prieZitra Privaloma

Parenge:

Statybos

ir infrastruktiiros skyriaus vedéjas

Tadas Balzekas




Mokslo paskirties pastato J. BasanaviCiaus g. 7, Ukmergé, kapitalinio remonto, siekiant padidinti pastato prieinamuma,

projektas

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Ellrl' Dokumento zymuo Dalies pavadinimas Pastabos
1. VV-026/2024-TP-BD Bendroji
2. VWV-026/2024-TP-SA,SP Statinio architektdra, sklypo planas
3. VV-026/2024-TP-SK Konstrukcijy
4, VV-026/2024-TP -VN Vandentiekio ir nuoteky $alinimo
d. VV-026/2024-TP-E Elektrotechnikos
6. VV-026/2024-TP-ER Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy)
7. VV-026/2024-TP-AS Apsauginés signalizacijos
8. W-026/2024-TP-GSS Gaisro aptikimo ir signalizavimo
9. VV-026/2024-TP-KS Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo
10. VV-026/2024-TP-SO Paswgnglmo statybai ir statybos darby,
organizavimo
0 2024-02 | Statybos leidimui ir konkursui
Laida Data Laidos statusas ir isleidimo prieZastis (jei taikoma)
Projekto pavadinimas:
Atestato UAB ,Vera Vita*“ Mokslo paskirties pastato J. Basanaviciaus g. 7, Ukmerge,
Nr. Kalnie¢iy g.180A, Kaunas Tel.: +370 63000913 kapitalinio remonto, siekiant padidinti pastato prieinamuma,
projektas
P?M1(;115888 PV \(g.rinc“:elaitis Dokumento pavadinimas: Laida
PROEJKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
}t(rilrtr):;s UzZsakovas: Dokumento zymt Lapas Lapy
LT Ukmergés r. savivaldybés administracija, VV-026/2024-TP-SA SP-PS7 1 1

kodas 188752174
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PROJEKTO SPRENDINIY SUSIDERINIMO LENTELE

Eil. Nr. . .. - .
Dalies pavadinimas Specialistas Parasas
1 Bendroji, statinio architektdra, sklypo V. Grinelaitis //,;7/,,, ——
planas v /
) A0\ 2, , p /
2. | Statinio konstrukcijy A.Stakenas Ay A;(;ZL/,(_
3 Pasirengimo statybai ir statybos darby
" | organizavimo
e A. Zukas
4 Statybos skaigiuojamosios kainos
" | nustatymo ; ] ‘///,_/7
VLW L -
5. | Vandentiekis ir nuotekos
6. | Elektrotechnikos ,
/
7. | Apsauginés signalizacijos ' //
M.Okulicius SPLY!
8. | Gaisro aptikimo ir signalizavimo }
9. | Elektroniniai rySiai
0 2024-02 | Statybos leidimui ir konkursui
Laida Data Laidos statusas ir isleidimo prieZastis (jei taikoma)
Aesiat UAB .V Vita® Projekto pavadinimas:
estato ,Vera Vita - :
NI Kalhiegiu g 180A, Kaunas Tel.: +370 63000913 Mokslo p.asklrt.les. pastatq J B.asanavmla'u.s g.7, Ukmerge,
rekonstrukcijos, siekiant padidinti pastato prieinamuma, projektas
A 1458 V. ” I :
KM0188 PV Grincelaitis A Dokumento pavadinimas: Laida
PROJEKTO SUDERINIMO AKTAS 0
}frilrz%s UZsakovas: Dokumento zymt Lapas Lapy
LT Ukmergés r. savivaldybés administracija, VV-026/2024-TP-SA SP-PSA 1 1

kodas 188752174
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PROJEKTO DALIES TEKSTINIY DOKUMENTY ZINIARASTIS

PROJEKTO DALIES SUDETIS

Dokumento Zzymuo Pavadinimas Pastabos.
Techniné specifikacija (projektavimo uzduotis)
VV-026/2024-TDP-SA,SP-PSA Projekto daliy vadovy susiderinimo aktas 1 lapas
\V/V-026/2024-TDP-SA.SP-PSZ Projekto sudéties Ziniarastis 1 lapas
VV-026/2024-TDP-SA,SP-PDS Projekto dalies sudétis 1 lapas
VV-026/2024-TDP- SA,SP-AR AiSkinamasis rastas 20 lapy
VV-026/2024-TDP- SA,SP-TS Techniné specifikacija 24 lapai
\VV-026/2024-TDP- SA,SP-MZ Medzaigy Ziniarastis 3 lapai
PROJEKTO DALIES BREZINIY ZINIARASTIS
Brézinio Nr. Laida Pavadinimas Pastabos
VV-026/2024-TP- SA,SP -B.01 0 Pirmo auksto planas
VV-026/2024-TP- SA,SP -B.02 0 Antro auksto planas
VV-026/2024-TP- SA,SP -B.03 0 Trecio auksto planas
VV-026/2024-TP- SA,SP -B.04 0 Pirmo auksto planas
VV-026/2024-TP- SA,SP -B.05 0 Antro auksto planas
VV-026/2024-TP- SA,SP -B.06 0 Sklypo sutvarkymo planas
VWV-026/2024-TP- SA,SP -B.07 0 Detalé ,LD-1°

0 2024-02 | Statybos leidimui ir konkursui
Laida Data Laidos statusas ir iSleidimo priezastis (jei taikoma)
UAB ,Vera Vita* Projekto pavadinimas:
Atestato s . ) o
NI Kalnieciy g.180A, Kaunas Mokslo paskirties pastato J. Basanavigiaus g. 7, Ukmergé, kapitalinio
Tel.: +370 630 00913 remonto, siekiant padidinti pastato prieinamuma, projektas
A 1458 o S .
KM0188 PV V. GrinCelaitis Dokumento pavadinimas: Laida
PROJEKTO DALIES ZINIARASTIS 0
Kalbos . ) .
trump. UZsakovas: Dokumento Zymuc Lapas | Lapy
Ukmergés r. savivaldybés administracija, .
LT kodas 188752174 VW-026/2024-TP-SA,SP-PDZ 1 1




Mokslo paskirties pastato J. BasanaviCiaus g. 7, Ukmergé, kapitalinio remonto, siekiant padidinti pastato prieinamuma,
projektas

AISKINAMASIS RASTAS
BENDRIEJI DUOMENYS

Rengiamas projektas: Mokslo paskirties pastato J. Basanaviciaus g. 7, Ukmergé, kapitalinio remonto, siekiant padidinti
pastato prieinamuma, projektas.
Statytojas: Ukmergés rajono savivaldybés administracija.
Statinio adresas: J. Basanaviciaus g. 7, Ukmerge.
Statinio kategorija: Ypatingasis statinys — nekilnojamoji kultdros vertybé — Lietuvos Respublikos Prezidento Antano
Smetonos Ukmergés gimnazija, KVR unikalus objekto kodas 2114.
Naudojimo paskirtis: mokslo paskirties [7.11]; visuomeniné.
Nekilnojamojo turto registro duomenys: Pastato — unikalus Nr. 8193-8002-8012, Zzyméjimas plane — 1C3p.
Tvarkomieji paveldosauginiai darbai (tvarkybos darby risis): nenumatoma.
Statybos darby rasis: Kapitalinis remontas.
Techniniai objekto duomenys (esama situacija) — pastato bendras plotas 3500,57 m2, tliris — 18222 m3.
Projekto rengimo pagrindas:
o  Projektavimo uzduotis;
o  UZsakovo pateikti juridiniai pastato nuosavybés dokumentai.
o [8duoti specialieji paveldosaugos reikalavimai 2024-04-04, Nr. SARD-07-240404-00008.

Prlvalomq ir pagrindiniy normatyviniy dokumenty sarasasLietuvos Respublikos jstatymai
LR Statybos jstatymas

— LR Aplinkos apsaugos statymas

— LR Nekilnojamojo kultdros paveldo apsaugos jstatymas

— LR Saugomy teritorijy jstatymas

— LR Civilinis kodeksas

— LR Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Statybos techniniai reglamentai

— STR1.01.04:2015 “Statybos produkty, neturiniy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymuy, laboratorijy ir sertifikavimo istaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
jvertinimai ir techninio vertinimo staigy paskyrimas ir paskelbimas”.STR 1.01.05:2007 ,Normatyviniai statybos
techniniai dokumentai*

— STR1.01.08:2002 ,Statinio statybos risys"

— STR1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®

— STR1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*

— STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

— STR 1.05.08:2003 ,Statinio projekto architektarinés ir konstrukcinés daliy bréZiniy braizymotaisyklés ir grafiniai
Zyméjimai“

— STR1.06.01:2016 ,Statybos darbai, statinio statybos prieZitira“

— STR 1.07.03:2017 ,Statiniy, techninés ir naudojimo prieZitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty
formavimo tvarka“

— STR 1.05.01:2017 ,Statybq leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotastatybg leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas*

— STR1.01.01:2005 ,Kultdros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby reglamentai®

— STR 1.12.06:2002 ,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*

2_%224 Statybos leidimui ir konkursui
Laida Data | Laidos statusas ir iSleidimo priezastis (jei taikoma)
UAB ,Vera Vita“ Projekto pavadinimas:

Atestato s L . —_

NI Kalnieciy g.180A, Kaunas Mokslo paskirties pastato J. Basanavigiaus g. 7, Ukmergé, kapitalinio
Tel.: +370 630 00913 remonto, siekiant padidinti pastato prieinamuma, projektas

A 1458 N : L ,
KM0188 PV | V. Gringelaitis Dokumento pavadinimas: Laida

AISKINAMASIS RASTAS 0
ﬁims UZsakovas: Dokumento zymuo: Lapas | Lapy

Ukmergés r. savivaldybés administracija,
LT kodas 188752174 \WV-026/2024-TP-SA,SP-AR 1 7




Mokslo paskirties pastato J. BasanaviCiaus g. 7, Ukmergé, kapitalinio remonto, siekiant padidinti pastato prieinamuma,

projektas
— STR2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®
— STR2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga"“
— STR2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga*
— STR2.01.01(4):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga*“
— STR2.01.01(5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo*
— STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas*

— STR2.01.07:2003 ,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo*

— STR 2.01.08:2003 ,Lauko salygomis naudojamos jrangos | aplinka skleidziamo triukSmovaldymas*

— STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Laukoinzineriniai tinklai“

— STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*

— STR2.02.02:2004 ,Visuomeninés paskirties pastatai“

— STR2.02.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.*

— STR2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas*

— STR2.05.03:2003 ,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai“

— STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos"

— STR 2.05.13:2004 ,Statiniy konstrukcijos grindys*

— STR2.02.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.*

— STR 1.01.04:2015 ,Statybos produktu, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiypastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
jvertinimai ir techninio vertinimo staigy paskyrimas ir paskelbimas”.

— Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrigji reikalavimai®,
patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. D1-533;

— Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“, patvirtintas LR aplinkos ministro ir Automobiliy
keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés |T SBR 07, patvirtintos LR automobiliy keliy
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. jsakymu Nr. V-18.

— Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas
TRA SBR 07, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 30
d. jsakymu Nr. V-17;

— Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy techniniy, reikalavimy apradas TRA MIN 07, patvirtintos LR automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio
9d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

— Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés [T ZM 12, patvirtintos LR automobiliy keliy
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri€io 16 d. jsakymu Nr. V-389;

— Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy apragas TRA ZM 12, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkricio 16 d. jsakymu Nr. V-390;

Gaisrinés saugos reikalavimai

— ,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

— ,Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés*

Taisyklés

— LR Zemés kio ministro jsakymu patvirtintos ,Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklés*

— LR aplinkos ministro patvirtintos ,Atlieku tvarkymo taisyklés®

— LR aplinkos ministro patvirtintos ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés*

— LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro jsakymu patvirtinti ,Darbovieciy
jrengimo bendrieji nuostatai“

— ,Muziejuose esanciy rinkiniy apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos
kulttros ministro 2005 m. gruodZio 16 d. jsakymu Nr. |V-716

— LST 1516:2015 ,Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“

Higienos normos

— HN 42:2009 Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas;

— HN 33:2011. Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirtiespastatuose bei jy aplinkoje;

— HN 98: 2000. Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertés irbendrieji matavimo rezultatai.
Isakymai ir normos

— LR Aplinkos ministro jsakymas ,Dél pavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo*2007 m. balandzio 2 d.
Nr. D1-193

VV-026/2024 — TP - SA,SP - AR Lapas | Lapy |Laida
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Mokslo paskirties pastato J. BasanaviCiaus g. 7, Ukmergé, kapitalinio remonto, siekiant padidinti pastato prieinamuma,
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— LR Aplinkos ministro jsakymas ,Dél nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo® 2007m.spalio 8 d. Nr. D1-515

— LR Aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. jsakymas Nr. 171 ,Dél vandens istekliy naudojimoir tersaly iSleidziamy su
nuotekomis, pirminés apskaitos ir kontrolés tvarkos patvirtinimo*

— Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217 ,Dél atlieky tvarkymo taisykliypatvirtinimo*

— Priedgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus jsakymu 2009 m.
geguzeés 22 d., Nr. 1-168 patvirtintos ,Lauko gaisriniovandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklés*
Reglamentai ir kt.

- 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011

PRIORITETO TVARKA TARP BREZINIY, SPECIFIKACIJY IR KITY DOKUMENTY

Si specifikacija naudojama drauge su bréZiniais. Jei tarp bréZiniy ir specifikacijos iskyla kokiy nors skirtumy, svarbesne
laikoma specifikacija. TaCiau Rangovas turi atkreipti UZsakovo démesj | visus didesnius neatitikimus prie§ spresdamas apie
konkre€ig interpretacija. Jei Projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty virSenybé nustatoma
taip:

1. techninés specifikacijos;

2. aiSkinamieji rastai;

3. bréziniai;

4. sgnaudy kiekiy ZiniaraSciai.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi
specifikacijos ir bréZiniai. Taiau Rangovas turi informuoti Uzsakova apie visus tokius neatitikimus prie$ nuspresdamas apie
konkrecig interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.

Jei dél pakeitimy Lietuvos Respublikoje galiojanCiuose teisés aktuose, Sios specifikacijos ir, ar bréziniai tampa
nesuderinami su galiojanCiy, teisés akty imperatyviais reikalavimais, Uzsakovas, InZinierius bei Rangovas privalo nedelsiant
tarpusavio susitarimu pakeisti ir papildyti atitinkamus Siy specifikacijy nuostatas ar bréziniy dalis tokiu biidu, kad jos atitikty
galiojanciy teisés akty imperatyvius reikalavimus Tuo atveju, jeigu Sios specifikacijos ir/ar bréZiniai tampa nesuderinami su
rekomendacinio pobddzZio standartais,taisyklémis ar kita dokumentacija, susijusia su Darby vykdymu, turi bdti
vadovaujamasi Siomis specifikacijomis ir atitinkamais bréZiniais, i§skyrus atvejus, jei UZsakovas ir inZinierius rastu nurodys
kitaip. Rangovas turi nedelsiant informuoti UZsakova ir InZinieriy apie visus auk$&iau nurodytus specifikacijy ir/ar bréZiniy
nesuderinimus prie$ atlikdamas tolimesnius Darbus.

GARANTIJA

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administraciné, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uZ blogai
atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatytg statinio garantinj laikg (kurio pradZia skaiiuojama nuo
statinio atidavimo naudoti dienos):

1) statiniy — 5 metai;

2) paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny) — 10 mety;

3) esant tyCia pasléptiems defektams — 20 metu.

Rangovas [sipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, atsiradusius dél nekokybiskai
atlikty darby, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir reikalingg techninj veikima. Garantijos
trukmé koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojancius Lietuvos Respublikos jstatymus. Rangovas privalo garantiniu
laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trakumus, kilusius dél nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir
nestandartiniy medziagu.

Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo diena.

UZSAKOVO DARBUOTOJY APMOKYMAS

Rangovas turi atlikti tam tikro darbuotoju, kuriuos atrinks UZsakovas, skai¢iaus mokyma, kad Sie, prie$ galutinai
perimdami objekta, galéty teisingai, rlipestingai valdyti, kontroliuoti ir priziQréti jrangq ir statinius.

Mokyma turi atlikti kvalifikuotas Rangovo personalas kiekvienai paslaugai — atskirai, ir tesiamas per Sutarties
laikotarpj iki galutinio projekto perémimo, jei Sutartis nenumato ilgesnio laikotarpio ar UZsakovas ir Rangovas néra abipusiai
susitare kitaip.

TECHNINE DOKUMENTACIJA
[rengimy techniné dokumentacija

Lapas | Lapy |Laida
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Rangovai ar subrangovai, priduodami objekta, turi pateikti UZsakovui Sig jrangos arba jrengimy technine
dokumentacija;

1) saugumo eksploatacijos apraSymus,
2) jrenginiy techninius pasus,
3) atsarginiy daliy saradus,
4) Techninio aptarnavimo apraSymus,
5) |rengimy, stipruminius skaiciavimus (jei reikalinga pagal Lietuvoje taikomus normatyvus),

6) Sertifikatus ir atitinkamus leidimus, kurie yra bati tam, kad jrengimai baty tinkamai naudojami Lietuvoje.

Minéta dokumentacija turi bati pateikta priduodant jg UZsakovui popieriuje (1 egz.) ir kompiuteringje laikmenoje.

Ne lietuviy kalba parengti dokumentacijos uzraSai turi bati iSversti | lietuviy kalba.

PASTABA:

1. Techninés specifikacijos (reikalavimai) pagal atskirus statybos darbus (betonavimo, miro, metalo, langy bei
dury, tinkavimo, elektros, Sildymo, védinimo, vandentiekio, nuoteky ir t.t) pateikiamos atskirose projekto dalyse

—_— ==

Pastato duomenys i$ Kultiros vertybiy registro:
Pastatas jregistruotas registre 1992-07-08;
Statusas- registrinis;
Objekto reikSmingumo lygmuo — Regioninis;
Rusis — Nekilnojamas;
Teritorijos KVR objektas: 19858,00 m;
Vertybé pagal sandara: pavienis objektas.
Amzius - 1937-1938 m., pastatyta pagal Felikso Bielinskio projekta.
Vertingujy savybiy pobudis: Architektdrinis (lemiantis reikSminguma retas).
Dailés (lemiantis reikSminguma svarbus);

Sprendiniy poveikis vertingosioms savybéms (savybé/(ne)atlieckamas poveikis).

7.1.1.1. aukstis ir / ar auk$tingumas - 3 a. su pastoge ir riisiu po pastato dalimi (-; boklé gera; BR Nr. 1-4,
IKONOGR Nr. 1-2, 7, 9-11, FF Nr. 1-13; 2020 m.); nepazeidziama, nes nejtakojama;

7.1.1.2. tiriné erdviné kompozicija - tiris, L raidés formos plano, formuoja kampinj Maironio ir J. Basanaviciaus
gatviy sankryzos uzstatyma (-; baklé gera; TRP1, BR Nr. 2-4, IKONOGR Nr. 3-4, 9-11, FF Nr. 1-6; 2020 m.); stogo forma
- SV ir PV korpusy - valminé, laiptinés rizalito - kiigio formos (-; stogo forma dalinai pakeista, suformuotas |iZis,
panaikinti stoglangiai, buklé gera; IKONOGR Nr. 1-2, 7, 9-11, FF Nr. 1-4; 2020 m.); nepazeidziama, nes nejtakojama

7.1.1.3. auksty iSplanavimas - salés patalpa PV korpuso 2-3 aukstuose (-; baklé gera; BR Nr. 3-4, IKONOGR Nr. 16, FF
Nr. 1-17; 2020 m.); klasé su laiptuotomis zeméjanéiomis grindimis SV korpuso 3 a. S dalyje (-; buklé gera; BR Nr. 4,
FF Nr. 41-42; 2020 m.); kapitalinés sienos - kapitaliniy sieny tinklas (-; biklé patenkinama; BR Nr. 1-4, IKONOGR Nr. 1-
3,7,9-11, 17, FF Nr. 1-13; 2020 m.); kolonos, sieny angos, nisos - staiakampés fasady langy ir dury angos (-; biklé
gera; IKONOGR Nr. 1-2, 5-7, 9-11, FF Nr. 5-13, 25, 42; 2020 m.); laiptinés rizalito langy vertikalios juostos (-; biklé
gera; IKONOGR Nr. 1-2, 7-13, 17, FF Nr. 5-6, 14, 31-36; 2020 m.); balkono nisa vir§ pagrindinio jéjimo dury 2-3 a.
lygyje (-; buklé gera; BR Nr. 3-4, IKONOGR Nr. 1, 6, 12, FF Nr. 15, 17, 19, 29-30; 2020 m.); pusapskri€iy saramy 3 arky
arkada dengianti pagrindinj jéjima ir balkona PV fasade (-; biklé gera; IKONOGR Nr. 1, 6-7, 9-12, 17, FF Nr. 5-6, 15,
17, 19, 29; 2020 m.); minimaliai {takojama lauko dury pastato kieme anga. Angos forma iSlaikoma ta pati, angos aukstis
iSlaikomas toks pats tik angos plotis didinamas 15 cm, kad be kliu¢iy patekty nejgalieji.

7.1.1.4. fasady architektdrinis sprendimas - SV ir PV fasady architektirinis sprendimo visuma (i§skyrus pakeista stoga;
baklé gera; IKONOGR Nr. 1-2, 6-7, 9-11, 17, FF Nr. 3-7, 12-13; 2020 m.); fasady architektiros tirinés detalés -
pusapskrités formos pagrindinés laiptinés rizalitas V kampe (-; buklé gera; BR Nr. 2-4, IKONOGR Nr. 1-2, 7-13, 17, FF
Nr. 5-6, 14, 31-36; 2020 m.); balkonas su aziriniu metalo atitvaru PV fasade vir§ pagrindinio jéjimo (-; baklé gera; BR
3-4, IKONOGR Nr. 1, 6, 12, FF Nr. 15, 17, 19, 29-30; 2020 m.); buéarduoto granito ploks¢iy ir plyteliy laiptai prie
pagrindinio jéjimo PV fasade (-; buklé gera; BR 2, IKONOGR Nr. 17, FF Nr. 15, 19-23; 2020 m.); fasady apdaila ir
puosyba - buéarduoto granito PV ir SV fasady 1 a. tarpulangiai (-; bklé gera; IKONOGR Nr. 1-2, 6-7, 17, FF Nr. 5-7,
12-13, 16, 25-26; 2020 m.); PV korpuso PV ir PR fasady cokolio apdaila bu¢arduoto granito plokstémis (-; biklé gera;
FF Nr. 12, 27; 2020 m.); fasady tinko tipas (-; buklé gera; IKONOGR Nr. 1-2, 6-12, 17, FF Nr. 5-17; 2020
m.); memorialiné lenta PV fasade, greta pagrindinio jéjimo, skirta pastate veikusiai organizacijai ,LITUANIKA“
atminti su uzrasu ,SIOJE GIMNAZIJOJE 1947 METAIS VEIKE DIDZIOSIOS KOVOS APYGARDOS B RINKTINES
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POGRINDINE ANTISOVIETINE JAUNIMO ORGANIZACIJA ,LITUANIKA® (- bikle gera; FF Nr. 28; 2020 m.);
nepazeidziama, nes nejtakojama

7.1.1.5. konstrukcijos - pamatas (-; pamatas netyrinétas; -; 2020 m.); keraminiy plyty maro kapitalinés sienos (-; biklé
patenkinama; BR Nr. 1-4, IKONOGR Nr. 1-3, 7, 9-11, 17, FF Nr. 1-13; 2020 m.); medinés stogo konstrukcijos tipas (-;
dalinai pakeista, biklé gera; FF Nr. 60-61; 2020 m.); funkciné jranga - pagrindiniai puslankio formos laiptai mozaikinio
betono pakopomis su azuriniais metalo atitvarais ir mediniu porankiu (-; buklé gera; BR Nr. 2-4, IKONOGR Nr. 13, FF
Nr. 31-36; 2020 m.); mozaikinio betono pakopy laiptai SV korpuso $ dalyje su betono turéklais ir mediniu porankiu (-
; biklé gera; BR Nr. 2-4, FF Nr. 37, 53; 2020 m.); staliy ir kity medziagy gaminiai - metalinés azurinés langy apsaugos
grotelés pagrindinéje laiptingje (-; biklé gera; IKONOGR Nr. 13, FF Nr. 32-33, 35-36; 2020 m.); metalinis aZirinis
balkono atitvaras PV fasade (-; baklé gera; IKONOGR Nr. 1, 12, FF Nr. 17, 19, 30; 2020 m.); 2 metaliniai véliavy
laikikliai PV fasade (-; buklé gera; IKONOGR Nr. 7-8, 12, 17, FF Nr. 15, 17-19, 21; 2020 m.); nepaZeidziama, nes
nejtakojama

7.1.1.6. patalpy architektrinés detalés - kolonos 1-3 a. pagrindiniy laipty aikstelése (-; bikleé gera; BR Nr. 2-4,
IKONOGR Nr. 13-14, FF Nr. 31, 33-35, 38-39; 2020 m.); vidaus dekoras - skulptoriaus Bernardo Buéo (1903-1979)
sukurti bareljefai gimnazijos interjere - 2 a. foje vaizduojantis prezidenta A. Smetong mokiniy buryje, klasése -
polichromuoti 2 kryziy bareljefai, Vy¢io bareljefas bibliotekoje ir portretinio A. Smetonos bareljefo fragmentai (-;
baklé gera; vieno kryziaus ir A. Smetonos bareljefo - bloga; FF Nr. 54-59; 2020 m.); vandens jtaisai ir prietaisai -
skulptoriaus B. Buco sukurti mozaika dekoruoti geriamo vandens fontanéliai 1-2 a. pagrindiniy laipty aikstelése (-;
vandens kranai neveikia, buklé patenkinama; IKONOGR Nr. 13-14, FF Nr. 31, 33, 38-39, 43-48; 2020 m.); grindy,
pandusu, laipty pakopy danga ar dangos medziaga - spalvotos mozaikinio betono grindys 1-2 a. vestibiuliuose ir
pagrindinés laiptinés aikstelése (-; biklé gera; IKONOGR Nr. 15, FF Nr. 33, 38-39, 43-45, 47-50; 2020 m.); pilko
mozaikinio betono plyteliy grindys koridoriuose, S dalies laipty aikstelése ir 3 a. vestibiulyje (-; baklé patenkinama;
FF Nr. 51-563; 2020 m.); minimaliai jtakojama pirmo, antro ir trecio auksty koridoriy grindys, kur jrengiamas nejgaliujy
keltuvas tarp auksty. Perdangose tarp auksty jrengiama anga keltuvui, sutvirtinant perdangos konstrukcijas metalinémis
laikanCiomis konstrukcijomis su kolonomis prie keltuvo angos. Keltuvas montuojamas nesiriSant prie pastato laikanciujy
konstrukciju.

7.1.3.3. vairls mazosios krastovaizdzio architektlros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - bucarduoto granito bloky
vejos bordidrai ir laipteliai prie SV fasado ir vejos bordiurai prie laiptinés rizalito (-; buklé patenkinama; IKONOGR Nr.
17, FF Nr. 22, 24-26; 2020 m.); nepazeidziama, nes nejtakojama

Bendrosios pastabos

Rangovas privalo vykdyti LR nekilnojamojo kultdros paveldo apsaugos jstatymo ir jo pataisu, kity norminiy akty
reikalavimus, taikomus statybos darbams paveldo objektuose.

Rengiant projektg atsizvelgta | tai, kad projektuojami kapitalinio remonto darbai nenaikinty vertingujy kultdros
vertybés savybiy, bty maksimaliai iSsaugotas autentiS8kumas ir objektas baty tinkamas naudoti numatytoms reikméms.

Bitina iSlaikyti pastato autentiS$ka vidaus patalpy i$vaizda, apdailos elementus, medziagiSkuma ir k.t.
saugomus elementus. Nevykdyti darby galinéiy sumenkinti arba pazeisti pastato vertingasias savybes, islikusius
autentiSkus elementus.

Remonto darby metu bitina uztikrinti kultiros paveldo objekto - Lietuvos Respublikos Prezidento Antano
Smetonos Ukmergés gimnazijos vertingujy savybiy, bei kity islikusiy autentiSky vidaus interjero elementy
iSsaugojima.

Darby eigoje, atsiradus naujiems duomenims, sprendiniai gali bati koreguojami.

Aptikus naujy nekilnojamojo objekto vertingujy savybiy, - pranesti Kultiros paveldo departamentui prie Kultiros
ministerijos.

Pastato funkciniai, planiniai sprendiniai.

Keltuvas tarp pirmo ir trecio auksty ir keltuvas patekimui ant scenos saléje antrame aukste projektuojami mokyklos
pastato viduje. Pandusas nejgaliyjy patekimui | pastata projektuojamas prie kieme esancio j€jimo | mokykla. Salia panduso
projektuojamos dvi automobiliy stovéjimo vietos nejgaliyjy transportui. Pastato pirmame aukste i§ esamos klasés numatoma
jrengti sensorinj kambarj. Pirmame ir antrame aukStuose esanCiuose san. mazguose (tiek berniuky tiek mergaiCiy)
numatoma jrengti san. mazgus pritaikytus nejgaliyjy poreikiams, o $alia sporto salés naujai jrengti san. mazgq pritaikytg
nejgaliyjy poreikiams. Visose mokyklos patalpose visiesami Sviesos jungikliai jrengiami 800-1100 mm auk$tyje vir§ grindy
lygio. Visos mokyklos durys kuriy laisvas plotis atidarius mazesnis kaip 850 mm, kei¢iamos naujomis, kurios turi uztikrinti
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laisvg plotj nemazesnj kaip 850 mm. Ant kiekvienos i$ klasiy dury, jrengti brailio rasto lentelés su klasés pavadinimu.
Koridoriuose jrengti evakuacijos krypties lenteles su brailio rastu ir nejgaliyjy Zenklu.

Prie esamos apsauginés signalizacijos centralés, esancios budétojos patalpoje prijungimi ZN sanitariniuose
mazguose jrengti pagalbos iSkvietimo indikatoriai.

NZ keltuvo tarp auksty valdymo skydas prie$gaisrinés signalizacijos laidu prijungiamas prie esamos gaisro
aptikimo ir signalizavimo sistemos centralés gaisro signalo perdavimui.

Sklypo plano dalis

Sklypo adresas: Ukmergé, J.Basanaviciaus g. 7. Zemés sklypo plotas — 19853 m2, valdomas panaudos sutarties
pagrindu. Unikalus numeris: 4400-1845-7004. Sklypo kadastrinis numeris: 8170/0008:454, zemés sklypo savininkas
Lietuvos Respublika. Sklypa patikéjimo teise valdo Nacionaliné zemés tarnyba prie AM.

Zemés sklypas buvo suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Sklypas yra sta¢iakampés formos.

Mokyklos pastatas iSsidéstes sklypo pietvakariy puséje, rytinéje puséje yra esama automobiliy stovéjimo aikstelé.

Mokyklos sklypas yra centrinéje Ukmergés miesto dalyje. Sklype stovi esamas mokymo paskirties pastatas,
stadionas ir sporto aikstelé.

Pagrindiné tiksliné Zemés naudojimo paskirtis. Kitos paskirties zemé, visuomeninés paskirties teritorijos.

Projektuojami privaziavimai j sklypa. Esamas jvaZiavimas | sklypg nekeiCiamas.

Projektuojami takai aikstelés. Sklype, vidingje aik$teléje numatyta vieta ZN automobiliui ir pandusas nuo jos iki
esamo jgjimo | pastatg. Projektuojamas éjimo | pastatg tpandusas, esamos dury angos platinimas ir pritaikymas patekimui |
pastatg Zmonéms su negalia.

Projektuojamos tvoros, vartai. Sklypo aptvérimas esamas — 1,25 m auks¢io segmentiné permatoma vieliné
tvora.

Sklypo apzeldinimas. Sklypo detalus apzeldinimas projekte — nesprendziamas. Esami sklype esantys zeldiniai
(medZiai) — i8saugomi, nelieCiami.

Susisiekimo sistema ir automobiliy parkavimas. |vaziavimas | sklypg — esamas, i$ J.BasanaviCiaus g. j esamg
automobiliy stovéjimo aikstele. Esama transporto eismo schema nekeiCiama.

Automobiliy stovéjimo viety skaicius — esamas.

Kapitalinio remonto projektu naujos klasés nejrengiamos, automobiliy poreikis nedidinamas, lieka esama situacija.

Siuo projektu numatomos dvi naujos automobiliy vietos skirta ZN, kurios numatomos jrengti kieme esancioje
automobiliy stovéjimo aiksteléje prie pastato.

Atsizvelgiant | tai, kad nagrinéjamoje teritorijoje esamy {vaZiavimu, pravaziavimy, aikSteliy ir pragjimy tinklas
nusistovéjes ir Siuo projektu - nekeiCiamas, numatomiems darbams atlikti skiriamos [éSos limituotos, papildomos
automobiliy stovéjimo vietos neprojektuojamos ir esamose dangose nenuzymimos i§skyrus vietos ZN.

PROJEKTINIAI SPRENDINIAL:

Rengiamu projektu numatomas mokyklos pastato (unik. Nr. 8193-8002-8012) kapitalinis remontas:
e [rengti pastate keltuvg tarp pirmo ir treCio auksty pritaikytg zmonéms su negalia;
Sanitarinius mazgus pritaikyti nejgaliesiems;
Kieme jrengti nejgaliujy automobiliy stovéjimo vietas ir pandusg be kliu¢iy patekimui j pastata;
[rengti keltuvg nejgaliesiems patekti ant scenos ir | sporto sale;
Pastato laisvg dury plotj ir elektros ap8vietimo jungikliy aukstj jrengti lasvai prieinamg Zzmonéms su
negalia;
jrengti brailio rasto lentelés ant kiekvienos i$ klasiy dury pavadinimo;
jrengti koridoriuose evakuacijos lenteles su brailio rastu,
Visi nauji jrenginiai turi bati suprojektuoti taip, kad atitikty universalaus dizaino principa.
[rengtj sensorinj kambarj.

Dury jrengimas

KeiCiamos lauko durys iéjimui | patalpas i§ kiemo pusés | platesnes, kad uztikrinti iudomia patekti nejgaliesiems..
[rengiamos naujos PVC durys. Dury Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis nei Uw<1,3 W/(m*K). Atlickama
angokra$€iy apdaila, sieny hermetizavimas.

Panduso jrengimas
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Nejgaliyjy patekimui | pastatg proejktuojams pandusas, kurio nuolydis atitinka reglamentuojama nuolydj, leidZiamas
nuolydis yra 8,33%, 0 esamas pandusas yra 6,25%. Esamas pandusas yra 8,0 m ilgio ir 1,4m plocio (laisvas pragjimo plotis
1,2 m).

Panduso pradzioje ir pabaigoje turi bati jrengtas jspéjamasis pavirSius. Jis turi bdti per visg panduso plot]
(1400mm) ir 600 mm ilgio.

Kadangi panduso pradzioje yra danga i§ betono trinkeliy, tam kad jo neardyti, numatoma iSgrezti skylés, | kurias
pripilama ankeriné maseé ar klijai (vadovautis gamintojo montavimo instrukcija) ir pasodinamas indikatorius.

Ant Salia esancio panduso, esami turéklai turés bati demontuoti, nes jie neatitinka ISO 21542:2011 reikalvimy.

PREVENCINES CIVILINES SAUGOS, APSAUGOS NUO VANDALIZMO PRIEMONES

|&jimy | pastatus lauko dury laiptiniy neslepia Zeldiniai ir priestatai; néra niSy ar kity viety sléptis ar klia€iy matyti
i&jimo duris i8 toliau.

Visa erdvé uz jgjimo yra matoma i$ lauko per jstiklintas duris, vitrininius langus.

|éjimas ir erdvé uz iéjimo dury matomi, nuolat apSviesti natdralia ar dirbtine Sviesa. Dirbtinis apSvietimas yra
jjungiamas automatiskai;

IS lauko ijimai | pastatg ir rOsj; | technines patalpas arba techninius aukstus yra rakinami ir/ar naudojamos
techninés priemonés, padedancios kontroliuoti jgjimus (i$&jimus);

Projektiniai sprendiniai atitikta privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, teritorijy planavimo dokumentams,
esminiams statiniy, ir statinio architektaros, aplinkos, kradtovaizdZio, tre€iujy asmeny interesy apsaugos reikalavimams (STR
1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” Trecias skirsnis p.8.4.1.4.).

HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA

Projektuojami sprendiniai: Fasado apdailos, Siltinimo priemonés, pastato sandarumas bei medZiagy drégmes
atsparumas ir gary pralaidumas — atitinka higienos reikalavimus.

ISorés triukSmo aplinka neklasifikuojama. Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas nepablogins garso rodikliy
aplinkai.

Patvirtinu, kad atstovaudamas statytojo interesams ir nepazeisdamas projektuotojo interesy, uztikrinu, kad projekto
dalies sprendiniai atitinka Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [5.17] nustatytus esminius statiniy reikalavimus, jstatymu, kity
teisés akty, privalomujy projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniu, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, integracijos, visuomenés ir tre€iyjy asmeny, interesy.

Uztikrinu, kad projekte {gyvendinti Statybos jstatymo [5.1] 5 straipsnyje jtvirtinti esminiai statinio architektdros
reikalavimai ir teritorijy planavimo dokumentuose nustatyti statybos sklypo tvarkymo ar apsaugos reikalavimai.

Statinio architektas yra konkretaus statinio, kaip architektoros karinio, autorius ir projekto architektrinés dalies
vadovas, kartu gali bati statinio projekto vadovas (jei turi teis¢), vykdo projekto dalies vadovo ar projekto vadovo funkcijas ir
naudojasi jam suteiktomis teisémis, nustatytomis reglamento 1 ir (ar) 2 prieduose.

Projekto vadovas Vaidas Grinéelaitis ///f?’*""' '
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

Projektotechninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte
naudojamoms medZiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai -LST,LST EN.
MedZiagos ir gaminiai privalo tenkinti Siy standarty reikalavimus ir turéti ten nurodytus arba ne blogesnius
techninius ir kokybés rodiklius. Esminiai techniniai statybos produkty rodikliai yra nurodomi aprasant atskirus
darbus.

Tik jvykdzius techninése specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami teritorijos
sutvarkymui keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, grieztai
laikydamiesi produkty gamintojy instrukcijy. Darbai vykdomi turint tam leidima, suderinus su statytoju jy eigg ir
tvarka. Visos objekte naudojamos medziagos privalo bati atvezamos firminéje pakuotéje, turéti LR sertifikatg,
atitikties deklaracijg arba gaminio pasa.

Visi darbai objekte turi bati atlikti iki galo,sutvarkyta teritorija turi biti tinkama eksploatacijai.

BENDRIEJI STATYBOS DARBY VYKDYMO NUOSTATAI
BENDROJI DALIS
REIKALAVIMY TAIKYMO SRITIS

Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:

o statybos darby organizavimas;

o statybos paruoSiamieji ar nugriovimo darbai;

o visy rasiy statybos aiksteléje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos darbai (vykdymas
ir darby kokybés kontrolé);

o pramoniniy  statybiniy konstrukcijy, gaminiy, dirbiniy ir medziagy gamyba (vykdymas ir
jvertinimas);

o pagrindiniy konstrukciniy medziagy (plieno, betono, skiediniy, armatrinio plieno), taip pat
izoliacijos medZiagy bandymas.
Todél techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, pramoniniy statybiniy

konstrukcijy Gamintojams, statybiniy medziagy Gamintojams ir Tiekéjams.

STATYBOS NORMATYVINIY DOKUMENTUY REIKALAVIMAI

Rangovai turi vadovautis Siais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos
organizavimu, vykdymu ir priezidra. Lietuvos statybos normatyviniai dokumentai:

1.2011 07 19, Nr.I-1240 LR Statybos statymas (aktuali redakcija)

2. STR 1.05.01:2017Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas

3. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra

4. RSN 152-93 Statybos konservavimo taisyklés

0 2024-02 | Statybos leidimui ir konkursui
Laida Data Laidos statusas ir iSleidimo prieZastis (jei taikoma)
Projekto pavadinimas:
Atestato UAB ,Vera Vita*“ Mokslo paskirties pastato J. Basanaviciaus g. 7, Ukmergeé,
Nr. Kalniegiy g.180A, Kaunas Tel.: +370 63000913 kapitalinio remonto, siekiant padidinti pastato prieinamuma,
projektas
A 1458 L N .
KM0188 PV V. Grincelaitis Dokumento pavadinimas: Laida
BENDROJI DALIS 0
TECHNINE SPECIFIKACIJA
}frilr?w(gs UZsakovas: Dokumento zymt Lapas Lapy
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Turi bati taikomi Siy standarty reikalavimai - Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO. Standarty
reikalavimai taikomi Sioje sferoje: statybiniy medziagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba; bandymai (pvz. betono,
skiediniy).

Taikomy standarty ZiniarasCiai (lentelés) pateikti atskiry bendryjy statybos darby techninése
specifikacijose.

Nuorodos | Siuos standartus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy tekstuose.

KITI REIKALAVIMAI
Turi bati taikomos specialiy statybos medziagy, kuriy konkreti marké (sistema) parinkta pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus Konkurso (atrankos) budu, Gamintojo techninés jrengimo instrukcijos.

REIKALAVIMY PRIORITETY TVARKA

Si specifikacija turi biiti skaitoma drauge su bréziniais. Jei tarp bréZiniy ir specifikacijos iskyla kokiy nors
skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. TaCiau Rangovas turi atkreipti UZsakovo démesj | visus didesnius
neatitikimus prieS spresdamas apie konkreCig interpretacija. Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose,
teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi bréziniai ir specifikacijos. TaCiau Rangovas
turi informuoti UZsakovg apie visus tokius neatitikimus prieS nuspresdamas apie konkreCig interpretacijg, ypac
teisiniy dokumenty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.

STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMAS
Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktais bendrais statybos paruoSimo ir organizavimo
principais, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, privalo parengti darby vykdymo projektg ir vykdyti darbus
pagal jj. Darby vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi uztikrinti:
o greta esanciy statiniy stabiluma;
o darby sauga.
Darby vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskiry darby (statiniy) vykdymo terminai turi bati
suderinti su pagrindinés technologinés jrangos tiekimo terminais.

MEDZIAGOS IR GAMINIAI

BENDRI REIKALAVIMAI
Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauji. Visos
medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:
o gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
specifikacija;
nuoroda kam skiriama;
spalvos nuoroda;
o pagaminimo data.
UZsakovas turi teise atmesti medziaga, be jokiy papildomy, iSlaidy Uzsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos
reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacija.

o O O

MEDZIAGU IR GAMINIY KOKYBES REIKALAVIMAI

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
ipakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybe. Specifikacijoje pateikiami bendrigji kokybés
reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreCiai nebus nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar
standarto, prie$ jg perkant ji turés blti pateikiama Uzsakovo patvirtinimui.

MEDZIAGV IR GAMINIY ATITIKTIES NUORODOS JU MONTAVIMO METU
Galimi gaminiy ir medZiagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami arba, jei
negalima palikti ju matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

MEDZIAGV IR GAMINIY PRISTATYMAS
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Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais dokumentais.

PRISTATYMO PATIKRINIMAS.
Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi bati
pateikiamos prekiy Tiekéjui.

SAUGOJIMAS AIKSTELEJE.

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty juy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanCiy nuorody. Statybos
aiksteléje prekeés turi bati laikomos tinkamose ir jei btina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose
patalpose taip, kad kiekviena medZiaga bity padéta teisingai ir lengvai patikrinama. Medziagos ir prekés,
pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeistos naujomis Rangovo saskaita.

ATSAKOMYBE
UZ medZiagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.

STATYBOS |RANGA IR STATYBOS METODAI
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais baty lengva naudotis. ASinés linijos ir
altitudés turi bati pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukciju. Matavimy, tiksluma reikia sutikrinti atliekant
kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo i$ kitos stebéjimo padéties. Rangovas turi laikytis visy
pateikty statybos paklaidy reikalavimy. Btina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZtikrinti, kad jos nebaty
besisumuojancios tik | vieng puse. Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medZiagy paklaidy suderinamumo
laikymasi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanéiy matavimo normatyvu.

STATYBOS IR MONTAVIMO DARBY VYKDYMAS
Visi darbai turi bti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir
tinkama darbo jéga.

DARBUY KOORDINAVIMAS

Rangovas atsakingas uz darby aikSteléje koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas
statybos darby metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma. Turi bati stengiamasi,
kad ant tos pacios sienos ar ant luby montuojama elektros arba mechaniné arba abiejy rdsiy jranga bty
iSdéstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais instaliuotojais prie$ pradedant
instaliavimo darbus. Visi darbai turi bti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei
taikant tinkamus darbo metodus.

BANDYMAI

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming svarbg darbo rezultatams Rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikimg sprendimy, priémimui dél basimy
darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus. Bet
kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé. Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas,
Rangovas turi dalyvaujant Uzsakovui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Uzsakovas bei susijusios Zinybos.

PASLEPTI DARBAI
Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus ir techninés priezidros inzinieriy kada galima tikrinti
medZiagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie$ jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.
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SARASAS PASLEPTY DARBY, KURIY PRIEMIME PRIVALO DALYVAUTI PROJEKTUOTOJO
ATSTOVAI

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus statybvietéje ir projekto autorinés prieZitros vadova kada
galima tikrinti medziagy, ir darby kokybe prie$ pradedant sekanciy darby atlikimg. Bendruoju atveju projektuotojo
atstovas turi dalyvauti Siy paslépty darby priémime:

o Cokolio valymas, hidroizoliavimas
o Fasado valymas
o InZineriniy sistemy bandymy metu

APSAUGA

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi blti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bati
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés
kaitros ir per greito dZitvimo

ANGOS IR NISOS

Konstrukciniuose bréZiniuose nenumatyty angy ar niSy laikanciose konstrukcijose |rengimas be
UZsakovo sutikimo rasStu neleidziamas. Jei bus atliekamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai,
darbai turi bati atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi biti
sutvarkoma, kad atitikty aplinkos reikalavimus.

TVIRTINIMAI IR ATRAMOS

Visy tvirtinimo elementy, ir t.t. dydis, stiprumas, skaiCius ir kitos savybés turi bati sukonstruoti taip, kad
atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai
leistina tokia apkrova. Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir tt, kurie nenurodyti specifikacijose
panaudojimo, Rangovas turi gauti leidimg pas UZsakova. Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i$ plieno, turi bati
apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i$ neridijancio plieno, iSskyrus dalis, liekanCias betone. Korozijos apsauga
betonui turi bti ne maZiau kaip 20mm.

DEFEKTY TAISYMAS

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, [dubimai ir panaSts pavirSiai turi bati uZlyginami ir apdailinami.
Pavirsiy savybés ir iSvaizda turi blti identiSka supantiems pavirS§iams. Kur jungiasi dvi dalys, jungciy stiprumas ir
iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas leidZiamas tais atvejais, kur tokia procedira
nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins iSvaizdos. Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar
konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy, tokias konstrukcijas batina perstatyti. Jei remontuotinas taskas
pagamintas i$ profiliniy daliy, pvz. plytu, lenty ir pan., paZeista dalis turi bati pakeiCiama nauja. Jei suremontuotas
taSkas turi blti dazomas, dazoma turi bati visa supanti aplinka.

STATINIO PRIPAZINIMAS TINKAMU NAUDOTI PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

Atiduodant projekto darbus turi bati pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikatai, techniniai
pasai ir kitos informacijos rinkiniai, dengty darby, ir laikaniy konstrukcijy atidavimo aktai, lauko inZineriniy, tinkly
iSpildomieji bréZiniai ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés institucijos, remianciosios Lietuvos
Respublikos istatymais ir norminiais aktais. Taip pat pateikiama pastaty inventorizavimo dokumentacija, kuri
reikalinga priduodant pastatg naudoti. Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos
statybos darby zurnala.

GARANTIJA

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty, reikalavimus. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy
numatyta administraciné, civiliné ir baudzZiamoji atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos
metu ir per rangos sutartyje nustatytg statinio garantinj laikg (kurio pradZia skaiCiuojama nuo statinio atidavimo
naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip:

1.pastato statybos darbai - 5 metai;
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2.paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) darbai - 10 metu.
Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sagskaita skubiai iStaisyti trikumus, atsiradusius dél nepakankamos
darby kokybés.

1. ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI

1.1. Darby vykdymas ir kontrolé

Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi bdti atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga.
ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i$ anksto suderinti su UZsakovu ir InZinieriumi bei gauti
Jy leidima Siy darby vykdymui.

Viykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi bati:

o Laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojanciais norminiu
dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje .

o Statybinés atliekos zemyn turi bdti nuleidZiamos uZdarais latakais, vamzdziais, dézése
konteineriuose arba panaSiais nepavojingais budais. Mesti statybines atlieckas be lataky
leidZiama tik i$ aukscio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, | kurig metamos SiuksIés turi bati aptverta.

o Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety turi bati valomi ir tinkamai
prizidrimi.

o Nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

[vykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus
ir informuoti InZinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali bdti tesiami leidus Inzinieriui. Kitu atveju
Rangovas ir InZinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby gria¢iy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas
Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia Rangovas.

ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir
visus jy tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus (apdailos) medZiagas netinkamas
pagal naujg projekta, 0 esamus pavirsius tinkamai paruosti naujai apdailai.

Naudoti darbo technologijas ir jrankius, keliancius kuo maziau dulkiy.

1.2. Paliekamy pastaty buklé

Pabaigus darbus, Rangovas turi paSalinti visas medZiagas ir Siuksles, iSvalyti purva.

Visi aptaSkymai ar nuvarvéjimai turi bati paSalinti visais jmanomais badais. Pastatai ir statiniai turi bti
palikti Svards.

1.3. Seny dury iSmontavimas:

- Konstrukcijy elementai turi bati apsaugoti nuo uzterSimo arba pazeidimy.

— Naudojant lauZtuvus ir pan. seny langy iSmontavimui angokradCiams apsaugoti bdtina naudoti
apsaugines kaladéles.

— ISmontuotas detales, taip pat statybines SiukSles (tinko likucius ir pan.) batina iSnesti i§ patalpos iki
pradedant montuoti naujus langus.

- Atsiradus pazeidimams, bitina tg pacig dieng pranesti apie juos montavimo vadovui arba UzZsakovui.

Reikalavimai montazinio tarpo pavirsiy paruosimui:

— I3oriniy_ ir vidiniy angokras¢iy briaunose bei pavirSiuose negali biti daugiau kaip 5 mm aukscio (gylio)
iSmusimy, tuStumy, skiedinio sgnasy ir kitokiy pazeidimy. Defektinés vietos turi bati uzglaistytos vandeniui
atspariais misiniais. Sienos angos tustumos (pvz. ertmés plyty mdro apdarinio ir pagrindinio sluoksniy sandroje,
perdangy, ir mdro sanddros vietose, taip pat tustumos, susidariusios iSimant stakta, kada keiciami langai) turi bati
uzpildytos intarpais i$ kietos Siltinamos medZiagos arba antiseptinés medienos. Tepalais uzterStus pavirSius
batina nuriebalinti. Purios, byranCios paviriy dalys turi bti sutvirtintos (apdorotos riSikliais ar specialiomis
plévelémis).

— Prie$ naudojant izoliacines medziagas, montaZiniuose tarpuose nuo angy, ir konstrukcijy pavirsiy, turi
bati nuvalytos dulkés ir purvas, o Ziema — sniegas, ledas, SerkSnas, pavirSiy reikia pasildyti.
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2. APDAILOS DARBAI
Bendroji dalis.

Apdailos darbus sudaro pastato vidiniy pertvary ir sieny pavirsiy, dazymo, grindy padengimo akmens
mases plyteliy danga darbai.

Apdailos darbai turi bt atliekami esant teigiamai (>10° C) aplinkos temperatirai, kai oro drégnumas ne
didesnis kaip 60 %.

2.1. Tinkavimas.
2.1.1. Pavirsiy paruosimas.

Paruostas tinkavimui pavirSius turi bati kruop$ciai nuvalytas nuo dulkiy, panaikintos riebaly ir bitumo
démés ir gerai sudrékintas. ISsikiSusios architektarinés detalés, metaliniai pavirSiai ir pavirSiai, kuriuos reikia
tinkuoti storesniu kaip 20 mm tinku, aptaisomi metaliniu tinklu.

Kampai ir briaunos, turi bati formuojami galvanizuotais metaliniais profiliais.

Glotnls betoniniai pavirSiai iSraizomi, kapojami arba kitaip SiurkStinami. Vidaus patalpy tinkavimui
naudojamas cementinis-kalkinis tinkas. Tinko skiediniy temperatlra turi bati ne mazesné kaip 8° C. Kai aplinkos
nemaziau nei per puse sienos storio.

Sieny drégnumas neturi virSyti 8%.

2.1.2. Glaistymas:

Produkto techninés specifikacijos zymuo ,Klampieji ir sausieji statybiniai glaistai vidaus darbams LST
1519:2011%.

Glaisty bendrieji techniniai duomenys ir savybés:

— glaistas turi bati vienalytis, be varSkéjimo poZymiy ir mechaniniy priemaisy;

— glaistas turi bati smulkus, likutis ant sieto Nr. 01 turi bdti ne daugiau kaip 10. Glaisto, naudojamo
pirminiam betono ir tinkuoty pavirsiy, glaistymui, likutis ant sieto Nr. 02 neturi virSyti 300, ant sieto Nr.03 - ne
daugiau kaip 51;

— glaistas neturi susitraukti, dziGvant (0,3-0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti jtrakiy;

— glaistas neturi temptis ir velti glaistyklés, turi lipti prie gruntuojamo pavirsiaus.

— vidinei apdailai skirtas glaistas turi bati lengvai $lifuojamas. I8dzitves glaisto sluoksnis $lifuojant neturi
atsilupti nuo pagrindo ir neturi lipti prie vitrinio popieriaus.

Sausose patalpose, pavirSiy paruoSimo dazymui uzbaigimui naudojami polimeriniai glaistai. Polimeriniy
glaisty techniniai reikalavimai:

_ elastingas, smulkus, baltos spalvos;

_ riSamoji medziaga — klijai;

_ gradeliy dydis 0,3 mm;

_ dZildamas nesitraukia ir netriikinéja;

_ maksimalus storis — 3 mm;

_ darbiné temperattra nuo +10° C iki +30° C.

Prie§ dazyma visus glaistus batina Slifuoti gaminio instrukcijose nurodyto rupumo SveiCiamu popieriumi
(dazniausiai 100 - 160 markés) ir bltinai gruntuoti dazy gamintojy rekomenduojamais gruntais. Tai suvienodina
pavirSiaus jgeriamuma ir dazai sieng dengia lygiai ir vienodai. Dazoma 2 kartus.

2.1.3. Tinkavimas Ziemos metu.

Tinko skiediniy temperatira turi bati ne mazesné kaip 8°C. Kai aplinkos temperatira mazesné kaip 5°C
tinkavimo darbai negali bati vykdomi. Tinkuojami pavirSiai turi bati atSile ne maZiau nei per puse sienos storio. 5
paras prie$ tinkuojant turi bti tolygi 8°C temperatira.

Sieny drégnumas neturi virsyti 8 %.

2.1.4. Fasady tinkavimas dekoratyviniu tinku ir daZzymas
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Reikalaujama, kad atitvary projektavimui ir statybai baty naudojamos tik turinios Europos techninj
liudijimg, (ETL) ir CE Zenklu zenklintos iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos. Sistemos turi
tenkinti iSoriniy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy, tvirtinimo reikalavimus, sistemos atsparumo smugiams
reikalavimus, deformaciniy silliy jrengimo reikalavimus, prieSgaisrinius ir kitus reikalavimus. Atitvary su
sistemomis Silumos perdavimo koeficientas ir drégminé baklé turi atitikti STR 2.01.10:2007 ,ISorinés tinkuojamos
sudétinés termoiuzoliacinés sistemos* reikalavimus. Sistemy jrengimo konstrukcinius sprendimus pateikia
sistemos gamintojas. ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos specifikacija pateikiama gamintojo
ar tiekéjo EC deklaracijoje, joje nurodoma sistemos sudétis (medziagy komplektas, | kurj, be kity, jeina ir degumo
klasés nustatymo dokumentai).

Pagrindo paruoSimas

Pagrindas turi bti tvirtas, Svarus (esant reikalui nuplaunamas vandeniu, nuvalomas $epeciais).
Gruntavimas

Paruostas pavirSius yra gruntuojamas gruntiniais dazais arba impregnavimo gruntais. Gruntas uztikrina
pavirSiaus apdailos sukibimg su armavimo sluoksniu. Gruntiniai daZai pigmentuojami pagal atitinkamy firmy
spalvy palete, o impregnavimo gruntai gaminami bespalviai. Gruntuojama voleliu arba teptuku.

Gruntavimo darbus galima pradéti ne anksciau, kaip 2 dienos nuo armavimo sluoksnio uzbaigimo.
Dekoratyvinis tinkavimas

Tinkas tepamas istisai, nerdijancio plieno mentele (tinkuojama i$ virSaus | apacia, jspaudziant naujq

vvvvv

sluoksnio storio, naudojant plieno mentele, plastmasinj diska, tinkavimo lentg ar specialiu Sepeciu formuojant
pageidaujamo rasto tinko pavirsiy.

Laisvai modeliuojant tinko struktra, reikia vengti ryskiy medziagos sluoksnio storio skirtumuy, kad, tinkui
dZiGstant ir traukiantis, baty iSvengta sutrikingjimu.

Kad nesusidaryty matomos tinko sanddros, turi bati pakankamas darbininky skaicius, tolygiam vieno
tinkuojamo sluoksnio uztepimui.

Nerekomenduojama dirbti esant tiesioginiams saulés spinduliams, lietui ar stipriam véjui. Visy rasiy
dekoratyvinis tinkas gaminamas naudojant gamtines akmens granules, o tai nulemia nedidelius spalvinius
skirtumus, todél specialiai gamykloje paruostg tinkg reikia gerai iSmaiSyti, taip pat reikia atkreipti démesj |
atitinkama gamybos partijos numerj.

Mineralinés sudéties tinkas, esant nepalankioms oro salygoms, gali netolygiai iSdziati (su iSblukusiomis
démemis), taiau tai néra techninis tinko triikumas. Tokiu atveju dazoma fasadiniais dazais. Sis dazy sluoksnis i$
dalies paryskina tinko rasta.

Galutiné pavirSiaus apdaila - pagerintas, mineralinis arba silikoninis, tekstdrinis, plonasluoksnis
dekoratyvinis tinkas. DaZzomas du kartus fasadiniais daZais. Atliekant darbus laikytis STR 2.01.10:2007 ,|Sorinés
tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos reikalavimy.

2.2. Dazymas

Visi pavirSiai turi bati vientisi, Svarls, sausi ir lygas.

PavirSiai dengti kreida/ kalkémis batinai nuvalomi/ nuskutami sudrékinus. Esami dazyti tvirti pavirSiai,
prie$ jrengiant naujg dazy sluoksnj, gruntuojami specialiu gruntu, uztikrinanciu sukibimg su pagrindu. Visy
pavirSiy paruoSimo ir dazymo darbai atliekami pagal pasirinktos medziagos gamintojo ar tiekéjo instrukcijas.

Tinkuoty, pavirSiy drégnumas < 8 %, betoniniy_ ir gelzbetoniniy < 4-6 %, mediniy < 12 %. DaZomos
patalpos temperatiira = + 8° C, santykinis oro drégnumas < 70 %. ISoriniai pavirSiai nedazomi esant aukstesnei
negu + 27° C temperatdrai, esant tiesioginiams saulés spinduliams, taip pat lyjant arba esant $lapiam fasadui po
lietaus, kai puCia véjas kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat apledéje ar apSale pavirSiai Ziemos metu.

Techniniai reikalavimai dazy dangos sluoksniams:

Techniniai reikalavimai R'b'”'?' , Kontrolé
nuokrypiai,
mm
DaZy dangos sluoksniy leidziamas 5 matavimai 50-70 m2 pavirSiaus arba
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storis
- glaisto - 0,5 mm
- dazy sluoksnio > 25 mkm

mazesnis
1,5 defektais

pavirSius  su

matomais

Kiekvieno sluoksnio pavirSiai turi bati lygls, be nuoteky. Dazy sluoksnis turi bati tvirtai ir tolygiai sukibes
su dengiamuoju pavirsiumi. Dazyty pavirSiy kokybé turi bati vertinama tik dazams pilnai iSdzitvus.
Darby atlikimo eiliSkumas ruoSiant ir daZant vidaus patalpy pavirsius:

Technologinés operacijos

PavirSiy rasys

medzio

tinko ir betono

metalo

Valymas

+

ISlyginimas

+ |+

Saky ir smalingy tarpeliy i8pjovimas su plysiy rievéjimu

+ |

PlySiy raizymas

Nugruntavimas

Dalinis glaistymas su uzglaistyty viety gruntavimu

UZglaistyty viety svidinimas

IStisinis glaistymas

+ |+ |+ |+

Svidinimas

Gruntavimas

Fleicavimas

Svidinimas

Pirmasis dazymas

Fleicavimas

Svidinimas

Antrasis dazymas

Fleicavimas arba tapnojimas

||+ |+ |+ +

||+ |+ ||+ |||+ +]

Reikalavimai baigtam pavirSiui:

Techniniai reikalavimai

Leistini nuokrypiai, mm

Kontrolés bidai

PavirSiai padengti dazais turi bati vieno tono, be
juosty, démiy, nuoteku, pursly ir istrinty viety.

Vietiniai iStaisymai 3 m atstumu nuo pavirSiaus
neturi bati matomi

Vizualiné apZidra

Pavirsiai turi bati vieno tono matinio arba
blizgancio pavirSiaus

Negali bati i8sisluoksniavimo pasliy, rauksliy,
dazy kruopeliy, nelygumy, teptuko ar volelio
Zymiy, neturi prasiSviesti apatiniai dazy
sluoksniai

Pridéjus prie iSdZiavusio dazyto pavirSiaus
tamponag ir juo pabraukus ant jo neturi likti dazy
Zymiy

Vizualiné apZidra

Dviejy skirtingy spalvy pavirsiy sandros linijos

. , . 2 Matuojant liniuote
kreivumas atskiruose ruozuose
Dazyty pavirSiy skiriamujy juosteliy (apvady)
linijy kreivumas ar gretimo kitos spalvos 1 Matuojant liniuote

pavir§iaus uzdazymas (1 m ilgio ruoze)
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Dazy savybés:

Akriliniais dazais dazomi pavirSiai prie§ dazyma gruntuojami akriliniu gruntu.

Akriliniy dazy, skirty glaistyto g/k, tinko pavirSiams techninés savybés:

_ atspards trynimui, valymui dezinfekcinémis ir valymo priemonémis + 20° C; pralaidds vandens garams;
_ skiedziami vandeniu;

_ pusiau matinis pavirsius;

_ tinkami patalpy dazymui, kurioms keliami auksti higienos reikalavimai.

Tipas 4. Metaliniy vidaus pavirSiy dazymas sintetiniais emaliais matiniais dazais. Jie turi bati atsparis
dévéjimui ir dilimui, visiems prastiniams valikliams. Dazymas turi apsaugoti metalg nuo korozijos. Savybiy turi
nekeisti 15-20 mety.

Metaliniai pavirSiai turi bati Svarts ir nesuridije. Nuo naujy galvanizuoty pavirSiy turi bati kruopsciai
pasalintos tepaly démes tirpiklio pagalba. Dulkés nuo pavirSiy nusiurbiamos. Nuvalyti pavirSiai nugruntuojami, o

iSdZilve dalinai uZglaistomi, uZglaistytos vietos nugruntuojamos. Gruntui i8dZiGvus uzglaistytos vietos
nuslifuojamos ir visos plokStumos 2 kartus nudazomos sintetiniais emaliniais matiniais daZais.

Paliekamy_patalpy baklé.

Pabaigus darbus, rangovas turi pasalinti visas medZiagas ir SiukSles, iSvalyti purva. Visi aptaSkymai ar
nuvarvéjimai turi bati paSalinti visais jmanomais bidais.

Pastatai ir statiniai turi bati palikti Svaris, su iSvalytais langais ir grindimis, tinkami naudojimui.

2.3. GRINDYS.
2.3.1. Grindy jrengimas.

Grindy jrengimas susideda i esamo pagrindo, paruoSiamyjy ir iSlyginamujy sluoksniy jrengimo ir
virsutinés dangos jrengimo.

2.3.2. Akmens masés plyteliy dangos jrengimas.

Pirmiausia gruntuojama esama grindy danga. Esant grindy horizontalumuo nuokrypiams, jrengiamas
iSlyginamasis  sluoksnis. ParuoSiamieji ir iSlyginamieji sluoksniai turi bati izoliuoti nuo sieny ir pertvary
hidroizoliacinés medziagos juostomis. Darbinés Siy sluoksniy sitlés turi bati gerai uzlygintos.

Klojant i8lyginamojo sluoksnio skiedinj esamas pagrindas gruntuojamas. Sluoksnis lyginamas ir
tankinamas iki cemento pieno pasirodymo. Sustinge ruoZai periodiSkai laistomi, kad geriau kietéty. ISlyginamieji
sluoksniai ant kuriy bus klijuojama hidroizoliacija gruntuojami bitumo ir benzino mi$iniu (1:3 masés dalimis).
PavirSius uztrinamas 2 ar 3 dieng, kai skiedinio stiprumas pasiekia 2,5 — 3 Mpa.

[rengiant plyteliy dangg pagrindas turi bdti kietas, Svarus, atitinkamai sausas (pagal gamintojo
instrukcijas) teigiamos temperatdros.

Kloti plyteles reikia, iSlaikant staty kampaq ir simetriSkai. UZ slenksciy sitlés turi testis tomis paciomis
linijomis. Sidlés turi bti sandarinamos elastiniu glaistu.

Sidlés tarp plyteliy turi bati 3,0 mm plo€io. Sidlés turi bati tiesios ir vienodo plocio per visg ilgj. Sidlés
glaistomos specialiu glaistu pagal gamintojo rekomendacijas. Glaisty, impregnuojanciy ir kity medZiagy kokybé
turi bati tokia, kad baigtas sitliy pavirSius baty lygus, neporétas, nejgerti purvo, lengvai valomas, atsparus triniai
ir valikliams, nekeisti spalvos. Plyteliy ir sidliy spalva bei grindy piesinj derinti su projekto architektu.

2.3.3. Polivinilchloridinés dangos grindys.

Polivinilchloridiné danga turi bati tinkama naudoti gyvenamosios paskirties patalpose, turi atitikti
ekologinius ir higieninius reikalavimus. Danga ruloniné, rulono ilgis 25 m, plotis 2,0 m, dangos bendras storis 2,0
mm, darbinio sluoksnio storis ~0,7 mm, masé ploto vienetui ~2,8 kg/m2. Dangos sudétis turi bati sekanti: dangos
pagrindas turi bati i§ PVC, darbinis sluoksnis i$ gryno PVC, stiklo pluoSto armatira ir poliuretano danga.

Darbinis sluoksnis 5 100% plastifikuoto, stabilizuoto, skaidraus ir dazyto PVC uZtikrinantis
ilgaamZiskuma, prisotintas PVC pagrindas - Slifuotas, kas padidina atsparumg jspaudimams ir sukibima su klijais,
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neaustas stiklo pluostas iSlaiko stabilius dangos matmenis ir palengvina klojima, apsauginis poliuretano sluoksnis
saugo nuo trinties Zymiy ir démiy.

Pagrindas turi bati tvirtas, nesutrikingjes, lygus sausas, Svarus, nedulkétas. Pagrindo drégnumas iki 3%.
Optimali patalpos temperattra 18°C. Patalpos, pagrindo, klijy ir dangos temperattra turi bati ne Zemesné kaip
15°C. Patalpoje santykiné oro drégmé tu ri bti apie 60%, maksimali — 75%. Pagrindo trlikumai turi bati paSalinti
naudojant specialias priemones — $lifavima, frezavima, nusiurbima. PlySiai ir jtrokimai uZpildomi specialiomis
epoksidinémis dervomis.

Pagrindas turi bati gruntuojamas. Gruntas sutvirtina pagrindo pavirsiy, suriSa dulkes, padeda iSsaugoti
drégme reikalingg niveliavimo masés kietéjimui. Paruostg iSlyginamajji misinj ispilti ant gruntuoto pagrindo ir
iSlyginti placia lygia arba dantuota glaistykle, po to lyginama specialiu dygliuotu voleliu. ISlyginamojo sluoksnio
storis 1 — 5 mm. Storesniam sluoksniui gauti liejama tuo paciu misiniu antrg karta. Kol masé stingsta, patalpg
reikia saugoti nuo skersvéjy, tiesioginiy saulés spinduliy, vengti pavirSiaus papildomo Sildymo elektros prietaisais.
Sustinges iSlyginamasis sluoksnis turi bati labai tvirtas, atsparus vandeniui, kédZiy ratukams. |rengiant
iSlyginamaj sluoksnj, reikia grieztai laikytis technologijos.

Sausas iSlyginamojo sluoksnio pavirSius $lifuojamas smulkiu popieriumi ir nusiurbiamas. Dangg galima
kloti ne anksCiau, kaip po 24 val, atsizvelgiant | sluoksnio storj, patalpos oro temperatirg ir drégme. Danga
klijuojama akrilo dispersijos klijais. Suddrimy krastai turi blti suglausti, suvirinimo sidlé — stipri ir standi. Sujungimy,
suvirinimas atliekamas po 24 val. Pilnai iSdziuvus dangos klijams.

Dangos sujungimai frezuojami, maksimalus griovelio plotis — 3,5mm, gylis — 2/3 dangos storio. Griovelis
iSvalomas ir silllé suvirinama karstu badu specialia dangai skirta juostele. Suvirinimo temperatira 450 — 500°C.
Kol sitlé Silta, ji nupjaunama specialiu Pusménulio formos peiliu su metaline plokstele, sidlei visiSkai atvésus, i
galutinai nupjaunama tuo paciu peiliu.

2.3.4. Grindjuostés.

Grindjuostés jrengiamos ties sanddromis su visomis konstrukcijomis, kurios iSkyla vir§ grindy jeigu
nenurodyta kaip.

Grindjuostés turi bati i$ tos pagios medziagos, kaip ir grindy danga, nurodyto profilio, storio ir auk3cio.

Grindjuostés akmens masés ir keraminiy_ plyteliy grindims turi bati i$ tokios pat medziagos. Grindjuostés
aukstis 100mm.

Reikalavimai baigtai grindy dangai.

Leistini nuokrypiai

Techniniai reikalavimai mm Kontrolé
pavirSiaus nukrypimai nuo
plok&tumos, tikrinant 2 m ilgio
liniuote: 9 matavimai 50 — 70 m2 pavirSiaus
- cementinés ir betoninés dangos, 4 arba vienai mazesnio ploto patalpai
- keraminiy, plyteliy dangos, 2
- polimerinés dangos. 2

9 matavimai 50 — 70 m2 pavirSiaus
Nesutapimas tarp gretimy plyteliy 1 arba
vienai mazesnio ploto patalpai

9 matavimai 50 — 70 m2 pavirSiaus
arba

Nesutapimas tarp zyminiy ir dangos 2 vienai maZesnio ploto patalpai.
=0.2% 9 matavimai 50 — 70 m2 pavirSiaus
Nukrypimai nuo projektinio dangos nuolydzio patalpos P
arba
matmeny, UV .
<50 vienai mazesnio ploto patalpai.
Dangos storio nukrypimai <10 % nuo 9 matavimai 50 — 70 m2 pavirSiaus
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projektinio arba vienai mazesnio ploto patalpai.
storio

Negali bati plySiy tarp grindjuosciy ir grindy vizualiné
dangos

PavirSiai negali turéti jokiy nelygumy. Neleistinos
démés ir jbréZimai

2.3.5. Grindy jungiamoji juosta.
PVC ir esamos parketo dangos reikia jrengti jungiamajq juosta. Spalva artima parketo grindy spalvai.
Juostos plotis apie 4- 5¢cm aukstis apie 0,6-0,7cm

6.7

41

2.4. DURYS
2.4.1. Dury montavimas:

Numatomos durys turi tiksliai atitikti staktg ir sandarinimo tarpine, uztikrinamas sandarumas jy uzdarymu.

ISoriniy ir vidiniy angokra$¢iy briaunose bei pavirSiuose negali bati daugiau kaip 5 mm aukscio (gylio)
iSmusimuy, tustumy, skiedinio sgnasy ir kitokiy pazeidimy. Defektinés vietos turi bati uzglaistytos vandeniui
atspariais misiniais. Sienos angos tustumos (pvz. ertmés plyty mdro apdarinio ir pagrindinio sluoksniy sanddroje,
perdanguy, ir mdro sanddros vietose, taip pat, tustumos, susidariusios iSimant stakta) turi bati uzpildytos intarpais i$
kietos Siltinamos medZiagos arba antiseptinés medienos.

Tepalais uZzterStus pavirSius batina nuriebalinti. Purios, byrancios pavirSiy dalys turi blti sutvirtintos
(apdorotos riSikliais ar specialiomis plévelémis).

Prie§ naudojant izoliacines medziagas, montaZiniuose tarpuose nuo langy ir dury angy ir konstrukcijy
pavirSiy turi bati nuvalytos dulkés ir purvas, o ziemg — sniegas, ledas, SerkSnas, pavirSiy reikia pasildyti.

Dury angoms nustatyti lenteléje pateikti leidZziami matmeny nukrypimai.

Jei dél leidZziamy nukrypimy neilaikymo ar nukrypimy nuo pateiktos situacijos statyboje reikalingos
papildomos priemoneés, dél jy Rangovas turi sutarti su statinio statybos techniniu priZidrétoju prie$ pradedant
montavima.

Angos Ribiniai nukrypimai, mm nominaliems matmenims, m
iki 3 vir§ 3 iki 6
Angos durims +12 +16
Tos pacios angos, bet su paruostais angos pavirSiais +10 112

Durys gali bati tvirtinamos rémo diubeliais, tvirtinimo varztais, maro inkarais ir kt. Konkreti tvirtinimo
medziaga ir technologija esamai situacijai parenkama prieS pat montavimo darbus, pagal gaminio tiekéjo ar
gamintojo instrukcijas.
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[rengtuose gaminiuose neturi biti {lenkimy, nelygumu, Siurk$¢iy, nenuobliuoty paviriy, plySiy arba
{skilimy. Durys turi bati priduodamos nuvalytos, su rankenomis ir uzraktais, kur tai numatyta.

Pristatyti gaminiai pastato viduje iSdéliojami tokia tvarka, kuria jie bus montuojami ir taip, kad jie nebaty
apgadinti ir matytysi gaminio etiketé, kurioje nurodomas gaminio identifikavimo kodas (zenklinimas) ir numatyta
montavimo vieta.

Gaminiy baigtas apdailinis pavir§ius neturi bati pazeistas statybos metu.

Dury blokai turi bti pastatomi | angos vietg taip, kad jy vertikalios ir horizontalios plokStumos grieZtai
sutapty su vertikale ir horizontale. Varstant duris jy varcios turi lengvai atsidaryti, uzsidaryti ir iSlaikyti pusiausvyrg
bet kurioje padétyje. Gaminiai turi bati patikimai jtvirtinti.

PVC dury Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1,3 W/(m? K):

e orinio triuk8mo izoliacijos indeksas =35 dB;
e profilio plotis ne maZiau kaip 74 mm;

3. KELTUVAS Nr.1

Tipas Nejgaliyjy keltuvas

Pavara Elektriné / sraigtiné

Greitis iki 0.15m/s

Keliamoji galia 400 kg

Kélimo aukstis, mm Apie 7000 mm (tikslinama atlikus detalius matavimus objekte)

Platformos matmenys (plotis x gylis, mm) 1100 x 1480 mm

VirSutinio sustojimo aukstis, mm Min 2500 mm (Tikslls matmenys po galutiny bréZiniy suderinimo)

Keltuvo Sachtos iSoriniai matmenys (plotis x gylis,

mm) 1545 x 1600 mm (tikslis matmenys po bréZiniy suderinimo)

Kabinos jéjimai 1 [éjimas (i$ vienos pusés)

Sustojimy/ dury skaicius 3/3

Auksty zyméjimas 1,2;3

Pavaros maitinimas 400V 50Hz

Variklio galia 2,2 kW

Sachtos tipas Keltuvas montuojamas su Sachta

Sachtos vieta Viduje

Sachtos prieduobeés gylis Apie 100 mm (tikslis matmenys po bréZiniy suderinimo)

Sachtos sienos Sachta dengta apdailine plokste ir stiklo paketais (A ir B sienos)

Sachtos spalva RAL 9010

Sachtos dury matmenys (plotis x aukstis, mm) 900 x 2000 mm

Dury tipas/spalva Varstomos pusiau automatinés (automatiskai uzsidarancios), RAL
9010

Keltuvo dury medZiagiSkumas Su panoraminiu stiklu

Dury prieSgaisriné kvalifikacija Néra

Dury atidarymo kryptys 1 sustojimas - kairinés (|éjimas i§ C pusés)

2 sustojimas - kairinés (|éjimas i§ C pusés)
3 sustojimas - kairinés (|éjimas i C pusés)

Kabinos apSvietimas LED
Grindy danga Speciali danga (spalva - pilka)
Valdymo elementai ISkvietimo mygtukai aukstuose, valdymo mygtukai ant platformos

Kita informacija

Avarinio sustojimo mygtukas, Pritaikytas naudoti vidaus salygomis, Vaziavimas — nuspaudus ir laikant,
Valdymo mygtukai su Brailio rastu, Elektrinis dury uZraktas, Avarinis ap$vietimas, Foto barjeras, Galimybé
prisijungti prie pastato prieSgaisrinés sistemos, Galimybé keltis su lydinCiu asmeniu, Pritaikytas zmonéms su
nejgaliyjy veziméliu, Valdymas ant platformos ir auk$tuose, Avarinis nuleidimas baterijos pagalba, ranktris,
Elektrinis/impulsinis tepalo dozavimas sraigto tepimui
Papildomai / Pastabos - Atitinka standartg EN 81-41;
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- Keltuvas skirtas i$skirtinai nejgaliujy asmeny poreikiams tenkinti;
- Keltuvui suteikiama 24 mén. garantija;

4. KELTUVAS Nr.2

Tipas Nejgaliyjy keltuvas

Greitis 0.06m/s

Keliamoji galia 400 kg

Kélimo aukstis, mm lki 1000 mm

Platformos matmenys (plotis x gylis, mm) 1200 x 1500 mm

Kabinos jéjimai 2 |éjimai 180° (pereinamas)

Sustojimy/ dury skaicius 2/2

Pavaros maitinimas 400V 50Hz

Sachtos prieduobés gylis Apie 180 mm (tikslis matmenys po bréZiniy suderinimo)

Grindy danga Speciali neslidi danga

Galingumas 1,5 kW

Valdymo elementai ISkvietimo mygtukai auk$tuose, valdymo mygtukai ant platformos
Kita informacija Avarinio sustojimo mygtukas, Pritaikytas naudoti vidaus salygomis,

Ant platformos apsauginiai turéklai nuo nuvaziavimo, Apsauginis
lankas, Apsauga nuo prispaudimo, Apsauga - IP54, Pritaikytas
Zmonéms su nejgaliyjy veziméliu, Valdymas ant platformos ir
aukstuose, Dvi iSkvietimo vietos

Papildomai / Pastabos

- Ant platformos jrengta uzvaziavimo/nuvaziavimo rampa ir neridijancio plieno apsauginis lankas;

- Platforma apréminta i§ dviejy pusiy nertdijancio plieno apsauginémis tvorelémis;

- Keltuvo platformos ir rémo spalva RAL 5002;

- Kélimo Zirkliy spalva RAL 2010;

- Keltuvui suteikiama 24 mén. garantija;

5. PANDUSAS
5.1 TAKTILINIAI PAVIRSIAUS INDIKATORIAI

Taktiliniai paviriy indikatoriai turi bati i$ ilgalaikiy medZiagy ir uztikrinti reikalingg pavirSiy kontrasta.
Indikatoriai neturi bati slidaus pavirSiaus. Indikatoriy pagrindas turi bati iSkiles ne daugiau 3mm vir§ dangos, kad
nekelty uzsikabinimo pavojaus.

Rekomenduotini kiigeliai, bet galima montuoti ir analogiSkus atitinkancius ISO standartus.

i
o
24 o
3
0
~
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Ispéjamyjy pavirsiy tipai
1. Nupjauti kigiai

1 Kigiai iSdéstyti 3achmatais
2 Kagiai iSdéstyti lygiagriaCiomis linijomis
3 Nupjautas kugis, aukstis nuo 4 iki Smm

Nupjauty, kdgeliy virSaus skersmuo turi bati nuo 12 iki 25mm, o pagrindo skresmuo turi bati 10+1mm
didesni uz virSaus.
Atstumai tarp nupjauty kigiy priklauso nuo virSaus skersmens.

4 3 [T £y

Virsaus skersmuo mm Atstumas tarp centry mm
12 42-61
15 45-63
18 48-65
20 50-68
25 55-70

Montuojant kagelius iSgreziamos skylés, iSpuciamos dulkés, pripyldoma klijy ar ankerinés masés
(vadovautis tiekéjo montavimo instrukcija) ir jkalami indikatoriai.

5.2. TUREKLAI

Neridijancio plieno turéklai zmoném su negalia turi atitikti STR 2.03.01:2001: ,Statiniy prieinamumas® ir
ISO 21542:2011(LT) aprasytus reikalavimus. Turékly gamybai turéty bati naudojamas nerldijantis plienas AlSI
304 ar analogisky parametry. Statramséiai ir porankiai i§ nerfdijancio plieno vamzdzio U=42mm, vamzdzio
sienuciy storis 22mm.

o 3
2 40 270

DARBY VYKDYMAS IR KONTROLE
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Langu, dury ardymas (iSmontavimas) turi bati atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga.

Ardymo (iSmontavimo) darby etapus, terminus ir laikg rangovas turi i§ anksto suderinti su uzsakovu ir
statinio statybos techninés prieziros vadovu bei gauti jy leidimg Siy darby vykdymui. Vykdant ardymo
(iSmontavimo) darbus turi bati:

o Laikomasi saugos darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojanciu norminiu dokumentu
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.

o Statybinés atliekos Zemyn turi bati nuleidziamos uzdarais latakais, vamzdziais, dézése- konteineriuose
arba panasiais nepavojingais bldais. Mesti statybines atliekas be lataky leidZziama ne i$ didesnio kaip 3
m. auk$cio. Vieta | kurig metamos Siukslés turi bati aptverta.

o Transporto ir pésciujy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety turi bati valomi ir tinkamai prizirimi.

o Nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). |vykus bet
kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir informuoti
statinio statybos techninés priezilros vadova. Kitu atveju rangovas ir statinio statybos techninés
priezilros vadovas privalo veikti pagal Lietuvos statyby gritciy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas
rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia rangovas.
ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus, rangovas privalo kartu iSmontuoti ir
visus jy tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, paSalinti visas pavirSiaus (apdailos) medZiagas
netinkamas pagal naujg projektg, o esamus pavirSius tinkamai paruosti naujai apdailai. Naudoti darbo
technologijas ir frankius, kelianCius kuo maziau dulkiy. Kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius pageidautina
drékinti.

©)

PALIEKAMU PASTATY BUKLE

Pabaigus darbus, rangovas turi pasalinti visas medziagas ir SiukSles, iSvalyti purva. Visi aptaSkymai ar

nuvarvéjimai turi bati paSalinti visais jmanomais bidais. Pastatai ir statiniai turi bti Svards.

6 MURO DARBAI

Medziagos ir gaminiai
Bendrieji dalykai

Statiniuose esancios medziagos ir gaminiai turi atlaikyti poveikius, kurie juos gali veikti, jskaitant ir
aplinkos poveikius. Reikia naudoti tik tokias medziagas, gaminius ir sistemas, kuriy tinkamumas yra pripaZintas.

PripaZinto tinkamumo medZiaga galima laikyti tokiq medZiagg, kuri atitinka Europos standarta, nurodytg
standarte LST EN 1996-2. Kitu atveju, kai néra tinkamo Europos standarto arba kai medZiaga ar gaminys
neatitinka tinkamo Europos standarto reikalavimy, pripaZintg tinkamumg galima nustatyti pagal vieng i$ tokiy
dokumenty;

« technin] liudijima;

* nacionalinj standarta;

+ pagal kitokius reikalavimus.

Bet kurie i$ jy yra nurodyti konkreCiai naudoti standarto LST EN 1996-2 taikymo srityje ir yra taikomi
medZiagos arba gaminio naudojimo vietoje.

Kartu sumdrijami gaminiai (mdro gaminiai, skiedinys, jungés, {détinés detalés ir pan.) turi biti tarpusavyje
suderinamos, o nerddijancio plieno detalés turi nesiliesti su bet kokios kitos metalo rasies detale.

Jeigu Projekte néra nurodytos konkreCios medziagos ar gaminio, Rangovas privalo kreiptis |
Projektuotoja.

Miro gaminiai

Projekte naudojamos silikatinés plytos. Mdro gaminiai turi atitikti LST EN 771 reikalavimus.

Projekte naudojami miiro gaminai

| Eil. | Konstrukcija | Miiro gaminio | Aplinkos | Miiro | Miro | Gniuzdomoj | llgaamzisku-
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Nr. pavadinimas ir poveikio | kategorija | grupé | stiprio mas pagal
matmenys, mm klasé a | pagal b klasé
c LSTEN 771
Silikatiné plyta pagal
LSTEN 1
1. Maro darbai | 771-2. MX1 . |10 F2/S2
Matmenys 88x120x250 gripe
mm,
65x120x250 mm

Aplinkos poveikio klasé nustatyta pagal LST EN 1996-2:2006 A prieda.
Maro gaminys turi tenkinti LST EN 1996-1-1:2005+A1:2013 3.1.1 poskyryje mlro gaminio grupei nurodytus
reikalavimus.

Miro skiedinys

Projekte naudojami bendrosios paskirties. Naudojamas skiedinys turi atitikti LST EN 998-2 standarto
reikalavimus.
Projekte naudojami skiediniai

Eil Skiedinio Aplinkos Strim:izodom(lzjlgsé llgaamziskumas
' . - poveikio P pagal LST EN
Nr. | Konstrukcija | pavadinimas Klasé a pagal 998-2
LST EN 998-2
1. | Marodarbai | Dendrosios paskiries, = MX1 M5 P
projektinis, gamyklinis skiedinys
pagal LST EN 998-2:2010

a Aplinkos poveikio klasé nustatyta pagal LST EN 1996-2:2005 A prieda.

Armavimas

Armuotajam marui turi bati naudojama nerddijancio plieno armatdra arba ji turi bati apsaugota nuo
agresyvios aplinkos poveikio cinkuojant ar atitinkamo storio kitais apsauginiais sluoksniais (apsauginiai sluoksniai
turi bati pasyvuoti ir skirti naudoti skiedinyje). Armuotosioms mdrinéms konstrukcijoms armuoti naudojama
strypiné ir vieliné armatdra. Armuotos maro sitlleés mlrijamos cementiniu skiediniu.

Pagalbiniai miro komponentai

Pagalbiniai miro komponentai turi atitikti LST EN 845.

Jei tvirtinimo detalés negaminamos specialiai kaip galutinio produkto dalis, tuomet jos turi atitikti Europos
Standartg arba Europos Techninj Liudijima.

Montuojant pagalbinius komponentus turi bati laikomasi visy gamintojo montavimo rekomendaciju.
Komponenty negalima lankstyti, karpyti ar kitaip papildomai modifikuoti.

Ant mdro pagalbiniy komponenty, ant jy pakuoCiy, priémimo raste, vaztarastyje ar panaSioje
dokumentacijoje, gaunamoje kartu su gaminiais, turi bati pazyméta:

atitikties Europos ar Lietuvos Standarto datuotas numeris;

gamintojo ar jo atstovo pavadinimas ar identifikavimo Zyma bei adresas;

unikalus numeris, pavadinimas ar kodas, kuris nusako produkto tipg ir padeda nustatyti detaly gaminio
aprasyma bei paskirt].

Darby atlikimas

Bendrieji dalykai

Visas objektas turi bati pastatytas pagal iSsamius techninius reikalavimus, nevirSijant leistinyjy nuokrypy.
Sienos turi bati madrijamos tiksliai iSlaikant marijamy, sieny horizontalumg ir vertikaluma, sidliy perriSima, jy
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storj.Neleistini mdro konstrukcijy susilpninimai angomis, grioveliais, niSomis, nenumatytomis Projekte. Vamzdziy
praéjimo per sienas vietose turi bati jdétos gilzés. Reikia imtis atsargumo priemoniy, kad blty uZtikrintas
bendrasis visos konstrukcijos arba atskiry sieny stabilumas statybos metu.

Reikia atkreipti démesj | sienas, kurios statybos metu laikinai nesuvarzytos, bet jas gali veikti véjo
apkrovos arba statybos apkrovos, todél reikia jrengti laikinas atramas, jeigu jos reikalingos, kad baty uZtikrintas
pastovumas.

Kol miras nepasieké pakankamo stiprio, kad galéty atlaikyti apkrovg be paZaidy, jo apkrauti negalima.
Maro darbus turi atlikti kvalifikuoti mdrininkai vadovaujant meistrui ir naudojant gamyklinj skiedin;.

Murijimas

Miro perrisa

Dirbtiniai gaminiai

Nearmuotojo miro kas antro sluoksnio gaminius reikia uZleisti taip, kad siena elgtysi kaip vientisas
elementas.

Ne auk$tesnius nei 250 mm nearmuotojo maro gaminius reikia uzleisti ne maziau kaip 0,4 gaminio
aukscio arba 40 mm pagal tai, kuris yra didesnis (zr. 1 paveikslg). Aukstesnius nei 250 mm gaminius reikia uZleisti
daugiau kaip 0,2 gaminio auk&cio arba 100 mm. Kampuose arba sanddrose gaminiy uZlaida turi bati ne mazesné
uz gaminiy_aukstj, jeigu skaitine reikSme tai baty maziau negu anksciau pateiktuose reikalavimuose. Nupjautus
gaminius reikia naudoti likusioje sienos dalyje, kad buty uztikrinta reikiama uzlaida.

Cia:

uzlaida:

kai hu<250 mm: uzlaida =20,4hu arba 40 mm — pagal tai kuri didesné; kai hu>250 mm: uzlaida =0,2hu
arba100 mm — pagal tai kuri didesné;

hu miro gaminio aukstis.

Paveikslas. Miro gaminiy uzlaidos

[n’ru

m

Skiedinio sitlés
Bendrosios paskirties skiedinio gulsCiyjy ir statmenyjy sidliy storis turi bati ne mazesnis kaip 6 mm ir ne
didesnis kaip 15 mm.

Muro gaminiy klojimas

Jeigu nenurodyta kitaip, mdro gaminius su jdubomis ir kitus maro gaminius reikia kloti taip, kad jdubos ir
visos sitlés bty visiSkai uzpildytos skiediniu.

Pusines plytas ir plyty gabalus galima naudoti tik mdro uZpildui ir mazai apkrautoms konstrukcijoms
(pavyzdziui, sieny dalims po langais) maryti. Tokiy plyty mdre gali biti ne daugiau kaip 10 % bendro plyty kiekio.

Trumpainiy  eilés mare marijamos tik iS sveiky plyty. Mdrinio pirmoji ir paskutiné eilés marijamos
trumpainiais. Mrijant daugiaeile perri§imo sistema, po sijy atramomis, murlociais, perdangy plok§témis bei
kitomis surenkamosiomis konstrukcijomis turi bdti trumpainiy eilés. Marijant vienaeile perri§imo sistema,
surenkamosios konstrukcijos gali bati remiamos | ilgainiy eilés plytas.

Apsauginés procediros atliekant darbus

Bendrieji dalykai

Reikia imtis tinkamy priemoniu, kad baty iSvengta naujai iSmaryto mdro pazaidy. Naujai iSmarytg marg,
skiediniui hidratuojantis, reikia tinkamai apsaugoti nuo per didelés vandens netekties arba susiurbimo.
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Apsauga nuo lietaus

UZbaigta marg reikia saugoti nuo tiesioginio lietaus, kol skiedinys galutinai nesukietéjes. Marg reikia
apsaugoti, kad i$ sidliy nebaty iSplautas skiedinys ir nepaveikty drékimo ir dzidvimo ciklai. Baigus maryti ir uZliejus
skiedinj, uzbaigtam mdrui apsaugoti reikia kuo greiCiau jrengti palanges, slenksCius, latakus ir laikinuosius
lietvamzdzius. Stipriai lyjant, reikia nutraukti marijima ir uzliejima, o mdro gaminius, skiedinj ir kg tik uZlieta marg
reikia apsaugoti. Kq tik uZlieta mirg reikia apsaugoti nuo stipraus lietaus protrakiy.

Apsauga nuo ciklinio uzsalimo ir atSilimo

Reikia imtis atsargumo priemoniy, kad baty iSvengta kg tik uzbaigto ir uZlieto miro pazaidy deél ciklinio
uz8alimo ir atsilimo. Negalima miryti ant suSaldyty medziagy arba jomis. Su$alusiy, o po to atSildyty skiediniy
maro darbams naudoti negalima.

Apsauga nuo mazos drégmés poveikio
Naujai iSmlrytg mirg reikia apsaugoti nuo mazos drégmés salygy, jskaitant véjo ir auksty temperatiry
dZiovinamuosius efektus. Jis turi bati drégnas, kol skiedinio cementas hidratuos.

Apsauga nuo mechaniniy pazaidy

Miro pavirSius, pazeidziamas briaunas prie kampy ir angy ir kitas atsikiSusias vietas reikia deramai
apsaugoti nuo pazaiduy, ir trikdZiy, atsizvelgiant |:

kitus vykdomus darbus ir tolesnes statybos operacijas;

veikiantj statybinj transporta;

virSuje pilama betong;

nuo jy statomus pastolius ir kitokius statybos procesus.

UZbaigta mirg reikia apsaugoti nuo statybiniy operaciju, kurios galéty sutepti gerai apdailinta marg arba
paveikty sankibg su véliau jrengiamais elementais, pavyzdZiui, tinku.

Miro konstrukcinis aukstis

Mro, iSmarijamo per vieng diena, aukstis neturi bati per didelis, kad baty galima iSvengti nepastovumo ir
nesukietéjusio skiedinio pertempimo. Nustatant tinkama ribg, reikia atsizvelgti | sienos storj, skiedinio tipa, maro
gaminiy pavidalg ir tankj bei véjo poveik|.

Kokybés kontrolé

Leistini nuokrypiai turi nevirSyti nurodyty techninéje specifikacijoje. NustaCius didesnius nuokrypius
Techninés priezilros vadovas priima galutinj sprendimg dél tos konstrukcijos (elemento) nugriovimo ir marijimo i$
naujo arba dél jos remonto.

Mro darbai turi bati priimti pries tinkavimo arba kitus panasius apdailos darbus.

Visos maro konstrukcijos, kurios statybos proceso metu bus pasléptos, turi bati priimtos sura$ant
paslépty darby aktus. Paslépty darby aktai, suraSomi Siems darbams:

|détinés detales ir jy antikorozinis padengimas;

armuoto maro konstrukcijoms;

maro sieny hidroizoliacijos darbai.

Miro darby priémimas

Priimant mdro darbus suraSomi priémimo aktai, prie kuriy pridedama:

darbo bréziniai;

paslépty darby aktai;

iSpildomosios geodezinés nuotraukos;

laboratoriniy tyrimy aktai;

panaudoty medziagy ir gaminiy sertifikatai;

statybos darby zurnalas.

Darby priémimas neatleidZzia Rangovo nuo atsakomybés uz atlikty darby kokybe. Visus nustatytus
trikumus Rangovas turi iStaisyti savo sgskaita.

Miro darby uzbaigimas
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UZbaigus miro darbus i§ pastato turi bti paSalintos visos likusios medziagos, pastoliai, jrankiai ir iSvalytos
Siuk$lés.

Nuokrypiai

Nepaisant neiSvengiamy netikslumy kiekvienu statybos proceso etapu, pastatyto miro padétis turi atitikti
leidziamujy nuokrypiy reikalavimus, tam, kad bdty galima uZtikrinti funkciniy reikalavimy atitikimg ir tiksly
konstrukcijy bei jy elementy montavima, jy nederinant ir neperdirbant.

LeidZiamieji nuokrypiai neturi virSyti reikSmiy, pateikty lenteléje, jeigu projektuojant konstrukcijas | kitokius
neatsizvelgta.

Lentelé. Mariniy elementy leistini nuokrypiai

Padétis | Didziausias nuokrypis
Vertikalumas
bet kuriame viename aukste +20 mm
viso pastato aukstyje arba trijuose ir daugiau auksty £50 mm
vertikalusis centravimas +20 mm
Tiesumas a +10 mm
bet kurio vieno metro 10 metry +50 mm
Storis
sienos sluoksnio b Didesnis i8: £5 mm arba £5 % sienos sluoksnio storio
visos tusciavidurés sienos +10 mm
Plotis

. -15 mm
Tarpuangio Angos +15 mm
Vertikaliy sienos pavirsiy nelygumai pridétos 2 metry ilgio liniuotés ruoze
Netinkuojamo paviriaus Tinkuojamo pavirSiaus +5 mm

+10 mm

Atraminio pavirSiaus altitudé -10 mm
Védinimo kanaly skerspjvio matmenys +5 mm
Mro eiliy nuokrypiai nuo horizontalés 10 miilgio ruoze | £15 mm

Nuokrypis nuo tiesumo matuojamas nurodytos tiesés, esancios tarp bet kuriy dviejy tasky, atzvilgiu.
ISskyrus sluoksnius, kuriy storis lygus vieno maro gaminio plociui arba ilgiui, kai mdrinio gaminio matmeny,

Jeigu kitaip nenurodyta, pirmojo miro sluoksnio negalima iSkisti uz perdangos arba pamato krasto daugiau nei 15
mm.

7 HORIZONTALUS ZENKLINIMAS

Eismas organizuojamas horizontaliuoju Zenklinimu. Zenklinimas turi biti atliekamas vadovaujantis
,Dangy ir eismo organizavimo planas“ bréziniu. Horizontalusis gatviy zenklinimas turi bdti atliekamas
vadovaujantis ,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®.

Projekte aikSteliy danga numatoma i$ betoniniy trinkeliy. Sidloma horizontaly Zenklinimg daryti i$ kitos
trinkeliy spalvos, o specifinius Zenklus (,Nejgalusis®, ,Elektromobilis*, ,UZbrlk3Sniuotas plotas®) Zenklinti
horizontalaus Zenklinimo daZais (polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais).

8 BETONINES GRINDINIO TRINKELES
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Trinkelés matmenys:
llgis/aukstis/plotis — 200x80x100 mm

Eksploatacinés savybés

Esminés charakteristikos

Eksploatacinés savybés

Darnioji techniné specifikacija

Vandens géris 2B (< 6%)

Atsparumas SalCiui 3D (= 1,0 kg/m2po 28 cikly)
Atsparumas dilumui 4|

Stipris tempiant skélimu > 3,6 Mpa

Ardancioji apkrova ilgio vienetui =250 N/mm

Produkto matmeny nuokrypiai, kai storis yra < 100 mm ilgis £ 2 mm, plotis + 2 mm, storis + 3 mm LST EN 1338:2003/AC:2006
Produkto matmeny_nuokrypiai, kai storis yra = 100 mm ilgis £ 3 mm, plotis + 3 mm, storis + 4 mm
Produkto strizainiy skirtumas, kai jstrizainiy ilgis > 300 mm | <3 mm
Atsparumas paslydimui/praslydimui Patenkinama
Asbesto iSsiskyrimas néra
Degumas A1
9 ELASTINGI TRINKELIU KLIJAI

e ltin elastingi klijai, C2Te klasé;

e | abaiZemas iSsiskirianciy terSaly lygis EC 1 Plus;

e Trass tec technologija — stabdo drusky ir kalkiy prasiskverbima | pavir$iu;

o Tiksotropiniai — maZiau nutekantys;

e  Supakuota po 25 kg.
10 PAPILDOMA LENTELE 7 N
Nr. 846 Asmenys su negalia (Nurodo, kad stovéjimo .
vieta skirta tik Taisyklése nustatytg skiriamajj zenklg, [}
LAsmuo su negalia“ arba asmens su negalia
automobilio statymo kortele turin¢ioms
transporto priemonéms)

N /4

11 PRIESGAISRINE PERTVARA SU DURIMIS

PrieSgaisriné pertvara su durimis turi atitikti LST EN 14600, LST L prEN 14351-2:2010, LST EN 13501-

2:2008+A1:2010 standarty, reikalavimus.

Plieninés priesgaisrinés durys

Dviejy varstomy savary plieniniy vidiniy dury blokas. Reikalavimai — privalomieji pagal LST EN 14600:2006 ir
gamintojo deklaruojamos vertés pagal LST L prEN 14351-2:2010 nuostatas.

Atsparumo ugniai klasé — E30 / EW30 / EI230

Sandarumo dimams klasé — Sa / S200

Savaiminio uzsidarymo ilgaamZikumo klasé — C5.
Tarpinés — prieSgaisrinés, iSsipleCiancios, sandarinimo.
Dury varéia be slenkscio su var€ios apacioje iSsipuianéia nuo temperatiros tarpine. Maksimalus tarpas tarp

grindy ir varcios apacios 5 mm.
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Mokslo paskirties pastato J. BasanaviCiaus g. 7, Ukmergé, kapitalinio remonto, siekiant padidinti pastato prieinamuma,
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Sertifikuotos durys ir pertvara turi bti su stiklais, jvairiy stakty konstrukcijy, kurios yra pritaikytos konkrecios sienos
konstrukcijai.
Pvz. DryFix stakta gali bati montuojama | maro arba gipso ugniasienes:

Dury pritraukikliai:
PrieSgaisrinése duryse turi biti jrengtas dury pritraukiklis arba numatyti reguliucjami vyriai. Dury prit-raukikliai
klasifikuojami pagal LST EN 1154 standarta.

Dury uzraktai:
Durys pro kurias evakuojasi 200 ir daugiau Zmoniy dury uZraktai turi atitikti LST EN 1125 serijos standarty
reikalavimus.

NURODYMAI DARBAMS VERTINGYJU SAVYBIY ISSAUGOJIMUI
Sprendiniy poveikis vertingosioms savybéms (savybé/(ne)atlieckamas poveikis).

7.1.1.1. aukstis ir / ar auk$tingumas - 3 a. su pastoge ir riisiu po pastato dalimi (-; biklé gera; BR Nr. 1-4,
IKONOGR Nr. 1-2, 7, 9-11, FF Nr. 1-13; 2020 m.); nepazeidZziama, nes nejtakojama;

7.1.1.2. tiriné erdviné kompozicija - tiris, L raidés formos plano, formuoja kampinj Maironio ir J. Basanaviciaus
gatviy sankryzos uzstatyma (-; boklé gera; TRP1, BR Nr. 2-4, IKONOGR Nr. 3-4, 9-11, FF Nr. 1-6; 2020 m.); stogo forma
- 8V ir PV korpusy - valminé, laiptinés rizalito - kiigio formos (-; stogo forma dalinai pakeista, suformuotas 1aZis,
panaikinti stoglangiai, buklé gera; IKONOGR Nr. 1-2, 7, 9-11, FF Nr. 1-4; 2020 m.); nepazeidziama, nes nejtakojama

7.1.1.3. auksty iSplanavimas - salés patalpa PV korpuso 2-3 aukstuose (-; buklé gera; BR Nr. 3-4, IKONOGR Nr. 16, FF
Nr. 1-17; 2020 m.); klasé su laiptuotomis zeméjanéiomis grindimis SV korpuso 3 a. $ dalyje (-; biklé gera; BR Nr. 4,
FF Nr. 41-42; 2020 m.); kapitalinés sienos - kapitaliniy sieny tinklas (-; buklé patenkinama; BR Nr. 1-4, IKONOGR Nr. 1-
3,7,9-11, 17, FF Nr. 1-13; 2020 m.); kolonos, sieny angos, nisos - staiakampés fasady langy ir dury angos (-; biklé
gera; IKONOGR Nr. 1-2, 5-7, 9-11, FF Nr. 5-13, 25, 42; 2020 m.); laiptinés rizalito langy vertikalios juostos (-; baklé
gera; IKONOGR Nr. 1-2, 7-13, 17, FF Nr. 5-6, 14, 31-36; 2020 m.); balkono niSa vir§ pagrindinio jéjimo dury 2-3 a.
lygyje (-; buklé gera; BR Nr. 3-4, IKONOGR Nr. 1, 6, 12, FF Nr. 15, 17, 19, 29-30; 2020 m.); pusapskri€iy saramy 3 arky
arkada dengianti pagrindinj jéjima ir balkona PV fasade (-; biiklé gera; IKONOGR Nr. 1, 6-7, 9-12, 17, FF Nr. 5-6, 15,
17, 19, 29; 2020 m.); minimaliai {takojama lauko dury pastato kieme anga. Angos forma iSlaikoma ta pati, angos aukstis
iSlaikomas toks pats tik angos plotis didinamas 15 cm, kad be kliu€iy patekty nejgalieji.

7.1.1.4. fasady architektdrinis sprendimas - SV ir PV fasady architektirinis sprendimo visuma (i§skyrus pakeista stoga;
baklé gera; IKONOGR Nr. 1-2, 6-7, 9-11, 17, FF Nr. 3-7, 12-13; 2020 m.); fasady architektiros tirinés detalés -
pusapskrités formos pagrindinés laiptinés rizalitas V kampe (-; buklé gera; BR Nr. 2-4, IKONOGR Nr. 1-2, 7-13, 17, FF
Nr. 5-6, 14, 31-36; 2020 m.); balkonas su aziriniu metalo atitvaru PV fasade vir$ pagrindinio jéjimo (-; biklé gera; BR
3-4, IKONOGR Nr. 1, 6, 12, FF Nr. 15, 17, 19, 29-30; 2020 m.); bu¢arduoto granito ploks¢iy ir plyteliy laiptai prie
pagrindinio jéjimo PV fasade (-; buklé gera; BR 2, IKONOGR Nr. 17, FF Nr. 15, 19-23; 2020 m.); fasady apdaila ir
puosyba - buéarduoto granito PV ir SV fasady 1 a. tarpulangiai (-; btklé gera; IKONOGR Nr. 1-2, 6-7, 17, FF Nr. 5-7,
12-13, 16, 25-26; 2020 m.); PV korpuso PV ir PR fasady cokolio apdaila bu¢arduoto granito plokstémis (-; biklé gera;
FF Nr. 12, 27; 2020 m.); fasady tinko tipas (-; bdklé gera; IKONOGR Nr. 1-2, 6-12, 17, FF Nr. 5-17; 2020
m.); memorialiné lenta PV fasade, greta pagrindinio jéjimo, skirta pastate veikusiai organizacijai ,LITUANIKA“
atminti su uzrasu ,SIOJE GIMNAZIJOJE 1947 METAIS VEIKE DIDZIOSIOS KOVOS APYGARDOS B RINKTINES
POGRINDINE ANTISOVIETINE JAUNIMO ORGANIZACIJA ,LITUANIKA® (-; biklé gera; FF Nr. 28; 2020 m.);
nepazeidziama, nes nejtakojama
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projektas

7.1.1.5. konstrukcijos - pamatas (-; pamatas netyrinétas; -; 2020 m.); keraminiy plyty miro kapitalinés sienos (-; biklé
patenkinama; BR Nr. 1-4, IKONOGR Nr. 1-3, 7, 9-11, 17, FF Nr. 1-13; 2020 m.); medinés stogo konstrukcijos tipas (-;
dalinai pakeista, biklé gera; FF Nr. 60-61; 2020 m.); funkciné jranga - pagrindiniai puslankio formos laiptai mozaikinio
betono pakopomis su aziiriniais metalo atitvarais ir mediniu porankiu (-; biklé gera; BR Nr. 2-4, IKONOGR Nr. 13, FF
Nr. 31-36; 2020 m.); mozaikinio betono pakopy laiptai SV korpuso $ dalyje su betono turéklais ir mediniu porankiu (-
; bklé gera; BR Nr. 2-4, FF Nr. 37, 53; 2020 m.); staliy ir kity medziagy gaminiai - metalinés aziirinés langy apsaugos
grotelés pagrindinéje laiptinéje (-; biklé gera; IKONOGR Nr. 13, FF Nr. 32-33, 35-36; 2020 m.); metalinis azurinis
balkono atitvaras PV fasade (-; baklé gera; IKONOGR Nr. 1, 12, FF Nr. 17, 19, 30; 2020 m.); 2 metaliniai véliavy
laikikliai PV fasade (-; biklé gera; IKONOGR Nr. 7-8, 12, 17, FF Nr. 15, 17-19, 21; 2020 m.); nepazeidziama, nes
nejtakojama

7.1.1.6. patalpy architektrinés detalés - kolonos 1-3 a. pagrindiniy laipty aikstelése (-; biklé gera; BR Nr. 2-4,
IKONOGR Nr. 13-14, FF Nr. 31, 33-35, 38-39; 2020 m.); vidaus dekoras - skulptoriaus Bernardo Buco (1903-1979)
sukurti bareljefai gimnazijos interjere - 2 a. foje vaizduojantis prezidenta A. Smetong mokiniy buryje, klasése -
polichromuoti 2 kryziy bareljefai, VyCio bareljefas bibliotekoje ir portretinio A. Smetonos bareljefo fragmentai (-;
baklé gera; vieno kryZiaus ir A. Smetonos bareljefo - bloga; FF Nr. 54-59; 2020 m.); vandens jtaisai ir prietaisai -
skulptoriaus B. Bu¢o sukurti mozaika dekoruoti geriamo vandens fontanéliai 1-2 a. pagrindiniy laipty aikstelése (-;
vandens kranai neveikia, biklé patenkinama; IKONOGR Nr. 13-14, FF Nr. 31, 33, 38-39, 43-48; 2020 m.); grindy,
pandusy, laipty pakopy danga ar dangos medziaga - spalvotos mozaikinio betono grindys 1-2 a. vestibiuliuose ir
pagrindinés laiptinés aikstelése (-; biklé gera; IKONOGR Nr. 15, FF Nr. 33, 38-39, 43-45, 47-50; 2020 m.); pilko
mozaikinio betono plyteliy grindys koridoriuose, S dalies laipty aikstelése ir 3 a. vestibiulyje (-; buklé patenkinama;
FF Nr. 51-53; 2020 m.); minimaliai jtakojama pirmo, antro ir trecio auks$ty koridoriy grindys, kur jrengiamas nejgaliyjy
keltuvas tarp auksty. Perdangose tarp auksty jrengiama anga keltuvui, sutvirtinant perdangos konstrukcijas metalinémis
laikan¢iomis konstrukcijomis su kolonomis prie keltuvo angos. Keltuvas montuojamas nesiriSant prie pastato laikaniyjy
konstrukciju.

7.1.3.3. vairls mazosios krastovaizdZio architektlros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - bucarduoto granito bloky
vejos bordiurai ir laipteliai prie SV fasado ir vejos borditrai prie laiptinés rizalito (-; biklé patenkinama; IKONOGR Nr.
17, FF Nr. 22, 24-26; 2020 m.); nepazeidZiama, nes nejtakojama

Pries darby pradzig batina jas Zinoti ir saugoti visy darby metu nepriklausomai nuo to ar atliekami darbai
tiesiogiai ar netiesiogiai susije su vertingosiomis savybémis.
Atliekant darbus vadovautis Sia projekto dalimi ir bendrajq dalimi (BD).

Prie§ pradedant darbus turi bati sudarytos sutartys dél projekto vykdymo ir statybos darby techninés
priezitros vykdymo.

Visi esminiai pakeitimai turi bati suderinti su PV ir PDV.

Darbams turi bti nustatyta tvarka gautas leidimas.

Darbai turi bati vykdomi prisilaikant galiojanciy PTR, STR, RSN, |ST, LST ir pan. reikalavimy.

Visos naudojamos medziagos turi bati sertifikuotos Lietuvoje arba ES Salyse, turéti atitikties sertifikatus.

Reikalavimai jpakavimui, transportavimui ir saugojimui: medZiagy transportavimas ir saugojimas vykdomas
grieztai prisilaikant gamintojy nurodymy.

Statybos ir montavimo darbai vykdomi laikantis |ST reikalavimy. Jeigu atskiriems darbams |ST néra, darbai
turi bati vykdomi, pagal statybos darby technologijos projekta.

Priduodant objekta eksploatacijai, generalinis rangovas turi pateikti statytojui iSpildomajg dokumentacija;

e visus panaudoty medZiagu, konstrukcijy ir jrangos sertifikatus, techninius pasus, bandymo protokolus,

atitikties

dokumentus, statybos darby Zurnalg ir pan.;

e gamintojo priezidros instrukcijas jrangai, sistemoms ir jrenginiams;

o visy tiekéjy ir subrangovy sarasus su jy rekvizitais.

Rangovas sipareigoja garantiniu laikotarpiu iStaisyti savo trikumus dél nepakankamos kokybés. Garantinio
laiko trukmé nustatoma sutartyje ir turi bati ne mazesné nei nurodyta LR Statybos statyme.

Lapas | Lapy |Laida

VV-026/2024 - TP - SA-TS

22 22 0




Mokslo paskirties pastato J. BasanaviCiaus g. 7, Ukmergé, kapitalinio remonto, siekiant padidinti pastato prieinamuma,
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Rengiant projektq atsizvelgta | tai, kad projektuojami statybos darbai nenaikinty vertingujy kultdros
vertybés savybiy, baty maksimaliai iSsaugotas autentiSkumas ir objektas baty tinkamas naudoti numatytoms

reikmémes.

Butina iSlaikyti pastato autentiSka vidaus patalpy iSvaizda, apdailos elementus, medziagiSkuma ir
k.t. saugomus elementus. Nevykdyti darby galiniy sumenkinti arba pazeisti pastato vertingasias

savybes, islikusius autentiSkus elementus.

Remonto darby metu batina uztikrinti Administracinio pastato vertingujy savybiy, bei kity

iSlikusiy autentisky interjero elementy iSsaugojima.

Darby eigoje, atsiradus naujiems duomenims, sprendiniai gali bati koreguojami.

Aptikus naujy nekilnojamojo objekto vertingujy savybiy - pranesti Kultliros paveldo departamento prie

kultdros ministerijos Kauno teritoriniam skyriui.
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Mokslo paskirties pastato J. BasanaviCiaus g. 7, Ukmergé, kapitalinio remonto, siekiant padidinti pastato prieinamuma,
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STATYBOS PRODUKTUY, |[RENGINIY IR DARBO SANAUDY

ORIENTACINIS ZINIARASTIS
Eil. . . o > Mato . Papildomi
NI Darby su medziagomis pavadinimas Zymuo vt Kiekis duomenys
1 | Dury var€iy iSémimas 1 vnt. 12
2 | Dury stakty i$émimas i$§ mlro 1 vnt. 12
3 | Mechanizuotas dangos iSardymas. Danga betono 1 100m3 | 0,32
4 | Keraminiy plyteliy dangos iSardymas (be grindjuoséiy) 1 100m2 | 1,15
5 | Mariniy pertvary iSardymas pneumo plaktuku, be plyty atrinkimo 1 m3 3
Sieny aptaisymo glazdruotomis plytelémis iardymas, be plyteliy
6 | . " 1 m2 135
iSsaugojimo
7 | Pakabinamy luby iSardymas 1 100m2 | 1,12
8 Grlvr?dlt{ teptinés hidroizoliacijos jrengimas, naudojant mineralinius 23 m2 290
miSinius, tepant 2 kartus
9 | Sieny, grindy sanddry izoliavimas hidroizoliacine juosta 2.3 100m | 1,21
Pertvaros visuom.pastat., tvirtinant gipso kartono lakstus plien.karkase
10 [ o L 2 m2 12,5
i$ abiejy pusiy dviem sluoksniais, izoliuojant.
11 | Gipskartonio plok$tés Knauf GKB, 12.5mm (standartinés) 2 kv.m 54
Gipskartonio plok3¢iy sieny sidliy glaistymas, armuojant sidles (100 m2
12 | = ) A . . 2 100m2 | 05
gipskartonio ploks¢iy), kai silliy glaistymas dviem sluoksniais
13 Vaglu; yztalsymas (tinkavimas), nutiesus ap3vietimo tinklo laidus sieny 9 100m 28
pavir§iuose
14 Sieny yldlnlq pavirsiy pagrindo gruntavimas drégme atstumianciais 9 100m2 | 11,82
gruntais voleliu
15 Sle_nq \./Idlnll.{ pavirSiy g]alstymas _Iatel_<sm|a|_s arba polimeriniais 9 100m2 | 38
glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis
Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas lateksiniais arba polimeriniais
16 R : ) ; . 2 100m2 | 3,8
glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas
17 | Sieny vidiniy pavirSiy tarpinis gruntavimas voleliu 2 100 m2 | 11,82
18 sﬁgﬁ vidiniy pavirSiy dazymas emulsiniais dazais, kai vienas sluoksnis, 9 100m2 | 11,82
19 Slenq. V!dInIL[ pavirsiy da;ymas emulsiniais daZais, kai antrasis arba 9 100m2 | 11,82
kartotinis sluoksnis, voleliu
20 | Mariniy vidaus sieny ir angokra$€iy paprastas tinkas 2 100m2 | 0,25
1 \C/Sorllgltljl:{ pavirSiy pagrindo gruntavimas sukibimg gerinanciais gruntais 9 100m2 | 068
2 Keraminiy plyteliy grindy dangos jrengimas ant ilyginto pagrindo, kai 9 m2 121
sidlés iki 8 mm plocio. Plytelés plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2
23 | Seno linoleumo nuémimas 1 m2 67,22
24 | Grindy iSlyginamujy sluoksniy pavirSiaus uztrynimas-glaistymas 2.3 100 m2 | 0,672
25 | Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangg 2.3 100 m2 | 0,382
0 2024-02 | Statybos leidimui ir konkursui
Laida Data Laidos statusas ir i$leidimo prieZastis (jei taikoma)
UAB ,Vera Vita* Projekto pavadinimas:
Atestato el . . o s
NI Kalnieciy g.180A, Kaunas Mokslo paskirties pastato J. Basanavigiaus g. 7, Ukmerge, kapitalinio
Tel.: +370 630 00913 remonto, siekiant padidinti pastato prieinamuma, projektas
KAM10415888 PV V. GrinCelaitis . ///, Dokumento pavadinimas: Laida
MEDZIAGY ZINIARASTIS 0
Kalbos UZsakovas: Dokumento zymuo: Lapas | Lap
trump. ' ymuo: y
Ukmergés r. savivaldybés administracija, x
LT kodas 188752174 W-026/2024-TP-SA-MZ 1 3




Mokslo paskirties pastato J. BasanaviCiaus g. 7, Ukmergé, kapitalinio remonto, siekiant padidinti pastato prieinamuma,

projektas
% Grindjuoséiq tvirtinimas kiliminiy dangy grindims. Grindjuostés kietosios 23 m 47
medienos
27 | Kiliminiy grindy dangy jrengimas (vienos spalvos kiliminiy plyteliy) 23 m2 29,06
28 Sieny vidiniy pavirSiy aptaisymas keraminémis plytelémis, kai sidliy 9 m2 129
plotis iki 5 mm, plytelés plotas, m2 daugiau 0,012 iki 0,05
29 | Paviriy apklijavimas taktiliniais vaik$¢iojamojo pavirSiaus indikatoriais 2 m2 129
30 | Akust. kabamosios lubos su met. k-ja drégmei atsparios, 600x600mm 2 kv.m 112
31 | Akust. kabamosios lubos su met. k-ja higieninés, 600x600mm 2 kv.m 112
32 glgerrlnigiq dury bloky montavimas murinése sienose, kai vidinés durys iki 24 m2 3
33 Durq_staktq sandlL:JrLl[ su siena izoliavimas montavimo putomis, kai 24 100m | 095
sandiros skerspjavio plotas 20 cm2
34 | Dury keitimas miro sienose plastiko dury blokais 2.4 m2 44
35 | Plastikinés lauko durys 2100x 1050 mm 2.4 vnt 2
36 Pastato atskiry daliy uzdengimas polietilenine plévele (100 m2 1 100 M2 5

uzdengto ploto)

37 | Ukiniy Siuksliy valymas i$ patalpy 1 t 64

Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu automobiliais-savivarciais,

38 VR 1 t 64
pakraunant rankiniu badu
39 | Betoniniy laipty iSardymas 1 100 m2 | 0,105
40 | Gelzbetoniniy laipty jrengimas m3 55
41 | Betono trinkeliy grindinio rekonstrukcija, klojant naujas trinkeles 8,9 100 m2 | 0,11
42 | Panduso jrengimas 5 vnt. 1
43 Kelio dgngos Zenklinimas dazais su stiklo rutuliukais purkStuvu, 10 m2 525
naudojant trafaretus
45 | Numeriy Zenkly pritvirtinimas prie mariniy arba betoniniy pavirsiy 5 vnt. 78
46 | Keltuvo Nr.1 jrengimas 3 vnt 1
47 | Keltuvo Nr.2 jrengimas 4 vnt 1
48 | Kelio Zenkly nejgaliyjy stovéjimo viety Zyméjimui montavimas 10 vnt 2
49 | Atskiry viety perdenginiuose uzpildymas betonu m3 2,5
50 | Metaliniy pavirSiy valymas Sepeciu m2 50
51 | Metaliniy vamzdziy _pavirSiy gruntavimas m2 50
52 | Metaliniy vamzdiniy atramy dazymas du kartus m2 50
53 | PrieSgaisrinés pertvaros su durimis jrengimas 1 m2 27 3 vnt
PASTABOS:

Medziagy ziniarastyje nurodyti apytiksliai medziagy kiekiai, kurie turi bati tikslinami darby vykdymo metu.

Visos medZiagos, kurios gali bati pagristai laikomos batinos tinkamam sistemy eksploatavimui, turi bati pateiktos sistemos
montavimo metu, nepriklausomai nuo to, ar jos yra jtrauktos | §j Ziniarast] ar parodytos brézZiniuose ir/arba apibidintos projekto
dokumentuose ar ne.

Sanaudy kiekiy ziniarasCiai — projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby neto
(statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai.

Techninio darbo projekto etape Siy darby kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintg darby nomenklatara.

Resursy poreikio ZiniaradCiai sudaromi pagal darbo, medziagy (gaminiy) ir mechanizmy (maSiny ir kitos jrangos
eksploatacijos) normatyvines sgnaudas bei projektuose apskaiCiuotus darby kiekius. Jeigu i§ anksto negalima tiksliai
apskaiciuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, poZeminiy, tinkly pakeitimo darbai ir pan.), Ziniarastyje nurodomi prognozuojami
arba apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai.

MedZiagy ir gaminiy sgnaudy normos apskaiciuojamos su jvertintomis pataisomis dél objektyviai susidaranciy gamybos
atlieky ar natdraliy netekéiy.

Medziagy kiekiai gali keistis atidengus esamas konstrukcijas.

Statybos metu iSardytos ir apgadintos dangos turi biti pilnai atstatytos pagal pirmine padétj.

Lapas | Lapy |Laida

VV-026/2024-TP-SA-MZ




Mokslo paskirties pastato J. BasanaviCiaus g. 7, Ukmergé, kapitalinio remonto, siekiant padidinti pastato prieinamuma,

projektas

Bet kurios priemoneés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo — pilnas jrengimas. Rekonstruoto, remontuoto pastato
dalis turi bati tinkama tolimesnei eksploatacijai. Turi bati atlikti ne tik visi darbai apradyti techninése specifikacijose, bréziniuose,
aiSkinamajame raste, reikalavimuose darbams ir medziagoms, bet ir visi atsitiktiniai komponentai, kurie reikalingi pilnam darby
atlikimui. Tuo tikslu rangovams prie§ pateikiant kainos pasidlyma, tikslinga atlikti objekto apzidrg ir jvertinti pilnai visus

planuojamus darbus.

Lapas

Lapy

Laida

VV-026/2024-TP-SA-MZ




PIRMO A. PATALPY EKSPLIKACIJA
PAT. PLOTAS
NR. PAVADINIMAS (m?)
. j | j 1-1 Koridorius 10,75
| HE — — 1-2 Koridorius 96,13
759 h=3.14 - u 725 .
| . . h=2.17 o1 7. - 1-4 Kabinetas 5,97
) - il 1-5 Koridorius 188,07
o | == 1697 1] 1-6 Klase 48,88
1 463 | | . 1-7 Kabinetas 7,59
| B h=3.44| | %5 214 65 | ] 1-8 Sandéliavimo 199
-6 ] — [ 1'_ 1'_ | e patalpa !
4888 0.99 h=3.10 h=3.10| | || 1-9 Koridorius 4,63
|| ] P =96 L_| 1-10 Kabinetas 7,25
n L 1,150 13.09 1-11 Koridorius 16,97
| _2'78 = |. T T | Sande"aVImO
|| S D] 1-12 patalpa 4,65
| ) |LC @ @ @ @ 1-13 Koridorius 0,99
|| - Prausykla
h=3.14 1-14 usy 1,62
1-15 Sanitariné patalpa 2,78
1-16 Klase 13,09
] h=3.05 1-17 Sensorinis kabinetas 29,06
1-17 1] .
Ao 1-18 Klasé 38.16
B : i 1-19 Kabinetas 26,53
- i 1-20 Klase 9,09
L] ] ] 1-21 Klasé 47,33
’7 1-22 Klasé 27,73
_— ] — 1-23 Klasé 27,90
] 1-24 Prausykla 38,38
Iy 1-25 Sanitarinis mazgas 4,31
1-18 - 1-26 Klase 11,45
Iy 29.19 1-27 Koridorius 42,62
] Sandéliavimo
L - 1-28 patalpa 130,33
] h=3.07 [ 1-29 Koridorius 2,86
- 1-30 Koridorius 2,89
i 1-31 Kabinetas 37,11
o L1 1-32 Koridorius 4.41
— | H T 1-33 Klasé 2,8
] H 1-34 Persirengimo patalpa 38,18
s _— 1-35 Sanitarinis mazgas 13,81
188.07 ] h=2.96 || || 1-36 Sanitarinismazgas 5,35
— = | 1-37 | Persirengimo patalpa 1,16
- h=3.15 120 T
| 909 1-38 Sanitarinis mazgas 12,24
N ' T 1-39 Sanitarinis mazgas 0,90
TT] 1-40 Sanitarinis mazgas 4,01
1] 1-41 Sanitarinis mazgas 1,20
1] ] 1-42 Personalo ribineé 1,60
1-43 Pagalbiné patalpa 4,03
|| o L 1-44 Sandélis 7,72
.4_7.33 1-45 Valgykla 2,57
L1 1] 1-46 Virtuvé 73,14
H L | 1-47 Virtuvé 6,73
L 1] 1-48 Rabine 28,00
|| — ] 1-49 Kabinetas 87,10
[ . 1-50 Kabinetas 20,41
] =3.15 [11]
- | 1-51 Kabinetas 14,09
i 1-52 Kabinetas 20,68
1L i 1-53 Kabinetas 14,10
] 1-22 - 1-54 Kabinetas 20,43
27.73 .
: 1-55 Kabinetas 37,98
B VISO: 1315,46
1 T T |
H 1-23 T
27.90
- |: ] h=2.97 [ ||
* \
1-24
TT] 3838 ]
— — I | I |
[ ] [ ]
': . I:| | 1 | 1
L] _ 1] 1-32 ]
’7 _ h=2.94 741 []1-33
T N 1-26 h=284 [[]| h=2.17{ =%
— 1-25 I 11.45 -
L1 431 [ ' 1 —— - 1-34
H N ] - 38.18
il ol AlAl el Al A — |
_— J L] — h=3.18 |
E— | ] I—IJ- 1
L ] 1-35 1-36
- 13.81 h=3.18 5.35 |
] — ' h=3.14
u L 10 == C
] 262 1@6
ez 1-30 —_— 1-
T 2.89 | 10. g M
Lo 1-31 ] ) T
L = 7295 =y 37.11 — —%2 gf | 1-40 4 |
1-29 ' _ | 4.01 f‘l}
il h=3.09 h=3.11 28 1 ] h=3.18 |- 41)]| , LoTT]
— - - =72 120/ |[O)
| T | T | T | T | T T | T | T [T ] [ | | st 1.60 ||
] C | || || || || | | | | - P
- 1 1 L 1- 43 |
| L ] 4.03
1-3 1-4 1-28 | h=3.24
5.81 L 597 13033 S |3 o | « h=3.23 | & —
h=1.60 ' ' o | e o | — B —— | |
h=3.03 < | R s
. - |3| R == 1-44 1-45|
19T 772 [2.57 ]
= S = -
1-2 . . . ] ] . - | h=3.55 I
96.13 | L[] | [ | [ ] || | [ [ || N —
° T [ - | ' ; |
! | Kl | | 5o ‘
I 1- 49 i |
- 1-51 l 87.10 — L] |
1- 55 1-54 | 14.09 1-50 : 1- 48
7= R ] 37.98 2043 1- 52 : 2041 o
T|T| T | | s |20 | .
T T JRNE T
] 1-47 L
1-1 S| = ] 6.73 —
1075 o330 I T ! h=3.48
N 1 — h=3.17 h=3.17 h=3.14/|  h=320 h=3.16 sils . -
| | | | | | I | | | | | || | | I
| 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
ZN |SPEJAMASIS PAVIRSIUS
@ WC ZN PAGALBOS ISKVIETIMO MYGTUKAS (LUBINIS)
vy WC ZN PAGALBOS ISKVIETIMO INDIKATORIUS
VD-1 j KEICIAMOS VIDAUS DURYS
. ) LD-1 j KEICIAMOS LAUKO DURYS
PASTABOS DEL PASTATO VERTINGUJY SAVYBIY ISSAUGOJIMO
Butina iSlaikyti pastato autentiSkg vidaus patalpy iSvaizda, apdailos elementus, medziagisSkuma ir k.t. saugomus elementus. REGIMOJI [SPEJAMOJI LINIJA
Nenumatyti darby galin€iy sumenkinti arba pazeisti pastato vertingasias savybes, iSlikusius autentiSkus elementus. .
Remonto darby metu bitina uZtikrinti kulttiros paveldo objekto pastato vertingujy savybiu, bei kity iSlikusiy autentisky vidaus interjero elementy iSsaugojima, [ X] E] DEMONTUOJAMI SANITARINIAI PRIETAISAI
GEIAUNAMOS PERTVAROS
GKP PERTVARA 150 mm
BENDROS PASTABOS 0 2023-10 STATYBOS DARBAMS
- Matmenys bréziniuose patelktl milimetrais, auksciai - metrais; LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
- Sutarinius Zyméjimus ziaréti kartu su techninémis specifikacijomis ir medZiagy Ziniaraséiu; PROJEKTUOTOAS , STATINIO PRO.EKTO PAVADINMAS
¥ . . . C e v iy 0 C KVAL UAB "Vera Vita"
- ISmatavimus, altitudes, sieny mazgus, detales, kiekius ir medziagisSkuma tikslinti statybos vietoje; Dok Kalnieiy g. 180A LT 50138 Kaunas
- Vadovautis gamintojy rekomendacijomis; PASTABOS: {8,630 00913, el. p.: info@veravita. It
- UZsakant gaminius, jy iSmatavimai turi bati tikslinami statybos vietoje bei papildomai derinami su statytoju (uzsakovu), rangovu ir projekto autoriais; wiw | py V Grintelaits DOKUMENTO PAVADINMAS o
- Esant projekto dokumentacijos nesutapimams kreiptis j projekto autorius, derinti su PV; 1. Visus matmenis, atstumus ir auk&ius bitina tikslinti vietoje darbo projekto rengimo metu. Ko : PIRMO AUKSTO PLANAS
2. BréZinius Zitiréti kartu su kity inzineriniy daliy sprendiniais. GRIAUNAMOS PERTVAROS 0
3.BréZiniuose nurodytos medziagos gali biti tikslinamos ar keiCiamos | analogisky savybiy TAB05 | STArvToIAs  UTSAROvAS P F—— s oo
medZiagasdarbo projekto arba projekto vykdymo priezidiros metu. TRUMP. k
LT Ukmerges r. sav. administracija, i.k. 188752174 TP VV-026/2024-TP-SA,SP-B.01 1 8
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1

1

L

2-3 TT]
4423
h=3.24 [l[]
SHEIElENE
2-5 T
i 12.07
h=2.84 L
I
2-6 ]
56.67 -
h=3.14 || ||
2-7 o
55.92 T
h=3.14 HL
2-8 T
8.63
’ h=3.14] ]
2-9 171
4743 ]
h=3.14 HL
2-10
46.84 T
h=3.15 || |]
h=2.92|[|
2-12
12.78 |
Ol [ |
Al Qe & |
2-14 ]
| 11.44 —
H h=3.25 [ ]
2-16 I
44.63
h=3.19

I — I = I = — R = R = —

o
2-1
290.29
— O ©
"= e
TIT| T
A= =
L ] (L] L] =

h=6.42

h=5.96

== I = I = N = R = R = R — R — I = R = R — R =

BENDROS PASTABOS:
- Matmenys bréZiniuose pateikti milimetrais, auks¢iai - metrais;

- Sutarinius Zyméjimus Ziaréti kartu su techninémis specifikacijomis ir medZiagy Ziniaraéiu;
- ISmatavimus, altitudes, sieny mazgus, detales, kiekius ir medziagiskuma tikslinti statybos vietoje;

- Vadovautis gamintojy rekomendacijomis;

ANTRO A. PATALPY EKSPLIKACIJA
PNA; ) PAVADINIMAS PL(?n-I;;\s
2-1 Koridorius 290,29
2-2 Klasé 57,49
2-3 Klase 44,23
2-4 Prausykla 3,11
2-5 Sanitarinis mazgas 12,07
2-6 Klase 56,67
2-7 Klasé 55,92
2-8 Kabinetas 8,63
2-9 Kabinetas 47,43
2-10 Kabinetas 46,84
2-11 Prausykla 4,47
2-12 Sanitarinis mazgas 12,78
2-13 Sanitarinis mazgas 1,88
2-14 Kabinetas 11,44
2-15 Koridorius 2,90
2-16 Klasé 44,63
2-17 Salé 232,46
2-18 Kabinetas 2,94
2-19 Salé 112,44
2-20 Kabinetas 5,47
2-21 Kabinetas 22,70
2-22 Kabinetas 12,61
2-23 Koridorius 6,08
2-24 Sanitarinis mazgas 2,58
2-25 Sanitarinis mazgas 2,72
2-26 Sporto salé 191,83
VISO: 1292,61
== . — =
2-22
12.61
;& h=3.26
% 2-24
' 258 @ T
[ Th32.85
6l
| h=3.27 h=3.26|| 272 1]
| [ ]
= =
T
2-26_
191.83
2-19
112.44
SRR
T T |1
2-20
5.47
h=5.96
= — N — N —
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
ZN |SPEJAMASIS PAVIRSIUS

- Uzsakant gaminius, jy iSmatavimai turi bati tikslinami statybos vietoje bei papildomai derinami su statytoju (uZzsakovu), rangovu ir projekto autoriais;

- Esant projekto dokumentacijos nesutapimams kreiptis | projekto autorius, derinti su PV;

PASTABOS DEL PASTATO VERTINGUYJY SAVYBIY ISSAUGOJIMO

Bitina iSlaikyti pastato autentiSkg vidaus patalpy iSvaizda, apdailos elementus, medziagiSkuma, ir k.t. saugomus elementus.
Nenumatyti darby galin€iy sumenkinti arba pazeisti pastato vertingasias savybes, iSlikusius autentiSkus elementus.
Remonto darby metu batina uZtikrinti kulttiros paveldo objekto pastato vertingujy savybiu, bei kity iSlikusiy autentisky vidaus interjero elementy iSsaugojima,.

PASTABOS:

1. Visus matmenis, atstumus ir auk$€ius bitina tikslinti vietoje darbo projekto rengimo metu.

2. BréZinius Zitiréti kartu su kity inzineriniy daliy sprendiniais.

3.BrézZiniuose nurodytos medZiagos gali biiti tikslinamos ar kei¢iamos | analogiSky savybiy
medZiagasdarbo projekto arba projekto vykdymo prieZiliros metu.

WC ZN PAGALBOS ISKVIETIMO MYGTUKAS (LUBINIS)

[ X]

WC ZN PAGALBOS ISKVIETIMO INDIKATORIUS

Vi KEICIAMOS VIDAUS DURYS

KEICIAMOS LAUKO DURYS

NANEEE

REGIMOJI |SPEJAMOJI LINIJA

[ﬁ] DEMONTUOJAMI SANITARINIAI PRIETAISAI
GEIAUNAMOS PERTVAROS
GKP PERTVARA 150 mm

2023-10

STATYBOS DARBAMS

LAIDA

ISLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

PROJEKTUOTOJAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL. UAB "Vera Vita"
NR. Kalnie&iy g. 180A LT 50138 Kaunas
t.: 8 630 00913, el. p.: info@veravita. It
K?II1 3?3,8 PV V.Grindelaitis DOKUMENTO PAVADINIMAS ] LADA
ANTRO AUKSTO PLANAS
GRIAUNAMOS PERTVAROS 0
KALBOS | STATYTOJAS /UZSAKOVAS STADIJA | DOKUMENTO 2YMUO LAPAS | LAPY
LT Ukmerges r. sav. administracija, i.k. 188752174 TP W‘026/2024'TP'SA,SP'BOZ 2 8
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Taktiliniai vaik€iojamojo
pavirSiaus indikatoriai su
ispéjimo funkcija

Taktiliniai vaikS&iojamojo
pavirSiaus indikatoriai su
ispéjimo funkcija

PIRMO A. PATALPUY EKSPLIKACIJA
1-10
7.25 PAT. PLOTAS
Takiliniai vaikagiojamojo NR. PAVADINIMAS (m?)
pavirSiaus indikatoriai su 1-11 _
Fepaiimo funkcija T 16 1-1 Koridorius 10,75
I | 1-2 Koridorius 96,13
L H 1-12 4 .
1- 14| 7165 | 1-3 Rdbiné 5,81
.1.152 1"; 1-4 Kabinetas 5,97
099 1-5 Koridorius 188,07
, 1-6 Klasé 48,88
VD-1 ; 1-16 : g 1-7 Kabinetas 7,59
1309 700 Sandeliavimo
"—‘ E@ @ @ @ 1-9 Koridorius 4,63
1-10 Kabinetas 7,25
1-11 Koridorius 16,97
Sandéliavimo
1-12 patalpa 4,65
1-17 1-13 Koridorius 0,99
29.06 1-14 Prausykla 1,52
Sensorinis kabinetas - !
1-15 Sanitariné patalpa 2,78
1-16 Klasé 13,09
1-17 Sensorinis kabinetas 29,06
1-18 Klasé 38.16
1-19 Kabinetas 26,53
1-20 Klase 9,09
1-21 Klase 47,33
1- 18
38.16 1-22 Klasé 27,73
1-23 Klasé 27,90
1-24 Prausykla 38,38
1-25 Sanitarinis mazgas 4,31
[ ] 1-26 Klasé 11,45
1-27 Koridorius 42,62
Sandéliavimo
- - 130,33
% 1-28 patalpa
' 1-29 Koridorius 2,86
1-30 Koridorius 2,89
1-31 Kabinetas 37,11
[ -] 1-32 Koridorius 4,41
1-20 1-33 Klase 2,8
- 9.09 1-34 Persirengimo patalpa 38,18
= 1-35 Sanitarinis mazgas 13,81
1-36 Sanitarinismazgas 5,35
1-37 Persirengimo patalpa 1,16
1-38 Sanitarinis mazgas 12,24
1-39 Sanitarinis mazgas 0,90
4117- 3?3} 1-40 Sanitarinis mazgas 4,01
o 1-41 Sanitarinis mazgas 1,20
1-42 Personalo riibiné 1,60
1-43 Pagalbiné patalpa 4,03
1-44 Sandélis 7,72
1-45 Valgykla 2,57
= 1-46 Virtuveé 73,14
1-47 Virtuve 6,73
1-48 RObineé 28,00
1-2 1-49 Kabinetas 87,10
27.73 1-50 Kabinetas 20,41
1-51 Kabinetas 14,09
1-52 Kabinetas 20,68
] 1-53 Kabinetas 14,10
_ 1-54 Kabinetas 20,43
1-55 Kabinetas 37,98
VISO: 1315,46
1-23
27.90
[ -]
1-24 PANDUSAS
3838
300
’I‘T 300
s o = == —
m\\ o — — § § 1-32 || \_‘
W 4.41 || 1-33
800 1200 1200 /!, 1200 1200 1200 - ] 2 80
1-25 VD1 1-26 VD-2'
i j ‘ 1 T 1 1-34
: 4 R ,i E ﬁi ﬂ = 3818
m@@@ | mo | u .
J L‘ 1400 :
L~ Regimoji isp@noji linija L‘ Tl
P T 1-36
- ) 5.35 n
||| 0 O gl ]
- Regimoji jspéjamoji linija - =
4112 6227 / s e \ Taktiliniai vaik§&iojamajo 6
. Taktiliniai vaiksgiojamojo Taktiliniai vaik$€iojamojo =~ pavi_r.§iaus indilfatoﬁai SU .
pavirSiaus indikatoriai su Nuolydis 6,25 % pavir&iags infiikatoriai su / ispéjimo funkcija _
ispé&jimo funkcija ligis - 8,b0 m, ispéjimo funkcija -~ | I 1- L
_______ plotis - 1,40m (1,20 m) i AN 0. T
S < 0 ) - 780 S 1-31 I 1-38 0
- NN NN B o - 37.11 — -
Haad - = SFERE \ . . 12.24 H —
C%L jEiE T mEENEENEEN EEEEECTEL } 1-29 L A0 [
~~~~~~~~ mEEsSS2Sm S 2.86 > —
ﬂ e . L 1- 41) 1-
] | T ) = | A o
- j— | gy | | 1- 43 N
|| 4.03
1-44 - ]1-45
772 (257 ]
1 ‘ T T [ ] 1
| ] ] ] ] - i
Taktiliniai vaik§¢iojamojo J—l
irSiaus indikatoriai =
kroipiamaja furkcla : ] ] .—;g.;‘f
1- 49 [] |
150 87.10 a8 |
Taktiliniai vaik$&iojamojo ] 20.41 28.0
pavirSiaus indikatoriai su . : ]
jspéjimo funkcija 1-53
B .14.10 ° ] [;
ul H |
S HoLa 1
] 6.73
] I I I I I I I I I I I I I S— | I I
A | L L L L L | | |
Taktiliniai vaik$€iojamojo /
pavirSiaus indikatoriai su
isp&jimo funkcija
\
\ Regimoji jspéjamaji linija
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
ZN |SPEJAMASIS PAVIRSIUS
WC ZN PAGALBOS ISKVIETIMO MYGTUKAS (LUBINIS)
WC ZN PAGALBOS ISKVIETIMO INDIKATORIUS
KEICIAMOS VIDAUS DURYS
KEICIAMOS LAUKO DURYS
PASTABOS DEL PASTATO VERTINGUJY SAVYBIY ISSAUGOJIMO REGIMOJI [SPEJAMOJI LINIJA
Bitina iSlaikyti pastato autentiSkg vidaus patalpy iSvaizda, apdailos elementus, medziagiSkuma, ir k.t. saugomus elementus. DEMONTUOJAMI SANITARINIAI PRIETAISA
Nenumatyti darby galin¢iy sumenkinti arba paZeisti pastato vertinggsias savybes, iSlikusius autentiskus elementus.
Remonto darby metu batina uZtikrinti kultiros paveldo objekto pastato vertinguju savybiu, bei kity iSlikusiy autentiSky vidaus interjero elementy iSsaugojima. GEIAUNAMOS PERTVAROS
GKP PERTVARA 150 mm
MDP PERTVARA 24 mm
BEN DROS PASVTABOS o . . v . 0 2023-10 STATYBOS DARBAMS
) Matmenys breZInIuose patelktl mlllmetrals, aUKSCIaI ) metrals, LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOM
- Sutarinius iyméjimus Ziaréti kartu su techninémis specifikacijomis ir mediiagl.{ Ziniara$¢iu; PROJEKTUOTOJAS ( ST:\\'I)'INIO PROJEKTO PAVADINIMAS
- ISmatavimus, altitudes, sieny mazgus, detales, kiekius ir medZiagiskuma tikslinti statybos vietoje; KVAL ~ UAB "Vera Vita®
- Vadovautis gamintojy rekomendacijomis; PASTABOS: " 1+ 630 60615, o p: mo@vormita
- UZsakant gaminius, jy iSmatavimai turi bati tikslinami statybos vietoje bei papildomai derinami su statytoju (uZzsakovu), rangovu ir projekto autoriais; S
. . . . T . . T . A1458, PV V.Gringelaiti g . LAIDA
Esant projekto dokumentacijos nesutapimams kreiptis { projekto autorius, derinti su PV, 1. Visus matmenis, atstumus ir auk3&ius btina tikslinti vietoje darbo projekto rengimo metu. KM ones Grincelaits PIRMO AUKSTO PLANAS
2. BrézZinius Zitiréti kartu su kity inZineriniy daliy sprendiniais. [RENGIAMOS PERTVAROS,KELTUVAI 0
3.BréZiniuose nurodytos medziagos gali biti tikslinamos ar keiCiamos | analogisky savybiy TAB05 | STArvToIAs  UTSAROvAS P F—— — T o
medzZiagasdarbo projekto arba projekto vykdymo prieZitiros metu. TROMP. . o -
LT Ukmerges r. sav. administracija, i.k. 188752174 TP VV-026/2024-TP-SA,SP-B.03 3 8




~ Regimal isJéjarnoji s ] ANTRO A. PATALPY EKSPLIKACIJA
/\ N PAT. PLOTAS
] A\ NR. PAVADINIMAS (m?)
L1 2-1 Koridorius 290,29
2-3 T 2-2 Klase 57,49
L 44.23
: - Klasé
F— ] |- Regimoji jspéjamoji linija [ 23 44,23
L 2-4 Prausykla 3,11
§7 4%9 - q [ 2-5 Sanitarinis mazgas 12,07
il 57. i v - 2-6 Klasé 56,67
el jolacfane B 27 Kiase 55,02
spéjimo funkcla | AL 2-8 Kabinetas 8,63
| T T 2-9 Kabinetas 47,43
— ==l s s S IS .
o — 2-4 7 N 210 Kabinetas 46,84
| 31T e (EL 2-11 Prausykla 4,47
2-5 ST PR
Q vm 12.07 ﬂ; S 2-12 Sanitarinis mazgas 12,78
S ; Sn3 o 1 I (N ey 2-13 Sanitarinis mazgas 1,88
Nejgaliyjy vertikalus keltuva S 2-14 Kabinetas 11,44
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
ZN |SPEJAMASIS PAVIRSIUS
WC ZN PAGALBOS ISKVIETIMO MYGTUKAS (LUBINIS)
WC ZN PAGALBOS ISKVIETIMO INDIKATORIUS
KEICIAMOS VIDAUS DURYS
KEICIAMOS LAUKO DURYS
PASTABOS DEL PASTATO VERTINGUJY SAVYBIY ISSAUGOJIMO REGIMOJI [SPEJAMOJI LINIA
Bitina iSlaikyti pastato autentiSkg vidaus patalpy iSvaizda, apdailos elementus, medziagisSkuma ir k.t. saugomus elementus. DEMONTUOJAMI SANITARINIAI PRIETAISAI
Nenumatyti darby galin€iy sumenkinti arba pazeisti pastato vertingasias savybes, iSlikusius autentiSkus elementus.
Remonto darby metu batina uZtikrinti kultiros paveldo objekto pastato vertingyjy savybiu, bei kity iSlikusiy autentisky vidaus interjero elementy iSsaugojima. GEIAUNAMOS PERTVAROS
GKP PERTVARA 150 mm
BENDROS PASTABOS: 0 2023-10 STATYBOS DARBAMS
- Matmenys bréZiniuose pate|kt| mi|imetrais’ auksdiai - metrais; LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
- Sutarinius Zyméjimus Zidréti kartu su techninémis specifikacijomis ir medZiagy Ziniara$iu; | AB "Vera Vita” STITO PrROJSCTo pevibmS
- I$matavimus, altitudes, sieny mazgus, detales, kiekius ir medziagiskuma tikslinti statybos vietoje; PASTABOS: AR KalnieGiy g. 180A LT 50138 Kaunas
- Vadovautis gamintojy rekomendacijomis; ' 1863000913, el. p- Info@veravita
- UZsakant gaminius, jy iSmatavimai turi bati tikslinami statybos vietoje bei papildomai derinami su statytoju (uZzsakovu), rangovu ir projekto autoriais; . . o . _ A | py V.Grindelaitis = DOKUMENTO PAVADINIMAS . LAIDA
- Esant projekto dokumentacijos nesutapimams kreiptis | projekto autorius, derinti su PV, 1. Visus matmenis, atstumus ir aukScius bitina tikslinti vietoje darbo projekto rengimo metu. ANTRO AUKSTO PLANAS
2. BrézZinius Zitiréti kartu su kity inZineriniy daliy sprendiniais. [RENGIAMOS PERTVAROS,KELTUVAI 0
3.BréZiniuose nurodytos medziagos gali biti tikslinamos ar keiCiamos | analogisky savybiy TAB05 | STArvToIAs  UTSAROvAS P S — T
medziagasdarbo projekto arba projekto vykdymo prieZidros metu. TROMP. . o -
LT Ukmerges I. sav. admlnlstracua, |_k 188752174 TP W‘026/2024'TP'SA,SP'BO4 4 8
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
ZN |SPEJAMASIS PAVIRSIUS
WC ZN PAGALBOS ISKVIETIMO MYGTUKAS (LUBINIS)
WC ZN PAGALBOS ISKVIETIMO INDIKATORIUS
KEICIAMOS VIDAUS DURYS
KEICIAMOS LAUKO DURYS
) . REGIMOJI [SPEJAMOJI LINIJA
PASTABOS DEL PASTATO VERTINGYJY SAVYBIU ISSAUGOJIMO
Batina iSlaikyti pastato autentiSka vidaus patalpy iSvaizda, apdailos elementus, medZiagiSkuma ir k.t. saugomus elementus. DEMONTUOJAMI SANITARINIAI PRIETAISA
Nenumatyti darby galinéiy sumenkinti arba paZeisti pastato vertinggsias savybes, iSlikusius autentiSkus elementus. GEIAUNAMOS PERTVAROS
Remonto darby metu batina uZtikrinti kultiiros paveldo objekto pastato vertingujy savybiu, bei kity iSlikusiy autentisky vidaus interjero elementy iSsaugojima,.
GKP PERTVARA 150 mm
BENDROS PASTABOS:
- Matmenys bréZiniuose pateikti milimetrais, auks¢iai - metrais; 0 202310 STATYBOS DARBAMS
- Sutarinius Zyméjimus Zidréti kartu su techninémis specifikacijomis ir medZiagy Ziniaraséiu; LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAKOMA)
- ISmatavimus, altitudes, sieny mazgus, detales, kiekius ir medZiagiSkuma tikslinti statybos vietoje; | AB "Vera Vita” STATING PROJEICTO PAVADINMAS
- Vadovautis gamintojy rekomendacijomis; PASTABOS: . KalnieGiy g. 180A LT 50138 Kaunas
- Uzsakant gaminius, jy i$matavimai turi bti tikslinami statybos vietoje bei papildomai derinami su statytoju (uZsakovu), rangovu ir projekto autoriais; ' 1863000913, el. p.: Infa@veravita.It
- Esant projekto dokumentacijos nesutapimams kreiptis | projekto autorius, derinti su PV, attss, | py V.Grindelaitis — DOKUMENTO PAVADINIMAS . LAIDA
1. Visus matmenis, atstumus ir auk$¢ius batina tikslinti vietoje darbo projekto rengimo metu. KM 0188 TRECIO AUKSTO PLANAS
2. BréZinius Ziréti kartu su kity inZineriniy daliy sprendiniais. IRENGIAMI KELTUVAI 0
3.BréZiniuose nurodytos medziagos gali biti tikslinamos ar keiCiamos | analogisky savybiy TAB05 | STArvToIAs  UTSAROvAS P S — T
medziagasdarbo projekto arba projekto vykdymo prieZidros metu. TROMP. . o -
LT Ukmerges r. sav. administracija, i.k. 188752174 TP VV-026/2024-TP-SA,SP-B.05 5 8
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TOPOGRAFINE NUOTRAUKA SUDERINTA TIIIS SISTEMOJE,
PARAISKOS NR. 20241115-072665.

TOPOGRAFINE NUOTRAUKA PARENGTA VADOVAUJANTIS LR GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS TECHNINIU REIKALAVIMY REGLAMENTU
GKTR 1.01:2020 2021 M. LIEPOS 1 D. POZEMINIAI INZINERINIAI TINKLAI ATVAIZDUOTI PAGAL GAUTUS DUOMENIS I3 TIIIS SISTEMOS.

PAGRINDINIAI RODIKLIAI
RODIKLIS
MATO
RODIKLIO PAVADINIMAS PRIES PO VNT. PASTABOS
KAP.REM. | STATYBUY
Sklypo plotas 19853 m?
Statiniy rodikliai
Mokslo paskirties pastatas
Pastato bendrasis plotas 3500.57 3500.57 m?
Pastato pagrindinis plotas 32766.66 32766.66 m?
Pastato tiris 18222 18222 m?3
. vadovaujantis kadastro
Pastato aukstis esamas esamas m duomenimis
A ESAMI PATEKIMAI | PASTATA
A [VAZIAVIMAS | SKLYPA
re PROJEKTUOJAMI ZN AUTOMOBILIY STOVEJIMO VIETY ZENKLAI
NR.846 NE|GALIEJI, VISO PROJEKTE - 2VNT.
\ . .
(5\. PROJEKTUOJAMOS ZN AUTOMOBILIY STOVEJIMO VIETOS
SU ISSILAIPINIMO AIKSTELE, VISO PROJEKTE - 2VNT.
ZN |SPEJAMASIS PAVIRSIUS
PASTABOS:
1. Parkingas esamas.
1] 2023-10 STATYBOS DARBAMS
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
g\é?(L. UAB "Vera Vita"
NR. Kalnieg€iy g. 180A LT 50138 Kaunas
t.: 8 630 00913, el. p.: info @veravita.lt
.y oy DOKUMENTO PAVADINIMAS
e | PV V.Gringelaitis — LADA
SKLYPO PLANAS 0
KAIBOS | STATYTOJAS/ UZSAKOVAS STADIA | DOKUMENTO ZyMuo LAPAs | LaPy
LT Ukmergés r. sav. administracija, j.k. 188752174 ) VV-026/2024-TP-SA,SP-B.06 6 8




LAUKO LAIPTY DETALE "LD-1"
3

1. Betono C20/25 XC2 pagrindas
2. Elastiniai trinkeliy klijai
3. Betoninés trinkelés 200x100x80

—

2023-10 STATYBOS DARBAMS

ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
UAB "Vera Vita"
Kalnieciy g. 180A LT 50138 Kaunas
t.: 8 630 00913, el. p.: info @veravita.lt

A1458, DOKUMENTO PAVADINIMAS

KM 0188 V.Grincelaitis

DETALE "LD-1"

STATYTOJAS / UZSAKOVAS STADIJA | DOKUMENTO ZYMUO

Ukmergés r. sav. administracija, j.k. 188752174 P VV-026/2024-TP-SA . SP-B.07




F98-01-080-§-4 7004 MAT

2046x723| 63,6 kg 3x723 11,6

EI BO

UMM (¢ TH OFZS

Fo0-01-00004 TO0AMAT —
x2123 K3, kE %MMAT Fo80100004 T00ABE: —— 1 x2123 34,
885x2020 76,9 kg™ '885x2020 76,9 kg

F98-01-080-6-4 7004 MAT
F98-01-080-6-4 7004 MAT
F98-01-080-6-4 7004 MAT
F98-01-080-6-4 7004 MAT

F98-01-080-6-4 7004 MAT
F98-01-080:64 7004 MAT
F98-01-080-64 7004 MAT
F98-07-080-6-4 7004 MAT

i)

985x2120108,6kg 985x2120107,4kg

F98-01-080-6-4 7004 MAT F98-01-080-64 7004 MAT

S=918

PASTABOS:

1. Stiklas skaidrus 6. Dury varcia be slenkscio su varcios apacioje iSsipuciancia
2. Profilio spalva RAL 7004 matiné nuo temperattros tarpine. Maksimalus tarpas tarp grindy ir
3. Atsparumo ugniai klasé - E30 / EW30 / EI230 varcios apacios 5 mm.

4, Sandarumo dimams klasé - Sa / S200 7. Dury uzraktas turi atikti LST EN 1125.

5. Tarpinés - priedgaisrinés, issiplediandios, sandarinimo 8. Dury pritraukiklis turi atikti LST EN 1154,

2023-10 STATYBOS DARBAMS

ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
UAB "Vera Vita"
Kalnieciy g. 180A LT 50138 Kaunas
t.: 8 630 00913, el. p.: info @veravita.lt

DOKUMENTO PAVADINIMAS

PRIESGAISRINES DURYS "PD-1"

A1458, .y ™
KM 0188 V.Grincelaitis

STATYTOJAS / UZSAKOVAS STADIJA | DOKUMENTO ZYMUO

Ukmergés r. sav. administracija, j.k. 188752174 P VV-026/2024-TP-SA . SP-B.08
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