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Eil. 
Nr. 

Bylos (segtuvo) 
žymuo 

Laida Pavadinimas Pastabos 

1 2 3 4 5 

1. BD-01 0 Bendroji dalis  

2. SD-02 0 Susisiekimo dalis  

3. EA-03 0 Elektrotechnikos (gatvių apšvietimas) dalis  

4. SO-04 0 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 
dalis 

 

5. KS-05 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  

 

6. E2N2540584 0 Elektrotechnikos dalis (AB ESO tinko iškėlimas) 
Atskiras 
projektas 
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AT-24S-2215-00-TDP-BD.BSR 2 0 Bendrieji statinio rodikliai  4-5 
AT-24S-2215-00-TDP-BD.AR 13 0 Aiškinamasis raštas  6-18 

AT-24S-2215-00-TDP-BD.TS 17 0 Techninės specifikacijos  19-35 

AT-25S-2317-00-TDP-
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1 0 
Atliktų pritarimų suderinimų 
sąrašas 
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 42-43 
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Brėžiniai ir vizualizacijos 

Brėžiniai 1    111 

AT-24S-2215-00-TDP-SD-B.01 2 0 
Suvestinis inžinerinių tinklų, eismo 
organizavimo ir dangų planas 
M 1:500 
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Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 
priedas 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

Pavadinimas 

Mato 

vienetas 
 

Kiekis 
 

Pastabos 

IV. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS  

3.1. Takas – nesudėtingasis I gr.  

3.1.1.Kategorija - E Nauja statyba  

3.1.2 Ilgis* km 0,710 Laisvoje valstybinėje žemėje 

3.1.3 Važiuojamosios dalies plotis m 2,5  

3.1.4. Eismo juostų skaičius m 2  

3.1.5 Eismo juostos plotis m 1,25  

3.2. Vaičaičio g. – neypatingasis  

3.2.1.Kategorija - D Kapitalinis remontas   

3.2.2 Ilgis* km 0,402 Tvarkomo ruožo ilgis 0,021 m 

3.2.3 Važiuojamosios dalies plotis m 9,0 – 9,2 Pagal faktinę padėtį 

3.2.4. Eismo juostų skaičius m 2 Pagal RC išrašą  

3.2.5 Eismo juostos plotis m 4,5 – 4,6 Pagal faktinę padėtį 

3.3. Aušros g. (unikalus Nr. 4400-5603-0778) ypatingasis   

3.3.1.Kategorija - IV Kapitalinis remontas  

3.3.2 Ilgis* km 1,988 Tvarkomo ruožo ilgis 0,677 m 

3.3.3 Važiuojamosios dalies plotis m 6,0 – 6,5  Pagal faktinę padėtį 

3.3.4. Eismo juostų skaičius m 2 Pagal RC išrašą 

3.3.5 Eismo juostos plotis m 3,0 – 3,25 Pagal faktinę padėtį 

3.4. P. Vaičaičio g. (unikalus Nr. 4400-3926-4332)  neypatingasis  
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3.4.1.Kategorija - D Kapitalinis remontas  

3.4.2 Ilgis* km 0,402 Tvarkomo ruožo ilgis 0,021 m 

3.4.3 Važiuojamosios dalies plotis m 9,0 – 9,2 Pagal faktinę padėtį 

3.4.4. Eismo juostų skaičius m 2 Pagal RC išrašą  

3.4.5 Eismo juostos plotis m 4,5 – 4,6 Pagal faktinę padėtį 

3.5. A. Jakšto g. (unikalus Nr. 4400-4866-2124)  II gr. nesudėtingasis 

3.5.1.Kategorija - D Kapitalinis remontas  

3.5.2 Ilgis* km 0,283 Tvarkomo ruožo ilgis 0,009 m 

3.5.3 Važiuojamosios dalies plotis m 4,2-4,9 Pagal faktinę padėtį 

3.5.4. Eismo juostų skaičius m 1 Pagal RC išrašą  

3.5.5 Eismo juostos plotis m 4,2-4,9 Pagal faktinę padėtį 

3.6. L. Giros g. (unikalus Nr. 4400-6140-1201)  neypatingasis 

3.6.1.Kategorija - D Kapitalinis remontas  

3.6.2 Ilgis* km 0,25 Tvarkomo ruožo ilgis 0,01m 

3.6.3 Važiuojamosios dalies plotis m 5,0 Pagal faktinę padėtį 

3.6.4. Eismo juostų skaičius m 2 Pagal RC išrašą  

3.6.5 Eismo juostos plotis m 2,75 Pagal faktinę padėtį 

3.8. J. Basanavičiaus g. (unikalus Nr. 4400-6141-2250)  neypatingasis 

3.6.1.Kategorija - D Kapitalinis remontas  

3.6.2 Ilgis* km 0,927 Tvarkomo ruožo ilgis 0,006 m 

3.6.3 Važiuojamosios dalies plotis m 6,6 Pagal faktinę padėtį 

3.6.4. Eismo juostų skaičius m 2 Pagal RC išrašą  

3.6.5 Eismo juostos plotis m 3,3 Pagal faktinę padėtį 

IV. INRINERINIAI TINKLAI 

4.1. Elektros tiekimo tinklai: 

4.1.1 Inžinerinių tinklų ilgis* 
m 900 

Inžinerinių tinklų apsaugos zonos
plotis po 1 m į kiekvieną pusę 

4.1.2. Elektros tinklų laidininkų 
skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 

Al-4x25 
Cu-3x1,5 

 

 
 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius 
matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 
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1. BENDRIEJI DUOMENYS 

PROJEKTO PAVADINIMAS – „GATVIŲ PASKIRTIES (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ 

STATINIŲ GRUPĖS) AUŠROS GATVĖS NUO P. VAIČAIČIO G. IKI J. BASANAVIČIAUS G., 

ŠAKIŲ MIESTE STATYBOS IR AUŠROS, P.VAIČAIČIO G., A. JAKŠTO  G., L. GIROS G., J. 

BASANAVIČIAUS G. ŠAKIŲ MIESTE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS“ 

KOMPLESAS – „Pėsčiųjų ir dviračių tako, kuris sutampa su aušros gatve nuo P. Vaičaičio g. iki J. 

Basanavičiaus g. Šakių mieste statybos projektas“ 

STATYTOJAS – Šakių rajono savivaldybė; 

UŽSAKOVAS – Šakių rajono savivaldybės administracija; 

STATINIŲ GRUPĖS – Susisiekimo komunikacijos; 

STATYBOS RŪŠIS – nauja statyba, kapitalinis remontas; 

STATINIO KATEGORIJA – nesudėtingasis, neypatingasis, ypatingasis statiniai; 

STATYBOS VIETA – Aušros g., P. Vaičaičio, A. Jakšto, L. Giros, j. Basanavičiaus gatvės Šakių m.; 

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS  – 2025 m.; 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDĖTIS: Etapas – Techninis darbo projektas,  

Sudėtis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

 
Projektavimo tikslai: 

Vadovaujantis galiojančiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo 

užduotimi parengti projektą, kurio tikslai: 

– Suprojektuoti naują pėsčiųjų ir dviratininkų taką Aušros g. nuo P. Vaičaičio g. iki j. 

Basanavičius g.  

 

Visi projekto sprendiniai numatomi Šakių rajono savivaldybės valdomoje laisvoje valstybinėje 

žemėje. 

Projektiniai sprendiniai atitinka:  

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektūros reikalavimus. Taip pat, 

normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 

Sprendiniai nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 
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Projektavimo užduotis; 

Prisijungimo sąlygos; 

Kiti dokumentai. 

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis 

parengtas projektas: 

- LR Statybos įstatymas (Žin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. I-1240); 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 

patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas LR 

aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas LR 

aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 622; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas LR aplinkos 

ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878; 

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933; 

- Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 

ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3; 

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 25, 

patvirtintos AB „Via Lietuva“ generalinio direktoriaus 2025 m. gegužės 19 d. įsakymu; 

- Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas – TRA ASFALTAS 25, 

patvirtintos AB „Via Lietuva“ generalinio direktoriaus 2025 m. gegužės 15 d. įsakymu; 

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. 

gruodžio 23 d. Nr. V-194; 

- Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 

reikalavimų aprašas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-191; 
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- Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. 

birželio 17 d. Nr. V-110; 

- Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių 

reikalavimų aprašas TRA APM 10, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-150; 

- Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos 

LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. 

įsakymu Nr. V-111; 

- Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12, patvirtintos LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. 

įsakymu Nr. V-389; 

- Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12, patvirtintos LR automobilių 

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-

390; 

- Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 

2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83; 

- Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 

d. įsakymu Nr. 3-82; 

- Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08, patvirtintos LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. 

įsakymu Nr. V-298; 

- Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14, patvirtintos 2014 m. kovo 

7 d. Nr. V-81; 

- Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12, patvirtintos 

LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. 

įsakymu Nr. V-87; 

- LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (Nr. XIII-2166); 

- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles, patvirtintos LR 

Susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-127 

Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu 
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3. PAŽINTINIAI DUOMENYS 

3.1. Bendrieji duomenys 

Nagrinėjamas Aušros g. ruožas tarp J. Basanavičiaus ir P. Vaičaičio gatvių Šakių mieste.  

Ruože tarp P. Vaičaičio ir L. Giros kairėje pusėje yra esamas pėsčiųjų takas yra 0,85 -1,2 m pločio su 

asfalto danga, vietomis trinkelių dangos. Toliau nuo L. Giros iki Basanavičiaus gatvės nėra pėsčiųjų tako 

ar šaligatvio.  

Prie gyvenamųjų pastatytų esanti gatvė apšviesta.  

Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka į kultūros paveldo teritoriją ar į kitas 

saugomas teritorijas. 

 

1 pav. Situacijos schema (Aušros g. tarp J. Basanavičiaus g. ir P. Vaičaičio g. Šakių m.) 

Paviršinis lietaus nuotekų vanduo nuvestas atviru būdu į aplinkines teritorijas. 

Planuojamą darbų teritoriją kerta vandentiekio, buitinių nuotekų, elektros, telekomunikacijų  tiekimo 

tinklai.  
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3.2. Saugomos teritorijos ir kultūros paveldo teritorijos, jų apsaugos zonos 

Teritorija nepatenka į NATURA 2000 saugomų teritorijų sąrašą. 

Statybos darbų zona nepatenka į Kultūros paveldo teritoriją ir jų apsaugos zoną 

3.3. Geologinės sąlygos  

Atlikti 8 gręžiniai. Gruntinis vanduo sutiktas visuose gręžiniuose 0,5 – 1,3 m gylyje nuo paviršiaus.   

1 gręžinyje po 0,10 m dirvožemio sluoksniu yra 1,2 m storio planingai supiltas smėlingas mažo 

plastiškumo dulkio (DL) sluoksnis, su dulkio tarpsluoksniu. Giliau yra 1,7 m  storio mažo plastiškumo 

dulkis (DL) su vandeningo smėlio lęšiais.  

2 gręžinyje po 0,15 m dirvožemio sluoksniu yra 0,65 m storio planingai supilto puraus mažai dulkingo 

molingo smėlio (SD) sluoksnis. Giliau yra 0,3 m  storio planingai supilto mažo plastiškumo dulkio (DL)  

sluoksnis. Dar giliau randamas 0,7 m storio mažo plastikšumo dulkio  (DL) sluoksnis su vandeningo smėlio 

lęšiais. Po jais sutiktas 1,2 m storio mažo plastikšumo dulkio (DL) sluoksnis, laibai standus. 

3 gręžinyje po 0,10 m dirvožemio sluoksniu yra 0,4 m storio planingai supilto smėlingo mažo 

plastiškumo dulkio (DL) sluoksnis. Giliau yra 0,5 m  storio planingai supilto mažo plastiškumo dulkio (DL) 

sluoksnis. Dar giliau randamas 0,8 m storio mažo plastikšumo dulkio (DL) sluoksnis su vandeningo smėlio 

lęšiais. Po jais sutiktas 1,2 m storio mažo plastikšumo dulkio (DL) sluoksnis, laibai standus.  

4 gręžinyje po 0,10 m dirvožemio sluoksniu yra 0,6 m storio planingai supilto dulkingo molingo 

smėlio (SD) sluoksnis. Giliau yra 0,4 m  storio planingai supilto mažo plastiškumo dulkio (DL) sluoksnis. 

Dar giliau randamas 0,5 m storio mažo plastikšumo dulkio (DL) sluoksnis su vandeningo smėlio lęšiais. Po 

jais slūgso 1,4 m storio mažo plastikšumo dulkio (DL) sluoksnis su vandeningo smėlio lęšiais. 

5 gręžinyje po 0,20 m dirvožemio sluoksniu yra 1,6 m storio planingai supiltas mažo plastikšumo 

dulkio (DL) sluoksnis su vandeningo smėlio lęšiais. Giliau yra 1,2 m  storio mažo plastiškumo (DL) dulkis 

su vandeningo smėlio lęšiais.  

6 gręžinyje po 0,10 m dirvožemio sluoksniu yra 0,7 m storio planingai supilto mažo plastikšumo 

dulkio (DL) sluoksnis su augalinės kilmės priemaiša. Giliau yra 0,3 m  storio planingai supilto mažai 

dulkingo molingo vidutinio rupumo smėlio (SD) sluoksnis. Po juo sutiktas 0,4 m storio planingai supilto 

mažo plastiškumo dulkio (DL) sluoksnis su vandeningo smėlio lęšiais. Dar giliau randamas 0,6 m storio 

mažo plastikšumo smėlingo dulkio (DL) sluoksnis su vandeningo smėlio lęšiais. Po jais slūgso 0,9 m storio 

mažo plastikšumo dulkio (DL) sluoksnis su vandeningo smėlio lęšiais. 

7 gręžinyje po 0,10 m dirvožemio sluoksniu yra 0,3 m storio planingai supilto mažo plastikšumo 

dulkio (DL) sluoksnis su augalinės kilmės priemaiša. Giliau yra 0,6 m  storio planingai supilto mažo 
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plastiškumo dulkio (DL) sluoksnis su statybinių nuolaužų priemaiša. Po juo sutiktas 0,8 m storio planingai 

supilto mažo plastiškumo dulkio (DL) sluoksnis su augalinės kilmės priemaiša, ir su vandeningo smėlio 

lęšiais. Dar giliau randamas 0,6 m storio mažo plastikšumo dulkio (DL) sluoksnis su vandeningo smėlio 

lęšiais. Po jais slūgso 0,6 m storio mažo plastikšumo dulkio (DL) sluoksnis su vandeningo smėlio lęšiais. 

8 gręžinyje po 0,20 m dirvožemio sluoksniu yra 0,5 m storio planingai supilto mažo plastiškumo 

dulkio (DL) sluoksnis. Dar giliau randamas 1,9 m storio mažo plastikšumo dulkio (DL) sluoksnis su 

vandeningo smėlio lęšiais. Po jais slūgso 0,4 m storio mažo plastikšumo dulkio (DL) sluoksnis su 

vandeningo smėlio lęšiais. 

SD gruntai priskiriami F2 klasės gruntams.  

DL gruntai priskiriami F2 klasės gruntams.  

4. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI 

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo užduotimi (pateikiama prieduose). 

Pėsčiųjų dviračių tako statyba priskiriama nesudėtingiems I grupės statiniams. Darbų rūšys – nauja 

statyba, kapitalinis remontas.  

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis 

 
Pastabos 

IV. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS  

3.1. Takas – nesudėtingasis I gr.  

3.1.1.Kategorija - E Nauja statyba  

3.1.2 Ilgis* km 0,710 Laisvoje valstybinėje žemėje 

3.1.3 Važiuojamosios dalies plotis m 2,5  

3.1.4. Eismo juostų skaičius m 2  

3.1.5 Eismo juostos plotis m 1,25  

3.2. Vaičaičio g. – neypatingasis  

3.2.1.Kategorija - D Kapitalinis remontas   

3.2.2 Ilgis* km 0,402 Tvarkomo ruožo ilgis 0,021 m 

3.3. Aušros g. (unikalus Nr. 4400-5603-0778) ypatingasis   

3.3.1.Kategorija - IV Kapitalinis remontas  

3.3.2 Ilgis* km 1,988 Tvarkomo ruožo ilgis 0,677 m 

3.4. P. Vaičaičio g. (unikalus Nr. 4400-3926-4332)  neypatingasis  

3.4.1.Kategorija - D Kapitalinis remontas  

3.4.2 Ilgis* km 0,402 Tvarkomo ruožo ilgis 0,021 m 

3.5. A. Jakšto g. (unikalus Nr. 4400-4866-2124)  II gr. nesudėtingasis 
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3.5.1.Kategorija - D Kapitalinis remontas  

3.5.2 Ilgis* km 0,283 Tvarkomo ruožo ilgis 0,009 m 

3.6. L. Giros g. (unikalus Nr. 4400-6140-1201)  neypatingasis 

3.6.1.Kategorija - D Kapitalinis remontas  

3.6.2 Ilgis* km 0,25 Tvarkomo ruožo ilgis 0,01m 

3.8. J. Basanavičiaus g. (unikalus Nr. 4400-6141-2250)  neypatingasis 

3.6.1.Kategorija - D Kapitalinis remontas  

3.6.2 Ilgis* km 0,927 Tvarkomo ruožo ilgis 0,006 m 

 

Įengiamas takas 2,5 m pločio per visą gatvės ilgį. Ruožo pradžioje takas numatytas 1,5 m pločio, 

prisiderinant prie esamo tako pločio. Danga projektuojama trinkelių. Per visą ruožą numatoma 3 vnt. perėjų.  

Takai suvedami su besiribojančiomis esamomis dangomis. Žalieji plotai už takų sutvarkomi 

priklausomai nuo įrengiamo šlaito pločio, bet ne mažiau kaip 1,0 m nuo bordiūro, jeigu netrukdo privačių 

sklypų ribos. 

Sutvarkomos nuovažos į privačius sklypus.  

Vykdant statybos darbus, išsaugoti besiribojančių sklypų riboženklius, juos sunaikinus, atstatyti savo 

lėšomis. 

Projekto sprendiniai parinkti taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių interesai. 

Vykdant darbus Rangovas turi panaudoti esamą viršutinį asfalto sluoksnį (NAG) įrengiant 

skaldos pagrindus šaligatviuose ir ten kur numatoma pilna dangos konstrukcija.  

Inžinerinių tinklų vietose žemės kasimo ir tankinimo darbus atlikti rankiniu būdu.   

Projektiniai sprendiniai parinkti taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių interesai. 

4.1. Paruošiamieji darbai 

Prieš pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruošiamieji darbai: 

laikinas esamų medžių apsaugojimas statybos darbų metu, krūmų ir medžių pašalinimas, kelio ženklų 

išardymas, esamų šaligatvių dangų ardymas, statybos ir medžiagų sandėliavimo aikštelių įrengimas. 

Statybos metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybinių medžiagų, reikalingų rangos 

darbams bus sandėliuojamos suderintuose su Statytoju vietose.  

Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant 

statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę 

įrodančius dokumentus. 
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Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius 

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 

4.2. Žemės darbai 

Atliekami žemės darbai įrengiant žemės sankasą takams ir nuovažoms.  

4.3. Dangų konstrukcijos klasės nustatymas 

Vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis, 13 

lentele takams taikoma 45 cm storio šalčiui nejautri dangos konstrukcija. 

Atsižvelgiant į tai, kad sankasos gruntai yra silpni, numatytas sankasos stiprinimas panaudojant 

geosintetinius gaminius. 

Inžinerinių tinklų vietose žemės kasimo ir tankinimo darbus atlikti rankiniu būdu.  

Konstrukcija ir skaičiavimai pateikiami Susisiekimo dalyje. 

4.4. Nuovažos  

Nuovažos į sklypus numatomos trinkelių dangos. Plotis parenkamas prisiderinus prie esamos 

situacijos jei nuovaža įrengta su asfalto, trinkelių ar kita danga.  

Nuovažų įrengimo vietos tikslinamos darbų metu pagal esamus pločius, kieme įrengtus vartus ir kt. 

Konstrukcija ir skaičiavimai pateikiami Susisiekimo dalyje. 

4.5. Skersiniai ir išilginiai profiliai  

Tako skersinis nuolydis formuojamas 1,5 - 2,0%. 

Rengiant tako išilginį profilį nuolydžiai buvo derinami prie esamo reljefo. 

Žalieji plotai už takų sutvarkomi priklausomai nuo įrengiamo šlaito pločio, bet ne mažiau kaip 1,0 m 

nuo bordiūro, jeigu netrukdo privačių sklypų ribos. 

4.6. Eismo organizavimas 

Eismas organizuojamas kelio ženklais bei horizontaliuoju ženklinimu. Ženklinimas turi būti 

atliekamas vadovaujantis ,,Dangų ir eismo organizavimo planas M 1:500“ brėžiniu, „Kelio ženklų įrengimo 

ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis“ ir „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo 

taisyklėmis“ PĮT KŽA 08. Horizontalusis gatvių ženklinimas turi būti atliekamas vadovaujantis „Kelių 

horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis“. Projekte numatomas dangos ženklinimas termoplastu su stiklo 
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rutuliukais arba plastiku. Kelio ženklai įrengiami tose vietose, kad būtų gerai matomi eismo dalyviams, kad 

juos būtų kuo patogiau įžiūrėti ir, kad būtų kuo mažesnė tikimybė juos sugadinti. Ženklų matomumo neturi 

užstoti jokios kliūtys, taip pat jie neturi užstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomumą. Kelio ženklų skydai 

turi būti įrengiami nemažesniame kaip 2,25 m aukštyje, kad nekliudytų pėsčiųjų eismui. Kelio ženklai 

negali būti statomi pėsčiųjų ir dviratininkų apsaugos zonoje. Ženklai gaminami iš cinkuotos skardos ir 

klijuojami šviesą atspindinčia plėvele, ženklų skydai skirti pėstiesiems ir dviratininkams parenkami ,,0“ 

dydžio, o automobilių vairuotojams – „1“ dydžio. Ženklų atramos rengiamos iš metalinių cinkuotų 

vamzdžių, atramų diametras parinktas priklausomai nuo kelio ženklų skydų išmatavimų. 

Automobilių ir pėsčiųjų eismui skirtose zonose įrengiant kelio ženklus, mažosios architektūros ar 

kitus kliūtimis galinčius tapti objektus, išlaikyti 0,50 m gabaritą. 

4.7. Apšvietimas 

Numatoma įrengti apšvietimą per visą tako ilgį. Esamos apšvietimo lempos demontuojamos.  

4.8. Paviršinio vandens nuvedimas 

Numatoma įrengti konstrukcinį drenažą d110.  

4.1. Kiti inžineriniai tinklai 

Planuojamą darbų teritoriją kerta vandentiekio, elektros, telekomunikacijų tinklai, kuriuos numatoma 

išsaugoti, apsaugoti ar esant poreikiui – iškelti. 

Paviršinio vandens nuvedimas, elektros (apšvietimo) tinklai pertvarkomi pagal atskiras projekto dalis. 

Numatoma apsaugoti esamus telekomunikacijų tinklus po kietomis dangomis sudedamais PE d110 

futliarais. 

Vykdant statybos darbus, esamus telekomunikacijų tinklo liukus priderinti prie naujos dangos 

paviršiaus, reikalui esant liukus pakeisti naujais MTT tipo liukais. Statybos darbų metu, esant būtinybei 

pažeminti telekomunikacijų tinklų kameras, pakeisti šulinių perdangas. Esant reikalui, pagilinti esamus 

ryšių kanalus, panaudojant sudedamus remontinius vamzdžius. 

Vykdant statybos darbus, turi būti užtikrinta, kad esami inžineriniai tinklai bus nepažeidžiami, todėl 

kasimo darbai inžinerinių tinklų vietoje turi būti atliekami rankiniu būdu. 
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4.2. Esamų tinkamų medžiagų panaudojimas 

Projekte numatoma panaudoti esamą asfaltą, įdedant į skaldos arba žvyro pagrindą NAG iki 25%. 

Naudotos asfalto granulės (NAG) gaunamos susmulkinant frezuotą asfaltą. Asfalto granulių savybės turi 

būti tokios, kad atsižvelgiant į panaudojimo tikslą ir pridedamą kiekį, būtų galima pagaminti kelių tiesimo 

medžiagų mišinius, kurie atitiktų norminių dokumentų techninius reikalavimus. Naudoto asfalto granulėse 

neturi būti kenksmingų medžiagų. Kiekis pateiktas darbų kiekių žiniaraštyje.  

Projekte numatoma į šaligatvio pylimus / sankasą supilti drenuojantį gruntą į kurį įmaišoma ne 

mažiau kaip 15% iš esamos dangos konstrukcijos iškasto skaldos-smėlio mišinio. Prieš panaudojant iškastą 

skaldos-smėlio mišinį, įvertinti ar šis gruntas neturi kenksmingų medžiagų ir ar yra tinkamas antriniam 

panaudojimui. Kiekis pateiktas darbų kiekių žiniaraštyje 

4.3. Apželdinimas 

Statybos darbų zonoje vykdomi medžių ar krūmų šalinimo darbai. Vadovaujantis aplinkosauginiais 

reikalavimais želdinių šalinimui. Vadovaujantis LR želdynų įstatymu (Žin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 

137-6990) ir LR Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų 

ūkio paskirties žemėje priskirtini saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo 

saugotiniems“ (Žin., 2008, Nr. 33-1151) želdiniai, kurie auga miestų, miestelių gatvėse yra laikomi 

saugotinais, kai jų diametras yra didesnis nei 11 cm. 

Statybos metu, atsiradus papildomam poreikiui pašalinti medžius, kurie bus už projektuojamų tinklų 

bei valymo įrenginių apsaugos zonos ribų, rangovas turės gauti atskirą leidimą medžių pašalinimui ir 

sumokėti savivaldybės nustatytą aplinkosauginį mokestį.  

Esamų medžių atkuriamosios vertės skaičiavimai pateikti Susisiekimo dalies žiniaraščiuose.  

Esamą dirvožemį numatoma panaudoti vietoje šlaitams ir žalioms zonoms įrengti, o perteklinį 

dirvožemį išvežti arba paskleisti vietoje. 

Žalieji plotai sutvarkomi nemažiau kaip po 1,0 m nuo borto. 

4.4. Sprendimai žmonių su negalia reikmėms 

Rengiant pėsčiųjų takus, šaligatvius vadovautis  STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir ISO 

21542:2011. 

Pėsčiųjų takai, šaligatviai suprojektuoti ir turi būti įrengti taip, kad nesukeltų kliūčių negalią 

turintiems žmonėms ir nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla. 
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Pėsčiųjų takai, šaligatviai suprojektuoti taip, kad žmonės su negalia galėtų laisvai ir saugiai judėti. 

Pėsčiųjų takų, šaligatvių plotis  ≥1,2 m. Pėsčiųjų takai, šaligatviai įrengiami ne aukščiau kaip 15 cm virš 

gatvės važiuojamosios dalies. Jie įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir jie neapledėtų. Bet kokie 

nelygumai, iškilumai ar įdubos tako paviršiuje neturi viršyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukščiausio 

iki žemiausio tako paviršiaus taško. Gatvės susikirtimų su pėsčiųjų takais, šaligatviais vietose, prie pėsčiųjų 

perėjų, kelio bordiūrus įrengti iškilusius ne daugiau kaip 5 mm. 

Pėsčiųjų takų išilginis nuolydis neturi būti didesnis kaip 5%, Į šaligatvius ir pėsčiųjų takus neturi 

išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi pėstiesiems ir žmonėms su negalia. Takuose sumontuoti objektai 

(šviestuvų atramos, kelio ženklai, želdiniai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2,25 m virš tako paviršiaus. 

Regos negalią turintiems žmonėms krypties pasikeitimo ar vedimo sistemų išsišakojimo vietose 

įrengiami apsisprendimo elementai, 60x60 cm kvadratas iš elementų su kauburėliais. Ties susikirtimais su 

važiuojamosiomis dalimis, įrengiami įspėjamieji paviršiai iš elementų su kauburėliais. Šių įspėjamųjų 

paviršių plotis 60 cm. 

4.5. Projektinių sprendinių poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai 

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos – susisiekimo komunikacijų sąveikos sąlygas. 

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu galimas dėl dulkių, statybinių atliekų susidarymo, laikinų 

aikštelių statybinėms medžiagoms sandėliuoti įrengimo. 

Galima dirvožemio ar vandens tarša eksploataciniais skysčiais iš dirbančios statybinės technikos, tam 

turi būti numatytos priemonės avarinių atvejų likvidavimui (tepalus absorbuojančios priemonės, 

konteineriai užterštų atliekų surinkimui). 

Laikinos aikštelės statybinėms medžiagoms sandėliuoti turi būti įrengiamos taip, kad nepažeistų 

augančių želdinių, neužterštų dirvožemio, nepadarytų žalos tretiesiems asmenims. Sandėliuojant užterštas 

atliekas, aikštelė turi būti įrengta taip, kad užterštos lietaus nuotekos nepatektų į dirvožemį ar vandens 

telkinius. Nuo vandens telkinių turi būti išlaikomas mažiausiai 20 m atstumas. 

Jei laikinų statybinių medžiagų ar statybinių atliekų sandėliavimo aikštelių negalima įrengti 

nesunaikinus želdinių, projektą reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos 

departamentu. 

Baigus statybos darbus, visos aikštelės turi būti rekultivuojamos. 

Statybos darbų metu ir juos baigus, statybinės atliekos ir kitos šiukšlės turi būti išvežamos į 

atitinkamus atliekų tvarkymo ar saugojimo objektus. 

 



 

 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-24S-2215-00-TDP-BD.AR 13 13 0 

 

4.6. Sprendinių atitiktis privalomiesiems ir teritorijų planavimo dokumentams 

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus, esminius statinio, 

aplinkos reikalavimus, taip pat nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. 

Šiame projekte planuojama teritorija neprieštarauja Šakių miesto Bendrojo plano sprendiniams. 

5. KITA INFORMACIJA 

5.1. Tretieji asmenys 

Projektas parengtas nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. Visų žemės sklypų, į kuriuos įsiterpia šio 

projekto sprendiniai, nuosavybės teisę valdo Lietuvos Respublika. 

5.2. Pastabos: 

- Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje; 

- Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti 

inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.  

- Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatytą tvarka darbų 

aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių 

sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

- Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dalių brėžinių, kaip pagrindinę medžiagą remtis 

tokiu eiliškumu: technine specifikacija, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais. 

- Vykdant statybos darbus, esamus telekomunikacijų tinklo liukus priderinti prie naujos dangos 

paviršiaus, reikalui esant liukus pakeisti naujais MTT tipo liukais. Statybos darbų metu, esant 

būtinybei pažeminti telekomunikacijų tinklų kameras, pakeisti šulinių perdangas. Esant 

reikalui, pagilinti esamus ryšių kanalus, panaudojant sudedamus remontinius vamzdžius. 
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1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama statinio techninių specifikacijų bendroji dalis. Jos 

papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto dalių technines specifikacijas. 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS  

Statybos projektas, parengtas vadovaujantis LR galiojančiais tesiės aktais, reglamentuojančiais 

statinio statybos procesą. LR įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų ir standartų, kuriais vadovautasi 

rengiant Statybos projektą, sąrašas pateiktas Aiškinamajame rašte. 

Rangovas ir Subrangovai. Statinio statybos rangovas (toliau –Rangovas) ir subrangovai privalo 

turėti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui remontuoti. Rangovas savo 

Subrangovų parinkimą turi suderinti su Statytoju rangos darbų pirkimo konkurso metu. Subrangovų 

pakeitimui darbų vykdymo metu turi gauti Statytojo pritarimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi 

aptarti su Statytoju ir gauti jo raštišką pritarimą, jeigu nenurodyta kitaip. 

Statybos darbų vadovai ir specialistai. Statybos Rangovas ir Subrangovas turi būti nustatyta tvarka 

atestuoti asmenys. Ypatingo statinio bendrųjų ir specialiųjų darbų statybos vadovais gali būti nustatyta 

tvarka atestuoti specialistai. Vadovauti nesudėtingų statinių projektavimui, statybai, statinio projekto 

vykdymo priežiūrai turi teisę fizinis asmuo, baigęs aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijas ir įgijęs 

architektūros, geologijos ir mineralogijos mokslų studijų krypčių srities ar šioms kryptims ir sričiai 

prilyginamą išsilavinimą. 

3. AUGMENIJOS, DIRVOŽEMIO IR KITO IŠKASAMO GRUNTO IŠSAUGOJIMO IR 

PANAUDOJIMO SĄLYGOS 

Prieš pradedant statybos darbus, būtina gauti statybą leidžiančius dokumentus savivaldybėje jei taip 

numato įstatymas, kurios teritorijoje numatoma vykdyti statybos darbus. Taip pat privaloma gauti leidimą 

vykdyti žemės kasimo darbus ir leidimą kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne 

miško žemėje.  

Projektu numatomas medžių ir krūmų kritimas. Atkuriamosios vertės įkainiai parenkami pagal 

Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimą (LR įsakymas, D1-343, redakcija 2023-08-24), žiūrėti 

susisiekimo dalį.  

Nukirtus medžius, krūmus pašalinami kelmai, užpilant duobes gruntu nukastu iš statybvietės.  

Rangovas prieš gaudamas leidimus medžių kirtimui, privalo sumokėti kertamų medžių atkuriamąsias 

vertes  paskaičiuotas pagal Želdinių atkuriamosios vertės įkainius, patvirtintus LR aplinkos ministro 2008 
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m. birželio 26d. įsakymu Nr. D1-343 ir jo pakeitimais, į Šakių rajono  savivaldybės administracijos 

nurodytą sąskaitą. Tiksli želdinių atkuriamoji vertė bus paskaičiuota išduodant leidimą kirsti medžius, pagal 

tuo metu nustatytą medžių būklę ir faktą. 

Vadovaujantis Želdynų įstatymu, draudžiama kirsti, kitaip iš augimo vietos pašalinti ar intensyviai 

genėti saugotinus medžius viešuosiuose želdynuose ir viešuosius želdinius, kurie priskiriami saugotiniems 

medžiams, nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos.  

Grunto kasimą vykdyti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“ Visas nukasamas augalinis gruntas vežamas į sandėliavimo aikštelę, vėliau panaudojamas 

žalioms vejoms įrengti.  Esamą dirvožemį numatoma panaudoti vietoje žalioms zonoms įrengti, o perteklinį 

dirvožemį išvežti arba paskleisti vietoje.  

Netinkamos panaudoti medžiagos išvežamos į karjerus ar kitas tam skirtas vietas. 

Vykdant darbus, reikia kruopščiai prižiūrėti mechanizmus, kad būtų sandarios tepimo ir kuro 

sistemos, galinčios užteršti aplinką. 

Pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus taisykles, vykdant statybos darbus, kad būtų 

išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose žemės sklypuose augantys želdiniai, privaloma: 

 išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos pradžią, kad 

pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu; 

 iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo 

ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto: medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne 

žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų; pavienius 

medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio kamieno, 

arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau; 

 aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių; 

 įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, kai darbo metu 

reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis); 

 saugoti vejas, gėlynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti; 

 saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jį 

nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo sutvarkymo ir 

želdinimo darbams; 

 laistyti želdinius Medžių ir krūmų, vandens telkinių, esančių želdynuose, priežiūros taisyklių, patvirtintų 

aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų, vandens telkinių, 

esančių želdynuose, priežiūros taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka; 
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 nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir 

įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno 

ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų; 

 nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) arčiau kaip 3 

m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras 

iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo; 

 tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu (nurodytu 7.9 punkte) prie 

medžių ir krūmų, sienutes statramsčiais; 

 užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį; 

 medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne 

mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos; 

 nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio ir iki 

2 m atstumu nuo medžio kamieno. 

Pagal Lietuvos respublikos vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal 

kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, 

patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ nepriskiriami saugomiems, kai jie yra nudžiūvę, 

stichinių nelaimių, ekstremalių įvykių, gaisrų ar avarijų metu išversti, nulaužti, apdegę, sužaloti (išskyrus 

sužalotus dėl neteisėtos fizinių ar juridinių asmenų veikos); invazinių rūšių medžiai ir krūmai; medžiai ir 

krūmai, augantys: ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jų dalių, inžinerinių statinių (išskyrus medžius, esančius 

kelio juostoje); energetikos objektų apsaugos zonose.  

4. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Projekto ekspertizė. Bendroji projekto ir dalinė projekto ekspertizės yra privalomos naujo statinio 

statybos, statinio rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo) ir kapitalinio remonto, išskyrus 

atvejus kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos 

patvirtintus tipinius statinių projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) 

pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos 

patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus. Ypatingo statinio, statinio, įrašyto valstybės investicijų 

programą (tiek ypatingo, tiek kito statinio), tipinių statinių projektų, kurie bus teikiami Aplinkos ministerijai 

ar jos įgaliotai institucijai tvirtinti. Visai kitais atvejais, tai kultūros paveldo statinio projekte numatomi 

kultūros paveldo statinio ar jo teritorijos tvarkomieji statybos darbai ir/arba tvarkomieji paveldosaugos 
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darbai, kuriems taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas, tokios statinio bendroji ar dalinė ekspertizė yra 

privaloma ir atliekama gavus statinio projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės teigiamas išvadas. 

Bet kurio kito projekto bendroji ir dalinė ekspertizė yra neprivalomos. Statytojas turi teisę ją 

organizuoti savo iniciatyva. Šiam projektui bendroji ekspertizė yra atliekama. 

Projekto ekspertizė įforminama ekspertizės aktu, kuris galioja visą statybos laiką (nuo akto 

pasirašymo dienos). 

Kita dokumentacija. Statybos projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu 

reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“. Projekto sprendiniai grafiškai 

vaizduojami ant ne senesnės kaip 3 metų suderintos inžinerinės geodezinės nuotraukos, kuri gali būti 

patikslinama projekto rengimo metu.  

Brėžiniai ir kita dokumentacija ruošiama lietuvių kalba. Statytojui perduodami 4 popieriniai 

egzemplioriai ir 1 kompiuterinės laikmena. 1 popierinis egzempliorius yra originalas, turintis originalius 

dokumentus su parašais, kiti egzemplioriai – kopija, kuriuose dokumentų kopijos patvirtintos projekto 

vadovo parašais. 

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų svarbumo eilė yra 

tokia: techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ar schemos, sąnaudų žiniaraščiai. Tačiau 

Rangovas turi atkreipti Statytojo dėmesį į visus didesnius neatitikimus. 

Atlikus visus statybos darbus statinio projektas turi turėti žymą „Taip pastatyta“ kiekviename jo lape, 

pasirašytą statinio statybos vadovo ir statinio statybos Techninio prižiūrėtojo (popierinis variantas). 

Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, daryti Statybos projekto 

pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik Statytojo 

įgaliotas asmuo (toliau – Techninis prižiūrėtojas), jei jis buvo samdytas, arba pats Statytojas, suderinus su 

projekto vykdymo priežiūros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia raštiškai 

informuoti Statytoją, dar nepradėjus tokių pakeitimų. 

Brėžiniai turi būti suderinti su Projektuotoju ir Techninės priežiūros vadovu ir tik tada gali būti 

perduoti vykdymui. 

Rangovas parengia ir vėliau tikslina (atnaujina) darbų atlikimo dokumentacijos rinkinį. Šie 

dokumentai visada laikomi objekte. Prieš pradedant sistemų išbandymus du šio rinkinio egzemplioriai 

pateikiami Statytojo atstovui (toliau – Techninis prižiūrėtojas). Baigus darbus ir priduodant objektą 

Rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui naujo statinio statybos metu atliktų darbų dokumentaciją su 

visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natūroje. 

Prieš pradėdamas darbus Rangovas parengia statybos darbų technologijos projektą, remiantis 

Statybos projekto sprendiniais. Parengtas objekto statybos darbų technologijos projektas, kuriame turi būti 
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nurodyti atskirų darbų atlikimo terminai ir priemonės, užtikrinančios kapitalinio remonto darbų įvykdymą 

pagal projekto bei sutarties reikalavimus, suderinamas sus Statytoju. 

Užbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Statytojui naudojimo ir priežiūros instrukcijas, 

atitinkančias Užsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Statytojas galėtų tinkamai atlikti statinio 

eksploatavimą. 

Instrukcijų sudėtis turi būti tokia: 

- Saugaus naudojimo aprašymas; 

- Įrenginių techninis pasas; 

- Atsarginių dalių sąrašas; 

- Garantiniai įsipareigojimai; 

- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje; 

- Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksai, elektroninio pašto adresais. 

Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant Statytojui popieriuje (1 egz.). Įvežtos 

dokumentacijos užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą. 

5. STATYBINĖS MEDŽIAGOS GAMINIAI IR ĮRANGA 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji.  

statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip 

tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių 

viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos 

apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, 

taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (vadovautis aktualia redakcija). 

Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos 

produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, 

vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Statytojo 

sutikimas. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

- Gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

- Specifikacija; 

- Nuoroda kam skiriama; 

- Spalvos nuoroda; 

- Pagaminimo data. 
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Techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Statytojui, 

jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų, arba yra sudaryta iš nenaudotinų komponentų (kaip su asbestu, 

cheminiais priedais ir pan.). Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka 

specifikaciją ir kurių pageidauja Statytojas. 

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir 

elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus Statytojo ir Techninio prižiūrėtoje peržiūrai. 

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Statytojo ir Techninio prižiūrėtojo 

patvirtinimo. 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 

pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 

Rinkdamasis komponentus ir medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius 

kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. 

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota 

projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti 

papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. 

Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje 

ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų 

kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 

nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti 

pateikiama Techninio prižiūrėtojo ir Statytojo patvirtinimui. 

Kiekvienas pateikiamas gaminio ar medžiagos dokumentas turi būti pilnai sukomplektuotas. Jame 

turi būti visa čia nurodyta informacija ir duomenys bei papildoma informacija, reikalinga įvertinti siūlomos 

medžiagos atitikimą Sutarties reikalavimams. 

Gaminiai ir medžiagos turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė. 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti 

į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų 

kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami 

nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu. Galimi gaminių ir medžiagų 

atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, 

turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
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Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir trapinio saugojimo metu 

visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas 

jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti 

pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymas. Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal 

statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir 

medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

Pristatymo patikrinimas. Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti 

vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimą dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos 

pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 

Saugojimas aikštelėje. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų 

kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo 

pateiktų gailojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose 

ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Šiuo atveju numatomas minimalus statybinių medžiagų ir gaminių saugojimas statybvietėje. 

Medžiagos ir prekės, pažeisto ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 

naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako 

Rangovas. 

Bandymai ir pavyzdžiai. Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali 

pareikalauti Techninis prižiūrėtojas. 

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: 

- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas; 

- turi būti užtikrinamas bandymo laikas, vieta ir būdas; 

- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir 

pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Techniniu prižiūrėtoju; 

- Bandymai turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir LR standartuose numatyti tyrimai. 

Bandymus atlikti tik dalyvaujant Techninio prižiūrėtojo atstovui. 

Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 

nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar 

kurios nors kito materialaus turo saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo, rezultatams, 

Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendinių 
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priėmimui dėl busimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti 

bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statytojui ar jo 

atstovui bei Techniniam prižiūrėtojui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei vietinės susijusios 

žinybos. 

Visos aukščiau minėtam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti 

suteikiami Rangovo. 

Paslėpti darbai. Prieš pradėdamas bet kokius statybos darbus statybvietėje, Rangovas nustatyta 

tvarka į objektą turi išsikviesti Statytoją ir Techninį prižiūrėtoją, ir susitarti su juo ir kitais požeminių 

komunikacijų savininkais, kad šie parodytų ir/ar pažymėtų vietas, kur yra išsidėsčiusios jų komunikacijos, 

kad jos nebūtų sugadintos statybų metu. 

Rangovas turi užtikrinti laikiną visų požeminių komunikacijų veikimą, kasimo darbų ir darbo 

tranšėjose metu, taip pat užtikrinti nuolatinę ir tinkamą komunikacijų priežiūrą. Esamas statybos zonoje 

neveikiančias komunikacijas, Rangovas turi iškelti į Statytojo nurodytą vietą. 

Inžinerinių sistemų išbandymas. Pagamintoms medžiagoms ir kitoms prekėms Rangovas turi gauti 

bandymų sertifikatą, charakterizuojantį tas prekes, ir dvi tokio sertifikato kopijas pateikti Statytojui. Tokie 

sertifikatai turi patvirtinti, kad prekės buvo išbandytos pagal Sutarties reikalavimus: Sertifikatuose turi būti 

pateikti bandymų rezultatai. Rangovas turi pasirūpinti reikiamomis priemonėmis, kad nustatytų į įrangos 

montavimo vietą atvežtą medžiagą ar kitų prekių atitikimą sertifikatams. 

Rangovas organizuoja darbininkus, parūpina medžiagas ir įrangą bandymų atitikimui. Statytojas 

pateikia vandenį praplovimui ir išbandymui, tačiau už sunaudotą vandenį moka Rangovas. Taip pat 

Rangovas apmoka laikinus vamzdžius, rezervuarus ir vandens tiekimą. Rangovas turi pateikti visus 

prietaisus ir priemones vandeniui įleisti į vamzdžius juos praplaunant ir išbandant. Rangovas praneša 

Projekto vadovui apie numatomą vamzdžių išbandymą prieš savaitę. 

6. MATAVIMAI 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 

linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia 

sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo ir kitos stebėjimo padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat 

jų išdėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų reikalavimų. 
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Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų 

besisumuojančios tik į vieną pusę. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos 

darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

7. STATYBOS DARBŲ VYKDYMAS IR ORGANIZAVIMAS  

Statybos darbų metu, rangovas savo nuožiūra sprendžia papildomo žemės sklypo, statybiniams 

produktams ir medžiagoms sandėliuoti, statybiniams įrengimams ir mechanizmams įrengti ar saugoti, 

poreikį. 

Rangovui nusprendus kad toks sklypas būtinas, rangovas susitaria su sklypo valdytoju dėl sklypo 

panaudojimo galimybės ir sąlygų. 

Statybos darbų eiliškumą sprendžia Rangovas, atsižvelgdamas į savo turimus gamybinius pajėgumus. 

Bet kuriuo atveju, statybos darbų zonoje, pirmiausiai turi būti apsaugomi esami inžineriniai tinklai, vėliau 

klojami suprojektuoti inžineriniai tinklai, po jų, įrengiamos gatvės ir šaligatvių dangų konstrukcijos. 

Laikinų kelių tiesimas nenumatomas, privažiavimą galima organizuoti aplinkinėmis gatvėmis, tokiu 

atveju gatvių dangoms neturi būti pakenkta sunkiasvorio transporto eismo sukeliamomis apkrovomis. 

Privažiavimui naudojamas gatves, rangovas turi tinkamai prižiūrėti, esant reikalui remontuoti. 

Pastatų griovimas projekte nėra numatomas. Visos išardytos medžiagos, gali būti pakartotinai 

naudojamos vykdant gatvės statybos darbus, laikiniems keliams, aikštelėms ar kitoms reikmėms. Jei tokio 

poreikio rangovas nenumato, suderinus su Statytoju medžiagos gali būti sandėliuojamos Statytojo 

nurodytoje vietoje arba išvežamos į atliekų šalinimu užsiimančias organizacijas. Išardyti inžinerinių tinklų 

sistemų elementai pristatomi šiuos tinklus eksploatuojančioms organizacijoms. 

Numatomas želdinių šalinimas, taip pat augalinio sluoksnio nukasimas, kurio dalis bus panaudota 

žalių plotų atstatymui. 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią 

ir tinkamą darbo jėgą. 

Projektuotojas statybos įrangai ir transporto priemonėms specialių reikalavimų nenumato, statybos 

darbus vykdanti įranga ir mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi, turėtų galiojančius patikrų ir apžiūrų 

atlikimą patvirtinančius dokumentus, nekelti pavojaus aplinkai ir darbus vykdantiems asmenims. 

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, 

Rangovas turi prašyti Techninio prižiūrėtojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu 

nesumažina Rangovo atsakomybės. 

Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 
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Vykdant kapitalinio remonto darbus numatyti tokie statybos darbai: 

- Žemės darbai; 

- Statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas; 

- Elektrotechnikos darbai; 

- Teritorijos sutvarkymo darbai. 

Konkretų statybos darbų grafiką sudaro Rangovas. 

Darbų koordinavimas. Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais 

rangovais. Rangovas sudaro instaliavimo planą prieš pradedant darbus, o statybos darbų metu užtikrina, 

kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal Projekto sumanymą. Visi darbai, kurie yra perdaryti dėl 

aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui. 

Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo brėžiniuose. 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintoje pateiktas instrukcijas bei taikant 

tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. Ypač 

įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 

Apsauga. Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų 

metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, 

užšalimo, per didelės kaitros ir per greito išdžiūvimo. Visi vamzdynai turi būti patikrinti ar jie nepažeisti ir 

švarūs. Visos medžiagos, kuriuose randama defektų, turi būti pažymėtos ir pašalintos iš statybvietės. 

Vamzdžiai, fasoninės dalys ir priedai turi būti laikomi pagal gamintojo nurodymus. 

Varžtai, tvirtinimai ir atramos. Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, skaičius ir kitos savybės turi 

būti sukonstruoti taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų 

pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina apkrova. 

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir brėžiniuose 

panaudojimo, Rangovas turi kreiptis į Techninį prižiūrėtoją leidimo. 

Vamzdžiai turi būti užsakomi didžiausių ilgių, kad būtų sumažintas sujungimų skaičius. Vamzdžiai 

turi būti pjaunami švariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaižant vamzdžio sienelės, minimaliai pažeidžiant 

apsauginę dangą ir aptaisą. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautasis galas atitiktų naudojamą 

jungtį, užtaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai užsandarinamai. 

Visos į betono konstrukcijas įmontuotos dalys turi būti atliekamos inkarų pagalbą. Mediniai į betoną 

inkaruojami pagrindai turi būti gerai prigludę ir padaryti tik iš impregnuotos medienos. Jei reikia, būtina 

naudoti varžtus. 
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Remontas (defektų taisymas). Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi 

būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur 

jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas 

leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūras nenusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. 

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 

reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą laiko grafiką. 

Jei remontuojamas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi 

būti pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, turi būti dažoma visa supanti aplinka. 

Dažymas ir apsauga. Rangovo sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, 

vamzdžių kronšteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi būti su 

antikorozine apsauga. 

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar sužalojimas turi būti ištaisytas pagal Techninio 

prižiūrėtojo reikalavimus. 

Visų plieninių dirbinių paviršiai, įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus. Atramas, ankerius, 

rėmus, dangtelius ir t.t., kurie neturi būti izoliuoti, turi būti gruntuoti ir nudažyti dviem sluoksniais geros 

kokybės sutartos spalvos dažais. 

Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija. Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti 

pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus.  

Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą. Naudojamos 

identifikavimo spalvos ir kodai, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos 

taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų naudojimo instrukcijos turi būti pateikti Statytojo tvirtinimui. 

Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su Techniniu prižiūrėtoju. 

Rangovas visiems šuliniams turi pateikti ir įrengti standartinio tipo emaliuotus šulinių žymeklius – 

informacines lenteles. Šie ženklai statomi tinklams ir įrenginiams pažymėti. Ženklams pritvirtinti 

naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų atramos, tvoros. Ženklai tvirtinami 

nuo 1,5 iki 2,2 m aukštyje. Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant g/b arba metalinių 

stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 0,75 m aukštyje. 

Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos 120x120 mm dydžio, suapvalintai kampais, plokštelių 

kampuose padarytos skylutės ženklui pritvirtinti. Ženkle pavaizduota: 

- kairiajame viršutiniame kampe – požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros arba 

šulinio ženklas; 

- dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdyno skersmuo; 

- viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo įrenginio iki ženklo. 
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Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos 

pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas. Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti aiškiai 

matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti tekstą. 

Etiketės turi būti stačiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm iš daugiasluoksnio 

spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su išgraviruotu tekstu. 

Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas visais 

atžvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei atitinkamose 

specifikacijose ir brėžiniuose nenurodyta kitaip. 

Rangovas turi parengti brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai ir 

tekstas, ir pateikti Statytojo patvirtinimui. Statytojui turi būti pateikti ir kiekvienos etikečių rūšies 

vamzdynai. 

Veja atstatoma ir įrengiama atlikus dangos įrengimo darbus. Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: 

augalinė žemė tolygiai paskleidžiama visame būsimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami 

akmenys, žemės paviršius sutankinamas voluojant. Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius išpurenamas. 

Vejos žolės mišinys turi būti parenkamas pagal žemės rūšį arba aplinką. Parinkus ir pasėjus žolių 

mišinį, jeigu nėra specialių pardavėjo reikalavimų žemės paruošimui, tręšimui ir auginimui, augalų 

paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. Užaugusi dekoratyvinė veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm 

aukščio. Žolė pirmą kartą pjaunama, patrumpinant ją tik 1,5-2 cm. Vėliau pjaunama vėl, kai žolė užauga, 

priklausomai nuo oro sąlygų ir vejos rūšies. Intensyviai veją šienaujant, būtina tręšti. Vejos priežiūra, 

tręšimas, laistymas, purškimas chemikalais, parenkamas konkrečiai, pagal vejos paskirtį.  

8. GARANTIJA 

Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. Rangovui tenka LR įstatymu nustatyta 

administracinė, civilė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu 

ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo 

naudoti dienos). Paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) garantija turi būti ne mažesnė 

kaip 10 metų. 

Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 

nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir 

reikalingą techninį veikimą. Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu 

galiojantį LR Statybos įstatymą. 
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Garantinis aptarnavimas. Aptarnavimas apima visa transporto ir krovimo išlaidas susijusias su 

aptarnavimo išvykomis pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. Kiekvienas atliktas darbas turi būti 

apiformintas dokumentais. 

Atsarginės dalys. Rangovas savo sąskaita turi pateikti pakankamą kiekį atsarginių dalių kiekvienai 

sistemai, įrangai pagal nurodytą techninėse specifikacijose ar sąnaudų žiniaraštyje sąrašą. Jei reikalaujamų 

atsarginių dalių kiekiai nenurodyti konkrečioje specifikacijoje, o reikia pateikti pakankamus kiekius, kaip 

rekomenduojama sistemų gamintojas, už jas Statytojas apmoka papildomai. 

9. DARBŲ SAUGA 

Bendrosios nuostatos. Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo 

statybvietėse nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-34; STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“ bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Prieš pradedant vykdyti darbus, darbininkai 

turi būti supažindinti su Technologijos projekto reikalavimais, pravedamas instruktažas, darbininkai 

aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. Darbams būtina 

išduoti paskyra – leidimą. 

Žemės darbai. Esamų požeminių komunikacijų zonoje žemės darbus vykdyti galima tik gavus 

organizacijų, kurioms priklauso šios komunikacijos raštišką leidimą. Prieš pradedant kasti gruntą reikia 

pažymėti žemės paviršiuje požeminių komunikacijų trasas. Šiose vietose žemės darbams privalo vadovauti 

ir juos prižiūrėti statybos vadovas, o iškasus gruntą prie pat elektros kabelių ir dujotiekio linijų, darbuose 

turi dalyvauti ir už šias komunikacijas atsakančių organizacijų atstovas. Atkasti elektros kabelius ir 

dujotiekio linijas leidžiama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai. 

Radus darbo brėžiniuose nepažymėtų požeminių komunikacijų, nebegalima kasti žemės, kol nebus 

gautas iš organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas. 

Neleidžiama kasti šlapių smėlio, lioso arba piltinių gruntų, nesutvirtinant iškasos sienelių. Statybos 

vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drėgnus ir šlapius gruntus, nes keičiantis grunto 

drėgnumui, keičiasi ir grunto natūralaus byrėjimo kampas, todėl iškasos šlaitas gali nuslinkti ir užgriūti 

iškasoje dirbančius žmones. Statybos vadovas prieš kiekvieną pamainą privalo apžiūrėti iškasą ir nustatyti 

grunto būseną. Reikalui esant, jis turi imtis priemonių apsaugoti darbininkus nuo galimų nelaimingų 

atsitikimų darbo metu. 

Kėlimo darbai. Prieš keliant kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai paruoštas. 

Apžiūros metu tikrinamas elemento markiravimas, užkabinimo elementų stovis, konstrukcijos įtvirtinimas 

projektinėje padėtyje.  
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Keliant nestandartiniu krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų kabinimo 

vietas, darbams tiesiogiai vadovauja Statybos darbų vadovas.  

Naudojami nuimami krano kabinimo įtaisai turi būti inventoriniai: paženklinti, nurodyta jų keliamoji 

galia, išbandymo data. Konstrukcijos keliamos tik po jų kabinimo patikimumo patikrinimo. Tam tikslui 

užkabinama konstrukcija pakeliama į 30 – 40 cm aukštį ir apžiūrima. 

Ant keliamų, perkeliamų ir nuleidžiamų konstrukcijų, elementų, draudžiama būti žmonėms. Baigus 

ar pertraukus darbą, draudžiama palikti kabančius ar neįtvirtintus elementus.  

Montavimo darbai. Po montuojamais elementais ir jų galimo tvirtinimo vietoje draudžiama būti 

žmonėms. Atkabinti konstrukcijas nuo kabinimo įtaisų leidžiama tik tada, kai jos laikinai arba nuolatinai 

įtvirtintos jų pastatymo vietoje. Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ar jų elementais. 

Draudžiama vykdyti konstrukcijų montavimo – demontavimo darbus, esant vėjo greičiui 15 m/s ir daugiau, 

plikledžiui, tirštam rūkui, audros metu, tamsiu paros metu be apšvietimo. 

Montuotojai turi būti aprūpinti patikima technologine įranga (atotampos, spyriai, montavimo 

įrankiai). Kilnojamos montavimo kopėčios, aikštelės, pastoliai turi būti techniškai tvarkingi. 

Kėlimo mašinos ir mechanizmai turi būti statomi ir eksploatuojami pagal kėlimo mašinų ir 

mechanizmų saugaus eksploatavimo taisykles. Krovimo kėlimo lynų ir skriemulių palinkimo kampas 

montavimo metu neturi būti didesnis už nurodytą mašinos pase. 

Pavojingų veiksnių zonos. Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais 

ženklais. Įėjimo į darbo vietą ir darbo vietoje esantys takai įrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne žemesni 

kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos esančios 1,3 m ir didesniame aukštyje aptveriamos laikinais aptvarais. 

Takuose su didesniu kaip 20° nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais. Jei aptvarų nėra, naudojami 

saugos diržai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta montavimo – demontavimo darbai, apšviečiamos ne 

mažiau kaip 30 lx. Nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes su turėklais. 

Statinio konstrukcijų ardymo – demontavimo vietos turi būti atitvertos signaliniu aptvėrimu ne 

mažiau kaip 5 m nutolusiu nuo ardomų konstruktyvų karštinių ribų. 

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų prijungimo 

prie srovės šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra aparatus prie srovės 

šaltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą kvalifikaciją ir atsakingų 

asmenų leidimą. Atlikti suvirinimo darbu aukštyje leidžiama tik nuo pastolių arba bokštelių. 

Kita informacija. Prie demontavimo darbų naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie 

turi būti techniškai tvarkingi. Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti 

kūnai, vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase turi atitikti 

jų naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose). 
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Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, 

nusiprausti ir t.t.). Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinėle. 

Objekte turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas. 

Pavojingų darbo vietų statybvietėje sąrašas: 

1. Darbai šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose; 

2. Darbai vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto paviršiaus, kai 

pagrindinė priemonė apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas;  

3. Elektros, ryšių oro linijų montavimas; 

4. Grunto kasyba gilesnėse kaip 2 m iškasose; 

5. Darbas mechanizmų darbo zonose; 

6. Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, įtampa 

kintamos srovės – aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinės srovės – aukštesnė kaip 110 V; 

7. Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas; 

8. Kai yra kritimo, užgriuvimo pavojus. 

 

Darbų su kenksmingomis medžiagomis ir pavojingais įrenginiais sąrašas: 

1. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai; 

2. Suvirinimas elektra; 

3. Konstrukcijų ir detalių tvirtinimas, naudojant montažinį pistoletą; 

4. Dažymo darbai uždarose patalpose, naudojant bituminį ir krosninį laką, nitro dažus ir lakus, 

kuriuose yra benzolo, toluolo, sudėtinių spiritų ir kenksmingų cheminių medžiagų, taip pat sudedamųjų šių 

dažų dalių; 

5. Darbas su dujų liepsnos įrenginiais, atliekant ruloninių dangų įrengimą ar remontą. 

 

Pavojingos vietos statybvietėje: 

1. Pravažiavimo keliai; 

2. Mechanizmų (keliamųjų kranų, buldozerių, ekskavatorių, traktorių ir kt. darbo zonos; 

3. Laikinos elektros linijos ir įrenginiai; 

4. Vykdant žemės darbus – veikiantys požeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame 

pastate – vidaus elektros laidai, kabeliai ir įrenginiai; Gilios perkasos, tranšėjos, duobės; 

5. Montuojant (demontuojant) sunkius įrenginius ir konstrukcijas – montavimo (demontavimo) 

darbų zonos. 
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9.1. BANDYMŲ ĮRANGA 

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio  matavimo prietaiso tikslumo 

įrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonės turi būti kalibruotos ne vėliau kaip prieš 12 

mėnesių iki bandymų dienos.  

Prieš prašydamas galutinių patikrinimų, Rangovas privalo užtikrinti, kad visos sistemos būtų 

išbandytos, paruoštos naudojimui, o visa įranga patenkinamai veiktų. 

10. STATINIO STATYBOS UŽBAIGIMAS 

Tikrinimas. Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Statytojo atstovui ar 

statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (jei jis buvo samdytas) patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, Statytojo 

atstovas ar Techninis prižiūrėtojas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. 

Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs 

tinkamas. 

Priėmimas. Rangovas atlieka visu bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą 

pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“ ir kviečia Statytoją ar statinio statybos techninio prižiūrėtojo (jei jis buvo samdytas) į 

priėmimą, kad galėtų deklaruoti apie statybos užbaigimą. 

Dokumentacija. Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti objektui ir 

organizuoti objekto pridavimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Statybos užbaigimo data laikoma deklaracijos 

(ar užbaigimo akto) pasirašymo (patvirtinimo, jei Deklaraciją tvirtinti privaloma) data. Aktas ir Deklaracija 

yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamo turto registre. 
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ATLIKTŲ PRITARIMŲ IR SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

Eil. 
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Institucija Atsakingas asmuo Suderinimo data, pastabos* 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

*Suderinti brėžiniai įkelti į priedus.  

 

















VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-06-21 14:27:45

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/838477

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2007-10-08

Teritorija: Šakių r. sav., Šakių r. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Kelias - Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3801 Šakiai - Plokščiai
Unikalus daikto numeris: 4400-5603-0778

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių
Žymėjimas plane: 1-70

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-1235-6544

Statybos pradžios metai: 1958
Statybos pabaigos metai: 1958

Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 1.988 km
Danga: Asfaltbetonis

Kelio reikšmė: Valstybinės
Kelio kategorija: IV

Eismo juostų skaičius: Dvi
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 944000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji vertė: 236000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2021-10-26

Vidutinė rinkos vertė: 236000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-10-26
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-10-26

2.2. Kelias - Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3801 Šakiai - Plokščiai
Unikalus daikto numeris: 4400-5603-0767

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių
Žymėjimas plane: 1-210

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-1235-6544

Statybos pradžios metai: 1958
Statybos pabaigos metai: 1958

Rekonstravimo pradžios metai: 2011
Rekonstravimo pabaigos metai: 2013

Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 15.53 km
Danga: Asfaltbetonis

Kelio reikšmė: Valstybinės
Kelio kategorija: IV

Eismo juostų skaičius: Dvi
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 6942000 Eur

Atkuriamoji vertė: 1753000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2021-10-26
Vidutinė rinkos vertė: 1753000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-10-26

Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-10-26

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: kelias Nr. 4400-5603-0767, aprašytas p. 2.2.

kelias Nr. 4400-5603-0778, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2006-01-31 Įsakymas Nr. V-27

2013-10-25 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-40-131025-00100
2022-03-16 Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų
(statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį Nr. 2-3773

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-18

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Turto patikėjimo teisė

Firefox https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrIsrasas?uk=440056030778

1 iš 2 2024-06-21 14:28



Patikėtinis: Akcinė bendrovė "Via Lietuva", a.k. 188710638
Daiktas: kelias Nr. 4400-5603-0767, aprašytas p. 2.2.

kelias Nr. 4400-5603-0778, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-04-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 6-331

2022-03-16 Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų
(statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį Nr. 2-3773

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-18

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

JUSTINA JATUŽYTĖ
Daiktas: kelias Nr. 4400-5603-0767, aprašytas p. 2.2.

kelias Nr. 4400-5603-0778, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-09-21 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2304

2021-10-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2022-03-17

10.2. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)
Daiktas: kelias Nr. 4400-5603-0767, aprašytas p. 2.2.

kelias Nr. 4400-5603-0778, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-10-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2022-03-16 Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų
(statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį Nr. 2-3773

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-17

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statinys yra žemės sklypuose, kurių kadastriniai Nr. 8435/7001:3, Nr.8474/7001:1, Nr.8410/7001:1,8435/7001:2, 8486/7001:1.

13. Kita informacija:
Žemės sklypo, kuriame yra statiniai, kadastrinis Nr.: 8435/7001:3

Archyvinės bylos Nr.: 84/15291

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino MINDAUGAS UNDARAVIČIUS
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2025-09-26 10:17:10

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1996633

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2015-08-19

Šakiai, P. Vaičaičio g.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Kelias (gatvė) - P. Vaičaičio gatvė
Šakiai, P. Vaičaičio g.

Unikalus daikto numeris: 4400-3926-4332
Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Žymėjimas plane: 37-91

Statybos pradžios metai: 1962
Statybos pabaigos metai: 1962

Rekonstravimo pradžios metai: 2020
Rekonstravimo pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 0.402 km
Plotas: 1641.86 kv. m
Danga: Asfaltbetonis

Eismo juostų skaičius: Dvi
Gatvės kategorija: D

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 426000 Eur
Atkuriamoji vertė: 145000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-07-08

Vidutinė rinkos vertė: 145000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-07-08
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-07-08

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111105021
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-3926-4332, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-09-15 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AT-904
2024-10-02 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-241002-09431

Įrašas galioja: Nuo 2024-10-17

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

IEVA KOMISORAITIENĖ
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-3926-4332, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-01-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2892
2023-07-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2024-10-15
10.2. Rekonstrukcija (daikto registravimas)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-3926-4332, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-07-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2024-10-02 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-241002-09431
Įrašas galioja: Nuo 2024-10-15

10.3. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-3926-4332, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-09-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2015-09-15 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AT-904

Įrašas galioja: Nuo 2015-10-19

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino MINDAUGAS UNDARAVIČIUS
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2025-09-26 10:16:14

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2195093

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2017-12-11

Šakiai, A. Jakšto g.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Kelias (gatvė) - A. Jakšto gatvė
Šakiai, A. Jakšto g.

Aprašymas / pastabos: Gatvės kategorija D2
Unikalus daikto numeris: 4400-4866-2124
Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Žymėjimas plane: GA

Statybos pradžios metai: 1968
Statybos pabaigos metai: 1968

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 0.283 km
Danga: Asfaltbetonis

Eismo juostų skaičius: Viena
Gatvės kategorija: Pagalbinė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 118000 Eur
Atkuriamoji vertė: 29600 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2017-12-13

Vidutinė rinkos vertė: 29600 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-12-13
Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-12-13

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111105021
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-4866-2124, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2018-11-15 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AG-150
Įrašas galioja: Nuo 2018-11-29

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

EGLĖ ŽILINSKĖ
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-4866-2124, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-02-13 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2216
2017-12-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2018-11-19
10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-4866-2124, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-12-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2018-11-15 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AG-150
Įrašas galioja: Nuo 2018-11-19

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino MINDAUGAS UNDARAVIČIUS

9/26/25, 10:16 AM NT Registras 44/2195093
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2025-09-26 10:16:58

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2195951

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2017-12-13

Šakiai, Giros g.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Kelias (gatvė) - L. Giros gatvė
Šakiai, Giros g.

Unikalus daikto numeris: 4400-6140-1201
Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Žymėjimas plane: 21-32

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-4869-0584

Statybos pradžios metai: 1962
Statybos pabaigos metai: 1962

Rekonstravimo pradžios metai: 2019
Rekonstravimo pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 0.25 km
Plotas: 1168.05 kv. m
Danga: Asfaltbetonis

Eismo juostų skaičius: Dvi
Gatvės kategorija: D

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 317000 Eur
Atkuriamoji vertė: 134000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-07-10

Vidutinė rinkos vertė: 134000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-07-10
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-07-10

2.2. Kelias (gatvė) - L. Giros gatvė
Šakiai, Giros g.

Unikalus daikto numeris: 4400-6140-1190
Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Žymėjimas plane: 36-73

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-4869-0584

Statybos pradžios metai: 1962
Statybos pabaigos metai: 1962

Rekonstravimo pradžios metai: 2019
Rekonstravimo pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 0.421 km
Plotas: 1300.32 kv. m
Danga: Asfaltbetonis

Eismo juostų skaičius: Dvi
Gatvės kategorija: D

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 469000 Eur
Atkuriamoji vertė: 152000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-07-10

Vidutinė rinkos vertė: 152000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-07-10
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-07-10

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111105021
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-6140-1190, aprašytas p. 2.2.

kelias (gatvė) Nr. 4400-6140-1201, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-11-15 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AG-150

2024-10-02 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-241002-09431
Įrašas galioja: Nuo 2024-10-17

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

9/26/25, 10:16 AM NT Registras 44/2195951
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10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

IEVA KOMISORAITIENĖ
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-6140-1190, aprašytas p. 2.2.

kelias (gatvė) Nr. 4400-6140-1201, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-01-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2892

2023-07-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2024-10-15

10.2. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-6140-1190, aprašytas p. 2.2.

kelias (gatvė) Nr. 4400-6140-1201, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-07-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2024-10-02 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-241002-09431
Įrašas galioja: Nuo 2024-10-15

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino MINDAUGAS UNDARAVIČIUS
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2025-09-26 10:17:23

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1214973

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2008-10-28

Šakiai, J. Basanavičiaus g.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Kelias (gatvė) - J. Basanavičiaus gatvė
Šakiai, J. Basanavičiaus g.

Unikalus daikto numeris: 4400-6141-2546
Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Žymėjimas plane: 89-195

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-1733-6835

Statybos pradžios metai: 1973
Statybos pabaigos metai: 1973

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 0.969 km
Plotas: 2104.68 kv. m
Danga: Asfaltbetonis

Eismo juostų skaičius: Dvi
Gatvės kategorija: D

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 852000 Eur
Atkuriamoji vertė: 213000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-09-25

Vidutinė rinkos vertė: 213000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-09-25
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-09-25

2.2. Kelias (gatvė) - J. Basanavičiaus gatvė
Šakiai, J. Basanavičiaus g.

Unikalus daikto numeris: 4400-6141-2550
Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Žymėjimas plane: 104-180

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-1733-6835

Statybos pradžios metai: 1973
Statybos pabaigos metai: 1973

Rekonstravimo pradžios metai: 2020
Rekonstravimo pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 0.927 km
Plotas: 2503.08 kv. m
Danga: Asfaltbetonis

Eismo juostų skaičius: Viena
Gatvės kategorija: D

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 897000 Eur
Atkuriamoji vertė: 274000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-09-26

Vidutinė rinkos vertė: 274000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-09-26
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-09-26

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111105021
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-6141-2546, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1996-02-19 Perdavimo - priėmimo aktas
Įrašas galioja: Nuo 2024-10-17

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111105021

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-6141-2550, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 1996-02-19 Perdavimo - priėmimo aktas

2024-10-02 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-241002-09431
Įrašas galioja: Nuo 2024-10-17

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra
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9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

IEVA KOMISORAITIENĖ
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-6141-2546, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-01-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2892
2023-09-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2024-10-15
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

IEVA KOMISORAITIENĖ
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-6141-2550, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2023-01-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2892
2023-09-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2024-10-15
10.3. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-6141-2550, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2023-09-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2024-10-02 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-241002-09431
Įrašas galioja: Nuo 2024-10-15

10.4. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-6141-2546, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-09-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2024-10-15

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino MINDAUGAS UNDARAVIČIUS
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ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK25-40584

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2025-05-06, 
Galioja iki: 2026-05-06

Šakių rajono savivaldybės administracija
Bažnyčios g. 4, Šakiai, Šakių r. sav., +37067294003,
r.juodka@atamis.lt

Objekto pavadinimas: Oro linijos naikinimas

Objekto adresas: Aušros g. -, Šakiai, Šakių r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N2540584

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistina naudoti galia
Nauja leistina naudoti galia
Visa leistina naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistina naudoti galia

kW
kW
kW

-
-
-

Trifazis
Trifazis
Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į Kliento 
pateiktą paraišką Nr. 25-40584 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros 
tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas: 
3.1. Užsisakykite Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo / 
rekonstravimo / apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią 
projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius. 
3.1.1. Bendrovė tikslesnei planuojamų darbų sąmatai ir preliminariai prijungimo įmokai po projekto 
parengimo apskaičiuoti, pateikia projektavimo darbus atliekančiai įmonei galiojančių rangos sutarčių 
įkainius www.eso.lt/lt/rangos-ikainiu-lentele.
3.1.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį 
www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-
sutartis, juos kaip lydinčius dokumentus pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.
3.2. Susipažinkite su Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių iškėlimo 
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę 
Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.3. Svarbi informacija:
3.3.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, 
skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, Jūs Bendrovei apmokėsite 
50% patirtų išlaidų rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376



perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) įrenginiams prijungimo įmoka yra lygi viešąjį pirkimą laimėjusio 
rangovo bei Bendrovės sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su šių Prijungimo sąlygų 
įgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruotų ar perkeltų 
skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama.
3.3.2. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą 
rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite 
www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/fast-track-modelis.

3.4. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:
3.4.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, elektros įrenginių 
trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, 
apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą. Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei priklausančių 
apskaitos prietaisų grąžinimą.
3.4.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų 
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.
3.4.3. Anksčiau nei prieš 20 metų įrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabelių linijas išskirti atskira 
sąmata. Elektros oro ir oro kabelių linijų amžių galite pasitikrinti 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/elektros-liniju-zemelapiai/elektros-oro-ir-oro-kabeliu-
liniju-amzius.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Bendrovė pagal kliento parengtą ir suderintą projektą atliks rangos darbus.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“
savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376



 

Akcinė bendrovė 

Kauno g. 22-202 

LT-03212 Vilnius 

Tel. (8 5) 232 9600 

Trumpasis tel. 1871 

El. p. info@vialietuva.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi  

Juridinių asmenų registre 

Kodas 188710638 

 

 

 

 
AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“ 

 

Šakių rajono savivaldybės administracijai _________ Nr. (9.19) 2- 

 Į 2024-08-05 

 

Nr. S E-1556 

 

DĖL PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ ĮRENGIMO GALIMYBIŲ 

 

AB „Via Lietuva“ (toliau – Bendrovė) išnagrinėjo Šakių rajono savivaldybės administracijos (toliau 

– Savivaldybės administracija) 2024 m. rugpjūčio 5 d. raštą Nr. S E-1556 „Dėl pėsčiųjų perėjų su 

apšvietimu projektavimo sąlygų išdavimo kelyje Šakiai–Plokščiai Nr. 3801“, kuriuo Savivaldybės 

administracija „<..> prašo išduoti projektavimo sąlygas ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartį dėl kelyje 

Šakiai–Plokščiai Nr. 3801 dviejų pėsčiųjų perėjų su apšvietimu įrengimo, pagal pateiktas 

schemas/vietas“ (toliau – raštas). 

Informuojame, kad Bendrovė įvertino Savivaldybės administracijos raštu pateiktas perėjų įrengimo 

vietas. Atkreipiame dėmesį, jog Bendrovei sunku tiksliai įvertinti pėsčiųjų perėjų įrengimo vietų 

tinkamumą pagal Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 3-487, (toliau – Taisyklės) 

nuostatas, todėl negalime pasirašyti bendradarbiavimo sutarties šiuo etapu. Ties prašomos perėjos vieta 

valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3801 Šakiai–Plokščiai (toliau – kelias Nr. 3801) 0,36 km yra 

įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, todėl įrengti tinkamo pločio, pritaikytą asmenims su spec. 

poreikiais, apšviestą kryptiniu apšvietimu, sujungtą su esama pėsčiųjų infrastruktūra ir pakankamo 

matomumo perėją gali nebūti techninių galimybių. Ties prašomos perėjos vieta kelio Nr. 3801 0,7 km 

pėsčiųjų infrastruktūra šalia kelio Nr. 3801 yra sunykusi. Pažymime, kad siekiant įrengti naujas pėsčiųjų 

perėjas jos turės atitikti Taisyklėse nustatytus eismo saugos kriterijus.  

Atsižvelgdami į tai, kas šiame rašte išdėstyta, prašome pateikti detalesnes perėjų įrengimo 

schemas, atitinkančias Taisyklių nuostatas, kad Bendrovė tiksliau galėtų įvertinti technines įrengimo 

galimybes ir priklausomai nuo to, galėtų spręsti dėl bendradarbiavimo ir sutarties sudarymo galimybių. 

 

 

 

Projektų valdymo grupės vadovas Gediminas Katinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Meškauskaitė, tel. (8 5) 232 9600, el. p. aurelija.meskauskaite@vialietuva.lt 



    

 
Telia Lietuva, AB 
Saltoniškių g.7A, 03501 Vilnius 
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt 
www.telia.lt 

  
Juridinių asmenų registras 
Kodas 1212 15434 

 

 
 
 
 
                ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMO SĄLYGOS 

 

2025-09-30 Nr. A-0652/25 

 

 

Užsakovas: UAB „Atamis“ 
Statytojas: Šakių rajono savivaldybės administracija 
Objekto pavadinimas ir vieta: Pėsčiųjų - dviračių tako, sutampančio su Aušros gatve, atkarpos nuo P. 
Vaičaičio g. iki J. Basanavičiaus g. statybos Šakių mieste projektas. 
 
 

 

 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMUI. 
 

1. Užsakovas iki statybos darbų pradžios savo lėšomis turi numatyti veiksmus ir priemones į 
darbų zoną patenkančios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugojimui:  
1.1. Ryšių  kabelių kanalų šulinius, patenkančius į darbų zonos ribas, papildomai sustiprinti, 

įrengiant papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais MTT tipo. Šulinių liukų 
aukščius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos aukščiu. Esant būtinumui 
šulinius sužeminti arba perstatyti naujai, jeigu sužeminus, nebus galima jų eksploatuoti. 
Esami ryšių šuliniai neturi patekti į projektuojamą važiuojamąją dalį. Ryšių kabelių kanalus, 
patenkančius į projektuojamą važiuojamąją dalį, jei neišlaikomas normatyvinis gylis būtina 
apsaugoti, uždengiant kelio plokštėmis arba įgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant 
kabelius remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu iki artimiausio ryšių šulinio; 

1.2. Neapsaugotus (gruntinius) ryšių kabelius apsaugoti remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu 
bei įgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neišlaikomas. Galus užsandarinti, kad 
nepatektų vanduo; 

1.3. Kasant tranšėją ryšių kabelių kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakišant metalinį lovio 
profilį arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Užverčiant 
tranšėją, užverčiama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais; 

1.4. Apsaugoti antžeminę elektroninių ryšių infrastruktūrą (telekomunikacijų spintas, kabelines 
dėžutes, stulpelius ir kt.), patenkančią į darbų zoną. 

2. Nesant galimybės apsaugoti elektroninių ryšių infrastruktūros, būtina išsiimti elektroninių ryšių 
infrastruktūros iškėlimo sąlygas. 
 

 
BENDRIEJI REIKALAVIMAI. 
 

1. Vykdant projektavimą, elektroninių ryšių infrastuktūros įrengimo reikalavimus nustato Lietuvos 
Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, 
žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“, kiti Statybos techniniai reglamentai. 

2. Elektroninių ryšių infrastuktūros elementų apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali 
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo 
poįstatyminių aktų reikalavimus. 

3. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendiniai turi būti detalizuoti projektiniuose 
pasiūlymuose ir aiškinamajame rašte. 

4. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos 
Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme. 



Telia Lietuva, AB 
Saltoniškių g.7A, 03501 Vilnius 
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt 
www.telia.lt 

  
Juridinių asmenų registras 
Kodas 1212 15434 

 

5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu – „Statinys turi būti 
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant 
pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 
pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, o šios sąlygos yra kaip numato 
1 punktas - statinių esamos techninės būklės nepabloginimas. 

6. Statybinės atliekos, susidariusios dėl elektroninių ryšių infrastruktūros elementų apsaugojimo / 
perkėlimo sprendinių įgyvendinimo, utilizuojamos statytojo lėšomis. 

7. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, apsaugojimo sprendinius ir projektą derinti su 
Projektu_derinimas_Sakiai@telia.lt . 

8. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje vykdyti 
rankiniu būdu, pagal suderintą projektą ir tik gavus Telia rašytinį sutikimą žemės kasimo 
darbams. Dėl leidimo gavimo kreiptis  el. paštu ligita.rutkauskiene@telia.lt, tel. +370 (610) 
47902. 

9. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo darbai turi būti priduoti Telia, prieš užpilant 
tranšėją iškvietus atstovą. Atstovo iškvietimą registruoti prieš 1-2 darbo dienas 
www.telia.lt/trasu-rodymas. 

10. Užsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugojimo darbų metu dėl Užsakovo kaltės padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami šalių 
susitarimu, o šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

11. Telia pasilieka teisę, esant būtinumui, keisti apsaugojimo sąlygas. 
 
 

 

 

 

 

 
  
Telia Lietuva, AB vardu apsaugojimo sąlygas parengė UAB Lantelis inžinierius Petras Rupšys, 
tel. nr. +37061880362, petras.rupsys@lantel.lt       
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LAPŲLAPASLAIDAOKUMENTO ŽYMUO

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

TATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

30394 PV Rimvydas Juodka

25886 PDV Rimvydas Juodka

LT
Šakių rajono savivaldybės administracija

Pėsčiųjų - dviračių tako, sutampančio su Aušros gatve, atkarpos nuo P.
Vaičaičio g. iki J. Basanavičiaus g. statybos Šakių mieste projektas

01 - Takai (pėsčiųjų takai)
angų ir eismo organizavimo planas

M1:500

0 1 2AT-24S-2215 00 TDP-B.01

2025 Statybos leidimui, konkursui, statybai

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Š
Pastabos:

1. Visus inžinerinių tinklų aukščius tikslinti darbų metu. Nustačius neatitikimą ir esant poreikiui apsaugoti inžinerinius tinklus.
2. Prieš pradedant darbus išsikviesti inžinerinių tinklų atstovus.
3. Inžinerinių tinklų apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu būdu.
4. Projektą vykdyti tik įvykdžius pagal AB ESO sąlygas Nr. ISK25-40584 Elektros tinklų ir įrengimo perkėlimo (rekonstravimo) investicinį projektą Nr. E2N2540584.
5. Esamus inžinerinių komunikacijų šulinių liukus, sklendes sureguliuoti (sužeminti / paaukštinti) iki projektinio aukščio.
6. Ryšių kabelių kanalų šulinius, patenkančius į darbų zonos ribas, papildomai sustiprinti, įrengiant papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais MTT tipo. Šulinių liukų aukščius sureguliuoti (suvienodinti) su

atstatomos dangos aukščiu.
7. Neapsaugotus (gruntinius) ryšių kabelius apsaugoti remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu bei įgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neišlaikomas. Galus užsandarinti, kad nepatektų vanduo.
8. Baigus statybos darbus būtina atstatyti visas statybos darbų metu pažeistas dangas ir gerbūvį.
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UAB „Inžinerijos centras“
Elektrėnai, Rungos g. 12
Įmonės kodas 303172990

Tel. +370 604 44692
El. paštas: info@inzinerijoscentras.lt
Internete: www.inzinerijoscentras.lt

Objektas:

Plano tipas:

Aušros g., Šakiai, Šakių sen., Šakių r. sav.

TOPOGRAFINIS PLANAS – PILNAS TURINYS

TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA

TIIIS Nr. 20240530-033354

Žymuo: –



UAB ,,ATAMIS"
Žirmūnų g.139, Vilnius

GEODEZINIŲ DARBŲ UŽSAKYMAS

2024-05-01
Elektrėnai

UAB „Inžinerijos centro“ direktoriui

Bendra informacija
Objekto pavadinimas –

Adresas Aušros g., Šakiai, Šakių sen., Šakių r. sav.

Plano tipas Topografinis planas – pilnas turinys
Reikalavimai topografiniam planui

Išmatuotų topografinių objektų
padėties vidutinė kvadratinė
paklaida su 95% tikimybe

Horizontalios tvirtų kontūrų – 10 cm;
Vertikalios kietų paviršių – 10 cm;
Vertikalios kitų paviršių - 20 cm.

Objektai, kurie turi būti
išmatuoti didesniu tikslumu –

Teritorija

Statybos projekto numeris
informacinėje sistemoje

"Infostatyba"
Reikalavimai inžinerinio tinklo planui

Vamzdžių medžiaga,
išorinis/vidinis skersmuo,

izoliacijos storis
–

Slėgis –
Profiliai Nereikalingi

Kita informacija -

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė RIMVYDAS,JUODKA
Data: 2024-05-31 07:11:08



Vardas ir pavardėKv. paž. Nr. Data Lapas Lapų

1 1

Parašas

Ignas Venslovas1GKV-1758 2024-05-30

UAB „Inžinerijos centras“ Aiškinamasis raštas

1. Geodezinių matavimų data ir laikas: 2024-05-27; 10:00-17:00
2. Geodezinių matavimų vykdytojo įmonė: UAB „Inžinerijos centras“, Elektrėnai, Rungos g. 12. Įmonės

kodas 303172990. Tel. +370 604 44692. El. paštas: info@inzinerijoscentras.lt. Internete: www.inzinerijoscentras.lt
3.  Geodezinių matavimų vykdytojai ir jų atlikti darbai:

3.1. geodezininkas Ignas Venslovas – geodeziniai matavimai ir išmatuotų topografinių objektų
erdvinių duomenų rinkinio parengimas;

Panaudoti valstybiniai ir/arba savivaldybės teritorijos geodezinio pagrindo punktai (pavadinimai, jų
koordinatės ir aukščiai): –.
4. Įrengtas topografinio plano geodezinis pagrindas:
laikini taškai Nr. 1-3:

4.1. 6091503.99; 439281.37, 55.52, 1 met.vinis;
4.2. 6091731.71; 439628.47, 56.55, 2 šulinio dangtis;
4.3. 6091885.85; 439856.01, 56.65, 3 met. vinis.
4.4. geodezinio pagrindo taškų Nr. 1–3 padėtis nustatyta GPNS metodu. Matuota GPS imtuvu

„Altus Nr-3“ 3-jose LitPos RTKNet prisijungimo sesijose, vienoje sesijoje atliekant
mažiausiai 3 matavimus. Galutinės geodezinio pagrindo taškų padėties koordinatės
apskaičiuotos taikant svorinio vidurkio formulę;

4.5. Geodezinio pagrindo taško Nr. 1 padėtis matuota elektroniniu tacheometru „Nikon
NPL-522“, naudojant kabantį (ištęstą, uždarą) geodezinį ėjimą nuo topografinio pagrindo
taškų Nr. 2, 3;

5. Pasiektas geodezinių matavimų tikslumas (apskaičiuotas blogiausioje padėtyje esančio taško
tiklsumas):

5.1. horizontalios padėties – 4 cm;
5.2. vertikalios padėties – 4 cm.

6. Topografinio plano užsakovo nustatytas matavimų tikslumas:
6.1. horizontalios padėties tvirtų kontūrų – 10 cm;
6.2. vertikalios padėties kietų paviršių – 10 cm;
6.3. vertikalios padėties kitų paviršių – 20 cm.

7. Užsakovo nurodyti objektai, kurie buvo išmatuoti didesniu tikslumu, nei jo nustatytas
topografinio plano tiklsumas: –.

8. Nauodotas geoido modelis: LIT20G.
9. Užsakovas: privatus asmuo.
10. Topografinis planas parengtas projektavimo procedūroms užbaigti.

Aušros g., Šakiai, Šakių sen., Šakių r. sav.

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė IGNAS,VENSLOVAS
Data: 2024-05-31 09:12:43



"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-06-27 11:00

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: IGNAS VENSLOVAS

GKP: 1GKV-1758

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20240530-033354

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240530-033354

Pavadinimas: Aušros g., Šakiai, Šakių sen., Šakių r. sav.

Adresas: Aušros g., Šakiai, Šakių sen., Šakių r. sav.

Prašymo teritorija: 1.70 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas:

Aiskinamasis_GKTR.pdf, Ausros_Sakiai_GKTR.pdf,
ejimo_schema_GKTR.pdf, Uzsakymas-s0531.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Šakių rajono savivaldybės administracija (186)

EDT grupė: Šakių raj. sav. Architektūros ir urbanistikos skyrius (187)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

MINDAUGAS KUKYS

Pateiktas tikrinti EDR: Ausros_Sakiai_GKTR.dwg

Pridėti dokumentai: Aiskinamasis_GKTR.pdf, Ausros_Sakiai_GKTR.pdf, ejimo_schema_GKTR.pdf,

Pateiktos pastabos: 2432 apvado linijos natūroje nėra, takas nepadalintas (taškas)

2432 apvado linijos natūroje nėra, takas nepadalintas (taškas)

2432 neteisingas kodas, neparodytas  bortas (taškas)

2432 neteisingas kodas, neparodytas  bortas (taškas)

neparodyta el. dėžutė (taškas)

neparodyta el. dėžutė (taškas)

2706 neteisingas kodas, tvora su pamatu (taškas)

neteisingas tvoros aukštis (taškas)



Pateiktos pastabos: nenurodyta 2706  aukštis, medžiaga (taškas)

nenurodyta 2706  aukštis, medžiaga (taškas)

nenurodyta 2709  aukštis, medžiaga (taškas)

nenurodyta 2709  aukštis, medžiaga (taškas)

nenurodyta 2709  aukštis, medžiaga (taškas)

nenurodyta 2709  aukštis, medžiaga (taškas)

nenurodyta 2709  aukštis, medžiaga (taškas)

nenurodyta 2706  aukštis, medžiaga (taškas)

nenurodyta 2709  aukštis, medžiaga (taškas)

2434 neteisingas linijos kodas, natūroje yra bortas (plotas)

2434, 2432 neteisingas linijos kodas, natūroje yra bortas (plotas)

2432 neteisingas kodas, neparodytas  bortas (plotas)

2432 neteisingas kodas, neparodytas  bortas (plotas)

2432 neteisingas kodas, neparodytas  bortas (plotas)

neparodyta el. oro linija (plotas)

2706 neteisinga tvoros padėtis (plotas)

2432 neteisingas kodas, neparodytas  bortas (plotas)

neparodytas stulpo paramstis, neteisinga 3104 kryptis (plotas)

2432, 2434 neteisingas kodas, neparodytas  bortas (plotas)

2432 neteisingas kodas, neparodytas  bortas (plotas)

2432 neteisingas kodas, neparodytas  bortas (plotas)

2706 neteisingas kodas, tvora su pamatu (plotas)

neparodyta el. dėžutė (plotas)

2432 neteisingas kodas, neparodytas  bortas (plotas)

neteisinga 3104 kryptis (plotas)

2706 neteisingas kodas, tvora su pamatu (plotas)

2432 neteisingas kodas, neparodytas  bortas (plotas)

2432 neteisingas kodas, neparodytas  bortas (plotas)

2432 neteisingas kodas, neparodytas  bortas (plotas)

2434 neteisingas kodas, neparodytas  bortas (plotas)

2432 neteisingas kodas, neparodytas  bortas (plotas)

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2024-05-31 10:41:41 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-06-12 17:01:34 Atmesti: neteisingi duomenys

2024-06-18 08:24:35 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-06-27 10:55:30 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)



Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: Ausros_Sakiai_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Šakių rajono savivaldybės administracija (186)

Organizacijos grupė: Šakių raj. sav. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius (189)

Gautas EDR: Ausros_Sakiai_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Kauno regionas, dujotiekio duomenys.

Gautas EDR: Ausros_Sakiai_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys (423)

Gautas EDR: Ausros_Sakiai_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Šakių vandenys“ (339)

Gautas EDR: Ausros_Sakiai_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: VšĮ „Plačiajuostis internetas" (303)

Gautas EDR: Ausros_Sakiai_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija" LAKD (365)

Gautas EDR: Ausros_Sakiai_GKTR.dwg



TIIIS paslaugos "Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių
duomenų ir kitos informacijos gavimas" ataskaita
Sugeneruota: 2024-06-18 11:36

IGNAS VENSLOVASVardas ir pavardė:

Paslaugos gavėjo informacija

-Naudotojo atstovaujamos
įmonės pavadinimas:

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS2-20240521-030407

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS2-20240521-030407

Pavadinimas: Aušros g. 49, Šakiai, Šakių sen., Šakių r. sav.

Adresas: Aušros g. 49, Šakiai, Šakių sen., Šakių r. sav.

Kaina su PVM:

0

Paslaugos kaina be PVM: 0

PVM:

0

Paslaugos vykdymo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Prašymas pateiktas2024-05-21 11:24

Prašymas įvykdytas2024-06-18 11:31

Prašymo teritorija: 4.21 ha

Užsakyti erdviniai duomenys:

Topografija
Aukščio informacija
     Dujų tinklai
     Apšvietimo tinklai
     Elektros tinklai
     Lietaus nuotakynas
     Drenažo tinklai
     Naftos tinklai
     Nuotekų šalinimo tinklai
     Elektroninių ryšių infrastruktūra
     Kiti inžineriniai tinklai
     Šilumos tiekimo tinklai
     Vandentiekio tinklai



Pasirinkti duomenų tvarkytojai ir veiksmai:

Šakių rajono savivaldybės administracija:

Šakių rajono savivaldybės administracija (186)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2024-05-21 11:28

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2024-05-21 11:43

Šakių raj. sav. Architektūros ir urbanistikos skyrius:

Šakių raj. sav. Architektūros ir urbanistikos skyrius (187)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Ne

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Taip

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2024-05-21 11:28

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2024-06-11 15:06

Šakių raj. sav. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius:

Šakių raj. sav. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius (189)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami



Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Ne

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2024-05-21 11:28

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2024-05-21 11:28

VšĮ „Plačiajuostis internetas":

VšĮ „Plačiajuostis internetas" (303)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2024-05-21 11:28

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2024-05-21 11:31

UAB „Šakių vandenys“:

UAB „Šakių vandenys“ (339)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Ne

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne



EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2024-05-21 11:31

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2024-05-21 11:31

VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija" LAKD:

VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija" LAKD (365)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2024-05-21 11:31

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2024-05-21 11:31

Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys:

Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys (423)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2024-05-21 11:28

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2024-05-21 11:31



AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys pateikimui:

AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys pateikimui
(433)

Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2024-05-21 11:28

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2024-05-21 11:31

AB „Energijos skirstymo operatorius“. Dujotiekio duomenys pateikimui:

AB „Energijos skirstymo operatorius“. Dujotiekio duomenys
pateikimui (434)

Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2024-05-21 11:28

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2024-05-21 11:31
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Įrengto topografinio plano geodezinio pagrindo ėjimo schema

Vardas ir pavardėKv. paž. Nr. DataParašas

Ignas Venslovas1GKV-1758 2024-05

UAB „Inžinerijos centras“
Įm.k.303172990

Arminas PetrauskasDirektorius

Objekto išsidėstymo schema

609180043
94

00

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė IGNAS,VENSLOVAS
Data: 2024-05-31 09:13:48
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1. ĮVADAS 

Pagal UAB „Atamis“ techninę užduotį UAB „Geoinžinerija” (leidimas tirti žemės 

gelmes Nr. 1746029, išduotas 2020-07-01) 2024 metų rugpjūčio mėnesį atliko projektinius 

inžinerinius geologinius tyrimus projektuojamam pėsčiųjų takui Aušros gatvės atkarpoje nuo 

P. Vaičaičio g. iki J. Basanavičiaus g., Šakių m. Tyrimo objekto centro koordinatės yra x – 

6091684, y – 439558.  

Tyrimų tikslas – išaiškinti tiriamo ruožo inžinerines geologines ir hidrogeologines 

sąlygas bei įvertinti gruntus kaip natūralius pagrindus projektuojamam statiniui. Inžineriniai 

geologiniai (geotechniniai) tyrimai priskiriami antrajai geotechninei kategorijai (STR 

1.04.02:2011). Tyrimo vietų kiekis ir gręžinių gylis suderintas su užsakovu. Gręžinių vietos 

pažymėtos topografiniame plane (4.1 grafinis priedas). 

Tyrimų metodika – inžineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodiklių žymenys bei 

matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus. 

Gręžimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai dinaminiu zondavimu 

(DPL) atitinka EN ISO 22476-2:2005 reikalavimus. Gruntų atpažinimas ir aprašymas atitinka 

LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos 

tarnybos direktoriaus patvirtinta „Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų 

klasifikaciją“. 

Atliktų darbų apimtys - lauko darbų metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamos aikštelės 

vizualinis įvertinimas, vibraciniu-kalamuoju gręžimo būdu d - 36 mm, buvo išgręžti 8 gręžiniai 

po 3,0 metrus geologinės - litologinės sandaros nustatymui. Pakėlus gruntą kas 1,0 - 1,5 m 

buvo atliekamas gruntų atpažinimas ir aprašymas bei grunto mėginių paėmimas. 

Nesuardytos struktūros grunto mėginiai buvo paimti įspaudžiamu gruntotraukiu.  

 

1 pav. Lauko darbai 

Sluoksnių ribų ir inžinerinio geologinio - litologinio pjūvio tikslinimui bei gruntų 

mechaninių ir deformacinių savybių nustatymui atliktas dinaminis zondavimas lengvu zondu 

(DPL). Šio zondavimo metu registruojamas smūgių skaičius (N10), reikalingas zondui įgilinti 

0,10 m. Dinaminio zondavimo bandymai atlikti geotechninėms savybėm įvertinti, jų 

stratigrafinėms riboms nustatyti. 
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Gruntų dinaminio stiprio qd ir smūgių skaičiaus N10 apibendrintos vertės pateiktos 

geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas).  

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 6 nesuardytos (A kategorijos) struktūros 

ėminiai. Laboratoriniais tyrimais iš ėminių paruoštiems bandiniams nustatyta:  

 granuliometrinė sudėtis; 

 pralaidumo koeficientas; 

 natūralus drėgnis; 

 takumo ir plastiškumo ribos; 

 natūralus grunto ir kietų dalelių tankis; 

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB „Geoanalizė“ (leidimas tirti žemės gelmes Nr. 

1782827, išduotas 2020-05-20) gruntų tyrimų laboratorijoje. 

Laboratoriniai tyrimų rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechninių rodiklių 

suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas). 

Pagal tyrimų duomenis sudaryti gręžinių geologiniai – litologiniai stulpeliai su 

dinaminio zondavimo grafikais, nubraižytas inžinerinis - geologinis pjūvis, sudaryta sutartinių 

ženklų ir geotechninių rodiklių suvestinė lentelė, parašyta ataskaita. Ataskaitą paruošė inž. 

geologė – tyrimų vadovė, Justina Taukinaitienė. Lauko darbams vadovavo bei gruntų 

atpažinimą ir aprašymą atliko inžinierius geologas Deividas Bukauskas.  

2. BENDRIEJI DUOMENYS 

Tiriamas plotas yra Šakių mieste, urbanizuotoje teritorijoje. Pietuose yra Aušros 

gatvė. Abipus daugiausiai yra apgyvendintos teritorijos su individualiais gyvenamaisiais 

namais. Reljefas kintantis nedaug. Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 55,48 iki 56,51 m 

(pagal gręžinių altitudes). Aukščių skirtumas – 1,03 m (2 pav.). 

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra Šakių limnoglacialinėje lygumoje. 

 

2 pav. Tyrimo vietos padėties schema 

Verified by MarkSign.lt



Pėsčiųjų takas Aušros gatvės atkarpoje nuo P. Vaičaičio g. iki J. Basanavičiaus g., Šakių m. 

 

UAB ‘‘Geoinžinerija‘‘  5 

3. GEOLOGINĖ SANDARA 

Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV), limnoglacialiniai (lg III bl) 

dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvožemis) padengęs visą teritoriją 0,10 – 0,20 m storio 

sluoksniu. 

Antropogeniniai dariniai (t IV) – tai komunikacijų klojimo, šalia esančios gatvės 

tiesimo ir kitų kasimo ar reljefo tvarkymo darbų metu susidarę pilti gruntai, sutinkami iki 0,70 

– 1,80 m. 

Limnoglacialiniai dariniai (lg III bl) – tai ledyniniuose ežeruose susiklostę rupieji 

gruntai, sutinkami iki pragręžto 3,00 m gylio. 

Gruntų slūgsojimas detaliau pavaizduotas gręžinių stulpeliuose ir inžineriniame 

geologiniame pjūvyje (2.1 – 3.3 grafiniai priedai). 

4. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Antropogeniniai dariniai (t IV): 

IGS-1 – Planingai supiltas: purus mažai dulkingas molingas smėlis. Sluoksnis 

paklotas Gr.DZ-1, Gr.DZ-2 ir Gr.DZ-6 nuo 0,10 – 0,80 m iki 0,70 – 1,10 m gylio. Sluoksnio 

storis – 0,30 – 0,65 m. 

IGS-2 – Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo dulkis, minkštas. 

Sluoksnis supiltas didžiojoje dalyje gręžinių (nesutiktas Gr.DZ-2, Gr.5 ir Gr.DZ-8) nuo 0,10 – 

0,70 m iki 0,40 – 1,30 m gylio. Sluoksnio storis – 0,30 – 1,20 m. 

IGS-2a – Planingai supiltas: mažo plastiškumo dulkis, labai minkštas. Sluoksnis 

fiksuotas Gr.DZ-2, Gr.3, Gr.DZ-6 ir Gr.7 nuo 0,50 – 1,10 m iki 1,00 – 1,80 m gylio. Sluoksnio 

storis – 0,30 – 0,80 m. 

IGS-3 – Planingai supiltas: mažo plastiškumo dulkis, labai standus. Sluoksnis 

nustatytas Gr.5, Gr.7 ir Gr.DZ-8 nuo 0,20 – 0,40 m iki 0,70 – 1,80 m gylio. Sluoksnio storis – 

0,50 – 1,60 m. 

Limnoglacialiniai dariniai (lg III bl): 

IGS-4 – Mažo plastiškumo dulkis, tvirtas. Sluoksnis paplitęs didžiojoje dalyje tirto 

ruožo (išskyrus Gr.1 ir Gr.5) nuo 0,70 – 1,80 m iki 1,60 – 2,60 m gylio. Sluoksnio storis – 

0,50 – 1,90 m. 

IGS-5 – Mažo plastiškumo dulkis, labai standus. Sluoksnis paplitęs visame tirtame 

plote nuo 1,30 – 2,60 m iki pragręžto 3,00 m gylio. Sluoksnio storis nenustatytas, kadangi 

padas gręžiniais nepasiektas. 

5. GRUNTŲ FIZINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Gruntų mechaninių ir fizinių savybių vidurkinės vertės pateiktos geotechninių rodiklių 

suvestinėje lentelėje. 

Laboratorijoje nustatytos gruntų fizikinės mechaninės savybės:  

 granuliometrinės sudėties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 – 5.3 p.); 
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 gamtinio drėgnio nustatymas ISO 17892-1:2014; 

 takumo ir plastiškumo ribų nustatymas ISO 17892-12:202018; 

 grunto kietų dalelių tankio nustatymas ISO 17892-3:2015; 

 grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014; 

 pralaidumo koeficiento nustatymas ISO 17892-11 2019;  

 organinės medžiagos kiekio nustatymas ASTM D2974 – 14; 

Savitasis sunkis γ apskaičiuojamas pagal formulę: 

𝛾 = 𝜌 ∗ 𝑔 (1) 

kur:  ρ – gamtinis tankis; 

 g – laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s2). 

DPL lengvas dinaminis zondas naudotas sluoksnių ribų patikslinimui bei gruntų 

stiprumo ir deformacinių savybių nustatymui. Bandymas atliktas pagal ISO 22476-2— 2005 

reikalavimus, kūgio skersmuo 36 mm, zondavimo strypų skersmuo 22 mm. Zondas įkalamas 

10 kg plaktu, jo kritimo aukštis 0,50 m, smūgių skaičius fiksuojamas kas 10 cm. Sąlyginio 

dinaminio grunto pasipriešinimo (qd, MPa) vertės apskaičiuotos iš koreliacinių priklausomybių 

(2) ir pateiktos 1. lentelėje (1.1 grafinis priedas): 

𝑞𝑑 =
𝑀

𝑀+𝑀`
∗
𝑀ℎ𝑔

𝐴𝑒
  (2) 

M – plakto masė, kg 

M` – priekalo, zondavimo vamzdžių ir antgalio masė, (pvz.: 18+n*6,18+1,1) kg 

h – plakto kritimo aukštis, m 

g – laisvojo kritimo pagreitis, mm/s2 

A– kūgio pagrindo plotas, mm2 

e-zondo įsmigis nuo 1 smūgio 

Efektyvusis vidinės trinties kampas (φ) smėliui pateiktas pagal LST EN 1997-2:2007, 
D priedo, D.1 lentelę, remiantis statinio zondavimo duomenimis. 

Pagal genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines savybes 

išskirti sekantys inžineriniai geologiniai sluoksniai.  

(IGS-1) Planingai supiltas: purus mažai dulkingas molingas smėlis – dinaminis stipris 

qd = 2,3 MPa, gamtinis tankis ρ = 1,78 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,62 vnt. d. 

(IGS-2) Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo dulkis, minkštas – dinaminis 

stipris qd = 2,3 MPa, gamtinis tankis ρ = 1,96 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,72 vnt. d., 

takumo rodiklis IL = 0,62 vnt. d. 

(IGS-2a) Planingai supiltas: mažo plastiškumo dulkis, labai minkštas – dinaminis 

stipris qd = 0,9 MPa, gamtinis tankis ρ = 1,98 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,76 vnt. d., 

takumo rodiklis IL = 0,77 vnt. d. 

(IGS-3) Planingai supiltas: mažo plastiškumo dulkis, labai standus – dinaminis stipris 

qd = 2,2 MPa, gamtinis tankis ρ = 2,06 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,58 vnt. d., 

takumo rodiklis IL = -0,19 vnt. d. 

(IGS-4) Mažo plastiškumo dulkis, tvirtas – dinaminis stipris qd = 1,1 MPa, gamtinis 

tankis ρ = 2,04 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,66 vnt. d., takumo rodiklis IL = 0,27 vnt. 

d. 
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(IGS-5) Mažo plastiškumo dulkis, labai standus – dinaminis stipris qd = 4,2 MPa, 

gamtinis tankis ρ = 2,07 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,58 vnt. d., takumo rodiklis IL = -

0,31 vnt. d. 

6. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio 

vandens lygio stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu.  

2024 metų rugpjūčio mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo sutiktas 

visame tirtame ruože 0,50 – 1,30 m (54,18 – 55,69 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės 

paviršiaus.  

Tai podirvio vanduo, kuris laikosi ties smulkiųjų gruntų kraigu ar juose esančiuose 

smėlio lęšiuose, taip pat vietomis apie 0,20 – 0,30 m storio rupiuosiuose gruntuose, virš 

smulkiųjų kraigo. 

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu podirvio vanduo gali kauptis iki 

0,00 – 0,80 m (55,38 – 56,36 m abs. a.) gylio. 

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Anksčiau vykę šiuolaikiniai geologiniai procesai yra antropogeniniai – tai įvairūs 

žmogaus ūkio veiklos, tokios, kaip komunikacijų tiesimas, gatvės klojimas, reljefo tvarkymas 

ir kiti kasimo ar statybos darbai. Jų metu susiformavęs pilto grunto sluoksnis, esantis iki 0,70 

– 1,80 m gylio. 

8. PROJEKTUOJAMO TAKO ŽEMĖS SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮVERTINIMAS 

Tiriamame ruože dangos konstrukcija netirta, nes gręžinių vietos gręžtos ant 

dirvožemio. Po dirvožemiu sutinkami supilti gruntai, kuriuos daugiausiai sudaro dulkiai, labai 

minkšti – minkšti, rečiau labai standūs, vietomis sutinkami rupieji gruntai, tačiau jie purūs. 

Pilti gruntai sutinkami iki 0,70 – 1,80 m gylio. 
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9. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra Šakių limnoglacialinėje lygumoje. Reljefas 

paveiktas antropogeninių veiksnių – po dirvožemiu sutinkami pilti gruntai. Reljefas nedaug 

kintantis. 

2. Geologinį pjūvį sudaro antropogeniniai (t IV), limnoglacialiniai (lg III bl) dariniai. 

3. Atsižvelgiant į genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines 

savybes tyrimų plote išskirti 6 inžineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai (t IV) 

dariniai (IGS-1,2,2a,3) sutinkami iki 0,70 – 1,80 m gylio, o po jais, iki pragręžto 3,00 m gylio, 

paplitę limnoglacialiniai (lg III bl) dariniai (IGS-4,5). IGS pateiktos gruntų geotechninių 

rodiklių vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos 

suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo.  

4. Tyrimo metu tyrimų plote požeminis vanduo sutiktas visame tirtame ruože 0,50 – 1,30 m 

(54,18 – 55,69 m abs. a.) gylyje. 

5. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu podirvio vanduo gali kauptis iki 0,00 – 

0,80 m (55,38 – 56,36 m abs. a.) gylio. Podirvio vandens lygis tiesiogiai priklauso nuo 

patekusio į gruntą paviršinio vandens kiekio.  

6. Inžinerinės geologinės sąlygos yra palankios statinio statybai. 

7. Būtina atsižvelgti į tai, kad tiek piltus, tiek natūralius gruntus, daugiausiai sudaro gruntai, 

kurių pagrindinę frakciją sudaro dulkiai. Šie gruntai turi tiksotropinių savybių, tai yra, jie 

jautrūs dinaminėms apkrovoms, ir veikiami jų, gali laikinai prarasti savo pradinį stabilumą bei 

praskysti. Numačius stiprinti šiuos gruntus ar virš jų būsimą paklotą tako dangos 

konstrukciją, reikia atsargiai pasirinkti stiprinimo priemones ir vengti tankinimo vibrovolais ar 

kitomis priemonėmis, kuriose taikomos dinaminės apkrovos. 

8. Konstrukcijų pagrindais nerekomenduojama be papildomo paruošimo naudoti 

antropogeninių gruntų (IGS-1,2,2a,3) ir gruntų, esančių sezoninio įšalo zonoje (iki 1,5 m). 

Ketinant naudoti antropogeninius gruntus, reikia atsižvelgti į jų sutankinimą ir konsistenciją ir 

esant poreikiui taikyti papildomas stiprinimo priemones. Naudojant įšalo zonoje esančius 

gruntus, būtina juos apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei 

išmirkimo. 

9. Atliktos IGG tyrimų apimtys ir metodika leidžia pakankamai įvertinti tyrimų ploto inžinerines 

geologines sąlygas ir pagrindo parinkimą statinio konstrukcijai remti. Nusprendus 

papildomai sustiprinti tirtame ruože esančius piltus labai minkštus – minkštus ir purius 

(nesutankintus) gruntus, turi būti atlikti kontroliniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai 

tyrimai, skirti šių gruntų sustiprinimo kokybei įvertinti.  

Sudarė:  inž. geologė Justina Taukinaitienė 

Tech. Direktorius Saulius Gegieckas 
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GRĘŽINIŲ KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Objekto pavadinimas: Pėsčiųjų takas Aušros gatvės atkarpoje nuo P. Vaičaičio g. 

iki J. Basanavičiaus g., Šakių m. 

 

Gręžinius nužymėjo ir pririšo: 

UAB „Geoinžinerija“, Inž. geologas D. Bukauskas 

Koordinačių sistema – LKS-94  

Aukščių sistema – LAS 07  

Planinio pririšimo būdas:    Linijinis 

Koordinačių nustatymo metodas:  GPS 

Altitudžių nustatymo metodas:  Interpoliuojant toponuotrauką  

Eilės 

Nr. 

Gręžinio Nr. 
Koordinatės, m 

Altitudė, m 
Gręžinio 

gylis, m X Y 

1.  Gr.1 6091520 439275 55,48 3,0 

2.  Gr.DZ-2 6091577 439370 56,18 3,0 

3.  Gr.3 6091611 439426 56,25 3,0 

4.  Gr.DZ-4 6091657 439504 56,18 3,0 

5.  Gr.5 6091715 439600 56,51 3,0 

6.  Gr.DZ-6 6091763 439682 56,42 3,0 

 

 

  Sudarė:  inž. geologė Justina Taukinaitienė 

 

 

Inž. geologas   Deividas Bukauskas 
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Užsakovas

Tech. direktorius
S. Gegieckas 2024.10

2024.10

2024.10

Uždaroji akcinė bendrovė

"Atamis"

Pėsčiųjų takas Aušros gatvės atkarpoje nuo P. Vaičaičio g. iki J. Basanavičiaus g., Šakių m.

24252

Inž. geol.

J. Taukinaitienė
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Gr.1          M 1:100          2024-08-14          Abs. a. 55,48 m          x:6091520 m, y:439275 m
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Gr.DZ-2          M 1:100          2024-08-14          Abs. a. 56,18 m          x:6091577 m, y:439370 m
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Planingai supiltas: purus mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo
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SaFl

0,80 0,65 55,38

Planingai supiltas: mažo plastiškumo dulkis, minkštas, pilkas
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Mažo plastiškumo dulkis, tvirtas, geltonas, su vandeningo smėlio
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Gr.3          M 1:100          2024-08-14          Abs. a. 56,25 m          x:6091611 m, y:439426 m
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Gr.DZ-4          M 1:100          2024-08-13          Abs. a. 56,18 m          x:6091657 m, y:439504 m
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Gr.DZ-4          M 1:100          2024-08-13          Abs. a. 56,18 m          x:6091657 m, y:439504 m
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Gr.5          M 1:100          2024-08-13          Abs. a. 56,51 m          x:6091715 m, y:439600 m
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Gr.DZ-6          M 1:100          2024-08-13          Abs. a. 56,42 m          x:6091763 m, y:439682 m
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Stratigrafinės ribos

- inž. geologinio sluoksnio riba

- stratigrafinė riba

Stratigrafija

- DPL bandymo kreivė

SUTARTINIŲ ŽENKLŲ  SUVESTINĖ LENTELĖ

Tankumas ir stiprumas

I I

- inžinerinis geologinis pjūvis ir jo numeris

- gręžinio vieta, jo numeris ir žiočių altitudė

- dinaminio zondavimo vieta, jo numeris ir altitudė

Gr.-1

185,10 m

DZ-1

185,10 m

P

- purus

5,50

1

Gręžinio žiotys

- inžinerinio geologinio

sluoksnio numeris (IGS-1)

- gręžinys ir jo gylis

0,80

- vandens lygis ir altitudė, m

0,40

- aukščiausias prognozuojamo vandens lygis, m

115,20

115,20

- vandeningas gruntas

- prisotintas vandeniu gruntas

- grunto ėminys

1

- antropogeniniai dariniai

- limnoglacialiniai dariniai

t IV

lg III bl

Tankumas ir stiprumas

1

2

2a

3

4

- Mažo plastiškumo dulkis, tvirtas

5

- Mažo plastiškumo dulkis, labai standus

- Planingai supiltas: purus mažai dulkingas

molingas smėlis

- Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo

dulkis, minkštas

- Planingai supiltas: mažo plastiškumo dulkis,

labai minkštas

- Planingai supiltas: mažo plastiškumo dulkis,

labai standus

5.1

Projekto Nr.
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Sutartinių ženklų suvestinė lentelė
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Registruoto geodeziškai pamatuoto sklypo riba

Tako ašis

Proj. vejos bordiūras

Registruoto geodeziškai pamatuoto statinio riba

Proj. kelio bordiūras

Proj. betoninių trinkelių danga take

Proj. įleistas kelio bordiūras

Proj. latakas

Proj. betoninių trinkelių danga nuovažoje

Proj. konstrukcinis drenažasLD1

Sudedamas apsauginis d110 mm dėklas

Projektuojami kelio ženklai
329

50
203

329

50
113

Esami kelio ženklai

Projektuojamas horizontalusis ženklinimas
Esamas horizontalusis ženklinimas

Suoliukas su šiukšliadežė
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Liukų sureguliavimas ir jų keitimais 25 t liukais

Liukų sureguliavimas ir jų keitimais 40 t liukais

Ryšių liukų sureguliavimas ir pakeitimas MTT dangčiais
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LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUO

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

30394 PV Rimvydas Juodka

25886 PDV Rimvydas Juodka

LT
Šakių rajono savivaldybės administracija

Gatvių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių grupės) Aušros
gatvės nuo P. Vaičaičio g. iki J. Basanavičiaus g., Šakių mieste statybos
ir Aušros, P. Vaičaičio g., A. Jakšto  g., L. Giros g., J. Basanavičiaus g.
Šakių mieste kapitalinio remonto projektas

01 - Takai (pėsčiųjų takai)
Dangų ir eismo organizavimo planas

M1:500

0 1 2AT-24S-2215 00 TDP-B.01

2025 Statybos leidimui, konkursui, statybai

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Š
Pastabos:

1. Visus inžinerinių tinklų aukščius tikslinti darbų metu. Nustačius neatitikimą ir esant poreikiui apsaugoti inžinerinius tinklus.
2. Prieš pradedant darbus išsikviesti inžinerinių tinklų atstovus.
3. Inžinerinių tinklų apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu būdu.
4. Projektą vykdyti tik įvykdžius pagal AB ESO sąlygas Nr. ISK25-40584 Elektros tinklų ir įrengimo perkėlimo (rekonstravimo) investicinį projektą Nr. E2N2540584.
5. Esamus inžinerinių komunikacijų šulinių liukus, sklendes sureguliuoti (sužeminti / paaukštinti) iki projektinio aukščio.
6. Ryšių kabelių kanalų šulinius, patenkančius į darbų zonos ribas, papildomai sustiprinti, įrengiant papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais MTT tipo. Šulinių liukų aukščius sureguliuoti (suvienodinti) su

atstatomos dangos aukščiu.
7. Neapsaugotus (gruntinius) ryšių kabelius apsaugoti remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu bei įgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neišlaikomas. Galus užsandarinti, kad nepatektų vanduo.
8. Baigus statybos darbus būtina atstatyti visas statybos darbų metu pažeistas dangas ir gerbūvį.

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
8486/4:150

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
1



56.31
56.23

56.27
56.28 56.33

56.29
56.28

56.31
56.4056.4956.52

56.3156.4156.4756.4856.49
56.47

56.56

56.32

55.9956.47
56.50

56.42

56.35
56.42

56.36 56.20
56.25

56.5356.5856.5856.58
56.53

56.4656.5356.5556.52 56.56

56.63

56.48

56.50

56.50
56.57

56.45
56.46

56.45
56.42

56.39

56.47
56.49

56.58

56.67

56.47
56.47

56.4856.4756.5056.50
56.51
56.54

56.61
56.60

56.5556.56

56.5556.6056.6156.62
56.61
56.62
56.61

56.59

56.55
56.59
56.5756.57

56.58
56.55
56.55
56.5656.54

56.5856.6456.6556.59

56.64

56.56

56.52

56.55

56.50

56.53

56.60

56.62

56.61

56.59

56.61

56.59

56.60
56.61

56.60
56.58
56.55

56.5156.5356.5356.53
56.51
56.49
56.44

56.50

56.55

56.62

56.54
56.48
56.42

56.40
56.39

56.38

56.41
56.4056.4356.4756.50

56.55

56.43

56.40
56.3656.38

56.40

56.41

56.38

56.43

56.46

56.43

56.35

56.32

56.20
56.30

56.24
56.2356.23

56.42
56.39

56.3056.3756.4356.44
56.44

56.48

56.46

56.43
56.4756.40

56.40

56.50

56.4256.41

56.30
56.5056.5056.48

56.46
56.47

56.38

56.30

56.21
56.22
56.22

56.16
56.17 56.31

56.16

56.20
56.2656.3156.3956.44

56.33
56.25

56.17
56.15
56.01

56.0255.78
56.13

56.02

55.8655.54
56.18
56.41

56.49

56.34
56.29

56.22
56.16
56.15
56.04

56.22
56.05

55.93
55.8455.67

55.9655.61

56.17

56.35
56.06

56.16 56.25
56.08

56.36
56.29

56.21
56.24
56.27

56.18
56.10

55.9155.71

55.6356.05

56.02

56.02

56.03
56.02
55.57
56.3856.40

56.46

55.80
56.0156.1756.26

56.20
56.17

56.12
56.1556.35

55.4855.47
55.95

55.86
55.90

56.01
55.90

55.90
55.96

56.09
56.20

56.2756.3056.34

55.7855.72
55.6255.78

55.92
56.20

56.46

56.3456.0556.3456.41

56.42

56.39

56.42

56.45

56.40

56.40

56.40
56.41

56.3856.3856.3556.3556.3556.33

56.02

56.44

56.45

56.43

56.45
56.46

56.45
56.4556.4356.4156.40

56.39
56.37

56.35
56.35

56.36
56.3656.08

56.38 56.40 56.4956.1356.29
56.26

56.37
56.38

56.47

56.52

56.46
56.47
56.42

56.56

56.42

56.48 56.5656.54

56.58

56.40

56.43

56.50
56.38

56.46

56.39
56.39

56.41
56.41

56.46
56.43

56.5056.41
56.42
56.4156.3556.4256.36

56.36

56.39

56.33

56.33 56.54 56.39

56.25

56.21

56.12

56.26
56.04

56.12
56.01

56.02

55.65
55.82

55.8855.9556.0656.1656.28

55.72

55.43 55.63
56.3556.43

56.46 56.59

56.50

56.47

55.74

55.99

56.69

56.65
56.61

55.89
56.0055.78

56.10

56.17

56.40

56.46

56.44

56.50 56.49 56.51
56.5256.52

56.54
56.54

56.52

56.52
56.5156.5556.5956.6156.5956.59

56.60
56.60

56.55

56.45

56.45
56.47

56.3656.32
56.3356.3756.23

56.24
55.93

55.83

55.88
56.13

55.69

56.47

56.68

56.58

56.67

56.68

56.63

56.58
56.42

56.59
56.6356.61

56.61
56.62
56.62
56.62

56.6356.68
56.67

56.69
56.66
56.6656.6356.6356.6456.6356.64

56.64
56.65

56.6556.6456.63
56.63
56.63
56.64

56.6456.63
56.6756.67

56.60

56.68
56.54

56.56

56.55
56.58

56.59

56.56
56.60

56.64

56.71
56.72 56.5356.25 56.44

55.88

55.9655.9456.50
56.4256.50

56.56
56.45 56.57 56.44

56.46
56.47

55.87
56.5456.5356.53

56.54
56.52

56.51

56.58
56.4656.52

56.57
56.57

56.6056.61 56.61 56.60

56.14

56.5856.22

56.58

56.65

56.73

56.72

56.5856.17

56.41

56.57
56.21

56.55
56.56

56.5156.34
56.20

56.13
56.06

56.2756.0456.4756.41
56.53

56.48
56.51

56.60

56.30
56.17

56.05

56.2856.06

56.6056.56

56.62

56.38
56.54

56.43
56.50

56.55
56.53
56.14

56.61

56.58

56.60
56.28

56.15
56.59

56.59

56.56
56.55

56.48
56.4556.4956.5056.3656.41

56.11
56.11
56.41

56.27
56.24
56.00

56.38

56.48
56.06

56.27
56.48

56.50
56.37
56.27

55.77

56.1955.67

56.51

56.46

56.44

56.44

56.45

56.46

56.46

56.3856.44
56.43

56.40
56.43

56.39

56.32

56.2556.29

56.28

56.32
56.3156.3056.28

56.26

56.08
56.06
56.19

56.21
56.2155.50

55.7755.50

56.37
56.06

56.22
56.3156.2556.1155.9955.85

55.96
55.58

55.27

56.27

56.29

56.43
56.44

56.40

56.27

56.35

56.42

56.40

56.38

56.36

56.48

56.4656.4656.4456.45

56.46
56.4556.52

56.41

56.37
56.41

56.43
56.5556.54

56.49

56.3556.3156.3256.3156.3156.15
55.56

55.57
55.89

56.4356.2856.1756.1056.0155.8855.8055.60

55.25

55.32
55.74

56.18

56.48

56.27

56.4756.4356.3956.3856.3756.33
56.18

56.24

56.36

56.41
56.42

56.43

56.41

56.49

55.7555.90

56.18
56.31

56.3856.52 56.41

55.7655.2755.29

56.4756.43

55.37

56.5456.43

55.29

56.4556.3956.3856.25
56.21

55.27
56.33

56.36

56.40

56.46

56.52

56.33

56.35

56.40

56.47

56.51

56.55

56.20
56.3656.27

56.42

56.43

56.53
56.56

56.59

56.50

56.41

56.52
56.60

56.6256.5756.5756.6256.65
56.67

56.61

56.61

56.60

56.62

56.4456.39
56.38

56.5356.28

56.62

56.62

56.63
56.5856.5656.53

56.49
56.47

56.48

56.49

56.52

56.65

L L KAs-3408100/10

L 100/11

Kšt 100/12

100/13

Ą
100/14 bet d400vv55.96

vv55.63

vv55.95

100/15Kšt
KAS-3410

100/16

Tj
E

B KAS-3411
100/17

Kšt

vv55.72

be
t d

55
0

vv56.13

vv56.44

Ą

suol

PE d200vv56.28
vv56.27

bet d400
vv56.41 vv56.53

vv55.77 bet d500bet d400 vv55.96

vv55.57 KštEĄ

vv55.76

vv55.74L LL

žvpark
trpark

žvpark
trpark

trpark

žvpark

žvpark
žvpark

tr
park

žvpark

trpark
asfpark

asfkelias

trpėsč

asfkelias

žvpark
žvpark

betstat

žvpark

žvpark
asfpark

žvparkasfkelias
žvpark

žvparkžvpark

žv

park žvparkžvpėsč
žvpėsč

žvpark
žvpark

trpark

asfpark

asf
park

betstat
betstat

bet

trpavirš bet

trpavirš

betstat

1 met 400V

PVC di200

PE dv200

M
ET dv10

PE dv32

PE dv50

PE dv110

PE dv110 231
21a 241a

21b
1

201

1 1

122

1
1

AL dv10
PVC dv100

PVC dv200

PVC dv200

PVC
 dv200

AL dv10

PVC
 dv200

PVC
 dv160

AL dv10

PVC dv200

PVC dv200
PVC dv200

(151)

(61)

(234)

(65)
3

2
A(233)

(242)(12)

(161)

1

3

1

(201)(32)
251

(241)

(121)

1

3
2

2

2
(112)

1

A

(24)

12

234

151

233 201

24132

242

121

130161

24

25

PE dv350

PVC
 dv160

PE dv350

PE dv350

PE dv350

(1)

124

(1)
(1)

1

3

(1)

(21a) (241a)

241b

(122)
2

A(21b)

PE dv300

PE dv300

HDPE di32

HDPE di63

HDPE di63
HDPE di63

HDPE di63 HDPE di63

HDPE di63HDPE di63
HDPE di63

HDPE di63

848600040049

848600040134

848600020153

848600040048

848600040065

848600020076

848600020088

848600020070

848600040054

848600040041

848600020108

848600020002

848600020121

848600020086

848600040056

848600020057 848600020091

848600040109

848600020106

848600040144

848600040082

848600020047

848600040011

PK7+09.85

PK
3+

80
.0

0

PK
4+

00
.0

0

PK
4+

20
.0

0

PK
4+

40
.0

0

PK
4+

60
.0

0

PK
4+

80
.0

0

PK
5+

00
.0

0

PK
5+

20
.0

0

PK
5+

40
.0

0

PK
5+

60
.0

0

PK
5+

80
.0

0

PK
6+

00
.0

0

PK
6+

20
.0

0

PK
6+

40
.0

0

PK
6+

60
.0

0

PK
6+

80
.0

0

PK7+00.00

Trasos pabaiga: PK7+09.85

Ti
es

ės
 p

ab
ai

ga
 - 

Ti
es

ės
 p

ra
dž

ia
: P

K5
+

78
.7

2

Ti
es

ės
 p

ab
ai

ga
 - 

Ti
es

ės
 p

ra
dž

ia
: P

K4
+

15
.9

9

Ti
es

ės
 p

ab
ai

ga
 - 

Ti
es

ės
 p

ra
dž

ia
: P

K5
+

43
.6

1

Kr
ei

vė
s 

pr
ad

žia
: P

K6
+

75
.4

6

Kr
ei

vė
s 

pr
ad

žia
: P

K5
+

56
.5

0

Kr
ei

vė
s 

pr
ad

žia
: P

K5
+6

3.
35

Tiesės pradžia: PK7+04.51

Ti
es

ės
 p

ra
dž

ia
: P

K5
+5

8.
46

Ti
es

ės
 p

ra
dž

ia
: P

K5
+

66
.7

1

X=6091878.43;

Y=439844.45

X=
60

91
69

7.
13

;
Y=

43
95

76
.3

5

X=
60

91
70

7.
44

;
Y=

43
95

93
.4

9

X=
60

91
71

7.
74

;
Y=

43
96

10
.6

3

X=
60

91
72

8.
03

;
Y=

43
96

27
.7

8

X=
60

91
73

8.
33

;
Y=

43
96

44
.9

3

X=
60

91
74

8.
62

;
Y=

43
96

62
.0

7

X=
60

91
75

8.
91

;
Y=

43
96

79
.2

2

X=
60

91
76

9.
21

;
Y=

43
96

96
.3

7

X=
60

91
77

9.
50

;
Y=

43
97

13
.5

2

X=
60

91
79

0.
00

;
Y=

43
97

30
.5

4

X=
60

91
80

0.
09

;
Y=

43
97

47
.7

8

X=
60

91
81

0.
39

;
Y=

43
97

64
.9

2

X=
60

91
82

0.
68

;
Y=

43
97

82
.0

7

X=
60

91
83

0.
98

;
Y=

43
97

99
.2

2

X=
60

91
84

1.
27

;
Y=

43
98

16
.3

6

X=
60

91
85

1.
85

;

Y=
43

98
33

.3
2

X=6091868.64;

Y=439843.50

3.00

3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
4.00

3.50 3.50 3.50 3.50
4.00

5.00 4.00

1.77

6.000.18

0.79

0.48

2.50

LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1

L
L

L

Proj. 0,4kV el. kabelis Al 4x25mm

PVCd400mm
Hįtek.=55.87, Hištek=55.89,

L=12.00m
534

53
3

53
4

533

41
3

534 53
3

53
4

201

151
314

8t

41
2

203

31
48t

203 61
7

BA
SA

NA
VIČ

IAU
S g

.

203

Keli
o ž

en
kla

i

pe
rk

eli
am

i a
nt

ap
šv

iei
tm

o
atr

am
os

Keli
o ž

en
kla

s

pe
rk

eli
am

as
 už

pe
rėj

os

413

X6091689.39
Y439562.63

X6091706.36Y439585.48

X6091703.95Y439586.69

X6091708.36Y439592.11

X6091705.81
Y439593.26

X6091711.02
Y439598.41

X6091713.23Y439597.05

X6091723.27
Y439619.07

X6091727.57Y439616.36
X6091733.28Y439630.21

X6091730.96
Y439631.78

X6091747.53Y439653.97

X6091744.89
Y439655.36

X6091756.07Y439668.13

X6091752.74
Y439668.80

X6091789.06Y439723.25

X6091785.67
Y439725.37

X6091806.83
Y439749.57

X6091803.22Y439743.55

103 / 1

E1
E1

E1E1E1E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1
E1 E1

x xx x
bet d400

be
t d

55
0

PE d200bet d400bet d500bet d400

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Registruoto geodeziškai pamatuoto sklypo riba

Tako ašis

Proj. vejos bordiūras

Registruoto geodeziškai pamatuoto statinio riba

Proj. kelio bordiūras

Proj. betoninių trinkelių danga take

Proj. įleistas kelio bordiūras

Proj. latakas

Proj. betoninių trinkelių danga nuovažoje

Proj. konstrukcinis drenažasLD1

Sudedamas apsauginis d110 mm dėklas

Projektuojami kelio ženklai
329

50
203

329

50
113

Esami kelio ženklai

Projektuojamas horizontalusis ženklinimas
Esamas horizontalusis ženklinimas

Suoliukas su šiukšliadežė
Neregių vedimo sistemos elementai

Š

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUO

-- 0 2 2AT-24S-2215 00 TDP-B.01

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
31



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Registruoto geodeziškai pamatuoto sklypo riba

Tako ašis

Proj. vejos bordiūras

Registruoto geodeziškai pamatuoto statinio riba

Proj. kelio bordiūras

Proj. įleistas kelio bordiūras

Proj. konstrukcinis drenažasLD1

Proj. latakas

Sudedamas apsauginis d110 mm dėklas

Neregių vedimo sistemos elementai

Liukų sureguliavimas ir jų keitimais 25 t liukais

Liukų sureguliavimas ir jų keitimais 40 t liukais

Ryšių liukų sureguliavimas ir pakeitimas MTT dangčiais

Proj. el. kabelisE1

Proj. apšvietimo atrama

Proj. kryptinio apšvietimo atrama

Proj. el. apšvietimo kabelisE2

55.18
55.34
55.23

55.23
55.33

55.38
55.25

55.27
55.38

55.3955.3755.3555.3655.3455.3255.31

55.27

55.32

55.40

55.34

55.35

55.41
55.5155.46

55.44

55.50
55.4655.5055.4655.4555.40

55.41

55.48
55.39

55.41
55.4255.4255.4255.4155.40

55.42
55.4255.40

55.39
55.43

55.44

55.4755.44 55.43

55.54

55.44

55.55

55.57

55.51

55.41

55.59
55.48

55.47
55.56

55.56

55.53
55.52

55.49
55.48

55.44
55.51

55.42

55.40 55.42 55.50 55.54 55.56

55.57

55.53

55.52

55.42
55.44

55.40

55.4955.4455.42

55.55

55.68
55.60
55.7155.73

55.7255.72

55.60

55.6755.67
55.70

55.71
55.69
55.70
55.68
55.69
55.67

55.7155.7255.6955.7055.69
55.67

55.68
55.66

55.6655.6755.6555.67

55.62
55.68
55.6955.7155.7155.67

55.66

55.6855.70

55.56
55.63

55.60
55.49

55.55

55.53
55.4555.45

55.4155.45
55.4055.4955.41

55.53
55.51
55.4155.40
55.5055.50

55.3955.38
55.4855.49
55.38

55.4055.3955.49
55.3855.34
55.4655.46
55.3655.36
55.4555.43
55.3455.33

55.4155.41
55.33

55.3355.35
55.4255.4155.3355.34

55.4355.42
55.3455.34

55.4155.39
55.35
55.35 55.39

55.50
55.42

55.36
55.54

55.37
55.39

55.41
55.45

55.44
55.42

55.4055.44
55.42

55.43

55.46

55.47

55.48

55.54
55.5055.52

55.49

55.49

55.50

55.54

55.51
55.50

55.4655.4655.45
55.41

55.4355.47

55.50
55.5355.46

55.41

55.39
55.35
55.3955.3455.37

55.27

55.31

55.47 55.43
55.56

55.54
55.55

55.57
55.54
55.58

55.65
55.60

55.66
55.6955.52

55.61

55.6055.6255.6555.61
55.60

55.64
55.6555.66

55.70
55.65

55.55
55.62

55.50

55.52

55.53
55.58

55.61

55.57
55.51
55.50

55.5155.54
55.59
55.5955.5855.5555.5955.6255.5955.5455.50

55.66
55.64

55.6455.6555.64

55.58
55.51

55.55

55.65
55.65

55.72

55.6255.61 55.57

55.54

55.54

55.62
55.61

55.55 55.5455.5455.55
55.56

55.61
55.61

55.6655.6755.65

55.65

55.67

55.67

55.69

55.74

55.73

55.71
55.66

55.71

55.78
55.76

55.7855.7555.73
55.7255.7155.7255.77

55.74
55.72 55.7455.71

55.79

55.72

55.74

55.73

55.86

55.75

55.78
55.8255.7956.00

56.10
56.33 55.95

55.8855.92
55.87

55.89
55.88
55.86

55.87
55.87
55.8055.8455.8655.7755.8455.88

55.8355.89
55.9055.87

55.89

56.00

55.81
56.04

56.0255.99
56.02

56.05

56.03

56.06
56.10

56.16 56.13

56.07
56.07

56.0755.98

56.03

56.10

56.13

56.13

56.04

56.02
56.0656.07 56.02

56.06
56.06

56.25

56.08 56.12

56.05

56.18

56.09

56.09

56.16

56.11

56.20

56.2056.07 56.26

56.27

56.17
56.2456.2656.2456.15

56.1256.1356.12

56.35

56.54
56.36

56.20

56.3156.2656.30
56.19

56.1656.1656.18 56.18

56.43
56.21

56.26

56.31

56.22

56.22

56.25

55.95

56.22
56.2456.21

56.18
56.28
56.28

56.23

56.35

56.18
56.22

56.26

56.28

56.34
56.37

56.42
56.42

56.38
56.40

56.48
56.50
56.48

56.4756.4556.36
56.2256.27

56.29

56.24

56.26

56.27

56.27

56.28
56.24

56.2956.3856.32

56.34
56.22

56.33

56.35

56.33
56.38
56.45

56.45

56.47 56.40
56.30

56.33
56.45

56.4256.37
56.36

56.3656.37
56.33 56.30

56.52

56.2756.21
56.28
56.26

56.39
56.37
56.24

56.23

56.25 56.40
56.33

56.26
56.2756.2956.3256.3156.31

56.33

56.33

56.35

56.30

56.28

56.25

56.23

56.36
56.39

56.50
56.45

56.48

56.43
56.47

56.50

56.37 56.36
56.44

56.38
56.30

56.12
56.02

56.09

56.13

56.22
56.09

55.94
56.07

56.45
56.27

56.20
56.4156.3456.29

56.28
56.27

56.22

56.41

56.20
56.19

56.29
56.3356.32
56.15

56.52

56.29
56.3355.96

56.03
55.99

56.21

56.3256.30
56.25

56.2556.2456.2356.2456.26

56.30

56.23

56.23

56.1456.21

56.19

55.90

56.10 56.52

56.20

55.9256.0056.0155.99
56.10

56.22

56.29

56.22
55.99

56.05

56.04

56.16

56.1756.1656.15
56.14

56.20
56.26

55.99
56.05
56.07

56.09 56.08
56.0956.0855.98
55.9355.78

56.2056.2356.2756.30

56.40

56.16
56.16

56.08
56.12
56.03 56.1956.23

56.04

56.10

56.03
56.10 56.1456.1356.16

56.10

56.08
56.1756.15

56.17
56.18
56.23

56.19
56.18 56.2056.2356.2056.22 56.24

56.26
56.2956.23

56.1756.20
56.26
56.3256.3756.3956.39

56.47

56.3156.3456.3756.39

56.25
56.27

56.43
56.35

56.26
56.31 56.24

56.32

56.34

56.40

56.48

56.24
56.31

56.23

56.27
56.28 56.33

56.29
56.28

56.31
56.4056.4956.52

56.3156.4156.4756.4856.49
56.47

56.56

56.32

56.5856.5656.53

56.49
56.47

56.48

56.49

56.52
56.4556.4056.35

56.3056.29
56.23

56.2756.14

56.16

56.21

56.28
56.30

56.31
56.32

56.3956.36 56.27 56.17
56.16

56.0954.95

54.99
54.9155.04

55.43
55.04

56.26

56.33

55.07

55.37
55.20

56.2356.18

54.9855.15
55.62

56.2556.06
55.95

56.0355.9655.8955.77
55.38

55.56

56.23
56.24
56.12

55.41

56.1656.10

55.56

55.6955.82

55.97
55.9855.65

56.20
56.1856.14

55.99

56.0956.06

56.03

55.9755.91

55.89

55.84

55.92

55.81

55.87

55.83
55.76
55.68

55.60

55.6855.70

55.6255.6255.6255.61
55.5455.55

55.57
55.55

55.54

55.58
55.57

55.57
55.65
55.5655.6255.5255.4255.48
55.5955.6255.4655.43

55.5855.5655.46

55.67
55.51

55.46
55.59
55.50

55.35
55.55

55.60
55.40

55.40

55.38
55.55

55.5455.38

55.37

55.37

55.46
55.52
55.4155.41

55.5455.58
55.4055.43

55.5955.59
55.4655.46
55.60

55.68
55.58

55.66

55.65

55.53

55.60
55.73

55.47

55.45
55.33

55.20
55.28

55.52

56.28

56.11
56.20

300/1

KAS-3843

Tj

suo
l

200/3 200/2

KAS-3413

L L 200/1 100/2

L L L 100/3
LL L 100/4

Tj E

L L
LKAS-4698

100/5

K

L L L L
100/6

100/4

700/7
KAS-374 K K

LLL L KštKAS-3407100/8
100/9

KAS-3082 L L L

Kšt L

be
t d

30
0

vv55.37

tr
park

med
stat

trpark
trpėsč

tr
park

asfpark

2 med k35 tr
park

trpėsč
betpark

betpark

2 m
ūr

39

asf
kelias

trpark trpėsč
asfpark žvpark

asf

kelias

žvpark

asfkelias

trpark

žvpark

asfpėsč
žvpėsč

asf

kelias

trpėsč

trpavirš

žvpark

asfpėsč

tr park

asfparkžvpark

trnuovaža

asf
park

trpark

tr
pėsč

asfpėsč

asfpark

žvkelias
asf

kelias

asfpėsč
asfpark

trpėsč

2 mūr

18

žvpėsč
žv pėsč

žvparkasfpark

asfpark

asfpėsč
asfpėsč

žvpark

žvpark

asfpėsčasf pėsč asf pėsč

trpėsč bet
park

asfpėsč
asfpark

asfpėsč

trpavirš

asfpėsč
asfpėsč asfpėsč

asfpėsč
cpėsč

asfpėsč

1 m
et 

40
0V

1 m
et 

40
0V

1 m
et 

40
0V

1 m
et 400V

1 met 400V

1 met 400V

PLS di110

PLS di110

PLS di110

PLS di100PLS di100

PLS di110
PLS di110

kbv63.76
2024-05-27

orot temp. 28°C

2024-05-27
orot temp. 28°C

kbv63.73

KER
 dv100

KER dv100

KER dv110

KER dv200KER di200

PVC dv1002

(202)

(55)

1
(207)

MET dv10

PE dv110

KE
T 

dv
10

0

PE
 d

v1
10

204

203

52 BET

PVC
 dv110

PVC dv160

PV
C dv

20
0

PV
C 

dv
11

0

PV
C 

dv
20

0

PVC dv2002

2

(245)

(1) 1

(209)

3
(205)

(62)

3
(206)

1 4

2

1

2

209

245

2051

206

2

(52)

(203)

(204)

3

(5)
2

1

201A
4

1

3

11

3ASBC di100

HDPE di63

HDPE di63

HDPE di63 HDPE di63
HDPE di63

HDPE di63

HDPE di63 HDPE di63
HDPE di63HDPE di63

HDPE di63

HDPE di63

848600020063

848600040124

848600020095

848670010001

848600020059

848600040089

848600020029

848600020016

848600020015

848600020035

848600020037

848600040109

848600020105

848600020053

PK0+00.00

PK0+20.00

PK
0+

40
.0

0

PK
0+

60
.0

0

PK
0+

80
.0

0

PK
1+

00
.0

0

PK
1+

20
.0

0

PK
1+

40
.0

0

PK
1+

60
.0

0

PK
1+

80
.0

0

PK
2+

00
.0

0

PK
2+

20
.0

0

PK
2+

40
.0

0

PK2+60.00

PK
2+

80
.0

0

PK
3+

00
.0

0

PK
3+

20
.0

0

PK
3+

40
.0

0

PK
3+

60
.0

0

PK
3+

80
.0

0

Trasos pradžia: PK0+00.00

Ti
es

ės
 p

ab
ai

ga
 - 

Ti
es

ės
 p

ra
dž

ia
: P

K1
+

24
.1

2

Ti
es

ės
 p

ab
ai

ga
 - 

Ti
es

ės
 p

ra
dž

ia
: P

K1
+

54
.3

1

Ti
es

ės
 p

ab
ai

ga
 - 

Ti
es

ės
 p

ra
dž

ia
: P

K2
+

01
.3

3

Ti
es

ės
 p

ab
ai

ga
 - 

Ti
es

ės
 p

ra
dž

ia
: P

K2
+

41
.0

1

Ti
es

ės
 p

ab
ai

ga
 - 

Ti
es

ės
 p

ra
dž

ia
: P

K0
+

30
.3

2

Tiesės pabaiga - Tiesės pradžia: PK0+04.71

Kr
ei

vė
s 

pr
ad

žia
: P

K0
+

34
.7

7

Kr
eiv

ės
 p

ra
dž

ia:
 P

K0
+4

0.
44

Kr
ei

vė
s 

pr
ad

žia
: P

K0
+

80
.6

6

Kr
ei

vė
s 

pr
ad

žia
: P

K0
+

94
.6

8

Kr
ei

vė
s 

pr
ad

žia
: P

K2
+

46
.9

4

Kreivės pradžia: PK2+60.09

Kr
ei

vė
s 

pr
ad

žia
: P

K2
+

67
.4

9

Kreivės pradžia: PK2+68.66

Kr
ei

vė
s 

pr
ad

žia
: P

K2
+

80
.0

2

Kreivės pradžia: PK2+83.65

Kreivės pradžia: PK0+09.40

Ti
es

ės
 p

ra
dž

ia:
 P

K0
+3

6.
38

Ti
es

ės
 p

ra
dž

ia
: P

K0
+

41
.9

5

Ti
es

ės
 p

ra
dž

ia
: P

K0
+

81
.1

6

Ti
es

ės
 p

ra
dž

ia
: P

K0
+

95
.1

8

Tiesės pradžia: PK2+56.37

Ti
es

ės
 p

ra
dž

ia
: P

K2
+

62
.4

1

Ti
es

ės
 p

ra
dž

ia:
 P

K2
+6

8.
65

Ti
es

ės
 p

ra
dž

ia
: P

K2
+

71
.8

2

Tie
sė

s p
ra

dž
ia:

 P
K2

+8
3.

34

Ti
es

ės
 p

ra
dž

ia
: P

K2
+

93
.2

4

Ti
es

ės
 p

ra
dž

ia
: P

K0
+

25
.7

2

X=6091532.68;
Y=439263.17

X=6091515.39;
Y=439268.35

X=
60

91
52

4.
20

;

Y=
43

92
85

.4
7

X=
60

91
53

4.
72

;
Y=

43
93

02
.4

3

X=
60

91
54

4.
95

;
Y=

43
93

19
.6

2

X=
60

91
55

4.
58

;
Y=

43
93

37
.1

4

X=
60

91
56

4.
82

;
Y=

43
93

54
.3

2

X=
60

91
57

4.
93

;
Y=

43
93

71
.5

8

X=
60

91
58

5.
05

;
Y=

43
93

88
.8

3

X=
60

91
59

5.
26

;
Y=

43
94

06
.0

3

X=
60

91
60

5.
46

;
Y=

43
94

23
.2

3

X=
60

91
61

5.
67

;
Y=

43
94

40
.4

3

X=
60

91
62

5.
88

;
Y=

43
94

57
.6

3

X=6091639.08;

Y=439472.16

X=
60

91
64

8.
65

;
Y=

43
94

89
.4

4

X=
60

91
65

5.
90

;
Y=

43
95

07
.7

9

X=
60

91
66

6.
21

;
Y=

43
95

24
.9

3

X=
60

91
67

6.
52

;
Y=

43
95

42
.0

7

X=
60

91
68

6.
82

;
Y=

43
95

59
.2

1

X=
60

91
69

7.
13

;

2.51

8.00 3.50 1.50 5.00 3.50
1.50

4.00 1.50 3.50 4.85
5.00 3.50 3.502.50

2.50

10.00
5.50 5.50 6.00

2.50

2.50

1.39

1.17

1.50

2.01 1.33

LD1

LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1

LD1
LD1

LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1

7.00

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

L L L L L L L L

L L L L L L L L

X=6091689.23

Y=439557.08

X=6091673.95

Y=439531.69

X=6091658.67

Y=439506.27

X=6091646.99

Y=439479.48

X=6091643.40

Y=439479.16

X=6091643.12

Y=439471.38

X=6091632.09

Y=439461.85

X=6091618.35

Y=439438.93

X=6091603.11

Y=439413.07
X=6091588.18

Y=439387.91

X=6091573.01

Y=439362.02

X=6091557.71

Y=439336.22

X=6091534.77

Y=439296.34
X=6091520.78

Y=439275.74

v. Ø75mm,per visą trąsą,

kryptinio gręžimo būdu

534

533
534

533

413

41
3

413

534 53
3

53
4533

203

41
3

413

X6091529.60Y439286.70

X6091530.27Y439289.67

X6091547.31Y439315.61

X6091545.49
Y439316.49

X6091560.67Y439340.75

X6091559.43
Y439340.35

X6091575.14Y439365.80

X6091574.26
Y439365.42

X6091623.33Y439446.99

X6091619.75
Y439448.88

X6091638.29Y439467.63

X6091641.62Y439473.21

X6091644.17Y439477.48 X6091648.25
Y439482.79

X6091647.28Y439482.66 X6091668.66Y439528.29

X6091674.07Y439532.10

X6091672.25Y439533.17

X6091672.39
Y439534.55

X6091689.39
Y439562.63

X6091691.77Y439561.17

X6091627.24
Y439448.96 X6091631.50

Y439456.16
cpėsč

E1E1 E1E1E1E1

E1E1E1E1E1E1

101 / 1

E1E1E1E1E1E1 E1E1

E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1
E1

E1
E1

E1
E1

E1
E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1E1E1E1 E1E1

be
t d

30
0

55.50

55
.5

0 55.60 55.70 55.80 55.90 56.00 56.10 56.20 56.20
56.20

56.30

56.30 56.30
56.40

Kertami medžiai

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUO

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

30394 PV Rimvydas Juodka

25886 PDV Rimvydas Juodka

LT
Šakių rajono savivaldybės administracija

Gatvių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių grupės) Aušros
gatvės nuo P. Vaičaičio g. iki J. Basanavičiaus g., Šakių mieste statybos
ir Aušros, P. Vaičaičio g., A. Jakšto  g., L. Giros g., J. Basanavičiaus g.
Šakių mieste kapitalinio remonto projektas

01 - Takai (pėsčiųjų takai)
Dangų ir eismo organizavimo planas

M1:500

0 1 2AT-24S-2215 00 TDP-B.01

2025 Statybos leidimui, konkursui, statybai

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Š
Pastabos:

1. Visus inžinerinių tinklų aukščius tikslinti darbų metu. Nustačius neatitikimą ir esant poreikiui apsaugoti inžinerinius tinklus.
2. Prieš pradedant darbus išsikviesti inžinerinių tinklų atstovus.
3. Inžinerinių tinklų apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu būdu.
4. Projektą vykdyti tik įvykdžius pagal AB ESO sąlygas Nr. ISK25-40584 Elektros tinklų ir įrengimo perkėlimo (rekonstravimo) investicinį projektą Nr. E2N2540584.
5. Esamus inžinerinių komunikacijų šulinių liukus, sklendes sureguliuoti (sužeminti / paaukštinti) iki projektinio aukščio.
6. Ryšių kabelių kanalų šulinius, patenkančius į darbų zonos ribas, papildomai sustiprinti, įrengiant papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais MTT tipo. Šulinių liukų aukščius sureguliuoti (suvienodinti) su

atstatomos dangos aukščiu.
7. Neapsaugotus (gruntinius) ryšių kabelius apsaugoti remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu bei įgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neišlaikomas. Galus užsandarinti, kad nepatektų vanduo.
8. Baigus statybos darbus būtina atstatyti visas statybos darbų metu pažeistas dangas ir gerbūvį.
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