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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
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Nr. Zymuo
1 2 4 5
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4. | SO-04 0 rens Y Y Hore
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. . . ey g Atskiras
6. E2N2540584 0 Elektrotechnikos dalis (AB ESO tinko i§kélimas) !
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BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES
BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

La
Dokumento Zymuo lfl! Laida Dokumento pavadinimas Pastabos = Lapai
sk.
1 2 3 4 5 6
Tekstai
AT-248-2215-00-TDP-SD.PSZ 1 o  Projekto dokumenty  sudeties 2
Ziniarastis
AT-248-2215-00-TDP-SD.BSZ 1 o  Bylos(segtuvo) dokumenty sudeties 3
Ziniarastis
AT-24S-2215-00-TDP-SD.AR 15 0 Aiskinamasis rastas 4-18
AT-24S-2215-00-TDP-SD.TS 45 0 Techninés specifikacijos 19-63
AT-24S-2215-00-TDP-SD.SKZ 4 0 Sanaudy kiekiy ziniarastis 64-67
AT-248-2215-00-TDP-SD.MZ 3 0 Medziy Ziniarastis 68-69
Priedai
Priedas Nr. 1 5 Projektavimo uzduotis 70-75
Priedas Nr. 2 o) Kwvalifikacija patvirtinan¢iy 76-77
dokumenty kopijos
Bréziniai ir vizualizacijos
Suvestinis inZineriniy tinkly, eismo 78-79
AT-245-2215-00-TDP-SD-B.01 2 0 organizavimo ir dangy planas
M 1:500
AT-24S5-2215-00-TDP-SD-B.02 2 0 Nuiyméjirno ir auk§éiq planas 80-81
M 1:500
AT-24S-2215-00-TDP-SD-B.03 3 0 | Isilginis profilis 82-84
Mh 1:500, Mv 1:100
AT-24S-2215-00-TDP-SD-B.04 1 0 Skersiniai profiliai M 1:50 85
AT-24S-2215-00-TDP-SD-B.05 2 0 86-86

Dangy ardymo planas M 1:500
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS - ,,GATVIU PASKIRTIES (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU
STATINIU GRUPES) AUSROS GATVES NUO P. VAICAICIO G. IKI J. BASANAVICIAUS G.,
SAKIU MIESTE STATYBOS IR AUSROS, P.VAICAICIO G., A. JAKSTO G., L. GIROS G., J.
BASANAVICIAUS G. SAKIU MIESTE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS*
Basanavi¢iaus g. Sakiy mieste statybos projektas®

STATYTOJAS — Sakiy rajono savivaldybé;

UZSAKOVAS — Sakiy rajono savivaldybés administracija;

STATINIU GRUPES — Susisiekimo komunikacijos;

STATYBOS RUSIS — nauja statyba, kapitalinis remontas;

STATINIO KATEGORIJA — nesudétingasis, neypatingasis, ypatingasis statiniai;

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS —2025 m.;
STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — Techninis darbo projektas,
Sudétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

Projektavimo tikslai:
Vadovaujantis galiojan¢iais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo
uZduotimi parengti projekta, kurio tikslai:

.....

— Suprojektuoti naujg pésCiyjy ir dviratininky taka AuSros g. nuo P. Vaicaiio g. iki j.

.....

— Jrengti tako apSvietima.

Projekto sprendiniai numatomi Sakiy rajono savivaldybés valdomoje laisvoje valstybinéje Zeméje ir
sklype, kurio unikalus Nr. 4400-1762-0296 (Ausros g.).

Projektiniai sprendiniai atitinka:

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architekttiros reikalavimus. Taip pat,
normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Sprendiniai nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos visuomeneés ir tre¢iyjy asmeny interesy.

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Projektavimo uzduotis;
Prisijungimo salygos;

Kiti dokumentai.

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis

parengtas projektas:

- LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. 1-1240);

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos ruSys®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2011 m. gruodzio 2 d. jsakymu Nr. D1-933;

- Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*, patvirtintas LR aplinkos ministro
ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés IT ASFALTAS 25,
patvirtintos AB ,,Via Lietuva® generalinio direktoriaus 2025 m. geguzés 19 d. jsakymu;

- Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas — TRA ASFALTAS 25,

patvirtintos AB ,,Via Lietuva“ generalinio direktoriaus 2025 m. geguzés 15 d. isakymu;
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Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy irengimo taisyklés IT SBR 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.
gruodzio 23 d. Nr. V-194;

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy
reikalavimy apraSas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr. V-191;

Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.
birzelio 17 d. Nr. V-110;

Automobiliy keliy asfalto dangy priezitrai skirty medziagy ir medziagy miSiniy techniniy
reikalavimy aprasas TRA APM 10, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2010 m. birZelio 17 d. jsakymu Nr. V-150;

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d.
isakymu Nr. V-111;

Keliy zenklinimo medzZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés JT ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d.
isakymu Nr. V-389;

Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12, patvirtintos LR automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d. jsakymu Nr. V-
390;

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

Keliy horizontaliojo zZenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31
d. jsakymu Nr. 3-82;

Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PIT KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d.
jsakymu Nr. V-298;

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés IT VZ 14, patvirtintos 2014 m. kovo
7 d. Nr. V-81;

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandzio 16 d.

jsakymu Nr. V-87;
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- LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas (Nr. XIII-2166);
- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles, patvirtintos LR
Susisiekimo ministro jsakymu Nr. 3-127

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis jj keicianciu teisés aktu
3. PAZINTINIAI DUOMENYS

3.1. Bendrieji duomenys

.....
.....

.....

asfalto danga, vietomis trinkeliy dangos. Toliau nuo L. Giros iki Basanaviiaus gatvés néra pésciyjy tako
ar Saligatvio.

Prie gyvenamyjy pastatyty esanti gatvé apSviesta.

Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka j kultiiros paveldo teritorijg ar j kitas

saugomas teritorijas.
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Girénai

.....

Pavirsinis lietaus nuoteky vanduo nuvestas atviru biidu i aplinkines teritorijas.
Planuojama darby teritorijg kerta vandentiekio, buitiniy nuoteky, elektros, telekomunikacijy tiekimo

tinklai.
3.2. Saugomos teritorijos ir kultiiros paveldo teritorijos, ju apsaugos zonos

Teritorija nepatenka | NATURA 2000 saugomy teritorijy sarasa.

Statybos darby zona nepatenka j Kulttiros paveldo teritorijg ir jy apsaugos zong
3.3. Geologinés salygos

Atlikti 8 greziniai. Gruntinis vanduo sutiktas visuose greziniuose 0,5 — 1,3 m gylyje nuo pavirSiaus.
1 grezinyje po 0,10 m dirvoZzemio sluoksniu yra 1,2 m storio planingai supiltas smélingas mazo
plastiSkumo dulkio (DL) sluoksnis, su dulkio tarpsluoksniu. Giliau yra 1,7 m storio mazo plastiSkumo

dulkis (DL) su vandeningo smélio I¢Siais.
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2 grezinyje po 0,15 m dirvozemio sluoksniu yra 0,65 m storio planingai supilto puraus mazai dulkingo
molingo smélio (SD) sluoksnis. Giliau yra 0,3 m storio planingai supilto mazo plastiSkumo dulkio (DL)
sluoksnis. Dar giliau randamas 0,7 m storio mazo plastikSumo dulkio (DL) sluoksnis su vandeningo smélio
lesiais. Po jais sutiktas 1,2 m storio mazo plastikSumo dulkio (DL) sluoksnis, laibai standus.

3 grezinyje po 0,10 m dirvozemio sluoksniu yra 0,4 m storio planingai supilto smeélingo mazo
plastiSkumo dulkio (DL) sluoksnis. Giliau yra 0,5 m storio planingai supilto mazo plastiSkumo dulkio (DL)
sluoksnis. Dar giliau randamas 0,8 m storio mazo plastikSumo dulkio (DL) sluoksnis su vandeningo smélio
lesiais. Po jais sutiktas 1,2 m storio mazo plastikSumo dulkio (DL) sluoksnis, laibai standus.

4 grezinyje po 0,10 m dirvozemio sluoksniu yra 0,6 m storio planingai supilto dulkingo molingo
smélio (SD) sluoksnis. Giliau yra 0,4 m storio planingai supilto mazo plastiSkumo dulkio (DL) sluoksnis.
Dar giliau randamas 0,5 m storio maZzo plastikSumo dulkio (DL) sluoksnis su vandeningo smélio lgSiais. Po
jais sliigso 1,4 m storio mazo plastikSumo dulkio (DL) sluoksnis su vandeningo smélio I¢Siais.

5 grezinyje po 0,20 m dirvozemio sluoksniu yra 1,6 m storio planingai supiltas mazo plastikSumo
dulkio (DL) sluoksnis su vandeningo sme¢lio lgSiais. Giliau yra 1,2 m storio mazo plastiSkumo (DL) dulkis
su vandeningo smélio l¢Siais.

6 grezinyje po 0,10 m dirvoZzemio sluoksniu yra 0,7 m storio planingai supilto mazo plastikSumo
dulkio (DL) sluoksnis su augalinés kilmés priemaiSa. Giliau yra 0,3 m storio planingai supilto mazai
dulkingo molingo vidutinio rupumo smelio (SD) sluoksnis. Po juo sutiktas 0,4 m storio planingai supilto
mazo plastiSkumo dulkio (DL) sluoksnis su vandeningo smélio l¢Siais. Dar giliau randamas 0,6 m storio
mazo plastikSumo smélingo dulkio (DL) sluoksnis su vandeningo smélio leSiais. Po jais sliigso 0,9 m storio
mazo plastikSumo dulkio (DL) sluoksnis su vandeningo sme¢lio leSiais.

7 grezinyje po 0,10 m dirvoZzemio sluoksniu yra 0,3 m storio planingai supilto mazo plastikSumo
dulkio (DL) sluoksnis su augalinés kilmés priemaiSa. Giliau yra 0,6 m storio planingai supilto mazo
plastiSkumo dulkio (DL) sluoksnis su statybiniy nuolauzy priemaisa. Po juo sutiktas 0,8 m storio planingai
supilto mazo plastiSkumo dulkio (DL) sluoksnis su augalinés kilmés priemaisa, ir su vandeningo smelio
lgSiais. Dar giliau randamas 0,6 m storio maZo plastikSumo dulkio (DL) sluoksnis su vandeningo sm¢lio
lgsiais. Po jais sltigso 0,6 m storio maZzo plastikSumo dulkio (DL) sluoksnis su vandeningo smélio IgSiais.

8 grezinyje po 0,20 m dirvozemio sluoksniu yra 0,5 m storio planingai supilto mazo plastiSkumo
dulkio (DL) sluoksnis. Dar giliau randamas 1,9 m storio mazo plastikSumo dulkio (DL) sluoksnis su
vandeningo sme¢lio lgSiais. Po jais sligso 0,4 m storio mazo plastikSumo dulkio (DL) sluoksnis su
vandeningo smelio I¢Siais.

SD gruntai priskiriami F2 klasés gruntams.

DL gruntai priskiriami F2 klasés gruntams.
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4. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo uzduotimi (pateikiama prieduose).

Pésciyjy dviraciy tako statyba priskiriama nesudétingiems I grupés statiniams. Darby riiSys — nauja

statyba, kapitalinis remontas.

Pavadinimas Vilz:{laett(;s Kiekis Pastabos
IV. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
3.1. Takas — nesudétingasis I gr.
3.1.1.Kategorija - E Nauja statyba
3.1.2 llgis* km 0,710 Laisvoje valstybingje Zeméje
3.1.3 Vaziuojamosios dalies plotis m 2,5
3.1.4. Eismo juosty skaicius m 2
3.1.5 Eismo juostos plotis m 1,25
3.2. Vaicaicio g. — neypatingasis
3.2.1.Kategorija - D Kapitalinis remontas
3.2.2 llgis* km 0,402 Tvarkomo ruozo ilgis 0,021 m

3.3. Ausros g. (unikalus Nr. 4400-5603-0778) ypatingasis

3.3.1.Kategorija - v Kapitalinis remontas
3.3.2 llgis* km 1,988 Tvarkomo ruozo ilgis 0,677 m
3.4. P. Vaicaicio g. (unikalus Nr. 4400-3926-4332) neypatingasis

3.4.1 Kategorija - D Kapitalinis remontas
3.4.2 llgis* km 0,402 Tvarkomo ruozo ilgis 0,021 m

3.5. A. Jaksto g. (unikalus Nr. 4400-4866-2124)

II gr. nesudétingasis

3.5.1.Kategorija - D Kapitalinis remontas
3.5.2 llgis* km 0,283 Tvarkomo ruozo ilgis 0,009 m
3.6. L. Giros g. (unikalus Nr. 4400-6140-1201) neypatingasis

3.6.1.Kategorija - D Kapitalinis remontas
3.6.2 llgis* km 0,25 Tvarkomo ruozo ilgis 0,01m

3.8. J. Basanaviciaus g. (unikalus Nr. 4400-6141-2250) neypatingasis

3.6.1.Kategorija

D

Kapitalinis remontas

3.6.2 Ilgis*

km

0,927

Tvarkomo ruozo ilgis 0,006 m

Jengiamas takas 2,5 m plocio per visg gatvés ilgj. Ruozo pradzioje takas numatytas suvesti su esamu

taku. Danga projektuojama trinkeliy. Per visa ruozg numatoma 3 vnt. peréjy.
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Takai suvedami su besiribojan¢iomis esamomis dangomis. Zalieji plotai uz taky sutvarkomi
priklausomai nuo jrengiamo §laito plocio, bet ne maziau kaip 1,0 m nuo bordiiiro, jeigu netrukdo privaciy
sklypy ribos.

Sutvarkomos nuovazos j privacius sklypus.

Vykdant statybos darbus, i§saugoti besiribojanciy sklypy ribozenklius, juos sunaikinus, atstatyti savo
1¢Somis.

Projekto sprendiniai parinkti taip, kad nebiity pazeisti treciyjy Saliy interesai.

Vykdant darbus Rangovas turi panaudoti esama virSutinj asfalto sluoksni (NAG) jrengiant
skaldos pagrindus Saligatviuose ir ten kur numatoma pilna dangos konstrukcija.

Inzineriniy tinkly vietose Zemés kasimo ir tankinimo darbus atlikti rankiniu bidu.

Projektiniai sprendiniai parinkti taip, kad nebiity pazeisti treciyju Saliy interesai.
4.1. ParuoSiamieji darbai

Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruoSiamieji darbai:
laikinas esamy medziy apsaugojimas statybos darby metu, kriimy ir medziy paSalinimas, kelio Zenkly
iSardymas, esamy Saligatviy dangy ardymas, statybos ir medziagy sandéliavimo aikSteliy jrengimas.
Statybos metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy medZziagy, reikalingy rangos
darbams bus sandéliuojamos suderintuose su Statytoju vietose.

Darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant
statybos priezilira vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe
jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biiti patikslinti.
4.2. Zemés darbai
Atliekami zemés darbai jrengiant Zemés sankasg takams ir nuovazoms.
4.3. Danguy konstrukcijos klasés nustatymas

Vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis, 13

lentele takams taikoma 45 cm storio Sal¢iui nejautri dangos konstrukcija.
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Atsizvelgiant | tai, kad sankasos gruntai yra silpni, numatytas sankasos stiprinimas panaudojant

geosintetinius gaminius.

InZineriniy tinkly vietose Zemés kasimo ir tankinimo darbus atlikti rankiniu biidu.

Bendro péséiujy dviradiy tako dangos konstrukcija:

Betoninés trinkelés 200x100x80

ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio 0/45 (Ev2 >100 MPa)
Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k>1,5x107 m/s

Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis (Ev2 >30 MPa)

Geotinklas i§ PP 30/30 kN/m;

Neaustiné geotekstilé >150 g/m?;

Esamas sankasos posluoksnio gruntas, (Ev2 >14 MPa).

0,08;
0,03;
0,15;
0,19;
0,20;

Trinkelés parenkamos lygios, be kanty, kad biity patogu vaZziuoti su dviraciu, paspirtuku ar

rieduciais.

4.4. Nuovazos

Nuovazos | sklypus numatomos trinkeliy dangos. Plotis parenkamas prisiderinus prie esamos

situacijos jei nuovaza jrengta su asfalto, trinkeliy ar kita danga. Nuovazos plotis turi apimti ir vartelius |

kiemus.

Nuovazy jrengimo vietos tikslinamos darby metu pagal esamus plocius, kieme jrengtus vartus ir kt.

Skai¢iuojama , kad DK 0,1 (F3) =1,3*0,5=0,65 m
D¢l auksto gruntinio vandens dangos konstrukcija didinama 5 cm iki 70 cm.

DK 0,1 (F3) =1,3*0,5 + 0,5 =0,65 + 0,5=0,70 m

Nuovazy i kiemus dangos konstrukcija su skaldos pagrindu j privaéius kiemus:

Betono trinkelés

ISlyginamasis sluoksnis 1§ skaldos atsijy 0/5

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio 0/45 pridedant iki 25% NAG
(Ev2>120 MPa)

Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k>1,0x10° m/s, (Ev2 >100 MPa)

Esamas gruntas (Ev> >45 MPa)

0,08;
0,03

0,25;
0,34%;
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*- matuojama per siauriausig sluoksnio vietg
4.5. SKersiniai ir iSilginiai profiliai

Tako skersinis nuolydis formuojamas 1,5 - 2,0%.
Rengiant tako iSilginj profilj nuolydziai buvo derinami prie esamo reljefo.
Zalieji plotai uz taky sutvarkomi priklausomai nuo jrengiamo $laito plo¢io, bet ne maziau kaip 1,0 m

nuo borditiro, jeigu netrukdo privaciy sklypy ribos.
4.6. Eismo organizavimas

Eismas organizuojamas kelio Zenklais bei horizontaliuoju Zenklinimu. Zenklinimas turi biti
atlickamas vadovaujantis ,,Dangy ir eismo organizavimo planas M 1:500% bréziniu, ,,Kelio Zenkly jrengimo
ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis® ir ,,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo
taisyklémis“ PJT KZA 08. Horizontalusis gatviy Zenklinimas turi biiti atliekamas vadovaujantis ,,Keliy
horizontaliojo zenklinimo taisyklémis®. Projekte numatomas dangos Zenklinimas termoplastu su stiklo
rutuliukais arba plastiku. Kelio Zenklai jrengiami tose vietose, kad buity gerai matomi eismo dalyviams, kad
juos biity kuo patogiau jziaréti ir, kad biity kuo maZesné tikimybé juos sugadinti. Zenkly matomumo neturi
uzstoti jokios klititys, taip pat jie neturi uzstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomuma. Kelio Zenkly skydai
turi biti jrengiami nemaZzesniame kaip 2,25 m aukstyje, kad nekliudyty pésciyjy eismui. Kelio zenklai
negali baiti statomi péséiyjy ir dviratininky apsaugos zonoje. Zenklai gaminami i§ cinkuotos skardos ir
klijuojami Sviesg atspindincia plévele, zenkly skydai skirti péstiesiems ir dviratininkams parenkami ,,0*
dydzio, o automobiliy vairuotojams — ,,1¢ dydzio. Zenkly atramos rengiamos i§ metaliniy cinkuoty
vamzdziy, atramy diametras parinktas priklausomai nuo kelio zenkly skydy iSmatavimy.

Automobiliy ir pés€iyjy eismui skirtose zonose jrengiant kelio zenklus, mazosios architektiiros ar

kitus klititimis galinCius tapti objektus, iSlaikyti 0,50 m gabaritg.
4.7. ApSvietimas
Numatoma jrengti apSvietima per visg tako ilgj. Esamos apSvietimo lempos demontuojamos.
4.8. Pavirsinio vandens nuvedimas
Numatoma jrengti konstrukcinj drenazg d110, jrengiama plastikiné pralaida d400.

4.1. Kiti inzineriniai tinklai
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Planuojamga darby teritorija kerta vandentiekio, elektros, telekomunikacijy tinklai, kuriuos numatoma
iSsaugoti, apsaugoti ar esant poreikiui — iskelti.

Pavir$inio vandens nuvedimas, elektros (apSvietimo) tinklai pertvarkomi pagal atskiras projekto dalis.

Numatoma apsaugoti esamus telekomunikacijy tinklus po kietomis dangomis sudedamais PE d110
futliarais.

Vykdant statybos darbus, esamus telekomunikacijy tinklo liukus priderinti prie naujos dangos
pavirSiaus, reikalui esant liukus pakeisti naujais MTT tipo liukais. Statybos darby metu, esant butinybei
pazeminti telekomunikacijy tinkly kameras, pakeisti Suliniy perdangas. Esant reikalui, pagilinti esamus
rySiy kanalus, panaudojant sudedamus remontinius vamzdzius.

Vykdant statybos darbus, turi biiti uztikrinta, kad esami inZineriniai tinklai bus nepazeidziami, todél

kasimo darbai inzineriniy tinkly vietoje turi biiti atliekami rankiniu budu.
4.2. Esamy tinkamy medZziagy panaudojimas

Projekte numatoma panaudoti esamg asfalta, jdedant j skaldos arba Zvyro pagrindg NAG iki 25%.
Naudotos asfalto granulés (NAG) gaunamos susmulkinant frezuotg asfaltg. Asfalto granuliy savybés turi
biiti tokios, kad atsizvelgiant | panaudojimo tikslg ir pridedama kiekj, bity galima pagaminti keliy tiesimo
medziagy miSinius, kurie atitikty norminiy dokumenty techninius reikalavimus. Naudoto asfalto granulése
neturi biiti kenksmingy medziagy. Kiekis pateiktas darby kiekiy ziniaraStyje.

Projekte numatoma | Saligatvio pylimus / sankasg supilti drenuojantj gruntg j kurj jmaiSoma ne
maziau kaip 15% i§ esamos dangos konstrukcijos iSkasto skaldos-smélio miSinio. Prie§ panaudojant iSkasta
skaldos-smélio miSinj, jvertinti ar §is gruntas neturi kenksmingy medziagy ir ar yra tinkamas antriniam

panaudojimui. Kiekis pateiktas darby kiekiy ziniarastyje
4.3. ApZeldinimas

Statybos darby zonoje vykdomi medziy ar kriimy Salinimo darbai. Vadovaujantis aplinkosauginiais
reikalavimais Zeldiniy $alinimui. Vadovaujantis LR Zeldyny jstatymu (Zin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr.
137-6990) ir LR Vyriausybés nutarimu ,,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kriimai augantys ne misky
tkio paskirties Zeméje priskirtini saugotiniems, sgraSo patvirtinimo ir medziy ir krimy priskyrimo
saugotiniems* (Zin., 2008, Nr. 33-1151) Zeldiniai, kurie auga miesty, miesteliy gatvése yra laikomi
saugotinais, kai jy diametras yra didesnis nei 11 cm.

Statybos metu, atsiradus papildomam poreikiui paSalinti medzius, kurie bus uz projektuojamy tinkly
bei valymo jrenginiy apsaugos zonos riby, rangovas turés gauti atskirg leidimg medziy pasalinimui ir

sumokéti savivaldybés nustatytg aplinkosaugini mokesti.
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Esamy medziy atkuriamosios vertés skai¢iavimai pateikti Susisiekimo dalies Ziniaras¢iuose.
Esama dirvozem] numatoma panaudoti vietoje Slaitams ir Zalioms zonoms jrengti, o perteklinj
dirvozemj] iSveZzti arba paskleisti vietoje.

Zalieji plotai sutvarkomi nemaZiau kaip po 1,0 m nuo borto.
4.4. Sprendimai Zmoniy su negalia reikméms

Rengiant pésciyjy takus, Saligatvius vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas‘ ir ISO
21542:2011.

PésCiyjy takai, Saligatviai suprojektuoti ir turi biti jrengti taip, kad nesukelty kliti¢iy negalig
turintiems Zmonéms ir nebiity kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, jud¢jimas ir veikla.

Pésciyjy takai, Saligatviai suprojektuoti taip, kad Zmonés su negalia galéty laisvai ir saugiai judeéti.
Pésciyjy taky, Saligatviy plotis >1,2 m. Pésciyjy takai, Saligatviai jrengiami ne auksciau kaip 15 cm vir§
gatvés vaziuojamosios dalies. Jie jrengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty. Bet kokie
nelygumai, iSkilumai ar jdubos tako pavirSiuje neturi virSyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo auksciausio
iki Zemiausio tako pavirsiaus tasko. Gatvés susikirtimy su pésc¢iyjy takais, Saligatviais vietose, prie pésciyjy
peréjy, kelio borditirus jrengti iSkilusius ne daugiau kaip 5 mm.

Pésciyjy taky iSilginis nuolydis neturi biiti didesnis kaip 5%, | Saligatvius ir pésCiyjy takus neturi
18sikiSti objektai, galintys tapti klititimi péstiesiems ir zmonéms su negalia. Takuose sumontuoti objektai
(Sviestuvy atramos, kelio Zenklai, Zeldiniai ir pan.) turi biiti ne zemiau kaip 2,25 m vir$§ tako pavirSiaus.

Regos negalig turintiems zmonéms krypties pasikeitimo ar vedimo sistemy iSsiSakojimo vietose
jrengiami apsisprendimo elementai, 60x60 cm kvadratas 1§ elementy su kauburéliais. Ties susikirtimais su
vaziuojamosiomis dalimis, jrengiami jspé&jamieji pavirsiai i§ elementy su kauburéliais. Siy jspéjamuyjy

pavirsiy plotis 60 cm.
4.5. Projektiniy sprendiniuy poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — susisiekimo komunikacijy sgveikos sglygas.

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu galimas dé¢l dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo, laikiny
aiksteliy statybinéms medziagoms sandé¢liuoti jrengimo.

Galima dirvozemio ar vandens tarSa eksploataciniais skysciais i§ dirbancios statybinés technikos, tam
turi biiti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios priemongs,
konteineriai uztersty atlieky surinkimui).

Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms sandéliuoti turi biiti jrengiamos taip, kad nepazeisty

auganciy zeldiniy, neuzter$ty dirvoZzemio, nepadaryty Zalos tretiesiems asmenims. Sand¢liuojant uZterstas
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atliekas, aikstelé turi biiti jrengta taip, kad uZzterStos lietaus nuotekos nepatekty i dirvozemj ar vandens
telkinius. Nuo vandens telkiniy turi biiti i§laikomas maziausiai 20 m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aikSteliy negalima jrengti
nesunaikinus Zeldiniy, projekta reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos
departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikStelés turi buti rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos SiukSlés turi biiti iSvezamos |

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.
4.6. Sprendiniy atitiktis privalomiesiems ir teritorijy planavimo dokumentams

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius statinio,
aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidzia tre€iyjy asmeny interesy.

Siame projekte planuojama teritorija nepriestarauja Sakiy miesto Bendrojo plano sprendiniams.

5. KITA INFORMACIJA
5.1. Tretieji asmenys

Projektas parengtas nepazeidziant treCiyjy asmeny interesy. Visy zemés sklypy, i kuriuos jsiterpia §io

projekto sprendiniai, nuosavybes teise valdo Lietuvos Respublika.
5.2. Pastabos:

- Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje;

- Statybos darby rangovas, prieS pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti
inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.

- Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyty tvarka darby
aktus, vykdant statybos prieziiira vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodanc¢ius dokumentus.

- Esant neatitikimams tarp projekta sudaranciy daliy bréziniy, kaip pagrinding medziagg remtis
tokiu eilisSkumu: technine specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sagnaudy Ziniarasciais.

- Vykdant statybos darbus, esamus telekomunikacijy tinklo liukus priderinti prie naujos dangos

pavirsiaus, reikalui esant liukus pakeisti naujais MTT tipo liukais. Statybos darby metu, esant
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biitinybei pazZeminti telekomunikacijy tinkly kameras, pakeisti Suliniy perdangas. Esant

reikalui, pagilinti esamus rySiy kanalus, panaudojant sudedamus remontinius vamzdzius.
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TS 01. BENDRIEJI DUOMENYS

Statybos projekto parengty dokumenty sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, bréziniy,
skai¢iavimy) bendru atveju yra pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai
nustatyti, pritarimams gauti ir ekspertizei atlikti, statybos darbus leidzian¢iam dokumentui gauti.

Statybos darbai turi buiti vykdomi grieZtai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka paslépty darby
aktus, vykdant statybos prieziiirag vykdanciy institucijy reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo ar kitus
kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biiti patikslinti.

Statybos darby vykdymo procese biitina vadovautis §iais normatyviniais dokumentais:

- Statybos techninis reglamentas ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziira” STR
1.06.01:2016;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*;

- Keliy techninis reglamentas ,,Automobiliy keliai” KTR 1.01:2008;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai®;

- Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17;

- Reikalavimy apraSas ,,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas*“ TRA
ASFALTAS 25;

- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés [T SBR 19;

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukeijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19;

- Reikalavimy apraSas ,,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas TRA SBR 19;

- Reikalavimy apraSas ,,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas. TRA
UZPILDAI 19;

Taip pat gali biiti naudojami ir kiti standartai, uZtikrinantys tokia pacia arba aukstesn¢ kokybe. Toki
kity standarty naudojima turi rastu patvirtinti inzinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty
turi biiti rangovo iSsamiai apraSyti ir pateikti Inzinieriui ne véliau kaip 28 dienas iki termino, kai rangovui
reikés inZinieriaus sutikimo. Jeigu inzinierius nusprendzia, kad siilomi pakeitimai neuZztikrina tokios pat ar

aukstesnés kokybés, tuomet rangovas privalo laikytis Siose TS nurodyty standarty.
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TS 02. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1. IVADAS

2.1.1. Bendroji dalis

Statybvietés ruoSimo metu rangovas privalo:

. garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

o apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
o vengti fiziniy ir mechaniniy zemés savybiy pablogéjimo;

o pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

o atlikti visus reikalingus esamy statiniy, pozeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy

ir kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

. teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triuk§ma;

J pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobud; atlikti visus kitus paruoSiamuosius
darbus.

J ParuoSiamyjy darby apimtis ir atlieckamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos

projekte, pradedant darbus nurodo InZinierius.

Visos atlickamos medziagos, sukauptos ruoSiant statybviet¢, (augmenija ir kt.) turi buti
sandéliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su uzsakovu.

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruogiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir

techniniy specifikacijy reikalavimus.
2.2. DARBU ATLIKIMAS

2.2.1. Zemés sankasos Zyméjimas

Pries pradedant vykdyti Zemés darbus, turi biiti apskaiciuotos projektinés altitudés ir plociai, po to
vietovéje nuzyméti zemés sankasos profilio charakteringi taskai: gatvés asis, briaunos, pylimy ir iSkasy
Slaity susikirtimai su Zemés pavirSiumi, vandens nuleidimo grioviai.

Gatvés asis Zymima:

- tiesiuose ruozuose — nuo trasos pikety jtvirtinimo tasky kas 20m;

- kreivése — atsizvelgiant | jos spindulj ir darby pobudi:
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Kfelvelisﬂ“d“'ys R>3000 500<R<3000 100<R<500 50<R<100
étstl.lglal tarp 20,0 20,0 10,0 10,0
Zyméjimo gaireliy, m

Ant Zemés sankasg Zyminciy gaireliy turi biiti uzraSytas piketas ir uzfiksuotas projektinis aukstis arba

darby Zyma tame taske.
2.2.2. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad biity uztikrintas vandens
nuleidimas i$ statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas i§ statybvietés, kad biity
iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogé¢jimo ar kitos zalos. Jei zala

padaryta dél rangovo kaltes, jis turi atlyginti visus nuostolius.
2.2.3. DirvozZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas 1§ statybvietés turi paSalinti dirvozemj, augmenija ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty
1 pylimus. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky paSalinimo apimtys nurodytos projekte.

Pasalintas dirvozemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas
iSkasy ir pylimy Slaitams tvirtinti. Kriimai turi biiti pasalinti kartu su kelmais. Jie turi biiti sudeginti Siam
tikslui skirtose vietose arba sandéliuojami kartu su kitomis atliekomis.

Zeldiniy atkuriamajg verte apskai¢iuoja ir atlygina statinio rangovas.
2.2.4. Senu dangy ir Kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi biiti iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal projekto
nurodymus. Atlieckamos medziagos turi biiti sandéliuojamos ar, gavus InZinieriaus leidimg, panaudotos

kitiems statybos darbams, jei §iy medZziagy panaudojimas nenumatytas projekte.
2.2.5. Apsauginiy vamzdZziy komunikacijy apsaugojimui jrengimas

Pries pradedant vykdyti statybos darbus, esami kabeliai apsaugojami sudétiniais apsauginiais
vamzdziais. Apsaugotos trans¢jos uzpilamos gruntu be akmeny, uzpilamo gruntas sutankinamas.

Sudedami kabeliy apsaugos vamzdziai skirti zemos ir vidutinés jtampos kabeliy, rySiy kabeliy
apsaugai, klojant | grunta i§ PE(polietilenas) arba PP(polipropilenas), spalva raudona. Vamzdzio
diametry(ISorinis/vidinis) santykis mm D110 / d99.

Atsparumas gniuzdymui >750 N ;

Atsparumas smigiams — N(normal);

Tankis — 940 kg /m?;

Eksploatacijos temperatiira: -25 +90 °C;
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Leidziama vamzdZzio deformacija o tran$éjoje — ne daugiau 5% vidinio vamzdzio diametro.
2.3. DARBU PRIEMIMAS

Tikrinant iSardymo darbus, turi biiti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés pasalintos
visos projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Visi Sie
darbai turi buti atlikti prie§ kelio tiesimo ar remonto darby pradzia. Po transéjy uzpylimo turi biti atlikta
zemes pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios Zemés
darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi buti nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priémimo

procediros reikalaujamus atitinkamos instancijos pasirasSytus dokumentus.
2.4. STANDARTAI

1. LSTEN206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

Vamzdziy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji
2. LSTEN 61386-24:2011

reikalavimai. PoZeminés vamzdziy sistemos

2.5. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

y Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
2. ITZS17
taisyklés

3. Nr.DI1-193, nuo 2010 03 15 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés
TS 03. ZEMES DARBAI

3.1. IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST), techniniy reikalavimy reglamento
KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008 ), statybos taisykliy Automobiliy keliy zemés
darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17 ( toliau JT ZS 17) ir kity normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms,
sankasos jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima kelio lovio paruo$imo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priemima ir matavimus.
Pagrindinio kelio lovio paruo§imo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra ,,Automobiliy keliy Zemés darby

atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* JT ZS 17. Sios normos apibrézia pagrindinius terminus,
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skirtus Zemés darbams. Jos apima paruoSiamuosius darbus, iSkasy grunto prieziiirg, pylimy jrengima ir
sutankinima, pagrindo ir sankasos jrengima, $laitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos
visos techninés normos, jstatymai, saugumo normos, kuriy rangovas privalo laikytis, atlikdamas zemés

darbus.
3.2. MEDZIAGOS

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti [T ZS 17 VII
skyriaus reikalavimus.

Gruntas yra apibréziamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena,
neturinti stipriy struktiiriniy ry$iy. InZineriné — geologiné grunto tipy klasifikacija, jvertinimas ir savybeés
yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija, Statybos taisyklés
,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklées JT ZS 17 nurodo
pagrindines grunto, naudojamo keliy statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio
pylimuose arba Zzemés sankasoje kriterijus.

Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST
1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.

Cementas turi atitikti LST EN 197-1 reikalavimus ir turi atitikti 32,5R stiprio klas¢ arba aukstesne
(pvz.: 42,5R, 52,5R...). Esant ypatingoms saglygoms (pvz., blogos oro sglygos, Sal¢io poveikio pavojus) turi

biiti naudojami aukStesnés stiprio klasés cementai.
3.3. DARBU ATLIKIMAS

3.3.1. ParuoSiamieji darbai

Atliekant Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, jskaitant ir dirvoZzemio paSalinimg, reikia
prisilaikyti T ZS 17 V skyriaus reikalavimus.

Pries$ bet kokiy Zemés darby pradzia visi busimy statybos darby pavirs$iai turi biiti i§valyti nuo zolés,
tvory ir kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir Siukslés, gruntas su dideliu organiniy medziagy
kiekiu turi biiti pasSalintas, kad nepatekty ] zemés sankasos gruntg. Dirvozemis turi biiti nuimtas nuo visy

ploty, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandé¢liuojamas laikinose vietose.

ISKASOS
Iskasy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 VIII reikalavimus.
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ISkasos kasimo darbai apima grunty iSkasima, jy paSalinimg ar pakrovima | transporto priemones.
Taip pat apima bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Siy terminy paaiskinimas
yra pateiktas statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés“ JT ZS 17. Iskasos negali biti uZpildomos tol, kol nebus patikrintas iskasos pagrindas ir kol
techninés priezitiros inzinierius neduos rastisko sutikimo testi darbus. Rangovas turi i$ anksto informuoti
prieziliros inzinieriy, kada bus pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

Pamaty duobés ir vamzdyny traniéjos turi biiti rengiamos pagal IT ZS 17 XIII skyriaus reikalavimus.

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biiti apsaugotos nuo potvynio ir liti¢iy
vandens. Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti.
Potvynio ir lia¢iy vanduo i§ statybos darby vietos turi biti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biti
atliekami taip, kad bty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

ISkasos dugnas turi biiti apsaugotas nuo potvynio ir smarkiy liti¢iy, kad biity iSvengta zalos ir nebiity
nutraukti darbai. Rangovas privalo turéti atsargos priemoniy — siurbliy, zarny ir kt. reikalingy vandeniui
nuleisti. Potvynio ar liti¢iy vanduo turi biiti nuvestas i§ statybos darby vietos nevéluojant, kad biity iSvengta
7alos. Tam reikia i§valyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Zemés darbai turi bati jvykdyti taip, kad
bty iSvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, prie§ rengiant
pagrinda, turi biiti iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu i§kasos rengimo darbus rangovas
turi atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi biiti jrengti ir iSlyginti pagal projektinius

ISkasos dugnas pries statybos darby pradzia turi biiti parengtas taip, kad biity galima iSvengi vietinio
eismo ir klimatiniy salygy zalos. ISkasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradéti su atsizvelgdamas
nuolauzy, iSlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iSkasos darbai turi biiti priimti prieziiiros inZinieriaus.

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos projekte arba jas nurodo Inzinierius,
atsizvelgiant | iSkastos medziagos kiekj ir zemés sankasos slaity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy
ir tran$¢jy sandéliuojamos medziagos turi biiti apsaugotos nuo igriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m

atstumu nuo kraSto turi buti aptvertos tvora.
3.3.2. Pagrindo paruoSimas

Kad bty uZtikrinta reikalaujama dirbancios dangos kokybe, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti

reikalavimus, nurodytus KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
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zemeés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17, taisyklése ,,Automobiliy keliy
sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* IT SBR 19.

Rengiant sankasg, bet koks sankasos darby kiekio ir auk$¢io pasikeitimas dél drégmes ir Salcio turi
buti sumazintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo poZzeminio vandens rezimo, filtracijos
charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo $alciui ir Silumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali
biiti padidinta sureguliuojant vandens rezimg.

Konstrukcijos pavirSius turi buti lygus, tikslus ir vienartSis, atitikti techniniy specifikacijy
reikalavimus ir taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikry parametry netikslumai, tuomet ji turi buti
iSardoma, panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitikty keliamus reikalavimus.
Visi pataisymai pradedami tik leidus techninés priezitiros inZinieriui.

Baigta konstrukcija turi biiti saugoma rangovo. Statybos medZziagy sandéliavimas ir mechanizmy
laikymas ant jrengtos sankasos yra neleidziamas, o transporto eismas turi biiti minimalus.

Statytojas arba zemés darby vadovas privalo:

I. pradéti zemés darbus tik gavus leidimg kasti zemeg, turéti suderintg projekta, statybos darby
Zurnalg ir statinio nuzyméjimo akta su schema;

2. nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§ 2 paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio
kasimo darby pradzios laika ir pakviesti jy atstovus atvykti j vieta.

3. zemées kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nekil-
nojamy kultiiros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting
dirvozemj bei Zeldinius nuo galimos zalos;

4. prie§ Zemés kasimg, veikian¢iy inZineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su
juos naudojan¢iomis jmonémis saugos priemones, kasti zeme tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir
vykdyti elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy
atstovui. Uzpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne véliau
kaip pries para.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi buti toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi biti atliktos statomy pozeminiy

komunikacijy geodezinés nuotraukos.
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Sutankinimo reikalavimai, uZpilant pamaty duobes ir trani¢jas, nurodyti JT ZS 17 XIII skyriaus,
triuk§mo slopinimo pylimy sutankinimo reikalavimai - JT ZS 17 XV skyriuje.

Zemés darbai grunto rezervuose ir savartose turi biti atliekami pagal JT ZS 17 VIII skyriaus
nurodymus.

Zemés sankasos §laity jrengimas turi atitikti [T ZS X skyriaus reikalavimus.

Slaitai sutvirtinami Zoliy séklomis uZséto dirvozemio sluoksniu.

Kelio statiniy uzpylimas turi atitikti [T ZS 17 XIV skyriaus reikalavimus.

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui ziemos metu i§déstyti JT ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.
3.4. DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. Reikalavimai
bandymy ragims pateikti [T ZS 17 XVIII skyriuje.

Kontroliuojami parametrai:

Kontroliuojami dydziai Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertés

1. Zemés sankasa

1.1. Auksciai +5cm

1.2. Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos asies iki briaunos) + 10 cm

1.3. Skersiniai nuolydziai + 0,5 % (absoliut.)

1.4. Slaity nuolydziai +10%(sant.)

1.5. Pylimo pado plotis +20 cm

1.6. Bermos plotis +20 cm

1.7. Dirvozemio sluoksnio storis + 20 %, taciau ne mazesnis kaip 6 cm

100%; 97%, kai h<0,5 m

98 %; 97 %; 95 %, kaih>0,5m
1.9. Deformacijos modulis > 45 MPa (45 MN/m?)

1.8. Sutankinimo rodiklis

3.4.1. Medziagy savybiy bandymai

Prie§ darby pradzig turi buti nustatytos visos grunty savybeés, kad biity nustatytas jy tinkamumas
naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inzinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo
stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas véliau. Gruntui, kuris bus naudojamas
pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi buti atlieckami tokie jo savybiy bandymai:

1) drégmes kiekis;

2) sauso grunto tankis;

3) sutankinimas;
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4) daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smélio ekvivalentas.
3.4.2. Kontroliniai bandymai

Atliekamy kontroliniy bandymy riisis ir apimtis nurodyta statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés“ JT ZS 17.

Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti isdéstyti IT ZS 17 XVIII
skyriuje.

Grunty jautrio $aléiui bandymai atlieckami prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje i3déstytus
reikalavimus.

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atlickamas prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje

iSdéstytus reikalavimus.
3.4.3. Darby priémimas

Rangovas privalo organizuoti Zemés darbus taip, kad biity galima pastoviai kontroliuoti sutankinimag
ir po to, atsizvelgiant ] bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas turi pateikti
zemés darby kokybeés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Sie rezultatai turi bati pateikti
techninés priezitiros inzinieriui pagal anksCiau nustatyta forma nevéluojant. Individualiis duomenys turi
buti jraSyti ] statybos zurnalg. Techninés priezitiros inzinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos
atitikimg projektui ir techninéms specifikacijoms, kad biity uztikrintas statybos ekonomiskumas.

Priimant ir patvirtinant Zemés darbus, turi biiti patikrinti tokie parametrai:

o sutankinimas,

J bandymy skaicius ir buidas,

o pavirSiaus lygumas,

o Slaity tikslumas,

o ar sankasos konstrukcija atitinka projekta (skersinis nuolydis, auksc¢iai, sankasos virSaus plotis

ir §laity nuolydis).

Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavir§iaus lygumo matavimus turi buti atlikti
rangovo, priimant techninés prieziliros inzinieriui. Visi matavimy duomenys turi atitikti leidziamus
nukrypimus, taitkomy normy reikalavimus ir taisykles. Techninés prieZiiiros inzinierius turi patvirtinti darby
priémimg statybos Zurnale.

Pylimy ir iSkasy konstrukcija negali biiti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos
sluoksnis pries ziema.

Rangovas turi paruosti projekto ar jo dalies galuting ataskaita, paremta galutiniais kontroliniy

bandymy ir matavimy jvertinimo rezultatais. Sio dokumento 3 kopijos turi biiti jteiktos techninés priezitiros
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inzinieriui kaip priedas prie praneSimo apie zemes darby ar jy dalies uzbaigima. Darbai turi buti priimti

pagal sutarties salygas.

3.5. STANDARTAI

1. LST 1331:2015

2. LST 1360.1:1995

3. LST 1360.3:1995

4. LST 1360.4:1995

5. LST 1360.5:1995
6. LST 1360.6:1995

7. LSTEN197-1

8. LST 1360.7:1995

Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties
nustatymas.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby
nustatymas.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.
,Cementas. 1 dalis. Jprastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties
kriterijai®

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.

3.6. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR1.01:2008
2. STR1.06.01:2016

3. ITZS17

4,

5. MNSSN 15
6.

Automobiliy keliai.

Statybos darbai

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles.
Zemés sankasos sutankinimo jvertinimo, taikant matematings statistikos metodus,
instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 1997.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
nurodymai

Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija. Vilnius: VI ,,Problematika"”, 1995.

3.7. STANDARTAI

1. MN GEOSINT ZD 13 ,,Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai‘;

2. TRA GEOSINT ZD 13

,,Geosintetikos, naudojamos zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy

apraSymas®.
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TS 04. PAGRINDO KONSTRUKCIJOS
4.1. TVADAS

Siame skyriuje aprasomas kelio pagrindo sluoksniy paruo§imas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruoitos pagal galiojanéius LST, KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“
ir pagal kitus techninius ir technologinius nuostatus.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavirSiy (dangy) apatin¢ dalis, esanti tarp dangos
sluoksniy ir sankasos. Keliuose paprastai yra virSutinis, apatinis bei apsaugos nuo Sal¢io sluoksnis. Jy
paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti Zemés sankasg nuo jSalo ir uztikrinti palanky drégmés
ir temperatiry rézimg kelyje. Atskiry sluoksniy skaiCius ir tipas bei storis yra nurodyti projekte,
priklausomai nuo apkrovos, sluoksniy padéties kelyje, klimato salygy, Zemés sankasos pagrindo sluoksniy
drégmés bei temperatiiros, nuo statyboje naudojamy medziagy, jskaitant galimybe panaudoti vietinius
iSteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jvertinami pagal ,,Automobiliy keliy dangy
konstrukcijy sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* T SBR 19 reikalavimus.

Irengto ir sutankinto nesuriStojo mineraliniy medziagy miSinio sluoksnio mineraliniy dulkiy (daleliy,
kuriy skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi virSyti 7% miSinio masés (pagal ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés™ IT SBR 19). Vandens pralaidumo koeficientas turi
atitikti TRA SBR 19 AM ir I kategorijos keliams pralaidumo vandeniui koeficientas — k > 2,0 x 10-5 m/s;
Il — IV kategorijos keliams keliamus reikalavimus 1,5x10° m/s, o V kategorijos keliams keliamus

reikalavimus, t.y. k>1,0x10" m/s.
4.2. MEDZIAGOS

4.2.1. Mineralinés medZziagos ir juy miSiniai
Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 bei TRA SBR 19 reikalavimus.
4.2.2. Biriyju medziagy ir betono pagrindo sluoksniai

Pagrindams naudojamos biriyjy medziagy sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus.
Betono pagrindai turi atitikti projektinius sprendinius.
SNS ir ASAS apatinei daliai gali biiti naudojami:
- uzpildai — 0/2, 0/4 ir 0/5;
- nesuristieji misiniai —0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
- gruntai pagal standarta LST 1331 [5.15] - ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.
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ASAS virsutinei 20 cm daliai gali biiti naudojami:
- uzpildai — 0/5;
- nesuristieji misiniai — 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
- gruntai pagal standarta LST 1331 [5.15] — ZG ir ZP.
Pagrindo sluoksniams rengti naudojami nesuri§ty mineraliniy medziagy miSiniai, reikalavimai
sluoksniui pateikti TRA SBR 19.
Skaldos ir zvyro pagrindo jrengimui gali biiti naudojami 0/45 nesuristieji miSiniai.
Kelkra$c¢iy apatiniams sluoksniams (drenuojantiems gruntams) naudoti medziagas pagal TRA SBR
19 60 punkta. Apatiniams sluoksniams naudojami gruntai pagal standarta LST 1331 [5.15] — ZB, ZG, ZP,
7D, ZM, SB, SG, SP, SD, SM. Naudojamy misiniy frakcija:
— uzpildai — 0/2, 0/4 ir 0/5;
— nesuristieji misiniai —0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56;

4.2.1. Naudoto asfalto granulés

Naudoto asfalto granulése neturi biiti kenksmingy medziagy.

Didziausio smulkinio dydZio Zyme¢jimas pateikiamas pagal TRA NAG 09 nurodytas ribines vertes.
Smulkiniy granuliometriné sudétis, jeigu reikalaujama, nustatoma pagal standartg LST EN 933-1.

Naudojant asfalto granules nesuriStiems, hidrauliSkai suriStiems arba bituminiais riSikliais suristiems
(Saltuoju budu) miSiniams, turi buti nustatomas mineraliniy dulkiy kiekis ir klasifikuojama pagal
atitinkamas ribines vertes. Naudojant asfalto granules sluoksniams be risikliy galioja atitinkami TRA SBR

19 reikalavimai ir TRA NAG 09.
4.3. DARBU ATLIKIMAS

Pagrindo sluoksnis bus klojamas tiesiai ant apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio virSaus. Pagrindo
sluoksniai rengiami prisilaikant [T SBR 19 i8déstyty reikalavimy. Defektus rangovas turi istaisyti pagal
InZinieriaus nurodymus.

Neuzdengta sankasa po ziemos turi biiti vél sutankinta, jg priima techninés prieziiiros inzinierius ir
pakartotinai paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios sankasos neturi biiti
klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksn; turi priimti techninés prieziiiros inzinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepazeisto,
lygaus ir Svaraus pavirsiaus, pasalinant bet kokj purva, molj, uzsalusj gruntg ar kitus nereikalingus likucius
nuo prie§ tai vykusiy statybos ar remonto darby. PaZeisti ar nelygiis pavirSiai turi biti remontuojami,

sutankinant iSlyginamaji sluoksnj i$ tos pacios medziagos.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

AT-24S-2215-00-TDP-SD.TS 13 45 0




atamis

Bitiny jrengimy skaiius ir naSumas parenkami taip, kad biity galima uztikrinti nepertraukiama
sluoksniy klojimo ir tankinimo procesg.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo
ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninés prieziiiros inZinierius turi patvirtinti bet kokj leidziama eisma
pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uzsitesia arba
jei tokie sluoksniai ziemos periodo metu paliekami neuzdengti, tai prie§ darby atnaujinimg sluoksnius
biitina i§ naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal
techninés prieziiiros inZinieriaus instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi biiti Svarus, lygus ir nepazeistas. Eismas pagrindu turi
biiti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio
jrengimui, jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad biity iSvengta raty véziy. Pagrindo defektai turi biiti
pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudziamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant
minusinei temperatiirai.

Nesuristi pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuva. Klojamy
sluoksniy storis turi biti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj. Tankinimas vykdomas naudojant
bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkanCius projektinius reikalavimus nesuriStiems
sluoksniams tankinti. Pirmenybé¢ teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirSius iSgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo Zemesnés
vietos link aukStesnio sutankinto kraSto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas
sutankinimo rodiklis.

Verta pabrézti, kad objekte aptinkamas geologinéje ataskaitoje jvardijamas tiksotropisku gruntas.
Paveikus tokius gruntus vibracijomis, jie gali prarasti savo stiprumines savybes (praskysti). Susidirus su
tiksotropisSkais gruntais, grieZtai draudZiama tankinti vibruojant! Visi tankinimo darbai turéty buti
atlieckami su volais, nenaudojant vibro rezimo.

Pastaba:

Jeigu rangos metu rangovas netyCia sutankinty vibracijomis, tokio grunto laikomoji geba gali
nukristi iki ypatingai maZo dydzio.

Tokiu atveju reikéty laukti, kol iSplaukes gruntas nusistovés (apie 1 mén.).
44. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

4.4.1. Bandymuy tipai ir pavyzdziai
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Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos sluoksnio
paruos$imo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy riisys:

- kokybés bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamuma nurodytam sluoksniui,

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams atitikima,

- priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto sluoksnio
priémimui.

Rangovas gali vykdyti individualius bandymus pats, arba gali uzsakyti 1§ profesionalios bandymy
institucijos. Bandymy kainas turi jsivertinti rangovas. Rangovas turi reguliariai techninés prieziiiros
inzinieriui pristatyti atitinkamus pavyzdziy bandymy rezultatus ir kitus, kokybe jrodan¢ius dokumentus,
bet ne véliau kaip likus 24 val. iki atitinkamo sluoksnio priémimo. Ne véliau kaip 14 d. prie§ nustatyta
priémimo datg rangovas pateikia techninés prieziiiros inzinieriui galuting statybos ar bendrg bandymy ir
matavimy rezultaty ataskaitg ir visus kitus reikiamus dokumentus. Detalesnes specifikacijas ar kitus
kriterijus nustato rangovas.

Technings priezitiros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy Zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biti atlieckama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Pabaigty darby bandiniai imami i§ viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes rangovas
privalo tuoj pat uzpilti. Bandinys uZregistruojamas statybos zurnale ar aprasytas bandymo ataskaitos forma,
kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio émimo data ir vieta, sluoksnio tipas ir storis, bandiniy
skaicius ir apytikris svoris). Prie§ pateikiant bandymy institucijai, kiekvienas bandinys supakuojamas ir
pazenklinamas, kad biity iSvengta pakeitimo ar Zalos transportuojant.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés priezitiros inZinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy

émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasiraSyti abiejy pusiy atstovai.
4.4.2. Leistini nuokrypiai

Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio auksc¢iai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip £2 cm;
skersiniai nuolydziai - daugiau kaip +0,5%; sluoksnio plotis - daugiau kaip £10 cm. [rengto ir sutankinto
sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte
(sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijancios projekte
(sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiciuoti naudojama

sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio
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suma. né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 3,0 cm maZesné uz projekte
(sutartyje) nurodytg sluoksnio storj.

Skaldos pagrindy sluoksniy auksciai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +2 cm; skersiniai
nuolydziai - daugiau kaip +0,5 %; sluoksnio plotis - daugiau kaip +10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, pros§vaisa po 3 m liniuote Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi
biiti didesné kaip 20 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 1,0
cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm
virSijan¢ios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
skaiCiuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio
storio ir 2,0 cm storio suma. N¢ viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi buti daugiau kaip 2,0 cm
mazesné uz projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj.

Kelkra$c¢io virSutinio sluoksnio skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty
skersiniy nuolydziy neturi skirtis daugiau kaip +0,5 % (absoliut.). IS nesuriStojo miSinio jrengto ir
sutankinto kelkra$¢io virSutinio sluoksnio pavirSius ties dangos ir kelkras¢io briauna turi buti —2,0 cm
zemesnis uz dangos pavirsiy, o kelkrasc¢io virSutiniam sluoksniui naudojant skaldazolg arba dirvozemj —3,0
cm zemesnis uz dangos pavirsiy. Leistinasis nuokrypis nuo nurodyto aukscio turi biiti ne didesnis kaip 1,0
cm. Jrengto kelkrascio virSutinio sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyto plocio

daugiau kaip —5,0 cm ir +10 cm.
4.4.3. Statybiniy medziagy bandymai

Zemiau i§vardinti standartai reiskia, kad kokybés sertifikatai papildyti reikalavimais — tai statybiniy
medziagy kokybiniy bandymy rezultaty ekvivalentas.

Jei naudojamos kitos medziagos arba medziagos be kokybés sertifikato, rangovas turi pateikti
kokybiniy testy rezultatus, gautus i§ eksperty institucijos. Likus ne maziau 7 d. iki darby pradzios rangovas
techninés priezitiros inzinieriui turi pateikti kokybés bandymy rezultatus ir ataskaita apie atitinkamas
medZiagas ir laboratorijos bandymy metodus.

Atskiry statybiniy medziagy kontroliniai darbai atlieckami pagal ,,Automobiliy keliy dangos

konstrukcijos sluoksniu be risikliy jrengimo taisyklés* JT SBR 19 reikalavimus.
4.4.4. Pagrindo sluoksniy bandymai

Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi sglyga daliniam kiekvieno sluoksnio
priémimui. Tokie priémimo bandymai apima pavirSiaus matavimus ir iSgreztus ar iSpjautus bandinius pagal

Lietuvos standartus. Turéty biiti Sie pagrindo sluoksnio pri€mimo bandymai:
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° storio matavimas,

o pavirSiaus lygumo matavimai,

o projektiniy auk$¢iy matavimai,

o sutankinimo rodiklio skai¢iavimas.

4.4.5. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés priezitros inzinieriaus. Pries jrengiant kit sluoksnj, prie§ tai
esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad techninés priezitros
inzinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priémima, remiantis bandymy (kokybés,
kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo $iy techniniy specifikacijy atskiros dalys.
Reikalaujama dalinio priémimo data techninés priezitiros inzinieriui turi biiti pranesta per 7 d., darby

priémimas turi biiti patvirtintas statybos Zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.
4.5. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai
Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be
2. TRASBR 19 e ¢ = ! Jami
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas.
3. TRA UZPILDAI 19  Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
4. MN SSN 15
nurodymai
Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija, Vilnius, VI ,,Problematika", 1995 m.
TS 05. GEOTEKSTILE IR GEOTINKLAS

5.1. MEDZIAGOS

Rengiant Sal¢iui atsparig dangos konstrukcijg numatyta armuoti esamos sankasos gruntus, jrengiant
neaustinés geotekstilés 150 g/m? (PP) ir geotinklo 40/40 kN/m (PP) sluoksnius.

Ant esamos silpnos sankasos klojama neaustiné geotekstile, po to klojamas geotinklas. Geosintetika
uzpilama gerai drenuojanciu smélio Zvyro misinio sluoksniu.

Reikalavimai geotinklui:
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Svarbiausios savybés Bandymo metodas | Vertés (min/maks ivertinus
paklaidas)
Plotinis tankis LST ENISO 9864 | >215 g/m?
Stipris tempiant LST EN ISO 10319
i8ilgai > 40 kN/m
skersai > 40 kN/m
Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai | LST EN ISO 10319
isilgai <12%
skersai <12%
Stipris tempiant esant 1% pailgéjimui | LST EN ISO 10319
iSilgai > 8 kN/m
skersai > 8 kN/m
Stipris tempiant esant 2% pailgéjimui | LST EN ISO 10319
isilgai >16 kN/m
skersai > 16 kN/m
Biidingasis kiaurymés matmuo
ilgis x - 30<x <45 mm
plotis y 30<y <45 mm
Medziagos zaliava -—- Polipropilenas (PP)
Ilgaamziskumas Pagal Atsparus  maziausiai 100  mety
LST EN 13249 natiraliuose gruntuose, kuriy pH
standarto B priedg | reikSmé yra tarp 4 ir 9 bei grunto
temperatiira <25°C.

Reikalavimai neaustinei geotekstilei

Funkcijos Atskyrimas ir filtravimas
Savybés (minimalios/maksimalios reikSmés)
Zaliava PP
Plotinis svoris > 150 g/m?
Atsparumas statiniam pradiirimui > 2,0 kN
Stipris tempiant abiem kryptimis Fis% > 11,0 kKN/m
Pailgé¢jimas esant didZiausiai apkrovai abiem kryptimis >45%
Atsparumas dinaminiam prakirtimui <20 mm
Charakteringasis kiaurymés matmuo Oog 0,06 mm < pasirinktas Ogo < 0,13 mm
Pralaidumas vandeniui statmena plokStumai kryptimi > 60 1/m?s

Atmosferos poveikio atsparumas

UZpilti gruntu per ménesj nuo jrengimo

[lgaamziSkumas

Ne trumpesnis nei 100 mety, natiiraliuose
gruntuose, kuriy aplinkin¢ terpe 4 <pH <9

bei grunto temperatiira <25°C.

5.2. JRENGIMAS

Geotinklai gali bati klojami tiek skersine, tiek i$ilgine kryptimi. Zemiau esantis silpnas gruntas gali neleisti

sutankinti grunty dinaminémis apkrovomis, todél tankinimo darbus vykdyti nenaudojant vibro rézimo.

Prie§ jrengiant geotinklus reikia numatyti, kad esamas gruntas bty nejmirkes. Jeigu yra sutinkamas
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vanduo, reikia numatyti jo nudrenavima j griovius ar drenazus. Ant geotinkly turi biiti pilamas ir tankinamas
nejmirkes gruntas. Geotinklai ir neaustiné geotekstilé gali biiti jrengiami ne tik horizontaliai, bet ir su
nuolydziais ar reikalingais iSlankstymais klifitims apeiti. Geotinklas ir geotekstilé sujungimo vietose turi

persidengti 30 cm. Ant geotinklo turi biiti uzpilamas tik gerai besitankinantis nesankabus gruntas;
5.3. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. MN GEOSINT ZD 13 Geosintetikos naudojimo Zzemés darbams keliuose metodiniai nurodymai;

5 Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy reikalvimy
2. TRA GEOSINT ZD 13
apraSymas.

TS 06. ASFALTAS

6.1. JVADAS

Siame skyriuje aprasomas asfalto dangy sluoksniy paruosimas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal veikianéius LST, KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai,
IT ASFALTAS 25 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisykles®.

Asfalto danga yra virSutiné kelio dangos konstrukcijos dalis, jrengiama ant pagrindo sluoksnio arba
ant kito tinkamo apatinio sluoksnio. Asfalto danga rengiama iS vieno arba dviejy apatiniy dangos sluoksniy
ir vir$ jy esancio virSutinio dévimojo dangos sluoksnio arba tik i§ vieno dangos sluoksnio (viensluoksné
danga). Jy paskirtis paskirstyti transporto apkrovas ir perduoti jas apacioje esantiems pagrindy sluoksniams,
nuvesti pavirSinj krituliy vandenj j kelkras¢ius. VirSutinis dévimasis asfalto sluoksnis turi uztikrinti gerg
transporto padangy sukibima su juo. Atskiry asfalto dangos sluoksniy skaicius, tipas bei storis yra nurodyti
projekte, priklausomai nuo apkrovy, klimato salygy. Asfalto dangos sluoksniai projektuojami ir jvertinami
pagal LST standartus, KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai®, ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés“ |T ASFALTAS 25, ,, Automobiliy keliy standartizuoty dangy

konstrukcijy projektavimo taisyklés®.
6.2. MEDZIAGOS IR JU MISINIAI

6.2.1. Medziagos

Mineralinéms medZiagoms taikomas techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 ir jame
nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medZziagos turi atitikti apraSuose TRA
ASFALTAS 25 pateikty AC 5 VL, AC 11 VS, AC 16 AS, AC 16 PD asfalto miSiniams keliamus

reikalavimus.
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Naudojamos mineralinés medziagos ir riSiklis privalo turéti gerg ilgalaikj sukibimg (gimininguma) ir
grudeliy padengima risikliu. Sukibimas jrodomas uzsakovui priimtinu metodu.

RiSamosios medziagos turi atitikti LST EN 12591, LST EN 13808 ir LST EN 14023 bei aprasus TRA
BITUMAS 23 ir TRA BE 08/15.

Reikalavimai

Reikalavimai virSutiniams sluoksniams 18 asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC11VS
Sluoksnio storis cm 4,0-5,0
Sluoksnio svoris kg/m? 100-125
Sutankinimo laipsnis % 97,0

Oro tustymiy kiekis tiirio % 6,0
Sluoksnio savybés ACS VL
Sluoksnio storis cm 2,0-3,0
Sluoksnio svoris kg/m? 50-75
Sutankinimo laipsnis % 96,0

Oro tustymiy kiekis tiirio % 5,5

Reikalavimai asfalto apatiniam sluoksniui

Sluoksnio savybés AC16 AS
Sluoksnio storis cm 4,0-9,0
Sluoksnio svoris kg/m? 125-225
Sutankinimo laipsnis % 97,0

Reikalavimai asfalto pagrindo - dangos sluoksniui

Sluoksnio savybés AC 16 PD
Sluoksnio storis cm 5,0-10,0
Sluoksnio svoris kg/m? 125 -250
Sutankinimo laipsnis % 97,0!

Oro tustymiy kiekius ttrio, % 6,0

I Pésciyjy ir dviraciy taky bei rankiniu bidu klojamiems asfalto pagrindo-dangos sluoksniams, kurie
jrengiami ant pagrindo sluoksniy be riSikliy, gali biiti taikomas minimalus 96% sutankinimo laipsnio

reikalavimas
6.2.2. Mineralinés medZiagos
Mineralinés medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

6.2.3. RiSamosios medziagos
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cheminiai rodikliai turi atitikti IT ASFALTAS 25 reikalavimus.
Bitumo ir bituminiy emulsijy kokybé kontroliuojama pagal [T ASFALTAS 25 ,,Automobiliy keliy
dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés® reikalavimus. Asfalto miSiniams gaminti

vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai.
6.3. DARBU ATLIKIMAS

6.3.1. Darby vykdymas

Asfalto sluoksniai jrengiami taip, kad jy savybés visame plote biity kuo tolygesnés ir kad biity
jvykdyti nustatyti reikalavimai.

Remontuojant nagrin¢jamo kelio ruoza numatyta asfaltavimo darbus vykdyti ,karStas prie Salto*
biidu. Jau jrengto sluoksnio briauna turi biiti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plySiy. Sitlés Sonas
turi bti truputj jzulnios, ne vertikalios, formos. D¢l technologiniy priezas¢iy jau jrengto sluoksnio biisimos
siiilés Sonas gali arba turi biiti frezuojamas.

I klotuvg iSkrauto asfalto miSinio temperatiira negali biiti mazesné nei 140°C. Klojimo metu klotuvo

greitis turi buti pastovus ir tolygus.
6.3.2. Asfaltbetonio gamyklos

Asfalto gamyklose turi biiti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfaltbetonio miSiniai. Jose
turi buti efektyvi mineraliniy medziagy dziovinimo, pasSildymo, dozavimo ir sumaiSymo su riSamosiomis
medZiagomis jranga, kar§to miSinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai, uZtikrinantys reikiamos
temperatiiros palaikymg. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami pagaminti asfalto misiniai neturi
susisluoksniuoti, perkaisti, jy likuc¢iai neturi prilipti prie bunkerio sieny. Atitinkamy mineraliniy medziagy
atsargos turi biti sandéliuojamos aikstelése su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir raisis.

Medziagy atsargos turi uztikrinti 100 t/val. naSuma.
6.3.3. Transporto priemonés

Asfalto miSiniai gali biiti pervezami sunkvezimiais su sandariais, lygiais ir Svariais metaliniais
kébulais. Kad miSinys neprilipty prie sunkvezimio kébulo, i§ vidaus jis padengiamas muilo tirpalu, parafinu
ar kalkétu vandeniu. MiSinio apsaugai nuo atmosferos poveikio, dulkiy ir atvésimo kiekvienos transporto

priemonés kébulas turi biiti uzdengtas tentu.
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6.3.4. Asfaltbetonio klotuvai

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio
danga. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos isilginio profilio islaikymui,
nepaisant sluoksnio storio pokyc¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi buti Sildoma (dujomis ar

elektra) ir turéti vibracing tankinimo sija, uztikrinanc¢ig tolygy misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.
6.3.5. Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi biiti naudojami tinkamos techninés biiklés savaeigiai
valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi buti
laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas miSinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos
pavirSiaus. Pneumatinio volo visy padangy slégis turi biiti vienodas. Turi biiti bent vienas atsarginis volas.
Dangos vietose, kuriose volai negali biiti panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi biiti tankinama

rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais.
6.3.6. Klojimo salygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. VirSutiniai dévimieji ir apatiniai
dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio pavirSius
yra §lapias.

VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutiniai paros temperatiirai ne
zemesnei kaip +5 °C.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés bty kiek galima tolygesnés ir bty jvykdyti jiems
keliami reikalavimai. Dangos sluoksniy kokybé klojant kontroliuojama pagal |T ASFALTAS 25

,2Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés* reikalavimus.
6.3.7. Asfalto hidroizoliacija

Asfalto virSutinio, asfalto apatinio ir asfalto pagrindo-dangos sluoksnio sitilei dengti naudojamas
medziagos kiekis siiilés tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g riSiklio kiekvienam sluoksnio storio
centimetrui. VirSutinio sluoksnio sitilei jrengti gali biiti naudojamos specialios 1§ bituminio riSiklio

pagamintos sandariklio juostos.
6.3.8. Dangos pavirSiaus Siurkstinimas

Reikalavimai pavirSiaus dangos SiurkStinimui pateikti J[T ASFALTAS 25, o mineralinéms

medziagoms — TRA UZPILDALI 19.
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Papildomos pavirsiaus SiurkStinimo priemones yra taikomos siekiant padidinti pradinj pavirSiaus
atsparumg slydimui arba Sliauzimui. Tai gali biiti pasiekiama paskleidziant ir jvoluojant neapvilkta arba
riSikliu apvilktg 2/5 frakcijos mineraling medziaga.

Mineraliné medziaga paskleidziama dar ant karSto pavirSiaus, kad voluojant biity jspaudziama ir
tvirtai prikibty. Neprikibusi mineralin¢ medziaga turi biiti paSalinama.

Rekomenduojami orientaciniai skleidziamos mineralinés medziagos kiekiai — 2/5 frakcijos skaldyta

mineralin¢ medziaga — 1,0-2,0 kg/m2.
6.4. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Bandymai ir darby priémimas

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos sluoksnio
paruos$imo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy riisys:

- kokybés kitaip tinkamumo bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamuma
nurodytam sluoksniui;

- savikontrolés bandymai, bandymai kuriais rangovas ar jgalioti asmenys (organizacijos)
nustato automobiliy keliy medziagy, jy miSiniy ir atlikty darby kokybiniy rodikliy atitikimg sutarties
salygoms;

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams
atitikima,

- priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto
sluoksnio priémimui.

Technings priezitiros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy Zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biti atlieckama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés priezitiros inzinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy

émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasirasyti abiejy pusiy atstovai.
6.4.1. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés priezitiros inZinieriaus. Prie§ jrengiant kitg sluoksnj, prie§ tai

esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad techninés priezitros
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inZzinierius turi patvirtinti atitinkamo asfalto sluoksnio priémima, remiantis bandymy (kokybés, kontroliniy
ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kurivos nurodo Siy techniniy specifikacijy atskiros dalys.
Reikalaujama dalinio priémimo data techninés priezitiros inzinieriui turi biiti pranesta per 7 d., darby
priémimas turi buiti patvirtintas statybos zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal IT ASFALTAS 25 ir reikalavimus.
6.5. STANDARTAI

LST EN 13108-
1. Bituminiai miSiniai. Medziagos techniniai reikalavimai. 1 dalis. Asfaltbetonis.
1:2006+AC:2008

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 11 dalis.
2. LST EN 12697 ) o . ) .
Bitumo sukibimo su mineraline medziaga nustatymas.

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai.
3. LSTEN 12591:2009

6.6. KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTALI IR TEISES AKTAI

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
1. TRA BITUMAS 23 ) )
reikalavimy aprasas

2. TRA ASFALTAS 25 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas

3. TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

4. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.

5. ]JT ASFALTAS 25 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés.
6. TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.

7 MN SSN 15 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai

nurodymai

TS 07. APLINKOS TVARKYMO ELEMENTAI
7.1. IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST), KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés“ (toliau KTP SDK 19), TRA UZPILDAI 19
,,Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apra$as“ (toliau - TRA UZPILDAI 19), TRA SBR 19
"Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy aprasas" (toliau TRA SBR 19), IT SBR 19 "Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy
be risikliy jrengimo taisyklés" (toliau T SBR 19), TRA TRINKELES 14 , Automobiliy keliy trinkeliy,
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plokséiy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas® (toliau TRA TRINKELES 14), IT TRINKELES
14 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plokS¢iy irengimo taisyklés* (toliau IT
TRINKELES 14) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame skyriuje aprasomas betono dangy, gatviy ir aplinkos tvarkymo elementy i3 betono jrengimas,

reikalavimai medziagoms, bandymai ir priémimas.
7.2.  MEDZIAGIOS

7.2.1. Betono miSiniai, skiediniai

Betono miSiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po aplinkotvarkos

elementais naudojamas ne mazesnés kaip C12/15 klasés betono misSiniai vejos ir C20/25 gatvés bortams.
7.2.2. Betoniniai aplinkotvarkos elementai

Betoniniai aplinkotvarkos elementy gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003, LST EN 1339:2003,
EN 1340:2003 reikalavimus.

7.3. DARBU VYKDYMAS

7.3.1. Pasluoksnis

Pasluoksnis turi biiti jrengtas vadovaujantis JT TRINKELES 14 reikalavimais.

Sutankintos buklés pasluoksnio storis turi biiti nuo 3 cm iki 5 cm. Naudojant statybos produktus,
kuriy gaminimo storis > 120 mm, pasluoksnio storis gali biiti nuo 4 cm iki 6 cm.

Kaip pasluoksnio medZziaga yra naudojami nesuristieji mineraliniy medziagy miSiniai 0/4, 0/5, 0/8.
Naudojant statybos produktus, kuriy gaminimo storis > 120 mm, o pasluoksnio storis didesnis negu 4 cm,
kaip pasluoksnio medziaga yra naudojamas nesuristasis mineraliniy medziagy misSinys 0/11.

Pasluoksnio medziaga turi biiti vienalytiSkai permaiSyta ir vienalytiskai sudrékinta reikiamu vandens

kiekiu, kuris uztikrina geras klojimo ir sutankinimo salygas.
7.3.2. Trinkeliy dangos

Siekiant sumazinti ar iSvengti betoniniy trinkeliy ir ploks¢iy bei keraminiy trinkeliy ir ploksciy
pjaustymo, atsizvelgiant j reikiamag klojimo plotj, turi biiti i§ anksto nustatytas tikslus atstumas tarp
bordiiiry, pavienémis linijomis arba eilémis iSdéstant trinkeles arba plokstes.

Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Tas pats, pavyzdziui, turi biti

taikoma ir lenktoms detaléms. Prireikus, $ios nuostatos pateikiamos darby aprasSe.
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Taisyklingam sitilés plociui uztikrinti gamtinio akmens trinkelés ir plokstés turi buti surtiSiuotos pagal
leistinyjy nuokrypiy nuo gaminimo matmeny didZiausias ir maZiausias vertes.

Trinkeliy ir ploks§¢iy dangos daZzniausiai turi biiti sutankintos vibravimo priemonémis, pradedant nuo
krasty ir art¢jant vidurio link. Kartu neturi biiti neigiamo poveikio numatytam sitiliy tiesumui. Plotai, kuriy

sitilés dar neuZzpiltos, neturi buti vibruojami.
7.3.3. Betoninés trinkelés

Pésciyjy takams jrengti naudojamos (200x100x80mm) matmeny betoninés trinkelés. Betoninés
trinkelés ant pasluoksnio iSdéstomos arba klojamos eilémis taisyklingu Sablonu paliekant sitliy tarpelius.
Sitiliy plotis turi biiti nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant trinkeles, kuriy gaminimo storis > 120 mm, sitliy plotis
turi biiti nuo 5 mm iki 8 mm. Sitiliy geometrija turi biiti taisyklinga ir sklandi. Sitilés uzpildomos mineraliniy
medZziagy miSiniais jSluojant j sitiles 0/2 frakcijos mineraling medZziagg ar jterpiant ja atskiedus nedideliu
vandens kiekiu.

Tam kad bty uzkirstas kelias poslinkiams ir judé¢jimui ] Sonus, plokStuma i$ visy pusiy turi biti
apsupta kraStinémis trinkelémis, bordiiirais arba vejos borteliais.

Tarpy tarp bordiiiry ir Saligatvio trinkeliy uzpildyti betono misiniu negalima.

Jei nerengiami vejos bortai, krastinés trinkelés ir mazi statiniai, skirti dekoratyvinéms lysvéms ir
grindinio jtvirtinimui, taip pat yra jstatomi j maziausiai 10-15 cm storio lietinio betono pamatg (sankibos
gylis: nuo 1/4 iki 1/3 aukscio). Uz krastiniy trinkeliy taip pat nuliejamas pamatas kaip galiné atrama. Tokiu
budu grindinys apsaugomas nuo persistimimo.

Trinkeliy spalva - pilka. VirSutinéje gaminiy dalyje negali biiti matomy defekty: plySiy ar iStrup&jimuy;
nudauzyty kampy ir Sony. VirSutinis ir apatinis sluoksniai turi buiti gerai supresuoti tarpusavyje. Gaminiy
spalvos pakitimus gali jtakoti zaliavy atspalviy nevienodumas, skirtingos kietéjimo salygos. Pagal
Lietuvoje galiojancius standartus atspalviy skirtumas nelaikomas reikSmingu.

Paklojus trinkeles, saugumo salelés, pésCiyjy takai ir Saligatviai turi biiti Svarts, lygus ir atitikti

projektuojamus nuolydzius.
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1. pav. Neregiy ir silpnaregiy vedimo sistemos elementams naudotini gaminiai.
Irengiami reljefiniai neregiy vedimo sistemos elementai. [spéjamieji pavirSiai prie vaziuojamosios
dalies turi biiti 60 cm plocio su kauburéliais nutolusios nuo vaziuojamosios gatvés dalies 30 cm. Spalva

geltona.
7.3.4. Kelio, vejos bordiiiry jrengimas

Pries klojant asfalto dangg, biisimos dangos kraStuose pastatomi borditrai. Gatvés bordiiiry
matmenys - 1000x300x150, vejos - 1000x200x80. Bortai klojami ant betono pagrindo pagal iSilginius ir
skersinius profilius. Auksc¢io skirtumas tarp dviejy gretimy elementy krasty, juos paklojus, neturi virSyti 1
mm. Klojami gaminiai turi biiti nejskile, be nuskelty krasty ir kitokiy sugadinimy ar defekty. Borditry
(apvady) sitlés jrengiamos su tarpais. Siiilés tarpo plotis — apie 3—5 mm, kuris neuzpildomas, iSskyrus
specialiuosius atvejus (pvz., uzvaziuojamy borditiry tarpai gali biiti uzpildomi elastine medziaga). Betono
pagrindo storis po gatvés ir suzemintais bortais jrengiamas 20 cm su atspara, betono marké C20/25. Vejos
bortams naudojama betono klasé ne mazesné kaip C 12/15. Visi bortai turi buti taisyklingi, lygts ir pries
pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir aprobuoti. Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir maZesnis,
turéty biti naudojami lenktos formos bordiiirai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys didesnis negu 12 m
gali biiti naudojami tiesiis 500 mm ilgio bordiiirai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys yra 20 m ir didesnis,
gali biiti naudojami tiestis 1000 mm ilgio borditirai (apvadai).

Pries klojant péscCiyjy takus i§ betoniniy trinkeliy, kraSte jrengiami vejos bortai (1000x200x80) ant
betono pagrindo. Visi bortai turi biiti taisyklingi, lygts ir prie§ pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir
aprobuoti.

Ties vaziuojamgja dalimi, tarp betoniniy bordiiiry ir asfalto dangos jrengiama bituminé sitiliy
sandarinimo juosta. Bordiiirai turi buti sausi ir §vartis, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu. Juosta

degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie bordiiiro.
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7.3.5. Darby kontrolé ir priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarima tarp rangovo ir techninés priezitiros inZinieriaus. Atlikti darbai turi atitikti JT TRINKELES
14 VIII - X skyriy keliamus reikalavimus.

Trinkeliy ir ploksc¢iy dangos turi biiti jrengtos pagal projekte nurodyta pavirSiaus aukstj, skersinj ir
i8ilginj nuolydj. Dangos virSaus auks¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auks§¢iy neturi buti didesni kaip + 2,0
cm.

Borditrai, apvadai ir kiti panaSios paskirties elementai tai pat turi biti jrengti pagal projekte nurodyta
pavirSiaus aukst] ir padét] plane. Jy virSaus auksciy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy ir padéties plane
nuokrypiai nuo atskaitos aSiy neturi buti didesni kaip + 2,0 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai
leidzia Zzymiai sumazinti trinkeliy ir plok3&iy pjaustymo darbus. Siuo atveju uZsakovas ir rangovas turi

susitarti prie§ darby pradzia.
7.3.6. Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), jrenginiams

Reikalavimai betoniniams gaminiams:

Betoninés grindinio trinkelés turi atitikti esminiu LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006
ir LST EN 1338:2003/P:2008. Betoninéms trinkeléms plonesnéms nei 100 mm leidziamas ilgio ir plo¢io
nuokrypis yra = 2 mm, o storio - = 3 mm. Tempimo stipris skeliant turi biiti ne mazesnis kaip 3,6 MPa, né
vienas pavienis rezultatas neturi biiti mazesnis nei 2,9 MPa, taip pat ardancioji apkrova neturi biiti mazesné
nei 250 N/mm skélimo ilgiui.

Betoniniai borditirai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006
(matmeny bei formos leidZziamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir
Sal¢io atsparumo) reikalavimus. Betoniniy borty leidZziamas ilgio nuokrypis yra = 5 mm, o lenkimo stipris

ne mazesnis nei 3,5 MPa.

Atsparumas
Grindinvs Stipris Atsparumas | Vandens Atsparumas Sal¢iui (masés
y p dilimui igéris, % | slydimui (ASV) nuostoliai
kg/m?)
Grindinio trinkelés Sl:zlilr?ﬁf: ’lfrl(:/\[/za;
pagal LST EN UITIMO apx <20 mm <6 % 70 <1,0
skélimo ilgiui > 250
1338 + AC
N/mm
Gatvés ir vejy
borditirai pagal . o
LST EN 1340 + Lenkiant > 3,5 MPa <20 mm <6 % - <1,0
AC
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7.4. STANDARTAI

1. LSTEN 1338:2003 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai

2. LST EN 1339:2003 Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo metodai

3. LST EN 1340:2003 Betoniniai borditirai. Reikalavimai ir bandymo metodai

4. LSTEN 206:2013+A1:2017 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis

7.5. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be
1. TRASBR 19
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

2. TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apragas..
3. JTSBR19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo  taisyklés.
4. ]T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukeijos i§ trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo taisyklés.
s TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy
aprasas.
Automobiliy keliy dangos konstrukeijos i§ trinkeliy ir plok$éiy jrengimo

6. MN TRINKELES 14 o _
metodiniai nurodymai.

TS 08. SANKASOS DRENAZAS
8.1.  Bendrieji reikalavimai

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST) ar jiems lygiaver¢iy, KTR 1.01:2008
,Automobiliy keliai“ (toliau — KTR 1.01:2008), statybos taisykliy ST 188710638.07:2004 ,,Automobiliy
keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendiniai® (toliau — ST
188710638.07:2004), jrengimo taisykliy JT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby ir zemés sankasos
jrengimo taisyklés* (toliau — IT ZS 17), statybos taisykliy ST 8871063.01:2002 ,,Automobiliy keliy apvaliy
gelzbetoniniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendiniai® (toliau — ST 8871063.01:2002) ir
kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai pravaziavimo keliy, stovéjimo aiksteliy drenaZo, taip pat
zemes sankasoje rengiamy pozeminiy komunikacijy vamzdziy medziagoms, vamzdyny jrengimo darbams,

$iy darby kontrolei ir priémimui.
8.1.1. DrenaZo vamzdyny ir jy fasoniniy daliy montavimas

Prie§ montavima turi buti imtasi visy vamzdziy apsaugos priemoniy. Visi vamzdynai turi biiti

patikrinti, ar jie nepazeisti ir Svariis. Visos medziagos, kuriose randama defekty, turi biiti pazymétos ir
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pasalintos i§ statybvietés. Vamzdziai, fasoninés dalys ir priedai turi biiti laikomi pagal gamintojo
nurodymus.

Vamzdziy montavimui naudojami jrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojy nurodymus. Jei po
montavimo biity rasti vamzdziai su defektais, jie turi biiti pasalinti rangovo saskaita ir jy vietoje paklojami
nauji vamzdziai.

Moviniai vamzdziai montuojami movy galus nukreipus klojimo kryptimi.

Vamzdziai ir fasoninés dalys jungiami jstatant lygy gala i kitag vamzdzio gala su mova. Movoje turi
buti gamykloje jstatyti ir pritvirtinti guminiai ziedai, specialiai sutepti silikono tepalu. Kad bty apsaugotas
vamzdziy vidus nuo uzter§imo, suklojus juos ] trans$éja abu vamzdziy galai turi biiti uzdaryti sandariais
plastmasiniais gaubtais. Naudojant gamykloje jstatyta sandarinimo sistema, galy uzapvalinti nebitina. Jei
vamzdzius reikia pjaustyti, jy nupjautus galus reikia uzapvalinti ir nuvalyti dilde ar peiliuku. Lyguji gala
jstumti ] mova galima rankomis. Jei reikia, naudoti galima plieninj lauztuva ir meding kalad¢le. Jei lauztuvo
svirties nepakanka, galima naudoti specialius sujungimo blokus (gervé su lynais) arba domkratg ir
ekskavatoriaus kausa kaip atramg. Niekada nenaudoti ekskavatoriaus kauso vamzdziams jstumti.

Jeigu vamzdziai klojami uzdaru budu jie virinami.

Sujungimas su esamais ketiniais ir keraminiais vamzdziais atlickamas kalaus ketaus universalaus

sujungimo detaliy pagalba.
8.1.2. Vamzdyny jrengimas

Bréziniuose nurodyti visi pagrindiniy vamzdyny skersmenys. Siy skersmeny mazinti negalima.

Vamzdynai klojami trans¢joje ant jrengto pagal projektinius nuolydzius dugno. Dugnas, ant kurio
klojamas vamzdis, turi biiti kruopsc¢iai sutankintas.

Draudziama vilkti vamzdzius Zeme. Mazesnio skersmens vamzdzius galima | tran$¢ja sudeéti
rankomis. Didesnio skersmens vamzdziams gali biiti naudojami lynai ar specialios kélimo sijos.

Po sunkiasvorio transporto keliais ar gatvémis vamzdziai turi biiti klojami ne mazesniame 1,0 m
gylyje. Paprastai nuolydis daromas 3 promiliy, jei galima — didesnis. Paklotg vamzdj reikia uzpilti ne
didesnés kaip 0/32 frakcijos zvyro sluoksniu, filtracijos koeficientas < 3 m/d. Zvyras pilamas kaip filtras ir
vamzdzio apsauga nuo irimo. Tokie sluoksniai turi biiti daromi per visg ilgj. Vir§ Zvyro pilamas iSkastas
gruntas.

Darant atSakg prie esamo vamzdzio atkasama norima dalis drenazo vamzdzio ir iSpjaunama skylé.
Pasalinamos atliekos ir uzdedama balnin¢ atSaka. Ispausta atSaka turi buti patikrinta ar ji yra tiksliai ties
anga. Prie atSakos laisvojo galo prijungiamas vamzdis, jstatant jj i lizdg. Vamzdziams sujungti tarpusavyje,

naudojama speciali dvipusé mova. Vamzdzio galas be movos jkiSamas kiek jmanoma giliau. Turi buti
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patikrinama ar vamzdziai tvirtai susijungé. Antgalis ant vamzdzio galo taip pat montuojamas kaip ir mova.
Drenazo vamzdj prijungti prie Sulinio patogiausia montavimo vietoje. Sulinyje padaroma reikiamo
skersmens skylé i kurig jdedama guminé tarpiné, kuri patepama silikoniniu tepalu ir paruosta tarping

jkiSama jungtis drenazo vamzdziui. Kartg per 10 m vamzdziai turi biiti praplaunami.
8.1.3. Medziagos

Gaminiy ir medziagy, naudojamy melioracijos statiniams, minimallis geometriniai parametrai ir

esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo biiti jraSyti ] atitikties deklaracija.

Gaminio arba
Geometriniai ir masés Esminiai techniniai
Eil.Nr. | medzZiagos bendrinis
parametrai rodikliai
pavadinimas
1 2 3 4
) PVC gofruoti perforuoti | 126 (113) perforacija > 78 | Ziedinis standumas >4kN/m2
) su geotekstilés filtru cm2/m
Geotekstilés tipas
Charasteristika Metodas Matavimo |Austing Neaustiné
vienetas kamsSytin¢/
neaustiné —
termiskai suriSta
o MD=> 1,0 MD > 2,5
Atsparumas tempimui EN ISO 10319 |kN/m CMD>1,0 CMD>1.7
< <
Pailggjimas ENISO 10319 |% MD <90 /\MD <120/

CMD <90 CMD <120

Atsparumas statiniam >0,4 >0,4
pradiirimui (CBR test) ENISO 12236 kN

Atsparumas dinaminiam

Techniniai parametrai, privalomi vadovaujantis

< <

prakirtimui (Cone drop test) ENISO 13433 jmm =25 =25
g Bidingas kiaurymés matmuo
< low Y ENISO 12956 |um 45 -200 45 -200
Z
Lu . « . v .
- Laidumas VanQen}m plokstumai ENISO 11058 |l/(m %) = 40 = 40
£ |statmena kryptimi
<
=
£ |llgaamziskumas EN ISO 13252 metai > 50 > 50

(priedas B)

8.1.4. Darby kontrolé, bandymai, darby priémimas

Leistinieji nuokrypiai
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Pagrindiniai leistini trani¢jos dugno auks¢io nuokrypiai pateikti JT ZS 17 XVIII skyriuje. Kelyje ar
Saligatvyje irengty Sulinéliy dangciy ir jtekamyjy groteliy aukstis turi atitikti dangos pavirSiaus aukst;.
Sulinéliams atvirose teritorijose gali biiti taikomi auk$¢io nuokrypiai £50 mm.

Darby priémimas

Numatomy uZzpilti konstrukcijy darbai, nurodant Zemés pavirSiaus aukscius, turi biti prie§ uzpylima
priimti.

Konstrukcijos ar jy dalys, ruoSiamos statybos darby vietoje, turi biiti pateiktos priémimui nustatytu
laiku. Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimy bréZiniy originalus, bet kuriam technologinio proceso
etapui taikyta dokumentacija, jskaitant jy darbo ir prieziiiros instrukcijas.

Prie§ priémimg rangovas, naudojant Baltijos auk$¢iy sistema, turi atlikti vamzdyny, drenazo ir kity

tinkly matavimus, i§ anksto praneSus InZinieriui arba jo atstovui.
8.1.5. Geosintetinés medZziagos

Atskirti vir§ vamzdZzio supilta gruntg nuo esamo grunto naudojama filtruojanti geosintetiné

medZiaga, kuri turi tenkinti ne prastesnius reikalavimus:

e tempimo stipris pagal LST EN ISO 10319 arba lygiavert;:

e iSilgine ir skersine kryptimi — 9 kN/m,

e pailgéjimas esant trikimui pagal LST EN ISO 10319 arba lygiavertj — 75-80 %;

e atsparumas pradiirimui pagal LST EN ISO 12236 arba lygiavert] — 1,7 kN;

e bandymas krintan¢iu konusu pagal LST EN ISO 13433 arba lygiavert] — 19 mm;

e pory dydis 090 pagal LST EN ISO 12956 arba lygiavertj — 0,10 mm;

e pralaidumas vandeniui VIH50 pagal LST EN 11058 arba lygiavertj — 0,09 m/s;

e svoris pagal LST EN ISO 9864 arba lygiavertj — 170 g/m2.

8.2. DARBU ATLIKIMAS

8.2.1. Vamzdziy pagrindai

Pamaty duobiy ir vamzdyny tran$éjy jrengimas turi atitikti [T ZS 17.

Trans$éjos dugnas turi biiti suformuotas i§ natiiralaus arba atveztinio grunto, kurio sutankinimo
rodiklis turi siekti 97 proc. (IT ZS 17). Jei transéjos dugnas yra suformuotas i§ gargzdo ar grunto, kurio
dalelés yra didesnés kaip 32 mm, vamzdynai turi biiti pakloti ant ne mazesnio kaip 100 mm storio smelio
sluoksnio.

Tran$éjos dugnas turi biiti i§lygintas ir turéti reikalaujama nuolydj. Jei trans¢jos dugnas yra i§ smeélio

ar zvyro su ne didesnémis kaip 8 mm dydzio dalelémis, vamzdziai gali biiti klojami tiesiai ant dugno
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suteikus reikiamg nuolydj. Mazos laikanciosios galios gruntas (durpés) turi buti pasalintas visame gylyje ir

pakeistas smélio pagrindu.
8.2.2. Transéjy uzpylimas

Tran$éjy uZzpylimas turi atitikti [T ZS 17 XIII skyriaus II skirsnio reikalavimus.

Uzpildzius transéja visi kiti sluoksniai (keliy pagrindo sluoksniai ir kt.) turi buti klojami po

vt —

8.2.3. Geotekstilés klojimas
8.2.3.1. Medziagos sandéliavimas

Medziagos rulonai turi biiti sukrauti saugiai ir laikomi saugioje vietoje iki tol kol jie bus paruosti
naudoti. Apsauginé pakuoté neturéty biiti nuimta iki jy panaudojimo. Jeigu rulonas pristatytas be apsauginés
pakuotés, pries ji panaudojant reikia nuvynioti iSorinj medziagos sluoksnj ir jj paSalinti. Jeigu medziaga

toliau bus palikta neuzdengta, tai tokiu atveju Sis trumpalaikis laiko tarpas neturéty virSyti 2 savaiciy.
8.2.3.2. Pagrindo paruoSimas

Bet kokie augalai tokie kaip kriimai ar krimoksniai taip pat dideli akmenys ir panasios klittys turi
buti pasalintos pries klojant geotekstile. Visos duobés ir provézos ar kitos tuStumos turi biiti uzpiltos arba

iSlygintos suformuojant lygy pavirsiy.
8.2.3.3. Medziagos paklojimas

Geotekstilé turi biiti iSvyniojama ir jai turi biiti leidZiama gulti pagal esamg zemés pavirSiaus forma.
Geotekstile turi biiti paklota betarpiskai ant esamo pavirSiaus siekiant sumazinti rauksliy atsiradima, bet
reikia jos nepertempti, kad nepakilty vir§ esamy tuStumy ir nelygumy. Mazos uzpilo grunto kriivelés gali
buti reikalingos ant klojamo geotekstilés ploto, kad iSlaikyty ja numatytoje pozicijoje iki prasideda pilnas

uzpylimas. DraudZiamas bet kokio transporto eismas tiesiogiai ant geotekstilés pavirsiaus bet kokiu metu.
8.2.3.4. MedzZiagos sujungimai

Paprasciausias ir greiCiausias metodas uztikrinantis gretimy rulony sujungimag yra jy perdengimas.
Rulonai pakloti $alia vienas kito turi persidengti ne maziau kaip 300 mm, o rulony galuose ne maziau kaip
600 mm. Klojant medziagg ant silpny ar nevienodos sanklodos grunty gali biiti reikalinga padidinti Siuos

persidengimus.
8.2.3.5. Geotekstilés pjaustymas ilgiui

Medziaga gali buti pjaustoma reikiamo ilgio naudojant astry peilj arba karpoma Zzirklémis.
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Geotekstilés pjaustymas plociui
Jeigu reikia sumazinti geotekstilés plotj, tokiu atveju medziaga gali biiti supjaustyta dar budama

suvyniota rulone. Neaustinés geotekstilés gali biiti pjaustomos naudojant rankinj ar elektrinj pjukla.
8.2.3.6. Medziagos uzpylimas

Uzpilo gruntas turi buti supilamas ant geotekstilés krasto arba ant jau supilto grunto, pries ji
paskleidziant reikalingu storiu, naudojant viksring technika. Maziausias rekomenduojamas uzpilo sluoksnio

storis vir§ geotekstilés turi buti 150 mm norint vaziuoti su technika ar tankinti uzpilo grunta.
8.2.3.7. Uzpylimo apribojimai

Uzpilo grunto, kuris bus tiesiogiai pilamas ant geotekstilés, parinkimas gali turéti didele jtaka
geotekstilés pazeidimy atsiradimui jrengimo metu. Papras€iausias nurodymas padedantis sumazinti Siuos
pazeidimus yra naudoti uzpilo gruntg kuriame didziausias akmens dydis yra ne didesnis kaip pusé uzpilamo

grunto sluoksnio.
8.2.3.8. PazZeidimai jrengimo metu

Jeigu geotekstilé buvo paZeista jrengimo metu tada reikia atkasti pazeista vieta supantj uZpilta
gruntg ir pakloti antrg geotekstilés sluoksnj ant pazeistos vietos. Maziausias perdengimas tarp pazeistos
vietos krasto ir iSorinio naujo geotekstilés sluoksnio krasto turi biiti 1500 mm. Toliau uzpilamas gruntas

pagal auks¢iau minétus nurodymus.
8.3. DARBU PRIEMIMAS

8.3.1. Leistinieji nuokrypiai

Pagrindiniai leistini tranéjos dugno auks&io nuokrypiai pateikti IT ZS 17 XVIII skyriuje. Kelyje ar
Saligatvyje jrengty Sulin¢liy dangCiy ir jtekamyjy groteliy aukstis turi atitikti dangos pavirSiaus aukstj.

Sulin¢liams atvirose teritorijose gali biiti taikomi auk$¢io nuokrypiai £50 mm.
8.3.2. Darby priémimas

Numatomy uzpilti konstrukcijy darbai, nurodant zemés pavirSiaus aukscius, turi bti pries uzpylima
priimti.

Konstrukcijos ar jy dalys, ruoSiamos statybos darby vietoje, turi bti pateiktos priémimui nustatytu
laiku. Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimy bréZiniy originalus, bet kuriam technologinio proceso

etapui taikyta dokumentacija, jskaitant jy darbo ir prieziiiros instrukcijas.
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8.3.3. Standartai ir normatyviniai dokumentai

Skyrius parengtas pagal KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai®, statybos taisykliy JT ZS 17
,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés® (toliau JT ZS 17), ST
188710638.07:2004 ,,Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai
sprendiniai“ (toliau ST 188710638.07:2004) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimus, ,,Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje

taisyklés®, patvirtintos Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro 2009 m. kovo 17 d. jsakymu Nr. 3D-171;
TS 09. SULINIU LIUKAI

9.1.1. Gelzbetoniniy Suliniy liukai

Skirtas montuoti | betoninius ziedus su 700 mm diametro vidine anga. Liuko su dangciu
konstrukcija, bandymai, Zenklinimas ir kokybé¢ turi atitikti visus standarto LSN EN 124 arba lygiavercio
standarto reikalavimus. Ant dang¢io papildomai turi buti uzrasas ,,Siauliy vandenys“ pavadinimas ir
logotipas. Liuko dangtis negali turéti horizontalaus bei vertikalaus kontakto su Sulinio rému iSskyrus vyrio
ar fiksavimo vietas. Liuko dang¢io ir rémo virSutinio pavirSiaus reljefo faktiira — iSkilusi nuo 3 iki 8mm.

Suliniy danggiai, esantys vaziuojamoje dalyje turi atlaikyti maZziausiai 40 tony apkrova (klasé
D400), turi biti ,,plaukiojancio® tipo, atloSiamas Sarnyro pagalba, uzsidarantis savo svoriu be papildomy
fiksuojanciy, rakinamy mechanizmy. Nevaziuojamoje dalyje dangciai turi atlaikyti maziausiai 12,5 tony
apkrova (klas¢ B125).

Asfaltbetonio danga dengtoje vaziuojamoje dalyje esanciy Suliniy liuky dang¢iai dedami viename
lygyije su vaziuojamosios dalies pavir§iumi. Suliniy liukai gazonuose ir vejose turi bati pakelti auk3¢iau
zemes pavirsiaus: uzstatytose teritorijose — 0,05 m; neuzstatytose teritorijose — 0,20 m.

Kiti parametrai:

1.Standartai - LST EN 124-1:2015 ir LST EN 124-2:2015 arba lygiaverciai.

2.Liuko elementai:
* Liuko rémas;
* Dangtis;
* Tarpiné.

3.Medziaga — ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN 1563 arba lygiavertis.

4.Liuko ir dangcio konstrukcija:
*Dangtis ir rémas turi biiti apvalus;

*Dangtis turi biiti iSimamas i§ rémo;
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«Sulinio dangtis su vyriu, kuris fiksuoja dangtj atidarytoje padétyje ir neleidzia judéti
horizontalia kryptimi.

«Sulinio liuko konstrukcija ir dang&io masé turi garantuoti stabilia ir nejudama danggio padétj
liuko rémo atzvilgiu (pravaziuojancio transporto oro srauto ar automobiliy padangy sukibimo su
dangciu atveju nebiity pakeltas dangtis ir uztikrinty saugy eisma, taip pat uztikrinty apsauga nuo
vaiky);

Liukas turi pilnai uzsidaryti (dangtis viename lygyje su rému) veikiamas dangcio svorio,
be jokiy papildomy mechaniniy fiksatoriy ir nenaudojant papildomos jégos ar jrankiy dangcio
prispaudimui;

Liuko atidarymas be specialios konstrukcijos rakto.

* Tarpiné su stireno butadieno (ar kitos lygiavertés medziagos) iStisin¢ (storis ne maZziau kaip
10 mm). Turi bati galimybé pakeisti. Uztikrinti, kad rémo ir dangCio metaliniai pavirSiai nuo apkrovos
nesiliesty vienas su kitu (horizontalia ir vertikalia kryptimis) ir nekelty bildesio. Atspari tepalams,
druskoms, ledo tirpikliams.

5.Rémo aukstis:

1. Plaukiojancio tipo ne maziau kaip 160 mm;

2. Neplaukiojancio tipo D400 apkrovos klasés ne maziau kaip 100 mm, B125 apkrovos klasés
ne maziau kaip 75mm.

6. Liuko dangcio ir rémo pavirSius turi biiti pazenklintas patvariais ir aiSkiais uZrasais:

*Standartas (EN 124);

*Liuko apkrovos klasé¢(pvz. D400);

*Gamintojo pavadinimas, Zenklas;

*Uzrasas: ,,Nuotekos* arba ,,Vanduo* (pagal paskirtj);

«Papildomas uzrasas: UAB ,,Sakiy vandenys“ logotipas (suderinama su UZsakovu);

*Gaminio pavadinimas/numeris.
TS 010. EISMO ORGANIZAVIMAS

10.1. IVADAS

Kelio zenklai, kelio dangos Zenklinimas ir eismo reguliavimo priemongs turi atitikti ,,Keliy eismo
taisykliy" reikalavimus. Kelio zenklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio. Statybos metu
statybos aikSteléje naudojamos eismo reguliavimo priemoneés yra $ios:

J barjerai, nurodantys uzdarytus kelio ruozus bei kliiitis;
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° kelio zenklai;

o signaliniai stulpeliai su atSvaitais arba be jy;

o mirksinCios oranzinés ar geltonos signalinés Sviesos;
o atitvarai ir t.t.

Kelio Zenkly pastatymas ir dangos Zenklinimas atlieckamas vadovaujantis projekto eismo
organizavimo planu bei techninémis specifikacijomis, ,,Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo
taisykléemis* (2012-01-31, Nr. 3-83), ,,Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklémis* (2012-01-31, Nr. 3-82)
ir ,,Kelio Zzenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés* PJT KZA 08 (2008-09-29, Nr. V-
298).

Kelio zenkly pastatymo bei dangos Zzenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto

reikalavimus.
10.2. MEDZIAGOS

10.2.1. Kelio zenklai

Kelio Zenkly atramos statomos pagal P]T KZA 08 ,,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisyklés®.

Kelio zenkly matmenys, spalva ir uzrasai turi atitikti nurodytus ,,Kelio zenkly jirengimo ir vertikaliojo
zenklinimo taisyklés® (2012-01-31, Nr. 3-83) bei ,,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly techniniy
reikalavimy apragas“ TRA VZ 12.

Standartiniams nuolatiniams vertikaliems zenklams turi biiti naudojama suformuoty briauny ir
sustiprinto kontiiro cinkuota skarda, kurios tempiamasis stipris turi buti nemazesnis kaip 260 N/mm2,
individualiy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly — ne mazesnis kaip 380 N/mm2 . Naudotinos medZiagos
nurodytos standartuose LST EN 10143 ir LST EN 10346. Jungiamosioms detaléms naudojamos medziagos
turi atitikti standarty LST EN ISO 898-1, LST EN 4014, LST EN ISO 4032, LST EN ISO 4033 ir LST EN
ISO 7089 reikalavimus.

Kelio zenkly gamybai turi buti taikomos antrinio panaudojimo medziagos ir (ar) pakartotinio
panaudojimo medziagos, ir (ar) perdirbtas medziagas, jei tai nepriesStarauja kelio Zenklams taikomiems
reikalavimams.

Zenklo pavir§ius turi bati lygus, valomas ir atsparus oro salygoms. Individualiai projektuoty Zenkly

lygumo nuokrypis bet kurioje vietoje neturi biiti didesnis kaip Smm/1 m.
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Zenklai turi biiti gaminami su $viesa atspindinéiu pavir§iumi. Visi Zenklai ir jy detalés turi biti
pagaminti i§ neridijanciy medziagy arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkan¢iu standarty
reikalavimus. Zenkly korpusai, juy antroji pusé ir visos Zzenkly tvirtinimo detalés turi biti pilkos spalvos.

Zenkly pavirsius turi biti lygus, atsparus oro salygoms ir valymui.

Kelio Zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdzio atramos, pastatytos ant betono
C25/30 pagrindo. Ant paruosto dydzio skydo priekinés dalies klijuojama Sviesg atspindinti plével¢. Kitoje
zenklo puséje arba prie Zenklo pritvirtintoje specialioje lenteléje turi biiti pateikta:

Zenklus pagaminusios jmonés prekés Zenklas;

Pagaminimo data;

Minéto standarto zymuo.

Pagaminti zenklai turi buti suvynioti | drégmés nepraleidZiant] popieriy ir sudéti | specialius
konteinerius arba déZes taip, kad laikant ar gabenant jie nebity sugadinti. Zenkly naudojimo garantijos
laikas 2 metai. Zenkly su $viesa atspindinGiu pavir§iumi garantijos laikas nustatomas pagal §viesa
atspindin¢iy medziagy naudojimo garantijos laika.

Kelio zenkly atramos jrengiamos vadovaujantis ,,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisyklémis“ P]JT KZA 08. Gyvenvietéje $alia vaZiuojamosios dalies, kelio Zenklai jrengiami 2,0
— 4,0 m aukstyje, i$skyrus kelio zenklus 146 — 147, §ie zenklai jrengiami 1,0 m aukstyje. Salia pésé¢iyjy tako
kelio Zenklai jrengiami ne Zemiau kaip 2,25 m aukstyje. Kai ant vienos kelio Zenklo atramos jrengiami keli
zenkly skydai, vertikalus atstumas tarp Zenkly ar papildomy lenteliy neturi biiti didesnis kaip 5 cm, taip pat
zenklai neturi vienas kito uzdengti.

Statybos darby metu, turi buti taikomos eismo reguliavimo priemonés, vadovaujantis ,,Automobiliy
keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis“ T DVAER 12.

Irengiami O ir 1 grupés dydzio kelio Zenklai.
10.2.2. Kelio Zenklinimas

Dangy zenklinimas suprojektuotas ir suderintas su eismo organizavima prizitrin¢iomis tarnybomis.

Horizontalus zenklinimas atlickamas termoplastinémis medziagomis arba $altu plastiku. Naudojamy
produkty ir gaminiy lakieji organiniai junginiai neturi virSyti 150 g/I. Stiklo rutuliukuose ir kitose sudétinése
medziagose pavojingy elementy (arseno, stibio, $vino) koncentracija negali biiti didesné nei 200 ppm.

Naujai atliktas dangos zenklinimas turi atitikti projekte ir Keliy eismo taisyklése nurodytus
geometrinius matmenis ir padétj. Zenklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip +
10 mm. Briik$ninés Zenklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50 mm, +150 mm.

Briik$niy ir tarpy (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip £150 mm. Rodykliy,
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raidziy, skai€iy ir kitokiy Zenkly matmenys ir kampiniai taskai neturi nukrypti nuo norminiy dydziy ne
daugiau kaip +20 mm skersine kryptimi ir ne daugiau kaip £50 mm isilgine kryptimi.

Dazy dangos storis turi biiti ne mazesnis nei nurodomas dazy gamintojo pateikiamoje instrukcijoje.

Zenklinant polimerinémis medZiagomis su stiklo rutuliukais, $iurk§tuma didinanciais uZpildais
gruntu ir klijais, Zenklinimo storis turi biti ne didesnis kaip 3 mm.

Dangos zenklinimo medZziaga turi buti atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams,
naudojamiems prie§ pliksala.

Dangos zenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti Sviesg. Vykdant darbus dangos pavirSius
turi biiti sausas ir Svarus.

Dangos zenklinimas atlickamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®,
patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82. Vykdant dangos zenklinimo
darbus vadovautis ,,Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklémis“ JT ZM 12,

,Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasu“ TRA ZM 12.
10.3. DARBU ATLIKIMAS

10.3.1. Kelio zenklai

Kelio Zenkly atramos tvirtinamos prie greztiniy poliniy pamaty, jrengty pagal P]T KZA 08.

[rengiant Zenklus Salia kelio, atstumas nuo vaziuojamosios dalies krasto iki artimesniojo zenklo skydo
krasto turi biiti 0,50—4,00 m. Jrengiant Zenklus Nr. 601-608, 616—619, 622, 628, 637—643, §is atstumas gali
biti iki 5,00 m. Kelio Zenklai negali biiti jrengiami pés€iyjy ir dviratininky apsaugos zonoje. Nesant
galimybés kelio Zenklo atramos jrengti reikiamoje vietoje, kelio Zenklg galima jrengti ant gembinés
atramos.

Visi Zenklai, i§skyrus zenklus Nr. 146 ir Nr. 147 jrengiami 1,7 m aukStyje, Zenklai Nr. 146-147
jrengiami 1,0 m aukstyje. Kai prie vienos atramos tvirtinamas daugiau nei vienas zenklo skydas, vertikalus
atstumas tarp zenkly, taip pat Zenklo ir papildomos lentelés, neturi biiti didesnis kaip 0,05 m, taciau Zenklai

neturi uzdengti vienas kito.
10.3.2. Eismo reguliavimo priemonés

Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12 ,,Automobiliy

keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés".
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10.4. BANDYMAI IR DARBU PRIEMIMAS

10.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medziagos
laikomos dengtose ir sausose saugyklose. Kelio dangos zenklinimui naudojamos medziagos neSildomose
saugyklose gali biiti laikomos ne ilgiau 6 mén. Bitina atsizvelgti | medziagy jauta Zemoms bei auk§toms
temperatiroms. Sandéliavimo metu medziagy savybés neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybés

bandymus ir suteikti tickiamoms medziagoms kokybés sertifikatus.
10.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio zenkly ir dangos Zenklinimo kontrolinius bandymus atlieka jgaliotos institucijos pagal ,,Kelio
zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés* (2012-01-31, Nr. 3-83). Kelio Zenkly ir dangos
zenklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio zenkly pastatymo tikslumas

tikrinamas specialiais matuokliais.
10.4.3. Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi buti patikrinami kelio zenkly ir dangos Zzenklinimo atitikimas projekto
bréziniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trilkumai (pazeisti Zenklai, dangos Zenklinimas,

kelio Zenkly netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo sgskaita.
10.5. STANDARTAI

1. LST EN 1424:2001/A1:2003  Keliy Zenklinimo medziagos. JmaiSomieji stiklo rutuliukai.

Keliy Zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
2. LST EN 1436:2007+A1:2009
horizontaliojo Zenklinimo zenkly charakteristikos.

Keliy Zenklinimo medZziagos. ISkilieji Sviesograziai kelio elementai. 1
3. LST EN 1463-1:2009 S o o ) o
dalis. Pirminiai eksploataciniy charakteristiky reikalavimai.

4. LSTEN 1871:2002 Keliy Zenklinimo medZiagos. Fizikinés savybés.
5. LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. Jspéjamieji saugos $viesos jtaisai.
6. LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonés. Sviesos signaly jrenginiai.

Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga. Reikalavimai,
7. LST EN 12767:2008 Hensini ! 1 pasyviel 8
klasifikavimas ir bandymo metodai.

8. LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis.
9. LSTEN 1871:2000 Keliy zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.
10. LST EN 13197:2011 Keliy Zenklinimo medziagos. Dévéjimosi imitatoriai.
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10.6. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés.
Vilnius, 2012 m.
2. PITKZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

1. TDVAER 12

Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitva
3. TRA TAS-PL 09 _ 11”11. p. P 4P #ApSatginiy H
sistemy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy

4. KPT TAS 09
projektavimo taisyklés
5. ITZM 12 Keliy Zenklinimo medZziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés
6. 2012-01-31, Nr. 3-83 ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés*
7. TRAZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas
TS 011. APZELDINIMAS
11.1. Veja

Zemés plotai ir §laitai sutvirtinami uzpilant 6 cm storio dirvozemio sluoksniu, paskleidziant gruntg ir
uzs¢jant.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui:
augaliné Zzemé tolygiai paskleidziama visame biisimos vejos plote 6 cm storio sluoksniu, nurenkami
akmenys, Zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ séjant Zoliy misinj, Zemés pavirSius iSpurenamas.

Vejos zolés miSinys turi buti parenkamas pagal zemés rusj arba aplinka. Parinkus ir pasé€jus zoliy
misinj, jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy zemés paruoSimui, trgSimui ir auginimui, augaly
pavirSius dar karta voluojamas, palaistomas. UZaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm
aukiio. Zolé pirma karta pjaunama, patrumpinant ja tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama vél, kai Zolé uzauga,
priklausomai nuo oro salygy ir vejos rusies. Intensyviai vejg Sienaujant, biitina tresti. Vejos prieziiira,

treSimas, laistymas, purSkimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal vejos paskirtj.
11.2. Medziai ir kriimai

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais Zeldiniy Salinimui.
Vadovaujantis LR Zeldyny jstatymu (Zin., 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990), LR aplinkos ministro
jsakymas ,,Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés® (Zin., 2016 Nr. D1-565), LR
aplinkos ministro jsakymas ,,Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiai® (Zin., 2008, Nr. D1-343), LR aplinkos
ministro jsakymas ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés“ (Zin., 2010, Nr. D1-193) ir LR
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Vyriausybés nutarimu ,,D¢l kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kriimai augantys ne misky tikio paskirties

zemegje priskirtini saugotiniems, saraSo patvirtinimo ir medziy ir krimy priskyrimo saugotiniems® (Zin.,

2008, Nr. 33-1151) Zeldiniai, kurie auga miesty, miesteliy, kaimy bendro naudojimo teritorijose yra laikomi

saugotinais, LR aplinkos ministro jsakymas ,,Sodmeny kokybés reikalavimai®.

Vykdant statybos darbus Zeldiniy apsaugos zonoje vadovaujantis ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant

statybos darbus, taisyklés*.

Jrengiant Zeldinius laikytis LR Aplinkos Ministro jsakymo DEL MEDZIU IR KRUMU VEISIMO,

VEJU IR GELYNU JRENGIMO TAISYKLES.
TS 012. MAZOJI ARCHITEKTURA
12.1. Suoliukai

Suoliukai turi biiti atsparis aplinkos poveikiui.

Suolas su atlosu pagamintas i$ dviejy kalaus ketaus kojy ir 5 tropinio kietmedzio lenty. Kalaus ketaus

kojos padengtos gruntu ir karStuoju budu padengtos dvigubo oksirono sluoksniu. Tropinio kietmedzio

lentos apdorotos insekticininiu, fungicidiniu ir vandeniui atspariu tamsiai rudos spalvos apsauginiu laku.

Komplektuojama su varztais.

Ilgis 180 cm, plotis 62,5 cm, aukstis 75 cm.

Kojy spalvos: juoda.

Mediena padengta apsauginémis priemonémis, apsauganciomis nuo aplinkos poveikio.

Tvirtinimas: ankeriavimo budu.

12.2. Siuksliadézés

Siuksliadézé yra pagaminta i§ aukstos kokybés C40 / 50 betono, padengto akmenukais
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Ilgis 50 cm, plotis 50 cm, aukstis 74 cm.

Konkre€ius gaminius derinti su statytoju.

TS 013. STATYBVIETES ISBANDYMAS
13.1. BENDROJI DALIS

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymy, turi biiti laikomasi $iy bendryjy salygy.

Bandymai turi buti vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gautg rezultata biity galima
patikrinti i$ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

Uzbaiggs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visuose darbo
srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo léSomis pasiriipina kvalifikuota darbo jéga, aparatira ir prietaisais reikalingais
efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi biiti pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi biiti patikrinta kaip visuma eksploatacijos sglygomis, siekiant
isitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai saveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uztikrinti, kad visi jo darbai ir
jranga, medziagos komponentai yra patenkinamos fizinés buklés ir atlicka numatytas funkcijas ir
operacijas. Turi biiti nemokamai atlikti derinimo darbai reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.

Prie§ praSydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo
duomenis. Sie dokumentai turi bati uzpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai. Kiekvienam
bandymui turi biiti nurodyti Sie duomenys:

- bandymy procediiros apraSymas;

- techniniai bandymy rezultatai;
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- bandymy data;
- bandymuose dalyvaves personalas;
- gedimy aprasSymas;

- bandymo jrangos sgrasas.
13.2. BANDYMAI MONTAVIMO METU

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uZtikrinty patenkinama
montavimo atlikima, atitinkantj Sutarties reikalavimus. Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.
Kiekvieno bandymo laikas registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir/ar gedimai. Rangovas privalo
pasiriipinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui turi biti leista pasinaudoti

bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.
13.3. BANDYMU IRANGA

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo
jrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemoneés turi biti kalibruotos ne véliau kaip prie§ 12
ménesiy iki bandymy dienos.

Prie§ praSydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uztikrinti, kad visos sistemos biity

iSbandytos, paruosStos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.
TS 014. DARBU SAUGA

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovieciy irengimo statybvietése nuostatomis*
Nr. A1-22/D1-34; STR 1.07.02:2005 ,,Zemés darbai“ bei kitais veikian¢iais darbo saugos dokumentais.

Pries pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi biiti supazindinti su technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais,
apsauginiais dirzais ir kita biitina jranga. Darbams bitina iSduoti paskyra — leidima.

Esamy poZeminiy komunikacijy zonoje Zemés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy, kurioms
priklauso Sios komunikacijos rastiskg leidima. Pries pradedant kasti grunta reikia pazymeéti zemés pavirsiuje
pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose zemés darbams privalo vadovauti ir juos prizidréti statybos
vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose turi dalyvauti ir uz Sias
komunikacijas atsakanciy organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidZziama tik

kastuvais, dirbant labai atsargiai.
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Radus darbo bréZiniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, begalima kasti Zemés, kol nebus
gautas i§ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes keiCiantis grunto
drégnumui, keiciasi ir grunto nattralaus byréjimo kampas, todel iSkasos $laitas gali nuslinkti ir uzgriiiti
i8kasoje dirbanc¢ius Zmones. Statybos vadovas pries kiekvieng pamaing privalo apziiiréti iSkasg ir nustatyti
grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy
atsitikimy darbo metu.

Pries keliant, kiekvienas elementas turi biiti apzitrétas ir atitinkamai paruoStas. Apziliros metu
tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, itvirtinimas projektingje padétyje.

Keliant nestandartiniu kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanciy jy kabinimo
vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi biiti inventorinai. Nuimami kabinimo jtaisai turi buti
pazenklinti, nurodyta jy keliamoji gali, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biti pazymétos jspéjamaisiais Zenklais. [¢jimo j darbo vietg ir
darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne Zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos
esan¢ios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20°
nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami saugos dirzai. Keliai, gatvés, takai
ir darbo vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, apSvie¢iamos ne maziau kaip 30 Ix. Nulipimui
] trans¢jas, daubas ir i§lipimui i$ jy butina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy (borditiry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo — demontavimo vietos turi
buti atitvertos signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo
prie srovés Saltinio jrenginiai turi biiti techniskai tvarkingi ir saugiis. Suvirinimo elektra aparatus prie sroves
Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama kvalifikacijg ir atsakingy
asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi buti techniSkai
tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i$ iSorés taip, kad j juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad
zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Jrankiai klase turi atitikti jy naudojimo
salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle.

Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Eilés .. y Nuoroda | Mato D
N Darbo pavadinimas, apraSymas i TS Vit Kiekis | Pastabos
1. ParuoSiamieji darbai
1.1 | Gatvés trasos nuzymeéjimas TS 02 km 0,710
Asfaltbetonio dangos ardymas, h vid - 6 cm (numatomas )
1.2 .. ) . b . TS 02 m
asfalto panaudojimas jrengiant skaldos / Zvyro sluoksnj) 410
1.3 | Betoniniy trinkeliy / plyteliy demontavimas TS 02 m? 72
1.4 | Esamy betoniniy gatvés ir vejos bordiiiry ardymas TS 02 m 29
1.5 | Statybiniy Siuks$liy pakrovimas ir i§vezimas iki 10 km TS 02 t 78
1.6 | Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy atramy demontavimas TS 02 vnt, 3
17 Kelio Zenqu skydy nuo vienstiebiy metaliniy atramy TS 02 Vit
demontavimas 2
18 Meflzw[ iki 16 cm skersm, medziy kirtimas ir kelmy TS 03 vt 9
rovimas
1.9 Medzm iki 24 cm skersm, medziy kirtimas ir kelmy TS 02
rovimas vnt. 2
1.10 Meflzw[ iki 32 cm skersm, medziy kirtimas ir kelmy TS 02
rovimas vnt. 14
Medziy didesniy kaip 32 skersm, medziy kirtimas ir kelmy
1.11 ) TS 02
rovimas vnt. 6
112 Meflzw[ iki 16 cm skersm, medziy kirtimas ir kelmy TS 03
rovimas vnt. 9
113 Medzm iki 24 cm skersm, medziy kirtimas ir kelmy TS 02
rovimas vnt. 2
1.14 Meflzw[ iki 32 cm skersm, medziy kirtimas ir kelmy TS 02 vt 14
rovimas
Medziy didesniy kaip 32 skersm, medziy kirtimas ir kelmy
1.15 ) TS 02
rovimas vnt. 6
1.16 | Rety kriimy rovimas TS 03 ha 0,0005
1.17 | Transéjy kasimas rankiniu btidu ir uzpylimas TS 02 m 325
118 Pakloty kabeliy apsauga sgrepkgmgls gaubtais 110 mm TS 02 m 325
skersmens, atkasant kabelius ir jgilinant
- : : TS 02 vnt. 2
1.18 | Betoniniy pralaidy d400 demontavimas 2
m
0 2025 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
» GATVIU PASKIRTIES V(SUSISIEKIMO KOMUNH?ACVIJU
A t STATINIU GRUPES) AUSROS GATVES NUO P. VAICAICIO
DOK. Q Q (1] | S G. IKI J. BASANAVICIAUS G., SAKIU MIESTE STATYBOS
NR. Zirminy g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 IR AUSROS, P.VAICAICIO G., A. JAKSTO G., L. GIROS G.,
J. BASANAVICIAUS G. SAKIU MIESTE KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS
30394 | PV Rimvydas Juodka STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
25886 | PDV Rimvydas Juodka 00-keliai, gatvés 0
Sanaudy kiekiy Ziniarastis
KALBOS | STATYTOJAS IR UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. s :
SAKIU RAJONO SAVIVALDYBES y
LT ADMINISTRACIIA AT-24S-2215-00-TDP-SD.SKZ 1 4
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2. Zemés darbai
Augalinio grunto iki 15 cm nuémimas, pervezimas iki 10 m? 1586
2.1 , o TS 03
km ir sandéliavimas m3 238
Augalinio grunto 15 cm nuémimas ir supylimas vietoje m? 568
2.2 e s e . o TS 03
(sandéliuojamas vietoje antriniam panaudojimui) m?3 85
2.3 | Zemés sankasos virSaus planiravimas mechanizuotai TS 03 m? 1840
2.4 | Zemés sankasos virSaus planiravimas rankiniu badu TS 03 m? 788
. . L
25 II gr. grunto .ka51mas 'ekslsgvat.or'lvals 9,65 m }(ausu, TS 03 e 714
pakrovimas j autosavivarcius ir i§vezimas iki 10 km
26 II gr. grpntov .ka51.m.z3s rzipkmu.l l?ﬁdu, pakrovimas | TS 03 e 100
autosavivarcius ir i§vezimas iki 10 km
2.7 | Zemés sankasos virsaus 0,30 m sluoksnio tankinimas TS 03 m? 552
o Zem.es. san}<asos virSaus 0,30 m sluoksnio tankinimas TS 03 e 237
rankiniu biidu
3. Dangos konstrukcijos jrengimas. 1 konstrukcijos
variantas
Gatvés bordiary 1000x150x300 jrengimas ant betono
31| (C20125) pagrindo TS 08 m 60
3.2 | SuZeminty gatvés borditiry jrengimas TS 08 m 436
Vejos bordiary 1000x80x200 jrengimas ant betono
33 (C12/15) pagrindo TS 08 m 1240
3.4 | Sandarinimo juostos prie bordiliry jrengimas TS 07 m 186
3.5 | Betoniniy trinkeliy jrengimas, h-0,08 m TS 08 m? 1592
3.6 | Betoniniy trinkeliy su kauburé¢liais jrengimas, h=0,08 m TS 06 m? 10
3.7 | Betoniniy trinkeliy su juostelémis jrengimas, h=0,08 m TS 06 m? 3
3.8 | ISlyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m TS 04 m? 1605
Skaldos pagrindas i$ nesuri$ty mineraliniy medziagy )
3.9 misinio 0/45 su NAG priemaisa iki 10 %, h=0,15 m TS 04 m 1605
3.10 | Saliui nejautriy medZiagy sluoksnio jrengimas, h-0,19m TS 04 m? 337
3.11 | Betoniniy trinkeliy per nuovazas jrengimas, h-0,08 m TS 08 m? 585
3.12 | I8lyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m TS 04 m? 585
Skaldos pagrindas i$ nesuri$ty mineraliniy medziagy )
3.13 misinio 0/45 su NAG priemaisa iki 10 %, h=0,25 m TS 04 m 285
3.14 | Salgiui nejautriy medZiagy sluoksnio jrengimas, h-0,24m TS 04 m? 161
Asfalto virSutinio sluoksnio i§ miSinio SMA 8 S )
3.15 jrengimas (dangos atstatymas), h-0,04 m T3 07 m 106
3.16 | Siiliy jrengimas panaudojant sandariklio mase TS 07 m 106
Asfalto i§lyginamojo sluoksnio ir miSinio AC 16 AS )
3.17 jrengimas, h vid -0,07 m TS 07 m 106
Asfalto pagrindo sluoksnio pagruntavimas pries asfalto
3.18 | apatinio sluoksnio jrengima, panaudojant bituming emulsija | TS 07 m?
C60BP4-S 106
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4. Dangos konstrukcijos jrengimas. 2 konstrukcijos

variantas
Gatvés bordiary 1000x150x300 jrengimas ant betono
311 (€20/25) pagrindo TS 08 m 60
3.2 | SuZeminty gatvés borditiry jrengimas TS 08 m 436
Vejos bordiary 1000x80x200 jrengimas ant betono
33 (C12/15) pagrindo TS 08 m 1240
3.4 | Sandarinimo juostos prie bordiliry jrengimas TS 07 m 186
3.5 | Betoniniy trinkeliy jrengimas, h-0,08 m TS 08 m? 1592
3.6 | Betoniniy trinkeliy su kauburéliais jrengimas, h=0,08 m TS 06 m? 10
3.7 | Betoniniy trinkeliy su juostelémis jrengimas, h=0,08 m TS 06 m? 3
3.8 | Islyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m TS 04 m? 1605
Zvyro pagrindas i3 nesuristy mineraliniy medziagy misinio )
3.9 0/45, h=0.20 m TS 04 m 1605
3.10 | Salgiui nejautriy medZiagy sluoksnio jrengimas, h-0,14m TS 04 m? 257
3.11 | Betoniniy trinkeliy per nuovazas jrengimas, h-0,08 m TS 08 m? 585
3.12 | ISlyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m TS 04 m? 585
Zvyro pagrindas i$ nesuristy mineraliniy medziagy misinio )
3131 /45 su NAG priemaisa iki 10 %, h=0,25 m T804 |1 m 285
3.14 | Salgiui nejautriy medZiagy sluoksnio jrengimas, h-0,24m TS 04 m? 585

Asfalto virSutinio sluoksnio i§ miSinio SMA 8 S )
313 jrengimas (dangos atstatymas), h-0,04 m TS 07 m 106

3.16 | Siuliy jrengimas panaudojant sandariklio mas¢ TS 07 m 106
317 Asfaljco 1s1yglgam010 sluoksnio ir miSinio AC 16 AS TS 07 e 106

irengimas, h vid -0,07 m

Asfalto pagrindo sluoksnio pagruntavimas pries asfalto
3.18 | apatinio sluoksnio jrengimg, panaudojant bituming emulsija | TS 07 m? 106

C60BP4-S

4.Vandens nuvedimas

Gofruoty perforuoty DN 113 SN 8 jrengimas ant 10 cm
4.1 skaldelés fr. 11/22, apgaubiant geoteksitle TS 09 m 344
4.2 | Skaldelés fr. 11/22 jrengimas vir$ drenazo TS 09 m? 79
4.3 | Drenazo Suliniy jrengimas TS 09 vnt. 5
4.4 | Pasijungimas j esamg Sulinj prakertant sienele TS 09 vnt. 2
4.5 | Esamo lietaus nuoteky vamzdyno i§valymas TS 09 m 345
46 Esevlmut §u11n1q iSvalymas, remontavimas betoniniais TS 09 vit. 2

miSiniais

o . . . .. vnt. 1
4.7 | Plastikinés pralaidos d400 jrengimas su angaliais TS 09 12
m
4.8 | Pralaidos prailginimas ir antgalio jrengimas TS 09 m 4
4.9 | Lataky su grotelémis jrengimas TS 09 m 26
4.10 | Sandarinimo juostos prie lataky jrengimas TS 09 m 52
5. Eismo organizavimas ir Kiti dabai

Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy 76,1 mm skersmens
> (sienelés storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramy pastatymas TS5 09 vat. 7
5.2 | Kelio zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy atramy TS 09 vnt. 12
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53 Kelio Zenkly skydy montavimas prie apSvietimo atramy TS 09 vit. ]
atramy
Horizontalus kelio zenklinimas dazais, Nr. 1.13.1 )
S g . . T TS 09 m 29
5.5 | (polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais)
Esamy Suliniy dang¢iy pakeitimas j plaukiojancio tipo
dangcius ir sureguliavimas (pakélimas / nuleidimas) iki TS 02 vnt.
5.6 | projektinio aukscio gelzbetoniais Ziedais 8
Esamy Suliniy dang¢iy pakeitimas ir sureguliavimas
(pakélimas / nuleidimas) iki projektinio auks¢io TS 02 vnt.
5.7 | gelzbetoniais ziedais 16
Esamy rysiy Suliniy dangc¢iy pakeitimas MTT dangciais ir
0 L2 s TS 02 vnt.
5.8 | sureguliavimas iki projektinio aukscio 1
51 ... N m? 1420
5.9 | Slaity apéjimas zole 6 cm TS 010
m’ 85
5.10 | Signaliniy stulpeliy jrengimas TS 09 vnt. 4
5.11 | Suoliuky jrengimas TS 011 vnt. 1
5.12 | SiuksliadéZiy pastatymas TS 011 vnt. 1
5.13 | Medziy sodinuky sodinimas TS 010 vnt. 10
Pastabos:

1) Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali buti tikslinami;

2) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medZziagas reikalingas projektui jgyvendinti ilaikant ne prastesnius,
nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

3) Nurodyti darbai turi biti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais;

4) Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi buti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirciai ir atitikti
nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios prieZziiiros ir
turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

5) Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inzineriniy tinkly sudétines dalis, jos turés biiti

pakeistos naujomis.

DOKUMENTO ZYMUO

AT-24S-2215-00-TDP-SD-SKZ,

LAPAS

LAPU

LAIDA




atamis

MEDZIU ZINIARASTIS
. _ . Medziy skaicius pagal diametra, cm 5 Kamieny Kaina
Eil. PK Vietove, Medzio skaiCius pagal Kaina, Eur Saugomas / nesaugomas, kt. pastabos
Nr. ’ koef. 12+16 17-24 | 2532 | >32 rasis Vit ’ rusj, ’ ) g g XL P
) Eur.
1 0+38 2 30 liepa 1 9 540 Saugomas, biiklé gera
2 0-+43 2 30 liepa 1 9 540 Saugomas, biklé gera
3 1+08 2 35 liepa 1 9 630 Saugomas, buklé gera
4 1+12 2 28 liepa 1 9 504 Saugomas, biiklé gera
5 1+17 2 33 liepa 1 9 594 Saugomas, buklé gera
6 1+39 2 13 liepa 1 9 234 Saugomas, biiklé gera
7 1+77 2 26 gudobele 1 9 468 Nesaugomas, biiklé gera
8 1+83 2 36 gudobele 1 9 648 Nesaugomas, buklé gera
9 1+97 2 37 liepa 1 9 666 Saugomas, biiklé gera
10 | 2+05 2 30 liepa 1 9 540 Saugomas, biiklé gera
11 2+13 2 8 liepa 1 9 144 Nesaugomas, buklé gera
0 2025 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
" GATVIU PASKIRTIES (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIU
AL t STATINIU GRUPES) AUSROS GATVES NUO P. VAICAICIO
DOK._ Q O | | | | S G. IKI J. BASANAVICIAUS G., SAKIU MIESTE STATYBOS
NR. Zirmiiny g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 IR AUSROS, P.VAICAICIO G., A. JAKSTO G., L. GIROS G.,
J. BASANAVICIAUS G. SAKIU MIESTE KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS
30394 | SPV Rimvydas Juodka STATINIONR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
25886 PDV Rimvydas Juodka Oﬂ-keliaiﬂj gatveés
NE e g 0
Medziy ziniarastis
KALBOS | STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. X :
SAKIU RAJONO SAVIVALDYBES 9
LT ADMINISTRACLIA AT-24S-2215-00-TDP-S.MZ 1 2




atamis

12 | 2420 2 30 liepa 1 9 540 Saugomas, biklé gera
13 2+29 2 4 klevas 1 14 112 Nesaugomas, buklé gera
14 2+29 2 2 Sermuksnis 1 9 36 Nesaugomas, buklé gera
15 2+29 2 25 liepa 1 9 450 Saugomas, biiklé gera
16 2+30 2 13 Sermuksnis 1 9 234 Saugomas, biiklé gera
17 2+30 2 29 uosis 1 14 812 Saugomas, buklé gera
18 2+46 2 31 klevas 1 14 868 Saugomas, biklé gera
19 | 2+57 2 31 liepa 1 9 558 Saugomas, biiklé gera
20 2+64 2 24 klevas 1 14 672 Saugomas, biiklé gera
21 3+09 2 11 Sermuk$nis 1 9 198 Nesaugomas, buklé gera
22 3+12 2 11 Sermuksnis 1 9 198 Nesaugomas, biikl¢ gera
23 3+15 2 22 Sermuksnis 1 9 396 Saugomas, biiklé gera
24 3+31 2 26 liepa 1 9 468 Saugomas, buklé gera
25 3+60 2 25 liepa 1 9 450 Saugomas, biiklé gera
26 4+06 2 33 kastonas 1 14 924 Saugomas, buklé gera
27 5+83 2 15 berzas 1 9 270 Saugomas, buklé gera
28 5+89 2 10 robinija 1 0 0 Nesaugomas (invazinis), biiklé gera
29 | 6+00 2 27 gudobele 1 9 486 Nesaugomas, biiklé gera
30 6+05 2 26 gudobelé 1 9 468 Saugomas, biiklé gera
31 6+11 2 37 kastonas 1 14 1036 Saugomas, buklé gera
9 2 14 6 14684
Pastabos:

1. Rangovas prie§ gaudamas leidimus medziy kirtimui, privalo sumokéti kertamy medZiy atkuriamasias vertes paskai¢iuotas pagal Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainius,
patvirtintus LR aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26d. jsakymu Nr. D1-343 ir jo pakeitimais, j Sakiy rajono savivaldybés administracijos nurodyta saskaita. Tiksli Zeldiniy
atkuriamoji verté bus paskaiciuota iSduodant leidimg kirsti medzius, pagal tuo metu nustatyta medziy buklg ir fakta.

2. Pagal Kriterijy, kuriuos atitinkantys medZiai ir kriimai priskiriami saugotiniems Zeldiniams, medZiai augantys miesty gatvése yra priskiriami saugotiniems, kai 12 cm ir didesnio
skersmens gzuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vink$nos, pusys, eglés, maumedziai, pociigés, kéniai, berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai, Sermuksniai,
rieSutmedziai, kaStonai, miskinés obelys, miskinés kriausés

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-24S-2215-00-TDP-S.MZ 2 2 0
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STATINIO PROJEKTAVIMU UZDUUTLS/
(TECHNINE UZDUOTIS)

I. BENDROJI INFORMACIJA

. y Sakiy rajono savivaldybé
1. | Statytojas (uzsakovas) | g b L 171120, Sakdai
Dviraciy tako, kuris sutampa su AusSros gatve nuo P. Vaicaiio g. iki J.
2. | Pirkimo pavadinimas | Basanavidiaus g., Sakiy m. statybos projektavimo ir projekto vykdymo
prieZiiiros paslaugos.
3 Pirkimo objekto Dviraliy tako, kuris sutampa su AuSros gatve nuo P. VaicaiCio g. iki J.
" | pavadinimas Basanaviciaus g., Sakiy m. statybos projekto ir projekto vykdymo prieZiira.
R e et s Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
' projektavimas, projekto ekspertizé¢® IIlI skyriaus 6.8 punktu
5. | Statinio adresas Sakiy m. Augros gatvé
6. | Statybos riisis Nauja statyba
7 Statinio naudojimo Susisiekimo komunikacijos: statiniy pogrupis: E kategorijos gatvés dviradiy
" | paskirtis takui, esanti gatvés C kategorijos zonoje
8. | Statinio kategorija Ypatingi statiniai
9. Statlplo bt Techninis darbo projektas
| rengimo etapas
II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU IR DARBU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO)

PATEIKIAMI DUOMENYS

10.

Projektavimo
paslaugy apimtis

Perkamy paslaugy apimtis:
10.1 Projektiniai pasifilymai(pateikti Keliy direkcijai), statybos projektas
(toliau — Projektas),projekto vykdymo prieZilira, preliminari apimtis:

- Gatvés kategorija— C

- Preliminarus tako ilgis — 730,0 m;

- Tako bendras plotis — ne maZesnis nei 2,5 m;

- Dviradiy taky danga — lygaus pavir§iaus trinkelés, pritaikytos dvira¢iy takui.

- projektiniy paitlymy terminas 30 dieny

- paraisky prisijungimo ir specialiosioms sglygoms gauti terminas — 30 dieny.
- projektavimo paslaugy trukmé 90 dieny. -

-Techninis darbo projektas turi buti parengtas ir suderintas su statytoju

(uzsakovu) bei pateiktas per 5 ménesius (150 dieny) nuo sutarties jsigaliojimo.

- Projekto apimtis ir detalumas turi buti pakankamas statytojo (uZsakovo)

sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos

skaiCiuojamajai kainai nustatyti, statyba leidZian¢iam dokumentui gauti, rangos

darbams pirkti. Bendruoju atveju Projekto sudedamosios dalys i§déstytos STR

1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, ta¢iau kiekvienu

atveju Projekto sudedamasias dalis projektuotojas nustato atsiZvelgdamas j

projektuojamo statinio specifika.

Projekte numatomi sprendiniai:

10.2 Dviraciy takas projektuojamas vienoje kelio puséje kaip pateikta plane

(priedas Nr.1) ir atsizvelgiant | AB ,,Lietuvos automobiliu keliy direkcija“




2

2023-09-28 dieng i8duotas projektavimui salygas Nr. 6.6MR2-14209
(pridedama, priedas Nr.2).

10.3 Dviraliy takai projektuojami vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés
ir vietinés reik$més keliai. Bendrieji reikalavimai“. Siame dokumente
nustatomi pagrindiniai taky parametrai - plotis, maksimaliis taky i$ilginiai
nuolydZiai, dviratininky matomumo reikalavimai.

10.4 Dvira¢iy takus projektuoti nurodant tinkly apsaugos zonas, detalizuoti
dangas.

10.5 Nurodyti taky ruoZo pradZios ir pabaigos vietas (piketus), jvertinant
atlikty statybiniy — inZineriniy tyrinéjimo duomenis ir rezultatus.

10.6 Suprojektuoti nuovazas ir sankryzas, dviraliy peréjas, numatyti
sklandZias jungtis su esamais susisiekimo sistemos statiniais., sujungti Ausros
g. taka su esanciu taku L. Giros gatvéje suprojektuojant dviratiy peréja.

10.7 Spresti pavir§inio vandens nuvedimg, jvertinant j LAKD ir UAB ,,Sakiy
vandenys® salygas.

10.8 Projektuojami dvira¢iy takai turi atitikti beklitités trasos reikalavimus.
Dviradiy taky danga — lygaus pavirSiaus trinkelés.

10.9 Projektuoti gatvés ir dviraciy tako ap§vietimo tinklus.

10.10 Nurodyti eismo reguliavimo ir informaciniy Zenkly i$déstyma, eismo
Zymejimg ant dangos pavir§iaus.

10.11. Pritaikyti Zmonéms su negalia reikméms pagal STR 2.03.01:2019
»statiniy prieinamumas®

10.12 InZineriniy tinkly (patenkanéiy | projektavimo zonas) statybos ir
(ar) rekonstravimo ir (ar) apsaugojimo ir (ar) iskélimo (Silumos tinklai, dujy
tinklai, lietaus nuoteky tinklai, vandentiekio ir nuoteky tinklai, elektros
tinklai (ESO priklausantys), gatvés apSvietimo tinklai, telekomunikacijy
(rySiy) tinklai ir kiti tinklai) projektavimas pagal i§imtas prisijungimo prie
inZineriniy tinkly ar technines sglygas.

10.13. Jvertinti esamus Zeldinius, esant poreikiui numatyti Zeldiniy $alinima,
perkélima, atsodinima.

10.14 Pateikti statybos skai¢iuojamajg kaing (samata).

Kiti nurodymai:

10.15 Parengto projekto informavimas visuomenei pagal STR 1.04.04:2017
»otatinio projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimus.

10.16 Atsakymy ir paaiskinimy per statytojo nurodyta terming j tiekéjy
paklausimus (pagal parengta projekta) parengimas ir pateikimas statytojui,
vykdant rangovo parinkimo procediiras.

10.17 Visos Projekte numatomos naudoti medziagos turi biiti naudojamos
pagal gamintojy nurodymus. Visos medZiagos, jranga ir jrenginiai turi biiti
—sertifikuoti— teisés akty numatyta- tvarkaarba pripaZinti—tinkamais—naudoti
Lietuvos kontroliuojanciy institucijy, turi atitikti Lietuvos Respublikos,
statytojo  (uzsakovo) ir FEuro normy reikalavimus. Jei atskiruose
normatyviniuose aktuose tai paciai konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato
elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris
uztikrina geresnes statiniy fizines, technines ir eksploatacines savybes.

10.18 Projekte siilomy naudoti medZiagy specifikacija turi biiti aprasyta taip,
kad uZtikrinty statinio ir inZineriniy statiniy kokybe bei reikalavimus. Rengéjas
turi vadovautis teisés aktais, jvertinti gamtines salygas, numatyta apimtj vertinti
ir, reikalui esant, papildyti pagal profesing kompetencijg ir jZvalgg priimant
racionalius sprendimus.

10.19 Projektas turi biiti parengtas taip, kad visi sitilomi sprendiniai ir su jais
susijusios paslaugos biity technologi$kai jvykdomi, gerai eksploatuojami ir




ilgaamziai. | pasitilymo kaing turi biiti jskai¢iuoti visi mokeséiai ir visos tiekéjo
islaidos.

11.

Kitos bitinos
paslaugos projektui
parengti (kai taikoma)

11.1 Visy biitiny statybiniy tyrimy, reikalingy Projektui parengti, atlikimas,
biitiny dokumenty parengimas, suderinimas ir registracija atitinkamose
institucijose.

11.2  Objekto topografinio plano paruoSimas ir suderinimas jstatymy
nustatyta tvarka, NZT sutikimo statyti inZinerinius/susisiekimo komunikacijy
statinius valstybinéje Zeméje gavimas.

11.3  Specialiyjy salygy, prisijungimo prie inZineriniy tinkly ir techniniy
salygy uZsakymas, gavimas ir jy realizavimas rengiamame Projekte.

11.4 Informacijos apie pradéta rengti Projekta pateikimas susijusioms
institucijoms teises akty nustatyta tvarka.

11.5 Reguliarus dalyvavimas su Projekto jgyvendinimu susijusiose veiklose,
tinkamas atstovavimas Projekto rengéjui ir nuolatinis susijusiy klausimy
sprendimas rangos darby laikotarpiu (projekto vykdymo prieziiira) bei, esant
poreikiui, garantiniu atlikty statybos darby periodu.

11.6 Projektinés dokumentacijos klaidy, neatitik¢iy normatyviniams
dokumentams neatlygintinas taisymas.

11.7 Projektas turi biiti parengtas kokybiskai, jvertinant galiojanéiy
normatyviniy techniniy dokumenty nuostatas.

Kiti nurodymai:

11.8 Projektuotojas privalo netrukdyti dirbti specialistams, atliekantiems
darbus, vykdantiems technine prieZifirg, statytojo (uZsakovo) atstovams bei
atsizvelgti  jy teikiamas pastabas ir teisétus reikalavimus.

11.9 Projektuotojas visus iSkilusius klausimus ir problemas, susijusias su $ioje
techningje uzduotyje nustatyty tiksly ir uzduodiy vykdymu, turi spresti
savarankiskai, ta¢iau galutinius sprendimus priimti tik suderings su statytoju
(uzsakovu).

1. BAIGTAMOSIOS NUOSTATOS

i (.4

Statinio projekte
taikoma teisé ir

‘normatyviniai

dokumentai

12.1 Projektas rengiamas vadovaujantis LR statybos jstatymu ir kitais
jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés
aktais, reglamentuojanciais esminius statiniy reikalavimus (viena, kelis ar
visus), aplinkos apsaugos, aplinkos ir statinio techninius parametrus pagal
statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais,
teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais,
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais bei Sia technine

specifikacija it jos priedais.

12.2 Projektas turi atitikti projektavimo darby rinkoje $iuo metu taikomus
profesinius standartus ir universalaus dizaino reikalavimus.

12.3 Pasikeitus jstatymy ir teisés akty, reglamentuojanciy perkamas
paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas turi vykdyti sutartj
pagal galiojanCius teisés aktus, taCiau apie tai turi informuoti statytoja
(uzsakova).




13.

Kiti derinimai,
projekto ekspertizé

Kiti derinimai:

13.1 Projektiniy sprendimy pristatymas (pristatymy skaicius pagal poreiki,
nustato uzsakovas) statytojui (uzsakovui) iki sprendiniy detalizavimo objekte
arba statytojo (uZsakovo) nurodytoje vietoje ir gauti jo suderinimg.

13.4 Parengta Projekta suderinti normatyviniy statybos dokumenty nustatyta
tvarka su statytoju (uzZsakovu), AB ,,Via Lietuva® ir atitinkamomis valstybés ir
kitomis savivaldybiy institucijomis.

13.4 Pateikti statinio rodiklius statytojui (uzsakovui) patvirtinti.

Projekto ekspertizé:
13.5 Projekto ekspertiz¢ uZsako ir uZ jg apmoka statytojas (uZsakovas).

14.

Projekto jforminimas
ir pateikiamy projekto

14.1 Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui
(uzsakovui), STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
kity reglamenty ir projektavimo darby sutarties nustatyta tvarka.

14.2 Projekto komplektai turi buti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi biiti
sukomplektuotos ir jritos taip, kad biity patogu vartyti, lapai neply$ty.

14.3 Iki Projekto ekspertizés procediiry pradZios projektuotojas turi pateikti
statytojui (uzsakovui) 1 (vieng) egzemplioriy Projekto popierine forma ir 1
(vieng) egzemplioriy skaitmenine forma.

14.4 Po statybg leidziantio dokumento gavimo (jei netaikoma, tai — po
teigiamo Projekto ekspertizés akto gavimo) projektuotojas turi pateikti
statytojui (uZsakovui):

kompleley skaicius - 2 (du) egzempliorius Projekto popierine forma;

- 2 (du) egzempliorius statybos darby samatiniy skai¢iavimy (pagal Statybos
techninj reglamenta STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®);

- 2 (du) egzempliorius (visy daliy) skaitmenine forma su el. parasais analogiskai
suformuotoms popierinéms byloms. Skaitmeningje formoje turi biti jradyti ir
visi projekto failai DWG formatu.

15. | Schema
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imones kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.30394

Rimvydas Juodka
G

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo ir statinio ekspertizés vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, kiti transporto

statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.

Valdemaras Gauronskis

ISduotas 2018 m. sausio 22 d.
Pirma karta i8duotas 2012 m. gruodzio 19 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB .LODVILA" 01329-A1




STATYBOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.25886

Rimvydas Juodka
G

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: konstrukciju, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Valdemaras Gauronskis

ISduotas 2018 m. sausio 30 d. |
Pirmg karta i§duotas 2010 m. balandZio 19 d. i

EE90 1

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

AB . LODVILA® 01329-A1




3
PE ay110 /4

— e Zi S 5

1%;4“7g; —

%

ey e
90@ Q@Zﬁ/@s
6 ux

/ /\ Qoo.oo

,/ Tras\o}pchiia: PK0+00.00
X=6091532.68;._
Y=439263.17

v
‘ 60[/0 %
Yy,

S

(S
Tiesés pabaiga - Tiese'jl pradzia: PK0O+04.71

iy L Kreives pradzia: PKO+Ob.40

|,3.50|,

Tiesés pradzia: |

muw ze

Kreivés pradzia: PK2+68.66

/Kreivés pradzia: PKF+83.65

. :
RN
, 7J,|,“"?r7{— ':Iqu

—— - —— Tako aSis

Proj. kelio borditrras
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