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PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

 I. Bendra informacija apie projektuojamą statinį 

1. Projekto pavadinimas Administracinės paskirties pastato (unikalus numeris 4194-

0314-8010), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Pikeliškių k., 

Dvaro g. 27, kapitalinio remonto, keičiant pastato paskirtį į 

kultūros, projektas (projekto pavadinimas tikslinimas 

projektavimo metu) 

2. Statytojas (užsakovas) Vilniaus rajono savivaldybės administracija (įstaigos kodas: 

188708224, adresas: Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius) 

3. Statinio statybos rūšis Kapitalinis remontas 

4. Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

5. Projekto rengimo 

etapas 

1 etapas: projektiniai pasiūlymai 

2 etapas: techninis darbo projektas 

(perkami iš karto abu etapai) 

6. Statinio paskirtis ir 

bendrieji (techniniai ir 

paskirties) rodikliai 

Administracinės paskirties pastatas, unikalus numeris 4194-

0314-8010 

Esamas bendrasis plotas ~ 667,27 m2 

7. Statybos vieta Vilniaus r. sav., Riešės sen., Pikeliškių k., Dvaro g. 27 

8. Žemės sklypo 

paskirtis ir bendrieji 

(techniniai ir 

paskirties) rodikliai 

Žemės sklypas (Vilniaus r. sav., Riešės sen., Pikeliškių k., Dvaro 

g. 27): 

Unikalus Nr.: 4400-0583-4848 

Kadastro Nr.: 4170/0200:445 Pikeliškių k.v. 

Pagrindinė naudojimo paskirtis: konservacinė 

Naudojimo būdas: kultūros paveldo objektų žemės sklypai 

Plotas: 13,3173 ha 

Užstatytas plotas: 0,6319 ha 

Nuosavybės teisė priklauso Vilniaus rajono savivaldybei 

 

 II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir užsakovo pateikiami 

duomenys 

9. Projektavimo 

paslaugos 

1. Projekto rangovas (toliau – Projektuotojas) pagal Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus 

(vadovaujantis naujos redakcijos Statybos įstatymo, Teritorijų 

planavimo įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ reikalavimais) projektavimo paslaugas 

privalo atlikti tokios sudėties bei apimties, kad ji būtų 

pakankama projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų 

aukščiausius šiuo metu projektavimo darbų rinkoje taikomus 

profesinius standartus. 
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2. Atsižvelgiant į statinio paskirtį, statybos rūšį, specialiuosius 

architektūros reikalavimus ir prisijungimo sąlygas, turi būti 

parengtos visos statiniui statyti ir naudoti (eksploatuoti) būtinos 

projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinių, 

statinio architektūros, visuomenės sveikatos saugos, 

kraštovaizdžio, aplinkos ir kitos apsaugos (saugos), trečiųjų 

asmenų interesų apsaugos, neįgaliųjų socialinės integracijos ir 

paskirties reikalavimus. 

3. Projektuotojas atsižvelgdamas į STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ Projekto rengimo etapus bei 

vadovaujantis 8 priedo „Projektinių pasiūlymų sudedamosios 

dalys“ (nauja redakcija įsigaliojo 2024-11-01), parengia 

projektinius pasiūlymus, suderina su užsakovu, pateikia 

statytojui tvirtinti, atlieka visuomenės informavimo procedūras 

ir nustatyta tvarka gauna statybą leidžiantį dokumentą. 

4. Projekto sudedamųjų dalių sudėtis ir sprendinių detalumas 

(techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ir 

sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai) privalo atitikti STR 

1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 

priedo reikalavimus (nauja redakcija įsigalioja 2024-11-01). 

 

Projekto sudedamosios dalys: 

1. bendroji; 

2. sklypo sutvarkymo (sklypo plano); 

3. architektūrinė ir interjero (visų patalpų išklotinės, 

aprašymai,  vizualizacijos su baldais, ekspozicija, įranga); 

4. akustikos (parengti patalpų akustikos sprendinius su 

akustinių parametrų skaičiavimais); 

5. paveldo tvarkybos darbų; 

6. konstrukcijų; 

7. vandentiekio ir nuotekų šalinimo (lauko ir vidaus); 

8. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; 

9. elektrotechnikos (lauko ir vidaus, žaibolaidžių); 

10. elektroninių ryšių (telekomunikacijų); 

11. apsauginės signalizacijos (vaizdo stebėjimo kamerų 

įrengimas); 

12. gaisro aptikimo ir signalizavimo; 

13. procesų valdymo ir automatizacijos; 

14. gaisrinės saugos; 

15. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; 

16. statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; 

17. kitos dalys, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertize“ 9 priedu. 

 

Techninis darbo projektas derinamas su statytoju, pateikiamas 

ekspertizei atlikti, nustatyta tvarka statytojui tvirtinti. Nustatyta tvarka 

pateikiama informacija IS „Infostatyba“ apie statybos pradžią. 

Duomenis, reikalingus projekto parengimui, Projektuotojas surenka 

pats, išskyrus tuos atvejus, kai užsakovas turi ir gali pateikti. 

Statinio projektas turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo 

dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus: 

• Statybos techniniai reglamentai; 
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• Patalpos turi būti pritaikytos žmonėms, turintiems negalią 

pagal reikalavimus, nustatytus Statybos techniniame reglamente 

STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir kituose 

norminiuose statybos techniniuose dokumentuose. 

Tuo atveju, jei bus nustatyti projekto neatitikimai vykdant rangos darbų 

konkursą arba statybos metu, Projektuotojas privalo nedelsiant 

neatlygintinai koreguoti dokumentaciją taip, kad nebūtų pažeisti teisėti 

Statytojo interesai. 

Visi Projekto sudėtyje esantys viešai skelbiami dokumentai, kuriuose yra 

fizinių asmenų asmens duomenys, privalo būti nuasmeninti. 

10. Kitos 

(papildomos) 

paslaugos, 

susijusios su 

projektavimo 

paslaugomis 

Kitos Projektuotojui deleguojamos, Projektuotojo užsakomos, 

suderinamos, apmokamos ir atliekamos paslaugos: 

1. Atlikti būtinus tyrimus: istorinius, konstrūktyvinius, 

architektūrinius, polichrominius. 

2. Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

(IGG) (vadovaujantis STR 1.04.02:2011). Projektuotojas 

parengia IGG techninę užduotį, užsako ir apmoka IGG tyrimus. 

3. Geodeziniai topografiniai tyrimai, reikalingi projektiniams 

sprendiniams įgyvendinti. Projektuotojas užsako ir apmoka 

topografinę nuotrauką su sklype esančiais požeminiais  

inžineriniais tinklais, projektavimo eigoje, esant būtinybei, ją 

papildo. Būtina įvertinti želdinių būklę sklype. 

4. Specialiųjų architektūros reikalavimų (Užsakovo vardu) 

gavimas. 

5. Inžinerinių tinklų, kelio / nuovažos atsijungimo / prisijungimo / 

perkėlimo / iškėlimo / įrengimo (pagal poreikį) sąlygų 

(Užsakovo vardu) gavimas. 

6. Visų reikalingų sutikimų, suderinimų ar pritarimų gavimas 

nepriklauso nuo to, ar jie aprašyti šiame dokumente. Visų kitų 

darbų, susijusių su specialiaisiais architektūros reikalavimais, 

inžinerinių tinklų prisijungimo sąlygose apibrėžtais 

reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijų iškeltais ar 

įstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose nustatytais 

reikalavimais atlikimas (jeigu tai priklauso Projektuotojui atlikti 

pagal galiojančius įstatyminius ir normatyvinius dokumentus ar 

pagal galiojančius įstatyminius ir normatyvinius dokumentus 

Užsakovas gali juos pavesti ir paveda atlikti Projektuotojui). 

7. Projekto eigoje įgyvendinamų Projekto sprendinių pateikimas ir 

aptarimas su Užsakovu ir/ar Projekto valdytoju ne rečiau kaip du 

kartus per mėnesį Projektų sprendiniai turi būti ekonomiškai 

pagrįsti ir racionalūs. 

8. Projekto dokumentacija (kaip apibrėžta STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) gavus Užsakovo 

ir Projekto valdytojo pritarimą pateikiama projekto ekspertizei 

atlikti. Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal ekspertizės 

akte nurodytas privalomas pastabas projektavimo darbų sutartyje 

nustatytu laiku be papildomo apmokėjimo. Pataisytą Projektą ir 

projekto ekspertizės aktą su išvada, kad Projektą galima tvirtinti, 

Projektuotojas teikia Užsakovui. 

9. Suderintų Projektinių pasiūlymų patalpinimas į Lietuvos 

Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros 

informacinę sistemą „Infostatyba“. Projektuotojas privalo 
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pataisyti Projektą pagal derinančių institucijų pastabas be 

papildomo apmokėjimo. 

10. Projektuotojas privalo parengti Projektą taip, kad nebūtų 

prieštaravimų ir neatitikimų skirtingose sudedamosiose projekto 

dalyse. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti vykdant 

rangos darbų konkursą arba statybos metu, Projektuotojas 

privalo nedelsiant neatlygintinai koreguoti dokumentaciją taip, 

kad nebūtų pažeisti teisėti Užsakovo interesai. 

11. Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie pagrįstai laikomi 

būtinais Projekto parengimui, statybos užbaigimui ir tinkamam 

statinio eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar 

jie aprašyti šiame dokumente, ar ne. Projektas parengiamas pagal 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

(nauja galiojanti redakcija) reikalavimus ir tokios sudėties bei 

apimties, kad ji būtų pakankama Projekto paskirčiai įgyvendinti 

ir atitiktų aukščiausius šiuo metu rinkoje taikomus projektavimo 

darbų profesinius standartus. 

11. Projektavimo 

paslaugų 

trukmė 

 

Pagal sutartį. 

 

Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal 

užsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, 

pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) 

pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metų, taisymai. 

 

 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

12. Projekto 

rengimo 

dokumentams 

taikomi teisės 

aktai, 

normatyviniai 

statybos 

techniniai 

dokumentai bei 

normatyviniai 

statinio saugos 

ir paskirties 

dokumentai 

Projektas rengiamas vadovaujantis: 

1. Statybos įstatymu, Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos 

įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos 

ir paskirties reikalavimus; teisės aktais, reglamentuojančiais 

esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus 

pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir 

klases; kitais teisės aktais; teritorijų planavimo, normatyviniais 

statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio 

saugos ir paskirties dokumentais. 

2. Projektuojamas statinys ir atskiros jų dalys turi atitikti jo 

naudojimo paskirtį, ypač atsižvelgiant į susijusių asmenų 

sveikatą ir saugą viso statinių būvio ciklo metu. Statinys turi būti 

suprojektuotas ir pastatytas taip, kad atsižvelgiant į įprastinę 

techninę priežiūrą, atitiktų esminius statinių reikalavimus 

ekonomiškai pagrįstą naudojimo laikotarpį. 

3. Pastatų projektai ir statybos metodai turi būti paremti efektyvia 

analize, remiantis ISO 20887:2020 standartu „Pastatų ir civilinės 

inžinerijos darbų tvarumas, išmontavimo ir pritaikomumo 

projektavimas. Principai, reikalavimai ir gairės“ 

(https://www.iso.org/standard/69370.html). Taip pat turi būti 

skatinama naudoti pakartotinai panaudojamas medžiagas. 

4. Rekomenduojama naudoti žaliąją infrastruktūrą – augmeniją ir 

kitus pastatų dizaino / apželdinimo sprendinius, kurie sumažintų 

energijos (kondensavimo) poreikius. 

5. Projekto sprendiniai, pateikti technologiniuose aprašymuose, 

aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose bei darbų kiekių 

žiniaraščiuose, turi būti susieti tarpusavyje ir atskiruose Projekto 
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dokumentuose bei tarp atskirų Projekto sudedamųjų dalių neturi 

prieštarauti vieni kitiems. 

6. Projekte numatytos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius 

aplinkos apsaugos kriterijus, numatytus Aplinkos apsaugos 

kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 

(aktuali redakcija), patvirtinto 2011-06-28 Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508, XIII skyriuje 

„Statybinės medžiagos“. 

Pastatas turi būti projektuojamas taikant aplinkos ministro 

patvirtintą Medienos ir kitų organinių medžiagų iš 

atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos 

produktų naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose 

nustatymo metodiką. Lietuvos pastatų tvarumo vertinimo 

sistemos taikymas, įvertinimo lygis puikus. 

7. Projekte turi būti numatyti šie reikalavimai: 

• statybos produktai turi atitikti aplinkos apsaugos 

kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508 (aktuali 

redakcija); 

• mažiausiai 70 proc. (pagal svorį) nepavojingų statybinių 

ir griovimo atliekų (išskyrus žemę ir akmenis) turėtų 

būti parengtos pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir 

kitoms medžiagų panaudojimo galimybėms, įskaitant 

užpildymo operacijas; 

• turi būti ribojamas atliekų susidarymas su statyba ir 

griovimu susijusiuose procesuose, laikantis ES statybos 

ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo ir atsižvelgiant į 

geriausius prieinamus metodus bei griaunant 

selektyviai, kad būtų galima pašalinti ir saugiai tvarkyti 

pavojingas medžiagas ir palengvinti pakartotinį 

perdirbimą; 

• statybvietėje susidarančios komunalinės atliekos, 

inertinės atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti 

tinkamos atliekos, pavojingosios atliekos ir netinkamos 

perdirbti atliekos turi būti išrūšiuojamos, laikinai 

laikomos ir tvarkomos, laikantis Statybinių atliekų 

tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 

D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių 

patvirtinimo“, (toliau – Statybinių atliekų tvarkymo 

taisyklės) nustatytų reikalavimų; 

• statybinės atliekos turi būti tvarkomos, laikantis 

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 4 

straipsnio 1 ir 2 dalių, Atliekų tvarkymo taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 

m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo 

taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo 

taisyklės), Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių 

nuostatų ir vadovaujantis ES statybos ir griovimo atliekų 

tvarkymo protokolu; 

• susidariusios asbesto turinčių gaminių atliekos turi būti 

šalinamos nustatyta tvarka atskiroje sekcijoje, įrengtoje 
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prie bet kokios klasės sąvartyno pagal inertinių atliekų 

sąvartynų reikalavimus ir pažymėtoje įspėjamaisiais 

užrašais. Tvarkant atliekas turi būti vadovaujamasi 

Europos Komisijos informaciniu dokumentu apie 

atliekų apdorojimo geriausius prieinamus gamybos 

būdus (GPGB), kuris skelbiamas interneto svetainėje 

adresu: GPGB informaciniai dokumentai | Eippcb 

(europa.eu); 

• statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos 

žurnalas, tvarkoma susidariusių ir perduotų tvarkyti 

statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, 

teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos, kaip nurodyta 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse; 

• statybose naudojamose statybinėse dalyse ir medžiagose 

negali būti asbesto ir labai didelį susirūpinimą keliančių 

medžiagų, nustatytų remiantis medžiagų, kurioms 

reikalingas leidimas, sąrašu, nurodytu 2006 m. gruodžio 

18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 

Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, 

įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), 

įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš 

dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei 

panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, 

Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos 

direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 

91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, 

XIV priede; 

• statyboje naudojami komponentai ir medžiagos, 

galinčios liestis su gyventojais, turi išskirti mažiau nei 

0,06 mg formaldehido 1 m³ medžiagos ar komponento, 

atliekant bandymą pagal sąlygas, nurodytas Reglamento 

(EB) Nr. 1907/2006, XVII priede, ir mažiau kaip 0,001 

mg kitų 1A ir 1B kategorijos kancerogeninių lakiųjų 

organinių junginių, atliekant bandymus pagal CEN/EN 

16516: 2013 m. „Statybos produktai. Pavojingų 

medžiagų išleidimo vertinimas. Išsiskyrimo į patalpų 

orą nustatymas“ arba ISO 16000-3:2011 standartą 

„Patalpų oras – 3 dalis: Formaldehido ir kitų karbonilo 

junginių nustatymas patalpų ore ir bandymo kameros 

ore Aktyviojo ėminių ėmimo metodas“ 

(https://www.iso.org/standard/51812.html), arba kitas 

panašias standartizuotas bandymo sąlygas ir nustatymo 

metodus; 

• turi būti imamasi priemonių sumažinti triukšmą, dulkes 

ir teršalus atliekant statybos ar priežiūros darbus. 

8. Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, minimaliais 

reikalavimais statybos darbų ir technologijų kokybei bei 

atlikimui laikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos statybininkų 

asociacijos statybos taisyklėse http://www.statybostaisykles.lt/. 

Turi būti vadovaujamasi aktualiomis taisyklių redakcijomis. 

13. Aplinkos, 

visuomenės 

1. Užtikrinti žmonių su negalia patekimą į pastatą ir naudojimąsi, 

užtikrinant evakuaciją, pagal teisės aktus. 
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sveikatos 

saugos, 

kraštovaizdžio, 

nekilnojamųjų 

kultūros 

paveldo 

vertybių, 

trečiųjų asmenų 

interesų 

apsaugos, 

saugomos 

teritorijos 

apsaugos ir 

kitos apsaugos 

(saugos), 

neįgaliųjų 

socialinės 

integracijos 

reikalavimai 

2. Gauti ir laikytis inžinerinių tinklų eksploatuojančių įmonių 

išduotų techninių sąlygų reikalavimų. Gauti inžinerinius tinklus 

eksploatuojančių įmonių leidimus/ sutikimus dirbti tų tinklų 

apsauginėje zonoje. 

14. Esminiai 

projektavimo 

reikalavimai 

bei kiti rodikliai 

ir 

charakteristikos 

statiniui pagal 

sprendinių dalis 

Projektavimo apimtis, konstrukcijų medžiagiškumas, architektūrinė 

išraiška, plano sprendiniai detalizuojami pasirašius sutartį. 

 

Administracinio pastato kapitalinis remontas. 

 

Siekiant vykdyti numatytas veiklas dvare, turėtų atsirasti šios 

erdvės: 

1. Erdvė laikinoms ekspozicijoms; 

2. Erdvė, kurioje galima būtų organizuoti konferencijas (iki 100 

dalyvių/klausytojų), mokslinius seminarus, filmų peržiūras, 

koncertus, laikinas ekspozicijas, filmavimus; 

3. Erdvė vaizdo/garso/transliacijų įrangai. Atsiradus poreikiui 

vykdyti filmavimą arba tiesioginę transliaciją; 

4. Papildomos patalpos: virtuvė, tualetai, rūbinė, administratoriaus 

kambarys; 

5. Kambariai skirti nakvynei; 

6. Edukacijų erdvės (kulkų liejimas, dalgių gamyba, kardo 

valdymas, interaktyvus žaidimai istorine tematika); 

7. Parke vieta palapinėms; 

8. Parke vietos jodinėti. 

 

Pastabos: 

1. Būtina suprojektuoti visus pastato funkcionavimui būtinas 

inžinerines sistemas ir būtinus lauko inžinerinius tinklus. 

2. Projekte turi būti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo 

junginių (mazgų), kad viešo pirkimo metu tiekėjas galėtų 

suskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę kainą. Parengiami 

brėžiniai: planai, pjūviai, mazgai ir t.t. 

3. Kiti sprendiniai, jei jie reikalingi pagal Lietuvos Respublikos 

įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių 

dokumentų bei privalomųjų statinio Projekto rengimo 

dokumentų reikalavimus. 
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4. Sprendiniai derinami su Užsakovu. Sprendiniai turi atitikti 

galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės 

aktus, normatyvinius statybos techninius dokumentus, higienos 

normas. 

5. Esant Užsakovo pastaboms, Projektuotojas turi paaiškinti 

sprendinių priėmimo motyvus ir/arba sprendinius pataisyti visą 

sutarties galiojimo laikotarpį. Šie sprendiniai raštu suderinami 

su Statytoju ir Projekto valdytoju. 

15. Nurodymai 

sprendinių 

derinimui, jų 

pritarimui ir 

pan. 

Pagrindiniai nurodymai sprendinių derinimui, pritarimui ir kt.: 

1. Projekto sprendinius, medžiagų, įrenginių ir statybos produktų 

technines specifikacijas ir technologijas suderinti su Užsakovu. 

2. Projektą derinti su kitomis valstybinės priežiūros institucijomis, 

kaip to reikalauja įstatymai, kiti teisės aktai. 

3. Gauti Užsakovo pritarimą Projekte numatytiems sprendiniams 

vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“. 

4. Bet koks projektinių sprendinių keitimas, papildymas ar 

taisymas privalo būti suderintas su Užsakovu, įformintas teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

16. Reikalavimai 

projekto 

rengimo 

dokumentų 

kalbai (-oms) 

Lietuvos Respublikoje Projektas rengiamas valstybine kalba. 

17. Reikalavimai 

projekto 

rengimo 

dokumentų 

įforminimui, 

sudėčiai ir pan. 

Reikalavimai Projekto rengimo sprendiniams: 

1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos sąlygos, 

kuriomis vadovaujantis turės būti atliekami darbai, turi būti 

nurodyti parengtoje projektinėje dokumentacijoje ir techninėse 

specifikacijose. 

2. Projekto technologiniai aprašymai turi būti parašyti konkrečiai 

šiam Projektui, išsamūs ir detalūs. 

3. Projekto brėžiniuose, darbų kiekių žiniaraščiuose ir sąmatose 

Projektuotojas privalo grupuoti darbus pagal Projekto dalis, 

konstruktyvus ir pagrindinius techninius sprendinius (formuoti 

atskiras lokalines sąmatas). 

4. Projektas komplektuojamas ir įforminamas LST 1516:2015 

nustatyta tvarka. 

5. Užsakovui turės būti pateiktas 1 (vienas) spausdintas Projekto 

(po statybą leidžiančio dokumento gavimo ir darbų konkurso 

įvykdymo) egz. ir elektroninė Projekto *.pdf, *.dwg  versija 

(failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra formuojami pagal 

Projekto sudėtį bei STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai, statybos užbaigimas“ nustatytus minimalius 

raiškos reikalavimus, maksimalų rinkmenos dydį, kt.). Visi 

Projekto sudėtyje esantys viešinami dokumentai, kuriuose 

yra fizinių asmenų asmens duomenys, privalo būti 

nuasmeninti. 

18. Statinio 

projekto 

vykdymo 

priežiūra 

1. Statinio Projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma 

vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra“ VI skyriumi „Statinio projekto vykdymo 

priežiūros tvarkos aprašas“. 
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2. Privaloma visų statinio Projekto sudedamųjų dalių sprendinių 

vykdymo priežiūra, kurią vykdo statinio Projektą parengęs 

Projektuotojas. 

3. Projektuotojo paskirtų (pasamdytų) statinio projekto vykdymo 

priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros 

vadovo pareigos ir teisės apibrėžtos STR 1.06.01:2016 VI 

skyriaus ketvirtajame skirsnyje. Statinio Projekto vykdymo 

priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo 

priežiūros vadovas atsako už pareigų vykdymą ir teisių 

naudojimą ar nepasinaudojimą jomis įstatymų nustatyta tvarka. 

4. Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti 

pastebėtų statinio Projekto sprendinių klaidų taisymą. 

5. Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami statinio 

Projekto sprendinių keitimai atliekami STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka. 

6. Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami statinio 

Projekto sprendinių keitimai turi būti įregistruojami Statybos 

darbų žurnale. 

7. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio 

projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, atliekantys statinio 

projekto (projekto dalies) vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, 

kad visais atvejais atlikti statinio Projekto (Projekto dalies) 

sprendinių pakeitimai atitiktų Reglamente (ES) Nr. 305/2011 

nurodytus esminius statinių reikalavimus, normatyvinių 

statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties 

dokumentų reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi 

būti suderinti su Užsakovu ir Projekto valdytoju raštu. 

8. Statinio projekto vykdymo priežiūros pabaiga laikoma statinio 

pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo diena. 

19. Ekspertizės 

atlikimas 

Užsakovas atliks parengto techninio darbo projekto ekspertizę. 

Statinio projekto ekspertizės išlaidos į statinio projektavimo kainą nėra 

įtraukiamos. 

 


