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1. PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Projekto daliy sudéties ZiniaraStis

Eil. Nr. Bylos Zyméjimas Laida Projekto dalies pavadinimas

1 347-TDP-BD 0 Bendroji dalis

2 347-TDP-SP 0 Sklypo planas

3 347-TDP-SA 0 Architektiiriné

4 347-TDP-SK 0 Konstrukciné

5 347-TDP-SO 0 f)’fgs;rneizii]rinrii s(‘;zﬁfsbai ir statybos darby
347-TDP-ER Elektroniniy rysiy ir telekomunikacijy
347-TDP-KS Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

Sklypo plano dalies bylos sudéties ZiniaraStis

El: Bylos Zyméjimas Laida Pavadinimas Pastabos
1 347-TDP-SP.PSZ 0 Projekto sudéties Ziniarastis 2 lapai
2 347-TDP-SP.AR 0 Aiskinamasis rastas 6 lapai
3 347-TDP-SP.TS 0 Techningés specifikacijos 10 lapy
4 347-TDP-SP.MKZ 0 Medziagy kiekiy ziniarastis 4 lapai
5 0 Bréziniai 5 lapai

Projekto daliy tarpusavio suderinimo sarasas

Eil. Bylos Projekto dalies Projekto dalies vadovo - «
v e . . \ Derinimo parasas
Nr. Zyméjimas pavadinimas V.Pavardé
1 347-TDP-BD | Bendroji dalis R.Aleksandravicius %}_/
2 347-TDP-SP | Sklypo planas R.Aleksandravi¢ius %
3 347-TDP-SA | Architektiiriné A.Navidauskas
4 347-TDP-SK | Konstrukciné R.Vildzitnas %
Pasirengimas statybai ir /
5 347-TDP-SO | statybos darby R.Aleksandravicius %’,ﬁ— >
organizavimo dalis
V| ~
I s i KITOS PASKIRTIES INZINERINIU STATINIJ (TVORU,
Atestato INFRASTRUKTUROS TAKU, PASIVAIKSCIOJIMO KIEMELIY) ULONU G. 8A
Nr. INZINERIJA (SKLYPO UNIK. NR. 4400-4626-1261), ALYTUJE
UAB ,,Infrastruktiiros inZinerija* STATYBOS PROJEKTAS
25380 | PV | R.Aleksandravicius /s;/ 2025 08 ) LAIDA
r)p - PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
25379 | PDV | R.Aleksandravicius ﬁ&;’ —~ | 202508 0
. ) LAPAS | LAPU
LT LIETUVOS KALEJIMU TARNYBA 347-TDP-SP.PSZ
1 2




Eil. Bylos Projekto dalies Projekto dalies vadovo . «
v ees . . . Derinimo parasas
Nr. Zyméjimas pavadinimas V.Pavardé
6 | 347-TDp-ER | Elektroniniy rySiy ir A Kaidalovas C
telekomunikacijy
Statybos skai¢iuojamosios %
7 347-TDP-KS kainos nustatymo dalis L.Leopa /472/?-/'
LAIDA LAPAS LAPU
347-TDP-SP.PSZ
0 2 2




2. AISKINAMASIS RASTAS
2..1 Projekto rengimo pagrindas
Projektas parengtas naudojant WPS Office bei ZWCAD 2020 SP2 programines jrangas.

Projekto sprendiniai atitinka jstatymy, kity teisés akty, projekto rengimo dokumenty,
normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus,
nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos, visuomenes ir treCiyjy asmeny interesy.

Projektas atitinka LR galiojantiems teis¢és aktams ir normatyvinéms dokumentams, kuriy
sgrasas pateikiamas Zzemiau.

Nr. I-1240 Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas
Nr. [-2223 Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas
Nr. 11495 Lietuvos Respublikos Planuojamos iikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymas

Nr. XII1-2166 Lietuvos Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo salygy

jstatymas
Europos parlamento ir Tarybos reglamentas 2011 m. kovo 9d.,
Nr. 305/2011 (ES) kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros
salygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EBB
STR 1.01.05:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir

STR 1.01.04:2015 deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys
STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.

STR 1.05.01:2017 Sta'ty.bos sustabdymas. Savava'liéko.s' statybos padarini.q o
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira

STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés
STR 2.07.01:2003 | HOTCRH SATITIVES.
sistemos. Lauko inzineriniai tinklai

I s 0 KITOS PASKIRTIES INZINERINIU STATINIY (TVORU,
Atestato INFRASTRUKTUROS TAKU, PASIVAIKSCIOJIMO KIEMELIU) ULONU G. 8A
Nr. INZINERIJA (SKLYPO UNIK. NR. 4400-4626-1261), ALYTUJE
UAB ,,Infrastruktﬁr%erija“ SEATNEOS FROSEITAS
F
25380 | PV R.Aleksandravi€ius 2025 08 5 y LAIDA
y AISKINAMASIS RASTAS
25379 | PDV | R.Aleksandravicius y/ 2025 08 0
.
7
_ LAPAS LAPU
LT LIETUVOS KALEJIMU TARNYBA 347-TDP-SP.AR
1 6




Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklés
GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrimai

Sutartiniai topografiniy plany M1:500, M1:1000, M1:2000 ir
M1:5000 Zenklai

RSN 156-94 Statybiné klimatologija;

LST 1516:2015 Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

GKTR 2.11.02:2000

2.2 Statybos sklypo apibudinimas

v

Zemés sklypas

Projekte nagrinéjama teritorija yra suformuotame zZemés sklype adresu Ulony g. 8A, Alytaus
mieste g. Suformuota sklypas yra Lietuvos Respublikos nuosavybéje, kuriam sudaryta panaudos
sutartis su Lietuvos kaléjimy tarnybai. Sklypo plotas yra apie 19 ha. Projekte numatomi statybos
darbai bus vykdomi tik dalyje Sio sklypo teritorijoje (apie 0,8 ha zonoje).

Esami statiniai, inZineriniai tinklai

Sklype yra veikiantis kal¢jimas. Sklype yra daug esamy pastaty bei kity statiniy skirty
kaléjimo darbui.

Nagrin¢jamoje teritorijoje yra esamy inzineriniy tinkly. Yra pakloti elektros, rySio kabeliai,
vandentiekio, buitiniy bei pavirSiniy nuoteky tinklai, Silumos tinklai.

Esamas pavir$ius

Dangos kaléjimo teritorijoje yra jvairios. Tai asfalto arba zvyro dangos keliai, kiti kietos
dangos dangos takai, o taip pat vejos zonos. Zemés pavirsiaus altitudés statybos zonoje svyruoja 94-
95 m intervale.

Kulturos paveldo teritorija, kitos saugomos teritorijos

Vadovaujantis Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Zemélapiu,
nagrin¢jama teritorija nepatenka ] kultiros vertybiy registro teritorijas ir vietoves. Artimiausia
kultiiros paveldo teritorija (Alytaus zydy zudyniy ir uzkasimo vieta, kodas 10800) yra apie 580 m
nuo statybos zonos.

Kitos saugomos teritorijos taip pat nepatenka j statybos zong. Artimiausia saugoma teritorija
(Vidzgirio miSkas) yra apie 300 m nuo statybos zonos.

Esami medziai

Statybos zonoje yra keleta esamy medziy. Visi jie nepatenka ] statomy statiniy ribas, todél jy
Salinimas nenumatytas.

Vykdant statybos darbus visi medziai esantys netoli statybos darby ribos turi biiti apsaugoti
nuo pazeidimy vykdant darbus (kamienus uzdengiant mediniais skydais ir/arba kitomis
priemonémis). Apsauga turi biiti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos zeldyny jstatymo,

LAIDA LAPAS LAPUY
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Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy bei Vilniaus savivaldybés zeldyny ir Zeldiniy
apsaugos taisykliy reikalavimais.

Geologija

Tyrimai atlikti sklype Ulony g. 8A, Alytaus m., Alytaus m. sav. Tyrimy vieta yra pietrytinéje
Alytaus miesto dalyje, pramoniniame kvartale. Tyrimy sklype stovi keli pastatai. Sklypo reljefas
gana lygus, sklypo aukstis kinta nuo 94,5 m iki 94,8 m

Pagal atliktus tyrimus pagrindg sudaro: 0,1 - 0,2 m storio dirvoZzemio sluoksnelis, piltinis
gruntas (t IV) ir paskutiniojo apled¢jimo Baltijos stadijos aliuviniai (a III bl) dariniai — blogai

Pagal inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rezultatus buvo iSskirti 6 inZineriniai
geologiniai sluoksniai (IGS 1 — 6). Sluoksniai iSskirti remiantis statinio zondavimo bandymo
rezultatais (kiiginiu stiprumu — qc), grunty apraSymu ir laboratoriniais rezultatais.

IGS-1 piltinis gruntas nustatytas visame tyrimy sklype iki 0,9 — 2,5 m gylio.

IGS-2 labai purus blogai iSruSiuotas smelis, mazai drégnas. Suklostytas greziniy Gr. 1, 9
aplinkose nuo 0,9 — 1,2 m iki 1,5 — 1,9 m gylio.

IGS-3 purus blogai iSruSiuotas smélis, mazai drégnas. Suklostytas greZiniy Gr. 1 — 5, 7, 9
aplinkose nuo 1,4 — 3,9 m iki 2,6 — 5,5 m gylio.

IGS-4 vidutinio tankumo blogai iSriiSiuotas smélis, mazai drégnas. Aptinkamas visame tyrimy
sklype nuo 1,5 —4,9 m iki 3,9 — 7,1 m gylio.

IGS-5 tankus blogai iSriSiuotas smélis, mazai drégnas. Aptinkamas visame tyrimy sklype nuo
2,0 — 6,1 m gylio, jvairaus gylio intervaluose.

IGS-6 labai tankus blogai iSruiSiuotas smélis, mazai drégnas. Aptinkamas greziniy Gr. 1, 2, 5,
6, 8 aplinkose nuo 4,0 — 7,3 m gylio, jvairaus gylio intervaluose.

Tyrimy metu poZeminis gruntinis vanduo nepasirode .

Detalesné informacija pateikiama geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaitos byloje
(ataskaita pateikta Sio projekto bendrosios dalies byloje).

2.3 Projektiniai sprendiniai
Statytojo pageidavimu, projekte numatyti statybos darbai skirstomi j 4 statybos etapus.
Statybos darby etapy eiliSkumas pateiktas Sio projekto bendrosios dalies byloje.

Vadovaujantis UZsakovo pirkimo dokumentuose pateikta informacija, esamo kaléjimo
teritorijoje numatoma pastatyti sekancius statinius (statiniy numeracija atitinka projekte bendryjy
statiniy lentel¢je pateikty statiniy numeracijai):

- pasivaiks¢iojimo kiemeliai (statiniai Nr. 1 ir 2), kuriose bus irengtos atskiros sekcijos
pasivaiks¢iojimui (statinyje Nr. 1 - 6 sekcijos, statinyje Nr. 2 - 5 sekcijos).

- tvoros (statiniai Nr. 3, 4, 5, 6, 7 ir 8). Tai nuo 4 iki 8,7 m auks¢io skardinés arba aziirinés
dangos tvoros, kuriose virSuje bus sumontuojami dagiliai (pjaunancios vielos tinklas). Tvorose
numatoma jrengti pravaziavimo vartus arba j¢jimo vartelius.

LAIDA LAPAS LAPUY
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- takai (statiniai Nr. 9 ir 10). Tai aptarnavimui skirti kietos dangos takai. Vienas (statinys Nr.
9) skirtas privaziavimui prie esamo bendrabucio pastato. Kitas (statinys Nr. 10) pri¢jimui prie
pasivaiksc¢iojimo kiemelio Nr. 1.

Taip pat kartu su statiniy statybos darbais bus atliekami sekantys darbai:

- vaizdo steb&jimo kamery irengimas ir jy pajungimas prie bendros kaléjimo stebéjimo mazgo.
Siy kamery jrengimas bus vykdomas vietose, kur nurodé Uzsakovas.

- teritorijos sutvarkymas po statybos darby pabaigos. Visos sugadintos dangos statybos metu
bus atstatomos ] prading padét;.

Inzineriniai tinklai projekte nenumatyti. (projektuojamy statiniy funkcionavimui inzineriniai
tinklai nereikalingi). Pajungimas prie miesto tinkly (vandentiekio, buitiniy bei pavirSiniy nuoteky,
dujotiekio ir pan.) nenumatomas.

Lietaus sutvarkymas nuo naujy statiniy bus vykdomas sklype, - lietus nuo naujy statiniy
nukreipiamas ] vejos zonas, esamas dangas i§ kuriy vyks savaiminis lietaus vandens infiltravimas j
gruntg per esamus jrengtus teritorijoje (kal¢jimo sklype) lietaus infiltravimo jrenginius.

Sklypo plano (SP) dalyje pateikiami projektiniai sprendiniai taky (statiniai Nr. 9 ir 10)
jrengimui. Pasaivak3$ciojimo kiemeliy (statiniai Nr. 1 ir 2) projektiniai sprendiniai pateikiami
architekturinés ir konstrukcinés daliy bylose. Tvory (statiniai Nr. 3, 4, 5, 6, 7 ir 8) projektiniai
spreniniai detalizuoti konstrukcinés daliés byloje. Vaizdo stebejimy kamery bei rySio kabeliy
montavimas pateikiamas elektroniniy rySiy ir telekomunikacijy dalies byloje.

2.3.1 Takas t9 (statinys Nr. 9)

Takas skirtas privaziavimui ir pri¢jimui prie esamo bendrabucio pastato arba §io pastato
teritorijos. Takas jrengiamas apie 3,5 m plocio. Tako perimetry jrengiami gatvés bordiiirai. Takas su
esamu taku Salia pasimatimo biuro pastato bei su esama aikstele $alia bendrabucio Nr. 2 pastato.

Takai jrengiami i§ asfalto dangos (pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykles taky danga bus jrengiama ant skaldos pagrindo bei Sal¢iui nejautry medziagy
sluoksnio).

Numatomas esamy Suliniy (rySiy kabeliy bei paviriSiniy nuoteky tinkly) landy perstatymas,
kurie patenka j tako zong. Landos su dangciais iSstatomos j projektines tako altitudes.

Takas jrengiamas su nuolydziu link vejos, lietus nuo statiniy nukreipiamas j vejos zonas, kur
vyks savaiminis lietaus vandens infiltravimas j grunta.

2.3.2 Takas t10 (statinys Nr. 10)

Takas skirtas pri¢jimui prie statomo pasivaiksciojimo kiemelio pkl (statinys Nr. 1). Takas
jrengiamas apie 1,5 m plo€io. Tako perimetry irengiami gatvés bei vejos borditirai. Takas jungiamas
su esamg aikStelé. Sujungimas daromas be peraukstejimo, kad galimg buty j taka patekti su
veziméliu.

Takas jrengiamas su nuolydziu link vejos, lietus nuo statiniy nukreipiamas j vejos zonas, kur
vyks savaiminis lietaus vandens infiltravimas j grunta.
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2.3.3 Esami pastatai, statiniai, inZineriniai tinklai

Nagrin¢jamoje teritorijoje yra esamy inzineriniy tinkly. Yra pakloti elektros, rySio kabeliai,
vandentiekio, buitiniy bei pavirSiniy nuoteky tinklai, Silumos tinklai. Esamy tinkly griovimas
nenumatomas.

Projekte numatomas tik esamo buitiniy nuoteky tinklo perklojimas. Tinklas patenka j statinio
Nr. 1 (pasivaik§¢iojimo kiemelis pk1) ir statinio Nr. 5 (tvora tv5 ) statybos zona.

Numatomas esamy Suliniy (rysiy kabeliy bei paviri$iniy nuoteky tinkly) landy perstatymas,
kurie patenka j statinio Nr. 9 (takas t9) zong. Landos su dangciais iSstatomos j projektines tako
altitudes.

Tvory jrengimo zonoje yra keleta esamy tvory, kurios numatoma demontuoti. Griaunama ir
jos vietoje naujai statomas statinys Nr.4 (tvora tv4). Demontuojamos tvoros tarp pasimatymy
biuro, mokyklos, psichology pastaty (tvory tv3, tvS ir tv6 statybos zonoje). Metalo lauzas
sandéliuojamas Uzsakovo nurodytoje vietoje. Kitos atliekos (g/b lauzas ir pan.) utilizuojamas,
1Svezamos ] statybiniy atlieky priémimo punktus.

Statybos vietoje esamy pastaty griovimas nenumatomas. Nuamtoma tik perkelti esama
konteiner}, kuris patenka j statinio Nr.3 (tvora tv3) statybos zona. Statytojas nurodé vieta, kur bus
perketas konteineris (perkelimo vieta pateikiama projekto planuose).

Poreikiui esant (vykdant Zemés kasimo, judinimo darbus ir pan.) butina nustatyti tikslius
esamy komunikacijy paklojimo gylius bei vietas, atliekant Surfavimo darbus (butina kviesti Siy
tinkly atstovus prie§ pradedant kasinéjimo darbus). Jei statybos metu bus pazeidZziami esami
inzineriniai tinklai, jie bus atstatomi Rangovo saskaita pagal pradiné padétj bei vadovaujantis LR
Statybos jstatymo 24 straipsnio 14 punkto reikalavimais.

2.3.4 Medziy iSsaugojimas
Projekte esamy medziy Salinimas nenumatytas.

Vykdant statybos darbus visi medziai esantys netoli statybos darby ribos turi biiti apsaugoti
nuo pazeidimy vykdant darbus. Apsauga turi biiti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos
zeldyny jstatymo bei kitais zeldiniy apsaugojimo teisés akty reikalavimais.

2.3.5 Laikini privaziavimai, inZineriniai tinklai

Pateikimui j Ulony g. 8A sklypa bus naudojami esami keliai, laikini privaziavimo keliai u
sklyp riby nenumatomi.

Laiknas privaziamio kelias sklype gali biiti jrengtas tako t9 statybos zonoje (vieta, kur
patenkama ] statyniy statybos zona).

Laikini inZineirinai tinklai projekte nenumatomi.

Jei Rangovui dél jo parikntos statybos technologijos butina jrengti laikinus privaziavimus
kitose vietose, o taip pat jrengti laikinuosius inzinerinius tinklus, prie§ jrengiant tai turi buti
suderinta su Statytoju.
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2.3.6 Aptvérimas

Poreikiui esant bei pageidaujant Statytojui vietose, kur bus vykdomi statybos darbai turi buti

pastatyta laikina ne mazesnio kaip 2,0m aukscio statybiné tvora (gali biiti tinkling).

2.3.7 PavirSiniy (lietaus) nuoteky tvarkymas

Lietaus sutvarkymas nuo naujy statiniy bus vykdomas sklype, - lietus nuo naujy statiniy

nukreipiamas ] vejos zonas, esamas dangas 1§ kuriy vyks savaiminis lietaus vandens infiltravimas |

gruntg per esamus jrengtus teritorijoje (sklype) lietaus infiltravimo jrenginius.

2.3.8 Teritorijos sutvarkymas

Vykdant statybos darbus galimai bus pazeidziamos esamos dangos statybos zonoje bei uz jos

riby. Visi pazeisti statybos metu pavirsiai (valstybiniy ar privacéiy keliy, taky, lauky, sody, bordiiiry

ir pan.) turi biiti atstatomi iki biiklés, ne prastesnés uz bukle, buvusig pries pradedant darbus.

Vejos zonos atstatymui gali biiti naudojamas iSkastas naujy statiniy jrengimo vietoje

perteklinis dirvozemio gruntas

2.3.9 Statybos darbu organizavimas

Kadangi projekto sprendiniai bus jgyvendinami kal¢jimo teritorijoje, statybos darby

eiliSkumas turi biiti suderintas su kalé¢jimo darbo rezimu. Poreikiui esant bei pageidaujant Statytojui

vietose, kur bus vykdomi statybos darbai turi buti pastatyta laikina ne mazesnio kaip 2,0m auksc¢io

statybin¢ tvora (gali biti tinkline).

347-TDP-SP.AR
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3. TECHNINES SPECIFIKACIJOS
Kaléjimo teritorija yra specialios paskirties teritorija, todél visi statybos darbai turi biiti
atliekami tik suderinus jos atlikimo terming ir vietq su Sios jstaigos vadovybe. DraudZiama vykdyti
statybos darbus arba bet kokia susije veiklg kaléjimo teritorijoje be Lietuvos kaléjimy tarnybos
(Statytojo) Ziniy.
Statytojo pageidavimu, projekte numatyti statybos darbai skirstomi j 4 statybos etapus:
- 1 statybos etapas: statiniy Nr. 1 ir 2 (pasivaik$ciojimo kiemeliai) bei statinio Nr. 10
(takas) jrengimas, vaizdo kamery sistemy VK-1, VK-2, VK-3, VK4, VK-5, VK-6, VK-7, VK-8
instaliavimas;
- 2 statybos etapas: statiniy Nr. 3, 5, 6, 7 ir 8 (tvoros) jrengimas, vaizdo kamery
sistemy VK-9, VK-10, VK-11 instaliavimas;
- 3 statybos etapas: statinio Nr. 9 (takas) jrengimas;
- 4 statybos etapas: statiniy Nr. 4 (tvora) jrengimas.
Statybos darby etapy eiliSkumas bus priimtas Statytojo, vadovaujantis biudZeto apimtimis.
Visi statybos etapai gali buti jgyvendinami vienu laikotarpiy. Taip pat galima etapy statyba
atskirai bet kokiu eiliSkumu.

Visais atvejais atliekamy darby eiliSkumg rangoviné organizacija turi suderinti su statytoju ir
darbus vykdyti pagal etapiskumy grafika bei sprendinius.

Siy techniniy specifikacijy tikslas — nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus (statybos
procesui, paslaugoms, statybos produktams ir medziagoms), keliamus statant tinklus, kuriuos privalo
vykdyti Rangovas.

Sutarties salygos, specialiosios ir bendrosios statybos darby specifikacijos, bréZiniai ir kiekiy
Ziniarasc¢iai turi buti skaitomi kartu. Nepaisant specifikacijos padalinimo } skyrius su skirtingomis
antraStémis, visos specifikacijos dalys papildo viena kita.

Vykdant statybos darbus, Rangovas privalo vadovautis §io projekto sprendiniais bei Uzsakovo
reikalavimais. Visi gaminiai montuojami pagal jrenginiy gamintojy rekomendacijas bei taisykles.

Visi projekte numatomi produktai turi biiti sertifikuoti Lietuvoje.

Jeigu Siose specifikacijose pasitaikys dokumentai, standartai arba prekés Zenklai, kurie nurodo
tik viena konkrety gamintojg ar kilme, tokios nuorodos turi buti skaitomos ir suprantamos kartu su
sgvoka “arba lygiavertis”. Visos statyboje naudojamos medziagos turi biiti suderintos su Uzsakovu
(Statytoju).

I s ) KITOS PASKIRTIES INZINERINIU STATINIJ (TVORU,
Atestato INFRASTRUKTUROS TAKU, PASIVAIKSCIOJIMO KIEMELIY) ULONU G. 8A
Nr. INZINERIJA (SKLYPO UNIK. NR. 4400-4626-1261), ALYTUJE
UAB ,,Infrastruktiiros iniingrija“ STATYBOS PROJEKTAS
25380 | PV R.Aleksandravicius /f;/ 2025 08 LAIDA
’_f ~ TECHNINES SPECIFIKACIJIOS
25379 | PDV | R.Aleksandravicius / 2025 08 0
‘ 7 LAPAS | LAPU
LT LIETUVOS KALEJIMU TARNYBA 347-TDP-SP.TS
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3.1 Statybvieté

3.1.1 Statybvietés patikrinimas

Pries statybos darby pradzia rangovas apsilanko statybvietéje ir patikrina jos esama bukle ir
salygas, visus reikiamus matmenis ir reikalavimus siekiant uztikrinti, kad visos medziagos ir darby
kokybé¢ atitikty sutarties nuostatas.

Teritorijos apsilankymas be Statytojo iSduoto leidimo draudZiamas.

3.1.2 Privaziavimas prie darbo viety ir laikinas sandéliavimas

Rangovas turi pasirtipinti reikiamu pri¢jimu prie darbo viety. Rangovas privalo pasiriipinti,
kad viksriniai ar kitokie jrengimai, transporto priemonés nesugadinty asfaltuoty ar gristy keliy,
Saligatviy, vejy, zolyny ar kity dangy. Visa su tuo susijusi zala privalo biiti iStaisyta.

Rangovas taip pat atsako uZ tas gatves ar kelius (uz asfalto ar kita dangg), kuriais naudojosi iki
patenkant ] statybviete. Pazeistos ar kitaip sugadintos dangos, kelio bortai, kelio zenklai ar kita
jranga turi buti atstatoma.

Jei reikalinga, Rangovas privalo jrengti reikiamus laikinus privaziavimus. Visi laikini keliai

Rangovas pasiriipina reikalingu projekte medziagy sandélaivimu. Sio projekto SO dalyje
schemoje pateikiama orientaciné vieta medziagy sandéliavimui, kurj rekomenduoja Statytojas.
Taciau rangovas pats gali parinkti kitg sandéliavimo vieta.

Jei Rangovui yra bitina pasinaudoti kuriais nors objektais ar laikinai uZimti Zeme¢ uz
statybvietés riby, jis pats tariasi su zemés savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorija
darbams, Rangovas kreipiasi j savivaldybe ar kitas jstaigas ir gretimy teritorijy, valdy, gyvenamyjy
namy ir pan. savininkus/nuomininkus. Sutartyje turi buti aiSkiai nurodyta, kad ji sudaroma su
Rangovu, o ne su Uzsakovu.

3.1.3 Statybvietés tvarkymas

vt —

medziagos turi biti iSveztos kiek galima greiciau.
Rangovas privalo laikytis visy galiojan¢iy aplinkosaugos, higienos, policijos, savivaldybés ir
kity institucijy priimty teisés akty nuostaty, siekiant uztikrinti tvarka darby vykdymo eigoje.

3.1.4 Laikini statiniai

Poreikiui esant Rangovas privalo pastatyti ir priziiiréti laikinas tarnybines patalpas, sandélius,
darbininky gyvenamasias patalpas ir kt., reikalingas darby vykdymui. Be to, Rangovas privalo atlikti
visas instaliacijas ir turéti jrengimus, kuriuos jis mano esant reikalinga medziagy gamybai ir
apdirbimui statybvietéje.

3.1.5 Esami inZineriniai tinklai
Vykdant statybos darbus, biitina tiksliai jvertinti esamy inzineriniy tinkly padétj ir stovj ir, jei
tai reikalinga sprendiniy realizavimui, numatyti jy iSsaugojima arba iSkélima (jei tai riekia).
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Atkreipiama démesj, kad topografinis planas projekto rengimui buvo Statytoju pateiktas
pirkimo dokumentuose. Rengiant projekta, nustatyta, kad galimai ne visi inZineriniai tinklai pateikti
toponuotraukoje. Statytojas eksploatuoja visus inzinerinius tinklus kalé¢jimo teritorijos ribose.

Statybos metu, bendradarbiaujant su Statytoju, bitina nustatyti Siy tinkly paklojimo vietos,
projekte numatyty statiniy jrengimo vietose. Reikalui esant turi biiti atliekamas esamy komunikacijy
Surfavimo darbai rankiniu buidu. Pazeidus esamus inzinerinius tinklus, atstatyti juos pagal esamg
padét]. Vadovautis LR Statybos Istatymo 24 straipsnio 14 punkto reikalavimais.

Pries pradédamas bet kokius kasinéjimy darbus Rangovas privalo konsultuotis su visomis
tiesiogiai su tuo susijusiomis valdzios institucijomis ir paslaugy teikéjais ir turi tiksliai zinoti esamy
tinkly vietas, kurioms turés arba gali turéti jtakos vykdomi darbai. Rangovas privalo nurodyti visy
nustatyty esamy tinkly vietas statybvietés plane.

Rangovas privalo vykdyti darbus tokiu buidu, kad jie nesugadinty arba netrukdyty statybvietéje
esantiems inzineriniams tinklams. Jeigu bus padaryta Zala arba atsiras trukdziai, Rangovas privalo
pats organizuoti remonto darby vykdyma, jei reikalinga gavus atsakingy institucijy leidimus.

Rangovas turi uztikrinti, kad biity jrengtos laikinos ar pastovios atramos ar naudojami kiti
tinkami biidai uztikrinant visy vamzdyny, kabeliy, statiniy ir kity objekty, kuriems galéty grésti
paZzeidimai, saugumg. Tai taikytina visiems objektams, esamiems ir projektuojamiems, kurie
priklauso Uzsakovui arba tretiesiems asmenims.

Statybos metu sugadintus ar kitaip neiSsaugotus pozeminiy komunikacijy Zyméjimo zenklus
Rangovas atstato savo 1éSomis.

3.1.6 Statybiniy SiukSliy sandéliavimas, gabenimas ir dokumentacijos tvarkymas

Projekte numatoma demontuoti esama pagrindiné tvora. Esama tvora yra i§ g/b gaminiy, o
pietin¢je dalyje metaliinai tvoros segmentai.

Demontuotus metalo konstrukcijas turi biiti pristatyti ir perduoti Uzsakovo atstovui suraSant
perdavimo— priémimo akta. Siy atlieky sandélaivimas turi biti vykdomas UZsakovo parinktoje
vietoje (SO dalies schemoje parodyta Uzsakovo pageidautina vieta sandéliavimui).

Demontuotus kitos nei metalo medziagos, netinkama panaudojimui iSkastinj grunta,
gelzbetonines konstrukcijas, betono ir kity medziagy atliekas Rangovas privalo savo 1éSomis
utilizuoti prisilaikant Atlieky tvarkymo jstatyminiais aktais ir tvarkomis.

Visos statybinés atliekos pakraunamos i autotransportg ir iSvezamos i perdirbimo vieta, pries
tai sudarius sutartj su atliekas utilizuojancia jmone, kuri turi atitinkama sertifikata.

Statybvietéje turi biti riiSiuojamos susidaranéios perdirbimui tinkamos atlieckos ir
pakartotinam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medziagos), riiSiuojamos kitos atlickos — antrinés
zaliavos. Nepavojingos statybinés atliekos gali biiti saugomos statybvietéje, taciau ne ilgiau kaip iki
statybos darby pabaigos.

Statybvietéje turi biiti pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir
perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky
apskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje
teritorijoje vykdoma statinio statyba, Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy
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atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys
apie statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby Zurnale.

Statyboje susidarantis statybinés atliekos:

- Betonas, plytos, ¢erpés ir keramika (atlieky kodas 17 01, kodo tipas VN);

- Plastikas, medis, stiklas (atlieky kodas 17 02, kodo tipas VN);

- Bituminiai miSiniai (atlieky kodas 17 03, kodo tipas VP);

- Metalai: varis, bronza, zalvaris, aliuminis, gelezis, plienas (atlieky kodas 17 04, kodo tipas
VN);

3.2 Darby vykdymas

3.2.1 Geodezinis trasos nuZzyméjimas
Statybos metu turi biiti vykdomas projektuojamy statiniy (tvoros bei taky) geodezinis nuzyméjimas
(projektuojamy koordinadiy nustatymas). Zymima statiniy trasos pradzia, pabaiga, kreivés ir kiti
charakteringi ir svarbiis objekto statybos taskai.

3.2.2 Vandens paZzeminimas

Vadovaujantis $ios teirotirjos geologiniy tyrimy ataskaitos duomenimis, statybvietéje gruntinio
vandens sluoksnis nenustatytas (gruntinis vanduo nepasirod¢).

Poreikiui esant statybos laikotarpyje biitinas vandens lygio paZeminimas numatomu statiniy
jrengimui. Vandens pazeminimui numatyti adatinius filtrus. PaZeminant gruntinio vandens lygj
adatiniais filtrais, tran$éjos Sonuose jkalami adatiniai filtrai, kurie sujungiami su vakuuminiais
siurbliais. Jjungus vakuuminius siurblius, filtruose esantis oras praretinamas ir gruntinis vanduo
iStraukiamas.

3.3 Zemés darbai

3.3.1 ParuoSiamieji darbai

Rangovas turi paruosti aikSteles statybai, paSalinti Siukslés ar pan. ir reikalui esant augmenija,
krimus. Medziai ir kita augmenija, pazyméta bréziniuose arba kurig saugoti nurodyta projekte , turi
i8likti ir turi buti apsaugoti nuo pazeidimy statybos metu.

Rangovas pasalina i$ statybvietés visg pertekling medziaga, iSvezdamas ] su vietos valdzios
institucija suderintas vietas. Tai neturi turéti jokios neigiamos jtakos vietiniams gyventojams ir
aplinkai.

3.3.2 Netinkama bei pertekliné iSkasta medZiaga

Jei kasimo metu Rangovas randa netinkamos medziagos, tokios, kaip medziy Saknys,
organinés medziagos, purvas, gipsas, atliekos ir pan., Rangovas nedelsdamas informuoja Uzsakova
ir jam leidus jas iSveza ir Salina.

Rangovas paSalina i$ statybvietés visg pertekling medziaga, iSveZdamas ] su vietos valdzios
institucija suderintas ir patvirtintas vietas. Tai neturi turéti jokios neigiamos jtakos vietiniams
gyventojams ir aplinkai.
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3.4 Taky jrengimas
3.4.1 Zemés sankasa

Prie§ jrengiant taka tikslinti esamos sankasos tinkamuma pagal IT ZS 17 taisykliy
reikalavimus. Jei atitinka, papildomas sankasos stiprinimas neprivalomas. Tai turi biiti patvirtinta
dokumentais, kurie pridedami prie statybos Zurnalo.

Statybos darby metu biitina tikrinti zemés sankasos deformacijos moduli E.;. Tako t9
deformacijos modulj turi biiti Ey2 > 45 MPa. Tako t10 - Ey2 > 30 MPa. Jei $is rodiklis yra Zemesnis
negu nurodyta, turi biiti numatyti sankasos stiprinimo darbai.

Darby atlikimas, bandymai, darby priémimas turi atitikti JT ZS 17 V skyriaus reikalavimus.

Iskasy ir pylimy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 VIII skyriaus reikalavimus.

Siekiant i§vengti zalos ir darby nutraukimo, i§kasos turi biiti apsaugotos nuo potvynio ir liti¢iy
vandens. Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui i§ i§kasos dugno nuleisti.
Potvynio ir lia¢iy vanduo i3 statybos darby vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi
biiti atlieckami taip, kad bty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, prie§ rengiant
pagrinda, turi buti iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus
rangovas turi atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi buti jrengti ir i§lyginti

v —

Pries pat dangos konstrukcijos sluoksniy jrengima turi biti jvykdyti reikalavimai nurodyti [T
7S 17 VIII skyriaus ketvirtajame skirsnyje.

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui $altuoju mety laiku turi atitikti [T ZS 17 VIII skyriaus
septintojo skirsnio reikalavimus.

Bandymai pasiektai kokybei nustatyti turi atitikti JT ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus.

3.4.2 Taky konstrukcija
Projekte numatyti dviejy tipy takai.

Takas t9 konstrukciné danga priimama jvertinus tai, kad jo gali vaiuoti sunkus transportas
(pavyzdziui gaisriné masina). Sio tako dangos konstrukcinj sluoksnj sudaro (pagal “Automobiliy
keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés”, 9 lentele, DK 0,1 klase ):

8 cm - asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD
20 cm - 0/45 frakcijos skaldos pagrindo sluoksnis
42 cm - 0/16 frakcijos apsauginis 3al&iui atsparus sluoksnis (ASAS)

Takas t10 skirtas tik pes¢iyjy vaik§¢iojimui. Sio tako dangos konstrukcinj sluoksnj sudaro
(pagal “Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés”, 13 lentele):

8 c¢m - asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD
20 cm - 0/45 frakcijos skaldos pagrindo sluoksnis
17 cm - 0/16 frakcijos apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis (ASAS)

Takuose naudojami geotinklas ir geotekstilé skirti sankasos grunto ir dangos konstrukcijy
sluoksniy atskyrimui.
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Apatinj dangos sluoksni sudaro $al¢iui atsparus sluoksnis. Sis sluoksnis skirtas apsaugoti
dangos konstrukcijg nuo zalingo Sal¢io poveikio. Jj sutankinant, turi buti pasiektas deformacijos
modulis Ev> > 80 MPa. Sio sluoksnio jrengimas turi atitikti JT SBR 19, TRA SBR 19 bei kitus teisés
aktus, kuriuose nurodyti reikalavimai Salciui atspariam sluoksniui. Kiekvieno tankinamo sluoksnio
storis ir sutankinimo rodiklis Dy turi atitikti JT SBR 19 nurodytus reikalavimus. Sio sluoksnio
auksciai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +4.0 cm; skersiniai nuolydziai — ne daugiau
kaip +0.5%, sluoksnio plotis - ne daugiau kaip +10.0 cm. Matuojant pagrindo lyguma, prosvaisos po
3 m liniuote neturi biiti didesnés kaip 30 mm.

Skaldos pagrindo sluoksnio po asfalto danga storis 20 cm. Skaldos frakcija — 0/45. MiSinio
sudétis turi atitikti ]T SBR 19 ir TRA SBR 19 nurodytus reikalavimus. Sutankinant §j sluoksnj, turi
biiti pasiektas deformacijos modulis Ev> >120 MPa (takui t9) ir Ev2 >100 MPa (takui t10). Skaldos
pagrindo sluoksnio auks$¢iai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +4.0 cm; skersiniai
nuolydZiai — ne daugiau kaip +0.5%, sluoksnio plotis - ne daugiau kaip +£10.0 cm. Matuojant
pagrindo lyguma prosvaisos po 3 m liniuote neturi biiti didesnés kaip 20 mm

Asfalto danga jrengiama pagal [T ASFALTAS 25 bei [T APM 10 reikalavimus.

Tako dangos atskirimui nuo esamo grunto sluoksnio naudojama geotekstilé. Paskirtis: jvairiy
tipy hidroizoliaciniy dangy apsauga nuo galimo mechaninio pazeidimo, grunty maiSymosi,
uzsiterSimo, grunto frakcijos atskyrimui. Gali biiti naudojamas ne mazesniy parametry analogas.
Minimalus geotekstilés reikalavimai pateikti lenteléje.

Testo metodas Vienetai Reiksmé
Svoris, EN ISO 9864 g/m? >200
Storis, 2 kPa, EN ISO 9863 mm >1,2
Stiprumas tempiant, isilgai / skersai, EN ISO 10319 kN/m >16
Atsparumas pradiirimui (pagal EN ISO 12236 CBR testa) kN >2.8

3.4.3 Betono bortai (bordiiirai)
Projekte yra numatyti vejos bei gatvés bordiiirai.

Betoniniai bortai turi atitikti LST EN 1340, TRA TRINKELES 14, XIV skyriaus reikalavimus,
techninius reikalavimus nurodytus LST EN 1340:2003/AC:2006.

Gatvés bortai jrengiami vadovaujantis JT TRINKELES 14 reikalavimais. Bordifirai jengiami
ant C20/25 betono markés pamato su atspara. Pamatas ir atspara turi buti tinkamai sutankinti. Bortai
ir atsparos klojami ant pamato betono misinio, dar neprasidéjus jo riSimosi procesui. Borditiry
atsparos, esan¢ios negrindziamoje zonoje, plotis turi biiti maziausiai 15 cm. Pagrjstais atvejais
borditiry atspary plotj galima sumazinti iki 10 cm. Prie§ statant gatvés bortus turi biti tinkamai
paruostas ir sutankintas 15cm storio pagrindas i§ 0/45 frakcijos skaldos. Tuomet ant skaldos
pagrindo i$pylus reikiamg kiekj betono statomas gatvés bortas rankiniu arba mechanizuotu bidu.

Asfalto virSutinio sluoksnio ir gatvés borto prijungciy sandarinimui naudojama priklijuojama
i$silydanti bituminé¢ siiiliy sandarinimo juosta. Asfalto virSutinio sluoksnio ir gatvés borto kontakto
vietoje naudojama sandarinimo juosta turi atitikti TRA SS 15 reikalavimus. Bituminé sitliy
sandarinimo juosta jrengiama vadovaujantis [T SS 17 reikalavimais. Bituminés siiiliy sandarinimo
juostos plotis turi buiti ne mazesnis kaip 10 mm. Bituminé siiiliy sandarinimo juosta montuojama
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pagal gamintojo instrukcijas. Sandarinimo juosta turi biiti atspari atmosferos veiksniams, neprarasti
sandarinimo savybiy tiek zemose, tiek aukStose temperatirose, atspari drégmei, vandeniui bei
daugeliui cheminiy junginiy. Bituminés sandarikliy juostos yra Europos standarty
nereglamentuojami produktai.

Kelio, vejos bortai — LST EN 1340:2003/AC:2006.

3.5 Esamo buitiniy nuoteky tinklo perklojimas.

Projekte numatomas esamo buitiniy nuoteky tinklo perklojimas. Tinklas patenka j statinio Nr.
1 (pasivaik$ciojimo kiemelis pk1) ir statinio Nr. 5 (tvora tv5 ) statybos zona.

Tinklas perklojimas i§ PVC nuoteky vamzdziy. Tinkle sumontuojamas plastikinis D315
Sulinys. Esami g/b Suliniai, kur numatomas tinklo perklojimas suremontuojami (naujy angy
iSmusimas vamzdiams, esamy angy uZtaisymas, lataky sutvarkymas)

Polivinilchlorido (PVC) vamzdziai naudojami jy klojimui atviru (tran$¢jiniu) budu.
Pagrindas vamzdziams turi buti i§ smélio, pagrindo storis 150-200 mm Zemiau vamzdZzio apacios.
Pirminiam trans$éjy uzpylimui turi biiti naudojamas sméelis. Smélis turi buti Svarus, neuZzterstas,
vienodo smulkumo, max. daleliy dydis 20 mm, o mazesniy nei 0.02 mm daleliy - maziau nei 10 %.
Be to, smélyje neturi biiti kenksmingy ir Zalingy medziagy, jame negali biiti daugiau nei 15 % molio
ar dumblo pagal svorj (pavieniui ar kartu).

Jei néra jokiy kity faktoriy, jtakojanciy pasirenkant savitakiniy PVC vamzdziy klase, esant
uzpylimo sluoksnio auksc¢iui 0,8-6,0 m turi biiti naudojami ne Zemesnés kaip 4 kN/m2 stiprumo
klasés vamzdZziai. Jei uzpylimo sluoksnio aukstis daugiau kaip 6,0 m, turi biiti naudojami ne
zemesnés kaip 8 kKN/m2 stiprumo klasés vamzdziai. PVC slégio vamzdziy ir jy jungiamyjy daliy
darbinis slégis turi biiti ne mazesnis kaip SN4, SN8.

Polivinilchlorido (PVC) nuoteky vamzdZiy atviru (tran$éjiniu) klojimo biidu techniniai

reikalavimai

Eil. Techniniai parametrai | Dydis, salyga

Nr. ir reikalavimai

1 Standartai LST EN 1401-1:2009 arba lygiavertis.

2 Sertifikavimas Produkto sertifikavimas turi buti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo
istaigoje turinCioje teis¢ atlikti produkty sertifikavimg pagal aktualia standarty
redakcija.

3 Vamzdzio klojimo | Skirtas kloti atviru biidu su smélio paklotu.

biidas

4 Medziaga PVC (monolitas).

5 Spalva Ruda

6 Vamzdzio iSoriné | Lygi.

sienelé
7 Vamzdzio vidiné sienel¢ | Lygi.
8 Ant vamzdzio iSorinés | Zyméjimas:
sienelés turi biti | «  Standartas (EN 1401);
nurodoma *  Gamintojas (pvz. Gamintojas);
*  Vamzdzio nominalus skersmuo ir sienelés storis (pvz. 110x10);
*  Apkrovos klasé (SN4 arba SNS);
*  Medziaga (PVC);
*  Gamybos data (pvz. 2017).

9 Vamzdziy sujungimas Mova, lygus galas tipo jungtis.
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10 Tarpiné NBR pagal LST EN 681-1 arba lygiavertj standartg.
Dokumentai
11 Dokumentai pateikiami | Pateikti galiojancio eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikato kopija
pirkimo metu lietuviy kalba;
Pateikti Eksploataciniy savybiy deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015).
12 Dokumentai pateikiami | Pateikti Eksploataciniy savybiy deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015).
pristatant medziagas
Pasirenkami parametrai
13 PVC apkrovos klasé Nurodoma uzsakant:
e SN4;
+ SN8.
14 ISorinis vamzdzio | Nurodoma uzsakant:
skersmuo e 110 mm;

* 160 mm;
e 200 mm;

Punkty Nr. 1, 4-5, 8-9, 11, 14-15 atitikimas turi biiti nurodytas Eksploataciniy savybiy deklaracijoje;

Punkty Nr. 1-2, 4 atitikimas turi biiti nurodytas Eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikatu;

Punkty Nr. 3, 5, 6-7, 10 atitikimas turi buti nurodytas nuorodoje | internetinj puslapj ar kitame dokumente, kuriame
pateikta techniné informacija apie medziaga.

Plastikiniy Sulinéliy techniniai reikalavimai

Eil. Techniniai parametrai ir | Dydis, salyga
Nr. reikalavimai
1 Standartai LST EN 13598 arba lygiavertis.
2 Dugno (kinetés) medziaga PE/PP.
3 Sachtinio vamzdzio PP/PVC-U.
medziaga
4 Protarpinés vamzdziy Turi atitikti LST ISO 4435:2004 arba lygiavertj standarta.
peréjimui per Sulinio sieng
5 Sandarinimo ziedai Turi atitikti LST EN 681-1 arba lygiavertj standarta.
6 Zyméjimas *  Medziaga (pvz. PP);
e Standartas (EN 13598);
*  Gamintojo pavadinimas, zenklas;
*  Nominalus Sulinio diametras (pvz. DN315);
*  Pagaminimo data (pvz. mmyy);.
7 Sulinélio montavimo gylis iki 6 m.
Dokumentai
8 Dokumentai  pateikiami | Pateikti galiojancig eksploataciniy savybiy deklaracija (pagal STR
pirkimo metu 1.01.04:2015)
9 Dokumentai pateikiami | Pateikti galiojanCig eksploataciniy savybiy deklaracija (pagal STR
pristatant medziagas 1.01.04:2015)
Pasirenkami parametrai
10 Sulinio  $achtos vidinis | Nurodoma uZsakant:
skersmuo 315 mm;
11 Apkrova Nurodoma uzsakant:
« Zaliose eismo zonose, kuriomis naudojasi péstieji ir dviratininkai,
nuosavy namy kiemuose — ne maziau kaip A15;
* Lengvyjy automobiliy stovéjimo aiksteléms, Saligatviams ir parky
zonoms — ne maziau kaip B125;
*  Vaziuojamojoje dalyje — ne maziau kaip D 400.

Punkty Nr. 1-7, 10-11 atitikimas turi biiti nurodytas Eksploataciniy savybiy deklaracijoje.
Punkty Nr. 2-3, 6-7, 10-11 atitikimas, tiksliai nurodant siiilomos medziagos modelj, turi biiti nurodytas nuorodoje i
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| internetinj puslapj ar kitame dokumente, kuriame pateikta techniné informacija apie medziaga.

Komunikacijy Zyméjimo stovo su lentele techniniai reikalavimai

Eil. Techniniai parametrai ir | Dydis, salyga
Nr. reikalavimai
1 Stovo medziaga Apvalus, cinkuotas plieninis vamzdis >(32 mm diametro;

Sieneliy storis >2,9 mm;
Aukstis nuo 1,3 m. iki 1,7 m.;

2 Lentelés medziaga Lentelés matmenys 140 x 100 mm (galima paklaida +/- 10 proc.);
Pagamintos i§ ASA Thermoplast plastiko arba kitos lygiavertés medziagos;
Vandentiekiui — mélyna lentelé su baltomis raidémis;

Nuotekoms — zalia lentelé su baltomis raidémis;

Hidrantams — raudona lentelé su baltais uzrasais.

3 Dokumentai Eksploataciniy savybiy deklaracija pagal STR 1.01.04:2015.

3.6 Reikalavimai medZziagoms ir jrangai

Statybos objekte naudojamos medziagos ar jranga turi atitikti pirkimo dokumentuose
nustatytus techninius reikalavimus, turi biiti pagaminti ir j statybviete patiekti vadovaujantis Europos
parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011 bei statybos techniniu reglamentu STR
1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas®.

Iranga, medziagos ir darbo kokybé¢ turi atitikti atitinkamy LST EN standarty (arba jiems
lygiaver¢iy) reikalavimus, arba jei né vienas i§ jy néra taikytinas, geriausios nusistovéjusios
praktikos standartus. Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir
aplinkos normos yra grieztesnés nei konkretiis Siuose reikalavimuose nurodyti standartai, pirmenyb¢é
suteikiama Lietuvos standartui ar normai. Jei néra paskelbta jokia standartiné specifikacija,
medziagos ir darby kokybé turi atitikti geriausig jmanomg standartg ir turi biti patvirtintos
Inzinieriaus ir Uzsakovo atstovo.

Rangovas turi pastoviai laikyti nurodyty standarty ir normy kopijas kartu su $ia specifikacija
arba kartu su tomis, kurios buvo pateiktos ir priimtos darby metu. Jy kopijos turi biiti pastoviai
laikomos statybos aiksteléje, kad Inzinierius bet kuriuo metu galéty pasinaudoti.

3.7 Pavirsiy atstatymas

3.7.1 Esamy dangy atstatymas

Vykdant statybos darbus galimai bus pazeidZziamos esamos dangos statybos zonoje bei uz jos
riby. Visi pazeisti statybos metu pavirSiai (valstybiniy ar privaciy keliy, taky, lauky, sody, bordiiiry
ir pan.) turi baiti atstatomi iki buiklés, ne prastesnés uz bukle, buvusia pries pradedant darbus.

Statybos metu visos iSardytos esamos dangos (asfalto, zZvyro, trinkeliy, betono, vejos ir pan.)
turi biiti atstatytos j prading padét. ISardytos dangos atstatomos atsizvelgiant | esamg reljefa, gatviy
i8ilginius bei skersinius nuolydzius. Gatviy planai nekeic¢iami.
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Jei Inzinierius ir (ar) valdzios institucija/savininkas yra nepatenkintas Rangovo atliktu pavirsiy

atstatymu, Rangovas privalo iStaisyti trukumus.

3.7.2 Projektuojamas Zemés pavirsius

Projekte, statybos zonoje numatoma kai kuriose vietose pakeisti esamo zemés pavirSiaus

reljefa. Naujo vertikalinio pavirSiaus formavimui gali biiti naudojamas perteklinis gruntas, kuris

iSkastas naujy statiniy statybos zonoje. Turi biiti naudojamas tik esamas virSutinis perteklinis gruntas.

Poreikiui esant vertikalinio plano formavimui turi biiti naudojamas ir atveztinis gruntas, kuris

turi biiti ne prastesni uz esama.
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4. MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS
Statytojo pageidavimu, projekte numatyti statybos darbai skirstomi j 4 statybos etapus:
- 1 statybos etapas: statiniy Nr. 1 ir 2 (pasivaiks¢iojimo kiemeliai) bei statinio Nr. 10
(takas) jrengimas, vaizdo kamery sistemy VK-1, VK-2, VK-3, VK4, VK-5, VK-6, VK-7, VK-8
instaliavimas;
- 2 statybos etapas: statiniy Nr. 3, 5, 6, 7 ir 8 (tvoros) jrengimas, vaizdo kamery
sistemy VK-9, VK-10, VK-11 instaliavimas;
- 3 statybos etapas: statinio Nr. 9 (takas) jrengimas;
- 4 statybos etapas: statiniy Nr. 4 (tvora) jrengimas.

Statybos darby etapy eiliSkumas bus priimtas Statytojo, vadovaujantis biudzeto apimtimis.
Visi statybos etapai gali biiti jgyvendinami vienu laikotarpiy. Taip pat galima etapy statyba atskirai
bet kokiu eiliskumu.

SP dalies byloje pateikiami kiekiai taky statybos darbams, zemés darbams bei esamy tvory
demontavimui ir nuoteky tinklo perklojimui.

. . . c e . ¥ Mato -
Eil.Nr. Objekty ir darby pavadinimai Zymuo vnt Kiekis
1 Pasivaik$ciojimo kiemelis pkl
NUOTEKU TINKLO REMONTAS SALIA STATINIO
PVC N klasés nuoteky vamzdziai D160 su sujungimo ir
1.1 tvirtinimo elementais, jskaitant statybos, dangy ardymo 3.5 m 16
ir atstatymo bei Zemés darbus
1.2 | Pilnos komplektacijos plastikinis D315 Sulinys 3.5 kompl. 1
13 Esamy g/b sulvlmg remontas, naujy angy iSmusimas, 35 Kompl. )
esamy angy uztaisymas, lataky sutvarkymas
KITI DARBAI
DirvoZemio nukasimas, sandéliavimas ir/ar iSvézimas i$
statyb
1.4 M , o _ 3.7 m? 225
Pastaba: dirvozemio nukasimo plotas jvertintas naujy
Statiniy jrengimo vietose
2 Pasivaikiciojimo kiemelis pk2
KITI DARBAI
Dirvozemio nukasimas, sandéliavimas ir/ar i§vézimas i8$
statyb
2.1 om e , o . 3.7 m’ 178
Pastaba: dirvozemio nukasimo plotas jvertintas naujy
Statiniy jrengimo vietose
I s ) KITOS PASKIRTIES INZINERINIU STATINIU (TVORU,
Atestato INFRASTRUKTUROS TAKU, PASIVAIKSCIOJIMO KIEMELIU) ULONU G. 8A
Nr. INZINERIJA (SKLYPO UNIK. NR. 4400-4626-1261), ALYTUJE
UAB ,,Infrastruktiiros iniim‘erija“ STATYBOS PROJEKTAS
25380 PV R.Aleksandravicius /S_{/ 2025 08 LAIDA
7aa ; MEDZIAKGU KIEKIU ZINIARASTIS
25379 | PDV | R.Aleksandravicius /G:gf/ ) 2025 08 0
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Eil.Nr.

Objekty ir darby pavadinimai

Zymuo

Mato
vnt.

Kiekis

Tvora tv3

ESAMOS TVOROS DEMONTAVIMO DARBAI

3.1

Esamos metaliniy konstrukcijy tvoros demontavimas (tarp
pasimatymo biuro ir mokyklos pastaty): kolonos, segmentai,
g/b pamatai. Aukstis apie 2,6 m, ilgis apie 18 m. Orientacinis
g/b lauZo kiekis apie 8 m’.

PASTABA: Metalo lauzas sandéliuojamas UzZsakovo
nurodytoje vietoje. Kitos atliekos (g/b lauzas ir pan.)
utilizuojamas: i§vezamas | statybiniy atlieky priémimo
punktus.

kompl.

Tvora tv4

ESAMOS TVOROS DEMONTAVIMO DARBAI

4.1

Esamos g/b konstrukcijy tvoros demontavimas (tarp
bendrabucio Nr.1 ir valgyklos pastaty): kolonos, segmentai
(g/b plokstés), g/b pamatai. Aukstis apie 6 m, ilgis apie 30 m
(orientacinis g/b lauzo kiekis apie 55 m3).

Virs§ tvoros apie 3 m aukscio metaliné vielos tinklas su
atramomis

PASTABA: Metalo lauzas sandéliuojamas Uzsakovo
nurodytoje vietoje. Kitos atliekos (g/b lauzas ir pan.)
utilizuojamas: i§vezamas j statybiniy atlieky priémimo
punktus.

kompl.

Tvora tv5

ESAMOS TVOROS DEMONTAVIMO DARBAI

5.1

Esamos metaliniy konstrukcijy tvoros demontavimas (prie
psichology pastato): kolonos, segmentai, dagilis, g/b pamatai.
Aukstis apie 3 m, ilgis apie 7 m. Orientacinis g/b lauzo kiekis
apie 1 m’.

PASTABA: Metalo lauzas sandéliuojamas UzZsakovo
nurodytoje vietoje. Kitos atliekos (g/b lauzas ir pan.)
utilizuojamas: iSvezamas j statybiniy atlieky priémimo
punktus.

kompl.

Tvora tvé

ESAMOS TVOROS DEMONTAVIMO DARBAI

6.2

Esamos g/b konstrukcijy tvoros demontavimas (tarp
psichology ir mokyklos pastaty): kolonos, segmentai (g/b
plokstes), g/b pamatai, plyty miras, dagilis, vielos tinklas su
atramomis. Aukstis apie 2,7 m (g/b plokstés ir miras) bei 1m
vielos tinklas, ilgis apie 12 m (orientacinis g/b lauzo kiekis
apie 55 m?).

PASTABA: Metalo lauzas sandéliuojamas UZsakovo
nurodytoje vietoje. Esamos dvi g/b plokstés (2,7x4 m)

kompl.
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Eil.Nr.

Objekty ir darby pavadinimai

Zymuo

Mato
vnt.

Kiekis

demontuojamos nesulauzant plokstés ir sandéliuojamos
UZzsakovo nurodytoje vietoje. Kitos atliekos (g/b lauzas ,
plyty miras ir pan.) utilizuojamas: iSvezamas j statybiniy
atlieky priémimo punktus. Orientacinis g/b lauzo kiekis apie
6 m? (g/b plokstés neverinamos Kaip lauzas)

Takas t9

34

9.1

8 cm - asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD,
iskaitant zemés ir sluoksnio sutankinimo darbus

430

9.2

20 cm - 0/45 frakcijos skaldos pagrindo sluoksnis,
iskaitant Zemés ir sluoksnio sutankinimo darbus

m?%/m?3

430/
86

93

42 cm - 0/16 frakcijos smélio (apsauginis Sal¢iui
atsparus) sluoksnis sluoksnis, jskaitant zemés ir
sluoksnio sutankinimo darbus

m?%/m?

430/
108

94

Geotekstilésir geotinklo jrengimas (sankasos grunto ir
dangos konstrukcijy sluoksniy atskyrimui), jskaitant
zemeés ir sluoksnio sutankinimo darbus

455

9.5

Sankasos jrengimas

Pastaba: statybos metu tikslinti sankasos tinkamuma
tako jrengimui. Jei sankasos savybés neatitinka IT 7S 17
reikalavimas. Nuamtyti 20-35 cm storio sluoksnj is 0/32
frakcijos zvyro, kuris jrengiamas sankasoje.

455

9.6

Kelio borditiry 150x300x1000 mm jrengimas ant
betoninio C20/25 pagrindo jskaitant zemés darbus

Pastaba: kiekiuose jvertinti ir lenkti bordiiirai

165

9.7

DirvoZemio nukasimas, sandéliavimas ir/ar iSvézimas i$
statyby

Pastaba: dirvozemio nukasimo plotas jvertintas naujy
Statiniy jrengimo vietose

455

9.8

Esamy seny kelio borditiry demontavimas (tarp
mokyklos ir pasimatymo biuro pastaty).

PASTABA: Bordiirai sandé¢liuojamis Uzsakovo nurodytoje
vietoje

20

10

Takas t10

3.4

10.1

8 cm - asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD,
iskaitant Zemés ir sluoksnio sutankinimo darbus

77

10.2

20 cm - 0/45 frakcijos skaldos pagrindo sluoksnis,
jskaitant zemés ir sluoksnio sutankinimo darbus

m?%/m?

77/
16

10.3

17 cm - 0/16 frakcijos smélio (apsauginis Salciui
atsparus) sluoksnis sluoksnis, jskaitant zemés ir
sluoksnio sutankinimo darbus

m%/m

76/
14

10.4

Sankasos jrengimas

81
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Eil.Nr.

Objekty ir darby pavadinimai

Zymuo

Mato
vnt.

Kiekis

Pastaba: statybos metu tikslinti sankasos tinkamuma
tako jrengimui. Jei sankasos savybés neatitinka IT 7S 17
reikalavimas. Nuamtyti 20-35 cm storio sluoksnj is 0/32
frakcijos zvyro, kuris jrengiamas sankasoje.

10.5

Vejos borditiry 1000x80x300 jrengimas ant betoninio
C20/25 pagrindo jskaitant zemés darbus

18

10.6

Vejos borditiry 1000x80x200 jrengimas ant betoninio
C20/25pagrindo jskaitant zemes darbus

Pastaba: kiekiuose jvertinti ir lenkti bordiiirai

41

10.7

Dirvozemio nukasimas, sandéliavimas ir/ar i§vézimas i
statyby

Pastaba: dirvozemio nukasimo plotas jvertintas naujy
Statiniy jrengimo vietose

3.6

81

10.8

Esamy seny kelio bordiiiry demontavimas (tako
sujungime su esama asgaltuota aikstele).

PASTABA: Borditirai sandéliuojamis Uzsakovo nurodytoje
vietoje

33

10.9

Geotekstilésir geotinklo jrengimas (sankasos grunto ir
dangos konstrukcijy sluoksniy atskyrimui), jskaitant
zemés ir sluoksnio sutankinimo darbus

11

Esamo konteinerio perkelimas

11.

Esamo konteinerio perkelimas naudojant sunkia
transporto technika, krang (konteineris perkeliamas apie
200 m atstumu)

kompl.

347-TDP-SP-MKZ

LAIDA

LAPAS

LAPU
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5. BREZINIAI

Zyméjimas Pavadinimas Pastabos

347-00-TDP-SP-B.01 Pr(zjekt.u‘(.)Jamq statiniy i§déstymo ir 1 lapas

nuzyméjimo planas
347-00-TDP-SP-B.02 | Demontuojamy esamy tvory planas 1 lapas
347-00-TDP-SP-B.03 | Perklojamo nuoteky tinklo iSilginis profilis 1 lapas
347-09-TDP-SP-B.01 | Statinys Nr. 9 (takas ©9) | lapas

tako jrengimo planas, pjiivis
347-10-TDP-SP-B.01 | Statinys Nr. 10 (takas t10) 1 lapas

tako jrengimo planas, pjiivis

LAIDA LAPAS LAPY
0 1 1
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demontuojamos tvoros ilgis apie 17,6m
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'yDemontuojama esama tvora (statinio Nr.5 statybos zonoje):
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THIS sistemoje iSduotas nr: TIISI-20250314-017089

Topografinio planc tipas:

Topografinis planas - pilnas turinys
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inés padéties tiksl
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iy padeéties tiksl
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Kvalifikacijos paZymejime Nr. 1GKV-656

GEODEZINIAI MATAVIMAL
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y p y Pareigos | Parasas Vardas, pavardé Data
/ Geodezininkas Aurimas Pazkevidius 2025-03-07
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. " lAukséiy sistema: LASO7 | Koordinaciy sistema: LKS-94
N
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Demontuojama esama tvora (statinio Nr.4 statybos zonoje):

demontuojamos tvoros ilgis apie 24,6m

Atestat I s A STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
estato >,
N | . KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (TVORUY, TAKVY,
INZINERIJA PASIVAIKSCIOJIMO KIEMELIY) ULONY G. 8A (SKLYPO UNIK. NR.
UAB "INFRASTRUKTUROS INZINERIJA" GEROSIOS VILTIES G. 38, VILNIUS, TEL.:8 612 4( (85)2324162 4400-4626-1 261 )' ALYTUJE STATYBOS PROJEKTAS
25380 | PV R. Aleksandravidius | 2025 08 | POKUMENTO PAVADINIMAS Laida
25379 | PDV R. Aleksandravidius 7,....> | 2025 08 DEMONTUOJAMY ESAMU TVORY PLANAS .
M 1:500
STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
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Pastabos:
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VAMZDZIO ARBA LATAKO ® N3
APACIOS ALTITUDE pe S S
ZEMES PAVIRSIAUS 8 29
ALTITUDE 3 S 3
|GILINIMAS, m < QR

VAMZDZIO MEDZIAGA,

PVC N kl. D160 nuoteky vamzdziai

CHARAKTERINGI TASKAI

SKERSMUO

PAGRINDAI 10 cm sutankintas smélio paklotas
0.035

ILGIS, M 15.2

ATSTUMAI, M 13.0 2.2

SULINIY NR. N1 F1 Nr.2

1. Vykdant statybos darbus laikytis darby ir eksploatavimo saugos taisykliy. Kloti vamzdzius ir montuoti Sulinius pagal gamintojy

rekomend

acijas.

2. Prie$ tinklo klojimo statybos pradzia, batina patikslinti esamy tinkly pajungimo vietose paklojimo gylius. Koreguoti perklojamo tinklo

gyli atsizvelgiant j esamus tinklus.
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Mv 1:100, Mh 1:500
STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapq
LT LIETUVOS KALEJIMU TARNYBA 347-00-TDP-SP-B.03 1 1
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Gatvés bordidro jrengimo schema Pastabos

1. Statybos metu tako jrengimo zonoje tikslinti esamy Suliniy auk$¢ius. Permontuoti esamy Suliniy landos iki projektinio tako Zzemés
pavirSiaus altitudés.

tako danga

2. Pries jrengiant taka tikslinti esamos sankasos tinkamuma pagal | T ZS 17 taisykliy reikalavimus. Jei atitinka, papildomas sankasos

20 om - 0/45 frakcijos skald(.).s pagrlndo.sl_uovks?.ls. Ev.-120 Mpa stiprinimas neprivalomas. Tai turi bati patvirtinta dokumentais, kurie pridedami prie statybos Zurnalo.
42 cm - 0/16 frakcijos apsauginis $alciui 3 E to atskyrimul I . do finklas i tekstilé
atsparus sluoksnis (ASAS) | £,.-80 Mpa . Esamo grunto atskyrimui nuo pilamo Zvyro naudojamas geotinklas ir geotekstilé.
2535 kSANKASt(.) S. S.TIPRINMSAS*; Ev-45 Mpa 4 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
790 ¢M - sankasos sustprinimas naudojant aestato| | G i ) KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (TVORY, TAKU,
2vyro %, frakcijos sluoksnj Nr. INFRASTRUKTUROS L
INZINERIJA PASIVAIKSCIOJIMO KIEMELIY) ULONUY G. 8A (SKLYPO UNIK. NR.
Geotekstilés jrengimas (sankasos grunto ir UABNFRASTRUKTOROS INZINERUAT GEROSIOS ITES 38, LNS, T 12 gl 05232 4102 4400-4626-1261), ALYTUJE STATYBOS PROJEKTAS
dangos konstrukcijy sluoksniy atskyrimui
9 M Seotinkla ire:gimas) 25380 | PV R. Aleksandravicius | 2025 0g | POKUMENTO PAVADINIMAS Laida
STATINYS NR. 9 (TAKAS t9)
Esamas sankasos gruntas 25379 | PDV R. Aleksandravigius 7....> | 2025 08 TAKO |RENGIMO PLANAS, PJOVIS o
M 1:500
STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT LIETUVOS KALEJIMY TARNYBA 347-09-TDP-DB-B.01 ] 1
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£ I oo = 1. Prie$ jrengiant taka tikslinti esamos sankasos tinkamuma pagal |T ZS 17 taisykliy reikalavimus. Jei atitinka, papildomas sankasos
| 1_ E stiprinimas neprivalomas. Tai turi bati patvirtinta dokumentais, kurie pridedami prie statybos Zurnalo.
i L_,I 2. Esamo grunto atskyrimui nuo pilamo zvyro naudojamas geotinklas ir geotekstilé.
TAKO DANGOS |RENGIMAS:
8 cm - asfalto pagrinqo-dangos sluoks.nis AC 16 P!D N = STATINIO PROJEKTO PAVADINIVIAS
20 cm - 0/45 frakcijos skaldos pagrindo sluoksnis | Ev.-100 Mpa Vejos borditro 1000x30x200 te'j:am 1Si INFRASTRUKTOROS KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (TVORY, TAKY,
17 cm - 0/16 frakcijos apsauginis SalCiui irengimo schema ' INZINERIJA PASIVAIKSCIOJIMO KIEMELIY) ULONY G. 8A (SKLYPO UNIK. NR.
atsparus SIUOKsnIS (ASAS) f UAB "INFRASTRUKTUROS INZINERIJA" GEROSIOS VILTIES G. 38, VILNIUS, TEL.:8 612 4( (85)2324162 4400-4626-1 261 )’ ALYTUJE STATYBOS PROJEKTAS
SANKASOS STIPRINIMAS™. | Ev.-30 Mpa 25380 | PV R. Aleksandravicius 2025 08 | POKUMENTO PAVADINIMAS Laida
25-35 cm - sankasos sustiprinimas naudojant —] STATINYS NR. 10 (TAKAS t10)
Fvyro %j frakcijos sluoksni 25379 | PDV R. Aleksandravicius{ //,....> | 202508 TAKO |RENGIMO PLANAS, PJOVIS o
Geotekstilés jrengimas (sankasos grunto ir M 1:500
dangos konstrukcijy sluoksniy atskyrimui) STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
Geotinklo jrengimas .
freng LT LIETUVOS KALEJIMY TARNYBA 347-10-TDP-DP-B.01
Esamas sankasos gruntas 1 1
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