

Atsakymas į paklausimą Nr. 1

AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pirkimų komisija vadovaudamasi konkurso sąlygų 8.1 p. į gautą paklausimą atsako taip:

1. Klausimas: Siekiant laikytis Viešųjų pirkimų 17 str. minimus lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų, bei norint išvengti dviprasmybių, siūlome patikslinti:

a. 8.4. punktą ir jį išdėstyti taip:

„8.4. Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutarties negalima tinkamai įvykdyti, Pirkėjas stabdo Sutarties vykdymą. Jei tokios klaidos ar pažeidimai atsirado dėl nuo Tiekėjo priklausančių priežasčių, Pirkėjas, atsižvelgdamas į **ekspertizės pastabas (jeigu tarp Pirkėjo ir Tiekėjo kyla ginčas dėl darbo trūkumų, kiekviena šalis turi teisę reikalauti skirti ekspertizę)** ir klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Tiekėjui arba gali pareikalauti gražinti jau sumokėtas sumas **už netinkamai atliktus darbus** ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.“

b. 4.4.12. punktą ir jį išdėstyti taip:

„4.4.12. jei dėl netinkamai parengto techninio darbo projekto buvo atlikta pakartotinė ekspertizė, padengti šios ekspertizės išlaidas, taip pat atlyginti visus Pirkėjo **patirtus tiesioginius** nuostolius, susidariusius dėl nekokybiško ar su trūkumais parengto techninio darbo projekto, įskaitant ir kai buvo sustabdyti statybos darbai ar darbai nebuvo atlikti per nustatytus terminus, taip pat visus **Pirkėjo patirtus tiesioginius** nuostolius, atsiradusius įgyvendinus nekokybiško ar su trūkumais parengto techninio darbo projekto sprendinius“

1. Atsakymas: Sutarties 8.4. ir 4.4.12. punktai nebus patikslinti.

2. Klausimas: Siūlome Sutarties 5.7. punkte išbraukti šią frazę „su Pirkėju suderintomis draudimo sąlygomis“, nes pirkimo metu Tiekėjas yra apsidraudęs statinio projektuotojo civilinę atsakomybę ir projekto vykdymo priežiūrą privalomuoju metiniu draudimu, todėl derintis sąlygas nebėra galimybės:

„5.7. Per 10 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Tiekėjas savo lėšomis privalo visam Sutarties galiojimo laikotarpiui apsidrausti statinio projektuotojo civilinę atsakomybę ir projekto vykdymo priežiūrą privalomuoju draudimu ne mažesne nei 43 400 Eur suma vienam draudžiamajam įvykiui ~~su Pirkėju suderintomis draudimo sąlygomis~~ bei pateikti Pirkėjui draudimo liudijimą ir jo apmokėjimo dokumento kopiją.“

2. Atsakymas: Sutarties 5.7. punktas nebus patikslintas.

3. Klausimas: Siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą ir geriausius kvalifikuotus atsakymus, siūlome nurodyti ilgesnį terminą bei **patikslinti** 4.4.15. punktą ir jį išdėstyti taip:

„4.4.15. per ~~1 (viena)~~ **5 (penkias) darbo dienas** arba, Tiekėjui pagrįstai prašant, per kitą Pirkėjo nurodytą terminą, raštu pateikti išsamius ir kvalifikuotus atsakymus į Pirkėjo pateiktus klausimus, susijusius su parengtais projektiniais pasiūlymais ir techninio darbo projekto įgyvendinimu.“

3. Atsakymas: Patiksliname sutarties 4.4.15. punktą ir jį išdėstome taip:

„4.4.15. per **3 (tris) darbo dienas** arba, Tiekėjui pagrįstai prašant, per kitą Pirkėjo nurodytą terminą, raštu pateikti išsamius ir kvalifikuotus atsakymus į Pirkėjo pateiktus klausimus, susijusius su parengtais projektiniais pasiūlymais ir techninio darbo projekto įgyvendinimu.“

4. Klausimas: Siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą, siūlome nurodyti ilgesnį terminą bei **patikslinti** 4.4.16. punktą ir jį išdėstyti taip:

„4.4.16. jei rangovas ar Pirkėjas kreipiasi dėl būtinumo atlikti papildomus darbus, per ~~2 (dvi)~~ **5 (penkias) darbo dienas** po kreipimosi pateikti argumentuotą rašytinę išvadą dėl papildomų darbų ir medžiagų atsiradimo pagrįstumo ir įrodymus, kad be papildomų darbų neįmanoma užbaigti objekto darbų, taip pat rašytinę išvadą dėl atsisakomų darbų, kai dėl jų kreipiamasi. Jeigu nustatoma, kad atsirado papildomų darbų, per pagrįstą terminą atlikti projektinio

sprendinio pakeitimą, nustatyti papildomų darbų skaičiuojamąją kainą ir skaičiuojamosios kainos dalį pateikti Pirkėjui“.

4. Atsakymas: Patiksliname sutarties 4.4.16. punktą ir jį išdėstome taip:

„4.4.16. jei rangovas ar Pirkėjas kreipiasi dėl būtinumo atlikti papildomus darbus, per **3 (tris) darbo dienas** po kreipimosi pateikti argumentuotą rašytinę išvadą dėl papildomų darbų ir medžiagų atsiradimo pagrįstumo ir įrodymus, kad be papildomų darbų neįmanoma užbaigti objekto darbų, taip pat rašytinę išvadą dėl atsisakomų darbų, kai dėl jų kreipiamasi. Jeigu nustatoma, kad atsirado papildomų darbų, per pagrįstą terminą atlikti projektinio sprendinio pakeitimą, nustatyti papildomų darbų skaičiuojamąją kainą ir skaičiuojamosios kainos dalį pateikti Pirkėjui“.

PRIDEDAMA. Patikslintas sutarties projektas.