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DEL PIRKIMO DOKUMENTY PAAISKINIMO Nr. 1

UZdaroji akciné bendrové ,Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau — Pirkéjas), vykdydama ,,PéscCiyjy taky ir kity inZineriniy statiniy ties
Vakariniu aplinkkeliu ir V. Maciuleviciaus g., jrengimo rangos darbai su darbo projekto parengimu“ (CVP IS ID 5456522) pirkimg (toliau —
Pirkimas), gavo tiekéjy klausimus ir siun€iame atsakymus j juos.

ﬁlrl Klausimai* Atsakymas / paaisSkinimai

1. SK dalies kiekiy Ziniarastyje, kuris yra 24-29 psl., | Prasome vadovautis dokumentu VP-24-10-00-TP-SK_SSKZ (pdf. 24-29 psl.).

kiekiai kartojasi kaip ir ziniaraStyje, kuris yra 49-53 | Prie Pirkimo dokumenty pateiktas priedas — tipinio Vilniaus m. paviljono projektas
psl., taCiau yra kiekiy kurie nevertinti 24-29 psl. | (VP-18-244-S1), pagal kurj suprojektuota sumazinta Sio paviljono versija. Projekte
esanCiuose ZiniarasSC€iuose. Taip pat kai kurie | (VP-18-244-S1) nurodytais kiekiais vadovautis nereikia.

kiekiai, kaip, kad gradintas stiklas skiriasi tarp
abiejy ziniaras€iy. Prasome patikslinti, kuriais
kiekiais vadovautis? Ar kiekiai nesidubliuoja?

2. Pasiulymo formos priede Nr. 1 yra punktas: ,Darbai | Atsizvelgiant j tiekéjo paklausimg, i§ Pasillymo formos priede Nr. 1 iSbraukiama
numatyti  projekto  Architektdrinéje  (statinio | eiluté: ,Darbai numatyti projekto Architektdrinéje (statinio architektdra) dalyje“ (aktuali
architektira) dalyje”. TaCiau SA dalyje néra jokiy | versija pridedama).

kiekiy Ziniaras¢iy. Ar SA dalis néra pilna ar nereikia
nieko vertinti pasidlymo formos priede Nr. 1 punkte:
,Darbai numatyti projekto Architektarinéje (statinio
architektira) dalyje*?

3. Pagal technine specifikacijg jrengiamas Pavirsiniy | Techninéje specifikacijoje (toliau — TS) padaryta techniné klaida. Sitame objekte
nuoteky tinkly ilgis ~ 362 m; VN dalyje yra tik | pavirSiniy nuoteky tinkly jrengimas néra numatytas.

vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklai, praSau
patikslinkite kur aprasytos pavirSinés nuotekos.




Techniniame projekte (ypa¢ SP-1, SP-2, Z, E ir ER
dalyse) pateikti darby kiekiai pazyméti kaip
Lpreliminaras® ir ,sustambinti®.

PraSome patikslinti, ar Perkancioji organizacija
numato pateikti aktualius ir tikslinius darby kiekius,
kuriais privalo remtis visi tiekéjai, ar rangovas turi
pats atlikti papildomg apim¢&iy skaiCiavimo ir
tikslinimo darbg DP rengimo metu?

Jei planuojama tikslinti — kada bus pateikti tikslinti
duomenys?

Projekte pateikiami darby kiekiy Ziniarasciai yra tik orientaciné, pagalbiné medziaga.
Rangovas privalo jsivertinti visus reikalingus darbus bei medziagas, kurie uztikrinty,
kad visi pagal jkainoty veikly sgrasg jrengti elementai tinkamai, nepertraukiamai ir
kokybiskai funkcionuoty, juos baty galima naudoti pagal tiksline jy paskirtj. Darbai turi
bati atlikti jskaitant, bet neapsiribojant, visas pagal Ziniaras€iuose pateiktas darby
apimtis. Darbo projekto (toliau - DP) rengimo metu kiekiai turi bati patikslinti ir suderinti
su Techninio projekto (toliau — TP) rengéjais.

Zeldiniy dalyje (Z) dalis kiekiy yra orientaciniai,
nurodant, kad jie turi bati tikslinami objekto
apzitros metu ir DP rengimo stadijoje.
Prasome nurodyti:

a) Ar Perkancioji organizacija planuoja pateikti
tikslius sodinamy zeldiniy kiekius (medziai,
krimai, veja)?

b) Ar medziy atkuriamoji verté turi bati jtraukta j
pasidlymo kaing?

TP Zeldiniy dalyje po Suvestiniu sgnaudy kiekiy Ziniarasgiu (toliau — SSKZ) esandioje
pastaboje nurodyta, kad preliminarids yra tik esamy medziy apsaugos darbai ir
medziagos. Jei bus nustatytas sodinamy Zeldiniy kiekiy, nurodyty SSKZ ir
bréZiniuose, neatitikimas, virSenybé bus teikiama bréZiniams.

DP rengimo metu kiekiai turi bati patikslinti ir suderinti su TP rengéjais.

Teikdamas pasitlyma rangovas turi jsivertinti medZiy kirtimg. Medziy atkuriamosios
vertés iSlaidas apmoka UZsakovas (pridedamas patikslintas SPS priedas Nr. 1).

Siekiame pateikti kokybiSkg ir konkurencingg
pasitlymag, atitinkantj visus pirkimo reikalavimus,
praSome nukelti pasitlymo pateikimo terming bent
2 savaitéms.

Pasitlymy pateikimo terminas jau buvo nukeltas 2025 m. lapkricio 26 d. Apie tai
tiekéjai buvo informuoti praneSimu. Pasidlymy pateikimo terminas 2025 m. gruodzio
12 d. 10 val. (Lietuvos laiku).

Prasau patikslinkite architektarinés dalies darbus,
kadangi projekto dalyje VP-24-10-00-TP-SA néra
nurodyta konkrec€iy darby.

TP SA dalyje atlikta tik objekto analize ir apradyti tik bendri projektiniai sprendiniai,
kurie detalizuojami kitose TP dalyse, atsizvelgiant j tai i Pasitlymo formos priede Nr.
1 buvo i8braukta eilute: ,Darbai numatyti projekto Architektdrinéje (statinio
architektdra) dalyje” (aktuali redakcija pridedama).

Ar trinkeliy klojimo darbai, atliekami teritorijai
pritaikyti nejgaliesiems, bus laikytini svarbiausiais
statybos darbais?

Sioje Pirkimo stadijoje Pirkéjas nevertina ir negali objektyviai jvertinti atitikties
kvalifikacijos reikalavimams i$ tiekéjo pateikto klausimo. Papildomai pazymétina, kad
kvalifikacijos reikalavimai nustatyti vadovaujantis VieSujy pirkimy tarnybos 2017 m.
birzelio 29 d. jsakymu Nr. 1S-105 patvirtinta Tiekéjo kvalifikacijos reikalavimy
nustatymo metodika. Reikalavimai suformuluoti taip, kad bdty aiSkds ir
nedviprasmiski.

Tiekéjy kvalifikacija vertinama pasitlymy vertinimo metu, remiantis tiekéjo, kuriam
pateiktas praSymas, pateikta kvalifikacijg patvirtinan¢ia dokumentacija.

Ar trinkeliy klojimo darbai, atliekami teritorijai
pritaikyti nejgaliesiems, bus laikytini svarbiausiais
statybos darbais ?

Zr. 8 atsakyma.




10. IS pirkimo dokumento ,Techniné specifikacija | Techninés specifikacijos 2.1.4. punktas nebus tikslinamas. Atsakomybiy ribos yra
(AiSkinamasis rastas) iSsamiai aprasytos Sutarties projekto 15 punkte.
Prasome tikslinti TS punktg 2.1.4. Rangovas,
teikdamas pasidlymg, privalo jsivertinti ardymo
darbus tvarkomos teritorijos ribose, pagal realy,
pirkimo procediry metu teritorijoje esantj, ardomy
objekty kiekj ir bukle. Papildyti — iSskyrus pasléptus
darbus.
11. IS pirkimo dokumento ,SKLYPO SUTVARKYMO | Mazosios architektiros, zaidimy aiksteliy ir sporto aiksteliy jrangos specifikacijos
(SKLYPO PLANAS)* atnaujintos (pridedama aktuali redakcija). Jose nurodyta pastaba apie gabarity
galimus nuokrypius (Zr. 14 pateiktg atsakymg). Pirkéjas nenurodo konkrecios
MAZOJI ARCHITEKTURA, ZAIDIMU AIKSTELIU | medienos, o tik medienos risj (pvz.: mediena Jatoba keigiama j tropine medieng). Dél
JRANGA, SPORTO AIKSTELIY JRANGA technines | spalviskumo — TS patikslinta, kad spalvas reikia tikslinti DP rengimo metu su $ig TP
specifikacijos paruostos pagal konkretu | dalj rengusiu architektu.
gamintoja(jis zinomas) ir néra galimybes parinkti |
analogg. Prasome koreguoti TS kad batu galima | Zidreti pridétg 05_VP-24-10-TP-SP-02_TS su patikslinimais
parinkti analogus pagal matmenis, medziagiSkuma
i§ alternatyviu tiekéju iSlaikant tik pageidaujama | Pagal §j atsakymg iki rangos darby pradzios visi pakeitimai bus jtraukti j TP iSleidziant
funkcionalumg , spalvingumg nenurodant | dalies A laidg ir pateikti konkursg laiméjusiam rangovui.
specifiSkus matmenis iki mm tikslumg. Turi bati
nurodamas ne konkretus medienos pavadinimas, o
raSis jo spalva pagal RAL. RuoSiant DP bus
nurodami konkretus gaminiai ir jy integracija j
Techninio projekto sprendinius ir derinami su
projekto autoriumi.
12. IS pirkimo dokumento ,SKLYPO SUTVARKYMO | MaZosios architektiros, zaidimy aiksteliy ir sporto aiksteliy jrangos specifikacijos

(SKLYPO PLANAS)*

MAZOJI ARCHITEKTURA, ZAIDIMY AIKSTELIY
JRANGA, SPORTO AIKSTELIY JRANGA technines
specifikacijos galimai su klaidomis — ,Jrenginys turi
bati pagamintas S cinkuoto dazyto nertdijancio
plieno® Tokio derinio gamintojai nesiulo.
Kriterijai metalo daliu techninei specifikacijai
turi apsiribuoti nurodant apsauga nuo korozijos
lygi ir garantini terming. Nurodant konkretu
metalo marke projekto autorius riboja rangovui
galimybe parinkti jranga ruoSiant Darbo
projekta ir apsunkina jgyvendinti projekta laiku.

atnauijintos (pridedama aktuali redakcija) — atsisakoma cinkuoto dazyto neridijancio
plieno, paliekama cinkuotg dazytg pliena.

Zidreéti pridétg 05 VP-24-10-TP-SP-02_TS su patikslinimais

Pagal §j atsakyma iki rangos darby pradzios visi pakeitimai bus jtraukti j TP iSleidziant
dalies A laidg ir pateikti konkursg laiméjusiam rangovui.




13. IS pirkimo dokumento ,SKLYPO SUTVARKYMO Zaidimy jrenginiy techniné specifikacija patikslinta.
(SKLYPO PLANAS)* ;
Ziureti pridétg 05_VP-24-10-TP-SP-02_TS su patikslinimais
Prasome tikslinti ZAIDIMU AIKSTELIU |JRANGA
TS- turi turéti gamintojo idduota atitikties Pagal §j atsakyma iki rangos darby pradzios visi pakeitimai bus jtraukti j TP iSleidziant
deklaracija patvirtinancia atitikima standartui EN dalies A laidg ir pateikti konkursg laiméjusiam rangovui.
1176 . Vietoj ,Jrenginys turi bati sertifikuotas, turi
turéti sertifikatg jrodantj atitiktj standartui EN 1176°
14. IS pirkimo dokumento ,SKLYPO SUTVARKYMO | MaZosios architekttros, zaidimy jrenginiy ir sporto jrenginiy techninés specifikacijos
(SKLYPO PLANAS)* papildytos informacija apie galima gabarity nukrypima. Prie mazosios architektiiros Si
informacija nurodyta prie kiekvieno gaminio, taCiau prie zaidimy ir sporto jrenginiy Si
MAZOJI ARCHITEKTURA,ZAIDIMY AIKSTELIY | informacija pateikta bendrose Zaidimu/sporto jrenginiy specifikacijose, o ne prie
JRANGA,SPORTO AIKSTELIY JRANGA TS | kiekvieno jrenginio.
nurodoma - , Galimi minimalis gabaritiniy
matmeny nuokrypiai, juos derinti su projekto | Zidréti pridétg 05_VP-24-10-TP-SP-02_TS su patikslinimais
vadovu ir uzsakovu“ PraSome nurodyt nukrypimu
verte skaiéiais, procentais. Pagal §j atsakymg iki rangos darby pradzios visi pakeitimai bus jtraukti j TP iSleidZiant
dalies A laidg ir pateikti konkursg laiméjusiam rangovui.
15. IS pirkimo dokumento ,SKLYPO SUTVARKYMO | Techniniame projekte perdirbtos SRB gumos (muléo) danga numatyta vieno
(SKLYPO PLANAS)* sluoksnio, storis priklauso nuo jrenginiy auksc&io. Statybos darby metu, dangos storis
turi bati tikslinamas jvertinant kritimo auks¢&ius nuo jrengiamy jrenginiy atsizvelgiant |
PERDIRBTOS GUMOS GRANULIY (MULCO) | jy gamintojo/tiekéjo technines specifikacijas.
DANGOS |JRENGIMO DARBAI, prasome tikslinti
dangy sluoksnius pagal technologija SBR
granulés, fr.2-7, 20mm+ perdirbtos dazytos
gumos pailgy granuliy muléo 20mm(mazosios
vaiky zaidimo aikstelés); SBR granulés, fr.2-7,
60mm+ perdirbtos dazytos gumos pailgy
granuliy muléo 20mm(didzioji vaiky zaidimo
aikstelé)
16. IS pirkimo dokumento ,SKLYPO SUTVARKYMO | Techniniy specifikacijy zymuo yra nurodytas dokumento apatiniame kairiajame
(SKLYPO PLANAS)* kampe:
SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANAS) Dokumento Jymuo: VP-24-10-00-TP-5-1_T5-13 Dokumento puslapis 1§ 3
DALIS SP-1 , TS be numeracijos, néra rysio su
Ziniara&¢iu.
17. IS pirkimo dokumento ,SKLYPO SUTVARKYMO | Skaldos dangos techninés specifikacijos yra pateiktos techninése specifikacijose Nr.

(SKLYPO PLANAS)*

13 ,Dangos sluoksniy be risikliy jrengimo darbai*.




SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANAS)
DALIS SP-1 , TS néra ,Skaldos dangos takai“
specifikacijos.

18. | IS pirkimo dokumento ,SKLYPO SUTVARKYMO | Aiskinamajame raSte patikslinti skaldos dangos rodikliai patikslinti pagal kiekiy
(SKLYPO PLANAS)* Ziniarastj.
SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANAS) 8.13.Projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai
DALIS SP-1, Skaldos dangos takai rodikliy kiekiai Tvarkomo sklypo ribose
nesutampa su Ziniarasciu. Eil. Nr Rodiklio pavadinirmas Mato | Kiekis
vienetai
1. Péstiyjy tako asfalto danga m? 103
2. Peéstiyjy tako asfalto danga (su raudony plyty spalvos pigmentu) m? 51
3. Betono trinkeliy (200x100x80) danga m? 37
4. Betono trinkeliy (100x100x80) danga m? 50
5. Skaldos dangos takai m? 526
6. Guminé danga vaiky Zaidimo aikstelei m? 15
7. Guminé danga vaiky Zaidimo aikstelei m? 30
8. Guminé danga vaiky faidimo aikitelei m? 138
9. Guminé danga Svyturio zonoje m? 50
10. Zaliatakio dangos jrengimas m? 80
11. Hibridinés vejos danga m? 100
12. Skaldos danga prie saugaus eismo aikitelés m? 20
UZ tvarkomo sklypo riby
Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas {'Hn‘ta X Kiekis
vienetai
1. Peéstiyjy tako asfalto danga m? 133
2. Péstiyjy tako asfalto danga (su raudony plyty spalvos pigmentu) m? 13
3. Betono trinkeliy (100x100x80) danga m? 35
4. Betono trinkeliy (200x100x80) danga m? 13
5. Skaldos dangos takai m? 289
6. Hibridinés vejos danga m? 360
7. Skaldos danga prie saugaus eismo aikitelés m? 10
8. Danga su geokoriu dviraciy parkavimo aikstelei m? 7
Zidréti 04_VP-24-10-TP-SP_AR _su patikslinimais
Pagal §j atsakymg iki rangos darby pradzios visi pakeitimai bus jtraukti j TP iSleidziant
dalies A laidg ir pateikti konkursg laiméjusiam rangovui.
19. IS pirkimo dokumento ,PASIRENGIMO STATYBAI | Galima naudoti segmentine statybine tvora.

IR STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMO DALIS*




Laikinas statybvietés ar darbo vietos aptvérimas su
stogeliu, Zymintis atliekamy statybos darby zonos
riba. PraSome paaiskinti tvoros su stogeliu
poreikj, jei auks$tuminiy darbu projekte
nenumatyta.

20.

IS pirkimo dokumento ,PASIRENGIMO STATYBAI
IR STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMO DALIS*

Kokiems darbams numatyta jrengti krang su
vaziuokle ?

TP SO dalis yra rekomendacinio pobudzio, aprasanti kaip rangovas galéty atlikti TP
numatytus statybos darbus. Kadangi statybos darbai neatsiejami nuo statybiniy
medziagy pristatymo, sandéliavimo ir transportavimo statybvietés teritorijoje,
rangovuli, Sitiems tikslams rekomenduojama pasirtpinti kélimo technikg, kaip pvz. TP
SO nurodytu automobiliniu kranu, o brézinyje VP-24-10-00-TP-SO-BR-01 parodyta,
projektuotojy nuomone, optimaliausia jo pastatymo vieta.

21.

Prasome pateikti DWG formatu visu Techninio
projekto daliu brézinius, kadangi rangovas pagal
pirkimo dokumentus garantuoja, kad jvertino visu
darbu apimti ir negali teikti pretenzijos, kad nebuvo
suteikta visa reikiama informacija.

Pridedami sklypo plano ir inZ. tinkly suvestinio plano bréziniai DWG formatu.

22.

Kokios bus galimybés pasijungti elektrg ir vanden;.

TP SO dalies Aiskinamojo rasto 14 p. ,Statybos aikstelés apripinimas resursais“ yra
aprasdytos galimybés pasijungti elektrg ir vanden,;.

*Siekdami iSvengti turinio interpretacijy, tiekéjy klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonémis (tekstas neredaguotas).

Pateikiami atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumenty dalimi, ir jy nuostatos turi virSenybe prie§ ankstesniuose Pirkimo

dokumentuose iSdéstytas nuostatas. PraSome jais vadovautis teikiant pasitlymus.

PRIDEDAME. 1. Techniné dokumentacija (patikslinta);

2. SPS priedas Nr. 1. Techniné specifikacija (patikslinta);
3. Pasidlymo formos priedas Nr. 1. IVS (patikslintas).

Vieduyjy pirkimy specialisté Marina Urbieté, tel. Nr. +370 629 23 690, el. pastas marina.urbiete@vilniausvystymas.It
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