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DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr. 1 

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau – Pirkėjas), vykdydama „Pėsčiųjų takų ir kitų inžinerinių statinių ties 
Vakariniu aplinkkeliu ir V. Maciulevičiaus g., įrengimo rangos darbai su darbo projekto parengimu“ (CVP IS ID 5456522) pirkimą (toliau – 
Pirkimas), gavo tiekėjų klausimus ir siunčiame atsakymus į juos.  

Eil. 
Nr. 

Klausimai* Atsakymas / paaiškinimai 

1.  SK dalies kiekių žiniaraštyje, kuris yra 24-29 psl., 
kiekiai kartojasi kaip ir žiniaraštyje, kuris yra 49-53 
psl., tačiau yra kiekių kurie nevertinti 24-29 psl. 
esančiuose žiniaraščiuose. Taip pat kai kurie 
kiekiai, kaip, kad grūdintas stiklas skiriasi tarp 
abiejų žiniaraščių. Prašome patikslinti, kuriais 
kiekiais vadovautis? Ar kiekiai nesidubliuoja? 

Prašome vadovautis dokumentu VP‐24‐10‐00‐TP‐SK_SSKŽ (pdf. 24-29 psl.). 
Prie Pirkimo dokumentų pateiktas priedas – tipinio Vilniaus m. paviljono projektas 
(VP-18-244-S1), pagal kurį suprojektuota sumažinta šio paviljono versija. Projekte 
(VP-18-244-S1) nurodytais kiekiais vadovautis nereikia.  
 

2.  Pasiūlymo formos priede Nr. 1 yra punktas: „Darbai 
numatyti projekto Architektūrinėje (statinio 
architektūra) dalyje“. Tačiau SA dalyje nėra jokių 
kiekių žiniaraščių. Ar SA dalis nėra pilna ar nereikia 
nieko vertinti pasiūlymo formos priede Nr. 1 punkte: 
„Darbai numatyti projekto Architektūrinėje (statinio 
architektūra) dalyje“? 

Atsižvelgiant į tiekėjo paklausimą, iš Pasiūlymo formos priede Nr. 1  išbraukiama 
eilutė: „Darbai numatyti projekto Architektūrinėje (statinio architektūra) dalyje“ (aktuali 
versija pridedama). 

3.  Pagal techninę specifikaciją įrengiamas Paviršinių 
nuotekų tinklų ilgis ~ 362 m; VN dalyje yra tik 
vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai, prašau 
patikslinkite kur aprašytos paviršinės nuotekos. 

Techninėje specifikacijoje (toliau – TS) padaryta techninė klaida. Šitame objekte 
paviršinių nuotekų tinklų įrengimas nėra numatytas. 



 
4.  Techniniame projekte (ypač SP-1, SP-2, Z, E ir ER 

dalyse) pateikti darbų kiekiai pažymėti kaip 
„preliminarūs“ ir „sustambinti“. 

Prašome patikslinti, ar Perkančioji organizacija 
numato pateikti aktualius ir tikslinius darbų kiekius, 
kuriais privalo remtis visi tiekėjai, ar rangovas turi 
pats atlikti papildomą apimčių skaičiavimo ir 
tikslinimo darbą DP rengimo metu? 

Jei planuojama tikslinti — kada bus pateikti tikslinti 
duomenys? 

Projekte pateikiami darbų kiekių žiniaraščiai yra tik orientacinė, pagalbinė medžiaga. 
Rangovas privalo įsivertinti visus reikalingus darbus bei medžiagas, kurie užtikrintų, 
kad visi pagal įkainotų veiklų sąrašą įrengti elementai tinkamai, nepertraukiamai ir 
kokybiškai funkcionuotų, juos būtų galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį. Darbai turi 
būti atlikti įskaitant, bet neapsiribojant, visas pagal žiniaraščiuose pateiktas darbų 
apimtis. Darbo projekto (toliau - DP) rengimo metu kiekiai turi būti patikslinti ir suderinti 
su Techninio projekto (toliau – TP) rengėjais. 
 

5.  Želdinių dalyje (Z) dalis kiekių yra orientaciniai, 
nurodant, kad jie turi būti tikslinami objekto 
apžiūros metu ir DP rengimo stadijoje. 
Prašome nurodyti: 
a) Ar Perkančioji organizacija planuoja pateikti 
tikslius sodinamų želdinių kiekius (medžiai, 
krūmai, veja)? 
b) Ar medžių atkuriamoji vertė turi būti įtraukta į 
pasiūlymo kainą? 

TP Želdinių dalyje po Suvestiniu sąnaudų kiekių žiniaraščiu (toliau – SSKŽ) esančioje 
pastaboje nurodyta, kad preliminarūs yra tik esamų medžių apsaugos darbai ir 
medžiagos. Jei bus nustatytas sodinamų želdinių kiekių, nurodytų SSKŽ ir 
brėžiniuose, neatitikimas, viršenybė bus teikiama brėžiniams. 
DP rengimo metu kiekiai turi būti patikslinti ir suderinti su TP rengėjais. 
Teikdamas pasiūlymą rangovas turi įsivertinti medžių kirtimą. Medžių atkuriamosios 
vertės išlaidas apmoka Užsakovas (pridedamas patikslintas SPS priedas Nr. 1). 

6.  Siekiame pateikti kokybišką ir konkurencingą 
pasiūlymą, atitinkantį visus pirkimo reikalavimus, 
prašome nukelti pasiūlymo pateikimo terminą bent 
2 savaitėms. 

Pasiūlymų pateikimo terminas jau buvo nukeltas 2025 m. lapkričio 26 d. Apie tai 
tiekėjai buvo informuoti pranešimu. Pasiūlymų pateikimo terminas 2025 m. gruodžio 
12 d. 10 val. (Lietuvos laiku). 

7.  Prašau patikslinkite architektūrinės dalies darbus, 
kadangi projekto dalyje VP-24-10-00-TP-SA nėra 
nurodyta konkrečių darbų. 

TP SA dalyje atlikta tik objekto analizė ir aprašyti tik bendri projektiniai sprendiniai, 
kurie detalizuojami kitose TP dalyse, atsižvelgiant į tai iš Pasiūlymo formos priede Nr. 
1 buvo išbraukta eilutė: „Darbai numatyti projekto Architektūrinėje (statinio 
architektūra) dalyje“ (aktuali redakcija pridedama).  

8.  Ar trinkelių klojimo darbai, atliekami teritorijai 
pritaikyti neįgaliesiems, bus laikytini svarbiausiais 
statybos darbais? 

Šioje Pirkimo stadijoje Pirkėjas nevertina ir negali objektyviai įvertinti atitikties 
kvalifikacijos reikalavimams iš tiekėjo pateikto klausimo. Papildomai pažymėtina, kad 
kvalifikacijos reikalavimai nustatyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos 2017 m. 
birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 patvirtinta Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų 
nustatymo metodika. Reikalavimai suformuluoti taip, kad būtų aiškūs ir 
nedviprasmiški. 
Tiekėjų kvalifikacija vertinama pasiūlymų vertinimo metu, remiantis tiekėjo, kuriam 
pateiktas prašymas, pateikta kvalifikaciją patvirtinančia dokumentacija.  

9.  Ar trinkelių klojimo darbai, atliekami teritorijai 
pritaikyti neįgaliesiems, bus laikytini svarbiausiais 
statybos darbais ? 

Žr. 8 atsakymą. 
 



 
10.  Iš pirkimo dokumento  „Techninė specifikacija 

(Aiškinamasis raštas) 
 
Prašome tikslinti TS punktą 2.1.4. Rangovas, 
teikdamas pasiūlymą, privalo įsivertinti ardymo 
darbus tvarkomos teritorijos ribose, pagal realų, 
pirkimo procedūrų metu teritorijoje esantį, ardomų 
objektų kiekį ir būklę. Papildyti – išskyrus paslėptus 
darbus. 

Techninės specifikacijos 2.1.4. punktas nebus tikslinamas. Atsakomybių ribos yra 
išsamiai aprašytos Sutarties projekto 15 punkte. 

11.  Iš pirkimo dokumento  „SKLYPO SUTVARKYMO 
(SKLYPO PLANAS)“ 
 
MAŽOJI ARCHITEKTŪRA, ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ 
ĮRANGA, SPORTO AIKŠTELIŲ ĮRANGA technines 
specifikacijos paruoštos pagal konkretu 
gamintoja(jis žinomas) ir nėra galimybes parinkti 
analogą. Prašome koreguoti TS kad būtu galima 
parinkti analogus pagal matmenis, medžiagiškumą 
iš alternatyviu tiekėju išlaikant tik pageidaujama 
funkcionalumą , spalvingumą nenurodant 
specifiškus matmenis iki mm tikslumą. Turi būti 
nurodamas ne konkretus medienos pavadinimas, o 
rūšis jo spalva pagal RAL. Ruošiant DP bus 
nurodami konkretus gaminiai ir jų integracija į 
Techninio projekto sprendinius ir derinami su 
projekto autoriumi. 

Mažosios architektūros, žaidimų aikštelių ir sporto aikštelių įrangos specifikacijos 
atnaujintos (pridedama aktuali redakcija). Jose nurodyta pastaba apie gabaritų 
galimus nuokrypius (žr. 14 pateiktą atsakymą). Pirkėjas nenurodo  konkrečios 
medienos, o tik medienos rūšį (pvz.: mediena Jatoba keičiama į tropinę medieną). Dėl 
spalviškumo – TS patikslinta, kad spalvas reikia tikslinti  DP rengimo metu su šią TP 
dalį rengusiu architektu.   

Žiūrėti pridėtą  05_VP-24-10-TP-SP-02_TS su patikslinimais 

Pagal šį atsakymą iki rangos darbų pradžios visi pakeitimai bus įtraukti į TP išleidžiant 

dalies A laidą ir pateikti konkursą laimėjusiam rangovui. 

12.  Iš pirkimo dokumento  „SKLYPO SUTVARKYMO 
(SKLYPO PLANAS)“ 
 
MAŽOJI ARCHITEKTŪRA, ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ 
ĮRANGA, SPORTO AIKŠTELIŲ ĮRANGA technines 
specifikacijos galimai su klaidomis – „Įrenginys turi 
būti pagamintas iš cinkuoto dažyto nerūdijančio 
plieno“ Tokio derinio gamintojai nesiūlo. 
Kriterijai metalo daliu techninei specifikacijai 
turi apsiribuoti nurodant apsauga nuo korozijos 
lygi ir garantini terminą. Nurodant konkretu 
metalo marke projekto autorius riboja rangovui 
galimybe parinkti įranga ruošiant Darbo 
projektą ir apsunkina įgyvendinti projektą laiku.  

Mažosios architektūros, žaidimų aikštelių ir sporto aikštelių įrangos specifikacijos 
atnaujintos (pridedama aktuali redakcija) – atsisakoma cinkuoto dažyto nerūdijančio 
plieno, paliekama cinkuotą dažytą plieną. 

Žiūrėti pridėtą  05_VP-24-10-TP-SP-02_TS su patikslinimais 

Pagal šį atsakymą iki rangos darbų pradžios visi pakeitimai bus įtraukti į TP išleidžiant 

dalies A laidą ir pateikti konkursą laimėjusiam rangovui. 

 



 
13.  Iš pirkimo dokumento  „SKLYPO SUTVARKYMO 

(SKLYPO PLANAS)“ 
 
Prašome tikslinti ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ ĮRANGA 
TS- turi turėti gamintojo išduota atitikties 
deklaracija patvirtinančia atitikima standartui EN 
1176 . Vietoj „Įrenginys turi būti sertifikuotas, turi 
turėti sertifikatą įrodantį atitiktį standartui EN 1176“ 

Žaidimų įrenginių techninė specifikacija patikslinta. 

Žiūrėti pridėtą  05_VP-24-10-TP-SP-02_TS su patikslinimais 

Pagal šį atsakymą iki rangos darbų pradžios visi pakeitimai bus įtraukti į TP išleidžiant 

dalies A laidą ir pateikti konkursą laimėjusiam rangovui. 

 

14.  Iš pirkimo dokumento  „SKLYPO SUTVARKYMO 
(SKLYPO PLANAS)“ 
 
MAŽOJI ARCHITEKTŪRA,ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ 
ĮRANGA,SPORTO AIKŠTELIŲ ĮRANGA TS 
nurodoma – „ Galimi minimalūs gabaritinių 
matmenų nuokrypiai, juos derinti su projekto 
vadovu ir užsakovu“ Prašome nurodyt nukrypimu 
verte skaičiais, procentais. 

Mažosios architektūros, žaidimų įrenginių ir sporto įrenginių techninės specifikacijos 
papildytos informacija apie galimą gabaritų nukrypimą. Prie mažosios architektūros ši 
informacija nurodyta prie kiekvieno gaminio, tačiau prie žaidimų ir sporto įrenginių ši 
informacija pateikta bendrose žaidimų/sporto įrenginių specifikacijose, o ne prie 
kiekvieno įrenginio.  

Žiūrėti pridėtą  05_VP-24-10-TP-SP-02_TS su patikslinimais 

Pagal šį atsakymą iki rangos darbų pradžios visi pakeitimai bus įtraukti į TP išleidžiant 

dalies A laidą ir pateikti konkursą laimėjusiam rangovui. 

 

15.  Iš pirkimo dokumento  „SKLYPO SUTVARKYMO 
(SKLYPO PLANAS)“ 
 
PERDIRBTOS GUMOS GRANULIŲ (MULČO) 
DANGOS ĮRENGIMO DARBAI, prašome tikslinti 
dangų sluoksnius pagal technologija SBR 
granulės, fr.2-7, 20mm+ perdirbtos dažytos 
gumos pailgų granulių mulčo 20mm(mažosios 
vaikų žaidimo aikštelės); SBR granulės, fr.2-7, 
60mm+ perdirbtos dažytos gumos pailgų 
granulių mulčo 20mm(didžioji vaikų žaidimo 
aikštelė) 

Techniniame projekte perdirbtos SRB gumos (mulčo) danga numatyta vieno 
sluoksnio, storis priklauso nuo įrenginių aukščio. Statybos darbų metu, dangos storis 
turi būti tikslinamas įvertinant kritimo aukščius nuo įrengiamų įrenginių atsižvelgiant į 
jų gamintojo/tiekėjo technines specifikacijas.   

16.  Iš pirkimo dokumento  „SKLYPO SUTVARKYMO 
(SKLYPO PLANAS)“ 
 
SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANAS) 
DALIS SP-1 , TS be numeracijos, nėra ryšio su 
žiniaraščiu. 

Techninių specifikacijų žymuo yra nurodytas dokumento apatiniame kairiajame 
kampe: 

 
17.  Iš pirkimo dokumento  „SKLYPO SUTVARKYMO 

(SKLYPO PLANAS)“ 
 

Skaldos dangos techninės specifikacijos yra pateiktos techninėse specifikacijose Nr. 
13 „Dangos sluoksnių be rišiklių įrengimo darbai“. 
 



 
SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANAS) 
DALIS SP-1 , TS nėra „Skaldos dangos takai“ 
specifikacijos. 

18.  Iš pirkimo dokumento  „SKLYPO SUTVARKYMO 
(SKLYPO PLANAS)“ 
 
SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANAS) 
DALIS SP-1, Skaldos dangos takai rodiklių kiekiai 
nesutampa su žiniaraščiu. 

Aiškinamajame rašte patikslinti skaldos dangos rodikliai patikslinti pagal kiekių 
žiniaraštį. 

 

Žiūrėti 04_VP-24-10-TP-SP_AR _su patikslinimais 

Pagal šį atsakymą iki rangos darbų pradžios visi pakeitimai bus įtraukti į TP išleidžiant 

dalies A laidą ir pateikti konkursą laimėjusiam rangovui. 

 

19.  Iš pirkimo dokumento  „PASIRENGIMO STATYBAI 
IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIS“ 
 

Galima naudoti segmentinę statybinę tvorą. 



 
Laikinas statybvietės ar darbo vietos aptvėrimas su 
stogeliu, žymintis atliekamų statybos darbų zonos 
riba. Prašome paaiškinti tvoros su stogeliu 
poreikį, jei aukštuminių darbu projekte 
nenumatyta. 

20.  Iš pirkimo dokumento  „PASIRENGIMO STATYBAI 
IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIS“ 
 
Kokiems darbams numatyta įrengti kraną su 
važiuokle ? 

TP SO dalis yra rekomendacinio pobūdžio, aprašanti kaip rangovas galėtų atlikti TP 
numatytus statybos darbus. Kadangi statybos darbai neatsiejami nuo statybinių 
medžiagų pristatymo, sandėliavimo ir transportavimo statybvietės teritorijoje, 
rangovui, šitiems tikslams rekomenduojama pasirūpinti kėlimo techniką, kaip pvz. TP 
SO nurodytu automobiliniu kranu, o brėžinyje VP-24-10-00-TP-SO-BR-01 parodyta, 
projektuotojų nuomone, optimaliausia jo pastatymo vieta. 

21.  Prašome pateikti DWG formatu visu Techninio 
projekto daliu brėžinius, kadangi rangovas pagal 
pirkimo dokumentus garantuoja, kad įvertino visu 
darbu apimti ir negali teikti pretenzijos, kad nebuvo 
suteikta visa reikiama informacija. 
 

Pridedami sklypo plano ir inž. tinklų suvestinio plano brėžiniai DWG formatu. 

22.  Kokios bus galimybės pasijungti elektrą ir vandenį. 
 

TP SO dalies Aiškinamojo rašto 14 p. „Statybos aikštelės aprūpinimas resursais“ yra 
aprašytos galimybės pasijungti elektrą ir vandenį. 
 

*Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas). 

Pateikiami atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo 
dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus. 

PRIDEDAME. 1. Techninė dokumentacija (patikslinta); 
2. SPS priedas Nr. 1. Techninė specifikacija (patikslinta); 
3. Pasiūlymo formos priedas Nr. 1. IVS (patikslintas). 

 

Viešųjų pirkimų specialistė Marina Urbietė, tel. Nr. +370 629 23 690, el. paštas marina.urbiete@vilniausvystymas.lt  
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